

LICITACIÓN PÚBLICA VJ-VE-LP- 002 –2013

“ **Módulo N° 1:** “REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA (PK 201+502) - CHIRIGUANÁ (PK 722+683); PUERTO BERRÍO (PK 328+100) – CABAÑAS (PK 361+199) Y EN EL RAMAL DE PUERTO CAPULCO, QUE SE UBICA ENTRE LAS ABSCISAS PK 597+394,08 (CAMBIAVÍAS SUR) Y PK 598+253,54 (CAMBIAVÍAS NORTE) QUE FINALIZA EN LA ABSCISA PK 601+976,20, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRÁFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”. **Módulo N° 2:** “REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS TRAMOS: BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) – ZIPAQUIRÁ (PK 53); Y BOGOTÁ (PK 5) – FACATATIVÁ (PK 35+871), ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRÁFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”.

En Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2013, la Agencia Nacional de Infraestructura, por medio del presente documento se permite dar respuesta a las observaciones extemporáneas formuladas al Pliego de Condiciones, realizadas en virtud de la convocatoria al proceso de contratación VJ-VE-LP-002 -2013 en los siguientes términos:

PREGUNTAS PLIEGO DE CONDICIONES			
OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS			
	NOMBRE /EMPRESA QUE PREGUNTA	OBSERVACIÓN REALIZADA	RESPUESTA DE LA AGENCIA
1	CONSORCIO RED FERREA CENTRAL	<p>En busca de igualdad, pluralidad y garantía de competencia en franca lid para el proceso licitatorio VJ-VE-LP-002 DE 2013, nos permitimos solicitar se amplíe la fecha de cierre para los módulos 1 y 2 en por lo menos quince (15) días teniendo en cuenta los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> A la fecha aún se están publicando respuestas a observaciones como es el caso de las respuestas a observaciones extemporáneas que fueron publicadas el día de hoy a las 5:38 PM Se requiere de un tiempo adicional ya que muchas de las empresas extranjeras que quieren participar en el proceso deben de terminar la legalización de algunos de los documentos solicitados en el proceso licitatorio. Esto genera mayor participación de empresas en la licitación y por tanto más transparencia al proceso. Se requiere de un tiempo adicional, debido a la gran cantidad de observaciones que se siguen generando y la más reciente publicación de aclaraciones y otros documentos relacionados con el pliego que son puntos críticos para la evaluación y conformación de las propuestas. 	<p>La entidad no acoge la solicitud del interesado referente a la ampliación del cierre, en razón a que el plazo para presentar propuestas se amplió de forma razonable en la Adenda No. 1.</p>

LICITACIÓN PÚBLICA VJ-VE-LP- 002 –2013

2	INGERAL CIA LTDA.	<p>Teniendo en cuenta que dentro del proceso licitatorio VJ-VE-LP-002 DE 2013, hay muchas aclaraciones que se vienen entregando sobre la marcha sus respuestas, que los documentos apostillados requieren de un tiempo mayor para su consecución, que todavía hay inquietudes por resolver, nos permitimos solicitar se amplíe la fecha del cierre para la entrega de propuestas de los módulos 1 y 2. Sugerimos una ampliación de doce (12) días para poder tener claro lo mencionado.</p>	<p>La entidad no acoge la solicitud del interesado referente a la ampliación del cierre, en razón a que el plazo para presentar propuestas se amplió de forma razonable en la Adenda No. 1.</p>
---	--------------------------	---	---

Bogotá D.C., A los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2013.

Proyectó aspectos jurídicos: GEDTB –/ Abogado GIT de Contratación - Vicepresidencia Jurídica
Revisó aspectos jurídicos: Jorge Elias Perdomo/ Gerente GIT de Contratación (E) – Vicepresidencia Jurídica