Tabla 4 — Redes identificadas en la Unidad Funcional 5

T TIPO DE RED CON

Las Américas

ABSCISA DESCRIPCION
: ! QUE ENTRA EN ENTIDAD PROPIETARIA
SEel - - : : DEL CONFLICTO
TRAMO INICIO FIN | “CONFLICTO ; C(
Call Sdricto = Crnitas £ : | Red de Acueducto EMCALI EICE ESP N/A
{Intercambiador Sameco) |
Cali Sameco — Cencar b - | Redes de Media Tensién EMCAL! EICE ESP N/A
(Intercambiador Sameco) |
Cali Sameco — Cencar 3 - | Redes de Baja Tensién EMCALI EICE ESP N/A
(Intercambiador Samcco) | k
Cali Sameco — Cencar , £ Red de Gasoducto | GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P NA
(Intercambiador Sameco)
Cali Sameco — Cencar ) ¥ Red de Fibra Optica N/A
(Intercambiador Sameco)
s s GaliSumeanc Ceneas 4 3 Red de Telefonia N/A
| (Intercambiador Sameco) g = o
Gloticta Gencan—Gloneras | pp ordp - Red de Gasoducto GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P N/A
Las Americas
Cloneh Gancer - Glondts. | St - | ReddeGasoducto | GASES DE OCCIDENTE S.A ES.P N/A
Las Américas ;
lorieta Cencar — Glorieta | ppgg.350 | . |  ReddeGasoducto | GASES DE OCCIDENTE S.A ES.P N/A
Las Américas | |
Qlarita Coear ~Uloniel: *| ppagagap - | ReddeGasoducto | GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P N/A
Las Americas |
Glorieta Cencar - Glorieta | ppog.999 | . | Redes de Baja Tension EMCALIELCE. ES.P Cruce Transversal
| Las Américas __ T - )
Glorieta Cencar — Glorieta | pp g4, 490 - | Redes de Media Tension EMCALI E1CE. ESP Cruce Transversal
i |

S

Pagina 10 de 33



ABSCISA " TIPO DE RED CON
: - DESCRIPCION
2 — QUEENTRAEN ENTIDAD PROPIETARIA
TRAMO INICIO FIN CONFLICTO : DEL CONFLICTO
Glorieta Cencar — Glorieta | pp e 500 . Redes de Media Tension EMCALI E.I.C.E. ES.P Cruce Transversal
Las Américas
Gldnen e = BNna | sammegy - | Redes de Media Tensién EMCALI ELC.E. ES.P Cruce Transversal
| Las Américas ‘
| Clorietalencar—Gloniets | ppgeugon - | Redesde Meia Tensitn EMCALI ELCE. ESP Cruce Transversal
| Las Ameéricas
| Glorieta Cencar — Glorietz | progisop | pRO§+830 | Redes de Media Tension EMCALIELCE. ESP it

Las Américas

Costado Izquierdo

Glorieta Cencar — Glorieta
Las Américas

Acueducto

EMCALIE.ILCE. E.S.P

9.016.00 ml de
interferencia (25
nodos)

Glorieta Cencar — Glorieta
Las Américas

Alcantarillado

EMCALIE.ILC.E.ESP

9.016,00 ml de
interferencia (90
nodos)
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3.1

(a)

(b)

(c)

32

CAPITULO HI OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO CON

RESPECTO A LAS REDES AFECTADAS POR EL PROYECTO

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumira que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por causa o con ocasion de su implementacion se
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la
prestacion del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectaciéon a una Red, ¢l Concesionario debera
adelantar cualquier actividad constructiva que sea idénea para su solucion,
incluyendo, sin limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(i1) Proteccion durante construccion de la Red.

(iii) Proteccién definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacién de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.
En todo caso, serd responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto
con el titular, gestor o administrador de la red — segin sea el caso- qué constituye
una afectacién o interferencia de una Intervencién a una Red y la solucion

técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley
Aplicable.

Obligaciones del Concesionario con relacién a las Redes que se puedan afectar por

el Provecto

321 Enla Fase de Pre - Construccion

(a)

(®)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesién y cn caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la empresa
titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En la elaboracién de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el
Concesionario debera evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las
redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto
por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley ]682§
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(©

Inventario de Redes

(i) Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los estudios de
Trazado y Disefio Geométrico, el Concesionario deberd realizar un
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto.
En la realizacion de dicho inventario, el Concesionario debera llevar a cabo
todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le
permitan identificar la existencia y ubicacién real de Redes que puedan
verse afectadas por las Intervenciones. Lo anterior, sin perjuicio de la
obligacién del Concesionario de desarrollar los Estudios de Trazado y
Disefio Geométrico evitando, en lo posible, la afectacién de Redes con base
en el desarrollo de inventarios preliminares.

(i1) Los objetivos del inventario seran:

&y

(6)

(7N

(8)

La descripcién de la funcionalidad de las Redes y su uso.

Determinar la fecha de instalacién de las Redes y los
documentos que la soportan.

Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus
materiales y el nivel de afectacion a las mismas por las
Intervenciones.

Identificar los propietarios y/u operadores de las Redes.

Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su traslado y/o proteccion de acuerdo
con la Ley Aplicable o el convenio respectivo, ii) la propiedad
de la servidumbre o franja por donde transita y iii) Los
permisos de ocupacién temporal tramitados con la ANI o
anteriores entidades encargadas del corredor, quien le
hubieren otorgado autorizacién para la ubicaciéon de Ia Red en
la zona de retiro vial.

Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras
bajo las cuales se deben efectuar la solucion, de requerirse, de
acuerdo con lo establecido por la Ley aplicable, en especial,
la Ley 1682 de 2013 y en este contrato.

Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberd realizar todos los
recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario. S .
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(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborara y presentara
junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta en la que
constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto
para cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos
o fotograficos respectivos. En particular, el acta debera contener, como
minimo, lo siguiente:

ey

(2)

(6)

(7)

(8)

Identificacién de la Red por tipo de servicio afectado
(tuberias, ductos. cables), PR de la via de cada punto de
afectacion, longitud afectada y entidad propietaria y/o
encargada de la operacion.

La existencia o no de convenios vigentes para intervencion (la
proteccion, el traslado o reubicacién) de Redes con empresas
propietarias o administradoras de las mismas, asi como la
descripcidn de las especificaciones y normativas aplicables a
cada Red.

Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en cartas
a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades
propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o
modificacion, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las
afectaciones o interferencias detectadas. La base de
georreferenciacién debe establecer la Faja y el Corredor del
Proyecto. Adicionalmente se deberan presentar en archivos
dwg (autocad) y archivos tipo shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de
video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la
canalizacién y/o Red, el cual se realiza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones
y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor.
Estos deberan incluir las acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado
a las empresas propietarias y/o administradoras.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con las empresas propietarias o administradoras de

las Redes durante el inventario.

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(v) Asi mismo, en el acta deber2 incluirse un instrumento de resumen
denominado ficha de identificacién de Redes de acuerdo con el Anexo que
la ANI provea para tal efecto, diligenciado por Unidad Funcional, por tipo
de Red y por interferencia, de acuerdo con las siguientes instruccionesi@-
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(5)
(6)
(7

(8)
)
(10)

(1D

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Identificacion del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la
Red.

Ubicacién dando PR inicial a PR final.
Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con la via, si la red esta paralela, cruce, subterraneo
o paralelo.

El uso de la red.
Razoén social del propietario o administrador de la red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccién del propietario o administrador de la Red.

Persona o drea de contacto encargada de tratar la afectacion o
interferencia de la red.

Teléfono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la red, mostrando un PR cercano
y su fecha.

Identificar si la red cuenta con un permiso de ocupacién
temporal otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y
su fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorgd el permiso de ocupacidn.
Tipo de servidumbre donde se ubica la red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes o no aparentes,

positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, material, didmetro, entre otros. 5
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21) Total longitud hallada que esta presentando la afectacion o

interferencia.
(22) Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.
(23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la

longitud con permiso.

(24) Observaciones y/o aclaraciones que scan relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

(25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el
inventario.
(26) Describir la posible solucion para la afectacion de la Red, y/o

la solucién especifica propuesto por el Concesionario, junto
con su justificacion, incluyendo sus condiciones técnicas,
legales y financicras . Lo anterior, sin perjuicio de lo
establecido en la Seccién 3.2.1(d).

(27) Informacién de quien elabord y revisd la ficha.
(28) Constancias de las aprobaciones emitidas de las empresas

administradoras o prestadoras del servicio.

(29) El Concesionario deberda respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningin caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a la
informacién suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(vi) Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria dentro de los (30)
Dias siguientes a la obtencién de la no objecion de los Estudios de Trazado
y Disefio Geométrico.

(vii) La Interventoria contara con (15) Dias desde la entrega del acta, junto con
sus soportes, para formular observaciones sobre el contenido de la misma
o aprobarla. En el caso en que no se pronuncie en el término previsto, se
entendera que no objetan el contenido del acta y deberé suscribirla dentro
de los tres (3) Dias siguientes al vencimiento del plazo.

(viii)En el caso que existan observaciones sobre el acta y/o sus soportes, el
Concesionario contara con (15) Dias para dar respuesta a las mismas.

(ix) Una vez la Interventoria de por no objetada el acta, esta sera suscrita por

ésta y el Concesionario dentro de los tres (3) Dias siguientes a la no
objecién de dicho documento. é
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(d)

(x)

(xi)

En el caso en que transcurridos treinta (30) Dias desde la presentacion de
las respuestas a las observaciones de la Interventoria no se apruebe el acta,
si la ANI se encuentra de acuerdo con el Interventor, la controversia sera
resuelta por el Amigable Componedor.

Una vez el acta sea suscrita por tanto el Interventor, como el Concesionario,
ésta sera remitida al Dia siguiente a la ANI para que dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a su recepcién formule observaciones. En el caso en
que transcurrido este término la ANI no se pronuncie se entendera que ésta
no objeta la misma. De existir observaciones, se debera seguir el
procedimiento descrito en las Sececion 3.2.1(c)(viii) y siguientes de este
Apéndice, reduciéndose los plazos a la mitad.

(xii) La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:

(1N Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del
Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o
disefio geométrico del Proyecto resultando en un Corredor del
Proyecto distinto. Esta actualizacién sera consignada en una
nueva acta que seguird lo establecido en la Seccion 3.2.1(b)
del presente Apéndice.

(2) Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de
acuerdo con el estado del arte, permitan identificar las Redes
que puedan verse afectadas por las intervenciones u Obras de
Mantenimiento durante todo el Contrato.

(xiii) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacién por parte de la

ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de
acuerdo con ¢l estado del arte, para la identificacion de la Redes dentro del
Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

@)

(i1)

El Concesionario debera adelantar, con los propietarios, gestores y/o
administradores — segiin sea el caso- de cada una de las Redes, a su cuenta
y riesgo. todos los procesos de gestion requeridos por la Ley Aplicable para
acordar y aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones
relativas al disefio definitivo, costeo, pago e implementacidon de la
soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la Seccion 3.2.1(e)En
la Fase de Pre - Construccién de este Apéndice.

Siempre que en la gjecucién del inventario del cual trata la Seccion 3.2.1(c)
de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacion de
una Red, éste debera seguir el procedimiento establecido en los articulos
47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013@
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(e)

(i)

(iv)

v)

Plan

(@)

(i1)

Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u
operadores debera ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacién recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores debera ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco (5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad a la formalizacion de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y las empresas titulares de las Redes relativo a la
determinacién de los valores relacionados con las obras, adquisiciones y
demas inversiones y gastos de las actividades de traslado y/o manejo de las
Redes a cargo del Concesionario se debera solicitar la aprobacion del
Interventor. Este debera verificar que ese valor corresponde a condiciones
normales de mercado vigentes para es¢ momento.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para
la determinacién del valor de los costos asociados a la proteccion, traslado
o reubicacién de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo
con la regién en donde se encuentren ubicados o la regulacion sectorial
vigente. Sin embargo, en ninglin caso se podra solicitar, pactar u obtener
remuneracién alguna por costos que han sido recuperados o que se
encuentren previstos dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte
incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc., que deberan ser
anexados al acta de que trata la Seccion 3.2.1(b) del presente Apéndice.

de Redes

De conformidad con lo dispuesto en la Seccién 4.2 (p) de la Parte General,
¢l Concesionario debera presentar a la Interventoria, durante el plazo
establecido en dicha Seccion, el Plan de Redes. Dicho plan, contendra la
descripcion detallada de las soluciones constructivas a realizarse para
resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el
inventario, asi como su responsable, el cronograma de ejecucion de estas y
su valor.

Especificamente, el plan debera contener:

(1 Disefios definitivos de la solucidén: Un analisis del tipo de
solucién sobre la Red para mitigar el impacto de la
interferencia o afectaci6n, asi como incluir el disefio de la
solucion seleccionada con detalles constructivos. Este disefio
debera estar aprobado por la empresa propietaria o
administradora de la Red objeto del estudio el cual debera
incluir los detalles y escalas necesarias para el proceso
constructivo. En el disefio de la solucién se deben prever los
accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas
propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el
desarrollo de actividades de mantenimiento o reparacion.
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)

)

G

(5

(6)

Dichos disefios deberan llevarse a cabo de acuerdo con lo
dispuesto en Ja normatividad vigente.

Presupuesto: Un presupuesto que debera referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los
disefios aprobados, ii) las actividades del plan de
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago
y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo establecido
en la Seccidon 8.2(c) de la Parte General. El presupuesto debera
establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de
solucién y su justificacién.

Plan de actuacién: En este plan se describirdn todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan
de seguimiento con los respectivos indicadores de avance y de
control. Este Plan debe estar en concordancia con el Plan de
obras del proyecto, previendo la priorizacién de sectores que
requieren intervencion de redes.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber sido
aprobado por las empresas administradoras, propietarias o
prestadoras de la Red en el cual se debera indicar el protocolo
de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la
sefializacion requerida y demas informacion relevante, para
las obras de liberacidén de interferencias. Lo anterior, en
concordancia con los dispuesto en los Apéndices Técnicos 2
y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencién
debe realizarse por ¢l titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracion y, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario para la solucion. Si, por el
contrario, para el titular de la red a intervenir no le es posible
su ejecucion en los tiempos requeridos y/o no tienen la
capacidad econémica de ejecutarlos el Concesionario
gjecutard y financiaré la intervencion.

Plan de contingencias: En este plan se encontrardan los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencion de emergencias generadas por dafos en las
Redes que ocurran durante toda la ejecucién del Contrato el
cual debera mantenerse actualizado, corregido y con mejoras
constantes. Ademés, deberd contemplar los lineamientos y
protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras
de la Red, asi como los protocolos de comunicacion de
emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del
plan se debera contemplar que en el caso en que se produzca

un dafio a alguna Red ubicada dentro del Corredor de@
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Proyecto, se debera describir como se adelantaran seguir los
siguientes procesos:

= Informacién y coordinacion con las empresas propietarias
v/o administradoras de la red, y a las autoridades
competentes.

» Condiciones de cierre y apertura de los carriles del
Proyccto afectados.

= Auxilio vial.
= (Condiciones de cierre de Ias redes afectadas.
= Registro de los dafios en la red y de terceros afectados.

* Condiciones para desarrollar las medidas de intervencién
para la reparacién del dafio y restitucion del scrvicio con
las empresas propictarias y/o administradoras de la red.

= Sefalizacién temporal y definitiva.

» Retiro de material excedente resultante de dafios a las
Redes vy disposicion final de acuerdo con la normatividad
vigente.

= (Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria
para la reparacion de la Red afectada.

» Registrar la investigacion de causas de los dafios causados
en la Red e investigacion de incidentes y/o accidentes si
se presentan en el formato que la ANI disponga para tal
fin.

= Si e] dafo fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y
realizaran los pagos o en su defecto se activaran los
siniestros de las p6lizas de seguros existentes.

(iii) Este plan debera ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto

(iv)

en la Parte Especial del Contrato.

El Interventor revisara el plan y presentara sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcién. En lo relacionado
con el presupuesto de las actividades de traslado y/o manejo y/o proteccion
de redes, el Interventor deberd verificar que el valor consignado
corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese

momento. §
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(2)

(v) De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacion al Informe y lo
remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10} Dias para darles respucsta, luego de lo cual, el Interventor
debera pronunciarse sobre la aprobacién del plan en un término no mayor
a tres (3) Dias. Se seguiré este procedimiento para la respuestas a las
observaciones formuladas por la ANL

(vi1) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

Sila ANI o el Interventor no se pronunciasen dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el informe.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Pre-
construccion, el Concesionario deberéd adelantar las actividades descritas en la
presente Seccién 3.2.1. y entregar las actas y planes respectivos en los plazos
pactados junto con el interventor y la ANL

3.2.2. Enla Fase de Construccion

(a)

(b)

©

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho Corredor del Proyecto, deberé dar aviso inmediato a la empresa
titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el
plan para el traslado, manejo y/o proteccion de Redes, le corresponda ejecutar
directamente. Asi mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para
que las empresas prestadoras y/u operadoras de ]a Red lleven a cabo el traslado
y/o manejo y/o proteccion de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en
dicho plan en coordinacién con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i) Con un frecuencia bimestral y de forma parcial, y posteriormente
acumulativa y total, hasta los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacién
de la Fase de Construccién establecidos en el Plan de Obras por cada
Unidad Funcional, el Concesionario debera presentar un informe de
inventario y liberacién en el cual se describiran de forma detallada las
actividades de proteccion, manejo y/o traslado desarrolladas sobre las
Redes en la Fase de Construccidn, su estado a ese momento, asi como las
actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o
manejo de las Redes y planos As Built. Este informe serd el mecanismo de
soporte para los desembolsos de la subcuenta de redes'@'
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(ii) Este informe debera contener, como minimo, lo siguiente:

(1) La descripcion de cada una de las actividades de proteccion,
manejo y/o traslado, por tipologia de red, llevadas a cabo por
el Concesionario o por las empresas titulares (prestadoras y/u
operadoras) de las Redes.

(2) Los costos asociados a los Estudios de Detalle de las Redes.

(3) Los costos incluyendo los Anélisis de Precios Unitarios
(APU) de las mismas y su justificacion.

(4) El estado de las Redes objeto de las actividades de proteccion,
manejo y/o traslado y de aquellas que estando dentro del
Corredor del Proyecto con ocasion al procedimiento previsto
en la Ley 1682 de 2013 no requerian de actividad de traslado
y/o proteccion alguna.

(5) En general, una descripcién de todas las actividades realizadas
en el bimestre por el Concesionario encaminadas a dar
cumplimiento a lo establecido en el plan para la proteccion,
manejo y/o traslado de Redes.

(6) Los soportes documentales, fotogréficos, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto de este.

Lo anterior deberé presentarse por Unidad Funcional.

(iii) El Interventor revisard el informe, bimestral y/o final, y presentard sus
observaciones al mismo dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(iv) De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacién al informe,
bimestral y/o final, y lo remitira a la ANI para que esta revise y presente
sus observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepclon.

(v) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luege de lo cual, el Interventor
debera pronunciarse sobre su no objecion del informe en un término no
mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la respuesta a las
observaciones formuladas por la ANI.

(vi) Si la ANI o el Interventor no se pronunciasen dentro de los plazos
indicados, se entendera que no objetan el informe.

(vii) De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor. § .
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3.2.3. Enla Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario deberd realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situacioén irregular o
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor,
debera dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia
de Carreteras.

En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operacién y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario
debera adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b),
3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos determinados para tal
efecto por el Interventor®.
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(2)

(b)

(©)

4.1

(2)

(b)

CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Aunque durante la etapa de estructuracion no se identificaron redes de
hidrocarburos, para efectos de la identificacion de afectaciones o interferencias
del Proyecto con de Redes de hidrocarburos que pudiesen ser identificadas, asi
como para determinar la necesidad de realizar actividades de traslado y/o manejo
sobre las mismas, el Concesionario deberéa tener en cuenta lo dispuesto en el
presente Capitulo.

Para los fines de esta Capitulo, los términos en mayuscula inicial que aqui se usan,
estén utilizados en forma singular o plural, tendrén el significado asignado a
_dichos términos segln se indican a continuacion:

(i) “Realineamiento™: Es el cambio de orientacién requerido de la linea de
transporte de hidrocarburos existente, cuando las plantas del disefio del
proyecto vial se superponen con ¢l trazado de la tuberia.

(i) “Profundizacion™: La que se presenta cuando el trazado de un proyecto vial
cruza una tuberia area o que el disefio del terraplén no supera la
normatividad de seguridad (API 1102). Se realinea solamente en €l caso
que no sea posible el redisefio del terraplén.

(ili) “Empalme™: Es la conexién o la union entre dos tuberias. Se refiere
especificamente a la reconexién de la tuberia existente con la variante
realizada.

(iv) “Hot- tap”: Es el procedimiento de empalme en caliente entre una variante
o realineamiento y la tuberia existente, esta practica garantiza el flujo
continuo de transporte de hidrocarburos, sin afectar la operacion del
sistema de transporte de hidrocarburos y por ende las metas de transporte
de hidrocarburos trazadas.

En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto
con el titular, gestor o administrador de la Red de hidrocarburos —segin sea el
caso- qué constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion a una
Red de hidrocarburos vy la solucidn técnica para resolverla.

Tipos de interferencias con provectos viales

En el desarrollo del Proyecto, existird una interferencia o afectacién de una Red
de hidrocarburos cuando se configuren alguno de los supuestos que a continuacion
se menciona en los términos descritos en este documento.

En todo caso, es obligacién del Concesionario junto con el titular, gestor o
administrador de la Red de hidrocarburos —segtn sea el caso- evaluar si casos no
previstos en esta Seccién podrian generar afectaciones a las Redes que requieran
el desarrollo de actividades de traslado y/o manejo. En todo caso, todas las
actividades de traslado y/o manejo de Redes de hidrocarburos seran realizadas por
el Concesionario a su cuenta vy riesgo, siendo este el tnico responsable por la
efectividad de las mismas.
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(c) Cruces

(i) Sonintersecciones de la infraestructura de la cadena de hidrocarburos y los

Derechos de Via de la infraestructura vial.

(ii) Cruces perpendiculares: Son cruces identificados con é&ngulos de
incidencia al eje de la via (Rango 90°- 60° API 1102) y sobre los cuales se

presentan las siguientes variables:

(iif)

Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la via y la tuberia,
en el cual, la tuberia queda debajo de la via.

(1) Sobre los mismos se pueden presentar dos circunstancias

* (@ Menores de 1.5 m: Son aquellos cruces que tienc una
distancia vertical menor a 1,5m desde la corona del tubo
hasta la cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por
lo tanto no cumplen con la normatividad de cruces
enterrados. Este tipo de cruce no estd permitido,
considerando que las cargas de la via sumados a los
efectos por operacion de la misma pueden afectar la
integridad de la tuberia.

= (@ Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una
distancia vertical mayor a 1,5m desde la corona del tubo
hasta la cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por
lo tanto cumplen con la normatividad de cruces
enterrados. .

N\
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(iv) Cruce aéreo: Son cruces que cambian de medio aéreo en que se encuentra
la tuberia a medio enterrado, ocasionandose un cambio de esfuerzos
mecanicos v los efectos de corrosion de estructuras enterradas.

(v) Cruces diagonales: Son cruces identificados con angulos de incidencia al
eje de la via menores de 60° (API 1102). Este tipo de cruce no esta
permitido, considerando que el érea de interferencia es mayor. Dichos
cruces pueden contar con las siguientes modalidades:

(1) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la via
y la tuberia, en el cual, la tuberia queda debajo de la via. Sobre
los mismos se pueden presentar dos circunstancias: 5
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» (@ Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una
distancia menor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la
cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por lo tanto
no cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por
su caracteristica diagonal se deben evaluar las condiciones
del tubo con la via.

=  ( Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una
distancia mayor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la
cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por lo tanto
cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por su
caracteristica diagonal se deben evaluar las condiciones
del tubo con la via.

(vi) Cruces temporales: Cruces que no son permanentes dado que su fin es el

de construir un paso que garantice la integridad de las tuberias en el tiempo
de paso (EJ: accesos a canteras, disposicion de material de relleno o de rio),
el cual puede ser desmontado una vez finalice su causa y su analisis
depende de cada caso en particular.

(d) Paralelismos

(i) Son superposiciones de infraestructuras y derechos de via existente, se
pueden presentar en los siguientes escenarios:

(1) Identificadas entre la calzada de la via nueva y la tuberia
existente y comparten longitudes de manera axial.

(2) Identificadas entre el Derecho de la Vianuevay el DDV de la
tuberia existente y comparten longitudes (en este caso sc toma
como referencia ¢l Derecho de via de la carretera y la tuberia).

(e) Aproximaciones con obras de infraestructuras especiales (box culverts, puentes,

tineles, muros):

@)

En el caso de cercania de obras de infraestructura especiales (box culverts,
puentes, tuneles y cualquier infraestructura de concreto necesaria) se deben
presentar un analisis de esfuerzos dinamicos que garantice la integridad de
la infraestructura petrolera y que permita su coexistencia de ambas
(estructura civil y red de transporte de hidrocarburcs)(ﬁ\
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42  Actividades de traslado v/o manejo de Redes afectadas’

(2) Cruces de via con tuberias enterradas con profundidades menores a 1,5 metros
cuadrados. (no aprobadas)

(i) En estos casos se pueden presentar dos alternativas de solucién:

(1) Subir el nivel del terraplén hasta 1.5 metros y cumplir con la
normatividad API, o

(2) Profundizar la tuberia, lo cual podra abarcar dos opciones de
acuerdo el disefio y condiciones de la tuberia:

* Profundizar tuberia abarcando corte y Empalme y/o Hot-
tap.

=  Profundizar la tuberia existente mediante el bajado de la
misma sin considerar corte y Empalme y/o Hot-tap.

* En los dos casos se deben realizar los ensayos y cambio
de recubrimiento que sea necesario ademas de cumplir
con toda la normatividad de instalacion de tuberia
enterrada. Para los cruces aéreos se procede de igual
forma.

(b Cruces de via con tuberias enterradas o aéreas mayores 1,5 metros.: En este caso
se debe inspeccionar la tuberia existente y realizar ensayos no destructivos que
indiquen el estado de la tuberia, posteriormente cambiar el recubrimiento existente
a cargo del contratista vial. Si es necesario reparar pérdidas de metal, estas seran
reparadas por la entidad prestadora del servicio.

(c) Realineamientos de paralelismo

(i) La primera alternativa debe ser el redisefio del trazado del proyecto vial, de
tal manera que se mitiguen las interferencias con infraestructura petrolera.
Adicionalmente en el proceso de correlacién de informaciéon de proyectos
con el objeto de identificar las interferencias, se debe realizar un trabajo de
campo preliminar para adicionar informacién ambiental, de geotecnia,
riesgos, social y detalles de la infracstructura petrolera (Tipos,
recubrimientos, operador, cstado)

(i) En el caso de que estos disefios no se puedan modificar por alguna de las
causas anteriormente expuestas, la segunda alternativa es realizar una
variante horizontal que incluiria construccién de la nueva ligada E

! Ademés de las soluciones y alternativas que se encuentran en esta seccion se encuentra la normatividad
aplicable a los trabajos en infraestructura petrolera relacionada con infraestructuras viales. Adicionalmente,
Se debe aplicar la normatividad vigente de procedimientos de excavacion en trabajos de mantenimiento de
la entidad prestadora del servicio.
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paralelamente a la operacion de la tuberia existente. Posterior a esto se
programaré con él la conexion de la nueva variante. Esta conexion con el
sistema existente tiene dos alternativas:

(M

(2)

Corte y empalme convencional, el cual requiere de la
suspension del transporte de hidrocarburos, generandose un
gran impacto para la operacion del sistema y limpieza integral
de la tuberia asegurando la limpieza del producto transportado
(adicionalmente se debe realizar el aseguramiento Yy
almacenamiento del producto con los protocolos para el
manejo de este tipo de productos).

Empalme con Hot-tap, el cual permite realizarla conexién de
la variante sin detener el transporte del hidrocarburo,
afectandose en menor grado la operacién (se deben reducir
presiones). En los dos casos se deben realizar los ensayos de
campo (Holiday, espesores, adhesion, ultrasonido y demas
pruebas necesarias para garantizar el libre mantenimiento del
sistema) y cambio de recubrimiento que sea necesario ademas
de cumplir con toda la normatividad de instalacién de tuberia
enterrada, adicionalmente es necesario realizar un estudio
geotécnico de la variante nueva, para garantizar la estabilidad
de los dos proyectos (hidrocarburos y vial).

(d) Aproximaciones Con Obras De Infraestructuras Especiales (Box Culverts,.
Puentes, Tuneles, Muros):

(i) Las soluciones técnicas de esta tipologia de interferencias especiales son
poco comunes y se dificulta estandarizarlas, por lo tanto, se deben analizar
caso por caso y estudiar singularmente cada escenario, sin embargo, la
entidad prestadora del servicio dara lineamientos para este tipo de
circunstancias particulares.

(e) Los casos de paralelismos y/o acercamientos donde se presentan interferencias
puntuales con respecto a las obras de arte y chaflanes del terraplén de la via, (Ej.
Salidas de Box Culvert, canales bases de terraplenes etc.), se deben evaluar de
manera particular, ya que por ser pequefias intervenciones es posible tener otras
alternativas de solucion.
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Iustracion 3 Paraleliso con calzda

Tlustracién 5 Paralelismo con DDV __
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llustracién 8 Variantes verticales (DETALLE SUR)
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Hlustracion 9 Variantes verticales (DETALLE NORTE)

(H Sin perjuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de cumplir con lo
dispuesto en los Capitulos anteriores de este Apéndice cn el desarrollo de la
identificacion, inventario, manejo, protecciéon y/o traslado de todas las Redes
que sean afectadas por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de
Ecopetrol S.A. que transporten hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial Y
subsidiaria de aquella sociedad) - siempre que no vaya en contra de lo dispuesto
en este Contrato y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podra a su cuenta y
riesgo, tomar en cuenta el contenido del documento denominado “tipos de
interferencia y Costo™ elaborado por Ecopetrol y que se relacione como anexo 1
al presente documento.

(g) En todo caso, lo dispuesto en la seccién 4.1 anterior no liberara al Concesionario
del cumplimiento de todas y cada una en las obligaciones contenidas en este

Apéndice, el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Ap]icab]e@\'
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(a)

(b)

(c)

(d)

&)

(e)

(h)

CAPITULO I - DEFINICIONES

Amenaza: Condicién fisica, quimica o natural con el potencial de causar consecuencias no
deseables o dafios serios sobre la poblacion, la propiedad o el ambiente en general.

Cambio Climéatico: Variacion del estado del clima identificable. El cambio climético puede
deberse a procesos internos naturales o 2 forzamientos externos tales como modulaciones de los
ciclos solares. Erupciones volcanicas o cambios antropogénicos persistentes de la composicion
de la atmosfera por el incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero o del uso
del suelo. El cambio climatico podria modificar las caracteristicas de los fendmenos
meteorolégicos e hidro-climatolégicos externos en su frecuencia promedio, lo cual se expresaria
paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 1931 del 27 de julio

de 2018).

Compensaciones Socioambientales: Para efectos de este Contrato, las Compensaciones
Socioambientales que se definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las
siguientes:

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el
Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.

(ii) Las acciones de compensacién ambiental del componente biético adoptado por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolucion No. 256 de 2018, o el(los)
acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con
lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Conectividad ecologica: Se entiende como la facilidad o el impedimento que presenta una
comunidad o poblacion biolégica para interactuar con los recursos y servicios ecosistémicos de
un area determinada.

Contingencia ambiental: Situacién de riesgo derivado de actividades humanas o fenémenos
naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber
diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias.

Efecto Invernadero: Es el fenémeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energia solar,
permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivos que
la habitan. (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

Emergencia: Escenario o situacién de afectacion a una comunidad sus bienes, medios de vida,
servicios y su entorno, causado por un evento natural y antropico, que puede ser resuelto por los
recursos locales.

Especies Amenazadas: las especies han sido clasificadas en la categoria de amenaza en
reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual sus
individuos asi como las areas donde habitan son prioritarios para la conservacion de los recursos
de 1a biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente y Desarrollo

5 Sostenible establecié mediante Resolucion 1912 de 2017 el listado de las especies silvestres
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(q)

amenazadas de la diversidad biol6égica colombiana continental y marinos costera en el territorio
nacional.

Especies Endémicas: Especies biologicas cuya distribucién natural se restringe a una
determinada zona geografica. En Colombia existen listados de especies endémicas a nivel
nacional actualizada periédicamente por el INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT y El
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; y a nivel Regional y local
actualizadas por las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES y los entes

territoriales.

Especies sombrilla: Término utilizado para denominar especies biolégicas que requieren de
grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural. Por esta caracteristica funcionan
como un canal para la conservacion de todo el ecosistema asociado, entendiendo que, sl se cuenta
con las condiciones para que permanezcan estas especies, se estaran preservando otras con
requerimientos de recursos y espaciales menores.

Gases Efecto Invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de origen
natural o antropogénico, que absorben y emiten la energia solar reflejada por la superficie de la
tierra, la atmosfera y las nubes. Los principales gases de efecto invernadero son el dioxido de
carbono (CO»), el 6xido nitroso (N20), el metano (CHas) los hidrofluorocarbonos (HFC), los
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF¢). (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

Fragmentacion de héabitat: La fragmentacion es un proceso de cambio que implica la aparicién
de discontinuidades en los habitats; lo que era originalmente una superficie continda de
vegetacion, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre si.

Gestién del Riesgo de Desastres: la Gestion del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es
un proceso orientado a la formulacion, ejecucién, seguimiento y evaluacion de politicas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes,
para el conocimiento y la reduccion del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector
Transporte, con el propésito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017).

Habitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para
que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio
en el cual una poblacién bioldgica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure
perpetuar su presencia.

Incidentes con fauna silvestre: hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre
asociada al proyecto se ve afectada, afecta y/o interactiia con las actividades propias de cada fase
del proyecto.

Medidas para prevenir atropellamiento de fauna silvestre: Son todas aquellas estrategias
implementadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos de atropellamiento donde se vea
involucrada la fauna silvestre, estas abarcan desde el desarrollo de espacios de educacion hasta
el desarrollo de infraestructura que fomente la permeabilidad y el paso de la fauna a través de
los corredores viales.

Riesgo asociado al cambio climético: Potencial de consecuencia que algo de valor esté en peligro

con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos resultan de 1@
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interaccion de la vulnerabilidad, la exposicion de amenaza — Riesgo asociado a los impactos del
cambio climatico. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018).

Reduccion del Riesgo de Desastres: Accién orientada a la prevencién de nuevos riesgos de
desastre y a la reduccién de los existentes, a la gestion del riesgo residual, todo lo que contribuya
a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.

Reversion Especial: Hace referencia a las consideraciones descritas en la Seccion 3.10 de la Parte
Especial.

Riesgo: Posibilidad de sufrir pérdidas o dafios en las personas, los bienes y el ambiente,
expresada en funcién de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad
de consecuencias sobre los elementos vulnerables.

Vulnerabilidad: Ele_meritos fisicos, bidticos y sociales que pueden ser afectados por la
materializacién de un ‘evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de
porcentaje de afectacion, desde “no dafio™ (0% de afectacion) hasta “pérdida total™ (100% de
afectacion).

Vulnerabilidad climatica: Son las variaciones en el estado medio y otros datos cstadisticos del
clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones tipicas, las ocurrencias
de fenémenos extremos, como el Nifio v la Nifia, etc), mas alla de fenomenos meteorologicos
determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema
climatico (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos
(variabilidad externa). Republica de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018. -

S)
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(a)

(b)

(d)

(e)

CAPITULO 11 - INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccién 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente
Ambiental del Proyecto mas no con la Gestidn Social la cual se regulard en el Apéndice Técnico -
8.

Las obligaciones contenidas en ¢l presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir
con la Ley Aplicable de caracter ambiental.

La aplicacién de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se atendera lo establecido
en la Parte General del Contrato.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberén entenderse aplicables las
definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las
relacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a estas:

(1) La prevencion, control, mitigacion, correccién o compensacién de los impactos
ambientales del Proyecto.

(1) La elaboracion, tramite, obtencién y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el
Programa de Adaptaciéon de la Guia Ambiental -PAGA- y las demas Licencias y
Permisos de caracter ambiental.

(iii)  El usc, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales renovables.

(iv)  La explotacién de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propias o de terceros,
teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad
Minera y por la Autoridad Ambiental correspondiente.

(V) La disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vi)  Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(vil)  Ocupacién temporal o definitiva de cauces.

(viii) Vertimientos sélidos y liquidos.

(ix)  Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(x) Instalacién y operacion de campamentos.

(xi)  Ocupacién de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xii) Instalacion y operacién de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales. 5
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(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xx1)

(xxii)

(xxiil)

(xxiv)

Aprovechamiento forestal.

Transporte de materiales.

Instalacion y operacion de centros de control y areas de servicio.

Uso de infraestructura de cualquier tipo.

Compensaciones por el componente bidtico adoptado por ¢l Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible mediante la Resolucién No. 256 de 2018. & el (los) acto(s)

administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

Sustraccion de areas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

Levantamiento de veda nacional o regional, segiin corresponda.

Requerimientos y demés Compensaciones establecidas en los actos administrativos y
demas pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros proyectos o
empresas; 0 superposicion de dreas con otros proyectos.

Elaboracion de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del
Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.

Desarrollar un programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio
climatico y gestién del riesgo en ¢l cual involucre las comunidades asentadas en las dreas

aferentes al Proyecto.

Estudios para identificar las dindmicas de atropellamiento de fauna silvestre en el
corredor vial e implementar medidas para su manejo y gestion. § 2
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CAPITULO III - OBLIGACIONES GENERALES

3.1 Oblicaciones Generales del Concesionario

(a) Para la ejecucion del contrato y adelantar la gestion ambiental del proyecto, ¢l Concesionario
como minimo debe contar con ¢l siguiente personal con una dedicacion del 100%:

Fase de Preconstruccion:

- Un Especialista Ambiental para todo el proyecto.
- Un Residente Ambiental para todo el proyecto.

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.

- Un Residente Forestal

- Un Biologo

Estos profesionales deberéan ser contratados dentro de los quince (15) dias calendario siguientes
de la suscripcion del acta de inicio, con el fin de adelantar los tramites ambientales previos y
en concordancia con las demas partes del contrato.

Fase de Construccion:

- Un Especialista Ambiental para todo ¢l proyecto.

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto

- Un Residente Ambiental por cada dos (2) UF’s con actividades de construccion activas.

- Un Inspector Ambiental por cada dos (2) UF s con actividades de construccion activas.

- Un Residente Forestal por cada dos (2) UF’s con actividades de construccién activas.

- Un Bidlogo para todo el proyecto especialista en manejo de fauna y con conocimiento en
formulacién de planes de compensacion del medio biotico.

- Un Bidlogo para todo el proyecto especialista en manejo de flora y con conocimiento en
formulacién de planes de compensacion del medio biotico.

- Un Biblogo Auxiliar por cada dos (2) UF's con actividades de construccion activas.

Fase de Operacion y Mantenimiento:

- Un Residente Ambiental para todo el proyecto

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto

- Un Bidlogo hasta la recepcion de las Compensaciones Socioambientales de las que trata
el Capitulo IV de este Apéndice.

(b)  El Concesionario se hara responsable de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales del Proyecto a partir de la suscripcion del Acta de Inicio a la que hace referencia
el Capitulo II del Contrato Parte General, independientemente de que no se haya radicado la
solicitud de cesidn, ni emitido el pronunciamiento de Resolucion de Cesién por parte de las
Autoridades Ambientales Competentes.

(c) ElConcesionario cumpliré desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas

por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demas Licencias y Permisos de caracter ambiental. §
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(e)

H

(g)

(h)

@

(k)

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para ¢l
cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el tramite y
obtencién de las Licencias y/o Permisos Ambientales y de las modificaciones de los mismos,
que resulten necesarios para la ejecuciéon del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la
Seccion 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo de la ANI, ni sera
admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquicra de las
obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en general cualquier obra
hasta contar con la Licencia Ambiental, los Permisos Ambientales, y los pronunciamientos en
los términos definidos en el articulo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 (v de la norma que
los modifique o sustituya) sobre modificaciones menores o ajustes normales que resulten
necesarias para adelantar las intervenciones en las Unidades Funcionales.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el
Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera responsable de las obligaciones
ambientales pendientes de cumplimiento por la inadecuada ejecucion de la Gestion Ambiental,
en especial, la ejecucién defectuosa o inejecucion de las obligaciones establecidas en las
Licencias y/o Permisos Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la
Ley Aplicable de caracter ambiental. Asi también, sera responsable de cualquier sancién
impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario presentard todos los documentos establecidos por la Ley aplicable, el
Contrato y este Apéndice, asi como los que le sean solicitados por las Autoridades
Ambientales, la Interventoria y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el alcance y
nivel de detalle que le sean fijados.

El Concesionario realizard e implementard un programa para el uso eficiente y ahorro de agua,
en el marco de la Ley 373 de 1997 o la norma que la sustituya o complemente. El cumplimiento
de estos proyectos seran requisitos obligatorios para el Concesionario y asumird toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempe y recursos (humanos, técnicos y
econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral
0 contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento
imputable a éste que surja de la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales
asociadas a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones
o permisos de cualquier tipo.

El Concesionario debera atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para
residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), generacién de vertimientos, residuos
peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, sin limitarse a ellos, los cuales estan asociados a
las estaciones de pesaje, los centros de control de operaciones, estaciones de peaje, arcas de
servicio y demas infraestructura/instalaciones asociadas al proyecto.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra
de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario debera cumplir a su costa y

riesgo con lo establecido en el Decreto 2099 de 2016 sobre plan de inversion forzosa de no
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(0)

»

(q)

(r)

menos del 1% de que trata el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o
sustituya. Dicho monto no se entendera como Compensacién Ambiental. Sin embargo, al ser
una obligacién de la Licencia Ambiental la Interventoria debera hacer seguimiento al
cumplimiento de la obligacién por lo que el Concesionario tendrd que remitir toda la
informacion que se le solicite para los fines.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposicién
de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de las Licencias y/o
Permisos Ambientales y previo concepto de la interventoria sobre la falta disponibilidad de
zonas o alternativas de disposicidn en el area del proyecto, podra solicitar a la Agencia hacer
uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y en las normas que
la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa
aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles serdn expropiados
a favor del Estado y el costo, asi como la gestion asociada a su adquisicion, seran por cuenta y
riesgo del Concesionario, sin que por ello pueda ejercer accién alguna en contra de la entidad
o0 alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario serd responsable de la administracion de los inmuebles requeridos para la
disposicién de material sobrante de las cxcavaciones o escombros, al igual que las
compensaciones y requerimientos que se estas actividades se susciten, esta administracion sera
hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

Para la modificacion o actualizacion del PAGA, Licencias y DAA, a los que haya lugar durante
la ejecucion del contrato de concesion, se deberé surtir el proceso de revision de la Interventoria
de acuerdo con el procedimiento establecido en este Apéndice.

Para Proyectos que requieran de la cesion de Licencias y Permisos Ambientales que tengan
obligaciones de compensacidn que ya estan causadas El Concesionario deberé disefar y radicar
ante la Autoridad Ambiental Competente el Plan Compensacién durante la fase de
Preconstruccion, independientemente del estado de avance del proceso de cesion de las
Licencias y Permisos Ambientales que las establecen.

Una vez se cuente con la aprobacion de los Planes de Compensacién por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario debera iniciar la implementacion del mismo en
el término establecido por la Autoridad en el Acto Administrativo respectivo, o en su defecto,
al mes de iniciadas las actividades de construccion.

Establecer e implementar un plan de respuesta a incidentes con fauna silvestre y reportar las
acciones enmarcadas en dicho plan en los informes trimestrales.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley
Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). El
Concesionario seré el tnico responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte
de sus contratistas y subcontratistas.

El Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas
y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas
a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones
medioambientales del Corredor del Proyecto@
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3.2 Oblisaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(2)

(b)

(c)

El Concesionario debera realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales competentes

para:

(i)  Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas
compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.

(i) Identificar dreas prioritarias para la compensacion.

(iii) Establecer la vigencia de los Permisos, concesiones y autorizaciones ambientales e
identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.

(iv) Informar y recordar periédicamente sobre la duracién de las Unidades Funcionales y
tramos sujetos a Reversion Especial de manera tal que las obligaciones ambientales que
le imponga la Autoridad Ambiental puedan ser objeto de cierre por el Concesionario
antes de la fecha de Reversion descrita en la Seccién 3.10 de la Parte Especial. Esto, con
el 4nimo de evitar, en la medida de lo posible, que las Autoridades Ambientales
impongan obligaciones adicionales que desborden los plazos de Reversion Especial.

El Concesionario tiene por su costo y riesgo la obligacién de determinar la necesidad, o no, de
acuerdo con la Ley Aplicable, de adelantar los tramites que resulten necesarios para obtener
y/o modificar las Licencias y Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la
Autoridad Ambiental Competente. En consecuencia, serd obligaciéon del Concesionario
establecer:

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarios para
desarrollar el Proyacto.

(i) El alcance de las mismas, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, o de una o varias Unidades Funcionales, o para una o
varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligacion de contar
con todas las Licencias y Permisos de caracter ambiental que se requieran para la
ejecucion de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las Licencias y
Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una o varias Unidades Funcionales
o para el Provecto; la referencia a Intervencién que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO 111 del presente Apéndice, debera entenderse con respecto
a ¢stas.

(iii) Las medidas de manejo ambiental que proponga el Concesionario deberan ser
consecuentes con la duracién de los mismos, de manera tal que las obligaciones
ambientales que le imponga la Autoridad Ambiental puedan ser objeto de cierre por el
Concesionario antes de la fecha de Reversion Especial descrita en la Seccion 3.10 de la
Parte Especial. Esto con el 4nimo de evitar, en la medida de lo posible, que las
Autoridades Ambientales impongan obligaciones adicionales que desborden los plazos
de Reversion Especial.

El Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, los estudios o documentos
requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes para el tramite de obtencién de las
Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar con el nivel
detalle y alcance establecido en los términos de referencia y en los requerimientos que de estas

se deriven&
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(d) El Concesionario debera gestionar y pagar a su cuenta y riesgo todos los tramites
administrativos ante la Autoridad Ambiental Competentes y las tazas que se requicran para el
desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de tramite gestionado.

(¢) El Concesionario debera obtemer a su cuenta y riesgo todas las Licencias, Permisos,
Concesiones, Autorizaciones y Sustracciones de caracter ambiental, sin limitarse a estos, que
de acuerdo con la normativa ambiental resulten necesarios para el desarrollo del Proyecto de
acuerdo con los alcances y cronogramas establecidos en el Contrato. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos
requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley aplicable en materia ambiental.

(f)  Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas
del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con la
normativa ambiental aplicable, y en especial, con lo dispuesto por las Autoridades Ambientales
en las Licencias y/o Permisos de cardcter ambiental, asi como en lo dispuesto en los Actos
Administrativos de seguimiento y/o de imposicion de obligaciones adicionales, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General.

(g) El Concesionario deberd atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a la(s)
Licencia(s) y Permiso(s) de caracter ambiental, entre ellos la logistica, suministro de
informacion y demas solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades
Ambientales, asi como a pagar las tazas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de
estas se deriven.

(h)  En caso del evento descrito en la Seccién 17.2 de la Parte General, y si la ANI asi lo considera
pertinente. el Concesionario deberé ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y
el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de
los mismos si es que la ANI no considera pertinente la cesion de los mismos- deberan ser objeto
de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

3.3 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoria y la ANI

(2) Para Proyectos que requieran de la cesion de Licencias y Permisos Ambientales, El
Concesionario, dentro de los siguientes quince (15) dias habiles después de suscrita el Acta de
Inicio de la Etapa de Preconstruccién, debera adelantar los trémites necesarios para aceptar en
calidad de cesionario la cesion total de las licencias ambientales existentes en los corredores
descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesion Publicada en el cuarto
de datos en la Licitacion. Asimismo, deberd aceptar la cesién total de los demas actos
administrativos asociados a estas, tales como Resolucion de Levantamientos de Veda Nacional
y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos Ambientales
otorgados por las Corporaciones Auténomas Regionales que tienen jurisdiccion en las areas de
intervencion de esta Concesion.

(b) El Concesionario remitira copia del radicado de todos los documentos remitidos por las
Autoridades Ambientales y enviados a las Autoridades Ambientales a la Interventoria y a la 5
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ANI dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a su recepcion o radicacion, segin
aplique.

(c) El Concesionario elaborara y mantendra actualizada, en la herramienta tecnolédgica o el formato
que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, la matriz legal ambiental la cual
contendra la relacion de todas las obligaciones tanto contractuales de caracter ambiental, como
las asociadas a los permisos, concesiones y licencias ambientales proferidos por las
Autoridades Ambientales para los fines del proyecto, incluyendo Actos Administrativos de
seguimiento y de imposicién de medidas adicionales; la matriz deberé ser validada con la
Interventoria y presentada como anexo en los informes trimestrales sobre el componente
ambiental a los que se hace referencia en este Apéndice.

(d) El Concesionario debera remitir a la Interventoria, diligenciados para el periodo de evaluacion,
los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
para la elaboracion de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere
necesarios; la entrega de esta informacion se realizara con una periodicidad mensual y se
debera entregar los 5 dias siguientes a la culminacién del periodo de evaluacién; asi como la
demas informacién que la interventoria considere relevante para elaborar el informe mensual
que debe remitir a la ANL

(e) Durante la ejecucién del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la posibilidad de
que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el
Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la AN] Para que ésta pueda hacer uso del
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se
cumpliere, la ANT hara responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud
de dicha decision sea obligada Ja ANI.

()  El Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento
oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable de
caracter ambiental. La Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario debera mantenerla permanentemente
informada, asi como a la ANI, anticipadamente de los procesos del avance y de situaciones
particulares que se generen previo y durante el tramite y obtencién y/o modificacion de las
licencias y permisos de cardcter ambiental, asi como de otras situaciones relevantes
relacionadas con el componente ambiental de la gestion ambiental.

(g) El Concesionario no podréd supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a
aprobaciones y/o conceptos de no objecién a cargo de la Interventoria, en especial en lo
relacionado con las obligaciones de compensacion actividades que adelante con cargo a la
subcuenta compensaciones socio ambientales.

(h)  En caso del evento descrito en la Seccion 17.2 de la Parte General, y si la ANI asi lo considera
pertinente, ¢! Concesionario debera ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y
el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s): los restantes -o la totalidad de
los mismos si que la ANI no considera pertinente la cesion de los mismos- deberan ser objeto
de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

(i) Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, seran objeto de verificacion,
seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoria, por lo cual el Concesionario deb(i&
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entregar la informacion adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la
Interventoria dentro de los términos establecidos.

El Concesionario debera informar a la ANI y a la Interventoria cualquier cesion total o parcial
de alguno de los Permisos o Licencias Ambientales. En este caso, el Concesionario remitira a
la ANI y a la Interventoria para observacion el documento de cesion antes de que sea radicado
ante la Autoridades Ambiental competente. En todo caso, aun cuando los Permisos o Licencias
Ambientales hayan sido cedidos a un tercero, el Concesionario continuarda siendo el
responsable de los mismos ante la ANI y la Interventoria, por lo que esta obligado a remitir la
informacién y atender los requerimientos que le sean solicitados.

3.4 Informes sobre el componente ambiental

(a)

(b)

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Dias
de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de concesion, un informe
relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental del
Proyecto, que incluya un aparte con lo correspondiente a los tramos objeto de Licencia
Ambiental vy otro aparte que incluya lo correspondiente a los tramos objeto de PAGA

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el
trimestre en relacion con el cumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental y contractual
del Contrato y de las Licencias y/o Permisos Ambientales. Entre otros, el informe debera
contener:

(1) La matriz de obligaciones ambientales a la que se hace referencia este Apéndice.

(i1) La descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de la Unidad Funcional y de las
actividades con el componente ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

(iii)  La descripcién detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en curso
relacionados con la obtencion y/o la modificacion de Licencias y/o Permisos
Ambientales, asi como pronunciamientos de cambios menores 0 de giro ordinario.

(1v) Informacién sobre el avance de la ejecucién de las medidas establecidas en los
Instrumentos de Manejo y Control definidos por 1a Autoridad Ambiental competente, el
Plan de Manejo Ambiental, Autos de seguimiento, Resoluciones de imposicion de
medidas adicionales y los demas actos administrativos que impongan obligaciones para
las Licencias y/o Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique, con
sus correspondientes indicadores de gestién cualitativos y cuantitativos, reportando su
avance de manera porcentual.

(v) Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.

(vi)  La relacién de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al
manejo de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente:

o Reportes de avistamientos, atropellamiento ¢ incidentes con fauna silvestre en el
proyecto e informar las gestiones adelantadas para su manejo y gestion. f :
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(c)

(vii)
(viii)

(ix)

(x)
(x1)
(x11)
(xiii)
(xiv)

(xv)

o Reportar las acciones adelantadas y la metodologia utilizada para las labores de

rescate y reubicacién de nidos. madrigueras ¢ individuos de fauna silvestre,
identificados en las fases de pre-construccién y construccion.

o Valoracion de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para evaluar la
prevencién de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el proyecto,
acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad
ambiental vigente.

o Ofras gestiones asociadas al componente fauna.

La relacién de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al
manejo de flora

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente
ambiental, durante el periodo de evaluacion.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para
efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece
el inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014,

Relacion del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con cambio climatico y con
la gestion del riesgo de desastres.

Registro fotografico o filmico.

Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el
periodo.

Otra informacion del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.
Soportes de la informacién antes sefialada.

Cronograma de actividades mas relevantes a desarrollar en el curso del periodo
siguiente.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendra
diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios
al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI
podra realizar observaciones a dichos informes independientemente de que sean, 0 no, objetados
por la Interventoria.

3.5 Gestion del Riesgo de Desastres

El Concesionario como actor de la gestion del riesgo de desastres en el sector transporte, debera dar
cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, el
Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y ademas debera
incorporar la reduccién de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su cargo,
contando, entre otros, con metodologias de planificacién y con normas técnicas de disefio en cada
una de las fases y etapas del Contrato de Concesién, y se acogera a los lineamientos que el Gobierno
Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto, de acuerdo con los lineamientos y
obligaciones establecidas en el Anexo “Plan de Gestion de Riesgo de Desastres” del Apendice
Técnico 3 que regula lo relacionado con este aspecto. §
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3.6 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dara lugar, ademas
de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demas
disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

3.7 Indemnidad

El Concesionario deberé mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere
en virtud de la celebracion del Contrato y de los demas instrumentos de gestion ambiental aplicables,
ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s): y (ii) de cualquier sancion que llegare a
imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucién del
presente Contrato por causas imputables a éste. @
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CAPITULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES

4.1 items que seran objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta

(a)

(b)

Para efectos de este Contrato las Compensaciones Socioambientales que se definen en la Parte
General corresponderan, exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de
Resoluciones, Autos y Acuerdos (corporaciones) emitidos por las Autoridades y Entidades
Ambientales Competentes en donde taxativamente fijan como medida de manejo las
obligaciones de compensacién, definidas como tal en la ley vigente y aplicable para el proyecto
en el marco de:

(i) Resolucién 256 de 2018 con la cual se adoptd la actualizacién del Manual de
Compensaciones Ambientales del Componente Biotico teniendo en cuenta las lecciones
aprendidas de afios de implementacion del “Manual de Asignacién de Compensaciones
por Pérdida de Biodiversidad” (Resolucién 1517 de 2012), y el(los) acto(s)
administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,

(ii)  Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos
naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan.

(iii) También haran parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades
relacionadas con la ejecuciéon del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regulara lo relacionado con este item.

Los Gnicos pagos asociados -diferentes a los asociados a la Gestioén Social- que podra realizar
El Concesionario con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales seran los
destinados a la ejecucién de las acciones dirigidas a resarcir y retribuir los impactos o efectos
negativos generados por el proyecto -z excepcién de los descritos en el literal b del apartado
4.13 del Contrato Parte General del Contrato- ya sea por (i) uso y aprovechamiento de recursos
naturales y por (ii) pérdida de biodiversidad, siempre que se encuentren aprobados/fijados
dentro de los respectivos permisos y/o actos administrativos emitidos por la Autoridad
Ambiental Competente como obligaciones de compensacion.

4.2 Items que no seran obijeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta

(a)

(b)

=

Los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para expedir los
permisos, instrumentos ambientales de aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, o
para determinar la viabilidad de las Compensaciones Socioambientales. Dichos documentos se
enmarcan en las obligaciones de gestién que tiene a cargo el Concesionario y que se relacionan
con el cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley en materia ambiental aplicable al Proyecto.

Correran por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera costos de
explotacion de las fuentes de materiales, las tasas por uso o afectacion de recursos naturales,
inversiones forzosas, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes
servidumbres, el derecho de explotacion de las mismas, la construccion y conservacion de
zonas de desechos o zonas/sitios de disposicion de materiales sobrantes de excavacion y de sus
vias de acceso . asi como la implementacién de las medidas impuestas por la Autoridad
Ambiental incluyendo las que estén orientadas a prevenir, controlar, mitigar, corregir o
corapensar los impactos y efectos ambientales negativos — sin limitarse a estas- que se causen
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{c)

(d)

(h)

(0

por la ejecuciéon de las Intervenciones enunciadas, incluidas las compensaciones que
taxativamente se establezcan en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por
estas actividades que se hayan determinado como necesarias, asi como el transporte de los
materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de la Oferta del Concesionario; lo anterior
de acuerdo a los dispuesto en literal b del numeral 4.13 de la Parte General del Contrato.

Pendientes de cumplimiento ambiental por obras anteriores a la suscripcion del Contrato junto
con las obligaciones que de dichos pendientes se deriven, asociados a las Licencias
Ambientales que le hayan sido cedidas al Concesionario o que se traten de las cesiones
obligatorias descritas en la Seccién 9.1 del presente Apéndice Técnico.

Las medidas derivadas de los Actos Administrativos de levantamiento de veda que
taxativamente no sean fijadas como de Compensaciéon por las Autoridades Ambientales
Competentes.

Tazas por uso y aprovechamiento de recursos.
Medidas derivadas de la inversion forzosa de no menos del 1%.

El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los disefios pueda generar scbre las
Compensaciones Socioambientales en los términos establecidos en la Seccion 13.2 del
Contrato Parte General.

Cuando la compra de predios sea fijada o aprobado como una medida de compensacion por la
Autoridad Ambiental Competente en los actos administrativos, el Concesionario debera surtir
los procedimientos previsto en el Apéndice Técnico Predial, aclarando que los valores del costo
del predio, la escrituracion, el registro y los derechos notariales estaran a cargo de la subcuenta
de compensaciones socioambientales, lo demas sera parte de la gestion predial que esta a cargo,
costo y riesgo del Concesionario.

Los recursos econémicos de la subcuenta estan destinados a las compensaciones por los
recursos naturales descritos en el numeral 4.1 gue realmente hayan sido intervenidos u
aprovechados por el Proyecto, en el evento en que no se intervengan o aprovechen todos
los recursos naturales autorizados en el Permiso o Licencia Ambiental y/o que el éarea
intervenida sea menor a la autorizada El Concesionario podra tramitar ante la Autoridad
Ambiental Competente la modificacion/reduccion de la obligacién de la compensacion
establecida, o, en su defecto, asumir a su cuenta y riesgo el costo asociado a las compensaciones
de los recursos naturales autorizados que no hayan sido intervenidos u aprovechados.

4.3 Aspectos Generales

(a)

(b)

El Concesionario podra contemplar para la ejecucion de las Compensaciones Socioambientales
la implementacién de Bancos de Habitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental
competente, para la conservacién a través de acciones de preservacion, restauracion, uso
sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolucién
1051 de 2017, o aquella que la reglamente, modifique, complemente o derogue.

Las actividades ejecutadas con ocasién a las Compensaciones socioambientales deberan
llevarse a cabo en los precisos términos y tiempos fijados por la Autoridad Ambiental en las

Licencias y/o Permisos Ambientales y/o la Ley Aplicable; su ejecucién depende de la gestion @
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©)

(e)

®

ambiental que estd a cargo del Concesionario, razon por la cual no estara limitada al
desembolso de la subcuenta socioambiental.

Las compensaciones socioambientales, en su totalidad. serén objeto de verificacion,
seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoria, por lo cual el Concesionario debera
entregar la informacién adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI'y la
Interventoria dentro de los términos establecidos.

La programacién ¢ implementacién de las actividades de compensacion deberdn atender
criterios de priorizacion desde el momento que se hace uso de los permisos y/o Licencias
Ambientales asociados al avance de la ejecucion de las obras para cada de las unidades
funcionales y la disponibilidad de recursos; sin embargo, dadas las restricciones de tiempo que
imponen las Unidades Funcionales y tramos de Reversion Especial, se deberé dar prioridad a
estas.

Una vez se cuente con Ja aprobacién de los Planes de Compensacién por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberd iniciar dentro del mes siguiente a la
aprobacién las actividades de establecimiento o preliminares segin la propuesta aprobada y
actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminacién.

El plan de compensaciones del medio bidtico propuesto por el Concesionario en los términos
de la Resolucion 256 de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
-0 la que la modifique, complemente o sustituya- debera notificar a la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es) competente(s) de la fecha en la que opera la Reversion Especial y formulara
el(los) citado(s) plan(es) de compensacion de manera consecuente, es decir, previendo los
tiempos para poder cumplir con la obligacion a la que se compromete con respeto a la fecha de
Reversion Especial.

En el evento en que el Concesionario llegare a proponer medidas de manejo con una duracion
superior a la fecha en la que opera la Reversion Especial, se entenderd que dichas medidas
seran adoptadas por su cuenta y riesgo y no generaran reconocimiento alguno por parte de la
ANI en favor del Concesionario. En todo caso, el Concesionario no podra realizar la Reversion
Especial si existen medidas de manejo pendientes de cumplimiento. .

4.4 Pagos que requieren de la aprobaciéon de la ANI

(a)

(b)

Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobacion por la ANL
seran solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las
Autoridades o Entidades Ambientales que otorgan permisos y/o licencias ambientales y que se
encuentren entre las necesidades de Compensaciones Socioambientales por uso y
aprovechamiento de recursos naturales y pérdida de biodiversidad que superan e] ciento veinte
por ciento (120%) del valor estimado de Compensaciones Socioambientales scgun el contrato.

Una vez no objetado por la Interventoria el informe que cita el numeral 4.5 literal ¢ romanito
xvi. el Concesionario debera solicitar mediante comunicacion dirigida a la Agencia, el comité
para la previa aprobacion por la ANI de los aportes a realizar, el cual se ejecutard acorde a lo
establecido en el procedimiento del sistema de gestion de la Entidad.g
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(c)

El Concesionario presentara como soporte para el desembolso de la subcuenta compensaciones
socioambientales, el Acto Administrativo donde conste que la compensaciéon fue aceptada por
la Autoridad Ambiental Competente que impuso la obligacion.

4.5 Informe de Subcuenta de Compensaciones Socioambientales

(2)

Independientemente del informe trimestral de Gestion Ambiental, El Concesionario debera
presentar 2 la Interventoria y la ANI un informe mensual de Compensaciones
Socioambientales, discriminado por Unidad Funcional que debera contener como minimo lo
siguiente:

(M
(i1)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(x1)

(xii)

(xiii)

Acto administrative mediante el cual se imponen las obligaciones de compensacion.

Acto Administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida
compensatoria propuesta por El Concesionario.

Localizacién del predio o area donde se establecera la compensacion (archivo shp) en
los datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental Nacional para la elaboracion
de los informes de cumplimiento ambiental.

Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, se
deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual
permitira su medicion, seguimiento y control.

Detallar la especificacién y particularidad de cada una de las actividades tales como
condiciones especiales de terreno, topografia, transporte, distancias, sin limitarse estos.

Presentar el cronograma de ejecucion de actividades, su ruta critica, traslapos, hitos y
fecha de terminacién, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad
Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalizacion de la fase constructiva
de la unidad funcional.

Soportar los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden ejecutar
con precios regionales, preferiblemente entregados por las autoridades regionales con
jurisdiccion en el area.

Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias
(documentales, imagenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementacion de
las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, sefialar el costo de la
actividad.

Valor total a cancelar

Monto cobrado con cargo a la subcuenta socioambiental durante el periodo de
evaluacién, discriminado por acto administrativo y obligacion de compensacién a la que
se esta dando cumplimiento.

Monto cobrado, con cargo a la subcuenta socioambiental, acumulado en los periodos de
evaluacién precedentes discriminado por acto administrativo y obligacion de
compensacion a la que se esta dando cumplimiento.
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(b)

(c)

La Interventoria en un plazo de diez (10) dias emitird observaciones al informe o en caso
contrario determinara la No Objecion del informe. En caso de observaciones el Concesionario
contara con cinco (5) dias para subsanarlas.

En caso de que los recursos estimados para la subcuenta de compensaciones socioambientales
superen el ciento veinte por ciento (120%) el Informe mensual debera contener la informacion
adicional que se relaciona a continuacion:

(x1v)

(xv)

(xvi)

El Concesionario y la Interventoria deberan solicitar a las Entidades y Autoridades
Ambientales Regionales, los valores de las actividades de compensacion que apliquen
localmente, identificando los valores de cada una de las actividades necesarias para
cumplir con la obligacién de compensacion.

En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental el Concesionario
debera demostrar su diligencia ante la Interventoria y la ANI y realizar un estudio de
mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensacion,
que apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, equipo, mano de obray
tiempo -entre otros items- con base en las especificaciones técnicas para el cumplimiento
de cada una de las actividades de compensacion que taxativamente estén fijadas en los
pronunciamientos de las Autoridades o entidades ambientales.

Con ¢l insumo obtenido en el numeral precedente se iniciara la valoracion de precios de
mercado bazjo la modalidad de anélisis de precios unitarios, con la correspondiente
especificacidn particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que gjecutara en
el cumplimento de la obligacién, lo cual se realizard acorde al procedimiento establecido
en el sistema de gestion de la ANL

Para la no objecion del Informe por parte de la Interventoria, el Concesionario debera
soportar que realizé un estudio de mercado a las correspondientes actividades de
compensacion, estudio que estara como anexo a la no objecion que se emita.

(xvii) La Interventoria establecera un programa de seguimiento y control sobre el cronograma

que presente el Concesionario que en todo caso debera estar dentro de los plazos de su
contrato. -

=
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CAPITULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCION

5.1 Oblicaciones cenerales durante la Fase de Preconstruccion

(a)  El Concesionario debera realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para:

(i)  Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas
compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.

(i1)  Identificar areas prioritarias para la compensacion.

(ili) Establecer la vigencia de los Permisos, Concesiones y Autorizaciones Ambientales e
identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.

(b)  El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, contar con todas las Licencias y Permisos
Ambientales, sus modificaciones y pronunciamientos de cambio menor o de giro ordinario en
los términos indicados por la Ley Aplicable de acuerdo con los alcances de intervencion
previstos en el Contrato de Concesién con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de
obras aprobado en términos de oportunidad y alcance.

(c) Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestion
Ambiental del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es) Competente(s) den inicio, prosiga(n) con las diferentes ctapas del tramite. Asi
también se tendra la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logisticos y econémicos
necesarios para la evaluaciéon y el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades
Gubernamentales Competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dichos
seguimientos.

5.2 Cesion total de licencias v permisos ambientales

(a) Para proyectos que requieran de la cesién de Licencias y Permisos Ambientales, El
Concesionario, dentro de lo siguientes quince (15) dias habiles después de suscrita el Acta de
Inicio, debera adelantar los tramites necesarios para aceptar en calidad de cesionario la cesion
total de las licencias ambientales existentes en los corredores descritos en el Apéndice Técnico
1, de acuerdo con la Matriz de Cesion Publicada en el cuarto de datos en la Licitacion.
Asimismo, debera aceptar la cesién total de los demés actos administrativos asociados a estas,
tales como Resolucién de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de
Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos Ambientales otorgados por las
Corporaciones Auténomas Regionales que tienen jurisdiccién en las areas de intervencion de
esta Concesion.

5.3 Plan de Tramites Ambientales

(a)  El Plan de Tramites Ambientales es el documento que el Concesionario elaboraré y presentara
al Interventor v la ANI en el plazo definido en la Parte Especial discriminado por componente
(ambiental y social) y por unidad funcional, el cual contendra la descripcién de las formas,
mecanismos y el cronograma de radicacion de los estudios, documentos y solicitudes de
pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Entidades competentes e Interventoria para el
tramite y obtencion de las Licencias y Permisos Ambientales, modificaciones de los existentes,
tramites de conceptos de modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario§
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(b)

(c)

(d)

PAGA's, tramites necesarios para la Intervencion del patrimonio urbano, arquitectonico,
cultural, arqueologico, y demaés que sean prerrequisito para la ejecucion de los proyectos, obras
y actividades de intervencion establecidos para cada una de las Unidades Funcionales del
proyecto.

Una vez el Plan de Tramites Ambientales cuente con la “No Objecion™ de la Interventoria y el
aval de la ANI, sera de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las
fechas de radicacion establecidas en el cronograma de este Plan, por lo que la debida diligencia
del Concesionario se analizara con base en €l

En caso de ser necesario, el Plan de Tramites Ambientales se podra ajustar inicamente para las
partes afectadas, previa “No Objecion” de la Interventoria y de la ANI, pero siempre
garantizando que con el ajuste no se afectara el cumplimiento del Plan de Obras y que las
Unidades Funcionales finalizaran a més tardar en las fechas sefialadas en la Parte Especial.

El Plan de Tramites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:
(i)  Estar discriminado por unidad funcional

(i) Incluir el cronograma detallado de elaboracion y entrega de estudios y tramites
ambientales por cada unidad funcional.

(iii) Ser coherente con las fechas de finalizacién de las Unidades Funciones previstas en el
Plan de Obras, por lo que, en ningiin caso, la fecha establecida para la obtencion de las
Licencias y/o Permisos Ambientales o la modificacién de estos, podra ser posterior al
inicio de la intervencion de cada unidad funcional.

(iv) Debera tener en cuenta las fechas de Reversién Especial de las Unidades Funcionales y
tramos a los que le aplique a fin de cerrar las obligaciones ambientales que le imponga
la Autoridad Ambiental antes de la fecha de Reversion Especial descrita en la Seccidn
3.10 de la Parte Especial.

(v)  Ser ejecutado conforme a lo alli dispuesto, su no cumplimiento podra dar origen a los
mecanismos de apremio y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar.

(vi) Ser objeto de pronunciamiento de No Objecién por parte de la Interventoria, para los
fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

1. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrd quince (15)
Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

2. Enel caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar o modificar el
documento. En todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dicho informe una
vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se hara dentro de los quince
(15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres
(3) dias siguientes a su comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

(V8]

4. En caso de controversia relacionada con el informe mencionado El Concesionario
podré someterla al Amigable Componedor.

(vii) En caso de ser ajustado, el Concesionario debera de manera simultdnea presentar a la ANI
.y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualizacién del cronograma detallado de
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claboracién y entrega de estudios y tramites ambientales, asi como la elaboracién y
presentacion de los PAGA tnicamente para las unidades funcionales afectadas.

(vii1) En el Plan de Tramites Ambientales se debe incluir un Diagnoéstico que contenga lo
siguiente:

1. Relacién de cada uno de los Actos Administrativos asociados al proyecto.

2. Relaciona por cada uno de los actos administrativos de los permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales -PCAA.

Relacién de las medidas compensatorias asociadas a los PCAA.

4. Revisar la vigencia de los permisos de aprovechamiento de recursos otorgados y
definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo.

5.4 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(a) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario deberd dar estricto
cumplimiento a la guia vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura — subsector
vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible o el documento que lo modifique, adicione o reemplace.

(b)  Porlotanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental
(PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de la Unidad
Funcional que no requiera de Licencia Ambiental. Para ello, deberd considerar lo establecido
en la guia mencionada.

(c) La elaboracién y cumplimiento de]l PAGA no eximira al Concesionario del cumplimiento de
las obligaciones de cardcter ambiental adicionales aplicables para el cumplimiento de la
Normativa Ambiental Vigente.

(d)  En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar los estudios ambientales a que
haya lugar considerando la informacién disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran asumidas por el
Concesionario.

(¢)  El Concesionario debera definir todos los Permisos Ambientales -incluyendo las Concesiones
y Autorizaciones- requeridos para el desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que
apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el
Concesionario debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato,
presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios correspondientes,
para lo cual debera asumir por su cuenta y riesgo los costos derivados de la evaluacion y
seguimiento ambiental.

(f)  En caso de que el Concesionario contemple la ejecucion de una obra o actividad no prevista

inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener los Permisos Ambientales -
incluyendo las Concesiones y Autorizaciones- correspondientes y realizar la actualizacion del
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(g)

PAGA el cual debe contar con la No objecion de la Interventoria para dar inicio a la ejecucion
de las actividades.

El PAGA vy los Permisos Ambientales deberan permanecer actualizados de acuerdo con los
proyectos, obras y actividades en ejecucién; por lo que dicho documento debe contar con la No
Objecion de la Interventoria independientemente de que las versiones anteriores hayan sido No
Objetadas y de la etapa o de la fase en la que se encuentre el proyecto: para los fines se deberd
surtir el siguiente procedimiento:

(i)  Presentar el documento a la Interventoria dentro del plazo establecido cn ¢l Plan de
Tramites Ambientales “No Objetado™ por la Interventoria.

(i)  La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la remisién del PAGA para presentar
al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(ili) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuard una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revision, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria. Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracién superior a cinco
(5) Dias, dentro de los cuales se procurara la obtencion de la No Objecion del PAGA.

(iv)  En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del PAGA se podra acudir al Amigable Componedor.

(h) Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones contractuales,

representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operacién y Mantenimiento, el
Concesionario debera elaborar y presentar a la Interventoria y a la ANI, el Programa de
Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) o documento equivalente, dentro de los primeros (30)
Dias después de haber suscrito el Acta de Inicio.

(i)  Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los
permisos ambientales.

(ii)  La Interventoria en un plazo de diez (10) Dias emitira observaciones o en caso contrario
determinara la No Objecién del PAGA. En caso de observaciones, el Concesionario
contara con cinco (5) Dias para subsanarlas.

5.5 Imtervenciones que requieren de Licencia Ambiental o de la modificacién de la existente

(a)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervencion: 1) sea
necesario la expedicién de una Licencia Ambiental o para la modificacién de la existente, el
Concesionario debera adelantar todas las actividades necesarias para su expedicién, en
particular las establecidas a continuacion:

(i)  Elaborar, todos los documentos de caracter ambiental que le soliciten y que resulten
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le
serviran de base al Concesionario para que tramite y obtengz las Licencias o sus
modificaciones asi como los de los Permisos Ambientales correspondiente(s), de
acuerdo con los términos de referencia vigentes expedidos para tal efecto y la Ley

Aplicab]e.é
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