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 REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 19.15 de la Parte General, la 

presente Parte Especial del Contrato de Concesión prima en lo expresamente 

regulado en su contenido, sobre cualquier otro documento que haga parte del 

Contrato. 

(b) A la Parte Especial le serán aplicables las definiciones contenidas en la Parte 

General. 

(c) En el CAPÍTULO II de la Parte Especial del Contrato de Concesión se incluye 

una tabla en la cual se identifican, en la primera columna, las Secciones de la Parte 

General que se desarrollan, complementan, modifican o eliminan. 

(d) La segunda columna de la tabla contiene el desarrollo, la complementación, 

modificación o eliminación correspondiente, o la identificación de la Sección de 

la Parte Especial en que esa información aparece. 

(e) En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algún aparte de la 

Parte General de manera expresa o tácita, se atenderá a lo señalado en la Parte 

Especial. 

  



 TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL  

 

Sección de la 

Parte General 
DATOS ESPECÍFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL 

1.18 Inclúyase para este Proyecto en el Apéndice Técnico 6, los siguientes anexos: 

 Anexo 1 AP6 y Anexo 2 AP6. 

1.19 Los Aportes ANI serán trasferidos en los términos, montos y plazos 

establecidos en la Sección 4.5(d) de esta Parte Especial. 

1.30 El valor y la forma de pago de la Comisión de Éxito se encuentran descritos 

en la Sección 3.7 de esta Parte Especial. 

1.36 El Concesionario se identifica en la Sección 3.1(b) de esta Parte Especial. 

1.49 El cálculo de la Retribución y Deducciones se encuentran regulados en la 

Sección 4.3 de esta Parte Especial. 

1.57 Para este Proyecto en la fase de estructuración se contemplaron las vías 

incluidas en los siguientes corredores: Troncal Central (Río Negro - San 

Alberto) RN45A08, Acceso a Cúcuta y Venezuela (Aguaclara - Río de Oro) 

RN7007, Acceso Troncal del Magdalena (Aguaclara – Circunvalar de 

Aguachica) RN45CS04, Transversal Depresión Momposina (Tamalameque 

- El Burro) RN7806, Troncal del Carbón (San Roque - La Paz) RN4901, Ruta 

del Sol Sector 3 (San Roque - Ye de Ciénaga y Carmen de Bolívar – Bosnia 

– Valledupar) y Troncal del Magdalena (Puerto Salgar – Barrancabermeja) 

RN4510 – 4511 - 4513 que a su vez tuvo en cuenta los corredores Honda - 

Puerto Salgar RN 4510, El Korán – Guaduas RN 5008B, Transversal 

Medellín - Bogotá RN 6005, Transversal Puerto Boyacá – Monterrey RN 

6060, Transversal Cisneros – Puerto Berrío – Cruce Ruta 45 RN 6206, 

Transversal del Carare (Puerto Araujo  - Landázuri) RN 6207, Gran Vía 

Yuma Cruce Ruta 45, Ruta del Cacao Barrancabermeja  - La Lizama RN 

6601 y Ruta del Cacao La Fortuna – Lebrija RN 6602, las cuales se entienden 

excluidas del concepto de Elusión.  

 

También se excluyen del concepto de Elusión los proyectos que se 

encuentren: (i) incorporados en el/los Plan/es de Ordenamiento Territorial o 

Departamental pertinentes, o (ii) registrados en el RUAPP siempre que, al 

momento de la apertura del Proceso de Selección del Proyecto, su factibilidad 

haya sido aprobada y se encuentre en curso el proceso de contratación o se 

haya contratado la estructuración pública por parte de la entidad estatal 

competente. 

1.58 Para este Proyecto la Entrega de la Infraestructura es una condición 

precedente para la suscripción del Acta de Inicio o expedición de la Orden de 

Inicio. 

1.63 El Estructurador es el Consorcio Estructurar 2017, integrado por las 

sociedades C&M Consultores S.A., Gómez Cajiao y Asociados S.A. e IKON 

Banca de Inversión S.A.S. 

1.80 Corresponde a la Resolución No. 20217020013445 de 2021, por medio de la 

cual se declaró de utilidad pública e interés social el área de la franja de 

terreno del Corredor del Proyecto. 

1.113 El Mes de Referencia es diciembre de 2020. 

1.118 Para este Proyecto en la fase de estructuración se contemplaron las vías 

incluidas en los siguientes corredores: Troncal Central (Río Negro - San 

Alberto) RN45A08, Acceso a Cúcuta y Venezuela (Aguaclara - Río de Oro) 

RN7007, Acceso Troncal del Magdalena (Aguaclara – Circunvalar de 



Aguachica) RN45CS04, Transversal Depresión Momposina (Tamalameque 

- El Burro) RN7806, Troncal del Carbón (San Roque - La Paz) RN4901, Ruta 

del Sol Sector 3 (San Roque - Ye de Ciénaga y Carmen de Bolívar – Bosnia 

– Valledupar) y Troncal del Magdalena (Puerto Salgar – Barrancabermeja) 

RN4510 – 4511 - 4513 que a su vez tuvo en cuenta los corredores Honda - 

Puerto Salgar RN 4510, El Korán – Guaduas RN 5008B, Transversal 

Medellín - Bogotá RN 6005, Transversal Puerto Boyacá – Monterrey RN 

6060, Transversal Cisneros – Puerto Berrío – Cruce Ruta 45 RN 6206, 

Transversal del Carare (Puerto Araujo  - Landázuri) RN 6207, Gran Vía 

Yuma Cruce Ruta 45, Ruta del Cacao Barrancabermeja  - La Lizama RN 

6601 y Ruta del Cacao La Fortuna – Lebrija RN 6602.  

 

No se entenderán como Nuevas Vías Públicas los proyectos que se 

encuentren: (i) incorporados en el/los Plan/es de Ordenamiento Territorial o 

Departamental pertinentes, o (ii) registrados en el RUAPP, siempre que al 

momento de la apertura del Proceso de Selección del Proyecto, su factibilidad 

haya sido aprobada y se encuentre en curso el proceso de contratación o se 

haya contratado la estructuración pública por parte de la entidad estatal 

competente. 

1.128 Las Partes se identifican en la Sección 3.1 de esta Parte Especial. 

1.142 Los plazos máximos para la ejecución de las Intervenciones de cada Unidad 

Funcional se especifican en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

1.145 El Plazo para la entrega del Plan de Trámites Ambientales será de sesenta 

(60) Días contados desde la Fecha de Inicio. 

1.142 Los plazos máximos para la ejecución de las Intervenciones de cada Unidad 

Funcional se especifican en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

1.146 Los plazos máximos para la ejecución de las Intervenciones de cada Unidad 

Funcional se especifican en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

1.151 Para este Proyecto no aplica la definición, en la medida que no se llevó a cabo 

la Precalificación. 

1.156 Se refiere a la Licitación Pública No VJ-VE-APP-IPB-003-2021. 

1.164 La Resolución de Peajes se identifica en la Sección 4.2(a) de esta Parte 

Especial. 

1.173 El cálculo del Valor del Soporte de Ingreso – VSIi se detalla en la Sección 

4.6 de esta Parte Especial. 

1.194 Las Unidades Funcionales se describen en la Sección 3.3 de esta Parte 

Especial. 

1.195 El presente Proyecto cuenta con una Unidad Funcional de Operación y 

Mantenimiento que corresponde a la denominada Unidad Funcional 0, la cual 

está integrada así: UF0-D: Unidad Funcional 0 Definitiva; UF0-T: Unidad 

Funcional 0 Temporal y UF0-P: Unidad Funcional 0 Provisional, definidas 

en la referencia 1.207 de esta Tabla y la Sección 3.9(b) de esta Parte Especial. 

1.197 El Valor del Contrato corresponde al monto contemplado en la Sección 3.4 

de esta Parte Especial. 

1.198 El valor de referencia para el cálculo del Valor de Soporte de Ingresos “𝑉𝑆𝐼𝑖” 

se encuentra en la Sección 4.6 de esta Parte Especial. 

1.199 Los montos y plazos en los que deberá ser aportado el valor en la Subcuenta 

Compensaciones Socioambientales se describe en la Sección 4.5(b) de esta 

Parte Especial. 



1.200 El valor de referencia para Nuevas Consultas Previas corresponderá a TRES 

MIL MILLONES DE PESOS del Mes de Referencia ($3.000.000.000.oo). 

1.201 Los montos y plazos en los que deberá ser aportado el Valor Estimado de 

Predios y Compensaciones Socioeconómicas en la Subcuenta Predios se 

describe en la Sección 4.5(a) de esta Parte Especial. 

1.202 Los montos y plazos en los que deberá ser aportado el Valor Estimado de 

Redesen la Subcuenta Redes se describe en la Sección 4.5(c) de esta Parte 

Especial. 

1.204 El VPIP equivale a DOS BILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL 

OCHOCIENTOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO 

MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS DEL Mes de Referencia 

($2.123.802.184.328.oo) en valor presente de la Fecha de Inicio. 

1.206 Para efectos de este Proyecto entiéndanse incorporadas las siguientes 

definiciones: 

 

“Acta de Reversión de Pasos Poblados”: Es el documento que suscribirán el 

Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, el Vicepresidente 

Ejecutivo de la ANI, según corresponda, o quien haga sus veces, el Gerente 

de Proyecto de la ANI, el Interventor y el Concesionario para hacer constar 

la reversión de los bienes de la concesión asociados a los Pasos Poblados al 

INVÍAS. En esta acta se verificará el cumplimiento de los Indicadores 

señalados en el Apéndice Técnico 4. 

 

“Pasos Poblados”: Son las vías ubicadas dentro del casco urbano de un ente 

territorial que actualmente hacen parte del corredor vial, pero que una vez 

sean construidas y entregadas las variantes asociadas, serán revertidas al 

Instituto Nacional de Vías -INVÍAS, en las condiciones indicadas en el 

Apéndice Técnico 1. 

 

“Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Definitiva” o “UF0-D”. 

Corresponde a una subdivisión de la Unidad Funcional de Operación y 

Mantenimiento establecida en la Parte General y está compuesta por los 

tramos transitables al inicio del Proyecto que no requieren intervenciones de 

Mejoramiento o Rehabilitación de conformidad con lo establecido en el 

Apéndice Técnico 1. Para estos tramos el Concesionario deberá cumplir, en 

un plazo máximo de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la Fecha 

de Inicio, con los Indicadores que se establecen en la Tabla - Indicadores 

Mínimos, del Apéndice Técnico 4. Adicionalmente, el Concesionario deberá 

efectuar en un plazo máximo de ciento ochenta (180) Días contados a partir 

de la Fecha de Inicio, los trabajos necesarios (Puesta a Punto de Tramos UF0-

D) para lograr que todos estos tramos cumplan los Valores Mínimos de 

Aceptación de los Indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4, los cuales 

iniciaran su medición, vencido el Mes treinta y seis (36), contados desde la 

Fecha de Inicio. 

 

“Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Temporal o UF0-T” 

Corresponde a una subdivisión de la Unidad Funcional de Operación y 

Mantenimiento establecida en la Parte General y corresponde a los tramos 

transitables al inicio del Proyecto que corresponden a vías existentes que 

requieren intervenciones de Mejoramiento o Rehabilitación. Para estos 

tramos, establecidos en el Apéndice Técnico 1, el Concesionario deberá 

cumplir, en un plazo máximo de ciento veinte ochenta (1820) días contados 

a partir de la Fecha de Inicio, los Indicadores que se establecen en la Tabla – 



Indicadores Mínimos, del Apéndice Técnico 4, hasta tanto inicie la Fase de 

Construcción de la Unidad Funcional a la que pertenecen dichos tramos, 

fecha en la cual, éstos dejarán de hacer parte de la Unidad Funcional 0 

Temporal.  

 

“Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento Provisional” o “UF0-P” 

Corresponde a una subdivisión de la Unidad Funcional de Operación y 

Mantenimiento establecida en la Parte General y corresponde a los Pasos 

Poblados en sitios de futuras variantes. Estos Pasos Poblados deberán ser 

operados y mantenidos por el Concesionario mientras se construyen las 

variantes; El Concesionario deberá cumplir, en un plazo máximo de ciento 

veinte ochenta (1820) días contados a partir de la Fecha de Inicio, los 

Indicadores que se establecen en la Tabla-Indicadores Mínimos, del 

Apéndice Técnico 4.  

 

Cuando cada variante esté terminada e inicie su operación, el Paso Poblado 

correspondiente se devolverá al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS de 

acuerdo con el procedimiento de reversión establecido en esta Parte Especial 

y este dejará de hacer parte de la Concesión.  

 

Para su devolución al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS el Concesionario 

deberá realizar como mínimo las actividades de puesta a punto de tramos 

UF0-P definidos en la Sección 4.2 del Apéndice Técnico 1 – Alcance.  

2.1 El alcance físico del Proyecto se describe en las Secciones 3.2 y 3.3 de esta 

Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1. 

2.2(a) El Valor del Contrato corresponde al monto contemplado en la Sección 3.4 

de esta Parte Especial. 

2.2(d) El valor de los Aportes ANI y las fechas de desembolso se detallan en la 

Sección 4.5(d) de esta Parte Especial. 

2.3(b)(vi) El valor y la forma de pago de la Comisión de Éxito se establecen en la 

Sección 3.7 de esta Parte Especial.  

2.3(b)(viii) Los montos y fechas de los Giros de Equity se describen en la Sección 4.4 de 

esta Parte Especial.  

2.3(b)(x) La infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario 

al inicio del Contrato se encuentra descrita en las Secciones 3.5 y 3.6 

de esta Parte Especial. 

2.3(b)(xi) Para el presente Proyecto se exige como requisito adicional para la 

suscripción del Acta de Inicio o de la expedición de la Orden de Inicio la 

Entrega de la totalidad de la Infraestructura descrita en las Secciones 3.5 y 

3.6 de esta Parte Especial. 

2.4(b)(i) 

2.4(b)(ii) 

Se reemplazan estas Secciones de la Parte General así: 

 

(b) La Fecha de Terminación de la Etapa de Operación y Mantenimiento 

ocurrirá en cualquiera de los siguientes eventos, el que primero 

acaezca:  

 

(i) En cualquier momento antes del año veinticinco (25) 

contado a partir de la Fecha de Inicio una vez se haya 

alcanzado el VPIP y se haya realizado la totalidad de los 

desembolsos de los Aportes ANI, o; 

 



(ii) Al cumplirse el año veinticinco (25) contado a partir de la 

Fecha de Inicio, aún en el caso en que llegada esa fecha el 

Concesionario no hubiera obtenido el VPIP. 

2.5(b) Los plazos de las Fases de la Etapa Preoperativa y de la Etapa de Operación 

y Mantenimiento se indican en la Secciones 3.8 y 3.9 de esta Parte Especial. 

2.6(a)(i) La duración de la sociedad concesionaria no será inferior a treinta (30) años, 

contados a partir de la Fecha de Inicio de este Contrato. 

2.6(a)(xx) La Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto se regula en 

la Sección 6.1(v) de esta Parte Especial. 

2.6(a)(xxi) La Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto se regula en 

la Sección 6.1(v) de esta Parte Especial. 

2.6(a)(xxii) Para el presente Proyecto no existen declaraciones adicionales por parte del 

Concesionario. 

3.1(a) La Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento UF0 se regula en la 

referencia 1.206 de esta Tabla y en la Sección 3.9(b) de esta Parte Especial. 

3.1(b)(iv) Para este Proyecto no se contemplan otras fuentes para la Retribución. 

3.1(c) La Retribución o la Compensación Especial se calcularán conforme a la 

metodología definida en las Sección 4.3 de esta Parte Especial. 

3.1(f)(iv) La fórmula para calcular y actualizar el valor de la Retribución definido por 

el Amigable Componedor se describe en la Sección 4.3(f) de esta Parte 

Especial. 

3.2(a) La Retribución o la Compensación Especial correspondientes a cada Unidad 

Funcional serán objeto de Deducciones conforme a la metodología definida 

en las Secciones 4.3(c) y 4.3(d) de esta Parte Especial. 

3.2(b) El límite de las Deducciones se señala en la Sección 4.3(d) de esta Parte 

Especial. 

3.3(a) Para este Proyecto, se cederá el Derecho de Recaudo de las Estaciones de 

Peaje existentes en la misma fecha de Entrega de la Infraestructura, sin 

excepciones. 

3.3(c) Para el presente Proyecto no se contemplan Subcuentas diferentes para el 

Recaudo de Peaje. 

3.3(d) La Multa por cobro de tarifas superiores a las autorizadas se establece en la 

Sección 6.1(l) de esta Parte Especial. 

3.3(e) Para este Proyecto se cederá el Derecho de Recaudo de las Estaciones de 

Peaje existentes en la misma fecha de Entrega de la Infraestructura, sin 

excepciones. 

3.3(f) Este Proyecto no tiene contemplada la instalación de Estaciones de Peaje 

nuevas, la Estación de Peaje existente “La Gomez” será reubicada, en las 

condiciones establecidas en el Apéndice Técnico 1. 

3.3(g)(iii) Como condición precedente para la suscripción del Acta de Inicio o para la 

expedición de la Orden de Inicio se exigirá la Entrega de Infraestructura, 

incluyendo las Estaciones de Peaje existentes, por lo que para este Proyecto 

no aplica lo dispuesto en la Sección 3.3.(g)(iii) de la Parte General. 

3.3(g)(iv) Para este Proyecto en la fase de estructuración se contemplaron las vías 

incluidas en los siguientes corredores: Troncal Central (Río Negro - San 

Alberto) RN45A08, Acceso a Cúcuta y Venezuela (Aguaclara - Río de Oro) 

RN7007, Acceso Troncal del Magdalena (Aguaclara – Circunvalar de 

Aguachica) RN45CS04, Transversal Depresión Momposina (Tamalameque 

- El Burro) RN7806, Troncal del Carbón (San Roque - La Paz) RN4901, Ruta 



del Sol Sector 3 (San Roque - Ye de Ciénaga y Carmen de Bolívar – Bosnia 

– Valledupar) y Troncal del Magdalena (Puerto Salgar – Barrancabermeja) 

RN4510 – 4511 - 4513 que a su vez tuvo en cuenta los corredores Honda - 

Puerto Salgar RN 4510, El Korán – Guaduas RN 5008B, Transversal 

Medellín - Bogotá RN 6005, Transversal Puerto Boyacá – Monterrey RN 

6060, Transversal Cisneros – Puerto Berrío – Cruce Ruta 45 RN 6206, 

Transversal del Carare (Puerto Araujo  - Landázuri) RN 6207, Gran Vía 

Yuma Cruce Ruta 45, Ruta del Cacao Barrancabermeja  - La Lizama RN 

6601 y Ruta del Cacao La Fortuna – Lebrija RN 6602, las cuales se entienden 

excluidas del concepto de Elusión.  

 

También se excluyen del concepto de Elusión los proyectos que se 

encuentren: (i) incorporados en el/los Plan/es de Ordenamiento Territorial o 

Departamental pertinentes, o (ii) registrados en el RUAPP, siempre que, al 

momento de la apertura del Proceso de Selección del Proyecto, su factibilidad 

haya sido aprobada y se encuentre en curso el proceso de contratación o se 

haya contratado la estructuración pública por parte de la entidad estatal 

competente. 

3.3(h)(i)(3) Como condición precedente para la suscripción del Acta de Inicio o la 

expedición de la Orden de Inicio se exige la Entrega de la Infraestructura, 

incluyendo las Estaciones de Peaje existentes, por lo que para este Proyecto 

no aplica lo dispuesto en la Sección 3.3.(h)(i)(3) de la Parte General. 

3.4(a) La variable Peaje si corresponde al Valor del Recaudo de Peaje, en el Mes i 

expresados en Pesos constantes del Mes de Referencia. 

3.4(a) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, 

para efectos de este Proyecto, será de CERO PUNTO SESENTA Y SIETE 

CERO NUEVE POR CIENTO (0.6709%). 

3.4(b) Este Proyecto reconocerá el Soporte de Ingreso𝑆𝐼𝑖, de acuerdo con el VSIi 

previsto en la Sección 4.6 de esta Parte Especial. 

3.4(b)(i) El valor del VSIi se encuentra previsto en la Sección 4.6 de esta Parte 

Especial. 

3.4(b)(i) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 

Sección 4.1 de esta Parte Especial. 

3.4(f) Para este Proyecto el %RP será del DIECINUEVE PUNTO CUARENTA 

Y NUEVE POR CIENTO (19.49%). 

3.4(g) Para este Proyecto el %RP será del DIECINUEVE PUNTO CUARENTA 

Y NUEVE POR CIENTO (19.49%). 

3.4(h) Para este Proyecto el %RP será del DIECINUEVE PUNTO CUARENTA 

Y NUEVE POR CIENTO (19.49%). 

3.7(c)(iv) No existen modalidades adicionales para el aporte de Recursos de Deuda para 

este Proyecto. 

3.8(a) Este Proyecto tendrá un (1) Cierre Financiero. 

3.8(a) El Monto mínimo del Cierre Financiero es de SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($667.900.000.000). 

3.8(a) No se solicitan documentos o requisitos adicionales a los previstos en la Parte 

General para la acreditación del Cierre Financiero. 



3.8(a)  El plazo para que el Concesionario presente la totalidad de la documentación 

para acreditar el Cierre Financiero es de trescientos sesenta (360) Días 

contados desde la Fecha de Inicio. 

3.8(a)(iv) No existen modalidades adicionales para la obtención del Cierre Financiero 

para este Proyecto. 

3.8(b)  El plazo para presentar a la ANI el contrato de crédito o la certificación 

emitida por el(los) Prestamista(s) en la que conste que el contrato de crédito 

fue suscrito, es de trescientos sesenta (360) Días contados desde la Fecha de 

suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. 

3.8(e)(viii) No se exigen características adicionales a los Prestamistas en este Proyecto. 

3.8(j) El Monto mínimo del Cierre Financiero es de SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($667.900.000.000). 

3.9(a) Los Giros de Equity se regulan en la Sección 4.4 de esta Parte Especial.  

3.9(d) La Multa por incumplimiento en los Giros de Equity se regula en la Sección 

6.1(o) de esta Parte Especial. 

3.9(e) Los porcentajes de participación de las Unidades Funciones se establecen en 

la Sección 4.1 de esta Parte Especial. 

 

Los montos y fechas de los Giros de Equity se regulan en la Sección 4.4 de 

esta Parte Especial. 

3.14(a) Para este Proyecto no se prevé la constitución de ninguna otra Subcuenta en 

el Patrimonio Autónomo adicional a las previstas en la Parte General. 

3.14(e) Los montos y fechas para los fondeos de las Cuentas y Subcuentas se detallan 

en la Sección 4.5 de esta Parte Especial. 

3.14(e) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, 

para efectos de este Proyecto, será de CERO PUNTO SESENTA Y SIETE 

CERO NUEVE POR CIENTO (0.6709%). 

3.14(f) Los montos de los fondeos de las Cuentas y Subcuentas se detallan en la 

Sección 4.5 de esta Parte Especial. 

3.14(g)(ii)(1) Para este Proyecto no se prevé la constitución de ninguna otra Subcuenta en 

el Patrimonio Autónomo adicional a las previstas en la Parte General. 

3.14(g)(v)(1)  Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta Predios se regulan en la 

Sección 4.5(a) de esta Parte Especial. 

3.14(g)(vi)(1) Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta Compensaciones 

Socioambientales se regulan en la Sección 4.5(b) de esta Parte Especial. 

3.14(g)(vii)(1) Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta Redes se regulan en la 

Sección 4.5(c) de esta Parte Especial. 

3.14(g)(viii)(1) Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta Policía de Carreteras se 

regulan en la Sección 4.5(h) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(iii)(1) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 

Sección 4.1 de esta Parte Especial. 

3.14(h)(iii)(2) Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta Aportes ANI se regulan 

en la Sección 4.5(d) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(iii)(5) La porción de los Aportes ANI en Dólares no aplica para este Proyecto. 

 

3.14(h)(iv)(1) Los porcentajes de participación de las Unidades Funciones se establecen en 

la Sección 4.1 de esta Parte Especial. 



3.14(h)(v)(1) Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta Interventoría y 

Coordinación se regulan en la Sección 4.5(e) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(v)(6) Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta Interventoría y 

Coordinación se regulan en la Sección 4.5(e) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(v)(6) Los plazos de las Fases de la Etapa Preoperativa se indican en la Sección 3.8 

de esta Parte Especial. 

3.14(h)(v)(7) Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta Interventoría y 

Coordinación se regulan en la Sección 4.5(e) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(v)(9) Los montos de los fondeos en la Subcuenta Interventoría y Coordinación se 

regulan en la Sección 4.5(e) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(vi)(1) Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta de Soporte Contractual 

se regulan en la Sección 4.5(f) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(vi)(5) Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta de Soporte Contractual 

se regulan en la Sección 4.5(f) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(vi)(8) El monto de la Subcuenta de Soporte Contractual se indica en la Sección 

4.5(f) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(vii)(1) Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta MASC se regulan en la 

Sección 4.5(g) de esta Parte Especial. 

3.14(h)(ix)(2) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 

Sección 4.1 de esta Parte Especial. 

3.14(h)(xi)(1) Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta Obras Sociales se regulan 

en la Sección 4.5(i) de esta Parte Especial. 

4.1(e) No existen condiciones precedentes adicionales para el inicio de la Fase de 

Preconstrucción en este Proyecto. 

4.2(a) Para el presente Proyecto no aplica.  

4.2(c) Los montos y plazos de los Giros de Equity se describen en la Sección 4.4 de 

esta Parte Especial. 

4.2(m) El plazo para la entrega del Plan de Trámites Ambientales será de sesenta 

(60) Días contados desde la Fecha de Inicio. 

4.2(o) El plazo para la entrega del inventario de Redes será de ciento veinte (120) 

Días contados desde la Fecha de Inicio. 

4.2(p) El plazo para la entrega del Plan de Redes será de doscientos setenta (270) 

Días contados desde la Fecha de Inicio. 

4.2(p) Los plazos máximos para la ejecución de las Intervenciones de cada Unidad 

Funcional se especifican en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

4.2(q) El plazo para la entrega del Plan de Obras será de trescientos treinta (330) 

Días contados desde la Fecha de Inicio. 

4.2(q) Las fechas máximas para iniciar la Operación de cada Unidad Funcional se 

especifican en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

4.3(a) La entrega de la Infraestructura se detalla en las Secciones 3.5 y 3.6 de esta 

Parte Especial. 

4.5. (r)  Los plazos máximos para la ejecución de las Intervenciones de cada Unidad 

Funcional se especifican en la Sección 5.2de esta Parte Especial 

4.6(a)  Los montos y plazos para el fondeo en la Subcuenta Aportes ANI se regulan 

en la Sección 4.5(d) de esta Parte Especial. 

4.7(c) Las fechas máximas para la terminación de las Intervenciones de cada Unidad 

Funcional se especifican en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 



4.10(b)(ii) Los plazos máximos para la ejecución de las Intervenciones de cada Unidad 

Funcional se especifican en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

4.10(c) El monto diario de compensación por cada Día de plazo adicional para 

terminar una Unidad Funcional será, para efectos de este Proyecto, el noventa 

por ciento (90%), del valor máximo de la Multa por no terminación de la 

Unidad Funcional respectiva, descrita en la Sección 6.1(c) de esta Parte 

Especial. 

4.10(d) Los plazos máximos para la ejecución de las Intervenciones de cada Unidad 

Funcional se especifican en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

4.10(i) Los montos del valor de la Subcuenta Interventoría y Coordinación se 

detallan en la Sección 4.5(e) de esta Parte Especial. 

4.10(l) Las Deducciones y el Límite de las mismas se regulan en las Secciones 4.3(c) 

y 4.3(d) de esta Parte Especial. 

4.17(a)(iii) Para efectos de este Proyecto, en la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 relacionadas con la 

terminación de Unidades Funcionales, excluida la Unidad Funcional 0, se 

deberá constatar que estas cumplan con los valores mínimos de aceptación 

para los Indicadores E1 al E23, O1 al O6 de dicho Apéndice.  

 

Para la Unidad Funcional 0 -UF0 se deberán cumplir los siguientes valores, 

en los plazos señalados en la referencia 1.207 de esta Tabla: 

 

(a) UF0-D: Unidad Funcional 0 Definitiva: A partir de ciento 

ochenta (180) días contados a partir de la Fecha de Inicio, 

deberá cumplir con los Indicadores que se establecen en la 

Tabla - Indicadores Mínimos, del Apéndice Técnico 4 y a 

partir de los treinta y seis (36) meses, contados a partir de la 

Fecha de Inicio, deberá cumplir con los Indicadores E1 al E23, 

O1 al O6 de dicho Apéndice. 

 

(b) UF0-T: Unidad Funcional 0 Temporal: Tabla-Indicadores 

Mínimos del Apéndice Técnico 4. 

 

(c) UF0-P: Unidad Funcional 0 Provisional: Tabla-Indicadores 

Mínimos del Apéndice Técnico 4. 

4.17(a)(iii)(1) El Plazo de Cura para subsanar el incumplimiento por la no terminación de 

las Unidades Funcionales podrá ser hasta del veinte por ciento (20%) del 

plazo previsto en la Sección 5.2 de esta Parte Especial para la terminación de 

cada Unidad Funcional. 

4.17(a)(iii)(1) La fecha máxima para dar inicio a la Operación de las Unidades Funcionales 

se indica en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

4.17(a)(iii)(2) El Plazo de Cura para subsanar el incumplimiento por la no terminación de 

las Unidades Funcionales podrá ser hasta del veinte por ciento (20 %) del 

plazo previsto en la Sección 5.2 de esta Parte Especial para la terminación de 

cada Unidad Funcional. 

4.17(a)(iii)(2) La fecha máxima para dar inicio a la Operación de las Unidades Funcionales 

se indica en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

4.17(a)(iii)(3) El Plazo de Cura para subsanar el incumplimiento por la no terminación de 

las Unidades Funcionales podrá ser hasta del veinte por ciento (20 %) del 

plazo previsto en la Sección 5.2 de esta Parte Especial para la terminación de 

cada Unidad Funcional. 



4.17(a)(iii)(3) La fecha máxima de inicio de Operación de las Unidades Funcionales se 

indica en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

4.17(a)(iii)(4) El Plazo de Cura para subsanar el incumplimiento por la no terminación de 

las Unidades Funcionales podrá ser hasta del veinte por ciento (20 %) del 

plazo previsto en la Sección 5.2 de esta Parte Especial para la terminación de 

cada Unidad Funcional. 

4.17(a)(iii)(4) La fecha máxima de inicio de Operación de las Unidades Funcionales se 

indica en la Sección 5.2 de esta Parte Especial. 

 

4.17(a)(v) Para efectos de este Proyecto, en la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 relacionadas con la 

terminación de Unidades Funcionales, excluida la Unidad Funcional 0, se 

deberá constatar que estas cumplan con los valores mínimos de aceptación 

para los Indicadores E1 al E23, O1 al O6 de dicho Apéndice.  

 

Para la Unidad Funcional 0 UF0 se deberán cumplir los siguientes valores, 

en los plazos señalados en la referencia 1.2067 de esta Tabla: 

 

(a) UF0-D: Unidad Funcional 0 Definitiva: A partir de ciento 

ochenta (180) días contados a partir de la Fecha de Inicio, 

deberá cumplir con los Indicadores que se establecen en la 

Tabla – Indicadores Mínimos, del Apéndice Técnico 4 y a 

partir de los treinta y seis (36) meses, contados a partir de la 

Fecha de Inicio, deberá cumplir con los Indicadores E1 al E23, 

O1 al O6 de dicho Apéndice. 

 

(b) UF0-T: Unidad Funcional 0 Temporal: Tabla-Indicadores 

Mínimos del Apéndice Técnico 4. 

 

(c) UF0-P: Unidad Funcional 0 Provisional Tabla-Indicadores 

Mínimos del Apéndice Técnico 4. 

4.17(a)(v) La Multa por la no terminación de las Unidades Funcionales y el plazo para 

dar aplicación a la Sección 11.1 de la Parte General, se establecen en la 

Sección 6.1(c) de esta Parte Especial. 

4.17(a)(vi)(1) 

4.17(a)(vi)(2) 

Para efectos de este Proyecto, en la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 relacionadas con la 

terminación de Unidades Funcionales, excluida la Unidad Funcional 0, se 

deberá constatar que estas cumplan con los valores mínimos de aceptación 

para los Indicadores E1 al E23, O1 al O6 de dicho Apéndice.  

 

Para la Unidad Funcional 0 UF0 se deberán cumplir los siguientes valores, 

en los plazos señalados en la referencia 1.2067 de esta Tabla: 

 

(a) UF0-D: Unidad Funcional 0 Definitiva: A partir de ciento 

ochenta (180) días contados a partir de la Fecha de Inicio, 

deberá cumplir con los Indicadores que se establecen en la 

Tabla – Indicadores Mínimos, del Apéndice Técnico 4 y a 

partir de los treinta y seis (36) meses, contados a partir de la 

Fecha de Inicio, cumplir con los Indicadores E1 al E23 y O1 

al O6 de dicho Apéndice. 

 

(b) UF0-T: Unidad Funcional 0 Temporal: Tabla-Indicadores 

Mínimos del Apéndice Técnico 4. 

 



(c) UF0-P: Unidad Funcional 0 Provisional: Tabla-Indicadores 

Mínimos del Apéndice Técnico 4. 

4.17(a)(viii) El cálculo de la Retribución y del Índice de Cumplimiento se regulan en la 

Sección 4.3(b) de esta Parte Especial. 

4.17(a)(x) La Deducción Máxima y el Límite de las Deducciones se encuentran en las 

Secciones 4.3(c) y 4.3(d) de esta Parte Especial. 

4.17(d)(i) El porcentaje de participación de las Unidades Funcionales, las Deducciones 

y su Límite se encuentran en las Secciones 4.1, 4.3(c) y 4.3(d), 

respectivamente de esta Parte Especial. 

4.18(b) El Límite de Deducciones se establece en la Sección 4.3(d) de esta Parte 

Especial. 

4.19 Para este Proyecto no se tiene contemplado la construcción de Túneles. 

5.2(a) Los requisitos de experiencia del(los) Contratista(s) Constructor(es) se 

prevén en la Sección 5.1 de esta Parte Especial. 

5.2(c) Los requisitos de experiencia del(los) Contratista(s) Constructor(es) se 

prevén en la Sección 5.1 de esta Parte Especial. 

5.3(a)  Los requisitos de experiencia del(los) Contratista(s) Constructor(es) se 

prevén en la Sección 5.1 de esta Parte Especial. 

6.1(e)  La Multa por la no entrega de los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico 

o de los Estudios de Detalles se encuentra en la Sección 6.1(b) de esta Parte 

Especial. 

6.2(b) Corresponde a la Resolución No. 20217020013445 de 2021, por medio de la 

cual se declaró de utilidad pública e interés social el área de la franja de 

terreno del corredor vial del Proyecto, en el evento en que la superación de la 

Franja de Utilidad Pública se extienda longitudinalmente en más de cuatro 

(4) kilómetros de la longitud efectiva de construcción del Proyecto. 

6.3(b) Corresponde a la Resolución No. 20217020013445 de 2021, por medio de la 

cual se declaró de utilidad pública e interés social el área de la franja de 

terreno del Corredor vial del Proyecto. Cuando la superación de la Franja de 

Utilidad Pública se extienda longitudinalmente en más de cuatro (4) 

kilómetros de la longitud efectiva de construcción del Proyecto. 

6.3 (e) Corresponde a la Resolución No. 20217020013445 de 2021, por medio de la 

cual se declaró de utilidad pública e interés social el área de la franja de 

terreno del corredor vial del Proyecto. Cuando la superación de la Franja de 

Utilidad Pública se extienda longitudinalmente en más de cuatro (4) 

kilómetros de la longitud efectiva de construcción del Proyecto 

7.1(f)(iv) La metodología para el cálculo de la Retribución y sus Deducciones se 

encuentra regulada en las Secciones 4.3(b), 4.3(c) y 4.3(d) de esta Parte 

Especial. 

Las Multas por el incumplimiento de las obligaciones se regulan en la 

Sección 6.1 de esta Parte Especial. 

8.1(d)(i) El valor de referencia para Nuevas Consultas Previas corresponderá a TRES 

MIL MILLONES DE PESOS del Mes de Referencia ($3.000.000.000.oo). 

 

8.1(d)(ii) El valor de referencia para Nuevas Consultas Previas corresponderá a TRES 

MIL MILLONES DE PESOS del Mes de Referencia ($3.000.000.000.oo). 

 



8.1(d)(iii) El valor de referencia para Nuevas Consultas Previas corresponderá a TRES 

MIL MILLONES DE PESOS del Mes de Referencia ($3.000.000.000.oo). 

9.2(d) La información relacionada con eventos de cambio climático, para efectos de 

este Proyecto, deberá ser presentada cada noventa (90) Días. 

9.7(f) Para este Proyecto el %RP será del DIECINUEVE PUNTO CUARENTA 

Y NUEVE POR CIENTO (19.49%). 

10.1(a) Las Multas y Sanciones se regulan en las Secciones 6.1 y 6.2 de esta Parte 

Especial. 

10.1(d)(ii)(1) El monto máximo de salarios mínimos legales mensuales vigentes para las 

Multas o Sanciones se encuentran descritos en las Secciones 6.1 y 6.2 de esta 

Parte Especial, respectivamente 

10.1(d)(ii)(2) El monto máximo de salarios mínimos legales mensuales vigentes para las 

Multas o Sanciones se encuentran descritos en las Secciones 6.1 y 6.2 de esta 

Parte Especial, respectivamente 

10.1(d)(ii)(3) El monto máximo de salarios mínimos legales mensuales vigentes para las 

Multas o Sanciones se encuentran descritos en las Secciones 6.1 y 6.2 de esta 

Parte Especial, respectivamente 

10.2 (a) Para efectos del Evento Generador de Multa previsto en la Sección 6.1(c) de 

esta Parte Especial, entiéndase modificada la Sección 10.2(a) de la Parte 

General en el sentido que el Plazo de Cura para sanear el incumplimiento por 

la no terminación de las Unidades Funcionales podrá ser hasta del veinte por 

ciento (20 %) del plazo previsto en la Sección 5.2 de esta Parte Especial para 

el inicio de la Operación de cada Unidad Funcional. 

10.2(b) Los plazos de las Fases de la Etapa Preoperativa se encuentran en la Sección 

3.8(a) de esta Parte Especial. Los Plazos Máximos de ejecución de las 

Intervenciones en cada Unidad Funcional se regulan en la Sección 5.2 de esta 

Parte Especial. 

10.2(c) Los términos máximos para dar aplicación a la Sección 11.1 de la Parte 

General, se detallan en la Sección 6.1 de esta Parte Especial. 

10.3(c) El límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser 

impuestas al Concesionario, para efectos de este Proyecto, será de DOS 

PUNTO TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (2.34%) del Valor del 

Contrato. 

10.6(a) Los valores de la Cláusula Penal se describen en la Sección 6.3 de esta Parte 

Especial. 

11.1(b)(i) El límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser 

impuestas al Concesionario, para efectos de este Proyecto, será de DOS 

PUNTO TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (2.34%) del Valor del 

Contrato. 

11.1(b)(ii) El Límite de Deducciones se encuentra en la Sección 4.3(d) de esta Parte 

Especial. 

12.3(o) No existen reglas generales a las garantías adicionales a las establecidas en la 

Parte General para este Proyecto. 

12.6(a)(i) El valor asegurado y el plazo del amparo de cumplimiento se incluyen en la 

Sección 7.1 de esta Parte Especial. 

12.6(b) El valor asegurado y el plazo del amparo de pago de salarios y prestaciones 

sociales se incluyen en la Sección 7.2 de esta Parte Especial. 



12.6(c)(i) El valor asegurado del amparo de estabilidad y calidad de las obras se incluye 

en la Sección 7.3(a)(ii) de esta Parte Especial. 

12.6(d)(ii) El valor asegurado inicial del amparo de calidad de bienes y equipos 

suministrados se incluye en la Sección 7.3(c)(ii) de esta Parte Especial. 

12.6(e)(i) El valor asegurado del amparo de calidad de las Obras de Mantenimiento se 

incluye en la Sección 7.3(b)(ii) de esta Parte Especial. 

12.7(a)(ii) El valor asegurado por evento de la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual se incluye en la Sección 7.4 de esta Parte Especial. 

12.8(a)(ii) Las condiciones del amparo todo riesgo obra civil se incluye en la Sección 

7.5 de esta Parte Especial. 

13.2(a)(ix) El riesgo de costos asociados a cantidades de obra para la realización de 

túneles sin soporte parcial no aplica para este Proyecto. 

13.2(a)(x) El riesgo de costos asociados a cantidades de obra para la realización de 

túneles con soporte parcial no aplica para este Proyecto. 

13.2(a)(xi) El riesgo de los efectos favorables y/o desfavorables de la variación en los 

costos asociados a las cantidades de obras requeridas para la prevención o 

solución de eventos geológicos, en el evento de una posible materialización 

se indica que no habrá garantía por parte de la ANI, no otorgará 

compensación alguna por la eventual materialización de este riesgo. 

13.2(a)(xiii) El riesgo de los efectos de las variaciones en los costos de construcción 

generados por la entrega anticipada o tardía de la infraestructura existente no 

aplica para este Proyecto, ya que la entrega de la infraestructura es una 

condición precedente para la suscripción del Acta de Inicio o expedición de 

la Orden de Inicio. 

13.2(a)(xvii) El riesgo de los efectos favorables y/o desfavorables derivados de las 

variaciones en los costos de Operación y Mantenimiento generados por la 

diferencia entre la fecha de Entrega de la Infraestructura establecida en el 

Contrato y la fecha real de Entrega de la Infraestructura no aplica para este 

Proyecto, ya que es una condición precedente para la suscripción del Acta de 

Inicio o expedición de la Orden de Inicio. 

13.2(a)(xxxii) No se presentan riesgos asignados al Concesionario adicionales para este 

Proyecto. 

13.3(g) Para este Proyecto no aplica el riesgo de túneles. 

13.3(h) El Soporte de Ingreso se regula en la Sección 4.6 de esta Parte Especial. 

13.3(j) El riesgo de los efectos de las variaciones en los ingresos generados por la 

diferencia entre la fecha de Entrega de la Infraestructura, no aplica para este 

Proyecto, ya que la Entrega de la Infraestructura es una condición precedente 

para la suscripción del Acta de Inicio o expedición de la Orden de Inicio. 

13.3 (z) Para este Proyecto no se contemplan riesgos adicionales. 

14.1(a)(ii) Para efectos de este Proyecto, las Intervenciones que no hayan sido afectadas 

por el Evento Eximente de Responsabilidad y/o por acciones u omisiones 

imputables a la ANI deberán cumplir con los valores mínimos de aceptación 

de los Indicadores E1 al E23 y O1 al O6 del Apéndice Técnico 4. 

14.1(a)(iii) Para efectos de este Proyecto no aplicará un porcentaje diferente al previsto 

en la Sección 14.1(a)(iii) del Contrato Parte General. 

15.1(d)(v) Las fechas y montos de los fondeos a la Subcuenta MASC se encuentran en 

la Sección 4.5(g) de esta Parte Especial. 

17.2(b)(vi) Este Contrato no contempla causales adicionales de Terminación Anticipada 

por causas no imputables a ninguna de las Partes adicionales a las previstas 

en la Parte General. 



17.2(c)(i) Para efectos de este Proyecto el monto corresponde a un (1) Aporte ANI 

anual de mayor valor, de acuerdo con el perfil de Aportes ANI incluidos por 

el Concesionario en su Oferta Económica. 

18.3(c) Los montos y plazos en los que deberán ser aportados los valores a las 

Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Autónomo se describen en la Sección 

4.5 de esta Parte Especial. 

18.3(c) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 

Sección 4.1 de esta Parte Especial. 

18.3(c) Las fechas y montos de los Giros de Equity se establecen en la Sección 4.4 

de esta Parte Especial. 

18.3(c) Para efectos de este Contrato la variable del factor de ajuste del Equity, en 

adelante FAE, corresponde a UNO PUNTO CINCUENTA Y UNO (1.51). 

18.3(d) Los montos y plazos en los que deberán ser aportados los valores a las 

Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Autónomo se describen en la Sección 

4.5 de esta Parte Especial. 

18.3(d) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 

Sección 4.1 de esta Parte Especial. 

18.3(d) Las fechas y montos de los Giros de Equity se establecen en la Sección 4.4 

de esta Parte Especial. 

18.3(d) Para efectos de este Contrato, la variable Factor Ajuste del Equity - FAE 

tendrá el valor de: UNO PUNTO CINCUENTA Y UNO (1.51). 

18.3(d) Para efectos de este Contrato, la variable Factor de Dividendos FDiv tendrá 

el valor de DOS PUNTO CERO TRES TREINTA Y CUATRO POR 

CIENTO (2.0334%). 

18.3(d) Para la fórmula C, se definen las siguientes tasas de descuento real: 

 

1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en las Secciones 17.2(cd) (i) y 17.2(ce) (ii) de la Parte General, 

el valor de TE durante la Etapa Preoperativa será de CERO PUNTO 

OCHENTA Y DOS DIECIOCHO POR CIENTO (0.8218%).  

 

2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE durante 

la Etapa Preoperativa será de CERO PUNTO OCHENTA Y UNO 

NOVENTA POR CIENTO (0.8190%). 

 

3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General, el valor de TE durante 

la Etapa Preoperativa será de CERO PUNTO OCHENTA Y UNO 

CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (0.8152%). 

 

Para la fórmula F, se definen las siguientes tasas de descuento real: 

 

1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en las Secciones 17.2(dc) (i) y 17.2(ec) (ii)  de la Parte General, 

el valor de TE durante la Etapa Preoperativa será de CERO PUNTO 

SESENTA Y NUEVE CUARENTA Y CINCO POR CIENTO 

(0.6945%). 

 

2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE durante 



la Etapa Preoperativa será de CERO PUNTO SESENTA Y NUEVE 

DIECISEIS POR CIENTO (0.6916%). 

 

3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General, el valor de TE durante 

la Etapa Preoperativa será de CERO PUNTO SESENTA Y OCHO 

SETENTAY OCHO POR CIENTO (0.6878%). 

18.3(d) Para este Proyecto no aplica la fracción de los Aportes ANI en Dólares 

“FUSD”. 

18.3(e) Los montos y plazos en los que deberán ser aportados los valores a las 

Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Autónomo se describen en la Sección 

4.5 de esta Parte Especial. 

18.3(e) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en la 

Sección 4.1 de esta Parte Especial. 

18.3(e) Las fechas y montos de los Giros de Equity se establecen en la Sección 4.4 

de esta Parte Especial. 

18.3(e) Para efectos de este Contrato, la variable Factor Ajuste del Equity - FAE 

tendrá el valor de: UNO PUNTO CINCUENTA Y UNO (1.51). 

18.3(e) Para efectos de este Contrato, la variable Factor de Dividendos FDiv tendrá 

el valor de DOS PUNTO CERO TRES TREINTA Y CUATRO POR 

CIENTO (2.0334%) 

18.3(e) Para la fórmula C, se definen las siguientes tasas de descuento real: 

 

1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en las Secciones 17.2(dc) (i) y 17.2(ec) (ii) de la Parte General, 

el valor de TE durante la etapa operativa será de CERO PUNTO 

OCHENTA Y DOS DIECIOCHO POR CIENTO (0.8218%). 

 

2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE durante 

la etapa operativa será de CERO PUNTO OCHENTA Y UNO 

NOVENTA POR CIENTO (0.8190%) 

 

3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General, el valor de TE durante 

la etapa operativa será de CERO PUNTO OCHENTA Y UNO 

CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (0.8152%). 

 

Para la fórmula F, se definen las siguientes tasas de descuento real: 

 

1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en las Secciones 17.2(dc) (i) y 17.2(ec) (ii) de la Parte General, 

el valor de TE durante la etapa operativa será de CERO PUNTO 

SESENTA Y NUEVE CUARENTA Y CINCO POR CIENTO 

(0.6945%). 

 

2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el valor de TE durante 

la etapa operativa será de CERO PUNTO SESENTA Y NUEVE 

DIECISEIS POR CIENTO (0.6916%). 

 



3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las causales 

incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General, el valor de TE durante 

la etapa operativa será de CERO PUNTO SESENTA Y OCHO 

SETENTA Y OCHO POR CIENTO (0.6878%). 

 

18.3(e)  Para este Proyecto no aplica la fracción de los Aportes ANI en Dólares 

“FUSD” 

18.3(f) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, 

para efectos de este Proyecto, será de CERO PUNTO SESENTA Y SIETE 

CERO NUEVE POR CIENTO (0.6709%). 

19.1(a) En el evento de requerirse, el precio de las Obras Menores incluirá el valor 

de los diseños, adquisición de los Predios, el traslado y/o intervención de 

Redes, y las Compensaciones Sociales y Ambientales, necesarios para su 

ejecución, así como los costos adicionales de la Gestión Predial, Social y/o 

Ambiental que demuestre el Concesionario o el tercero que se generen con 

ocasión de la realización de esas Obras Menores. 

19.1(b)(iv) Para efectos de este Contrato, el cálculo del valor de los precios unitarios y 

AIU de las Obras Menores se realizará teniendo en cuenta los Análisis de 

Precios Unitarios-APU del INVÍAS. Las demás actividades se calcularán 

teniendo en cuenta los precios del mercado. 

19.18 Las Notificaciones a las Partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

a) A la ANI 

Dirección:  

Ciudad: 

 

b) Al Concesionario 

Dirección: 

Ciudad: 

Correo Electrónico: [●] 



 ASPECTOS GENERALES  

 

 Identificación de las Partes 

 

(a) La ANI, representada en este acto por ______________, identificado con cédula 

de ciudadanía No. ______________ expedida en ______en su calidad de 

___________________ de la AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA – ANI, nombrado mediante______________ y 

posesionado mediante_________________- 

 

(b) El Concesionario es la sociedad de objeto único ________________________, 

identificada con NIT _______________________, conformada por 

_________________, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, 

_________________, representada en este acto por ______________________, 

en su calidad de _____________. 

 

 Alcance del Proyecto 

 

El objeto del Contrato corresponde a la financiación, elaboración de estudios y diseños 

definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor “SABANA DE 

TORRES - CURUMANÍ”, de acuerdo con el alcance descrito en la Parte Especial, el 

Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. 

 División del Proyecto  

 

El Proyecto se divide en once (11) Unidades Funcionales, incluida una Unidad Funcional 

de Operación y Mantenimiento, las cuales se describen a continuación: 

 

UF Sector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas(1) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas)(1) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino(1) 

Longitud de 

intervención 

(km-calzada) 

Intervención 

prevista 
Observación 

UF0(2) 

Río 

Sogamoso – 

San Roque 

Río Sogamoso   

PK09+800 RN 

4513 

(1057840.18-

1283507.47)  

San Roque 

PK89+230  

RN 4515 

(1062124.36-

1518102.52) 

268.4 

UF0-D = 

302.01 km 

UF0-T= 

116.24km 

UF0-P =   

16.44 km 

Operación y 

mantenimiento 

Corresponde a los tramos 

transitables al inicio del proyecto, 

que el Concesionario deberá 

mantener y operar.  Ver descripción 

detallada y condiciones de 

operación y mantenimiento de la 

unidad funcional 0 (UF0) en el 

numeral 2.5.2 del Apéndice 

Técnico 10. 

UF1 

Río 

Sogamoso -

Las Pampas 

Río Sogamoso   

PK09+800 RN 

4513 

(1057840.18-

1283507.47) 

Las Pampas 

PK30+000 RN 

4513 

(1057341.17-

1302761.66) 

20.2 20.55 

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

- 



UF Sector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas(1) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenadas)(1) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino(1) 

Longitud de 

intervención 

(km-calzada) 

Intervención 

prevista 
Observación 

UF2 

Las Pampas - 

Llano 

Grande 

Las Pampas 

PK30+000 RN 

4513 

(1057341.17-

1302761.66) 

Llano Grande 

Nuevo Peaje la 

Gómez     

PK39+200 RN 

4513 

(1059075.83-

1311711.32) 

9.2 9.86  

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de una calzada 

adicional por el centro poblado La 

Gómez. 

UF3 

Río 

Sogamoso – 

El Juncal 

Río Sogamoso   

PK09+800 RN 

4513 

(1057840.18-

1283507.47) 

San Alberto 

PK90+718 RN 

4513 

(1074956.82-

1351929.55) 

80.7 77.20  

Mejoramiento 

de la calzada 

actual, 

operación y 

mantenimiento. 

Reubicación del Peaje La Gómez y 

Construcción del  Intercambiador 

San Martín Norte. 

UF4 

Sabana de 

Torres -

Tropezón 

Sabana de 

Torres 

PK58+200 RN 

4513 

(1056630.88-

1329274.04) 

Tropezón      

PK 70+760 RN 

4513 

(1061602.33-    

1340451.03) 

12.6 12.57 

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

 

UF5 
 Tropezón - 

San Alberto   

Tropezón      

PK 70+760 RN 

4513 

(1061602.33-    

1340451.03) 

San Alberto    

PK 84+170 RN 

4513 

(1072305.87-     

1347290.88) 

13.4 9.05  

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de las Variantes 

Tropezón y La Palma; 

construcción Intercambiador San 

Alberto Acceso Sur. 

UF6 
La Mata - 

Pailitas 

La Mata 

PK100+030   RN 

4514 

(1048633.42-

1443161.74)   

Pailitas        

PK37+215 RN 

4515 

(1048272.28-

1478759.71) 

37.99 20.37  

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de las Variantes La 

Mata, Pelaya, Floresta y El Burro. 

Construcción del Intercambiador 

Pelaya Sur y el Puente Vehicular 

Ayacucho.  

UF7 
Variante 

Pailitas 

Pailitas        

PK37+215 RN 

4515 

(1048272.28-

1478759.71) 

Pailitas 

PK45+090   RN 

4515 

(1049332.43-

1485741.74) 

9.02 14.59  

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de la Variante 

Pailitas y el Intercambiador 

Pailitas Sur. 

UF8 
Las Vegas - 

Curumaní 

Las Vegas    PK 

54+270 RN 4515 

 (1047336.41-

1494517.67) 

Curumaní    

PR72+458   RN 

4515 

(1054777.87-

1508368.57) 

13.27 19.42 

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de la Variante Las 

Vegas.. 

UF9 
Curumaní – 

San Roque 

Curumaní    

PR72+458   RN 

4515 

(1054777.87-

1508368.57) 

San Roque     

PK89+170    RN 

4515 

(1062141.96-

1518096.50) 

14.73 22.9  

Construcción 

de calzada 

nueva, 

operación y 

mantenimiento 

Construcción de la Variante 

Curumaní. Construcción del 

Intercambiador Curumaní Sur y 

cinco pasos deprimidos en la 

Variante.  

UF10 
La Gloria  - 

San Roque 

La Mata 

PK 99+865 RN 

4514 

(1048609.77-    

1443063.03)  

San Roque 

PK89+230  

RN 4515 

(1062124.36-

1518102.52) 

87.61 39.04  

Mejoramiento 

de la calzada 

actual, 

operación y 

mantenimiento. 

- 

 
 

Nota (1): Las longitudes y coordenadas son de referencia. El Concesionario será responsable de 

ejecutar las obras correspondientes en la longitud real, definida en los Estudios de Detalle y 

Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, para cada Unidad Funcional de acuerdo con su 

descripción particular 

Nota (2): La infraestructura existente deberá ser Operada y Mantenida por el Concesionario 

durante todas las Etapas del Contrato de Concesión.   

Nota (3): En general, los tramos de intervención en las diferentes Unidades Funcionales no son 

continuos. Ver detalle de los tramos que corresponden a cada Unidad Funcional en la Sección 



2.5.3 del Apéndice Técnico 1, desglose de las Unidades Funcionales y sus tablas asociadas 

(Tabla 4 a Tabla 6) 

 Valor del Contrato 

 

El Valor del Contrato equivale a: TRES BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 

MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS del Mes de Referencia 

($3.640.401.125.347.oo). 

 Entrega y reversión anticipada de la Infraestructura 

 

(a) La Entrega de la infraestructura se entenderá realizada con la suscripción del Acta 

de Inicio o con la expedición de la Orden de Inicio, según corresponda, de 

conformidad con lo establecido en la resolución que sea expedida por el Instituto 

Nacional de Vías – INVÍAS, y demás actos y documentos aplicables. 

(b) Dentro de la infraestructura que será recibida por el Concesionario se encuentran 

las siguientes vías: 

 

 

Código de vía 

(nomenclatura) 

Ente 

Competente 

Origen 

(Nombre – PK) 

Destino 

(Nombre – PK) 

Longitud 

(Km) 
Observaciones 

4513 INVIAS 

Rio Sogamoso 

PR 09+800 

PK 09+800 

E= 1057840.18 

N= 1283507.47 

San Alberto 

PR 91+000  

PK 90+718 

E= 1074956.82 

N= 1351929.55 

80.68 

Vía existente primaria bidireccional 

pavimentada, con condiciones bajas desde el 

punto de vista geométrico. Del PR36+520 

hasta el PR58+200 se ha construido la calzada 

espejo, tramo que opera en doble calzada. 

4514  INVIAS 

San Alberto 

PR 00+000  

PK 00+000 

E= 1074956.82 

N= 1351929.55 

Inicio Paso 

Poblado 

 San Martín 

PR 27+280 

PK 26+765 

27.28 
Vía primaria en doble calzada pavimentada, 

con velocidad de diseño de 100 Km/h. 

45CSF INVIAS 

Inicio Paso 

Poblado 

 San Martín 

PR 00+00 

Fin Paso  

Poblado 

 San Martín 

PR 3+192 

3,19 

Variante de San Martín en doble calzada 

pavimentada, con velocidad de diseño de 100 

Km/h. 

4514  INVIAS 

Fin Paso  

Poblado 

 San Martín 

PR 29+384 

PK 29+960 

Inicio Paso 

Poblado 

Aguachica 

PR 64+990 

PK 64+800 

35,61 
Vía primaria en doble calzada pavimentada, 

con velocidad de diseño de 100 Km/h. 

45CSI INVIAS 

Inicio Paso 

Poblado 

Aguachica 

PR 00+000 

Fin Paso  

Poblado 

Aguachica 

PR 4+672 

4.67 

Variante de Aguachica en doble calzada 

pavimentada, con velocidad de diseño de 100 

Km/h. 



Código de vía 

(nomenclatura) 

Ente 

Competente 

Origen 

(Nombre – PK) 

Destino 

(Nombre – PK) 

Longitud 

(Km) 
Observaciones 

4514  INVIAS 

Fin Paso  

Poblado 

Aguachica 

PR 68+840 

PK 70+007  

La Mata           

PR 100+000  

PK 101+365 

E= 1048826.39 

N= 1444374.24 

 

31,36 
Vía primaria en doble calzada pavimentada, 

con velocidad de diseño de 100 Km/h. 

4515 INVIAS 

La Mata           

PR 00+000 

PK 00+000 

E= 1048826.39 

N= 1444374.24 

San Roque 

      PR 88+000      

PK 89+230 

E= 1062124.32 

N= 1518102.53 

87.79 Vía primaria bidireccional pavimentada 

 

Nota 1: Los pasos poblados de los municipios de San Martín y Aguachica, que cuentan con 

variante ya construida no harán parte del Contrato de Concesión considerando que su 

administración, Operación y Mantenimiento continuara a cargo del Instituto Nacional de Vías. 

 

Nota 2: Las coordenadas y los PR incluidos son de referencia y podrán ser ajustados en campo 

al momento de la entrega de la infraestructura. 

 

(c) El Concesionario no podrá incluir ningún tipo de reserva, condicionamiento, 

objeción u observación, al momento de la Entrega de la Infraestructura ni en 

momento alguno de la ejecución del Contrato, relacionada con el estado de la 

infraestructura entregada, en tanto es obligación del Concesionario recibirla en el 

estado en que se encuentre. 

(d) En relación con la infraestructura identificada en la Sección 3.5(b) anterior, el 

Concesionario se obliga a cumplir con todas y cada una de las Especificaciones 

Técnicas de Operación y Mantenimiento contenidas en los Apéndices Técnicos 1, 

2 y 4 del presente Contrato. 

(e) Cuando en desarrollo de sus propias actividades el Concesionario efectúe obras o 

haga trabajos necesarios para la prestación del servicio público y/o para el 

cumplimiento de los Indicadores que reemplacen total o parcialmente las obras y 

los trabajos garantizados por las pólizas de calidad y estabilidad de obra 

correspondientes a los sectores señalados anteriormente otorgadas sobre la 

infraestructura comprendida dentro del alcance del presente Contrato, se 

entenderá que el Concesionario deberá responder por las correspondientes obras 

o trabajos en los mismos términos de la infraestructura no intervenida. Le 

corresponde al Concesionario asumir la responsabilidad por la eventual no 

cobertura de siniestros por parte de las pólizas vigentes, si las hubiere, 

modificación de las pólizas que garanticen la estabilidad de las obras que le sean 

entregadas, debido a la falta de mantenimiento y/o intervenciones a las mismas. 

Para el efecto, deberá adelantarntando los trámites, informaciones o 

modificaciones sobre el estado del riesgo a que haya lugar frente a terceros y las 

aseguradoras correspondientes. El incumplimiento de esta obligación generará las 

Multas a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Sección 6.1 de 

esta Parte Especial. 



(f) La obligación de la ANI en relación con la entrega de la infraestructura descrita 

en la Sección 3.5(b) anterior, se limita a la entrega de los predios y las obras 

existentes en el estado en el que se encuentren, y en ningún caso, conlleva la 

obligación por parte de la ANI de entregar la totalidad de los predios 

correspondientes a las Fajas del Proyecto, ni de entregar las obras existentes o 

predios en un estado material o jurídico determinado. 

(g) El desarrollo de las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento y 

obligaciones por ejecutar establecidas en el Apéndice Técnico 6, deberá iniciar 

desde la suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio 

(h) Como parte de la infraestructura indicada en la Sección 3.5(b) anterior, se 

encuentran los siguientes Pasos Poblados, los cuales deberán ser operados y 

mantenidos por el Concesionario como parte de las obligaciones descritas dentro 

de la Unidad Funcional 0 cumpliendo con las condiciones señaladas en el 

Apéndice Técnico 1 mientras se construyen las variantes asociadas a dichos 

tramos. Una vez se suscriba el Acta de Terminación de Unidad Funcional (o el 

Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, si es del caso) a la que 

pertenezca la respectiva variante, el Paso Poblado correspondiente se devolverá 

al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, como titular del Paso Poblado, y dejará 

de hacer parte de este Contrato, según el procedimiento previsto en la Sección (i) 

siguiente. 

 

UNIDADES FUNCIONALES PASOS POBLADOS BIDIRECCIONALES DE USO PROVISIONAL 

RUTA 

NACIONAL 
HITO 

ABSCISAS 
LONGIT

UD 

TIPO DE 

INTERVENCION 

UNIDAD FUNCIONAL PASO POBLADO 

INICIO FIN UF0-inicial TIPO  

4513 H35PA PK 70+900 PK 72+380 1.25 km REHABILITACION SI UF0-P TROPEZON 

4513 H35PB PK 82+200 PK 83+420 0.49 km REHABILITACION SI UF0-P LA PALMA 

4514 H36PA PK 6+750 PK 7+830  0.93 km  PUESTA A PUNTO SI UF0-P LÍBANO** 

4514 H37PA PK 13+500 PK 15+280  1.56 km  PUESTA A PUNTO SI UF0-P MINAS** 

4514 H40PA PK 37+750 PK 39+050  1.07 km  PUESTA A PUNTO SI UF0-P MORRISON** 

4514 H41PA PK 52+380 PK 53+800  1.02 km  PUESTA A PUNTO SI UF0-P JUNCAL** 

4514 H46PA PK 87+291 PK 88+424  1.06 km  PUESTA A PUNTO SI UF0-P BESOTES** 

4514-4515 H47PA PK 99+990 PK 0+428 1.32 km REHABILITACION SI UF0-P LA MATA 

4515 H49PA PK 7+959 PK 10+974 2.19 km REHABILITACION SI UF0-P PELAYA 

4515 H51PA PK 26+764 PK 27+785 0.71 km REHABILITACION SI UF0-P EL BURRO 

4515 H51PB PK 30+758 PK 32+108 0.93 km REHABILITACION SI UF0-P FLORESTA 

4515 H51PC PK 39+133 PK 44+662 3.91 km REHABILITACION SI UF0-P PAILITAS 

 

Nota 1: El paso poblado de La Gómez no se incluye en la tabla, ya que el proyecto contempla el 

cruce del municipio en doble calzada y no hace parte de los pasos poblados a ser revertidos 

anticipadamente. 

 

Nota 2**: Los pasos poblados de los municipios de Líbano, Minas, Morrison, Juncal y Besotes, 

que cuentan con variante construidas, deberán cumplir, en un plazo máximo de ciento ochenta 

(180) Días contados a partir de la Fecha de Inicio, con los Indicadores que se establecen en la 

Tabla – Indicadores Mínimos del Apéndice Técnico 4 e iniciar su proceso de reversión al Instituto 

Nacional de Vías – INVÍAS. El Concesionario deberá realizar como mínimo las actividades de 

puesta a punto de tramos UF0-P definidos en la Sección 4.2 del Apéndice Técnico 1 – Alcance. 



 

Nota 3: Los pasos poblados de los municipios de San Martín y Aguachica, que cuentan con 

variante ya construida no harán parte del Contrato de Concesión considerando que su 

administración, Operación y Mantenimiento continuara a cargo del Instituto Nacional de Vías. 

 

(i) Entrega y reversión anticipada de Pasos Poblados 

 

El procedimiento para la reversión anticipada de los Pasos Poblados será el siguiente e 

incluirá: 

 

 Al Día siguiente de la suscripción del Acta de Terminación de Unidad 

Funcional (o el Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, si es del 

caso) a la que pertenezcan las variantes indicadas en el Apéndice Técnico 1, el 

Concesionario y el Interventor deberán iniciar la reversión anticipada de los 

diferentes Pasos Poblados a los cuales estén asociados las variantes finalizadas 

para proceder a su entrega al INVÍAS.  

 El Concesionario, junto con el Interventor, realizarán un recorrido por el Paso 

Poblado en el cual se dejará constancia en un acta de las condiciones técnicas 

en que este se recibe incluyendo la medición de los Indicadores y la 

actualización del Inventario asociado al respectivo Paso Poblado. 

 El Concesionario deberá entregar un avalúo de los activos fijos debidamente 

actualizado asociado al Paso Poblado. 

 El Concesionario deberá actualizar la Memoria Técnica correspondiente al 

Paso Poblado. 

 El Concesionario deberá adelantar todos los trámites tendientes al 

perfeccionamiento de las transferencias de los bienes muebles e inmuebles 

asociados al Paso Poblado. 

 El Concesionario deberá entregar diligenciados y conciliados con la 

Interventoría dentro de los quince (15) Días siguientes al periodo objeto de 

reporte, los Formatos ANI GCSP-F-0001 Informe mantenimiento bienes de uso 

público o el que lo modifique, adicioné o sustituya.  

 

El procedimiento para la reversión anticipada de los Pasos Poblados se realizará máximo 

dentro de los sesenta Días (60) siguientes a la suscripción del Acta de Terminación de 

Unidad Funcional (o el Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional, si es del caso) 

a la cual pertenezca la variante asociada el Paso Poblado. Concluido el mismo se 

suscribirá el Acta de Reversión del Paso Poblado correspondiente, en la cual se dejará 

constancia de las condiciones técnicas de cada uno de los Pasos Poblados incluyendo la 

medición de los Indicadores, el Inventario de Activos y de todos los demás aspectos del 

procedimiento de reversión a los que se refiere el presente literal. 

 

Durante la reversión anticipada de los Pasos Poblados, el Concesionario deberá continuar 

con las labores de Operación y Mantenimiento. 

 

El no cumplimiento de los Indicadores previstos para la reversión anticipada del Paso 

Poblado o el no cumplimiento de cualquiera otra obligación del Concesionario prevista 

en este Contrato para hacer efectiva la reversión del Paso Poblado, no retrasará el plazo 



máximo de la reversión anticipada del Paso Poblado, ni impedirá la suscripción del Acta 

de Reversión del Paso Poblado. 

 

De los eventuales incumplimientos se dejará constancia en el Acta de Reversión del Paso 

Poblado. Serán aplicables las Multas y Sanciones y demás consecuencias que de acuerdo 

con este Contrato y la Ley Aplicable se deriven de los incumplimientos del 

Concesionario.  

 Estaciones de Peaje 

 

(a) Este Proyecto cuenta con tres (3) Estaciones de Peaje existentes, denominadas 

“La Gómez”, “Morrison”, y “Pailitas” descritas en el Apéndice Técnico 1. Dichas 

Estaciones de Peaje serán objeto de la cesión respectiva de que trata la Sección 

3.3(a) de la Parte General. 

(b) Para este Proyecto, las Estaciones de Peaje existentes “La Gómez”, “Morrison”, 

y “Pailitas” serán recibidas en la misma fecha de Entrega de la Infraestructura y 

no existen excepciones para dicha entrega. Las tarifas a cobrar son las que se 

establecen en la Sección 4.2 de esta Parte Especial. 

(c) Las Estaciones de Peaje “La Gomez” “Morrison” y “Pailitas” se encuentran 

comprendidas dentro del objeto del Contrato 643 de 2019 suscrito entre el 

Consorcio RQS y el INVIAS, cuyo objeto es “Realizar la operación y recaudo de 

la tasa de peaje en las estaciones de peaje y la operación de las estaciones de 

pesaje, áreas de servicio y centros de control de operaciones que se encuentran 

a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS”. La ANI efectuará las gestiones 

necesarias en conjunto con el INVÍAS para que el Contrato 643 de 2019, no sea 

prorrogado en lo que se refiere a las Estaciones de Peaje que hacen parte del 

Proyecto, más allá del término necesario para efectuar la Entrega de la 

Infraestructura de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato. 

(d) Una vez entregada la infraestructura a la que se refiere esta Sección, el 

Concesionario tendrá derecho a efectuar el Recaudo de las Estaciones de Peaje en 

los términos dispuestos en la Sección 3.3 de la Parte General y la Sección 4.2 de 

esta Parte Especial. 

 Comisión de Éxito 

 

(a) El Concesionario deberá la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS 

CORRIENTES ($2.000.000.000), que incluye el Impuesto al valor agregado 

I.V.A. y demás tributos que se causen o se generen al momento del pago de la 

Comisión de Éxito al Consorcio Estructurar 2017. 

(b) Dicha suma deberá ser cancelada, previa presentación de la correspondiente 

factura por parte del Consorcio Estructurar 2017, en los términos establecidos en 

la Sección 1.03 del Contrato No. 597 de 2017 suscrito entre la ANI y el Consorcio 

Estructurar 2017, así: 

 



 Un primer pago del setenta por ciento (70%) de la Comisión de Éxito una vez 

se haya constituido el Patrimonio Autónomo previo visto bueno del Líder del 

Proyecto. 

 Un segundo pago del treinta por ciento (30%) de la Comisión de Éxito dentro 

de los treinta (30) Días siguientes a la consecución del Cierre Financiero del 

Contrato de Concesión, bajo la modalidad de Asociación Público Privada, y 

visto bueno del Líder del Proyecto. 

 Plazos de las Fases de la Etapa Preoperativa 

 

(a) Duración de la Fase de Preconstrucción: Doce (12) Meses contados desde la 

Fecha de Inicio. Durante este plazo se cumplirá con las condiciones precedentes 

señaladas en la Sección 4.4 de la Parte General, salvo que sea declarado un Evento 

Eximente de Responsabilidad que impida el cumplimiento de tales condiciones. 

(b) Duración de la Fase de Construcción: Cuarenta y siete (47) Meses contados 

desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. 

 

 Plazo de la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) La Etapa de Operación y Mantenimiento iniciará con la suscripción de la última 

Acta de Terminación de Unidad Funcional y se extenderá en los términos 

dispuestos en la Sección 2.4(b) de la Parte General. 

(b) Para la Unidad Funcional 0, la Operación y Mantenimiento comenzará a partir de 

la Fecha de Inicio, en las condiciones descritas en la Sección 3.5 de esta Parte 

Especial y se extenderá en los siguientes términos: 

 

UF0-D: Unidad Funcional 0 Definitiva. Para esta Unidad Funcional la medición 

de indicadores se iniciará a partir de los ciento ochenta (180) Días contados a 

partir de la Fecha de Inicio y se extenderá en los términos dispuestos en la Sección 

2.4 (b) de la Parte General. 

 

UF0-T: Unidad Funcional 0 Temporal. Para esta Unidad Funcional la medición 

de Indicadores que se establecen en la Tabla- Indicadores Mínimos, del Apéndice 

Técnico 4, se iniciará a partir de los ciento veinte (120) Días contados a partir de 

la Fecha de Inicio y se extenderá hasta el inicio de las Intervenciones de la Unidad 

Funcional UF-3 o UF-10 de Mejoramiento de la calzada existente, operación y 

mantenimiento a que corresponda el tramo intervenido en los términos dispuestos 

en el Apéndice Técnico 1. 

 

UF0-P: Unidad Funcional 0 Provisional. Para esta Unidad Funcional la 

medición de Indicadores que se establecen en la Tabla-Indicadores  Mínimos, del 

Apéndice Técnico 4, se iniciará a partir de los ciento veinte (120) Días contados 

a partir de la Fecha de Inicio y se extenderá hasta la suscripción del Acta de 

Terminación de Unidad Funcional (o el Acta de Terminación Parcial de Unidad 

Funcional, si es del caso) a la que pertenezca cada variante, momento en el que el 

Paso Poblado correspondiente se devolverá al Instituto Nacional de Vías - 



INVÍAS de acuerdo con el procedimiento de reversión establecido en la Sección 

3.5(i) esta Parte Especial y este dejará de hacer parte del presente Contrato. 

  



 ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 

  Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales. 

 

(a) Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto está dividido en once (11) 

Unidades Funcionales, a las cuales se les asigna el siguiente porcentaje de 

participación en el Proyecto, para efectos de lo establecido en las Secciones 3.9(e), 

3.14(h)(iv)(1), 3.14(h)(ix)(2), 18.3(c), 18.3(d), 18.3(e) y 18.3(f) del Contrato Parte 

General. 

 

Periodo 

Desde el 

momento de 

la suscripción 

del Acta de 

Inicio hasta 

el mes 12(1) 

Desde el mes 

13 hasta el 

mes 24(1) 

Desde el mes 

25 hasta el 

mes 36(1) 

Desde el mes 

37 hasta el 

mes 48(1) 

Desde el mes 

49 hasta el 

mes 60(1) 

A partir del 

mes 61(1) y en 

adelante 

Unidad Funcional % % % % % % 

Unidad Funcional 0 100,00% 44,40% 60,26% 23,55% 23,42% 33,22% 

Unidad Funcional 1 0,00% 0,00% 0,00% 28,23% 5,42% 5,42% 

Unidad Funcional 2 0,00% 0,00% 0,00% 2,48% 6,44% 6,09% 

Unidad Funcional 3 0,00% 0,00% 0,00% 6,57% 25,55% 16,10% 

Unidad Funcional 4 0,00% 0,83% 4,20% 4,18% 4,18% 4,18% 

Unidad Funcional 5 0,00% 0,75% 3,64% 3,74% 3,74% 3,74% 

Unidad Funcional 6 0,00% 33,26% 7.49% 7,49% 7,49% 7,49% 

Unidad Funcional 7 0,00% 0,81% 3,97% 4,08% 4,08% 4,08% 

Unidad Funcional 8 0,00% 16,99% 4.84% 4,84% 4,84% 4,84% 

Unidad Funcional 9 0,00% 1,23% 6,15% 6,17% 6,17% 6,17% 

Unidad Funcional 10 0,00% 1,73% 9,45% 8,67% 8,67% 8,67% 

TOTAL  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota (1): Meses contados desde la fecha de inicio  

 

 

(b) Para efectos de lo establecido en los numerales 3.14(h)(iii)(1) y 3.14(h)(iii)(2) de 

la Parte General la distribución de las vigencias para cada Unidad Funcional será 

la que se muestra a continuación: 

 

 

Periodo 

Desde el 

momento de 

la suscripción 

del Acta de 

Inicio hasta 

el mes 12(1) 

Desde el mes 

13 hasta el 

mes 24(1) 

Desde el mes 

25 hasta el 

mes 36(1) 

Desde el mes 

37 hasta el 

mes 48(1) 

Desde el mes 

49 hasta el 

mes 60(1) 

A partir del 

mes 61(1) y en 

adelante 

Unidad Funcional % % % % % % 

Unidad Funcional 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Unidad Funcional 1 0,00% 0,00% 0,00% 44,54% 0,00% 9,65% 

Unidad Funcional 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,24% 10,22% 

Unidad Funcional 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 65,76% 22,14% 

Unidad Funcional 4 0,00% 0,00% 25,04% 0,00% 0,00% 7,27% 

Unidad Funcional 5 0,00% 0,00% 19,84% 0,00% 0,00% 5,91% 

Unidad Funcional 6 0,00% 55,39% 0,00% 0,00% 0,00% 10,99% 

Unidad Funcional 7 0,00% 0,00% 22,84% 0,00% 0,00% 6,82% 

Unidad Funcional 8 0,00% 44,61% 0,00% 0,00% 0,00% 7,85% 

Unidad Funcional 9 0,00% 0,00% 32,28% 0,00% 0,00% 9,54% 

Unidad Funcional 10 0,00% 0,00% 0,00% 55,46% 0,00% 9,61% 

TOTAL  0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



 
Nota (1): Meses contados desde la fecha de inicio  

 Estructura Tarifaria 

 

(a) Para efectos de lo dispuesto en la Sección 1.164 de la Parte General, y de acuerdo 

con lo establecido por la Resolución No. 202113040038455 del 1 de septiembre 

de 2021, la estructura tarifaria que regirá el Proyecto, sin incluir las tasas 

correspondientes al Fondo de Seguridad Vial, es la que se relaciona en los literales 

siguientes. 

 

(b) A manera de referencia, a continuación se presentan las tarifas vigentes de las 

Estaciones de Peaje “La Gómez”, “Morrison”, y “Pailitas”, de acuerdo con lo 

establecido en la Circular Externa No. 001 del 13 de enero de 2021, expedida por 

el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, expresadas en pesos del Mes de 

Referencia, sin valor FOSEVI las cuales continuarán vigentes una vez dichas 

Estaciones entren en operación en el marco del presente Contrato de Concesión, 

en las condiciones establecidas en la Sección 3.6(a) y 3.6(b) de esta Parte Especial, 

y durante todo el plazo contractual, conforme se establece en la Sección 4.2(c) 

siguiente: 

 

Tarifas Vigentes  

Peaje:  1. La Gómez 2. Morrison 3. Pailitas 

Categoría 

Vehicular 
Tarifa Tarifa Tarifa 

I 10.900 9.800 9.800 

IE - - 4.700 

II 13.800 10.700 10.700 

IIE - - - 

III 32.700 22.400 22.400 

IIIE - - 11.200 

IV 39.200 28.700 28.700 

IVE - - 14.300 

V 46.100 32.700 32.700 

VE - - 16.400 

*Estas tarifas NO contienen el FOSEVI 
Tarifas expresadas en Pesos constantes del mes de referencia 

 

(c) A manera de referencia, a continuación, se presentan los incrementos adicionales 

a IPC que aplican sobre las tarifas de las Estaciones de Peaje en este Proyecto, 

expresadas en pesos del Mes de Referencia, sin valor FOSEVI. En consecuencia, 

la estructura tarifaria que será tomada para los efectos de este Contrato será la 

definida por la Resolución de Peajes de que trata la Sección 4.2(a) de esta Parte 

Especial, las cuales regirán a partir del momento en que se haga la entrega de la 

infraestructura. Para las Estaciones de Peaje “La Gómez”, “Morrison”, y Pailitas”, 

se aplicará lo establecido en la Sección 3.6(a) de esta Parte Especial. 

 

Incrementos Peajes La Gómez, Morrison y Pailitas 

 



Categoría 

Vehicular 
Incremento T1 Incremento T2 

Categoría I 3% 3% 

Categoría II 3% 3% 

Categoría III 3% 3% 

Categoría IV 3% 3% 

Categoría V 3% 3% 

Incremento T1: mes de enero siguiente a la terminación de la UF1 

Incremento T2: mes de enero siguiente a la terminación de la Etapa Construcción. 

 

Adicionalmente, a partir de la firma del Acta de Inicio del Contrato, entrarán a operar las 

siguientes Tarifas Diferenciales: 
 

Tarifas Diferenciales Peaje La Gómez 

Categoría 

Vehicular 

Tarifa 

Categoría IE 5,500 

Categoría IIE 6,900 
*Estas tarifas NO contienen el FOSEVI 

Tarifas expresadas en Pesos constantes de 2020 

 

Tarifas Diferenciales Peaje Morrison 

Categoría 

Vehicular 

Tarifa 

Categoría IE 4,700 

Categoría IIE 0 
*Estas tarifas NO contienen el FOSEVI 

Tarifas expresadas en Pesos constantes de 2020 

 

Tarifas Diferenciales Peaje Pailitas 

Categoría 

Vehicular 

Tarifa 

 

Categoría IE 4.700 

Categoría IIE 0 

Categoría IIIE 11.200 

Categoría IVE 14.300 

Categoría VE 16.400 
*Estas tarifas NO contienen el FOSEVI 

Tarifas expresadas en Pesos constantes de 2020 

 

NOTA Para estimar el número de beneficiarios iniciales para las tarifas especiales 

diferenciales a la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión que resulte del Proceso de 

Selección que adelante la ANI para la adjudicación del Proyecto de Asociación Publico 

Privada de Iniciativa Pública denominado Troncal del Magdalena corredor Sabana de Torres 

– Curumaní, se deberá calcularsumar el tráfico promedio diario (TPDA) del corredor, entre 

el 01 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior previo a la suscripción 

del Acta de Inicio, y de acuerdo a dicha cifra, se asignará como límite para la categoría IE 

le aplicará el dos por ciento (2%) del TPDA,para la Categoría lE  y se asignará como límite 

para la categoría IIE del uno por ciento (1%) del TPDA para la Categoría IIE.  

 

Como máximo, al quinto (5) Ddía hábil del mes de enero siguiente a la Fecha de Inicio 

del Contrato de Concesión, y en los años sucesivos del Contrato, se deberá revisar el 

cálculo del TPDA la suma del TPD del corredor entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 

del año inmediatamente anterior, y con base ena dicha cifra se asignarán los límites de las 

categorías IE y IIE de acuerdo a  le aplicarán los mismos porcentajes precitados según 



cada categoría; tal resultado fijará el número de beneficiarios aplicable para esa 

anualidad. Sin embargo, en el evento que dicho resultado arroje un número de 

beneficiarios menor a los que se venía otorgando, deberá mantenerse este último, esto es, 

los otorgados en el año inmediatamente anterior. 
 

(d) La estructura tarifaria que será tomada para los efectos de este Contrato será la 

definida por la Resolución de Peajes de que trata la Sección 4.2(a) anterior. En el 

evento en que no sea posible la aplicación de la estructura tarifaria de que trata la 

presente Sección, se procederá de conformidad con lo establecido en la Sección 

3.3(i) de la Parte General. 

 

(e) Una vez sea entregado el recaudo de las Estaciones de Peaje “La Gómez”, 

“Morrison”, y “Pailitas” conforme con lo definido en la Sección 3.6(a) anterior, 

el Concesionario tendrá el Derecho de Recaudo correspondiente de las tarifas 

vigentes al momento en que se efectúe la Entrega de la Infraestructura en la 

condiciones dispuestas en las Secciones 3.6(a) y 3.6(b) de esta Parte Especial, 

descontando el Fondo de Seguridad Vial. Estas tarifas regirán hasta el quince (15) 

de enero del siguiente año. 

 

(f) A partir del año siguiente a la firma del Acta de Inicio y hasta el año en que se 

realicen los incrementos T1 y T2 dispuestos en la Sección 4.2(c) en los peajes de 

La Gómez, Morrison y Pailitas, la actualización de las tarifas para esta estructura 

tarifaria para cada una de las Estaciones de Peaje se calculará con base en la 

fórmula que se encuentra a continuación: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑡−1 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑡−1

𝐼𝑃𝐶𝑡−2
) ∗ (1 + 𝐼𝑇) 

 

TarifaSRt 

Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje 

es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos corrientes del 

año t, sin el redondeo a la centena 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑡−1 

Corresponde a la tarifa vigente cobrada al usuario del 

periodo inmediatamente anterior restándole la tarifa del 

Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) cobrada del periodo 

inmediatamente anterior y cualquier otra sobretasa o 

similar que tenga destinación diferente al Proyecto. 

𝐼𝑃𝐶𝑡−1 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior a la 

actualización con la serie de Empalme del DANE. 

𝐼𝑃𝐶𝑡−2 
IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al año 

t−1. con la serie de Empalme del DANE. 

𝐼𝑇  Incremento en el momento T indicado en tabla de Sección 

4.2(c) de esta Parte Especial para el peaje correspondiente. 

T Momento T en el que se efectúa el incremento indicado en 

tabla de Sección 4.2(c) de esta Parte Especial. 



𝑡 Año de Actualización de la tarifa  

(g) Una vez se establezca la TarifaSRt sin el redondeo a la centena, para el cálculo 

de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos y cada Estación 

de Peaje, se le adicionará la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de 

acuerdo con la Resolución de Peaje y se redondeará a la centena más cercana de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡 = 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 100 ∗ (𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡  + 𝐹𝑆𝑉𝑡) 

 

Donde,  

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡 
Para cada categoría de vehículos y cada Estación de Peaje 

es el valor de la tarifa a pagar por el Usuario para el año t 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡 

Valor actualizado de la tarifa para el año n, de acuerdo con 

la ecuación definida en la Sección 4.2(f) de esta Parte 

Especial. 

𝐹𝑆𝑉𝑡 

Es el valor del aporte al Fondo de Seguridad Vial para el 

año t vigente al momento del cálculo, expresado en pesos 

corrientes del año t 

𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 100 

Función que redondea un número al múltiplo de 100 más 

cercano. Redondea hacia la centena superior, si el residuo 

de dividir el número entre cien (100) es mayor o igual a 

cincuenta (50). Redondea hacia la centena inferior, si el 

residuo de dividir el número entre cien (100) es menor que 

cincuenta (50) 

  𝑡 Año de Actualización de la tarifa 

 

(h) A partir del año siguiente al año en que se realiza el incremento T2 dispuesto en 

la Sección 4.2(c) anterior, la actualización de las tarifas para esta estructura 

tarifaria para cada una de las Estaciones de Peaje se calculará con base en la 

fórmula que se encuentra a continuación: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑡 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑡−1 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑡−1

𝐼𝑃𝐶𝑡−2
) 

 

Donde, 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑡 Tarifa actualizada para el periodo t. 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑡−1 

Corresponde a la tarifa vigente cobrada al usuario del 

periodo inmediatamente anterior restándole la tarifa del 

Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) cobrada del periodo 

inmediatamente anterior y cualquier otra sobretasa o 

similar que tenga destinación diferente al Proyecto. 

𝐼𝑃𝐶𝑡−1 
IPC de diciembre del año inmediatamente anterior a la 

actualización con la serie de Empalme del DANE. 

𝐼𝑃𝐶𝑡−2 
IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al año 

t−1. con la serie de Empalme del DANE. 

𝑡 Año de actualización de la tarifa 



(i) De acuerdo con lo establecido en la Sección anterior, la tarifa a cobrar al usuario 

estará dada por la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡 = 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 100 ∗ (𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑡 + 𝐹𝑆𝑉) 

 

Donde, 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡  Valor de la tarifa en el periodo t, a pagar por el Usuario. 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑡  
Valor actualizado de la tarifa para el año t, de acuerdo con 

la ecuación definida en la Sección 4.2(h) de esta Parte 

Especial. 

FSV 

Valor del aporte al Fondo de Seguridad Vial vigente al 

momento del cálculo, y cualquier otra sobretasa o similar 

que tenga destinación diferente al Proyecto. 

Redondeo 
Función que redondea un número al múltiplo de 100 más 

cercano 

T Año de Actualización de la tarifa. 

 

 Cálculo de la Retribución 

 

(a) La Retribución total será la suma de la Retribución de las Unidades Funcionales. 

(b) El cálculo de la Retribución por Unidad Funcional para cada Mes será efectuado 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Rh
u

 
=  Aportesh

u + Peajesh
u + ECh

u − Dh − 𝐷𝐼𝐶𝑃ℎ
𝑢 

Donde, 
 

Rh
u
 

Retribución correspondiente a la Unidad Funcional u en el 

Mes h 

Aportesh
u 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠ℎ
𝑢 = 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝐷ℎ

𝑢 ∗ 𝐼𝐶𝑃ℎ
𝑢

 
 

Donde, 

AportesDh
u

 = Valor del saldo disponible en la subcuenta de 

la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Aportes ANI) en el 

mes h 

 

ICPh
u =Promedio aritmético de los Índices de 

Cumplimiento de la Unidad Funcional u desde el Mes 

siguiente al último Mes en el que AportesDh
u   fue superior 

a cero (0) hasta el Mes h. 

Peajesh
u 

 

𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠ℎ
𝑢 = 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠𝐸ℎ

𝑢 ∗ 𝐼𝐶ℎ
𝑢 

 

Donde, 

PeajesEh
u = Recaudo de Peaje correspondiente al Mes h 

consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la 

Subcuenta Recaudo de Peaje) más los rendimientos 

existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los que no 

haya Recaudo de Peaje el valor será cero (0). En caso de 

que el Mes h corresponda al primer periodo de cálculo de la 



Retribución, posterior al Acta de Terminación de la Unidad 

Funcional u, este valor corresponderá al monto acumulado 

del Recaudo de Peaje consignado en la subcuenta de la 

Unidad Funcional u (de la Subcuenta Recaudo de Peaje) 

desde la fecha de Inicio hasta el Mes h junto con los 

rendimientos existentes en dicha subcuenta. 

ICh
u = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad 

Funcional u medido para el Mes h. 

 

 

ECh
u 

 

𝐸𝐶ℎ
𝑢 = 𝐸𝐶𝐸ℎ

𝑢 ∗ 𝐼𝐶ℎ
𝑢 

 

Donde, 

ECEh
u = Ingresos por Explotación Comercial 

correspondientes al Mes h consignado en la subcuenta de la 

Unidad Funcional u (de la Subcuenta Ingresos por 

Explotación Comercial) más los rendimientos existentes en 

dicha subcuenta. En los Meses en los que no haya Ingresos 

por Explotación Comercial, el valor será cero (0). En caso 

de que el Mes h corresponda al primer periodo de cálculo 

de la Retribución, posterior al Acta de Terminación de la 

Unidad Funcional u, este valor corresponderá al monto 

acumulado de los Ingresos por Explotación Comercial 

consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la 

Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial) desde la 

fecha de Inicio hasta el Mes h junto con los rendimientos 

existentes en dicha subcuenta. 

ICh
u = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad 

Funcional u medido para el Mes h. 

𝐷𝐼𝐶𝑃ℎ
𝑢 

Deducción por el Índice de Cumplimiento Predial de la 

Unidad Funcional u medido para el Mes h según lo 

establecido en la Sección 7.1(f) de la Parte General. 

 Dh Cualquier Descuento pendiente de efectuar para el Mes h. 

h 
Contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a la 

suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Concesión. 
 

 

(c) La Deducción máxima permitida en el Mes h corresponderá al diez por ciento 

(10%) del valor de la Retribución en dicho Mes que se hubiere generado de no 

haberse aplicado el Índice de Cumplimiento correspondiente. 

Las Deducciones que no se efectúen en un periodo como consecuencia de la 

Deducción máxima a que se refiere este literal se realizarán en el siguiente período 

o en los períodos que fueren necesarios hasta que se deduzcan los valores totales 

que fueren objeto de Deducción. 

 

(d) Límite de Deducciones. El límite de Deducciones se alcanzará en los siguientes 

eventos: 

 

 Cuando el valor acumulado de la Retribución durante treinta y seis (36) Meses 

consecutivos –calculado sin aplicar la estipulación sobre Deducción máxima 



mensual a la que se refiere la Sección 4.3(c), hubiera sido inferior al noventa 

por ciento (90%) del acumulado de la Retribución que se hubiese causado para 

el mismo período, de no haberse aplicado Deducción alguna.  

 Cuando, dentro de cualquier lapso consecutivo de sesenta (60) Meses, el Índice 

de Cumplimiento promedio ponderado (calculado teniendo en cuenta el 

Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales definido en la Sección 

4.1 de esta Parte Especial) de las Unidades Funcionales cuya Acta de 

Terminación de Unidad Funcional –o Acta de Terminación Parcial de Unidad 

Funcional, si es del caso– haya sido suscrita, correspondiente a treinta y seis 

(36) Meses o más –continuos o discontinuos– haya sido igual o inferior a cero 

coma noventa (0,90) en cada uno de esos treinta y seis (36) Meses. Una vez se 

haya cumplido el supuesto descrito en esta Sección, se configurará el límite sin 

que sea necesario el transcurso de la totalidad del lapso de sesenta (60) Meses 

mencionado. 

 

(e) El Valor del Aporte ANI a ser consignado en la Subcuenta Aportes ANI, para 

cada Unidad Funcional, a más tardar en diciembre de cada una de las vigencias 

presupuestales previstas en la Sección 4.5(d) de esta Parte Especial (al Mes del 

Año calendario t en que se efectúa el Aporte ANI) se calculará de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡
𝑢 = 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡 ∗ (

𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑟
) ∗ Pu 

 

Donde, 
 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡
𝑢 

El Valor del Aporte ANI para la Unidad Funcional u 

correspondiente al Año t, en pesos corrientes del Mes en 

que se efectúa el Aporte ANI. 

Aportest 

El Valor del Aporte ANI solicitado por el Concesionario en 

su Oferta económica correspondiente al Año t expresados 

en pesos del Mes de Referencia. 

IPCr IPC del Mes de Referencia. 

IPCt 
IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes del Año t en 

que se efectúa el Aporte ANI. 

Pu 

Porcentaje de participación de la Unidad Funcional u, de 

acuerdo con lo establecido en la Sección 4.1 de esta Parte 

Especial. 

  𝑡 
Contador de cada uno de los Años correspondientes a los 

Aportes ANI de la Sección 4.5(d) de esta Parte Especial. 

 

 

(f) La fórmula a la que se refiere la Sección 3.1(f)(iv) de la Parte General, es la 

siguiente: 

 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎ℎ = (𝑉𝑇 − 𝑉𝑆𝐶) ∗ (
𝐼𝑃𝐶ℎ

𝐼𝑃𝐶𝑡
) ∗ (1 + 𝑇𝐷𝐼)ℎ−𝑡 



Donde, 

 

Diferenciah 

Valor de la diferencia a reconocer entre las Partes. Si la 

diferencia es negativa, la ANI deberá pagar al 

Concesionario. Si la diferencia es positiva, el 

Concesionario deberá pagar a la ANI. 

VT 
Valor de la Retribución calculado por el Interventor antes 

de la solución de la controversia. 

VSC 
Valor de la Retribución efectivamente determinado por el 

Amigable Componedor o el Tribunal de Arbitramento. 

IPCh 
IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes h, con la serie 

de Empalme del DANE. 

IPCt 
IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes t, con la serie 

de Empalme del DANE. 

TDI 

Tasa de descuento real de los ingresos expresada en 

términos efectivos mensuales y que para efectos de este 

Proyecto será la señalada en la Sección 3.4(a) de la Tabla 

de Referencias de esta Parte Especial. 

  𝑡 
Mes en el cual se presenta la controversia respecto a la 

Retribución del Concesionario 

  ℎ 
Mes en el cual se soluciona la controversia respecto a la 

Retribución del Concesionario 

 Giros de Equity 

 

El Concesionario deberá girar como mínimo a la Cuenta Proyecto los siguientes valores 

expresados en Pesos del Mes de Referencia dentro de los plazos que a continuación se 

establecen: 
 

Giros de Equity Monto mínimo Fecha máxima del Aporte 

Giro Inicial 

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

OCHO PESOS DEL Mes de Referencia 

($199.866.740.768.oo) 

Al momento de Constitución 

del Patrimonio Autónomo 

Giro 1 

 VEINTITRÉS MIL CIENTO SESENTA MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

SESENTA PESOS DEL Mes de Referencia 

($23.160.969.160) 

180 días desde la Fecha de 

Inicio 

Giro 2 

 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($32.715.391.617) 

360 días desde la Fecha de 

Inicio 

Giro 3 

 DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS DEL 

Mes de Referencia ($16.878.702.643) 

720 días desde la Fecha de 

Inicio 

Giro 4 

 TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS DEL 

Mes de Referencia ($38.331.817.958) 

1080 días desde la Fecha de 

Inicio 



Giros de Equity Monto mínimo Fecha máxima del Aporte 

Giro 5 

 CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA MILLONES CIENTO DOS MIL 

DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS DEL Mes de 

Referencia ($47.840.102.226) 

1440 días desde la Fecha de 

Inicio 

Total 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y DOS PESOS DEL Mes de Referencia ($358.793.724.372.oo) 

 

 Las fechas máximas y los montos mínimos de los Giros 3 a 5 indicados en la 

tabla anterior podrán ser modificados, siempre que: i) dicho cambio sea 

autorizado expresamente por los Prestamistas, ii) se acredite tal autorización 

expresa en los documentos del Cierre Financiero, sus modificaciones o en las 

reformas que tengan su origen en la obtención y/o desembolso de los Recursos 

de Deuda del Contrato de Concesión, y iii) la suma de todos los giros de equity 

aportados y a aportar – expresados en Pesos del Mes de Referencia – sea mayor 

o igual al 70% de la suma total de los Montos Mínimos establecidos en esta 

Parte Especial. 

 

 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo 

 

(a) Subcuenta Predios 

 

El Valor Estimado de Predios y Compensaciones Socioeconómicas que el Concesionario 

deberá aportar a la Subcuenta Predios corresponde a la suma de CINCUENTA Y UN 

MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL CUARENTA Y UN PESOS DEL Mes de Referencia 

($51.530.699.041.oo), la cual deberá estar disponible en la Subcuenta Predios según se 

establece a continuación. 
 

Aporte a la 

Subcuenta 

Predios 

Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte Inicial 

 SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

PESOS DEL Mes de Referencia ($7.148.494.980) 

Constitución del Patrimonio 

Autónomo 

Aporte 1  

QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL 

CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS DEL 

Mes de Referencia ($15.953.611.419) 

180 días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 2 

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL PESOS DEL Mes de Referencia 

($18.505.498.000) 

360 días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 3 

SEIS MIL SETENTA Y OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($6.078.231.948) 

720 Días desde la Fecha de 

Inicio 



Aporte a la 

Subcuenta 

Predios 

Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte 4 

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

DEL Mes de Referencia ($3.628.390.559) 

1080 Días desde la Fecha 

de Inicio 

Aporte 5 

DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS DEL Mes 

de Referencia ($216.472.135) 

1440 Días desde la Fecha 

de Inicio 

Total 

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UN PESOS DEL 

Mes de Referencia ($51.530.699.041.oo) 

 

 Dentro de los doscientos diez (210) Días siguientes a la suscripción del Acta de 

Inicio o a la expedición de la Orden de Inicio, el Concesionario deberá presentar 

un cronograma de adquisición predial, donde se detallen los predios requeridos 

para la ejecución del Corredor del Proyecto, incluyendo la adquisición de los 

predios necesarios para el mejoramiento, según los Estudios de Detalle. 

 La adquisición de los predios requeridos para las actividades de depósito de 

materiales o para la explotación de canteras y materiales pétreos no podrá 

realizarse con los recursos de la Subcuenta Predios. Así mismo, estos predios 

no harán parte de los bienes de la Concesión ni de la Etapa de Reversión. 

 

(b) Subcuenta Compensaciones Socioambientales 

 

El Valor Estimado de Compensaciones Socioambientales que el Concesionario deberá 

aportar a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales corresponde a la suma de 

SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS 

CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS DEL Mes de Referencia 

($72.380.704.511), la cual deberá estar disponible en la Subcuenta Compensaciones 

Socioambientales según se establece a continuación: 
 

Aporte a la 

Subcuenta 

Compensaciones 

Socioambientales 

Monto Fecha Máxima del Aporte 

 Aporte Inicial 

 SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 

DEL Mes de Referencia ($7.450.688.771) 

Constitución del Patrimonio 

Autónomo 

Aporte 1  

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 

DEL Mes de Referencia ($9.257.944.486) 

180 días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 2 

VEINTISIETE MIL VEINTICINCO MILLONES 

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 

DEL Mes de Referencia ($27.025.145.547) 

360 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 3 

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS 

DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 

DEL Mes de Referencia ($18.472.912.930) 

720 Días desde la Fecha de 

Inicio 



Aporte a la 

Subcuenta 

Compensaciones 

Socioambientales 

Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte 4 

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 

MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS DEL 

Mes de Referencia ($6.998.309.367) 

1.080 Días desde la Fecha 

de Inicio 

Aporte 5 

TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 

MILLONES SETECIENTOS TRES MIL 

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS DEL Mes de 

Referencia ($3.175.703.410) 

1.440 Días desde Fecha de 

Inicio 

Total 

SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES 

SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($72.380.704.511) 

 

(c) Subcuenta Redes 

 

El Valor Estimado de Redes que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Redes 

corresponde a la suma de VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y OCHO PESOS DEL Mes de Referencia ($22.335.864.638), la cual 

deberá estar disponible en la Subcuenta Redes según se establece a continuación: 
 

Aporte a la 

Subcuenta Redes 
Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte Inicial 

CINCO MIL TREINTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 

CINCO PESOS DEL Mes de Referencia 

($5.034.295.945) 

Constitución del Patrimonio 

Autónomo 

Aporte 1 

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MILLONES SETECIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS DEL Mes de 

Referencia ($9.595.736.974) 

180 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 2 

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 

DEL Mes de Referencia ($5.788.803.331) Mes 

de Referencia 

360 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 3 

MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS DEL 

Mes de Referencia ($1.308.787.723) Mes de 

Referencia 

720 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 4 

SEISCIENTOS OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($608.240.665) 

1080 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Total 

VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

OCHO PESOS DEL Mes de Referencia ($22.335.864.638) 

 

(d) Subcuenta Aportes ANI 

 



En la siguiente tabla se establecen los valores correspondientes a los Aportes ANI, así 

como las fechas máximas de desembolso para cada uno de ellos. Los valores están 

expresados en Pesos del Mes de Referencia y serán actualizados, para el cálculo de la 

Retribución, como se prevé en la Sección 4.3(e) de esta Parte Especial. 
 

Aporte a la 

Subcuenta 

Aportes ANI 

Vigencias en Pesos del Mes de Referencia Fecha Máxima del Aporte 

1 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2023  

2 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2024 

3 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2025 

4 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2026 

5 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2027 

6 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2028 

7 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2029 

8 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2030 

9 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2031 

10 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2032 

11 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2033 

12 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2034 

13 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2035 

14 [Valor ofertado por el adjudicatario] 31 de diciembre del 2036 

Total [Valor ofertado por el adjudicatario]  

 

(e) Subcuenta Interventoría y Coordinación 

 

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se muestran a la Subcuenta 

Interventoría y Coordinación y que se encuentran expresados en pesos del Mes de 

Referencia. 
 

  

ETAPA PREOPERATIVA 
ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

FASE 

PRECONSTRUCCIÓN 

FASE 

CONSTRUCCIÓN 
MES 1 - 24 MES 25 en adelante 

Valor 

Mes 

Cuatrocientos Ocho 

Millones Setecientos 

Veintiocho Mil Ciento 

Nueve Pesos del Mes de 

Referencia 

($408.728.109)  

Quinientos Treinta y 

Dos Millones 

Ochocientos Ochenta 

Mil Cuarenta y Cinco 

Pesos del Mes de 

Referencia 

($532.880.045) 

Trescientos Veintiséis 

Millones Quinientos 

Cincuenta y Siete mil 

Seiscientos Ochenta 

Pesos del Mes de 

Referencia 

($326.557.680) 

Trescientos Dos Millones 

Setecientos Setenta y 

Seis Mil Cuatrocientos 

Noventa y Cinco Pesos 

del Mes de Referencia 

($302.776.495) 

 

 

 El Concesionario deberá hacer estos aportes de manera anual anticipada. El 

primer aporte se deberá hacer a más tardar en la fecha de constitución del 

Patrimonio Autónomo, y en adelante, a más tardar cuando se cumpla cada 

periodo de doce (12) Meses. Esto significa que cada fondeo anual anticipado 

deberá corresponder al monto mensual indicado. 

 En caso de que la Fase de Preconstrucción tenga una duración superior a la 

establecida en la Sección 3.8(a) de esta Parte Especial, el Concesionario deberá 

fondear la Subcuenta en el monto correspondiente a la Fase de Preconstrucción 

a partir del momento en que debió terminar la Fase de Preconstrucción. Estos 



fondeos deberán realizarse de tal forma que garanticen los valores faltantes 

tomando como base el valor establecido en la presente Sección y en los plazos 

y valores que le establezca la ANI, de tal forma que el mecanismo sea eficiente 

y oportuno. 

 En caso de que la Fase de Construcción tenga una duración superior a la 

establecida en la Sección 3.8(b) de esta Parte Especial, el Concesionario deberá 

seguir fondeando la subcuenta en el monto correspondiente a la Fase de manera 

proporcional a la duración adicional. Estos fondeos deberán realizarse de tal 

forma que garanticen los valores faltantes y en los plazos y valores que le 

establezca la ANI, de tal forma que el mecanismo sea eficiente y oportuno. 

 En caso de que la Etapa de Operación y Mantenimiento tenga una duración 

superior a la establecida en la Sección 3.9(a) de esta Parte Especial, el 

Concesionario deberá seguir fondeando la subcuenta en el monto 

correspondiente a la Etapa de manera proporcional a la duración adicional. 

Estos fondeos deberán realizarse de tal forma que garanticen los valores 

faltantes y en los plazos y valores que le establezca la ANI, de tal forma que el 

mecanismo sea eficiente y oportuno. 

 

(f) Subcuenta de Soporte Contractual 

 

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar anualmente a la Subcuenta Soporte Contractual los aportes 

que a continuación se muestran, y que se encuentran expresados en Pesos del Mes de 

Referencia. 
 

Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aportes anuales 

Trescientos Cincuenta y 

Seis Millones de Pesos 

del Mes de Referencia 

($356,000,000). 

Dentro de los primeros treinta (30) Días de cada 

año contados a partir de la constitución del 

Patrimonio Autónomo. 

 

(g) Subcuenta MASC  

 

Durante la vigencia del Contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se expresan en Pesos del 

Mes de Referencia, a la Subcuenta MASC. Esta subcuenta será de monto agotable, en 

consecuencia, una vez sean agotados estos recursos, no será obligación de la ANI ni del 

Concesionario efectuar fondeos adicionales. 
 

Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte Anual 

Trescientos Setenta y Siete 

Millones de Pesos del Mes 

de Referencia 

($377,000,000). 

En la fecha de constitución del Patrimonio 

Autónomo y dentro de los primeros treinta (30) 

Días de cada año de ejecución del Contrato, 

contados a partir de la constitución del Patrimonio 

Autónomo. 

Aporte 

Semestral 

Ochenta y Nueve Millones 

de Pesos del Mes de 

Referencia ($89,000,000) 

Un aporte dentro de los cinco (5) primeros Días del 

Mes de enero y julio de cada año de ejecución del 

Contrato. El valor del primer aporte será 

proporcional al tiempo transcurrido entre la fecha 

de constitución del Patrimonio Autónomo y el 

inicio del Mes de enero o julio siguientes, el que 

ocurra primero. 



 

(h) Subcuenta Policía de Carreteras 

 

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se muestran; a la Subcuenta 

Policía de Carreteras y que se encuentran expresados en pesos del Mes de Referencia. 

Esta subcuenta será de monto agotable, en consecuencia, una vez sean agotados estos 

recursos no será obligación de la ANI ni del Concesionario efectuar fondeos adicionales. 
 

Aporte a la 

Subcuenta Policía 

de Carreteras 

Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte 1 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

Constitución del Patrimonio 

Autónomo 

Aporte 2 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

360 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 3 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

720 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 4 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

1.080 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 5 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

1.440 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 6 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

1.800 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 7 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

2.160 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 8 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

2.520 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 9 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

2.880 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 10 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

3.240 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 11 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

3.600 Días desde la Fecha de 

Inicio 



Aporte a la 

Subcuenta Policía 

de Carreteras 

Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte 12 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

3.960 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 13 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

4.320 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 14 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

4.680 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 15 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

5.040 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 16 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

5.400 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 17 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

5.760 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 18 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

6.120 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 19 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

6.480 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 20 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

6.840 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 21 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

7.200 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 22 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

7.560 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 23 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

7.920 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 24 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

8.280 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 25 

DOS MIL TREINTA MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 

DEL Mes de Referencia ($2.030.421.695) 

8.640 Días desde la Fecha de 

Inicio 



 

 Los recursos disponibles en esta Subcuenta Policía de Carreteras se destinarán 

única y exclusivamente a la adquisición y entrega por parte del Concesionario 

a la Policía de Carreteras de los bienes e insumos necesarios para que ésta pueda 

desempeñar sus funciones en las vías que fueron entregadas al Concesionario, 

de conformidad con lo establecido en el Apéndice Técnico 2. Si existieren 

remanentes, éstos podrán ser transferidos a la Subcuenta Excedentes ANI, 

previa instrucción expresa y escrita de la ANI. 

 Los rendimientos de las operaciones de tesorería que se efectúen con cargo a 

los recursos de la Subcuenta Policía de Carreteras serán trasladados 

mensualmente a la Subcuenta Excedentes ANI. En caso de liquidación, los 

recursos disponibles en esta subcuenta pertenecerán a la ANI. 

 

(i) Subcuenta Obras Sociales 

 

Durante el plazo establecido en la tabla y como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se muestran a la Subcuenta 

Obras Sociales y que se encuentran expresados en pesos del Mes de Referencia, bajo el 

entendido que, una vez agotados estos recursos, no será obligaciónde la ANI ni del 

Concesionario efectuar fondeos adicionales. 
 

Aporte a la 

Subcuenta Obras 

Sociales  

Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte 1 

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES 

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 

SESENTA Y CINCO PESOS DEL Mes de 

Referencia ($671.056.165) 

Constitución del Patrimonio 

Autónomo 

Aporte 2 

TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 

MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

PESOS DEL Mes de Referencia 

($3.161.057.758) 

360 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 3 

DOS MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

PESOS DEL Mes de Referencia 

($2.099.285.944) 

720 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 4 

 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO 

MIL DOCE PESOS DEL Mes de Referencia 

($1.656.404.012) 

1.080 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Aporte 5 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS 

MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS DEL 

Mes de Referencia ($884.422.912) 

1.440 Días desde la Fecha de 

Inicio 

Total 

OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 

PESOS DEL Mes de Referencia ($8.472.226.792) 

 Valor de Soporte de Ingresos “𝑉𝑆𝐼𝑖 

 

Para efectos de cálculo del Soporte de Ingresos para este Proyecto el “VSI” corresponde 

a: 



 
Mes desde la suscripción 

de la última Acta de 

Terminación de Unidad 

Funcional i=mes 

VSI 

(expresado en pesos del Mes de Referencia) 

i=12 

NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS DEL 

Mes de Referencia ($92,233,289,901) 

 i=24 

NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO PESOS DEL Mes de Referencia ($98,683,486,358) 

 i=36 

CIENTO CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 

DEL Mes de Referencia ($105,133,682,816) 

i=48 

CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO PESOS DEL MES DE REFERENCIA ($111,583,879,274) 

i=60 CIENTO DIECIOCHO MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS DEL Mes de Referencia 

($118,034,075,731) 

 i=72 CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 

NUEVE PESOS DEL Mes de Referencia ($124,484,272,189) 

 i=84 CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS PESOS DEL Mes de Referencia ($130,934,468,646) 

 i=96 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO 

PESOS DEL Mes de Referencia ($137,384,665,104) 

 i=108 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 

MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS DEL Mes de Referencia ($143,834,861,561) 

 i=120 CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($150,285,058,019) 

i=132 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS DEL Mes de Referencia 

($156,735,254,477) 

i=144 

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO PESOS DEL Mes de Referencia ($163,185,450,934) 

 

Para cada periodo de doce (12) Meses consecutivos contados desde la suscripción de la 

última Acta de Terminación de Unidad Funcional -es decir desde el inicio de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento- o desde la suscripción del Acta de Terminación Parcial de 

Unidad Funcional de la última Unidad Funcional, independiente que, en las otras 

Unidades Funcionales, se haya firmado Acta de Terminación de Unidad Funcional o Acta 

de Terminación Parcial de Unidad Funcional 
  



 ETAPA PREOPERATIVA 

 Características de los Contratistas. 

 

Para efectos de lo previsto en la Sección 5.2(a) de la Parte General, el (los) Contratista(s) 

encargado(s) de la ejecución del Contrato de Construcción deberá(n) cumplir los 

requisitos de experiencia mínimos que se establecen a continuación. 
 

(a) Experiencia en Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías. 

 

 Para estos efectos se deberá acreditar: 

 

(1) La Construcción de carreteras nuevas y/o el Mejoramiento de carreteras 

existentes y/o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías 

urbanas existentes, cuyo total será de doscientos veinte (220) kilómetros 

de vía.; o 

 

(2) La rehabilitación de trescientos diez (310) kilómetros de carreteras; o 

 

(3) Una combinación de (1) y (2) que sume trescientos diez (310) 

kilómetros y en la cual los kilómetros de Construcción y/o 

Mejoramiento se multipliquen por un factor de uno Punto cuatro (1.4) 

antes de sumarse con los kilómetros de rehabilitación. 

 

 Para acreditar esta experiencia solamente podrá sumar hasta cinco (5) contratos.  

 

(b) Experiencia en Construcción de Puentes y/o Viaductos. Además de la experiencia 

referida en la Sección 5.1(a) anterior, se deberá acreditar la Construcción de un 

mínimo de setecientos (700) metros de Puentes y/o Viaductos. Se podrán sumar 

hasta cinco (5) contratos, siempre que al menos uno de ellos incluya la 

Construcción de un Puente o un Viaducto de por lo menos cien (100) metros de 

longitud. 

 Programación de las Obras 

 

En la tabla siguiente se presentan los plazos máximos para el inicio de la Operación de 

las Unidades Funcionales, los cuales deberán contarse a partir de la fecha de suscripción 

del Acta de Inicio de la Fase de Construcción: 
 

Unidad Funcional Plazo Máximo de Ejecución 

1 33 meses 

2 38 meses 

3 47 meses 

4 14 meses 

5 19 meses 



Unidad Funcional Plazo Máximo de Ejecución 

6 11 meses 

7 20 meses 

8 9 meses 

9 17 meses 

10 24 meses 

  



 SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO 

 Eventos Generadores de Imposición de Multas. 

 

Para efectos de lo previsto en la Sección 10.1(a) de la Parte General, frente a un 

incumplimiento total o parcial del Concesionario respecto de cualquiera de las siguientes 

obligaciones estipuladas en el Contrato, la ANI impondrá al Concesionario las Multas en 

los montos y condiciones que adelante se regulan: 

 

(a) Multa por no recibo de la Infraestructura concesionada: por no recibir físicamente 

la infraestructura concesionada o no ocupar o no recibir los Predios incluidos en 

el Proyecto, en los plazos y demás términos y condiciones establecidos en el 

Contrato, se aplicará una Multa de hasta veinte (20) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el 

cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) 

de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de 

Cura es de treinta (30) Días. 

 

(b) Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios de Detalle o los Estudios 

de Trazado y Diseño Geométrico: por no entregar los Estudios de Detalle o los 

Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, en los términos, tiempo y condiciones 

señalados en el Contrato, se causará una Multa hasta de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista 

para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 

10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 

Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 

(c) Multa por no terminación de las Unidades Funcionales en el plazo máximo 

señalado en la Sección 5.2 de esta Parte Especial: por no terminar cualquiera de 

las Unidades Funcionales, en los plazos establecidos en este Contrato, se causará 

una Multa hasta de noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes por 

cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 

obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, 

el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa 

(90) Días.  

 

(d) Multa por el incumplimiento en la entrega del Plan de Obras: por no cumplir con 

la entrega del Plan de Obras o con las condiciones para su elaboración y 

presentación, se causará una Multa hasta de veinte (20) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista 

para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 

10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 

Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 



(e) Multa por el incumplimiento en el Plan de Obras: por no cumplir con los avances 

de obra previstos en el Plan de Obras, se causará una Multa hasta de cincuenta 

(50) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a 

partir de la fecha prevista en el Plan de Obras para el cumplimiento de esta 

obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, 

el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa 

(90) Días. Esta Multa no se causará cuando ocurra el supuesto previsto en la 

Sección 6.1(c)  anterior, evento en el cual sólo tendrá aplicación la Multa señalada 

en dicha Sección. 

 

(f) Multa por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales: si el Concesionario 

incumple cualquiera de las obligaciones correspondientes a la Gestión Social y 

Ambiental que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, incluyendo aquellas 

contenidas en la Licencia Ambiental o en cualquier otra autorización expedida por 

la Autoridad Ambiental, se causará una Multa diaria hasta de quince (15) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del 

requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Esta Multa se causará sin 

perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, por parte de la 

autoridad competente. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte 

General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de 

treinta (30) Días. 

(g) Multa por incumplimiento de las obligaciones prediales: si el Concesionario 

incumple las obligaciones de Gestión Predial que de acuerdo con este Contrato le 

son exigibles, se causará una Multa diaria hasta de quince (15) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento 

que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 

10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 

Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

En caso de que el Concesionario adquiera una mayor área a la requerida para el 

Proyecto, se causará una Multa por un valor equivalente al área adquirida en 

exceso, sin perjuicio que la titularidad de las áreas se mantenga en cabeza de la 

ANI. 

(h) Multa por incumplimiento en la entrega de información al Interventor y/o a la 

ANI: si el Concesionario no entrega la información completa que le solicite el 

Interventor y/o la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del 

presente Contrato dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 

se causará una Multa diaria hasta de siete (7) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el 

cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) 

de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de 

Cura es de treinta (30) Días. 

 



(i) Multa por incumplimiento en la obligación de entregar cualquiera de los 

documentos mencionados en la Sección 4.2(dd) de la Parte General. por no 

entregar cualquiera de los planes y/o manuales en los plazos y cumpliendo con las 

características descritas en el Contrato, se causará una Multa diaria hasta de diez 

(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a 

partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos 

de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo 

contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 

(j) Multa por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores: si el Concesionario 

incumple los valores mínimos de aceptación de cualquiera de los Indicadores 

(definidos en el Apéndice Técnico 4) para una misma Unidad Funcional de 

manera recurrente, entendiéndose por esta el que se hayan generado Deducciones 

durante (i) tres (3) Meses consecutivos o (ii) seis (6) Meses de un mismo año 

calendario, sin importar si son continuos o discontinuos, se causará una Multa 

diaria hasta de treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada 

Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al 

Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte 

General, el término máximo contado desde el requerimiento del Interventor es de 

treinta (30) Días. Para la configuración de la presente Multa no existirá Plazo de 

Cura. 

 

(k) Multa por Incumplimientos de las Especificaciones Técnicas y Niveles de 

Servicio: si el Concesionario incumple cualquiera de las Especificaciones 

Técnicas se causará una Multa diaria hasta de veinte (20) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento 

que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 

10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 

Plazo de Cura es de cincuenta (50) Días. 

 

(l) Multa por cobro excesivo de Peajes: en caso de que el Concesionario haya 

cobrado tarifas de Peaje en montos superiores a las tarifas autorizadas 

contractualmente, además de rebajar de inmediato las tarifas cuando se advierta 

esta situación, se aplicará una Multa hasta de quince (15) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día durante el cual el Concesionario hubiere 

cobrado peajes en exceso de lo autorizado. Para efectos de lo señalado en la 

Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la 

expiración del Plazo de Cura es de quince (15) Días. 

 

(m) Multa por incumplimiento en la constitución y fondeo de Subcuentas: por no 

constituir y/o fondear las subcuentas a las que se refiere la Sección 4.5 de esta 

Parte Especial, dentro de los plazos y con los montos establecidos en este 

Contrato, se causará una Multa diaria hasta de veinte (20) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista 

para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 

10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 

Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 



 

(n) Multa por incumplimiento en el Cierre Financiero: por no obtener el Cierre 

Financiero dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este 

Contrato, se causará una Multa diaria hasta de setenta (70) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista 

para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 

10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 

Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 

(o) Multa por incumplimiento en los Giros de Equity: por no hacer los Giros de 

Equity, dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato, 

se causará una Multa diaria hasta de setenta (70) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el 

cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) 

de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de 

Cura es de noventa (90) Días. 

 

(p) Incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales: 

por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, 

prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Concesionario, así como 

de cualquier trabajador (ya sea del Concesionario, de los Contratistas o 

Subcontratistas), la ANI podrá imponer una multa diaria hasta de veinte (20) 

salarios mínimos mensuales legales por cada Día transcurrido a partir de la fecha 

prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en 

la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término máximo contado desde la 

expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 

(q) Multa por utilización de software carente de licencia: por utilizar bienes o 

elementos de soporte lógico o software carentes de licencia en cualquiera de los 

equipos dispuestos por el Concesionario, se causará una Multa hasta de diez (10) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de 

la fecha en que haya sido instalado por el Concesionario el bien o elemento de 

soporte lógico o software de que se trate y hasta el momento en que el mismo sea 

debidamente licenciado. En caso de no poderse determinar la fecha de instalación, 

la Multa se causará desde el momento en que se verifique la carencia de licencia. 

Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, el término 

máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 

(r) Multa por incumplimiento en la constitución y mantenimiento de las garantías: 

por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 

corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en 

el Contrato, se causará una Multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el 

cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) 

de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de 

Cura es de veinte (20) Días. 



 

(s) Multa por no cumplimiento de los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio: 

si con posterioridad a la expedición de la Orden de Inicio en los términos 

señalados en la Parte General, el Concesionario no cumple con alguno de los 

requisitos de que trata la Sección 2.3(b) de la Parte General, se causará una Multa 

diaria hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada 

Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación 

correspondiente. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte 

General, no habrá el término máximo de imposición. 

 

(t) Multa por no cumplimiento del compromiso establecido en la Oferta presentada  

por el Concesionario dentro del Proceso de Selección: Si el Concesionario 

incumpliere las obligaciones contenidas en la Oferta presentada dentro del 

Proceso de Selección, se causará una Multa diaria hasta de siete (7) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha 

prevista para el cumplimiento de la obligación correspondiente. Para efectos de lo 

señalado en la Sección 10.2(c) de la Parte General, no habrá término máximo de 

imposición. 

 

(u) Multa por no suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción: si el 

Concesionario no suscribe el Acta de Inicio de la Fase de Construcción durante el 

plazo establecido en el Contrato, se causará una Multa diaria de hasta quince (15) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de 

la fecha prevista en el Contrato para su suscripción. Esta Multa no se causará 

cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad que impida la suscripción 

del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. 

 

(v) Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto: si el Concesionario 

incumpliere alguna de las obligaciones contenidas en el Contrato, que no se 

encuentra incluida en las demás Multas a que hace referencia la presente Sección, 

se causará una Multa diaria hasta de siete (7) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el 

cumplimiento de la obligación correspondiente. Para efectos de lo señalado en la 

Sección 10.2 (c) de la Parte General, no habrá el término máximo de imposición. 

 Eventos Generadores de Imposición de Sanciones. 

 

Para efectos de lo previsto en la Sección 10.1(a) de la Parte General, en los eventos en 

que el Concesionario incurra en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales 

que no sea susceptible de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la imposición 

de Multa como mecanismo conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de manera 

grave y directa la total ejecución del Contrato de Concesión, la ANI impondrá al 

Concesionario una Sanción de hasta mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y de proporcionalidad de las 

penas. 
 



En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio 

no será procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en este Contrato. 

 Valor de la Cláusula Penal 

 

(a) El valor de la Cláusula Penal será el uno punto nueve por ciento (1.9%) del Valor 

del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta dentro del 

período comprendido entre la fecha de suscripción del Contrato y la fecha de 

suscripción de la Orden de Inicio de la Fase de Construcción. Dicho valor deberá 

ser actualizado conforme con la fórmula definida en la Sección 3.9(b) del Contrato 

Parte General. 

 

(b) El valor de la Cláusula Penal será el cuatro punto cinco por ciento (4.5%) del 

Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta dentro 

del período comprendido entre la fecha de suscripción del Acta de Inicio u Orden 

de Inicio de la Fase de Construcción y la fecha de suscripción de la última Acta 

de Terminación de Unidad Funcional. Dicho valor deberá ser actualizado 

conforme con la fórmula definida en la Sección 3.9(b) del Contrato Parte General. 

 

(c) El valor de la Cláusula Penal será el uno punto nueve por ciento (1.9%) del Valor 

del Contrato, si la Terminación Anticipada del Contrato se presenta dentro del 

período comprendido entre la fecha de suscripción de la última Acta de 

Terminación de Unidad Funcional y el Acta de Reversión. Dicho valor deberá ser 

actualizado conforme con la fórmula definida en la Sección 3.9(b) del Contrato 

Parte General. 

 

  



 GARANTÍAS  

 Valor y Vigencia del Amparo de Cumplimiento 

 

(a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia 

del amparo de cumplimiento será la siguiente 

 

 Etapa Preoperativa: para efectos de este amparo, la cobertura deberá otorgarse 

separadamente para la Fase de 3.8(a) y 3.8(b) de esta Parte Especial, salvo que 

se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir los tiempos de dichas 

Secciones y seis (6) meses más. 

 Etapa de Operación y Mantenimiento: para efectos de este amparo, la Etapa de 

Operación y Mantenimiento será dividida en períodos de cinco (5) años, siendo 

el último de tales períodos el término igual o inferior a cinco años remanente 

para la terminación de la Etapa. Para cada período, el Concesionario obtendrá 

un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho período, salvo 

que se trate de garantía bancaria, cuya vigencia deberá cubrir el período 

quinquenal y seis (6) meses más. 

 Etapa de Reversión: el Concesionario obtendrá un amparo con una vigencia 

equivalente a la duración de dicho período. Esta etapa para efectos de garantías 

se une con el último periodo de la etapa de operación. 

 

(b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del 

amparo de cumplimiento será el siguiente: 

 

 Etapa Preoperativa:  

Fases de Preconstrucción y Construcción: TRESCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($345.076.000.000). 

 Etapa de Operación y Mantenimiento: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($175.481.000.000)  

 

 Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 

 

(a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia 

del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será la siguiente: 

 

 Etapa Preoperativa: El plazo señalado en las Secciones 3.8(a) y 3.8(b) de esta 

Parte Especial, y tres (3) años más. 

 



 Etapa de Operación y Mantenimiento: para efectos de este amparo, la Etapa de 

Operación y Mantenimiento será dividida en períodos de cinco (5) años, siendo 

el último de tales períodos el término igual o inferior a cinco años remanente 

para la terminación del Contrato. Para cada período, el Concesionario obtendrá 

un amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho período y tres 

(3) años más. 

 

 Etapa de Reversión: el Concesionario obtendrá un amparo con una vigencia 

equivalente a la duración de dicho período. Esta etapa para efectos de garantías 

se une con el último periodo de la etapa de operación. 

 

(b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del 

amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será el siguiente: 

 

 Etapa Preoperativa: CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE 

MILLONES DE PESOS DEL Mes de Referencia ($106.313.000.000) 

 Etapa de Operación y Mantenimiento: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS DEL Mes de Referencia 

($17.242.000.000) 

 Valor y vigencia para los amparos de Calidad 

 

(a) Etapa Preoperativa 

 

 Las coberturas de calidad y estabilidad de las obras estarán vigentes desde la 

fecha de suscripción del Acta de Terminación de cada Unidad Funcional por 

un período de cinco (5) años. 

 

 El valor del amparo de calidad y estabilidad de las obras será el que se establece 

en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes 

de Referencia. 

 

Unidad Funcional Valor amparo 

UF1 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE 

PESOS DEL Mes de Referencia ($25.996.000.000) 

UF2 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE 

PESOS DEL Mes de Referencia ($19.924.000.000) 

UF3 CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES DE 

PESOS DEL Mes de Referencia ($59.608.000.000) 

UF4 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS DEL Mes de Referencia ($19.735.000.000) 



Unidad Funcional Valor amparo 

UF5 QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS DEL 

Mes de Referencia ($15.919.000.000) 

UF6 VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 

DE PESOS DEL Mes de Referencia ($25.437.000.000) 

UF7 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE 

PESOS DEL Mes de Referencia ($18.346.000.000) 

UF8 VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE PESOS DEL 

Mes de Referencia ($21.226.000.000) 

UF9 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS DEL 

Mes de Referencia ($25.570.000.000) 

UF10 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DE 

PESOS DEL Mes de Referencia ($25.966.000.000) 

 

(b) Etapa de Reversión  

 

 El plazo de las coberturas de calidad y estabilidad de las obras de 

mantenimiento será desde la finalización de la Etapa de Operación y 

Mantenimiento y dos (2) años más. 

 

 El valor del amparo de calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento para 

la Etapa de Reversión será el que se establece en la siguiente tabla para cada 

Unidad Funcional, expresado en Pesos del Mes de Referencia. 

 

Unidad Funcional Valor amparo 

UF0 SEIS MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($6.048.000.000) 

UF1 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($986.000.000) 

UF2 MIL CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS DEL Mes de Referencia 

($1.108.000.000) 

UF3 DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS DEL 

Mes de Referencia ($2.931.000.000) 

UF4 
SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($761.000.000) 

UF5 SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS DEL Mes de Referencia 

($680.000.000) 

UF6 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS DEL Mes 

de Referencia ($1.363.000.000) 



Unidad Funcional Valor amparo 

UF7 SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($742.000.000) 

UF8 OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($881.000.000) 

UF9 MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($1.124.000.000) 

UF10 MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS DEL Mes 

de Referencia ($1.577.000.000) 

 

(c) Etapa Operativa 

 

 El plazo de las coberturas de calidad de los bienes y equipos suministrados se 

cubrirán con la garantía única de cumplimiento antes de finalizar la Etapa 

Preoperativa (Acta de Terminación de la última Unidad Funcional) y finalizada 

la Etapa Preoperativa se expedirá el amparo de calidad de los bienes y equipos 

suministrados por un período de cinco (5) años descontando el lapso 

transcurrido entre el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional y la 

finalización de la Etapa Preoperativa de forma tal que ésta especie de 

obligaciones siempre estén cubiertas por una garantía. 

 

 El valor del amparo de calidad de los bienes y equipos suministrados será el 

que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado 

en Pesos del Mes de Referencia. 

 

Unidad Funcional Valor amparo 

UF0 CERO PESOS DEL Mes de Referencia 

UF1 CERO PESOS DEL Mes de Referencia 

UF2 SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($7.620.000.000) 

UF3 CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($165.000.000) 

UF4 CERO PESOS DEL Mes de Referencia 

UF5 CERO PESOS DEL Mes de Referencia 

UF6 CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 

DEL Mes de Referencia ($4.372.000.000) 

UF7 CERO PESOS DEL Mes de Referencia 

UF8 OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS DEL Mes de Referencia 

($82.000.000) 

UF9 CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS DEL Mes de 

Referencia ($165.000.000) 

UF10 CERO PESOS DEL Mes de Referencia 

 



 Valor y vigencia para los amparos de responsabilidad civil extracontractual 

 

(a) Fase de Preconstrucción  

 

 El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Fase según se 

señala en la Sección 3.8(a) de esta Parte Especial. 

 

 El valor del amparo mínimo es de SETENTA Y CINCO MIL SALARIOS 

MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. (75.000 SMMLV). 

 

(b) Fase Construcción  

 

 El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Fase según se 

señala en la Sección 3.8(b) de esta Parte Especial. 

 

 El valor del amparo mínimo es de SETENTA Y CINCO MIL SALARIOS 

MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (75.000 SMMLV). 

 

(c) Etapa de Operación y Mantenimiento  

 

 El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Etapa según se 

señala en la Sección 12.7(b) de la Parte General. 

 

 El valor del amparo mínimo es de SETENTA Y CINCO MIL SALARIOS 

MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (75.000 SMMLV) 

 

 Valor y vigencia para los amparos de todo riesgo obra civil 

 

(a) Fase Preconstrucción  

 

 El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Fase según se 

señala en la Sección 3.8(a) de esta Parte Especial. 

 

 El valor del amparo será como se indica en la Sección 12.8(a)(ii) de la Parte 

General.  

 

(b) Fase de Construcción  

 



 El plazo de las coberturas será por el plazo de duración de la Fase de 

Construcción de cada Unidad Funcional y deberá guardar concordancia con el 

amparo de obra civil terminada, para que no exista ningún lapso sin amparo 

para los bienes. 

 

 El valor asegurable del amparo será el equivalente al valor del contrato de 

construcción, consideradas cada una de las Unidades Funcionales, de forma que 

se permita la reconstrucción de toda y cada pérdida que les afecte, sin perjuicio 

de lo anterior el valor asegurado del amparo será como se indica en la Sección 

12.8 de la Parte General. 

 

(c) Etapa de Operación y Mantenimiento  

 

 El plazo de las coberturas será desde la fecha de suscripción de cada Acta de 

Terminación de Unidad Funcional y hasta terminar con la entrega en la Etapa 

de Reversión 

 

 El valor asegurable del amparo será el equivalente al valor de la obra civil 

terminada, inicia para cada una de las Unidades Funcionales, de forma que se 

permita la reconstrucción de toda y cada pérdida que les afecte, sin perjuicio de 

lo anterior el valor asegurado del amparo será como se indica en la Sección 

12.8(a)(ii) de la Parte General. 

 

Nota: el Concesionario hará un estudio de pérdida máxima probable para hacer correctamente la 

valoración de la suma asegurada, de forma que permitan cubrir correctamente la infraestructura 

en el estado en que se le entrega, el valor de la obra en su construcción y la obra civil terminada, 

donde se integran el remanente de lo entregado, más la obra misma. Serán de su cuenta las 

deficiencias del seguro derivadas de incumplimiento de garantías, infraseguros y deducibles. 

  



 CESIÓN DE LICENCIA Y PERMISOS AMBIENTALES A 

CARGO DE LA ANI 

 

 Aspectos generales con respecto a la cesión de las Licencias y Permisos 

Ambientales  

(a) Para los fines de cesión de los instrumentos de manejo y control ambiental el 

Concesionario deberá aceptar en cesión total o parcial ( Según corresponda) la 

parte de las Licencias Ambientales que corresponde  al alcance geográfico de sus 

actividades de intervención, junto con las modificaciones, obligaciones 

adicionales, resoluciones de sustracciones de reserva forestal y levantamiento de 

veda asociadas, de acuerdo con la distribución de obligaciones descritas en la 

matrices de cesión publicadas en el cuarto de datos en el proceso de licitación. 

 

(b) Dentro de lo siguientes quince (15) Días Hábiles después de suscrita el Acta de 

Inicio de la Etapa de Preconstrucción El Concesionario deberá adelantar los 

trámites necesarios para aceptar en calidad de cesionario la cesión total o parcial ( 

Según corresponda de las licencias ambientales existentes en los corredores 

descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesión Publicada 

en el cuarto de datos en la Licitación. Asimismo, deberá aceptar la cesión total o 

parcial ( Según corresponda) de los demás actos administrativos asociados a estas, 

tales como Resolución de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, 

Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos Ambientales 

otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en 

las áreas de intervención de esta Concesión.  

 

(c) En virtud del artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo 

sustituya, modifique, adicione o complemente, el Concesionario suscribirá los 

documentos que se requieran de acuerdo con la Ley aplicable para la cesión de 

cualquiera de los trámites de carácter ambiental que se encuentren vigentes para el 

corredor objeto del Contrato de Concesión a su exclusiva cuenta y riesgo. La ANI 

no será responsable del resultado o sentido de estos trámites, y por medio de la 

cesión el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relación con el 

resultado y contenido de los mismos.  

 

(d) El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, 

haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del trámite 

respectivo. Adicionalmente, deberá mantener a la ANI indemne de cualquier efecto 

derivado de dicha cesión.  

 

(e) No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones de las 

obras sobre las cuales versan los trámites constituyen recomendaciones 

constructivas o de diseño de la ANI al Concesionario con relación al Proyecto, o 

con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales y/o Licencias y 

Permisos de carácter ambiental necesarias para la ejecución del mismo.  

 

(f) El Concesionario al hacerse cesionario de dichos actos administrativos se hará 

responsable por el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos 

objeto de los mismos, así como del cumplimiento de los mismos de las 

obligaciones del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del 

Proyecto.  

 

(g) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de 

las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley Aplicable.  



 

(h) La ANI no será responsable de la posibilidad, o no, de que los trámites se puedan 

ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea aceptada por la 

Autoridad Ambiental respectiva o de que la información de la tabla sea suficiente 

o completa.  

 

(i) El costo del trámite de cesión de las Licencias Ambientales será a cuenta y riesgo 

del Concesionario.  

 

(j) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la 

posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad 

Ambiental y, por lo tanto, el Concesionario se obliga a informar inmediatamente a 

la ANI Para que ésta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de 

ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hará 

responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha 

decisión sea obligada la ANI. 

  Cesión de permisos otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales 

 

El Concesionario deberá aceptar en cesión total los permisos ambientales que se relacionan 

a continuación: 

 

 

Corporación Objeto Acto Administrativo Subrogada a la ANI Observaciones 

CDMB  

Levantamiento de 

veda de 48 árboles 
de especies 

protegidas.  

Resolución 043 de 8/1/2013  NO 

Mediante 

comunicado No. 

20206050148961 
de 26 de mayo 

de 2020 se 

reiteró solicitud 
de subrogación 

de permisos 

CDMB  

Autoriza 

aprovechamiento 
forestal único de 362 

árboles en el sector 
Rio Lebrija -

Rio Cachira.  

Resolución 1107 de 19/07/2013  NO 

CDMB  

Concesión de aguas 

superficiales en las 
quebradas Payandé y 

La Muzanda.  

Resolución 808 del 21/08/2014, resolvió recurso en contra 

la Res. 1173 del 08/10/2013  
NO 

CDMB  

Ocupación de cauce 
para la construcción 

de 4 obras 

hidráulicas en 
el sectorRio Lebrija 

-Rio Cachira.  

Resolución 1344 del 19/11/2013, resolvió recurso de 

reposición a la resolución 1075 del 05/09/2013  
NO 

Corponor 
Concesión de aguas 

Río san Alberto 
Resolución 050 del 20/05/2013 SI 

Resolución 0124 

de 15 de enero 
de 2019 

Corponor 
Concesión de aguas 

Río La Mula 
Resolución 051 del 20/05/2014 SI 

Corponor 
Concesión de aguas 

Río Cachira 
Resolución 052 del 20/05/2015 SI 

Corponor  

Aprovechamiento 

forestal rio tramo 4 

(Río Cachira - Rio 

San Alberto) 

Resolución 115 del 09/08/2013, que modifica la Resolución 
093 del 

17/07/2013 

No  

CORPONOR 

realizó 

subrogación de 
tres permisos 

pero no se 

identificaron 
subrogaciones de 

estos permisos.  

 

Mediante 

comunicado No. 

Corponor  

POCA obras 

hidráulicas tramo 4 
(Río Cachira - Rio 

San Alberto) 

Resolución 994 del 02/12/2015 No  



Corporación Objeto Acto Administrativo Subrogada a la ANI Observaciones 

20206050148921 

de 26 de mayo de 
2020 se reiteró 

solicitud de 

subrogación de 
permisos. 

Corponor 

POCA ( Río 

Cachira- Río San 
Alberto)   

Resolución No. 030 del 21 de enero de 2014   No  

Corponor 

AF ( Municipio de 
La Esperanza, 

Departamento Norte 

de Santander)   

Resolución No. 093 del 17 de julio de 2013   No  

Corponor 

AF ( Municipio de 
La Esperanza, 

Departamento Norte 

de Santander)   

Resolución No. 0124 del 30 de agosto de 2013   No  

Corpocesar   

Exploración de 

aguas subterráneas, 

Aprovechamiento 
forestal, POCA, 

vertimientos y 
zodmes para la 

transversal 

Resolución 155 del 07/03/2016 SI 
Resolución 1587 

del 26/12/2017 

Corpocesar   

Concesiones de 

aguas en 4 fuentes 

hídricas transversal 

Resolución 1422 del 28/120/2015 SI 
Resolución 1578 

del 26/12/2017 

Corpocesar   

Aprovechamiento 

forestal Hito 59 y 
acceso peaje platanal 

- transversal 

Resolución 1519 del 16/12/2016 SI 
Resolución 1590 

del 26/12/201 

Corpocesar   

Aprovechamiento 

forestal Hito 58 -

Transversal 

Resolución 1298 del 07/10/2015 SI 
Resolución 1586 

del 26/12/2017 

Corpocesar   

Aprovechamiento 

forestal hitos 60-63-

Transversal 

Resolución 1299 del 07/10/2015 SI 
Resolución 1585 

del 26/12/2017 

Corpocesar   

POCA tramo 4 (Rio 

san Alberto - casco 

urbano del 
Municipio San 

Alberto) y tramo 7 

(La Mata San 

Roque) 

Resolución 100 del 17/02/2015, Aclarada por la Res.235 del 

09/009/03/2015 
SI 

Resolución 1567 

del 26/12/2017 

Corpocesar   

Aprovechamiento 

forestal tramo 4 (Rio 
San Alberto - casco 

urbano del 

Municipio San 
Alberto) y tramo 7 

(La Mata San 

Roque) 

Resolución 1429 del 12/09/2013 SI 
Resolución 1582 

del 26/12/2017 

Corpocesar   

Aprovechamiento 

forestal en zodme y 

disposición de 
residuos sólidos - 

Transversal 

Resolución 1523 del 16/12/2016 SI 
Resolución 1589 

del 26/12/2017 



Corporación Objeto Acto Administrativo Subrogada a la ANI Observaciones 

Corpocesar   

POCA y 

concesiones de agua 
tramo 4 (Rio san 

Alberto - CASco 

urbano del 
Municipio San 

Alberto) y tramo 7 

(La Mata San 

Roque) 

Resolución 1430 del 12/09/2013 Prorrogada por la 

Resolución 022 del 20/01/2015, Aclarada por la Resolución 

080 del 15/02/2015 

SI 
Resolución 1579 

del 26/12/2017 

Corpocesar   

Aprovechamiento 

forestal accesos 

Puente Simaña 

Resolución 379 del 14/04/2014 SI 
Resolución 1584 
del 26/12/2017 

Corpocesar   

POCA Quebrada 

Los Llanos- 

Transversal 

Resolución 1421 del 28/10/2015 SI 
Resolución 1510 
del 15/12/2017 

Corpocesar   

POCA Puente 

Quebrada Buturama 

- Transversal 

Resolución 1333 del 21/11/2016 SI 
Resolución 1512 
del 15/12/2017 

Corpocesar   
POCA para obras de 

emergencia caño 

Cadáver- Tramo 7 
Resolución 219 del 14/03/2013 SI 

Resolución 1513 

del 15/12/2017 

Corpocesar   

POCA, 
aprovechamiento 

forestal tramos 5, 6 

y rio Simaña. 

Resolución 340 del 09/04/2012, prorrogada por Resolución 

709 del 16/07/2014 
SI 

Resolución 1514 

del 15/12/2017 

Corpocesar   

POCA para Puentes 

y 21 obras 

hidráulicas en el 
tramo 5 (San 

Alberto - 

Aguachica) 

Resolución 896 del 29/08/2012, prorrogada por la Res. 784 

del 07/07/2014 
SI 

Resolución 1511 
del 15/12/2017 

Corpocesar   

POCA ( El Hato, 

Guaduas, 

Pescado, Minas, 

Caño Sapo, 

Pontón 1, Pontón 

2(caño paquita), 

Pontón 2A, El 

Bejuco, La 

Colorada y 

Morrison)  

Resolución 784 del 07 de julio de 2014  No  

Corpocesar   
AF (Río de Oro - 

Cesar)  

Resolución 018 del 10 de junio de 2016  No  

Corpocesar   

AF (Construcción 

Accesos puente 

Cimaña)  

Resolución 1521 del 19 de diciembre de 2012  No  

 

 Cesión de permisos otorgados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

 

El Concesionario deberá aceptar en cesión total o parcial (Según corresponda) los 

permisos ambientales que se relacionan a continuación: 

 

 



Objeto Resolución Sector 

Levantamiento de Veda 1194 del 18/07/2012 Variante Morrison 

Levantamiento de Veda 1281 del 30/07/2012 Variante El Líbano  

Levantamiento de Veda 1280 del 30/07/2012 Variante San Martín 

Levantamiento de Veda 1077 del 29/06/2012 Variante Aguachica 

Levantamiento de Veda 1808 del 10/10/2012 La Mata - San Roque 

Levantamiento de Veda 495 del 01/04/2013 Ruta del Sol 2 - 18 fuentes de materiales 

Levantamiento de Veda 1564 del 15/11/2013 Variante El Burro  

  
Variante Pailitas 

Levantamiento de Veda 1478 del 29/10/2013 
Ruta del Sol 2 - 39 fuentes de materiales (a excepción de las 

Fuentes de materiales Aguas Negras y Puerto Parra) 

Levantamiento de Veda 1733 del 28/10/2014 Ruta del Sol 2 - 18 Zodmes tramos 4 y 7 

Levantamiento de Veda 1089 del 06/08/2015 Accesos paso elevado Variante Minas 

Levantamiento de Veda 2598 del 18/12/2015 Ruta del Sol 2 - 9 fuentes de materiales 

Levantamiento de Veda 1419 del 30/08/2016 Fuente de materiales Besote 2.   

Levantamiento de Veda 275 del 03/02/2017 Fuentes de materiales Sogamoso  

Sustracción de Reserva 861 del 11/05/2011 

Aguachica - La Mata 

Aguachica - La Mata  

Rio La Colorada  

Sustracción de Reserva 097 del 22/11/2011 Fuente de materiales Jardín Paraíso  

Sustracción de Reserva 1304 del 02/08/2012 Variante de Aguachica   

Sustracción de Reserva 1085 del 06/05/2015 Variante de Aguachica  

Levantamiento de Veda 
497 del 1/04/2014 

Plantas Industriales tramo 2, 4 y 7  

20 zodmes - tramo 2 

Levantamiento de Veda 2199 del 26-12-2016 f de m y zodmes   

 

 Cesión de Licencias Ambientales otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA 

 

El Concesionario aceptará en cesión total o parcial (Según corresponda) la parte de 

las licencias ambientales de los tramos rectos que le corresponde de acuerdo con los 

límites geográficos de las actividades de intervención a su cargo; de otra parte, dado 

que las Licencias de las Variantes no requiere de cesión de delimitación de 

obligaciones entre el Concesionario 1 y el Concesionario 2 lo que procede es la 

cesión íntegra de tales instrumentos de manejo y control ambiental.   

 

Acto Administrativo Expediente Objeto Tipo de Cesión 

Res 0997 

Noviembre 30 de 2012 
LAM5671 

Licencia Ambiental  

Tramo Recto 

Obligaciones de la Licencia 

Ambiental desde Rio Sogamoso                              

(PR11+430 al 81+640), desde el 

PR02+100 al PR89+170 de la Ruta 

4515  

Res 0861 

Mayo 11 de 2011 
LAM5228 

Licencia Ambiental  

Tramo Recto 

Obligaciones de la Licencia 

Ambiental desde Rio Sogamoso                              

(PR9+800 al 11+430) de la Ruta 

4513, desde el PR84+250 de la Ruta 

4513 al 99+700 de la Ruta 4514 

Resol. 0968 

Agosto 26 de 2014 
LAM6301 

Licencia Ambiental  

Vte. Tropezón 
Cesión Total 



Acto Administrativo Expediente Objeto Tipo de Cesión 

Resol. 0968 

Agosto 26 de 2014 
LAM6301 

Licencia Ambiental  

Vte. La Gómez 
Cesión Total 

Resol. 0968 

Agosto 26 de 2014 
LAM6301 

Licencia Ambiental  

Vte. La Palma 
Cesión Total 

Resol. 650  

Agosto 10 de 2012 
LAM5682 

Licencia Ambiental  

Vte. Líbano 
Cesión Total 

Resol. 652 

Agosto 10 de 2012 
LAM5723 

Licencia Ambiental  

Vte. Minas 
Cesión Total 

Resol. 651 

Agosto 10 de 2012 
LAM5684 

Licencia Ambiental  

Vte. San Martín 
Cesión Total 

Resol. 0759 

Sep. 12 de 2012 
LAM5680 

Licencia Ambiental  

Vte. La Mata 
Cesión Total 

Resol. 0768 

Julio 16 de 2014 
LAM6171 

Licencia Ambiental  

Vte. Pelaya  
Cesión Total 

Resol. 0768 

Julio 16 de 2014 
LAM6171 

Licencia Ambiental  

Vte. Floresta 
Cesión Total 

Resol. 1291 

Oct. 28 de 2014 
LAV0065-13 

Licencia Ambiental  

Vte. El Burro 
Cesión Total 

Resol. 250  

Mar. 04 de 2015 
LAV0024-14 

Licencia Ambiental  

Vte. Pailitas 
Cesión Total 

Resol. 0768 

Jul. 16 de 2014 
LAM6171 

Licencia Ambiental  

Vte. Las Vegas 
Cesión Total 

Resol. 1291 

Oct. 28 de 2014 
LAV0065-13 

Licencia Ambiental  

Vte. Curumaní 
Cesión Total 

Resol. 0653   

Oct 08 de 2012 
LAM5861 

Licencia Ambiental 

Vte. Morrison 
Cesión Total 

Resol. 164 

Jun 12 de 2012 
LAM5427 

Licencia Ambiental 

Vte. Juncal 
Cesión Total 

Resol. 731 

Jun 9 de 2012 
LAM5718 

Licencia Ambiental 

Vte. Aguachica 
Cesión Total 

Resol. 694 

Agos. 23 de 2012 
LAM5683 

Licencia Ambiental 

Vte. Besotes 
Cesión Total 

Resol.1289 

Oct 13 de 2015 
LAM 6835-00 

Licencia Ambiental 

Circunvalar de Aguachica 
Cesión Total 

  
 


