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CAPÍTULO I - DEFINICIONES 

 

(a) Amenaza: Condición física, química o natural con el potencial de causar consecuencias no 

deseables o daños serios sobre la población, la propiedad o el ambiente en general. 

 

(b) Cambio Climático: Variación del estado del clima identificable. El cambio climático puede 

deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los 

ciclos solares. Erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la composición 

de la atmosfera por el incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero o del uso 

del suelo. El cambio climático podría modificar las características de los fenómenos 

meteorológicos e hidro-climatológicos externos en su frecuencia promedio, lo cual se expresaría 

paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 1931 del 27 de julio 

de 2018).  

 

(c) Compensaciones Socioambientales: Para efectos de este Contrato, las Compensaciones 

Socioambientales que se definen en la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las 

siguientes:  

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el 

Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.  

(ii) Las acciones de compensación ambiental del componente biótico adoptado por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, o el(los) 

acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.  

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con 

lo establecido en el Apéndice Técnico 8.  

(d) Conectividad ecológica: Se entiende como la facilidad o el impedimento que presenta una 

comunidad o población biológica para interactuar con los recursos y servicios ecosistémicos de 

un área determinada. 

 

(e) Contingencia ambiental: Situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos 

naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber 

diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias. 

 

(f) Efecto Invernadero: Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energía solar, 

permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivos que 

la habitan. (Ley 1931 del 27 de julio 2018). 

 

(g) Emergencia: Escenario o situación de afectación a una comunidad sus bienes, medios de vida, 

servicios y su entorno, causado por un evento natural y antrópico, que puede ser resuelto por los 

recursos locales.  

 

(h) Especies Amenazadas: las especies han sido clasificadas en la categoría de amenaza en 

reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual sus 

individuos, así como las áreas donde habitan son prioritarios para la conservación de los recursos 

de la biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible estableció mediante Resolución 1912 de 2017 el listado de las especies silvestres 



 

Página 4 de 51 

 

amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marinos costera en el territorio 

nacional.  

 

(i) Especies Endémicas: Especies biológicas cuya distribución natural se restringe a una 

determinada zona geográfica. En Colombia existen listados de especies endémicas a nivel 

nacional actualizada periódicamente por el INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT y El 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; y a nivel Regional y local 

actualizadas por las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES y los entes 

territoriales.  

 

(j) Especies sombrilla: Término utilizado para denominar especies biológicas que requieren de 

grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural. Por esta característica funcionan 

como un canal para la conservación de todo el ecosistema asociado, entendiendo que, si se cuenta 

con las condiciones para que permanezcan estas especies, se estarán preservando otras con 

requerimientos de recursos y espaciales menores. 

 

(k) Gases Efecto Invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de origen 

natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar reflejada por la superficie de la 

tierra, la atmosfera y las nubes. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de 

carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los 

perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). (Ley 1931 del 27 de julio 2018). 

 

(l) Fragmentación de hábitat: La fragmentación es un proceso de cambio que implica la aparición 

de discontinuidades en los hábitats; lo que era originalmente una superficie continúa de 

vegetación, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre sí. 

 

(m) Gestión del Riesgo de Desastres: la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es 

un proceso orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes, 

para el conocimiento y la reducción del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector 

Transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017). 

 

(n) Incidentes con Fauna Silvestre: hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre 

asociada al proyecto se ve afectada, afecta y/o interactúa con las actividades propias de cada fase 

del Proyecto. 

 

(o) Matriz Legal Ambiental: Documentos que contendrá la relación de todas las obligaciones tanto 

contractuales de carácter ambiental, como las asociadas a las Licencias y Permisos de Carácter 

Ambiental proferidos por las Autoridades Ambientales para los fines del proyecto, incluyendo 

actos administrativos de seguimiento y de imposición de medidas adicionales, sin limitarse a 

estos. 

 

(p) Medidas para prevenir atropellamiento de fauna silvestre: Son todas aquellas estrategias 

implementadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos de atropellamiento donde se vea 

involucrada la fauna silvestre, estas abarcan desde el desarrollo de espacios de educación hasta 

el desarrollo de infraestructura que fomente la permeabilidad y el paso de la fauna a través de 

los corredores viales. 
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(q) Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Existentes”: Corresponde al 

documento que deberá remitir el Concesionario dentro de los seis (6) Meses siguientes a la 

suscripción del Acta de Inicio o emisión de la Orden de Inicio, el cual deberá contener los 

elementos solicitados en el Numeral 5.3 del Apéndice Técnico 6, con el ánimo de cumplir las 

obligaciones ambientales existentes y que se encuentran pendientes de cumplimiento ante las 

diferentes Autoridades Ambientales competentes  

 

(r) Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Nuevas: Corresponde al documento 

que deberá remitir el Concesionario, a la ANI y a la Interventoría, dentro del mes (1) siguiente a 

que haya quedado en firme el acto administrativo emitido por la autoridad ambiental competente, 

que impone una o varias obligaciones ambientales nuevas y/o adicionales a las identificadas en 

el Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Existentes. 

 

(s) Pendientes de Licencias Ambientales Existentes: Corresponde a las obligaciones ambientales 

pendientes de cumplimiento al momento de realizar la cesión de las Licencias Ambientales, 

Sustracción(es) de Reserva, Levantamiento(s) de Veda, permiso(s), autorizaciones(s) y 

concesione(s), sin limitarse a éstos, cuya cesión se obliga en el presente Apéndice. Estos 

pendientes son distintos a las enmarcadas en la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales 

y los acuerdos de Consultas Previas definidos en el Apéndice Técnico 1. En esta definición no 

se incluyen las obligaciones derivadas de las modificaciones de la(s) Licencia(s) Ambiental(es), 

Sustracción(es) de Reserva, Levantamiento(s) de Veda, permiso(s), autorizaciones(s) y 

concesione(s), sin limitarse a éstos. 

 

(t) Permisos de Carácter Ambiental: Hace referencia a los permisos, concesiones, autorizaciones, 

sustracciones de áreas protegidas, levantamientos de veda, conceptos de mejora, conceptos de 

cambio menor, demás requisitos establecidos en la normativa ambiental que impliquen para el 

Concesionario un trámite o pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental Competente 

como prerrequisito para la ejecución de una obra o actividad en el desarrollo del Proyecto.  

 

(u) Riesgo asociado al cambio climático: Potencial de consecuencia que algo de valor esté en peligro 

con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos resultan de la 

interacción de la vulnerabilidad, la exposición de amenaza – Riesgo asociado a los impactos del 

cambio climático. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018). 

 

(v) Reducción del Riesgo de Desastres: Acción orientada a la prevención de nuevos riesgos de 

desastre y a la reducción de los existentes, a la gestión del riesgo residual, todo lo que contribuya 

a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.  

 

(w) Riesgo: Posibilidad de sufrir pérdidas o daños en las personas, los bienes y el ambiente, 

expresada en función de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad 

de consecuencias sobre los elementos vulnerables.  

 

(x) Vulnerabilidad: Elementos físicos, bióticos y sociales que pueden ser afectados por la 

materialización de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de 

porcentaje de afectación, desde “no daño” (0% de afectación) hasta “pérdida total” (100% de 

afectación). 

 

(y) Vulnerabilidad climática: Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos del 

clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, las ocurrencias 

de fenómenos extremos, como el Niño y la Niña, etc), más allá de fenómenos meteorológicos 
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determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema 

climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos 

(variabilidad externa). República de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018.  
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CAPÍTULO II - INTRODUCCIÓN 

 
(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente 

Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente 

Ambiental del Proyecto más no con la Gestión Social la cual se regulará en el Apéndice Técnico 

8.  

 

(b) Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir 

con la Normatividad Aplicable de carácter ambiental.  

 

(c) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la 

Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre 

lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá lo establecido 

en la Parte General del Contrato.  

 

(d) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse aplicables las 

definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.  

 

(e) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las 

relacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a éstas:  

 

(i) La prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos ambientales 

generados por el Proyecto.  

 

(ii) Trámite, obtención y cumplimiento de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) o de las 

Modificaciones de las Licencias Ambientales vigentes, según sea el caso, el o los 

Programas de Adaptación de la Guía Ambiental -PAGA- y las demás Licencias y 

Permisos de carácter ambiental.  

 

(iii) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables.  

 

(iv) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propias o de terceros, 

teniendo en cuenta si es del caso, los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad 

Minera y por la Autoridad Ambiental correspondiente. 

 

(v) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros.  

 

(vi) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea.  

 

(vii) Ocupación temporal o definitiva de cauces.  

 

(viii) Vertimientos líquidos.  

 

(ix) Emisiones gaseosas y/o de ruido.  

 

(x) Instalación y operación de campamentos.  

 

(xi) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales.  
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(xii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.  

 

(xiii) Aprovechamiento forestal.  

 

(xiv) Transporte de materiales.  

 

(xv) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio.  

 

(xvi) Uso de infraestructura de cualquier tipo.  

 

(xvii) Compensaciones por el componente biótico adoptado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, o, el (los) acto(s) 

administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.  

 

(xviii) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales, con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos.  

 

(xix) Levantamiento de veda nacional o regional, según corresponda. 

 

(xx) Requerimientos y demás Compensaciones establecidas en los actos administrativos y 

demás pronunciamientos de las Autoridades Competentes.  

 

(xxi) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros proyectos o 

empresas; o superposición de áreas con otros proyectos.  

 

(xxii) Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del 

Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.  

 

(xxiii) Desarrollar un programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio 

climático y gestión del riesgo en el cual involucre las comunidades asentadas en las áreas 

aferentes al Proyecto. 

 

(xxiv) Estudios para identificar las dinámicas de atropellamiento de fauna silvestre en el 

corredor vial e implementar medidas para su manejo y gestión. 
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CAPÍTULO III - OBLIGACIONES GENERALES 

 
3.1 Obligaciones Generales del Concesionario 

 

(a) Para la ejecución del Contrato y adelantar la gestión ambiental del Proyecto, el Concesionario 

como mínimo debe contar con el siguiente personal con una dedicación del 100%: 

 

Fase de Preconstrucción: 

 

- Un Especialista Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Residente Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Residente Forestal. 

- Un Biólogo. 

 

Estos profesionales deberán ser contratados dentro de los quince (15) días calendario siguientes 

de la suscripción del acta de inicio, con el fin de adelantar los trámites ambientales previos y 

en concordancia con las demás partes del Contrato. 

 

Fase de Construcción: 

 

- Un Especialista Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Residente Ambiental por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción activas.  

- Un Inspector Ambiental por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción activas.  

- Un Residente Forestal por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción activas. 

- Un Biólogo para todo el proyecto especialista en manejo de fauna y con conocimiento en 

formulación de planes de compensación del medio biótico.  

 

Fase de Operación y Mantenimiento: 

 

- Un Residente Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Biólogo hasta la recepción por parte de las Autoridades Ambientales de las 

Compensaciones Socioambientales de las que trata el Capítulo IV de este Apéndice.  

 

(b) El Concesionario se hará responsable de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientales del proyecto a partir de la suscripción del Acta de Inicio a la que hace referencia 

el Capítulo II del Contrato Parte General, independientemente de que no se haya radicado la 

solicitud de cesión, ni emitido el pronunciamiento de Resolución de Cesión por parte de las 

Autoridades Ambientales Competentes.  

 

(c) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas 

por la Normatividad Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia 

Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demás Licencias y Permisos de 

carácter ambiental.  

 

(d) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de la Normatividad Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el 
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trámite y obtención de las Licencias y/o Permisos Ambientales y de las modificaciones de los 

mismos, que resulten necesarios para la ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido 

en la Sección 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del 

Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna a cargo de la ANI, ni será 

admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo en los casos 

expresamente previstos en el mismo.  

 

(e) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en general cualquier obra 

hasta contar con la Licencia Ambiental, los Permisos Ambientales, y los pronunciamientos en 

los términos definidos en el artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 (y de la norma que 

los modifique o sustituya) sobre modificaciones menores o ajustes normales que resulten 

necesarias para adelantar las intervenciones en las Unidades Funcionales. 

 

(f) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el 

Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de las obligaciones 

ambientales pendientes de cumplimiento por la inadecuada ejecución de la Gestión Ambiental, 

en especial, la ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en las 

Licencias y/o Permisos Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la 

Normatividad Aplicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier 

sanción impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.  

 

(g) El Concesionario presentará todos los documentos establecidos por la Normatividad aplicable, 

el Contrato y este Apéndice, así como los que le sean solicitados por las Autoridades 

Ambientales, la Interventoría y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el alcance y 

nivel de detalle que le sean fijados.  

 

(h) El Concesionario realizará e implementará un programa para el uso eficiente y ahorro de agua, 

en el marco de la Ley 373 de 1997 o la norma que la sustituya o complemente. El cumplimiento 

de estos proyectos serán requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la 

responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y 

económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 

 

(i) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral 

o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento 

imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales 

asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones 

o permisos de cualquier tipo. 

 

(j) El Concesionario deberá atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), generación de vertimientos, residuos 

peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, sin limitarse a ellos, los cuales están asociados a 

las estaciones de pesaje, los centros de control de operaciones, estaciones de peaje, áreas de 

servicio y demás infraestructura/instalaciones asociadas al Proyecto.  

 

(k) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra 

de las actividades previstas por la Normatividad Aplicable, el Concesionario deberá cumplir a 

su costa y riesgo con lo establecido en el Decreto 2099 de 2016 sobre plan de inversión forzosa 

de no menos del 1% de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique 

o sustituya. Dicho monto no se entenderá como Compensación Ambiental. Sin embargo, al ser 
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una obligación de la Licencia Ambiental, la Interventoría deberá hacer seguimiento al 

cumplimiento de la obligación por lo que el Concesionario tendrá que remitir toda la 

información que se le solicite para tales fines.  

 

(l) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposición 

de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de las Licencias y/o 

Permisos Ambientales y previo concepto de la Interventoría sobre la falta disponibilidad de 

zonas o alternativas de disposición en el área del Proyecto, podrá solicitar a la Agencia hacer 

uso de la facultad contenida en el artículo 19 de la Ley de Infraestructura y en las normas que 

la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa 

aprobación de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles serán expropiados 

a favor del Estado y el costo, así como la gestión asociada a su adquisición, serán por cuenta y 

riesgo del Concesionario, sin que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de la Entidad 

o alegar el no cumplimiento del Contrato por eventos surgidos por esta causa.  

 

El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos para la 

disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que las 

compensaciones y requerimientos que de estas actividades se susciten, esta administración será 

hasta que la Agencia determine la disposición final del mismo.  

 

(m) Para la modificación o actualización del PAGA, Licencias y DAA, a los que haya lugar durante 

la ejecución del Contrato de Concesión, sin importar la etapa o fase en la que se encuentre el 

Proyecto, se deberá surtir el proceso de revisión de la Interventoría de acuerdo con el 

procedimiento establecido en este Apéndice. 

 

(n) Para Proyectos que requieran de la cesión de Licencias y Permisos Ambientales que tengan 

obligaciones de compensación que ya están causadas, el Concesionario deberá diseñar y radicar 

ante la Autoridad Ambiental Competente el Plan Compensación durante la fase de 

Preconstrucción, independientemente del estado de avance del proceso de cesión de las 

Licencias y Permisos Ambientales que las establecen.  

 

(o) Establecer e implementar un plan de respuesta a Incidentes con Fauna Silvestre donde se 

reportarán las acciones adelantadas por el Concesionario junco con los indicadores de eficacia 

y efectividad respectivos. Dicho documento deberá ser entregado en los informes trimestrales 

a los que hace referencia este Apéndice en el numeral 3.4. 

 

(p) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, con la Normatividad 

Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). El 

Concesionario será el único responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte 

de sus contratistas y subcontratistas.  

 

(q) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas 

y/o judiciales para las cuales esté legitimado -de acuerdo con la Normatividad Aplicable- 

encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones 

medioambientales del corredor del Proyecto.  
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3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) El Concesionario tiene por su costo y riesgo la obligación de determinar la necesidad, o no, de 

acuerdo con la Normatividad Aplicable, de adelantar los trámites que resulten necesarios para 

obtener y/o modificar las Licencias y Permisos de Carácter Ambiental ante la Autoridad 

Ambiental Competente. En consecuencia, será obligación del Concesionario establecer:  

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de Carácter Ambiental necesarios para 

desarrollar el Proyecto. 

(ii) El alcance de las mismas, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el 

desarrollo de todo el Proyecto, o de una o varias Unidades Funcionales, o para una o 

varias intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligación de contar 

con todas las Licencias y Permisos de carácter ambiental que se requieran para la 

ejecución de todo el Proyecto.  

(iii) Las medidas de manejo ambiental que proponga el Concesionario deberán ser 

consecuentes con la duración de las mismas, de manera tal que las obligaciones 

ambientales que le imponga la Autoridad Ambiental puedan ser objeto de cierre por el 

Concesionario antes de la fecha de entrega de la Unidad Funcional. Esto con el ánimo 

de evitar, en la medida de lo posible, que las Autoridades Ambientales impongan 

obligaciones adicionales que desborden el plazo de la UF o el Tramo.  

 

(b) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, los estudios o documentos 

requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes para el trámite de obtención de las 

Licencias y Permisos de Carácter Ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar con el 

nivel detalle y alcance establecido en los términos de referencia y en los requerimientos que de 

estas se deriven.  

 

(c) El Concesionario deberá gestionar y pagar a su cuenta y riesgo todos los trámites 

administrativos ante la Autoridad Ambiental Competente y las tasas que se requieran para el 

desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su 

interacción ante la Autoridad Ambiental para cada tipo de trámite gestionado.  

 

(d) El Concesionario deberá obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias y Permisos Carácter 

Ambiental, sin limitarse a estos, que de acuerdo con la normativa ambiental resulten necesarios 

para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con los alcances y cronogramas establecidos en el 

Contrato. En consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, evaluar y desarrollar todas las 

medidas y procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla permanentemente con la 

Normatividad aplicable en materia ambiental. 

 

(e) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas 

del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con lo 

dispuesto por las Autoridades Ambientales en las Licencias y/o Permisos de Carácter 

Ambiental, así como en lo dispuesto en los Actos Administrativos de seguimiento y/o de 

imposición de obligaciones adicionales, sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la 

Parte General. 

 

(f) El Concesionario deberá atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a la(s) 

Licencia(s) y Permiso(s) de Carácter Ambiental, entre ellos la logística, suministro de 
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información y demás solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades 

Ambientales, así como a pagar las tasas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de 

estas se deriven.  

 

(g) En caso del evento descrito en la Sección 17.2 de la Parte General, y si la ANI así lo considera 

pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y 

el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de 

los mismos si es que la ANI no considera pertinente la cesión de los mismos- deberán ser objeto 

de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.  

 

3.3 Cesión total de Licencias y de Permisos de Carácter Ambiental  

 

(a) Para Proyectos que requieran de la cesión de Licencias y Permisos de Carácter Ambiental, El 

Concesionario, dentro de los siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de 

Inicio de la Etapa de Preconstrucción, deberá adelantar los trámites necesarios para aceptar en 

calidad de cesionario la cesión total de los mismos, de acuerdo con la Matriz de Cesión 

Publicada en el cuarto de datos en la Licitación. Asimismo, deberá aceptar la cesión total de 

los demás actos administrativos asociados a estas, tales como Resolución de Levantamientos 

de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los 

Permisos de Carácter Ambiental otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales que 

tienen jurisdicción en las áreas de intervención de esta Concesión.  

 

(b) En cualquier caso, en el evento que por casos de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a la 

voluntad del Concesionario resulte imposible dar inicio a los trámites señalados en el literal 

anterior, el plazo de quince (15) días puede prorrogarse, para lo cual: 

(i) Previo al vencimiento, el Concesionario debe notificar formalmente a la Interventoría y 

a la ANI informando sobre la situación que constituya dicha fuerza mayor o caso fortuito 

y poniendo a consideración de la Interventoría la ampliación del plazo por un tiempo 

prudencial mientras se subsanan los hechos que generaron la situación.  

 

(ii) La Interventoría en un plazo de cinco (5) días evaluará la solicitud de ampliación y dado 

el caso emitirá observaciones al Concesionario, las cuales deberán ser resueltas en un 

plazo de tres (3) días.  

(iii) En caso de que la Interventoría considere viable otorgar el plazo al Concesionario emitirá 

concepto de No Objeción. 

(iv) En caso de que la Interventoría no considere viable ampliar el plazo solicitado deberá 

manifestarlo por escrito al Concesionario, por lo que este último deberá cumplir con la 

obligación dentro de los tres (3) días siguientes al pronunciamiento de negación emitido 

por la Interventoría.  

3.4 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoría y la ANI 

 

(a) El Concesionario se hará responsable, desde la fecha de acta de entrega de la infraestructura, 

de las exigencias ambientales establecidas en la Normatividad Aplicable y de los 

requerimientos realizados por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) en las 

Licencias Ambientales y en los Permiso de Carácter Ambiental. Lo anterior aplica 

independientemente de que se haya radicado, o no, la(s) solicitud(es) de cesión a la que hace 

referencia el literal a del numeral 3.3. del presente Apéndice, o de que se haya(n) emitido, o 
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no, el(los) pronunciamiento(s) de cesión por parte de las Autoridades Ambientales 

Competentes. 

 

(b) El Concesionario enviará, a la Interventoría y a la ANI, copia del radicado de todos los 

documentos remitidos a y recibidos de las Autoridades Ambientales, dentro de los cinco (5) 

días calendario siguientes a su recepción o radicación, según aplique. 

 

(c) El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada, en la herramienta tecnológica o el formato 

que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, la Matriz Legal Ambiental la cual 

contendrá la relación de todas las obligaciones tanto contractuales de carácter ambiental, como 

las asociadas a Licencias y Permisos de Carácter Ambiental emitidos para los fines del 

proyecto, incluyendo actos administrativos de seguimiento y de imposición de medidas 

adicionales, sin limitarse a estos; la matriz deberá ser validada con la Interventoría y presentada 

como anexo en los informes trimestrales sobre el componente ambiental a los que se hace 

referencia en este Apéndice. 

 

(d) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría, diligenciados para el período de evaluación, 

los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

para la elaboración de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere 

necesarios; la entrega de esta información se realizará con una periodicidad mensual y se 

deberá entregar los 5 (cinco) días siguientes a la culminación del período de evaluación; así 

como la demás información que la interventoría considere relevante para elaborar el informe 

mensual que debe remitir a la ANI.  

 

(e) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la posibilidad de 

que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el 

Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI para que ésta pueda hacer uso del 

derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se 

cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud 

de dicha decisión sea obligada la ANI.  

 

(f) El Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento 

oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la Normatividad Aplicable 

de carácter ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de los 

compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla permanentemente 

informada, así como a la ANI, anticipadamente de los procesos del avance y de situaciones 

particulares que se generen previo y durante el trámite y obtención y/o modificación de las 

licencias y permisos de carácter ambiental, así como de otras situaciones relevantes 

relacionadas con el componente ambiental de la gestión ambiental. 

 

(g) En caso del evento descrito en la Sección 17.2 de la Parte General, y si la ANI así lo considera 

pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y/o 

el (los) Permiso(os) de Carácter Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la 

totalidad de los mismos deberán ser objeto de archivo en los términos y condiciones que 

establezca la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(h) Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá 

entregar la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la 

Interventoría dentro de los términos establecidos. 
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(i) En caso de que el Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los Permisos o Licencias 

Ambientales a un tercero, le deberá informar a la ANI y a la Interventoría previamente y 

además les remitirá para observación el documento de cesión antes de que sea radicado ante la 

Autoridades Ambiental Competente. Sin embargo, independientemente de que los Permisos o 

Licencias Ambientales hayan sido cedidos a un tercero, ante la ANI y la Interventoría el 

Concesionario continuará siendo responsable de los mismos, por lo que está obligado a remitir 

la información y atender los requerimientos que le sean solicitados.  

 
3.5 Informes sobre el componente ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros días 

de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de concesión, un informe 

relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental del 

Proyecto, que incluya un aparte con lo correspondiente a los tramos objeto de Licencia 

Ambiental y otro aparte que incluya lo correspondiente a los tramos objeto de PAGA. 

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el 

trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental y contractual 

del Contrato y de las Licencias y/o Permisos Ambientales. Entre otros, el informe deberá 

contener:  

(i) La Matriz Legal Ambiental a la que se hace referencia este Apéndice. 

(ii) La descripción del avance del Proyecto por Intervención de la Unidad Funcional y de las 

actividades con el componente ambiental adelantadas en cada una de ellas, así como el 

cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.  

(iii) La descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 

relacionados con la obtención y/o la modificación de Licencias y/o Permisos 

Ambientales, así como pronunciamientos de cambios menores o de giro ordinario.  

(iv) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en los 

Instrumentos de Manejo y Control definidos por la Autoridad Ambiental competente, el 

Plan de Manejo Ambiental, Autos de Seguimiento, Resoluciones de imposición de 

medidas adicionales y los demás actos administrativos que impongan obligaciones para 

las Licencias y/o Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique, con 

sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, reportando su 

avance de manera porcentual.  

(v) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 

de las Autoridades Ambientales.  

(vi) La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 

manejo de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente: 

o Reportes de incidentes con fauna silvestre en el proyecto e informar las gestiones 

adelantadas para su manejo, gestión e indicadores. 

o Reportar las acciones adelantadas y la metodología utilizada para las labores de 

rescate y reubicación de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre, 

identificados en las fases de preconstrucción y construcción. 
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o Valoración de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para evaluar la 

prevención de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el proyecto, 

acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad 

ambiental vigente. 

o Otras gestiones asociadas al componente fauna. 

(vii) La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 

manejo de flora 

(viii) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente 

ambiental, durante el período de evaluación.  

(ix) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el período, para 

efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece 

el inciso final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

(x) Relación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con cambio climático y con 

la gestión del riesgo de desastres.  

(xi) Registro fotográfico o fílmico.  

(xii) Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el 

período. 

(xiii) Otra información del componente ambiental que se considere relevante para el período.  

(xiv) Soportes de la información antes señalada.  

(xv) Cronograma de actividades más relevantes a desarrollar en el curso del período 

siguiente. 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendrá 

diez (10) días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios 

al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 

el Concesionario tendrá diez (10) días para complementar el documento. En todo caso, la ANI 

podrá realizar observaciones a dichos informes independientemente de que sean, o no, objetados 

por la Interventoría.  

 

3.6 Gestión del Riesgo de Desastres 

 

El Concesionario como actor de la gestión del riesgo de desastres en el sector transporte, deberá dar 

cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, el 

Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y además deberá 

incorporar la reducción de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su cargo, 

contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño en cada 

una de las fases y etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que el Gobierno 

Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto, de acuerdo con los lineamientos y 

obligaciones establecidas en el Anexo “Plan de Gestión de Riesgo de Desastres” del Apéndice 

Técnico 3 que regula lo relacionado con este aspecto.  
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3.7 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dará lugar, además 

de las previstas por la Normatividad Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y 

demás disposiciones concordantes del Contrato de Concesión.  

 

3.8 Indemnidad  

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere 

en virtud de la celebración del Contrato y de los demás instrumentos de gestión ambiental aplicables, 

ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s); y (ii) de cualquier sanción que llegare a 

imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del 

presente Contrato por causas imputables a éste. 
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CAPÍTULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES 

 

4.1 Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta  

 

(a) Para efectos de este Contrato las Compensaciones Socioambientales que se definen en la Parte 

General corresponderán, exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de 

Resoluciones, Autos y Acuerdos (Corporaciones) emitidos por las Autoridades y Entidades 

Ambientales Competentes en donde taxativamente fijan como medida las obligaciones de 

compensación, definidas como tal en la Normatividad vigente y aplicable para el proyecto en 

el marco de: 

 

(i) Resolución 256 de 2018 con la cual se adoptó la actualización del Manual de 

Compensaciones Ambientales del Componente Biótico teniendo en cuenta las lecciones 

aprendidas de años de implementación del “Manual de Asignación de Compensaciones 

por Pérdida de Biodiversidad” (Resolución 1517 de 2012), y el(los) acto(s) 

administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,  

(ii) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos 

naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

(iii) También harán parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades 

relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo 

establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regulará lo relacionado con este ítem.  

(b) Los únicos pagos asociados -diferentes a los asociados a la Gestión Social- que podrá realizar 

El Concesionario con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales serán los 

destinados a la ejecución de las acciones dirigidas a resarcir y retribuir los impactos o efectos 

negativos generados por el proyecto -a excepción de los descritos en el literal b del apartado 

4.13 del Contrato Parte General del Contrato que no estén incluidos dentro de las Licencias 

Ambientales cedidas- ya sea por (i) uso y aprovechamiento de recursos naturales y por (ii) 

pérdida de biodiversidad, siempre que se encuentren aprobados/fijados dentro de los 

respectivos permisos y/o actos administrativos emitidos por la Autoridad Ambiental 

Competente como obligaciones de compensación.  

 

4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta  

 

(a) Los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para expedir los 

permisos, instrumentos ambientales de aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, o 

para determinar la viabilidad de las Compensaciones Socioambientales. Dichos documentos se 

enmarcan en las obligaciones de gestión que tiene a cargo el Concesionario y que se relacionan 

con el cumplimiento oportuno y eficaz de la Normatividad en materia ambiental aplicable al 

Proyecto.  

 

(b) Correrán por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera costos de 

explotación de las fuentes de materiales, las tasas por uso o afectación de recursos naturales, 

inversiones forzosas, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes 

servidumbres, el derecho de explotación de las mismas, la construcción y conservación de 

zonas de desechos o zonas/sitios de disposición de materiales sobrantes de excavación y de sus 

vías de acceso, así como la implementación de las medidas impuestas por la Autoridad 
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Ambiental incluyendo las que estén orientadas a prevenir, controlar, mitigar, corregir o 

compensar los impactos y efectos ambientales negativos -sin limitarse a estas- que se causen 

por la ejecución de las Intervenciones enunciadas, incluidas las compensaciones que 

taxativamente se establezcan en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por 

estas actividades que se hayan determinado como necesarias, así como el transporte de los 

materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de la Oferta del Concesionario; lo anterior 

de acuerdo a los dispuesto en literal b del numeral 4.13 de la Parte General del Contrato.  

 

(c) Pendientes de cumplimiento ambiental por obras anteriores a la suscripción del Contrato junto 

con las obligaciones que de dichos pendientes se deriven, asociados a las Licencias 

Ambientales que le hayan sido cedidas al Concesionario.  

 

(d) Las medidas derivadas de Actos Administrativos de levantamiento de veda que taxativamente 

no sean fijadas como de Compensación por las Autoridades Ambientales Competentes 

derivadas de las modificaciones de las licencias ambientales cedidas   

 

(e) Tasas por uso y aprovechamiento de recursos.  

 

(f) Medidas derivadas de la inversión forzosa de no menos del 1%.  

 

(g) El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los diseños pueda generar sobre las 

Compensaciones Socioambientales en los términos establecidos en la Sección 13.2 del 

Contrato Parte General. 

 

(h) Cuando la compra de predios sea fijada o aprobado como una medida de compensación por la 

Autoridad Ambiental Competente en los actos administrativos, el Concesionario deberá surtir 

los procedimientos previsto en el Apéndice Técnico Predial, aclarando que los valores del costo 

del predio, la escrituración, el registro y los derechos notariales estarán a cargo de la subcuenta 

de compensaciones socioambientales, lo demás será parte de la gestión predial que está a cargo, 

costo y riesgo del Concesionario. 

 

(i) Los recursos económicos de la subcuenta están destinados a las compensaciones por los 

recursos naturales descritos en el numeral 4.1 que realmente hayan sido intervenidos u 

aprovechados por el Proyecto, en el evento en que no se intervengan o aprovechen todos 

los recursos naturales autorizados en el Permiso o Licencia Ambiental y/o que el área 

intervenida sea menor a la autorizada El Concesionario podrá tramitar ante la Autoridad 

Ambiental Competente la modificación/reducción de la obligación de la compensación 

establecida, o, en su defecto, asumir a su cuenta y riesgo el costo asociado a las compensaciones 

de los recursos naturales autorizados que no hayan sido intervenidos u aprovechados. 

 
4.3 Aspectos Generales 

 

(a) El Concesionario podrá contemplar para la ejecución de las Compensaciones Socioambientales 

la implementación de Bancos de Hábitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental 

competente, para la conservación a través de acciones de preservación, restauración, uso 

sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

1051 de 2017, o aquella que la reglamente, modifique, complemente o derogue.  

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Socioambientales deberán 

llevarse a cabo en los precisos términos y tiempos fijados por la Autoridad Ambiental en las 
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Licencias y/o Permisos Ambientales y/o la Normatividad Aplicable; su ejecución depende de 

la gestión ambiental que está a cargo del Concesionario, razón por la cual no estará limitada al 

desembolso de la subcuenta socioambiental.  

 

(c) Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá 

entregar la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la 

Interventoría dentro de los términos establecidos. 

 

(d) La programación e implementación de las actividades de compensación deberán atender 

criterios de priorización desde el momento que se hace uso de las Licencias y/o de los Permisos 

de Carácter Ambiental asociados al avance de la ejecución de las obras para cada de las 

unidades funcionales y la disponibilidad de recursos. 

 

(e) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a la 

aprobación las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta aprobada y 

actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminación. 

 

(f) El plan de compensaciones del medio biótico propuesto por el Concesionario en los términos 

de la Resolución 256 de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

-o la que la modifique, complemente o sustituya- deberá notificar a la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es) Competente(s) de la fecha en la que opera la Reversión Especial y formulará 

el(los) citado(s) plan(es) de compensación de manera consecuente, es decir, previendo los 

tiempos para poder cumplir con la obligación a la que se compromete con respeto a la fecha de 

Reservación Especial de la UF; si llegare a proponer medidas de manejo con una duración 

superior a la fecha en la que opera la reversión especial será a su cuenta y riesgo y esto no 

generará reconocimiento alguno por parte de la ANI. 

 

(g) El Concesionario no podrá supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a 

aprobaciones y/o conceptos de no objeción a cargo de la Interventoría en lo relacionado con 

las obligaciones que se adelanten con cargo a la subcuenta de compensaciones 

socioambientales cuando esta(s) se encuentre(n) en un plazo límite para su vencimiento.  

 

4.4 Pagos que requieren de la aprobación de la ANI  

 

(a) Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobación por la ANI, 

serán solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las 

Autoridades o Entidades Ambientales que otorgan permisos y/o licencias ambientales y que se 

encuentren entre las necesidades de Compensaciones Socioambientales por uso y 

aprovechamiento de recursos naturales y pérdida de biodiversidad que superan el ciento veinte 

por ciento (120%) del valor estimado de Compensaciones Socioambientales según el contrato. 

 

(b) Una vez no objetado por la Interventoría el informe que cita el numeral 4.5 literal c romanito 

xvi, el Concesionario deberá solicitar mediante comunicación dirigida a la Agencia, el comité 

para la previa aprobación por la ANI de los aportes a realizar, el cual se ejecutará acorde a lo 

establecido en el procedimiento del sistema de gestión de la Entidad.  
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(c) El Concesionario presentará como soporte para el desembolsó de la Subcuenta 

Compensaciones Socioambientales, el Acto Administrativo donde conste que la compensación 

fue aceptada por la Autoridad Ambiental Competente que impuso la obligación.  

 
4.5 Informe de subcuenta de compensaciones socioambientales 

 

(a) Independientemente del informe trimestral de Gestión Ambiental, el Concesionario deberá 

presentar a la Interventoría y la ANI un informe mensual de Compensaciones 

Socioambientales, discriminado por Unidad Funcional que deberá contener como mínimo lo 

siguiente: 

(i) Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensación. 

(ii) Acto Administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida 

compensatoria propuesta por el Concesionario. 

(iii) Localización del predio o área donde se establecerá la compensación (archivo shp) en 

los datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental Nacional para la elaboración 

de los informes de cumplimiento ambiental.  

(iv) Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, se 

deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria. 

(v) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual 

permitirá su medición, seguimiento y control. 

(vi) Detallar la especificación y particularidad de cada una de las actividades tales como 

condiciones especiales de terreno, topografía, transporte, distancias, sin limitarse estos.  

(vii) Presentar el cronograma de ejecución de actividades, su ruta crítica, traslapos, hitos y 

fecha de terminación, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad 

Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalización de la fase constructiva 

de la unidad funcional. 

(viii) Soportar los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden ejecutar 

con precios regionales, preferiblemente entregados por las autoridades regionales con 

jurisdicción en el área.  

(ix) Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias 

(documentales, imágenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementación de 

las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.  

(x) Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, señalar el costo de la 

actividad. 

(xi) Valor total a cancelar. 

(xii) Monto cobrado con cargo a la subcuenta socioambiental durante el período de 

evaluación, discriminado por acto administrativo y obligación de compensación a la que 

se está dando cumplimiento.  

(xiii) Monto cobrado, con cargo a la subcuenta socioambiental, acumulado en los períodos de 

evaluación precedentes discriminado por acto administrativo y obligación de 

compensación a la que se está dando cumplimiento.  
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(b) La Interventoría en un plazo de diez (10) días emitirá observaciones al informe o en caso 

contrario determinará la No Objeción del informe. En caso de observaciones el Concesionario 

contará con cinco (5) días para subsanarlas. 

(c) En caso de que los recursos estimados para la subcuenta de compensaciones socioambientales 

superen el ciento veinte por ciento (120%), el informe mensual deberá contener la información 

adicional que se relaciona a continuación: 

(i) El Concesionario y la Interventoría deberán solicitar a las Entidades y Autoridades 

Ambientales Regionales, los valores de las actividades de compensación que apliquen 

localmente, identificando los valores de cada una de las actividades necesarias para 

cumplir con la obligación de compensación.  

En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental el Concesionario 

deberá demostrar su diligencia ante la Interventoría y la ANI y realizar un estudio de 

mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensación, 

que apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, equipo, mano de obra y 

tiempo -entre otros ítems- con base en las especificaciones técnicas para el cumplimiento 

de cada una de las actividades de compensación que taxativamente estén fijadas en los 

pronunciamientos de las Autoridades o Entidades ambientales. 

(ii) Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciará la valoración de precios de 

mercado bajo la modalidad de análisis de precios unitarios, con la correspondiente 

especificación particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutará en 

el cumplimento de la obligación, lo cual se realizará acorde al procedimiento establecido 

en el sistema de gestión de calidad de la ANI. 

(iii) Para la no objeción del Informe por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 

soportar que realizó un estudio de mercado a las correspondientes actividades de 

compensación, estudio que estará como anexo a la no objeción que emita la 

Interventoría.  

(iv) La Interventoría establecerá un programa de seguimiento y control sobre el cronograma 

que presente el Concesionario que en todo caso deberá estar dentro de los plazos de su 

contrato. 
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CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 

 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para: 

(i) Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas 

compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.  

(ii) Identificar áreas prioritarias para la compensación.  

(iii) Establecer la vigencia de los Permisos de Carácter Ambiental e identificar la necesidad 

de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.  

(b) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, contar con todas las Licencias y Permisos de 

Carácter Ambiental, sus modificaciones y pronunciamientos de cambio menor o de giro 

ordinario en los términos indicados por la Normatividad Aplicable de acuerdo con los alcances 

de intervención previstos en el Contrato de Concesión con el fin de garantizar el cumplimiento 

del plan de obras aprobado en términos de oportunidad y alcance. 

 

(c) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión 

Ambiental del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es) Competente(s) den inicio, prosiga(n) con las diferentes etapas del trámite. Así 

también se tendrá la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos 

necesarios para la evaluación y el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades 

Gubernamentales Competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dichos 

seguimientos.  

 

5.2 Cesión total de Licencias Ambientales y Permisos de Cáracter Ambiental 

 

(a) Adelantar los trámites de cesión de Licencias Ambientales y de Permisos de Carácter 

Ambiental de acuerdo con lo definido en el Capítulo III del presente Apéndice. 

 
5.3 Plan de Cierre de Pendientes Ambientales Existentes 

 

(a) El Concesionario, dentro de los siguientes seis (6) meses siguientes a la suscripción del Acta 

de Inicio, deberá identificar y elaborar el balance de los Pendientes Ambientales Existentes 

ante las Autoridades Ambientales Competentes. 

 

(b) Dentro de los tres (3) meses siguientes al haber suscrito el balance de los pendientes, el 

Concesionario deberá presentar ante la Interventoría, para su revisión y aprobación, el Plan de 

Cierre de Pendientes Ambientales Obligaciones Existentes, este documento deberá incluir 

todos los pendientes contenidos en cada uno de los expedientes de Licenciamiento Ambiental 

y Permisos de Carácter Ambiental, que hayan sido objeto de cesión. 

 

(c) El documento deberá contener como mínimo, los siguientes elementos: 

 

i. La relación de las obligaciones identificadas y discriminadas por expediente y acto 

administrativo.  
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ii. Realizar un balance de avance de cumplimiento de las obligaciones identificadas por 

cada uno de los expedientes.  

iii. Realizar un plan de acción para el cumplimiento de cada una de las obligaciones 

identificadas en el romanito precedente.  

iv. Generar el cronograma de implementación de las acciones de cumplimiento 

propuestas.  

(d) Una vez el Plan de Cierre de Pendientes Ambientales cuente con la “No Objeción” de la 

Interventoría y el aval de la ANI, será de obligatorio cumplimiento por el Concesionario, dando 

inicio formal a su implementación, dicha implementación no deberá exceder el término de 

duración de la etapa preoperativa. 

 

(e) En el caso de que las Autoridades Ambientales Competentes fijen obligaciones con tiempos 

que excedan la duración de la etapa preoperativa, el Concesionario deberá presentar para la No 

objeción de la Interventoría los correspondientes soportes documentales que le permita 

justificar y solicitar la ampliación del plazo, dicha ampliación solo aplicará para las 

obligaciones que lo ameriten. En todo caso la ANI podrá presentar las observaciones que 

considere pertinentes.  

 

(f) Para los fines de obtención del concepto de “No Objeción” por parte de la Interventoría, se 

deberá surtir el siguiente procedimiento: 

 

i. Una vez remitido el documento por parte del Concesionario, el Interventor contará con 

un término de diez (10) días para llevar a cabo su evaluación, dentro de los cuales, por 

solo una vez, presentará observaciones (solicitar soportes, información adicional, 

aclaraciones, etc.) que considere pertinentes. Para el efecto, el Interventor deberá 

otorgar al Concesionario un plazo prudente para atender las observaciones, que en todo 

caso no podrá ser superior a diez (10) Días.  

ii. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del documento con la atención 

de las observaciones, en caso de ser necesario, se efectuará una mesa de trabajo entre 

el Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión y atención de 

observaciones. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) 

días, dentro de los cuales se procurará la obtención de la No Objeción por parte de la 

Interventoría. 

iii. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento 

de la etapa de revisión del documento, se podrá acudir al Amigable Componedor.  

 

5.4 Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Nuevas 

 

(a) El Concesionario, dentro del primer mes (1) siguiente a que quede en firme el acto 

administrativo que fija - impone las obligaciones ambientales nuevas, deberá remitir a la 

Interventoría para su revisión y “No Objeción” el plan de cierre de obligaciones nuevas por 

cada acto administrativo generado por la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(b) El Plan de cierre de estos pendientes deberá contener como mínimo, lo siguiente: 

 

i. La relación de las obligaciones fijadas o impuestas por la autoridad ambiental 

competente en el acto administrativo.  
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ii. Realizar un plan de acción para el cumplimiento de cada una de las obligaciones 

identificadas en el romanito precedente.  

iii. Generar el cronograma de implementación de las acciones de cumplimiento 

propuestas.  

(c) Una vez el Plan de Cierre cuente con la “No Objeción” de la Interventoría y el aval de la ANI, 

será de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, dando inicio formal a su 

implementación, la cual no deberá exceder el término de treinta y seis (36) meses después de 

que haya quedado en firme el acto administrativo que haya impuesto la obligación.  

 

Para las obligaciones específicas en que el término fijado no resulte suficiente para cumplir la 

obligación, se pondrá de manifiesto a la Interventoría dentro del documento para que se acuerde 

el plazo dentro del cual se cumpla la obligación; dicho plazo en ningún caso podrá superar los 

sesenta meses (60) después de emitido el acto administrativo que impuso la obligación. 

 

(d) En el caso de que las Autoridades Ambientales Competentes demanden mayores tiempos a los 

aquí establecidos, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la ANI los 

correspondientes soportes documentales que le permita justificar y solicitar la ampliación de 

plazos, conforme a lo requerido por las Autoridades Ambientales Competentes. 

 

(e) Para los fines de obtención del concepto de “No Objeción” por parte de la Interventoría, se 

deberá surtir el procedimiento citado en numeral 5.3, literal f del presente Apéndice.  

 

(f) Entiéndase el sobrecosto al que se hace referencia en la definición “Modificaciones en el 

Alcance de los Pendientes de Licencias Ambientales Existentes” de la parte especial del 

contrato, como lo relacionado con el cambio en el alcance de las obligaciones existentes, la 

imposición de obligaciones nuevas y/o la sustitución de obligaciones existentes, para este 

último caso, el sobrecosto se deberá evaluar tomando como referencia el valor de la obligación 

inicial.  

 

 
5.5 Plan de Trámites Ambientales 

 

(a) El Plan de Trámites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborará y presentará 

al Interventor y la ANI en el plazo definido en la Parte Especial discriminado por componente 

(ambiental y social) y por unidad funcional, el cual contendrá la descripción de las formas, 

mecanismos y el cronograma de radicación de los estudios, documentos y solicitudes de 

pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Entidades competentes e Interventoría para el 

trámite y obtención de las Licencias y Permisos Ambientales, modificaciones de los existentes, 

trámites de conceptos de modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario, 

PAGA´s, trámites necesarios para la intervención del patrimonio urbano, arquitectónico, 

cultural, arqueológico, y demás que sean prerrequisito para la ejecución de los proyectos, obras 

y actividades de intervención establecidos para cada una de las Unidades Funcionales del 

proyecto. 

 

(b) Una vez el Plan de Trámites Ambientales cuente con la “No Objeción” de la Interventoría y el 

aval de la ANI, será de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las 

fechas de radicación establecidas en el cronograma de este Plan, por lo que la debida diligencia 

del Concesionario se analizará con base en él.  
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(c) En caso de ser necesario, el Plan de Trámites Ambientales se podrá ajustar únicamente para las 

partes afectadas, previa “No Objeción” de la Interventoría y de la ANI, pero siempre 

garantizando que con el ajuste no se afectará el cumplimiento del Plan de Obras y que las 

Unidades Funcionales finalizarán a más tardar en las fechas señaladas en la Parte Especial. 

 

(d) El Plan de Trámites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:  

(i) Estar discriminado por unidad funcional. 

(ii) Incluir el cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites 

ambientales por cada unidad funcional.  

(iii) Ser coherente con las fechas de finalización de las Unidades Funciones previstas en el 

Plan de Obras, por lo que, en ningún caso, la fecha establecida para la obtención de las 

Licencias y/o Permisos Ambientales o la modificación de éstos, podrá ser posterior al 

inicio de la intervención de cada unidad funcional.  

(iv) Ser ejecutado conforme a lo allí dispuesto, su no cumplimiento podrá dar origen a los 

mecanismos de apremio y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar. 

(v) Ser objeto de pronunciamiento de No Objeción por parte de la Interventoría, para los 

fines se deberá surtir el siguiente procedimiento:  

1. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) días 

para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

2. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 

el Concesionario tendrá diez (10) días para complementar o modificar el 

documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dicho informe una 

vez estos sean no objetados por la Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince 

(15) días siguientes a la recepción del mismo. 

3. Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres 

(3) días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

4. En caso de controversia relacionada con el informe mencionado, el Concesionario 

podrá someterla al Amigable Componedor. 

(vi) En caso de ser ajustado, el Concesionario deberá de manera simultánea presentar a la ANI 

y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualización del cronograma detallado de 

elaboración y entrega de estudios y trámites ambientales, así como la elaboración y 

presentación de los PAGA únicamente para las unidades funcionales afectadas. 

(vii) En el Plan de Trámites Ambientales se debe incluir un Diagnóstico que contenga lo 

siguiente:  

1. Relación de cada uno de los Actos Administrativos asociados al proyecto.  

2. Relacionar por cada uno de los actos administrativos de los permisos, concesiones 

y autorizaciones ambientales -PCAA.  

3. Relación de las medidas compensatorias asociadas a los PCAA.  

4. Revisar la vigencia de los permisos de aprovechamiento de recursos otorgados y 

definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo.  
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5.6 Conceptos de Cambio Menor 

 

(a) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley Aplicable, 

no requieran de modificación de Licencia Ambiental el Concesionario deberá proceder de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.2.6.1.7. del Decreto 1076 de 2015 sobre 

modificaciones menores o ajustes normales; de otra parte, para los casos de proyectos, obras o 

actividades que no se encuentren enlistados en los artículos 2.2.2.6.1.2. del Decreto 1076 de 2015, 

o los artículos que lo modifiquen o sustituyan, el Concesionario deberá proceder de acuerdo con 

lo descrito en el Parágrafo 1 del Artículo 2.2.2.6.1.7. En cualquiera de los dos casos citados en el 

literal precedente, el Concesionario, previo a la remisión del documento al que hace referencia el 

artículo 2.2.2.6.1.7., o el requerido en el parágrafo 1, de este mismo artículo, remitirá el borrador 

de este a la Interventoría y se efectuará el siguiente procedimiento. 

 

(i) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la remisión del borrador para presentar 

al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo. 

(ii) En caso de ser necesario, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las 

observaciones por parte del concesionario, se realizará una mesa de trabajo entre el 

Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, atención y 

verificación de observaciones realizadas por parte de la Interventoría de la versión final 

del documento.  

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días, dentro de 

los cuales como resultado se procurará el concepto de No Objeción por parte de la 

Interventoría. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del documento al que hace referencia el artículo 2.2.2.6.1.7 del 

Decreto 1076 se acudirá al Amigable Componedor. 

 

5.7 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental  

 

(a) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Normatividad 

Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario deberá dar estricto 

cumplimiento a la guía vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura -subsector 

vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible o el documento que lo modifique, adicione o reemplace. 

 

(b) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 

(PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de las 

Unidades Funcionales que no requiera de Licencia Ambiental. Para ello, deberá considerar lo 

establecido en la versión vigente de la guía mencionada.  

 

(c) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento de 

las obligaciones de carácter ambiental adicionales aplicables para el cumplimiento de la 

Normativa Ambiental Vigente. 

 

(d) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que 

haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los 
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requisitos establecidos en la Normatividad Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas 

adicionales a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán asumidas por 

el Concesionario.  

 

(e) El Concesionario deberá definir todos los Permisos de Carácter Ambiental requeridos para el 

normal desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que apliquen por el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar 

inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 

previsto en la Normatividad Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes 

técnicos y jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deberá 

asumir por su cuenta y riesgo los costos derivados de la evaluación y seguimiento ambiental. 

 

(f) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no prevista 

inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener los Permisos de Carácter Ambiental 

correspondientes y realizar la actualización del PAGA el cual debe contar con la No Objeción 

de la Interventoría para dar inicio a la ejecución de las actividades. 

 

(g) El PAGA y los Permisos de Carácter Ambiental deberán permanecer actualizados de acuerdo 

con los proyectos, obras y actividades en ejecución; por lo que dicho documento debe contar 

con la No Objeción de la Interventoría independientemente de que las versiones anteriores 

hayan sido No Objetadas y de la etapa o de la fase en la que se encuentre el proyecto; para los 

fines se deberá surtir el siguiente procedimiento:  

(i) Presentar el documento a la Interventoría dentro del plazo establecido en el Plan de 

Trámites Ambientales “No Objetado” por la Interventoría. 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la remisión del PAGA para presentar 

al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(iii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco 

(5) días, dentro de los cuales se procurará la obtención de la No Objeción del PAGA. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del PAGA, se podrá acudir al Amigable Componedor.  

 

(h) Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones contractuales, 

representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operación y Mantenimiento, el 

Concesionario deberá elaborar y presentar a la Interventoría y a la ANI, el Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento equivalente, dentro de los primeros (30) 

días calendario después de haber suscrito el Acta de Inicio.  

(i) Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los 

Permisos de Carácter Ambiental. 

(ii) La Interventoría en un plazo de diez (10) días emitirá observaciones solo por una vez o 

en caso contrario determinará la No Objeción del PAGA. En caso de observaciones, el 

Concesionario contará con cinco (5) días para subsanarlas. 
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5.8 Intervenciones que requieren de Licencia Ambiental o de la modificación de la existente 

(a) Cuando, de acuerdo con la Normatividad Aplicable, para el desarrollo de una Intervención sea 

necesario la expedición de una Licencia Ambiental o la modificación de alguna existente, el 

Concesionario deberá adelantar todas las actividades necesarias para su expedición, en 

particular las establecidas a continuación:  

(i) Elaborar, todos los documentos de carácter ambiental que le soliciten y que resulten 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le 

servirán de base al Concesionario para que tramite y obtenga las Licencias o sus 

modificaciones, así como los de los Permisos Ambientales correspondiente(s), de 

acuerdo con los términos de referencia vigentes expedidos para tal efecto y la 

Normatividad Aplicable.  

(ii) Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales con el alcance establecido en 

los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de 

satisfacer los requisitos establecidos en la Normatividad Aplicable.  

(b) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 

Gestión Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad 

Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la Licencia 

Ambiental o la modificación de la misma. Así también, tendrá la responsabilidad de asumir los 

recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para la evaluación y el seguimiento 

ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes.  

(c) El Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca(n) la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) por lo que tiene la obligación de elaborar los 

estudios ambientales a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos de 

referencia fijados y radicarlos dentro de los términos establecidos en la Normativa, al igual que 

para la información adicional que le sea solicitada. 

 

(d) Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para las Compensaciones 

Socioambientales establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el Concesionario deberá 

adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento 

a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la 

Licencia Ambiental y demás administrativos asociados a esta tales como modificaciones de 

Licencia, autos de seguimiento y resoluciones de imposición de obligaciones adicionales, sin 

limitarse a estos.  

 

(e) Previo a la radicación de la solicitud de licencia o de modificación de licencia ambiental ante 

la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario deberá remitir el EIA y los demás 

documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoría y acatar el siguiente 

procedimiento: 

(i) La Interventoría contará con diez (10) días desde la presentación del EIA y de los demás 

documentos requeridos para la radicación de la solicitud de licencia ambiental, o para la 

modificación de la ya otorgada, a fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas 

en las Metodologías para la Elaboración de Estudios Ambientales y los términos de 

referencia que sean fijados por las Autoridades y que sean aplicables al alcance del 

proyecto.  



 

Página 30 de 51 

 

(ii) En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no formule 

observación alguna, se entenderá que tanto el EIA como los demás documentos quedan 

No Objetados. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la Interventoría en lo 

relacionado con la verificación de los costos y medidas propuestas para dar 

cumplimiento a las compensaciones del medio biótico o de las compensaciones por 

pérdida de la biodiversidad.  

(iii) El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 

Interventoría dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.  

(iv) Dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de la respuesta a las observaciones 

por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 

Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión de la atención de observaciones y 

procurar la No Objeción por parte de la Interventoría tanto para el EIA como para los 

demás documentos que serán objeto de radicación ante la Autoridad Ambiental 

Competente. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) 

días. 

(v) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del EIA, el Concesionario podrá acudir al Amigable Componedor.  

 

5.9 Intervenciones que requieran de Diagnóstico Ambiental de Alternativas  

 

(a) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en cuenta lo establecido en los Artículos 

2.2.2.3.4.1. y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, modifique, 

adicione o complemente, el Concesionario deberá adelantar la consulta sobre la procedencia, 

o no, de adelantar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas -DAA- ante la Autoridad 

Ambiental, así como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la 

Normatividad Aplicable, así lo requieran.  

 

(b) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la necesidad 

de adelantar un DAA, el Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, sin perjuicio 

del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Normatividad Aplicable, las siguientes 

actividades:  

(i) El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad ambiental competente, sobre la 

necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervención, la cual deberá contener 

la descripción, el objetivo y alcance de la Intervención y su localización mediante 

coordenadas y planos.  

(ii) Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención no requiere DAA, el 

Concesionario, deberá solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo 

establecido en la Sección 5.5 del presente Apéndice.  

(iii) En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar un DAA, el 

Concesionario así lo adelantará, por su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos de 

referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Normatividad Aplicable.  

(iv) Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por alguna 

de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, éste deberá 

tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Sección 

5.5 del presente Apéndice.  
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(f) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestión Ambiental y 

Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o 

prosiga con cualquier etapa del trámite.  

 

(g) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para la aprobación del DAA 

deberá incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la 

Autoridad Ambiental.  

 

(h) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable exclusivo ante la Autoridad Ambiental 

y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtención de todas las 

Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 

(i) El Concesionario deberá -previo a la presentación del DAA a la Autoridad Ambiental-, remitir 

dicho documento a la Interventoría.  

(i) La Interventoría contará con quince (15) días desde la presentación del DAA para 

presentar sus observaciones al mismo enmarcadas en las Metodologías para la 

Elaboración de Estudios Ambientales y los términos de referencia que sean fijados por 

las Autoridades y que sean aplicables al alcance del proyecto.  

(ii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción por parte del Concesionario de las 

observaciones de la Interventoría, se efectuará una mesa de trabajo entre el 

Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de 

observaciones y procurar la No Objeción por parte de la Interventoría del Estudio. Dicha 

mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días, dentro de los 

cuales se procurará como resultado la No Objeción de los Estudios. 

(iii) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del DAA, se podrá acudir al Amigable Componedor.  

 

5.10 Manejo de fauna  

 

(a) En la Fase de Preconstrucción le corresponde al Concesionario realizar las siguientes 

actividades relacionadas con el Medio Biótico, componente fauna.  

 

(i) Levantamiento primario de información sobre presencia de fauna silvestre, 

sobreposición del trazado del proyecto con áreas de importancia y distribución de 

especies amenazadas y/o endémicas. 

 

(ii) Identificación de corredores biológicos, zonas de tránsito de fauna, así como puntos de 

intersección con el trazado del proyecto, entre otros, como criterios para implementación 

de pasos de fauna y otras medidas para el manejo de la problemática de atropellamiento, 

de acuerdo con los lineamientos dados por el sector transporte y la normatividad 

ambiental vigente. 

 

(iii) Identificación y adecuación de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a 

ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna 

silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la 

normatividad ambiental vigente. 
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(iv) Identificación de zonas de alta vulnerabilidad o interés faunístico con el fin de 

implementar señalización adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de 

la velocidad. 

 

(b) Le corresponde al Concesionario el diseño de, como mínimo, sesenta y un (61) pasos de fauna 

de la siguiente tipología: veintiocho (28) de obras hidráulicas adaptadas, veintiún (21) arbóreos, 

doce (12) subterráneos. Resultado de los análisis adelantados en la Fase de Preconstrucción.  

 

(c) A modo de referencia, en concordancia con lo dispuesto en la Sección 1.7 del Pliego de 

Condiciones, la carpeta E11 del Cuarto de Información de Referencia del Proyecto contiene el 

informe de Pasos de Fauna realizado durante la fase de estructuración, en donde se recoge la 

ubicación propuesta de dichos pasos. Sin embargo, el Concesionario es responsable por la 

interpretación, revisión, adopción y modificación de estos en la medida que el riesgo de diseño 

está a su cargo. 

 

5.11 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación del Cambio Climático  

 
(a) El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible, tiene como propósito contrarrestar el cambio 

climático y gestión del riesgo.  

 

(b) El Concesionario deberá presentar a la Interventoría a los 6 meses calendario después de la 

firma del acta de inicio (Fase de Preconstrucción) el “Programa de Aporte Sostenible”, 

destinado a contrarrestar el cambio climático el cual abarque la conexión del Proyecto con los 

centros urbanos de importancia regional, herramientas de planificación ambiental urbana y 

rural, educación y capacitación, adaptación y mitigación.  

 

(c) Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrá tener como referencia la 

normatividad nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, como a su vez la Ley 1523 de 

2012, el Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector transporte del INVIAS y la 

Ley 1931 del 27 de julio de 2018, como a su vez el CONPES 4060 del 29 de noviembre de 

2021 sobre sostenibilidad y cambio climático, así como la siguiente información de referencia: 

• Guía para incluir la Variable de Cambio Climático en Proyectos, Obras o 

Actividades, Nuevos 

• http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico 

 

(d) El Documento del Programa de aporte sostenible deberá contar con la No Objeción por parte 

de la Interventoría, para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

 

(i) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la remisión del documento para 

presentar al Concesionario y a la ANI, las observaciones que tenga sobre éste. 

(ii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría.  

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días, dentro de 

los cuales como resultado se procurará la obtención de la No Objeción del Documento. 

(iv) Una vez el Programa cuente con la no objeción de la Interventoría, deberá remitirse 

formalmente a la ANI.  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico
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5.12 Plan de Gestión Integral 

 

(a) Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán prever los 

mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio 

ambiente y comunidad. Así mismo, éste deberá obligar a garantizar que todos los profesionales, 

contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y 

capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto, cumpliendo la normatividad y 

estándares antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e internacionales del 

subsector vial. 
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CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 
(a) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma 

que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental 

del proyecto incluyendo los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 

seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes y cumplir con los 

requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA y en los Permisos de Carácter Ambiental, los 

requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como, en lo 

dispuesto en la Normatividad Aplicable para la Fase de Construcción.  

 

(c) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que, con ocasión de la prestación de 

los servicios de evaluación y seguimiento, cobrará la Autoridad Ambiental; así como las tasas 

por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, éstas en los términos de la Sección 8.1 de la 

Parte General.  

 

(d) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento 

ambiental (ICA) dentro de los dos (2) días siguientes a su presentación a la Autoridad Ambiental. 

Una vez entregado el ICA remitirá a la Interventoría y a la ANI copia del documento de radicado 

ante la Autoridad Ambiental Competente. 

 

(e) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional (cuando también se 

ejecutará el PAGA asociado), el Concesionario deberá adelantar al menos dos auditorías 

integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorías Integrales con una firma de Auditoría externa 

que cuente con Auditores con experiencia en auditorías de obras de Infraestructura Vial, y se 

deberán realizar por cada unidad funcional; la primera Auditoría se deberá realizar cuando la UF 

a auditar llegue al 30% del avance de las obras y la segunda al 60% del avance de las obras. 

Estas Auditorías son independientes a las del Sistema de Gestión HSE del Concesionario. Lo 

anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el 

cierre ambiental de la Unidad Funcional. 

 

6.2 Manejo de fauna  

 

(a) Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio 

Biótico, componente fauna.  

(i) Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que 

afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la información levantada en la Fase de 

Preconstrucción; así como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s). 

(ii) Realizar el monitoreo continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre e 

implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La 

información deberá remitirse a la Interventoría y a la ANI en los formatos y formas 

indicados por la ANI como anexo a los informes ambientales trimestrales. 
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(iii) Construir obras para la prevención de atropellamiento de fauna silvestre en el proyecto 

de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental, a los lineamientos emitidos por 

el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

(iv) Identificación y adecuación de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a 

ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna 

silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la 

normatividad ambiental vigente 

(v) Desarrollar labores de identificación, rescate y reubicación de nidos, madrigueras e 

individuos de fauna silvestre asociadas a la concesión en la fase de construcción en los 

diferentes frentes de obra. 

(vi) Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a efectividad de medidas de 

prevención de atropellamiento de fauna silvestre en fase de operación y mantenimiento.  

(vii) Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna silvestre durante la construcción 

acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normativa ambiental 

vigente. 

(d) Le corresponde al Concesionario la construcción de, como mínimo, sesenta y un (61) pasos de 

fauna de la siguiente tipología: veintiocho (28) de obras hidráulicas adaptadas, veintiún (21) 

arbóreos, doce (12) subterráneos. Lo anterior como resultado de los análisis adelantados en la 

Fase de Preconstrucción.  

 

 

6.3 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación del Cambio Climático  

 

(a) El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 

Programa de Aporte Sostenible: 

 
(i) Ejecutar proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

GEI, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos administrativos 

que lo complementen, reglamenten o sustituyan, a través de la implementación del 

“Programa de Aporte Sostenible”. El cumplimiento de este programa será requisito 

obligatorio para el Concesionario y se encontrará a cuenta y riesgo su ejecución en 

términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las 

consecuencias de su incumplimiento.  

 

(ii) Actualizar anualmente, durante el tiempo que dure el Contrato de Concesión, el 

Programa de Aporte Sostenible, siendo no objetada dicha actualización por parte de la 

Interventoría y avalada por la ANI.  

 

(iii) Desarrollar estudios de vulnerabilidad climática y riesgo por Unidad Funcional.  

 

(iv) Incorporar las consideraciones y medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático más pertinentes en la planificación, diseño, construcción y operación de las 

vías, dando prioridad a los tramos más vulnerables (puntos críticos) por Unidad 

Funcional. 

 

(v) Incorporar indicadores de cambio climático (adaptación y mitigación) en el monitoreo 

de las vías por Unidad Funcional. 
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(vi) Desarrollo de un sistema de información y alertas tempranas para sectores específicos o 

puntos críticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestión del Riesgo). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el Concesionario podrá utilizar como documento soporte 

el “Plan Vías S-CC - Vías compatibles con el Clima “Plan de adaptación de la Red Vial 

Primaria de Colombia”. En el siguiente link:  

 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyect

osplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755 

 

(b) El Concesionario deberá remitir informes de cumplimiento semestral, los cuales estarán sujetos 

a la obtención de la no objeción por la Interventoría de acuerdo con el procedimiento establecido 

en el numeral 5.11, literal d, del presente Apéndice. Además de lo citado en los parágrafos 

anteriores, el Informe deberá contener lo siguiente: 

(i) Georreferenciación y base de datos sobre la infraestructura existente para la 

determinación de amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos críticos) por 

Unidad Funcional.  

(ii) Crear una base de datos con información disponible de la concesión ingresando el 

reporte de emergencias y desastres ocurridos a lo largo del proyecto, indicando 

descripción, georreferenciación y solución aportada por Unidad Funcional. 

(iii) Realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza de la concesión que alimenten las bases de 

datos de los mapas de vulnerabilidad y amenaza del país, según los lineamientos de la 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD. 

(iv) Se deberá tener en cuenta la incorporación de las variables climáticas en la fase de 

planificación y diseño con el fin de reducir costos de atención a emergencias y aumentar 

prevención en acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipándose a los 

retos del clima del fututo de manera más costo efectiva e innovadora. 

(v) Realizar cálculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad Funcional, 

con relación a la reducción de tiempos de movilización de los usuarios de la concesión 

y diseños para aumentar la velocidad de movilidad vehicular. 

 

6.4 Cierre Ambiental 

 

(a) Seis (6) meses antes de que concluyan las intervenciones en cada unidad funcional, el 

Concesionario deberá presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la 

metodología, actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI 

para los fines de cierre ambiental de cada UF, en el documento se deberá incluir, dentro de 

otros aspectos, la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le sean solicitados por la 

Interventoría y/o la ANI para los fines.  

 

(b) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de 

las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el cierre ambiental total de 

la misma en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o 

terminar. Para el efecto, el Concesionario evaluará y confirmará que ha cumplido con lo 

estipulado en la Licencia y/o en los Permisos de Carácter Ambiental, Planes de Compensación 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755
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y demás requerimientos proferidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para la Unidad 

Funcional objeto de cierre.  

 
(c) Para aquellas Unidades Funcionales donde todas las obras civiles hayan quedado entregadas 

dentro del plazo estipulado contractualmente para el cierre ambiental de la unidad funcional, 

pero que existan obligaciones de: i) Compensaciones Socioambientales por uso o 

aprovechamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, levantamientos de veda o 

sustracciones de reservas forestales; ii) fase de cierre y abandono; iii) obligaciones que 

impliquen la construcción o adecuación de obras de ingeniería que no hayan sido concluidas o 

sin iniciar; y iv) en general requerimientos que, por causas no imputables al Concesionario, no 

hayan finalizado durante el tiempo de terminación de las Obras de Construcción, 

Rehabilitación o Mejoramiento; se suscribirá el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 

dejando constancia del Cierre Ambiental Parcial, con las obligaciones ambientales pendientes 

por cada uno de los Actos Administrativos, incluyendo el cronograma y costos previstos para 

la ejecución de las mismas. 

 
(d) Con relación a las Compensaciones Socioambientales por uso o aprovechamiento de recursos 

naturales pérdida de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de 

veda u otras establecidas en las Licencias y/o Permisos de Carácter Ambiental, se deberá tener 

en cuenta para la suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional, lo siguiente: 

(i) Haber radicado los Planes de Compensación a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).  

(ii) Haber radicado el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

(iii) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a 

la aprobación, las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta 

aprobada y actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminación. 

 

(e) En caso de que durante la fase de construcción de cada Unidad Funcional no se haya culminado 

con la ejecución de las actividades de Compensaciones Socioambientales y demás 

requerimientos ambientales, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la ANI un 

informe con la relación de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoría en 

un plazo de diez (10) días emitirá observaciones, o, en caso contrario, determinará la No 

Objeción del informe. En caso de observaciones el Concesionario contará con cinco (5) días 

para subsanarlas. 

 

(f) El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el 

cronograma anexo al Acta de Terminación Parcial y presentar el Informe Final de Cierre 

Ambiental de la Unidad Funcional según los lineamientos descritos en el presente Apéndice.  

 

(g) El Concesionario, la Interventoría y la ANI, establecerán en el Acta de Inicio de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y 

compensaciones y demás obligaciones ambientales pendientes por ejecutar. 

 

(h) En concordancia con lo señalado en los literales (a) o (b) del presente numeral, el 

Concesionario elaborará y entregará a la Interventoría y a la ANI un documento completo y 

explicito describiendo la forma en que ha cumplido o cumplirá -según sea el caso de cierre 

ambiental total o parcial, el cual deberá atender las siguientes condiciones: 
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(i) Deberá ser entregado antes del vencimiento del plazo que le sea fijado, 

(ii) Deberá abarcar cada una de las obligaciones establecidas en: 

a. La Licencia Ambiental,  

b. El PAGA,  

c. Las Licencias y Permisos,  

d. Planes de Compensación, 

e. Actos administrativos de seguimiento y/o los de imposición de medidas adicionales,  

f. Requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Normatividad 

Aplicable,  

(iii) Deberá incluir como mínimo lo siguiente:  

a. Descripción de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar 

(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervención de la Unidad 

Funcional del proyecto. 

b. Información sobre la ejecución o terminación de las medidas establecidas en las 

Licencias y en los Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique, 

con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos; incluida 

la relación de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes y el 

estado en que se encuentran. 

c. Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a 

los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de 

cada una de las Autoridades Ambientales.  

d. Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente 

ambiental. 

e. Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del 

seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso 

final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

f. Registro fotográfico o fílmico.  

g. Otra información que se considere relevante relacionada con la Gestión Ambiental 

para la Unidad Funcional.  

h. Soportes de la información requerida en los ítems precedentes.  

i. Los formatos diligenciados que adopte la ANI para los fines.  

(iv) Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberá surtir el siguiente 

procedimiento de revisión hasta la obtención de no objeción: 

a. La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días siguientes en 

relación con la existencia de observaciones relativas al alcance del contenido del 

documento y a la descripción de las actividades que lo soportan. 

b. En caso de que existan observaciones por parte de la Interventoría, el Concesionario 

deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) 

días siguientes a la recepción de las mismas.  
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c. Si dentro de los cinco (5) días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas 

y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de 

cierre ambiental.  

d. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor, se acudirá al Amigable 

Componedor.  

e. Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro de 

los cinco (5) días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere pertinentes 

dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción del mismo.  

f. El Concesionario deberá atender las observaciones de la ANI dentro de los tres (3) 

días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría 

dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo anterior.  
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CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

7.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en las Licencias y Permisos de carácter ambiental, el PAGA, los requerimientos de 

las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en la Normatividad 

Aplicable para dicha Etapa.  

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Normatividad 

Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestión Social y 

Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la prestación de los servicios de evaluación 

y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento 

de recursos naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General.  

 

(c) El Concesionario deberá adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones de las 

licencias ambientales en los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, puntualmente 

en el artículo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento y abandono” o en los términos de la 

norma derogue, modifique o complemente. Dicho proceso se deberá adelantar ante las 

Autoridades Ambientales Competentes y se informará la ANI y la Interventoría en los términos 

previstos en la sección 3.3 b del presente Apéndice. 

 

(d) El Concesionario deberá adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los permisos 

ambientales que no resulten necesarios para las actividades de operación y mantenimiento. 

Dicho proceso se deberá adelantar ante las Autoridades Ambientales Competentes y se 

informará la ANI y la Interventoría en los términos previstos en presente Apéndice.  

 

7.2 Para las unidades funcionales que cuenten con las Licencias Ambientales cerradas o con 

PAGAS diseñados para la Fase de Construcción  

 

(a) El Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o 

documento equivalente, de forma previa al inicio de las obligaciones de operación y 

mantenimiento con el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional. Para ello, deberá 

considerar lo establecido en la guía mencionada.  

 

(b) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento de 

obligaciones de carácter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la 

Normatividad Aplicable. 

 

(c) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que 

haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los 

requisitos establecidos en la Normatividad Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas 

adicionales a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán asumidas por 

el Concesionario.  

 

(d) El Concesionario deberá definir todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo 

de la etapa de operación y mantenimiento, incluyendo las que apliquen por el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar 



 

Página 41 de 51 

 

inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 

previsto en la Normatividad Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes 

técnicos y jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deberá 

asumir los costos derivados de la evaluación y seguimiento ambiental y los correspondientes a 

los requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso. 

 

(e) El Concesionario deberá mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a las Licencias y 

Permisos Ambientales y Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con las actividades de 

intervención previstas en la etapa de operación y mantenimiento.  

 

(f) Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, contar con un PAGA No Objetado por la 

Interventoría, para lo cual deberá: 

 

(i) Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Trámites Ambientales 

“No Objetado” por la Interventoría. 

 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la presentación del PAGA para 

presentar al Concesionario y a la ANI, sus observaciones al mismo. 

 

(iii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría del estudio. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración 

superior a cinco (5) días, dentro de los cuales como resultado se tendrá la No Objeción 

de los estudios. 

 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del PAGA, se acudirá al Amigable Componedor.  

 

(v) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no 

prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los permisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualización 

del documento el cual debe contar con la no objeción de la Interventoría para dar inicio 

a la ejecución de las actividades. 

 

7.3 Cierre de expedientes ambientales 

 

(a) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones 

ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(b) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad 

estén ejecutadas en concordancia con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del 

que lo sustituya, modifique o adicione.  

 
7.4 Manejo de fauna 

 

(a) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y análisis de 

atropellamiento de fauna en el corredor en los formatos o formas indicados por la Agencia; y 

reportar la información en los informes trimestrales.  
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(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que deberá elaborar y mantener 

actualizado el PAGA junto con los Permisos Ambientales y demás requerimientos de las 

Autoridades Ambientales que sean necesarios para esta actividad,  

 

(c) Evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para mitigar el impacto de 

atropellamiento de fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos para tal fin. 

 

(d) Notificar a las Autoridades competentes la presencia de animales colisionados y siniestrados 

en el proyecto con el fin de que se realice el manejo y/o la disposición.  

 

(e) Asistir a espacios de capacitación y articulación para la gestión del componente biótico en las 

vías nacionales convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores transporte y ambiente. 

 

(f) Desarrollar talleres con profesionales y operarios de la concesión sobre la gestión asociada a 

fauna silvestre. 

 

(g) Desarrollar campañas de sensibilización sobre la problemática de atropellamiento de fauna 

silvestre en sectores de mayor impacto y sobre la gestión que la concesión y la Agencia están 

implementando para su manejo.  

 

(h) El Concesionario deberá adelantar el mantenimiento de todos los pasos de fauna que sean 

construidos en el marco del contrato, garantizando las condiciones y fines para los que fueron 

construidos.  

 

7.5 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación Al Cambio Climático 

 

(a) El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 

Programa de Aporte Sostenible: 

(i) Realizar a la actualización anual del programa durante el tiempo que dure el contrato de 

concesión. 

(ii) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del “Programa de Aporte 

Sostenible” para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un 

modelo de Desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a 

prácticas de generación de valor agregado, que formen un crecimiento económico 

responsable social y ambientalmente sostenible, entre sectores y países miembros. 

(iii) Revisión y análisis de las medidas propuestas en documento del programa de “Aporte 

Sostenible” para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sector 

Infraestructura y Transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 y 

futuros acuerdos respecto la reducción de gases de efecto invernadero - GEI. 

(iv) Programas sobre temas de mitigación del cambio climático a la comunidad por Unidad 

Funcional. 

(v) Medición de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, calidad del 

aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, uso de energías no convencionales) de 

conformidad con la normatividad ambiental vigente. 
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(vi) Incluir un capítulo de aprovechamiento de residuos generados durante la fase de 

construcción y operación y mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente: 

1. Toneladas de residuos generados. 

 

2. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestión 

implementada (incluye reutilización, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores 

involucrados.  

3. Soportes acerca de dicha gestión. 

4. Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de 

disminución de residuos para disposición final). 

 

(b) El Concesionario como actor de la mitigación al cambio climático en el sector transporte, 

deberá dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 27 de 

julio del 2018 o del que lo sustituya, modifique o adicione, y además deberá incorporar la 

gestión de la mitigación en los proyectos, obras y actividades a su cargo, contando, entre otros, 

con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño en cada una de las fases y 

etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que el Gobierno Nacional a 

través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de Transporte emitan al respecto. 

 

(c) El Concesionario deberá implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé 

cobertura a todos los aspectos de mitigación y/o contingencia ambiental que se puede generar 

en el desarrollo del proyecto. Para tal efecto el Concesionario deberá contar con el personal 

capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera 

efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Normatividad Aplicable. 

 

(d) El incumplimiento de esta obligación se regirá de acuerdo a las disposiciones contenidas el 

Capítulo “Sanciones y Esquemas de Apremio” del Contrato, puntualmente en lo relacionado 

con el “Incumplimiento a las obligaciones ambientales”. 

 

(e) El Documento del Programa de aporte sostenible deberá contar con la No Objeción por parte 

de la Interventoría, para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

(i) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la remisión del Documento para 

presentar al Concesionario y a la ANI, las observaciones que tenga sobre éste. 

(ii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría.  

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días, dentro de 

los cuales como resultado se procurará la obtención de la No Objeción del Documento. 
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CAPÍTULO VIII - OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN  

 

(a) Doce (12) meses antes del inicio de la etapa de liquidación, el Concesionario deberá presentar a 

la ANI un documento donde describa y relacione la metodología, actividades y documentos que 

adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI, para los fines de cierre ambiental, en el 

documento se deberá incluir dentro de otros aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás 

insumos que le sean solicitados por la Interventoría y/o la ANI para los fines. Dicho documento 

quedará supeditado a concepto de No Objeción por parte de la Interventoría.  

 

i. Para los fines de obtención del concepto de “No Objeción” por parte de la 

Interventoría, se deberá surtir el procedimiento citado en numeral 5.3, literal f del 

presente Apéndice.  

ii. El programa será objeto de seguimiento bimensual por parte de la Interventoría y de la 

ANI. 

iii. Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal a de este 

apartado serán de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, y su 

incumplimiento dará lugar las multas y sanciones previstas en el Contrato. 

(b) Para los fines de liquidación del Contrato y de reversión del corredor, el Concesionario elaborará 

y entregará la información que le sea requerida, en los formatos que le sean fijados bien sea por 

la ANI o por Instituto Nacional de Vías - INVIAS.  

 

(c) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones 

ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(d) El Concesionario se obliga a resolver a su costa y riesgo su defensa y a obtener de las Autoridades 

Ambientales competentes la regularización de su actuar; de manera, además, que la Agencia 

resulte indemne por razón de las actuaciones del Concesionario que den pie al inicio de algún 

proceso sancionatorio por parte de las Autoridades Ambientales competentes; lo anterior sin 

perjuicio de las facultades sancionatorias que la Agencia pueda ejercer por razón del 

incumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a su cargo. 

 

(e) El Concesionario deberá aportar a la Agencia un documento que contenga las lecciones 

aprendidas en materia de gestión ambiental del contrato de concesión. 

 
(f) El Concesionario deberá garantizar el acompañamiento con personal idóneo y suficiente, en 

tanto así la Agencia lo requiera, durante y hasta la culminación de la etapa de liquidación.  

 

(g) Si la ANI lo considera pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, 

la(s) Licencia(s) y/o el (los) Permiso(s) de Carácter Ambiental que considere pertinente(s); los 

restantes -o la totalidad de los mismos- deberán ser objeto de archivo en los términos y 

condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(h) En relación con las disposiciones contenidas en el Contrato Parte Especial numeral 3.11  

Modificaciones en el Alcance de Pendientes de Licencias Ambientales Existentes, la Gerencia 

Ambiental solo se pronunciará sobre los aspectos bióticos y abióticos de dichos pendientes.  
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CAPÍTULO IX - CONSIDERACIONES ESPÉCÍFICAS 

 

(a) Dentro de lo siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de Inicio, el 

Concesionario deberá adelantar los trámites necesarios para la cesión de las licencias 

ambientales existentes en el Corredor del Proyecto descrito en el Apéndice Técnico 1. Así 

mismo deberá obtener la cesión de los demás actos administrativos asociados a éstas, tales 

como Resolución de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, sin limitarse a ellos.  

 

(b) El Concesionario, a su cuenta y riesgo asume la totalidad de las obligaciones contenidas en 

la Resoluciones que otorgan las licencias ambientales al igual que las de los otros actos 

administrativos asociados a éstas, excepto las obligaciones que correspondan a las 

definiciones de la Sección 4.1 de este Apéndice Técnico, en cuyo caso se aplicará lo relativo 

a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales.  

 
Tabla 1 - Licencias Ambientales a ceder 

Licencia Ambiental Expediente Tramos 

Resolución 817 de 

2010 
LAM 4752 

Construcción de la Doble Calzada entre Citronela a nivel del 

PR16+100 hasta Altos de Zaragoza en el PR29+000, con excepción 

de la franja norte de la calzada actual entre el PR22+553 al 

R25+336, localizado en jurisdicción del municipio de Buenaventura 

en el departamento del Valle del Cauca - Tramo K19+980 al 

K22+637 y del K25+440 al K29+000 

Resolución 817 de 

2010 

LAM 6396 

Construcción de la Doble Calzada entre Citronela a nivel del 

PR16+100 hasta Altos de Zaragoza en el PR29+000, con excepción 

de la franja norte de la calzada actual entre el PR22+553 al 

R25+336, localizado en jurisdicción del municipio de Buenaventura 

en el departamento del Valle del Cauca - Tramo K15+150 al 

K19+980 y K22+637 al K25+440 

Auto 363 de 2014: 

Ordenó el desglose del 

Expediente LAM 4752 

y la incorporación de 

unos folios al 

Expediente LAM 6396 

Resolución 2367 de 

2007 
LAM 3829 

Construcción de la Doble Calzada Carretera Buenaventura - 

Loboguerrero, Sectores Altos de Zaragoza (PR29+000) a Triana 

(PR39+700) y Triana (PR39+000) a Quebrada Limones 

(PR45+780) 

Resolución 159 de 

2010 
LAM 4519 

Construcción Doble Calzada Loboguerrero (PR61+500) - Cisneros 

(PR51+000) 

Resolución 1436 del 27 

de noviembre de 2014 
LAM6577 

Construcción de la Segunda Calzada Loboguerrero - Mediacanoa - 

Tramo 7, Sector 1, Subsector Loboguerrero, comprendido entre los 

Km63+700 al Km71+790 

Resolución 0083 del 29 

de enero de 2015 
LAM4215 

Construcción de la Segunda Calzada Loboguerrero - Mediacanoa - 

Tramo 7, Sector 1, Subsector Zabaletas, comprendido entre los 

Km71+790 al Km74+461 

Resolución 0429 del 07 

de mayo de 2014 
LAM6397 

Construcción de la segunda calzada Loboguerrero - Mediacanoa - 

Tramo 7, Sector 1, Subsector La Guaira, comprendido entre los 

Km74+461 al Km81+000 

Resolución 0033 del 15 

de enero de 2009 
LAM3972 

Construcción de la Segunda Calzada Tramo Loboguerrero - 

Mediacanoa, Sector 2 (K81+000 y K96+000) - Tramo 7 

Resolución 1156 del 12 

de junio de 2009 
LAM4214 

Construcción de la Segunda Calzada Tramo 7 Loboguerrero - 

Mediacanoa, Sector 3 (K96+000 - K111+000) 
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Tabla 2 - Levantamientos de Veda 

Exp. 

MADS 
Resolución de Levantamiento de Veda 

Estado MADS - 

ANLA 

ATV 0026 Resolución 160 de febrero de 2011 Trasladado a ANLA 

ATV 0141 Resolución 880 de 13 de junio de 2014 Trasladado a ANLA 

ATV 0019 
Resolución 0718 de 22 de mayo de 2012 

Resolución 2331 de 26 de diciembre de 2012 
Trasladado a ANLA 

ATV 0069 

Resolución 1192 de 18 de julio de 2012 

Resolución 2331 de 26 de diciembre de 2012 

Resolución 0911 de 15 de abril de 2015 (Cesión Total a LS Cisneros 

- Loboguerrero) 

Trasladado a ANLA 

ATV 0169 Resolución 1635 de 07 de octubre de 2014 Trasladado a ANLA 

ATV 0185 Resolución 1847 de 20 de noviembre de 2014 En proceso de traslado 

ATV 0114 Resolución 0195 de 10 de febrero de 2014 Trasladado a ANLA 

ATV 0387 Resolución 874 de 09 de junio de 2016 Trasladado a ANLA 

ATV 0009 
Resolución 0032 de 15 de enero de 2009 

Resolución 2230 de 09 de noviembre de 2010 
Trasladado a ANLA 

 

Tabla 3 - Sustracciones de Reserva 

Expediente Año Etapa Solicitante Proyecto 
ha 

solicitadas 

Reserva 

forestal 
Municipio 

Acto Adm. 

que decide 
Decisión  

SRF-LAM 

1912 
2000 

En 

seguimiento 
INVIAS 

Vía Alterna - 

Interna 

Buenaventura 

44,00 
RF 

Pacífico 
Buenaventura 

Resolución 

170 de 

7/14/2000 

Sustracción 

definitiva 

SRF - 

LAM 4752 
N/A 

En 

seguimiento 

CONSORCIO 

METROVIAS 

BUENAVENTURA 

Doble Calzada 

Buga - 

Buenaventura 

Sector Citronela - 

Altos de Zaragoza 

Definitiva 

162,71 

Temporal 

158,18 

RF 

Pacífico 
Buenaventura 

Resolución 

817 del 

4/29/2010 

Sustracción 

definitiva y 

temporal 
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Expediente Año Etapa Solicitante Proyecto 
ha 

solicitadas 

Reserva 

forestal 
Municipio 

Acto Adm. 

que decide 
Decisión  

SRF-LAM 

3829 
N/A 

En 

seguimiento 

CONSORCIO SSC 

CORREDORES 

PRIORITARIOS 

Construcción de la 

doble calzada 

carretera 

Buenaventura - 

Loboguerrero, 

sectores Altos de 

Zaragoza 

(PR29+000) a 

Triana (PR39+700) 

y Triana (39+000) a 

Quebrada Limones 

(PR45+780) 

391,20 
RF 

Pacífico 
Buenaventura 

Resolución 

2367 del 

12/27/2007 

Sustracción 

definitiva 

SRF 144 2012 
En 

seguimiento 
CONSORCIO ECC 

Solicitud de 

sustracción de un 

área de la Reserva 

Forestal del Pacífico 

para la construcción 

de la doble calzada 

Cisneros - 

Loboguerrero 

0,60 
RF 

Pacífico 
Dagua 

Resolución 

2111 del 

11/28/2012  

Sustracción 

definitiva 

SRF-LAM 

4519 
N/A 

En 

seguimiento 
CONSORCIO ECC 

Doble Calzada 

Buenaventura -

Buga / Sector 

Cisneros - 

Loboguerrero 

0,60 
RF 

Pacífico 
Dagua 

Corresponde 

al SRF 144 

Corresponde 

al SRF 144 

SRF 298 2014 
En 

seguimiento 

UNIÓN 

TEMPORAL 

DESARROLLO 

VIAL DEL VALLE 

DEL CAUCA Y 

CAUCA - 

UTDVVCC 

Construcción 

Segunda Calzada 

Loboguerrero - 

Mediacanoa Tramo 

7 Sector 1 

Subsector 

Loboguerrero 

(Km+63+700 al 

Km71+790) 

104,83 
RF 

Pacífico 

Buenaventura 

y Buga 

Resolución 

1709 del 

10/21/2014 

Sustracción 

definitiva y 

temporal 

SRF 327 2014 
En 

seguimiento 

UNIÓN 

TEMPORAL 

DESARROLLO 

VIAL DEL VALLE 

DEL CAUCA Y 

CAUCA - 

UTDVVCC 

Construcción de la 

segunda calzada 

Loboguerrero - 

Mediacanoa Tramo 

7 Sector 1 

Subsector de 

Zabaletas 

(Km71+790 al 

Km74+461) 

25,97 
RF 

Pacífico 
Dagua 

Resolución 

2077 del 

12/16/2014 

Sustracción 

definitiva 

SRF 394 2016 
En 

seguimiento 

UNIÓN 

TEMPORAL 

DESARROLLO 

VIAL DEL VALLE 

DEL CAUCA Y 

CAUCA - 

UTDVVCC 

Solicitud de 

sustracción área 

Reserva Forestal del 

Pacífico para la 

disposición de 

material sobrante- 

La Lorena, proyecto 

3,94 
RF 

Pacífico 

Calima y 

Restrepo 

Resolución 

1064 del 

6/29/2016 

Sustracción 

temporal 
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Expediente Año Etapa Solicitante Proyecto 
ha 

solicitadas 

Reserva 

forestal 
Municipio 

Acto Adm. 

que decide 
Decisión  

construcción de la 

segunda calzada 

Loboguerrero - 

Medicanoa, Tramo 

7 Sector 1, 

Subsector la Guaira 

SRF 027 2008 
En 

seguimiento 

UNIÓN 

TEMPORAL 

DESARROLLO 

VIAL DEL VALLE 

DEL CAUCA Y 

CAUCA - 

UTDVVCC 

Construcción de la 

Doble Calzada 

Loboguerrero - 

Mediacanoa Sector 

2 Tramo 7 

(K81+000 a 

K96+000); Sector 3 

Tramo 7 (K96+000 

a K111+000) 

107,68 

23,90 

RF 

Pacífico 

Calima, 

Darién y 

Yotoco 

Resolución 

33 del 

1/20/2009 

Sustracción 

definitiva y 

temporal 

SRF-LAM 

4214 
N/A 

En 

seguimiento 

UNIÓN 

TEMPORAL 

DESARROLLO 

VIAL DEL VALLE 

DEL CAUCA Y 

CAUCA - 

UTDVVCC 

Construcción de la 

Doble Calzada 

Loboguerrero - 

Mediacanoa Sector 

3 Tramo 7 

(K96+000 a 

K111+000) 

104,213 
RF 

Pacífico 

Calima y 

Yotoco 

Resolución 

1156 del 

6/12/2009 

Sustracción 

definitiva 

SRF-327 N/A 
En 

seguimiento 

UNIÓN 

TEMPORAL 

DESARROLLO 

VIAL DEL VALLE 

DEL CAUCA Y 

CAUCA - 

UTDVVCC 

Construcción de la 

Doble Calzada 

Loboguerrero - 

Mediacanoa Sector 

3 Tramo 7 

(K61+500 a 

K57+000) 

1,50 
RF 

Pacífico 
Dagua 

Resolución 

0189 del 

4/02/2015 

Sustracción 

definitiva 

 

Tabla 4 - Otros Permisos Ambientales 

Corporación Obligación Pendiente Acto Administrativo Tipo de Permiso 

CVC 

Compensación impuesta en 

el Artículo Quinto de la 

Resolución 0750 No. 0751-

679 del 30 de diciembre de 

2014 (Compensación de 24 

árboles y mantenimiento por 

3 años) 

Resolución 0750 No. 0751-

679 del 30 de diciembre de 

2014 

Aprovechamiento Forestal 

CVC 

Cancelación de tasa de 

aprovechamiento forestal 

por $1.144.653 

Compensación con la 

siembra de 325 árboles, 

sujetos a un mantenimiento 

Resolución 0760 No. 0253 de 

12 de abril de 2017 
Aprovechamiento Forestal 
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Corporación Obligación Pendiente Acto Administrativo Tipo de Permiso 

por un período de tres (3) 

años 

CVC 

Presentar los informes del 

tercer año de los 

correspondientes 

mantenimientos a los 40 

árboles sembrados 

Resolución 0100 No. 0760-

00019 de 14 de enero de 2015 
Aprovechamiento Forestal 

CVC 

Compensación con la 

siembra de 400 árboles, 

sujetos a un mantenimiento 

por un período de dos años y 

medio (2,5 años) 

Resolución No. 0740-000562 

de 24 de agosto de 2015 
Aprovechamiento Forestal 

CVC 
Compensación con la 

siembra de 210 árboles 

Resolución No. 0740-000006 

de 13 de enero de 2017 
Aprovechamiento Forestal 

 


