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CAPITULO I - DEFINICIONES

Amenaza: Condicion fisica, quimica o natural con el potencial de causar consecuencias no
deseables o dafios serios sobre la poblacion, la propiedad o el ambiente en general.

Cambio Climatico: Variacion del estado del clima identificable. El cambio climatico puede
deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los
ciclos solares. Erupciones volcanicas o cambios antropogénicos persistentes de la composicion
de la atmosfera por el incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero o del uso
del suelo. El cambio climatico podria modificar las caracteristicas de los fendmenos
meteoroldgicos e hidro-climatologicos externos en su frecuencia promedio, lo cual se expresaria
paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 1931 del 27 de julio
de 2018).

Compensaciones Socioambientales: Para efectos de este Contrato, las Compensaciones
Socioambientales que se definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las
siguientes:

(1) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el
Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.

(i1) Las acciones de compensacion ambiental del componente bidtico adoptado por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolucion No. 256 de 2018, o el(los)
acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con
lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Conectividad ecologica: Se entiende como la facilidad o el impedimento que presenta una
comunidad o poblacidn bioldgica para interactuar con los recursos y servicios ecosistémicos de
un area determinada.

Contingencia ambiental: Situacion de riesgo derivado de actividades humanas o fendmenos
naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber
diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias.

Efecto Invernadero: Es el fendémeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energia solar,

permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivos que
la habitan. (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

Emergencia: Escenario o situacion de afectacion a una comunidad sus bienes, medios de vida,
servicios y su entorno, causado por un evento natural y antropico, que puede ser resuelto por los
recursos locales.

Especies Amenazadas: las especies han sido clasificadas en la categoria de amenaza en
reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual sus
individuos, asi como las areas donde habitan son prioritarios para la conservacion de los recursos
de la biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecié mediante Resolucion 1912 de 2017 el listado de las especies silvestres
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amenazadas de la diversidad bioldgica colombiana continental y marinos costera en el territorio
nacional.

Especies Endémicas: Especies biologicas cuya distribucion natural se restringe a una
determinada zona geografica. En Colombia existen listados de especies endémicas a nivel
nacional actualizada periddicamente por el INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT y El
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; y a nivel Regional y local
actualizadas por las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES y los entes
territoriales.

Especies sombrilla: Término utilizado para denominar especies biolodgicas que requieren de
grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural. Por esta caracteristica funcionan
como un canal para la conservacion de todo el ecosistema asociado, entendiendo que, si se cuenta
con las condiciones para que permanezcan estas especies, se estaran preservando otras con
requerimientos de recursos y espaciales menores.

Gases Efecto Invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de origen
natural o antropogénico, que absorben y emiten la energia solar reflejada por la superficie de la
tierra, la atmosfera y las nubes. Los principales gases de efecto invernadero son el dioxido de
carbono (CO»), el 6xido nitroso (N20), el metano (CHs) los hidrofluorocarbonos (HFC), los
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SFe). (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

Fragmentacion de habitat: La fragmentacion es un proceso de cambio que implica la aparicién
de discontinuidades en los habitats; lo que era originalmente una superficie contintia de
vegetacion, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre si.

Gestion del Riesgo de Desastres: la Gestion del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es
un proceso orientado a la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de politicas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes,
para el conocimiento y la reducciéon del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector
Transporte, con el proposito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017).

Incidentes con Fauna Silvestre: hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre
asociada al proyecto se ve afectada, afecta y/o interactia con las actividades propias de cada fase
del Proyecto.

Matriz Legal Ambiental: Documentos que contendra la relacion de todas las obligaciones tanto
contractuales de caracter ambiental, como las asociadas a las Licencias y Permisos de Caracter
Ambiental proferidos por las Autoridades Ambientales para los fines del proyecto, incluyendo
actos administrativos de seguimiento y de imposicion de medidas adicionales, sin limitarse a
estos.

Medidas para prevenir atropellamiento de fauna silvestre: Son todas aquellas estrategias
implementadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos de atropellamiento donde se vea
involucrada la fauna silvestre, estas abarcan desde el desarrollo de espacios de educacion hasta
el desarrollo de infraestructura que fomente la permeabilidad y el paso de la fauna a través de
los corredores viales.
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Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Existentes”: Corresponde al
documento que debera remitir el Concesionario dentro de los seis (6) Meses siguientes a la
suscripcion del Acta de Inicio o emision de la Orden de Inicio, el cual deberd contener los
elementos solicitados en el Numeral 5.3 del Apéndice Técnico 6, con el animo de cumplir las
obligaciones ambientales existentes y que se encuentran pendientes de cumplimiento ante las
diferentes Autoridades Ambientales competentes

Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Nuevas: Corresponde al documento
que debera remitir el Concesionario, a la ANI y a la Interventoria, dentro del mes (1) siguiente a
que haya quedado en firme el acto administrativo emitido por la autoridad ambiental competente,
que impone una o varias obligaciones ambientales nuevas y/o adicionales a las identificadas en
el Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Existentes.

Pendientes de Licencias Ambientales Existentes: Corresponde a las obligaciones ambientales
pendientes de cumplimiento al momento de realizar la cesion de las Licencias Ambientales,
Sustraccion(es) de Reserva, Levantamiento(s) de Veda, permiso(s), autorizaciones(s) y
concesione(s), sin limitarse a éstos, cuya cesion se obliga en el presente Apéndice. Estos
pendientes son distintos a las enmarcadas en la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales
y los acuerdos de Consultas Previas definidos en el Apéndice Técnico 1. En esta definicién no
se incluyen las obligaciones derivadas de las modificaciones de la(s) Licencia(s) Ambiental(es),
Sustraccion(es) de Reserva, Levantamiento(s) de Veda, permiso(s), autorizaciones(s) y
concesione(s), sin limitarse a éstos.

Permisos de Caracter Ambiental: Hace referencia a los permisos, concesiones, autorizaciones,
sustracciones de areas protegidas, levantamientos de veda, conceptos de mejora, conceptos de
cambio menor, demas requisitos establecidos en la normativa ambiental que impliquen para el
Concesionario un tramite o pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental Competente
como prerrequisito para la ejecucion de una obra o actividad en el desarrollo del Proyecto.

Riesgo asociado al cambio climético: Potencial de consecuencia que algo de valor esté en peligro
con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos resultan de la
interaccion de la vulnerabilidad, la exposicion de amenaza — Riesgo asociado a los impactos del
cambio climatico. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018).

Reduccion del Riesgo de Desastres: Accion orientada a la prevencion de nuevos riesgos de
desastre y a la reduccion de los existentes, a la gestion del riesgo residual, todo lo que contribuya
a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.

Riesgo: Posibilidad de sufrir pérdidas o dafios en las personas, los bienes y el ambiente,
expresada en funcion de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad
de consecuencias sobre los elementos vulnerables.

Vulnerabilidad: Elementos fisicos, bidticos y sociales que pueden ser afectados por la
materializacion de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de
porcentaje de afectacion, desde “no dafio” (0% de afectacion) hasta “pérdida total” (100% de
afectacion).

Vulnerabilidad climatica: Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadisticos del

clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones tipicas, las ocurrencias
de fendmenos extremos, como el Nifio y la Nifia, etc), mas alla de fendmenos meteoroldgicos
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determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema
climatico (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos
(variabilidad externa). Republica de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018.
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CAPITULO II - INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente
Ambiental del Proyecto més no con la Gestion Social la cual se regulard en el Apéndice Técnico
8.

Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir
con la Normatividad Aplicable de caracter ambiental.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se atendera lo establecido
en la Parte General del Contrato.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan entenderse aplicables las
definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.

En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las
relacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a éstas:

(1) La prevencion, mitigacion, correccion y/o compensacion de los impactos ambientales
generados por el Proyecto.

(i1) Tramite, obtencion y cumplimiento de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) o de las
Modificaciones de las Licencias Ambientales vigentes, segun sea el caso, el o los
Programas de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y las demas Licencias y
Permisos de caracter ambiental.

(iii)  El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales renovables.

(iv)  La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propias o de terceros,
teniendo en cuenta si es del caso, los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad
Minera y por la Autoridad Ambiental correspondiente.

) La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vi)  Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(vii)  Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(viii) Vertimientos liquidos.

(ix)  Emisiones gaseosas y/o de ruido.

x) Instalacion y operacion de campamentos.

(xi)  Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.
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(xii)
(xiii)
(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xx1)

(xxii)

(xxiii)

(Xx1v)

Instalacion y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.
Aprovechamiento forestal.

Transporte de materiales.

Instalacion y operacion de centros de control y areas de servicio.

Uso de infraestructura de cualquier tipo.

Compensaciones por el componente bidtico adoptado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible mediante la Resolucion No. 256 de 2018, o, el (los) acto(s)

administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

Sustraccion de 4reas de reserva forestal, nacionales y/o regionales, con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

Levantamiento de veda nacional o regional, seglin corresponda.

Requerimientos y demas Compensaciones establecidas en los actos administrativos y
demas pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros proyectos o
empresas; o superposicion de areas con otros proyectos.

Elaboracion de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del
Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.

Desarrollar un programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio
climatico y gestion del riesgo en el cual involucre las comunidades asentadas en las areas

aferentes al Proyecto.

Estudios para identificar las dinamicas de atropellamiento de fauna silvestre en el
corredor vial e implementar medidas para su manejo y gestion.
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CAPITULO III - OBLIGACIONES GENERALES

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario

(a)

(b)

(c)

(d)

Para la ejecucion del Contrato y adelantar la gestion ambiental del Proyecto, el Concesionario
como minimo debe contar con el siguiente personal con una dedicacion del 100%:

Fase de Preconstruccion:

- Un Especialista Ambiental para todo el proyecto.
- Un Residente Ambiental para todo el proyecto.

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.

- Un Residente Forestal.

- Un Bidlogo.

Estos profesionales deberan ser contratados dentro de los quince (15) dias calendario siguientes
de la suscripcion del acta de inicio, con el fin de adelantar los tramites ambientales previos y
en concordancia con las demas partes del Contrato.

Fase de Construccion:

- Un Especialista Ambiental para todo el proyecto.

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.

- Un Residente Ambiental por cada dos (2) UF’s con actividades de construccion activas.

- Un Inspector Ambiental por cada dos (2) UF's con actividades de construccion activas.

- Un Residente Forestal por cada dos (2) UF’s con actividades de construccion activas.

- Un Bidlogo para todo el proyecto especialista en manejo de fauna y con conocimiento en
formulacion de planes de compensacion del medio bidtico.

Fase de Operacion y Mantenimiento:

- Un Residente Ambiental para todo el proyecto.

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.

- Un Bitlogo hasta la recepcién por parte de las Autoridades Ambientales de las
Compensaciones Socioambientales de las que trata el Capitulo IV de este Apéndice.

El Concesionario se hara responsable de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales del proyecto a partir de la suscripcion del Acta de Inicio a la que hace referencia
el Capitulo II del Contrato Parte General, independientemente de que no se haya radicado la
solicitud de cesion, ni emitido el pronunciamiento de Resolucion de Cesion por parte de las
Autoridades Ambientales Competentes.

El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas
por la Normatividad Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia
Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demas Licencias y Permisos de
caracter ambiental.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de la Normatividad Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el
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tramite y obtencion de las Licencias y/o Permisos Ambientales y de las modificaciones de los
mismos, que resulten necesarios para la ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido
en la Seccion 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generara compensacion ni indemnizacion alguna a cargo de la ANI, ni sera
admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencion alguna, y en general cualquier obra
hasta contar con la Licencia Ambiental, los Permisos Ambientales, y los pronunciamientos en
los términos definidos en el articulo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 (y de la norma que
los modifique o sustituya) sobre modificaciones menores o ajustes normales que resulten
necesarias para adelantar las intervenciones en las Unidades Funcionales.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el
Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd responsable de las obligaciones
ambientales pendientes de cumplimiento por la inadecuada ejecucion de la Gestion Ambiental,
en especial, la ejecucion defectuosa o inejecucion de las obligaciones establecidas en las
Licencias y/o Permisos Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la
Normatividad Aplicable de caracter ambiental. Asi también, sera responsable de cualquier
sancion impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario presentara todos los documentos establecidos por la Normatividad aplicable,
el Contrato y este Apéndice, asi como los que le sean solicitados por las Autoridades
Ambientales, la Interventoria y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el alcance y
nivel de detalle que le sean fijados.

El Concesionario realizara e implementara un programa para el uso eficiente y ahorro de agua,
en el marco de la Ley 373 de 1997 o la norma que la sustituya o complemente. El cumplimiento
de estos proyectos seran requisitos obligatorios para el Concesionario y asumird toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y
economicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral
o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento
imputable a éste que surja de la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales
asociadas a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones
o permisos de cualquier tipo.

El Concesionario debera atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para
residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), generacion de vertimientos, residuos
peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, sin limitarse a ellos, los cuales estan asociados a
las estaciones de pesaje, los centros de control de operaciones, estaciones de peaje, areas de
servicio y demas infraestructura/instalaciones asociadas al Proyecto.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra
de las actividades previstas por la Normatividad Aplicable, el Concesionario debera cumplir a
su costa y riesgo con lo establecido en el Decreto 2099 de 2016 sobre plan de inversion forzosa
de no menos del 1% de que trata el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique
o sustituya. Dicho monto no se entendera como Compensacion Ambiental. Sin embargo, al ser
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(m)

(n)

(0)

(p)

(@

una obligacion de la Licencia Ambiental, la Interventoria debera hacer seguimiento al
cumplimiento de la obligacién por lo que el Concesionario tendrd que remitir toda la
informacion que se le solicite para tales fines.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposicion
de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de las Licencias y/o
Permisos Ambientales y previo concepto de la Interventoria sobre la falta disponibilidad de
zonas o alternativas de disposicion en el area del Proyecto, podra solicitar a la Agencia hacer
uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de Infraestructura y en las normas que
la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa
aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles seran expropiados
a favor del Estado y el costo, asi como la gestion asociada a su adquisicion, seran por cuenta y
riesgo del Concesionario, sin que por ello pueda ejercer accion alguna en contra de la Entidad
o alegar el no cumplimiento del Contrato por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario sera responsable de la administracion de los inmuebles requeridos para la
disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que las
compensaciones y requerimientos que de estas actividades se susciten, esta administracion sera
hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

Para la modificacion o actualizacion del PAGA, Licencias y DAA, a los que haya lugar durante
la ejecucion del Contrato de Concesion, sin importar la etapa o fase en la que se encuentre el
Proyecto, se debera surtir el proceso de revision de la Interventoria de acuerdo con el
procedimiento establecido en este Apéndice.

Para Proyectos que requieran de la cesion de Licencias y Permisos Ambientales que tengan
obligaciones de compensacion que ya estan causadas, el Concesionario debera disefiar y radicar
ante la Autoridad Ambiental Competente el Plan Compensacion durante la fase de
Preconstruccion, independientemente del estado de avance del proceso de cesion de las
Licencias y Permisos Ambientales que las establecen.

Establecer e implementar un plan de respuesta a Incidentes con Fauna Silvestre donde se
reportaran las acciones adelantadas por el Concesionario junco con los indicadores de eficacia
y efectividad respectivos. Dicho documento debera ser entregado en los informes trimestrales
a los que hace referencia este Apéndice en el numeral 3.4.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, con la Normatividad
Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). El
Concesionario sera el tinico responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte
de sus contratistas y subcontratistas.

El Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas
y/o judiciales para las cuales esté legitimado -de acuerdo con la Normatividad Aplicable-
encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones
medioambientales del corredor del Proyecto.
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3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)

(b)

(c)

(d

(e)

)

El Concesionario tiene por su costo y riesgo la obligacion de determinar la necesidad, o no, de
acuerdo con la Normatividad Aplicable, de adelantar los tramites que resulten necesarios para
obtener y/o modificar las Licencias y Permisos de Caracter Ambiental ante la Autoridad
Ambiental Competente. En consecuencia, serd obligacion del Concesionario establecer:

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de Caracter Ambiental necesarios para
desarrollar el Proyecto.

(i1))  El alcance de las mismas, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, o de una o varias Unidades Funcionales, o para una o
varias intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligacion de contar
con todas las Licencias y Permisos de caracter ambiental que se requieran para la
ejecucion de todo el Proyecto.

(iii)) Las medidas de manejo ambiental que proponga el Concesionario deberan ser
consecuentes con la duracion de las mismas, de manera tal que las obligaciones
ambientales que le imponga la Autoridad Ambiental puedan ser objeto de cierre por el
Concesionario antes de la fecha de entrega de la Unidad Funcional. Esto con el animo
de evitar, en la medida de lo posible, que las Autoridades Ambientales impongan
obligaciones adicionales que desborden el plazo de la UF o el Tramo.

El Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, los estudios o documentos
requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes para el tramite de obtencion de las
Licencias y Permisos de Caracter Ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar con el
nivel detalle y alcance establecido en los términos de referencia y en los requerimientos que de
estas se deriven.

El Concesionario debera gestionar y pagar a su cuenta y riesgo todos los tramites
administrativos ante la Autoridad Ambiental Competente y las tasas que se requieran para el
desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion ante la Autoridad Ambiental para cada tipo de tramite gestionado.

El Concesionario debera obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias y Permisos Caracter
Ambiental, sin limitarse a estos, que de acuerdo con la normativa ambiental resulten necesarios
para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con los alcances y cronogramas establecidos en el
Contrato. En consecuencia, el Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las
medidas y procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla permanentemente con la
Normatividad aplicable en materia ambiental.

Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas
del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las Licencias y/o Permisos de Caracter
Ambiental, asi como en lo dispuesto en los Actos Administrativos de seguimiento y/o de
imposicion de obligaciones adicionales, sin perjuicio de lo establecido en la Seccién 8.1 de la
Parte General.

El Concesionario debera atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s)

Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a la(s)
Licencia(s) y Permiso(s) de Caracter Ambiental, entre ellos la logistica, suministro de
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informacion y demas solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades
Ambientales, asi como a pagar las tasas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de
estas se deriven.

En caso del evento descrito en la Seccion 17.2 de la Parte General, y si la ANI asi lo considera
pertinente, el Concesionario debera ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y
el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de
los mismos si es que la ANI no considera pertinente la cesion de los mismos- deberan ser objeto
de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

3.3 Cesion total de Licencias v de Permisos de Caracter Ambiental

(a)

(b)

Para Proyectos que requieran de la cesion de Licencias y Permisos de Caracter Ambiental, El
Concesionario, dentro de los siguientes quince (15) dias habiles después de suscrita el Acta de
Inicio de la Etapa de Preconstruccion, debera adelantar los trdmites necesarios para aceptar en
calidad de cesionario la cesion total de los mismos, de acuerdo con la Matriz de Cesion
Publicada en el cuarto de datos en la Licitacion. Asimismo, debera aceptar la cesion total de
los demas actos administrativos asociados a estas, tales como Resolucion de Levantamientos
de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los
Permisos de Caracter Ambiental otorgados por las Corporaciones Autonomas Regionales que
tienen jurisdiccion en las areas de intervencion de esta Concesion.

En cualquier caso, en el evento que por casos de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a la
voluntad del Concesionario resulte imposible dar inicio a los tramites sefialados en el literal
anterior, el plazo de quince (15) dias puede prorrogarse, para lo cual:

@) Previo al vencimiento, el Concesionario debe notificar formalmente a la Interventoria y
ala ANI informando sobre la situacion que constituya dicha fuerza mayor o caso fortuito
y poniendo a consideracion de la Interventoria la ampliacion del plazo por un tiempo
prudencial mientras se subsanan los hechos que generaron la situacion.

(i1) La Interventoria en un plazo de cinco (5) dias evaluara la solicitud de ampliacion y dado
el caso emitira observaciones al Concesionario, las cuales deberan ser resueltas en un
plazo de tres (3) dias.

(iii)  Encaso de que la Interventoria considere viable otorgar el plazo al Concesionario emitira
concepto de No Objecion.

(iv)  En caso de que la Interventoria no considere viable ampliar el plazo solicitado debera
manifestarlo por escrito al Concesionario, por lo que este ultimo debera cumplir con la
obligacion dentro de los tres (3) dias siguientes al pronunciamiento de negacion emitido
por la Interventoria.

3.4 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoria v 1a ANI

(a)

El Concesionario se hara responsable, desde la fecha de acta de entrega de la infraestructura,
de las exigencias ambientales establecidas en la Normatividad Aplicable y de los
requerimientos realizados por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) en las
Licencias Ambientales y en los Permiso de Caracter Ambiental. Lo anterior aplica
independientemente de que se haya radicado, o no, la(s) solicitud(es) de cesion a la que hace
referencia el literal a del numeral 3.3. del presente Apéndice, o de que se haya(n) emitido, o
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(b)

(c)

(d)

(e)

®

(2)

()

no, el(los) pronunciamiento(s) de cesion por parte de las Autoridades Ambientales
Competentes.

El Concesionario enviara, a la Interventoria y a la ANI, copia del radicado de todos los
documentos remitidos a y recibidos de las Autoridades Ambientales, dentro de los cinco (5)
dias calendario siguientes a su recepcion o radicacion, segtin aplique.

El Concesionario elaborara y mantendra actualizada, en la herramienta tecnologica o el formato
que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, la Matriz Legal Ambiental la cual
contendra la relacion de todas las obligaciones tanto contractuales de caracter ambiental, como
las asociadas a Licencias y Permisos de Caracter Ambiental emitidos para los fines del
proyecto, incluyendo actos administrativos de seguimiento y de imposiciéon de medidas
adicionales, sin limitarse a estos; la matriz debera ser validada con la Interventoria y presentada
como anexo en los informes trimestrales sobre el componente ambiental a los que se hace
referencia en este Apéndice.

El Concesionario debera remitir a la Interventoria, diligenciados para el periodo de evaluacion,
los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
para la elaboracion de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere
necesarios; la entrega de esta informacion se realizard con una periodicidad mensual y se
debera entregar los 5 (cinco) dias siguientes a la culminacion del periodo de evaluacion; asi
como la demds informacion que la interventoria considere relevante para elaborar el informe
mensual que debe remitir a la ANIL.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la posibilidad de
que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el
Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI para que ésta pueda hacer uso del
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se
cumpliere, la ANI hara responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud
de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento
oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la Normatividad Aplicable
de caracter ambiental. La Interventoria sera responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario debera mantenerla permanentemente
informada, asi como a la ANI, anticipadamente de los procesos del avance y de situaciones
particulares que se generen previo y durante el tramite y obtencién y/o modificacion de las
licencias y permisos de caracter ambiental, asi como de otras situaciones relevantes
relacionadas con el componente ambiental de la gestion ambiental.

En caso del evento descrito en la Seccion 17.2 de la Parte General, y si la ANI asi lo considera
pertinente, el Concesionario debera ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y/o
el (los) Permiso(os) de Caracter Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la
totalidad de los mismos deberan ser objeto de archivo en los términos y condiciones que
establezca la Autoridad Ambiental Competente.

Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, seran objeto de wverificacion,
seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoria, por lo cual el Concesionario debera
entregar la informacion adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la
Interventoria dentro de los términos establecidos.
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En caso de que el Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los Permisos o Licencias
Ambientales a un tercero, le deberd informar a la ANI y a la Interventoria previamente y
ademas les remitira para observacion el documento de cesion antes de que sea radicado ante la
Autoridades Ambiental Competente. Sin embargo, independientemente de que los Permisos o
Licencias Ambientales hayan sido cedidos a un tercero, ante la ANI y la Interventoria el
Concesionario continuara siendo responsable de los mismos, por lo que esta obligado a remitir
la informacion y atender los requerimientos que le sean solicitados.

3.5 Informes sobre el componente ambiental

(a)

(b)

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros dias
de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de concesion, un informe
relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental del
Proyecto, que incluya un aparte con lo correspondiente a los tramos objeto de Licencia
Ambiental y otro aparte que incluya lo correspondiente a los tramos objeto de PAGA.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el
trimestre en relacion con el cumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental y contractual
del Contrato y de las Licencias y/o Permisos Ambientales. Entre otros, el informe debera
contener:

@) La Matriz Legal Ambiental a la que se hace referencia este Apéndice.

(i1) La descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de la Unidad Funcional y de las
actividades con el componente ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

(iii))  La descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en curso
relacionados con la obtencion y/o la modificacion de Licencias y/o Permisos
Ambientales, asi como pronunciamientos de cambios menores o de giro ordinario.

(iv) Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en los
Instrumentos de Manejo y Control definidos por la Autoridad Ambiental competente, el
Plan de Manejo Ambiental, Autos de Seguimiento, Resoluciones de imposicion de
medidas adicionales y los demas actos administrativos que impongan obligaciones para
las Licencias y/o Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique, con
sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos, reportando su
avance de manera porcentual.

W) Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.

(vi) La relacion de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al
manejo de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente:

o Reportes de incidentes con fauna silvestre en el proyecto ¢ informar las gestiones
adelantadas para su manejo, gestion e indicadores.

o Reportar las acciones adelantadas y la metodologia utilizada para las labores de
rescate y reubicacion de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre,
identificados en las fases de preconstruccion y construccion.
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(c)

(vii)
(viii)

(ix)

x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)

(xv)

o Valoracion de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para evaluar la
prevencion de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el proyecto,
acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad
ambiental vigente.

o Otras gestiones asociadas al componente fauna.

La relacion de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al
manejo de flora

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente
ambiental, durante el periodo de evaluacion.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para
efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece
el inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014.

Relacion del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con cambio climatico y con
la gestion del riesgo de desastres.

Registro fotografico o filmico.

Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el
periodo.

Otra informacion del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.
Soportes de la informacion antes sefialada.

Cronograma de actividades mas relevantes a desarrollar en el curso del periodo
siguiente.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendra
diez (10) dias para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios
al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendra diez (10) dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI
podra realizar observaciones a dichos informes independientemente de que sean, o no, objetados
por la Interventoria.

3.6 Gestion del Riesgo de Desastres

El Concesionario como actor de la gestion del riesgo de desastres en el sector transporte, debera dar
cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, el
Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y ademés debera
incorporar la reduccion de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su cargo,
contando, entre otros, con metodologias de planificacion y con normas técnicas de disefio en cada
una de las fases y etapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos que el Gobierno
Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto, de acuerdo con los lineamientos y
obligaciones establecidas en el Anexo “Plan de Gestion de Riesgo de Desastres” del Apéndice
Técnico 3 que regula lo relacionado con este aspecto.
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3.7 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dara lugar, ademas
de las previstas por la Normatividad Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y
demas disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

3.8 Indemnidad

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere
en virtud de la celebracion del Contrato y de los demas instrumentos de gestion ambiental aplicables,
ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s); y (ii) de cualquier sancion que llegare a
imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO 1V - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES

4.1 Items que seran objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta

(a)

(b)

Para efectos de este Contrato las Compensaciones Socioambientales que se definen en la Parte
General corresponderan, exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de
Resoluciones, Autos y Acuerdos (Corporaciones) emitidos por las Autoridades y Entidades
Ambientales Competentes en donde taxativamente fijan como medida las obligaciones de
compensacion, definidas como tal en la Normatividad vigente y aplicable para el proyecto en
el marco de:

(i)  Resolucion 256 de 2018 con la cual se adoptd la actualizacion del Manual de
Compensaciones Ambientales del Componente Bidtico teniendo en cuenta las lecciones
aprendidas de afios de implementacion del “Manual de Asignacion de Compensaciones
por Pérdida de Biodiversidad” (Resolucion 1517 de 2012), y el(los) acto(s)
administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,

(il))  Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos
naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan.

(iii) También haran parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades
relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regulara lo relacionado con este item.

Los tnicos pagos asociados -diferentes a los asociados a la Gestion Social- que podra realizar
El Concesionario con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales seran los
destinados a la ejecucion de las acciones dirigidas a resarcir y retribuir los impactos o efectos
negativos generados por el proyecto -a excepcion de los descritos en el literal b del apartado
4.13 del Contrato Parte General del Contrato que no estén incluidos dentro de las Licencias
Ambientales cedidas- ya sea por (i) uso y aprovechamiento de recursos naturales y por (ii)
pérdida de biodiversidad, siempre que se encuentren aprobados/fijados dentro de los
respectivos permisos y/o actos administrativos emitidos por la Autoridad Ambiental
Competente como obligaciones de compensacion.

4.2 Items que no seran objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta

(a)

(b)

Los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para expedir los
permisos, instrumentos ambientales de aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, o
para determinar la viabilidad de las Compensaciones Socioambientales. Dichos documentos se
enmarcan en las obligaciones de gestion que tiene a cargo el Concesionario y que se relacionan
con el cumplimiento oportuno y eficaz de la Normatividad en materia ambiental aplicable al
Proyecto.

Correran por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera costos de
explotacion de las fuentes de materiales, las tasas por uso o afectacion de recursos naturales,
inversiones forzosas, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes
servidumbres, el derecho de explotacion de las mismas, la construccion y conservacion de
zonas de desechos o zonas/sitios de disposicion de materiales sobrantes de excavacion y de sus
vias de acceso, asi como la implementacion de las medidas impuestas por la Autoridad
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(c)

(d)

(e)

®

(2

(b

@

Ambiental incluyendo las que estén orientadas a prevenir, controlar, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos -sin limitarse a estas- que se causen
por la ejecucion de las Intervenciones enunciadas, incluidas las compensaciones que
taxativamente se establezcan en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por
estas actividades que se hayan determinado como necesarias, asi como el transporte de los
materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de la Oferta del Concesionario; lo anterior
de acuerdo a los dispuesto en literal b del numeral 4.13 de la Parte General del Contrato.

Pendientes de cumplimiento ambiental por obras anteriores a la suscripcion del Contrato junto
con las obligaciones que de dichos pendientes se deriven, asociados a las Licencias
Ambientales que le hayan sido cedidas al Concesionario, con excepcion de aquellos pendientes
que se enmarquen en los romanitos iy ii del numeral 4.1 de este Apéndice.

Las medidas derivadas de Actos Administrativos de levantamiento de veda que taxativamente
no sean fijadas como de Compensacion por las Autoridades Ambientales Competentes
derivadas de las modificaciones de las licencias ambientales cedidas

Tasas por uso y aprovechamiento de recursos.
Medidas derivadas de la inversion forzosa de no menos del 1%.

El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los disefios pueda generar sobre las
Compensaciones Socioambientales en los términos establecidos en la Seccion 13.2 del
Contrato Parte General.

Cuando la compra de predios sea fijada o aprobado como una medida de compensacién por la
Autoridad Ambiental Competente en los actos administrativos, el Concesionario debera surtir
los procedimientos previsto en el Apéndice Técnico Predial, aclarando que los valores del costo
del predio, la escrituracion, el registro y los derechos notariales estaran a cargo de la subcuenta
de compensaciones socioambientales, lo demas sera parte de la gestion predial que esté a cargo,
costo y riesgo del Concesionario.

Los recursos econdmicos de la subcuenta estdn destinados a las compensaciones por los
recursos naturales descritos en el numeral 4.1 que realmente hayan sido intervenidos u
aprovechados por el Proyecto, en el evento en que no se intervengan o aprovechen todos
los recursos naturales autorizados en el Permiso o Licencia Ambiental y/o que el area
intervenida sea menor a la autorizada El Concesionario podra tramitar ante la Autoridad
Ambiental Competente la modificacion/reduccion de la obligacion de la compensacion
establecida, o, en su defecto, asumir a su cuenta y riesgo el costo asociado a las compensaciones
de los recursos naturales autorizados que no hayan sido intervenidos u aprovechados.

4.3 Aspectos Generales

(a)

El Concesionario podra contemplar para la ejecucion de las Compensaciones Socioambientales
la implementacion de Bancos de Habitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental
competente, para la conservacion a través de acciones de preservacion, restauracion, uso
sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion
1051 de 2017, o aquella que la reglamente, modifique, complemente o derogue.
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(b)

(c)

(d

(e)

®

(g

Las actividades ejecutadas con ocasion a las Compensaciones Socioambientales deberan
llevarse a cabo en los precisos términos y tiempos fijados por la Autoridad Ambiental en las
Licencias y/o Permisos Ambientales y/o la Normatividad Aplicable; su ejecucion depende de
la gestion ambiental que esta a cargo del Concesionario, razon por la cual no estara limitada al
desembolso de la subcuenta socioambiental.

Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, seran objeto de wverificacion,
seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoria, por lo cual el Concesionario debera
entregar la informacion adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la
Interventoria dentro de los términos establecidos.

La programacion e implementacion de las actividades de compensacion deberan atender
criterios de priorizacion desde el momento que se hace uso de las Licencias y/o de los Permisos
de Caracter Ambiental asociados al avance de la ejecucion de las obras para cada de las
unidades funcionales y la disponibilidad de recursos.

Una vez se cuente con la aprobacion de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario debera iniciar dentro del mes siguiente a la
aprobacion las actividades de establecimiento o preliminares segun la propuesta aprobada y
actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminacion.

El plan de compensaciones del medio bidtico propuesto por el Concesionario en los términos
de la Resolucion 256 de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
-0 la que la modifique, complemente o sustituya- debera notificar a la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es) Competente(s) de la fecha en la que opera la Reversion Especial y formulara
el(los) citado(s) plan(es) de compensacion de manera consecuente, es decir, previendo los
tiempos para poder cumplir con la obligacion a la que se compromete con respeto a la fecha de
Reservacion Especial de la UF; si llegare a proponer medidas de manejo con una duracion
superior a la fecha en la que opera la reversion especial serd a su cuenta y riesgo y esto no
generara reconocimiento alguno por parte de la ANIL

El Concesionario no podra supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a
aprobaciones y/o conceptos de no objecion a cargo de la Interventoria en lo relacionado con
las obligaciones que se adelanten con cargo a la subcuenta de compensaciones
socioambientales cuando esta(s) se encuentre(n) en un plazo limite para su vencimiento.

4.4 Pagos que requieren de la aprobacion de la ANI

(a)

(b)

Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobacion por la ANI,
seran solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las
Autoridades o Entidades Ambientales que otorgan permisos y/o licencias ambientales y que se
encuentren entre las necesidades de Compensaciones Socioambientales por uso y
aprovechamiento de recursos naturales y pérdida de biodiversidad que superan el ciento veinte
por ciento (120%) del valor estimado de Compensaciones Socioambientales segun el contrato.

Una vez no objetado por la Interventoria el informe que cita el numeral 4.5 literal ¢ romanito
xvi, el Concesionario debera solicitar mediante comunicacion dirigida a la Agencia, el comité
para la previa aprobacion por la ANI de los aportes a realizar, el cual se ejecutara acorde a lo
establecido en el procedimiento del sistema de gestion de la Entidad.
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(c)

El Concesionario presentara como soporte para el desembols6 de la Subcuenta
Compensaciones Socioambientales, el Acto Administrativo donde conste que la compensacion
fue aceptada por la Autoridad Ambiental Competente que impuso la obligacion.

4.5 Informe de subcuenta de compensaciones socioambientales

(a)

Independientemente del informe trimestral de Gestion Ambiental, el Concesionario debera
presentar a la Interventoria y la ANI un informe mensual de Compensaciones
Socioambientales, discriminado por Unidad Funcional que debera contener como minimo lo

siguiente:

(i)  Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensacion.

(il)) Acto Administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida
compensatoria propuesta por el Concesionario.

(iii) Localizacion del predio o area donde se establecera la compensacion (archivo shp) en
los datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental Nacional para la elaboracion
de los informes de cumplimiento ambiental.

(iv)  Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, se
deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

(v)  Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual
permitira su medicion, seguimiento y control.

(vi) Detallar la especificacion y particularidad de cada una de las actividades tales como
condiciones especiales de terreno, topografia, transporte, distancias, sin limitarse estos.

(vii) Presentar el cronograma de ejecucion de actividades, su ruta critica, traslapos, hitos y
fecha de terminacion, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad
Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalizacion de la fase constructiva
de la unidad funcional.

(viii) Soportar los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden ejecutar
con precios regionales, preferiblemente entregados por las autoridades regionales con
jurisdiccion en el area.

(ix) Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias
(documentales, imagenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementacion de
las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

(x)  Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, sefialar el costo de la
actividad.

(xi) Valor total a cancelar.

(xii) Monto cobrado con cargo a la subcuenta socioambiental durante el periodo de
evaluacion, discriminado por acto administrativo y obligacion de compensacion a la que
se esta dando cumplimiento.

(xiii) Monto cobrado, con cargo a la subcuenta socioambiental, acumulado en los periodos de

evaluacion precedentes discriminado por acto administrativo y obligacion de
compensacion a la que se esta dando cumplimiento.
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(b)

(c)

La Interventoria en un plazo de diez (10) dias emitira observaciones al informe o en caso
contrario determinard la No Objecion del informe. En caso de observaciones el Concesionario
contara con cinco (5) dias para subsanarlas.

En caso de que los recursos estimados para la subcuenta de compensaciones socioambientales
superen el ciento veinte por ciento (120%), el informe mensual debera contener la informacién
adicional que se relaciona a continuacion:

(@)

(i)

(iii)

(iv)

El Concesionario y la Interventoria deberan solicitar a las Entidades y Autoridades
Ambientales Regionales, los valores de las actividades de compensacion que apliquen
localmente, identificando los valores de cada una de las actividades necesarias para
cumplir con la obligacién de compensacion.

En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental el Concesionario
debera demostrar su diligencia ante la Interventoria y la ANI y realizar un estudio de
mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensacion,
que apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, equipo, mano de obra y
tiempo -entre otros items- con base en las especificaciones técnicas para el cumplimiento
de cada una de las actividades de compensacion que taxativamente estén fijadas en los
pronunciamientos de las Autoridades o Entidades ambientales.

Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciara la valoracion de precios de
mercado bajo la modalidad de andlisis de precios unitarios, con la correspondiente
especificacion particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutara en
el cumplimento de la obligacion, lo cual se realizara acorde al procedimiento establecido
en el sistema de gestion de calidad de la ANI.

Para la no objecion del Informe por parte de la Interventoria, el Concesionario debera
soportar que realizo un estudio de mercado a las correspondientes actividades de
compensacion, estudio que estara como anexo a la no objecidbn que emita la
Interventoria.

La Interventoria establecera un programa de seguimiento y control sobre el cronograma

que presente el Concesionario que en todo caso debera estar dentro de los plazos de su
contrato.

Pégina 22 de 50



CAPITULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCION

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(a)  El Concesionario debera realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para:

(i)  Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas
compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.

(i1)  Identificar areas prioritarias para la compensacion.

(iii)) Establecer la vigencia de los Permisos de Caracter Ambiental e identificar la necesidad
de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.

(b)  El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, contar con todas las Licencias y Permisos de
Caracter Ambiental, sus modificaciones y pronunciamientos de cambio menor o de giro
ordinario en los términos indicados por la Normatividad Aplicable de acuerdo con los alcances
de intervencion previstos en el Contrato de Concesion con el fin de garantizar el cumplimiento
del plan de obras aprobado en términos de oportunidad y alcance.

(c) Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestion
Ambiental del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es) Competente(s) den inicio, prosiga(n) con las diferentes etapas del tramite. Asi
también se tendra la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logisticos y econémicos
necesarios para la evaluacion y el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades
Gubernamentales Competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dichos
seguimientos.

5.2 Cesion total de Licencias Ambientales v Permisos de Caracter Ambiental

(a) Adelantar los tramites de cesion de Licencias Ambientales y de Permisos de Caracter
Ambiental de acuerdo con lo definido en el Capitulo III del presente Apéndice.

5.3 Plan de Cierre de Pendientes Ambientales Existentes

(a)  El Concesionario, dentro de los siguientes seis (6) meses siguientes a la suscripcion del Acta
de Inicio, debera identificar y elaborar el balance de los Pendientes Ambientales Existentes
ante las Autoridades Ambientales Competentes.

(b) Dentro de los tres (3) meses siguientes al haber suscrito el balance de los pendientes, el
Concesionario debera presentar ante la Interventoria, para su revision y aprobacion, el Plan de
Cierre de Pendientes Ambientales Obligaciones Existentes, este documento debera incluir
todos los pendientes contenidos en cada uno de los expedientes de Licenciamiento Ambiental
y Permisos de Caracter Ambiental, que hayan sido objeto de cesion.

(c) El documento debera contener como minimo, los siguientes elementos:

i.  La relacion de las obligaciones identificadas y discriminadas por expediente y acto
administrativo.
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(d

(e)

®

ii.  Realizar un balance de avance de cumplimiento de las obligaciones identificadas por
cada uno de los expedientes.

iii.  Realizar un plan de accion para el cumplimiento de cada una de las obligaciones
identificadas en el romanito precedente.

iv.  Generar el cronograma de implementacion de las acciones de cumplimiento
propuestas.

Una vez el Plan de Cierre de Pendientes Ambientales cuente con la “No Objecion” de la
Interventoria y el aval de la ANI, sera de obligatorio cumplimiento por el Concesionario, dando
inicio formal a su implementacion, dicha implementacion no debera exceder el término de
duracion de la etapa preoperativa.

En el caso de que las Autoridades Ambientales Competentes fijen obligaciones con tiempos
que excedan la duracion de la etapa preoperativa, el Concesionario debera presentar para la No
objecion de la Interventoria los correspondientes soportes documentales que le permita
justificar y solicitar la ampliacion del plazo, dicha ampliacion solo aplicara para las
obligaciones que lo ameriten. En todo caso la ANI podra presentar las observaciones que
considere pertinentes.

Para los fines de obtencion del concepto de “No Objecion” por parte de la Interventoria, se
debera surtir el siguiente procedimiento:

i.  Una vez remitido el documento por parte del Concesionario, el Interventor contara con
un término de diez (10) dias para llevar a cabo su evaluacion, dentro de los cuales, por
solo una vez, presentara observaciones (solicitar soportes, informacién adicional,
aclaraciones, etc.) que considere pertinentes. Para el efecto, el Interventor debera
otorgar al Concesionario un plazo prudente para atender las observaciones, que en todo
caso no podra ser superior a diez (10) Dias.

ii.  Dentro de los cinco (5) dias siguientes a la recepcion del documento con la atencién
de las observaciones, en caso de ser necesario, se efectuara una mesa de trabajo entre
el Concesionario, la Interventoria y la ANI, para efectuar la revision y atencion de
observaciones. Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracién superior a cinco (5)
dias, dentro de los cuales se procurara la obtencion de la No Objecion por parte de la
Interventoria.

iii.  En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento
de la etapa de revision del documento, se podra acudir al Amigable Componedor.

5.4 Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Nuevas

(a)

(b)

El Concesionario, dentro del primer mes (1) siguiente a que quede en firme el acto
administrativo que fija - impone las obligaciones ambientales nuevas, debera remitir a la
Interventoria para su revision y “No Objecion” el plan de cierre de obligaciones nuevas por
cada acto administrativo generado por la Autoridad Ambiental Competente.

El Plan de cierre de estos pendientes debera contener como minimo, lo siguiente:

i.  La relacion de las obligaciones fijadas o impuestas por la autoridad ambiental
competente en el acto administrativo.
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(c)

(d)

(e)

®

ii.  Realizar un plan de accién para el cumplimiento de cada una de las obligaciones
identificadas en el romanito precedente.

iii.  Generar el cronograma de implementacion de las acciones de cumplimiento
propuestas.

Una vez el Plan de Cierre cuente con la “No Objecion” de la Interventoria y el aval de la ANI,
serda de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, dando inicio formal a su
implementacion, la cual no debera exceder el término de treinta y seis (36) meses después de
que haya quedado en firme el acto administrativo que haya impuesto la obligacion.

Para las obligaciones especificas en que el término fijado no resulte suficiente para cumplir la
obligacion, se pondra de manifiesto a la Interventoria dentro del documento para que se acuerde
el plazo dentro del cual se cumpla la obligacién; dicho plazo en ninglin caso podré superar los
sesenta meses (60) después de emitido el acto administrativo que impuso la obligacion.

En el caso de que las Autoridades Ambientales Competentes demanden mayores tiempos a los
aqui establecidos, el Concesionario deberd presentar a la Interventoria y a la ANI los
correspondientes soportes documentales que le permita justificar y solicitar la ampliacion de
plazos, conforme a lo requerido por las Autoridades Ambientales Competentes.

Para los fines de obtencion del concepto de “No Objecion” por parte de la Interventoria, se
debera surtir el procedimiento citado en numeral 5.3, literal f del presente Apéndice.

Entiéndase el sobrecosto al que se hace referencia en la definicién “Modificaciones en el
Alcance de los Pendientes de Licencias Ambientales Existentes” de la parte especial del
contrato, como lo relacionado con el cambio en el alcance de las obligaciones existentes, la
imposicion de obligaciones nuevas y/o la sustitucion de obligaciones existentes, para este
ultimo caso, el sobrecosto se debera evaluar tomando como referencia el valor de la obligacion
inicial.

5.5 Plan de Tramites Ambientales

(a)

(b)

El Plan de Tramites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborara y presentara
al Interventor y la ANI en el plazo definido en la Parte Especial discriminado por componente
(ambiental y social) y por unidad funcional, el cual contendra la descripcion de las formas,
mecanismos y el cronograma de radicacion de los estudios, documentos y solicitudes de
pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Entidades competentes e Interventoria para el
tramite y obtencion de las Licencias y Permisos Ambientales, modificaciones de los existentes,
tramites de conceptos de modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario,
PAGA's, tramites necesarios para la intervencion del patrimonio urbano, arquitectonico,
cultural, arqueologico, y demads que sean prerrequisito para la ejecucion de los proyectos, obras
y actividades de intervencion establecidos para cada una de las Unidades Funcionales del
proyecto.

Una vez el Plan de Tramites Ambientales cuente con la “No Objecion” de la Interventoria y el
aval de la ANI, sera de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las
fechas de radicacion establecidas en el cronograma de este Plan, por lo que la debida diligencia
del Concesionario se analizara con base en ¢l.
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(c)

(d)

En caso de ser necesario, el Plan de Tramites Ambientales se podra ajustar inicamente para las
partes afectadas, previa “No Objecion” de la Interventoria y de la ANI, pero siempre
garantizando que con el ajuste no se afectara el cumplimiento del Plan de Obras y que las
Unidades Funcionales finalizardn a mas tardar en las fechas sefialadas en la Parte Especial.

El Plan de Tramites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:
(i)  Estar discriminado por unidad funcional.

(i1)) Incluir el cronograma detallado de elaboracion y entrega de estudios y tramites
ambientales por cada unidad funcional.

(iii)  Ser coherente con las fechas de finalizacion de las Unidades Funciones previstas en el
Plan de Obras, por lo que, en ninglin caso, la fecha establecida para la obtencion de las
Licencias y/o Permisos Ambientales o la modificacion de éstos, podra ser posterior al
inicio de la intervencion de cada unidad funcional.

(iv)  Ser ejecutado conforme a lo alli dispuesto, su no cumplimiento podra dar origen a los
mecanismos de apremio y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar.

(v)  Ser objeto de pronunciamiento de No Objecion por parte de la Interventoria, para los
fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

1.  Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince (15) dias
para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

2. Enelcaso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendra diez (10) dias para complementar o modificar el
documento. En todo caso, la ANI podra realizar observaciones a dicho informe una
vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se hara dentro de los quince
(15) dias siguientes a la recepcion del mismo.

3. Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres
(3) dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

4. En caso de controversia relacionada con el informe mencionado, el Concesionario
podra someterla al Amigable Componedor.

(vi) En caso de ser ajustado, el Concesionario debera de manera simultdnea presentar a la ANI
y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualizacion del cronograma detallado de
elaboracion y entrega de estudios y tramites ambientales, asi como la elaboracion y
presentacion de los PAGA tnicamente para las unidades funcionales afectadas.

(vii) En el Plan de Tramites Ambientales se debe incluir un Diagnostico que contenga lo
siguiente:

1. Relacién de cada uno de los Actos Administrativos asociados al proyecto.

2. Relacionar por cada uno de los actos administrativos de los permisos, concesiones
y autorizaciones ambientales -PCAA.

Relacion de las medidas compensatorias asociadas a los PCAA.

4. Revisar la vigencia de los permisos de aprovechamiento de recursos otorgados y
definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo.
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5.6 Conceptos de Cambio Menor

(a) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley Aplicable,

no requieran de modificacion de Licencia Ambiental el Concesionario deberd proceder de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 2.2.2.6.1.7. del Decreto 1076 de 2015 sobre
modificaciones menores o ajustes normales; de otra parte, para los casos de proyectos, obras o
actividades que no se encuentren enlistados en los articulos 2.2.2.6.1.2. del Decreto 1076 de 2015,
o los articulos que lo modifiquen o sustituyan, el Concesionario debera proceder de acuerdo con
lo descrito en el Paragrafo 1 del Articulo 2.2.2.6.1.7. En cualquiera de los dos casos citados en el
literal precedente, el Concesionario, previo a la remision del documento al que hace referencia el
articulo 2.2.2.6.1.7., o el requerido en el paragrafo 1, de este mismo articulo, remitira el borrador
de este a la Interventoria y se efectuara el siguiente procedimiento.

(i)  LaInterventoria contaré con cinco (5) dias desde la remision del borrador para presentar
al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo.

(ii))  En caso de ser necesario, dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcion de las
observaciones por parte del concesionario, se realizara una mesa de trabajo entre el
Concesionario, la Interventoria y la ANI, para efectuar la revision, atencién y
verificacion de observaciones realizadas por parte de la Interventoria de la version final
del documento.

(iii)) Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) dias, dentro de
los cuales como resultado se procurara el concepto de No Objecion por parte de la
Interventoria.

(iv)  En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del documento al que hace referencia el articulo 2.2.2.6.1.7 del
Decreto 1076 se acudira al Amigable Componedor.

5.7 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(a)

(b)

(©)

(d)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Normatividad
Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario debera dar estricto
cumplimiento a la guia vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura -subsector
vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible o el documento que lo modifique, adicione o reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental
(PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de las
Unidades Funcionales que no requiera de Licencia Ambiental. Para ello, debera considerar lo
establecido en la versidn vigente de la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al Concesionario del cumplimiento de
las obligaciones de caracter ambiental adicionales aplicables para el cumplimiento de la

Normativa Ambiental Vigente.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar los estudios ambientales a que
haya lugar considerando la informacién disponible y la que deba generar para satisfacer los
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(e)
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requisitos establecidos en la Normatividad Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas
adicionales a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran asumidas por
el Concesionario.

El Concesionario debera definir todos los Permisos de Caracter Ambiental requeridos para el
normal desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que apliquen por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en la Normatividad Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes
técnicos y juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual debera
asumir por su cuenta y riesgo los costos derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental.

En caso de que el Concesionario contemple la ejecucion de una obra o actividad no prevista
inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener los Permisos de Caracter Ambiental
correspondientes y realizar la actualizacion del PAGA el cual debe contar con la No Objecion
de la Interventoria para dar inicio a la ejecucion de las actividades.

El PAGA y los Permisos de Caracter Ambiental deberan permanecer actualizados de acuerdo
con los proyectos, obras y actividades en ejecucion; por lo que dicho documento debe contar
con la No Objecion de la Interventoria independientemente de que las versiones anteriores
hayan sido No Objetadas y de la etapa o de la fase en la que se encuentre el proyecto; para los
fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

(i)  Presentar el documento a la Interventoria dentro del plazo establecido en el Plan de
Tramites Ambientales “No Objetado” por la Interventoria.

(i1)) La Interventoria contara con cinco (5) dias desde la remision del PAGA para presentar
al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(iii)) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revision, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria. Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco
(5) dias, dentro de los cuales se procurara la obtencion de la No Objecion del PAGA.

(iv)  En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del PAGA, se podra acudir al Amigable Componedor.

(h) Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones contractuales,

representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operacidon y Mantenimiento, el
Concesionario debera elaborar y presentar a la Interventoria y a la ANI, el Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento equivalente, dentro de los primeros (30)
dias calendario después de haber suscrito el Acta de Inicio.

(i)  Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los
Permisos de Caracter Ambiental.

(ii)) La Interventoria en un plazo de diez (10) dias emitira observaciones solo por una vez o
en caso contrario determinara la No Objecion del PAGA. En caso de observaciones, el
Concesionario contara con cinco (5) dias para subsanarlas.
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5.8 Intervenciones que requieren de Licencia Ambiental o de la modificacion de la existente

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Cuando, de acuerdo con la Normatividad Aplicable, para el desarrollo de una Intervencion sea
necesario la expedicion de una Licencia Ambiental o la modificacion de alguna existente, el
Concesionario debera adelantar todas las actividades necesarias para su expedicion, en
particular las establecidas a continuacion:

(i)  Elaborar, todos los documentos de cardcter ambiental que le soliciten y que resulten
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le
serviran de base al Concesionario para que tramite y obtenga las Licencias o sus
modificaciones, asi como los de los Permisos Ambientales correspondiente(s), de
acuerdo con los términos de referencia vigentes expedidos para tal efecto y la
Normatividad Aplicable.

(i1))  Elaborar todos los analisis, estudios y tramites ambientales con el alcance establecido en
los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de
satisfacer los requisitos establecidos en la Normatividad Aplicable.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la
Gestion Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad
Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del tramite y expida la Licencia
Ambiental o la modificaciéon de la misma. Asi también, tendra la responsabilidad de asumir los
recursos técnicos, logisticos y econdmicos necesarios para la evaluacion y el seguimiento
ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes.

El Concesionario debera dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca(n) la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) por lo que tiene la obligaciéon de elaborar los
estudios ambientales a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos de
referencia fijados y radicarlos dentro de los términos establecidos en la Normativa, al igual que
para la informacion adicional que le sea solicitada.

Con excepcion al mecanismo de distribucion de sobrecostos para las Compensaciones
Socioambientales establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento
a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental y demas administrativos asociados a esta tales como modificaciones de
Licencia, autos de seguimiento y resoluciones de imposicion de obligaciones adicionales, sin
limitarse a estos.

Previo a la radicacion de la solicitud de licencia o de modificacion de licencia ambiental ante
la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario debera remitir el EIA y los demas
documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoria y acatar el siguiente
procedimiento:

(i)  La Interventoria contara con diez (10) dias desde la presentacion del EIA y de los demas
documentos requeridos para la radicacion de la solicitud de licencia ambiental, o para la
modificacion de la ya otorgada, a fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas
en las Metodologias para la Elaboracion de Estudios Ambientales y los términos de
referencia que sean fijados por las Autoridades y que sean aplicables al alcance del
proyecto.
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(i)

(iii)

(iv)

)

En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoria no formule
observacion alguna, se entendera que tanto el EIA como los demas documentos quedan
No Objetados. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la Interventoria en lo
relacionado con la verificacion de los costos y medidas propuestas para dar
cumplimiento a las compensaciones del medio bidtico o de las compensaciones por
pérdida de la biodiversidad.

El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones presentadas por la
Interventoria dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepcion.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la radicacion de la respuesta a las observaciones
por parte del Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la
Interventoria y la ANI, para efectuar la revision de la atencion de observaciones y
procurar la No Objecion por parte de la Interventoria tanto para el EIA como para los
demds documentos que seran objeto de radicacion ante la Autoridad Ambiental
Competente. Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5)
dias.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del EIA, el Concesionario podra acudir al Amigable Componedor.

5.9 Intervenciones que requieran de Diagnostico Ambiental de Alternativas

(a)

(b)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en cuenta lo establecido en los Articulos
2.2.234.1.y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, modifique,
adicione o complemente, el Concesionario debera adelantar la consulta sobre la procedencia,
0 no, de adelantar un Diagnostico Ambiental de Alternativas -DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la
Normatividad Aplicable, asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la necesidad
de adelantar un DAA, el Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Normatividad Aplicable, las siguientes
actividades:

@

(i)

(iii)

@iv)

El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad ambiental competente, sobre la
necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera contener
la descripcion, el objetivo y alcance de la Intervencion y su localizacion mediante
coordenadas y planos.

Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencion no requiere DAA, el
Concesionario, debera solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 5.5 del presente Apéndice.

En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar un DAA, el
Concesionario asi lo adelantara, por su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos de
referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Normatividad Aplicable.

Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por alguna
de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, éste debera
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Seccion
5.5 del presente Apéndice.
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5.10

(a)

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion Ambiental y
Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o
prosiga con cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y para la aprobacion del DAA
debera incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario sera el responsable exclusivo ante la Autoridad Ambiental
y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion de todas las
Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del proyecto.

El Concesionario debera -previo a la presentacion del DAA a la Autoridad Ambiental-, remitir
dicho documento a la Interventoria.

(i) La Interventoria contard con quince (15) dias desde la presentacion del DAA para
presentar sus observaciones al mismo enmarcadas en las Metodologias para la
Elaboracion de Estudios Ambientales y los términos de referencia que sean fijados por
las Autoridades y que sean aplicables al alcance del proyecto.

(ii))  Dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcion por parte del Concesionario de las
observaciones de la Interventoria, se efectuarda una mesa de trabajo entre el
Concesionario, la Interventoria y la ANI, para efectuar la revisidon, correccion de
observaciones y procurar la No Objecion por parte de la Interventoria del Estudio. Dicha
mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) dias, dentro de los
cuales se procurara como resultado la No Objecion de los Estudios.

(iii) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del DAA, se podra acudir al Amigable Componedor.

Manejo de fauna

En la Fase de Preconstruccion le corresponde al Concesionario realizar las siguientes
actividades relacionadas con el Medio Biodtico, componente fauna.

(i) Levantamiento primario de informacion sobre presencia de fauna silvestre,
sobreposicion del trazado del proyecto con areas de importancia y distribucion de
especies amenazadas y/o endémicas.

(il)  Identificacion de corredores biologicos, zonas de transito de fauna, asi como puntos de
interseccion con el trazado del proyecto, entre otros, como criterios para implementacion
de pasos de fauna y otras medidas para el manejo de la problematica de atropellamiento,
de acuerdo con los lineamientos dados por el sector transporte y la normatividad
ambiental vigente.

(iii)) Identificacion y adecuacion de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a
ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la
normatividad ambiental vigente.
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(b)

(c)

5.11

(a)

(b)

(c)

(d)

(iv) Identificacion de zonas de alta vulnerabilidad o interés faunistico con el fin de
implementar sefializacion adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de
la velocidad.

Le corresponde al Concesionario el disefio de, como minimo, sesenta y un (61) pasos de fauna
de la siguiente tipologia: veintiocho (28) de obras hidraulicas adaptadas, veintiun (21) arboreos,
doce (12) subterraneos. Resultado de los analisis adelantados en la Fase de Preconstruccion.

A modo de referencia, en concordancia con lo dispuesto en la Seccidén 1.7 del Pliego de
Condiciones, la carpeta E11 del Cuarto de Informacion de Referencia del Proyecto contiene el
informe de Pasos de Fauna realizado durante la fase de estructuracion, en donde se recoge la
ubicacion propuesta de dichos pasos. Sin embargo, el Concesionario es responsable por la
interpretacion, revision, adopcion y modificacion de estos en la medida que el riesgo de disefio
esta a su cargo.

Programa de Aporte Sostenible - Mitigacion del Cambio Climatico

El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible, tiene como propdsito contrarrestar el cambio
climatico y gestion del riesgo.

El Concesionario debera presentar a la Interventoria a los 6 meses calendario después de la
firma del acta de inicio (Fase de Preconstruccion) el “Programa de Aporte Sostenible”,
destinado a contrarrestar el cambio climatico el cual abarque la conexion del Proyecto con los
centros urbanos de importancia regional, herramientas de planificacion ambiental urbana y
rural, educacion y capacitacion, adaptacion y mitigacion.

Para el desarrollo del documento, el Concesionario podra tener como referencia la
normatividad nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, como a su vez la Ley 1523 de
2012, el Plan de Adaptacion al Cambio Climatico para el sector transporte del INVIAS y la
Ley 1931 del 27 de julio de 2018, como a su vez el CONPES 4060 del 29 de noviembre de
2021 sobre sostenibilidad y cambio climatico, asi como la siguiente informacién de referencia:

o Guia para incluir la Variable de Cambio Climatico en Proyectos, Obras o
Actividades, Nuevos
) http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico

El Documento del Programa de aporte sostenible debera contar con la No Objecion por parte
de la Interventoria, para los fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

(i) La Interventoria contara con cinco (5) dias desde la remision del documento para
presentar al Concesionario y a la ANI, las observaciones que tenga sobre éste.

(ii)) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revision, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria.

(ii1)) Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) dias, dentro de
los cuales como resultado se procurara la obtencion de la No Objecion del Documento.

(iv) Una vez el Programa cuente con la no objecion de la Interventoria, deberd remitirse
formalmente a la ANIL.
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5.12 Plan de Gestion Integral

(a)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberan prever los
mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio
ambiente y comunidad. Asi mismo, éste debera obligar a garantizar que todos los profesionales,
contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y
capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto, cumpliendo la normatividad y
estandares antes mencionados, asi como las buenas practicas nacionales e internacionales del
subsector vial.
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CAPITULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(a)

(b)

(c)

(d

(e)

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma
que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestion Ambiental
del proyecto incluyendo los recursos técnicos, logisticos y econdmicos necesarios para el
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes y cumplir con los
requerimientos derivados de dicho seguimiento.

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA y en los Permisos de Caracter Ambiental, los
requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como, en lo
dispuesto en la Normatividad Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que, con ocasion de la prestacion de
los servicios de evaluacion y seguimiento, cobrara la Autoridad Ambiental; asi como las tasas
por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, éstas en los términos de la Seccion 8.1 de la
Parte General.

El Concesionario deberd remitir a la Interventoria y a la ANIL el informe de cumplimiento
ambiental (ICA) dentro de los dos (2) dias siguientes a su presentacion a la Autoridad Ambiental.
Una vez entregado el ICA remitira a la Interventoria y a la ANI copia del documento de radicado
ante la Autoridad Ambiental Competente.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional (cuando también se
ejecutara el PAGA asociado), el Concesionario debera adelantar al menos dos auditorias
integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa
que cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras de Infraestructura Vial, y se
deberan realizar por cada unidad funcional; la primera Auditoria se debera realizar cuando la UF
a auditar llegue al 30% del avance de las obras y la segunda al 60% del avance de las obras.
Estas Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE del Concesionario. Lo
anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el
cierre ambiental de la Unidad Funcional.

6.2 Manejo de fauna

(a)

Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio
Bidtico, componente fauna.

(i)  Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que
afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la informaciéon levantada en la Fase de
Preconstruccion; asi como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es)
Competente(s).

(il)) Realizar el monitoreo continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre e
implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La
informacion debera remitirse a la Interventoria y a la ANI en los formatos y formas
indicados por la ANI como anexo a los informes ambientales trimestrales.
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(d

(iii)

(iv)

™)

(vi)

(vii)

Construir obras para la prevencion de atropellamiento de fauna silvestre en el proyecto
de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental, a los lineamientos emitidos por
el sector transporte y la normatividad ambiental vigente.

Identificacion y adecuacion de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a
ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la
normatividad ambiental vigente

Desarrollar labores de identificacion, rescate y reubicacion de nidos, madrigueras e
individuos de fauna silvestre asociadas a la concesion en la fase de construccion en los
diferentes frentes de obra.

Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a efectividad de medidas de
prevencion de atropellamiento de fauna silvestre en fase de operacion y mantenimiento.

Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna silvestre durante la construccion
acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normativa ambiental
vigente.

Le corresponde al Concesionario la construccion de, como minimo, sesenta y un (61) pasos de
fauna de la siguiente tipologia: veintiocho (28) de obras hidraulicas adaptadas, veintitin (21)
arboreos, doce (12) subterraneos. Lo anterior como resultado de los analisis adelantados en la
Fase de Preconstruccion.

6.3 Programa de Aporte Sostenible - Mitigacion del Cambio Climatico

(a)

El Concesionario debera realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del
Programa de Aporte Sostenible:

@

(i)

(iii)
(iv)

™)

Ejecutar proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero
GEI, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos administrativos
que lo complementen, reglamenten o sustituyan, a través de la implementacion del
“Programa de Aporte Sostenible”. El cumplimiento de este programa sera requisito
obligatorio para el Concesionario y se encontrara a cuenta y riesgo su ejecucion en
términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econdmicos), asi como las
consecuencias de su incumplimiento.

Actualizar anualmente, durante el tiempo que dure el Contrato de Concesion, el
Programa de Aporte Sostenible, siendo no objetada dicha actualizacion por parte de la
Interventoria y avalada por la ANI.

Desarrollar estudios de vulnerabilidad climatica y riesgo por Unidad Funcional.

Incorporar las consideraciones y medidas de adaptacion y mitigacion al cambio
climatico mas pertinentes en la planificacion, disefio, construccion y operacion de las
vias, dando prioridad a los tramos mas vulnerables (puntos criticos) por Unidad

Funcional.

Incorporar indicadores de cambio climatico (adaptacion y mitigacion) en el monitoreo
de las vias por Unidad Funcional.
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vi) Desarrollo de un sistema de informacion y alertas tempranas para sectores especificos o
y p p p
puntos criticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestion del Riesgo).

Teniendo en cuenta lo anterior el Concesionario podra utilizar como documento soporte
el “Plan Vias S-CC - Vias compatibles con el Clima “Plan de adaptacion de la Red Vial
Primaria de Colombia”. En el siguiente link:

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyect
osplan_de adaptacion vias-c_c/descargar.php?id=4755

El Concesionario deberd remitir informes de cumplimiento semestral, los cuales estaran sujetos
a la obtencion de la no objecion por la Interventoria de acuerdo con el procedimiento establecido
en el numeral 5.11, literal d, del presente Apéndice. Ademas de lo citado en los paragrafos
anteriores, el Informe debera contener lo siguiente:

(i)  Georreferenciacion y base de datos sobre la infraestructura existente para la
determinacion de amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos criticos) por
Unidad Funcional.

(ii)) Crear una base de datos con informaciéon disponible de la concesion ingresando el
reporte de emergencias y desastres ocurridos a lo largo del proyecto, indicando
descripcion, georreferenciacion y solucion aportada por Unidad Funcional.

(iii)) Realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza de la concesion que alimenten las bases de
datos de los mapas de vulnerabilidad y amenaza del pais, segtn los lineamientos de la
Unidad Nacional de Gestion del Riesgo y Desastres UNGRD.

(iv)  Se debera tener en cuenta la incorporacion de las variables climaticas en la fase de
planificacion y diseio con el fin de reducir costos de atencion a emergencias y aumentar
prevencion en acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipandose a los
retos del clima del fututo de manera mas costo efectiva e innovadora.

(v)  Realizar célculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad Funcional,
con relacion a la reduccion de tiempos de movilizacion de los usuarios de la concesion
y disefios para aumentar la velocidad de movilidad vehicular.

6.4 Cierre Ambiental

(a)

(b)

Seis (6) meses antes de que concluyan las intervenciones en cada unidad funcional, el
Concesionario debera presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la
metodologia, actividades y documentos que adelantara y aportara a la Interventoria y a la ANI
para los fines de cierre ambiental de cada UF, en el documento se debera incluir, dentro de
otros aspectos, la ruta critica, cronogramas y los demas insumos que le sean solicitados por la
Interventoria y/o la ANI para los fines.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de
las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizara el cierre ambiental total de
la misma en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o
terminar. Para el efecto, el Concesionario evaluard y confirmard que ha cumplido con lo
estipulado en la Licencia y/o en los Permisos de Caracter Ambiental, Planes de Compensacion
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(c)

(d

(e)

¢

(@

()

y demas requerimientos proferidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para la Unidad
Funcional objeto de cierre.

Para aquellas Unidades Funcionales donde todas las obras civiles hayan quedado entregadas
dentro del plazo estipulado contractualmente para el cierre ambiental de la unidad funcional,
pero que existan obligaciones de: i) Compensaciones Socioambientales por uso o
aprovechamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, levantamientos de veda o
sustracciones de reservas forestales; ii) fase de cierre y abandono; iii) obligaciones que
impliquen la construccion o adecuacion de obras de ingenieria que no hayan sido concluidas o
sin iniciar; y iv) en general requerimientos que, por causas no imputables al Concesionario, no
hayan finalizado durante el tiempo de terminacion de las Obras de Construccion,
Rehabilitacion o Mejoramiento; se suscribira el Acta de Terminacion de la Unidad Funcional
dejando constancia del Cierre Ambiental Parcial, con las obligaciones ambientales pendientes
por cada uno de los Actos Administrativos, incluyendo el cronograma y costos previstos para
la ejecucion de las mismas.

Con relacion a las Compensaciones Socioambientales por uso o aprovechamiento de recursos
naturales pérdida de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de
veda u otras establecidas en las Licencias y/o Permisos de Caracter Ambiental, se debera tener
en cuenta para la suscripcion del Acta de Terminacion de la Unidad Funcional, lo siguiente:

(i)  Haber radicado los Planes de Compensacion a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).

(il))  Haber radicado el Plan de Compensacion por Pérdida de Biodiversidad a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

(iii)) Una vez se cuente con la aprobacion de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario debera iniciar dentro del mes siguiente a
la aprobacion, las actividades de establecimiento o preliminares segin la propuesta
aprobada y actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminacion.

En caso de que durante la fase de construccion de cada Unidad Funcional no se haya culminado
con la ejecucion de las actividades de Compensaciones Socioambientales y demas
requerimientos ambientales, el Concesionario debera presentar a la Interventoria y a la ANI un
informe con la relacion de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoria en
un plazo de diez (10) dias emitird observaciones, o, en caso contrario, determinard la No
Objecion del informe. En caso de observaciones el Concesionario contara con cinco (5) dias
para subsanarlas.

El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el
cronograma anexo al Acta de Terminacion Parcial y presentar el Informe Final de Cierre
Ambiental de la Unidad Funcional seglin los lineamientos descritos en el presente Apéndice.

El Concesionario, la Interventoria y la ANI, estableceran en el Acta de Inicio de la Etapa de
Operacion y Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y
compensaciones y demas obligaciones ambientales pendientes por ejecutar.

En concordancia con lo sefialado en los literales (a) o (b) del presente numeral, el
Concesionario elaborara y entregara a la Interventoria y a la ANI un documento completo y
explicito describiendo la forma en que ha cumplido o cumplira -segun sea el caso de cierre
ambiental total o parcial, el cual deberd atender las siguientes condiciones:
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(i)  Debera ser entregado antes del vencimiento del plazo que le sea fijado,

(il)) Debera abarcar cada una de las obligaciones establecidas en:

e o o P

=

La Licencia Ambiental,

El PAGA,

Las Licencias y Permisos,

Planes de Compensacion,

Actos administrativos de seguimiento y/o los de imposicion de medidas adicionales,

Requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Normatividad
Aplicable,

(iii)) Debera incluir como minimo lo siguiente:

a.

h.

L

Descripcion de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar
(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informacion sobre la ejecucion o terminacion de las medidas establecidas en las
Licencias y en los Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique,
con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos; incluida
la relacion de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes y el
estado en que se encuentran.

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar cumplimiento a
los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de
cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente
ambiental.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del
seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso
final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014.

Registro fotografico o filmico.

Otra informacion que se considere relevante relacionada con la Gestion Ambiental
para la Unidad Funcional.

Soportes de la informacidn requerida en los items precedentes.

Los formatos diligenciados que adopte la ANI para los fines.

(iv)  Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se debera surtir el siguiente
procedimiento de revision hasta la obtencion de no objecion:

a.

La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias siguientes en
relacion con la existencia de observaciones relativas al alcance del contenido del
documento y a la descripcion de las actividades que lo soportan.

En caso de que existan observaciones por parte de la Interventoria, el Concesionario
debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15)
dias siguientes a la recepcion de las mismas.
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Si dentro de los cinco (5) dias el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas
y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no objetan el documento de
cierre ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor, se acudira al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI dentro de
los cinco (5) dias. La ANI podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los quince (15) dias siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones de la ANI dentro de los tres (3)
dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la Interventoria
dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.
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CAPITULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

7.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(a) El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en las Licencias y Permisos de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de
las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Normatividad
Aplicable para dicha Etapa.

(b)  Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Normatividad
Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestion Social y
Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion de los servicios de evaluacion
y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General.

(c)  El Concesionario debera adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones de las
licencias ambientales en los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, puntualmente
en el articulo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento y abandono” o en los términos de la
norma derogue, modifique o complemente. Dicho proceso se deberd adelantar ante las
Autoridades Ambientales Competentes y se informara la ANI y la Interventoria en los términos
previstos en la seccidon 3.3 b del presente Apéndice.

(d)  El Concesionario debera adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los permisos
ambientales que no resulten necesarios para las actividades de operacion y mantenimiento.
Dicho proceso se debera adelantar ante las Autoridades Ambientales Competentes y se
informara la ANI y la Interventoria en los términos previstos en presente Apéndice.

7.2 Para las unidades funcionales que cuenten con las Licencias Ambientales cerradas o con
PAGAS diseiiados para la Fase de Construccion

(a) El Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o
documento equivalente, de forma previa al inicio de las obligaciones de operacion y
mantenimiento con el Acta de Terminaciéon de cada Unidad Funcional. Para ello, debera
considerar lo establecido en la guia mencionada.

(b) La elaboraciéon y cumplimiento del PAGA no eximira al Concesionario del cumplimiento de
obligaciones de caracter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la
Normatividad Aplicable.

(c)  Eneste sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar los estudios ambientales a que
haya lugar considerando la informacién disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Normatividad Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas
adicionales a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran asumidas por
el Concesionario.

(d)  El Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo

de la etapa de operacion y mantenimiento, incluyendo las que apliquen por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
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®

inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en la Normatividad Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes
técnicos y juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual debera
asumir los costos derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental y los correspondientes a
los requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

El Concesionario debera mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a las Licencias y
Permisos Ambientales y Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con las actividades de
intervencion previstas en la etapa de operacion y mantenimiento.

Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar con un PAGA No Objetado por la
Interventoria, para lo cual debera:

(i)  Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Tramites Ambientales
“No Objetado” por la Interventoria.

(i) La Interventoria contara con cinco (5) dias desde la presentacion del PAGA para
presentar al Concesionario y a la ANI, sus observaciones al mismo.

(iii) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revision, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria del estudio. Dicha mesa de trabajo no podra tener una duraciéon
superior a cinco (5) dias, dentro de los cuales como resultado se tendra la No Objecion
de los estudios.

(iv)  En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del PAGA, se acudira al Amigable Componedor.

(v)  En caso de que el Concesionario contemple la ejecucion de una obra o actividad no
prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualizacion
del documento el cual debe contar con la no objecion de la Interventoria para dar inicio
a la ejecucion de las actividades.

7.3 Cierre de expedientes ambientales

(a)

(b)

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones
ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad
estén ejecutadas en concordancia con el articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del
que lo sustituya, modifique o adicione.

7.4 Manejo de fauna

(a)

Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y analisis de
atropellamiento de fauna en el corredor en los formatos o formas indicados por la Agencia; y
reportar la informacion en los informes trimestrales.
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(c)

(d

(e)
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(h)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que debera elaborar y mantener
actualizado el PAGA junto con los Permisos Ambientales y demds requerimientos de las
Autoridades Ambientales que sean necesarios para esta actividad,

Evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para mitigar el impacto de
atropellamiento de fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos para tal fin.

Notificar a las Autoridades competentes la presencia de animales colisionados y siniestrados
en el proyecto con el fin de que se realice el manejo y/o la disposicion.

Asistir a espacios de capacitacion y articulacion para la gestion del componente bidtico en las
vias nacionales convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores transporte y ambiente.

Desarrollar talleres con profesionales y operarios de la concesion sobre la gestion asociada a
fauna silvestre.

Desarrollar campaiias de sensibilizacion sobre la problematica de atropellamiento de fauna
silvestre en sectores de mayor impacto y sobre la gestion que la concesion y la Agencia estan
implementando para su manejo.

El Concesionario debera adelantar el mantenimiento de todos los pasos de fauna que sean
construidos en el marco del contrato, garantizando las condiciones y fines para los que fueron
construidos.

7.5 Programa de Aporte Sostenible - Mitigacion Al Cambio Climatico

(a)

El Concesionario deberd realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del
Programa de Aporte Sostenible:

(i)  Realizar a la actualizacion anual del programa durante el tiempo que dure el contrato de
concesion.

(il)) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del “Programa de Aporte
Sostenible” para la reduccion de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un
modelo de Desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a
practicas de generacion de valor agregado, que formen un crecimiento econémico
responsable social y ambientalmente sostenible, entre sectores y paises miembros.

(iii)) Revision y analisis de las medidas propuestas en documento del programa de “Aporte
Sostenible” para la reduccion de emisiones de gases efecto invernadero en el sector
Infraestructura y Transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 y
futuros acuerdos respecto la reduccion de gases de efecto invernadero - GEIL

(iv) Programas sobre temas de mitigacion del cambio climatico a la comunidad por Unidad
Funcional.

(v)  Medicién de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, calidad del
aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, uso de energias no convencionales) de
conformidad con la normatividad ambiental vigente.
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(c)

(d

(e)

(vi) Incluir un capitulo de aprovechamiento de residuos generados durante la fase de
construccion y operacion y mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente:

1. Toneladas de residuos generados.

2. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestion
implementada (incluye reutilizacion, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores
involucrados.

3. Soportes acerca de dicha gestion.

4, Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de

disminucion de residuos para disposicion final).

El Concesionario como actor de la mitigacion al cambio climatico en el sector transporte,
debera dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 27 de
julio del 2018 o del que lo sustituya, modifique o adicione, y ademas debera incorporar la
gestion de la mitigacion en los proyectos, obras y actividades a su cargo, contando, entre otros,
con metodologias de planificacién y con normas técnicas de disefio en cada una de las fases y
etapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos que el Gobierno Nacional a
través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de Transporte emitan al respecto.

El Concesionario debera implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé
cobertura a todos los aspectos de mitigacion y/o contingencia ambiental que se puede generar
en el desarrollo del proyecto. Para tal efecto el Concesionario debera contar con el personal
capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera
efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Normatividad Aplicable.

El incumplimiento de esta obligacion se regira de acuerdo a las disposiciones contenidas el
Capitulo “Sanciones y Esquemas de Apremio” del Contrato, puntualmente en lo relacionado
con el “Incumplimiento a las obligaciones ambientales”.

El Documento del Programa de aporte sostenible debera contar con la No Objecion por parte
de la Interventoria, para los fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

(i) La Interventoria contard con cinco (5) dias desde la remision del Documento para
presentar al Concesionario y a la ANI, las observaciones que tenga sobre éste.

(ii))  Dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revision, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria.

(ii1)) Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) dias, dentro de
los cuales como resultado se procurara la obtencion de la No Objecion del Documento.
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CAPITULO VIII - OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

¢

(2)

()

CONCESION

Doce (12) meses antes del inicio de la etapa de liquidacion, el Concesionario debera presentar a
la ANI un documento donde describa y relacione la metodologia, actividades y documentos que
adelantard y aportard a la Interventoria y a la ANI, para los fines de cierre ambiental, en el
documento se debera incluir dentro de otros aspectos la ruta critica, cronogramas y los demas
insumos que le sean solicitados por la Interventoria y/o la ANI para los fines. Dicho documento
quedard supeditado a concepto de No Objecion por parte de la Interventoria.

i.  Para los fines de obtencion del concepto de “No Objecion” por parte de la
Interventoria, se deberd surtir el procedimiento citado en numeral 5.3, literal f del
presente Apéndice.

ii.  El programa sera objeto de seguimiento bimensual por parte de la Interventoria y de la
ANL

iii.  Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal a de este
apartado seran de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, y su
incumplimiento dara lugar las multas y sanciones previstas en el Contrato.

Para los fines de liquidacion del Contrato y de reversion del corredor, el Concesionario elaborara
y entregara la informacion que le sea requerida, en los formatos que le sean fijados bien sea por
la ANI o por Instituto Nacional de Vias - INVIAS.

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones
ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.

El Concesionario se obliga a resolver a su costa y riesgo su defensa y a obtener de las Autoridades
Ambientales competentes la regularizacion de su actuar; de manera, ademas, que la Agencia
resulte indemne por razén de las actuaciones del Concesionario que den pie al inicio de algin
proceso sancionatorio por parte de las Autoridades Ambientales competentes; lo anterior sin
perjuicio de las facultades sancionatorias que la Agencia pueda ejercer por razén del
incumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a su cargo.

El Concesionario debera aportar a la Agencia un documento que contenga las lecciones
aprendidas en materia de gestion ambiental del contrato de concesion.

El Concesionario debera garantizar el acompafiamiento con personal idoneo y suficiente, en
tanto asi la Agencia lo requiera, durante y hasta la culminacioén de la etapa de liquidacion.

Si la ANI lo considera pertinente, el Concesionario debera ceder a la ANI, o a quien esta designe,
la(s) Licencia(s) y/o el (los) Permiso(s) de Caracter Ambiental que considere pertinente(s); los
restantes -o la totalidad de los mismos- deberan ser objeto de archivo en los términos y
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

En relacion con las disposiciones contenidas en el Contrato Parte Especial numeral 3.11

Modificaciones en el Alcance de Pendientes de Licencias Ambientales Existentes, la Gerencia
Ambiental solo se pronunciara sobre los aspectos bidticos y abioticos de dichos pendientes.

Pégina 44 de 50



CAPITULO IX - CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

(a) Dentro de lo siguientes quince (15) dias habiles después de suscrita el Acta de Inicio, el
Concesionario debera adelantar los tramites necesarios para la cesién de las licencias
ambientales existentes en el Corredor del Proyecto descrito en el Apéndice Técnico 1. Asi
mismo debera obtener la cesion de los demas actos administrativos asociados a éstas, tales
como Resolucidon de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, sin limitarse a ellos.

(b) El Concesionario, a su cuenta y riesgo asume la totalidad de las obligaciones contenidas en
la Resoluciones que otorgan las licencias ambientales al igual que las de los otros actos
administrativos asociados a éstas, excepto las obligaciones que correspondan a las
definiciones de la Seccion 4.1 de este Apéndice Técnico, en cuyo caso se aplicara lo relativo
a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales.

Tabla 1 - Licencias Ambientales a ceder

de junio de 2009

Licencia Ambiental Expediente Tramos
Construccion de la Doble Calzada entre Citronela a nivel del
PR16+100 hasta Altos de Zaragoza en el PR29+000, con excepcion
Resolucion 817 de LAM 4752 de la franja norte de la calzada actual entre el PR22+553 al
2010 R25+336, localizado en jurisdiccion del municipio de Buenaventura
en el departamento del Valle del Cauca - Tramo K19+980 al
K22+637 y del K25+440 al K29+000
Resolucion 817 de
2010 Construccion de la Doble Calzada entre Citronela a nivel del
Auto 363 de 2014: PR16+100 hasta Altos de Zaragoza en el PR29+000, con excepcion
Ordené el desglose del LAM 6396 de la franja norte de la calzada actual entre el PR22+553 al
Expediente LAM 4752 R25+336, localizado en jurisdiccion del municipio de Buenaventura
y la incorporacién de en el departamento del Valle del Cauca - Tramo KI15+150 al
unos folios al K19+980 y K22+637 al K25+440
Expediente LAM 6396
Construccion de la Doble Calzada Carretera Buenaventura -
Resolucion 2367 de LAM 3829 Loboguerrero, Sectores Altos de Zaragoza (PR29+000) a Triana
2007 (PR39+700) y Triana (PR39+000) a Quebrada Limones
(PR45+780)
Resolucion 159 de LAM 4519 Construccion Doble Calzada Loboguerrero (PR61+500) - Cisneros
2010 (PR51+000)
Resolucién 1436 del 27 Construccion de la Segunda Calzada Loboguerrero - Medlacanoa -
de noviembre de 2014 LAMG6577 Tramo 7, Sector 1, Subsector Loboguerrero, comprendido entre los
Km63+700 al Km71+790
. Construccion de la Segunda Calzada Loboguerrero - Mediacanoa -
Resgétig:o%%ggoﬁ? 29 LAM4215 Tramo 7, Sector 1, Subsector Zabaletas, comprendido entre los
Km71+790 al Km74+461
. Construccion de la segunda calzada Loboguerrero - Mediacanoa -
Res(?llig;)n %4230%21 07 LAMG6397 Tramo 7, Sector 1, Subsector La Guaira, comprendido entre los
© mayo ce Km74+461 al Km81+000
Resolucion 0033 del 15 LAM3972 Construccion de la Segunda Calzada Tramo Loboguerrero -
de enero de 2009 Mediacanoa, Sector 2 (K814+000 y K96+000) - Tramo 7
Resolucion 1156 del 12 LAM4214 Construccion de la Segunda Calzada Tramo 7 Loboguerrero -

Mediacanoa, Sector 3 (K96+000 - K111+000)
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Tabla 2 - Levantamientos de Veda

Exp. o ] Estado MADS -
MADS Resolucion de Levantamiento de Veda ANLA
ATV 0026 | Resolucion 160 de febrero de 2011 Trasladado a ANLA
ATV 0141 | Resolucion 880 de 13 de junio de 2014 Trasladado a ANLA
Resolucion 0718 de 22 de mayo de 2012
ATV 0019 Resolucion 2331 de 26 de diciembre de 2012 Trasladado a ANLA
Resolucion 1192 de 18 de julio de 2012
Resolucion 2331 de 26 de diciembre de 2012
ATV 0069 Resolucion 0911 de 15 de abril de 2015 (Cesion Total a LS Cisneros Trasladado a ANLA
- Loboguerrero)
ATV 0169 | Resolucion 1635 de 07 de octubre de 2014 Trasladado a ANLA
ATV 0185 | Resolucion 1847 de 20 de noviembre de 2014 En proceso de traslado
ATV 0114 | Resolucion 0195 de 10 de febrero de 2014 Trasladado a ANLA
ATV 0387 | Resolucion 874 de 09 de junio de 2016 Trasladado a ANLA
Resolucion 0032 de 15 de enero de 2009
ATV 0009 Resolucion 2230 de 09 de noviembre de 2010 Trasladado a ANLA
Tabla 3 - Sustracciones de Reserva
. o . . ha Reserva s Acto Adm. "
Expediente | Afio Etapa Solicitante Proyecto solicitadas | forestal Municipio queldecide Decision
Via Alterna - Resolucion .,
SRlFélszM 2000 “ ilf;lien " INVIAS Interna 44,00 Pafif'lco Buenaventura 170 de S;esgifgl(;n
gu Buenaventura 7/14/2000 v
Doble Calzada Definitiva
SRF - En CONSORCIO Buga - 162.71 RF Resolucion | Sustraccion
LAM 4752 N/A Limient METROVIAS Buenaventura Tem ’ cal | Pacific Buenaventura| 817 del definitiva y
SCEUIMICNIO | BUENAVENTURA | Sector Citronela - | = coPo ciiico 4/29/2010 | temporal
158,18
Altos de Zaragoza
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ha

Reserva

Acto Adm.

Expediente | Afio Etapa Solicitante Proyecto solicitadas | forestal Municipio que decide Decision
Construccion de la
doble calzada
carretera
Buenaventura -
Loboguerrero, .,
CONSORCIO SSC Resolucion .
SRF-LAM En sectores Altos de RF Sustraccion
3829 N/A seguimiento PCROIISEIE"IP ,S;%Ss Zaragoza 391,20 Pacifico Buenaventura 1 5/32677/2(1557 definitiva
(PR29+000) a
Triana (PR39+700)
y Triana (39+000) a
Quebrada Limones
(PR45+780)
Solicitud de
sustraccion de un
area de la Reserva Resolucién
SRF 144 [2012 En CONSORCIO EC | Forestal del Pacifico [ RE Dagua 2111 del | Sustraccion
seguimiento para la construccion Pacifico definitiva
11/28/2012
de la doble calzada
Cisneros -
Loboguerrero
Doble Calzada
Buenaventura -
SRF-LAM En RF Corresponde | Corresponde
4519 | VA | seguimiento | CONSORCIOECC | Buga / Sector 0.60 | pcifico| D292 | L'SRE 144 | al SRE 144
Cisneros -
Loboguerrero
Construccion
UNION Segunda Calzada
TEMPORAL Loboguerrero -
En DESARROLLO Mediacanoa Tramo RF Buenaventura Resolucion | Sustraccion
SRF 298 |2014 seguimiento VIAL DEL VALLE 7 Sector 1 104,83 Pacifico y Buga 1709 del definitiva y
DEL CAUCA'Y Subsector 10/21/2014 | temporal
CAUCA - Loboguerrero
UTDVVCC (Km+63+700 al
Km71+790)
Construccion de la
UNION segunda calzada
TEMPORAL Loboguerrero -
En DESARROLLO Mediacanoa Tramo RE Resolucion Sustraccion
SRF 327 [2014 seguimiento VIAL DEL VALLE 7 Sector 1 25,97 Pacifico Dagua 2077 del definitiva
DEL CAUCA'Y Subsector de 12/16/2014
CAUCA - Zabaletas
UTDVVCC (Km71+790 al
Km74+461)
UNION Solicitud de
TEMPORAL sustraccion area
En DESARROLLO | Reserva Forestal del RF Calima y Resolucion Sustraccion
SRF 394 [2016 seguimiento VIAL DEL VALLE | Pacifico para la 3,94 Pacifico Restrepo 1064 del temporal
DEL CAUCA'Y disposicion de 6/29/2016
CAUCA - material sobrante-
UTDVVCC La Lorena, proyecto
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. ~ . . ha Reserva s Acto Adm. Y
Expediente | Afio Etapa Solicitante Proyecto solicitadas | forestal Municipio que decide Decision
construccion de la
segunda calzada
Loboguerrero -
Medicanoa, Tramo
7 Sector 1,
Subsector la Guaira
Construccion de la
UNION Doble Calzada
TEMPORAL Loboguerrero -
En DESARROLLO Mediacanoa Sector 107.68 RF Calima, Resolucion | Sustraccion
SRF 027 |2008 seguimiento VIAL DEL VALLE 2 Tramo 7 23 ’90 Pacifico Darién y 33 del definitiva y
DEL CAUCA'Y (K81+000 a ’ Yotoco 1/20/2009 temporal
CAUCA - K96+000); Sector 3
UTDVVCC Tramo 7 (K96+000
a K111+000)
UNION Construccion de la
TEMPORAL Doble Calzada
DESARROLLO Loboguerrero - . Resolucion .,
SRZ%:?M N/A seguf;llien o | VIAL DEL VALLE | Mediacanoa Sector | 104.213 Paigco C;i)‘g?oy 1156 del Sé‘:gﬁft‘l’i‘;“
DEL CAUCAY 3 Tramo 7 6/12/2009
CAUCA - (K96+000 a
UTDVVCC K111+000)
UNION Construccion de la
TEMPORAL Doble Calzada
En DESARROLLO Loboguerrero - RF Resolucion Sustraceion
SRF-327 | N/A seguimiento VIAL DEL VALLE | Mediacanoa Sector 1,50 Pacifico Dagua 0189 del definitiva
DEL CAUCAY 3 Tramo 7 4/02/2015
CAUCA - (K61+500 a
UTDVVCC K57+000)
Tabla 4 - Otros Permisos Ambientales
Corporacion Obligacion Pendiente Acto Administrativo Tipo de Permiso
Compensacion impuesta en
el Articulo Quinto de la
Resolucion 0750 No. 0751- | Resolucion 0750 No. 0751-
CvC 679 del 30 de diciembre de 679 del 30 de diciembre de Aprovechamiento Forestal
2014 (Compensacion de 24 2014
arboles y mantenimiento por
3 afios)
Cancelacion de tasa de
aprovechamiento forestal
Ve por $1.144.653 Resolucion 07§0 No. 0253 de Aprovechamiento Forestal
Compensacion con la 12 de abril de 2017
siembra de 325 arboles,
sujetos a un mantenimiento
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Corporacién

Obligacion Pendiente

Acto Administrativo

Tipo de Permiso

por un periodo de tres (3)
afos

CcvC

Presentar los informes del
tercer afio de los
correspondientes

mantenimientos a los 40
arboles sembrados

Resolucion 0100 No. 0760-
00019 de 14 de enero de 2015

Aprovechamiento Forestal

CcvC

Compensacion con la
siembra de 400 arboles,
sujetos a un mantenimiento
por un periodo de dos afios y
medio (2,5 afios)

Resolucion No. 0740-000562
de 24 de agosto de 2015

Aprovechamiento Forestal

CcvC

Compensacion con la
siembra de 210 arboles

Resolucion No. 0740-000006
de 13 de enero de 2017

Aprovechamiento Forestal

Pégina 49 de 50




