

Barranquilla, agosto 6 de 2014

Señores
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Vicepresidencia Jurídica
Avda. Calle 26 No. 59 – 51 Torre 4

Ref: SUBSANACION Concurso de Méritos No. VJ-VGC-CM-07-2014


Respetados señores

Dando alcance al informe de evaluación del proceso de la referencia, fechado 5 de agosto del 2014, sin ánimos de ampliar, modificar o mejorar nuestra propuesta y estando dentro del tiempo estipulado para subsanar, nos permitimos adjuntar los siguientes documentos para realizar las aclaraciones solicitadas:

1. Acta de liquidación del contrato AMB-CM-001 de 2011 suscrito con el Área Metropolitana, en donde se encuentra la información necesaria para aclarar el valor base del contrato y sus adicionales con su respectiva fecha de suscripción. Este contrato está identificado con el No. De Orden 1 en nuestra propuesta
2. Acta de recibo final del contrato 009-FNC-CH suscrito con la Gobernación del Atlántico, en donde se encuentra la información necesaria para aclarar el valor base del contrato y sus adicionales con su respectiva fecha de suscripción. Este contrato está identificado con el No. De Orden 2 en nuestra propuesta

Teniendo en cuenta que con esta documentación cumplimos con las aclaraciones requeridas, Solicitamos respetuosamente, sea evaluada nuestra propuesta técnica.

Atentamente




RAFAEL DONADO OSORIO
Representante Legal

EP - F09

Versión: 1

Fecha Aprobación: 14/05/2010

ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORÍA



Página 1 de 2

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCION OPERATIVA

CONTRATO DE OBRA No: AMB-CM-001 DE 2011CONTRATISTA: INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA.OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMINETO DE LA VÍA CIRCUNVALAR - JUAN MINA - LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL, SECTOR K0+000 A K2+000, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

En la ciudad Barranquilla, a los QUINCE (15) días del mes de ENERO de 2013, se reunieron las siguientes personas: RICARDO RESTREPO ROCA, Director del Area Metropolitana de Barranquilla, ARQ. IVAN ZAPATA DONADO el Subdirector Operativo AMB del Area Metropolitana de Barranquilla, ABG. RAFAEL DONADO OSORIO como representante legal de la Interventoría INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA, con el fin de efectuar la liquidación del Contrato No.AMB-CM-001- de 2011.

OBJETO DEL CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO:

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMINETO DE LA VÍA CIRCUNVALAR - JUAN MINA - LOS POCITOS YE DE GUAIMARAL, SECTOR K0+000 A K2+000, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

FECHA DE INICIACIÓN: OCHO (8) de Agosto de 2011FECHA DE VENCIMIENTO: Dos (2) de Agosto de 2012

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA:

| CONTRATO No. | DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRÓRROGA) | VALOR |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| AMB-AM-001-2011 | Contrato original, con fecha 11 de julio de 2011. | \$ 497.918.400 |
| Adicional No. 01 | Contrato adicional de Prorroga y adición de recursos, con fecha Marzo 7 de 2012. | \$ 142.262.400 |
| Adicional No. 02 | Contrato adicional de Prorroga y adición de recursos, con fecha Abril 3 de 2012. | \$ 106.696.800 |
| VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA: | | \$ 746.877.600 |

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|------------------------------------|-----------------------|
| Discriminados así: | |
| Valor total Básico: | \$ 643.858.800 |
| Valor IVA: | \$ 103.017.408 |
| Valor total Básico de los Ajustes: | |
| Valor IVA Ajustes: | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | \$ 746.876.208 |

COMENTARIOS:

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|----------------------------|-----------------------|
| Valor Básico por Actas: | \$ 643.858.800 |
| Valor Básico de Ajustes: | |
| Valor IVA pagado Actas: | \$ 103.017.408 |
| Valor IVA Pagado Ajustes: | |
| VALOR TOTAL PAGADO: | \$ 746.876.208 |

COMENTARIOS:

VALOR POR IVA; IVA: (16) %:

| | |
|--|------------------------|
| Valor correspondiente de IVA: | \$ 103.017.408 |
| Valor pagado por IVA: | \$ 103.017.408 |
| ANTICIPO | PAGO ANTICIPADO |
| Valor Concedido: <input checked="" type="checkbox"/> | \$ 149.375.520,00 |
| Valor Amortizado: | \$ 149.375.520,00 |

EP - F09

Versión: 1

Fecha Aprobación: 14/05/2010

ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORÍA



Página 2 de 2

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

| DESCRIPCIÓN | VALORES | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Valor total ejecutado por actas parciales de Obra | \$ 643.858.800 | |
| Valor total pagado por actas parciales de Obra | | \$ 643.858.800 |
| Valor total ajustes reconocidos en la presente acta | \$ 0 | |
| Valor pagado por ajustes | | \$ 0 |
| Valor correspondiente a IVA | \$ 103.017.408 | |
| Valor pagado por IVA | | \$ 103.017.408 |
| SUMAS IGUALES: | \$ 746.876.208 | \$ 746.876.208 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Ó AMB

VER SALVEDAD


SALVEDAD: Teniendo en cuenta que los contratos de Interventoría No. AMB-CM-001-11 y de Obra No. AMB-LP-002-11 fueron suspendidos desde el 01 de Julio del 2012 hasta el 10 de Julio de 2012 (40 días) y que el personal de interventoría estuvo vigente durante la suspensión se generaron erogaciones adicionales por valor de \$ 81'066.252,00 lo cual no ha sido considerado en las actas parciales anteriores y se dejó como constancia en el acta de Recibo Final de Interventoría y en la presente acta de Liquidación.

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

| No. | DESCRIPCIÓN | FOLIOS |
|-----|---|--------|
| 1 | Original del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de interventoría. | |
| 2 | Relación de pagos de fecha comprendida entre el 11 de julio de 2011 y el 16 de agosto de 2012 expedida por el Tesorero del Área Metropolitana de Barranquilla. | |
| 3 | Copia el certificado de ampliación de póliza No. 85-44-101030744 de Seguros del Estado S.A. Mediante los anexos 5 y 6 con fecha 12 de Diciembre de 2012 que ampara cumplimiento, Manejo de anticipo, Salarios y prestaciones Sociales y Calidad del Servicio. | |
| 4 | Certificación de fecha 02 de Agosto de 2012, mediante el cual se consigna que el Contratista Ingenieros Civiles Especialistas Ltda., se encuentra a Paz y Salvo con los pagos al Sistemas de Seguridad Social, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los Aportes Parafiscales; con las Empresas Promotoras de Salud - EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP -, las Cajas de Compensación Familiar, el ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. | |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los QUINCE (15) días del mes de ENERO de 2013.


Firma


 Nombre: Ing. RAFAEL DONADO OSORIO
 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA.
 Representante Legal Interventoría
 Matricula No. 245 BLV.

Firma


 Nombre: IVAN ZAPATA DONADO
 AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
 Subdirector Operativo AMB
 Matricula No. 08700-38054

VoBo.


 Nombre: RICARDO RESTREPO ROCA
 AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
 Director

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO N° 009 FNC-CH Y ADICIONAL
No. 0108*000021*000016

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 009 – FNC – CH |
| MUNICIPIO | TUBARÁ – JUAN DE ACOSTA - PIOJO |
| OBJETO | INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE RECUPERACION DE LA BANCA EN LOS CORREDORES VIALES YE DE GUAIMARAL – TUBARA – EL VAIVEN – PIOJO Y JUAN DE ACOSTA – SIBARCO, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |
| ALCANCES: | <ul style="list-style-type: none"> Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras de Construcción de Muros para Estabilización de Taludes y Recuperación de la Banca en la Vía Juan de Acosta Sibarco. Valor: \$195.036.870,00(Incluye IVA) Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras de Reconstrucción de Tramos Erosionados de la Carretera Ye de Guaimaral – Tubará – El Vaivén – Piojó. Valor: \$927.194.960,00(Incluye IVA) Estudios y Diseños de las obras de Recuperación de Tramos Erosionados de la Carretera Ye de Guaimaral – Tubará – El Vaivén – Piojó. Valor: \$378.972.000,00(Incluye IVA) Valor Total tramo YE DE GUAIMARAL – TUBARA – EL VAIVEN – PIOJO: \$1.306.166.960,00 (Incluye IVA) |
| Contrato adicional 2 No. | 0108*000021*000016 |
| Convenio Interadministrativo GOBERNACIÓN-CRA | No. 0000018 |
| Valor Contrato adicional 2 No.0108*000021*000016 | \$ 67.500.000,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO: | \$ 1.568.703.830,00 |
| CONTRATISTA | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA. |
| FECHA DE CONTRATO MATRIZ | 2 DE AGOSTO DE 2011 |
| FECHA DE INICIO MATRIZ | 23 DE AGOSTO DE 2011 |
| PLAZO TOTAL 1 | DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO |
| FECHA DE FINALIZACION 1 | 19 DE MARZO DE 2012 |
| FECHA DE CONTRATO ADICIONAL No. 1AL CONTATO No.009-FNC-CH | 30 DE DICIEMBRE DE 2011 |
| TIEMPO ADICIONAL PRORROGA 1 | NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO |
| PLAZO TOTAL 2 | TRESCIENTOS (300) DÍAS |
| FECHA DE FINALIZACION 2 | 17 DE JUNIO DE 2012 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 4 DE JUNIO DE 2012 |
| FECHA DE REINICIO | 1º DE OCTUBRE DE 2012 |
| FECHA DE FINALIZACION 3 | 13 DE OCTUBRE DE 2012 |
| FECHA DE CONTRATO ADICIONAL 2 NO.0108*000021*000016 | 4 DE OCTUBRE DE 2012 |
| TIEMPO ADICIONAL POR CONTRATO ADICIONAL NO.0108*000021*000016 | TREINTA (30)DIAS |
| PLAZO TOTAL 3 | TRESCIENTOS (330) DÍAS |
| FECHA DE FINALIZACION 4 | 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 |
| SUPERVISORA | ING. MERCEDES MUÑOZ ARAGÓN |

[Handwritten signature]



ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO N° 009 FNC-CH Y ADICIONAL
No. 0108*000021*000016

En Barranquilla a los Doce (12) días del mes de noviembre de 2012, se reunieron los señores: Ing MAXIMILIANO VELEZ CAMARGO, Secretario de Infraestructura, Ing. MERCEDES MUÑOZ ARAGON, Supervisora de la Secretaría de Infraestructura, Ing. RAFAEL DONADO OSORIO, Representante Legal INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA., Interventor, con el objeto de recibir los trabajos del contrato de la referencia, realizados en los periodos del 24 de mayo de 2012 al 4 de Junio de 2012 y de 1° de Octubre de 2012 al 12 de Noviembre de 2012, y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. ALCANCE:

- Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras de Reconstrucción de Tramos Erosionados de la Carretera Ye de Guaimaral – Tubará – El Vaivén – Piojó.
- Estudios y Diseños de las obras de Recuperación de Tramos Erosionados de la Carretera Ye de Guaimaral – Tubará – El Vaivén – Piojó.

1.1. Obras Financiadas con Recursos del Fondo Nacional de Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria, Convenio No. 1005-09-258-2011:

1.1.1. Que los Trabajos recibidos en la presente acta, son las siguientes, conforme a los alcances del contrato de la referencia (No. 009-FNC-CH, matriz):

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO | \$ 115.600.000,00 |
| IVA 16% | \$ 18.496.000,00 |
| SUBTOTAL | \$ 134.096.000,00 |
| MENOS AMORTIZACION ANTICIPO | \$ 53.638.400,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$ 80.457.600,00 |

SON: OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE

La discriminación de cantidades y los montos correspondientes se encuentran en los anexos 1 y 2 del Acta de recibo final del sector Piojó – Vaivén – Tubará.

1.1.2. Que el estado de cuentas del contrato No. 009-FNC-CH, matriz, a la fecha es:

| Concepto | Valor |
|--|---------------------|
| Valor Total Contrato Principal | \$ 1.306.166.960,00 |
| Acta de Recibo Parcial No.1A | \$ 115.899.370,00 |
| Acta de Recibo Parcial No.2A | \$ 203.989.770,00 |
| Acta de Recibo Parcial No.3A | \$ 203.989.770,00 |
| Acta de Recibo Parcial No.4A | \$ 176.459.200,00 |
| Acta de Recibo Parcial No.5A | \$ 180.016.050,00 |
| Acta de Recibo Parcial No.6A | \$ 114.979.200,00 |
| Acta de Recibo Parcial No.7A | \$ 88.368.800,00 |
| Acta de Recibo Parcial No.8A | \$ 88.368.800,00 |
| Acta de Recibo Final | \$ 134.096.000,00 |
| Valor Total Acumulado de las Actas de Recibo Parcial | \$ 1.306.166.960,00 |
| Saldo | \$ 0,00 |

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO N° 009 FNC-CH Y ADICIONAL
No. 0108*000021*000016

1.1.3. El estado de cuentas del Anticipo es el siguiente:

| Concepto | Valor Amortización Anticipo |
|--|-----------------------------|
| Valor del anticipo | \$ 522.466.784,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.1A | \$ 46.359.748,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.2A | \$ 81.595.908,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.3A | \$ 81.595.908,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.4A | \$ 70.583.680,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.5A | \$ 72.006.420,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.6A | \$ 45.991.680,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.7A | \$ 35.347.520,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.8A | \$ 35.347.520,00 |
| Valor amortizado en acta final | \$ 53.638.400,00 |
| Valor Amortizado Acumulado | \$ 522.466.784,00 |
| Valor por Amortizar | \$ 0,00 |

1.2. Obras Financiadas con Recursos de la Corporación Autónoma Regional, Convenio No. 018 de 2012:

1.2.1. Que las obras recibidas en la presente acta, son las siguientes, conforme a los alcances del contrato de la referencia, Adicional No. 0108*000021*000016:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO | \$ 58.189.655,17 |
| IVA 16% | \$ 9.310.344,83 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$ 67.500.000,00 |

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

1.2.2. Que el estado de cuentas del contrato Adicional No. 0108*000021*000016 a la fecha es:

| Concepto | Valor |
|---|---------------|
| Valor del contrato | 67.500.000,00 |
| Obras recibidas en acta de recibo final | 67.500.000,00 |
| Saldo a Favor del Departamento | \$ 0,00 |

1.3. **TOTAL EJECUCION ALCANCE:** Reconstrucción de Tramos Erosionados de la Carretera Ye de Guaimaral – Tubará – El Vaivén – Piojó.

| | |
|---|----------------------------|
| Total Ejecutado Recursos Fondo Nacional de Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria. Convenio No. 1005-09-258-2011. Contrato matriz No. 009-FNC-CH | \$ 1.306.166.960,00 |
| Total Ejecutado Recursos Corporación Autónoma Regional. Convenio No. 018 de 2012. Contrato Adicional No. 0108*000021*000016 | \$ 67.500.000,00 |
| TOTAL EJECUTADO | \$ 1.373.666.960,00 |

2. **ALCANCE:** Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras de Construcción de Muros para Estabilización de Taludes y Recuperación de la Banca en la Vía Juan de Acosta Sibarco. Financiada Recursos Fondo Nacional de Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria – Convenio No. 1005-09-260-2011.

2.1. **Obras Ejecutadas.**

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO | \$ 28.497.232,76 |
| I V A 16% | \$ 4.559.557,24 |
| SUBTOTAL | \$ 33.056.790,00 |
| MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO | \$ 15.245.184,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | \$ 17.811.606,00 |

SON: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON 0/100 MIL

La discriminación de cantidades de obra y los montos correspondientes se encuentran en el anexo 3. Acta de recibo final del sector Juan de Acosta - Sibarco.

2.2. **Estado de cuentas:**


| Concepto | Valor |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Valor Total Contrato Principal | \$195.036.870,00 |
| Valor Total Contratado | \$195.036.870,00 |
| Acta de Recibo Parcial No. 1B | \$28.584.720,00 |
| Acta de Recibo Parcial No. 2B | \$28.584.720,00 |
| Acta de Recibo Parcial No. 3B | \$28.584.720,00 |
| Acta de Recibo Parcial No. 4B | \$19.056.480,00 |
| Acta de Recibo Parcial No. 5B | \$19.056.480,00 |
| Acta de Recibo Parcial No. 6B | \$19.056.480,00 |
| Acta de Recibo Parcial No. 7B | \$19.056.480,00 |
| Acta de Recibo Final | \$33.056.790,00 |
| Total Ejecutado | \$195.036.870,00 |
| Total por Ejecutar | \$ 0,00 |

2.3. El estado de cuentas del Anticipo es el siguiente:

| Concepto | Valor Amortización Anticipo |
|--|-----------------------------|
| Valor del anticipo | \$80.037.216,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.1B | \$11.433.888,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.2B | \$11.433.888,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.3B | \$11.433.888,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.4B | \$ 7.622.592,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.5B | \$ 7.622.592,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.6B | \$ 7.622.592,00 |
| Valor amortizado en acta parcial No.7B | \$ 7.622.592,00 |
| Valor amortizado en acta final | \$15.245.184,00 |
| Total Amortizado | \$80.037.216,00 |
| Saldo por Amortizar | \$ 0,00 |

3. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO.

| DESCRIPCION | VALOR EJECUTADO |
|--|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • ALCANCE: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras de Reconstrucción de Tramos Erosionados de la Carretera Ye de Guaimaral – Tubará – El Vaivén – Piojó. • Estudios y Diseños de las obras de Recuperación de Tramos Erosionados de la Carretera Ye de Guaimaral – Tubará – El Vaivén – Piojó. | \$ 1.373.666.960,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Recursos Fondo Nacional de Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria. Convenio No. 1005-09-258-2011. Contrato matriz No. 009-FNC-CH (\$ 1.306.166.960,00) - Recursos Corporación Autónoma Regional. Convenio No. 018 de 2012. Contrato Adicional No. 0108*000021*000016 (\$67.500.000,00) | |
| ALCANCE: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras de Construcción de Muros para Estabilización de Taludes y Recuperación de la Banca en la Via Juan de Acosta Sibarco. Financiada Recursos Fondo Nacional de Calamidades. subcuenta Colombia Humanitaria – Convenio No. 1005-09-260-2011. (\$195.036.870,00) | \$195.036.870,00 |
| TOTAL EJECUTADO: | \$1.568.703.830,00 |




**ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO N° 009 FNC-CH Y ADICIONAL
No. 0108*000021*000016**


4. A la fecha el contrato presenta el siguiente avance físico:
- 4.1. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras de Construcción de Muros para Estabilización de Taludes y Recuperación de la Banca en la Vía Juan de Acosta Sibarco: 100%
 - 4.2. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras de Reconstrucción de Tramos Erosionados de la Carretera Ye de Guaimaral – Tubará – El Vaivén – Piojó y Estudios y Diseños de las obras de Recuperación de Tramos Erosionados de la Carretera Ye de Guaimaral – Tubará – El Vaivén – Piojó: 100%
 - 4.3. Total Avance Físico del Contrato No. 005 - FNC - CH: 100 %.

Con la presente acta se ejecuta la totalidad de los recursos de Colombia Humanitaria.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.


RAFAEL DONADO OSORIO
Representante Legal
INGENIEROS CÍVILES ESPECIALISTAS LTDA.
Interventor


MERCEDES MUÑOZ ARAGON
Supervisora
Secretaría de Infraestructura


MAXIMILIANO VELEZ CAMARGO
Secretario de Infraestructura D/ptal.
Gobernación del Atlántico