

19

SOBRE NO. 1A
OFERTA TÉCNICA Y APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL

Proponente: **CONSORCIO**
INTERAEROPUERTOS

Número del proceso: **CONCURSO DE MÉRITOS NO.**
VJ-VGC-CM-005-2015

Fecha de Entrega de la
Propuesta: **MARZO 27 DE 2015**

Dirección Comercial: **CALLE 93 BIS No 19 – 50 OF 302**

Teléfono: **(1) 6910251 EXT 107**

Fax: **(1) 6910251**

Dirección de Correo
Electrónico: **interventorias@inzett.com,**
jcolorado@inzett.com

Representante o Apoderado: **ALBERTO GOMEZ KASPERSON**

ORIGINAL

Consorcio InterAeropuertos

SOBRE 1. OFERTA TÉCNICA

Consorcio InterAeropuertos

**MINISTERIO DE TRANSPORTE AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2015

OBJETO:

SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN No. VJ-VE-IP-LP-012-2013 CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, CUYO OBJETO ES "LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y REVERSIÓN TANTO DEL LADO AIRE COMO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO"

PROPONENTE: CONSORCIO INTERAEROPUERTOS

TABLA DE CONTENIDO SOBRE 1A. – OFERTA TÉCNICA

		Pág.
1	FORMATO 6 EXPERIENCIA ESPECÍFICA	4
1.1	CONTRATO 1	6
1.2	CONTRATO 2	16
1.3	CONTRATO 3	18
1.4	CONTRATO 4	20

Consorcio InterAeropuertos

		Pág.
2	ANEXO 8 FORMATO DECLARACIÓN DE PORCENTAJE DE PERSONAL CALIFICADO COLOMBIANO	23
3	COPIA EN MEDIO MAGNÉTICO DE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SOBRE NO. 1A.	27

Consortio InterAeropuertos

FORMATO 6
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE LICITACIÓN NO. VJ-VE-IP-LP-012-2013 CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISÓZ, CUYO OBJETO ES "LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y REVERSIÓN TANTO DEL LADO AIRE COMO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO"

FORMATO 6
EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)

Nombre del Proponente: CONSORCIO INTERAEROPUERTOS
Proponente Líder: INZETT S.A.S

	Miembro del proponente que aporta el contrato	Objeto y/o Alcance del contrato	Valor del contrato	% de participación del miembro no Líder del proponente en la estructura plural anterior	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	País en el que se celebró el contrato	Entidad Contratante	Folio de Referencia dentro de la Propuesta
1	J. FELIPE ARDILA V & CIA S.A.S	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	\$ 31,942,117,590.00	50%	27/05/08	En Ejecución	COLOMBIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL	
2	GNG INGENIERIA S.A.S	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA YOPAL - EL ALGARROBO - OROQUE, SECTOR LA TURUPA - QUEBRADASECA (K0+000 AL K19+000) DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE	\$ 1,544,774,057.00	80%	8/01/13	28/06/14	COLOMBIA	GOBERNACIÓN DE CASANARE	
3	GNG INGENIERIA S.A.S	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL VERGÁNZO SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	\$ 1,071,250,790.00	95%	7/11/11	20/12/13	COLOMBIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ	
4	INZETT S.A.S	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL SUMINISTRO DE TODOS LOS INSUMOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL POR EJECUCIÓN DIRECTA A CARGO DE LA UAERMV	\$ 4,481,543,752.00	70%	18/01/11	14/09/13	COLOMBIA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV	

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre ALBERTO GÓMEZ ESPERÓN
Identificación 3.746.200 de Puerto Colombia

(1) Si se llegaren a acreditar más contrato de los solicitados en estos Pliegos, LA AGENCIA solamente evaluará los cuatro (4) primeros contratos relacionados en la Propuesta.

Consortio InterAeropuertos

CONTRATO 1

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

**EL SUSCRITO VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI.**

En virtud del Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011 se creó la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como una Agencia Nacional de naturaleza especial, adscrita al Ministerio de Transporte que tiene por objeto "Planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado y en especial las concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario", y en ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011.

CERTIFICA QUE:

El Consorcio JFA-A&C, contratista del Contrato de Interventoría No. 8000047OK-2008 que tiene por objeto "Interventoría a las Obras de Modernización y Expansión de la Concesión de la Administración, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento, Modernización y Expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la Ciudad de Bogotá", conformado por las firmas J. FELIPE ARDILA Y CIA LTDA. NIT 860.354.402-7, con participación del 50% y CONSTRUCTORA A&C S.A. NIT 860.031.335-5, con participación del 50%, ejecuta la Interventoría a los diseños y a la construcción de las Obras de Modernización y Expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado "Luis Carlos Galán Sarmiento", de la ciudad de Bogotá en Colombia, bajo las siguientes condiciones:

FECHA DE INICIO: Mayo de 2008.

FECHA DE TERMINACIÓN: Enero de 2015

Valor del Contrato de Interventoría a la fecha: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$27.746.128.392) pesos constantes de 2005, discriminados, así:

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INICIAL		\$ 18.265.128.000
VALOR DEL OTROSÍ No 1	Agosto 26 2010	\$ 348.013.920
VALOR DEL OTROSÍ No 2	Enero 30 2012	\$ 192.096.000
VALOR DEL OTROSÍ No 3	Julio 12 2012	\$ 8.940.890.472
		\$ 27.746.128.392

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

**Informes mensuales
y facturación:**

Que a la fecha el CONSORCIO JFA-A&C, en cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Cláusulas 10 y 14 del Contrato No.8000047 OK de 2008, ha entregado los siguientes informes mensuales de Interventoría, con la facturación que a continuación se relaciona.

INFORME No.	PERÍODO	RADICADO AEROCIVIL No.	VR. FACTURA
Anticipo:			1.826.512.800,00
1	Junio de 2008	1577 del 07/07/2008	291.048.504,00
Indexación			113.810.560,00
Factura 4 Mayo			38.448.245,00
2	Julio de 2008	2008022902 del 04/08/2008	293.557.831,00
3	Agosto de 2008	2008027510 del 03/09/2008	294.972.615,00
4	Septiembre de 2008	2008033127 del 03/10/2008	295.536.894,00
5	Octubre de 2008	2008038847 del 05/11/2008	294.972.985,00
6	Noviembre de 2008	2008043499 del 03/12/2008	295.994.036,00
7	Diciembre de 2008	2008047322 del 31/12/2008	296.819.904,00
8	Enero de 2009	2009004814 del 04/02/2009	298.132.681,00
9	Febrero de 2009	2009010055 del 06/03/2009	299.889.660,00
10	Marzo de 2009	2009015033 del 03/04/2009	302.399.809,00
11	Abril de 2009	2009019864 del 06/05/2009	303.908.473,00
12	Mayo de 2009	2009025072 del 03/06/2009	304.884.591,00
13	Junio de 2009	2009030773 del 07/07/2009	304.927.509,00
14	Julio de 2009	2009036505 del 06/08/2009	304.756.657,00
15	Agosto de 2009	2009041379 del 03/09/2009	304.638.151,00
16	Septiembre de 2009	2009047396 del 06/10/2009	304.438.542,00
17	Octubre de 2009	2009052716 del 09/11/2009	332.880.903,00
18	Noviembre de 2009	2009057471 del 04/12/2009	945.695.411,00
19	Diciembre de 2009	2009061130 del 30/12/2009	332.237.531,00
20	Enero de 2010	2010004825 del 04/02/2010	332.511.525,00
21	Febrero de 2010	2010010030 del 03/03/2010	334.791.856,00
22	Marzo de 2010	2010016198 del 09/04/2010	337.565.415,00
23	Abril de 2010	2010022234 del 12/05/2010	338.414.023,00
24	Mayo de 2010	2010027742 del 15/06/2010	339.972.130,00
25	Junio de 2010	2010033729 del 14/07/2010	340.323.248,00
26	Julio de 2010	2010038106 del 15/08/2010	340.710.174,00
27	Agosto de 2010	2010044259 del 07/09/2010	340.566.591,00
28	Septiembre de 2010	2010051511 del 11/10/2010	340.948.816,00
1 cuota otrosí 1	Noviembre de 2010	2010055949 del 03/11/2010	104.404.176,00
29	Octubre de 2010	2010057174 del 09/11/2010	340.486.028,00
30	Noviembre de 2010	2010062399 del 07/12/2010	340.185.681,00

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

INFORME No.	PERIODO	RADICADO AEROCIVIL No.	VR. FACTURA
31	Diciembre de 2010	2011001403 del 13/01/2011	340.845.746,00
32	Enero de 2011	2011007074 del 10/02/2011	343.056.205,00
2 cuota otrosí 1	Febrero de 2011	2011007947 del 15/02/2011	139.205.569,00
33	Febrero de 2011	2011012523 del 08/03/2011	346.172.682,00
34	Marzo de 2011	2011020249 del 13/04/2011	348.258.633,00
3 cuota otrosí 1	Abril de 2011	2011020817 del 15/04/2011	104.404.176,00
35	Mayo de 2011	2011025139 del 10/05/2011	349.197.396,00
36	Junio de 2011	2011032235 del 10/06/2011	349.613.572,00
37	Julio de 2011	2011039087 del 13/07/2011	350.609.314,00
38	Agosto de 2011	2011044271 del 05/08/2011	351.723.937,00
39	Septiembre de 2011	2011052447 del 13/09/2011	352.212.687,00
40	Octubre de 2011	2011059063 del 12/10/2011	352.103.614,00
41	Noviembre de 2011	2011065607 del 11/11/2011	353.190.735,00
42	Diciembre de 2011	2011071435 del 01/12/2011	353.860.973,00
43	Enero de 2012	20120000883 del 06/01/2012	354.353.376,00
44	Febrero de 2012	2012007216 del 08/02/2012	355.837.747,00
1 cuota otrosí 2	Febrero de 2012	2012013809 del 07/03/2012	20.942.911,00
45	Marzo de 2012	2012013809 del 07/03/2012	358.437.914,00
2 cuota otrosí 2	Abril de 2012	2012021600 del 12/04/2012	21.070.823,00
46	Abril de 2012	2012021600 del 12/04/2012	360.627.137,00
3 cuota otrosí 2	Mayo de 2012	2012028335 del 10/05/2012	21.096.543,00
47	Mayo de 2012	2012028335 del 10/05/2012	361.067.331,00
4 cuota otrosí 2	Junio de 2012	2012036613 del 08/06/2012	21.127.000,00
48	Junio de 2012	2012036613 del 08/06/2012	361.588.605,00
5 cuota otrosí 2	Julio de 2012	2012045507 del 11/07/2012	21.190.390,00
49	Julio de 2012	2012045507 del 11/07/2012	362.673.529,00
50	Agosto de 2012	2012052845 del 10/08/2012	362.973.769,00
6 cuota otrosí 2	Agosto de 2012	2012052845 del 10/08/2012	21.207.933,00
1 cuota otrosí 3	Agosto de 2012	2012052845 del 10/08/2012	41.324.486,00
51	Septiembre de 2012	2012061495 del 11/09/2012	362.895.390,00
7 cuota otrosí 2	Septiembre de 2012	2012061495 del 11/09/2012	21.203.353,00
2 cuota otrosí 3	Septiembre de 2012	2012061495 del 11/09/2012	103.288.908,00
52	Octubre de 2012	2012009344 del 10/10/2012	363.044.222,00
8 cuotas otrosí 2	Octubre de 2012	2012009344 del 10/10/2012	21.212.049,00
3 cuota otrosí 3	Octubre de 2012	2012009344 del 10/10/2012	103.331.270,00
4 cuota otrosí 3	Noviembre de 2012	2012077101 del 08/11/2012	103.627.133,00
9 cuota otrosí 2	Noviembre de 2012	2012077101 del 08/11/2012	21.172.785,00
53	Noviembre de 2012	2012077101 del 08/11/2012	364.083.707,00
5 cuota otrosí 3	Diciembre de 2012	2012086370 del 12/12/2012	103.796.441,00
10 cuota otrosí 2	Diciembre de 2012	2012086370 del 12/12/2012	21.307.540,00
54	Diciembre de 2012	2012086370 del 12/12/2012	364.678.555,00

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

INFORME No.	PERIODO	RADICADO AEROCIVIL No.	VR. FACTURA
6 cuota otrosí 3	Enero de 2013	2013001214 del 09/01/2013	103.654.586,00
11 cuota otrosí 2	Enero de 2013	2013001214 del 09/01/2013	21.278.410,00
55	Enero de 2013	2013001214 del 09/01/2013	364.179.988,00
56	Febrero de 2013	2013009671 del 09/01/2013	364.503.626,00
7 cuota otrosí 3	Febrero de 2013	2013009671 del 09/01/2013	21.297.320,00
12 cuota otrosí 2	Febrero de 2013	2013009671 del 09/01/2013	103.746.652,00
57	Marzo de 2013	2013017682 del 07/03/2013	358.437.914,00
8 cuota otrosí 3	Marzo de 2013	2013017682 del 07/03/2013	104.055.803,00
9 cuota otrosí 3	Abril de 2013	2013025616 del 09/04/2013	104.517.954,00
58	Abril de 2013	2013025616 del 09/04/2013	367.213.521,00
10 cuota otrosí 3	Mayo de 2013	2013034194 del 08/05/2013	104.732.989,00
59	Mayo de 2013	2013034194 del 08/05/2013	367.969.026,00
60	Junio de 2013	2013043451 del 11/06/2013	368.899.758,00
11 cuota otrosí 3	Junio de 2013	2013043451 del 11/06/2013	104.997.899,00
61	Julio de 2013	2013052056 del 10/07/2013	461.464.283,00
12 cuotas otrosí 3	Julio de 2013	2013052056 del 10/07/2013	105.290.540,00
62	agosto de 2013	2013060765 del 08/08/2013	462.547.963,00
13 cuotas otrosí 3	agosto de 2013	2013060765 del 08/08/2013	105.537.799,00
63	septiembre de 2013	2013069025 del 06/09/2013	462.755.585,00
14 cuotas otrosí 3	septiembre de 2013	2013069025 del 06/09/2013	105.585.172,00
15 cuotas otrosí 3	octubre de 2013	2013077271 del 08/10/2013	105.673.231,00
64	octubre de 2013	2013077271 del 08/10/2013	463.141.530,00
65	noviembre de 2013	2013085300 del 08/11/2013	464.498.124,00
16 cuota otrosí 3	noviembre de 2013	2013085300 del 08/11/2013	105.982.760,00
66	diciembre de 2013	2013092914 del 06/12/2013	463.292.388,00
17 cuotas otrosí 3	diciembre de 2013	2013092914 del 06/12/2013	105.707.652,00
67	enero de 2014	2013098879 del 30/12/2013	462.290.555,00
18 cuotas otrosí 3	enero de 2014	2013098879 del 30/12/2013	105.479.067,00
INFORME No.	PERIODO	RADICADO ANI No.	VR. FACTURA
68	febrero de 2014	2014-409-005612-2 del 07/02/2014	463.508.977,00
19 cuotas otrosí 3	febrero de 2014	2014-409-005612-2 del 07/02/2014	105.757.070,00
69	Marzo de 2014	2014-409-010910-2 del 07/03/2014	465.762.782,00
20 cuota otrosí 3	Marzo de 2014	2014-409-010910-2 del 07/03/2014	106.271.312,00
70	Abril de 2014	2014-409-016704-2 del 08/04/2014	468.700.654,00
21 cuota otrosí 3	Abril de 2014	2014-409-016704-2 del 08/04/2014	106.491.635,00
71	Mayo de 2014	2014-409-021256-2 del 08/05/2014	470.548.226,00
22 cuotas otrosí 3	Mayo de 2014	2014-409-021256-2 del 08/05/2014	107.363.189,00
72	Junio de 2014	2014-409-026626-2 del 09/06/2014	472.701.977,00
23 cuotas otrosí 3	Junio de 2014	2014-409-026626-2 del 09/06/2014	107.854.602,00
73	Julio de 2014	2014-409-031254-2 del 07/07/2014	474.988.721,00
24 cuotas otrosí 3	Julio de 2014	2014-409-031254-2 del 07/07/2014	108.376.359,00

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

INFORME No.	PERIODO	RADICADO AEROCIVIL No.	VR. FACTURA
--------------------	----------------	-------------------------------	--------------------

TOTAL FACTURADO A LA FECHA	31.942.117.590,00 M/Cte.
-----------------------------------	---------------------------------

Cumplimiento:

Que en desarrollo del Contrato de Interventoría No.8000047 OK de 2008, no se ha presentado declaratoria de incumplimiento, ni imposición de sanciones, multas y/o efectividad de garantías.

En el marco del Contrato de Concesión No.6000169-OK de 2006, el Consorcio JFA-A&C realizó la Interventoría a los diseños y a la construcción de las siguientes obras, las cuales están ejecutadas, terminadas, liquidadas y en operación dentro del Plan de Modernización y Expansión contempladas en el Numeral 11.1.2 Hito 2 del Apéndice D y en la Cláusula Sexta Numeral 11.3 Hito 3 del Otrosí No. 3, Hitos 4, 5 y 6 del Otrosí No.7 al Contrato de Concesión No. 6000169OK del 12 de septiembre de 2006, así:

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES M2	No de Pisos
Construcción de la nueva Terminal de Carga NTC (Incluye CSU 1, 2 y 3) Fase I y Fase II	44.917	2
Construcción de la Nueva Estación de Bomberos – SEI	2.000	2
Construcción de la Nueva Estación de Servicio de Rescate – SAR	256	1
Construcción del Nuevo Edificio Administrativo de la Aeronáutica Civil-NEAA	12.139	Sótano y 5 pisos
Construcción Nuevo Almacén de la Aerocivil - NAA	2.056	2
Construcción del Centro Administrativo de Carga – CAC	7.069	5
Construcción del Edificio de Cuarentena de Carga – ECC	1.000	1
Reforzamiento Sísmico Terminal Puente Aéreo - TPA	12.000	2
Refuerzo Sísmico Terminal de Carga Existente - TC1	26.614	2
Construcción T1 + T2 adosada Terminal 2 – Fase I	107.819,12	5
Construcción Techo estación reguladora	110	1
Construcción Subestación eléctrica	715	1
Viaducto	18.794	
Plataforma Norte y demarcación plataforma Terminal 2	150.525	
Vías, Redes, parqueaderos, separación de redes REAN/REAP/RTAN/RTAP requeridos para el T2	181.200	

A solicitud del Interventor se consigna en la presente el área en METROS LINEALES de la construcción de la construcción del Viaducto, así:

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ML
Viaducto	693,20

A solicitud del interventor se consigna en la presente el área en M2 de la construcción de la segunda fase del Terminal de Pasajeros, la cual se encuentra en ejecución, así:

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES M2	No de Pisos
Construcción Terminal de Pasajeros T1+T2 adosada Terminal 1 – Fase 2	65.207,88	5

La cual sumada a la Fase 1, correspondiente al Terminal Internacional, ya terminada, permite establecer un área total para el proyecto Terminal de pasajeros T1+T2 Adosadas, de:

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES M2	No de Pisos
Construcción Terminal de Pasajeros T1+T2 adosada Terminal 1 – Fase 2	65.207,88	5
Construcción Terminal de Pasajeros T1 + T2 adosada Terminal 2 – Fase I	107.819,12	5
TOTAL	173.027,00	5

A continuación y a solicitud del Interventor, se consignan los M2 de placa aérea construida, los Kg de estructura metálica, los ml de cimentación en pilotaje, las características de las subestaciones y generadores instalados para las construcciones, así como las cantidades de pavimento que han sido ejecutadas y terminadas a la fecha por el Concesionario y revisadas y avaladas por la Interventoría, así:

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES PLACA AÉREA (M2)
Construcción de la nueva Terminal de Carga NTC Fase I	4.440,64
Construcción de la nueva Terminal de Carga NTC Fase II	2.527,40
Construcción CSU 1, 2 y 3	2.485,74
Construcción de la Nueva Estación de Bomberos – SEI	585,57
Construcción del Nuevo Edificio Administrativo de la Aeronáutica Civil – NEAA	9.872,23
Construcción Nuevo Almacén de la Aerocivil - NAA	300,66
Construcción del Centro Administrativo de Carga – CAC	5.307,47
Refuerzo Sísmico Terminal de Carga Existente - TC1 Fase I y Fase II	2.310
Construcción T1 + T2 adosada Terminal 2	30.614
Construcción Techo estación reguladora	110
Construcción Subestación eléctrica	715
TOTAL DE ÁREA PLACA AÉREA EDIFICACIONES EJECUTADAS Y TERMINADAS	59.268,71

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES ESTRUCTURA METÁLICA (KG)
Construcción de la nueva Terminal de Carga NTC – Fase I	1.034.818
Construcción de la nueva Terminal de Carga NTC – Fase II	661.982,84
Construcción de la Nueva Estación de Bomberos – SEI	17.550
Construcción del Nuevo Edificio Administrativo de la Aeronáutica Civil – NEAA	291.000
Construcción Nuevo Almacén de la Aerocivil	31.037
Construcción del Centro Administrativo de Carga – CAC	13.593
Construcción del Edificio de Cuarentena de Carga – ECC	20.596
Reforzamiento Sísmico Terminal Puente Aéreo - TPA	16.688,81
Refuerzo Sísmico Terminal de Carga Existente – TC1	631.552
Fase I y Fase II	
Construcción T1 + T2 adosada Terminal 2	1.200.493
Construcción Subestación Eléctrica	4.550
TOTAL CANTIDADES ESTRUCTURA METÁLICA EDIFICACIONES EJECUTADAS Y TERMINADAS	3.923.860,63

DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CIMENTACIÓN PILOTAJES (ML)
Construcción de la nueva Terminal de Carga NTC – Fase I	18.700 Pilotes
	20.040 Columnas
	Vibradas
Construcción de la nueva Terminal de Carga NTC – Fase II	12.540 Pilotes
	17.400 Columnas
	Vibradas
Construcción de la Nueva Estación de Bomberos – SEI	2.660
Construcción de la Nueva Estación de Servicio de Rescate – SAR	872
Construcción del Nuevo Edificio Administrativo de la Aeronáutica Civil – NEAA	5.282
Construcción Nuevo Almacén de la Aerocivil - NAA	1.716
Construcción del Centro Administrativo de Carga – CAC	7.200
Construcción del Edificio de Cuarentena de Carga – ECC	1.801
Construcción T1 + T2 adosada Terminal 2	63.440,85 Pilotes
	7.368 Columnas
	Vibradas
Construcción Viaducto	32.838
TOTAL CANTIDADES CIMENTACIÓN PILOTAJES EN EDIFICACIONES EJECUTADAS Y TERMINADAS	191.858

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

DESCRIPCIÓN	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (KVA)	GENERADOR DIESEL (KW)
Construcción de la Nueva Terminal de Carga NTC – Fase I y Fase II	10.550 (S1: 5.500; S2: 5.505)	3.200 (G1: 2.000; G2: 1.200)
Construcción CSU 1, 2 y 3		
Construcción de la Nueva Estación de Bomberos – SEI	300	275
Construcción del Centro Administrativo de Carga – CAC	1.000	275
Construcción del Nuevo Edificio Administrativo de la Aeronáutica Civil – NEAA	1.200	545
Construcción T1 + T2 adosada Terminal 2	15.000 (S1: 6.000; S2: 9.000)	12.000
Construcción Techo estación reguladora	300	-
Construcción Subestación eléctrica Terminal Único	30.000	-
Desarrollo de Carga – Subestación de incendio	500	545

A continuación y a solicitud del Interventor, se consignan los proyectos en los cuales el Concesionario suministró mobiliario.

DESCRIPCIÓN	TIPO DE MOBILIARIO	M2
Construcción T1 + T2 Adosadas	Salas de espera, zonas de espera y áreas comerciales	15.213

A continuación y a solicitud del Interventor, se consignan las Calles de Rodaje terminadas, incluyendo el área, las cuales fueron objeto de Interventoría por parte del Consorcio JFA-A&C:

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	M2
Calle de Rodaje T1+T2 Adosadas	Plataforma Norte T1+T2 Adosadas	77.887.25
Calle de Rodaje NTC	Plataforma NTC	84.266.00

Las anteriores cantidades de obra fueron certificadas por la AEROCIVIL mediante certificación suscrita por el Director Administrativo el día dos (02) de Diciembre de 2013.

A continuación y a solicitud del Interventor, se consigna el área de cubierta metálica de la Nueva Terminal de Pasajeros T1+T2, construida en lámina de acero, fabricada por Riverclack, la cual fue objeto de Interventoría por parte del Consorcio JFA-A&C:

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	M2
-------------	-----------	----

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

Cubierta Metálica de Lamina de Acero, con junta alzada, Autocurvante, fabricada por Riverclack.	Terminal de Pasajeros T1+T2 Adosadas	69.475,20
---	--------------------------------------	-----------

Dada en Bogotá, D.C., a los 28 días del mes de julio de 2014.

Atentamente,

ANDRÉS FIGUERO SERPA

Vicepresidente de Gestión Contractual

Proyectó: Mario Nicolás Cortés Gutierrez — Gerencia Proyectos Aeroportuarios, Vicepresidencia Gestión Contractual NC
Pablo Andrés Romero Rivera — Experto 7 — Gerencia Proyectos Aeroportuarios, Vicepresidencia Gestión Contractual

Revisó Bladimir Alberto Castilla Nieto — Gerencia Proyectos Aeroportuarios, Vicepresidencia Gestión Contractual
María Eugenia Arcila Zuluaga — Gerente de Proyectos Aeroportuarios, Vicepresidencia de Gestión Contractual
Mónica Adarme Manosalva — Experto 8 Gerencia de Gestión Contractual 2
María Fernanda Esteban — Abogada Gerencia de Gestión Contractual 2

Consorcio InterAeropuertos

CONTRATO 2

700

Yopal, 23 de Julio de 2014

**EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE**

CERTIFICA QUE

Que la sociedad CONSORCIO INTERYOPAL con NIT 900.578.054-3 integrado por GNG INGENIERIA S.A.S NIT: 830.515.117-5 Participación del 80% y LUIS NARVAEZ INGENIERIA S.A.S. Nit 900.499.213-9 Participación del 20%, representada legalmente por JORGE GOMEZ FALLA, identificado con C.C. No. 72.007.216 de Barranquilla suscribió con la Gobernación del Casanare el siguiente contrato:

CONTRATO No. 2334 de 2012 Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION DE LA VIA YOPAL - EL ALGARROBO - OROCUE - , SECTOR LA TURUPA - QUEBRADASECA (K0+000 AL K16+000) DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE."

Fecha del Contrato:	27 de Diciembre del 2012
Valor del Contrato Inicial:	\$ 1.019.384.800
Término de Duración Inicial:	Diez (10) Meses
Fecha de Inicio:	08 de Enero del 2013
Prorroga No.1:	1.7 Meses
Adición No.1:	\$ 220.946.454
Prorroga No.2:	4 Meses
Adición No.2:	\$ 304.442.803
Prorroga No.3:	2 Meses
Término de Duración Final:	17.7 Meses
Valor Final del Contrato:	\$1.544.774.057.
Fecha Terminación Final:	28 de Junio del 2014.

El Contrato se encuentra actualmente en proceso de liquidación. A la fecha el Interventor CONSORCIO INTERYOPAL ha cumplido las actividades a satisfacción.

La presente se expide en Yopal, a los veintitrés (23) días del mes de Julio de 2014.


GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO
Director Técnico de Construcciones

Elaboro: Nohora

Consorcio InterAeropuertos

CONTRATO 3



República de Colombia
Alcaldía Municipal de Tocancipá



LA OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.

CERTIFICA

Que la sociedad **CONSORCIO INTERTOCANCIPA** con NIT 900.465.732-3 integrado por **GNG INGENIERIA S.A.S** NIT: 830.515.117-5 Participación del 95% y **LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO C.C.** 9.050.725 de Cartagena, participación del 5%, representada legalmente por **ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO**, identificado con C.C. No. 72.227.511 de Barranquilla suscribió con el Municipio de Tocancipá el siguiente contrato:


CONTRATO No. 271 de 2011

Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL ANILLO VIAL VERGANZO SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA".

Fecha del Contrato:	20 de Octubre de 2011
Valor del Contrato Inicial:	\$ 690.988.046
Termino de Duración Inicial:	Once (11) Meses
Fecha de Inicio:	07 de Noviembre de 2011
Prorroga No.1:	Dos (2) Meses y Quince (15) Días (05- Octubre-2012)
Adición No.1:	\$ 169.109.500 (18-Diciembre-2012)
Prorroga No.2:	Tres (3) Meses (18-Diciembre-2012)
Prorroga No.3:	Dos (2) Meses (05-Marzo-2013)
Prorroga No.4:	Cuatro (4) Meses (03-Mayo-2013)
Adición No.2:	\$ 211.153.244 (03-Mayo-2013)
Prorroga No.5:	Un (1) Meses y Quince (15) Días (03- Septiembre-2013)
Prorroga No.6:	Un (1) Meses (18-Noviembre-2013)
Fecha de Suspensión No.1:	01 de Noviembre 2013
Fecha de Reinicio No.1:	14 de Noviembre 2013
Valor Final del Contrato:	\$1.071.250.790
Fecha Terminación Final:	20 de Diciembre de 2013

El Contrato se encuentra terminado y en etapa de Liquidación.

La presente certificación se expide en el Municipio de Tocancipa el día veintiséis (26) de Septiembre de 2014.


MARLA PATRICIA BARBOSA PALLARES
Jefe de la Oficina Jurídica y de Contratación.



Calle 11 No. 6 - 12 Telefax: 091 857 4121 - 4140 - 4545 - 4544 - 5476

www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

Nit: 899999428-8



Consorcio InterAeropuertos***CONTRATO 4***



LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL CERTIFICA

Que revisados los archivos se encontró que entre la **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS** hoy **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL** y **ARQUIMEDES CONTRERAS GUTIERREZ**, en representación de la **CONSORCIO INTERSUMINISTROS 2011** con NIT No. 900.403.365-4 se suscribió el siguiente contrato: (proceso licitatorio **UMV-CM-047/2010**)

CONTRATO INTERVENITORIA	DE No.	234 de Diciembre 27 de 2010.
OBJETO	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al suministro de todos los insumos y servicios necesarios para el mantenimiento vial por ejecución directa a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, los apéndices y la propuesta presentada.	
VALOR INICIAL	\$3.499.995.526.00	
ADICIÓN No. 1	\$641.942.019.00	
ADICION No. 2	\$244.345.956.00	
ADICION No. 3	\$ 96.189.247.00	
VALOR TOTAL	\$4.482.472.748.00	
VALOR EJECUTADO	\$4.481.543.752.00	
VALOR NO EJECUTADO	\$ 928.996.00	
FECHA DE INICIACION	Enero 18 de 2011	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Doce (12) meses	
PRORROGA No. 1	Cuatro (4) meses	
PRORROGA No. 2	Tres (3) meses	

PRORROGA No. 3	Treinta y cuatro (34) días
PRORROGA No. 4	Veintisiete (27) días
PRORROGA No. 5	Dos (2) meses
PLAZO EJECUCION TOTAL	Veintitrés (23) meses y un (1) días
PLAZO EJECUTADO	Veintitrés (23) meses y un (1) días
SUSPENSION No. 1	Treinta (30) días
SUSPENSION No. 2	Quince (15) días hábiles
SUSPENSION No. 3	Ciento ochenta y siete (187) días
TERMINACION- CONTRACTUAL	Agosto 14 de 2013
CUMPLIMIENTO	BUENO
INTEGRANTES UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL BOGOTÁ Y PORCENTAJE	INZETT SOCIEDAD ANONONIMA con .NIT.830.144.105-4.....70% ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ARQCIVILES S.A con NIT-800.220.798-4.....30%
SUPERVISOR	ING.JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ

Los anteriores datos fueron tomados de la carpeta original del contrato (acta de recibo final y liquidación), que reposa en el archivo de Gestión de la Secretaría General-Contratos- de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2014, según petición radicada en la Unidad bajo el No. 20140116003953 de marzo 14 de 2014.

Cordialmente


MARIA CONSTANZA AGUJA ZAMORA
 Secretaria General.

maria.aguja@umv.gov.co

Proyectó y revisó Luis Eduardo Ovalle R. Profesional Especializado

Cra. 30 26-90 Piso 16 – CP: 111311
 Tel. 7470909 – Info: Línea 195
www.umv.gov.co

GDO-FM-004 V 4.0
 Página 362 de 364

BOGOTÁ
HUMANANA

Consortio InterAeropuertos

ANEXO 8

***FORMATO DECLARACIÓN DE
PORCENTAJE DE PERSONAL CALIFICADO
COLOMBIANO***

Consorcio InterAeropuertos

ANEXO 8

FORMATO DE DECLARACIÓN DE PORCENTAJE DE PERSONAL CALIFICADO COLOMBIANO

(Sólo para Oferentes que no acrediten el principio de reciprocidad de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 816 de 2003 y el Decreto 1510 de 2013)

Bogotá D.C., Marzo 24 de 2015

Señores

Agencia Nacional de Infraestructura

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.Piso 2,
Bogotá D.C.

Los abajo firmantes, actuando en nombre y representación del CONSORCIO INTERAEROPUERTOS conformado por INZETT SAS. con NIT. 830.144.105-4, J. FELIPE ARDILA V & CIA S.A.S., con el NIT. 860.354.402-7 y GNG INGENIERIA S.A.S con NIT 830.515.117-5, presento declaración de porcentaje de personal calificado colombiano que se incorporará al proyecto, en desarrollo del Concurso de Méritos No. VJ-VGC-CM-005-2015 abierto por la Agencia Nacional de Infraestructura ("ANI") con el objeto de "SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE LICITACIÓN NO. VJ-VE-IP-LP-012-2013 CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, CUYO OBJETO ES "LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y REVERSIÓN TANTO DEL LADO AIRE COMO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO".

Para efectos del presente Concurso de Méritos, entendemos por persona

Calle 93Bis No 19 – 50 Of 302, Tel: 6910251 Ext 107, E-mail: interventorias@inzett.com,
jcolorado@inzett.com



Consorcio InterAeropuertos


calificada, el colombiano que posea un título universitario otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión.

Declaramos bajo la gravedad del juramento- con ocasión del presente Concurso de Méritos, que el porcentaje de personal calificado colombiano será del 100%, respecto de la totalidad de personal calificado del proyecto en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y el Contrato de Concesión.

En todo caso, nos comprometemos a mantener este porcentaje durante toda la ejecución del proyecto. Atentamente,

Atentamente,

CONSORCIO INTERAEROPUERTOS




ALBERTO GÓMEZ KASPERSON
C.C. No. 3.746.270 de Puerto Colombia
INZETT SAS.
NIT No. 830.144.105-4



FELIPE ARDILA BRICEÑO
C.C. No. 80.088.909 de Bogotá D.C.
J. FELIPE ARDILA V & CIA S.A.S
NIT No. 860.354.402-7




JORGE GÓMEZ FALLA
C.C. No. 72.007.216 de Bogotá D.C.
GNG INGENIERIA S.A.S.
NIT No. 330.515.117-5

Consorcio InterAeropuertos

ALBERTO GÓMEZ KASPERSON
C.C. No. 3.746.270 de Puerto Colombia
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
CONSORCIO INTERAEROPUERTOS



FELIPE ARDILA BRICEÑO
C.C. No. 80.088.909 de Bogotá D.C.
PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO INTERAEROPUERTOS



JORGE GÓMEZ FALLA
C.C. No. 72.007.216 de Bogotá D.C.
SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO INTERAEROPUERTOS

Consortio InterAeropuertos

**COPIA EN MEDIO MAGNÈTICO
DE LA TOTALIDAD DE LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN
ESTE SOBRE No. 1A.**