

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° V3-VGC-CH-017-2015

SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 10000078 OK DE 2010.

FORMATO 5
EXPERIENCIA GENERAL (1)

Nombre del Proponente: CONSORCIO JET
Proponente Líder: TECNICONSLTA S.A.

EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL MIEMBRO LÍDER DEL PROponente

	Objeto y/o Alcance del contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	% de participación del Líder en la estructura plural anterior	País en el que se celebró el contrato	Entidad Contratante	Valor del contrato (2)	Folio de Referencia dentro de la Propuesta	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO QUE CONSTE EN EL RUP
1	Intervención técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la mala vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la Ciudad de Bogotá, D.C. - Grupo No. 1	16/02/2009	17/12/2012	60,00%	COLOMBIA	INSTITUTO DE DESEMPEÑO USUARIO - IDU	\$8.865.205.964,00	171	18

Valor Total de Contratos Aportados por el Líder: \$ 8.819.123.978

EXPERIENCIA ACREDITADA POR LOS MIEMBROS NO LÍDER DEL PROponente

	Miembro del proponente que aporta el contrato	Objeto y/o Alcance del contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	% de participación del miembro no líder del proponente en la estructura plural anterior	País en el que se celebró el contrato	Valor del contrato (2)	Entidad Contratante	Folio de Referencia dentro de la Propuesta	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO QUE CONSTE EN EL RUP
1	ELSA TORRES ARENALIS	INTERVENCIÓN TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL - PLAN 2500 DE LOS TRAMOS 1 VÍA CHAVALA - LA CANTERA DEL K10+880 AL K12+589 CON UNA LONGITUD DE 1,709 KM; TRAMO 2: VÍA LA CANTERA - EL ENCINO DEL K13+590 CON UNA LONGITUD DE 3099 KM; TRAMO 3: VÍA LOS CUROS - MALAGA DEL K11+225 AL K12+625 CON UNA LONGITUD DE 1,5 KM; TRAMO 4 DE LA VÍA TRONCAL (ALBARRA) - LA LLANA DEL K0+000 AL K1+830 CON UNA LONGITUD DE 1,83 KM; TRAMO 5: VÍA LA BELLEZA - JESUS PARADA DEL K0+000 AL K12+500 CON UNA LONGITUD DE 4,2 KM; TRAMO 6: VÍA TRONCAL - PUERTO PARRA DEL K2+800 AL K3+000 CON UNA LONGITUD DE 5,20 KM; TRAMO 7: VÍA OSA - GUADALUPE DEL K12+550 AL K19+250 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4,70 KM EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	16/05/2009	31/12/2011	40%	COLOMBIA	\$7.578.977.992,00	DVVAS	206	61
2	ELSA TORRES ARENALIS	INTERVENCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PAMPLONA-SARAVENA, SECTOR PAMPLONA LA LEJIA DEL K2+035,5 AL K9+544,06, VÍAS PARA LA PAZ, RUTA 55 TRAMO 3505	11/02/2003	10/10/2003	100%	COLOMBIA	\$753.270.344,00	INVIAS	217	4
3	ELSA TORRES ARENALIS	INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR CAMO - MOJARRAS DE LA TRONCAL DEL OCCIDENTE PR 36+000 AL PR 374+392, RUTA 2007	21/09/2009	30/07/2010	100%	COLOMBIA	\$388.575.180,00	INVIAS	227	46
4	ELSA TORRES ARENALIS	INTERVENCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POKAYÁN - PATICO DEL PR0+000 AL PR10+000, RUTA 2002 Y PATICO - CANDELARIA DEL PR0+000 AL PR25+000 RUTA 2001, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MÓDULO 4	28/08/2012	10/04/2013	100%	COLOMBIA	\$393.455.760,00	INVIAS	235	63
5	JESUS ALBERTO ALPESDA SAUBI	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RECOSTON - TAMARA DESDE EL K24+632 AL K26+000, Y DEL K26+000 AL K33+104, MUNICIPIO DE TAMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE	14/01/2008	09/05/2010	80%	COLOMBIA	\$837.004.430,46	GOBERNACIÓN CASANARE	239	13

Valor Total de Contratos Aportados por Miembros No Líder

Firma del Representante Legal del Proponente

Identificación: 3.373.375 de Bucaramanga

(1) Si se logran acreditar más Contratos de los solicitados en estos Pliegos, LA AGENCIA solamente evaluará máximo los SEIS (6) primeros contratos relacionados para acreditar la experiencia general.
(2) Valor total Cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas, si aplica)
(3) En caso de proponente individual el presente formato sera diligenciado incluyendo las filas correspondientes para acreditar el número total de contratos acreditados.

170

General



STMSV

20143560740531

Al responder cite este número

EL DIRECTOR TECNICO DE MANTENIMIENTO

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, celebró el siguiente contrato de INTERVENTORÍA:

Contrato de Interventoría: IDU-091 de 2008.

Interventor: CONSORCIO TMK VIAL - NIT. 900.259.249-4

Integrado por: Tecniconsulta S.A. NIT. 900.218.054-1 con una participación del 60%, Maquinaria, Ingeniería y Construcción S.A. NIT. 811.010.636-9 con una participación del 30% y KHB Ingeniería LTDA con una participación del 10% NIT 806.004.950-4.

Objeto: Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la Ciudad de Bogotá, D.C.-Grupo No. 1.

Fecha de iniciación: Febrero 16 de 2009

Plazo inicial: Cuarenta y seis (46) meses

Prorroga: Tres (3) meses

Fecha de terminación: Diciembre 17 de 2012

Valor Contrato de Interventoría:

Etapa Previa dos (2) meses (Incluido IVA): \$ 57.217.936.00

Etapa de Obras cuarenta (40) Meses (Incluido IVA): \$8.536.553.533.00

Valor Total Del Contrato Inicial

(Incluido Ajustes e IVA): \$8.593.771.469.00

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6680
www.idu.gov.co
Línea: 195

²
BOGOTÁ
HUMANA

Ciudad



STMSV

20143560740531

Al responder cite este número

Adicional Etapa Obras 3 Meses (Incluido IVA): \$ 271.434.495.00

Valor Actual del Contrato (Incluido IVA y ajustes): \$8.865.205.964.00

Son: Ocho mil ochocientos sesenta y cinco millones doscientos cinco mil novecientos sesenta y cuatro pesos m/cte.

La presente certificación se expide, a los 24 días del mes de julio de 2014.

Cordialmente,


MAURICIO HERNAN CESPEDES SOLANO
Director Técnico de Mantenimiento

Revisó Luis Gabriel Talero Reina/Subdirector Técnico de Mantenimiento del Subsistema Vial (E)
Vo.Bo: Asesor DTM, Luis Alexander Garzon Hernandez
Revisó: Angela Patricia Ahumada Manjarres - Coordinador STMSV
Proyectó: Christian Machado Bortilla - Coordinador STMSV

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA



STMSV

20133560212921

Al responder cite este número

Bogotá D.C., febrero 06 de 2013

Ingeniero

ALEXANDER PEREZ PERNETT

Representante Legal - Apoderado

CONSORCIO TMK VIAL

CALLE 30 A No. 6 - 22 OF. 1804

BOGOTÁ D.C.

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU No. 091 de 2008 – REMISIÓN ACTA DE TERMINACIÓN.

Respetado Ingeniero:

En atención al contrato de Interventoría de la referencia, el cual finalizó el pasado 17 de diciembre de 2012, atentamente remitimos copia del acta de terminación de fecha 22 de enero de 2012, debidamente diligenciada.

Es de recordar, que a la fecha se encuentra en curso el proceso de liquidación del contrato de obra IDU No. 069 de 2008, para el cual ese Consorcio realizó la Interventoría, por consiguiente se solicita realizar las actividades contractuales pertinentes, que conlleven a la liquidación de los contratos de obra e Interventoría.

Cordialmente,


LUIS GABRIEL TALERO REINA

Subdirector Técnico de Mantenimiento del Subsistema Vial (E)

Anexo: lo enunciado en treinta y dos (32) folios.

Revisó: Luis Alexander Garzon Hernandez – Coordinador STMSV - Distrito Norte.
Elaboró: Héctor Leonel Reyes Rincon – Coordinador STMSV - Apoyo Distrito Norte.

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. TRANSFORMANDO LA CIUDAD	
Fecha 22 Enero 13 DD MM AA							
CONTRATO No. 091 de 2008							
ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA ☐ CONSULTORÍA ☒							
TIPO DE CONSULTORÍA		INTERVENTORÍA					
CONTRATO No		091 DE 2008 (Número de Contrato) Año de suscripción					
LICITACIÓN PÚBLICA ☐		CONCURSO DE MERITOS ☒					
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐		IDU-CM-DG-013-2008 (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)					
OBJETO DEL CONTRATO <u>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., CORRESPONDIENTE AL GRUPO No.1 NORTE.</u>							
(Indique el objeto del contrato de ejecución exacto)							
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO				LOCALIDADES SUBA Y USAQUÉN (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				46 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)			
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO				16 DE FEBRERO DE 2009 (Día) (Mes) (Año)			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 8.593.771.469,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)			
A. PRORROGAS Y ADICIONES							
CONTRATO ADICIONAL No.				TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			
PRORROGA Y ADICIÓN N. 1				3 MESES			
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN							
ACTAS No.				TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)			
N.A.				N.A.			
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO				49 MESES (Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				17 DE DICIEMBRE DE 2012 (Día) (Mes) (Año)			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				\$ 8.865.205.964,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)			
CONTRATISTA		CONSORCIO TMK VIAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)					
INTERVENTOR		N.A. (Escriba el nombre o razón social del interventor)					
COORDINADOR		LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ (Escriba el nombre o razón social del Coordinador)					
En Bogotá D.C. a los <u>VEINTIDOS (22)</u> días del mes <u>ENERO</u> de <u>2013</u> (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)							
se reunieron <u>ALEXANDER PÉREZ PERNETT</u> representante Representante Legal Interventoría							
<u>LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ</u> Coordinador IDU, con el fin de terminar el contrato de <u>Interventoría</u> (Nombre del Coordinador IDU)							
anteriormente citado dado que el contratista <u>Cumplió</u> con el objeto contratado en el plazo establecido.							

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
Fecha: 22 Enero 13 DD MM AA						

CONTRATO No. 091 de 2008
ACTA No. 68 **DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE**
OBRA ☐ **CONSULTORÍA** ☒

TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación:

Nombre de Documento	Cantidad	Descripción	Número de copias
INFORMES SEMANALES	200	Informes semanales de Interventoría	1
INFORMES MENSUALES TÉCNICOS	48	Informes mensuales de Interventoría	1
INFORMES MENSUALES GESTIÓN SOCIAL	44	Informes mensuales de la Gestión social	1
INFORMES MENSUALES AMBIENTALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - S&SOMA	44	ambientales, de seguridad industrial y Salud Ocupacional	1
ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO	165	Actas de comité de seguimiento	1

Las actividades ejecutadas por la Interventoría se soportaron en el desarrollo de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., CORRESPONDIENTE AL GRUPO No.1 NORTE, conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas por el Instituto de Desarrollo Urbano, términos de referencia, Manual de Interventoría del IDU y demás normas vigentes, en una forma integral, con los enfoques, metodologías, organigramas, recursos humanos y demás apoyo propuesto y en concordancia con lo requerido en el Pliego de Condiciones del Concurso de méritos No. IDU-CM-DG-013-2008, adendas y demás documentos de la mencionada licitación.

Se supervisó y controló el desarrollo del contrato N. 069/2008 en el ámbito técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental, de seguridad industrial y social con el fin de verificar y garantizar el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad del Contratista de obra, de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra y sus anexos. De igual forma se realizó la supervisión y control de las actividades de intervención de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, rehabilitación, reconstrucción, construcción y acciones de movilidad, esta última enmarcada dentro de la atención de emergencias en la malla vial arterial, intermedia y local, del Distrito Norte (Suba y Usaquén) de la ciudad de Bogotá, desarrolladas por el Contratista.

Anexa a la presente acta (ANEXO -1), se relaciona los documentos suscritos en atención al desarrollo del contrato, de la siguiente manera:

TABLA N. 1: ACTIVIDADES DESARROLLADAS, SUPERVISADAS Y CONTROLADAS POR LA INTERVENTORÍA
 TABLA N. 2: RELACION DE VIAS SOBRE LAS QUE SE EFECTUARON DIAGNOSTICOS
 TABLA N. 3: VIAS SOBRE LAS QUE SE ELABORARON ESTUDIOS Y DISEÑOS
 TABLA N. 4: FRENTES EJECUTADOS MEDIANTE EL CONTRATO IDU 069/2008
 TABLA N. 5: FRENTES INTERVENIDOS POR ACCIONES DE MOVILIDAD MEDIANTE CONTRATO IDU 069/2008
 TABLA N. 6: ACTAS SUSCRITAS OBRA
 TABLA N. 7: ACTAS SUSCRITAS INTERVENTORIA
 TABLA N. 8: INFORMES DE BUEN MANEJO ANTICIPO, INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA, ACTAS COMITÉ DE SEGUIMIENTO E INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA

II. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO 069/2009 (OBJETO CONTRACTUAL DE LA INTERVENTORIA), SE ENCUENTRA DE LA SIGUIENTE FORMA:

VIGENCIA	META FÍSICA	PROGRAMA DE INVERSIÓN	CRONOGRAMA DE OBRA	ENTREGA DE ANUALIDADES
2009	SE CUMPLIÓ	SE CUMPLIÓ	SE CUMPLIÓ	INCUMPLIDO (*)
2010	SE CUMPLIÓ	SE CUMPLIÓ	SE CUMPLIÓ	INCUMPLIDO (*)
2011	SE CUMPLIÓ	SE CUMPLIÓ	SE CUMPLIÓ	INCUMPLIDO (*)
2012	SE CUMPLIÓ	SE CUMPLIÓ	INCUMPLIDO (*)	INCUMPLIDO (*)

(*) SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN LAS ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS DEL PROYECTO.

EN RELACIÓN AL CRONOGRAMA DE OBRA 2012 VIGENTE (CORRESPONDIENTE A LA PRÓRROGA DEL CONTRATO), SE ENCUENTRA PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A FECHA 21/01/2013

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ
22	Enero	13	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE MANTENIMIENTO		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 091 de 2008

ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE

OBRA ☐CONSULTORÍA ☒

PROGRAMACIÓN APROBADA VIGENTE (PRÓRROGA)				N. PROGRAMADO	N. EJECUTADO
ID	Nombre de línea	INICIO	FINALIZACIÓN		
	CALLE 184 CRA 11A CRA 20 CIV1001638-1001639	10/09/2012	14/12/2012		
25	Entrega	08/11/2012	14/12/2012	100%	20%
	CARRERA 21 CIV-1001620-1001482-1001448-1001388	10/09/2012	14/12/2012		
30	Entrega	30/10/2012	14/12/2012	100%	47%
	VIA CODITO	28/08/2012	14/12/2012		
	Calle 175 con cra 7 a tres esquinas	03/09/2012	14/12/2012		
49	Remates cajas aguas residuales	03/09/2012	14/12/2012	100%	98%
	Cra 4 tres esquinas a calle 189	11/09/2012	29/09/2012		
52	Rampas, remates	13/09/2012	29/09/2012	100%	98%
	Intersección cra 4 calle 189	08/09/2012	29/09/2012		
55	redes EAAB y gas	08/09/2012	18/09/2012	100%	96%
60	Entrega	28/08/2012	14/12/2012	100%	58%
	BILBAO	04/09/2012	14/12/2012		
74	Entrega	23/10/2012	15/12/2012	100%	56%
	Diag. 141 A bla calles 143 C -143 A	07/09/2012	14/12/2012		
79	Entrega	30/10/2012	13/12/2012	100%	56%
	CALLE 132	29/09/2012	14/12/2012		
	INTERSECCIÓN CRA 87	29/08/2012	14/12/2012		
89	Reparaciones cra 94 a cra 97	17/10/2012	26/10/2012	100%	95%
90	Remates	26/10/2012	13/11/2012	100%	90%
92	Entrega	15/11/2012	14/12/2012	100%	60%
	LECH WALESA CIV-11007390-11007410-11007439-11007425-11007360-11007484-11007474	03/09/2012	14/12/2012		
127	Entrega	01/11/2012	14/12/2012	100%	28%
	REFUGIO VILLA MARIA CIV-11004167-11004326-11004542-11004558-11004773-11004858-11004976-11005084	27/09/2012	14/12/2012		
144	Entrega	03/11/2012	14/12/2012	100%	56%
	CALLE 127C	27/08/2012	14/12/2012		
154	Remates	01/10/2012	24/10/2012	100%	98%
156	Entrega	02/11/2012	14/12/2012	100%	74%
	CALLE 129 B CIV-11007891-11008019-11008081	06/09/2012	14/12/2012		
177	Entrega	30/10/2012	14/12/2012	100%	85%
	LAQUITO CIV-11007434	20/09/2012	14/12/2012		
179	Remates	20/09/2012	22/10/2012	100%	99%
181	Entrega	31/10/2012	14/12/2012	100%	8%
182	DEMARCACIÓN Y RECIBO 2012	11/09/2012	14/12/2012		
183	Pruebas estructurales para recibo	11/09/2012	08/11/2012	100%	56%
184	Observaciones	25/09/2012	17/10/2012	100%	99%
185	corrección observaciones	05/10/2012	29/10/2012	100%	82%
186	Demarcación	08/10/2012	31/10/2012	100%	50%
187	Recibo	15/10/2012	14/12/2012	100%	60%
188	Anualidad 2009	07/09/2012	14/12/2012		
189	Entrega documentación	07/09/2012	28/09/2012	100%	92%
190	corrección observaciones	18/09/2012	31/10/2012	100%	90%
191	Acta de recibo	28/10/2012	12/11/2012	100%	50%
192	demarcación	09/10/2012	31/10/2012	100%	95%
193	entrega	24/10/2012	14/12/2012	100%	91%
194	Anualidad 2010	07/09/2012	14/12/2012		
195	Entrega documentación	07/09/2012	28/09/2012	100%	76%
196	corrección observaciones	18/09/2012	30/10/2012	100%	75%
197	Acta de recibo	25/10/2012	10/11/2012	100%	50%
198	demarcación	19/10/2012	31/10/2012	100%	95%
199	entrega	19/10/2012	14/12/2012	100%	75%

SUBDIRECCIÓN GENERAL			DE INFRAESTRUCTURA			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
DIRECCIÓN TÉCNICA			DE MANTENIMIENTO			
OFICINA						
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			

Fecha		
22	Enero	13
DD	MM	AA

CONTRATO No. 091 de 2008

ACTA No. 66 **DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE**

OBRA ☐ **CONSULTORÍA** ☒

Item	Actividad	2009/2012	14/12/2012	100%	40%
200	Anualidad 2011				
201	Entrega documentación	20/05/2012	12/10/2012	100%	40%
202	corrección observaciones	04/10/2012	27/10/2012	100%	73%
203	Acta de recibo	18/10/2012	13/11/2012	100%	50%
204	demarcación	18/10/2012	31/10/2012	100%	95%
205	entrega	25/10/2012	14/12/2012	100%	56%

(**): EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE ANUALIDADES, A LA FECHA 21/01/2013 SE PRESENTA EL SIGUIENTE ESTADO:

PORCENTAJES AVANCE RECIBO ANUALIDADES 2009, 2010, 2011 Y 2012						
ANUALIDAD	TOTAL CIV OBJETO DE RECIBO	ESTADO DE AVANCE RECIBO FÍSICO (CIV RECIBIDOS POR LA INTERVENTORIA OBRA)	ESTADO DE AVANCE EN RECIBO DOCUMENTAL	AVANCE TOTAL PARA RECIBO DE ANUALIDAD		
2009	181	168	93%	92%	92%	
2010	83	62	75%	76%	75%	
2011	74	60	81%	40%	61%	
2012	103	88	85%	40%	63%	
TOTAL	441	378	86%	68%	77%	

LAS DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE OBRA PARA EN EL CRONOGRAMA 2012 Y EL CRONOGRAMA ACTUAL ZADO PARA LA PRÓRROGA, SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD.

E. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias


Los trabajos descritos en este numeral E, de proceder, son el soporte para que el IDU inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de la afectación de la cláusula penal pecuniaria, de acuerdo a lo establecido en la cláusula No 16 del contrato.


El recibo de los trabajos terminados, no releva al consultor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el consultor se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los


VENTIDOS 22 días del mes de **ENERO** de **2013**

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

(Firma) 
ALEXANDER PEREZ PERNETT
 REP. LEGAL (APODERADO)
 CONSORCIO TMK VIAL

(Firma) 
MAURICIO HERNANDEZ SOLANO
 DIRECTOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO - IDU

(Firma) 
LUIS ALEXANDER GARZON HERNÁNDEZ
 COORDINADOR - IDU

(Firma) 
LIBARDO ALFONSO CELIS YARURO
 SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 IDU

(Firma) 
LUIS GABRIEL TALERO HEINA
 SUBDIRECTOR TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DEL
 SUBSISTEMA VIAL - IDU

Anexos: ANEXO 1 - 28 FOLIOS

Elaboró: LUZ ANGELA SIERRA OLIVEROS - DIRECTORA INTERVENTORIA

Ungües : Subdirección Técnica de Vialidad y Carreteras.
 1ra copia : Interventoría.
 2da copia : Contratación.
 3ra copia : Dependencias responsables del contrato.

Fecha 22 Enero 13 DD MM AA		SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE MANEJO DEL RIESGO
----------------------------------	--	--	--	---

CONTRATO No. 091 de 2008
 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE
 INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒

ANEXO N.1

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD DESARROLLADA	ÁREA (M ²)	PROYECTO
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS	DIAGNÓSTICOS	1.025.768,84	VER TABLA N. 2
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTUDIOS Y DISEÑOS	237.678,20	VER TABLA N. 3
ACTIVIDADES DE OBRA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, MANTENIMIENTO PERIÓDICO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD	RUTINARIO, PERIÓDICO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN, MOVILIDAD	618.822,69	VER TABLA N. 4 Y TABLA N. 5

TIPO DE VÍA	NOMBRE DE LA VÍA	ÁREA (M ²)	
MVA	AC 127 ENTRE AUTONORTE Y AV. BOYACÁ	49.746,80	
	AV. BOYACÁ (NORTE) ENTRE CALLES 134 - 170	140.695,40	
	AV. BOYACÁ (SUR) ENTRE CALLES 83 Y 127A	69.403,52	
	AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 91-93	13.032,80	
	CALLE 100 ENTRE CALLE 93A Y AUTONORTE	71.268,00	
	CALLE 134 (AV. CONTADOR)	2.613,28	
	CLLE 170 - CARRIL ADICIONAL	1.787,66	
	KR 15 ENTRE CALLES 100 Y 127	34.985,76	
	AVENIDA TRANSVERSAL SUBA	24.515,75	
	CALLE 134 (KR 7 Y KR 9 Y KR 19 Y AV. BOY.)	52.286,80	
	AV. CALLE 134 ENTRE LA KR 9 Y KR 19	23.083,84	
	CALLE 161 ENTRE KR 21 Y KR 7B	16.944,86	
	CALLE 170 ENTRE AC 170 Y KR 23	3.838,84	
	CARRERA 11 ENTRE CALLE 118 Y CALLE 127	14.628,40	
	KR 70 (AV. LA CONSTITUCION)	20.581,62	
	AC 153 CON AUTONORTE	1.349,40	
	AC 127 ENTRE AC 127 Y CL 125	2.038,80	
	CARRERA 7 ENTRE CALLES 100 Y 183 (DIAGNÓSTICO)	218.609,66	
	Total MVA		731.531,39
	ACCIÓN POPULAR TOBERÍN 2003-1185	KR 23	1.854,68
KR 21		5.238,58	
KR 20		4.081,55	
CALLE 164		1.888,80	
CALLE 108 ENTRE AK 13 - TV 37		4.337,92	
CALLE 164 ENTRE KR 16C Y 17 - (CAJ TOBERÍN)		681,45	
GAITANA (TABOR)		8.042,49	
(DG 135C) CALLE 137 ENTRE CRA 130 Y CRA 150		2.046,80	
AC 153 ENTRE AK 104 Y KR 108		1.975,80	
AK 45 ENTRE CL 145A Y CL 148		1.987,20	
AVENIDA CALLE 15 ENTRE KR 115 Y SE		941,20	
CALLE 117 ENTRE CRA 5 Y CRA 6		689,04	
CALLE 124 ENTRE CRA 70A Y CRA 71D		5.527,50	
CALLE 127C ENTRE KR 82B Y KR 93 (MVI - CML)		1.596,60	
CALLE 127D ENTRE KR 51A Y KR 71		7.052,20	
CALLE 129 ENTRE CRA 45A Y CRA 50A		2.426,16	
CALLE 128A ENTRE KR 93 Y 94		1.736,50	
CALLE 128B ENTRE KR 94 BIS Y KR 95A (MVI - CML)		1.803,00	
CALLE 131A ENTRE CRA 8 Y CRA 10		1.267,00	
CALLE 133A ENTRE CRA 102A Y CRA 103B		557,96	
CALLE 134A ENTRE KR 19 Y KR 45	2.642,78		

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. 1525-1991 DE LA UNIÓN URBANA
22	Enero	13	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		
DD	MM	AA					

CONTRATO No. 091 de 2008

ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE

INTERVENTORÍA ☒CONSULTORÍA ☒

ANEXO N.1

MV1 - CML

CALLE 134D ENTRE KR 49 Y KR 52A	1.494,00
CALLE 135A ENTRE KR 91A Y KR 94C	2.140,00
CALLE 138 ENTRE AK 19 Y KR 18A	818,52
CALLE 137 ENTRE CRA 130 Y CRA 131	808,40
CALLE 137 ENTRE CRA 130 Y CRA 150	946,80
CALLE 140 ENTRE CRA 20 Y CRA 23	1.320,64
CALLE 142 ENTRE CR 9 Y CR 19	15.059,10
CALLE 144 ENTRE CRA 19A Y CRA 20	577,60
CALLE 145 ENTRE AK 45 Y AK 45	34,00
CALLE 145 ENTRE CRA 45 Y CRA 50	1.987,70
CALLE 146 ENTRE CRA 9 Y CRA 13	5.748,16
CALLE 150 ENTRE AK 15 Y AV 19	3.485,40
CALLE 151 ENTRE CRA 15 Y CRA 17	4.172,40
CALLE 151B ENTRE CRA 117 Y CRA 118	1.716,75
CALLE 152A ENTRE CRA 18A Y CRA 19	426,24
CALLE 155 ENTRE CRA 9 Y CRA 15 (MV1 - CML)	9.478,20
CALLE 159 ENTRE CRA 15 Y CRA 19	3.209,04
CALLE 163 A ENTRE KR 18 A Y KR 19	480,00
CALLE 163 ENTRE CRA 54 Y CRA 55	2.751,30
CALLE 163 ENTRE CRA 72 Y CRA 73	3.784,40
CALLE 163B ENTRE CRA 50 Y CRA 54	3.438,80
CALLE 174 ENTRE CRA 55 Y CRA 58	2.634,30
CALLE 174A ENTRE CRA 49B Y CRA 55	5.255,10
CARRERA 18C ENTRE CALLES 153 Y 161	3.317,92
CARRERA 49B ENTRE CALLE 170 Y 174A	2.373,30
CL 127C ENTRE KR 91B Y AK 91	900,60
CL 128 ENTRE KR 7B Y KR 7BBIS	352,50
CL 128B ENTRE KR 121C Y KR 122C	1.380,40
CL 128B ENTRE KR 50 Y KR 50A	334,60
CL 129 ENTRE KR 47 Y KR 49	613,14
CL 129BBIS ENTRE KR 93A Y TV 92BIS	532,16
CL 138 ENTRE AK 91 KR 93C	1.658,20
CL 137A ENTRE KR 50 Y KR 53	1.568,00
CL 151 ENTRE KR 18A Y KR 18A	111,60
CL 159 ENTRE KR 18 Y KR 16B	870,48
CL 159 ENTRE SE Y AK 15	425,70
CL 163A ENTRE KR 17 Y KR 18A	980,25
CL 164 ENTRE KR 17 Y KR 19	1.455,00
CL 165 ENTRE KR 18 Y KR 8F	1.320,30
CRA 54 ENTRE CALLE 159 Y CALLE 163B	7.383,50
DG 183 ENTRE TV 41 - CAÑO	4.691,75
DIAG128BBIS ENTRE CRA 93C Y CRA 94A	1.204,00
KR 11 (ANT. KR 34) ENTRE AC 183 Y CL 185	1.000,79
KR 11 ENTRE CL 161CY CL 182A	1.344,00
KR 121C ENTRE CL 129D Y CL 128B	1.218,00
KR 131 ENTRE CL 133D Y CL 137	287,00
KR 136A ENTRE CL 143 Y CL 144	1.832,37
KR 147 ENTRE AC 132 D Y AC 137	1.080,75
KR 150B ENTRE AC 137 Y AC 138	589,40
KR 16C ENTRE AC 181 Y CL 162	1.974,70
KR 18A ENTRE CL 150 Y CL 162A	2.141,30
KR 19A ENTRE AC 134 Y CL 138	1.376,38
KR 20 ENTRE CL 134A Y CL 142	3.374,38
KR 23 ENTRE CL 134A Y CL 138	1.064,10

Fecha 22 Enero 13 DD MM AA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. JORGE OSORIO BOLAÑO
----------------------------------	--	--	--	--	--

CONTRATO No. 091 de 2008
 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE
 INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒

ANEXO N.1

KR 29 ENTRE AC 149 Y AC 150	804,84
KR 43 ENTRE CL 137A Y AC 138	411,88
KR 49 ENTRE CL 134A Y CL 134D	1.009,14
KR 48 ENTRE CL 145 Y CL 145A	449,28
KR 49B ENTRE AC 173 Y AC 174	308,20
KR 49B ENTRE CALLE 134 Y CALLE 134A	609,84
KR 5 ENTRE CL 113 Y CL 114	768,80
KR 50 ENTRE AC 150A Y CL 153	4.014,36
KR 50 ENTRE CALLE 143 Y CALLE 144	603,90
KR 50 ENTRE CL 128B Y CL 128C	847,50
KR 51A ENTRE CL 127C Y CL 127D	4.031,10
KR 52A ENTRE CL 127D Y CL 128	575,72
KR 52A ENTRE CL 134A Y CL 137	2.915,10
KR 53 ENTRE AC 138 Y CL 141	737,60
KR 55 ENTRE CALLE 170A Y CALLE 174A	3.541,50
KR 70B ENTRE CALLE 127A Y CALLE 127D	1.588,84
KR 70C ENTRE CL 127D Y CL 127F	672,60
KR 70D ENTRE AC 127 Y CL 127A	438,60
KR 75 ENTRE CL 162 Y CL 163	845,00
KR 76 ENTRE CL 147 Y CL 148	2.289,20
KR 7B BIS ENTRE AC 128 Y AC 134	3.853,52
KR 7B ENTRE AC 127 Y AC 127A	4.088,80
KR 91 ENTRE CALLE 145A Y CALLE 147B	1.915,16
KR 92 ENTRE AC 145 Y CL 149	5.884,32
KR 92 ENTRE AC 150A Y CL 162	10.110,34
KR 94B ENTRE CL 132 Y CL 133	1.224,34
KR 94C ENTRE CL 135 Y CL 138	848,84
TRANSVERSAL 94 ENTRE AC 128C Y AC 128D	1.159,40
CALLE 169B ENTRE AK 58 Y KR72	1.229,60
Total MVI - CML	238.645,97
AC 153 AV. LAS MERCEDES	872,00
ACCION POPULAR CALLE 189 ENTRE KR 7 Y 9	4.088,38
BILBAO (KR 148A - KR 141ABIS - CL 144)	2.104,00
CL 168A (PRADO)	1.100,40
CALLE 188 ENTRE KR 54D Y KR 55B	1.757,10
CL 152 ENTRE KR 115 Y KR 117	2.187,20
CLL 132 (AV. TABOR) KR 94 A 100	5.561,31
KR 115 ENTRE CL 152 Y CL 152B	538,80
KR 131 ENTRE CL 133D Y CL 137	1.418,30
KR 87 ENTRE CL 168 Y CL 169B	2.853,30
CALLE 169B ENTRE AK 58 Y KR 72	8.324,50
Total MVI-RA	27.689,28
Total Area Diagnostico	1.025.768,64

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO		
Fecha 22 Enero 13 DD MM AA								
CONTRATO No. 091 de 2008 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒								
ANEXO N.1								
TABLA DE ÁREAS SOBRE LAS QUE SE ELABORARON Y/O ACTUALIZARON ESTUDIOS Y DISEÑOS								
TIPO DE INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA VÍA	ÁREA (M ²)						
MVA	AC 127 ENTRE AUTONORTE Y AV. BOYACA	17.782,88						
	AV. BOYACA (NORTE) ENTRE CALLES 134 - 170	75.757,89						
	AV. BOYACA (SUR) ENTRE CALLES 93 Y 127A	48.714,18						
	CALLE 100 ENTRE CALLE 93A Y AUTONORTE	4.144,00						
	CLLE 170 - CARRIL ADICIONAL	787,66						
	AK 15 - AV JORGE U. BOTERO (CTO 039/2005)	3.895,68						
	CL 134 - AV. CONTADOR (CTO 039/2005)	2.732,61						
Total MVA		154.797,97						
MVI - CML	ACCION POPULAR TOBERIN 2003-1185	13.857,78						
	CALLE 108 ENTRE AK 13 - TV 37	542,71						
	CALLE 129B ENTRE KR 94 BIS Y KR 95A (MVI - CML)	1.803,00						
	CALLE 155 ENTRE CRA 9 Y CRA 15 (MVI - CML)	3.694,50						
	CALLE 164 ENTRE KR 16C Y 17 (CAI TOBERIN)	681,45						
	KR 11 (ANT. KR 34) ENTRE AC 183 Y CL 185	1.000,79						
	CALLE 188 ENTRE CARRERA 54D Y 55B	2.108,52						
	CL 127C ENTRE KR 81B Y AK 91	1.588,60						
	GAITANA (TABOR)	5.851,15						
Total MVI - CML		37.480,50						
MVI-RA	AC 153 AV. LAS MERCEDES	872,00						
	ACCION POPULAR CALLE 189 ENTRE KR 7 Y 8	2.748,88						
	CL 168A (PRADO)	1.100,40						
	BILBAO (KR 148A - KR 141ABIS - CL 144)	2.104,00						
	CLL 132 (AV. TABOR) KR 94 A 100	3.414,38						
Total MVI-RA		24.167,72						
MVL-PPL	AMBERES (KR 82 ENTRE CL 128 Y 129)	1.623,88						
	BARRIO RUBI CALLE 128 A BIS A	468,23						
	CALLE 152B PORTAL DE LAS MERCEDES	1.943,10						
	EL LAGUITO (KR 98A entre CL 130 y CL 129C)	808,40						
	EL REFUGIO-VILLAMARIA II (KR 111B - KR 109A - CL 138A)	2.511,18						
	LAS FLORES (KR 11 CL 140A A CL 141)	499,10						
	LECH WALESA (CL 125 KR 100CBIS A KR 101C)	1.431,82						
	LIJACA (KR 8 ENTRE CL 189 A AC 181)	1.784,80						
	LONDRES (KR 114BIS - CL 158A - KR 113C)	2.908,00						
	PALMA ALDEA (KR 89 CLL A128BIS A 128C)	241,50						
	TOBERIN ORIENTAL (CLL 168 - CLL 164 - KR 18)	4.438,60						
	VILLA HERMOSA (DG 157 - CLL 158)	2.188,81						
	ADICIONAL BILBAO (ADICIONAL)	430,49						
	Total MVL-PPL		21.232,01					
Total Area Estudios y Diseños		237.678,20						

Los frentes ejecutados por el Contrato 069/2009 y a los cuales se les ejerció la Interventoría son:

7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO			 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO
OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			
Fecha: 22 Enero 13 DD MM AA						

CONTRATO No. 091 de 2008

ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE

INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒

ANEXO N.1

PRINCIPALES CORREDORES INTERVENIDOS POR ACCIONES DE MOVILIDAD

NOMBRE DEL CORREDOR	TIPO DE INTERVENCIÓN	ÁREA (M ²)
CARRERA 7 DESDE CALLE 100 HASTA CALLE 245	MOVILIDAD	119.415,89
AUTOPISTA NORTE DESDE CLL 104 HASTA CLL 245	MOVILIDAD	96.675,59
CALLE 134 DESDE KR 8A HASTA AV. BOYACA	MOVILIDAD	20.944,82
AV BOYACA DESDE JUAN AMARILLO HASTA CLL 184	MOVILIDAD	9.407,73
AV LAS VILLAS - KR 68 DESDE CL 127 A CL 153 Y CL 170 A CL 175	MOVILIDAD	8.068,02
AV. JURIBE BOTERO - CARRERA 15 DESDE CLLE 100 HASTA CLL 161	MOVILIDAD	20.366,87
AVENIDA KR 9 DESDE CALLE 100 HASTA CALLE 145	MOVILIDAD	6.435,18
AVENIDA KR 19 DESDE CALLE 100 HASTA CALLE 161	MOVILIDAD	12.304,28
CALLE 170 DESDE KR 51A HASTA KR 72	MOVILIDAD	12.699,25
CARRERA 11 DESDE CALLE 118 HASTA CALLE 127	MOVILIDAD	782,11
AV. CIUDAD DE CALI - KR 104 DESDE CALLE 91 HASTA CALLE 153	MOVILIDAD	4.158,97
AV. LA SIRENA - CALLE 153 DESDE KR 7 HASTA KR 18	MOVILIDAD	4.178,42
CALLE 142 DESDE KR 9 HASTA TV 27	MOVILIDAD	381,20
KR 118 CON CLLE 139 (CRUCE) Y CON CLLE 132 (CRUCE)	MOVILIDAD	1.329,44
AV. PEPE SIERRA - CALLE 116 DESDE KR 7 HASTA DIAG 117	MOVILIDAD	3.362,72
AV. CAMINO DEL PRADO - CALLE 138 DESDE KR 44 A TV 75 BIS	MOVILIDAD	587,16
AV CONSTITUCIÓN - KR 70 DESDE CLLE 102 HASTA CLL 102A	MOVILIDAD	38,37
AV. EL RINCÓN - CLL 131A DESDE KR 91 HASTA KR 93	MOVILIDAD	260,93
AV. EL TABOR - CALLE 132 DESDE KR 94 HASTA KR 100A	MOVILIDAD	12.345,58
AV LAS MERCEDES - KR 111 ENTRE CLL 152G A 153 Y CLL 153 ENTRE KR 111 Y 113B	MOVILIDAD	650,28
CALLE 100 DESDE KR 7 HASTA KR 68	MOVILIDAD	5.279,14
AV. DE LAS ORQUIDEAS - CALLE 181 DESDE KR 16 HASTA KR 20	MOVILIDAD	5.788,32
CALLE 147 DESDE KR 7 HASTA KR 58C	MOVILIDAD	14.238,39
CALLE 127 DESDE KR 7 HASTA AUTONORTE	MOVILIDAD	14.749,30
CALLE 114A DESDE KR 45 HASTA KR 47A	MOVILIDAD	280,40
CALLE 153 DESDE KR 9 HASTA KR 15	MOVILIDAD	5.134,35
VIA SUBA - COTA	MOVILIDAD	47,48
AV. SANTA BARBARA - CLLE 148 CON KR 19 (INTERSECCIÓN)	MOVILIDAD	14,58
CALLE 122 DESDE KR 15 HASTA AV. 19	MOVILIDAD	143,48
CALLE 150 DESDE KR 16 HASTA KR 19	MOVILIDAD	3.785,60
CALLE 151 DESDE KR 18 HASTA KR 19	MOVILIDAD	4.417,90
CALLE 157 DESDE KR 13A HASTA KR 13 B	MOVILIDAD	368,06
CALLE 163A DESDE KR 7 HASTA KR 15	MOVILIDAD	180,47
CALLE 168 DESDE KR 65 HASTA KR 67	MOVILIDAD	652,88
CALLE 168B DESDE KR 62 HASTA KR 67	MOVILIDAD	247,81
CARRERA 118 CON CALLE 134 (INTERSECCIÓN)	MOVILIDAD	90,60
CARRERA 13 DESDE CALLE 155 HASTA CALLE 157	MOVILIDAD	347,77
CARRERA 49 DESDE CALLE 127B HASTA 127C	MOVILIDAD	42,55
CARRERA 50 DESDE CALLE 122 HASTA CALLE 129	MOVILIDAD	237,58
CARRERA 54D DESDE CALLE 183 HASTA CALLE 187	MOVILIDAD	317,59
CARRERA 21 DESDE HASTA CALLE 163A HASTA CALLE 168	MOVILIDAD	31,85
CARRERA 20 DESDE CALLE 134 HASTA CALLE 137	MOVILIDAD	681,01
CALLE 164 DESDE KR 16C HASTA KR 20	MOVILIDAD	175,59
KR 136A DESDE KR 109B HASTA KR 112B	MOVILIDAD	1.508,08
MAZUREN - KR 55A CON CALLE 152	MOVILIDAD	117,60
CALLE 143 DESDE 127C HASTA 128B - CALLE 127C CON CALLE 142	MOVILIDAD	1.378,42
CALLE 144 CON KR 141	MOVILIDAD	25,18
TRANSVERSAL 35 DESDE CALLE 118 HASTA CALLE 122	MOVILIDAD	37,33
TRANSVERSAL 91	MOVILIDAD	245,52
OTROS CORREDORES	MOVILIDAD	877,03
TOTAL		391.810,47

Fecha 22 Enero 13 DD MM AA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	
---	--	--	--	--	---	--	--	--

CONTRATO No. 091 de 2008
ACTA No. 66 **DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE**
INTERVENTORÍA ☒ **CONSULTORÍA** ☒

ANEXO N.1

2. Actas suscritas durante la ejecución del contrato:

Acta	Descripción	Cantidad	Número de copias
Acta 1 de Inicio de Contrato de Obra	Acta de Inicio Elapa Previa Contrato de Obra Fecha 16/02/2009	1	1
Acta 2 de Anticipo No. 1	Acta de Anticipo (18/02/2009)	1	1
Acta 3 de Cambio de Coordinador	Cambio de Coordinador IDU (31/03/2009).	1	1
Acta 4 de Recibo Parcial No. 1 MVA - USAQUEN	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/03/2009). Período Feb - Marzo 2009	1	1
Acta 5 de Recibo Parcial No. 1 MVA - SUBA	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/03/2009). Período Feb - Marzo 2009	1	1
Acta 6 de Cambio de Coordinador	Cambio de Coordinador IDU (14/04/2009).	1	1
Acta 7 de Diagnóstico No. 1 Cra. 15 entre Calles 100 y 127.	Acta de Diagnóstico (15/04/2009).	1	1
Acta 8 de Cambio de Coordinador	Cambio de Coordinador IDU (16/04/2009).	1	1
Acta 9 de Inicio Ejecución de Obra.	(16/04/2009).	1	1
Acta 10 de Anticipo No. 2.	Acta de Anticipo (21/04/2009).	1	1
Acta 11 de Ajuste de Diagnóstico No. 1 Cra. 15 entre Calles 100 y 127.	Acta de Diagnóstico (05/05/2009).	1	1
Acta 12 de Diagnóstico No. 2 Calle 127 entre Autopista y Av. Boyacá.	Acta de Diagnóstico (05/05/2009).	1	1
Acta 13 de Recibo Parcial No. 2 MVA - USAQUEN	Acta de Recibo Parcial de Obra (07/05/2009). Período Marzo - Abril 2009	1	1
Acta 14 de Recibo Parcial No. 2 MVA - SUBA	Acta de Recibo Parcial de Obra (07/05/2009). Período Marzo - Abril 2009	1	1
Acta 15 de Diagnóstico No. 3 Calle 100 entre Calle 93A y Av. 13 (Autopista Norte).	Acta de Diagnóstico (07/05/2009).	1	1
Acta 16 de Recibo Parcial No. 3 MVA - USAQUEN	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/05/2009). Período Marzo - Abril 2009	1	1
Acta 17 de Recibo Parcial No. 3 MVA - SUBA	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/05/2009). Período Marzo - Abril 2009	1	1
Acta 18 de Diagnóstico No. 4 Matia Vial Intermedia	Acta de Diagnóstico (15/06/2009).	1	1
Acta 19 de Cambio de Coordinador	Cambio de Coordinador IDU (19/06/2009).	1	1
Acta 20 de Recibo Parcial No. 4 MVA - USAQUEN	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/06/2009). Período Mayo - Junio 2009	1	1
Acta 21 de Recibo Parcial No. 4 MVA - SUBA	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/06/2009). Período Mayo - Junio 2009	1	1
Acta 22 de Recibo Parcial No. 1 MVI - USAQUEN	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/06/2009). Período Mayo - Junio 2009	1	1
Acta 23 de Recibo Parcial No. 1 MVI - SUBA	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/06/2009). Período Mayo - Junio 2009	1	1
Acta 24 de Recibo Parcial No. 1 MVL - USAQUEN	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/06/2009). Período Mayo - Junio 2009	1	1
Acta 25 de Recibo Parcial No. 1 MVL - SUBA	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/06/2009). Período Mayo - Junio 2009	1	1
Acta 26 de Cambio de Coordinador	Cambio de Coordinador IDU (15/07/2009).	1	1
Acta 27 de Recibo Parcial No. 5 MVA - USAQUEN	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/07/2009). Período Junio - Julio 2009	1	1
Acta 28 de Recibo Parcial No. 5 MVA - SUBA	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/07/2009). Período Junio - Julio 2009	1	1
Acta 29 de Diagnóstico No. 6 Rehabilitación Calle 100 entre Calle 93A y Av. 13 (Autopista Norte).	Acta de Diagnóstico (21/08/2009).	1	1
Acta 30 de Diagnóstico No. 6 Rehabilitación Calle 127 entre Autopista y Av. Boyacá.	Acta de Diagnóstico (21/08/2009).	1	1
Acta 31 de Recibo Parcial No. 6 MVA - USAQUEN	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/08/2009). Período Julio - Ago 2009	1	1
Acta 32 de Recibo Parcial No. 6 MVA - SUBA	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/08/2009). Período Julio - Ago 2009	1	1
Acta 33 de Recibo Parcial No. 2 MVI - USAQUEN	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/08/2009). Período Julio - Ago 2009	1	1

Fecha 22 Enero 13 DD MM AA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO OFICINA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Secretaría de Desarrollo Urbano
CONTRATO No. 091 de 2008 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒					
ANEXO N.1					
Acta 34 de Recibo Parcial No. 2 MVI - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/08/2009). Período Julio - Ago 2009	1		
Acta 35 de Recibo Parcial No. 7 MVA - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/09/2009). Período Ago - Sept 2009	1		
Acta 36 de Recibo Parcial No. 7 MVA - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/09/2009). Período Ago - Sept 2009	1		
Acta 37 de Recibo Parcial No. 3 MVI - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/09/2009). Período Ago - Sept 2009	1		
Acta 38 de Recibo Parcial No. 2 MVL - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/09/2009). Período Ago - Sept 2009	1		
Acta 39 de Diagnóstico No. 7 Av. Boyacá entre Calle 134 y Calle 170 Calzada Oriental y occidental	1	Acta de Diagnóstico (22/10/2009).	1		
Acta 40 de Cambio de Coordinador	1	Cambio de Coordinador IDU (25/10/2009).	1		
Acta 41 de Recibo Parcial No. 8 MVA - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/10/2009). Período Sept - Oct 2009	1		
Acta 42 de Recibo Parcial No. 8 MVA - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/10/2009). Período Sept - Oct 2009	1		
Acta 43 de Recibo Parcial No. 4 MVI - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/10/2009). Período Sept - Oct 2009	1		
Acta 44 de Recibo Parcial No. 2 MVL - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/10/2009). Período Sept - Oct 2009	1		
Acta 45 de Recibo Parcial No. 3 MVL - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/10/2009). Período Sept - Oct 2009	1		
Acta 46 de Diagnóstico No. 8 Av. Boyacá entre Calle 134 y Calle 170 Calzada Occidental	1	Acta de Diagnóstico (06/11/2009).	1		
Acta 47 de Recibo Parcial No. 9 MVA - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/11/2009). Período Oct - Nov 2009	1		
Acta 48 de Recibo Parcial No. 9 MVA - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/11/2009). Período Oct - Nov 2009	1		
Acta 49 de Recibo Parcial No. 3 MVI - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/11/2009). Período Oct - Nov 2009	1		
Acta 50 de Recibo Parcial No. 5 MVI - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/11/2009). Período Oct - Nov 2009	1		
Acta 51 de Recibo Parcial No. 3 MVL - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/11/2009). Período Oct - Nov 2009	1		
Acta 52 de Recibo Parcial No. 4 MVL - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/11/2009). Período Oct - Nov 2009	1		
Acta 53 de Recibo Parcial No. 10 MVA - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (14/12/2009). Período Nov - Dic 2009	1		
Acta 54 de Recibo Parcial No. 4 MVI - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (14/12/2009). Período Nov - Dic 2009	1		
Acta 55 de Recibo Parcial No. 6 MVI - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (14/12/2009). Período Nov - Dic 2009	1		
Acta 56 de Recibo Parcial No. 4 MVL - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (14/12/2009). Período Nov - Dic 2009	1		
Acta 57 de Recibo Parcial No. 5 MVL - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (14/12/2009). Período Nov - Dic 2009	1		
Acta 58 de Diagnóstico No. 9 Av. Boyacá entre Calle 83 y Calle 134 Calzada Occidental y Oriental	1	Acta de Diagnóstico (22/01/2010).	1		
Acta 59 de Diagnóstico No. 10 Av. Ciudad de Cali entre Calle 91 y Calle 83 Calzada Occidental y Oriental	1	Acta de Diagnóstico (22/01/2010).	1		
Acta 60 de Recibo Parcial No. 10 MVA - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/01/2010). Mes Dic 2009	1		
Acta 61 de Recibo Parcial No. 11 MVA - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/01/2010). Mes Dic 2009	1		
Acta 62 de Recibo Parcial No. 5 MVI - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/01/2010). Mes Dic 2009	1		
Acta 63 de Recibo Parcial No. 7 MVI - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/01/2010). Mes Dic 2009	1		
Acta 64 de Recibo Parcial No. 5 MVL - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/01/2010). Mes Dic 2009	1		

Fecha 22 Enero 13 DD. MM. AA.			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

CONTRATO No. 091 de 2008

ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE

INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒

ANEXO N.1

Acta 65 de Recibo Parcial No. 6 MVL - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/01/2010). Mes Dic 2009	1
Acta 66 de Recibo Parcial No. 11 MVA - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (28/02/2010). Período Ene - Feb 2010	1
Acta 67 de Recibo Parcial No. 12 MVA - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (28/02/2010). Período Ene - Feb 2010	1
Acta 68 de Recibo Parcial No. 6 MVI - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (28/02/2010). Período Ene - Feb 2010	1
Acta 69 de Recibo Parcial No. 8 MVI - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (28/02/2010). Período Ene - Feb 2010	1
Acta 70 de Recibo Parcial No. 6 MVL - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (28/02/2010). Período Ene - Feb 2010	1
Acta 71 de Recibo Parcial No. 7 MVL - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (28/02/2010). Período Ene - Feb 2010	1
Acta 72 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Feb - Marzo 2009	1
Acta 73 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Feb - Marzo 2009	1
Acta 74 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Marzo - Abril 2009	1
Acta 75 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Marzo - Abril 2009	1
Acta 76 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Abril - Mayo 2009	1
Acta 77 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Abril - Mayo 2009	1
Acta 78 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Mayo - Junio 2009	1
Acta 79 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010).	1
Acta 80 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVI - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Mayo - Junio 2009	1
Acta 81 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVI - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Mayo - Junio 2009	1
Acta 82 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVL - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Mayo - Junio 2009	1
Acta 83 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVL - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Mayo - Junio 2009	1
Acta 84 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Junio - Julio 2009	1
Acta 85 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Junio - Julio 2009	1
Acta 86 de Ajuste al Recibo Parcial No. 6 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Julio - Ago 2009	1
Acta 87 de Ajuste al Recibo Parcial No. 6 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Julio - Ago 2009	1
Acta 88 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVI - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Julio - Ago 2009	1
Acta 89 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVI - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Julio - Ago 2009	1
Acta 90 de Ajuste al Recibo Parcial No. 7 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Ago - Sept 2009	1
Acta 91 de Ajuste al Recibo Parcial No. 7 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Ago - Sept 2009	1
Acta 92 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVI - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Ago - Sept 2009	1
Acta 93 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVL - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Ago - Sept 2009	1
Acta 94 de Ajuste al Recibo Parcial No. 8 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Sept - Oct 2009	1
Acta 95 de Ajuste al Recibo Parcial No. 8 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Sept - Oct 2009	1
Acta 96 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVI - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Sept - Oct 2009	1
Acta 97 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVL - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Sept - Oct 2009	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DE DESARROLLO URBANO
Fecha 22 Enero 13 DD MM AA						
CONTRATO No. 091 de 2008						
ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE						
INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒						
ANEXO N.1						
Acta 98 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVL - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Sept - Oct 2009	1			
Acta 99 de Ajuste al Recibo Parcial No. 9 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Oct - Nov 2009	1			
Acta 100 de Ajuste al Recibo Parcial No. 9 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Oct - Nov 2009	1			
Acta 101 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVI - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Oct - Nov 2009	1			
Acta 102 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVI - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Oct - Nov 2009	1			
Acta 103 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVL - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Oct - Nov 2009	1			
Acta 104 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVL - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Oct - Nov 2009	1			
Acta 105 de Ajuste al Recibo Parcial No. 10 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Nov - Dic 2009	1			
Acta 106 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVI - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Nov - Dic 2009	1			
Acta 107 de Ajuste al Recibo Parcial No. 6 MVI - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Nov - Dic 2009	1			
Acta 108 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVL - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Nov - Dic 2009	1			
Acta 109 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVL - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Período Nov - Dic 2009	1			
Acta 110 de Ajuste al Recibo Parcial No. 10 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Mes Dic 2009	1			
Acta 111 de Ajuste al Recibo Parcial No. 11 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010).	1			
Acta 112 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVI - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Mes Dic 2009	1			
Acta 113 de Ajuste al Recibo Parcial No. 7 MVI - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Mes Dic 2009	1			
Acta 114 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVL - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Mes Dic 2009	1			
Acta 115 de Ajuste al Recibo Parcial No. 6 MVL - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2010). Mes Dic 2009	1			
Acta 116 de Diagnóstico No. 11 Corredor Toberín (Acción Popular)	1	Acta de Diagnóstico (31/03/2010).	1			
Acta 117 de Recibo Parcial No. 12 MVA - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/03/2010). Mes Marzo 2009	1			
Acta 118 de Recibo Parcial No. 13 MVA - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/03/2010). Mes Marzo 2009	1			
Acta 119 de Recibo Parcial No. 7 MVI - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/03/2010). Mes Marzo 2009	1			
Acta 120 de Recibo Parcial No. 9 MVI - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/03/2010) Mes Marzo 2009	1			
Acta 121 de Recibo Parcial No. 7 MVL - USAQUEN	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/03/2010). Mes Marzo 2009	1			
Acta 122 de Recibo Parcial No. 8 MVL - SUBA	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/03/2010). Mes Marzo 2009	1			
Acta 123 de Ajuste al Recibo Parcial No. 11 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Ene - Feb 2010	1			
Acta 124 de Ajuste al Recibo Parcial No. 12 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Ene - Feb 2010	1			
Acta 125 de Ajuste al Recibo Parcial No. 6 MVI - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Ene - Feb 2010	1			
Acta 126 de Ajuste al Recibo Parcial No. 8 MVI - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Ene - Feb 2010	1			
Acta 127 de Ajuste al Recibo Parcial No. 6 MVL - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Ene - Feb 2010	1			
Acta 128 de Ajuste al Recibo Parcial No. 7 MVL - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Ene - Feb 2010	1			

Fecha 22 Enero 13 DD MM AA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
CONTRATO No. 091 de 2008							
ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE							
INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒							
ANEXO N.1							
Acta 129 de Ajuste al Recibo Parcial No. 12 MVA - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Marzo 2009.	1				
Acta 130 de Ajuste al Recibo Parcial No. 13 MVA - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Marzo 2009	1				
Acta 131 de Ajuste al Recibo Parcial No. 7 MVI - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Marzo 2009	1				
Acta 132 de Ajuste al Recibo Parcial No. 9 MVI - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Marzo 2009	1				
Acta 133 de Ajuste al Recibo Parcial No. 7 MVL - USAQUEN	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Marzo 2009	1				
Acta 134 de Anticipo No. 3	1	Acta de Anticipo (29/04/2010).	1				
Acta 135 de Ajuste al Recibo Parcial No. 8 MVL - SUBA	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Marzo 2009	1				
Acta 136 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVA - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Feb - Marzo 2009	1				
Acta 137 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVA - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Feb - Marzo 2009	1				
Acta 138 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVA - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Marzo - Abril 2009	1				
Acta 139 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVA - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Marzo - Abril 2009	1				
Acta 140 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVA - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Abril - Mayo 2009	1				
Acta 141 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVA - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Abril - Mayo 2009	1				
Acta 142 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVA - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Mayo - Junio 2009	1				
Acta 143 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVA - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Mayo - Junio 2009	1				
Acta 144 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVI - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010).	1				
Acta 145 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVI - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Mayo - Junio 2009	1				
Acta 146 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVL - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Mayo - Junio 2009	1				
Acta 147 de Ajuste al Recibo Parcial No. 1 MVL - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Mayo - Junio 2009	1				
Acta 148 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVA - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Junio - Julio 2009	1				
Acta 149 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVA - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Junio - Julio 2009	1				
Acta 150 de Ajuste al Recibo Parcial No. 6 MVA - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Julio - Ago 2009	1				
Acta 151 de Ajuste al Recibo Parcial No. 6 MVA - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Julio - Ago 2009	1				
Acta 152 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVI - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Julio - Ago 2009	1				
Acta 153 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVI - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Julio - Ago 2009	1				
Acta 154 de Ajuste al Recibo Parcial No. 7 MVA - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Ago - Sept 2009	1				
Acta 155 de Ajuste al Recibo Parcial No. 7 MVA - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Ago - Sept 2009	1				
Acta 156 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVI - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Ago - Sept 2009	1				
Acta 157 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVL - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Ago - Sept 2009	1				
Acta 158 de Ajuste al Recibo Parcial No. 8 MVA - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Sept - Oct 2009	1				
Acta 159 de Ajuste al Recibo Parcial No. 8 MVA - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Sept - Oct 2009	1				
Acta 160 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVI - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Sept - Oct 2009	1				
Acta 161 de Ajuste al Recibo Parcial No. 2 MVL - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Sept - Oct 2009	1				

Fecha 22 Enero 13 DD MM AA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO URBANO	
---	--	--	--	--	---	--	---	--

CONTRATO No. 091 de 2008
ACTA No. 66 **DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE**
INTERVENTORÍA ☒ **CONSULTORÍA** ☒

ANEXO N.1

Acta 162 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVL - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Sept - Oct 2009	1
Acta 163 de Ajuste al Recibo Parcial No. 9 MVA - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Oct - Nov 2009	1
Acta 164 de Ajuste al Recibo Parcial No. 9 MVA - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Oct - Nov 2009	1
Acta 165 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVI - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Oct - Nov 2009	1
Acta 166 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVI - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Oct - Nov 2009	1
Acta 167 de Ajuste al Recibo Parcial No. 3 MVL - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Oct - Nov 2009	1
Acta 168 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVL - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Oct - Nov 2009	1
Acta 169 de Ajuste al Recibo Parcial No. 10 MVA - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Nov - Dic 2009	1
Acta 170 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVI - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Nov - Dic 2009	1
Acta 171 de Ajuste al Recibo Parcial No. 8 MVI - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Nov - Dic 2009	1
Acta 172 de Ajuste al Recibo Parcial No. 4 MVL - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Nov - Dic 2009	1
Acta 173 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVL - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Período Nov - Dic 2009	1
Acta 174 de Ajuste al Recibo Parcial No. 10 MVA - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Dic 2009	1
Acta 175 de Ajuste al Recibo Parcial No. 11 MVA - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Dic 2009	1
Acta 176 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVI - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Dic 2009	1
Acta 177 de Ajuste al Recibo Parcial No. 7 MVI - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Dic 2009	1
Acta 178 de Ajuste al Recibo Parcial No. 5 MVL - USAQUEN V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Dic 2009	1
Acta 179 de Ajuste al Recibo Parcial No. 6 MVL - SUBA V 1.0	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/04/2010). Mes Dic 2009	1
Acta 180 de Recibo Parcial de Obra No. 14 (MVA 13 USAQUEN, MVA 14 SUBA, MVI 8 USAQUEN, MVI 10 SUBA, MVL 9 SUBA)	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (25/05/2010). Mes Abril 2010	1
Acta 181 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 14	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (25/05/2010). Mes Abril 2010	1
Acta 182 de Recibo Parcial de Obra No. 15	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (03/06/2010). Mes Mayo 2010	1
Acta 183 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 15	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (03/06/2010). Mes Mayo 2010	1
Acta 184 de Diagnóstico No. 12 Av. Boyacá entre Calles 93 y 127A Calzada Occidental y Oriental.	1	Acta de Diagnóstico (04/08/2010).	1
Acta 185 de Diagnóstico No. 13 de Rehabilitación Corredor Toberín (Acción Popular)	1	Acta de Diagnóstico (24/06/2010).	1
Acta 186 de Recibo Parcial de Obra No. 18	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/06/2010). Mes Junio 2010	1
Acta 187 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 18	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (30/06/2010). Mes Junio 2010	1
Acta 188 de Recibo Parcial de Obra No. 17 (mes julio)	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/07/2010) Mes Julio 2010.	1
Acta 189 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 17	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/07/2010). Mes Julio 2010.	1
Acta 190 de Recibo Parcial de Obra No. 18	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/08/2010) Mes Agosto 2010.	1
Acta 191 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 18	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/08/2010) Mes Agosto 2010	1
Acta 192 de Recibo Parcial de Obra No. 19	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/09/2010) Mes Septiembre 2010	1
Acta 193 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 19	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (30/09/2010) Mes Septiembre 2010	1
Acta 194 de Recibo de Obra No. 20 (APU NP)	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (27/10/2010) Acta Análisis No previstos	1

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
22	Enero	13	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		
DD	MM	AA					

CONTRATO No. 091 de 2008

ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE

INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒

ANEXO N.1

Acta 195 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 20 (APU NP)	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (27/10/2010) Acta Análisis No previstos	1
Acta 196 de Recibo Parcial de Obra No. 21	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/10/2010) Mes octubre 2010	1
Acta 197 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 21	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (30/10/2010) Mes octubre 2010	1
Acta 198 de Recibo Parcial de Obra No. 22	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/11/2010) Mes Noviembre 2010	1
Acta 199 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 22	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (30/11/2010) Mes Noviembre 2010	1
Acta 200 de Recibo Parcial de Obra No. 23	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/01/2011) Mes Diciembre 2010	1
Acta 201 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 23	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/01/2011) Mes Diciembre 2010	1
Acta 202 de Diagnóstico de Rehabilitación No. 14 Corredor Bilbao	1	Acta de Diagnóstico (31/01/2011)	1
Acta 203 de Diagnóstico No. 15 Calle 132 (Av. El Tabor)	1	Acta de Diagnóstico (31/01/2011)	1
Acta 204 de Diagnóstico No. 16 de Rehabilitación Calle 132 (Av. El Tabor)	1	Acta de Diagnóstico (31/01/2011)	1
Acta 205 de Diagnóstico No. 17 Corredor Calle 189	1	Acta de Diagnóstico (31/01/2011)	1
Acta 206 de Diagnóstico No. 18 de Rehabilitación Corredor Calle 189	1	Acta de Diagnóstico (31/01/2011)	1
Acta 207 de Diagnóstico No. 19 Toberín Acción popular Carrera 21 y Calle 164	1	Acta de Diagnóstico (03/02/2011)	1
Acta 208 de Diagnóstico No. 20 de Rehabilitación Toberín Acción popular Carrera 21 y Calle 164	1	Acta de Diagnóstico (03/02/2011)	1
Acta 209 de Anticipo No. 4	1	Acta de Anticipo (28/02/2011)	1
Acta 210 de Cambio de Coordinador	1	Cambio de Coordinador IDU (28/02/2011)	1
Acta 211 de Recibo Parcial de Obra No. 24	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (07/03/2011) Mes Enero 2011	1
Acta 212 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 24	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (07/03/2011) Mes Enero 2011	1
Acta 213 de Cambio de Coordinador	1	Cambio de Coordinador IDU (07/03/2011)	1
Acta 214 de Recibo Parcial de Obra No. 25	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (17/03/2011) Mes Febrero 2011	1
Acta 215 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 25	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (17/03/2011) Mes Febrero 2011	1
Acta 216 de Recibo Parcial de Obra No. 26	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/04/2011) Mes Marzo 2011	1
Acta 217 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 26	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (30/04/2011) Mes Marzo 2011	1
Acta 218 de Diagnóstico No. 21 Calle 118 entre Av. Suba - Av. Boyacá y Carrera 15 - Carrera 19	1	Acta de Diagnóstico (30/04/2011)	1
Acta 219 de Recibo Parcial de Obra No. 27	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (25/05/2011) mes Abril de 2011	1
Acta 220 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 27	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (25/05/2011) mes Abril de 2011	1
Acta 221 de Diagnóstico No. 22 Localidad de Suba y Usaquén	1	Acta de Diagnóstico (25/05/2011)	1
Acta 222 de Diagnóstico No. 23 de Rehabilitación Carrera 11 entre Calles 181C y 183	1	Acta de Diagnóstico (25/05/2011)	1
Acta 223 de Diagnóstico No. 24 de Rehabilitación Calle 188 entre Carrera 54D y 55B	1	Acta de Diagnóstico (25/05/2011)	1
Acta 224 (ANULADA)	1	ANULADA (No se asignó por error involuntario)	1
Acta 225 de Recibo Parcial de Obra No. 28	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (03/06/2011) Mes Mayo de 2011	1
Acta 226 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 28	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (03/06/2011) Mes Mayo de 2011	1
Acta 227 de Recibo Parcial de Obra No. 29	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (05/07/2011) Mes Junio 2011	1
Acta 228 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 29	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (05/07/2011) Mes Junio 2011	1
Acta 229 de Recibo Parcial de Obra No. 30	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (03/08/2011) Mes Julio 2011	1

Fecha 22 Enero 13 DD MM AA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ	
CONTRATO No. 091 de 2008								
ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE								
INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒								
ANEXO N.1								
Acta 230 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 30	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (03/08/2011) Mes Julio 2011	1					
Acta 231 de Recibo Parcial de Obra No. 31	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (02/09/2011) Mes Agosto 2011	1					
Acta 232 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 31	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (02/09/2011) Mes Agosto 2011	1					
Acta 233 - ANULADA	-	ANULADA (No se asigno por error involuntario)	-					
Acta 234 de Recibo Parcial de Obra No. 32	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (01/10/2011) Mes Sept 2011	1					
Acta 235 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 32	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (01/10/2011) Mes Sept 2011	1					
Acta 236 de Recibo Parcial de Obra No. 33	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (02/11/2011) Mes Octubre 2011	1					
Acta 237 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 33	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (02/11/2011) Mes Octubre 2011	1					
Acta 238 de ANULADA	-	ANULADA (No se asigno por error involuntario)	-					
Acta 239 de CAMBIO DE COORDINADOR	1	Cambio de Coordinador IDU (03/11/2011)	1					
Acta 240 de Recibo Parcial de Obra No. 34	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/11/2011) Mes Noviembre 2011	1					
Acta 241 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 34	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (30/11/2011) Mes Noviembre 2011	1					
Acta 242 de CAMBIO DE COORDINADOR	1	Cambio de Coordinador IDU (06/01/2012)	1					
Acta 243 de Recibo Parcial de Obra No. 35	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/01/2012) Meses Diciembre 2011 y Enero 2012	1					
Acta 244 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 35	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (30/11/2012) Meses Dic. 2011 y Enero 2012	1					
Acta 245 de RECIBO FINAL DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA EJECUTADA AÑO 2009	-	ANULADA (No se dio trámite por no ser avalada por la Interventoría)	-					
Acta 246 de Recibo Parcial de Obra No. 36	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (29/02/2012) Mes Febrero de 2012	1					
Acta 247 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 36	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/02/2012) Mes Febrero de 2012	1					
Acta 248 de ANTICIPO 5 - ANULADA	-	ANULADA (Se tramitó ante la entidad, pero no se aprobó el desembolso en este periodo, por lo cual se anuló)	-					
Acta 249 de Recibo Parcial de Obra No. 37	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/03/2012) Mes de Marzo de 2012	1					
Acta 250 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 37	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/03/2012) Mes de Marzo de 2012	1					
Acta 251 de Recibo Parcial de Obra No. 38	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (25/04/2012) Mes Abril 2012 MVL-PPL	1					
Acta 252 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 38	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (25/04/2012) Mes Abril 2012 MVL-PPL	1					
Acta 253 de Recibo Parcial de Obra No. 39	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/04/2012) Mes Abril 2012 MVA y MVI	1					
Acta 254 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 39	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (30/04/2012) Mes Abril 2012 MVA y MVI	1					
Acta 255 de RECIBO FINAL DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA EJECUTADA AÑO 2010 (anulada)	-	ANULADA (No se dio trámite por no ser avalada por la Interventoría)	-					
Acta 256 de RECIBO FINAL DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA EJECUTADA AÑO 2011 (anulada)	-	ANULADA (No se dio trámite por no ser avalada por la Interventoría)	-					
Acta 257 de Fresado	1	Acta de Comité N° 257 donde se estableció el Valor total de la Compensación de material de Fresado No ingresado a los paños del DU. (10/05/2012)	1					
Acta 258 de Recibo Parcial de Obra No. 40	1	Acta de Recibo Parcial de Obra (28/05/2012) Mes de Mayo de 2012 - MVL - PPL	1					
Acta 259 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 40	1	Acta de Ajustes por actualización de precios (28/05/2012) Mes Mayo de 2012 - MVL - PPL	1					

Fecha 22 Enero 13 DD MM AA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DE DESARROLLO URBANO	
CONTRATO No. 091 de 2008								
ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE								
INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒								
ANEXO N.1								
Acta 260 ANTICIPO 5			1	Acta de Anticipo (31/05/2012)			1	
Acta 261 de Recibo Parcial de Obra No. 41			1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/05/2012) Mes de Mayo de 2012 MVA y MVI			1	
Acta 262 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 41			1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/05/2012) Mes Mayo de 2012 MVA y MVI			1	
Acta 263 de Recibo Parcial de Obra No. 42			1	Acta de Recibo Parcial de Obra (29/06/2012) Mes de Junio de 2012			1	
Acta 264 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 42			1	Acta de Ajustes por actualización de precios (29/06/2012) Mes de Junio de 2012			1	
Acta 265 de CAMBIO DE COORDINADOR			1	Cambio de Coordinador IDU (12/07/2012)			1	
Acta 266 de CAMBIO DE COORDINADOR			1	Cambio de Coordinador IDU (16/07/2012)			1	
Acta 267 de CAMBIO DE COORDINADOR			1	Cambio de Coordinador IDU (26/07/2012)			1	
Acta 268 de Recibo Parcial de Obra No. 43			1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/07/2012) Mes de Julio de 2012			1	
Acta 269 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 43			1	Acta de Ajustes por actualización de precios (30/07/2012) Mes de Julio de 2012			1	
Acta 270 de RECIBO FINAL DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA EJECUTADA AÑO 2008			1	ANULADA (No se dio trámite por no ser avalada por la Interventoría)			1	
Acta 271 de RECIBO FINAL DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA EJECUTADA AÑO 2010			1	ANULADA (No se dio trámite por no ser avalada por la Interventoría)			1	
Acta 272 de RECIBO FINAL DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA EJECUTADA AÑO 2011			1	ANULADA (No se dio trámite por no ser avalada por la Interventoría)			1	
Acta 273 de Recibo Parcial de Obra No. 44			1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/08/2012) Mes de Agosto de 2012			1	
Acta 274 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 44			1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/08/2012) Mes de Agosto de 2012			1	
Acta 275 de Recibo Parcial de Obra No. 45			1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/09/2012) Mes de Sept. de 2012			1	
Acta 276 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 45			1	Acta de Ajustes por actualización de precios (30/09/2012) Mes de Sept. de 2012			1	
Acta 277 de Recibo Parcial de Obra No. 46			1	Acta de Recibo Parcial de Obra (31/10/2012) Mes de Oct. de 2012			1	
Acta 278 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 46			1	Acta de Ajustes por actualización de precios (31/10/2012) Mes de Oct. de 2012			1	
Acta 279 de Recibo Parcial de Obra No. 47			1	Acta de Recibo Parcial de Obra (30/11/2012) Mes de Nov. de 2012			1	
Acta 280 de Ajuste al Recibo Parcial de Obra No. 47			1	Acta de Ajustes por actualización de precios (30/11/2012) Mes de Nov. de 2012			1	
TABLA DE ACTAS SUSCRITAS INTERVENTORIA								
CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º 091/2008								
ACTAS LEGALES								
Acta 1 de Inicio del Contrato de Interventoría			1	Acta de Inicio Contrato de Interventoría (16/02/2009)			1	
Acta 2 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU (31/03/2009)			1	
Acta 3 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU (14/04/2009)			1	
Acta 4 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU (16/04/2009)			1	
Acta 5 de Inicio Ejecución de Obra.			1	(16/04/2009)			1	
Acta 6 de Pago Mensual de Interventoría No. 1			1	Acta pago período etapa previa 16 feb a 15 abril 2009 (21/05/2009)			1	
Acta 7 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU (16/06/2009)			1	
Acta 8 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU (15/07/2009)			1	
Acta 9 de Pago Mensual de Interventoría No. 2.			1	Acta Pago Período 16 abril a 15 mayo 2009 (21/08/2009)			1	

Fecha 22 Enero 13 DD MM AA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTO DE ASESORIA URBANA	
CONTRATO No. 091 de 2008								
ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE								
INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒								
ANEXO N.1								
Acta 10 de Pago Mensual de Interventoría No. 3.			1	Acta Pago Periodo 18 mayo a 15 junio 2009 (21/08/2009).			1	
Acta 11 (No se asignó por error involuntario)				ANULADA				
Acta 12 (No se asignó por error involuntario)				ANULADA				
Acta 13 de Pago Mensual de Interventoría No. 4.			1	Acta Pago Periodo 18 junio a 15 julio 2009 (22/09/2009).			1	
Acta 14 de Pago Mensual de Interventoría No. 5.			1	Acta Pago Periodo 18 julio a 15 ago 2009 (21/10/2009).			1	
Acta 15 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU (28/10/2009).			1	
Acta 16 de Pago Mensual de Interventoría No. 6.			1	Acta Pago Periodo 18 ago a 15 sept 2009 (23/11/2009).			1	
Acta 17 de Pago Mensual de Interventoría No. 7.			1	Acta Pago Periodo 18 sept a 15 oct 2009 (15/12/2009).			1	
Acta 18 de Pago Mensual de Interventoría No. 8.			1	Acta Pago Periodo 18 oct a 15 nov 2009 (15/12/2009).			1	
Acta 19 de Pago Mensual de Interventoría No. 8.			1	Acta Pago Periodo 18 nov a 15 dic 2009 (15/12/2009).			1	
Acta 20 de Pago Mensual de Interventoría No. 10.			1	Acta Pago Periodo 18 a 31 dic 2009 (20/04/2010).			1	
Acta 21 de Pago Mensual de Interventoría No. 11.			1	Acta Pago Mes Enero 2010 (20/04/2010).			1	
Acta 22 de Pago Mensual de Interventoría No. 12.			1	Acta Pago Mes Febrero 2010 (22/04/2010).			1	
Acta 23 de Pago Mensual de Interventoría No. 13.			1	Acta Pago Mes Marzo 2010 (01/06/2010).			1	
Acta 24 de Pago Mensual de Interventoría No. 14.			1	Acta Pago Mes Abril 2010 (01/06/2010).			1	
Acta 25 de Pago Mensual de Interventoría No. 15.			1	Acta Pago Mes Mayo 2010 (06/09/2010).			1	
Acta 26 de Pago Mensual de Interventoría No. 16.			1	Acta Pago Mes Junio 2010 (06/09/2010).			1	
Acta 27 de Pago Mensual de Interventoría No. 17.			1	Acta Pago Mes Julio 2010 (27/10/2010).			1	
Acta 28 de Pago Mensual de Interventoría No. 18.			1	Acta Pago Mes Ago 2010 (27/10/2010).			1	
Acta 29 de Pago Mensual de Interventoría No. 19.			1	Acta Pago Mes Sept 2010 (03/12/2010).			1	
Acta 30 de Pago Ajustes No. 1.			1	Acta pago ajustes 2010 (03/12/2010).			1	
Acta 31 de Pago Mensual de Interventoría No. 20.			1	Acta Pago Mes Oct 2010 (10/12/2010).			1	
Acta 32 de Pago Mensual de Interventoría No. 21.			1	Acta Pago Mes Nov 2010 (13/12/2010).			1	
Acta 33 de Pago Mensual de Interventoría No. 22.			1	Acta Pago Mes Dic 2010 (08/02/2011).			1	
Acta 34 Asignada por error involuntario				ANULADA				
Acta 35 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU (28/02/2011).			1	
Acta 36 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU (07/03/2011).			1	
Acta 37 de Pago Mensual de Interventoría No. 23.			1	Acta Pago Mes Ene 2011 (28/03/2011).			1	
Acta 38 de Pago Mensual de Interventoría No. 24.			1	Acta Pago Mes Feb 2011 (04/04/2011).			1	
Acta 39 de Pago Mensual de Interventoría No. 25.			1	Acta Pago Mes Marzo 2011 (28/05/2011).			1	
Acta 40 de Pago Mensual de Interventoría No. 26.			1	Acta Pago Mes Abril 2011 (08/06/2011).			1	
Acta 41 de Pago Mensual de Interventoría No. 27.			1	Acta Pago Mes Mayo 2011 (09/07/2011).			1	
Acta 42 de Pago Mensual de Interventoría No. 28.			1	Acta Pago Mes Junio 2011 (29/07/2011).			1	
Acta 43 de Pago Mensual de Interventoría No. 29.			1	Acta Pago Mes Julio 2011 (01/09/2011).			1	
Acta 44 de Pago Mensual de Interventoría No. 30.			1	Acta Pago Mes Ago 2011 (04/10/2011).			1	
Acta 45 de Pago Mensual de Interventoría No. 31.			1	Acta Pago Mes Sept 2011 (03/11/2011).			1	
Acta 46 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU (03/11/2011).			1	
Acta 47 de Pago Mensual de Interventoría No. 32.			1	Acta Pago Mes Oct 2011 (06/12/2011).			1	
Acta 48 de Pago Mensual de Interventoría No. 33.			1	Acta Pago Mes Nov 2011 (07/12/2011).			1	
Acta 49 de CAMBIO DE COORDINADOR			1	Acta Cambio Coordinador IDU (08/01/2012).			1	
Acta 50 de Pago Mensual de Interventoría No. 34.			1	Acta Pago Mes Dic 2011 (09/02/2012).			1	
Acta 51 de Pago Mensual de Interventoría No. 35.			1	Acta Pago Mes Enero 2012 (07/03/2012).			1	
Acta 52 de Pago Mensual de Interventoría No. 36.			1	Acta Pago Mes de Feb 2012 (10/04/2012).			1	
Acta 53 de Pago Mensual de Interventoría No. 37.			1	Acta Pago Mes Marzo de 2012 (09/05/2012).			1	
Acta 54 de Pago Mensual de Interventoría No. 38.			1	Acta de Pago Mes de Abril de 2012			1	
Acta 55 de Pago Mensual de Interventoría No. 39.			1	Acta de Pago Mes de Mayo de 2012			1	
Acta 56 de Pago ajustes No. 2			1	Acta Pago de AJUSTES 2010			1	
Acta 57 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU			1	
Acta 58 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU			1	
Acta 59 de Cambio de Coordinador			1	Acta Cambio Coordinador IDU			1	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO																								
Fecha 22 Enero 13 DD MM AA																														
CONTRATO No. 091 de 2008																														
ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒																														
ANEXO N.1																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Acta 60 de Pago Mensual de Interventoría No. 40</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Acta de Pago Mes de Junio de 2012</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Acta 61 de Pago ajustes No. 3</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Acta Pago de Ajustes 2011</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Acta 62 de Pago Mensual de Interventoría No. 41</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Acta de Pago Mes de Julio de 2012</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Acta 63 de Pago Mensual de Interventoría No. 42</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Acta de Pago Mes de Agosto de 2012</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Acta 64 de Pago Mensual de Interventoría No. 43</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Acta de Pago Mes de Septiembre de 2012</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Acta 65 de Pago Mensual de Interventoría No. 44</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Acta de Pago Mes de Octubre de 2012</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>							Acta 60 de Pago Mensual de Interventoría No. 40	1	Acta de Pago Mes de Junio de 2012	1	Acta 61 de Pago ajustes No. 3	1	Acta Pago de Ajustes 2011	1	Acta 62 de Pago Mensual de Interventoría No. 41	1	Acta de Pago Mes de Julio de 2012	1	Acta 63 de Pago Mensual de Interventoría No. 42	1	Acta de Pago Mes de Agosto de 2012	1	Acta 64 de Pago Mensual de Interventoría No. 43	1	Acta de Pago Mes de Septiembre de 2012	1	Acta 65 de Pago Mensual de Interventoría No. 44	1	Acta de Pago Mes de Octubre de 2012	1
Acta 60 de Pago Mensual de Interventoría No. 40	1	Acta de Pago Mes de Junio de 2012	1																											
Acta 61 de Pago ajustes No. 3	1	Acta Pago de Ajustes 2011	1																											
Acta 62 de Pago Mensual de Interventoría No. 41	1	Acta de Pago Mes de Julio de 2012	1																											
Acta 63 de Pago Mensual de Interventoría No. 42	1	Acta de Pago Mes de Agosto de 2012	1																											
Acta 64 de Pago Mensual de Interventoría No. 43	1	Acta de Pago Mes de Septiembre de 2012	1																											
Acta 65 de Pago Mensual de Interventoría No. 44	1	Acta de Pago Mes de Octubre de 2012	1																											
3, Los informes y documentos contractuales elaborados durante la ejecución del contrato fueron:																														
TABLA N.º 1 INFORMES DE BUEN MANEJO, ANTICIPO MENSUAL DE INTERVENTORÍA, ACTAS COMITÉ DE SEGUIMIENTO E INFORMES SEMANALES																														
INFORMES DE ANTICIPO																														
INFORME DE ANTICIPO N.1	1	INFORME ANTICIPO - MARZO DE 2009	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.2	1	INFORME ANTICIPO - ABRIL DE 2009	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.3	1	INFORME ANTICIPO - MAYO DE 2009	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.4	1	INFORME ANTICIPO - JUNIO DE 2009	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.5	1	INFORME ANTICIPO - JULIO DE 2009	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.6	1	INFORME ANTICIPO - AGOSTO DE 2009	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.7	1	INFORME ANTICIPO - SEPTIEMBRE DE 2009	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.8	1	INFORME ANTICIPO - OCTUBRE DE 2009	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.9	1	INFORME ANTICIPO - NOVIEMBRE DE 2009	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.10	1	INFORME ANTICIPO - DICIEMBRE DE 2009	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.11	1	INFORME ANTICIPO - ENERO DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.12	1	INFORME ANTICIPO - FEBRERO DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.13	1	INFORME ANTICIPO - MARZO DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.14	1	INFORME ANTICIPO - ABRIL DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.15	1	INFORME ANTICIPO - MAYO DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.16	1	INFORME ANTICIPO - JUNIO DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.17	1	INFORME ANTICIPO - JULIO DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.18	1	INFORME ANTICIPO - AGOSTO DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.19	1	INFORME ANTICIPO - SEPTIEMBRE DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.20	1	INFORME ANTICIPO - OCTUBRE DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.21	1	INFORME ANTICIPO - NOVIEMBRE DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.22	1	INFORME ANTICIPO - DICIEMBRE DE 2010	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.23	1	INFORME ANTICIPO - ENERO DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.24	1	INFORME ANTICIPO - FEBRERO DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.25	1	INFORME ANTICIPO - MARZO DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.26	1	INFORME ANTICIPO - ABRIL DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.27	1	INFORME ANTICIPO - MAYO DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.28	1	INFORME ANTICIPO - JUNIO DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.29	1	INFORME ANTICIPO - JULIO DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.30	1	INFORME ANTICIPO - AGOSTO DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.31	1	INFORME ANTICIPO - SEPTIEMBRE DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.32	1	INFORME ANTICIPO - OCTUBRE DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.33	1	INFORME ANTICIPO - NOVIEMBRE DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.34	1	INFORME ANTICIPO - DICIEMBRE DE 2011	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.35	1	INFORME ANTICIPO - ENERO DE 2012	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.36	1	INFORME ANTICIPO - FEBRERO DE 2012	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.37	1	INFORME ANTICIPO - MARZO DE 2012	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.38	1	INFORME ANTICIPO - ABRIL DE 2012	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.39	1	INFORME ANTICIPO - MAYO DE 2012	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.40	1	INFORME ANTICIPO - JUNIO DE 2012	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.41	1	INFORME ANTICIPO - JULIO DE 2012	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.42	1	INFORME ANTICIPO - AGOSTO DE 2012	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.43	1	INFORME ANTICIPO - SEPTIEMBRE DE 2012	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.44	1	INFORME ANTICIPO - OCTUBRE DE 2012	1																											
INFORME DE ANTICIPO N.45	1	INFORME ANTICIPO - NOVIEMBRE DE 2012	1																											

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Fecha: 22 Enero 13 DD MM AA						
CONTRATO No. 091 de 2008 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒						
ANEXO N.1						
INFORME DE ANTICIPO N.46		1	INFORME ANTICIPO - DICIEMBRE DE 2012		1	
INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORIA						
INFORME MENSUAL TECNICO N. 1	1	Período 16 Feb a 15 Marzo 2009		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 2	1	Período 16 Marzo a 15 Abril 2009		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 3	1	Período 16 Abril a 15 Mayo 2009		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 4	1	Período 16 Mayo a 15 Junio 2009		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 5	1	Período 16 Junio a 15 Julio 2009		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 6	1	Período 16 Julio a 15 Ago 2009		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 7	1	Período 16 Ago a 15 Sept 2009		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 8	1	Período 16 Sept a 15 Oct 2009		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 9	1	Período 16 Oct a 15 Nov 2009		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 10	1	Período 16 Nov a 15 Dic 2009		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 11	1	Período 16 Dic 2009 a 30 Enero de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 12	1	Período Febrero de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 13	1	Período Marzo de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 14	1	Período Abril de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 15	1	Período Mayo de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 16	1	Período Junio de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 17	1	Período Julio de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 18	1	Período Agosto de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 19	1	Período Septiembre de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 20	1	Período Octubre de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 21	1	Período Noviembre de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 22	1	Período Diciembre de 2010		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 23	1	Período Enero de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 24	1	Período Febrero de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 25	1	Período Marzo de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 26	1	Período Abril de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 27	1	Período Mayo de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 28	1	Período Junio de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 29	1	Período Julio de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 30	1	Período Agosto de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 31	1	Período Septiembre de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 32	1	Período Octubre de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 33	1	Período Noviembre de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 34	1	Período Diciembre de 2011		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 35	1	Período Enero de 2012		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 36	1	Período Febrero de 2012		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 37	1	Período Marzo de 2012		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 38	1	Período Abril de 2012		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 39	1	Período Mayo de 2012		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 40	1	Período Junio de 2012		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 41	1	Período Julio de 2012		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 42	1	Período Agosto de 2012		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 43	1	Período Septiembre de 2012		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 44	1	Período Octubre de 2012		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 45	1	Período Noviembre de 2012		1		
INFORME MENSUAL TECNICO N. 46	1	Período Diciembre de 2012		1		
INFORME SOCIAL N. 1	1	Período 16 Abril a 15 Mayo 2009		1		
INFORME SOCIAL N. 2	1	Período 16 Mayo a 15 Jun 2009		1		
INFORME SOCIAL N. 3	1	Período 16 Jun a 15 Jul 2009		1		
INFORME SOCIAL N. 4	1	Período 16 Jul a 15 Ago 2009		1		
INFORME SOCIAL N. 5	1	Período 16 Ago a 15 Sep 2009		1		
INFORME SOCIAL N. 6	1	Período 16 Sep a 15 Oct 2009		1		
INFORME SOCIAL N. 7	1	Período 16 Oct a 15 Nov 2009		1		
INFORME SOCIAL N. 8	1	Período 16 Nov a 15 Dic 2009		1		
INFORME SOCIAL N. 9	1	Período 16 Dic 2009 a 31 Ene 2010		1		
INFORME SOCIAL N. 10	1	Período 1 a 28 Feb 2010		1		

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ	
22	Enero	13						
DD	MM	AA						

CONTRATO No. 091 de 2008

ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE

INTERVENTORIA ☒ CONSULTORIA ☒

ANEXO N.1

INFORME SOCIAL N. 11	1	Periodo 1-31 Marzo 2010	1
INFORME SOCIAL N. 12	1	Periodo 1-30 Abril 2010	1
INFORME SOCIAL N. 13	1	Periodo 1-31 Mayo 2010	1
INFORME SOCIAL N. 14	1	Periodo 1-30 Junio 2010	1
INFORME SOCIAL N. 15	1	Periodo 1-31 Julio 2010	1
INFORME SOCIAL N. 16	1	Periodo 1-31 Agosto 2010	1
INFORME SOCIAL N. 17	1	Periodo 1-30 Septiembre 2010	1
INFORME SOCIAL N. 18	1	Periodo 1-31 Octubre 2010	1
INFORME SOCIAL N. 19	1	Periodo 1-30 Noviembre 2010	1
INFORME SOCIAL N. 20	1	Periodo 1-31 Diciembre 2010	1
INFORME SOCIAL N. 21	1	Periodo 1-31 Ene 2011	1
INFORME SOCIAL N. 22	1	Periodo 1 a 28.Feb.2011	1
INFORME SOCIAL N. 23	1	Periodo 1-31 Marzo 2011	1
INFORME SOCIAL N. 24	1	Periodo 1-30 Abril 2011	1
INFORME SOCIAL N. 25	1	Periodo 1-31 Mayo 2011	1
INFORME SOCIAL N. 26	1	Periodo 1-30 Junio 2011	1
INFORME SOCIAL N. 27	1	Periodo 1-31 Julio 2011	1
INFORME SOCIAL N. 28	1	Periodo 1-31 Agosto 2011	1
INFORME SOCIAL N. 29	1	Periodo 1-30 Septiembre 2011	1
INFORME SOCIAL N. 30	1	Periodo 1-31 Octubre 2011	1
INFORME SOCIAL N. 31	1	Periodo 1-20 Noviembre 2011	1
INFORME SOCIAL N. 32	1	Periodo 21 Nov a 31 Diciembre 2011	1
INFORME SOCIAL N. 33	1	Periodo 1-31 Ene 2012	1
INFORME SOCIAL N. 34	1	Periodo 1 a 28.Feb.2012	1
INFORME SOCIAL N. 35	1	Periodo 1-31 Marzo 2012	1
INFORME SOCIAL N. 36	1	Periodo 1-30 Abril 2012	1
INFORME SOCIAL N. 37	1	Periodo 1-31 Mayo 2012	1
INFORME SOCIAL N. 38	1	Periodo 1-30 Junio 2012	1
INFORME SOCIAL N. 39	1	Periodo 1-25 Julio 2012	1
INFORME SOCIAL N. 40	1	Periodo 26.Jul a 25. Ago. 2012	1
INFORME SOCIAL N. 41	1	Periodo 26.Ago. A 25.Sep. 2012	1
INFORME SOCIAL N. 42	1	Periodo 26.Sep. A 25.Oct.2012	1
INFORME SOCIAL N. 43	1	Periodo 26.Oct. A 25.Nov.2012	1
INFORME SOCIAL N. 44	1	Periodo 26.Nov. A 17 Dic.2012	1
INFORME SISOMA N. 1	1	Periodo 16.Abril a 15. Mayo 2009	1
INFORME SISOMA N. 2	1	Periodo 16.May a 15.Jun 2009	1
INFORME SISOMA N. 3	1	Periodo 16.Jun a 15.Jul 2009	1
INFORME SISOMA N. 4	1	Periodo 16.Jul. a 15.Ago.2009	1
INFORME SISOMA N. 5	1	Periodo 16.Ago. a 15.Sep.2009	1
INFORME SISOMA N. 6	1	Periodo 16.Sep. A 15.Oct.2009	1
INFORME SISOMA N. 7	1	Periodo 16.Oct. A 15.Nov.2009	1
INFORME SISOMA N. 8	1	Periodo 16.Nov. A 15.Dic.2009	1
INFORME SISOMA N. 9	1	Periodo 16.Dic 2009 a 31.Ene.2010	1
INFORME SISOMA N. 10	1	Periodo 1 a 28.Feb.2010	1
INFORME SISOMA N. 11	1	Periodo 1-31 Marzo 2010	1
INFORME SISOMA N. 12	1	Periodo 1-30 Abril 2010	1
INFORME SISOMA N. 13	1	Periodo 1-31 Mayo 2010	1
INFORME SISOMA N. 14	1	Periodo 1-30 Junio 2010	1
INFORME SISOMA N. 15	1	Periodo 1-31 Julio 2010	1
INFORME SISOMA N. 16	1	Periodo 1-31 Agosto 2010	1
INFORME SISOMA N. 17	1	Periodo 1-30 Septiembre 2010	1
INFORME SISOMA N. 18	1	Periodo 1-31 Octubre 2010	1
INFORME SISOMA N. 19	1	Periodo 1-30 Noviembre 2010	1
INFORME SISOMA N. 20	1	Periodo 1-31 Diciembre 2010	1
INFORME SISOMA N. 21	1	Periodo 1-31 Ene 2011	1
INFORME SISOMA N. 22	1	Periodo 1 a 28.Feb.2011	1
INFORME SISOMA N. 23	1	Periodo 1-31 Marzo 2011	1
INFORME SISOMA N. 24	1	Periodo 1-30 Abril 2011	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DESARROLLO URBANO																																																																																																																																																				
Fecha 22 Enero 13 DD MM AA																																																																																																																																																										
CONTRATO No. 091 de 2008 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒																																																																																																																																																										
ANEXO N.1																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">INFORME SISOMA N. 25</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 40%;">Periodo 1-31 Mayo 2011</td> <td style="width: 5%;">1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 26</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-30 Junio 2011</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 27</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-31 Julio 2011</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 28</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-31 Agosto 2011</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 29</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-30 Septiembre 2011</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 30</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-31 Octubre 2011</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 31</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-20 Noviembre 2011</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 32</td> <td>1</td> <td>Periodo 21 Nov a 31 Diciembre 2011</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 33</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-31 Ene 2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 34</td> <td>1</td> <td>Periodo 1 a 28 Feb. 2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 35</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-31 Marzo 2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 36</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-30 Abril 2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 37</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-31 Mayo 2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 38</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-30 Junio 2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 39</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-31 Julio 2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 40</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-31 Ago. 2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 41</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-30 Sep. 2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 42</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-31 Oct. 2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 43</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-30 Nov. 2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INFORME SISOMA N. 44</td> <td>1</td> <td>Periodo 1-17 Dic. 2012</td> <td>1</td> </tr> </table>							INFORME SISOMA N. 25	1	Periodo 1-31 Mayo 2011	1	INFORME SISOMA N. 26	1	Periodo 1-30 Junio 2011	1	INFORME SISOMA N. 27	1	Periodo 1-31 Julio 2011	1	INFORME SISOMA N. 28	1	Periodo 1-31 Agosto 2011	1	INFORME SISOMA N. 29	1	Periodo 1-30 Septiembre 2011	1	INFORME SISOMA N. 30	1	Periodo 1-31 Octubre 2011	1	INFORME SISOMA N. 31	1	Periodo 1-20 Noviembre 2011	1	INFORME SISOMA N. 32	1	Periodo 21 Nov a 31 Diciembre 2011	1	INFORME SISOMA N. 33	1	Periodo 1-31 Ene 2012	1	INFORME SISOMA N. 34	1	Periodo 1 a 28 Feb. 2012	1	INFORME SISOMA N. 35	1	Periodo 1-31 Marzo 2012	1	INFORME SISOMA N. 36	1	Periodo 1-30 Abril 2012	1	INFORME SISOMA N. 37	1	Periodo 1-31 Mayo 2012	1	INFORME SISOMA N. 38	1	Periodo 1-30 Junio 2012	1	INFORME SISOMA N. 39	1	Periodo 1-31 Julio 2012	1	INFORME SISOMA N. 40	1	Periodo 1-31 Ago. 2012	1	INFORME SISOMA N. 41	1	Periodo 1-30 Sep. 2012	1	INFORME SISOMA N. 42	1	Periodo 1-31 Oct. 2012	1	INFORME SISOMA N. 43	1	Periodo 1-30 Nov. 2012	1	INFORME SISOMA N. 44	1	Periodo 1-17 Dic. 2012	1																																																																				
INFORME SISOMA N. 25	1	Periodo 1-31 Mayo 2011	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 26	1	Periodo 1-30 Junio 2011	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 27	1	Periodo 1-31 Julio 2011	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 28	1	Periodo 1-31 Agosto 2011	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 29	1	Periodo 1-30 Septiembre 2011	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 30	1	Periodo 1-31 Octubre 2011	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 31	1	Periodo 1-20 Noviembre 2011	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 32	1	Periodo 21 Nov a 31 Diciembre 2011	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 33	1	Periodo 1-31 Ene 2012	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 34	1	Periodo 1 a 28 Feb. 2012	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 35	1	Periodo 1-31 Marzo 2012	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 36	1	Periodo 1-30 Abril 2012	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 37	1	Periodo 1-31 Mayo 2012	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 38	1	Periodo 1-30 Junio 2012	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 39	1	Periodo 1-31 Julio 2012	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 40	1	Periodo 1-31 Ago. 2012	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 41	1	Periodo 1-30 Sep. 2012	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 42	1	Periodo 1-31 Oct. 2012	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 43	1	Periodo 1-30 Nov. 2012	1																																																																																																																																																							
INFORME SISOMA N. 44	1	Periodo 1-17 Dic. 2012	1																																																																																																																																																							
ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Acta de Comité de seguimiento No. 1</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 40%;">1. Acta de Comité de seguimiento del (16/02/2009).</td> <td style="width: 5%;">1</td> </tr> <tr> <td>2. Acta de Comité de seguimiento No. 2</td> <td>1</td> <td>2. Acta de Comité de seguimiento del (24/02/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3. Acta de Comité de seguimiento No. 3</td> <td>1</td> <td>3. Acta de Comité de seguimiento del (03/03/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4. Acta de Comité de seguimiento No. 4</td> <td>1</td> <td>4. Acta de Comité de seguimiento del (11/03/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5. Acta de Comité de seguimiento No. 5</td> <td>1</td> <td>5. Acta de Comité de seguimiento del (17/03/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6. Acta de Comité de seguimiento No. 6</td> <td>1</td> <td>6. Acta de Comité de seguimiento del (24/03/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7. Acta de Comité de seguimiento No. 7</td> <td>1</td> <td>7. Acta de Comité de seguimiento del (31/03/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8. Acta de Comité de seguimiento No. 8</td> <td>1</td> <td>8. Acta de Comité de seguimiento del (07/04/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>9. Acta de Comité de seguimiento No. 9</td> <td>1</td> <td>9. Acta de Comité de seguimiento del (14/04/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10. Acta de Comité de seguimiento No. 10</td> <td>1</td> <td>10. Acta de Comité de seguimiento del (21/04/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11. Acta de Comité de seguimiento No. 11</td> <td>1</td> <td>11. Acta de Comité de seguimiento del (05/05/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>12. Acta de Comité de seguimiento No. 12</td> <td>1</td> <td>12. Acta de Comité de seguimiento del (12/05/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>13. Acta de Comité de seguimiento No. 13</td> <td>1</td> <td>13. Acta de Comité de seguimiento del (19/05/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>14. Acta de Comité de seguimiento No. 14</td> <td>1</td> <td>14. Acta de Comité de seguimiento del (26/05/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>15. Acta de Comité de seguimiento No. 15</td> <td>1</td> <td>15. Acta de Comité de seguimiento del (02/06/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>16. Acta de Comité de seguimiento No. 16</td> <td>1</td> <td>16. Acta de Comité de seguimiento del (09/06/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>17. Acta de Comité de seguimiento No. 17</td> <td>1</td> <td>(16/06/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>18. Acta de Comité de seguimiento No. 18</td> <td>1</td> <td>18. Acta de Comité de seguimiento del (24/06/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>19. Acta de Comité de seguimiento No. 19</td> <td>1</td> <td>19. Acta de Comité de seguimiento del (30/06/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>20. Acta de Comité de seguimiento No. 20</td> <td>1</td> <td>20. Acta de Comité de seguimiento del (07/07/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>21. Acta de Comité de seguimiento No. 21</td> <td>1</td> <td>21. Acta de Comité de seguimiento del (14/07/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>22. Acta de Comité de seguimiento No. 22</td> <td>1</td> <td>22. Acta de Comité de seguimiento del (21/07/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>23. Acta de Comité de seguimiento No. 23</td> <td>1</td> <td>23. Acta de Comité de seguimiento del (28/07/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>24. Acta de Comité de seguimiento No. 24</td> <td>1</td> <td>24. Acta de Comité de seguimiento del (04/08/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>25. Acta de Comité de seguimiento No. 25</td> <td>1</td> <td>25. Acta de Comité de seguimiento del (11/08/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>26. Acta de Comité de seguimiento No. 26</td> <td>1</td> <td>26. Acta de Comité de seguimiento del (18/08/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>27. Acta de Comité de seguimiento No. 27</td> <td>1</td> <td>27. Acta de Comité de seguimiento del (25/08/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>28. Acta de Comité de seguimiento No. 28</td> <td>1</td> <td>28. Acta de Comité de seguimiento del (03/09/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>29. Acta de Comité de seguimiento No. 29</td> <td>1</td> <td>29. Acta de Comité de seguimiento del (08/09/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>30. Acta de Comité de seguimiento No. 30</td> <td>1</td> <td>30. Acta de Comité de seguimiento del (15/09/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>31. Acta de Comité de seguimiento No. 31</td> <td>1</td> <td>31. Acta de Comité de seguimiento del (22/09/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>32. Acta de Comité de seguimiento No. 32</td> <td>1</td> <td>32. Acta de Comité de seguimiento del (29/09/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>33. Acta de Comité de seguimiento No. 33</td> <td>1</td> <td>33. Acta de Comité de seguimiento del (06/10/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>34. Acta de Comité de seguimiento No. 34</td> <td>1</td> <td>34. Acta de Comité de seguimiento del (14/10/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>35. Acta de Comité de seguimiento No. 35</td> <td>1</td> <td>35. Acta de Comité de seguimiento del (20/10/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>36. Acta de Comité de seguimiento No. 36</td> <td>1</td> <td>36. Acta de Comité de seguimiento del (28/10/2009).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>37. Acta de Comité de seguimiento No. 37</td> <td>1</td> <td>37. Acta de Comité de seguimiento del (03/11/2009).</td> <td>1</td> </tr> </table>							1. Acta de Comité de seguimiento No. 1	1	1. Acta de Comité de seguimiento del (16/02/2009).	1	2. Acta de Comité de seguimiento No. 2	1	2. Acta de Comité de seguimiento del (24/02/2009).	1	3. Acta de Comité de seguimiento No. 3	1	3. Acta de Comité de seguimiento del (03/03/2009).	1	4. Acta de Comité de seguimiento No. 4	1	4. Acta de Comité de seguimiento del (11/03/2009).	1	5. Acta de Comité de seguimiento No. 5	1	5. Acta de Comité de seguimiento del (17/03/2009).	1	6. Acta de Comité de seguimiento No. 6	1	6. Acta de Comité de seguimiento del (24/03/2009).	1	7. Acta de Comité de seguimiento No. 7	1	7. Acta de Comité de seguimiento del (31/03/2009).	1	8. Acta de Comité de seguimiento No. 8	1	8. Acta de Comité de seguimiento del (07/04/2009).	1	9. Acta de Comité de seguimiento No. 9	1	9. Acta de Comité de seguimiento del (14/04/2009).	1	10. Acta de Comité de seguimiento No. 10	1	10. Acta de Comité de seguimiento del (21/04/2009).	1	11. Acta de Comité de seguimiento No. 11	1	11. Acta de Comité de seguimiento del (05/05/2009).	1	12. Acta de Comité de seguimiento No. 12	1	12. Acta de Comité de seguimiento del (12/05/2009).	1	13. Acta de Comité de seguimiento No. 13	1	13. Acta de Comité de seguimiento del (19/05/2009).	1	14. Acta de Comité de seguimiento No. 14	1	14. Acta de Comité de seguimiento del (26/05/2009).	1	15. Acta de Comité de seguimiento No. 15	1	15. Acta de Comité de seguimiento del (02/06/2009).	1	16. Acta de Comité de seguimiento No. 16	1	16. Acta de Comité de seguimiento del (09/06/2009).	1	17. Acta de Comité de seguimiento No. 17	1	(16/06/2009).	1	18. Acta de Comité de seguimiento No. 18	1	18. Acta de Comité de seguimiento del (24/06/2009).	1	19. Acta de Comité de seguimiento No. 19	1	19. Acta de Comité de seguimiento del (30/06/2009).	1	20. Acta de Comité de seguimiento No. 20	1	20. Acta de Comité de seguimiento del (07/07/2009).	1	21. Acta de Comité de seguimiento No. 21	1	21. Acta de Comité de seguimiento del (14/07/2009).	1	22. Acta de Comité de seguimiento No. 22	1	22. Acta de Comité de seguimiento del (21/07/2009).	1	23. Acta de Comité de seguimiento No. 23	1	23. Acta de Comité de seguimiento del (28/07/2009).	1	24. Acta de Comité de seguimiento No. 24	1	24. Acta de Comité de seguimiento del (04/08/2009).	1	25. Acta de Comité de seguimiento No. 25	1	25. Acta de Comité de seguimiento del (11/08/2009).	1	26. Acta de Comité de seguimiento No. 26	1	26. Acta de Comité de seguimiento del (18/08/2009).	1	27. Acta de Comité de seguimiento No. 27	1	27. Acta de Comité de seguimiento del (25/08/2009).	1	28. Acta de Comité de seguimiento No. 28	1	28. Acta de Comité de seguimiento del (03/09/2009).	1	29. Acta de Comité de seguimiento No. 29	1	29. Acta de Comité de seguimiento del (08/09/2009).	1	30. Acta de Comité de seguimiento No. 30	1	30. Acta de Comité de seguimiento del (15/09/2009).	1	31. Acta de Comité de seguimiento No. 31	1	31. Acta de Comité de seguimiento del (22/09/2009).	1	32. Acta de Comité de seguimiento No. 32	1	32. Acta de Comité de seguimiento del (29/09/2009).	1	33. Acta de Comité de seguimiento No. 33	1	33. Acta de Comité de seguimiento del (06/10/2009).	1	34. Acta de Comité de seguimiento No. 34	1	34. Acta de Comité de seguimiento del (14/10/2009).	1	35. Acta de Comité de seguimiento No. 35	1	35. Acta de Comité de seguimiento del (20/10/2009).	1	36. Acta de Comité de seguimiento No. 36	1	36. Acta de Comité de seguimiento del (28/10/2009).	1	37. Acta de Comité de seguimiento No. 37	1	37. Acta de Comité de seguimiento del (03/11/2009).	1
1. Acta de Comité de seguimiento No. 1	1	1. Acta de Comité de seguimiento del (16/02/2009).	1																																																																																																																																																							
2. Acta de Comité de seguimiento No. 2	1	2. Acta de Comité de seguimiento del (24/02/2009).	1																																																																																																																																																							
3. Acta de Comité de seguimiento No. 3	1	3. Acta de Comité de seguimiento del (03/03/2009).	1																																																																																																																																																							
4. Acta de Comité de seguimiento No. 4	1	4. Acta de Comité de seguimiento del (11/03/2009).	1																																																																																																																																																							
5. Acta de Comité de seguimiento No. 5	1	5. Acta de Comité de seguimiento del (17/03/2009).	1																																																																																																																																																							
6. Acta de Comité de seguimiento No. 6	1	6. Acta de Comité de seguimiento del (24/03/2009).	1																																																																																																																																																							
7. Acta de Comité de seguimiento No. 7	1	7. Acta de Comité de seguimiento del (31/03/2009).	1																																																																																																																																																							
8. Acta de Comité de seguimiento No. 8	1	8. Acta de Comité de seguimiento del (07/04/2009).	1																																																																																																																																																							
9. Acta de Comité de seguimiento No. 9	1	9. Acta de Comité de seguimiento del (14/04/2009).	1																																																																																																																																																							
10. Acta de Comité de seguimiento No. 10	1	10. Acta de Comité de seguimiento del (21/04/2009).	1																																																																																																																																																							
11. Acta de Comité de seguimiento No. 11	1	11. Acta de Comité de seguimiento del (05/05/2009).	1																																																																																																																																																							
12. Acta de Comité de seguimiento No. 12	1	12. Acta de Comité de seguimiento del (12/05/2009).	1																																																																																																																																																							
13. Acta de Comité de seguimiento No. 13	1	13. Acta de Comité de seguimiento del (19/05/2009).	1																																																																																																																																																							
14. Acta de Comité de seguimiento No. 14	1	14. Acta de Comité de seguimiento del (26/05/2009).	1																																																																																																																																																							
15. Acta de Comité de seguimiento No. 15	1	15. Acta de Comité de seguimiento del (02/06/2009).	1																																																																																																																																																							
16. Acta de Comité de seguimiento No. 16	1	16. Acta de Comité de seguimiento del (09/06/2009).	1																																																																																																																																																							
17. Acta de Comité de seguimiento No. 17	1	(16/06/2009).	1																																																																																																																																																							
18. Acta de Comité de seguimiento No. 18	1	18. Acta de Comité de seguimiento del (24/06/2009).	1																																																																																																																																																							
19. Acta de Comité de seguimiento No. 19	1	19. Acta de Comité de seguimiento del (30/06/2009).	1																																																																																																																																																							
20. Acta de Comité de seguimiento No. 20	1	20. Acta de Comité de seguimiento del (07/07/2009).	1																																																																																																																																																							
21. Acta de Comité de seguimiento No. 21	1	21. Acta de Comité de seguimiento del (14/07/2009).	1																																																																																																																																																							
22. Acta de Comité de seguimiento No. 22	1	22. Acta de Comité de seguimiento del (21/07/2009).	1																																																																																																																																																							
23. Acta de Comité de seguimiento No. 23	1	23. Acta de Comité de seguimiento del (28/07/2009).	1																																																																																																																																																							
24. Acta de Comité de seguimiento No. 24	1	24. Acta de Comité de seguimiento del (04/08/2009).	1																																																																																																																																																							
25. Acta de Comité de seguimiento No. 25	1	25. Acta de Comité de seguimiento del (11/08/2009).	1																																																																																																																																																							
26. Acta de Comité de seguimiento No. 26	1	26. Acta de Comité de seguimiento del (18/08/2009).	1																																																																																																																																																							
27. Acta de Comité de seguimiento No. 27	1	27. Acta de Comité de seguimiento del (25/08/2009).	1																																																																																																																																																							
28. Acta de Comité de seguimiento No. 28	1	28. Acta de Comité de seguimiento del (03/09/2009).	1																																																																																																																																																							
29. Acta de Comité de seguimiento No. 29	1	29. Acta de Comité de seguimiento del (08/09/2009).	1																																																																																																																																																							
30. Acta de Comité de seguimiento No. 30	1	30. Acta de Comité de seguimiento del (15/09/2009).	1																																																																																																																																																							
31. Acta de Comité de seguimiento No. 31	1	31. Acta de Comité de seguimiento del (22/09/2009).	1																																																																																																																																																							
32. Acta de Comité de seguimiento No. 32	1	32. Acta de Comité de seguimiento del (29/09/2009).	1																																																																																																																																																							
33. Acta de Comité de seguimiento No. 33	1	33. Acta de Comité de seguimiento del (06/10/2009).	1																																																																																																																																																							
34. Acta de Comité de seguimiento No. 34	1	34. Acta de Comité de seguimiento del (14/10/2009).	1																																																																																																																																																							
35. Acta de Comité de seguimiento No. 35	1	35. Acta de Comité de seguimiento del (20/10/2009).	1																																																																																																																																																							
36. Acta de Comité de seguimiento No. 36	1	36. Acta de Comité de seguimiento del (28/10/2009).	1																																																																																																																																																							
37. Acta de Comité de seguimiento No. 37	1	37. Acta de Comité de seguimiento del (03/11/2009).	1																																																																																																																																																							

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ																																																																																																																																																																																																																																								
Fecha 22 Enero 13 DD MM AA																																																																																																																																																																																																																																														
CONTRATO No. 091 de 2008 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒																																																																																																																																																																																																																																														
ANEXO N.1																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>38. Acta de Comité de seguimiento No. 38</td><td>1</td><td>38. Acta de Comité de seguimiento del (10/11/2009).</td><td>1</td></tr> <tr><td>39. Acta de Comité de seguimiento No. 39</td><td>1</td><td>39. Acta de Comité de seguimiento del (20/11/2009).</td><td>1</td></tr> <tr><td>40. Acta de Comité de seguimiento No. 40</td><td>1</td><td>40. Acta de Comité de seguimiento del (28/11/2009).</td><td>1</td></tr> <tr><td>41. Acta de Comité de seguimiento No. 41</td><td>1</td><td>41. Acta de Comité de seguimiento del (04/12/2009).</td><td>1</td></tr> <tr><td>42. Acta de Comité de seguimiento No. 42</td><td>1</td><td>42. Acta de Comité de seguimiento del (17/12/2009).</td><td>1</td></tr> <tr><td>43. Acta de Comité de seguimiento No. 43</td><td>1</td><td>43. Acta de Comité de seguimiento del (23/12/2009).</td><td>1</td></tr> <tr><td>44. Acta de Comité de seguimiento No. 44</td><td>1</td><td>44. Acta de Comité de seguimiento del (30/12/2009).</td><td>1</td></tr> <tr><td>45. Acta de Comité de seguimiento No. 45</td><td>1</td><td>45. Acta de Comité de seguimiento del (18/01/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>46. Acta de Comité de seguimiento No. 46</td><td>1</td><td>46. Acta de Comité de seguimiento del (28/01/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>47. Acta de Comité de seguimiento No. 47</td><td>1</td><td>47. Acta de Comité de seguimiento del (02/02/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>48. Acta de Comité de seguimiento No. 48</td><td>1</td><td>48. Acta de Comité de seguimiento del (09/02/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>49. Acta de Comité de seguimiento No. 49</td><td>1</td><td>49. Acta de Comité de seguimiento del (18/02/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>50. Acta de Comité de seguimiento No. 50</td><td>1</td><td>(23/02/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>51. Acta de Comité de seguimiento No. 51</td><td>1</td><td>51. Acta de Comité de seguimiento del (02/03/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>52. Acta de Comité de seguimiento No. 52</td><td>1</td><td>52. Acta de Comité de seguimiento del (09/03/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>53. Acta de Comité de seguimiento No. 53</td><td>1</td><td>53. Acta de Comité de seguimiento del (16/03/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>54. Acta de Comité de seguimiento No. 54</td><td>1</td><td>(23/03/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>55. Acta de Comité de seguimiento No. 55</td><td>1</td><td>(30/03/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>56. Acta de Comité de seguimiento No. 56</td><td>1</td><td>56. Acta de Comité de seguimiento del (13/04/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>57. Acta de Comité de seguimiento No. 57</td><td>1</td><td>(22/04/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>58. Acta de Comité de seguimiento No. 58</td><td>1</td><td>58. Acta de Comité de seguimiento del (27/04/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>59. Acta de Comité de seguimiento No. 59</td><td>1</td><td>59. Acta de Comité de seguimiento del (04/05/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>60. Acta de Comité de seguimiento No. 60</td><td>1</td><td>(11/05/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>61. Acta de Comité de seguimiento No. 61</td><td>1</td><td>61. Acta de Comité de seguimiento del (20/05/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>62. Acta de Comité de seguimiento No. 62</td><td>1</td><td>(25/05/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>63. Acta de Comité de seguimiento No. 63</td><td>1</td><td>63. Acta de Comité de seguimiento del (03/06/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>64. Acta de Comité de seguimiento No. 64</td><td>1</td><td>64. Acta de Comité de seguimiento del (10/06/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>65. Acta de Comité de seguimiento No. 65</td><td>1</td><td>65. Acta de Comité de seguimiento del (17/06/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>66. Acta de Comité de seguimiento No. 66</td><td>1</td><td>66. Acta de Comité de seguimiento del (22/06/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>67. Acta de Comité de seguimiento No. 67</td><td>1</td><td>67. Acta de Comité de seguimiento del (08/07/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>68. Acta de Comité de seguimiento No. 68</td><td>1</td><td>68. Acta de Comité de seguimiento del (15/07/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>69. Acta de Comité de seguimiento No. 69</td><td>1</td><td>69. Acta de Comité de seguimiento del (22/07/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>70. Acta de Comité de seguimiento No. 70</td><td>1</td><td>70. Acta de Comité de seguimiento del (29/07/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>71. Acta de Comité de seguimiento No. 71</td><td>1</td><td>71. Acta de Comité de seguimiento del (12/08/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>72. Acta de Comité de seguimiento No. 72</td><td>1</td><td>72. Acta de Comité de seguimiento del (19/08/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>73. Acta de Comité de seguimiento No. 73</td><td>1</td><td>73. Acta de Comité de seguimiento del (02/09/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>74. Acta de Comité de seguimiento No. 74</td><td>1</td><td>74. Acta de Comité de seguimiento del (09/09/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>75. Acta de Comité de seguimiento No. 75</td><td>1</td><td>75. Acta de Comité de seguimiento del (16/09/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>76. Acta de Comité de seguimiento No. 76</td><td>1</td><td>76. Acta de Comité de seguimiento del (23/09/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>77. Acta de Comité de seguimiento No. 77</td><td>1</td><td>77. Acta de Comité de seguimiento del (07/10/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>78. Acta de Comité de seguimiento No. 78</td><td>1</td><td>78. Acta de Comité de seguimiento del (14/10/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>79. Acta de Comité de seguimiento No. 79</td><td>1</td><td>79. Acta de Comité de seguimiento del (21/10/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>80. Acta de Comité de seguimiento No. 80</td><td>1</td><td>80. Acta de Comité de seguimiento del (04/11/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>81. Acta de Comité de seguimiento No. 81</td><td>1</td><td>81. Acta de Comité de seguimiento del (11/11/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>82. Acta de Comité de seguimiento No. 82</td><td>1</td><td>82. Acta de Comité de seguimiento del (18/11/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>83. Acta de Comité de seguimiento No. 83</td><td>1</td><td>83. Acta de Comité de seguimiento del (25/11/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>84. Acta de Comité de seguimiento No. 84</td><td>1</td><td>84. Acta de Comité de seguimiento del (02/12/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>85. Acta de Comité de seguimiento No. 85</td><td>1</td><td>85. Acta de Comité de seguimiento del (23/12/2010).</td><td>1</td></tr> <tr><td>86. Acta de Comité de seguimiento No. 86</td><td>1</td><td>86. Acta de Comité de seguimiento del (14/01/2011).</td><td>1</td></tr> <tr><td>87. Acta de Comité de seguimiento No. 87</td><td>1</td><td>87. Acta de Comité de seguimiento del (20/01/2011).</td><td>1</td></tr> <tr><td>88. Acta de Comité de seguimiento No. 88</td><td>1</td><td>88. Acta de Comité de seguimiento del (26/01/2011).</td><td>1</td></tr> <tr><td>89. Acta de Comité de seguimiento No. 89</td><td>1</td><td>89. Acta de Comité de seguimiento del (03/02/2011).</td><td>1</td></tr> <tr><td>90. Acta de Comité de seguimiento No. 90</td><td>1</td><td>90. Acta de Comité de seguimiento del (10/02/2011).</td><td>1</td></tr> <tr><td>91. Acta de Comité de seguimiento No. 91</td><td>1</td><td>91. Acta de Comité de seguimiento del (17/02/2011).</td><td>1</td></tr> <tr><td>92. Acta de Comité de seguimiento No. 92</td><td>1</td><td>92. Acta de Comité de seguimiento del (24/02/2011).</td><td>1</td></tr> <tr><td>93. Acta de Comité de seguimiento No. 93</td><td>1</td><td>93. Acta de Comité de seguimiento del (03/03/2011).</td><td>1</td></tr> <tr><td>94. Acta de Comité de seguimiento No. 94</td><td>1</td><td>94. Acta de Comité de seguimiento del (17/03/2011).</td><td>1</td></tr> <tr><td>95. Acta de Comité de seguimiento No. 95</td><td>1</td><td>95. Acta de Comité de seguimiento del (17/03/2011).</td><td>1</td></tr> </table>							38. Acta de Comité de seguimiento No. 38	1	38. Acta de Comité de seguimiento del (10/11/2009).	1	39. Acta de Comité de seguimiento No. 39	1	39. Acta de Comité de seguimiento del (20/11/2009).	1	40. Acta de Comité de seguimiento No. 40	1	40. Acta de Comité de seguimiento del (28/11/2009).	1	41. Acta de Comité de seguimiento No. 41	1	41. Acta de Comité de seguimiento del (04/12/2009).	1	42. Acta de Comité de seguimiento No. 42	1	42. Acta de Comité de seguimiento del (17/12/2009).	1	43. Acta de Comité de seguimiento No. 43	1	43. Acta de Comité de seguimiento del (23/12/2009).	1	44. Acta de Comité de seguimiento No. 44	1	44. Acta de Comité de seguimiento del (30/12/2009).	1	45. Acta de Comité de seguimiento No. 45	1	45. Acta de Comité de seguimiento del (18/01/2010).	1	46. Acta de Comité de seguimiento No. 46	1	46. Acta de Comité de seguimiento del (28/01/2010).	1	47. Acta de Comité de seguimiento No. 47	1	47. Acta de Comité de seguimiento del (02/02/2010).	1	48. Acta de Comité de seguimiento No. 48	1	48. Acta de Comité de seguimiento del (09/02/2010).	1	49. Acta de Comité de seguimiento No. 49	1	49. Acta de Comité de seguimiento del (18/02/2010).	1	50. Acta de Comité de seguimiento No. 50	1	(23/02/2010).	1	51. Acta de Comité de seguimiento No. 51	1	51. Acta de Comité de seguimiento del (02/03/2010).	1	52. Acta de Comité de seguimiento No. 52	1	52. Acta de Comité de seguimiento del (09/03/2010).	1	53. Acta de Comité de seguimiento No. 53	1	53. Acta de Comité de seguimiento del (16/03/2010).	1	54. Acta de Comité de seguimiento No. 54	1	(23/03/2010).	1	55. Acta de Comité de seguimiento No. 55	1	(30/03/2010).	1	56. Acta de Comité de seguimiento No. 56	1	56. Acta de Comité de seguimiento del (13/04/2010).	1	57. Acta de Comité de seguimiento No. 57	1	(22/04/2010).	1	58. Acta de Comité de seguimiento No. 58	1	58. Acta de Comité de seguimiento del (27/04/2010).	1	59. Acta de Comité de seguimiento No. 59	1	59. Acta de Comité de seguimiento del (04/05/2010).	1	60. Acta de Comité de seguimiento No. 60	1	(11/05/2010).	1	61. Acta de Comité de seguimiento No. 61	1	61. Acta de Comité de seguimiento del (20/05/2010).	1	62. Acta de Comité de seguimiento No. 62	1	(25/05/2010).	1	63. Acta de Comité de seguimiento No. 63	1	63. Acta de Comité de seguimiento del (03/06/2010).	1	64. Acta de Comité de seguimiento No. 64	1	64. Acta de Comité de seguimiento del (10/06/2010).	1	65. Acta de Comité de seguimiento No. 65	1	65. Acta de Comité de seguimiento del (17/06/2010).	1	66. Acta de Comité de seguimiento No. 66	1	66. Acta de Comité de seguimiento del (22/06/2010).	1	67. Acta de Comité de seguimiento No. 67	1	67. Acta de Comité de seguimiento del (08/07/2010).	1	68. Acta de Comité de seguimiento No. 68	1	68. Acta de Comité de seguimiento del (15/07/2010).	1	69. Acta de Comité de seguimiento No. 69	1	69. Acta de Comité de seguimiento del (22/07/2010).	1	70. Acta de Comité de seguimiento No. 70	1	70. Acta de Comité de seguimiento del (29/07/2010).	1	71. Acta de Comité de seguimiento No. 71	1	71. Acta de Comité de seguimiento del (12/08/2010).	1	72. Acta de Comité de seguimiento No. 72	1	72. Acta de Comité de seguimiento del (19/08/2010).	1	73. Acta de Comité de seguimiento No. 73	1	73. Acta de Comité de seguimiento del (02/09/2010).	1	74. Acta de Comité de seguimiento No. 74	1	74. Acta de Comité de seguimiento del (09/09/2010).	1	75. Acta de Comité de seguimiento No. 75	1	75. Acta de Comité de seguimiento del (16/09/2010).	1	76. Acta de Comité de seguimiento No. 76	1	76. Acta de Comité de seguimiento del (23/09/2010).	1	77. Acta de Comité de seguimiento No. 77	1	77. Acta de Comité de seguimiento del (07/10/2010).	1	78. Acta de Comité de seguimiento No. 78	1	78. Acta de Comité de seguimiento del (14/10/2010).	1	79. Acta de Comité de seguimiento No. 79	1	79. Acta de Comité de seguimiento del (21/10/2010).	1	80. Acta de Comité de seguimiento No. 80	1	80. Acta de Comité de seguimiento del (04/11/2010).	1	81. Acta de Comité de seguimiento No. 81	1	81. Acta de Comité de seguimiento del (11/11/2010).	1	82. Acta de Comité de seguimiento No. 82	1	82. Acta de Comité de seguimiento del (18/11/2010).	1	83. Acta de Comité de seguimiento No. 83	1	83. Acta de Comité de seguimiento del (25/11/2010).	1	84. Acta de Comité de seguimiento No. 84	1	84. Acta de Comité de seguimiento del (02/12/2010).	1	85. Acta de Comité de seguimiento No. 85	1	85. Acta de Comité de seguimiento del (23/12/2010).	1	86. Acta de Comité de seguimiento No. 86	1	86. Acta de Comité de seguimiento del (14/01/2011).	1	87. Acta de Comité de seguimiento No. 87	1	87. Acta de Comité de seguimiento del (20/01/2011).	1	88. Acta de Comité de seguimiento No. 88	1	88. Acta de Comité de seguimiento del (26/01/2011).	1	89. Acta de Comité de seguimiento No. 89	1	89. Acta de Comité de seguimiento del (03/02/2011).	1	90. Acta de Comité de seguimiento No. 90	1	90. Acta de Comité de seguimiento del (10/02/2011).	1	91. Acta de Comité de seguimiento No. 91	1	91. Acta de Comité de seguimiento del (17/02/2011).	1	92. Acta de Comité de seguimiento No. 92	1	92. Acta de Comité de seguimiento del (24/02/2011).	1	93. Acta de Comité de seguimiento No. 93	1	93. Acta de Comité de seguimiento del (03/03/2011).	1	94. Acta de Comité de seguimiento No. 94	1	94. Acta de Comité de seguimiento del (17/03/2011).	1	95. Acta de Comité de seguimiento No. 95	1	95. Acta de Comité de seguimiento del (17/03/2011).	1
38. Acta de Comité de seguimiento No. 38	1	38. Acta de Comité de seguimiento del (10/11/2009).	1																																																																																																																																																																																																																																											
39. Acta de Comité de seguimiento No. 39	1	39. Acta de Comité de seguimiento del (20/11/2009).	1																																																																																																																																																																																																																																											
40. Acta de Comité de seguimiento No. 40	1	40. Acta de Comité de seguimiento del (28/11/2009).	1																																																																																																																																																																																																																																											
41. Acta de Comité de seguimiento No. 41	1	41. Acta de Comité de seguimiento del (04/12/2009).	1																																																																																																																																																																																																																																											
42. Acta de Comité de seguimiento No. 42	1	42. Acta de Comité de seguimiento del (17/12/2009).	1																																																																																																																																																																																																																																											
43. Acta de Comité de seguimiento No. 43	1	43. Acta de Comité de seguimiento del (23/12/2009).	1																																																																																																																																																																																																																																											
44. Acta de Comité de seguimiento No. 44	1	44. Acta de Comité de seguimiento del (30/12/2009).	1																																																																																																																																																																																																																																											
45. Acta de Comité de seguimiento No. 45	1	45. Acta de Comité de seguimiento del (18/01/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
46. Acta de Comité de seguimiento No. 46	1	46. Acta de Comité de seguimiento del (28/01/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
47. Acta de Comité de seguimiento No. 47	1	47. Acta de Comité de seguimiento del (02/02/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
48. Acta de Comité de seguimiento No. 48	1	48. Acta de Comité de seguimiento del (09/02/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
49. Acta de Comité de seguimiento No. 49	1	49. Acta de Comité de seguimiento del (18/02/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
50. Acta de Comité de seguimiento No. 50	1	(23/02/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
51. Acta de Comité de seguimiento No. 51	1	51. Acta de Comité de seguimiento del (02/03/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
52. Acta de Comité de seguimiento No. 52	1	52. Acta de Comité de seguimiento del (09/03/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
53. Acta de Comité de seguimiento No. 53	1	53. Acta de Comité de seguimiento del (16/03/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
54. Acta de Comité de seguimiento No. 54	1	(23/03/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
55. Acta de Comité de seguimiento No. 55	1	(30/03/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
56. Acta de Comité de seguimiento No. 56	1	56. Acta de Comité de seguimiento del (13/04/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
57. Acta de Comité de seguimiento No. 57	1	(22/04/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
58. Acta de Comité de seguimiento No. 58	1	58. Acta de Comité de seguimiento del (27/04/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
59. Acta de Comité de seguimiento No. 59	1	59. Acta de Comité de seguimiento del (04/05/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
60. Acta de Comité de seguimiento No. 60	1	(11/05/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
61. Acta de Comité de seguimiento No. 61	1	61. Acta de Comité de seguimiento del (20/05/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
62. Acta de Comité de seguimiento No. 62	1	(25/05/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
63. Acta de Comité de seguimiento No. 63	1	63. Acta de Comité de seguimiento del (03/06/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
64. Acta de Comité de seguimiento No. 64	1	64. Acta de Comité de seguimiento del (10/06/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
65. Acta de Comité de seguimiento No. 65	1	65. Acta de Comité de seguimiento del (17/06/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
66. Acta de Comité de seguimiento No. 66	1	66. Acta de Comité de seguimiento del (22/06/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
67. Acta de Comité de seguimiento No. 67	1	67. Acta de Comité de seguimiento del (08/07/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
68. Acta de Comité de seguimiento No. 68	1	68. Acta de Comité de seguimiento del (15/07/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
69. Acta de Comité de seguimiento No. 69	1	69. Acta de Comité de seguimiento del (22/07/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
70. Acta de Comité de seguimiento No. 70	1	70. Acta de Comité de seguimiento del (29/07/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
71. Acta de Comité de seguimiento No. 71	1	71. Acta de Comité de seguimiento del (12/08/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
72. Acta de Comité de seguimiento No. 72	1	72. Acta de Comité de seguimiento del (19/08/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
73. Acta de Comité de seguimiento No. 73	1	73. Acta de Comité de seguimiento del (02/09/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
74. Acta de Comité de seguimiento No. 74	1	74. Acta de Comité de seguimiento del (09/09/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
75. Acta de Comité de seguimiento No. 75	1	75. Acta de Comité de seguimiento del (16/09/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
76. Acta de Comité de seguimiento No. 76	1	76. Acta de Comité de seguimiento del (23/09/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
77. Acta de Comité de seguimiento No. 77	1	77. Acta de Comité de seguimiento del (07/10/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
78. Acta de Comité de seguimiento No. 78	1	78. Acta de Comité de seguimiento del (14/10/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
79. Acta de Comité de seguimiento No. 79	1	79. Acta de Comité de seguimiento del (21/10/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
80. Acta de Comité de seguimiento No. 80	1	80. Acta de Comité de seguimiento del (04/11/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
81. Acta de Comité de seguimiento No. 81	1	81. Acta de Comité de seguimiento del (11/11/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
82. Acta de Comité de seguimiento No. 82	1	82. Acta de Comité de seguimiento del (18/11/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
83. Acta de Comité de seguimiento No. 83	1	83. Acta de Comité de seguimiento del (25/11/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
84. Acta de Comité de seguimiento No. 84	1	84. Acta de Comité de seguimiento del (02/12/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
85. Acta de Comité de seguimiento No. 85	1	85. Acta de Comité de seguimiento del (23/12/2010).	1																																																																																																																																																																																																																																											
86. Acta de Comité de seguimiento No. 86	1	86. Acta de Comité de seguimiento del (14/01/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																											
87. Acta de Comité de seguimiento No. 87	1	87. Acta de Comité de seguimiento del (20/01/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																											
88. Acta de Comité de seguimiento No. 88	1	88. Acta de Comité de seguimiento del (26/01/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																											
89. Acta de Comité de seguimiento No. 89	1	89. Acta de Comité de seguimiento del (03/02/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																											
90. Acta de Comité de seguimiento No. 90	1	90. Acta de Comité de seguimiento del (10/02/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																											
91. Acta de Comité de seguimiento No. 91	1	91. Acta de Comité de seguimiento del (17/02/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																											
92. Acta de Comité de seguimiento No. 92	1	92. Acta de Comité de seguimiento del (24/02/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																											
93. Acta de Comité de seguimiento No. 93	1	93. Acta de Comité de seguimiento del (03/03/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																											
94. Acta de Comité de seguimiento No. 94	1	94. Acta de Comité de seguimiento del (17/03/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																											
95. Acta de Comité de seguimiento No. 95	1	95. Acta de Comité de seguimiento del (17/03/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																											

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ																																																																																																																																																																																																																																									
Fecha 22 Enero 13 DD MM AA																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATO No. 091 de 2008 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒																																																																																																																																																																																																																																															
ANEXO N.1																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 45%;">96. Acta de Comité de seguimiento No. 96</td> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 45%;">96. Acta de Comité de seguimiento del (31/03/2011).</td> <td style="width: 5%;">1</td> </tr> <tr> <td>97. Acta de Comité de seguimiento No. 97</td> <td>1</td> <td>97. Acta de Comité de seguimiento del (07/04/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>98. Acta de Comité de seguimiento No. 98</td> <td>1</td> <td>98. Acta de Comité de seguimiento del (28/04/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>99. Acta de Comité de seguimiento No. 99</td> <td>1</td> <td>99. Acta de Comité de seguimiento del (12/05/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>100. Acta de Comité de seguimiento No. 100</td> <td>1</td> <td>(20/05/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>101. Acta de Comité de seguimiento No. 101</td> <td>1</td> <td>(26/05/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>102. Acta de Comité de seguimiento No. 102</td> <td>1</td> <td>(08/06/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>103. Acta de Comité de seguimiento No. 103</td> <td>1</td> <td>(18/06/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>104. Acta de Comité de seguimiento No. 104</td> <td>1</td> <td>(30/06/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>105. Acta de Comité de seguimiento No. 105</td> <td>1</td> <td>(09/07/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>106. Acta de Comité de seguimiento No. 106</td> <td>1</td> <td>(15/07/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>107. Acta de Comité de seguimiento No. 107</td> <td>1</td> <td>(21/07/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>108. Acta de Comité de seguimiento No. 108</td> <td>1</td> <td>(04/08/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>109. Acta de Comité de seguimiento No. 109</td> <td>1</td> <td>(11/08/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>110. Acta de Comité de seguimiento No. 110</td> <td>1</td> <td>(18/08/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>111. Acta de Comité de seguimiento No. 111</td> <td>1</td> <td>(25/08/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>112. Acta de Comité de seguimiento No. 112</td> <td>1</td> <td>(01/09/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>113. Acta de Comité de seguimiento No. 113</td> <td>1</td> <td>(08/09/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>114. Acta de Comité de seguimiento No. 114</td> <td>1</td> <td>(15/09/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>115. Acta de Comité de seguimiento No. 115</td> <td>1</td> <td>(29/09/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>116. Acta de Comité de seguimiento No. 116</td> <td>1</td> <td>(13/10/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>117. Acta de Comité de seguimiento No. 117</td> <td>1</td> <td>(10/11/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>118. Acta de Comité de seguimiento No. 118</td> <td>1</td> <td>(17/11/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>119. Acta de Comité de seguimiento No. 119</td> <td>1</td> <td>(24/11/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>120. Acta de Comité de seguimiento No. 120</td> <td>1</td> <td>(01/12/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>121. Acta de Comité de seguimiento No. 121</td> <td>1</td> <td>(15/12/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>122. Acta de Comité de seguimiento No. 122</td> <td>1</td> <td>(22/12/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>123. Acta de Comité de seguimiento No. 123</td> <td>1</td> <td>(29/12/2011).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>124. Acta de Comité de seguimiento No. 124</td> <td>1</td> <td>(05/01/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>125. Acta de Comité de seguimiento No. 125</td> <td>1</td> <td>(12/01/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>126. Acta de Comité de seguimiento No. 126</td> <td>1</td> <td>(19/01/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>127. Acta de Comité de seguimiento No. 127</td> <td>1</td> <td>(26/01/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>128. Acta de Comité de seguimiento No. 128</td> <td>1</td> <td>(09/02/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>129. Acta de Comité de seguimiento No. 129</td> <td>1</td> <td>(16/02/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>130. Acta de Comité de seguimiento No. 130</td> <td>1</td> <td>(23/02/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>131. Acta de Comité de seguimiento No. 131</td> <td>1</td> <td>(02/03/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>132. Acta de Comité de seguimiento No. 132</td> <td>1</td> <td>(09/03/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>133. Acta de Comité de seguimiento No. 133</td> <td>1</td> <td>(23/03/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>134. Acta de Comité de seguimiento No. 134</td> <td>1</td> <td>(30/03/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>135. Acta de Comité de seguimiento No. 135</td> <td>1</td> <td>(13/04/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>136. Acta de Comité de seguimiento No. 136</td> <td>1</td> <td>(04/04/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>137. Acta de Comité de seguimiento No. 137</td> <td>1</td> <td>(27/04/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>138. Acta de Comité de seguimiento No. 138</td> <td>1</td> <td>(05/05/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>139. Acta de Comité de seguimiento No. 139</td> <td>1</td> <td>(11/05/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>140. Acta de Comité de seguimiento No. 140</td> <td>1</td> <td>(18/05/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>141. Acta de Comité de seguimiento No. 141</td> <td>1</td> <td>(25/05/2012).</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>142. Acta de Comité de seguimiento No. 142</td> <td>1</td> <td>142. Acta de Comité de seguimiento del 01/06/2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>143. Acta de Comité de seguimiento No. 143</td> <td>1</td> <td>(08/06/2012)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>144. Acta de Comité de seguimiento No. 144</td> <td>1</td> <td>144. Acta de Comité de seguimiento del 14/06/2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>145. Acta de Comité de seguimiento No. 145</td> <td>1</td> <td>145. Acta de Comité de seguimiento del 21/06/2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>146. Acta de Comité de seguimiento No. 146</td> <td>1</td> <td>146. Acta de Comité de seguimiento del 28/06/2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>147. Acta de Comité de seguimiento No. 147</td> <td>1</td> <td>147. Acta de Comité de seguimiento del 05/07/2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>148. Acta de Comité de seguimiento No. 148</td> <td>1</td> <td>148. Acta de Comité de seguimiento del 12/07/2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>149. Acta de Comité de seguimiento No. 149</td> <td>1</td> <td>149. Acta de Comité de seguimiento del 27/07/2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>150. Acta de Comité de seguimiento No. 150</td> <td>1</td> <td>150. Acta de Comité de seguimiento del 03/08/2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>151. Acta de Comité de seguimiento No. 151</td> <td>1</td> <td>151. Acta de Comité de seguimiento del 10/08/2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>152. Acta de Comité de seguimiento No. 152</td> <td>1</td> <td>152. Acta de Comité de seguimiento del 17/08/2012</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>153. Acta de Comité de seguimiento No. 153</td> <td>1</td> <td>153. Acta de Comité de seguimiento del 27/08/2012</td> <td>1</td> </tr> </table>								96. Acta de Comité de seguimiento No. 96	1	96. Acta de Comité de seguimiento del (31/03/2011).	1	97. Acta de Comité de seguimiento No. 97	1	97. Acta de Comité de seguimiento del (07/04/2011).	1	98. Acta de Comité de seguimiento No. 98	1	98. Acta de Comité de seguimiento del (28/04/2011).	1	99. Acta de Comité de seguimiento No. 99	1	99. Acta de Comité de seguimiento del (12/05/2011).	1	100. Acta de Comité de seguimiento No. 100	1	(20/05/2011).	1	101. Acta de Comité de seguimiento No. 101	1	(26/05/2011).	1	102. Acta de Comité de seguimiento No. 102	1	(08/06/2011).	1	103. Acta de Comité de seguimiento No. 103	1	(18/06/2011).	1	104. Acta de Comité de seguimiento No. 104	1	(30/06/2011).	1	105. Acta de Comité de seguimiento No. 105	1	(09/07/2011).	1	106. Acta de Comité de seguimiento No. 106	1	(15/07/2011).	1	107. Acta de Comité de seguimiento No. 107	1	(21/07/2011).	1	108. Acta de Comité de seguimiento No. 108	1	(04/08/2011).	1	109. Acta de Comité de seguimiento No. 109	1	(11/08/2011).	1	110. Acta de Comité de seguimiento No. 110	1	(18/08/2011).	1	111. Acta de Comité de seguimiento No. 111	1	(25/08/2011).	1	112. Acta de Comité de seguimiento No. 112	1	(01/09/2011).	1	113. Acta de Comité de seguimiento No. 113	1	(08/09/2011).	1	114. Acta de Comité de seguimiento No. 114	1	(15/09/2011).	1	115. Acta de Comité de seguimiento No. 115	1	(29/09/2011).	1	116. Acta de Comité de seguimiento No. 116	1	(13/10/2011).	1	117. Acta de Comité de seguimiento No. 117	1	(10/11/2011).	1	118. Acta de Comité de seguimiento No. 118	1	(17/11/2011).	1	119. Acta de Comité de seguimiento No. 119	1	(24/11/2011).	1	120. Acta de Comité de seguimiento No. 120	1	(01/12/2011).	1	121. Acta de Comité de seguimiento No. 121	1	(15/12/2011).	1	122. Acta de Comité de seguimiento No. 122	1	(22/12/2011).	1	123. Acta de Comité de seguimiento No. 123	1	(29/12/2011).	1	124. Acta de Comité de seguimiento No. 124	1	(05/01/2012).	1	125. Acta de Comité de seguimiento No. 125	1	(12/01/2012).	1	126. Acta de Comité de seguimiento No. 126	1	(19/01/2012).	1	127. Acta de Comité de seguimiento No. 127	1	(26/01/2012).	1	128. Acta de Comité de seguimiento No. 128	1	(09/02/2012).	1	129. Acta de Comité de seguimiento No. 129	1	(16/02/2012).	1	130. Acta de Comité de seguimiento No. 130	1	(23/02/2012).	1	131. Acta de Comité de seguimiento No. 131	1	(02/03/2012).	1	132. Acta de Comité de seguimiento No. 132	1	(09/03/2012).	1	133. Acta de Comité de seguimiento No. 133	1	(23/03/2012).	1	134. Acta de Comité de seguimiento No. 134	1	(30/03/2012).	1	135. Acta de Comité de seguimiento No. 135	1	(13/04/2012).	1	136. Acta de Comité de seguimiento No. 136	1	(04/04/2012).	1	137. Acta de Comité de seguimiento No. 137	1	(27/04/2012).	1	138. Acta de Comité de seguimiento No. 138	1	(05/05/2012).	1	139. Acta de Comité de seguimiento No. 139	1	(11/05/2012).	1	140. Acta de Comité de seguimiento No. 140	1	(18/05/2012).	1	141. Acta de Comité de seguimiento No. 141	1	(25/05/2012).	1	142. Acta de Comité de seguimiento No. 142	1	142. Acta de Comité de seguimiento del 01/06/2012	1	143. Acta de Comité de seguimiento No. 143	1	(08/06/2012)	1	144. Acta de Comité de seguimiento No. 144	1	144. Acta de Comité de seguimiento del 14/06/2012	1	145. Acta de Comité de seguimiento No. 145	1	145. Acta de Comité de seguimiento del 21/06/2012	1	146. Acta de Comité de seguimiento No. 146	1	146. Acta de Comité de seguimiento del 28/06/2012	1	147. Acta de Comité de seguimiento No. 147	1	147. Acta de Comité de seguimiento del 05/07/2012	1	148. Acta de Comité de seguimiento No. 148	1	148. Acta de Comité de seguimiento del 12/07/2012	1	149. Acta de Comité de seguimiento No. 149	1	149. Acta de Comité de seguimiento del 27/07/2012	1	150. Acta de Comité de seguimiento No. 150	1	150. Acta de Comité de seguimiento del 03/08/2012	1	151. Acta de Comité de seguimiento No. 151	1	151. Acta de Comité de seguimiento del 10/08/2012	1	152. Acta de Comité de seguimiento No. 152	1	152. Acta de Comité de seguimiento del 17/08/2012	1	153. Acta de Comité de seguimiento No. 153	1	153. Acta de Comité de seguimiento del 27/08/2012	1
96. Acta de Comité de seguimiento No. 96	1	96. Acta de Comité de seguimiento del (31/03/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
97. Acta de Comité de seguimiento No. 97	1	97. Acta de Comité de seguimiento del (07/04/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
98. Acta de Comité de seguimiento No. 98	1	98. Acta de Comité de seguimiento del (28/04/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
99. Acta de Comité de seguimiento No. 99	1	99. Acta de Comité de seguimiento del (12/05/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
100. Acta de Comité de seguimiento No. 100	1	(20/05/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
101. Acta de Comité de seguimiento No. 101	1	(26/05/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
102. Acta de Comité de seguimiento No. 102	1	(08/06/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
103. Acta de Comité de seguimiento No. 103	1	(18/06/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
104. Acta de Comité de seguimiento No. 104	1	(30/06/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
105. Acta de Comité de seguimiento No. 105	1	(09/07/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
106. Acta de Comité de seguimiento No. 106	1	(15/07/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
107. Acta de Comité de seguimiento No. 107	1	(21/07/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
108. Acta de Comité de seguimiento No. 108	1	(04/08/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
109. Acta de Comité de seguimiento No. 109	1	(11/08/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
110. Acta de Comité de seguimiento No. 110	1	(18/08/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
111. Acta de Comité de seguimiento No. 111	1	(25/08/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
112. Acta de Comité de seguimiento No. 112	1	(01/09/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
113. Acta de Comité de seguimiento No. 113	1	(08/09/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
114. Acta de Comité de seguimiento No. 114	1	(15/09/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
115. Acta de Comité de seguimiento No. 115	1	(29/09/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
116. Acta de Comité de seguimiento No. 116	1	(13/10/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
117. Acta de Comité de seguimiento No. 117	1	(10/11/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
118. Acta de Comité de seguimiento No. 118	1	(17/11/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
119. Acta de Comité de seguimiento No. 119	1	(24/11/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
120. Acta de Comité de seguimiento No. 120	1	(01/12/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
121. Acta de Comité de seguimiento No. 121	1	(15/12/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
122. Acta de Comité de seguimiento No. 122	1	(22/12/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
123. Acta de Comité de seguimiento No. 123	1	(29/12/2011).	1																																																																																																																																																																																																																																												
124. Acta de Comité de seguimiento No. 124	1	(05/01/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
125. Acta de Comité de seguimiento No. 125	1	(12/01/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
126. Acta de Comité de seguimiento No. 126	1	(19/01/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
127. Acta de Comité de seguimiento No. 127	1	(26/01/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
128. Acta de Comité de seguimiento No. 128	1	(09/02/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
129. Acta de Comité de seguimiento No. 129	1	(16/02/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
130. Acta de Comité de seguimiento No. 130	1	(23/02/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
131. Acta de Comité de seguimiento No. 131	1	(02/03/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
132. Acta de Comité de seguimiento No. 132	1	(09/03/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
133. Acta de Comité de seguimiento No. 133	1	(23/03/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
134. Acta de Comité de seguimiento No. 134	1	(30/03/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
135. Acta de Comité de seguimiento No. 135	1	(13/04/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
136. Acta de Comité de seguimiento No. 136	1	(04/04/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
137. Acta de Comité de seguimiento No. 137	1	(27/04/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
138. Acta de Comité de seguimiento No. 138	1	(05/05/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
139. Acta de Comité de seguimiento No. 139	1	(11/05/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
140. Acta de Comité de seguimiento No. 140	1	(18/05/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
141. Acta de Comité de seguimiento No. 141	1	(25/05/2012).	1																																																																																																																																																																																																																																												
142. Acta de Comité de seguimiento No. 142	1	142. Acta de Comité de seguimiento del 01/06/2012	1																																																																																																																																																																																																																																												
143. Acta de Comité de seguimiento No. 143	1	(08/06/2012)	1																																																																																																																																																																																																																																												
144. Acta de Comité de seguimiento No. 144	1	144. Acta de Comité de seguimiento del 14/06/2012	1																																																																																																																																																																																																																																												
145. Acta de Comité de seguimiento No. 145	1	145. Acta de Comité de seguimiento del 21/06/2012	1																																																																																																																																																																																																																																												
146. Acta de Comité de seguimiento No. 146	1	146. Acta de Comité de seguimiento del 28/06/2012	1																																																																																																																																																																																																																																												
147. Acta de Comité de seguimiento No. 147	1	147. Acta de Comité de seguimiento del 05/07/2012	1																																																																																																																																																																																																																																												
148. Acta de Comité de seguimiento No. 148	1	148. Acta de Comité de seguimiento del 12/07/2012	1																																																																																																																																																																																																																																												
149. Acta de Comité de seguimiento No. 149	1	149. Acta de Comité de seguimiento del 27/07/2012	1																																																																																																																																																																																																																																												
150. Acta de Comité de seguimiento No. 150	1	150. Acta de Comité de seguimiento del 03/08/2012	1																																																																																																																																																																																																																																												
151. Acta de Comité de seguimiento No. 151	1	151. Acta de Comité de seguimiento del 10/08/2012	1																																																																																																																																																																																																																																												
152. Acta de Comité de seguimiento No. 152	1	152. Acta de Comité de seguimiento del 17/08/2012	1																																																																																																																																																																																																																																												
153. Acta de Comité de seguimiento No. 153	1	153. Acta de Comité de seguimiento del 27/08/2012	1																																																																																																																																																																																																																																												

Fecha 22 Enero 13 DD MM AA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CONTRATO No. 091 de 2008
 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE
 INTERVENTORIA ☒ CONSULTORIA ☒

ANEXO N.1

154. Acta de Comité de seguimiento No. 154	1	154. Acta de Comité de seguimiento del 31/08/2012	1
155. Acta de Comité de seguimiento No. 155	1	155. Acta de Comité de seguimiento del 21/09/2012	1
156. Acta de Comité de seguimiento No. 156	1	156. Acta de Comité de seguimiento del 05/10/2012	1
157. Acta de Comité de seguimiento No. 157	1	157. Acta de Comité de seguimiento del 12/10/2012	1
158. Acta de Comité de seguimiento No. 158	1	158. Acta de Comité de seguimiento del 18/10/2012	1
159. Acta de Comité de seguimiento No. 159	1	159. Acta de Comité de seguimiento del 25/10/2012	1
160. Acta de Comité de seguimiento No. 160	1	160. Acta de Comité de seguimiento del 08/11/2012	1
161. Acta de Comité de seguimiento No. 161	1	161. Acta de Comité de seguimiento del 15/11/2012	1
162. Acta de Comité de seguimiento No. 162	1	162. Acta de Comité de seguimiento del 22/11/2012	1
162. Acta de Comité de seguimiento No. 163	1	163. Acta de Comité de seguimiento del 29/11/2012	1
164. Acta de Comité de seguimiento No. 164	1	164. Acta de Comité de seguimiento del 05/12/2012	1
165. Acta de Comité de seguimiento No. 165	1	165. Acta de Comité de seguimiento del 14/12/2012	1

INFORMES SEMANALES

1. Informe Semanal N. 1	1	Informe periodo 16-feb-09 a 22-feb-09	1
2. Informe Semanal N. 2	1	Informe periodo 23-feb-09 a 01-mar-09	1
3. Informe Semanal N. 3	1	Informe periodo 02-mar-09 a 08-mar-09	1
4. Informe Semanal N. 4	1	Informe periodo 09-mar-09 a 15-mar-09	1
5. Informe Semanal N. 5	1	Informe periodo 16-mar-09 a 22-mar-09	1
6. Informe Semanal N. 6	1	Informe periodo 23-mar-09 a 29-mar-09	1
7. Informe Semanal N. 7	1	Informe periodo 30-mar-09 a 05-abr-09	1
8. Informe Semanal N. 8	1	Informe periodo 06-abr-09 a 12-abr-09	1
9. Informe Semanal N. 9	1	Informe periodo 13-abr-09 a 19-abr-09	1
10. Informe Semanal N. 10	1	Informe periodo 20-abr-09 a 26-abr-09	1
11. Informe Semanal N. 11	1	Informe periodo 27-abr-09 a 03-may-09	1
12. Informe Semanal N. 12	1	Informe periodo 04-may-09 a 10-may-09	1
13. Informe Semanal N. 13	1	Informe periodo 11-may-09 a 17-may-09	1
14. Informe Semanal N. 14	1	Informe periodo 18-may-09 a 24-may-09	1
15. Informe Semanal N. 15	1	Informe periodo 25-may-09 a 31-may-09	1
16. Informe Semanal N. 16	1	Informe periodo 01-jun-09 a 07-jun-09	1
17. Informe Semanal N. 17	1	Informe periodo 08-jun-09 a 14-jun-09	1
18. Informe Semanal N. 18	1	Informe periodo 15-jun-09 a 21-jun-09	1
19. Informe Semanal N. 19	1	Informe periodo 22-jun-09 a 28-jun-09	1
20. Informe Semanal N. 20	1	Informe periodo 29-jun-09 a 05-jul-09	1
21. Informe Semanal N. 21	1	Informe periodo 06-jul-09 a 12-jul-09	1
22. Informe Semanal N. 22	1	Informe periodo 13-jul-09 a 19-jul-09	1
23. Informe Semanal N. 23	1	Informe periodo 20-jul-09 a 26-jul-09	1
24. Informe Semanal N. 24	1	Informe periodo 27-jul-09 a 02-ago-09	1
25. Informe Semanal N. 25	1	Informe periodo 03-ago-09 a 09-ago-09	1
26. Informe Semanal N. 26	1	Informe periodo 10-ago-09 a 16-ago-09	1
27. Informe Semanal N. 27	1	Informe periodo 17-ago-09 a 23-ago-09	1
28. Informe Semanal N. 28	1	Informe periodo 24-ago-09 a 30-ago-09	1
29. Informe Semanal N. 29	1	Informe periodo 31-ago-09 a 06-sep-09	1
30. Informe Semanal N. 30	1	Informe periodo 07-sep-09 a 13-sep-09	1
31. Informe Semanal N. 31	1	Informe periodo 14-sep-09 a 20-sep-09	1
32. Informe Semanal N. 32	1	Informe periodo 21-sep-09 a 27-sep-09	1
33. Informe Semanal N. 33	1	Informe periodo 28-sep-09 a 04-oct-09	1
34. Informe Semanal N. 34	1	Informe periodo 05-oct-09 a 11-oct-09	1
35. Informe Semanal N. 35	1	Informe periodo 12-oct-09 a 18-oct-09	1
36. Informe Semanal N. 36	1	Informe periodo 19-oct-09 a 25-oct-09	1
37. Informe Semanal N. 37	1	Informe periodo 26-oct-09 a 01-nov-09	1
38. Informe Semanal N. 38	1	Informe periodo 02-nov-09 a 08-nov-09	1
39. Informe Semanal N. 39	1	Informe periodo 09-nov-09 a 15-nov-09	1
40. Informe Semanal N. 40	1	Informe periodo 16-nov-09 a 22-nov-09	1
41. Informe Semanal N. 41	1	Informe periodo 23-nov-09 a 29-nov-09	1
42. Informe Semanal N. 42	1	Informe periodo 30-nov-09 a 06-dic-09	1
43. Informe Semanal N. 43	1	Informe periodo 07-dic-09 a 13-dic-09	1
44. Informe Semanal N. 44	1	Informe periodo 14-dic-09 a 20-dic-09	1
45. Informe Semanal N. 45	1	Informe periodo 21-dic-09 a 27-dic-09	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ
Fecha 22 Enero 13 DD MM AA						
CONTRATO No. 091 de 2008						
ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE						
INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒						
ANEXO N.1						
46. Informe Semanal N. 46	1	Informe periodo	28-dic-09	a	03-ene-10	1
47. Informe Semanal N. 47	1	Informe periodo	04-ene-10	a	10-ene-10	1
48. Informe Semanal N. 48	1	Informe periodo	11-ene-10	a	17-ene-10	1
49. Informe Semanal N. 49	1	Informe periodo	18-ene-10	a	24-ene-10	1
50. Informe Semanal N. 50	1	Informe periodo	25-ene-10	a	31-ene-10	1
51. Informe Semanal N. 51	1	Informe periodo	01-feb-10	a	07-feb-10	1
52. Informe Semanal N. 52	1	Informe periodo	08-feb-10	a	14-feb-10	1
53. Informe Semanal N. 53	1	Informe periodo	15-feb-10	a	21-feb-10	1
54. Informe Semanal N. 54	1	Informe periodo	22-feb-10	a	28-feb-10	1
55. Informe Semanal N. 55	1	Informe periodo	01-mar-10	a	07-mar-10	1
56. Informe Semanal N. 56	1	Informe periodo	08-mar-10	a	14-mar-10	1
57. Informe Semanal N. 57	1	Informe periodo	15-mar-10	a	21-mar-10	1
58. Informe Semanal N. 58	1	Informe periodo	22-mar-10	a	28-mar-10	1
59. Informe Semanal N. 59	1	Informe periodo	29-mar-10	a	04-abr-10	1
60. Informe Semanal N. 60	1	Informe periodo	05-abr-10	a	11-abr-10	1
61. Informe Semanal N. 61	1	Informe periodo	12-abr-10	a	18-abr-10	1
62. Informe Semanal N. 62	1	Informe periodo	19-abr-10	a	25-abr-10	1
63. Informe Semanal N. 63	1	Informe periodo	26-abr-10	a	02-may-10	1
64. Informe Semanal N. 64	1	Informe periodo	03-may-10	a	09-may-10	1
65. Informe Semanal N. 65	1	Informe periodo	10-may-10	a	16-may-10	1
66. Informe Semanal N. 66	1	Informe periodo	17-may-10	a	23-may-10	1
67. Informe Semanal N. 67	1	Informe periodo	24-may-10	a	30-may-10	1
68. Informe Semanal N. 68	1	Informe periodo	31-may-10	a	06-jun-10	1
69. Informe Semanal N. 69	1	Informe periodo	07-jun-10	a	13-jun-10	1
70. Informe Semanal N. 70	1	Informe periodo	14-jun-10	a	20-jun-10	1
71. Informe Semanal N. 71	1	Informe periodo	21-jun-10	a	27-jun-10	1
72. Informe Semanal N. 72	1	Informe periodo	28-jun-10	a	04-jul-10	1
73. Informe Semanal N. 73	1	Informe periodo	05-jul-10	a	11-jul-10	1
74. Informe Semanal N. 74	1	Informe periodo	12-jul-10	a	18-jul-10	1
75. Informe Semanal N. 75	1	Informe periodo	19-jul-10	a	25-jul-10	1
76. Informe Semanal N. 76	1	Informe periodo	26-jul-10	a	01-ago-10	1
77. Informe Semanal N. 77	1	Informe periodo	02-ago-10	a	08-ago-10	1
78. Informe Semanal N. 78	1	Informe periodo	09-ago-10	a	15-ago-10	1
79. Informe Semanal N. 79	1	Informe periodo	16-ago-10	a	22-ago-10	1
80. Informe Semanal N. 80	1	Informe periodo	23-ago-10	a	29-ago-10	1
81. Informe Semanal N. 81	1	Informe periodo	30-ago-10	a	05-sep-10	1
82. Informe Semanal N. 82	1	Informe periodo	06-sep-10	a	12-sep-10	1
83. Informe Semanal N. 83	1	Informe periodo	13-sep-10	a	19-sep-10	1
84. Informe Semanal N. 84	1	Informe periodo	20-sep-10	a	26-sep-10	1
85. Informe Semanal N. 85	1	Informe periodo	27-sep-10	a	03-oct-10	1
86. Informe Semanal N. 86	1	Informe periodo	04-oct-10	a	10-oct-10	1
87. Informe Semanal N. 87	1	Informe periodo	11-oct-10	a	17-oct-10	1
88. Informe Semanal N. 88	1	Informe periodo	18-oct-10	a	24-oct-10	1
89. Informe Semanal N. 89	1	Informe periodo	25-oct-10	a	31-oct-10	1
90. Informe Semanal N. 90	1	Informe periodo	01-nov-10	a	07-nov-10	1
91. Informe Semanal N. 91	1	Informe periodo	08-nov-10	a	14-nov-10	1
92. Informe Semanal N. 92	1	Informe periodo	15-nov-10	a	21-nov-10	1
93. Informe Semanal N. 93	1	Informe periodo	22-nov-10	a	28-nov-10	1
94. Informe Semanal N. 94	1	Informe periodo	29-nov-10	a	05-dic-10	1
95. Informe Semanal N. 95	1	Informe periodo	06-dic-10	a	12-dic-10	1
96. Informe Semanal N. 96	1	Informe periodo	13-dic-10	a	19-dic-10	1
97. Informe Semanal N. 97	1	Informe periodo	20-dic-10	a	26-dic-10	1
98. Informe Semanal N. 98	1	Informe periodo	27-dic-10	a	02-ene-11	1
99. Informe Semanal N. 99	1	Informe periodo	03-ene-11	a	09-ene-11	1
100. Informe Semanal N. 100	1	Informe periodo	10-ene-11	a	16-ene-11	1
101. Informe Semanal N. 101	1	Informe periodo	17-ene-11	a	23-ene-11	1
102. Informe Semanal N. 102	1	Informe periodo	24-ene-11	a	30-ene-11	1
103. Informe Semanal N. 103	1	Informe periodo	31-ene-11	a	06-feb-11	1

Fecha 22 Enero 13 DD MM AA			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO
CONTRATO No. 091 de 2008 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒							
ANEXO N.1							
104. Informe Semanal N. 104	1	Informe periodo	07-feb-11	a	13-feb-11	1	
105. Informe Semanal N. 105	1	Informe periodo	14-feb-11	a	20-feb-11	1	
106. Informe Semanal N. 106	1	Informe periodo	21-feb-11	a	27-feb-11	1	
107. Informe Semanal N. 107	1	Informe periodo	28-feb-11	a	06-mar-11	1	
108. Informe Semanal N. 108	1	Informe periodo	07-mar-11	a	13-mar-11	1	
109. Informe Semanal N. 109	1	Informe periodo	14-mar-11	a	20-mar-11	1	
110. Informe Semanal N. 110	1	Informe periodo	21-mar-11	a	27-mar-11	1	
111. Informe Semanal N. 111	1	Informe periodo	28-mar-11	a	03-abr-11	1	
112. Informe Semanal N. 112	1	Informe periodo	04-abr-11	a	10-abr-11	1	
113. Informe Semanal N. 113	1	Informe periodo	11-abr-11	a	17-abr-11	1	
114. Informe Semanal N. 114	1	Informe periodo	18-abr-11	a	24-abr-11	1	
115. Informe Semanal N. 115	1	Informe periodo	25-abr-11	a	01-may-11	1	
116. Informe Semanal N. 116	1	Informe periodo	02-may-11	a	08-may-11	1	
117. Informe Semanal N. 117	1	Informe periodo	09-may-11	a	15-may-11	1	
118. Informe Semanal N. 118	1	Informe periodo	16-may-11	a	22-may-11	1	
119. Informe Semanal N. 119	1	Informe periodo	23-may-11	a	29-may-11	1	
120. Informe Semanal N. 120	1	Informe periodo	29-may-11	a	06-jun-11	1	
121. Informe Semanal N. 121	1	Informe periodo	06-jun-11	a	13-jun-11	1	
122. Informe Semanal N. 122	1	Informe periodo	13-jun-11	a	20-jun-11	1	
123. Informe Semanal N. 123	1	Informe periodo	20-jun-11	a	27-jun-11	1	
124. Informe Semanal N. 124	1	Informe periodo	27-jun-11	a	04-jul-11	1	
125. Informe Semanal N. 125	1	Informe periodo	04-jul-11	a	11-jul-11	1	
126. Informe Semanal N. 126	1	Informe periodo	11-jul-11	a	18-jul-11	1	
127. Informe Semanal N. 127	1	Informe periodo	18-jul-11	a	25-jul-11	1	
128. Informe Semanal N. 128	1	Informe periodo	25-jul-11	a	01-ago-11	1	
129. Informe Semanal N. 129	1	Informe periodo	01-ago-11	a	08-ago-11	1	
130. Informe Semanal N. 130	1	Informe periodo	08-ago-11	a	14-ago-11	1	
131. Informe Semanal N. 131	1	Informe periodo	15-ago-11	a	21-ago-11	1	
132. Informe Semanal N. 132	1	Informe periodo	22-ago-11	a	28-ago-11	1	
133. Informe Semanal N. 133	1	Informe periodo	29-ago-11	a	04-sep-11	1	
134. Informe Semanal N. 134	1	Informe periodo	05-sep-11	a	11-sep-11	1	
135. Informe Semanal N. 135	1	Informe periodo	12-sep-11	a	18-sep-11	1	
136. Informe Semanal N. 136	1	Informe periodo	19-sep-11	a	25-sep-11	1	
137. Informe Semanal N. 137	1	Informe periodo	26-sep-11	a	02-oct-11	1	
138. Informe Semanal N. 138	1	Informe periodo	03-oct-11	a	09-oct-11	1	
139. Informe Semanal N. 139	1	Informe periodo	10-oct-11	a	16-oct-11	1	
140. Informe Semanal N. 140	1	Informe periodo	17-oct-11	a	23-oct-11	1	
141. Informe Semanal N. 141	1	Informe periodo	24-oct-11	a	30-oct-11	1	
142. Informe Semanal N. 142	1	Informe periodo	31-oct-11	a	06-nov-11	1	
143. Informe Semanal N. 143	1	Informe periodo	07-nov-11	a	13-nov-11	1	
144. Informe Semanal N. 144	1	Informe periodo	14-nov-11	a	20-nov-11	1	
145. Informe Semanal N. 145	1	Informe periodo	21-nov-11	a	27-nov-11	1	
146. Informe Semanal N. 146	1	Informe periodo	28-nov-11	a	04-dic-11	1	
147. Informe Semanal N. 147	1	Informe periodo	05-dic-11	a	11-dic-11	1	
148. Informe Semanal N. 148	1	Informe periodo	12-dic-11	a	18-dic-11	1	
149. Informe Semanal N. 149	1	Informe periodo	19-dic-11	a	25-dic-11	1	
150. Informe Semanal N. 150	1	Informe periodo	26-dic-11	a	01-ene-12	1	
151. Informe Semanal N. 151	1	Informe periodo	02-ene-12	a	08-ene-12	1	
152. Informe Semanal N. 152	1	Informe periodo	09-ene-12	a	15-ene-12	1	
153. Informe Semanal N. 153	1	Informe periodo	16-ene-12	a	22-ene-12	1	
154. Informe Semanal N. 154	1	Informe periodo	23-ene-12	a	29-ene-12	1	
155. Informe Semanal N. 155	1	Informe periodo	30-ene-12	a	05-feb-12	1	
156. Informe Semanal N. 156	1	Informe periodo	06-feb-12	a	12-feb-12	1	
157. Informe Semanal N. 157	1	Informe periodo	13-feb-12	a	19-feb-12	1	
158. Informe Semanal N. 158	1	Informe periodo	20-feb-12	a	26-feb-12	1	
159. Informe Semanal N. 159	1	Informe periodo	27-feb-12	a	04-mar-12	1	
160. Informe Semanal N. 160	1	Informe periodo	05-mar-12	a	11-mar-12	1	
161. Informe Semanal N. 161	1	Informe periodo	12-mar-12	a	18-mar-12	1	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. UNIDAD DE DESARROLLO URBANO
Fecha 22 Enero 13 DD MM AA						
CONTRATO No. 091 de 2008 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA ☒ CONSULTORIA ☒						
ANEXO N.1						
162. Informe Semanal N. 162	1	Informe periodo	19-mar-12	a	25-mar-12	1
163. Informe Semanal N. 163	1	Informe periodo	26-mar-12	a	01-abr-12	1
164. Informe Semanal N. 164	1	Informe periodo	02-abr-12	a	08-abr-12	1
165. Informe Semanal N. 165	1	Informe periodo	09-abr-12	a	15-abr-12	1
166. Informe Semanal N. 166	1	Informe periodo	16-abr-12	a	22-abr-12	1
167. Informe Semanal N. 167	1	Informe periodo	23-abr-12	a	29-abr-12	1
168. Informe Semanal N. 168	1	Informe periodo	30-abr-12	a	06-may-12	1
169. Informe Semanal N. 169	1	Informe periodo	07-may-12	a	13-may-12	1
170. Informe Semanal N. 170	1	Informe periodo	14-may-12	a	20-may-12	1
171. Informe Semanal N. 171	1	Informe periodo	21-may-12	a	27-may-12	1
172. Informe Semanal N. 172	1	Informe periodo	28-may-12	a	03-jun-12	1
173. Informe Semanal N. 173	1	Informe periodo	04-jun-12	a	10-jun-12	1
174. Informe Semanal N. 174	1	Informe periodo	11-jun-12	a	17-jun-12	1
175. Informe Semanal N. 175	1	Informe periodo	18-jun-12	a	24-jun-12	1
176. Informe Semanal N. 176	1	Informe periodo	25-jun-12	a	01-jul-12	1
177. Informe Semanal N. 177	1	Informe periodo	02-jul-12	a	08-jul-12	1
178. Informe Semanal N. 178	1	Informe periodo	09-jul-12	a	15-jul-12	1
179. Informe Semanal N. 179	1	Informe periodo	16-jul-12	a	22-jul-12	1
180. Informe Semanal N. 180	1	Informe periodo	23-jul-12	a	29-jul-12	1
181. Informe Semanal N. 181	1	Informe periodo	30-jul-12	a	05-ago-12	1
182. Informe Semanal N. 182	1	Informe periodo	06-ago-12	a	12-ago-12	1
183. Informe Semanal N. 183	1	Informe periodo	13-ago-12	a	19-ago-12	1
184. Informe Semanal N. 184	1	Informe periodo	20-ago-12	a	26-ago-12	1
185. Informe Semanal N. 185	1	Informe periodo	27-ago-12	a	02-sep-12	1
186. Informe Semanal N. 186	1	Informe periodo	03-sep-12	a	09-sep-12	1
187. Informe Semanal N. 187	1	Informe periodo	10-sep-12	a	16-sep-12	1
188. Informe Semanal N. 188	1	Informe periodo	17-sep-12	a	23-sep-12	1
189. Informe Semanal N. 189	1	Informe periodo	24-sep-12	a	30-sep-12	1
190. Informe Semanal N. 190	1	Informe periodo	01-oct-12	a	07-oct-12	1
191. Informe Semanal N. 191	1	Informe periodo	08-oct-12	a	14-oct-12	1
192. Informe Semanal N. 192	1	Informe periodo	15-oct-12	a	21-oct-12	1
193. Informe Semanal N. 193	1	Informe periodo	22-oct-12	a	28-oct-12	1
194. Informe Semanal N. 194	1	Informe periodo	29-oct-12	a	04-nov-12	1
195. Informe Semanal N. 195	1	Informe periodo	05-nov-12	a	11-nov-12	1
196. Informe Semanal N. 196	1	Informe periodo	12-nov-12	a	18-nov-12	1
197. Informe Semanal N. 197	1	Informe periodo	19-nov-12	a	25-nov-12	1
198. Informe Semanal N. 198	1	Informe periodo	26-nov-12	a	02-dic-12	1
199. Informe Semanal N. 199	1	Informe periodo	03-dic-12	a	09-dic-12	1
200. Informe Semanal N. 200	1	Informe periodo	10-dic-12	a	17-dic-12	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO OFICINA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL			 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO					
Fecha: 22 Enero 13 DD MM AA								
CONTRATO No. 091 de 2008 ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒								
ANEXO N.1								
TABLA N.º 2 ESTADO DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA FRENTE AL PROCESO DE RECIBO DE PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (ESP)								
TIPO DE MALLA	NOMBRE DE LA VÍA	TIPO DE INTERVENCIÓN EJECUTADA	RECIBO / PAZ Y SALVO E.A.B.	RECIBO / PAZ Y SALVO E.T.R.	RECIBO / PAZ Y SALVO GAS NATURAL	RECIBO / PAZ Y SALVO TELEFÓNICA TELECOM	RECIBO / PAZ Y SALVO CODENSA	RECIBO / PAZ Y SALVO UNE
MVA	AC 127 ENTRE AUTONORTE Y AV. BOYACÁ	PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		REHABILITACIÓN	OK EN TRAMITE	OK EN TRAMITE	SI 10150214-205-10	SI 1187V8300C-000112	SI 01481408 SI	SI 2010000497
	AV. BOYACÁ (NORTE) ENTRE CALLES 134 - 170	RUTINARIO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		REHABILITACIÓN	OK EN TRAMITE	OK EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	SI 1187V8300C-000125	SI 02201892 SI	SI 2011000620 SI
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	AV. BOYACÁ (SUR) ENTRE CALLES 93 Y 127A	REHABILITACIÓN	OK EN TRAMITE	OK EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	SI 1187V8300C-000112	SI 01854637 SI	SI 2011000620 SI
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 91-93	REHABILITACIÓN	OK EN TRAMITE	OK EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	SI 1187V8300C-000112	SI 01854637 SI	SI 2011000620 SI
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	CALLE 100 ENTRE CALLE 93A Y AUTONORTE	RUTINARIO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
MVI - CML	CALLE 134 (AV. CONTADOR)	REHABILITACIÓN	OK EN TRAMITE	OK EN TRAMITE	SI 10150214-205-10	SI 1187V8300C-000112	SI 01481408 SI	SI 2010000497
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	CLLE 170 - CARRIL ADICIONAL	CONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	KR 15 ENTRE CALLES 100 Y 127	REHABILITACIÓN	OK EN TRAMITE	OK EN TRAMITE	SI 10150214-205-10	SI 1187V8300C-000112	SI 01481408 SI	SI 2010000497
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	ACCIÓN POPULAR TOBERIN 2003-1185	REHABILITACIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
		RUTINARIO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	CALLE 108 ENTRE AK 13 - TV 37	REHABILITACIÓN	OK EN TRAMITE	OK EN TRAMITE	SI 10150214-205-10	SI 1187V8300C-000112	SI 01481408 SI	SI 2010000497
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	CALLE 184 ENTRE KR 16C Y 17 (CAI TOBERIN)	REHABILITACIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	SI 1187V8300C-000112	SI 01850679 SI	SI 2011001684
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	GAITANA (TABOR)	REHABILITACIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	SI 10150214-205-10	SI 1187V8300C-000112	SI 01481408 SI	SI 2010000497
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	KR 11 (ANT. KR 34) ENTRE AC 183 Y CL 185	REHABILITACIÓN	OK EN TRAMITE	OK EN TRAMITE	SI 10150214-205-10	SI 1187V8300C-000112	SI 01481408 SI	SI 2010000497
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	AC 163 AV. LAS MERCEDES	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	SI 1187V8300C-000112	SI 01850679 SI	SI 2011001684
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	ACCIÓN POPULAR CALLE 189 ENTRE KR 7 Y 9	REHABILITACIÓN	OK EN TRAMITE	OK EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
		PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

204

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. OFICINA DE DESARROLLO URBANO	
22	Enero	13						
DD	MM	AA						

CONTRATO No. 091 de 2008

ACTA No. 66 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE

INTERVENTORÍA ☒ CONSULTORÍA ☒

ANEXO N.1

MVI-RA		REHABILITACIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	BILBAO (KR 148A - KR 141ABIS - CL 144)	REHABILITACIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	CL 168A (PRADO)	REHABILITACIÓN	OK, EN TRAMITE	OK, EN TRAMITE	SI 10150214-206-10	SI 1187V8300C-000112	SI 01401406	SI 2010000497
	CLL 132 (AV. TAVOR) KR 94 A 100	NOVIUDAD ESPECIAL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	EL CODITO	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	SI 01884637	SI 2011000690
MVL - PPL	ADICIONAL BILBAO (ADICIONAL)	REHABILITACIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	AMBERES (KR 92 ENTRE CL 128 Y 129)	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	BARRIO RUBI CALLE 128 A BIS A	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	CALLE 127C ENTRE KR 92B Y KR 93 (MVI - CML)	PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		REHABILITACIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	CALLE 128B ENTRE KR 94 BIS Y KR 95A (MVI - CML)	PERIÓDICO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		REHABILITACIÓN	PENDIENTE EN RECORRIDOS	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	CALLE 152B PORTAL DE LAS MERCEDES	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	SI 1187V8300C-000112	SI 01850679	SI 2011001584
	EL LAGUITO (Kr 96A entre Cl 130 y Cl 129C)	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	EL REFUGIO-VILLAMARIA II (KR 111B - KR 109A - CL 138A)	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	LAS FLORES (KR 11 CL 140A A CL 141)	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	LECH WALESA (CL 125 KR 100CBIS A KR 101C)	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	LIJACA (KR 8 ENTRE CL 189 A AC 191)	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	OK, EN TRAMITE	OK, EN TRAMITE	SI 1187V8300C-000112	SI 01850679	SI 2011001584
	LONDRES (KR 114BIS - CL 158A - KR 113C)	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	SI 1187V8300C-000112	SI 01884637	SI 2011003690
	PALMA ALDEA (KR 89 CLL A128BIS A 128C)	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	TOBERIN ORIENTAL (CLL 168 - CLL 184 - KR 16)	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE
	VILLA HERMOSA (DG 157 - CLL 158)	RECONSTRUCCIÓN	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE	PENDIENTE EN TRAMITE



61

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

De conformidad con las facultades establecidas en la Resolución No. 2614 del 02 de junio de 2011, y con base en la información a disposición de esta oficina.

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebró el siguiente contrato de INTERVENTORIA:

Contrato número: 1160 del 13 de agosto de 2009

Contratista: CONSORCIO INELCO, identificado con Nit: 900301196-1. Integrado por ELSA TORRES ARENALES identificado con C.C: 63323375, porcentaje de participación (40%), CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS. Identificado con Nit: 800172033-2 porcentaje de participación (40%) y INCECOL LTDA., identificado con Nit: 804003652-2, porcentaje de participación (20%).

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL - PLAN 2500 DE LOS TRAMOS: TRAMO 1 VÍA CHARALÁ - LA CANTERA DEL K10+880 AL K12+589 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1,709 KM; TRAMO 2: VÍA LA CANTERA - EL ENCINO DEL K13+590 AL K17+589 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 3,999 KM; TRAMO 3: VÍA LOS CUROS - MÁLAGA DEL K11+125 AL K12+625 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1.50 KM; TRAMO 4 DE LA VÍA TRONCAL (ALBANIA) - LA LLANA DEL K0+000 AL K1+830 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 1.83 KM; TRAMO 5: VÍA LA BELLEZA - JESÚS MARIA, DEL K8+300 AL K12+500 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4,2 KM; TRAMO 6: VÍA TRONCAL - PUERTO PARRA DEL K2+800 AL K8+000 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 5,2 KM; TRAMO 7: VÍA OIBA - GUADALUPE DEL K13+550 AL K 18+250 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4.70 KM EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER..

Acta de iniciación:	18 de septiembre de 2009
Fecha de suspensión No. 1:	11 de octubre de 2010 (30 días)
Fecha de suspensión No. 2:	28 de abril de 2011 (15 días)
Fecha de suspensión No. 3:	13 de mayo de 2011 (40 días)
Fecha de Terminación final:	31 de diciembre de 2011

VALOR CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 2.579.001.507.00

Son: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE. (\$2.579.001.507.00).

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN.
PBX: 7056000
<http://www.invias.gov.co>



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Continuación certificación contrato de Interventoría No 1160 de 2009. Página 2 de 2

VALOR EJECUTADO Y PAGADO A LA INTERVENTORÍA:

Valor básico por actas de costos:	\$ 2.223.256.545.00
Valor I.V.A:	\$ 355.721.047.00
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO:	\$ 2.578.977.592.00

Son: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$ 2.578.977.592.00).

ACTIVIDADES REALIZADAS Y ALCANCE CONTRACTUAL:

Las principales actividades fueron: la interventoría técnica, administrativa y financiera en la colocación y compactación de sub-bases y bases granulares, colocación de carpeta asfáltica con mezcla densa en caliente tipo MDC-2, conformación de calzada existente, construcción de obras de drenaje como alcantarillas circulares diámetro interior 900 mm, cunetas revestidas en concreto y filtros longitudinales, señalización horizontal y vertical; La longitud final sobre la cual se realizó la interventoría objeto del contrato No. 1160 de 2009 fue la siguiente:

Tramo 1: 1.103 Km; Tramo 2: 2.890 Km; Tramo 3: 1.205 Km; Tramo 4: 1.3 Km; Tramo 5: 0.940 Km; Tramo 6: 5.2 Km y Tramo 7: 3.497 Km.

La dirección de la interventoría objeto del contrato No. 1160 de 2009, estuvo a cargo de la ingeniera Elsa Torres Arenales.


CUMPLIMIENTO:

Durante la ejecución del contrato de Interventoría No. 1160 de 2009, no se presentaron incumplimientos por parte del Consorcio Inelco; Se desarrollaron las actividades propias del objeto contractual.

La presente certificación se expide por solicitud del interesado a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2013.

Elaboro: Juan Gabriel Corredor Herrera
Revisó: Ing. Orlando Ortiz Gomez
Fecha: 2 de septiembre de 2013.


GERMAN GRAJALES QUINTERO
Secretario General Técnico





MINISTERIO DE TRANSPORTES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CODIGO

MSE-FR-28

VERSION

2

PAGINA

1

DE

9

UNIDAD EJECUTORA PLAN 2500

DIRECCION TERRITORIAL

FECHA

1

18

2012

SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

1160

DE

2009

OBJETO DEL CONTRATO.

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O
REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE
INTEGRACION Y DESARROLLO REGIONAL - PLAN 2500 DE LOS TRAMOS: TRAMO 1 VIA CHARALA - LA CANTERA DEL K10+880 AL
K12+589 CON UNA LONGITUD DE 1,709 KM; TRAMO 2 VIA LA CANTERA - EL ENCINO DEL K13+590 AL K17+589 CON UNA LONGITUD
DE 3,999 KM; TRAMO 3 VIA LOS CUROS - MALAGA DEL K11+125 AL K12+925 CON UNA LONGITUD DE 1,5 KM; TRAMO 4 DE LA
VIA TRONCAL (ALBANIA) - LA LLANA DEL K0+000 AL K1+830 CON UNA LONGITUD DE 1,83 KM; TRAMO 5 VIA LA BELLEZA - JESUS
MARIA DEL K8+300 AL K12+500 CON UNA LONGITUD DE 4,2 KM; TRAMO 6 VIA TRONCAL - PUERTO PARRA DEL K2+800 AL
K8+000 CON UNA LONGITUD DE 5,20 KM; TRAMO 7 VIA OIBA - GUADALUPE DE: K13+550 AL K18+250 CON UNA LONGITUD TOTAL
DE 4,70 KM EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 2.579.001.507,00

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

18

DE

SEPTIEMBRE

DE

2009

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

27 MESES Y 14 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO

31 DE DICIEMBRE DE 2011

INTERVENOR:

CONSORCIO INELCO

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009

CONTRATO DE OBRA

1307-2009

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1160	hasta el 31 de diciembre de 2010	\$ 1.852.612.916,00	\$ 1.852.612.916,00
2	Modificación No. 1 al contrato 1160			\$ 1.852.612.916,00
3	Adicional No. 1 al contrato 1160		\$ 192.708.431,00	\$ 2.045.321.347,00
4	Adicional No. 2 al contrato 1160		\$ 49.852.160,00	\$ 2.095.173.507,00
5	Adicional No. 3 al contrato 1160		\$ 193.000.000,00	\$ 2.288.173.507,00
6	Adicional No. 4 al contrato 1160	hasta el 30 de abril de 2011		\$ 2.288.173.507,00
7	Adicional No. 5 al contrato 1160	hasta el 13 de agosto de 2011	\$ 293.828.000,00	\$ 2.579.001.507,00
8	Adicional No. 6 al contrato 1160	hasta el 3 de diciembre de 2011		\$ 2.579.001.507,00
9	Adicional No. 7 al contrato 1160	hasta el 31 de diciembre de 2011		\$ 2.579.001.507,00

SUSENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	S	AS	FECHA	PERIODO	DURACION	FECHA REANUDACION
				DESDE	HASTA	
1	X		11/10/2010	11/10/2010	10/11/2010	
2	X		28/04/2011	28/04/2011	12/05/2011	11/11/2010
3	X		13/05/2011	13/05/2011	21/06/2011	13/05/2011
TOTAL					85 DIAS	22/06/2011

En la ciudad de Bucaramanga, a los 1 días del mes de agosto del año 2012, se reunieron los siguientes: ELSA TORRES ARENALES como representante legal de la firma interventora CONSORCIO INELCO y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No.: 1160 del año 2009.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

MSE-FR-26

VERSION

2

PAGINA

2

DE

9

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LAS OBRAS QUE SE RECIBEN

TRAMO	VIA	ABSCISA INICIAL PROYECTO	ABSCISA FINAL PROYECTO	ABSCISA INICIAL PAVIMENTO	ABSCISA FINAL PAVIMENTO	Long. PAVIMENTADA (mts)	SINTESIS OBRAS EJECUTADAS	OBSERVACION
TRAMO 1	CHARALA - LA CANTERA	K10+880	K12+589	K11+486	K12+589	1,103	EXPLANACIONES (1448 M3) - SUBBASE (2524) - BASE (2105) - CUNETAS (262,7 M3) - MUROS DE CONTENCIÓN (12 ML) - MUROS BORDILLO (60 ML) - ACERO (6869,90 Kg) - ALCANTARILLAS (15 Unid) - MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (1335,50 M3) - GEOTEXTIL (2144,70 M2) - GAVIONES (56 M3) - MDC2 (654,80 M3 EN ANCHO DE 7 Mts.) - LINEAS DE DEMARCACION HORIZONTAL (3209 Mts.)	
TRAMO 2	LA CANTERA - EL ENCINO	K13+590	K17+589	K14+590	K17+480	2,890	EXPLANACIONES (7347 M3) - SUBBASE (7427 M3) - BASE (2456 M3) - CUNETAS (585,9 M3) - BOX COULVERT (8 ML) - MUROS BORDILLO Y CORTINA (84 ML) - ACERO (9984,10 Kg) - ALCANTARILLAS (81 Unid) - MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (3225,5 M3) - GEOTEXTIL (9743,20 M2) - MDC2 (1086,1 M3 EN ANCHO DE 5 Mts.) - LINEAS DE DEMARCACION (2700 ML)	
TRAMO 3	LOS CUROS - MALAGA	K11+125	K12+625	K11+125	K12+625	1,205	EXPLANACIONES (834 M3) - SUBBASE (1191 M3) - CUNETAS (136 M3) - CONCRETO CLASE D (643,24 M3) - CONCRETO CLASE F (30,34 M3) - ACERO (26244,67 Kg) - TUBERIA PARA ALCANTARILLAS (73 ML) - MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (463,76 M3) - GEOTEXTIL (3254,91 M2) - MDC2 (1349 ML EN ANCHO DE 6 Mts.) - LINEAS DE DEMARCACION (3500 ML)	Tiene ventana sin pavimento por ceslizamiento en 295 mts. del K12+070 al K12+365
TRAMO 4	TRONCAL ALBANIA LA LLANA	K0+000	K1+830	K0+000	K1+300	1,300	EXPLANACIONES (592 M3) - SUBBASE (5433 M3) - BASE (2620 M3) - CUNETAS (197,39 M3) - ACERO (1375,70 Kg) - TUBERIA PARA ALCANTARILLAS (40,40 ML) - MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (865,8 M3) - GEOTEXTIL (4977 M2) - MDC2 (621 M3) - LINEAS DE DEMARCACION (9300 ML)	
TRAMO 5	LA BELLEZA - JESÚS MARÍA	K8+300	K12+500	K8+300	K9+300	940	EXPLANACION EN MATERIAL COMÚN (19823,84 M3) - EXCAVACION EN ROCA (13493,37 M3) - ARMADO (8312,28 M3) - BASE GRANULAR (2234,55 M3) - CUNETAS (235,61 M3) - TUBERIA PARA ALCANTARILLAS (111,29 ML) - MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (682,68 M3) - GAVIONES (2439 M3) - CONCRETO CLASE D (295,28 M3) - CONCRETO CLASE F (76,28 M3) - ACERO (12509,62 Kg) - GEOTEXTIL (7541,7 M2) - MDC2 (362,88 M3 EN ANCHO DE 5 Mts.)	A sanción del contratista por incumplimiento. Tiene ventana sin carpeta asfáltica entre el K9+060 y el K9+120.

		MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA					CÓDIGO		MSE-FR-26		
							VERSIÓN		2		
							PAGINA		3	DE	8
							CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LAS OBRAS QUE SE RECIBEN				
TRAMO	VIA	ABSCISA INICIAL PROYECTO	ABSCISA FINAL PROYECTO	ABSCISA INICIAL PAVIMENTO	ABSCISA FINAL PAVIMENTO	Long. PAVIMENTADA (mts)	SINTESIS OBRAS EJECUTADAS	OBSERVACION			
T R A M O 6	TRONCAL PUERTO PARRA	K2+800	K8+000	K2+800	K8+000	5,200	EXPLANACIONES (331 M3) - SUBBASE (15579,70 M3) - BASE(6956,20 M3)- CUNETAS (551,76 M3)- TUBERIA PARA ALCANTARILLAS (85,70 ML) -MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (2049,1 M3) -CONCRETO CLASE D (201,1 M3) - CONCRETO CLASE F (61,8 M3) - ACERO (6911,7 Kg.) - GEOTEXTIL (11970,40 M2) - MDC2 (2092,70 M3.) - LINEAS DE DEMARCAACION (15600 ML)				
T R A M O 7	OIBA - GUADALUPE	K13+550	K18+250	K14+660	K18+250	3,497	EXPLANACIONES (5823 M3) - SUBBASE (4556,75 M3) - BASE (7084 M3)- CUNETAS (495,5 M3)- ACERO (85343,51 Kg.) - MUROS DE CONTENCIÓN (109,5 ML)- MUROS BORDILLO(511,93 ML) -MUROS SOBRE CAISSONS (103,15 ML) - ALCANTARILLAS (46 Unid)- MATERIAL GRANULAR FILTRANTE (2290,8 M3) - GEOTEXTIL (15618,7 M2)- MDC2 (2182,54 M3)- LINEAS DE DEMARCAACION CDS12 ML	Tiene ventana sin carpeta asfáltica por sitio inestable en una longitud de 105 mtrs. del K15+770 al K15+875			

NTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:

TRAMO 1 VIA CHARALA - LA CANTERA							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		V. UNIT	V. TOTAL	
2	EXPLANACIONES						
	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,448,00				
6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores de mil metros (1000 m)	m3-km	4,226,00		\$ 1,134,00	\$ 4,782,284,00	
	SUBBASES Y BASES						
7	Conformación de calzada existente	m2	7,721,00		\$ 638,00	\$ 4,925,998,00	
8	Subbase granular	m3	2,524,00		\$ 68,814,00	\$ 173,686,636,00	
9	Base granular	m3	2,105,00		\$ 70,699,00	\$ 148,821,395,00	
	PAVIMENTO FLEXIBLE						
10	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	7,703,00		\$ 1,952,00	\$ 15,036,256,00	
11	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2	m3	694,80		\$ 433,854,00	\$ 284,087,599,20	
12	OBRAS DE DRENAJE						
13	Demolición de estructuras	m3	18,00		\$ 62,575,00	\$ 1,126,422,00	
14	Remoción de alcantarillas	m	83,00		\$ 59,085,00	\$ 4,904,055,00	
15	Excavaciones varías en Roca en seco	m3	165,50		\$ 70,684,00	\$ 11,022,462,00	
16	Excavaciones varías en material común en seco	m3	1,638,10		\$ 14,055,00	\$ 23,030,047,90	
17	Relleno para estructuras	m3	643,40		\$ 69,382,00	\$ 45,058,670,80	
18	Material Granular filtrante	m3	1,335,90		\$ 78,897,00	\$ 106,734,402,30	
19	Concreto clase D (210 kg/cm2)	m3	185,60		\$ 394,394,00	\$ 77,143,466,40	
20	Concreto clase F (140 kg/cm2)	m3	97,50		\$ 311,404,00	\$ 17,905,730,00	
21	Concreto G (Ciclópes-140 Kg/cm2)	m3	8,30		\$ 273,721,00	\$ 2,545,605,30	
22	Acero de refuerzo fy 420 Mpa	kg	8,869,90		\$ 5,682,00	\$ 39,034,771,80	
23	Tubería de concreto reforzado de 600 mm de diámetro interior	m	112,50		\$ 350,375,00	\$ 39,416,962,50	
24	Cuneta de concreto fundida en el lugar	m3	282,70		\$ 352,205,00	\$ 92,624,283,60	
25	Geotextil	m2	4,144,70		\$ 5,564,00	\$ 23,081,110,80	
26	Material de cobertura	m3	368,70		\$ 44,577,00	\$ 16,435,539,90	
27	Gavión	m3	58,00		\$ 132,822,00	\$ 7,438,032,00	
	SEÑALIZACIÓN						
28	Lineas de demarcación con pintura en frío	m	3,309,00		\$ 2,565,00	\$ 8,487,585,00	
29	Señales de tránsito tipo I	u	0,00		\$ 259,173,00	\$ 0,00	
30	Señales de tránsito tipo II	u	0,00		\$ 259,173,00	\$ 0,00	
31	Defensa metálica	m	72,50		\$ 155,058,00	\$ 11,241,705,00	
32	Sección final	u	0,00		\$ 77,580,00	\$ 0,00	
33	Tacha reflectiva	u	0,00		\$ 12,548,00	\$ 0,00	
34	Estopercos	u	0,00		\$ 13,663,00	\$ 0,00	
35	Captafarcos	u	0,00		\$ 20,270,00	\$ 0,00	
36	Señal de tránsito tipo IV	u	0,00		\$ 248,782,00	\$ 0,00	
37	Marca via con pintura en frío	m2	0,00		\$ 25,000,00	\$ 0,00	
	ITEMS NO PREVISTOS						
38	Remoción de Derumbos	m3	66,00		\$ 3,912,00	\$ 254,280,00	
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias entre 100 y 1000 metros (1000 m)	m3-E	5,901,00		\$ 203,00	\$ 1,215,606,00	
40	Desmonte de Zonas no boscosas	Ha	0,00		\$ 661,707,00	\$ 0,00	
41	Limpieza a Mano de Alcantarillas de Tubo 600 o 800 MM	u	8,00		\$ 67,771,00	\$ 609,539,00	
						SUBTOTAL	\$ 1,171,017,891,40
						% AIU	25%
						VALOR BASICO TOTAL OBRA EJECUTADA TRAMO 1:	\$ 1,178,912,408,40

TRAMO 2 VIA LA CANTERA - EL ENCINO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		V. UNIT	V. TOTAL
1	EXPLANACIONES					
	Desmonte y limpieza en zona no boscosa	Ha	1,60		\$ 663,638,00	\$ 995,458,60
2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	7,347,00		\$ 7,267,00	\$ 53,170,239,00
6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores de mil metros (1000 m)	m3-km	5,345,00		\$ 1,134,00	\$ 6,061,130,00
	SUBBASES Y BASES					
7	Conformación de calzada existente	m2	17,898,00		\$ 638,00	\$ 11,482,124,00
8	Subbase granular	m3	7,427,00		\$ 72,570,00	\$ 538,53,00
9	Base granular	m3	2,455,00		\$ 74,255,00	\$ 182,71,00



MINISTERIO DE TRANSPORTES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-26
VERSION	2
PAGINA	5 DE 6

7	Conformación de calzada existente	m2	17,998.00	\$ 638.00	\$ 11,482,724.00
8	Subbase granular	m3	7,427.00	\$ 72,510.00	\$ 538,531,770.00
9	Bese granular	m3	2,456.00	\$ 74,395.00	\$ 182,714,120.00
10	PAVIMENTO FLEXIBLE				\$ 0.00
11	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	14,495.00	\$ 1,952.00	\$ 28,276,872.00
12	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2	m3	1,086.10	\$ 437,917.00	\$ 473,621,653.70
13	OBRAS DE DRENAJE				\$ 0.00
14	Excavaciones vases en Roca en seco	m3	215.60	\$ 70,864.00	\$ 15,276,502.00
15	Excavaciones varias en material común en seco	m3	2,907.00	\$ 14,059.00	\$ 40,869,613.00
16	Relleño para estructuras	m3	762.50	\$ 69,382.00	\$ 52,803,776.00
17	Material Granular fibante	m3	3,225.50	\$ 78,697.00	\$ 257,707,773.50
18	Concreto clase D (210 kg/cm2)	m3	298.20	\$ 298,375.00	\$ 118,798,425.00
19	Concreto clase F (140 kg/cm2)	m3	38.43	\$ 215,613.00	\$ 12,119,539.20
20	Acero de refuerzo fy 420 Mpa	kg	9,984.10	\$ 6,682.00	\$ 66,729,656.20
21	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	138.80	\$ 350,373.00	\$ 48,606,809.70
22	Cuneta de concreto fundida en el lugar	m3	685.90	\$ 256,771.00	\$ 175,032,128.90
23	Geotextil	m2	9,743.20	\$ 5,564.00	\$ 54,211,164.80
24	Material de cobertura	m3	385.80	\$ 44,577.00	\$ 17,197,806.60
25	Gavión	m3	0.00	\$ 132,822.00	\$ 0.00
26	cerca de alambre	m	900.00	\$ 17,652.00	\$ 15,886,800.00
27	SEÑALIZACIÓN				\$ 0.00
28	Líneas de demarcación con pintura en frío	m	8,700.00	\$ 2,565.00	\$ 22,315,500.00
29	Señales de tránsito tipo I	u	69.00	\$ 259,593.00	\$ 17,652,324.00
30	Señales de tránsito tipo II	u	0.00	\$ 259,593.00	\$ 0.00
31	Defensa metálica	m	269.30	\$ 155,058.00	\$ 41,859,279.40
32	Sección final	u	0.00	\$ 77,580.00	\$ 0.00
33	Tacha reflectiva	u	0.00	\$ 12,548.00	\$ 0.00
34	Estoperoles	u	449.00	\$ 13,663.00	\$ 6,121,024.00
35	Capatares	u	0.00	\$ 20,270.00	\$ 0.00
36	Señal de tránsito tipo IV	u	0.00	\$ 249,608.00	\$ 0.00
37	Marca vial con pintura en frío	m2	15.27	\$ 25,000.00	\$ 381,783.57
38	ITEMS NO PREVISTOS				\$ 0.00
39	Remoción de Cerumbes	m3	4,098.00	\$ 3,912.00	\$ 16,031,376.00
40	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias entre 100 y 1000 metros (1000 m)	m3-E	57,058.24	\$ 206.00	\$ 11,753,999.43
41	Limpieza a Mano de Alcantarillas de Tubo 600 a 900 M.M	u	20.00	\$ 67,771.00	\$ 1,355,420.00
SUBTOTAL					\$ 2,316,719,466.50
% AUI					25%
VALOR BASICO TOTAL OBRA EJECUTADA TRAMO 2:					\$ 2,331,546,471.50

TRAMO 3 VIA LOS CUROS - MALAGA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	EXPLANACIONES				
5	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	834.00	\$ 7,237.00	\$ 6,035,658.00
6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores de mil metros (1000 m)	m3-km	66,660.11	\$ 1,134.00	\$ 74,458,584.74
7	SUBBASES Y BASES				\$ 0.00
8	Conformación de calzada existente	m2	0.00	\$ 638.00	\$ 0.00
9	Subbase granular	m3	7,874.00	\$ 83,554.00	\$ 656,212.00
10	Bese arena asfalto en caliente	m3	1,191.00	\$ 69,382.00	\$ 82,814.00
11	PAVIMENTO FLEXIBLE				\$ 0.00
12	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	0.00	\$ 529,615.00	\$ 0.00
13	Riego de lga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	7,440.00	\$ 1,952.00	\$ 14,522,880.00
14	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2	m3	7,320.00	\$ 1,110.00	\$ 8,125,200.00
15	OBRAS DE DRENAJE				\$ 0.00
16	Demolicion de estructuras	m3	1,349.19	\$ 479,167.00	\$ 646,487,324.73
17	Excavaciones varias en material común en seco	m3	0.00	\$ 62,578.00	\$ 0.00
18	Excavaciones varias en roca en seco	m3	2,891.48	\$ 14,059.00	\$ 40,651,317.32
19	Relleño para estructuras	m3	124.66	\$ 70,864.00	\$ 8,835,690.60
20	Concreto clase D (210 kg/cm2)	m3	742.90	\$ 69,382.00	\$ 51,543,887.80
21	Concreto clase F (140 kg/cm2)	m3	643.24	\$ 418,282.00	\$ 269,055,713.68
22	Concreto G (Clidpeo - 140 Kg/cm2)	m3	30.34	\$ 337,103.00	\$ 10,227,705.02
23	Barrera New Jersey sobre terreno	m	144.90	\$ 285,933.00	\$ 42,880,691.70
24	Barrera New Jersey sobre muro de contención	m	0.00	\$ 266,899.00	\$ 0.00
25	Acero de refuerzo fy 420 Mpa	kg	0.00	\$ 288,774.00	\$ 0.00
26	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	28,244.67	\$ 6,692.00	\$ 189,122,214.94
27	Cuneta de concreto fundida en el lugar	m3	73.00	\$ 350,373.00	\$ 25,577,229.00
28	Material de cobertura	m3	136.00	\$ 377,401.00	\$ 51,328,636.00
29	Tubería perforada para filtro PVC 4" con recubrimiento de geotextil	m	175.60	\$ 44,577.00	\$ 7,827,721.20
30	Proteccion de taludes con tierra orgánica D=1" LONG=2.0 m	m	0.00	\$ 30,768.00	\$ 0.00
31	Pernos de anclaje en roca D=1" Long = 2.0 m	Und	0.00	\$ 13,624.00	\$ 0.00
32	SEÑALIZACIÓN				\$ 0.00
33	Líneas de demarcación con pintura en frío	m	61.00	\$ 235,609.00	\$ 14,372,149.00
34	Señales de tránsito tipo I	u	3,600.00	\$ 2,565.00	\$ 9,234,000.00
35	Señales de tránsito tipo II	u	0.00	\$ 261,742.00	\$ 0.00
36	Defensa metálica	m	0.00	\$ 156,058.00	\$ 0.00
37	Sección final	u	0.00	\$ 77,580.00	\$ 0.00
38	Tacha reflectiva	u	601.00	\$ 12,548.00	\$ 7,541,348.00
39	Estoperoles	u	111.00	\$ 13,663.00	\$ 1,516,593.00
40	Capatares	u	0.00	\$ 20,270.00	\$ 0.00
41	Señal de tránsito tipo IV	u	0.00	\$ 250,563.00	\$ 0.00
42	Marca vial con pintura en frío	m2	0.00	\$ 25,000.00	\$ 0.00
43	ITEMS NO PREVISTOS				\$ 0.00
44	Desmante y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0.00	\$ 1,359,835.00	\$ 0.00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSION	2		
PAGINA	5	DE	9

47	Material granular filtrante	m3	463.76	\$ 87.047,00	\$ 40.368.916,72
48	Limpieza a mano de Alcantarillas de Tubo 600 O 800 mm	UND	12,00	\$ 67.855,00	\$ 814.280,00
49	Cuneta de concreto fundida en el lugar f=3000 Psi	m3	0,00	\$ 455.333,00	\$ 0,00
50	Cerca de Alambre	m	0,00	\$ 17.652,00	\$ 0,00
51	Gavión	m3	168,00	\$ 167.097,00	\$ 28.072.295,00
52	Concreto Clase G (ciclópico-140kg/cm2)	m3	21,53	\$ 289.620,00	\$ 6.235.518,60
53	Mezclamiento de la subrasante con crudo de río	m3	1.352,40	\$ 76.583,00	\$ 103.578.963,60
54	Concreto Clase E	m3	0,00	\$ 411.299,00	\$ 0,00
55	Excavación manual en roca	m3	0,00	\$ 138.375,00	\$ 0,00
56	Remoción de Derumbes	m3	15.361,20	\$ 3.910,00	\$ 60.062.292,00
57	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias entre 100 y 1000 metros (1000 m)	m3-E	19.468,00	\$ 206,00	\$ 4.009.996,00
58	Remoción de Derumbes con buldozer	m3	404.071,00	\$ 2.125,00	\$ 859.650.875,00
59	Limpieza, trasiego y mantenimiento de banca con buldozer(particular)	Hr	545,80	\$ 187.500,00	\$ 102.337.500,00

SUBTOTAL \$ 2.778.065.427,85

% A/U 25%

VALOR BASICO TOTAL OBRA EJECUTADA TRAMO 3: \$ 2.795.665.174,89

TRAMO 4 TRONCAL - LA LLANA

TEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	EXPLANACIONES				
	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0,00		
	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores de mil metros (1000 m)	m3-km	592,00	\$ 7.237,00	\$ 4.284.304,00
6	Desmorte y Limpieza en zonas no boscosas	Ha	389,00	\$ 1.134,00	\$ 437.724,00
	SUBBASES Y BASES				
8	Subbase granular	m2	0,30	\$ 663.639,00	\$ 199.091,70
9	Conformación de calzada existente	m2	0,00		\$ 0,00
10	Base granular	m3	11.395,00	\$ 638,00	\$ 7.263.630,00
	PAVIMENTO FLEXIBLE				
11	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	5.433,00	\$ 97.618,00	\$ 530.358.594,00
12	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2	m3	2.620,00	\$ 100.059,00	\$ 262.148.720,00
	OBRAS DE DRENAJE				
16	Excavaciones varias en material común en seco	m3	0,00	\$ 1.952,00	\$ 0,00
17	Relevo para estructuras	m3	621,00	\$ 474.079,00	\$ 294.403.068,00
18	Material Granular filtrante	m3	0,00		\$ 0,00
19	Concreto clase D (210 kg/cm2)	m3	1.298,30	\$ 14.053,00	\$ 17.381.141,70
20	Concreto clase E (140 kg/cm2)	m3	54,00	\$ 69.382,00	\$ 3.748.628,00
21	Acero de refuerzo fy 420 Mpa	m3	885,80	\$ 79.857,00	\$ 69.174.822,60
22	Tubería de concreto reforzado de 800 mm de diámetro interior	kg	38,10	\$ 433.815,00	\$ 16.528.351,50
23	Gestodi	m	4,70	\$ 353.077,00	\$ 1.659.451,90
24	Matajal de cobertura	m	1.375,70	\$ 5.582,00	\$ 7.616.727,40
25	Gavión	m	40,40	\$ 950.373,00	\$ 38.605.069,20
26	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 800 mm	m2	4.877,00	\$ 5.564,00	\$ 27.092.028,00
27	Protección de taludes con tierra orgánica	m3	105,70	\$ 44.577,00	\$ 4.706.365,30
28	Cuneta de concreto fundida en el lugar de 3000psi	m3	130,00	\$ 132.822,00	\$ 17.266.660,00
29	Relevo de aleros y cabezales	u	8,00	\$ 67.855,00	\$ 407.130,00
30	SEÑALIZACION				
31	Líneas de demarcación con pintura en frío	m2	135,00	\$ 13.824,00	\$ 1.839.240,00
32	Señales de tránsito tipo I	m3	197,39	\$ 638.632,00	\$ 105.825.790,48
33	Señales de tránsito tipo II	u	4,00	\$ 288.767,00	\$ 1.155.068,00
34	Defensa metálica	m	0,00		\$ 0,00
35	Sección final	u	3.900,00	\$ 2.565,00	\$ 10.003.500,00
36	Tacha reflectiva	u	21,00	\$ 253.340,00	\$ 5.320.140,00
37	Estopos'es	u	0,00	\$ 263.340,00	\$ 0,00
38	Capta'aros	m	18,00	\$ 155.058,00	\$ 2.791.044,00
39	ITEMS NO PREVISTOS	u	0,00	\$ 77.560,00	\$ 0,00
40	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias entre	u	0,00	\$ 12.548,00	\$ 0,00
41	Cercas de alambre	u	0,00	\$ 13.663,00	\$ 0,00
42		u	0,00	\$ 20.270,00	\$ 0,00

SUBTOTAL \$ 1.452.200.125,18

% A/U 25%

VALOR BASICO TOTAL OBRA EJECUTADA TRAMO 4: \$ 1.461.494.206,18

TRAMO 5 VIA LA BELLEZA - JESUS MARIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	EXPLANACIONES				
	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	0,00		
2	Excavación en Roca de la explanación y canales	m3	19.883,84	\$ 7.237,00	\$ 143.899.350,08
3	SUBBASES Y BASES				
	Asfalto	m3	13.493,87	\$ 91.963,00	\$ 431.169.628,11
4	Base granular	m3	0,00		\$ 0,00
	PAVIMENTO FLEXIBLE				
5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m3	8.312,28	\$ 63.649,00	\$ 529.086.584,32
6	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2	m3	2.234,55	\$ 73.859,00	\$ 165.041.628,45
	OBRAS DE DRENAJE				
7	Excavaciones varias en roca en seco	m2	0,00	\$ 1.652,00	\$ 0,00
8	Excavaciones varias en material común en seco	m3	362,88	\$ 847.167,00	\$ 234.843.960,88
9	Relevo para estructuras	m3	53,89	\$ 70.584,00	\$ 3.819.836,76
10	Material Granular filtrante	m3	2.538,83	\$ 14.059,00	\$ 35.683.439,08
11	Concreto clase D (210 kg/cm2)	m3	387,00	\$ 69.382,00	\$ 26.850.834,00
		m3	682,68	\$ 79.857,00	\$ 54.544.083,55
		m3	295,28	\$ 507.567,00	\$ 149.872.953,48



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-26
VERSION	2
PAGINA	6 DE 9

12	Concreto clase F (140 kg/cm ²)	m ³	76,28			
13	Acero de refuerzo fy 420 Mpa	kg	12.505,62		\$ 440.583,00	\$ 33.658.128,92
14	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	111,29		\$ 5.892,00	\$ 71.056.932,84
15	Cuneta en concreto fundida en el lugar	m ³	235,61		\$ 350.373,00	\$ 38.693.011,17
16	Tubería perforada para filtro PVC 4" sin recubrimiento de geotextil	m	75,00		\$ 476.748,00	\$ 112.328.596,28
17	Geotextil	m ²	7.641,70		\$ 26.551,00	\$ 2.021.325,00
18	Material de cobertura	m ³	0,00		\$ 5.584,00	\$ 41.982.018,80
19	Gavión	m ³	2.419,00		\$ 44.577,00	\$ 0,00
20	SEÑALIZACIÓN				\$ 132.822,00	\$ 321.296.418,00
21	Líneas de demarcación con pintura en frío	m	0,00			\$ 0,00
22	Señales de tránsito tipo I	u	0,00		\$ 2.565,00	\$ 0,00
23	Señales de tránsito tipo II	u	0,00		\$ 272.051,00	\$ 0,00
24	Defensa metálica	m	0,00		\$ 272.051,00	\$ 0,00
25	Sección final	u	0,00		\$ 155.058,00	\$ 0,00
26	Tacha reflectiva	u	0,00		\$ 77.580,00	\$ 0,00
27	Estoperoles	u	0,00		\$ 12.548,00	\$ 0,00
28	Captafaro	u	0,00		\$ 13.663,00	\$ 0,00
29	Señal de tránsito tipo IV	u	0,00		\$ 20.270,00	\$ 0,00
30	Marca vial con pintura en frío	m ²	0,00		\$ 253.657,00	\$ 0,00
	ITEMS NO PREVISTOS		0,00		\$ 25.000,00	\$ 0,00
30	Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos, para distancias de mil metros (1000 m)	M3-Km	13.201,84		\$ 1.134,00	\$ 14.870.997,69
31	Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos, para distancias de mil metros (1000 m)	M3-E	67.584,88		\$ 206,00	\$ 13.922.486,10
32	Cuneta de concreto fundida en el lugar fc=3000 psi	m ³	0,00		\$ 641.046,00	\$ 0,00
33	Cerca de alambre	m	0,00		\$ 17.652,00	\$ 0,00
34	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 a 900 mm	Un	0,00		\$ 67.656,00	\$ 0,00
35	Concreto Clase G (C60/peo-140kg/cm ²)	m ³	108,48		\$ 352.322,00	\$ 37.516.303,63
SUBTOTAL						\$ 2.473.408.199,55
% AUI						25%
VALOR BASICO TOTAL OBRA EJECUTADA TRAMO 6:						\$ 2.489.239.016,55

TRAMO 6 VIA TRONCAL PUERTO PARRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	EXPLANACIONES				
1	Excavación sin casificar de la explanación y canales	M3	331,00		\$ 7.227,00
2	Excavación en roca de la explanación y canales	M3	0,00		\$ 31.953,00
3	Terrapienes	M3	0,00		\$ 17.775,00
4	Transporte de materiales provenientes de la explanación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores de mil metros (1000 m)	M3-KM	8.141,00		\$ 1.134,00
5	Desmonte y Limpieza en zonas no boscosas	HA	0,00		\$ 663.839,00
6	SUBBASES Y BASES				\$ 0,00
7	Conformación de calzada existente	M2	38.285,00		\$ 638,00
8	Subbase granular	M3	15.579,70		\$ 68.748,00
9	Base granular	M3	6.956,20		\$ 71.186,00
10	PAVIMENTO FLEXIBLE				\$ 0,00
10	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	M2	33.322,00		\$ 1.852,00
11	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2	M3	2.052,70		\$ 534.167,00
11	OBRAS DE DRENAJE				\$ 1.117.851.280,90
12	Excavaciones varias en material común en seco	M3	2.805,40		\$ 14.059,00
13	Excavaciones varias en roca en seco	M3	0,00		\$ 70.854,00
14	Refero para estructuras	M3	95,80		\$ 69.382,00
15	Material Granular Fibrante	M3	2.049,10		\$ 79.897,00
16	Concreto clase D (210 kg/cm ²)	M3	101,10		\$ 422.724,00
17	Concreto clase F (140 kg/cm ²)	M3	61,80		\$ 320.210,00
18	Acero de refuerzo fy 420 Mpa	KG	5.911,70		\$ 5.682,00
19	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	M	85,70		\$ 350.373,00
20	Geotextil	M2	11.970,40		\$ 30.026.966,10
21	Material de cobertura	M3	161,40		\$ 5.564,00
22	Gavión	M3	0,00		\$ 44.577,00
23	Tubería perforada para filtro PVC 4" sin recubrimiento de geotextil	M	0,00		\$ 132.822,00
24	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 a 900 mm	U	0,00		\$ 26.951,00
25	Protección de taludes con tierra orgánica	M2	7,00		\$ 67.855,00
26	Cuneta de concreto fundida en el lugar fc=3000psi	M3	0,00		\$ 13.624,00
27	SEÑALIZACIÓN				\$ 609.542,00
28	Líneas de demarcación con pintura en frío	M	551,76		\$ 0,00
29	Señales de tránsito tipo I	U	15.600,00		\$ 40.014.000,00
30	Señales de tránsito tipo II	U	40,00		\$ 260.053,00
31	Defensa metálica	U	0,00		\$ 260.053,00
32	Sección final	U	20,00		\$ 155.058,00
33	Tacha reflectiva	U	2,00		\$ 77.530,00
34	Estoperoles	U	1.014,00		\$ 12.548,00
35	Captafaro	U	0,00		\$ 13.663,00
36	Señal de tránsito tipo IV	U	0,00		\$ 20.270,00
37	Marca vial con pintura en frío	M2	0,00		\$ 250.045,00
	ITEMS NO PREVISTOS		34,00		\$ 25.000,00
	Transporte de materiales provenientes de la explanación, canales y préstamos para distancias entre 100 y 1,000 ms	M3-E	0,00		\$ 226,00
38	Cuneta de concreto fundida en el lugar fc=3000 psi	m ³	0,00		\$ 440.398,00



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-26
VERSIÓN	2
PÁGINA	7 DE 9

38	Cerca de alambre	M	0.00		\$ 17,652.00	\$ 0.00
39	Bolsa suelo	und	2,700.00		\$ 8,244.00	\$ 22,258,800.00
40	Lecho filtrante	m3	739.60		\$ 148,288.00	\$ 108,194,604.80

SUBTOTAL \$ 3,673,479,648.52

% AIIJ 25%

VALOR BÁSICO TOTAL OBRA EJECUTADA TRAMO 6: \$ 3,696,989,918.52

TRAMO 7 VIA OJBA - GUADALUPE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
0	EXPLANACIONES				
1	Desmonte y limpieza en zona no boscosa	Ha	0.00		
2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	5,823.00	\$ 663,639.00	\$ 331,819.50
3	Terraplenes	m3	0.00	\$ 7,237.00	\$ 42,141,051.00
4	Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelo existente	m2	0.00	\$ 17,775.00	\$ 0.00
5	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias	m3-km	0.00	\$ 1,214.00	\$ 0.00
6	SUBBASES Y BASES				
7	Conformación de cazada existente	m2	10,085.30	\$ 1,134.00	\$ 11,437,884.20
8	Subbase granular	m3	29,878.00		\$ 0.00
9	Base granular	m3	4,656.75	\$ 638.00	\$ 19,062,154.00
10	Base estabilizada con cemento PORTLAND	m3	7,084.00	\$ 81,099.00	\$ 377,657,768.25
11	Cemento para estabilización	m3	0.00	\$ 82,934.00	\$ 587,858,656.00
12	PAVIMENTO FLEXIBLE	Kg	0.00	\$ 103,316.00	\$ 0.00
13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	0.00	\$ 505.00	\$ 0.00
14	Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	m3	22,210.80	\$ 1,952.00	\$ 43,355,481.60
15	CBRAS DE DRENAJE				
16	Excavación varias en Roca en seco	m3	2,182.54	\$ 452,292.00	\$ 1,205,399,381.69
17	Excavaciones varias en material común en seco	m3	813.84		\$ 0.00
18	Relevo para estructuras	m3	7,020.00	\$ 70,884.00	\$ 57,688,234.58
19	Material Granular filtrante	m3	2,127.03	\$ 14,059.00	\$ 89,694,180.00
20	Concreto clase D (210 kg/cm2)	m3	2,290.80	\$ 69,382.00	\$ 147,578,963.10
21	Concreto clase F (140 kg/cm2)	m3	897.68	\$ 78,897.00	\$ 183,028,047.60
22	Concreto G	m3	287.09	\$ 448,025.00	\$ 388,742,332.00
23	Acero de refuerzo fy 420 Mpa	kg	145.51	\$ 371,667.00	\$ 108,701,879.03
24	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	85,943.51	\$ 312,714.00	\$ 45,503,014.14
25	Cuneta de concreto fundida en el lugar	m3	354.00	\$ 6,682.00	\$ 484,821,623.82
26	Geotextil	m2	165.10	\$ 350,373.00	\$ 124,032,042.00
27	Tubería perforada para filtro PVC 4" con recubrimiento de geotextil	m	15,618.70	\$ 410,593.00	\$ 78,998,513.30
28	Material de cobertura	m3	0.00	\$ 5,584.00	\$ 86,902,446.80
29	Gavión	m3	576.28	\$ 30,758.00	\$ 0.00
30	Limpieza a mano de Alcantariles de tubo de 600 mm o 900 mm	Und	0.00	\$ 44,577.00	\$ 25,668,833.58
31	SEÑALIZACIÓN				
32	Líneas de demarcación con pintura en frío	m	0.00	\$ 132,822.00	\$ 0.00
33	Señales de tránsito tipo I	u	10,512.00	\$ 87,855.00	\$ 0.00
34	Señales de tránsito tipo II	u	40.00	\$ 2,565.00	\$ 26,963,280.00
35	Defensa metálica	u	0.00	\$ 265,199.00	\$ 10,607,560.00
36	Sección final	m	40.00	\$ 265,195.00	\$ 0.00
37	Tacha reflectiva	u	4.00	\$ 155,058.00	\$ 8,202,320.00
38	Capitulares	u	0.00	\$ 77,580.00	\$ 310,320.00
39	Señal de tránsito tipo IV	u	10.00	\$ 12,548.00	\$ 0.00
40	Marca vial con pintura en frío	u	0.00	\$ 20,270.00	\$ 202,700.00
41	ITEMS NO PREVISTOS	m2	32.40	\$ 251,590.00	\$ 0.00
42	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias entre	M3-E	0.00	\$ 25,000.00	\$ 810,000.00
43	Cuneta de concreto fundida en el lugar fo: 3000 psi	m3	0.00		\$ 0.00
44	Cerca de alambre	M	310.50	\$ 208.00	\$ 0.00
45	Alfomado	M	0.00	\$ 483,887.00	\$ 150,246,913.60
46	Excavaciones varias en roca para caisson Hmax 6m	M3	4,033.60	\$ 17,652.00	\$ 0.00
47	Excavaciones varias en material común para caisson	M3	80.58	\$ 77,836.00	\$ 313,160,536.80
48	Concreto Clase D(210 Kg/cm2) para caisson y vástagos a la vista	M3	74.51	\$ 85,067.00	\$ 6,852,514.16
49			482.42	\$ 40,012.00	\$ 2,681,294.12
50				\$ 546,844.00	\$ 252,871,602.48
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

SUBTOTAL \$ 4,893,894,457.20

% AIIJ 25%

VALOR BÁSICO TOTAL OBRA EJECUTADA TRAMO 7: \$ 4,915,151,638.20

VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA REALIZADA:

Valor total cancelado:

Retención del 5% establecida en la cláusula sexta del contrato sobre valor de las actas

Valor total ejecutado:

Valor IVA:

Valor total de la Interventoría:

\$ 2,112,093,716

\$ 111,162,827

\$ 2,223,256,543

\$ 355,721,047

\$ 2,578,977,592

NOTA: el INVIAS adeuda al CONSORCIO INELCO la suma de \$111,162,827 (Valor básico) correspondiente a la retención del 5%

CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato No. 1160 de 2009, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato y su alcance.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-26
VERSION	2
PAGINA	8 DE 9

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: \$ 757.069.000
Valor total amortizado y/o legalizado: \$ 757.069.000

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO EJECUTADO	VR RETENCION DEL 5%	VALOR BASICO ACTA	VALOR IVA	VALOR TOTAL PAGADO
1	18 SEP AL 17 OCT 09	\$ 41.974.468,00		\$ 41.974.468,00	\$ 6.713.915,00	\$ 48.688,381
2	18 OCT AL 17 NOV 09	\$ 41.974.468,00		\$ 41.974.468,00	\$ 6.713.915,00	\$ 48.688,381
3	18 NOV AL 17 DIC 09	\$ 42.452.826,00		\$ 42.452.826,00	\$ 6.392.452,00	\$ 48.245,276
4	18 DIC 09 AL 17 ENE 10	\$ 41.922.000,00	\$ 6.416.167,90	\$ 33.505.832,10	\$ 5.280.930,00	\$ 38.856,742
5	18 ENE AL 17 FEB 10	\$ 79.322.000,00	\$ 3.966.100,00	\$ 75.355.900,00	\$ 12.056.944,00	\$ 87.412,844
6	18 FEB AL 17 MAR 10	\$ 100.498.400,00	\$ 5.024.920,00	\$ 95.473.530,00	\$ 15.275.453,00	\$ 110.747,033
7	18 MAR AL 31 MAR 10	\$ 44.448.432,30	\$ 2.222.420,00	\$ 42.226.012,30	\$ 6.758.157,00	\$ 48.984,137
8	1 AL 30 ABRIL 10	\$ 174.549.000,00	\$ 8.727.450,00	\$ 165.821.550,00	\$ 26.531.448,00	\$ 192.352,638
9	1 AL 30 MAYO 10	\$ 125.840.030,00	\$ 6.292.000,00	\$ 119.548.030,00	\$ 20.399.680,00	\$ 205.937,680
10	1 AL 30 JUNIO	\$ 195.368.200,00	\$ 9.768.410,00	\$ 185.599.790,00	\$ 29.653.966,00	\$ 215.253,756
11	1 AL 30 JULIO	\$ 197.476.900,00	\$ 9.873.850,00	\$ 187.603.050,00	\$ 30.016.352,00	\$ 217.619,402
12	1 AL 30 AGOSTO 10	\$ 143.236.003,00	\$ 7.161.800,00	\$ 136.074.203,00	\$ 21.771.872,00	\$ 157.846,072
13	1 AL 30 SEPTIEMBRE 10	\$ 144.074.400,00	\$ 7.203.720,00	\$ 136.870.680,00	\$ 21.893.309,00	\$ 158.763,989
14	1 AL 30 OCTUBRE 10	\$ 104.420.200,00	\$ 5.221.010,00	\$ 99.199.190,00	\$ 15.871.820,00	\$ 115.071,010
15	1 AL 30 NOVIEMBRE 10	\$ 109.105.200,00	\$ 5.455.260,00	\$ 103.650.040,00	\$ 16.532.836,00	\$ 120.237,846
16	1 AL 30 DICIEMBRE 10	\$ 131.522.400,00	\$ 6.576.120,00	\$ 124.946.280,00	\$ 19.991.405,00	\$ 144.937,685
17	1 AL 31 ENERO 11	\$ 53.167.600,00	\$ 2.659.380,00	\$ 50.508.220,00	\$ 8.084.515,00	\$ 58.592,735
18	1 AL 28 FEBRERO 11	\$ 31.321.600,00	\$ 1.566.080,00	\$ 29.755.520,00	\$ 4.760.853,30	\$ 34.516,403
19	1 AL 31 MARZO 11	\$ 22.625.600,00	\$ 1.131.280,00	\$ 21.494.320,00	\$ 3.433.122,00	\$ 24.927,442
20	1 AL 27 DE ABRIL 11	\$ 78.332.871,28	\$ 3.917.643,56	\$ 74.415.227,72	\$ 11.605.636,43	\$ 86.020,664
21	28 DE ABRIL AL 30 JULIO 11	\$ 37.105.500,04	\$ 1.855.275,00	\$ 35.250.225,04	\$ 5.640.020,01	\$ 40.890,245
22	1 AL 30 DE AGOSTO 11	\$ 65.695.183,18	\$ 3.284.765,18	\$ 62.410.418,00	\$ 9.988.064,80	\$ 72.398,278
23	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 11	\$ 71.187.121,31	\$ 3.559.356,07	\$ 67.627.765,24	\$ 10.829.442,44	\$ 78.457,208
24	1 AL 30 DE OCTUBRE 11	\$ 71.161.223,04	\$ 3.558.061,15	\$ 67.603.161,89	\$ 10.818.505,90	\$ 78.421,668
25	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 11	\$ 10.421.253,14	\$ 521.062,78	\$ 9.900.190,36	\$ 1.584.030,76	\$ 11.484,223
26	1 AL 30 DE DICIEMBRE 11	\$ 4.859.453,18	\$ 242.922,68	\$ 4.616.530,50	\$ 753.694,88	\$ 5.370,225
TOTALES		\$ 2.223.255.545	\$ 111.162.827	\$ 2.112.092.718	\$ 337.834.395	\$ 2.450.027.113



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSION	2		
PAGINA	9	DE	9

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonerará al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:
Informe final de Interventoría.
Original de la Bitácora.
Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

_____ 1 días del mes AGOSTO de 2012
(Acta en dos partes iguales)

Firma

Nombre: ELSA TORRES ARENALDES

Representante Legal CONSORCIO INELCO

Interventoría

Matrícula No.: 69202-45346 STD

Firma

Nombre: OSCAR PATIÑO RUSTAMANTE

Gestor Técnico de Contrato

Matrícula No.: 1521930424

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS celebró con la Ingeniera ELSA TORRES ARENALES el Contrato No. 821 de 2.002, cuyo objeto fue: interventoría de las obras de mejoramiento y mantenimiento de la carretera Pamplona - Saravena, sector Pamplona - La Leña del K2+035.5 al K9+544.6. Vías para La Paz. Ruta 55. Tramo 5505.

Que la fecha de iniciación del contrato fue el 11 de febrero de 2003.

Que la fecha de vencimiento del contrato fue el 10 de octubre de 2003.

Que el valor total del contrato incluido el IVA fue \$253.241.804.00.

Que el valor total ejecutado incluido el IVA fue \$253.220.344.00.

Que esta información se toma del Acta de Liquidación Final No. 000330 del 8 de septiembre de 2004.

Que por solicitud de la interesada certifico que la Ingeniera ELSA TORRES ARENALES, se desempeñó como Directora de interventoría del presente contrato durante el plazo de ejecución.

Dada en Bogotá D.C. a los siete (7) días del mes de marzo del año dos mil cinco (2005).

Elaboro: Efraín Rincón R.

Reviso: Carolina Paipa.

JAIME EZEQUIEL ROMERO BERTEL



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010



EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS ✓

En ejercicio de la facultad delegada mediante el numeral 5 del artículo 1º de la Resolución No. 003895 del 3 de octubre de 2.003, ✓

CERTIFICA:

Que la señora ELSA TORRES ARENALES, suscribió el contrato No. 821 de 2002, con el Instituto Nacional de Vías (INVIA) ✓

Que el objeto contractual fue la INTERVENTORIA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PAMPLONA-SARAVENA SECTOR PAMPLONA- LA LEJIA DEL K2+035,5 AL K9+544,06 VIAS PARA LA PAZ, RUTA 55 TRAMO 5505. ✓

Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el decreto 4881 de 2008, el objeto contractual corresponde a la siguiente actividad y especialidad: ✓

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
2. Consultores ✓	07. Transporte ✓

El contrato fue liquidado mediante Acta No. 330 del 8 de Septiembre de 2004. ✓

La presente certificación se expide a solicitud de la señora ELSA TORRES ARENALES, a los 24 de días del mes de Julio de 2.009. ✓

Cordialmente,


CARLOS JULIO ROMERO ANTURY
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras ✓

Proyecto : Oscar Ruiz Santos
Revisó: Ing. Marco Aurelio Bernal
Vo...Bo...Dr. Carlos A. Muñoz R.
Fecha: 27/07/2009

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN.
PBX: 383 1000
<http://www.invias.gov.co>





ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE TRABAJO PRINCIPAL No: 0821-2002

CONTRATO DE TRABAJO ADICIONAL No: 0821-1-02-2003, 0821-2-02-2003

OBJETO: INTERVENTORIA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PAMPLONA-SARAVENA SECTOR PAMPLONA -LA LEJIA DEL K2+035.5 AL K9+544.06 VIAS PARA LA PAZ, RUTA 55 TRAMO 5505.

SUPERVISOR: ING. JUAN LEONIDAS VELASCO RODRIGUEZ

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FERTECNICA-LUIS FERNANDO MORENO.

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: 8-MESES

FECHA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DE 2003

FECHA DE VENCIMIENTO: 10 DE OCTUBRE DE 2003

VR. BASICO CONTRATO PRINCIPAL:	146.116.400
VALOR I.V.A	23.378.624
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL	169.495.024

VR BASICO ADICIONAL	72.195.500
VR IVA	11.551.280
VR TOTAL CONTRATO ADICIONAL	83.746.780

VR BASICO ACUMULADO	218.311.900
VALOR IVA ACUMULADO	34.929.904
VALOR TOTAL CONTRATO:	253.241.804

En las oficinas del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS seccional Norte de Santander, a los TRECE (13) días del mes de Noviembre de 2003, se reunieron las siguientes personas: el Ingeniero **JUAN LEONIDAS VELASCO**, como supervisor del contrato por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS y la Ingeniera **ELSA TORRES ARENALES**, como Interventora; con el fin de efectuar el recibo

[Handwritten signatures]

definitivo de la Interventoría por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, a cargo de la firma ELSA TORRES ARENALES del contrato No. 0821-2002 y sus adicionales No. 0821-1-02-2003 y 0821-2-02-2003, cuyo objeto es la "Interventoría Obras de Mejoramiento y Mantenimiento de la carretera Pamplona-Saravena, sector Pamplona-La Lejía del K2+035.5 al K9+544.6 vías para la paz, ruta 55 tramo 5505", en cumplimiento de la Resolución No. 6492 del 09 de Diciembre de 1998 y de la cláusula de Contrato Principal, referente a los requisitos para la liquidación del Contrato mencionado y de aquellos que celebre el Instituto Nacional de Vías.

ESPECIFICACIONES::

En cumplimiento de cada una de las actividades contempladas en el presente proyecto se emplearon las NORMAS INVIAS para construcción de Carreteras.

VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

ACTA No.	MES	VALOR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	11/02/03-10/03/03	27'106.120,00	4'656.979,00	33'763.099,00
2	11/03/03-10/04/03	29'639.000,00	4'742.240,00	34'381.240,00
3	11/04/03-10/05/03	28'937.000,00	4'629.920,00	33'566.920,00
4	11/05/03-10/06/03	26'943.000,00	4'310.880,00	31'253.880,00
5	11/06/03-10/07/03	29'796.200,00	4'767.392,00	34'563.592,00
6	11/07/03-10/08/03	30'123.700,00	4'819.792,00	34'943.492,00
7	11/08/03-10/09/03	24'947.200,00	3'991.552,00	28'938.752,00
8	11/09/03-10/10/03	16'483.500,00	2'637.360,00	19'120.860,00
8 A	11/09/03-10/10/03	3'508.800,00	561.408,00	4'070.208,00
	VALOR TOTAL	218'293.400,00	34'926.944,00	253'220.344,00

BALANCE ECONOMICO DE INVERSIONES:

Valor Básico del contrato principal:	\$	218.311.900
Valor I.V.A:	\$	34.929.904
Valor total del contrato principal:	\$	253.241.804

VALOR TOTAL EJECUTADO:

Valor Básico Ejecutado:	\$	218.293.400
Valor I.V.A:	\$	34.926.944
Valor total del contrato principal:	\$	253.220.344

ANTICIPO:

Valor pago Anticipo:	\$	43.834.920
----------------------	----	------------

Pago Anticipo Legalizado:
Saldo pago anticipo por Legalizar

\$ 43.834.920
\$ ---0-----

A LA FECHA EL INVIAS ADEUDA EL PAGO DE LAS ACTAS No.7, 8 y 8-A

DEDUCCIONES POR:

- | | |
|--|------|
| 1. Por mayor valor pagado en Actas de costos de personal | \$ 0 |
| 2. Por objeto del contrato no ejecutado | \$ 0 |
| 3. Saldo no amortizado de anticipo | \$ 0 |
| 4. Saldo no legalizado de anticipo | \$ 0 |

Sub-total:

\$ 0


DIFERENCIAS A FAVOR DEL INSTITUTO

1. Por Actas de Modificación \$ 21.460,00


El Supervisor certifica que las labores de Interventoría se cumplieron de acuerdo con los diseños aprobados por el Instituto Nacional de Vías y se ciñeron a las especificaciones legales del contrato.


La entrega por parte de la Interventora y el Recibo por parte del INVIAS de la Interventoría se recibe a satisfacción y se ejecuta dentro del plazo del contrato pero no exonera a la Interventora de las obligaciones y responsabilidades en el contrato en cuanto a la calidad de la misma.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de Noviembre de 2003.


ING. JUAN LEONIDAS VELASCO RODRÍGUEZ
Supervisor INVIAS
Territorial Norte de Santander


ING. ELSA TORRES ARENALES
Interventoría

VOB 
DANIEL ALDANA PEREZ
Director INV
Territorial Norte de Santander


Vo.Bo. JAIME EZEQUIEL ROMERO BERTEL
Subdirector Red Nacional de Carreteras
Instituto Nacional de Vías



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA

CONTRATO PRINCIPAL:

0907-2002

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA PAMPLONA-
SARAVENA, SECTOR
PAMPLONA - LA LEJIA DEL
K2+035.5 AL K9+544.06 VIAS
PARA LA PAZ, RUTA 55 TRAMO
5505 -

VALOR TOTAL BASICO DEL CONTRATO:

\$2.664'216.332,00

I.V.A

\$ 20'298.791,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA:

\$2684'515.123,00

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

11 de Febrero de 2003

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:

10 de Octubre de 2003

PLAZO TOTAL:

OCHO (8) MESES

CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL

FERTÉCNICA - LUIS FERNANDO

MORENO RUBIO

CONTRATOS ADICIONALES:

Modificación del 11/03/2003, Otrosí del
11/06/2003, 0907-1-02-2003, 0907-2-

02-2003, 0907-3-02-2003.

ELSA TORRES ARENALES

INTERVENTOR:

En la Ciudad de Pamplona, Departamento de Norte de Santander, a los doce (12) días del mes de Noviembre de 2003, se reunieron el Ingeniero **JUAN LEONIDAS VELASCO** - Supervisor delegado por el Instituto Nacional de Vías, La Ingeniera **ELSA TORRES ARENALES** - Directora de Interventoría y el Ingeniero **LUIS FERNANDO MORENO**, en

000035

000059

BÁSICOS POR CONCEPTO DE ACTAS

ACTA No.	MES	VALOR
1	11/02/03-10/03/03	67'444.156,50
2	11/03/03-10/04/03	191'450.378,71
3	11/04/03-10/05/03	207'293.793,24
4	11/05/03-10/06/03	298'027.421,50
5	11/06/03-10/07/03	260'884.954,08
6	11/07/03-10/08/03	250'583.151,01
7	11/08/03-10/09/03	597'217.670,26
8	11/09/03-10/10/03	711'271.938,05
8A	11/09/03-10/10/03	80'000.000,00
VALOR BASICO TOTAL		2664'173.463,35

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA POR ITEMS Y VALOR TOTAL BASICO:

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION		OBRAS EJECUTADAS				
	GRAL	PART.	DESCRIPCION	UND	CANT.	P / UNIT	VALOR TOTAL
1	201-E		Demoliciones (Muro en el PR2+630)	G1	1	666.018	666.018
2	1P-SB		Estabilización sub-base con inyección aceite sulfonado	Un	2.450	28.074	68.781.300
3	2P-B		Estabilización base con aceite sulfonado	M2	54.750	6.576	360.036.000
4	450-P		Carpeta asfáltica MDC-2	M3	3.570	287.161	1.025.184.770
5	600-OA		Excavación varias	M3	6.584,071	9.140	60.178.408,94
7	630-OA		Concreto clase F (140 Kg/cm2)	M3	293,633	313.160	91.954.110,26
8	630-OA		Concreto Cielópeo	M3	164,851	194.746	32.104.072,846
9	661-OA		Tubería en Concreto reforzado D=0.90 m	MI	205	182.988	37.512.540
10	671-OA		Cunetas revestidas en concreto	M3	1.000	267.629	267.629.000
15	710-OA		Reubicación señales verticales	Un	35	26.548	929.180
16	673-OA		Material Fibrante	M3	2.598,81	54.398	141.370.066,36
17	820-OA		Geotextil	M2	15.175,085	3.525	53.492.174,625
			ITEMS NO PREVISTOS				
18		330,P	Material para conformación de la calzada	M3	1788,92	40.005	71.565.744,5
19		673,P	Tubería PVC para drenaje perforada de 4".	MI	4.330	24.654	106.751.820
20		603,P	Excavaciones varias sin clasificar bajo agua	M3	186,663	34.415	6.424.007,145
21	610,1		Relleno para Estructuras	M3	2.824,362	39.086	110.393.013,132
22		630,4P	Concreto Clase D (210Kg/cm2) para solados de alcantarillas.	M2	461,54	40.000	18.461.500
23		630,5P	Concreto clase F (140 kg/cm2) para realce de estructuras de drenaje.	M3	82,3	443.000	36.458.900

000038
000060

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION		OBRAS EJECUTADAS				
	GRAL	PART.	DESCRIPCION	UND	CANT.	P/UNIT	VALOR TOTAL
24		662P	Revoque de tubería con mortero 1:4	M1	602,84	3,423	2.063.521,32
25		663P	Recalce de paredes de tubería en concreto C (4.000 psi)	M2	110,85	25,000	2.771.250
26	201,2		Demolición de estructuras en concreto	M3	239,819	70,900	17.003.167,1
27	211		Remoción de Derrumbes	M3	83,38	3,900	325.182
28	900,3		Transporte material de Derrumbes	M3/Km	100	756	75.600
29	681,1		Gaviones	M3	94,3	103,434	9.758.541,2
30			Imprimación calzada	M2	52.665,65	1,183	62.303.475,78

SUB-TOTAL SIN INCLUIR IVA: \$2.584'173.463,35

MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL

De acuerdo con el acta suscrita con la subdirección del Medio Ambiente del Instituto Nacional de Vías, la inversión ejecutada para la mitigación ambiental y social del proyecto corresponde a un valor básico de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.

MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL (sin incluir IVA)

\$80.000.000,00

COSTO BASICO

IVA (16%), ATU=26%, U=6%

VALOR TOTAL

\$2.664'173.463,35

\$ 20'298.464,00

\$2.684'471.927,35

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

DEDUCCIONES POR:

1. VALOR DE DAÑOS: Los trabajos no presentan daños por corregir.

2. OBRAS NO REALIZADAS:

000037

000061

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION		OBRAS EJECUTADAS				
	GRAL	PART.	DESCRIPCION	UND	CANT.	P / UNIT	VALOR TOTAL
5	450-P		Impresión berma	M2	11.200	547	7.246.400
11	710-OA		Señales verticales	Un	50	83.719	4.185.950
12	701-OA		Tachas reflectivas	Un	3.760	13.163	49.492.880
13	700-OA		Línea demarcación continua	MI	25.584	2.593	66.339.312
14	700-OA		Línea demarcación discontinua	MI	4.500	1.729	7.780.500

Se deja constancia que estas cantidades de obra no se ejecutaron, ni se pagaron debido a que se presentaron ítems no previstos inicialmente, así como el aumento en las cantidades de obra de varios ítems, lo que no permitió la ejecución de los ítems relacionados en el cuadro anterior, de acuerdo con las cuatro actas de modificación de cantidades de obra que se generaron durante la ejecución del contrato:

PAGO ANTICIPO SOBRE VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Valor total pago anticipo	\$904'646.644,00
Pago anticipo legalizado	\$904'646.644,00
Saldo por legalizar	\$0

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

Relación de conceptos a favor del Contratista

POR ACTAS DE OBRA

RELACION DE CONCEPTOS A FAVOR DEL CONTRATISTA


1. Por actas de básico	\$2664'173.463,35
2. Por actas de ajustes	\$0
3. Por obras ejecutadas como sub-ítems	\$0
4. Sub-total	\$2664'173.463,35

DIFERENCIAS A FAVOR DEL INSTITUTO


1. Por Actas de Modificación	\$43.195,65
------------------------------	-------------

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, el 12 de Noviembre de 2003.


000038
000062




UNION TEMPORAL FERTECNICA-Luis
Fernando Moreno Rubio-Contratista
R.L. Ing. Luis Fernando Moreno Rubio




Ing. ELSA TORRES ARENALES
Directora Interventoría



Ing. JUAN LEONIDAS VELASCO
Supervisor Delegado INVIAS
Territorial Norte de Santander

Vo B. 

DR. JOSE DANIEL ALDANA PEREZ
Director INV
Territorial Norte de Santander



Vo.bo. JAIME EZEQUIEL ROMERO BERTEL
Subdirector Red Nacional de Carreteras
Instituto Nacional de Vías

Sin observaciones
Dr 10/13
per

000039
000063



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos

EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

En ejercicio de la facultad delegada mediante el numeral 10 del artículo 4º de la Resolución No. 02614 del 2 de junio de 2011,

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebró el siguiente Contrato:

Contrato de interventoría número: 1455 de 2009

Contratista: ELSA TORRES ARENALES C.C. N° 63.323.375 expedida en Bucaramanga

Objeto: Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento del sector Cano – Mojarra, de la troncal de occidente PR 36+000 al PR 124+592, Ruta 2502.

Fecha de iniciación: 21 de septiembre de 2009

Fecha de vencimiento: 30 de julio de 2010

DESCRIPCION:

Las características de la obra son las mencionadas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo del contrato de Obra No.1432 de 2009 de fecha 31 de agosto de 2010, documento que hace parte de la presente certificación.

VALOR CONTRATO:

Valor total del contrato y sus adicionales (incluido IVA)

\$ 388.583.350,00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/L.

VALOR EJECUTADO:

Valor Total Ejecutado (incluido IVA)

\$ 388.525.180,00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 00/100 M/L.

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26 – 60 CAN.
PBX: 7055000
<http://www.invias.gov.co>



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos

Continuación de la certificación de la ejecución del contrato No.1455 de 2009

Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Decreto 734 de 2012 y el Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el objeto contractual corresponde a la(s) siguiente(s) actividad(es) y especialidad(es):


Actividad	Especialidad
2. Consultor	7421. Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico

Este contrato está en proceso de Liquidación.

Que revisada la base de datos de Procesos Administrativos Sancionatorios no se evidencia hasta la fecha acto administrativo de declaratoria de multa o sanción en firme, ni requerimientos de siniestro de calidad efectuados por la unidad ejecutora posteriores a la de ejecución del plazo contractual según memorando OAJ 37518 de junio 20 de 2013.

La dirección de la Interventoría estuvo a cargo de la Ingeniera Elsa Torres Arenales y la Residencia de interventoría a cargo del Ingeniero Jesus Orlando Ordoñez.

La presente certificación se expide a solicitud de Elsa Torres Arenales, Representante Legal de la interventoría, a los...


CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES
Subdirector de la Red Nacional de Carreteras

Proyecto: Ing. Jose Carrasquilla
Revisó: Ing. Manuel Castañeda
Revisó: Dr. Sergio Esteban Gutierrez, Abogado Subdirección
Fecha: 21-06-2013

Instituto Nacional de Vías
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN.
PBX: 7056000
<http://www.invias.gov.co>



	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA		CÓDIGO	MSE-FR-24		
			VERSIÓN	2		
			PÁGINA	1	DE	3
			FECHA	31	AGO	2010

UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	DIRECCION TERRITORIAL	NARIÑO
------------------	---	-----------------------	--------

CONTRATO DE OBRA No:	1432	DE	2009	
----------------------	------	----	------	--

OBJETO DEL CONTRATO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR CANO - MOJARRAS DE LA TRONCAL DE OCCIDENTE
PR 36+000 AL PR 124+592, RUTA 2502

ALCANCE CONTRACTUAL	PR 36+000 AL PR 124+592
---------------------	-------------------------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.328.642.350,00
--------------------------	---------------------

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2009
----------------------------------	--------------------------

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	10,3 MESES
--------------------------	------------

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30 DE JULIO DE 2010
-----------------------------------	---------------------

CONTRATISTA:	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.
--------------	-------------------------

INTERVENTOR:	ELSA TORRES ARENALES
--------------	----------------------

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1432-2009		\$ 3.273.642.350,00	\$ 3.273.642.350,00
2	1432-01-09		\$ 159.000.000,00	\$ 3.432.642.350,00
3	1432-02-09	1,5 meses		\$ 3.432.642.350,00
4	1432-03-09	1,5 meses		\$ 3.432.642.350,00
5	1432-04-09		\$ 895.000.000,00	\$ 4.328.642.350,00
6	1432-05-09	1,0 mes		\$ 4.328.642.350,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	S	AS	R	FECHA	PERIODO	DURACION	FECHA REANUDACION
					DESDE	HASTA	
1	X			26-May-10	26-May-10	26-Jul-10	2 meses
2			X	26-Jul-10			26-Jul-10
TOTAL							2 meses

En la ciudad de Pasto, a los 31 días del mes de Agosto del año 2010, se reunieron los siguientes: PEDRO CONTECHA CARRILLO como Representante Legal de la firma contratista INGENIERÍA DE VÍAS S.A. y ELSA TORRES ARENALES como Representante Legal de la firma interventora ELSA TORRES ARENALES y los residentes de obra e interventoría: JAVIER ENRIQUE ORTEGA y JESUS ORLANDO ORDOÑEZ, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No. 1432 del año 2009.

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

Durante la vigencia del contrato 1432 de 2009, se ejecutaron las siguientes actividades, en cumplimiento del objeto del mismo:

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN
PR 42 + 630	reparación de l cuerpo del muro
PR 52 + 500	Muro en concreto Reforzado
PR 57 + 010	Reparación de la losa de piso del Boxculvuer
PR 59 + 640	Muro en Gaviones
PR 62 + 020	Construcción de Muro en Concreto clase D
PR 69+320 PR 65+320	Pancho Sector paso por el Tablon
PR 85 + 700	Muro en Gaviones
PR 85 + 700	Construcción de Dlsapador
PR 95 + 900	Demolición y construcción de Muro en concreto clase D
PR 89 + 200	Construcción Muro en Gaviones
PR 105 + 150	Construcción Muro en Gaviones
PR 108 + 630	Muro en concreto Reforzado
PR 37+000 PR 39+030	reciclado y colocación de Mezcla Asfáltica - Demarcación Horizontal
PR 103+940 PR 105+633	Fresado, reciclado, colocación de carpeta asfáltica, Demarcación Horizontal, demolición, rellenos de atraque para construcción de cunetas y construcción de estas.
PR 115+700 PR 116+752	Reciclado, colocación de carpeta asfáltica, Demarcación Horizontal, demolición, rellenos de atraque para construcción de cunetas y construcción de estas.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO	MSE-FR-24		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	2	DE	3
FECHA	31	AGO	2010

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 1432 DE 2009

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR CANDO - MOJARRAS DE LA TRONCAL DE OCCIDENTE
PR 36+000 AL PR 124+592, RUTA 2502

Durante la ejecución del contrato, se atendieron emergencias producidas por la caída de derrumbes a lo largo del corredor objeto del contrato, se realizó el descargue de muros pantalla y reparación de algunos de ellos.
Se interviniere abutamientos, mediante fresado de la superficie y parcheo de la misma.
En los sectores de El Coccal (PR 115+780 al PR 116+752) y Pan de Azúcar (PR 103+046 al PR 105+653) se contruyeron reales de la mayoría de las estructuras de drenaje.

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada:

\$ 4.307.422.654,80

Valor Ajustes:

\$ -

Valor IVA:

\$ 21.219.151,00

Valor total de la obra :

\$ 4.328.641.805,80

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS SI APLICA):

ITEM	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
	GRAL	PART.					
1	201-07		Demolición de estructuras	m3	124,00	\$ 50.000,00	\$ 5.200.000,00
2	211-07		Remoción de derrumbes	m3	15.247,00	\$ 4.000,00	\$ 60.988.000,00
3	211-07	211.1P	Remoción de derrumbes (descargue muros de pantalla)	m3	9.031,00	\$ 10.000,00	\$ 90.310.000,00
4	320-07		Subbase granular	m3	1.843,30	\$ 60.000,00	\$ 110.598.000,00
5	330-07		Base granular	m3	5.083,50	\$ 70.000,00	\$ 355.845.000,00
6	411-07		Emulsión asfáltica de rotura lenta CRL-1	lt	-	\$ 1.950,00	\$ -
7	420-07		Riego de imprimación con emulsión asfáltica	m2	40.967,00	\$ 2.500,00	\$ 102.417.500,00
8	421-07		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	38.006,90	\$ 1.100,00	\$ 42.907.590,00
9	450-07	450.2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	m3	5.106,35	\$ 427.000,00	\$ 2.160.390.100,00
10	450-07		Mezcla en caliente para bacheo	m3	358,80	\$ 436.250,00	\$ 155.528.500,00
11	460-07	460.P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.767,70	\$ 35.500,00	\$ 62.388.250,00
12	481-07		Pavimento resclado en frío en el lugar con emulsión asfáltica (Base estabilizada)	m3	-	\$ 37.000,00	\$ -
13	485-07		Excavaciones para reparación de pavimento asfáltico existente	m3	5,30	\$ 40.000,00	\$ 211.871,60
14	500-07		Excavaciones varias sin clasificar	m3	489,00	\$ 15.600,00	\$ 7.628.400,00
15	500-07		Excavaciones varias en roca en seco	m3	20,00	\$ 70.262,00	\$ 1.405.240,00
16	610-07		Relevo para estructuras	m3	-	\$ 70.000,00	\$ -
17	630-07		Concreto clase D	m3	343,20	\$ 450.000,00	\$ 154.440.000,00
18	630-07		Concreto clase F	m3	45,00	\$ 340.000,00	\$ 15.300.000,00
19	630-07		Concreto clase G	m3	2,70	\$ 230.000,00	\$ 783.000,00
20	632-07		Baranda de concreto	ml	-	\$ 270.000,00	\$ -
21	640-07		Acero de refuerzo fy = 420 Mpa	kg	16.253,00	\$ 3.800,00	\$ 61.761.400,00
22	671-07		Cuneta de concreto fundida en el lugar	m3	720,40	\$ 380.000,00	\$ 273.744.000,00
23	673-07		Materiales granulares filtrante	m3	-	\$ 75.000,00	\$ -
24	673-07		Geotextil	m2	-	\$ 3.653,00	\$ -
25	681-07		Gavión	m3	356,00	\$ 130.000,00	\$ 46.280.000,00
26	700-07		Línea de demarcación con pintura en frío	ml	17.172,00	\$ 1.200,00	\$ 20.606.400,00
27	730-07		Defensa metálica	ml	6,00	\$ 135.000,00	\$ 810.000,00
28	730-07		Sección final	un	-	\$ 70.000,00	\$ -
29	801-07	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas y/o box culvert, incluye mano de obra y desecho	un	2,00	\$ 500.000,00	\$ 1.000.000,00
30	900-07		Transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes	m3-km	4.706,30	\$ 1.100,00	\$ 5.176.930,00
31		1032.P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m2	-	\$ 1.800,00	\$ -
32	NP-01		Geomalla bi axial Tipo LBO 202 o similar	m2	19.840,00	\$ 14.812,00	\$ 293.870.080,00
33	NP-02		Reciclado de pavimento asfáltico sin adición de material	m3	7.074,00	\$ 35.550,00	\$ 251.262.100,00
SUBTOTAL VALOR DE OBRAS							\$ 4.302.460.461,80
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES							\$ -
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA							\$ 4.302.460.461,80
% AUI							30%
IVA 15% SOBRE U=4 %							\$ 2.161.344,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 4.322.641.805,80
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL							\$ 7.725.893,00
HONORARIOS SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL							\$ 236.295,00
IVA 16% SOBRE LOS HONORARIOS DE LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL							\$ 37.507,00
TOTAL GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL							\$ 8.000.000,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 4.322.641.805,80



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO MSE-FR-24
VERSIÓN 2
PAGINA 3 DE 3
FECHA 31 AGO 2010

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No: 1432 DE 2009

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR CANO - MOJARRAS DE LA TRONCAL DE OCCIDENTE
PR 36+000 AL PR 124+582, RUTA 2502

CONCEPTO DE LA INTERVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La intervención deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, canera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:

\$ 1.626.314.702,50

Valor total amortizado y/o legalizado:

\$ 1.626.314.702,50

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MEG	VR BACADO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Set-09	\$ 136.254.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 670.839,00	\$ 136.934.959,00
2	Oct-09	\$ 1.781.219.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.818.311,00	\$ 1.800.037.811,00
3	Nov-09	\$ 406.646.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.021.953,00	\$ 408.648.753,00
4	Dic-09	\$ 264.310.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.301.222,00	\$ 265.611.872,00
5	Ene-10	\$ 324.815.637,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.599.092,00	\$ 326.414.729,00
6	Feb-10	\$ 227.451.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.119.762,00	\$ 228.571.512,00
7	Mar-10	\$ 364.902.925,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.796.445,00	\$ 366.699.370,00
8	Abr-10	\$ 715.526.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.522.592,00	\$ 719.049.092,00
9	1 y 26 de Mayo y del 26 de Julio al 30 de Julio	\$ 78.284.773,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.934,00	\$ 78.673.707,00
TOTALES		\$ 4.207.422.655,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.219.150,00	\$ 4.228.641.805,00

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el INVIA deberá exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 31 días del mes de Agosto de 2010.

Firma
PEDRO CONTECHA CARRILLO
Representante legal - INGENIERIA DE VÍAS S.A.
Contratista
Matrícula No. 1423 SGO

Firma
Ing ELSA DÍAZ ARENales
Representante legal INVIA
Interventor
Matrícula No. 68202-45340 B7D

Firma
JAVIER ENRIQUE ORTEGA
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No. 15209-64588 CAU

Firma
JESUS ORLANDO ORDÓÑEZ
Ingeniero Residente
Interventor
Matrícula No. 52202-68287 NEW

Copie: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MSE-FR-26
VERSION	2
PAGINA	1 DE 3

FECHA 31 8 2010

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

1455 DE 2009

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR CANO - MOJARRAS DE LA TRONCAL DEL OCCIDENTE PR 36 + 000 AL PR 124 + 592, RUTA 2502

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 388.583.350,00

(Indique en este espacio el valor total incluído de impuestos, si aplica)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

21

DE

SEPTIEMBRE

DE

2009

(Día)

(Mes)

(Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

10.3 MESES

(Indique en este espacio el número de meses que resulte de la suma)

FECHA DE VENCIMIENTO

30

DE

JULIO

DE

2010

(Día)

(Mes)

(Año)

INTERVENTOR:

ELSA TORRES ARENALES

CONTRATISTA DE OBRA:

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.

CONTRATO DE OBRA

1432-2009

(Indique en este espacio el número de contrato de obra que corresponda a la obra de intervención)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	1455 - 2009	3,3 meses	\$ 288.583.350,00	\$ 288.583.350,00
2	1455-01-2009	1,5 meses		\$ 288.583.350,00
3	1455-02-2009	2,5 meses		\$ 288.583.350,00
4	1455-03-2009		\$ 100.000.000,00	\$ 388.583.350,00
5	1455-04-2009	1,0 mes		\$ 388.583.350,00

SUSPENSIÓN (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN (AS) Y REANUDACIÓN (R)

ACTA No.				FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	S	AS	R		DESDE	HASTA		
1	X			26-may-10	26-may-10	26-jul-10	2.0 meses	26-jul-10
2			X	26-jul-10				26-jul-10
TOTAL							2.0 meses	

En la ciudad Pasto, a los 31 días del mes de Agosto del año 2010, se reunieron los siguientes: ELSA TORRES ARENALES como representante legal o su apoderado de la firma interventora ELSA TORRES ARENALES y el Gestor Técnico de Contrato por INVIAS JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No.: 1455 del año 2009.

CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:

El contrato de interventoría No. 1455-2009 desarrolló y priorizó las obras ejecutadas teniendo en cuenta los sitios más críticos para lo cual realizó la localización y cuantificación de las obras e intervenir en cada sector del corredor objeto del contrato, una vez identificadas y cuantificadas dichas obras se determinó su alcance basados en las cantidades contractuales las cuales se modificaron periódicamente según los requerimientos del proyecto.

Por otra parte se llevó a cabo un seguimiento continuo al desarrollo del proyecto basado en los siguientes aspectos:

Técnicamente se hicieron las exigencias para el control de los materiales acordes a los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas de obra del INVIAS a través de ensayos de laboratorio, donde se revisaron y chequearon sus resultados, se revisaron y aprobaron los diseños de las obras que así lo ameritaron y se consultó con los especialistas de las diferentes áreas de la ingeniería civil acatándose las sugerencias, observaciones y recomendaciones; se definieron obras complementarias necesarias para la estabilidad de la vía.

Administrativamente se realizó el seguimiento a la inversión del contratista en la obra con el fin de controlar el gasto y buen manejo del anticipo del contrato. Además se verificó periódicamente que el personal en la obra estuviese debidamente afiliado al sistema de seguridad social y riesgos profesionales, se efectuaron los requerimientos al contratista mediante oficios en los cuales se solicitó el cumplimiento a los términos del contrato.

En la parte de gestión socio-ambiental se llevó a cabo el seguimiento continuo a través de un Ingeniero ambiental quien se encargó de trazar y recomendar los lineamientos relacionados con la buena señalización en los diferentes frentes de trabajo para prevención de accidentes internos y externos, manejo y disposición de residuos generados por la ejecución de las obras, charlas con la comunidad donde se les informó el alcance y beneficio de las obras ejecutadas a todo lo largo del corredor.



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-26
VERSION	2
PAGINA	2 DE 3

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL
GRAL.	PART.					
1	201-07	Demolicion de estructuras	m3	124.00	\$ 50,000.00	\$ 6,200,000.00
2	211-07	Remocion de derrumbes	m3	15,247.00	\$ 4,000.00	\$ 60,988,000.00
3	211-07	Remocion de derrumbes (descargue muros de pantalla)	m3	9,031.00	\$ 10,000.00	\$ 90,310,000.00
4	320-07	Subbase granular	m3	1,943.30	\$ 60,000.00	\$ 116,598,000.00
5	330-07	Base granular	m3	5,083.50	\$ 70,000.00	\$ 355,845,000.00
6	411-07	Emulsion asfaltica de rotura lenta CRL-1	lt	0.00	\$ 1,950.00	\$ -
7	420-07	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica	m2	40,987.00	\$ 2,500.00	\$ 102,417,500.00
8	421-07	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1	m2	39,006.90	\$ 1,100.00	\$ 42,907,590.00
9	450-07	Mazda densa en caliente tipo MOC-2	m3	5,106.30	\$ 427,000.00	\$ 2,180,390,100.00
10	450-07	Mazda en caliente para bacheo	m3	358.80	\$ 438,250.00	\$ 158,526,500.00
11	450-07	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1,757.70	\$ 35,500.00	\$ 62,395,350.00
12	461-07	Pavimento reciclado en frio en el lugar con emulsion asfaltica	m3	0.00	\$ 37,000.00	\$ -
13	465-07	Excavaciones para reparacion de pavimento asfaltico existente	m3	5.30	\$ 40,000.00	\$ 211,871.80
14	603-07	Excavaciones varias sin clasificar	m3	489.00	\$ 15,600.00	\$ 7,628,400.00
15	600-07	Excavaciones varias en roca en seco	m3	20.00	\$ 70,262.00	\$ 1,405,240.00
16	610-07	Relieno para estructuras	m3	0.00	\$ 70,000.00	\$ -
17	630-07	Concreto clase D	m3	343.20	\$ 450,000.00	\$ 154,440,000.00
18	630-07	Concreto clase F	m3	45.00	\$ 340,000.00	\$ 15,300,000.00
19	630-07	Concreto clase G	m3	2.70	\$ 290,000.00	\$ 783,000.00
20	632-07	Baranda de concreto	ml	0.00	\$ 270,000.00	\$ -
21	640-07	Acero de refuerzo fy = 420 Mpa	kg	16,253.00	\$ 3,800.00	\$ 61,761,400.00
22	671-07	Cuneta de concreto fundida en el lugar	m3	720.40	\$ 360,000.00	\$ 259,344,000.00
23	673-07	Materia granular filtrante	m3	0.00	\$ 75,000.00	\$ -
24	673-07	Geotextil	m2	0.00	\$ 3,853.00	\$ -
25	681-07	Gavión	m3	356.00	\$ 130,000.00	\$ 46,280,000.00
26	700-07	Línea de demarcación con pintura en frío.	ml	17,172.00	\$ 1,200.00	\$ 20,606,400.00
27	730-07	Defensa metálica	ml	6.00	\$ 135,000.00	\$ 810,300.00
28	730-07	Sección final	un	0.00	\$ 70,000.00	\$ -
29	801-07	Limpieza a mano de alcantarillas v/o box couvert, incluye encole	un	2.00	\$ 500,000.00	\$ 1,000,000.00
30	900-07	Transporte de materiales provenientes de excavaciones y	m3-km	4,706.30	\$ 1,100.00	\$ 5,176,930.00
31	1032-P	Conformación de sitios de disposición de sobrantes	m2	0.00	\$ 1,900.00	\$ -
32	NP-01	Geomalla biaxial Tipo LBO 202 o similar	m2	19,840.00	\$ 14,812.00	\$ 293,870,080.00
33	NP-02	Reciclado de pavimento asfaltico sin adición de material	m3	7,074.00	\$ 38,650.00	\$ 259,262,100.00

SUBTOTAL						
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	4,302,460,461.80
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS					\$	4,302,460,461.80
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	4,328,641,805.80

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos:	\$ 334,935,500.00
Valor IVA:	\$ 53,589,680.00
Valor total de la Interventoria :	\$ 388,525,180.00

CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato No. 1455 de 2003 , deja constancia de que la Interventoria cumplió con el objeto del contrato de Interventoria.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	\$ 124,389,375.00
Valor total amortizado y/o legalizado:	\$ 124,389,375.00

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS	No.	PERIODO	VR. BÁSICO	VALOR I.V.A.	VALOR TOTAL
1	21 DE SEPT. 2009	20 OCT. 2009	\$ 43,920,925.00	\$ 7,027,348.00	\$ 50,948,273.00
2	21 DE OCT. 2009	20 NOV. 2009	\$ 65,316,825.00	\$ 10,450,692.00	\$ 75,767,517.00
3	21 DE NOV. 2009	20 DIC. 2009	\$ 60,807,000.00	\$ 9,745,120.00	\$ 70,552,120.00
4	21 DE DIC. 2009	20 ENE. 2010	\$ 43,601,750.00	\$ 6,976,280.00	\$ 50,578,030.00
5	21 DE ENE. 2010	20 FEB. 2010	\$ 32,346,500.00	\$ 5,175,440.00	\$ 37,521,940.00
6	21 DE FEB. 2010	20 MAR. 2010	\$ 31,764,000.00	\$ 5,082,240.00	\$ 36,846,240.00
7	21 DE MAR. 2010	20 ABR. 2010	\$ 34,286,500.00	\$ 5,485,840.00	\$ 39,772,340.00
8	21 DE ABR. 2010	20 MAY. 2010	\$ 20,537,500.00	\$ 3,286,000.00	\$ 23,823,500.00
9	21-25 DE MAY. 2010	25-30 JUL. 2010	\$ 2,254,500.00	\$ 360,720.00	\$ 2,615,220.00
TOTALES			\$ 334,935,500.00	\$ 53,589,680.00	\$ 388,525,180.00



Ministerio de Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-25
VERSION	2
PAGINA	3 DE 3

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIA la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIA para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deben adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

Informe final de Interventoría.
Original de la Bitácora.
Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

31 días del mes Agosto de 2010

(En las que se firma el acta)

Firma

Nombre: ELSA TORRES ARENALES

Representante Legal o Apoderado

Interventoría

Matrícula No.: 68202-45346 STD.

Nombre: JOSÉ PATRICIO LIMA ZARAMA

Gestor Técnico de Contrato

Matrícula No.: 19202- 08125 CAU.

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

64
(63)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MSB-FR-26			
		VERSION	2			
		PAGINA	1	DE 4		
UNIDAD EJECUTORA	RED NACIONAL DE CARRETERAS	DIRECCION TERRITORIAL	CAUCA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	811 DE 2012	FECHA	17 DE 2013			
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYAN - PATICO DEL PRO-0000 AL PR16+000, RUTA 2002 Y PATICO-CANCELARIA DEL PRO-0000 AL PR78+000 RUTA 2401, DEPARTAMENTO DEL CAUCA MODULO 4					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 393.455.760,00					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	28 DE AGOSTO DE 2012					
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2013					
FECHA DE VENCIMIENTO	10 DE ABRIL DE 2012					
INTERVENTOR:	ELSA TORRES ARENALES					
CONTRATISTA DE OBRA:	EXPLAN S.A.					
CONTRATO DE OBRA	819-2012					
CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:						
No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO		
1	811	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	\$ 393.455.760,00	\$ 393.455.760,00		
2	811-1	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2013		\$ 393.455.760,00		
3	811-2	HASTA EL 29 DE MARZO DE 2013		\$ 393.455.760,00		
4	811-3	HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2013		\$ 393.455.760,00		
SUSENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)						
ACTA No.	S	AS	FECHA	PERIODO	DURACION	FECHA REANUDACION
				DESDE	HASTA	
TOTAL						
En la ciudad de Popayán, se reunieron los siguientes: ELSA TORRES ARENALES como representante legal de la firma interventora y el Gestor Técnico de Contrato por INVÍAS ING. ELAS URIEL PAEZ CHINCHILLA, con el fin de estudiar el recibo definitivo de la interventoría objeto del contrato No.: 811 de 2012.						
CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA. OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:						
1. SUPERVISAR Y AVALAR LOS ESTUDIOS GEOTECNICOS, TOPOGRAFICOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE MUROS EN CONCRETO REFORZADO, AMPLIACIÓN DE PUENTES Y DISEÑO DE PAVIMENTO EN LOS SIGUIENTES SECTORES DE LA VÍA: MUROS - PR 3+0400, PR 15+600, 12+300. AMPLIACION PUENTE PATEVENADO PR 5+0720 Y DISEÑO DE PAVIMENTO DEL PR 65+000 AL PR 65+800 SANTA LETICIA.						
2. SUPERVISAR Y AVALAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA DEL MURO UBICADO EN PR 2+0462 PUENTE QUEBRADON.						
3. SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA POPAYAN - PATICO DEL PRO-0000 AL PR16+000, RUTA 2002 Y PATICO-CANCELARIA DEL PRO-0000 AL PR78+000 RUTA 2401. RELACIONADOS CON PARCHES EN MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE FILTROS Y CUNETAS, CONSTRUCCION DE MUROS CONVENCIONALES Y CONSTRUCCION DE BOX CULVERTS. INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL.						
4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA PARA SU CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES.						
5. CONTROL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y SOCIO AMBIENTAL.						

EP



Ministerio de Transportación
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-PR-28
VERSION	2
PAGINA	2 DE 4

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA:

No. de ORDEN	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	201,7	Demolición de estructuras				
2	210,1	Excavación sin cubrir de la excavación, canales y pesadines	M3	211,7	\$ 108.808,00	\$ 23.034.231,00
3	210,2,2	Excavación en material común de la excavación y canales	M3	1.279,4	\$ 8.269,00	\$ 10.562.726,00
4	211,1	Remoción de derrumbes	M3	0,0	\$ 5.667,00	\$ 0,00
5	310,1	AFIRMADOS, SUBBASES Y BASE				
6	311,1P	Conformación de la calzada existente	M2	1.038,0	\$ 5.215,00	\$ 5.418.170,00
7	320,1P	Afirmado	M2	154.400,0	\$ 438,00	\$ 67.318.400,00
8	320,2P	Sub-base granular	M3	6.052,2	\$ 44.000,00	\$ 266.296.800,00
9	330,1P	Subbase granular para bacheos	M3	514,6	\$ 65.830,00	\$ 33.890.718,00
10	330,2P	Base granular	M3	470,5	\$ 77.676,00	\$ 36.546.558,00
11	420,1	Base granular para bacheos	M3	0,0	\$ 72.507,00	\$ 0,00
12	450,1	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS				
13	450,2P	Riego de imprimación con emulsión asfáltica	M2	993,7	\$ 82.000,00	\$ 81.237.400,00
14	450,5P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-2	M3	6.890,1	\$ 2.221,00	\$ 15.302.456,00
15	465,1	Mezcla densa en caliente para bacheos	M3	0,0	\$ 520.000,00	\$ 0,00
16	465,2	Excavación para reparación del pavimento existente	M3	706,9	\$ 692.000,00	\$ 491.795.000,00
17	500,1	PAVIMENTOS DE CONCRETO				
18	500,2	ESTRUCTURAS Y DRENAJES				
19	500,4P	Excavaciones varias en roca	M3	125,2	\$ 71.589,00	\$ 8.961.499,00
20	510,1	Excavaciones varias en material común en seco a mano	M3	2.788,2	\$ 60.785,00	\$ 168.610.283,00
21	521,1P	Relevo para estructuras	M3	7.852,9	\$ 25.272,00	\$ 198.511.684,00
22	530,4	Piletas preacabadas en concreto	M3	128,1	\$ 44.231,00	\$ 5.665.197,00
23	530,6	Concreto clase D	M3	172,2	\$ 1.653.802,00	\$ 285.108.237,00
24	532,1	Concreto clase D (FR 28 A FR 75 VIA 2401)	M3	359,2	\$ 580.000,00	\$ 208.332.000,00
25	540,1	Concreto clase F	M3	56,0	\$ 600.000,00	\$ 33.600.000,00
26	542,1	Barandas en concreto	M	0,0	\$ 428.208,00	\$ 0,00
27	561,1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	KG	34.906,0	\$ 153.690,00	\$ 5.356.927,00
28	561,2	Apoyos elastoméricos	UND	4,0	\$ 4.025,00	\$ 16.100,00
29	571,1P	Tubería en concreto reforzado de 900 mm	M	0,0	\$ 872.171,00	\$ 0,00
30	573,1	Cunetas en concreto clase D fundidas en el lugar	M3	677,1	\$ 418.662,00	\$ 283.488.984,00
31	573,2	Material granular filtrante	M3	1.538,4	\$ 570.000,00	\$ 877.008.000,00
32	574,2	Geotextil	M2	7.008,4	\$ 88.000,00	\$ 618.592.000,00
33	581,1	Dren horizontal de larg mayor a 10 m	M	39,0	\$ 6.818,00	\$ 265.902,00
34	700,1	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				
35	700,3	Línea de demarcación con pintura en frío	M3	432,0	\$ 290.516,00	\$ 125.912.992,00
36	710,1	Marca-Vial	M	115.028,0	\$ 160.000,00	\$ 18.404.480,00
37	710,4	Señal vertical de tránsito grupo I.	M2	938,0	\$ 1.500,00	\$ 1.407.000,00
38	710,4	Delimitadores de curva horizontal	UND	24,0	\$ 19.861,00	\$ 476.664,00
39	730,1	Defensas de curva horizontal	UND	110,0	\$ 289.683,00	\$ 31.865.130,00
40	730,2	Defensas metálicas	M	700,5	\$ 249.034,00	\$ 174.463.770,00
41	730,2	Sección final defensas metálicas	M	60,0	\$ 222.604,00	\$ 13.356.240,00
42	800,2P	OBRAS VARIAS				
43	800,3	TRANSPORTE				
44	800,3	Transporte de materiales de afumado, subbase, base y mezcla asfáltica	M3/KM	248.863,0	\$ 66.654,00	\$ 16.589.240,00
45	800,3	Transporte de material proveniente de derrumbes	M3/KM	20.464,0	\$ 1.150,00	\$ 23.533.600,00
46	800,3	OBRA EXTRA				
47	800,3	Concreto clase A	M3	31,8	\$ 1.543,00	\$ 49.088,10
48	800,3	Concreto clase C	M3	35,3	\$ 1.437.327,00	\$ 50.837.842,10
49	800,3	Acero de preesfuerzo	Ten-M	28.169,0	\$ 1.065.398,00	\$ 29.999.450,00
50	800,3				\$ 1.483,00	\$ 41.943.641,00



Ministerio de Transportes
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSE-FR-26		
VERSIÓN	2		
PAGINA	3	DE	4

42	Boranda metálica	M	63,50		
44	Sellos para juntas de puentes	M	8,00	\$ 455.248,00	\$ 31.821.835,00
44	Pavimento de concreto hidráulico	M3	658,0	\$ 1.010.097,00	\$ 8.080.776,00
				\$ 675.604,00	\$ 444.547.432,00
	PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)				\$ 3.882.575.771,00
	SUBTOTAL BASICO OBRAS				\$ 3.882.575.771,00
	VALOR TOTAL BASICO DE OBRA				\$ 23.882.312,00
	VALOR IVA OBRA (16% SOBRE UTILIDAD OBRA)				\$ 3.904.758.083,00
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA INCLUYE IVA				\$ 4.224.137,00
	VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS				\$ 0,00
	REEMBOLSO GESTION SOCIAL AMBIENTAL DEL PAGA				\$ 6.758.821,00
	IVA (ESTUDIOS Y DISEÑOS + REEMBOLSO, 16%)				\$ 49.000.000,00
	VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS + REEMBOLSO				\$ 3.022.177.150,00
	VALOR TOTAL BASICO				\$ 30.640.833,00
	VALOR TOTAL IVA				\$ 3.953.758.083,00
	VALOR TOTAL CONTRATO EJECUTADO				30% ATU
					\$ 895.586.710,00
	VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS				\$ 43.550.552,81
	IVA VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS				\$ 258.003,50
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES				\$ 3.557.578.639,21

OBSERVACIONES AL VALOR TOTAL EJECUTADO DE OBRA:

El MENOR valor ejecutado se genera a raíz de que en un principio se estimaron recursos para PAGA y ajustes por valor de \$51.030.803,000, valor que al final del contrato no se requirió en su totalidad.

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos:

Valor IVA:

Valor total de la Interventoria ejecutado:

Saldo sin ejecutar INCLUIDO IVA:

\$ 339.034.129

\$ 54.245.450

\$ 393.278.583

\$ 178.177,00

CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El Gestor Técnico de Contrato No. 811 de 2012, deja constancia de que la CONTRATISTA cumplió con el objeto del contrato de Interventoria, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria vigente del INVIA y que al presente recibo del contrato de Interventoria se da una vez se recibió a satisfacción el contrato de obra.

SO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:

Valor total amortizado y/o legalizado:

\$ 67.837.200

\$ 67.837.200

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	22/08/2012 a 27/09/2012	\$ 45.823.617,00	\$ 7.431.779,00	\$ 53.255.396
2	22/09/2012 a 27/10/2012	\$ 50.456.116,00	\$ 8.072.978,00	\$ 58.529.093
3	28/10/2012 a 27/11/2012	\$ 52.051.168,00	\$ 8.322.167,00	\$ 60.373.335
4	28/11/2012 a 27/12/2012	\$ 49.181.412,00	\$ 7.859.026,00	\$ 57.040.438
5	28/12/2012 a 27/01/2013	\$ 50.925.768,00	\$ 8.153.223,00	\$ 59.078.991
6	28/01/2013 a 27/02/2013	\$ 40.536.272,00	\$ 6.485.204,00	\$ 47.021.476
7	28/02/2013 a 27/03/2013	\$ 41.791.959,00	\$ 6.682.159,00	\$ 48.474.118
8	28/03/2013 a 10/04/2013	\$ 7.238.738,00	\$ 1.158.184,00	\$ 8.396.922
TOTALES		\$ 339.034.129	\$ 54.245.450	\$ 393.278.583



Ministerio de Transportes
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MSS-FR-26		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	4	DE	4

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban atender al contratista de obra cuando se presenten fallos y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

Forma final de Interventoría.
Original de la Entidad.
Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

17

días del mes

mayo

de

2013

(Acta en que autoriza el caso)

Firma

Nombre:

ELSA TORRES ARENALES

Representante legal

Interventoría

Matrícula No.: 68202-45346 STD

Firma

Nombre:

BLAS URIEL PÁEZ CHUNCHILLA

Gerente Técnico de Contrato

Matrícula No.: 25202-15644 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventoría y Dirección Territorial.

**EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA
DE LA GOBERNACION DE CASANARE**

CERTIFICA

Que el ingeniero JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI identificado con cedula de ciudadanía No. 19.381.186 de Bogotá, ejecuto el siguiente contrato con la gobernación de Casanare, el cual relaciono a continuación:

CONTRATO DE INTERVENTORIA	0997 DE 2007
CONTRATANTE	GOBERNACION DE CASANARE
CONTRATISTA	CONSORCIO REAL INGENIERIA R/L: JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI. NIT: 900.192.051-3 Participación 80% por parte de Jesús Alberto Almeida Saaibi y 20% por parte de Cesar Enrique Redondo Soto
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA RECOSTON - TAMARA DESDE EL K24+632 AL K26+000 AL K26+000, Y DEL K26+000 AL K33+904, MUNICIPIO DE TAMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR INICIAL DE CONTRATO	\$ 559.999.755,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	\$ 277.045.175,76
VALOR CONTRATO MAS ADICIONAL	\$ 837.044.925,76
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 837.004.430,46
PLAZO INICIAL	Once (11) meses
PLAZO ADICIONAL CTO PRINCIPAL	Dos (2) meses
PLAZO ADICIONAL CTO ADICIONAL	Siete (07) meses
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Veinte (20) meses
FECHA DE INICIACION	14 de Enero de 2008
FECHA DE TERMINACION	9 de Mayo de 2010
ESTADO ACTUAL	Recibido a satisfacción de la entidad

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) del mes de diciembre de 2010 a solicitud del interesado.

JHON KENNEDY WILCHEZ CARREÑO
Jefe Oficina Asesora Jurídica



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CÓDIGO:

RIF02-13-I

PROCESO: GESTION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

FECHA:

22/06/2009

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

VERSIÓN:

01

HOJA 1 de 3

Fecha

DD

MM

AA

9

5

.2010

CONTRATO NO. 0997-07

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

VENCIMIENTO DE PLAZO



CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL



OBRA TERMINADA



INTERVENTORIA



CONSULTORIA



OBRA



TIPO DE CONSULTORIA

(Indique en este espacio si se trata de estudios y censos, intervención, diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No

997

DE

2007

(Número de)

(Año de suscripción)

VIGENCIA

DICIEMBRE 13 2007 / OCTUBRE 12 2008

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA



CONCURSO DE MERITOS



CONTRATACION DIRECTA



CAS-OAJ-LP-041-2007

(Indique en este espacio la denominación de la licitación pública o contratación directa elegida)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LA VIA
RECOSTON - TAMARA DESDE EL K24+632 AL K26+000, Y DEL K26+000 AL K33+904, MUNICIPIO DE TAMARA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE TAMARA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

ONCE (11) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

14

DE

1

DE

2008

(Día)

(Mes)

(Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No

TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

ADICIONAL No 01

DOS (2) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No

TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

ACTA SUSPENSION No 1

TRES (3) MESES

ACTA AMPLIACION SUSPENSION No 1

DIEZ Y OCHO DIAS (18)

ACTA SUSPENSION No 2

UN (1) MES

ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION No 2

DOS (2) MESES

ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION No 2

DOS (2) MESES

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

9

DE

5

DE

(Día)

(Mes)

(Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

837.044.925,76

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

Edificio Emiro Sossa Pacheco Carrera 19 No.6-100 Telf. 6353852 Ext. 125-126-127-128 Yopal-Casanare

Web: www.casanare.gov.co

Email: construcciones@casanare.gov.co





SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

CÓDIGO:

RIF02-15-I

FECHA:

22/06/2009

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE INTERVENTORIA

VERSIÓN:

1

HOJA 1 de 4

Fecha

DD

MM

AA

29

12

2010

CONTRATO NO.0997-2007

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE-DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

Nombre, apellidos, función, día del mes y año de expedición, Director de Planeación, o representante legal en su defecto.

INTERVENTORIA ☒CONSULTORIA ☐TIPO DE CONSULTORIA
CONTRATO No.INTERVENTORIA //
997 DE 2007 //CITACION PUBLICA ☒CONCURSO DE MERITOS ☐CONTRATACION DIRECTA ☐

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

A LA CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTO FLEXIBLE VIA RECOSTON, TAMARA, DESDE K24+632 AL 26+000 Y DEL 26+000 AL K33+904 MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE TAMARA //

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

ONCE (11) MESES //

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

14 //

DE

ENERO, DE

2008 //

PROROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.

ADICIONAL EN PLAZO N. 1 (15 Julio 2008) //

TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

DOS (2) MESES //

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS N°

TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

ACTA N.1 SOLICITUD SUSPENSION (25 NOV 08)

TRES (3) MESES //

ACTA AMPLIACION SUSPENSION (25 FEB.09)

DIEZ Y OCHO (18) DÍAS //

ACTA N.2 SOLICITUD SUSPENSION (17 ABRIL 09)

UN (1) MES //

ACTA AMPLIACION SUSPENSION N.2 (16 MAYO 09)

DOS (2) MESES //

ACTA AMPLIACION SUSPENSION N.3 (16 JULIO 09)

DOS (2) MESES //

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO

9 //

DE MAYO, DE


2010 //

CONTRATISTA

CONSORCIO REAL INGENIERIA //

SUPERVISORA

ING. MARIA ROSALINA BARAJAS //



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

CÓDIGO: RIF02-15-1

FECHA: 22/06/2009

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE INTERVENTORIA

HOJA 2 de 4

Fecha DD MM AA 28 12 2010

CONTRATO NO.0997,2007

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE-DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

En Yopal (Casanare), a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2010, se reunieron el Ingeniero JESÚS ALBERTO ALMEIDA SAAJBI, representante legal del CONSORCIO REAL INGENIERIA y la Ingeniera MARIA ROSALINA BARAJAS como Supervisor designada, con el fin de recibir y liquidar el contrato de INTERVENTORIA anteriormente citado, el cual fue terminado el día nueve (09) de Mayo de 2010, según Acta de Terminación.

A. ESTADO FINANCIERO

Datos Generales

Valor Inicial del Contrato
Valor Adiciones
Valor del Contrato mas adiciones
Valor Objeto ejecutado

\$ 559.999.750,00 /
\$ 277.045.175,76 /
\$ 837.044.925,76 /
\$ 837.004.430,46 /

Valor Obra mas ajustes
Valor Anticipo o pago anticipado
Valor Anticipo Amortizado
Valor anticipo por amortizar
Valor Reajustes \$

\$ 837.004.430,46 /
\$ 416.522.462,88 /
\$ 416.522.462,88 /

2. Disponibilidad y reservas presupuestales.

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
277087	21/09/2007		6.RCCI.425421101	\$ 559.999.750,00
281052	13/03/2008		6.R8RC.626411103	\$ 559.999.750,00
291823	25/08/2009		6.SFIR.82681	\$ 277.045.175,76

Reservas Presupuestales

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
270997	26/12/2007		6.RCCI.425421101	\$ 559.999.750,00
270997	13/03/2008		6.R8RC.626411103	\$ 559.999.750,00
290997	15/08/2009		6.SFIR.82681	\$ 277.045.175,76

3. Ordenes de Pago

Valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación:

ACTA No.	MES EJECUCION	ORDEN DE PAGO No	FECHA	VALOR INTERVENTORIA	AMORTIZADO	ANTICIPO SALDO
0	ANTICIPO CONTRATO INICIAL	01-OPGA-3930	01/10/2008			
1	EN-06 A AGO-08	01-OPG-4057	07/10/2008	\$ 268.850.945,06	\$ 134.425.472,53	\$ 279.999.875,00
2	SEP-08	01-OPG-4678	04/11/2008	\$ 51.168.758,00	\$ 25.584.379,00	\$ 145.574.432,47
3	OCT-08	01-OPG-5282	28/11/2008	\$ 106.165.152,63	\$ 53.083.076,32	\$ 119.890.023,47
4	NOV-08 Y MAR-09	01-IC9-2400	01/09/2009	\$ 74.388.918,69	\$ 37.194.459,45	\$ 66.906.947,15
5	ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL	01-1CAS-5739	03/11/2009			\$ 29.712.467,70
6	AGOST-09 A NOV-09	6867	14/12/2009	\$ 248.338.449,02	\$ 124.168.224,51	\$ 138.522.587,68
Presente Liquidación	Dic/09 a Mayo-10			\$ 98.091.205,86	\$ 44.065.651,09	\$ 14.353.363,37
SUBTOTAL				\$ 837.004.430,46	\$ 416.522.462,90	\$ 0,02



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

CÓDIGO: RIF02-15-I

FECHA: 22/05/2009

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE INTERVENTORIA

VERSIÓN: 01

HOJA 3 de 4.

Fecha

DD

MM

AA

29

12

2010

CONTRATO NO 0957-2007

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE-DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ORDEN DE INICIO CONTRATO	14-ene-08
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA N.1	24-sep-08
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA N.2	23-oct-08
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA N.3	19-nov-08
5	ACTA SUSPENSIÓN N.1	25-nov-08
6	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N.1	25-feb-09
7	ACTA DE REINICIACIÓN N.1	16-mar-09
8	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA N.4	24-mar-09
9	ACTA DE SUSPENSIÓN N.2	17-abr-09
10	ACTA DE AMPLIACIÓN N.1 SUSPENSIÓN N.2	16-may-09
11	ACTA DE AMPLIACIÓN N.2 SUSPENSIÓN N.2	16-jun-09
12	ACTA DE REINICIACIÓN N.2	21-ago-09
13	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA N.5	03-dic-09
14	ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	09-may-10
15	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	26-dic-10

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	VALOR	PLAZO
CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO	1	N/A	DOS MESES
CONTRATO ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO	2	\$ 277.045.175,76	SIETE MESES

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

acciones

RESOLUCION No.	OBJETO	FECHA
N.A.		

5. Garantías

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No	VIGENCIA	CERT MODIFIC VIGENCIA	Vr ASEGURADO
CONDOR S.A.	CUMPLIMIENTO	300016702	DESDE 14-01-2008 HASTA 10-02-2010	DESDE 14-01-2008 HASTA 10-02-2010	\$ 78.704.492,56
CONDOR S.A.	BUEN MANEJO DE	300016702	DESDE 14-01-2008 HASTA 10-02-2010	DESDE 14-01-2008 HASTA 10-02-2010	\$ 393.522.462,86
CONDOR S.A.	PRESTACIONES SOCIALES	300016702	DESDE 14-01-2008 HASTA 10-10-2012	DESDE 14-01-2008 HASTA 10-05-2013	\$ 39.352.246,29
CONDOR S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	300016702	DESDE 09-05-2010 HASTA 10-04-2013	DESDE 09-05-2010 HASTA 10-04-2013	\$ 236.113.477,73

13 DIC 2010

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO:	RIF02-15-1
PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA		FECHA:	22/06/2009
ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION DE INTERVENTORIA		VERSIÓN:	01
HOJA 4 de 4	Fecha: DD MM AA 23 12 2010	CONTRATO NO. 0997-2007	
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE-DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES			

6. Recibo de documentos

Se deja constancia que el consultor hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS
JURIDICOS	1 AZ	MINUTA, CERTIFICADOS Y REGISTROS	186
DOCUMENTOS TECNICOS	1 AZ	INFORME FINAL Y ACTAS	680
PLANOS RECORD	1 AZ	PLANOS	26

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
CONTRATO INICIAL	656.998.750,00		
VALOR ANTICIPO CONTRATO INICIAL			279.589.575,00
CONTRATO ADICIONAL N.2	277.045.175,78		
VALOR ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL			
ACTA PARCIAL N.1			138.522.567,88
ACTA PARCIAL N.2		268.859.945,06	134.435.472,53
ACTA PARCIAL N.3		51.168.756,00	26.584.376,00
ACTA PARCIAL N.4		108.188.152,63	63.083.676,32
ACTA PARCIAL N.5		74.380.910,89	37.194.459,45
VALOR PRESENTE ACTA		240.330.449,02	124.169.224,51
VALOR NO EJECUTADO CONTRATO INICIAL		88.061.203,66	44.065.851,06
VALOR NO EJECUTADO CONTRATO ADICIONAL		20.247,66	
AJUSTES POR APROXIMACIONES EN ACTA		20.247,66	
TOTALES	937.044.925,76	-0,02	-0,02
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA		937.044.925,76	44.025.355,77

NOTAS:

- El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: Cuarenta y cuatro millones veinticinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos con 77/100 m/cde. (\$44.025.355,77)
- La liquidación del contrato de consultoría no releva al interventor o consultor, según el caso, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

- El contratista se reserva el derecho de realizar la reclamación de los Ajustes de precios del contrato 0997-07. El valor de los ajustes los estima en Cien y dos millones quinientos setenta y tres mil seiscientos dieciocho pesos con 70 centavos m/cde. (\$42.573.618,70)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) de

del mes de

Diciembre de

2010

(Vea en que se firma la acta)

(No de observación)

Firma
Nombre JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI

Interventor

Firma
Nombre ING. ARMANDO ALFREDO VARGAS FUENTES


Secretario de Obras Públicas y Transporte

Firma
Nombre ING. MARIA ROSALINA BARRAJAS

Supervisora S.O.P.T

REVISÓ JOSE MIGUEL CARDENAS ORTIZ
DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Original: Oficina Jefe
Vía correo electrónico
Vía correo electrónico
Vía correo electrónico



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

FECIA:

VERSIÓN:

22157019

01

ANEXO ACTA DE TERMINACION

FECHA PRESENTE ANEXO:
14 DE ABRIL DE 2010

CONTRATO No: 0706 / 07

OBJETO: CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA RECOSTON-TAMARA DESDE K24+532 AL K25+000, Y DEL K25+000 AL K25+804 MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE INICIACION:

DICIEMBRE 13 DE 2007

PLAZO:
PLAZO CONTRATO ADICIONAL
ADICIONAL EN PLAZO No 2

DIEZ (10) MESES
TRES (03) MESES
SIETE (07) MESES

CONTRATISTA-

CONSORCIO TAMARA

RL RODRIGO HERNAN ROA VARGAS

INTERVENTOR: CONSORCIO REAL INGENIERIA

R/L JESUS ALBERTO ALMEIDA SANCHEZ

FECIA TERM. CON ADICIONAL

OCTUBRE 12 / 2008

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

ABRIL 14 de 2010

VALOR INICIAL:

5.1.1.1

VALOR ADICIÓN:

3 11.159.181.424.2G

VALOR TOTAL:

\$ 5,540,903,515.19

CONDICIONES CONTRACTUALES

CANTIDADES ADICIONAL EN
VALOR No 01 Y EN PLAZO No 02
AL CONTRATO No 705/07. 25 de
AUG/09 FNR 32054


CANTIDADES ACTUALIZADAS ACT
MODIFICACION No 8

CONTINUACION EJECUTADAS ACTA No.

CONFIDENTIAL

DESCRIPCION				USO	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	AL CONTRATO No 70507, 25 de ABRIL de 2014 FNR 32054		ACTUALIZADA ACTA DE MODIFICACION No 8		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA REDOSTON TAMARA DESDE EL K24+632 AL K26+000 MUNICIPIO DE TAMARA																	
Replanteo y localización para vías pagado en Km				Km	1.37	\$ 1,644,191.00	\$ 2,279,041.67										
Desmonte y limpieza en zonas boscosas por (ha)				ha	0.50	\$ 738,588.00	\$ 369,294.00										
Excavación de cortes, canales y préstamo (Acuerdos libre 100m³)				m³	3,300.00	\$ 3,286.00	\$ 17,415,800.00	1.35	2,246,637.85	1.35	2,246,637.85						
Concreto para salado resistencia 175 Kg/cm² - 2500 psi pagado en m³				m³	4.00	\$ 342,279.00	\$ 1,369,116.00	0.70	517,011.60	0.70	517,011.60						
Concreto para alcantarilla resistencia 210 Kg/cm² - 3000 psi pagado en m³				m³	12.40	\$ 399,270.00	\$ 4,950,948.00	2,275.50	7,477,293.00	2,275.50	7,477,293.00						
Concreto 3000 psi bases elevaciones				m³		\$ 409,134.00		11.40	3,901,410.60	11.40	3,901,410.60						
				m³		\$ 409,134.00		36.70	14,653,209.00	36.70	14,653,209.00						
Concreto ciclopes para alcantarilla resist. 210 Kg/cm² - 3000 psi pagado en m³				m³	31.00	\$ 301,829.00	\$ 9,358,699.00										
Excavación manual en conglomerado 4.10 m (tanques angosta)				m³	98.00	\$ 29,211.00	\$ 2,862,874.00	29.70	8,964,321.30	29.70	8,964,321.30						
Excavación mecánica en material común 0-2 m (area restringida) incluye aceros pagado en m³				m³	253.50	\$ 8,635.00	\$ 2,188,977.50	180.67	5,277,912.71	180.67	5,277,912.71						
Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río 7. mas. 4"				m³	97.00	\$ 32,181.00	\$ 3,121,251.00	300.00	2,590,500.00	300.00	2,590,500.00						
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado pagado en m³				m³	350.00	\$ 27,179.00	\$ 9,512,650.00	4,051.00	110,102,129.00	4,051.00	110,102,129.00						
CONFORMACION DE MEJORAMIENTO				m³	3.50	\$ 13,794.00	\$ 48,279.00	106.20	1,464,922.80	106.20	1,464,922.80						
Conformación de la banca y de terraplen (incluye escarificación, perrajes, conformar, flegos y compactación)				Km	1.37	\$ 2,018,266.00	\$ 2,765,024.42	1.35	2,724,639.10	1.35	2,724,639.10						
Subbase granular triturada				m³	1,587.83	\$ 45,430.00	\$ 71,722,946.90	2,691.90	124,984,917.00	2,691.90	124,984,917.00						
Base granular pagado en m³ (DPR 330.1)				m³	1,443.58	\$ 53,765.00	\$ 76,913,594.70	1,971.00	104,805,315.00	1,971.00	104,805,315.00						
Instalación con empujón estables				m²	8,720.00	\$ 1,736.00	\$ 15,029,920.00	9,576.00	16,623,936.00	9,576.00	16,623,936.00						
Módulo asfáltico MDC-2				m³	616.50	\$ 341,150.00	\$ 210,318,975.00	615.60	210,011,940.00	615.60	210,011,940.00						
ESTRUCTURA DE LA VÍA																	
Demolición de alcantarilla tipo D = 36"				UNO	2.00	\$ 196,179.00	\$ 392,358.00										
Cunetas revestidas en concreto 3000 psi				m³		\$ 475,742.00		6.00	1,177,074.00	6.00	1,177,074.00						
Cunetas tipo C-1 concreto 2500 psi				m³		\$ 815,783.00		248.00	93,282,122.00	248.00	93,282,122.00						
Estructuras de contención en gaviones, pagado como (m³ - 6m x 1)				m³	150.00	\$ 194,457.00	\$ 29,168,550.00	49.00	9,618,749.00	49.00	9,618,749.00						
Tubos en concreto reforzado, clase I diámetro 36" pagado en M (INACVI)				M	21.00	\$ 196,301.00	\$ 4,122,321.00	950.00	17,061,050.00	9	1,706,105.00						
Cerca poste en concreto, alambre negro, 18 bps, 12 m x 5 bps				M	60.00	\$ 17,959.00	\$ 1,077,540.00										
Piedra riza n media tope				m³	200.00	\$ 101,319.00	\$ 20,263,800.00										
Concreto 1:3:4 a 2500 psi (Oxígeno 5% Unperdido)				m³	6.00	\$ 309,133.00	\$ 1,854,822.00										
Limpieza alcantarilla tipo D=36"				UN	2.00	\$ 70,369.00	\$ 140,738.00										
Remoción y carga de desechos y residuos transporta y disposición final				m³	100.00	\$ 5,011.00	\$ 501,100.00										
Demolición y construcción de cercas y muros de piedra, alambre de púas cal. 12 x 1.3 mm (2.5 m x 1.10 m)				m²	50.00	\$ 11,852.00	\$ 593,100.00										
Boltaseros (conformación únicamente bolinas)				m³	1.50	\$ 1,628.00	\$ 2,442.00										
Acero de refuerzo grado 60 pagado en Kg				Kg		\$ 2,892.00		679.00	8,054,298.00	679.00	8,054,298.00						
Acero de refuerzo grado 87 pagado en Kg				Kg	150.00	\$ 2,958.00	\$ 443,700.00										
Terraplen construcción, (incluye: desmonte, acarreo libre 100m, compactación)				m³	200.00	\$ 2,666.00	\$ 533,200.00										
Piedra para concreto de 2500 psi - 40 x 15 cm				m²	6.00	\$ 43,118.00	\$ 258,708.00										
Material filante				m²		\$ 59,588.00											
								131.50	7,815,822.00	131.50	7,815,822.00						

()
 ()
 ()
 ()
 ()
 ()





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PÚBLICA

CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN:

ANEXO ACTA DE TERMINACIÓN

FECHA PRESENTE ANEXO:
14 DE ABRIL DE 2010

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

CONTRATO No 1 0706 / 07

OBJETO: CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE VIA RECORTON-TAMARA DESDE K24+832 AL K28+000, Y DEL K28+000 AL K33+204 MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASAPAZ

FECHA DE INICIACIÓN:

PLAZO:
PLAZO CONTRATO ADICIONAL
ADICIONAL EN PLAZO No 2

DICIEMBRE 13 DE 2007

DIEZ (10) MESES
TRES (03) MESES
SIETE(07) MESES

CONTRATISTA:

CONSORCIO TAMARA

R.R. RODRIGO HERNAN RDA VARGAS

INTERVENTOR: CONSORCIO REAL INGENIERIA

R.R. JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAVEDRA

FECHA TERMINACIÓN INICIAL:

FECHA TERM. CON ADICIONAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL:

OCTUBRE 12/2008

ABRIL 14 de 2010

\$ 11,198,191,424.26

\$ 5,540,903,515.19

\$ 16,740,094,939.45

ANEXO ACTA DE TERMINACIÓN

CONDICIONES CONTRACTUALES

CANTIDADES ADICIONAL EN
VALOR No 1 Y EN PLAZO No 02
AL CONTRATO No 705/07, 25 de
AGOSTO del 2008

CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA DE
MODIFICACION No 8

CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

CANTIDADES EJECUTADAS
ACTA FINAL

CANTIDADES EJECUTADAS ACTUALIZADAS

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ESTRUCTURA DE LA VIA														
Demolicion de cajas y tubería para amoblacion de alcantarillas	Und	30	\$ 38,601.00	\$ 1,158,030.00										
Demolicion de estructuras	Und	38	\$ 126,343.00	\$ 4,801,110.00										
Impresion de entos y desechos de alcantarillas existentes	Und	20	\$ 70,284.00	\$ 1,405,680.00										
Excavacion a mano en material comun, pagado en m3	m3	2500	\$ 19,044.00	\$ 47,610,000.00										
Excavacion a mano en material comun en seco	m3	950	\$ 3,187.00	\$ 3,027,650.00										
Concreto 1:2:4 o 2:5:10 psi	m3	615	\$ 320,668.00	\$ 197,209,180.00										
Concreto 3000 psi bases elevaciones	m3	312	\$ 465,134.00	\$ 145,321,888.00										
Cerramiento de cajas para alcantarillas exist. 210 Kg/cm2 - 3000 psi pagado en m3	m3		\$ 301,825.00											
Acero de refuerzo grado 60 pagado en Kg.	Kg	29400	\$ 2,992.00	\$ 87,064,800.00										
Acero de refuerzo grado 92 pagado en Kg.	Kg		\$ 2,958.00											
Concreto revestido en concreto 3000 Psi	m3	046	\$ 479,742.00	\$ 22,097,732.00										
Tubería en concreto reforzado, clase I diametro 36", pagado en M(DV66)	M	200	\$ 200,555.00	\$ 40,111,000.00										
Material filtrante	m3	2100	\$ 59,588.00	\$ 125,134,800.00										
Disipador de energia en concreto de 3000 Psi (con mallas laterales h=0.5m)	m2	110	\$ 488,724.00	\$ 53,759,640.00										
Juneta revestida en sacos (0.8x0.5x0.7) con suelo cemento (7:1) cemento al 6% en peso en w. 1x3 cm.	m2	530	\$ 69,313.00	\$ 36,841,890.00										
estructuras de contencion en gaviones, pagado en m3 (10V - G01.1)	m3		\$ 194,437.00											
Cerca poste en concreto, alambre pua est. 12 hp/2.2 m 5 kilos	M		\$ 17,959.00											
Demolicion y construccion de cercas en madera, alambre de pua est. 12 hp/2.2 m 5 kilos	M		\$ 11,667.00											
BOMBEO DE AGUA O TRANSPORTE														
Transporte de material proveniente de la excavacion de la explanacion, canales y drenajes de alios del bndero.	m3 - Km	799,935,246	\$ 1,311.00	\$ 1,048,715,107.51										
Solivaceros o transporte de material seleccionado Base Subbase granular.	m3 - Km	1,780,800.00	\$ 801.00	\$ 1,426,420,800.00										
OBRAS DE PROTECCION														
Geotextil No tejido 2100	m2	16	\$ 4,164.00	\$ 66,624.00										
Geotextil no tejido 500, con resistencia a la tension de 101 lb	m2	7741.94	\$ 3,273.00	\$ 25,339,369.62										
defensa metálica norma 730 HV (unidades e instalación)	m2	8716.36	\$ 123,229.00	\$ 1,075,363,326.44										
Geomembrana de 20 mil, 0.60 HDPE	m2	1117.19	\$ 7,515.00	\$ 8,395,682.85										
peñaltacion														
Unidad de demolicion de ancho 12 cms con pintura asfáltica. Incluye estacas pagado en m3 HV2001	m3	17944.55	\$ 1,840.00	\$ 33,017,972.00										
Tachas de hierro	Und	377	\$ 6,682.00	\$ 2,519,114.00										
Señales preventivas (SP) y reglamentarias (SR) 60 x60	Und	108	\$ 191,812.00	\$ 20,715,712.00										
Poste de kilometraje	Und	7	\$ 82,748.00	\$ 579,236.00										
Definicion de curva horizontal	Und	212	\$ 186,344.00	\$ 39,504,828.00										
empadronacion por semilla (tipo gram)	m2	29171.8	\$ 4,248.00	\$ 123,971,806.40										
ITEMS NUEVOS														
Conformacion de botaderos en ladera (levantamiento topografico del area, diseño de los sistemas de drenaje, desmonte del area afectada; extensidad y compactada con arpa de material de corte y material de relleno) acondicionada de entrocada en la pais	m3													
Transporte de material grámo a distancias menores a 5 kms.	m3		\$ 3,208.00											

249



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

ANEXO ACTA DE TERMINACION

CONTRATO No: 0706 / 07
OBJETO: CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA RECOSTON-TAMARA DESDE EL K18+432 AL K18+430, Y DEL K18+430 AL K13+804 MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CONTRATISTA:
CONSORCIO TAMARA
R/L RODRIGO HERNAN ROA VARGAS
INTERVENTOR: CONSORCIO REAL INGENIERIA
R/L JESUS ALBERTO ALMEIDA SANBI

FECHA DE INICIACION:
PLAZO:
PLAZO CONTRATO ADICIONAL
ADICIONAL EN PLAZO No 2
FECHA TERMINACION INICIAL:
FECHA TERM. CON ADICIONAL:
VALOR INICIAL:
VALOR ADICION:
VALOR TOTAL:

DICIEMBRE 13 DE 2007
DIEZ (10) MESES
TRES (03) MESES
SIETE(07) MESES
OCTUBRE 12 2008
ABRIL 14 de 2010
\$ 11 100.101,424 26
\$ 5 540,603 515.19
\$ 16,740,094,939.45

CÓDIGO:
FECHA:
VERSIÓN:

ANEXO ACTA DE TERMINACION

FECHA PRESENTE ANEXO:
14 DE ABRIL DE 2010

CONDICIONES CONTRACTUALES

DESCRIPCION	UNID.	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDADES ADICIONAL EN VALOR No 01 Y EN PLAZO No 02 AL CONTRATO No 70507, 25 de AGOSTO 09 FNR 32064		CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACTUALIZADAS	
					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA RECOSTON TAMARA DESDE EL K18+200 AL K19+000 Y BOX COULVERT DEL K16+070 Y K17+380 MUNICIPIO DE TAMARA														
PROLIMINARES														
Plantío y localización para vías pagado en Km														
Desmante y limpieza en zonas boscosas por (ha)	m3		\$ 1,664,191.00											
Excavación de cortes, canales y préstamo (Acuerdo libre 100m2)	m3		\$ 738,588.00		0.92	\$ 1,531,055.72	0.85	\$ 1,414,562.35	0.85	\$ 1,414,562.35				
Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río T. max. 4"	m3		\$ 3,266.00		0.45	\$ 839,750.48	0.45	\$ 339,750.48	0.45	\$ 339,750.48				
CONFORMACION DE LA SUBRASANTE	m3		\$ 27,179.00		10,012.50	\$ 32,501,075.00	23,558.66	\$ 77,413,756.76	23,002.66	\$ 75,590,026.76				
Conformación de la base y o terraplen incluye escarifica, primar, conformar, luego y c	m3		\$ 2,018,268.00		4,025.00	\$ 109,895,475.00	7,716.41	\$ 209,724,307.39	7,716.41	\$ 209,724,307.39	355.00	\$ 1,823,730.00		
Subbase granular triturada	m3		\$ 16,430.00		0.92	\$ 1,856,804.72	0.85	\$ 1,715,526.10	0.85	\$ 1,715,526.10				
Base granular pagada en m3 (INV. 330.1)	m3		\$ 16,430.00		1,834.50	\$ 85,175,835.00	3,036.31	\$ 140,978,873.30	3,036.31	\$ 140,978,873.30				
Impresión con emulsión asfáltica	m2		\$ 53,265.00		1,345.20	\$ 71,545,548.00	1,634.10	\$ 87,044,597.70	1,634.10	\$ 87,044,597.70				
Mezcla asfáltica BAC-2	m3		\$ 1,736.00		5,400.00	\$ 11,179,840.00	7,835.10	\$ 13,601,733.60	7,835.10	\$ 13,601,733.60				
ESTRUCTURA DE LA VIA	Q		\$ 341,150.00		414.00	\$ 141,796,100.00	503.69	\$ 171,833,849.50	503.69	\$ 171,833,849.50				
Demolición de alcantarilla tipo D o 36"	m3		\$ 196,179.00		2.00	\$ 392,358.00	2.00	\$ 392,358.00	2.00	\$ 392,358.00				
Cunetas revestidas en concreto 3000 Psi	m3		\$ 475,742.00		154.50	\$ 73,507,139.00	324.00	\$ 155,565,600.00	162.00	\$ 77,070,204.00				
Estructuras de retención en gaviones, pagado en m3 (INV. 601.1)	m3		\$ 194,457.00		800.00	\$ 155,565,600.00	324.00	\$ 155,565,600.00	162.00	\$ 77,070,204.00				
Tubaría en concreto reforzado, clase I diámetro 36", pagada en M (INV 601)	M		\$ 196,301.00		24.00	\$ 4,711,224.00	22.00	\$ 4,318,622.00	22.00	\$ 4,318,622.00				
Casta postal en concreto, diámetro para cal. 12 hp=2.2 m 5 Nlos	M		\$ 17,959.00		300.00	\$ 5,387,700.00	4,918.00	\$ 88,340,321.00	2,250.00	\$ 40,407,750.00				
Excavación manual en conglomerado < 1.0 m (zanjas anchas)	m3		\$ 29,213.00		174.00	\$ 5,083,062.00								
Excavación mecánica en material común 0-2 mts (vías resigrida) incluye acarreo pagado en m3	m3		\$ 6,635.00		216.40	\$ 1,868,614.00	8.58	\$ 2,836,324.82	8.58	\$ 2,836,324.82				
Concreto para solado resistencia 175 Kg/cm2 - 2500 psi pagado en m3	m3		\$ 342,229.00		5.40	\$ 1,848,036.60	26.88	\$ 10,732,377.60	26.88	\$ 10,732,377.60				
Concreto para alcantarilla resistencia 210 Kg/cm2 - 3000 psi pagado en m3	m3		\$ 359,270.00		16.80	\$ 6,037,736.00	19.03	\$ 5,749,842.45	19.03	\$ 5,749,842.45				
Concreto ciclopé para alcantarilla resist. 210 Kg/cm2 - 3000 psi pagado en m3	m3		\$ 301,829.00		16.80	\$ 5,010,727.20	311.62	\$ 951,351.56	321.62	\$ 951,351.56				
Acero de refuerzo grado 37 pagado en Kg.	kg		\$ 2,958.00		180.00	\$ 532,440.00	663.36	\$ 1,984,773.12	663.36	\$ 1,984,773.12				
Remoción y carga de derrumbes. Incluye transporte y disposición final	m3		\$ 2,997.00		750.00	\$ 2,244,000.00								
Conformación de botaderos en linderos levantando topográfico del área, diseño de los sistemas de drenaje, descape de área afectada; extensión y compactación con oruga de material de corte y material de derrumbes; acondicionamiento de circunferencia en la zona	m3		\$ 5,011.00		1,500.00	\$ 7,516,500.00	1,750.00	\$ 8,769,250.00						
SONDEADURAS O TRANSPORTES	m3		\$ 3,208.00		11,802.00	\$ 38,184,503.20	23,558.70	\$ 75,576,309.60	23,003.70	\$ 73,795,869.60				
Subcarreos o transporte de material M3KM (vía pavimentada)	m3Km		\$ 801.00											
acarreo para distancias menores a 7 kms	m3		\$ 7,132.40		103,850.30	\$ 83,104,090.30	169,314.68	\$ 1,205,621,058.68	169,314.68	\$ 1,205,621,058.68				
Transporte de asfalto	m3Km		\$ 1,311.00		21,159.70	\$ 150,919,444.28	24,509.38	\$ 246,685,180.54	34,586.56	\$ 246,685,180.54				
OMAS DE PROTECCION	m3Km		\$ 1,311.00		18,758.70	\$ 50,817,655.70								
Geotextil tipo tejido 300	m2		\$ 4,007.00		2,835.00	\$ 11,359,845.00								
Material filtrante	m3		\$ 59,518.00		518.40	\$ 30,890,419.20	1,280.64	\$ 76,310,776.32	1,280.64	\$ 76,310,776.32				
Disipador de energía en concreto de 3000 Psi (con muros laterales h=0.5m)	m3		\$ 468,724.00		10.00	\$ 4,687,240.00								
Empedrado por semillas (tipo grama)	m2		\$ 4,248.00		2,000.00	\$ 8,496,000.00								
SEÑALIZACION	Und		\$ 1,040.00		2,760.00	\$ 5,078,400.00	3,357.90	\$ 6,178,536.00						
Alfombras de demarcación de ancho 22 cm con pintura asfáltica, incluye esteras pagado en	Und		\$ 6,662.00		250.00	\$ 1,670,500.00	261.00	\$ 1,744,002.00						
Señal reflectiva	Und		\$ 192,832.00		12.00	\$ 2,313,984.00	24.00	\$ 4,627,968.00						
Señales preventivas (SP) y retransmisoras (TR) 60 x 60	Und													



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

CÓDIGO:

FECHA:

VERSIÓN:

22/05/2008

01

ANEXO ACTA DE TERMINACION

CONTRATO No: 0706/07

OBJETO: CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA RECOSTON-TAMARA DESDE K24+132 AL K28+000, Y DEL K28+000 AL K33+604 MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE INICIACION: DICIEMBRE 13 DE 2007
PLAZO: DIEZ (10) MESES
PLAZO CONTRATO ADICIONAL ADICIONAL EN PLAZO No 2 TRES (03) MESES
SETE (07) MESES

ANEXO ACTA DE TERMINACION

CONTRATISTA:
CONSORCIO TAMARA
R/L RODRIGO HERNAN ROA VARGAS
INTERVENTOR: CONSORCIO REAL INGENIERIA
R/L JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBIFECHA TERMINACION INICIAL: OCTUBRE 12 2008
FECHA TERM CON ADICIONAL: ABRIL 14 de 2010
VALOR INICIAL: \$ 11,199,101,424.20
VALOR ADICIÓN: \$ 5,540,903,515.19
VALOR TOTAL: \$ 16,740,004,939.45FECHA PRESENTE ANEXO:
14 DE ABRIL DE 2010

ANEXO ACTA DE TERMINACION

CONDICIONES CONTRACTUALES

CANTIDADES ADICIONAL EN VALOR No 01 Y EN PLAZO No 02 AL CONTRATO No 706/07, 25 de AGOSTO de 2008 FNR 22064


CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 8

CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9

CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL

CANTIDADES EJECUTADAS ACTUALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
13A	BOX CULVERT														
14	Concreto para solado resistencia 175 Kg/cm ² - 3500 psi pagado en m ³	m ³		\$ 342,229.00		16.00	\$ 5,475,664.00	34.91	\$ 11,947,214.39	34.91	\$ 11,947,214.39				
15A	concreto 3000 psi bases elevaciones	m ³		\$ 455,134.00		311.80	\$ 141,828,781.20	195.48	\$ 88,924,394.32	195.48	\$ 88,924,394.32				
16	Acero de refuerzo grado 37 pagado en Kg.	kg		\$ 2,958.00		3,274.00	\$ 9,684,452.00	347.17	\$ 1,026,928.86	347.17	\$ 1,026,928.86				
17A	Acero de refuerzo grado 60, pagado en lb	lb		\$ 2,992.00		19,708.00	\$ 58,966,236.00	9,270.63	\$ 27,737,724.95	9,270.63	\$ 27,737,724.95				
00	PRELIMINARES														
01	Replanteo y localización para vías pagado en Km	Km			1864191										
02	Desmonte y limpieza en zonas boscosas por (ha)	ha		\$ 178,721.00		0.46	\$ 82,011.66	0.81	\$ 145,354.01	0.81	\$ 145,354.01				
03	Excavación de cortes, canales y préstamo (Acero libre 100m ²)	m ³		\$ 3,786.00		17,918.40	\$ 67,879,862.40	30,582.58	\$ 115,702,357.88	33,157.41	\$ 125,333,249.20				
04	Excavación mecánica en roca pagado en m ³	m ³		\$ 14,150.00		215.00	\$ 3,047,250.00								
05	Relevo de préstamo lateral, compactado, material común, manual excavación mecánica, cargue y acarreo max 2 Km	m ³		\$ 17,105.00											
06	Relevo en material seleccionado de la excavación, pagado en m ³	m ³		\$ 13,294.00											
07	Mejoramiento de la subbase con material trazo de tipo T, max. 4"	m ³		\$ 27,179.00											
08	Remoción y cargue de derrumbes, incluye transporte y disposición final	m ³		\$ 3,091.00		18,563.00	\$ 56,953,777.00	15,928.72	\$ 49,236,600.88	15,928.72	\$ 49,236,600.88				
09	CONFORMACION O MEJORAMIENTO					5,000.00	\$ 15,055,000.00	2,459.00	\$ 7,322,049.00						
100	Conformación de la banca y/o terraplen (incluye escalar, perma conformar, riegos y compactación)														
200	Subbase granular de CBR 20%	m ²		\$ 413.00		12,961.20	\$ 5,357,053.20	11,078.20	\$ 4,553,140.20	11,078.20	\$ 4,553,140.20				
201	Dase granular CBR 20%	m ²		\$ 46,430.00		4,470.20	\$ 207,551,386.00	2,439.94	\$ 112,286,414.20	2,439.94	\$ 112,286,414.20				
202	Impresión con emulsion asfáltica	m ²		\$ 53,255.00		2,703.30	\$ 143,991,274.50	2,114.95	\$ 112,652,811.75	2,114.95	\$ 112,652,811.75				
204	Mezcla asfáltica MDC-2	m ²		\$ 1,736.00		12,961.20	\$ 22,500,643.20	9,107.00	\$ 15,809,732.00						
300	ESTRUCTURA DE LA VIA					83.220	\$ 264,246,180.00	658.89	\$ 224,780,323.50						
301	Demolicion de cajas y tubería para ampliación de alcantarillas	Und		\$ 38,601.00		0.00	\$ -								
302	Demolicion de estructuras	Und		\$ 126,345.00		21.00	\$ 2,653,245.00								
303	Limpieza de encoles y descoles de alcantarillas existentes	Und		\$ 20,284.00		0.00	\$ -								
304	Excavación a mano en material común, pagado en m ³	m ³		\$ 18,044.00		675.90	\$ 12,171,839.60								
305	Excavaciones varias en material común en seco	m ³		\$ 3,287.00		1,918.90	\$ 6,307,424.30								
306	Concreto 1:2:4 o 2500 psi	m ³		\$ 330,668.00		72.30	\$ 23,987,756.40	73.61	\$ 24,519,093.48	73.61	\$ 24,519,093.48				
307	Concreto 3000 psi bases elevaciones	m ³		\$ 465,134.00		313.60	\$ 146,866,022.40	204.83	\$ 95,273,397.22	204.83	\$ 95,273,397.22				
06A	Concreto ciclope para alcantarilla resist 210 Kg/cm ² - 3000 psi pagado en m ³	m ³		\$ 301,829.00		0.00	\$ -	123.14	\$ 37,167,223.06	123.14	\$ 37,167,223.06				
307	Acero de refuerzo grado 60 pagado en Kg.	kg		\$ 2,992.00		3,922.00	\$ 11,734,544.00	13,498.46	\$ 40,387,352.32	13,498.46	\$ 40,387,352.32				
07A	Acero de refuerzo grado 37 pagado en Kg.	kg		\$ 2,958.00		0.00	\$ -	1,689.87	\$ 4,950,043.86	1,689.87	\$ 4,950,043.86				
308	Cometas revestidas en concreto 3000 Psi	m ³		\$ 473,742.00		441.80	\$ 210,067,667.20	310.63	\$ 148,061,512.30						
309	Tubería en concreto reforzado, clase I diámetro 30", pagada en M/M (INVERT)	M/L		\$ 200,559.00		168.00	\$ 33,693,240.00	131.00	\$ 26,272,705.00	131.00	\$ 26,272,705.00				
310	Materiales bituminosos	m ³		\$ 39,558.00		1,472.60	\$ 57,749,288.80	2,400.64	\$ 95,049,336.32						
311	Disipador de energía en concreto de 3000 Psi; (con muros laterales h=0.5m)	m ³		\$ 488,724.00		60.00	\$ 29,323,440.00								
312	Cuneta revestida en asfalto (1+0.5x0.7) con suelo-cemento (7:3), cemento al 6% en peso en v, 1:1:0 m.	m ³		\$ 89,318.00		900.00	\$ 80,386,200.00	500.00	\$ 44,659,000.00						
313	Estructuras de contención en gabiones, pagada en m ³ (1Mv, 0.9:1)	m ³		\$ 194,459.00		801.00	\$ 156,343,478.00	206.00	\$ 40,058,142.00	206.00	\$ 40,058,142.00				
314	Caja pte en concreto, alimbre plus cal, 12 lipos, 2 m x 5 Kg	M/L		\$ 17,559.00		2,200.00	\$ 38,829,800.00	5,451.00	\$ 95,094,509.00	3,720.00	\$ 65,807,180.00				
315	Demolicion y construcción de cercas en madera, alimbre de plus cal, 12 x 3 m x 4 Kg 12.5 m 4 metros	M/L		\$ 11,862.00		800.00	\$ 9,489,600.00								



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PUBLICA

CÓDIGO:

FECHA:

22/04/2010

VERSIÓN:

01

ANEXO ACTA DE TERMINACION

CONTRATO No: 0706/07

OBJETO: CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE VIA RECOSTON-TAMARA DESDE K24+000 AL K28+000, Y DEL K28+000 AL K33+000 MUNICIPIO DE TAMARA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE INICIACION:

DICIEMBRE 13 DE 2007

PLAZO:
PLAZO CONTRATO ADICIONAL
ADICIONAL EN PLAZO No 2DIEZ (10) MESES
TRES (03) MESES
SIETE(07) MESES

ANEXO ACTA DE TERMINACION

CONTRATISTA:
CONSORCIO TAMARA
R/L RODRIGO HERNAN ROA VARGAS
INTERVENTOR: CONSORCIO REAL INGENIERIA
R/L JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBIFECHA TERMINACION INICIAL:
FECHA TERM. CON ADICIONAL:OCTUBRE 12/2008
ABRIL 14 de 2010

VALOR INICIAL:

\$ 11,199,191,424.26

VALOR ADICIONAL:

\$ 5,540,939,939.15

VALOR TOTAL:

\$ 16,740,094,939.15

FECHA PRESENTE ANEXO:

14 DE ABRIL DE 2010

ANEXO ACTA DE TERMINACION

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDADES ADICIONAL EN VALOR No 01 Y EN PLAZO No 02 AL CONTRATO No 706/07, 25 de AGOSTO DE 2008		CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 8		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACTUALIZADAS	
DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SOBRECARREOS O TRANSPORTE														
Transporte de material proveniente de la excavacion de la explanacion, canales y restaderos de albos del batidero.	m3 - Km		\$ 1,311.00		0.00	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
Señalencarros o transporte de material seleccionado Base, Subbase granular.	m3 - Km		\$ 801.00		371,784.63	\$ 297,789,488.63	467,784.89	\$ 374,695,696.09	204,075.73	\$ 163,454,639.73	263,709.16	\$ 211,231,037.16	467,784.09	\$ 374,695,696.09
Transporte de asfalto	m3 - Km		\$ 1,311.00		65,739.50	\$ 86,184,484.50	7,333.45	\$ 9,614,152.95	-	-	-	-	7,333.45	\$ 9,614,152.95
OBRAS DE PROTECCION														
Geotextil No tejido 2100	m2		\$ 4,164.00		1,680.00	\$ 6,995,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Geotextil no tejido 1600, con resistencia a la tension de 102 lb	m2		\$ 3,273.00		8,398.70	\$ 27,088,945.10	35,411.00	\$ 50,440,203.00	-	-	-	-	-	-
defensa metálica norma 730 INV (incluye e instalados)	m2		\$ 123,729.00		73.49	\$ 9,055,099.21	-	-	-	-	15,411.00	\$ 50,440,203.00	-	\$ 50,440,203.00
SEÑALIZACION														
Lineas de demarcacion de ancho 32 cm con pintura acrílica, incluye esteras pagado en mil INV 2003	ml		\$ 1,840.00		3,593.00	\$ 10,217,520.00	3,903.00	\$ 7,181,520.00	-	-	-	-	-	-
Tacha reflectiva	Und		\$ 5,692.00		327.00	\$ 1,861,014.00	303.00	\$ 1,724,646.00	-	-	3,903.00	\$ 7,181,520.00	3,903.00	\$ 22,074,646.00
Señales previnivas (SP) y reglamentarias (SR) 60 x 60	Und		\$ 192,832.00		45.00	\$ 8,677,440.00	30.00	\$ 5,784,960.00	-	-	303.00	\$ 2,274,646.00	303.00	\$ 2,274,646.00
Poste de kilometraje	Und		\$ 82,748.00		2.00	\$ 165,496.00	-	-	-	-	30.00	\$ 5,784,960.00	30.00	\$ 5,784,960.00
Definidor de curva horizontal	Und		\$ 186,344.00		100.00	\$ 18,634,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
empadronado por semilla (tipo grama)	m2		\$ 4,248.00		35,000.00	\$ 148,680,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEMS NUEVOS														
Conformación de botaderos en ladria (levantamiento topográfico del área, diseño de los sistemas de drenaje, descapote del área afectada; extensión y compactación con grapa de material de corte y material de derrumbes; acondicionada de enrocado en la pata	m3		\$ 3,208.00		23,133.40	\$ 74,211,947.20	38,582.58	\$ 123,772,916.64	33,157.41	\$ 106,358,971.28	5,425.17	\$ 17,103,345.36	38,582.58	\$ 123,772,916.64
Transporte de material pétreo a distancias menores a 7 kms.	m3		\$ 7,192.40		18,809.30	\$ 134,155,451.32	38,582.58	\$ 275,186,993.59	33,157.41	\$ 216,491,911.08	5,425.17	\$ 38,694,482.51	38,582.58	\$ 275,186,993.59
SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION								\$ 4,859.47						
CONTRATO INICIAL + ADICIONAL														
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 8,614,767,034.05		\$ 4,262,233,473.22		\$ 12,876,998,107.27		\$ 11,521,741,901.51		\$ 1,781,824,137.17
ADMINISTRACION (14.5%)						\$ 2,110,616,845.34		\$ 1,044,247,200.94		\$ 3,154,854,045.28		\$ 2,822,876,765.87		\$ 491,056,060.97
IMPREVISTOS (1.5%)						\$ 129,221,439.51		\$ 63,933,502.10		\$ 193,154,041.61		\$ 172,826,128.52		\$ 29,354,064,016.28
UTILIDAD (8%)						\$ 344,590,505.36		\$ 170,489,348.91		\$ 515,079,844.39		\$ 450,869,676.06		\$ 76,154,943.61
COSTO TOTAL OBRA						\$ 11,199,191,424.26		\$ 5,540,939,939.15		\$ 16,740,094,939.15		\$ 14,978,264,471.96		\$ 16,740,094,939.15
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA														
VALOR A PAGAR CONTRATO INICIAL														

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA

VALOR A PAGAR CONTRATO INICIAL

AMORTIZACION CONTRATO INICIAL

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA CONTRATO INICIAL +

VALOR A PAGAR CONTRATO ADICIONAL

AMORTIZACION CONTRATO ADICIONAL

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA CONTRATO ADICIONAL

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA CONTRATO INICIAL + ADICIONAL

OCHO CIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON 44/100 CENTAVOS MONEDA LEGAL

JESUS ALBERTO ALMEIDA SAAIBI

MATRICULA No 2334-12319

R/L CONSORCIO REAL INGENIERIA

RODRIGO HERNAN ROA

MATRICULA No 25202-10259

R/L CONSORCIO TAMARA

LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA

Oficina de Obra

3 de abril de 2010

Este acto se debe leer en su totalidad

Vice MATIA ROSALBA BARRALES

MATRICULA No 01192 0162

SUPERVISOR CONTRATO

ANEXO 6
COMPROMISO DE VINCULACIÓN DE PERSONAL OBLIGATORIO

Bogotá, Octubre 02 de 2015

Señores

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A No. 59 – 42 Torre 4. Piso 2
Bogotá D.C.


Por medio de este documento, el suscrito, actuando en mi condición de representante del **CONSORCIO JET** (el "Proponente **CONSORCIO JET**"), manifiesto la voluntad y compromiso irrevocable del Proponente **CONSORCIO JET** que represento de vincular al "personal obligatorio" necesario para el desarrollo del Contrato de Consultoría en las condiciones y calidades descritas en el Pliego de Condiciones y sus anexos, en el evento en que el Proponente **CONSORCIO JET** resulte Adjudicatario del Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-017-2015 por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, con el objeto de contratar la "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 10000078 OK DE 2010**".


Asimismo, acepto y reconozco que en caso de que el "personal obligatorio" no fuere acreditado dentro del término indicado en el pliego de condiciones, se entenderá como un incumplimiento en los términos del Contrato de Consultoría.


Atentamente,

CONSORCIO JET


Tecniconsulta S.A., Elsa Torres Arenales y Jesús A. Almeida Saaibi


Marcela Sofía Alíes Fuentes
Representante Legal
Tecniconsulta S.A.


Elsa Torres Arenales
Persona Natural


Jesús Alberto Almeida Saaibi
Persona Natural


ELSA TORRES ARENALES
C.C: 63.323.375 DE BUCARAMANGA
Representante legal del **CONSORCIO JET**


MARCELA SOFÍA ALÍES FUENTES
C.C: 23.217.683 DE TOLU
Representante legal Suplente del **CONSORCIO JET**