

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No VJ-VGC-CM-019-2015

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPB-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 y VJ-VE-APP-IPV-005-2015

Módulo 4:

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-005-2015 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "NEIVA – AIPE - CASTILLA – ESPINAL – GIRARDOT".

FORMATO 7- OFERTA ECONÓMICA

INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN NEIVA – AIPE - CASTILLA – ESPINAL – GIRARDOT

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA		
FASE PRECONSTRUCCIÓN (8 MESES)		SUBTOTALES
i. Personal		\$ 695.600.000
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 1.530.320.000,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 314.450.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 1.844.770.000,00
(C) IVA	(C) = (B) x 16%	\$ 295.163.200,00
(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	(1) = (B) + (C)	\$ 2.139.933.200,00
FASE CONSTRUCCIÓN (47 MESES)		
i. Personal		\$ 6.147.600.000
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 13.524.720.000,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 2.135.308.333,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 15.660.028.333,00
(C) IVA	(C) = (B) x 16%	\$ 2.505.604.533,00
(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN	(2) = (B) + (C)	\$ 18.165.632.866,00
(III) COSTO TOTAL FINANCIACIÓN PRIVADA (II) + (1) + (2)		\$ 20.305.566.066


i. Personal		\$ 2.048.487.500
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 4.506.672.500,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 1.179.708.333,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 5.686.380.833,00
(C) IVA	(C) = (B) x 16%	\$ 909.820.933,00
(D) COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	(D) = (B) + (C)	\$ 6.596.201.766
(E) COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	(E) = (D)	\$ 26.901.767.832,00

VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	\$ 267.491.660
VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN	\$ 386.502.827
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 227.455.233

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO (\$26.901.921.568) PESOS DE DICIEMBRE DE 2014 incluido el IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 55 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento, no podrá exceder a los valores correspondientes a la fase y/o etapa fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 10.



OSCAR JIMENEZ CELIS
REPRESENTANTE LEGAL HMV SUPERVISIÓN S.A.S