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CAPÍTULO I REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 19.14 de la Parte General, la 

presente Parte Especial del Contrato de Concesión prima en lo expresamente 

regulado en su contenido, sobre cualquier otro documento que haga parte del 

Contrato. 

 

(b) A la presente Parte Especial le serán aplicables las definiciones contenidas en 

la Parte General. 

 

(c) En el CAPÍTULO II de la presente Parte Especial del Contrato de Concesión 

se incluye una tabla en la cual se identifican, en la primera columna, las 

Secciones de la Parte General que se desarrollan, complementan, modifican o 

eliminan. 

 

(d) La segunda columna de la tabla contiene el desarrollo, la complementación, 

modificación o eliminación correspondiente, o la identificación de la Sección 

de la Parte Especial en que esa información aparece. 

 

(e) En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algún aparte de 

la Parte General de manera expresa o tácita, se atenderá a lo señalado en la Parte 

Especial. 

  



CAPÍTULO II TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL  

 

Sección de la 

Parte General 

DATOS ESPECÍFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL 

1.25 Corresponde a la situación en la cual los vehículos pueden transitar; en 

una calzada bidireccional pavimentada, en ambos sentidos de manera 

simultánea, para el caso de infraestructura en calzada sencilla.  

En caso de existir doble calzada pavimentada, corresponde a la situación 

en la cual los vehículos pueden transitar; en un solo sentido por cada 

calzada.  

1.33 Ver Sección 3.1(b) de esta Parte Especial 

1.42 Ver Sección  3.7 de esta Parte Especial 

1.46 Ver Sección4.2 de esta Parte Especial 

1.61 Para el inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento no se requiere 

de la suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional 4. 

1.85 Para este proyecto el quince por ciento (15%) de los Ingresos por 

Explotación Comercial será transferido a la Subcuenta Excedentes ANI. 

El ochenta y cinco por ciento (85%) restante será consignado en la 

Subcuenta de Ingresos por Explotación Comercial como una de las 

fuentes para el traslado de la Retribución – o de la Compensación 

Especial, cuando sea aplicable. 

1.102 El Mes de Referencia es diciembre de 2014 

1.127 Ver Sección 5.2  de ésta Parte Especial  

1.130 El Plazo Inicial del Contrato es de veintiún (21) años y cinco (5) meses. 

1.132  El Plazo Máximo para la Compensación del VPIP𝑟𝑐𝑝𝑚 es de cuatro (4) 

años y tres (3) meses. 

1.145 Ver Sección 4.2  de esta Parte Especial 

1.165 Ver Sección 3.3 de esta Parte Especial. El presente proyecto cuenta con 

una Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento que corresponde 

a la denominada Unidad Funcional 4. Se precisa que respecto de esta 

Unidad Funcional no se suscribirá Acta de Terminación de Unidad 

Funcional. 

1.166 Este proyecto no incluye la construcción de túneles. 

1.167 Ver sección 3.4 de esta Parte Especial 

1.168 Ver Sección de esta Parte Especial 4.5(b) 

  



1.169 Ver Sección  4.5(a) de esta Parte Especial 

1.170 Ver Sección 4.5(c) de esta Parte Especial 

1.171  Para efectos de este Proyecto, en la verificación del cumplimiento de 

las obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 relacionadas con 

la terminación de Unidades Funcionales se deberá constatar que estas 

cumplan con los Indicadores de E1 al E25 y O1 a O6, según se definen 

en el Apéndice Técnico 4. 

1.174 El VPIP equivale a Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos 

Dos Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Ochenta y 

Ocho Pesos del Mes de Referencia ($854.402.696.688)  

1.179 VPIPF: Es el Valor Presente del Recaudo de Peaje para cada año F 

ofrecido en las Reglas del Proceso de Selección, de acuerdo con la Tabla 

No. 3 de este Contrato.                     

1.180 VPIPf:  Es el VPIPm según la fórmula contenida en la Parte General 

para el mes de diciembre de cada año f. 

2.1 Ver Secciones 3.2 y 3.3  de esta Parte Especial 

2.2(a) Ver Sección 3.4 de esta Parte Especial 

2.3(b)(vi) Ver Sección 3.7 de esta Parte Especial 

2.3(b)(vii) Ver Sección 4.4 de esta Parte Especial. 

2.5(a) Ver Sección 3.8 de esta Parte Especial 

2.5 (a)(i)(2) La terminación de la Fase de Preconstrucción no está condicionada a la 

suscripción de Acta de Inicio de la Unidad Funcional de Operación y 

Mantenimiento – UF 4. 

2.5 (a)(ii)(1) El inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento no requiere de la 

suscripción del Acta de Terminación de Unidad Funcional 4. 

2.6(a)(i) La duración del Concesionario no podrá ser inferior a treinta y tres (33) 

años. 

2.6 (a) (xix) El Concesionario deberá dar cumplimiento al protocolo de coexistencia 

entre este proyecto y el Contrato de Concesión No. 664 de 1994. 

3.1 (a)  Para este Proyecto el Concesionario solo tendrá derecho al traslado y/o 

pago de la Retribución desde el 1º de marzo de 2020, fecha en la cual se 

estima la entrega de las Estaciones de Peaje Andes, Fusca y Unisabana 

(antiguo peaje Teletón). En todo caso hasta tanto no se entreguen las 

Estaciones de Peaje mencionadas a este Proyecto, no se realizarán 

traslados o pagos de la Retribución al Concesionario. 

En el caso que una Unidad Funcional sea terminada antes del 1º de 

marzo de 2020, se acepta por parte del Concesionario que entre la fecha 

de terminación de la respectiva Unidad Funcional y el 1º de marzo de 

2020 no se genera ningún interés o perjuicio y por ende ninguna 

responsabilidad a cargo de la ANI.  



3.1(c) Ver Secciones 4.1, y 4.3 de esta Parte Especial 

3.1(f)(iv) Ver Sección 4.3(e) de esta Parte Especial 

3.3(a) Ver Sección 4.3(d) de esta Parte Especial 

3.3(b) Ver Sección 4.3(d) de esta Parte Especial 

3.3(c) Ver Sección 4.3(c) de esta Parte Especial 

3.4(a) Ver Sección 3.8(c) y  3.8(d) de esta Parte Especial 

3.4(d) Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial 

3.4 (j)  Para este proyecto el quince por ciento (15%) de los Ingresos por 

Explotación Comercial será transferido a la Subcuenta Excedentes ANI. 

El ochenta y cinco por ciento (85%) restante será consignado en la 

Subcuenta de Ingresos por Explotación Comercial como una de las 

fuentes para el traslado de la Retribución – o de la Compensación 

Especial, cuando sea aplicable..  

3.5(a) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos 

mensuales, para efectos de este Proyecto, será del cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%%) 

3.5(b) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos 

mensuales, para efectos de este Proyecto, será del cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%%) 

3.5(c) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos 

mensuales, para efectos de este Proyecto, será del cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%%) 

3.5(d) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos 

mensuales, para efectos de este Proyecto, será del cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%%) 

3.5(g)(i)(1) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos 

mensuales, para efectos de este Proyecto, será del cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%%) 

3.5(g)(iii) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos 

mensuales, para efectos de este Proyecto, será del cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%%) 

3.5(g)(iv) El valor del Factor establecido en la Parte General será de uno punto 

cuarenta y dos por ciento (1.42%) 

3.5(g)(v) El VPPM equivale a CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS Pesos del Mes de Referencia 

($123.795.086.866) 

3.5(g)(v) El PLAZOr corresponde a un valor equivalente a cuatro (4) años y tres 

(3) meses. 



3.5 (g)(vi)  El VPPM equivale a CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS Pesos del Mes de Referencia 

($123.795.086.866) 

3.5(g)(vi) El valor del Factor establecido en la Parte General será de uno punto 

cuarenta y dos por ciento (1.42%) 

3.5(g)(vii)(1) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos 

mensuales, para efectos de este Proyecto, será del cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%%) 

3.5(g)(viii)(1) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos 

mensuales, para efectos de este Proyecto, será del cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%%) 

3.5(h)(i)(1) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos 

mensuales, para efectos de este Proyecto, será del cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%%) 

3.5(h)(ii)(1) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos 

mensuales, para efectos de este Proyecto, será del cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%%) 

3.5(h)(iv)(1) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos 

mensuales, para efectos de este Proyecto, será del cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%%) 

3.8(c)(iv) No existen modalidades adicionales para la obtención del Cierre 

Financiero para este Proyecto. 

3.9(a) Este Proyecto tendrá un (1) Cierre Financiero 

3.9(a) El monto mínimo del Cierre Financiero será de Doscientos Ochenta y 

Dos Mil Novecientos Veintisiete Millones Trescientos Diecisiete Mil 

Quinientos Veintinueve Pesos del Mes de Referencia 

($282.927.317.529)  

3.9(a) El plazo para que el Concesionario presente la totalidad de la 

documentación para acreditar el Cierre Financiero es de trescientos 

treinta (330) días contados desde la Fecha de Inicio. 

3.9(a)(iv) No existen modalidades adicionales para la obtención del Cierre 

Financiero para este Proyecto. 

3.9(d)(vii) No existen características adicionales a los Prestamistas en este 

Proyecto 

3.9(g) Ver numeral  3.9 (a) de esta Tabla de Referencia y sección 4.4 de esta 

Parte Especial 

3.10(a) Ver Sección 4.4 de esta Parte Especial 



3.15 (a) El Concesionario deberá crear la Subcuenta de Depósito Especial del 

Recaudo la cual pertenecerá a la Cuenta ANI y tendrá las características 

establecidas en la sección 4.5(g) de esta Parte Especial. 

3.15(d)(ii)(1) Ver sección 4.5 de esta Parte Especial 

3.15(e)(i) Ver Sección 4.5(a) de esta Parte Especial  

3.15(f)(i) Ver Sección  4.5(b) de esta Parte Especial 

3.15(g)(i) Ver Sección  4.5(c) de esta Parte Especial 

3.15(h)(ii)(1) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en 

la Sección 4.1 de esta Parte Especial 

3.15(h)(iii)(1) Ver Secciones 4.5(d)  de esta Parte Especial 

3.15(h)(iv)(1) Ver Sección 4.5(e)  de esta Parte Especial 

3.15(h)(v)(1) Ver Sección 4.5(f) de esta Parte Especial 

3.15(h)(vii)(1) Para este proyecto el quince por ciento (15%) de los Ingresos por 

Explotación Comercial será transferido a la Subcuenta Excedentes ANI. 

El ochenta y cinco por ciento (85%) restante será consignado en la 

Subcuenta de Ingresos por Explotación Comercial como una de las 

fuentes para el traslado de la Retribución – o de la Compensación 

Especial, cuando sea aplicable 

El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece 

en la Sección 4.1 de esta Parte Especial 

4.1(e) No existen condiciones precedentes adicionales para el inicio de la Fase 

de Preconstrucción del Contrato. 

4.2(b) Ver Sección 4.4 de esta Parte Especial 

4.2(n) El plazo para la entrega del plan para el traslado y manejo de Redes será 

de Doscientos diez (210) Días contados desde la Fecha de Inicio 

4.2(o) El plazo para la entrega del Plan de Obras será de Trescientos sesenta y 

cinco (365) Días contados desde la Fecha de Inicio. Ver Sección 5.2 de 

esta Parte Especial 

4.3(a) Ver Sección 3.5 de esta Parte Especial 

4.5 (aa) y 4.6 (k) Este Proyecto contempla una obligación adicional a cargo del 

Concesionario en etapa de Preconstrucción y Construcción en el sentido 

de mitigar y realizar todas las actuaciones que estén bajo su alcance para 

proteger el patrimonio cultural y arqueológico, de acuerdo con la debida 

diligencia realizada por el Concesionario. Lo anterior sin perjuicio de 

que los mismos constituyan una fuerza mayor de acuerdo con lo 

establecido en la Sección 14.2(h)(ii)(3) de la Parte General. 

 4.5 (ab) y (4.6) (l) Este Proyecto contempla una obligación adicional a cargo del 

Concesionario en etapa de Preconstrucción y Construcción en el sentido 

de mitigar y realizar todas las actuaciones que estén bajo su alcance para 

prevenir y no afectar títulos mineros. Lo anterior siempre y cuando los 



mismos no constituyan una fuerza mayor de acuerdo con lo establecido 

en la Parte General. 

4.9(a)(i) El monto diario de reducción de la Retribución por cada Día de plazo 

adicional para terminar la Unidad Funcional será, para efectos de este 

Proyecto, el noventa por ciento (90%) del valor de la Multa por no 

terminación de Unidad Funcional 

4.9(a)(i) La Deducción Máxima y el límite de las Deducciones se encuentran en 

las secciones 4.3(c)  y 4.3(d) de esta Parte Especial 

4.10(b) Ver Sección 4.3(d) de esta Parte Especial 

4.17(a)(ii) Para efectos de este Proyecto, en la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4 relacionadas con la 

terminación de Unidades Funcionales se deberá constatar que estas 

cumplan con los Indicadores de E1 al E25 y O1 a O6, según se definen 

en el Apéndice Técnico 4. 

4.17(a)(vii) Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial 

4.17(d)(i) Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial 

4.18(c) Ver Sección   5.2de esta Parte Especial 

5.2(a) Ver Sección 5.1de esta Parte Especial 

5.2(c) Ver Sección 5.1 de esta Parte Especial 

5.3(a)  Ver Sección 5.1 de esta Parte Especial 

6.1(e)  Ver Sección 6.1(b) de esta Parte Especial 

8.2(c)  Ver Sección   4.5(c) de esta Parte Especial 

8.4 Este proyecto no incluye la construcción de túneles. 

9.2(d)  La información relacionada con eventos de cambio climático, para 

efectos de este Proyecto, deberá ser presentada cada noventa (90) Días. 

9.7(f) Para este proyecto el %RP será del veintinueve coma cincuenta y seis 

por ciento (29,56%) 

10.1(a) Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial 

10.2(d) Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial 

10.2(g) El límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas 

al Concesionario, para efectos de este Proyecto, será uno coma ochenta 

y siete por ciento (1,87%) del Valor del Contrato 

10.5(a) Los valores de la cláusula penal se describen en la Sección 6.2 de esta 

Parte Especial  

11.1(b)(i) Ver Sección 6.1 de esta Parte Especial 

11.1(b)(ii) El límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas 

al Concesionario, para efectos de este Proyecto, será uno coma ochenta 

y siete por ciento (1,87%) del Valor del Contrato 

11.1(b)(iii) Ver Sección 4.3(d) de esta Parte Especial 



12.3 (o) No existen reglas generales a las Garantías adicionales para este 

Proyecto. 

12.6(a)(i) El valor asegurado y el plazo del amparo de cumplimiento se incluyen 

en la Sección 7.1 de esta Parte Especial 

12.6(b) El valor asegurado y el plazo del amparo de pago de salarios y 

prestaciones sociales se incluyen en la Sección 7.2 de esta Parte Especial 

12.6(c)(i) El valor asegurado del amparo de estabilidad y calidad de las obras se 

incluye en la Sección 7.3  de esta Parte Especial 

12.6(d)(ii) El valor asegurado inicial del amparo de calidad de bienes y equipos 

suministrados se incluye en la Sección 7.3 de esta Parte Especial 

12.6(e)(i) El valor asegurado y el plazo del amparo de calidad y estabilidad de 

obras de mantenimiento se incluyen en la Sección 7.3 de esta Parte 

Especial 

12.7(a)(ii) El valor asegurado por evento de la póliza de responsabilidad 

extracontractual se incluye en la Sección 7.4 de esta Parte Especial 

12.8(a)(ii) Se aclara que el valor inicial del seguro de obras civiles corresponderá 

al valor asegurado que resulte del estudio de pérdida máxima probable 

13.2(a)(xvii) Este Proyecto contempla un riesgo adicional asignado al Concesionario 

respecto a los Efectos favorables o desfavorables de realización de obras 

en tramos con pólizas de estabilidad y calidad. 

14.1 Si se presentare cualquiera de los Eventos Eximentes de 

Responsabilidad de que trata la Sección 14.1 de la Parte General y los 

Mecanismos de Compensación por Riesgos contenidos en los numerales 

3.2 b), 3.2 h) i), 3.5 e) iv) y 14.2. g) de la Parte General resultaren 

insuficientes para prevenirlos, mitigarlos o compensarlos, y en general, 

para subsanar los referidos Eventos Eximentes de Responsabilidad se 

podrá proceder a la Terminación Anticipada del Contrato en los 

términos de la Sección 17.2 de la Parte General aplicando la fórmula de 

liquidación de que trata la Sección 18.3 (f) de la Parte General. 

14.1(a)(ii) Para efectos de este Proyecto, las Intervenciones que no hayan sido 

afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad y/o por acciones 

u omisiones imputables a la ANI deberán cumplir con los valores 

mínimos de aceptación de los Indicadores E1 al E25 y O1 a O6 del 

Apéndice Técnico 4. 

15.1(d)(v) Ver Sección 4.5(f) de esta Parte Especial 

18.3 (c) El porcentaje de participación de cada Unidad Funcional se establece en 

la Sección 4.1 de esta Parte Especial 



18.3(d)  1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 

causales incluidas en las Secciones 17.2 (c) y 17.2 (d) de la Parte 

General, el valor de TE será de cero coma sesenta y siete veintitrés 

por ciento (0,6723%) 

2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 

causales incluidas en la Sección 17.2 (b) de la Parte General, el 

valor de TE será de cero coma sesenta y cuatro noventa y siete por 

ciento (0,6497%) 

3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 

causales incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General, el valor 

de TE será de cero coma sesenta y dos setenta y uno por ciento 

(0,6271%) 

18.3(e) 

 

1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 

causales incluidas en las Secciones 17.2 (c) y 17.2 (d) de la Parte 

General, el valor de TE será de cero coma sesenta y siete veintitrés 

por ciento (0,6723%) 

2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 

causales incluidas en la Sección 17.2 (b) de la Parte General, el 

valor de TE será de cero coma sesenta y cuatro noventa y siete por 

ciento (0,6497%) 

3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 

causales incluidas en la Sección 17.2(a) de la Parte General, el valor 

de TE será de cero coma sesenta y dos setenta y uno por ciento 

(0,6271%) 



18.3(f) 

 
1. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 

causales incluidas en las Secciones 17.2(c) y 17.2 (d) de la parte 

General el valor de TE será: i) de cero coma sesenta y siete 

veintitrés por ciento (0,6723%). Si el valor de i es menor o igual 

a la duración máxima en meses de la Etapa Preoperativa del 

Proyecto o de la Unidad Funcional, y ii) cero coma sesenta y 

siete veintitrés por ciento (0,6723%)si el valor de i es superior a 

la duración máxima en meses de la Etapa Preoperativa del 

Proyecto o de la Unidad Funcional. 

2. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 

causales incluidas en la Sección 17.2(b) de la Parte General, el 

valor de TE será: i) de cero coma sesenta y cuatro noventa y siete 

por ciento (0,6497%) si el valor de i es menor o igual a la 

duración máxima en meses de la Etapa Preoperativa del 

Proyecto o de la Unidad Funcional,  y ii de cero coma sesenta y 

cuatro noventa y siete por ciento (0,6497%) si el valor de i es 

superior a la duración máxima en meses de la Etapa Preoperativa 

del Proyecto o de la Unidad Funcional. 

3. Cuando la Terminación Anticipada del Contrato obedezca a las 

causales incluidas en la Sección 17.2(a)  de la Parte General el 

valor de TE será: i de cero coma sesenta y dos setenta y uno por 

ciento (0,6271%) si el valor de i es menor o igual a la duración 

máxima en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o de la 

Unidad Funcional,  y ii) de cero coma sesenta y dos setenta y 

uno por ciento (0,6271%) si el valor de i es superior a la duración 

máxima en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o de la 

Unidad Funcional. 

19.17 Se entenderá que la Notificación a la cual se refiere el numeral 19.17 de 

la Parte General se surte para todos los efectos, para el Concesionario, 

en el siguiente lugar: ____________________________. 

Se entiende que la Notificación se surte para todos los efectos, para la 

ANI, en __________________ y de la forma y modo establecido en el 

numeral 1.101 de la Parte General 

 

  



CAPÍTULO III ASPECTOS GENERALES  

 

3.1 Identificación de las Partes. 

 

(a) La ANI, representada en este acto por ______________, en su calidad de 

___________________. 

 

 

(b) El Concesionario es la sociedad de objeto único ________________________, 

conformada por _______________________, identificada con 

NIT___________________ sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, 

_________________, representada en este acto por 

______________________, en su calidad de _____________de conformidad 

con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio de [•] expedido el [•] 

3.2 Alcance del Proyecto 

 

De conformidad con el Objeto del Contrato dispuesto en la Parte General el Alcance del 

Contrato corresponde a la financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, 

mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los accesos norte a la ciudad de Bogotá 

D.C. 

3.3 División del Proyecto 

 

a) El Proyecto se divide en cuatro (4) Unidades Funcionales incluida una Unidad 

Funcional de Operación y Mantenimiento, así: 

 

UF Sector 

Origen 

(nombre, 

abscisa, 

coordena

das) 

Destino 

(nombre, 

abscisa, 

coordenada

s) 

Longitud 

aproximad

a origen 

destino 

(km) 

Intervención prevista 

UF 1 
Carrera 

Séptima 

Calle 245 

K00+000 

1024625 

N, 

1005147 

E 

La Caro 

K04+907 

1029313 N, 

1005593 E 

4.91 

Mejoramiento de la 

calzada existente Ley 

105, construcción de la 

segunda calzada y 

reubicación del Peaje 

Fusca / Operación y 

Mantenimiento  



UF 2 
Autopista 

Norte 

Calle 245 

K00+000 

1024780 

N, 

1004734 

E 

La Caro 

K04+180 

1028901 N, 

1005396 E 

4.18 

Calzada Occidental: 

Ampliación en dos (2) 

carriles y la Calzada 

Oriental ampliación en 

dos (2) carriles entre la 

Calle 245 y el Peaje 

Andes y Ampliación en 

un (1) carril entre el 

peaje Andes y la Caro / 

Operación y 

Mantenimiento. 

UF 3 

Conectante 

Hatogrande 

o Variante 

Chía 

Autopista 

Norte 

K00+000  

1035854 

N, 

1008735 

E 

Variante a 

Cajicá 

K01+980  

1036867 N,  

1007506 E 

1.98 

Construcción doble 

calzada Conectante 

Hatogrande ó Variante 

Chía/ Operación y 

Mantenimiento 

UF 4 

RUTA 

5501 

PR02+00

0 
PR21+000 19.00 

Operación y 

Mantenimiento 

RUTAª45A

04 

PR01+65

0 
PR26+000 24.35 

     45 

ACNA 

    

PR11+60

0 PR16+000 5.8 

50 CN 03 
PR 

10+440 
 PR14+320 3.88 

 

Nota: Las longitudes son de referencia, así como las coordenadas indicadas y deberán ser 

verificadas por el nuevo concesionario para la suscripción de la respectiva Entrega de 

Infraestructura. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras correspondientes a 

cada Unidad Funcional según la descripción particular de cada Unidad Funcional. 

 

Sin perjuicio de la descripción de las intervenciones mínimas de cada Unidad Funcional 

contenida en esta Sección 3.3, el Concesionario está obligado a ejecutar todas las actividades 

que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de resultado establecidas en 

el Contrato y sus Apéndices Técnicos; en especial, lo establecido en el Apéndice Técnico 1. 

3.4 Valor del Contrato 

 

El Valor del Contrato es de Un Billón Doscientos Veinticinco Mil Seiscientos Ochenta y Seis 

Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta ($1.225.686.247.240) Pesos 

del Mes de Referencia. 

3.5 Entrega de la Infraestructura 

 



(a) La Entrega de la siguiente infraestructura se entenderá realizada con la 

suscripción del Acta de Inicio o la Orden de Inicio, de conformidad con lo 

establecido en las resoluciones respectivas expedidas por la Autoridad Estatal 

competente y demás actos y documentos aplicables.  

 

Código de Vía 

(Nomenclatura)  
Ente Competente  Origen  Destino 

Longitud 

(Km)  

45 A04-02 Departamental Variante Cajicá Ruta 55 A 04 2.30 

45 A04 INVIAS 

Separador 

Autopista Norte 

PR 01+650 

Separador 

Autopista Norte 

PR 05+500 

3.85 

 

 

(b) La entrega e incorporación de las vías, tramos y puntos sobre los cuales versa 

el contrato de concesión No. 664 de 1994, incluidas las estaciones de Peaje Los 

Andes, Fusca y Unisabana (antiguo peaje Teletón).  al presente contrato, se 

estima será a más tardar el 1º de marzo de 2020, o a la fecha en que se suscriba 

el Acta de Entrega de Infraestructura al Concesionario por parte de la ANI, lo 

que primero ocurra, respecto de las siguientes vías (Tabla No, 1): 

 

TABLA No. 1 

Código de Vía 

(Nomenclatura)  
Origen  Destino 

Longitud 

(Km)  

5501 
Bogotá 

PR2+000 

Briceño 

PR21+000 
19 

45 A04 
Bogotá 

PR01+650 

Zipaquirá PR 

26+000 
24.35 

45 ACNA PR11+600 PR16+000 5.8 

50 CN 03 
Sopó PR 

10+440 

Briceño 

PR14+320 
3.88 

 

(c) El Concesionario tiene la obligación de recibir la infraestructura mencionada 

en los numerales 3.5(a) y 3.5(b) anteriores, en el estado en que se encuentre y 

una vez se encuentre disponible para ser entregada, mediante acta de entrega de 

la Infraestructura suscrita entre el Concesionario y la ANI dentro de los cinco 

(5) Días Hábiles siguientes y adelantar todas las Intervenciones que resulten 

necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de resultado establecidas 

en el Contrato, en especial, en sus Especificaciones Técnicas.  

 

(d) La infraestructura y vías establecidas en la Sección 3.5(b) de esta Parte 

Especial, podrán contar con garantías de calidad y estabilidad de obras en las 

obras ejecutadas y por tanto, el Concesionario se obliga a cumplir con todas y 

cada una de las Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento 

contenidas en los Apéndices Técnicos 2 y 4 del presente Contrato. 



 

(e) En el(las) acta(s) de Entrega de la Infraestructura de que trata la Sección 3.5(b) 

anterior, no se podrá incluir ningún tipo de reserva, condicionamiento, objeción 

u observación relacionada con el estado de la infraestructura entregada, en tanto 

es obligación del Concesionario recibirla en el estado en que se encuentre y por 

ende, el Concesionario acepta que no procederán reclamaciones o 

indemnizaciones a éste y, consecuentemente, la ANI no hará reconocimiento 

alguno, ni se entenderá que ofrecerá garantía alguna al Concesionario que 

permita eliminar o mitigar los efectos causados por el estado de la 

infraestructura entregada.  

 

(f) El Concesionario adelantará las labores contempladas en los términos del 

presente Contrato aún respecto de la infraestructura que cuente con garantías 

vigentes sin que se pueda entender condicionada la realización de dichas 

intervenciones a la fecha de vencimiento de los amparos de las garantías. Le 

corresponde al Concesionario asumir la responsabilidad por la modificación de 

las pólizas que garanticen la estabilidad de las obras que le sean entregadas, 

adelantando los trámites a que haya lugar frente a terceros. 

3.6 Estaciones de Peaje y Pesaje 

3.6.1. Este Proyecto cuenta con tres (3) Estaciones de Peaje existentes, las cuales serán 

entregadas por la ANI al Concesionario como parte de la Infraestructura, una vez se 

encuentren disponibles lo cual se estima ocurra a más tardar el 1º de marzo de 2020.  

Las Estaciones de Peaje son:  

 

Nombre Unidad 

Funcional 

PR Código de Vía 

(Nomenclatura) 

ANDES 2 PR02+750 45A04 

FUSCA  1 PR04+000 5501 

Unisabana 

(antiguo peaje 

Teletón).  

4 PR06+000 45A04 

Nota: Los PR son de referencia, así como las coordenadas indicadas. 

 

(a) Con la suscripción del acta de Entrega de Infraestructura de que trata la 

Sección 3.5(b) anterior, el Concesionario deberá iniciar la Operación y 

Mantenimiento de las Estaciones de Peaje Andes, Fusca y Unisabana (antiguo 

peaje Teletón). Teletón existentes, así como el respectivo Recaudo de Peaje 

en los términos descritos en este Contrato, en especial bajo las condiciones 

descritas en esta Parte Especial. Una vez recibidas las Estaciones de Peaje 

mencionadas, el Concesionario deberá adecuarlas de forma tal, que cumplan 

con los Indicadores consignados en el Apéndice Técnico No. 4. 

 

(b) La reubicación de la Estación de Peaje Fusca será ejecutada por el 

Concesionario de conformidad con lo establecido en el Apéndice Técnico 1. 



3.7 Costos de Estructuración 

 

En el caso en que el Originador no resulte adjudicatario del Proceso de Selección, el 

Concesionario deberá reconocer y pagar la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 

MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 

($6.380.056.413) del Mes de Referencia, incluido IVA, por concepto de Costos de 

Estructuración del Proyecto, que será cancelada de la siguiente forma: 

 

(a) Al Originador la suma de Cinco Mil Millones de Pesos ($5.000.000.000) del 

Mes de Referencia, IVA incluido, que será cancelada previa presentación de la 

correspondiente factura por parte del Originador dentro de los treinta (30) Días 

siguientes a la suscripción del Contrato. 

 

(b) La suma de Mil Trescientos Ochenta Millones Cincuenta y Seis Mil 

Cuatrocientos Trece Pesos ($1.380.056.413), del Mes de Referencia, que 

deberá ser cancelada en los términos que defina la ANI, por concepto de los 

costos incurridos por la ANI en la estructuración de la Iniciativa Pública; dicha 

suma deberá ser cancelada en los términos que para tal efecto señale la ANI 

dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato. 

3.8 Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa 

 

(a) Duración estimada de la Fase de Preconstrucción: Doce (12) meses contados 

desde la Fecha de Inicio. 

 

(b) Duración estimada de la Fase de Construcción: Cuarenta y ocho (48) meses 

contados desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construcción. 

 

i. No se dará inicio a la Fase de Construcción de la Unidad Funcional 

No. 1, si faltando trescientos sesenta y cinco (365) Días para su inicio 

no se cuenta con la manifestación escrita por parte de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá de ampliar la carrera 7ª desde las calles 245 hacia el 

perímetro urbano de la Ciudad de Bogotá. Igualmente, no se podrá 

adelantar la adquisición predial de esta Unidad Funcional hasta tanto 

no se cuente con la manifestación señalada en este numeral. 

 

En caso que la Unidad Funcional No. 1 no se pueda llevar a cabo por 

la razón anotada en el párrafo precedente, los recursos de dicha Unidad 

Funcional se destinarán a la ejecución de las obras que de común 

acuerdo las partes establezcan. 

 

El plazo máximo para lograr el acuerdo sobre las obras que 

reemplazarían la Unidad Funcional No. 1 de que trata el inciso anterior 

es de seis (6) meses, vencido el cual, de no llegar a un acuerdo, las 

partes acudirán a los mecanismos de solución de controversias 

establecidos en el Capítulo XV de la Parte General.  



 

Para los efectos anteriores el valor de las obras y todos sus costos 

asociados, corresponden a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los valores se encuentran expresados en pesos constantes del 

mes de referencia.  

 

El Concesionario declara que está de acuerdo con el cambio del 

alcance de la Unidad Funcional No. 1 si a ello hubiere lugar y que por 

lo tanto no procederá ninguna reclamación o indemnización alguna. 

 

ii. No se dará inicio a la Fase de Construcción de la Unidad Funcional 

No. 3, si faltando trescientos sesenta y cinco (365) Días para su inicio 

no se cuenta con la manifestación por parte de la ANI acerca de qué 

alternativa de las mencionadas en el Apéndice Técnico No. 1 se llevará 

a cabo. Igualmente, no se podrá adelantar la adquisición predial de esta 

Unidad Funcional hasta tanto no se cuente con la manifestación 

señalada en este numeral. 

 

Para los efectos anteriores el valor de las obras alternativas y todos sus 

costos asociados, corresponden a:  

 

UNIDAD FUNCIONAL No. 1 

CAPEX $204.749.000.868  Doscientos Cuatro Mil 

Setecientos Cuarenta y 

Nueve Millones 

Ochocientos Sesenta y 

Ocho Pesos del Mes de 

Referencia 

OPEX $14.163.294.426  Catorce Mil Ciento 

Sesenta y Tres 

Millones Doscientos 

Noventa y Cuatro Mil 

Cuatrocientos 

Veintiséis Pesos del 

Mes de Referencia 

UNIDAD FUNCIONAL No. 3 

CAPEX $ 119.593.530.198  Ciento Diecinueve Mil 

Quinientos Noventa y 

Tres Millones 

Quinientos Treinta Mil 

Ciento Noventa y 

Ocho Pesos del Mes de 

Referencia 



 

 

 

 

 

 

 

Nota: los valores se encuentran expresados en pesos constantes del 

mes de referencia.  

 

El Concesionario declara que está de acuerdo con la alternativa 

seleccionada por la Entidad, la cual corresponderá a la Unidad 

Funcional No. 3 y por lo tanto no procederá ninguna reclamación o 

indemnización alguna. 

 

(c) En el evento en que, como resultado del comportamiento y ejecución del 

contrato No. 0664 de 1994 y demás documentos que lo adicionen y/o 

modifiquen, la suscripción del acta de entrega de la infraestructura 

correspondiente a dicho contrato ocurra en una fecha anterior al 1º de marzo 

de 2020, se procederá así: 

 

(1) El Concesionario realizará la Operación y Mantenimiento 

correspondiente a la infraestructura y las Estaciones de Peaje 

Existentes a partir de la suscripción del acta de entrega de la 

misma, de acuerdo con los Indicadores establecidos en el 

Apéndice Técnico 2 y 4.  

 

(2) El Concesionario percibirá mensualmente la suma de 

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE 

PESOS ($964.000.000) del Mes de Referencia, del recaudo de las 

Estaciones de Peaje Existentes, a partir del momento de la entrega 

y hasta el 1º de marzo de 2020, por concepto de mayores costos 

de Operación y Mantenimiento de la infraestructura. Dicho valor 

ingresará a la Cuenta Proyecto y dependerá del Índice de 

Cumplimiento, el cual se deriva de la ponderación de los 

Indicadores.  

 

(3) Una vez efectuado el reconocimiento de que tratan la Sección 

3.8(c)(2) anterior, el Concesionario consignará la sumas restantes 

que resulten luego de atender dichas disposiciones, a la Subcuenta 

Depósito Especial del Recaudo de que trata la sección 4.5(g) de 

la Presente Parte Especial. 

 

(d) En el evento en que, como resultado del comportamiento y ejecución del 

contrato No. 0664 de 1994 mencionado y demás documentos que lo adicionen 

y/o modifiquen, la suscripción del acta de entrega de la infraestructura 

OPEX $ 16.426.114.710 Dieciséis Mil 

Cuatrocientos 

Veintiséis Millones 

Ciento Catorce Mil 

Setecientos Diez  

Pesos del Mes de 

Referencia 



correspondiente a la infraestructura a que se refiere esta Sección ocurra en una 

fecha posterior al 1º de marzo de 2020, se procederá así: 

 

(1) Para compensar el valor no depositado en la Subcuenta Recaudo 

de Peaje entre el 1º de marzo de 2020 y la fecha efectiva de 

entrega de la infraestructura y de las Estaciones de Peaje 

Existentes, la ANI compensará al Concesionario en los términos 

de la Sección 3.2 (d), 3.2 (h) y 3.4(h)(vii)(2)(2.1) de la Parte 

General de este Contrato. Los recursos de esta compensación 

deberán ser consignados en la Subcuenta Recaudo Peaje y harán 

parte de la Retribución del Concesionario. 

 

Del valor a ser compensado, deberá descontarse la suma mensual 

de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE 

PESOS ($964.000.000) del Mes de Referencia, por concepto de 

menores costos de Operación y Mantenimiento sobre dicha 

infraestructura.     

 

(2) El Concesionario acepta que efectuada la compensación de que 

trata la Sección 3.8(d)(1) anterior, no procederán reclamaciones o 

indemnizaciones a éste y, consecuentemente, la ANI no hará 

reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrecerá garantía 

alguna al Concesionario que permita eliminar o mitigar los efectos 

causados por la suscripción del acta de entrega de la 

Infraestructura con posterioridad al primero 1º  de marzo de 2020. 

 

(3) Una vez suscrita el acta de entrega de la infraestructura a la que se 

refiere esta Sección, el Concesionario tendrá derecho a efectuar el 

Recaudo de Peaje en los términos establecidos en el presente 

Contrato, en especial atendiendo lo dispuesto en la Sección  4.2  

(a) i   de esta Parte Especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 

4.1 Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales 

 

(a) Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto está dividido en cuatro 

(4) Unidades Funcionales, tres (3) de ellas constructivas y una (1) de 

Operación y Mantenimiento, a las cuales se les asigna el siguiente porcentaje 

de participación en el Proyecto (dependiendo de los ingresos que recaude el 

Concesionario), para efectos del cálculo de la Retribución para cada Unidad 

Funcional Asignación de Ingresos por Peajes y Explotación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Estructura 

Tarifaria 

 

Para efectos de lo dispuesto en la Sección 1.145 de la Parte General, y de acuerdo con 

lo establecido por las Resoluciones Nos. 0937 del 12 de abril de 1994, 05640 del 4 de 

septiembre de 1996, 00005 del 5 de enero de 2000 y 003084 del 25 de octubre de 

2000, la estructura tarifaria que regirá el Proyecto, sin incluir las tasas 

correspondientes al Fondo de Seguridad Vial, está compuesta por las siguientes 

tarifas: 

 

TABLA No. 2 

 

Tarifas vigentes en el año 2016 

Categoría 

 

Tarifas pesos corrientes (No Incluye FSV) 

 

  

Peaje Andes 

 

Peaje Fusca 

 

Peaje Unisabana 
 (Antiguo peaje Teletón). 

Categoría I  7.500             7.500  - 

Categoría II  13.000           13.000  - 

Categoría III  8.200             8.200  - 

Categoría IV  19.000           19.000  - 

Categoría V  28.900           28.900           28.900  

Categoría VI  37.500           37.500           37.500  

Categoría VII  41.400           41.400           41.400  

Categoría IIE 12.400 12.400  

Unidad 

Funcional 
Porcentaje de Participación 

1 18,50% 

2 11,96% 

3 11,10% 

4 58,44% 

Total Peajes 100,00% 



 

(a) Respecto de la Estructura Tarifaria se aplicarán las siguientes consideraciones:  

 

i. Para el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 2020 y hasta el 

vencimiento del plazo del Contrato de Concesión, el Concesionario 

tendrá derecho al Recaudo de la tarifa plena relacionada en la Tabla 

No. 2 anterior y procederá a consignar la misma de la siguiente 

manera:  

 

1. El valor correspondiente al 76% del Recaudo total 

según lo relacionado en la Tabla No. 2 anterior en la Subcuenta 

Recaudo Peaje en los términos establecidos en este Contrato, 

en especial lo dispuesto en la Sección 3.15 (h)(ii) de la Parte 

General. 

 

2.  El valor correspondiente al 24% del Recaudo total 

según lo relacionado en la Tabla No. 2 anterior, en la 

Subcuenta de Depósito Especial del Recaudo establecida en el 

numeral 4.5(g) de esta Parte Especial y en los términos 

establecidos en este Contrato, en especial lo dispuesto en la 

Sección 3.15 (h)(ii) de la Parte General.  

 

ii. Las partes entienden y aceptan que las consideraciones realizadas en 

los numerales precedentes se realizan con base en la Resolución de 

Estructura Tarifaria vigente y aplicable al momento de la suscripción 

del Presente Contrato, por lo que en caso de que la misma sea 

modificada, el Concesionario entiende y acepta los términos y 

condiciones de las respectivas modificaciones a la misma si las 

hubiere. En consecuencia, en caso de que en dicha modificación a la 

Resolución de Estructura Tarifaria se establezca un incremento de 

tarifas de Peaje o la Instalación de una Estación de Peaje nueva, que 

no tenga como objetivo compensar la activación de algún riesgo de 

acuerdo a lo establecido en el Contrato Parte General, el 

Concesionario manifiesta y entiende que: 

 

1. El Recaudo de la Estación de Peaje nueva en caso de que llegue 

a instalarse no hace parte de la Retribución a la que tiene 

derecho el Concesionario en los términos de la Sección 4.3 de 

esta Parte Especial. Así mismo, se entenderá que con la 

suscripción de este contrato autoriza su instalación, sin que por 

lo anterior se genere ningún perjuicio al Concesionario. El 

Concesionario deberá trasladar esos recursos en los términos y 

condiciones que para tal efecto indique la ANI 

 

2. En caso de incremento de las tarifas establecidas en la 

Resolución de Estructura Tarifaria aplicable a este proyecto, 

dicho incremento no hace parte de la Retribución a la que tiene 



derecho el Concesionario en los términos de la Sección 4.3 de 

esta Parte Especial. 

 

3. El recaudo de la diferencia entre la Estructura Tarifaria 

aplicable a este proyecto y la estructura tarifaria modificada 

mediante la correspondiente Resolución que para tal efecto se 

expida, se realizará por parte del Concesionario sin que por 

esto se genere reconocimiento alguno a su favor por mayores 

costos de operación y mantenimiento. El Concesionario deberá 

trasladar esos recursos en los términos y condiciones que para 

tal efecto indique la ANI. 

  

(b) Una vez el Concesionario reciba las Estaciones de Peaje y conforme a las 

Secciones  3.5(b) y 3.8(c) de esta Parte Especial, tendrá el derecho al Recaudo de 

Peaje correspondiente de las tarifas que al momento de entrada de dichas 

Estaciones de Peajes se estén cobrando al público, descontando el Fondo de 

Seguridad Vial. Estas tarifas regirán hasta el quince (15) de Enero del siguiente 

año. 

 
Para los años siguientes, las tarifas serán actualizadas el dieciséis (16) de enero 

de cada año de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑡−1 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑡−1

𝐼𝑃𝐶𝑡−2
) 

 

TarifaSRt Para cada categoría de vehículos y cada Estación de 

Peaje es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos 

corrientes del año t, sin el redondeo a la centena 

Tarifat-1 Corresponde a la tarifa cobrada al usuario del periodo 

inmediatamente anterior restándole la tarifa del 

Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa 

o similar que tenga destinación diferente al Proyecto, 

cobrada del año inmediatamente anterior  

IPCt-1 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al 

año t de actualización 

IPCt-2 IPC de diciembre del año inmediatamente anterior al 

año t-1 

𝑡 Año de Actualización de la tarifa 

 

(c) Una vez se establezca la TarifaSRt sin el redondeo a la centena, para el cálculo 

de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoría de vehículos y cada Estación 

de Peaje, se le adicionará la tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de 



acuerdo con la Resolución de Peaje y se redondeará a la centena más cercana de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡 = 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 100 ∗ (𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡  +  𝐹𝑆𝑉𝑡) 

Donde,  

 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑡 

 
Para cada categoría de vehículos y cada Estación de 

Peaje es el valor de la tarifa a pagar por el Usuario 

para el año t 
 
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑆𝑅𝑡 

 
Para cada categoría de vehículos y cada Estación de 

Peaje es el valor de la Tarifa actualizada en Pesos 

corrientes del año t, sin el redondeo a la centena 

 

𝐹𝑆𝑉𝑡 

 
Es el valor del aporte al Fondo de Seguridad 

Vial para el año t vigente al momento del 

cálculo, expresado en pesos corrientes del año 

t 

 

𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 100 

 
Función que redondea un número al múltiplo de 

100 más cercano. Redondea hacia la centena 

superior, si el residuo de dividir el número entre 

cien (100) es mayor o igual a cincuenta (50). 

Redondea hacia la centena inferior, si el residuo 

de dividir el número entre cien (100) es menor 

que cincuenta (50) 

  𝑡 Año de Actualización de la tarifa 

4.3 Cálculo de la Retribución 

 

(a) La Retribución total será la suma de la Retribución de las Unidades Funcionales.  

 

(b) El cálculo de la Retribución por Unidad Funcional para cada Mes será efectuado de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑅ℎ
𝑢

 
=  𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠ℎ

𝑢 + 𝐸𝐶ℎ
𝑢 − 𝐷ℎ 

Donde, 

 

Rh
u
 Retribución correspondiente a la Unidad Funcional u en el Mes h 

Peajesh
u 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠ℎ

𝑢 = 𝑃𝑒𝑎𝑗𝑒𝑠𝐸ℎ
𝑢 ∗ 𝐼𝐶ℎ

𝑢 

Donde, 

PeajesEh
u = Recaudo de Peaje correspondiente al Mes h consignado 

en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Recaudo 

de Peaje), sin incluir los rendimientos, dado que estos deberán ser 

trasladados a la Subcuenta de Excedentes conforme a lo establecido 

en el Contrato Parte General. En los Meses en los que no haya 



Recaudo de Peaje en dicha subcuenta, el valor será cero (0). En caso 

de que el Mes h corresponda al primer periodo de cálculo de la 

Retribución, posterior al Acta de Terminación de la Unidad 

Funcional u o en el primer mes de cálculo de Retribución para la 

Unidad Funcional 0, este valor corresponderá al monto acumulado 

del Recaudo de Peaje consignado en la subcuenta de la Unidad 

Funcional u (de la Subcuenta Recaudo de Peaje) desde la fecha de 

Inicio hasta el Mes h. 

 

ICh
u = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u 

medido para el Mes h. 

ECh
u 𝐸𝐶ℎ

𝑢 = 𝐸𝐶𝐸ℎ
𝑢 ∗ 𝐼𝐶ℎ

𝑢 

Donde, 

ECEh
u = Ingresos por Explotación Comercial correspondientes al 

Mes h consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la 

Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial) sin incluir los 

rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los que 

no haya Ingresos por Explotación Comercial, el valor será cero (0). 

En caso de que el Mes h corresponda al primer periodo de cálculo de 

la Retribución, posterior al Acta de Terminación de la Unidad 

Funcional u o en el primer mes de cálculo de Retribución para la 

Unidad Funcional 0, este valor corresponderá al monto acumulado de 

los Ingresos por Explotación Comercial consignado en la subcuenta 

de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Ingresos por Explotación 

Comercial) desde la fecha de Inicio hasta el Mes h. 

ICh
u

 = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u 

medido para el Mes h. 

𝐷ℎ Cualquier Descuento pendiente de efectuar para el Mes h. 

ℎ Variable  contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a la 

suscripción del Acta de inicio del Contrato de Concesión. 
 

 

(c) La Deducción máxima permitida en el Mes i corresponderá al diez por ciento (10%) 

del valor de la Retribución en dicho Mes que se hubiere generado de no haberse 

aplicado el Índice de Cumplimiento correspondiente. 

 

Las Deducciones que no se efectúen en un periodo como consecuencia de la 

Deducción máxima a que se refiere este literal se realizarán en el siguiente periodo. 

 

(d) Límite de Deducciones. El límite de Deducciones se alcanzará en los siguientes 

eventos: 

 

(i) Cuando el valor acumulado de la Retribución durante treinta y seis (36) Meses 

consecutivos –calculado sin aplicar la estipulación sobre Deducción máxima 

mensual a la que se refiere la Sección 4.3(c) anterior, hubiera sido inferior al 

sesenta y siete punto cuarenta y cuatro por ciento (67.44%) del acumulado de 



la Retribución que se hubiese causado para el mismo período, de no haberse 

aplicado Deducción alguna. 

 

(ii) Cuando, dentro de cualquier lapso consecutivo de sesenta (60) Meses, el Índice 

de Cumplimiento correspondiente a treinta y seis (36) Meses o más –continuos 

o discontinuos– haya sido igual o inferior a sesenta y siete punto cuarenta y 

cuatro por ciento (67.44%) en cada uno de esos treinta y seis (36) Meses. Una 

vez se haya cumplido el supuesto descrito en esta Sección, se configurará el 

límite sin que sea necesario el transcurso de la totalidad del lapso de sesenta 

(60) Meses mencionado. 

 

(e) La fórmula a la que se refiere la Sección 3.1(f)(iv) de la Parte General, es la 

siguiente: 

 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 = (𝑉𝑇 − 𝑉𝑆𝐶) ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑖

𝐼𝑃𝐶𝑡
) ∗ (1 + 𝑇𝐷𝐼)𝑖−𝑡 

 

Donde, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) Diferencias de Recaudo: 

 

 Desde el momento en que el Concesionario tenga derecho a la Retribución y hasta el 

vencimiento del plazo del contrato, las partes acuerdan realizar el cálculo del 

diferencial a efectos de determinar si existen mayores ingresos por Recaudo para lo 

que se aplicará la siguiente fórmula:  

Diferenciai Valor de la diferencia a reconocer entre las Partes. Si la 

diferencia es negativa, la ANI deberá reconocerla al 

Concesionario con cargo a la Subcuenta Excedentes 

ANI. Si la diferencia es positiva, el Concesionario 

deberá pagar a la ANI. 

VT Valor de la Retribución calculado por el Interventor 

antes de la solución de la controversia. 

VSC Valor de la Retribución efectivamente determinado por 

el Amigable Componedor o el Tribunal de 

Arbitramento. 

IPCi IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes i. 

IPCt IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes t. 

TDI Ver tabla de referencia, índice 3.5 (a). 

T Mes en el cual se presenta la controversia respecto a la 

Retribución del Concesionario. 

i  Mes en el cual se soluciona la controversia respecto a 

la Retribución del Concesionario. 



𝑉𝑃𝐼𝑃_𝐴𝑁𝐼𝑓 =  ∆𝐹 − ∑ 𝑉𝑃𝐼𝑃_𝐴𝑁𝐼 𝑖

𝑓−1

𝑖=0

 

 

DR_ANI  𝑓 = 𝑉𝑃𝐼𝑃_𝐴𝑁𝐼𝑓 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑓−1

𝐼𝑃𝐶𝑟
) ∗ (1 + 𝑇𝐷𝐼)𝑓−1 

 

𝑉𝑃𝐼𝑃_𝐴𝑁𝐼 𝑖 Es el valor presente de la porción de la diferencia de recaudo que le corresponde a la 

ANI, que se contabiliza en el mes i 

ΔF ΔF = (VPIPf – 1,15*VPIPF). 

ΔF se depositará anualmente.  

En donde F corresponde al año en el cual se calcula el DR_ANI. 

Si el resultado de aplicar la fórmula de ΔF es menor que cero (0), ΔF será igual a 

cero (0), en este caso, se omitirá la aplicación de la fórmula. 

Si el resultado de aplicar la fórmula de ΔF es mayor que cero (0) pero menor que 

∑ 𝑉𝑃𝐼𝑃_𝐴𝑁𝐼 𝑖
𝑓−1
𝑖=0 , ΔF será igual a cero (0), en este caso, se omitirá la aplicación de la 

fórmula. 
Si por el contrario el resultado de aplicar la fórmula de ΔF es mayor que cero (0) y 

mayor que ∑ 𝑉𝑃𝐼𝑃_𝐴𝑁𝐼 𝑖
𝑓−1
𝑖=0 , se aplicará el procedimiento definido en el numeral 

4.3(f)(i) 

𝑉𝑃𝐼𝑃_𝐴𝑁𝐼𝑓 Valor presente de la porción de la diferencia de recaudo que le corresponde a la ANI, 

que se depositará en la Subcuenta Depósito Especial de Recaudo, en el mes de 

diciembre f de cada año. Se exceptúa que f corresponda al mes de diciembre 

únicamente cuando se cumpla la condición de iniciar la Etapa de Reversión por haber 

alcanzado el VPIP. 

DR_ANIf Monto que se depositará en la Subcuenta Depósito Especial de Recaudo en el mes 

de diciembre f de cada año, expresado en pesos corrientes del Mes f.  Se exceptúa 

que f corresponda al mes de diciembre únicamente cuando se cumpla la condición 

de iniciar la Etapa de Reversión por haber alcanzado el VPIP. 

f Número de Meses transcurridos entre el Mes de Referencia y la fecha de cálculo del 

DR_ANI en el año F.  

IPCf-1 IPC de Mes f-1 contado a partir del Mes de Referencia. 

VPIPF Valor Presente del Recaudo de Peaje para cada año F ofrecido en las Reglas del 

Proceso de Selección, de acuerdo con la Tabla No. 3                      

VPIPf Es el VPIPm según la fórmula contenida en la Parte General para el mes de diciembre 

f de cada año F..  Se exceptúa que f corresponda al mes de diciembre únicamente 

cuando se cumpla la condición de iniciar la Etapa de Reversión por haber alcanzado 

el VPIP. 

IPCr Es el IPC correspondiente al Mes de Referencia. 

TDI Tasa de descuento real de los ingresos expresada en términos efectivos mensuales, 

para efectos de este Proyecto, será de cero punto sesenta y cuatro noventa y siete por 

ciento (0.6497%). 

i Contador de meses  

   

TABLA No. 3 



 

VPIPF Valor VPIP 

VPIP-2020 55.563.661.779 

VPIP-2021 120.037.521.155 

VPIP-2022 182.129.293.443   

VPIP-2023 241.852.398.137 

VPIP-2024   299.373.294.228   

VPIP-2025   354.389.840.373 

VPIP-2026 407.111.499.065 

VPIP-2027   457.573.247.312 

VPIP-2028 505.964.101.896 

VPIP-2029   552.106.803.228   

VPIP-2030 596.202.898.242   

VPIP-2031   638.306.813.994 

VPIP-2032 678.833.433.433 

VPIP-2033   717.582.176.598 

VPIP-2034   754.728.624.156   

VPIP-2035   790.305.490.810   

VPIP-2036 824.453.390.928   

VPIP-2037  854.402.696.688  

 

(i) En el evento que el valor resultante de aplicar la fórmula establecida 

en la Sección anterior de esta Parte Especial sea mayor que cero (0)), el valor 

de los mayores ingresos por Recaudo será distribuido aplicando el siguiente 

procedimiento: 

  

(1) El Concesionario trasladará el cien por ciento (100%) 

del valor de DR_ANI conforme lo establece la fórmula anterior a 

la Subcuenta Depósito Especial de Recaudo. El valor trasladado 

no hará parte de la Retribución del Concesionario ni del VPIP del 

proyecto. 

 

El cálculo del DR_ANI y lo dispuesto en el Numeral (i) anterior, 

únicamente aplicará hasta la obtención del VPIP de acuerdo con 

lo definido en la Sección 2.4(b)(i) de la Parte General del 

Contrato y sin superar el Plazo Inicial del Contrato. 

 

(g) VPIPm* definitivo: 

 

El reconocimiento del VPIP definido en la Sección 3.5(a) del Contrato Parte 

General, deberá descontar el VPIP_ANI trasladado a la Subcuenta de Depósito 

Especial de Recaudo acumulado al mes “m”, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

𝑉𝑃𝐼𝑃𝑚 ∗= 𝑉𝑃𝐼𝑃𝑚 − 𝑉𝑃𝐼𝑃_𝐴𝑁𝐼 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑚 



 

Dónde, 

 

VPIPm* Valor Presente –al Mes de Referencia– del Recaudo de 

Peaje definitivo después de haber descontado el recaudo 

en la Subcuenta de Depósito Especial acumulado hasta 

el Mes m.  

 

VPIPm Valor Presente –al Mes de Referencia– del Recaudo de 

Peaje acumulado hasta el Mes m, según la fórmula 

establecida en la Sección 3.5(a) de la Parte General.  

 

VPIP_ANI acumm Sumatoria de todos los VPIP_ANI hasta el mes m, 

según la definición en la Sección 4.3(f) de la Parte 

Especial de este Contrato.  

 

El VPIP definitivo (VPIPm*) del mes “m”, reemplazará el VPIPm calculado en la 

Sección 3.5(a) del Contrato Parte General, para los efectos de este Contrato. 

 

En cualquier caso, el VPIPm* se debe contabilizar mensualmente hasta alcanzar el 

VPIP.  En el momento de obtención del VPIP, se realizará el procedimiento descrito 

en el numeral 4.3(f) de esta Parte Especial, con el respectivo depósito en la 

Subcuenta Depósito Especial de Recaudo a que hubiere lugar.  

 

4.4 Giros de Equity 

 

El Concesionario deberá girar como mínimo a la Cuenta Proyecto los siguientes valores 

expresados en Pesos del Mes de Referencia dentro de los plazos que a continuación se 

establecen: 

 

Giros de Equity Monto mínimo Fecha máxima del Aporte 

Giro 1 

Diez Mil Millones 

($10.000.000.000) de Pesos del 

Mes de Referencia.   

Fecha de constitución del 

Patrimonio Autónomo. 

Giro 2 

Seis Mil Quinientos Ochenta y 

Cuatro Millones Ciento Treinta y 

Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y 

Dos ($6.584.134.662) Pesos del 

Mes de Referencia.   

Trescientos Sesenta (360) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 



Giro 3 

Veintitrés Mil Cuatrocientos 

Cuatro Millones Novecientos 

Treinta y Tres Mil Nueve 

($23.404.933.009) Pesos del Mes 

de Referencia.   

Setecientos Veinte (720) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 

Giro 4 

Setenta y Dos Mil Cuatrocientos 

Treinta y Nueve Millones 

Ochocientos Trece Mil 

Seiscientos Noventa y Siete 

($72.439.813.697) Pesos del Mes 

de Referencia.   

Mil Ochenta (1.080) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 

Giro 5 

Sesenta y Tres Mil Ciento 

Cincuenta y Seis Millones Ciento 

Catorce Mil Seiscientos Cuarenta 

y Siete ($63.156.114.647) Pesos 

del Mes de Referencia.   

Mil Cuatrocientos Cuarenta 

(1.440) Días contados a partir 

de la Fecha de Inicio. 

Giro 6 

Cuarenta y Cinco Mil Ochenta y 

Seis Millones Cuatrocientos Siete 

Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres 

($45.086.407.483) Pesos del Mes 

de Referencia. 

Mil Ochocientos (1.800)   Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 

Giro 7 

Treinta y Cinco Mil Novecientos 

Nueve Millones Seiscientos 

Treinta y Dos Mil Cuatrocientos 

Ochenta y Seis ($35.909.632.486) 

Pesos del Mes de Referencia. 

Dos Mil Ciento Sesenta (2.160)   

Días contados a partir de la 

Fecha de Inicio. 

 

Las fechas máximas y los montos mínimos de los Giros 3 a 7 indicados en la tabla anterior 

podrán ser modificados, siempre que: i) dicho cambio sea autorizado expresamente por los 

Prestamistas ii) se acredite tal autorización expresa en los documentos del Cierre Financiero, 

y iii) la suma de todos los Giros de Equity a aportar –expresados en Pesos del Mes de 

Referencia- sea mayor o igual al 70% de la suma de los Montos Mínimos 1 a 7 establecidos 

en esta Parte Especial.  

 

4.5 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Autónomo. 

 

(a) Subcuenta Predios. 

 

El Valor Estimado de Predios y Compensaciones que el Concesionario deberá aportar a la 

Subcuenta Predios corresponde a la suma de Ciento Veintinueve Mil Quinientos Veinticuatro 

Millones Quinientos Treinta y Un Mil Quinientos Setenta y Ocho ($129.524.531.578) Pesos 



del Mes de Referencia, los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta Predios según 

se establece a continuación: 

 

  

Aporte  Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte 1 

Doce Mil Un Millones Setecientos 

Treinta y Cuatro Mil Novecientos 

Sesenta y Seis ($12.001.734.966) 

Pesos del Mes de Referencia. 

Trescientos Sesenta (360) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 

Aporte 2 

Cincuenta y Dos Mil Cuarenta y 

Seis Millones Quinientos Setenta y 

Tres Mil Trescientos 

($52.046.573.300) Pesos del Mes 

de Referencia. 

Setecientos Veinte (720) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 

Aporte 3 

Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos 

Setenta  y Seis Millones 

Doscientos Veintitrés Mil 

Trescientos Doce 

($65.476.223.312) Pesos del Mes 

de Referencia. 

Mil Ochenta (1.080) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 

  

(i) La adquisición de los predios requeridos para las actividades de depósito de 

materiales o para la explotación de canteras y materiales pétreos no podrá 

realizarse con los recursos de la Subcuenta Predial. Así mismo, estos predios 

no harán parte de los bienes de la Concesión ni de la Etapa de Reversión. 

 

(b) Subcuenta Compensaciones Ambientales. 

 

El Valor Estimado de Compensaciones Ambientales que el Concesionario deberá 

aportar a la Subcuenta Compensaciones Ambientales corresponde a la suma de Mil 

Ciento Veintinueve Millones Ciento Diecinueve mil Novecientos Treinta y Un  

($1.129.119.931) Pesos del Mes de Referencia, los cuales deberán estar disponibles 

en la Subcuenta Compensaciones Ambientales según se establece a continuación: 

 

 

Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte 1 

Sesenta y Siete Millones Once Mil 

Novecientos Doce ($67.011.912) 

Pesos del Mes de Referencia. 

Fecha de constitución del 

Patrimonio Autónomo. 

Aporte 2 

Ciento Noventa y Un Millones 

Trescientos Noventa y Ocho Mil 

Novecientos Veinticinco 

($191.398.925) Pesos del Mes de 

Referencia. 

Trescientos Sesenta (360) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 



Aporte 3 

Doscientos Cuarenta y Ocho 

Millones Setecientos Setenta y 

Cuatro Mil Veintisiete 

($248.774.027) Pesos del Mes de 

Referencia. 

Setecientos Veinte (720) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio 

Aporte 4 

Doscientos Cuarenta y Ocho 

Millones Setecientos Setenta y 

Cuatro Mil Veintisiete 

($248.774.027) Pesos del Mes de 

Referencia. 

Mil Ochenta (1.080) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 

Aporte 5 

Doscientos Cuarenta y Ocho 

Millones Setecientos Setenta y 

Cuatro Mil Veintisiete 

($248.774.027) Pesos del Mes de 

Referencia. 

Mil Cuatrocientos Cuarenta 

(1.440) Días contados a partir 

de la Fecha de Inicio. 

Aporte 6 

Ciento Veinticuatro Millones 

Trescientos Ochenta y Siete Mil 

Trece ($124.387.013) Pesos del Mes 

de Referencia. 

Mil Ochocientos (1.800)   Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 

 

(c) Subcuenta Redes. 

 

El Valor Estimado de Redes que el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta de 

Redes corresponde a la suma de Nueve Mil Ochocientos Doce Millones 

Ochocientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Setenta ($9.812.896.670) Pesos del 

Mes de Referencia, los cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta Redes 

según se establece a continuación: 

  

Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte 1 

Dos Mil Ochenta y Ocho Millones 

Quinientos Sesenta y Ocho Mil 

Veintiocho ($2.088.568.028) del 

Mes de Referencia. 

Trescientos Sesenta (360) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 

Aporte 2 

Cuatro Mil Doscientos Ochenta y 

Cinco Millones Ochocientos 

Cincuenta y Dos Mil Quinientos 

Cuarenta y Cinco ($4.285.852.545) 

Pesos del Mes de Referencia. 

Setecientos Veinte (720) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio 

Aporte 3 

Doscientos Sesenta Millones 

Novecientos Diecinueve Mil 

Quinientos Setenta y Cinco 

($260.919.575) Pesos del Mes de 

Referencia. 

Mil Ochenta (1.080) Días 

contados a partir de la Fecha de 

Inicio. 



Aporte 4 

Tres Mil Ciento Setenta y Siete 

Millones Quinientos Cincuenta y 

Seis Mil Quinientos Veintidós Pesos 

($3.177.556.522) Pesos del Mes de 

Referencia. 

Mil Cuatrocientos Cuarenta 

(1.440) Días contados a partir 

de la Fecha de Inicio. 

 

(d) Subcuenta Interventoría y Supervisión.  

 

Durante la vigencia del Contrato, como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se expresan en Pesos 

del Mes de Referencia, a la Subcuenta Interventoría y Supervisión. 

 

Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte 1 

Un Mil Seiscientos Cuarenta y 

Dos Millones Novecientos 

Ochenta y Nueve Mil Quinientos 

Setenta ($1.642.989.570) Pesos 

del Mes de Referencia 

 A la fecha de constitución 

del Patrimonio Autónomo  

Aporte 2 

Un Mil Novecientos Ochenta y 

Un Millones Cuatrocientos 

Ochenta y Nueve Mil Ciento 

Ochenta y Ocho ($1.981.489.188) 

Pesos del Mes de Referencia 

Ciento Ochenta (180) Días 

desde la fecha de Inicio.  

Aporte 3 

Un Mil Novecientos Ochenta y 

Un Millones Cuatrocientos 

Ochenta y Nueve Mil Ciento 

Ochenta y Ocho ($1.981.489.188) 

Pesos del Mes de Referencia 

 Trecientos Sesenta (360) 

Días desde la fecha de 

Inicio.  

Aporte 4 

Dos Mil Trecientos Diecinueve 

Millones Novecientos Ochenta y 

Ocho Mil Ochocientos Seis 

($2,319,988,806) Pesos del Mes 

de Referencia 

Quinientos Cuarenta (540) 

Días desde la fecha de 

Inicio. 

Aporte 5 

Dos Mil Trecientos Diecinueve 

Millones Novecientos Ochenta y 

Ocho Mil Ochocientos Seis 

($2,319,988,806) Pesos del Mes 

de Referencia 

Setecientos Veinte (720) 

Días desde la fecha de 

Inicio. 

Aporte 6 

Dos Mil Trecientos Diecinueve 

Millones Novecientos Ochenta y 

Ocho Mil Ochocientos Seis 

($2,319,988,806) Pesos del Mes 

de Referencia 

Novecientos (900) Días 

desde la fecha de Inicio. 

Aporte 7 

Dos Mil Trecientos Diecinueve 

Millones Novecientos Ochenta y 

Ocho Mil Ochocientos Seis 

Mil Ochenta (1,080) Días 

desde la fecha de Inicio. 



Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

($2,319,988,806) Pesos del Mes 

de Referencia 

Aporte 8 

Dos Mil Trecientos Diecinueve 

Millones Novecientos Ochenta y 

Ocho Mil Ochocientos Seis 

($2,319,988,806) Pesos del Mes 

de Referencia 

Mil Doscientos Sesenta 

(1,260) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 9 

Dos Mil Trecientos Diecinueve 

Millones Novecientos Ochenta y 

Ocho Mil Ochocientos Seis 

($2,319,988,806) Pesos del Mes 

de Referencia 

Mil Cuatrocientos Cuarenta 

(1,440) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 10 

Un Mil Ochocientos Cincuenta y 

Cinco Millones Novecientos 

Treinta y Siete Mil Ciento 

Veintiún ($1,855,937,121) Pesos 

del Mes de Referencia 

Mil Seiscientos Veinte 

(1,620) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 11 

Un Mil Ochocientos Cincuenta y 

Cinco Millones Novecientos 

Treinta y Siete Mil Ciento 

Veintiún ($1,855,937,121) Pesos 

del Mes de Referencia 

Mil Ochocientos (1,800) 

Días desde la fecha de 

Inicio. 

Aporte 12 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Mil Novecientos Ochenta 

(1,980) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 13 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Dos Mil Ciento Sesenta 

(2,160) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 14 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Dos Mil Trecientos Cuarenta 

(2,340) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 15 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Dos Mil Quinientos Veinte 

(2,520) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 16 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

Dos Mil Setecientos (2,700) 

Días desde la fecha de 

Inicio. 



Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Aporte 17 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Dos Mil Ochocientos 

Ochenta (2,880) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 18 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Tres Mil Sesenta (3,060) 

Días desde la fecha de 

Inicio. 

Aporte 19 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Tres Mil Doscientos 

Cuarenta (3,240) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 20 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Tres Mil Cuatrocientos 

Veinte (3,420) Días desde la 

fecha de Inicio. 

Aporte 21 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Tres Mil Seiscientos (3,600) 

Días desde la fecha de 

Inicio. 

Aporte 22 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Tres Mil Setecientos 

Ochenta (3,780) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 23 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Tres Mil Novecientos 

Sesenta (3,960) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 24 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Cuatro Mil Ciento Cuarenta 

(4,140) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 25 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

Cuatro Mil Trescientos 

Veinte (4,320) Días desde la 

fecha de Inicio. 



Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Aporte 26 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Cuatro Mil Quinientos 

(4,500) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 27 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Cuatro Mil Seiscientos 

Ochenta (4,680) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 28 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Cuatro Mil Ochocientos 

Sesenta (4,860) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 29 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Cinco Mil Cuarenta (5,040) 

Días desde la fecha de 

Inicio. 

Aporte 30 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Cinco Mil Doscientos 

Veinte (5,220) Días desde la 

fecha de Inicio. 

Aporte 31 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Cinco Mil Cuatrocientos 

(5,400) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 32 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Cinco Mil Quinientos 

Ochenta (5,580) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 33 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Cinco Mil Setecientos 

Sesenta (5,760) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 34 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

Cinco Mil Novecientos 

Cuarenta (5,940) Días desde 

la fecha de Inicio. 



Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Aporte 35 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Seis Mil Ciento Veinte 

(6,120) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 36 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Seis Mil Trescientos (6,300) 

 Días desde la fecha de 

Inicio. 

Aporte 37 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Seis Mil Cuatrocientos 

Ochenta (6,480) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 38 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Seis Mil Seiscientos Sesenta 

(6,660) Días desde la fecha 

de Inicio. 

Aporte 39 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Seis Mil Ochocientos 

Cuarenta (6,840) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 40 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Siete Mil Veinte (7,020) 

Días desde la fecha de 

Inicio. 

Aporte 41 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Siete Mil Doscientos (7,200) 

Días desde la fecha de 

Inicio. 

Aporte 42 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Siete Mil Trescientos 

Ochenta (7,380) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 43 

Un Mil Trecientos Noventa y Un 

Millones Ochocientos Ochenta y 

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta 

Siete Mil Quinientos Sesenta 

(7,560) Días desde la fecha 

de Inicio. 



Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

y Seis ($1,391,885,436) Pesos del 

Mes de Referencia 

Aporte 44 

Doscientos Treinta y Un Millones 

Novecientos Ochenta Mil 

Novecientos Seis ($231,980,906) 

Pesos del Mes de Referencia 

Siete Mil Setecientos 

Cuarenta (7,740) Días desde 

la fecha de Inicio. 

Aporte 45 

Doscientos Treinta y Un Millones 

Novecientos Ochenta Mil 

Novecientos Seis ($231,980,906) 

Pesos del Mes de Referencia 

Siete Mil Novecientos 

Veinte (7,920) Días desde la 

fecha de Inicio. 

Total 

Sesenta y Ocho Mil Doscientos 

Cuarenta y Dos Millones 

Setenta Mil Setecientos 

Ochenta y Ocho 

($68.242.070.788) Pesos del Mes 

de Referencia 

  

 

 

En caso de que la Fase de Preconstrucción tenga una duración superior a la 

establecida en la Sección 3.8(a) de esta Parte Especial, el Concesionario deberá 

seguir fondeando la subcuenta en el monto correspondiente a la Fase de manera 

proporcional a la duración adicional. 

 

En caso de que la Fase de Construcción tenga una duración superior a la establecida 

en la Sección 3.8(b) de esta Parte Especial, el Concesionario deberá seguir 

fondeando la subcuenta en el monto correspondiente a la Fase de manera 

proporcional a la duración adicional. 

 

(e) Subcuenta Soporte Contractual.  

 

Durante la vigencia del Contrato, como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar anualmente a la Subcuenta Soporte Contractual los 

aportes que a continuación se expresan en Pesos del Mes de Referencia. 

 

Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte Inicial 

Trescientos cincuenta millones 

($350.000.000) de Pesos del Mes 

de Referencia 

En la fecha de constitución del 

Patrimonio Autónomo 

Aportes anuales 

Trescientos cincuenta millones 

($350.000.000) de Pesos del Mes 

de Referencia 

Dentro de los primeros treinta 

(30) días de cada año contados 

a partir de la constitución del 

Patrimonio Autónomo. 

 

 

 



(f) Subcuenta MASC.  

 

Durante la vigencia del Contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se expresan, a la 

Subcuenta MASC. 

 

Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte Anual 

Trescientos Veintiún millones 

($321.000.000) de Pesos del 

Mes de Referencia 

En la fecha de constitución del 

Patrimonio Autónomo y dentro 

de los primeros treinta (30) 

días de cada año de ejecución 

del Contrato, contados a partir 

de la constitución del 

Patrimonio Autónomo. 

Aporte 

Semestral 

Setenta y Seis millones  

($76.000.000) de Pesos del Mes 

de Referencia 

Un aporte a los cinco (5) 

primeros Días del Mes de 

enero y julio de cada año de 

ejecución del Contrato. El 

valor del primer aporte será 

proporcional al tiempo 

transcurrido entre la fecha de 

constitución del Patrimonio 

Autónomo y el inicio del Mes 

de enero o julio siguientes, el 

que ocurra primero. 

 

(g) Subcuenta Depósito Especial del Recaudo.  

 

(i) La Subcuenta Depósito Especial del Recaudo de la Cuenta ANI se creará con 

la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil, y se fondeará con los recursos 

que se establecen a continuación, los cuales deberán estar disponibles en la 

Subcuenta Depósito Especial del Recaudo, según se establece a continuación:  

 

(1) Con los recursos de que trata la Sección 3.8(c)(3) de esta Parte 

Especial. 

(2) Con el veinticuatro por ciento (24%) del valor del Recaudo Total 

a que se hace referencia en la Sección 4.2 a) i 2 de esta Parte 

Especial.  

(3) Con los recursos que resulten de aplicar la fórmula y demás 

disposiciones de la Sección 4.3(f)(i) de esta Parte Especial 

relacionadas con las Diferencia de Recaudo. 

 

(ii) Los recursos disponibles en la Subcuenta Depósito Especial del Recaudo serán 

de libre disposición de la ANI desde el momento en que los mismos sean 

consignados por el Concesionario. La ANI será la encargada de dar 

instrucciones a la Fiduciaria para el uso de estos recursos, los cuales se 



destinarán para los fines que la entidad determine. Para que la Fiduciaria 

efectúe cada pago, se requerirá siempre de la correspondiente Notificación por 

parte de la ANI. 

 

(iii) Los rendimientos de las operaciones de tesorería que se efectúen con cargo a 

los recursos de la Subcuenta Depósito Especial del Recaudo, serán trasladados 

mensualmente a la Subcuenta Excedentes ANI.  

 

(iv) En caso de liquidación, los recursos disponibles en esta subcuenta pertenecerán 

a la ANI.  

 

NOTA: En caso de aplicar como Mecanismo de compensación por Riesgos el 

aumento del valor presente de Recaudo de Peaje -  VPIPrcpm-, las Subcuentas de 

Interventoría, Soporte Contractual y MASC continuarán siendo fondeadas 

mensualmente por el Concesionario en Pesos del Mes de Referencia y de manera 

proporcional al monto de los aportes realizados en el año calendario inmediatamente 

anterior, determinados para cada una de las Subcuentas en la Sección 4.5 de la Parte 

Especial, hasta el cumplimiento de las condiciones previstas para la obtención del 

VPIPrcpm o la terminación del contrato. El fondeo de estas subcuentas será parte 

de las obligaciones del concesionario durante este evento y por lo tanto no hará parte 

del cálculo de los mecanismos de compensación establecidos en el Contrato Parte 

General.  

 

(h) Subcuenta Policía de Carreteras. 

 

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el 

Concesionario deberá efectuar los aportes que a continuación se muestran; a la 

Subcuenta Policía de Carreteras y que se encuentran expresados en pesos del Mes de 

Referencia. 

 

La Subcuenta Policía de Carreteras de la Cuenta ANI se creará con la suscripción del 

Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeará con los recursos de la Cuenta Proyecto, en 

los siguientes montos y plazos:  

 

Aporte Monto Fecha Máxima del Aporte 

Aporte Inicial 

Novecientos Setenta y Ocho 

millones ($978.000.000) de 

Pesos del Mes de Referencia 

Dentro de los Mil Cuatrocientos 

Cuarenta (1.440) Días contados a 

partir de la Fecha de Inicio. 

Aporte Anual 

Setecientos Cuarenta y Seis 

Millones Cuatrocientos 

Setenta Mil Quinientos 

Ochenta y Ocho 

($746.470.588) Pesos del 

Mes de Referencia 

Dentro de los primeros treinta 

(30) días de cada año de ejecución 

del Contrato, contados a partir de 

los Mil Cuatrocientos Cuarenta 

(1.440) Días. 

 

 



Los recursos disponibles en esta Subcuenta Policía de Carreteras se destinarán única y 

exclusivamente a la adquisición y entrega por parte del Concesionario a la Policía de 

Carreteras de los bienes e insumos necesarios para que ésta pueda desempeñar sus 

funciones en las vías que fueron entregadas al Concesionario, de conformidad con lo 

establecido en el Apéndice Técnico 2, si existieren remanentes, éstos podrán ser 

transferidos a la Subcuenta Excedentes ANI, previa instrucción expresa y escrita de la 

ANI.  

 

Los rendimientos de las operaciones de tesorería que se efectúen con cargo a los 

recursos de la Subcuenta Policía de Carreteras, serán trasladados mensualmente a la 

Subcuenta Excedentes ANI.  

 

En caso de terminación y liquidación, los recursos disponibles en esta subcuenta 

pertenecerán a la ANI.  

  



CAPÍTULO V ETAPA PREOPERATIVA 

5.1 Características de los Contratistas. 

 

(a) Para efectos de lo previsto en el numeral 5.2(a) de la Parte General, el Contratista 

encargado de la ejecución del Contrato de Construcción deberá cumplir los 

requisitos de experiencia mínimos que se establecen a continuación. 

 

(i) Experiencia en Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías. 

 

Para estos efectos se deberá acreditar: 

(1) La Construcción de carreteras nuevas y/o el Mejoramiento de 

carreteras existentes y/o la ampliación de al menos un carril de 

carreteras o vías urbanas existentes, cuyo total será de SETENTA 

(70) kilómetros de vía.; o 

 

(2) La rehabilitación de NOVENTA Y OCHO (98) kilómetros  de 

carreteras; o 

 

(3) Una combinación de (1) y (2) que sume NOVENTA Y OCHO 

(98) kilómetros y en la cual los kilómetros de Construcción y/o 

Mejoramiento se multipliquen por un factor de uno punto cuatro 

(1.4) antes de sumarse con los kilómetros de rehabilitación. 

 

(ii) Para acreditar esta experiencia solamente podrá sumar hasta TRES (3) 

contratos, ejecutados y terminados a partir del 01 de enero de 1996. 

5.2 Programación de las Obras 

 

En la tabla siguiente se presentan los plazos máximos para la suscripción de cada una de las 

Actas de Terminación de las Unidades Funcionales, los cuales deberán contarse a partir de 

la fecha de suscripción del Acta de Inicio o la Orden de Inicio de ejecución de la Fase de 

Construcción.  

 

En el caso de la Unidad Funcional 4 el plazo contará a partir de la fecha efectiva de la entrega 

de la Infraestructura según lo dispuesto en la sección 3.5 del presente Contrato Parte Especial. 

Unidad Funcional Plazo Máximo de Ejecución 

1 48 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Fase de Construcción 

2 18 meses desde la fecha suscripción del Acta de Inicio de Fase de Construcción 

3 32 meses desde la fecha suscripción del Acta de Inicio de Fase de Construcción 

4 Fecha efectiva de la entrega de la infraestructura por parte de la ANI 



CAPÍTULO VI SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO 

 

6.1 Eventos Generadores de Imposición de Multas. 

 

Para efectos de lo previsto en la Sección 10.1(a) de la Parte General, frente a un 

incumplimiento total o parcial del Concesionario respecto de cualquiera de las siguientes 

obligaciones estipuladas en el Contrato, la ANI impondrá al Concesionario las Multas en los 

montos y condiciones que adelante se regulan: 

 

(a) Multa por no recibo de Unidades Funcionales: Por no recibir físicamente la 

Unidades Funcionales o  n o  ocupar o no recibir los Predios incluidos en el 

Proyecto, en los plazos y demás términos y condiciones establecidos en el 

Contrato, se aplicará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el 

cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de 

la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura 

es de treinta (30) Días. 

 

(b) Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios y Diseños o los Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico: Por no entregar los Estudios de Detalle o los Estudios 

de Trazado y Diseño Geométrico, en los términos, tiempo y condiciones señalados 

en el Contrato, se causará una Multa equivalente a diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista 

para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 

10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 

Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 

(c) Multa por no terminación de las intervenciones de la Unidad Funcional: Por no 

terminar las Intervenciones de cada Unidad Funcional, en los plazos establecidos en 

este Contrato, se causará una Multa equivalente a noventa (90) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista 

para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 

10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 

Plazo de Cura es de ciento veinte (120) Días. 

 

Para efectos de esta Multa, entiéndase modificada la Sección 10.2(a) de la Parte 

General en el sentido que el Plazo de Cura para sanear el incumplimiento en la 

terminación de las Intervenciones de una Unidad Funcional podrá ser hasta del 

veinte por ciento (20%) del plazo previsto en este Contrato para la terminación de 

la Unidad Funcional respectiva. 

 

(d) Multa por el incumplimiento en la entrega del Plan de Obras: Por no cumplir con la 

entrega del Plan de Obras o con las condiciones para su elaboración y presentación, 

se causará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento 



de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d)de la Parte 

General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de 

treinta (30) Días. 

 

(e) Multa por el incumplimiento en el Plan de Obras: Por no cumplir con los avances 

de obra previstos en el Plan de Obras, se causará una Multa equivalente a cincuenta 

(50) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir 

de la fecha prevista en el Plan de Obras para el cumplimiento de esta obligación. 

Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término 

máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. Esta 

multa no se causará cuando ocurra el supuesto previsto en la Sección 6.1(d) de esta 

Parte Especial, evento en el cual sólo tendrá aplicación la multa señalada en dicha 

Sección.  

 

(f) Multa por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales: Si el Concesionario 

incumpliere cualquiera de las obligaciones correspondientes a la Gestión Social y 

Ambiental que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, incluyendo aquellas 

contenidas en la Licencia Ambiental o en cualquier otra autorización expedida por 

la Autoridad Ambiental, se causará una Multa diaria de quince (15) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que 

haga el Interventor al Concesionario. Esta Multa se causará sin perjuicio de las 

sanciones administrativas a que hubiere lugar, por parte de la autoridad competente. 

Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término 

máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 

(g) Multa por incumplimiento de las obligaciones prediales: Si el Concesionario 

incumpliere las obligaciones de Gestión Predial que de acuerdo con este Contrato le 

son exigibles, se causará una Multa diaria de quince (15) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que 

haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 

10.2(d) de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del 

Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 

(h) Multa por incumplimiento en la entrega de información al Interventor y/o a la ANI: 

Si el Concesionario no entregare la información completa que le solicite el 

Interventor, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, 

dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una Multa 

diaria de siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día 

transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. 

Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término 

máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 

(i) Multa por incumplimiento en la obligación de entregar cualquiera de los 

documentos mencionados en la Sección 4.2(cc) de la Parte General. Por no entregar 

cualquiera de los planes y/o manuales en los plazos y cumpliendo con las 

características descritas en el Contrato, se causará una Multa diaria equivalente a 

diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a 



partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de 

lo señalado en la Sección 10.2(a) de la Parte General, el término máximo contado 

desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 

 

(j) Multa por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores: Si el Concesionario 

incumpliere los valores mínimos de aceptación de cualquiera de los Indicadores 

(según esos valores se definen en el Apéndice Técnico 4) para una misma Unidad 

Funcional de manera recurrente, entiéndase por esta, el que se hayan generado 

Deducciones durante: (i) tres (3) Meses consecutivos o (ii) seis (6) Meses de un 

mismo año calendario, sin importar si son continuos o discontinuos, se causará una 

Multa diaria de treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada 

Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. 

Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término 

máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. Para 

la configuración de la presente Multa no existirá Plazo de Cura. 

 

(k) Multa por Incumplimientos de las Especificaciones Técnicas y Niveles de Servicio: 

Si el Concesionario incumpliere cualesquiera de las Especificaciones Técnicas, se 

causará una Multa diaria de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

por cada Día transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al 

Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, 

el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de cincuenta 

(50) Días. 

 

(l) Multa por cobro excesivo de Peajes: En caso que el Concesionario haya cobrado 

tarifas de Peaje en montos superiores a las tarifas autorizadas contractualmente, 

además de rebajar de inmediato las tarifas cuando se advierta esta situación, se 

aplicará una Multa de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por 

cada Día durante el cual el Concesionario hubiere cobrado peajes en exceso de lo 

autorizado. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el 

término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de quince (15) 

Días. 

 

(m) Multa por incumplimiento en la constitución y fondeo de Subcuentas: Por no 

constituir y/o fondear las subcuentas a las que se refiere la Sección 4.5 de esta Parte 

Especial, dentro de los plazos y con los montos en este Contrato, se causará una 

Multa diaria equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 

obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el 

término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) 

Días. 

 

(n) Multa por incumplimiento en el Cierre Financiero: Por no obtener el Cierre 

Financiero dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato, 

se causará una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el 

cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) 



de la Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de 

Cura es de noventa (90) Días. 

 

 

(o) Multa por incumplimiento en los Giros de Equity: Por no hacer los Giros de Equity, 

dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato, se causará 

una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento 

de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte 

General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de 

noventa (90) Días. 

 

(p) Incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales: Por 

el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones 

sociales y parafiscales de los empleados del Concesionario, así como de cualquier 

trabajador (ya sea del Concesionario, de los Contratistas o Subcontratistas), la ANI 

podrá imponer una multa diaria equivalente veinte (20) salarios mínimos mensuales 

legales por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento 

de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte 

General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de 

noventa (90) Días. 

 

(q) Multa por utilización de software carente de licencia: Por utilizar bienes o elementos 

de soporte lógico o software carentes de licencia en cualquiera de los equipos 

dispuestos por el Concesionario, se causará una Multa equivalente a diez (10) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la 

fecha en que haya sido instalado por el Concesionario el bien o elemento de soporte 

lógico o software de que se trate y hasta el momento en que el mismo sea 

debidamente licenciado. En caso de no poderse determinar la fecha de instalación, 

la Multa se causará desde el momento en que se verifique la carencia de licencia. 

Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte General, el término 

máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 

 

(r) Multa por incumplimiento en la constitución y mantenimiento de las Garantías: Por 

no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el Contrato, 

se causará una Multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento 

de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la Parte 

General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de 

veinte (20) Días. 

 

(s) Multa por no cumplimiento de los requisitos para la suscripción del Acta de Inicio: 

Si con posterioridad a la expedición de la Orden de Inicio en los términos señalados 

en la Parte General, el Concesionario no cumple con alguno de los requisitos de que 

trata la Sección 2.3(b), se causará una Multa diaria de veinte (20) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista 



para el cumplimiento de la obligación correspondiente. Para efectos de lo señalado 

en la Sección 10.2(d) de la Parte General, no habrá el término máximo de 

imposición. 

 

 

(t) Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto: Si el Concesionario 

incumpliere alguna de las obligaciones contenidas en el Contrato, que no se 

encuentra incluida en las demás Multas a que hace referencia la presente cláusula, 

se causará una Multa diaria de siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la 

obligación correspondiente. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(d) de la 

Parte General, no habrá el término máximo de imposición. 

6.2 Valor de la Cláusula Penal 

 

(a) El uno coma nueve por ciento (1,9%) del Valor del Contrato, si la Terminación 

Anticipada del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha 

de suscripción del Contrato y la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase 

de Construcción. Dicho valor deberá ser actualizado conforme a la formula definida 

en la Sección 3.10(b) del Contrato Parte General. 

 

(b) El cuatro coma cinco por ciento (4,5%) del Valor del Contrato, si la Terminación 

Anticipada del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha 

de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción y la fecha de 

suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional. Dicho valor 

deberá ser actualizado conforme a la formula definida en la Sección 3.10 (b) del 

Contrato Parte General. 

 

(c) El uno coma nueve por ciento (1,9%) del Valor del Contrato, si la Terminación 

Anticipada del Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha 

de suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional y el Acta de 

Reversión. Dicho valor deberá ser actualizado conforme a la formula definida en la 

Sección 3.10(b) del Contrato Parte General. 

 

 

  



CAPÍTULO VII         GARANTÍAS 

7.1 Valor y Vigencia del Amparo de Cumplimiento 

 

(a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia 

del amparo de cumplimiento será la siguiente: 

 

(i) Etapa Preoperativa: El plazo señalado en la Sección 3.8 de esta 

Parte Especial, salvo que se trate de garantía bancaria, la 

vigencia deberá cubrir el plazo estimado de la Fase de 

Preconstrucción y de la Fase de Construcción y seis (6) meses 

más. 

 

(ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos del amparo 

de cumplimiento, la Etapa de Operación y Mantenimiento será 

dividida en periodos de cinco (5) años. El último periodo 

equivaldrá al término igual o inferior a cinco años remanente 

para la terminación de la Etapa. Para cada periodo, el 

Concesionario obtendrá un amparo con una vigencia 

equivalente a la duración de dicho periodo. Cuando se trate de 

garantía bancaria, la vigencia deberá cubrir el plazo estimado 

de la Etapa de Operación y Mantenimiento y seis (6) meses 

más. 

 

(iii)Etapa de Reversión: El amparo de cumplimiento tendrá una 

vigencia equivalente a la duración de la Etapa de Reversión y 

seis (6) meses más. 

 

(b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del 

amparo de cumplimiento será el siguiente:  

 

(i) Etapa Preoperativa: el valor del amparo de cumplimiento será 

el que se establece en la siguiente tabla, expresado en pesos 

del Mes de Referencia. 

 

Valor Amparo 

$ 116.719.000.000 CIENTO DIECISEIS MIL 

SETECIENTOS DIECINUEVE 

MILLONES DE PESOS. 

 

 

(ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: el valor del amparo de 

cumplimiento se establece en la siguiente tabla, por cada uno 

de los períodos quinquenales, expresado en pesos del Mes de 

Referencia. 

 



Valor Amparo 

$ 27.718.000.000 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS 

DIECIOCHO MILLONES DE PESOS. 

 

(iii)Etapa de Reversión: el valor del amparo de cumplimiento será 

el que se establece en la siguiente tabla para todas las Unidades 

Funcionales, expresado en pesos del Mes de Referencia. 

 

 

 

Valor Amparo 

$ 6.128.000.000 SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO 

MILLONES DE PESOS. 

7.2 Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 

 

(a) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la vigencia 

del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será la siguiente: 

 

(i) Etapa Preoperativa: La suma de los plazos señalados en la 

Sección 3.8 de esta Parte Especial, y tres (3) años más. 

 

(ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: Para efectos del amparo 

de pago de salarios y prestaciones sociales, la Etapa de 

Operación y Mantenimiento será dividida en periodos de cinco 

(5) años. El último periodo equivaldrá al término igual o 

inferior a cinco (5) años remanente para la terminación de la 

Etapa. Para cada periodo, el Concesionario obtendrá un 

amparo con una vigencia equivalente a la duración de dicho 

periodo y tres (3) años más. 

 

(iii)Etapa de Reversión: El amparo de pagos de salarios y 

prestaciones sociales tendrá una vigencia equivalente a la 

duración de la Etapa de Reversión y tres (3) años más. 

 

(b) Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del 

amparo de pago de salarios y prestaciones sociales expresados en pesos del Mes de 

Referencia será el siguiente: 

 

(i) Etapa Preoperativa: el valor del amparo de pago de salarios y 

prestaciones sociales se establece en la siguiente tabla 

expresada en pesos del Mes de Referencia. 

 

 

 

 



Valor Amparo 

$ 22.895.000.000 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MILLONES DE 

PESOS 

 

(ii) Etapa de Operación y Mantenimiento: el valor del amparo de 

pago de salarios y prestaciones sociales será el que se establece 

en la siguiente tabla, por cada uno de los períodos 

quinquenales, expresado en pesos del Mes de Referencia. 

 

Valor Amparo 

$ 10.530.000.000 DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA 

MILLONES DE PESOS. 

 

(iii)Etapa de Reversión: el valor del amparo de pago de salarios y 

prestaciones sociales será el que se establece en la siguiente 

tabla, expresado en pesos del Mes de Referencia. 

 

Valor Amparo 

$ 3.064.000.000 TRES MIL SESENTA Y CUATRO 

MILLONES DE PESOS. 

7.3 Valor y vigencia para los amparos de calidad 

 

(a) Etapa Preoperativa 

 

Las coberturas de calidad y estabilidad de las obras, harán parte de la garantía única de 

cumplimiento antes de finalizar la Etapa Preoperativa (Acta de Terminación de la última 

Unidad Funcional). Finalizada la Etapa Preoperativa, el Concesionario deberá obtener el 

amparo de calidad y estabilidad de las obras por un período de cinco (5) años descontando 

el lapso transcurrido entre el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional y la finalización 

de la Etapa Preoperativa. 

 

El valor del amparo de estabilidad y calidad de las obras será el que se establece en la 

siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia. 

 

Unidad 

Funcional 
Valor Amparo 

UF1 
 $ 33.545.000.000  TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MILLONES DE PESOS. 

UF 2 
 $ 26.907.000.000 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SIETE 

MILLONES DE PESOS 

UF 3 
 $ 15.988.000.000  QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 

MILLONES DE PESOS 

 

(b) Etapa de Reversión 



 

El plazo de las coberturas de calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento será desde 

la finalización de la Etapa de Operación y Mantenimiento y dos (2) años más. 

 

El valor del amparo de calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento para la Etapa de 

Reversión será el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, 

expresado en pesos del Mes de Referencia. 

 

 

 

 

Unidad 

Funcional 
Valor Amparo 

UF1 
 $ 1.134.000.000 MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES DE 

PESOS 

UF 2 
 $ 733.000.000 SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE 

PESOS. 

UF 3  $ 680.000.000 SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS. 

UF 4 
 $ 3.582.000.000  TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 

MILLONES DE PESOS. 

 

(c) Etapa Preoperativa. 

 

Las coberturas de calidad de los bienes y equipos suministrados harán parte de la garantía 

única de cumplimiento antes de finalizar la Etapa Preoperativa (Acta de Terminación de la 

última Unidad Funcional). Finalizada la Etapa Preoperativa el Concesionario deberá obtener 

el amparo de calidad de los bienes y equipos suministrados por un período de cinco (5) años 

descontando el lapso transcurrido entre el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional y 

la finalización de la Etapa Preoperativa de forma tal que ésta especie de obligaciones siempre 

estén cubiertas por una garantía. 

 

El valor del amparo de calidad de los bienes y equipos suministrados será el que se establece 

en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional expresado en pesos del Mes de Referencia. 

 

Unidad 

Funcional 
Valor Amparo 

UF1 
 $ 1.766.000.000 MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 

DE PESOS. 

UF 2 
 $ 1.416.000.000 MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES DE 

PESOS. 

UF 3 
 $ 841.000.000 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE 

PESOS. 

 



7.4 Valor y vigencia para los amparos de responsabilidad civil 

 

(a) Fase Preconstrucción 

 

El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldrá a la duración de la 

Fase según se señala en la Sección  3.8(a) de esta Parte Especial. 

 

El valor del amparo mínimo es de VEINTIUN MIL MILLONES DE PESOS 

($21.000.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(b) Fase Construcción 

 

El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldrá a la duración de la 

Fase según se señala en la Sección 3.3.8(b) de esta Parte Especial. 

 

El valor del amparo mínimo es de VEINTIUN MIL MILLONES DE PESOS 

($21.000.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(c) Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldrá a la duración de la 

Etapa de Operación y Mantenimiento según se señala en la Parte General. 

 

El valor del amparo mínimo es de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

CINCO MILLONES DE PESOS ($29.475.000.000) del Mes de Referencia. 

 

(d) Etapa de Reversión 

 

El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldrá a la duración de la 

Etapa según se señala en la Parte General. 

 

El valor del amparo mínimo es de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

CINCO MILLONES DE PESOS ($29.475.000.000) del Mes de Referencia. 

7.5 Valor y vigencia para los amparos de todo riesgo obra civil 

 

(a) Fase Preconstrucción. 

 

El plazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil equivaldrá a la duración 

de la Fase de Preconstrucción según se señala en la Sección  3.8(a)  de esta Parte Especial. 

 

El valor del amparo será como se indica en la Sección 12.8 de la Parte General. 

 

(b) Fase de Construcción. 

 



El plazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil será por el plazo de 

duración de la Fase de Construcción de cada Unidad Funcional y deberá guardar 

concordancia con el amparo de obra civil terminada, de forma que se asegure el amparo 

ininterrumpido de los seguros sobre los bienes objeto de dicho amparo. 

 

El valor asegurable del amparo será el equivalente al valor del Contrato de Construcción, 

consideradas cada una de las Unidades Funcionales, de forma que se permita la 

reconstrucción de todas y cada una de las pérdidas que les afecte. Sin perjuicio de lo anterior 

el valor asegurado del amparo será como se indica en la Sección 12.9(a) de la Parte General. 

 

(c) Etapa de Operación y Mantenimiento. 

 

El plazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil iniciarán con la fecha de 

suscripción de cada acta de Terminación de Unidad Funcional y hasta terminar la 

finalización de la Etapa de Reversión. 

 

El valor asegurable de los amparos de todo riesgo de obra civil será el equivalente al valor 

de la obra civil terminada, inicia para cada una de las Unidades Funcionales, de forma que 

se permita la reconstrucción de la totalidad de cada una de las pérdidas que les afecte. Sin 

perjuicio de lo anterior el valor asegurado del amparo será como se indica en la Sección 

12.8(a)(ii) de la Parte General. 

 

NOTA: El Concesionario deberá realizar o contratar con terceros, a su costa y riesgo, un 

estudio de pérdida máxima probable para hacer correctamente la valoración de la suma 

asegurable y la suma asegurada, de forma que los amparos de todo riesgo de obra civil cubran 

correctamente la infraestructura en el estado en que se le entrega, el valor de la obra en su 

construcción y el valor de la obra civil terminada. Los amparos deberán integrar, el remanente 

de lo entregado, más la obra misma. Serán de cuenta del Concesionario los efectos de las 

deficiencias en las coberturas, amparos y en el seguro mismo derivados del incumplimiento 

de garantías, infraseguros y deducible 

 

 


