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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 2.1 del Contrato Parte General, el presente Apéndice 

contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirán el Proyecto. Sin perjuicio de la obligación 

del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice, este será 

responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del 

Contrato. 

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la Parte 

General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre 

lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el 

numeral 19.14 de la Parte General del Contrato. 
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CAPÍTULO II  Descripción del Proyecto  

 

2.1 Descripción 

 

(a) El Proyecto de las Autopistas para la Prosperidad tiene como objetivo principal generar una 

interconexión vial entre la Ciudad de Medellín con las principales concesiones viales del país, y que 

a su vez la conecten con los principales centros de intercambio comercial como la Costa Caribe, la 

Costa Pacífica, así como con el río Magdalena. 

 

(b) Las vías objeto de la concesión “Autopista al Mar 2”, tienen una longitud total estimada origen 

destino de 245.6 kilómetros y su recorrido discurre íntegramente en el departamento de Antioquía. 

 

(c) Las obras objeto de esta concesión consisten en un Mejoramiento de la actual calzada en el tramo 

Cañasgordas-Uramita, Construcción de una nueva vía en calzada sencilla entre Uramita y Dabeiba 

(Variante de Fuemia), mejoras puntuales de trazado en Dabeiba-Mutatá y Rehabilitación del resto 

del tramo, Rehabilitación del tramo Mutatá-El Tigre y Mantenimiento y Operación de El Tigre a 

Necoclí. 

 

A continuación se presenta el esquema general del Proyecto Autopista al Mar 2: 

 

Figura 1 – Localización general del Proyecto 
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2.2 Vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas dentro 

del Proyecto las vías existentes que se describen a continuación.  

 

La información de la siguiente tabla, incluyendo la información contenida en la columna “estado actual” de 

las vías se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se señala en la Parte General 

del Contrato, la entrega de la infraestructura se hará en el estado en que se encuentre, por lo que la 

información siguiente no genera obligación alguna a cargo de la ANI, ni servirá de base para observación o 

condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la 

información que aquí se incluye y la real condición del Corredor del Proyecto: 

 

 

Tabla 1 – Descripción de vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 

Código de vía 

(nomenclatura) 

Ente 

Competente 

Origen  

(Nombre – PR) 

Destino 

(Nombre – PR) 

Longitud  

(Km) 
Estado actual 

6203  INVIAS 

Cañasgordas 

PR 59+0635 

E=1.116.609  

N=1.238.314 

Dabeiba 

PR 00+0000 

E= 1.090.716 

N= 1.265.013 

59 

Vía primaria bidireccional pavimentada, 

con condiciones bajas desde el punto de 

vista geométrico 

6202 INVIAS 

Dabeiba 

PR 112+0862 

E= 1.090.716 

N= 1.265.013 

El Tigre 

PR 11+0000 

E= 1.049.239 

N= 1.330.506 

102 

Vía primaria bidireccional pavimentada, 

con condiciones bajas desde el punto de 

vista geométrico 

Transversal de 

las Américas 
ANI 

El Tigre 

E= 1.049.239 

N= 1.330.506 

Necoclí 

E= 1.032.481 

N= 1.423.542 

109 Vía concesionada(1) 

 
(1): De acuerdo con el alcance contractual de la concesión, y los Otrosíes 2 y 7 se plantean 45.8 km en doble 

calzada. 
 

Nota: Las coordenadas y los PR incluidos son de referencia y podrán ser ajustados en más o menos 500 m 

incluyendo empalmes y/o intersecciones. 

2.3 Estaciones de Peaje 

 

Actualmente este proyecto no cuenta con Estaciones de Peaje en funcionamiento. Sin embargo las 

estaciones establecidas en la Unidad Funcional 6, la estación entre Turbo y el Tigre y la estación 

entre Turbo y Necoclí, que se encuentran comprendidas en el contrato 008 de 2010 serán entregadas 

conforme al procedimiento previsto en los numerales 3.6 (c) y 3.6 (d), del Contrato Parte Especial 

sobre los recursos de dichos peajes se deberá hacer la cesión de que trata el numeral 3.3 (a) del 

Contrato Parte General.  
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2.4 Unidades Funcionales del Proyecto 

 

(a) Las vías que hacen parte de la presente concesión, se han sectorizado por Unidades Funcionales 

(UF), basadas en los diseños realizados con anterioridad por parte de Interconexión Eléctrica, S.A. 

(ISA).  

 

(b) Siguiendo el criterio descrito anteriormente, cada una de las unidades funcionales de la concesión 

cuenta con las siguientes características generales:  

 

Tabla 2 – Unidades Funcionales del Proyecto 

UF Sector 
Origen (nombre, 

abscisa, coordenadas(1) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas)(1) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino(1) 

Intervención 

prevista 
Observación(3) 

UF1 
Cañasgordas-

Uramita 

Cañasgordas 

PK0+000 

(1.116.609-1.238.314) (2) 

Uramita  

PK30+536 

(1.095.042-1.255.771) 

30,5 

Mejoramiento 

de calzada 

actual  

Se incluyen 12 

túneles  

UF2 
Variante de 

Fuemia 

Uramita  

PK0+000 

(1.095.042-1.255.771) 

Variante de Fuemia 

PK2+510 

(1.093.372-1.257.511) 

2,5 

Construcción 

de calzada 

nueva 

Se incluye 1 túnel 

Variante de Fuemia 

PK4+695  

(1.092.250-1.259.254) 

Dabeiba 

PK17+740 

(1.086.270; 1.267.492) 

13 

Construcción 

de calzada 

nueva 

Se incluyen 13 

puentes, 8 túneles y 

3 túneles falsos 

UF3 
Túnel de 

Fuemia 

Variante de Fuemia 

PK2+510 

(1.093.372-1.257.511) 

Variante de Fuemia 

PK4+695  

(1.092.250-1.259.254) 

2,2 
Construcción 

de un túnel 
 

UF4 
Dabeiba-

Mutata 

Dabeiba 

PK0+000 

(1.086.270-1.267.492) 

Mutata  

PK41+640  

(1.070.433-1.293.279) 

41,6 

Mejoras 

puntuales de 

trazado y 

Rehabilitación 

del resto del 

tramo 

Se incluye 1 túnel  

UF5 
Mutata-El 

Tigre 

 

Mutata  

K0+000 

(1.070.433-1.293.279) 

  

El Tigre  

K46+261  

(1.049.238-1.330.510) 

46,2 

Rehabilitación 

de la calzada 

actual 

 

UF6 
El Tigre - 

Necoclí 

Alcance contractual 

Concesión Transversal 

de las Américas(4) 

Alcance contractual 

Concesión Transversal 

de las Américas(4) 

109(4) 
Operación y 

mantenimiento 

45.8 km en doble 

calzada. 

 

Nota (1): Las longitudes y coordenadas son de referencia, el Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes en la longitud efectiva, definida en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño 

Geométrico, para cada Unidad Funcional de acuerdo con su descripción particular 

 

Nota (2): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la obra pública 

del Túnel del Toyo.  

 

Nota (3): El número de puentes y túneles incluye los cambios presentados en el numeral 5.2. 

 

Nota (4): Esta longitud es de referencia y dependerá de las intervenciones realizadas por la Concesión Transversal de las 

Américas. 

 

La Figura 1, incluida en el numeral anterior, muestra la localización general de cada Unidad Funcional. 



Página 6 de 28 

 

 

2.5 Actividades para los Tramos de Túneles 

 

En la siguiente Tabla se describen las Actividades Básicas de Referencia (ABR) que hacen parte de 

los Tramos de Túneles. 

 
Tabla 3 – Definiciones de las Actividades Básicas de Referencia. 

CÓDIGO 

ACTIVIDADES 

BÁSICAS DE 

REFERENCIA (ABR) 

DESCRIPCIÓN 

POR Portales 
Medidas de sostenimiento del talud frontal. La excavación y sostenimiento de 

taludes laterales se incluyen en las Unidades Funcionales adyacentes 

AVAN Avance 
Excavación y sostenimiento de la fracción superior de la sección típica de 

túnel, definida según planos de ejecución vigentes 

DEST Destroza 
Excavación y sostenimiento de la fracción inferior de la sección típica de 

túnel, definida según planos de ejecución vigentes 

GAL Galerías 
Ejecución completa de las galerías de emergencia paralela, galerías 

transversales de interconexión, y otras galerías que pueda haber previstas 

AUX Elementos auxiliares Ejecución completa de los nichos de seguridad y parqueaderos 

IMP Impermeabilización 
Ejecución y colocación de las medidas de impermeabilización previstas en 

Proyecto 

REV Revestimiento Ejecución de la estructura redundante que además queda vista en el túnel 

DRE Drenaje 
Sistemas separados de captación de las aguas de infiltración y de los vertidos 

de la plataforma viaria 

ACAB Acabados 
Ejecución de las aceras de las vías de evacuación y aquellos elementos que no 

puedan incluirse en las actividades de pavimentación, equipos e instalaciones 

PAV Pavimentación Ejecución del pavimento rígido para superficie de rodadura de los usuarios 

INST Instalaciones 
Ejecución de los sistemas de instalaciones completos, incluso colocación de 

equipos 

2.6 Alcance de las Unidades Funcionales 

 

Las Especificaciones Técnicas a las que se refiere la sección 4.17 a) iv) (2) de la Parte General son 

las establecidas en la presente Sección 2.6. 

 

A continuación se mencionan, para cada Unidad Funcional, las características mínimas o máximas –

según corresponda a cada una con las cuales debe cumplir el Proyecto. 

 

(a) Unidad Funcional 1. Cañasgordas – Uramita 

 

Tabla 4 – UF1 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 1 

Subsector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

Mínima Origen 

Destino (Km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales que 

debe Ejecutar 

Observación 

1 

Cañas Gordas 

PK0+000 

(1.116.609-

1.238.314) 

Uramita  

PK30+536 

(1.095.042-

1.255.771) 

30,5 

Mejoramiento 

de calzada 

actual  

Construcción de 

7 puentes y 12 

túneles 
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Tabla 5 – UF1 Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional  

No aplica. 

 

Tabla 6 – UF1 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos  

Requisitos Técnicos Subsector 1 

Longitud de referencia (Km) 30,5 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 

Tipo de berma Berma cuneta en L 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 229 

Pendiente máxima (%) 6 

Excepciones a la velocidad de diseño (% 

de longitud o Km)) 
0,78 Km 

Excepciones al radio mínimo (% de 

longitud a un determinado m) 
N.A. 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 

 

P.K. INICIO  P.K. FIN LONGITUD MOTIVO 

0+000,00 0+025,00 25,00 i=8,3 

1+355,00 1+387,50 32,5 i=7,0 

1+987,50 2+057,50 70 i=-6.3 

2+320,00 2+390,00 70 i=-6.35 

3+020,00 3+535,00 515 i=-6.5 

29+363,00 29+438,00 75 i=6.05 

TOTAL (km) 0,79 
 

Ancho mínimo de separador central (m) N.A. 

Iluminación NO 
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Tabla 7 – UF1 Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel 

Requisitos Técnicos Túnel 1 Túnel 2 Túnel 3 Túnel 4 

PK de Inicio – PK Final 2+738-2+946 3+204-3+464 6+810-7+128 8+646-8+796 

Longitud de referencia (Km) 0,21 0,26 0,32 0,15 

Número de calzadas mínimo (un) Una Una Una Una 

Número de carriles por calzada mínimo (un) Dos Dos Dos Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ancho de Calzada mínimo (m) 8,00 8,00 8,00 8,00 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido Rígido Rígido Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 80 80 80 

Radio mínimo (m) 1400 230 245 650 

Pendiente máxima (% sentido) -5,15% -6,50% -1,55% -3,97% 

Tipo de Ventilación No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5,0 5,0 5,0 5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda (m) 0,30 0,30 0,30 0,30 

Impermeabilización (%) 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

 

Tabla 8 – UF1 Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel  

Requisitos Técnicos Túnel 5 Túnel 6 Túnel 7 Túnel 8 

PK de Inicio – PK Final 16+438-16+790 18+475-18+705 19+305-19+590 
21+946-

22+310 

Longitud de referencia (Km) 0,35 0,23 0,28 0,36 

Número de calzadas mínimo (un) Una Una Una Una 

Número de carriles por calzada mínimo (un) Dos Dos Dos Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ancho de Calzada mínimo (m) 8,00 8,00 8,00 8,00 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido Rígido Rígido Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 80 80 80 

Radio mínimo (m) 230 -- -- 230 

Pendiente máxima (% sentido) -2,50% -2,50% -0,80% -2,25% 

Tipo de Ventilación No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5,0 5,0 5,0 5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda (m) 0,30 0,30 0,30 0,30 

Impermeabilización (%) 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 
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Tabla 9 – UF1 Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel  

Requisitos Técnicos Túnel 9 Túnel 10 Túnel 11 Túnel 12 

PK de Inicio – PK Final 23+995-24+240 25+150-26+115 26+640-27+250 
30+060-

30+180 

Longitud de referencia (Km) 0,24 0,96 0,61 0,12 

Número de calzadas mínimo (un) Una Una Una Una 

Número de carriles por calzada mínimo (un) Dos Dos Dos Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ancho de Calzada mínimo (m) 8,00 8,00 8,00 8,00 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido Rígido Rígido Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 80 80 80 

Radio mínimo (m) 284,1 312,6 250 250 

Pendiente máxima (% sentido) -4,85% -2,16% -3,15% -0,50% 

Tipo de Ventilación No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5,0 5,0 5,0 5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda (m) 0,30 0,30 0,30 0,30 

Impermeabilización (%) 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

 
Tabla 10 – UF1 Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica 

 

Tabla 11 – UF1 Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 

 

(b) Unidad Funcional 2. Variante de Fuemia – (Uramita-Dabeiba) 

 

Tabla 12 – UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2 

Subsector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino (Km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales que 

debe Ejecutar 

Observación 

1 

Uramita  
PK0+000 

(1.095.042-

1.255.771) 

Variante de Fuemia 

PK2+510 

(1.093.372-1.257.511) 

2,5 
Construcción de 

calzada nueva 

Construcción de 

1 túnel 
 

Variante de Fuemia 

PK4+695  

(1.092.250-

1.259.254) 

Dabeiba 

PK17+740 

(1.086.270-1.267.492) 

13 
Construcción de 

calzada nueva 

Construcción de 

13 puentes, 9 

túneles y 3 

túneles falsos 

 

 

Tabla 13 – UF2 Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional. 

No aplica. 
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Tabla 14 – UF2 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2 

Longitud de referencia (Km) 2.5 13 

Número de calzadas mínimo (un) 1 1 

Número de carriles por calzada 

mínimo (un) 
2 2 

Sentido de carriles (Uni o 

bidireccional) 
Bidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 1.80 

Tipo de berma Berma cuneta en L Berma cuneta en L 

Cumplimiento de Ley 105 de 

1993 (s/n) 
Sí Sí 

Funcionalidad (Primaria- 

Secundaria) 
Primaria Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible 

– Rígido) 
Flexible / Rígido Flexible / Rígido 

Velocidad de diseño mínimo 

(km/h) 
80 80 

Radio mínimo (m) 229 229 

Pendiente máxima (%) 6 6 

Excepciones a la velocidad de 

diseño (% de longitud o Km) 
0,44 km 0,44 km 

Excepciones al radio mínimo (% 

de longitud a un determinado m) 
N.A. N.A. 

Excepciones a la pendiente 

máxima (% de longitud a un 

determinado %) 

 

P.K. INICIO  P.K. FIN LONGITUD MOTIVO 

0+230,00 0+330,00 100 i=7,05 

0+670,00 0+880,00 210 i=7,0 

14+370,00 14+480,00 110 i=-7,85 

TOTAL (km) 0,42 
 

Ancho mínimo de separador 

central (m) 
N.A. N.A. 

Iluminación NO NO 

 

Tabla 15 – UF2 Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel  

Requisitos Técnicos 
Túnel 1 

Subsector 1 

Túnel 2 

Subsector 2 

Túnel 3 

Subsector 2 

Túnel 4 

Subsector 2 

PK de Inicio – PK Final 0+805-0+915 4+765-5+300 5+520-6+015 6+310-7+115 

Longitud de referencia (Km) 0,11 0,53 0,49 0,80 

Número de calzadas mínimo (un) Una Una Una Una 

Número de carriles por calzada mínimo (un) Dos Dos Dos Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ancho de Calzada mínimo (m) 8,00 8,00 8,00 8,00 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido Rígido Rígido Rígido 
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Requisitos Técnicos 
Túnel 1 

Subsector 1 

Túnel 2 

Subsector 2 

Túnel 3 

Subsector 2 

Túnel 4 

Subsector 2 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 80 80 80 

Radio mínimo (m) -- 500 230 260 

Pendiente máxima (% sentido) 7,00% -3,50% -3,50% -4,80% 

Tipo de Ventilación No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5,0 5,0 5,0 5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda (m) 0,30 0,30 0,30 0,30 

Impermeabilización (%) 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

 

Tabla 16 – UF2 Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel  

Requisitos Técnicos 
Túnel 5 

Subsector 2 

Túnel 6 

Subsector 2 

Túnel 7 

Subsector 2 

Túnel 8 

Subsector 2 

PK de Inicio – PK Final 7+275-7+510 9+535-10+040 10+580-10+930 11+085-11+345 

Longitud de referencia (Km) 0,23 0,50 0,35 0,26 

Número de calzadas mínimo (un) Una Una Una Una 

Número de carriles por calzada mínimo (un) Dos Dos Dos Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ancho de Calzada mínimo (m) 8,00 8,00 8,00 8,00 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido Rígido Rígido Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 80  80  80 

Radio mínimo (m) 230 240 241,7 250 

Pendiente máxima (% sentido) -4,80% -0,50% -3,15% -3,15% 

Tipo de Ventilación No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5,0 5,0 5,0 5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda (m) 0,30 0,30 0,30 0,30 

Impermeabilización (%) 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

 
Tabla 17 – UF2 Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel  

Requisitos Técnicos 
Túnel 9 

Subsector 2 

Falso Túnel 

Subsector 2 

Falso Túnel 

Subsector 2 

Falso Túnel 

Subsector 2 

PK de Inicio – PK Final 12+760-13+500 7+905-7+985 8+505-8+570 8+705-8+745 

Longitud de referencia (Km) 0,74 0,08 0,06 0,04 

Número de calzadas mínimo (un) Una Una Una Una 

Número de carriles por calzada mínimo (un) Dos Dos Dos Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional Bidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 4,00 4,00 4,00 4,00 

Ancho de Calzada mínimo (m) 8,00 8,00 8,00 8,00 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0,50 0,50 0,50 0,50 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido Rígido Rígido Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 80  80  80  
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Requisitos Técnicos 
Túnel 9 

Subsector 2 

Falso Túnel 

Subsector 2 

Falso Túnel 

Subsector 2 

Falso Túnel 

Subsector 2 

Radio mínimo (m) 250 -- 250 -- 

Pendiente máxima (% sentido) -0,50% -4,60% -3,15% -4,00% 

Tipo de Ventilación No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5,0 5,0 5,0 5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda (m) 0,30 No Aplica No Aplica No Aplica 

Impermeabilización (%) 

De forma 

general, 

Geotextil + 

Lámina PVC 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 
Tabla 18 – UF2 Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario  

No aplica. 

 
Tabla 19 – UF2 Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario  

No aplica. 

 

(c) Unidad Funcional 3. Túnel de Fuemia  

 

Tabla 20 – UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 

Subsector 
Origen (nombre, 

abscisa, coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, coordenadas) 

Longitud de 

Referencia 

Origen Destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales que 

debe Ejecutar  

Observación 

 

Variante de Fuemia 

PK2+510 

(1.093.372-1.257.511) 

Variante de Fuemia 

PK4+695  

(1.092.250-1.259.254) 

2.185 

Construcción 

de calzada 

nueva 

Túnel de Fuemia  

Nota (1): La longitud del túnel es de referencia por lo tanto el Concesionario en sus diseños definitivos podrá variar su 

longitud siempre y cuando cumpla con los parámetros de diseños establecidos y el funcionamiento conjunto de los 

túneles. Dicha variación no podrá ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla 

anterior. Igualmente podrán ser objeto de variación las abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando 

estas coordenadas no varíen en más de 300 m a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) del 

numeral 5.2 de la Parte Especial, serán independientes de la longitud final del túnel. 

 

Esta unidad funcional se divide en los siguientes Tramos de Túneles de acuerdo con las Actividades Básicas de 

Referencia, Tabla 21. 

 

 

Tabla 21 División de Tramos de Túnel 

UNIDADES 

FUNCIONALES 

ACTIVIDADES PARA 

LOS TRAMOS DE 

TÚNELES 

2
+

5
1

0
 

3
+

6
0

2
,5

 

  

4
+

6
9

5
 

(ABR) 

UF 3.1-A 
Avance, Destroza y 

Portales 

2185 

Portal   UF 3.1-A     UF 3.1-A Portal 

UF 3.1-B  

Galerías 

 

    
Elementos auxiliares 1.092.5 

UF 3.1-B 
 

  

Impermeabilización 
 

  

Revestimiento 

 

  

UF 3.1-C Drenaje   
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Acabados   
 

1.092.5 

UF 3.1-C Pavimentación   
 

Instalaciones     

 

Tabla 22 – UF3 Unidades Funcionales de Tramos de Túneles  

UF 
Actividades para los  

Tramos de Túneles(1) 

Longitud 

Aproximada 

(m) (1) 

3.1-A POR + AVAN + DEST 2 185 

3.1-B 
GAL + AUX + IMP + REV + 

DRE + ACAB + PAV+ INST 
1 092.5 

3.1-C 
GAL + AUX + IMP + REV + 

DRE + ACAB + PAV+ INST 
1 092.5 

 

Nota: El alcance y las intervenciones previstas de las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles establecidos en la 

presente sección podrán ser modificados a solicitud del Concesionario como parte del Plan de Obras, siempre que tal 

solicitud (i) obedezca a las características del proceso constructivo adoptado por el concesionario, (ii) se acompañe de 

las justificaciones correspondientes, (iii) siendo parte del Plan de Obras, siga todos los procedimientos y condiciones 

establecidos para el mismo en el Contrato y sus Apéndices y (iv) el alcance propuesto para las Unidades Funcionales de 

Tramos de Túneles cumpla con lo establecido en el Decreto 1026 de Mayo 28 de 2014 y con la normatividad aplicable. 

Se permitirá modificar los porcentajes de participación de vigencias futuras de las Unidades Funcionales de Tramos de 

Túneles de la Sección 4.1a) de la Parte Especial y sus plazos asociados establecidos en la Sección 5.4 de la Parte 

Especial siempre que: a) se distribuyan la totalidad de los aportes ANI establecidos en la parte especial de cada año entre 

las unidades funcionales de túneles b) estas modificaciones no impliquen modificar el valor total de los Aportes ANI 

establecidos en la parte especial de cada año; c) el porcentaje de participación en las vigencias futuras de cada Unidad 

Funcional de Tramo de Túnel de la Sección 4.1a) de la Parte Especial deberá definirse de tal manera que el valor de la 

vigencia futura resultante de la aplicación de este porcentaje asignada a cada Unidad Funcional de Tramo de Túnel en 

Etapa Pre-operativa sobre el total de vigencias futuras de la Etapa Pre-operativa sea proporcional a la inversión en la 

respectiva Unidad Funcional de Tramo de Túnel sobre la inversión total de la Etapa Preoperativa de acuerdo con los 

Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico; y d) el plazo de entrega de las Unidades Funcionales 

no podrá superar el establecido en la sección 3.8. (b) de la Parte Especial. No se permitirá la inclusión de unidades 

adicionales a las consignadas en la Tabla 22 

Nota (1): Las Actividades para los Tramos de Túneles se definen en el numeral 2.5 de este Apéndice. 

 

Tabla 23 – UF3 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 3 

Ubicación en 

Subsector 

Tipo de Obra 

(puente, túnel, etc) 
Ubicación en Coordenadas 

Variante de Fuemia 
Túnel Longitud  

2 185 m 
(Inicio, Fin) 

(1.093.372-1.257.511) 

(1.092.250-1.259.254) 

Nota: Con base en estas coordenadas se deberá calcular el rango de variación de los portales del túnel a la que se refiere 

la nota (1) del numeral 5.2 de la Parte Especial. 

 

Tabla 24 – UF3 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos. 

No aplica 

 

Tabla 25 – UF3 Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 
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Requisitos Técnicos Túnel 1 

PK de Inicio – PK Final 2+510-4+690 

Longitud de referencia (Km) 2,185 

Número de calzadas mínimo (un) Una 

Número de carriles por calzada mínimo (un) Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 4,00 

Ancho de Calzada mínimo (m) 8,00 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0,50 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 

Radio mínimo (m) 250 

Pendiente máxima (% sentido) -0,85 

Tipo de Ventilación Transversal o semitransversal 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda (m) 0,30 

Impermeabilización (%) De forma general, Geotextil + Lámina PVC 

 

Tabla 26 – UF3 Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 

Tabla 27 – UF3 Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 

(d) Unidad Funcional 4. Dabeiba-Mutata 

 

Tabla 28 – UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional  

Subsector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud de 

Referencia 

Origen Destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 

Obras Principales 

que debe Ejecutar 
Observación 

1 

Dabeiba 

K0+000 

(1.086.270-

1.267.492) 

Mutata  

K41+640  

(1.070.433-

1.293.279) 

41,6 (1) 

Mejoras 

puntuales de 

trazado y 

Rehabilitación 

del resto del 

tramo 

Se incluye 1 túnel y 

1 Puente 
(Construcción del 

puente Mutatá) 

 

Nota (1): Longitud total del tramo. La longitud real de los tramos a mejorar es aproximadamente de 5.800 m, en el 

numeral 5.3 se presentan la localización de las mejoras puntuales. 

 

Tabla 29 –UF4 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 4 

No aplica. 

 

Tabla 30 – UF4. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos. 
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Requisitos Técnicos Subsector Mejoramiento Subsector Rehabilitación 

Longitud de Referencia (Km) 5.21 36.39 

Número de calzadas mínimo (un) 1 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1.8 Variable 

Tipo de berma Berma cuneta en L Berma cuneta en L 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí Variable 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible/ Rígido Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 Variable 

Radio mínimo (m) 229 Variable 

Pendiente máxima (%) 6% Variable 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud o Km)) 
2,29 Km N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud a 

un determinado m) 
N.A. N.A 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
N.A. N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) N.A N.A 

Iluminación No No 

 

 

Tabla 31 – UF4. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

Requisitos Técnicos Túnel 1 

PR de Inicio – PR de Término 17+180-18+000 

Longitud de referencia (Km) 0,82 

Número de calzadas mínimo (un) Una 

Número de carriles por calzada mínimo (un) Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 4,00 

Ancho de Calzada mínimo (m) 8,00 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0,50 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 

Radio mínimo (m) 700 

Pendiente máxima (% sentido) -1,82% 

Tipo de Ventilación No Aplica 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda (m) 0,30 

Impermeabilización (%) De forma general, Geotextil + Lámina PVC 

 

 

Tabla 32– UF4: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 
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Tabla 33 – UF4: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 

(e) Unidad Funcional 5. Mutatá - El Tigre 

 

 

Tabla 34 – UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5 

Subsector 

Origen (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Destino (nombre, 

abscisa, 

coordenadas) 

Longitud de 

Referencia 

Origen Destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales que 

debe Ejecutar 

Observación 

1 

 

Mutatá  

K0+000  

(1.070.433-

1.293.279) 

  

El Tigre  

K46+261  

(1.049.238-

1.330.510) 

46,2 

Rehabilitación 

de la calzada 

actual 

  

 

Tabla 35 – UF5 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 5 

No aplica. 

 

Tabla 36 – UF5 Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vías a cielo 

abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Subsector 1 

Longitud de Referencia (Km) 46 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) Variable 

Tipo de berma Berma cuneta en L 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Variable 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) Variable 

Radio mínimo (m) Variable 

Pendiente máxima (%) Variable 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud o 

Km)) 
N.A. 

Excepciones al radio mínimo (% de longitud a un 

determinado m) 
N.A 

Excepciones a la pendiente máxima (% de longitud a 

un determinado %) 
N.A. 

Ancho mínimo de separador central (m) N.A 

Iluminación No 

 

Tabla 37 – UF5 Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica. 
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Tabla 38 – UF5 Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 
Tabla 39 – UF5 Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica.  
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CAPÍTULO III Instalaciones en el Corredor del Proyecto 

 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e insumos 

necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus 

Especificaciones Técnicas, a continuación se establecen las características mínimas de algunas instalaciones 

que el Concesionario deberá construir, operar y mantener en el Corredor del Proyecto. 

 

Toda la infraestructura descrita en el presente capítulo deberá entrar en servicio en el plazo establecido para 

la entrega de la Unidad Funcional, en la cual está localizada, y será obligatoria para la firma del Acta de 

Terminación de esta UF. 

 

3.1 Centro de Control de Operación  

 

(a) El Concesionario deberá construir, mantener y operar como mínimo un (1) Centro de Control de 

Operación –CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicación y distribución del área de 

este Centro de Control de Operación formará parte de los Estudios de Detalle y los Estudios de 

Trazado y Diseño Geométrico del Concesionario quien será responsable de su ubicación y 

Operación. Sin perjuicio de lo anterior, además de lo establecido en el Apéndice Técnico 2, todo 

Centro de Control de Operación deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de última tecnología con 

operador 24 horas diarias con un área mínima de dieciséis (16) m2. 

 

(ii)  Oficina para el uso de la Policía de Carreteras con un área de mínima de cincuenta (50) m2. 

 

(iii) Oficina de administración y atención a la comunidad con un área mínima de cincuenta (50) 

m2. 

 

(iv) Oficina para la Interventoría y los representantes de la ANI con un área mínima de cincuenta 

(50) m2 en la cual se instale una terminal para dar acceso a la información en línea que el 

Concesionario registrada por el CCO. 

 

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las Estaciones de 

Peaje y Estaciones de Pesaje, con un área mínima de dieciséis (16) m2. 

 

(vi) Depósito con un área mínima de ocho (8) m2. 

 

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehículos de carga. Cada espacio de parqueo deberá tener 

un área mínima de treinta (30) m2. 

 

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para mínimo treinta y seis (36) automóviles. 

Cada espacio de parqueo deberá tener un área mínima de once (11) m2. 

 

(ix) Una cafetería pública con un área mínima de cien (100) m2. 

 

(x) Una sala de recibos y circulaciones con un área mínima de treinta (30) m2. 

 

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades. 
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(b) En todo caso, las instalaciones del CCO deberán proveer el espacio suficiente para albergar las 

personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido 

en el Apéndice Técnico 2. 

3.2 Estaciones de Pesaje  

 

(a) El Concesionario deberá construir, operar y mantener como mínimo, dos (2) Estaciones de Pesaje 

fijas en el Corredor del Proyecto. Dichas Estaciones deberán contar, además de lo previsto en el 

Apéndice Técnico 2, con las siguientes características mínimas: 

 

(i) Una oficina de administración con un área mínima de cuarenta (40) m2. 

 

(ii) Servicios sanitarios: seis (6) unidades. 

 

(iii) Zona de parqueo de vehículos de carga con capacidad para seis (6) vehículos. Cada espacio de 

parqueo deberá tener un área de sesenta (60) m2. 

 

(iv) Básculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de seis (6) ejes y una pendiente 

máxima de las rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).  

 

(v) Una zona de revisión de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10) metros de ancho. 

 

(b) Cada una de las Estaciones de Pesaje deberá disponer de carriles de aceleración y desaceleración 

para el ingreso y salida de las mismas.  

 

(c) Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deberá adaptarlas para 

que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2. 

 

3.3 Áreas de Servicio 

 

(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá construir, operar 

y mantener Áreas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podrá acceder cualquier vehículo que 

circule en la vía, sin que exista un cargo por el acceso a éstas. 

 

(b) Dichas áreas deberán contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la prestación de 

los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo anterior, cada Área 

de Servicio deberá contar con las siguientes características mínimas: 

 

(i) Área de estacionamientos: mil quinientos (1500) m2. 

 

(ii) Zonas de alimentación: cuatrocientos (400) m2. 

 

(iii) Batería de sanitarios: diez (10) unidades. 

 

(iv) Teléfonos públicos: cinco (5) unidades. 

 

(v) Oficina de administración: cuarenta (40) m2. 

 

(vi) Enfermería dotada: cuarenta (40) m2. 
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(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m2. 

 

(viii) Oficina dotada de servicios públicos domiciliarios de electricidad y agua potable la cual se 

destinará –sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o regionales de turismo: 

cuarenta (40) m2. 

 

(c) El Concesionario deberá instalar como mínimo dos (2) Áreas de Servicio en el Corredor del 

Proyecto, las cuales no podrán estar separadas una de la otra por una distancia mayor a ochenta (80) 

kilómetros. 

 

(d) Si al Concesionario le fueren entregadas Áreas de Servicio existentes, este deberá adaptarlas para 

que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2. 

 

3.4 Sistemas de comunicación y postes SOS 

 

(a) Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá proveer al sistema de 

comunicación de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus 

funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS, telefonía 

operacional, radiocomunicación, interconexión de equipos de computación y conexión directa con 

la ANI. Como principios básicos del sistema de comunicación se contempla que el Concesionario(i) 

tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del Proyecto, esto es 

entre el(los) Centro(s) de Control de Operación, Áreas de Servicio, las Estaciones de Peaje, y demás 

instalaciones destinadas a la Operación del Proyecto, (ii) tenga comunicación eficiente y adecuada 

con los usuarios que además le permita garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir 

con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir información a la ANI de forma inmediata 

como se establece en el dicho Apéndice. 

 

(b) El sistema de telefonía por postes SOS permitirá la comunicación gratuita con el Centro de Control 

de Operación más cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema debe garantizar 

la comunicación de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicación de los sitios desde 

los cuales se están realizando las llamadas. Estos postes estarán a una distancia máxima de tres (3) 

kilómetros entre sí. El sistema debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultánea a 

todos los usuarios que lo precisen. 

 

(c) Los postes SOS deberán instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado de la vía 

y de forma simultánea mientras se realizan las Obras de Construcción de una vía nueva. Para 

facilitar el estacionamiento y garantizar así la seguridad del usuario, para la ubicación de estos se 

deberá disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la vía, como mínimo, con 

longitud de diez (10) metros. 

 

(d) El sistema de comunicaciones deberá ser proyectado de forma que pueda servir de interconexión de 

equipos y sistemas diversos con señales de voz, datos y video. El sistema SOS tendrá una central 

específica la cual podrá gestionar también las llamadas desde celular si así lo estima conveniente el 

Concesionario. Este servicio será instalado y comenzará a operar de forma gradual pero 

paralelamente con el progreso de las obras. 

 

(e) La selección de medios de transmisión más adecuados para interconectarlos puntos previstos en la 

estructuración de los sistemas de supervisión, control y comunicación deberá considerar: 

 

(i) Medios ya disponibles. 
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(ii) Distribución geográfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada Unidad 

Funcional en función de las distancias definidas, capacidad de canalización e 

interconectividad. 

(iii) Modulación. 

(iv) Tipología de redes, seguridad de información y confidencialidad. 

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético. 

(vi) Licencias de empleo de software. 

 

3.5 Puentes peatonales 

Tabla 40 – Puentes Peatonales 

No. Unidad Funcional Ubicación Aproximada 

1 Variante Fuemia K 0+040 

 

3.6 Estaciones de Peaje nuevas 

 

(a) A continuación se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberá instalar durante la 

Fase de Construcción de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.  

 

Tabla 41 – Estaciones de Peaje 

Nombre Ubicación Sentido de Cobro 

Fuemia  Variante Fuemia Bidireccional 

Mutatá Entre Dabeiba y Mutatá Bidireccional 

 

3.7 Paneles LED (Avisos electrónicos inteligentes) 

 
(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la obligación de 

instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de información dinámica y señalización de tecnología 

tipo LED para la presentación de la información a los usuarios del Proyecto y la asistencia en la 

adopción de medidas para la seguridad en la conducción. 

 

(b)  El Concesionario deberá instalar cómo mínimo veinticuatro (24) paneles LED en el Corredor del 

Proyecto, los cuales no podrán estar separados uno del otro por una distancia mayor a veinte (20) 

kilómetros por sentido. 
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CAPÍTULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa 

 

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y actividades 

necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5 y el Capítulo III del presente 

Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. 

4.1  Intervención 

 

En general, se entiende como Intervención toda Obra de Construcción, Rehabilitación y/o Mejoramiento 

necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Así también, se entenderá como 

Intervención la provisión e instalación de equipos y señalización en el Proyecto.  

4.2 Alcance de las Intervenciones 

 

(a) Las Intervenciones mencionadas en la Sección anterior tendrán el alcance que se indica a 

continuación. 

 

(i) Obras de Construcción: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá ejecutar 

un sector de vía donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad de construir 

una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la vía existente desdoblándola a 

segunda calzada (formando un sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo 

corredor alternativo para garantizar una nueva conexión entre el origen y destino. Para este 

tipo de Intervención, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Diseño Geométrico 

del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, 

a menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan diferentes 

características. La Construcción comprende la ejecución como mínimo de las siguientes 

actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, túneles, obras de drenaje, de 

protección y estabilización, afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, señalización, 

sistemas inteligentes de transporte. 

 

(ii) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá mejorar las 

condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas características técnicas 

determinadas y de mayor estándar que los que presenta la vía, de tal manera que mejoren la 

capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecución de actividades que mínimo 

logren: aumentar la velocidad de diseño, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o 

verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las vías, ampliación de 

calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios críticos o vulnerables, 

pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre otros. 

 

(iii) Rehabilitación: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá ejecutar un 

conjunto de obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones iniciales de construcción, con el 

propósito que se cumplan las Especificaciones Técnicas para las que se diseñó. La 

Rehabilitación comprende la ejecución de una o más de las siguientes actividades:  

 

(1) Construcción de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de pavimento o 

capa de rodadura, obras de estabilización, otras obras que permitan restituir las 

condiciones de diseño original del proyecto, etc. 

(2) Para la Intervención de Rehabilitación, se garantizará que el Concesionario 

deberá realizar actividades de Mejoramiento en los sitios críticos identificados 

en este documento, bien sea por accidentalidad, geometría o cambio climático, 
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por lo que dichos sitios críticos deberán ser mejorados para ofrecer un nivel de 

servicio homogéneo, de calidad y seguro en la vía.  

 

Intervenciones Prioritarias: Son las actividades que el Concesionario deberá adelantar de 

acuerdo con el estado de la técnica durante los primeros tres (3) meses a partir del Acta de 

Inicio o la expedición de la Orden de Inicio, cumplimiento con los niveles de servicio 

mínimos para la Etapa Preoperativa, establecidos en el Apéndice Técnico 2, los cuales podrán 

incluir, entre otras, las siguientes: 

 

(3) Parcheo y/o Bacheo 

(4) Señalización Vertical 

(5) Señalización Horizontal 

(6) Remoción de derrumbes 

(7) Limpieza de márgenes, separadores y Corredor del Proyecto. 

(8) Limpieza de obras de drenaje  

  

Para el cumplimiento de los niveles de servicio mínimos en la infraestructura del Proyecto que no 

estén pavimentados, las Intervenciones podrán incluir, entre otras las siguientes actividades: 

 

(1) Conformación de la calzada existente  

(2) Señalización Vertical 

(3) Remoción de derrumbes 

(4) Limpieza de márgenes, separadores y Corredor del Proyecto. 

(5) Limpieza de obras de drenaje 

 

(b) Las Intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitación e Intervenciones prioritarias deberán 

garantizar que no se suspenderá totalmente el flujo vehicular. En caso de que no sea posible el 

cierre parcial de la vía y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, el Concesionario 

deberá presentar a la Interventoría, con una antelación mínima de un mes, el plan de desvíos 

programado, el dispositivo de señalización temporal de la obra a implementar y el plan por medio 

del cual el Concesionario informará a las Autoridades Gubernamentales de los municipios 

afectados, a los operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo 

anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la vía ante el Ministerio de 

Transporte y/u otras entidades competentes. 

 

(c) Mantenimiento se refiere a la realización de las actividades necesarias para permitir la Circulación 

en el Proyecto, de acuerdo con los estándares de calidad y niveles de servicio, en las condiciones 

señaladas en los Apéndices Técnicos 2 y 4. 

 

(d) Operación es la provisión de los servicios a cargo del concesionario establecidos en el Apéndice 

Técnico 2. 

 

(e) En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando estas 

no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos anteriormente. 

4.3 Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa 

 

(a) Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones Técnicas, 

así como de la obligación del Concesionario de adelantar todas las actividades requeridas por la Ley 

Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Construcción el Concesionario 

deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 
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(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realización de cortes, terraplenes, 

excavaciones, rellenos, adecuación de botaderos, explotación de fuentes de materiales, 

remoción de derrumbes, gestión, adquisición y manejo de botaderos, y demás relacionadas. 

 

(ii) Realización de todas las actividades necesarias para el depósito de todos los materiales 

provenientes de la excavación y de los movimientos de tierra de las vías a cielo abierto y 

obras especiales como túneles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión 

Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos para la realización de estas actividades, así 

como, la realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios, 

servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. La 

adquisición de los Predios requeridos para las obras aquí mencionadas no se realizará con los 

recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la Agencia. 

 

(iii) Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales pétreos bien 

sea en minas, a cielo abierto o en la explotación de material de río. Estas actividades incluyen 

el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos para la 

realización de estas actividades, así como, la realización de diseños, solicitud de permisos 

ambientales, compra de Predios, servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras de 

estabilización y compactación. La adquisición de los Predios requeridos para las obras aquí 

mencionadas no se realizará con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos 

no revertirán a la Agencia. 

 

(iv) La Construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para el cumplimiento 

de este Apéndice como son: las vías de acceso, plataformas, campamentos, puestos de control, 

botaderos, equipos electromecánicos, almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o 

equipamientos necesarios, tanto durante el proceso constructivo, como durante la Operación y 

Mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras 

actividades los diseños, compra de Predios, permisos ambientales, Gestión Predial y gestión 

Social y Ambiental. 

 

(v) La realización de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, así 

como la Construcción Rehabilitación, repotenciación o Mantenimiento de las obras de 

estabilización, revegetalización y Mantenimiento de taludes y muros de contención que 

comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la 

obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes durante la 

Construcción, Operación y Mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se incluyen 

para todo el Proyecto, todas las soluciones en ingeniería que se deban implementar para el 

tratamiento y estabilización geotécnica de taludes. 

 

(vi) Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y Construcción, 

Rehabilitación, repotenciación o Mantenimiento de las obras hidráulicas que se requieran de 

acuerdo con los estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación y de puentes y pontones 

necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional. 

 

(vii) Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeología en túneles, para 

contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo largo de los 

Túneles incluyendo la implementación del Plan de Manejo Ambiental. 
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(viii) Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y 

señalización vertical retroreflectiva con tecnología prismática tipo IX, de acuerdo con las 

especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.  

 

(ix) El suministro e instalación de la señalización de todas las calzadas incluidas en el Proyecto. 

 

(x) Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice Técnico 

5. 

 

(xi) Suministro e instalación de las vallas necesarias para la información del Proyecto. 

 

(xii) El desarrollo de programas de capacitación especializada sobre emergencias y seguridad vial a 

las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los municipios del 

área de influencia del Proyecto. 

 

(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programación en que adelante 

los procedimientos para intervenir la vía, pero siempre se debe cumplir como mínimo las 

Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le permitan obtener los 

resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demás 

Especificaciones Técnicas. Igualmente el Concesionario en sus distintas Intervenciones debe 

dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.  

 

(b) El Concesionario deberá ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones señalados en el 

Contrato de Concesión, las obras de Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento y/o Obras de 

Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas. 

  



Página 26 de 28 

 

 

CAPÍTULO V  Alcance de obligaciones técnicas particulares y específicas adicionales del 

Concesionario en cada etapa. 

5.1 Bases de diseño  

 
Los diseños fase III de las obras incluidas en esta concesión podrán tomar como referencia los 

diseños fase II elaborados previamente por Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y en los estudios 

adicionales realizados por el Estructurador Técnico de la concesión. El Concesionario será el 

responsable por la interpretación, revisión, adopción y modificación de los mismos en la medida que 

el riesgo de diseño está a su cargo.  

 

5.2 Modificaciones de trazado respecto de los diseños de partida  

 
(a) Se realizaron varias modificaciones puntuales de trazado con respecto a los diseños de partida 

elaborados por ISA, el Concesionario será el responsable de la realización de los Estudios de 

Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y podrá tomar como referencia los análisis y 

estudios realizados por la entidad. Conforme a lo anterior, el Concesionario podrá realizar 

modificaciones puntuales de trazado con respecto a los diseños de referencia, las cuales se resumen 

a continuación: 

 
Tabla 42 – Modificaciones al trazado 

UNIDAD 

FUNCIONAL 

PK ORIGEN- PK 

DESTINO (1) 
MOTIVO 

Cañas Gordas-Uramita 5+350- 6+780 
Desplazar el trazado al norte para evitar la Construcción del túnel y cortes 

de gran altura. 

Cañas Gordas- Uramita 12+890- 13+625 Desplazar el trazado al oeste para evitar la Construcción del túnel. 

Cañas Gordas- Uramita 14+160- 16+285 Desplazar el trazado al sur para evitar la Construcción de cuatro túneles. 

Cañas Gordas- Uramita 16+840- 17+600 Desplazar el trazado al oeste para evitar la Construcción del túnel. 

Cañas Gordas- Uramita 23+321- 24+023 Desplazar el trazado al sur para evitar la Construcción del túnel. 

Variante de Fuemia 2+485- 4+705 
Desplazar el trazado al este y ampliar el radio de curvatura para definir un 

túnel de menor longitud y más seguro. 

Variante de Fuemia 6+140- 7+215 
Desplazar el trazado al sur y ampliar el radio de curvatura para definir un 

túnel de menor longitud y más seguro. 

Variante de Fuemia 16+400- 17+725 Desplazar el trazado al sur para evitar la Construcción de dos túneles. 

Nota (1): Las abscisas indicadas en la tabla son aproximados. 

 

5.3 Actuaciones de mejora en el tramo Dabeiba-Mutatá  

 
(a) Se realizarán diversas mejoras puntuales de trazado en el tramo Dabeiba - Mutatá: 

 

Tabla 43 – Mejoras puntuales 

NO MEJORA 
PK ORIGEN- PK 

DESTINO (1) 
COORDENADAS INICIO Y FIN 

1 Túnel del Tascón 17+180 – 18+000 (1 072 052 , 1 272 506 - 1 072 325 , 1 273 279) 

2 Variante 27+700 - 29+500 (1 073 976 , 1 281 332 - 1 073 616 , 1 283 027) 

3 Viaducto de Mutatá 32+910 – 33+800 (1 073 776 , 1 286 141 - 1 073 575 , 1 286 998) 

4 Variante 39+800 - 41+500 (1 071 181 , 1 291 819 - 1 070 513 , 1 293 163) 

Nota (1): Las abscisas indicadas en la tabla son aproximados. 
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5.4 Obras para aumento de puntaje tramo Dabeiba-Mutatá  

 
A continuación se presentan diversas mejoras de trazado de la carretera actual entre Dabeiba – Mutatá, las 

cuales se han ordenado según su prioridad, de manera que en el caso de realizar únicamente una parte de las 

mismas de acuerdo con la oferta técnica del adjudicatario, deberán seleccionarse en el orden de prioridad 

establecido, incluyendo todas las anteriores a la actuación elegida - es decir, no se podrán ofertar las obras de 

manera selectiva, ni de manera intercalada. 

 

La realización de estas mejoras forma parte de las obras adicionales que darán mayor puntaje a la oferta 

técnica para la adjudicación de la concesión. 
 

Tabla 44 – Obras para aumento de puntaje 

TRAMO ACTUACIONES 

Velocidad 

inicial  

(km/h) 

Velocidad 

Final  

(km/h) 

Mejoramiento Túnel de La Llorona Ver Tabla 45 
  

TRAMO P.K. 0+220-P.K. 1+340 Actuación 1 30 60 

TRAMO P.K. 3+740-P.K. 5+110 Actuación 5 30 60 

TRAMO P.K. 6+000-P.K. 6+805 Actuación 7 y 8 30 60 

TRAMO P.K. 43+760-P.K. 45+520 Actuación 37 30 60 

TRAMO P.K. 2+405-P.K. 3+740 Actuación 4 35 60 

TRAMO P.K. 7+010-P.K. 8+360 Actuación 9 y 10 35 60 

TRAMO P.K. 9+350-P.K. 10+960 Actuación 11, 12 y 13 35 60 

TRAMO P.K. 21+910-P.K. 22+720 Actuación 21, 22 y 23 35 60 

TRAMO P.K. 23+560-P.K. 27+125 Actuación 24 35 60 

TRAMO P.K. 30+010-P.K. 30+175 Actuación 27 35 60 

TRAMO P.K. 5+110-P.K. 5+580 Actuación 6 40 60 

TRAMO P.K. 11+800-P.K.12+230 Actuación 14 40 60 

TRAMO P.K. 15+960-P.K.16+430 Actuación 16 40 60 

TRAMO P.K. 28+800-P.K. 29+057 Actuación 25 40 60 

 
Las obras de mejoramiento del túnel de La Llorona consistirán en adaptar la sección existente a las 

características geométricas y de seguridad establecidas para el conjunto de túneles de Autopistas para la 

Prosperidad. Los requerimientos para dichas obras a continuación se detallan. 
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Tabla 45 – descripción mejoramiento Túnel de la Llorona 

Requisitos Técnicos 
Ampliación Túnel la 

Llorona 

PR de Inicio – PR de Término 
88+800 – 89+230 

Ruta 62 (1) 

Longitud de referencia (Km) 0,43 (1) 

Número de calzadas mínimo (un) Una 

Número de carriles por calzada mínimo (un) Dos 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 4,00 

Ancho de Calzada mínimo (m) 8,00 

Sobre ancho (berma) mínimo (m) 0,50 

Andenes laterales mínimo (m) 1,00 

Acabado de la rodadura (Rígido-flexible) Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 80 

Radio mínimo (m) Existente 

Pendiente máxima (% sentido) Existente 

Tipo de Ventilación No Aplica 

Gálibo mínimo de operación vehicular (m) 5,0 

Revestimiento en hastiales y bóveda (m) 0,30 

Impermeabilización (%) 

De forma general, 

Geotextil + Lámina 

PVC 

 

 Nota (1): Las abscisas indicadas y longitud de la tabla son aproximados, se trata de la ampliación en sección del túnel 

existente. 

  
El Concesionario deberá adquirir a nombre de la ANI los Predios requeridos para la ejecución de los puntos 

adicionales por los cuales haya presentado oferta, con el fin de obtener puntaje adicional en la Licitación sin 

límite de cuantía. Para esta adquisición no podrá utilizar los recursos de la subcuenta Predios, ni la ANI 

asumirá ningún tipo de sobrecosto o valor adicional en Predios sobre estos. 

 

La remuneración de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho el 

Concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial y por lo tanto, en caso 

de ser ofertadas por el Concesionario las obras adicionales formarán parte integral de la UF4 y deberán 

cumplir con la totalidad de las características geométricas, técnicas y con todos los Indicadores de 

disponibilidad, calidad y nivel de servicio, establecidos para este Proyecto y deberán ser operados y 

mantenidos por el Concesionario. 


