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(@)

(b)

CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en el Capitulo VII de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos relacionados con la Gestion Predial.
Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no exoneran al Concesionario de cumplir
con las Leyes Aplicables a la Gestion Predial.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se
atenderd a lo previsto en el numeral 19.15 de la Parte General.
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CAPITULO Il Definiciones

A menos que de manera expresa se sefiale lo contrario en el presente Apéndice, seran aplicables las
definiciones contenidas en el Contrato de Concesidn. Adicionalmente, seran aplicables las siguientes:

2.1  “Adjudicacion”
Es el acto juridico que consiste en la atribucion de un de un bien mueble o inmueble a una persona natural
o juridica, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley para el efecto.

2.2 “Adjudicacion Entidades de Derecho Publico”

Segun lo establecido en el Decreto 1071 de 2015 "Articulo 2.14.10.6.1.(...) Las entidades de derecho
publico que deban construir obras de infraestructura para la instalacion o dotacion de servicios publicos, o
aquellas cuyas actividades u objeto social hayan sido declarados por la ley como de utilidad publica e
interés social, podran solicitar y obtener la adjudicacion en propiedad de terrenos baldios bajo la condicién
resolutoria de cumplir con el fin previsto, dentro del término que para tal efecto sefiale el Instituto
colombiano de Desarrollo Rural en la respectiva resolucion de adjudicacién.”

2.3 “Area Remanente No Desarrollable”

Se refiere a aquella area de un Predio que, por sus condiciones de funcionalidad y/o potencial desarrollo
queda determinada en el esquema o plan de ordenamiento territorial del municipio en el que se encuentra
como “No desarrollable para ningn tipo de actividad” mediante certificado emitido por la Alcaldia
Municipal correspondiente, o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o social, que pueden ser
adquiridas (Ley de Infraestructura, Articulo 33), y que sera el resultado del analisis de las condiciones
actuales y anteriores a la ejecucion del proyecto.

24  “Area Requerida”
Es la parte del Predio (parcial o total) que se necesita para la ejecucion del Proyecto, la cual seré la cual
sera determinada a partir de los Estudios de Detalle y estara establecida en la ficha y el plano predial, y

que sera objeto de adquisicion a través del procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y
en el presente Apéndice.

25  “Area Sobrante”

Se refiere a la porcién de un Predio resultante de la diferencia entre el area total del predio y el rea requerida
para el Proyecto.

2.6 “Avalio Comercial con Comité Técnico”

El avallo comercial es aquel que incorpora el valor comercial del inmueble (terreno, construcciones y/o
cultivos) y/o el valor de las indemnizaciones o compensaciones, de ser procedente. (articulo 3, definiciones.
Resolucion IGAC 898 de 2014).

El Avaltio Comercial con Comité Técnico es el que se realiza con la participacion de un grupo conformado
por minimo 4 personas y donde de manera conjunta aprueban los valores contenidos en el encargo
valuatorio para areas terreno, construcciones, cultivos y/o especies, asi como las indemnizaciones o
compensaciones en el evento de ser procedente su estimacion. Por medio de dicho comité, se garantizara
la correcta aplicacion de conceptos, procedimientos y metodologias para cada uno de los avaluos, en
contexto con la normatividad que rige la materia valuatoria. Los valores adoptados siempre deberéan contar
con los soportes 0 memorias de calculo que sean del caso, siendo acordes ademas con la realidad
inmobiliaria.

2.7  “Baldio”

Son baldios, y en tal concepto pertenecen a la Nacion, los terrenos situados dentro de los limites rurales del
territorio Nacional que carecen de otro duefio, o los que habiendo sido adjudicados con ese caracter deben
volver al dominio de la Nacion conforme a lo que dispone la Ley.
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2.8 “Construccién”

Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la union de materiales adheridos al terreno con caracter
permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen. (Resolucién 070 de 2011 IGAC).

29 “Construcciones Anexas”

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al habitacional y relacionado
en la mayoria de los casos con las actividades agropecuarias.

2.10 “Comité Predial Especial”

Es una reunién en la que participa: 1) el Vicepresidente de Gestion Contractual o el Vicepresidente
Ejecutivo segun corresponda el proyecto 2) el Vicepresidente de Planeacion, Riesgos y Entorno, 3) el
Gerente técnico carretero, 4) el Coordinador del grupo interno de trabajo predial 5) el Coordinador del
Grupo Interno de Trabajo de Asesoria juridico Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, 6) Gerente
del Concesionario o su delegado 7) Director de Interventoria o su delegado, para anélisis de asuntos
relacionados con la gestion predial entre ellos el diagnostico soportado para la adquisicion de areas
remanentes, estaciones de servicio, zonas de estabilidad, emergencias y demas situaciones especiales, que
por su condicion particular sean definidas conjuntamente como Areas Requeridas. Esta situacion quedara
en constancia en las Actas correspondientes de los citados Comités. En caso de requerirse la asistencia y/o
apoyo de otros profesionales del equipo de seguimiento se requerira su participacion.

2.11 “Cronograma de Adquisicion Predial 0 de Predios”

Corresponde al cronograma que, en armonia con el Plan de Obras, debera presentar el Concesionario para
la adquisicién de los Predios necesarios para la ejecucion del Proyecto. Los plazos previstos en el
Cronograma de Adquisicion de Predios deberan tener en cuenta que, para el inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debera (i) haber adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por
ciento (40%) (ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de los Predios necesarios para la ejecucion de
la(s) Unidad(es) Funcional(es) que deben acometerse al inicio segun la seccion 4.4 de la Parte General y
durante la Fase de Construccion.

Una vez adquiridos, y/o teniendo la disponibilidad de los Predios que constituyen el cuarenta por ciento
(40%) del area requerida de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que debe acometerse al inicio y durante la Fase
de Construccién, y en todo caso antes del inicio de las Intervenciones, el Concesionario debera presentar el
cronograma requerido para la adquisicién y/o disponibilidad de los Predios necesarios para obtener el
sesenta por ciento (60%) restante del area requerida de la(s) Unidad(es) Funcional(es), sin dejar a un lado
el analisis de la gestidn predial pendiente respecto a los predios que constituyen el 40% del area requerida
de la unidad funcional.

Anexo al cronograma antes referido (correspondiente al 60%), el Concesionario presentara las estrategias

encaminadas a la adquisicion y/o disponibilidad de Predios que presentan algun tipo de situacion especial
que dificulte o0 haga mas compleja su adquisicion.

2.12 “Cronograma de Trabajo Predial”

Corresponde al cronograma que, en armonia con el Plan de Obras, deberd presentar el Concesionario para
obtener la titularidad y disponibilidad de los Predios Requeridos para la ejecucion del Proyecto a favor de
la ANI, el cual debe incluir lo siguiente: (i) actividades de investigacién técnica, juridica, fisica y socio-
econdmica, en la cual se identifique la relacion existente entre los inmuebles requeridos para la ejecucion
del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; (ii) actividades necesarias para iniciar y culminar la
adquisicién de los Predios Requeridos para la ejecucion de cada Unidad Funcional, sea a través de
enajenacion voluntaria o expropiacion; (iii) actividades para lograr la restitucion del espacio publico (lo

Péagina 7 de 48



cual incluye la restitucion de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para la
ejecucion de proyectos viales); (iv) actividades para la adjudicacion de predios baldios y ejidos; y (v) las
demas actividades a que haya lugar, tendientes a la obtencién de la titularidad de los Predios Requeridos
para la ejecucion del Proyecto.

2.13  “Ejidos™:

Son gjidos, y en tal concepto pertenecen a los Municipios, los terrenos situados dentro de los limites urbanos
de los Municipios que carecen de otro duefio, o los que habiendo sido adjudicados con ese caréacter deben
volver al dominio del Municipio conforme a lo que dispone la Ley.

2.14 “Empresa Avaluadora”

Es la organizacién comercial o compafiia legalmente constituida del sector inmobiliario, que dentro de su
objeto social contempla la elaboracion de avaltios comerciales, a su vez esta conformada y/o cuenta con la
vinculacion o asocio de un grupo de personas naturales que acreditan la formacion debidamente reconocida
para llevar a cabo la actividad valuatoria e inscritas ante el Registro Abierto de Avaluadores conforme a lo
estipulado en la Ley 1673 del 2013.

2.15 “Expropiaciéon Administrativa”

También se presenta luego de fracasada la negociacion entre la administracion y el propietario, pero es
excepcional toda vez que requiere que se configure una emergencia imprevista, en cuyo caso la ley autoriza
la declaracion de urgencia para adquirir el predio mediante el trdmite de expropiacién administrativa.

Solo procede cuando la destinacion del bien expropiado sea para alguno de los fines previstos expresamente

en la ley (utilidad publica e interés social). Dicha declaratoria debe dar con anterioridad al inicio del tramite
de adquisicion predial, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 63 y 68 de la Ley 388 de 1997.

2.16 “Expropiacién Judicial”

Se presenta como consecuencia del fracaso de la etapa de negociacion voluntaria, sea porque el propietario
se niegue a negociar, porque guarde silencio o porque no cumpla con lo acordado (art. 58 y siguientes de
la Ley 388 de 1997).

Se adelanta mediante resolucion que admite recurso de reposicion, tramite después del cual la
administracién demanda civilmente al propietario atendiendo a las leyes 92 de 1989, 388 de 1997,
1564 de 2012, 1682 de 2013, 1742 de 2014 y 1882 de 2018.

2.17  “Ficha Predial”

Es el documento en el que se registra la informacién técnica y juridica del Predio, identificando plenamente,
entre otros, el propietario, el area objeto de adquisicion para el Proyecto y los linderos de la misma, con
todas sus construcciones, construcciones anexas, cultivos y especies vegetales.

2.18 “Gestién Predial”

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del predio a favor de la Agencia Nacional
de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigacion técnica, juridica, fisica y socio-econdmica, en la
cual se identifique la relacion existente entre los inmuebles requeridos para la ejecucién del Proyecto y sus
propietarios y /o terceros; los resultados obtenidos se incorporaran en los documentos que conforman el
Plan de Adquisicién de Predios y los documentos de Gestién Predial, tal como se describe en las secciones
4.1,4.2,4.3,4.4,45y 4.6 del presente Apéndice.; b) las actividades necesarias para iniciar y culminar la
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adquisicién del Predio, sea a través de enajenacién voluntaria o expropiacion; c) las acciones
correspondientes para lograr la restitucién del espacio publico (lo cual incluye la restitucion de los bienes
inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para la ejecucion de proyectos viales); d) la gestion
para la Adjudicacion de Predios baldios y ejidos; y €) las demas acciones a que haya lugar, tendientes a la
obtencién de la titularidad de los Predios Requeridos para la ejecucion del Proyecto.

2.19 “Inventario Predial”

Corresponde al listado de los Predios que habran de ser adquiridos para la ejecucion del Proyecto que en
todo caso deberan permitir el desarrollo de las Intervenciones en el Corredor del Proyecto. Los Predios del
Inventario Predial deberan ser identificados plenamente con el nimero de matricula inmobiliaria, cédula
catastral, nomenclatura predial y nombre del propietario. Cada uno de los Predios recibira un cédigo
consecutivo de identificacion para efectos de la Gestién Predial.

2.20 “Investigacién Catastral”

Es el informe correspondiente a la investigacion preliminar de la situacion juridica y catastral de los Predios
que deberan ser adquiridos para la ejecucion del Contrato de Concesion. Este informe contendra, por lo
menos, la informacién que se relaciona a continuacion.

@) Planos de conjunto con numeracion de manzanas catastrales (zonas urbanas) y de planos o
planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la totalidad de los Predios que
forman parte del Inventario Predial.

(b) Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.
(c) Informacion catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario Predial,
incluyendo:

(i)  Certificados de libertad y tradicion de los Predios.

(i)  Certificaciones catastrales de los Predios.

(iii)  Informacion relacionada con los registros 1y 2, asi como posibles cambios relacionados
con englobes y desenglobes.

(iv) Resoluciones de Adjudicacion de Predios adjudicados por Incora, Incoder, o Agencia
Nacional de Tierras.

(v)  Avaluo Catastral.

(d) Informacion de planeacion y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las &reas requeridas
por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y/o los
Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios. EI Concesionario debera
identificar las restricciones a las que estan sometidos los Predios que forman parte del
Inventario Predial, de acuerdo con el POT y/o EOT del municipio y la Ley Aplicable.

(e) Informacion sobre licencias urbanisticas (urbanizacion, parcelacion, subdivision, construccion,
intervencion y ocupacion del espacio publico) y planes parciales en los Predios o que afecten
los Predios contenidos en el Inventario.

f Definicién preliminar del nimero de fichas prediales.

(9) Identificacién preliminar de la situacion juridica de cada Predio (propiedad, posesion, tenencia,
etc.).

(h) Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente creado

por la Ley 1448 de 2011.

(i) Indagacion respecto de la existencia de procesos administrativos y/o judiciales de restitucion.
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{)) Indagacion respecto de la existencia de medidas de proteccién inscritas por la via individual o
colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas, en virtud de lo previsto al efecto
por la Ley 387 de 1997 y el Decreto nimero 2007 de 2001.

La informacién requerida para la elaboracién de este informe corresponde a informacion piblica disponible
en el Instituto Agustin Codazzi, o en las oficinas de catastro descentralizadas, las oficinas de registro de
instrumentos publicos, las autoridades de planeacion y otras autoridades publicas, la cual debera ser
obtenida directamente por el Concesionario.

2.21 “Levantamiento Topografico”

El levantamiento topografico es la primera fase del estudio técnico y descriptivo de un terreno. Se trata de
examinar la superficie cuidadosamente teniendo en cuenta las caracteristicas fisicas, geogréficas y
geoldgicas del terreno, pero también las alteraciones existentes en el terreno y que se deban a la intervencion
del hombre (construccion de taludes, excavaciones, canteras...).

2.22 “Lindero”

La palabra linderos significa la linea que separa unas propiedades o heredades de otras. Es el limite o limites
hasta los cuales superficialmente se extiende la finca o el dominio sobre la misma.

2.23 “Longitud Efectiva Predial”

Se refiere exclusivamente a la longitud otorgada por predios cuya longitud es requerida para el desarrollo
de las Obras propiamente dichas de la Unidad Funcional.

La longitud efectiva predial de los predios ubicados en la faja de retiro y que deban ser adquiridos para
efecto de cumplir con la Ley 1228 de 2008, se considerardn dentro del 40% de longitud efectiva, siempre
y cuando se requieran para el desarrollo de las obras. Ahora, los predios cuya area se requiera para el
desarrollo de obras y para cumplir con la faja de retiro, también pueden ser considerados dentro del 40%
de longitud efectiva.

Igualmente, respecto a los Predios Requeridos para viaductos y puentes y que hayan sido entregados por la
ANI o que el concesionario obtenga la disponibilidad a través del permiso de intervencién voluntaria o la
adquisicidn, solo se podréan tener en cuenta dentro del 40% de longitud efectiva, siempre y cuando sean
requeridos para el desarrollo de obras. Es de aclararse que no siempre los Predios Requeridos para construir
viaductos y puentes son de propiedad del Estado y estan disponibles.

Respecto de la forma de medir la longitud efectiva se debe tener en cuenta que la longitud efectiva predial
debe corresponder méaximo a la longitud de la referida unidad funcional; pudiendo ser menor en el caso en
que la unidad funcional cuente con tramos de Mejoramiento, donde la longitud efectiva corresponderéa a la
suma de las longitudes de los tramos donde se requieren predios para adelantar las obras. Tomando como
criterio de referencia lo anterior, se tiene que:

e La longitud se mide tomando en cada predio disponible o adquirido, los dos puntos del lindero
maés paralelo al eje de la calzada y proyectando desde estas dos lineas perpendiculares al eje de la
calzada. La longitud efectiva serd la longitud que resulte entre los dos puntos marcados por el
cruce del eje de la calzada con las dos lineas perpendiculares.

e Cuando sea el caso de que se adquieren predios a lado y lado de la calzada, y se superpongan en
el eje de la calzada longitudes efectivas de varios predios como resultado de la proyeccién de las
lineas perpendiculares para cada predio, se tomarad solamente una longitud, de manera que no
pueden existir dos longitudes efectivas parcial o totalmente superpuestas en el eje de la calzada,
pues de lo contrario, la longitud efectiva predial terminara siendo mayor que la longitud de la
unidad funcional.
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e Cuando se trate de dos calzadas y se estén adquiriendo predios a lado y lado de las calzadas, o a
lado y lado de cada una de las calzadas, se tomara la medida sobre uno de los ejes, de manera que
no exista superposicion en una misma calzada y tampoco entre las dos calzadas.

2.24  “Lonja de Propiedad Raiz o Lonja”

Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raiz, peritazgo y avallo de inmuebles.
(Art. 9 Decreto 1420 de 1998).

2.25 ‘“Mejora en predio ajeno”

Es toda construccion, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por una persona natural
0 juridica sobre un terreno ajeno.

2.26 “Metodologia de Adquisicion de Predios”

Corresponde a la descripcion de los procedimientos de negociacion y a las estrategias juridicas y sociales
propuestas por el Concesionario para la adquisicién de los Predios. La Metodologia de Adquisicién de
Predios debe guardar relacion con el Cronograma de Adquisicion de Predios y el Plan de Obras.

113

2.27 “Mojén”

Mojon, sefial, tradicionalmente de piedra, aunque hoy dia se usan otros materiales, para delimitar:
Propiedades o territorios: Mojon (sefial). Distancias: Mojon de carretera o hito o poste kilométrico de las
carreteras.

2.28  “Oferta Formal de Compra u Oferta”

Es la comunicacion o el acto administrativo segln corresponda, mediante el cual se da a conocer el valor
comercial del inmueble: (i) al titular de los derechos reales que figure registrado en el folio de matricula
del inmueble objeto de expropiacion, (ii) al respectivo poseedor regular inscrito o (iii) a los herederos
determinados e indeterminados, de acuerdo con las normas vigentes que regulen el proceso de adquisicion
predial.

En todo caso, la oferta debera estar debidamente notificada y registrada en el folio de matricula del Predio.

2.29 “Plan de Adquisicion de Predios”

Es el documento que preparara el Concesionario y entregard a la ANI donde establecerd un Cronograma de
Adquisicién de Predios, asi como una metodologia de trabajo para adelantar la Gestion Predial, entre otros.
Una vez no objetado por la Interventoria y la ANI, dicho Plan servira de base para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en este Contrato relacionadas con la Gestioén Predial. La aplicacion del Plan de
Adquisicion de Predios se sujetara a lo previsto en el Apéndice Técnico 7.

2.30 “Plano Predial”

Es el documento gréfico elaborado a partir de los planos de disefio, en el que se representa el area objeto
de adquisicién incluyendo, entre otros, las construcciones, cultivos y/o especies vegetales y las coordenadas
que delimitan el area requerida.
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2.31 “Predio o Predio Requerido”

Es la unidad fisica y juridica constituida por terreno, construcciones, construcciones anexas, cultivos y
especies, necesaria para la completa disposicion del Corredor del Proyecto, la cual debe ser adquirida por
el Concesionario, a nombre de la ANI, o puestos a disposicidn del Concesionario por la ANI o por un
tercero, para la ejecucion de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas del presente Contrato y
con sujecion a lo previsto en el Apéndice Técnico 7.

2.32 ‘“Predios Adquiridos”

Son los Predios que cumplen las siguientes condiciones: (i) en el folio de matricula inmobiliaria aparece la
anotacion de que el propietario es la ANI y que el Predio se encuentre libre de gravamenes y limitaciones
al dominio, (ii) que se haya radicado la solicitud ante el IGAC para realizar el respectivo desenglobe
catastral, (iii) el Concesionario ha pagado al propietario el valor del Avalto Comercial con Comité Técnico
o el valor decretado en la sentencia judicial, segun sea el caso, salvo se trate de Adjudicaciones de Predios
0 Cesiones de Predios a titulo gratuito y, (iv) en los casos que resulte procedente, el Concesionario ha
cancelado el valor de las Compensaciones Socioeconémicas, en las condiciones establecidas en el Apéndice
Técnico 7.

2.33  “Ronda Hidrica”

La ronda hidrica o hidraulica comprende la faja paralela a la linea de mareas maximas o a la de cauce
permanente de rios y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Y sera la definida y delimitada por la autoridad
ambiental del municipio competente y normatividad de ordenamiento territorial.

2.34  “Sébana Predial”

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestion Predial, de obligatorio diligenciamiento por
parte del Concesionario, que plasma en el formato establecido por la ANI, toda la informacién relacionada
con los insumos prediales y la adquisicion de los Predios, detallando la informacién contenida en los
documentos (insumos prediales y demas documentos que los soportan) que permita analizar los cambios
en los mismos, el avance del proceso, y establecer acciones para hacer mas diligente el proceso predial, en
el contexto de las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad vigente y la dinamica
del proceso. Este formato deberé entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera, en formato Excel
o0 en el que la ANI defina, en medio magnético.

2.35 “Sabana de Compensaciones Econémicas”

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestion Predial, de obligatorio diligenciamiento por
parte del Concesionario, que se encuentra enlazada con la sabana predial, en la que plasma en el formato
establecido por la ANI, toda la informacion relacionada con cada una de las unidades sociales identificadas
en los Predios Requeridos y los insumos del Plan de Compensaciones Socioeconémicas detallando la
informacion contenida en los documentos que permita analizar los cambios en los mismos, el avance del
proceso, y establecer acciones para hacer mas diligente el plan de compensaciones, en el contexto de las
obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad vigente y la dindamica del proceso. Este
formato deberd entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera, en formato Excel o en el que la ANI
defina, en medio magnético y en todo caso debe estar enlazado con la sabana predial.

2.36  “Semaforo”

Herramienta grafica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad de los predios y el
estado en que se encuentra la gestidn predial, en funcién del area requerida respecto al disefio la longitud
efectiva predial y los requerimientos para cumplir con las obras de la Unidad Funcional. Esta herramienta
debera entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera.
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2.37 ‘““Tira Topografica”

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los Predios Requeridos, linderos prediales,
vias, corrientes de agua, rondas de rio y lagos, sitios de interés y otros detalles relacionados con los Predios
Yy su entorno; sobre estos se localiza el eje de la via, con los elementos geométricos en planta, el abscisado
del proyecto y el ancho de via requerido, es decir el corredor vial del proyecto. La escala de este plano debe
ser 1:500, 1:1000 6 1:2000; en caso que se requiera podra ser una escala comercial. Estos planos deberan
entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg, PDF y una GEODATABASE. La Tira
Topografica debe mostrar y permitir analizar con las debidas convenciones, tanto el estado de la gestion
como el avance de la adquisicion en cada uno de los predios, conforme al Plan de Obras.

2.38 “Titulo Minero”

Un titulo minero es el instrumento a través del cual el Estado colombiano otorga a una persona, juridica o
natural, el derecho a realizar exploracién y explotacion de minerales de propiedad del Estado en un &rea
determinada, de forma exclusiva, y por cuenta y riesgo del titular, para que este Ultimo aproveche .

2.39 “Titulo traslaticio”

Titulo traslaticio de dominio. Para que valga la tradicién se requiere un titulo traslaticio de dominio, como
el de venta, permuta, donacidn, etc. Se requiere, ademas, que el titulo sea valido respecto de la persona a
quien se confiere. Asi el titulo de donacién irrevocable no transfiere el dominio entre conyuges.

2.40 “Tradicién”

La tradicién es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el duefio hace de
ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intencion de transferir el dominio, y por otra la capacidad
e intencidn de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales.

2.41 “Unidad de Construccion”

Es la edificacion dentro de un Predio, que tiene las caracteristicas especificas en cuanto a uso y elementos
constitutivos de la misma.
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3.1

CAPITULO Il Obligaciones Generales de la Gestién Predial

Obligaciones generales del Concesionario

De manera general y sin perjuicio de las demas obligaciones que a cargo del Concesionario y en materia
de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la Parte General como en la Parte Especial— asi
como en el presente Apéndice, serdn obligaciones del Concesionario:

(@)

(b)

(©

(d)

()

M

(9)

(h)

)

(k)

V)

Conformar o contratar un grupo de profesionales de gestion predial para adelantar el trabajo de
investigacién catastral, entre otros, la elaboracidn de los insumos prediales y el desarrollo de la
enajenacion voluntaria y la expropiacion, que cumpla con perfiles adecuados en cuanto a
idoneidad, competencia y experiencia en la adquisicion de predios para proyectos de
infraestructura, en zonas urbanas y rurales.

Realizar la demarcacion o materializacion de los linderos del area a adquirir para el Proyecto,
con base en la Ficha Predial definitiva.

Una vez la ANI entregue al Concesionario el Corredor del Proyecto, éste se encargard de
cercarlo, en caso de que se requiera, de tal manera que exista uniformidad en la disposicion y
materiales a lo largo de todo el Corredor del Proyecto, cumpliendo en todo caso con las
especificaciones descritas en el Manual del INVIAS.

Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del area disponible o
adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que, al concluir el proceso de adquisicion
de los Predios, el corredor vial a lado y lado quede delimitado mediante una cerca que cumpla
con las especificaciones descritas en el Manual del INVIAS. Las Areas Remanentes no
desarrollables adquiridas, deberan ser incorporadas al Corredor del Proyecto y por lo mismo,
incluidas en el cercado que del mismo se realice.

Adelantar todas las demoliciones de la infraestructura y mejoras existentes en los Predios
Adquiridos para el Proyecto.

Garantizar que los predios aledafios al corredor vial del proyecto queden con el acceso
necesario que les permita su desarrollabilidad y funcionalidad, para lo cual debera identificar
en el disefio, las obras a desarrollar en el derecho de via para el acceso a los predios aledafios.
Elaborar y entregar a la Interventoria el plan de adquisicion de predios a que se refiere la
Seccion 4.1 de este Apéndice. En el evento que se presente modificaciones al Plan de Obras,
actualizar y presentar a la Interventoria el plan de adquisicion de predios conforme a las
modificaciones realizadas.

Elaborar y entregar a la Interventoria la documentacion de Gestion Predial a que se refiere la
Secciones 4.2 y siguientes de este Apéndice.

Levantar la informacién socioecondmica de cada una de las unidades sociales identificadas en
los Predios Requeridos para el proyecto y elaborar el diagnéstico socioeconémico, conforme
se establece en la Resolucion 545 de 2008 para la implementacion del Plan de Compensaciones.

Elaborar y suscribir los Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones Socioeconémicas
establecidos en la Resolucidon INCO — hoy ANI, 545 de 2008 o la resolucién que la modifique,
0 sustituya, cuando a ello hubiere lugar.

Contratar los Avallos Comerciales con Comité Técnico de los Predios, de conformidad con lo
sefialado en la Seccion 4.6 de este Apéndice.

Elaborar y aprobar las ordenes de operacion para el pago de cuentas relacionadas con la
adquisicion de los Predios, segun se establece para la Subcuenta Predios.
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(m)

(n)

(0)

(p)

(a)

()

(®)

(u)

v)

(w)

)

v)

3.2

En el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor establecido en el contrato,
presentar la informacion requerida y asistir a los Comités de Previa Aprobacion establecidos
por la Entidad en el procedimiento respectivo, previa solicitud del concesionario y antes de
realizar las Ofertas Formales de Compra de los Predios que sobrepasen dicho porcentaje de
riesgo.

Adelantar los tramites requeridos para realizar ante la autoridad competente, el respectivo
desenglobe del predio adquirido y la asignacidn de cédula catastral independiente.

Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los documentos tales como
Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones Socioeconémicas, oficios de Oferta Formal
de Compra, Promesas y Escrituras Publicas de Compraventa.

Adquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, cuando éstos no le hubieren
sido entregados como parte del Acta de Entrega de Infraestructura.

Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por el
ordenamiento juridico para el agotamiento de la etapa de enajenacion voluntaria, ante la
eventual necesidad de acudir a la via de la expropiacién para la culminacién del procedimiento
de adquisicion predial.

Preparar todos los documentos relacionados con el tramite de expropiacién administrativa para
remision y suscripcion por parte de la ANI.

Preparar todos los documentos relacionados con el trdmite de expropiacion judicial, y actuar
como apoderado de la ANI para efectos del desarrollo de dicho tramite, adelantando las
gestiones que la ley permita en defensa de los intereses de la Entidad.

Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de aquellas que en
materia de Gestion Predial establezca la ANI de manera general para todas las concesiones o
asociaciones publico privadas, o de forma particular para el desarrollo del Proyecto, en armonia
con las politicas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Previa solicitud, remitir a la ANI y/o a la Interventoria los expedientes contentivos de los
procesos de adquisicion predial para su revision, cuando les sea solicitado.

Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestidon Predial que convoque la
Interventoria o la ANI. De ser necesario, para el desarrollo de estos comités, tendra que estar
presente el equipo de trabajo predial, previa solicitud de la ANI o el Interventor.

Dar respuesta en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de ley, a las solicitudes
que sobre el proceso de adquisicion predial a su cargo realicen los propietarios, personas
naturales o juridicas, entidades estatales, o cualquier otro interesado, remitiendo copia de la
misma a la Interventoria 'y la ANI.

El Concesionario mantendra a disposicion del Contratista o responsable encargado del Disefio
la totalidad de la informacion predial y apoyara con su equipo predial el desarrollo de los
Estudios de Detalle.

Durante el desarrollo de los Estudios de Trazado de las obras y de Estudios de Detalle, el
Concesionario tendra en cuenta las condiciones socio prediales actuales y futuras de los predios
sobre los cuales existe un requerimiento de area, con el fin de que el disefio sea coherente con
la funcionalidad de los predios en términos de las actividades que desarrollan, sus areas
remanentes, sus accesos y los posibles requerimientos de territorios colectivos de comunidades
indigenas o afrodescendientes, las necesidades de saneamiento de los predios, entre otros, de
manera que la gestion predial se pueda adelantar segin lo programado, y los predios estén
disponibles y adquiridos cuando las obras lo requieran y el contrato asi lo establezca.

Obligaciones de la ANI
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De manera general y sin perjuicio de las demas obligaciones que a cargo de la ANI y en materia de Gestion
Predial se detallan en el Contrato —tanto en la Parte General como en la Parte Especial— asi como en el
presente Apéndice, seran obligaciones de la ANI:

(@)

(b)

(©

(d)

©

®

3.3

Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestion Predial —siempre que estas
directrices correspondan al cumplimiento de lo previsto en este Contrato y sus Apéndices- y
brindar su apoyo al Concesionario propendiendo a la agilizacion del proceso de adquisicion de
Predios.

Definir la aplicacién de la expropiacion por via administrativa o por via judicial respecto de los
Predios que se pretendan adquirir.

Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la gestion predial adelantada por el
Concesionario, para lo cual la ANI directamente o a través de la Interventoria, podré solicitar
al Concesionario, en el momento en que asi lo considere, los documentos que estime necesarios,
y podré efectuar las visitas que estime pertinentes, comités y reuniones prediales, revision de
carpetas prediales, de correspondencia predial allegada al Concesionario, verificaciones
documentales para establecer la concordancia de las fichas prediales, fichas sociales, avallios y
documentos de compromiso y pagos, entre otros, sin perjuicio del ejercicio de los demas
mecanismos de vigilancia y control previstos en el Contrato.

En el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor establecido en el contrato,
realizar los Comités de Previa Aprobacion establecidos por la Entidad previa solicitud del
concesionario, dentro de los plazos establecidos en el respectivo procedimiento de la Entidad.
Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los Poderes para adelantar los trdmites
prediales (enajenacién y expropiacion) que asi lo ameriten.

Comunicar a los registradores de instrumentos publicos de la zona de influencia del Proyecto,
en caso de ser necesario, la existencia del Contrato de Concesion, y de las facultades que tiene
el Concesionario de actuar en nombre y representacion de la ANI.

Normatividad Vigente

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de cualquier otra norma
gue resulte aplicable, la Gestion Predial de la Concesion estara regida de manera general por las siguientes
normas, asi como por las que las complementen o sustituyan:

(a)
(b)
(©)
(d)
(®)
()
(9)
(h)
0)
()
(k)

Constitucion Politica de Colombia.

Ley 9 de 1989.

Decreto 2150 de 1995.

Ley 388 de 1997.

Ley 105 de 1993.

Ley 1228 de 2008.

Ley 1150 de 2007

Ley 1561 de 2012.

Ley 1579 de 2012

Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacion Administrativa.

Ley 1564 de 2012- Codigo General del Proceso.
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V)

(m)
(n)
(0)
(p)
()
(n
(s)
®
(u)
(V)
(w)
()
v)
@)
(aq)
(bb)

(cc)
(dd)
(ee)
(f)

(99)

Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011)

Ley 1508 de 2012
Ley 1673 de 2013
Ley 1682 de 2013
Ley 1742 de 2014
Ley 1753 de 2015
Ley 1882 de 2018
Ley 1753 de 2015
Decreto 422 de 2000.

Decreto 1420 de 1998.

Decreto 2976 de 2010 compilado en el Decreto 1079 de 2015

Decreto 2181 de 2006

Decreto 1469 de 2010

Decreto 19 de 2012

Decreto 1079 de 2015

Decreto 737 de 2014 compilado en el Decreto 1079 de 2015.

Resolucién INCO- hoy ANI, 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se definen los
instrumentos de gestion social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados por el
Instituto Nacional de Concesiones y se establecen criterios para la aplicacion del Plan de
Compensaciones Socioecondmicas”.

Resolucion IGAC 620 de 2008 — Avalos Comerciales

Resolucion IGAC 070 de 2011.

Resolucion ANI 077 de 2012.

Resoluciones IGAC 898 y 1044 de 2014 y 316 de 2015 — Dafio Emergente y Lucro Cesante.

Resolucion IGAC 0193 de 2014 — cabida y linderos
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41

(@)

(b)

(©

(d)

4.2

(@)

4.3

@)

CAPITULO IV Obligaciones especiales en materia de Gestién Predial

Plan de adquisicién de predios

En los mismos plazos previstos en la Seccion 7.1(a) de la Parte General del Contrato de
Concesion para la entrega de la documentacion que hace parte de los Estudios de Trazado y
Disefio Geométrico definitivos y aprobados, el Concesionario hara entrega al Interventor del
Plan de Adquisicion de Predios, que estara compuesto por los siguientes documentos, los cuales
serén desarrollados con base en informacién obtenida de manera directa mediante visitas de
campo, e informacidn secundaria, en tanto sea relevante:

(i)  Cronograma de Trabajo Predial
(i)  Tira Topogréfica de la totalidad de los Predios Requeridos para las Intervenciones y que
hacen parte del Corredor del Proyecto.

(iii)  Inventario Predial.

(iv) Investigacién Catastral.

(v) Cronograma de Adquisicién de Predios.
(vi) Metodologia de Adquisicion de Predios.

En un plazo no superior a los diez (10) Dias Héabiles de recibida la documentacion que se
describe en este numeral, el Interventor notificara al Concesionario sus observaciones a dicho
documento, 0 en caso en que no existiere pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se
entendera que no existe objecién alguna del Interventor respecto de dicha documentacion. Si
la Interventoria efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario tendré un plazo de diez
(10) Dias, contados desde la notificacion de las observaciones, para corregirlas.

Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en cuanto al contenido o
alcance del plan de adquisicion de Predios, se acudird al Amigable Componedor, salvo que
ANI esté de acuerdo con el Concesionario.

La presentacion del Plan de Adquisicion de Predios en el plazo aqui previsto, no constituye
impedimento u obsticulo alguno para que el Concesionario desde el inicio del proyecto,
desarrolle todas las actividades de gestién predial que son necesarias y elabore los insumos
prediales que necesite para obtener la adquisicion y/o disponibilidad de los Predios Requeridos
para el proyecto, en los términos y plazos establecidos en el contrato.

Elaboracién de la documentacién de Gestién Predial

En la medida en que el Concesionario vaya elaborando los Estudios de Titulos, las Fichas
Prediales y los Planos Prediales y los Avaltos Comerciales con Comité Técnico hara entrega
de éstos a la Interventoria, junto con todos los documentos soporte, para su revision y
aprobacion y asi poder avanzar en el proceso de gestion predial que le permita obtener la
disponibilidad o adquisicion de los Predios Requeridos para el Inicio y durante la Fase de
Construccion. Los Avaltos Comerciales con Comité Técnico se deben presentar una vez hayan
sido aprobados la Ficha Predial y el Estudio de Titulos por la Interventoria.

Ficha Predial

Sera obligacion del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando que la informacion
contenida en éstas corresponda con la realidad actualizada de cada inmueble, para lo cual
debera adelantar la revisién, actualizacion y validacién de la informacion técnica, fisica, socio-
econémicay juridica de todas y cada una de las fichas prediales de los Predios Requeridos para
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(b)

(©

la ejecucion del proyecto. Se levantara una Ficha Predial y un Plano Predial por cada inmueble
definido segin su folio de matricula inmobiliaria y cédula catastral correspondiente. El
Concesionario debera verificar a su vez que la identificacion del inmueble corresponda con el
folio de matricula inmobiliaria sobre el cual se adelante la adquisicion, a partir de lo cual
establecerd el area a adquirir.

Las Fichas Prediales deberan elaborarse con base en los formatos entregados por la Gerencia
Técnica Predial de la ANI. En dicho documento, el Concesionario definira de manera precisa
el Area Requerida en cada Predio y, por lo tanto, definira la existencia de Areas Remanentes y
Areas Remanentes No Desarrollables. Adicionalmente, el Concesionario debera indicar el tipo
de suelo del Predio (urbano, expansion urbana, o rural) y su categoria (suburbano o de
proteccion), el tipo de Intervencién que se desarrollara sobre éste y la actividad en la cual el
Predio era utilizado por su propietario (residencial, urbano, industrial, comercial, institucional,
rural agricola, rural ganadero, rural minero, rural industrial, rural residencial, rurales corredores
viales y/o rural de conservacion).

Para la elaboracién de cada Ficha Predial el Concesionario debera verificar en terreno la
informacion relativa a cada uno de los Predios, desarrollando ademas los siguientes productos
y actividades:

(i)  Estudio de Titulos. Concepto juridico respecto de la tradicién del Predio, minimo de
veinte (20) afios, sin limitarse a ello, especialmente en aquellos casos donde no se pueda
verificar con exactitud la titularidad o demas elementos constitutivos de analisis dentro
del estudio de titulos, asi como del estado de los derechos reales que sobre éste recaen —
dominio, herencia, usufructo, uso, habitacion, servidumbres activas o hipotecas—y de la
existencia de gravdmenes que puedan afectar a los mismos.

1) El estudio de titulos sera firmado por el profesional del derecho contratado
por el Concesionario, quien sera responsable de la orientacion juridica que
alli se consigne. Para la realizacion del estudio de titulos, el Concesionario
debera obtener copia de las escrituras publicas, Sentencias Judiciales,
Actos Administrativos, y de todos los documentos inscritos en el folio de
matricula objeto de estudio. Ademas, debera obtener copia de los
documentos que contengan cualquier gravamen o afectacion vigente,
englobe, desmembracion o falsa tradicion del derecho de dominio que
recae sobre los Predios minimo durante los dltimos veinte (20) afios, o del
tiempo que sea necesario. Copia de estas escrituras y demés documentos
obraran como anexo del estudio de titulos. Adicionalmente, el abogado
encargado de la elaboracidn del estudio de titulos deberd incorporar a su
analisis la informacion que sobre el Predio se encuentra contenida en la
Ficha Predial.

2 En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el régimen de
propiedad horizontal, el Concesionario debe elaborar un estudio por cada
inmueble individualmente considerado; ademas se debera realizar un
estudio de titulos del Predio matriz con su folio de matricula inmobiliaria,
en el que conste la tradicion de las areas comunes, estudio que deberé
incluir el régimen juridico al que se somete el reglamento de propiedad
horizontal y el concepto juridico del contratista para proceder a la
negociacion.

3) En los casos de Predios que provengan de procesos de segregacion y
ventas parciales de un Predio de mayor extension, se deberan estudiar y
aportar los titulos en los cuales consten las mencionadas segregaciones y
ventas parciales. Cuando los Predios tengan una tradicion comun
considerablemente prolongada, se presentard& un documento aparte
analizando dicha tradicion, lo cual no se entiende como elaboracion de un
estudio de titulos individual.
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(ii)

(iii)

(4)

®)

Como parte del estudio de titulos el Concesionario debera determinar
quién es el propietario del bien a quien debe destinarse la Oferta Formal
de Compra. Como parte del estudio de titulos se anexara copia de la cédula
o certificado de existencia y representacion legal del destinatario de la
Oferta. En el caso de las sociedades, se incluira ademas copia de la cédula
del representante legal. Cuando no sea posible obtener copia de las cédulas
de ciudadania, se dejara constancia en el estudio de titulos y deberéan
aportarse en el momento de la notificacion de la Oferta Formal de Compra.

El Concesionario deberéa efectuar las revisiones o modificaciones a los
estudios de titulos cuando asi lo requiera y sera responsable del concepto
y resultado final de los estudios entregados a la Agencia Nacional de
Infraestructura.

De ser el caso, el Estudio de Titulos debera identificar la posibilidad de
efectuar saneamiento automatico, conforme a lo estipulado en el articulo
21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto reglamentario 737 de 2014
compilado en el Decreto 1079 de 2015. Asimismo, deberd identificar al
Poseedor regular inscrito y los procedimientos o recomendaciones que
resulten aplicables.

Confrontacién de informacion. Corresponde al cruce de la informacién técnica (areas
levantadas en terreno, registros fotograficos de los Predios, informacion catastral,
urbanismo, entre otros) con la informacion obtenida de los titulos (folio de matricula,
escritura publica, resolucién de adjudicacion, entre otros).

@

O]

@)

(4)

Mediante esta confrontacion, el Concesionario determinard en cada uno de
los Predios si la informacion técnica y la derivada del Estudio de Titulos
es consistente. De no existir correlacidn entre la informacion derivada del
Estudio de Titulos y la informacién técnica y catastral cuando se trate de
compras totales, el Concesionario aplicara el procedimiento previsto para
la actualizacion de cabida y/o linderos de acuerdo con lo previsto en la
Resolucion IGAC 193 de 2014 y/o las normas que la reglamenten,
modifiquen o sustituyan, y solo de ser necesario, se aplicard este mismo
procedimiento para compras parciales.

Los costos asociados al trdmite de actualizacion de cabida y/o linderos
seran asumidos por el Concesionario.

En caso en que la expedicion de la certificacion de cabida y/o linderos
tome un tiempo mayor al previsto en la Ley Aplicable, sera obligacion del
Concesionario interponer la queja correspondiente ante la autoridad
encargada de expedirla.

De requerirse corregir o complementar una ficha y/o plano predial por
deficiencia en el levantamiento de la informacion, cambio de disefio o
cualquier otra circunstancia atribuible al concesionario no se har& ningun
tipo de reconocimiento econdémico al Concesionario. En todo caso,
siempre que se presente dicha situacion o circunstancia, el Concesionario
debera elaborar un informe técnico en el que se consignen las razones que
dan lugar al cambio en los insumos prediales, el cual deberéa reposar en el
expediente del Predio.

Identificacion de areas requeridas. El Concesionario es el responsable de identificar
correctamente los predios y las areas requeridas que serdn objeto de adquisicion; asi
mismo, asumira la responsabilidad derivada de haber adquirido mayores areas a las
requeridas segun el disefio. Esta identificacién con sus respectivas areas, incluye las
eventuales Areas Remanentes No Desarrollables. En caso de que el Concesionario
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(iv)

adquiera mayor area a la requerida incurrira en la multa establecida en la Parte General
del Contrato.

Para la determinacion de las Areas a adquirir se tendran en cuenta los siguientes
elementos:

Se consideran Areas Requeridas aquellas que segun los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico y Estudios de Detalle seran necesarias
para el desarrollo del Proyecto y por lo tanto formaran parte del Corredor
del Proyecto, conforme al alcance que del Proyecto se presenta en el
Apéndice Técnico 1.

1) También seran consideradas:

= Aquellas Areas Remanentes que deban ser adquiridas por no ser
desarrollables en si mismas en razon de su tamafio o funcionalidad
(por geometria, accesos, topografia, entre otros), previa certificacion
de esta situacion por parte de las Oficinas de Planeacién competentes.
El Concesionario elaborara un informe en cada caso respecto de las
limitaciones que, de acuerdo con la normatividad en materia de
ordenamiento territorial y la Ley Aplicable pesarian sobre dicha
fraccion de predio y si procede su declaratoria como Area Remanente
No Desarrollable. En dicho concepto el Concesionario indicara si
existen alternativas, incluyendo las técnicas, para evitar la imposicion
de restricciones al desarrollo de la fraccién del predio, teniendo en
cuenta ademas el estado del predio antes de la presencia del proyecto
y la relacion del proyecto ya construido y en operacion, con las
limitaciones del area remanente, de tal manera que pueda ser
considerada como un Area Remanente y no como un Area Remanente
No Desarrollable. Este concepto, junto con la certificacién de la
Oficina de Planeacion Municipal, sera remitido a la Interventoria, la
cual tendra un plazo maximo de diez (10) Dias para emitir su
concepto.

e Lacertificacion debe ser solicitada por el Concesionario y no por el duefio
y en la misma se debe orientar a la Oficina de Planeacién Municipal sobre
el alcance del documento que se requiere, es decir que el analisis que
dicha Oficina efectlle debe establecer el grado de desarrollabilidad que
tiene el area remanente del predio con base en lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal y demas normatividad vigente, y
teniendo en cuenta las condiciones y limitaciones que tenia el predio antes
de adquirir una parte de su superficie para el proyecto.

e En muchas ocasiones un area no es desarrollable, no por motivos
inherentes a la presencia del proyecto en la zona, sino por sus condiciones
fisicas y el ordenamiento establecido en el POT respectivo. De otra parte,
se debe aclarar a la Oficina de Planeacion que la Agencia Nacional de
Infraestructura, a través del Concesionario, adquiere solamente aquellas
areas requeridas para el desarrollo de las obras de los proyectos conforme
lo establecen los disefios técnicos, y que analiza la viabilidad de adquirir
areas remanentes Ginicamente en los casos en que la respectiva Oficina de
Planeacién Municipal certifica que en funcion de la superficie, la
topografia, el uso y la norma de uso, el rea remanente no es desarrollable,
es decir, que no se puede ejecutar ningdn tipo de actividad por parte del
propietario. por efectos de la compra que se hace para el Proyecto.

e Ahora, aunque el éarea sea certificada como no desarrollable, el
Concesionario debe evaluar previamente opciones de orden técnico que
permitan su desarrollabilidad y se evite su adquisicién.
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v)

El concesionario tiene la obligacion de efectuar un riguroso y completo
analisis de todas las eventuales situaciones que se le presenten respecto a
la solicitud de adquisicién de areas remanentes, no solo por la expectativa
gue se generaria en los propietarios, sino también porque de encontrarse
en un futuro insuficientes soportes en la adquisicion del area remanente
no desarrollable, el Concesionario debera reintegrar el valor cancelado a
la Subcuenta Predios.

Aquellas areas que por su condicién particular (por tratarse de zonas
criticas o de riesgo ambiental, social o econémico, entre otras) se
consideren por parte del concesionario como requeridas, seran
sometidas a un Comité Predial Especial, en el que minimo debe asistir
el Director de la interventoria, el Representante Legal del
Concesionario, el Vicepresidente de Planeacion, Riesgos y Entorno y/o
el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo Predial y el Coordinador
del Grupo Interno de Trabajo de Asesoria Juridica Predial, el
Vicepresidente de Gestion Contractual y/o su respectivo Gerente
Carretero.

El concesionario deberd enviar a la interventoria y a la ANI dentro de
los diez (10) dias habiles previos a la realizacion del Comité Predial
Especial, un informe técnico que incluya un andlisis predial y financiero
que soporte la propuesta de adquisicion del &rea, en el que se haya
considerado la posibilidad de evitar la afectacion para minimizar el
impacto economico en la Subcuenta de Predios.

Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. Deberd comprender las
siguientes actividades y condiciones:

@)

O]

Las medidas de longitudes y areas se daran en nimero entero y dos
decimales. Para Predios con clasificacion de suelo rural, de proteccion y
de expansién, en hectareas (Has.) y/o metro cuadrado (m?) y para suelos
urbanos y suburbanos, se utilizard el metro cuadrado (m?). Las
construcciones y/o mejoras siempre deben presentarse en metro cuadrado
(m?).

Para cada Predio se indicara el Area Total, el Area Requerida, el Area
Sobrante, el Area Remanente No Desarrollable, en el caso en que requiera
ser adquirida, y el Area Construida.

El area total se refiere a la extension del Predio, segin informacion
del IGAC, estudio de titulos o levantamiento topogréfico.

El Area Requerida es la parte del predio (parcial o total) cuya
adquisicion se requiere para completar el Corredor del Proyecto,
considerando el alcance que del mismo se presenta en el Apéndice
Técnico 1, la cual en todo caso sera definida con fundamento en los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.

Respecto de la parte de la zona de exclusion o faja de retiro obligatorio
gue no sea incluida en el area a adquirir, por no requerir su utilizacion,
al Concesionario le asiste la obligacion, de acuerdo con la Ley
Aplicable, de adoptar todas las medidas que estén a su alcance, e
iniciar todas las acciones, proveer todos los informes y realizar todas
las solicitudes ante las autoridades competentes -incluyendo, pero sin
limitarse, a las autoridades territoriales que tengan atribuciones de
policia- para proteger la destinacién que deben tener las Fajas asi
como liberarlas de las eventuales perturbaciones que se presentaren
sobre ellas.
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(vi)

®)

(4)

Q)

(6)

U]

= Enlos casos en que el propietario requiera a la Nacién la adquisicion
del Area Remanente, debe adelantarse el analisis al que se refiere la
Seccion 4.3(c)(iii) de este mismo Apéndice. Cuando se defina
justificadamente la adquisicion de un Area Remanente, la misma es
incorporada al Corredor del Proyecto, es decir que queda bajo la
proteccion y control del Concesionario, el cual debera actuar ante las
autoridades respectivas en caso de que el area sea invadida.

= El Area Construida es aquella area con edificaciones, intervenida total
o parcialmente por el proyecto; hace referencia al area total cubierta.
En edificaciones de mas de un piso, correspondera a la suma de las
areas cubiertas discriminado piso por piso en la ficha predial.

= Las Construcciones deberan determinarse como areas cubiertas en
metros cuadrados y estaran clasificadas asi: vivienda, comercio,
institucionales, o industria.

Como construcciones anexas se consideraran: los corrales (metros lineales
y nlmero de varas con su altura), estanques (metros clibicos o metros
cuadrados), tanques para almacenamiento de agua (metros cubicos), ,
portales de entrada (unidades), vias privadas de acceso describiendo el tipo
de rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas de piedra
superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto, y largo en metros lineales),
muros de cerramiento en piedra o ladrillo 0 malla eslabonada (ancho, alto
y largo en metros lineales) y vallados (ancho, y largo en metros lineales).
Las cercas se consideraran solamente en los casos en que se adquiera la
totalidad del Predio o en los casos en que sean cercas internas divisorias
de potreros requeridos. También se consideraran en este grupo los pozos
sépticos, jaglieyes o pozos de agua, cocheras 0 marraneras, establos, silos,
beneficiaderos, trapiches, hornos, entre otros.

En el caso de intervencion de infraestructura industrial o comercial que
esté conformada por un sistema modular de construccidn y que sea viable
de modificar eliminando alguno de los modulos sin afectar el
funcionamiento, se debe relacionar para su adquisicion solamente los
modulos intervenidos por el disefio del Proyecto, en metros cuadrados.

Se mediran y cuantificaran las areas ocupadas por cultivos permanentes,
semipermanentes, y plantaciones, indicando tipo, densidad, diametro
promedio de los arboles, estado y el fin de la misma.

Solamente se incluiran los cultivos transitorios en el caso que por efectos
de la obra no puedan ser cosechados.

La eventual inclusion de aquellas construcciones anexas especiales en
cuanto a que requieren de permiso de la entidad territorial o la autoridad
ambiental, como pozos profundos y sistemas de riego, debe ser
previamente revisada por la interventoria, con la verificacion (en oficinay
campo) de la existencia de estudios y/o permisos de las autoridades
competentes y documentos respectivos.

Elaboracion de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del Predio, en la cual
se hace la verificacion de propietario, linderos, nomenclatura predial, confirmacion de
datos juridicos y el inventario de las areas y mejoras requeridas; el resultado es la Ficha
Predial y el Plano Predial, los que deben elaborarse totalmente georeferenciados al
SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen de conformidad, entre otras
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normas y procedimientos, con la Resolucion IGAC 068 de 2005 y con base en los
formatos entregados por la ANI.

@

O]

El Concesionario debera determinar el tipo de tenencia del predio segin
los documentos legales.

Con fundamento en la informacion a la que se refieren las Secciones
4.3(c)(i), 4.3(c)(ii), 4.3(c)(iii) y 4.3(c)(v) el Concesionario elaborara una
Ficha Predial para cada uno de los Predios, asi:

= Documento elaborado en formato Excel en Gltima version, de acuerdo
con el formato entregado por la ANI, en el cual se incluyen los
principales datos para determinar la descripcion del Predio y su
avaluo, con el siguiente contenido:

Tabla 1 — Elaboracion de la Ficha Predial

Es el formato aplicado segin modelo entregado por la ANI. Siempre se usara en

Formato tamanio carta (8,57x11”).
Logo ANI Incluir el Logo de la ANI, segiin modelo entregado por la entidad
Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesion

Ndmero de Predio

La numeracidn de las fichas prediales sera continua y ascendente, de tal manera
que el ultimo ndmero de la ultima ficha establezca la cantidad total de fichas
prediales requeridas por el Proyecto, el cual se compone de las iniciales del
proyecto, de la unidad funcional (numérico) y la numeracion del predio
ascendente, la cual debe ser igual a la numeracidn del plano predial

Abscisas o
coordenadas

Anotar los valores de las abscisas o coordenadas entre los cuales se ubica el Predio
con referencia al proyecto con referencia al proyecto vial, indicando con | si es
izquierda o D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece con una linea
perpendicular tomada desde el eje de la calzada hasta los dos puntos extremos del
predio que colindan con el corredor vial en su parte frontal. Cuando existan
Predios donde su requerimiento no es continuo, se deben referenciar las franjas
con su respectivo abscisado inicial y final. No necesariamente la longitud entre la
abscisa inicial y la abscisa final, corresponde a la longitud efectiva predial que esta
dando el predio.

Clasificacion del

Incluir la clasificacion del suelo segin sea Urbano, Rural, Suburbano, de

Suelo Expansion Urbana, de Proteccidn u otra categoria segn el POT municipal.
Fecha d.? Fecha de elaboracidn de la ficha y el plano predial.
elaboracion
L Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, segtn el boletin catastral
Direccion del ; o s ) - .
Predio o el registro 1y 2 o el Certificado de Tradicion, primando siempre la del boletin

catastral o el registro 1y 2.

Vereda — Barrio

Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio requerido y se
debe tomar del documento oficial de la cartografia del municipio (POT, EOT,
PBOT).

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio requerido
Departamento Identificar el departamento donde se localiza el Predio requerido
Incluir el nombre del colindante con anotacién de la longitud del lindero, anotada
Linderos en metros lineales, determinando en la casilla correspondiente si es Norte, Oriente,

Sur y Occidente

M. Inmobiliaria

Anotar el nimero de la matricula Inmobiliaria del Predio

Ciudad o Municipio

Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaria

No. Catastral

Anotar el nimero de la cédula catastral del Predio actualizado de 30 digitos

Descripcion de
Construcciones y
construcciones
anexas

Hacer una descripcion detallada de los elementos constitutivos de las
construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta, Paredes, Estructura,
Piso, Bafios, Cocina, Puertas, Ventanas, acabados, estado de conservacion y
vetustez y demads caracteristicas del Predio.

Descripcion de
Cultivos y Especies

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de plantaciones) y nimero
de las especies incluidas en el &rea requerida, segun aplique.
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Area Requerida

Es el area necesaria segln los disefios, expresada en hectareas o metros cuadrados,
segln aplique

Area Sobrante

Se refiere a la porcion de un Predio resultante de la diferencia entre el area total
del predio y el area requerida para el Proyecto, expresada en m2.

Desarrollable

Area Remanente No

Se refiere a aquella area de un Predio que, por sus condiciones de funcionalidad
y/o potencial desarrollo queda determinada en el esquema o plan de ordenamiento
territorial del municipio en el que se encuentra como “No desarrollable para
ningun tipo de actividad” mediante certificado emitido por la Alcaldia Municipal
correspondiente, 0 por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o social,
que pueden ser adquiridas (Ley de Infraestructura, Articulo 33), y que sera el
resultado del analisis de las condiciones actuales y anteriores a la ejecucion del
proyecto.

Es el valor del area total del Predio, que figure en los documentos legales de

Area Total justificacién del derecho de propiedad, expresada en hectareas o metros
cuadrados, segln aplique.

Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional de la persona

Elabord responsable en el Concesionario de la elaboracion de la Ficha Predial y el Plano

Predial. Cuando se trate de una persona juridica la que elabore el insumo, debe
adicionarse el nombre de la empresa para la cual trabaja el profesional

Revisé y aprob6

Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional del
responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte de la interventoria.

Observaciones

Segun sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que permitan aclarar o
mejorar la informacion contenida en la Ficha Predial

(vii) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de reconocimiento de campo
y confrontacion de la documentacién existente, se debe hacer un inventario organizado
de toda la informacién documentada, abriendo carpetas individuales para cada Predio,
identificadas con el nimero de Ficha Predial, a las que incorporara en desarrollo de las
actividades, los siguientes documentos:

Tabla 2 — Anexos de la Ficha Predial

Certificado Catastral

Expedido por la Oficina Seccional de Catastro del IGAC, correspondiente al Predio,
en el cual figura el nimero catastral, el propietario, la nomenclatura del Predio, areas
datos juridicos del Predio, con antigiiedad inferior a tres (3) meses.

Certificado de
Tradicion y libertad

Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de la jurisdiccion en
que se localiza el Predio, con antigliedad inferior a tres (3) meses.

Escritura Publica

Copia simple de las Escrituras Pablicas de propiedad sobre el Predio y demas titulos
que soporten la tradicion minima a veinte (20) afos, incluyendo los instrumentos
publicos por medio de los cuales se constituyan gravdmenes sobre los mismos, al igual
que los Actos Administrativos y Sentencias Judiciales a que haya lugar.

Para los Predios adjudicados por el INCORA, INCODER, hoy Agencia Nacional de
Tierras - ANT, o la entidad que haga sus veces, se debe obtener copia de la Resolucién
de Adjudicacidn, junto con el plano de adjudicacion.

Licencias Urbanisticas y/o Actos Administrativos de Planes Parciales y demés
instrumentos de Gestidn que afecten el inmueble.

Certificado de  |Fotocopia de la cédula de ciudadania de quien figure como Representante legal de la
Existencia y comparfiia propietaria del Predio y certificado de la Camara de Comercio con
Representacion  [antigiiedad inferior a tres (3) meses.
Legal.

Certificado de la
norma de uso y
Normatividad
vigente

Consultar en la Oficina de Planeacion Municipal y/o Curadurias Urbanas el Plan
de Ordenamiento Territorial — POT vigente, con el fin de determinar los usos del
suelo, permitidos y potenciales, de los Predios Requeridos y las restricciones de los
predios contempladas en dicho Plan.

Consultar en la Oficina de Planeacion sobre Licencias de construccion en tramite o
aprobadas, respecto a Predios Requeridos por el proyecto, cuando sea del caso.

Estudio de Titulos

De acuerdo con lo sefialado en la Seccién 4.3(c)(i) numeral del presente Apéndice.
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Reporte de

confrontacion de la

informacion

De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(ii) del presente Apéndice.

Soporte de Areas
Requeridas

De acuerdo con lo sefialado en la Seccion4.3(c)(iii)del presente Apéndice.

Inventario de
Construcciones

De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(v) del presente Apéndice.

Otros

Constancia de solicitud de documentos. En el evento en que no sean aportados,
debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y la respectiva respuesta.
Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los Predios
Requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera independiente a las
carpetas, pero de forma simultanea).

Tomar registros fotograficos que identifiquen el predio, cada una de las
construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y especies y demés
elementos objeto del Avalto Comercial con Comité Técnico, indicando en cada una
de ellas a cuél elemento de la ficha predial se refiere.

Certificacion de no desarrollabilidad de las Areas Remanentes No Desarrollables,
expedido por la respectiva Oficina o Secretaria de Planeacién Municipal.

Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando por necesidad
de aclaracidn y/o soporte del proceso, asi se determine en el comité de predios o en
el Comité Predial Especial.

(viii) Situaciones Particulares.

@)

Si el trazado de la via requiere un Predio en diferentes tramos, se levantara
una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso longitudinalmente y las
areas requeridas quedan entre si distanciadas, se hara un plano predial por
cada area requerida con sus respectivas consideraciones, pero debera ser
considerada como una sola Ficha Predial. Para cada area requerida deben
incluirse los linderos, distancias y &reas relacionando los respectivos
puntos de inflexion de acuerdo a las coordenadas geogréaficas.

2 Para aquellos Predios que se encuentren fuera del corredor vial proyectado

y que posean infraestructura ubicada cerca del borde del talud en los que
el disefio considere taludes de corte iguales o superiores a 5 mts., se debera
adelantar por parte del concesionario un analisis de la situacion e informar
a la Interventoria y/o la AN, si asi lo considera. Este tipo de situaciones
deberén ser sometidas al Comité Predial Especial.

3) Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un propietario y las

Construcciones, las construcciones anexas, cultivos y especies vegetales a
otro diferente, se elaborara una sola ficha predial de todo el inmueble a
nombre del propietario del terreno y esta misma ficha predial debera
indicar claramente cada area de Construccion, construcciones anexas y de
cultivos y especies vegetales. Adicionalmente, se deberd elaborar la
caracterizacion social del inmueble por cada unidad social identificada
como propietaria de mejora, que se encuentre en el area requerida. Cuando
se presenten dos 0 mas cultivos en la zona requerida de un Predio, se deben
discriminar las diferentes &reas para cada uno de los cultivos. Para los
casos en que las Construcciones se encuentren total o parcialmente sobre
el derecho de via propiedad de la Nacién, debe quedar registrada con
claridad el &rea de terreno que se encuentra en el derecho de via y esta
siendo ocupada.

(d) Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario, seran aprobadas por el Interventor, quien
tendra un plazo maximo de diez (10) Dias Habiles para pronunciarse.
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(e) Cualquier solicitud de modificacion de las fichas prediales se hara una sola vez dentro del plazo
de diez (10) Dias Habiles aqui sefialado y el Concesionario tendra un plazo de diez (10)
Dias Habiles para efectuar las correcciones tanto para las fichas prediales como para los
Avallos Comerciales con Comité Técnico. EI Concesionario tendra la obligacion de
entregar a la Interventoria y a la ANI toda la informacion actualizada y relacionada con el
proceso de Gestién Predial, de acuerdo con los lineamientos de la ANI.

4.4 Plano de requerimiento predial

@) Corresponde al plano en planta del area por adquirir, con el siguiente contenido:

Tabla 3 — Plano de requerimiento predial

Los planos de intervenciones prediales deben hacerse en un formato de
papel tamafio carta (8,5”x117). Si el area por adquirir es muy extensa y

Formato no permite el dibujo en este formato, se puede dividir en varias hojas,
anotando cada uno de los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) y
utilizando doble carta o el tamafio que se requiera
Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas, diagonales

Coordenadas

entre si, con anotacion de su valor

Norte geografico

Incluir un simbolo de Norte orientado hacia la parte superior del plano

Nomenclatura Predial

Para Predios rurales debe incluir su nombre y de los colindantes
indicando su cédula catastral. Si es urbano, incluir la nomenclatura del
Predio y de los colindantes indicando su cédula catastral

Escala

El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750, 1:1000 6 1:1250,
1:2000 de acuerdo con el tamafio de la zona mapeada. Se debe anotar la
escala numeérica e incluir la escala grafica.

PRs

Anotar los valores del PRs- entre los cuales se ubica el Predio con
referencia al proyecto vial, indicando la ruta a la cual pertenece el
proyecto.

Abscisas

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los cuales se ubica
el Predio con referencia al proyecto vial, indicando con | si es izquierda
o D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece con una linea
perpendicular tomada desde el eje de la calzada hasta los dos puntos
extremos del predio que colindan con el corredor vial en su parte frontal.
Cuando existan predios donde su requerimiento no es continuo se debe
referenciar cada una de las franjas con su respectivo abscisado inicial y
final.

Puntos de Inflexion

Identificar claramente los puntos de inflexion del lindero de la zona por
adquirir, siguiendo un orden numérico secuencial; en Predios Requeridos
cuya forma sea en curva deberan colocarse la cantidad de puntos
necesarios que refleje el perimetro real para la cuantificacion del rea.

Linea de Chaflan

Identificar claramente la linea de chaflan

Destinos viales

Relacionar los destinos viales mas identificados en el sector

Convenciones

Incluir en un cuadro las convenciones que definan claramente cada
variable contenida en el dibujo, tales como Area Requerida, Area
Remanente No Desarrollable, construcciones, borde via proyectada, eje
via proyectada, eje via existente, derecho de via actual, derecho de via
proyecto, borde via existente, separador, cercas, Cafio o fuentes hidricas,
arboles, postes, vallados, etc.

Accidentes Geograficos

Se dibujaran los rios, quebradas, vias, caminos veredales y demaés
referencias de orientacion.

Areas Requeridas

Deben achurarse las areas requeridas, con lineas color verde

Areas Remanentes No
Desarrollables

Deben achurarse las areas requeridas, con lineas color amarillo

Areas Sobrantes

Deben identificarse con su nombre

Construccion

Deben achurarse las areas construidas requeridas, con lineas color rojo
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Construcciones anexas

Deben achurarse las areas construidas anexas con lineas color azul

Coordenadas y Distancias

Se incluird un cuadro independiente en que se relacionen las coordenadas
de los puntos de inflexion y la distancia entre cada uno de ellos, para el
Area Requerida, Area Remanente No Desarrollable y las construcciones
principales.

Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno de los

Colindantes colindantes indicando su cédula catastral.
Logo ANI Incluir el Logo de la ANI, segun modelo entregado por la entidad
Logo Concesionario Incluir el Logo del Concesionario
Proyecto Nombre del proyecto vial objeto de la Concesion

Unidad Funcional

Nombre de la unidad funcional de obras dentro del proyecto de
Concesidn

Propietario

Incluir el Nombre 0 Razdn Social del Propietario

Cédula Catastral

Dato actualizado obtenido del Certificado Catastral o del recibo de
Impuesto Predial, de la Escritura o del Certificado de Tradicion y
libertad.

Area Total

Valor en hectareas (Ha) o metros cuadrados (m2), del area Total del
Predio

Area Requerida

Valor en hectareas (Ha) o metros cuadrados (m?), del area requerida para
el proyecto

Area Remanente

Valor en hectéareas (Ha) o metros cuadrados (m?), del area que le queda
al propietario después de vender el area requerida

Area Remanente No
Desarrollable

Valor en m?, del Area Remanente No Desarrollable, area que de acuerdo
al certificado emitido por la autoridad competente y/o al andlisis del
Concesionario, es catalogado como No Desarrollable.

Construcciones

Valor en M2, del area construida Valor en m2, del area construida

NUmero de Predio

De conformidad con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(vi) de este

Apéndice

Fecha Fecha de elaboracidn de la Ficha Predial y el Plano Predial

(b)

(©

(d)

(€)

®

Si el Predio a adquirir es colindante con rios, quebradas o cualquier cuerpo de agua se debe
tener en cuenta la ronda de rio para la respectiva identificacion y determinacion del &rea, con
el fin de que sea tenida en cuenta en el proceso de elaboracion del aval(o. Para tal fin se debe
consultar la normatividad establecida en el Cédigo de Recursos Naturales (Decreto — Ley 2811
de 1974) y la normatividad especifica para el municipio definida en el Plan de Ordenamiento
Territorial o el Esquema de Ordenamiento Territorial. Asi mismo, se dara aplicacion al
Protocolo establecido por la ANI.

En aquellos casos en que el Predio objeto de adquisicién sea considerado predio sirviente
respecto de predios aledafios que no seran requeridos por el Proyecto, y existan Areas
Remanentes en el Predio adquirido, el Concesionario procurard por mantener las servidumbres
existentes en las Areas Remanentes.

Cuando dentro del Area Requerida se encuentre cualquier tipo de servidumbre, se deben
determinar los aislamientos de acuerdo con la norma que la regule. Cuando la servidumbre se
encuentre en un Area Sobrante, no es necesario hacerlo y se debe indicar en un informe técnico
gue la misma no afecta el area de terreno requerida, el cual se encontrard anexo a la ficha
predial, a efectos de no ser incluido en el avalto.

En el caso particular de las zonas de terreno que hacen parte de bienes baldios y ejidos, el
Concesionario deberd adelantar la gestion y elaborar todos los documentos requeridos por la
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, o la entidad que haga sus veces, y ante el Municipio
donde se encuentre ubicado el bien ejido,

de conformidad con lo establecido en la Ley aplicable. Ademas podra reconocer el pago de
mejoras a los ocupantes de los predios baldios, atendiendo los limites y las condiciones
sefialadas en el articulo 12 de la Ley 1882 de 2018 o la ley aplicables y sus reglamentaciones,
como también podra activar el proceso de desalojo previo pago por consignacion del valor de
las mejoras.
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4.5

(@)

(b)

(©

4.6

(@)

(b)

(©

(d)

En el caso de los ejidos, el Concesionario adelantara la gestion ante las entidades territoriales,
y se aplicara la normatividad vigente para este tipo de bienes.

Plan de Compensaciones Socioeconémicas

Para formular el Plan de Compensaciones Socioeconémicas el Concesionario debera levantar
La informacién socioecondémica de cada una de las unidades sociales identificadas en los
Predios Requeridos para el proyectos seran elaboradas de conformidad con lo previsto en la
Resolucion 545 de 2008 emitida por el INCO — hoy ANI, y/o la norma aplicable.

En la medida en que el Concesionario avance en el trabajo de gestidn predial desde el inicio de
la Fase de Preconstruccion, debera proceder de manera inmediata al levantamiento de la
informacion socioeconémica de cada una de las unidades sociales identificadas cada uno de los
Predios Requeridos. Para el levantamiento de la informacidn socioecondémica caracterizacion
del inmueble, caracterizacidn de la unidad social y registro fotografico, el Concesionario debe
contar con la Ficha Predial y Plano Predial y el Estudio de Titulos tengan la aprobacién por
parte de la Interventoria.

Con el levantamiento de la informacién socioecondémica el Concesionario debe gestionar con
cada unidad social, los documentos soporte, de las condiciones legales de la unidad social,
como propietario, mejoratario, arrendatario o morador, los documentos contables y tributarios
para los predios en los que se desarrollen actividades econémicas, las certificaciones de
vivienda de interés social prioritario del municipio de la jurisdiccion del predio, certificacion
de construccion de mejora en propiedad privada, constancia de tiempo de residencia o actividad
productiva, certificacion de ingresos familiares y deméas documentos, de acuerdo con los
formatos establecidos por la Agencia

Avallos Comerciales con Comité Técnico

El Concesionario debera obtener los Avaltos Comerciales de acuerdo con lo establecido en la
Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, la Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014,
ley 1882 de 2018, el Decreto 1420 de 1998, la resolucidon reglamentaria 620 de 2008 expedida
por el Instituto Geogréafico Agustin Codazzi (IGAC), las Resoluciones IGAC 898 de 2014,
1044 de 2014 y 316 de 2015, y de ser necesario, adelantar las acciones de revision e
impugnacion dentro de los términos establecidos en las normas sefialadas o aquellas que las
modifiquen, segun el caso.

El Avaltio Comercial con Comité Técnico es el que se realiza con la participacién de un grupo
conformado por minimo 4 personas y donde de manera conjunta aprueban los valores
contenidos en el encargo valuatorio para areas terreno, construcciones, cultivos y/o especies,
asi como las indemnizaciones o compensaciones en el evento de ser procedente su estimacion.
Por medio de dicho comité, se garantizara la correcta aplicacion de conceptos, procedimientos
y metodologias para cada uno de los avallios, en contexto con la normatividad que rige la
materia valuatoria. Los valores adoptados siempre deberan contar con los soportes 0 memorias
de calculo que sean del caso, siendo acordes ademas con la realidad inmobiliaria.

Este comité deberd ser realizado por la Lonja, Gremio o Empresa Avaluadora, con
profesionales idoneos en la materia, en cumplimiento de los requisitos de ley e inscritos en el
Registro Abierto de Avaluadores en las categorias correspondientes y que apliquen para el bien
avaluado (Decreto 556 de 2014), de dicho comité se obtiene un acta del comité técnico de
avaluos de aprobacion del avalto comercial, donde ademas se certificaran los valores asignados
a los elementos que hacen parte del bien inmueble objeto de adquisicidn.

El acta de comité técnico de avallos debe ir firmada como minimo por los siguientes

profesionales:

(i)  El (los) avaluador(es) participante(s) en la elaboracion del informe valuatorio, segin la
categoria del avalto elaborado, e€j: rural, intangibles especiales (Dafio emergente y/o
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(h)

Lucro Cesante) deberan contar con el RAA correspondiente, de conformidad con el
Decreto 556 del 2014.

(i) El director del comité técnico de avallos debera contar con registro RAA
correspondiente a las categorias existentes en el informe valuatorio segln el Decreto 556
del 2014.

(iii)  El representante legal.

(iv) El (los) avaluadore(s) participante(s) en la aprobaciéon de los valores del informe
valuatorio, seguin la categoria del avalio elaborado, ej: rural, intangibles especiales
(Dafio emergente y/o Lucro Cesante) deberan contar con el RAA correspondiente, de
conformidad con el decreto 556 del 2014.

(v) La fecha de elaboracion del informe valuatorio o Fecha de expedicion, serd la fecha de
aprobacion del informe mediante acta de comité del avaltio comercial.

El gremio, lonja o empresa avaluadora seleccionada para la elaboracion del avaltio debera ser
presentado a la Interventoria, con copia a la ANI, para su no objecidn. La Interventoria tendra
diez (10) Dias habiles para pronunciarse respecto del gremio o lonja o empresa avaluadora
presentada, el cual s6lo objetara cuando verifique que no cumple con los requisitos a los que
se refiere la Seccidn 4.6(h) de este Apéndice.

El Concesionario debera adelantar la elaboracién de los estudios de zonas homogéneas (y estas
seran actualizadas cuando las condiciones del mercado asi lo amerite) que servirdn de
referencia para la elaboracion de los Avaltos Comerciales con Comité Técnico.. Copia de los
estudios de zonas homogéneas debidamente soportados deben ser enviados a la Interventoria y
la ANI tan pronto sean elaborados. La realizacion de los estudios de zonas homogeéneas se haréa
de manera oportuna y no serd necesario contar con el disefio definitivo establecido en los
Estudios de Detalle, de manera que no retrase la gestion predial que debe adelantar el
Concesionario. Los estudios de zonas homogéneas deberan ser entregados a la Interventoria,
con copia a la ANI, por lo menos con dos (2) meses de anterioridad al inicio de la elaboracion
de los avaltios comerciales con Comité Técnico.correspondientes a cada predio.

Seréa obligatorio la realizacion de un avalto puntual para cada uno de los predios. El avalto de
los predios debera ser realizado por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, la
entidad que haga sus veces 0 por un gremio, empresa avaluadora o lonja de propiedad raiz. En
todo caso, cuando sea elaborado por un gremio, lonja de propiedad raiz o empresa avaluadora,
ésta deberd elaborar un Avalto Comercial del Predio con Comité Técnico.

El gremio, lonja de propiedad raiz o empresa avaluadora a contratar por el Concesionario para
la realizacion de los Avallios Comerciales con Comité Técnico, ademas de las obligaciones y
condiciones establecidas en la Ley Aplicable sobre la materia, deberd cumplir los siguientes
requisitos:

(i)  Tener una personeria juridica otorgada con minimo cinco (5) afios de antigliedad.

(i)  Tener como minimo una experiencia de cinco (5) afios en la elaboracién de Avallos
Comerciales para proyectos de infraestructura.

(iii) Los profesionales que desarrollaran el trabajo deber&n ser profesionales avaluadores
certificados, tener una experiencia minima de cinco (5) afios en la elaboracion de
Avallos Comerciales rurales y urbanos y estar registrados en una Entidad
Autoreguladora de Avaluadores. En todo caso los profesionales avaluadores deberan
cumplir con los requisitos contenidos en la Ley 1673 de 2013, el Decreto 556 de 2014 o
en las normas que las modifiquen o sustituyan.

(iv)  Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relacion con el avaliio podré haber
sido sancionado por la lonja o gremio que hace el avalto, por cualquier otro gremio o
lonja, o por alguna autoridad de autorregulacion, por incumplimiento de las obligaciones
y deberes a los que hace referencia los articulos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por
violacién de cualquier codigo de ética. Asi mismo, el profesional avaluador no podré
participar en cualquier otra actividad del proceso de gestion predial que adelante el
Concesionario para el cual esta elaborando los avaltos.
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Para la practica de los Avaltios Comerciales, el Concesionario debera poner a disposicion de la
entidad avaluadora la respectiva Ficha Predial y el Plano Predial y los demas documentos que
considere necesario el gremio, empresa avaluadora, o lonja conforme a la normatividad
establecida. El Concesionario exigirda al avaluador que, en el evento de encontrar
inconsistencias en los elementos descritos en la Ficha y el Plano Predial, reporte
inmediatamente esta situacién al Concesionario.

Actividades Obligatorias para la Realizacion del Avalio Comercial. Para la realizacion de los
avaluos la entidad avaluadora debera realizar las siguientes actividades:

0]

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)

Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalio Comercial con Comité
Técnico.

Tomar fotografias que identifiquen el Predio, cada una de las Construcciones, las
Construcciones Anexas, los cultivos y especies y demés elementos objeto del Avalio
Comercial con Comité Técnico.

Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial y al Plano de
Requerimiento Predial, y la metodologia establecida por el IGAC.

Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avalto Comercial con
Comité Técnico), dentro del plazo establecido en el Decreto 1420/98, o las normas que
lo modifiquen, deroguen o adicionen.

Realizar el Avalio Comercial con Comité Técnico final para cada Predio con las
observaciones a que hubiere lugar y en las prioridades indicadas por el concesionario y
en concordancia con el cronograma de priorizacion de predios para la obra.

Todas las solicitudes y/o requerimientos efectuadas a la lonja o gremio, deberan ser
atendidas, y su entrega se realizara en original y una copia. Tanto el avalio como las
respuestas a las solicitudes y/o requerimientos efectuadas al gremio, lonja de propiedad
raiz o empresa avaluadora, deberan venir siempre firmados por el representante legal del
gremio, lonja de propiedad raiz o empresa avaluadora, el coordinador del comité técnico
y el perito avaluador, registrados en alguna Entidad Autoreguladora de Avaluadores —
ERA, segun las categorias respectivas.

Cada Avallo Comercial con Comité Técnico debe contener una memoria explicativa del
procedimiento empleado en la elaboracion de los respectivos avallos (valoraciones de
terreno, valoraciones de construcciones y/o cultivos o especies vegetales), junto con las
investigaciones de tipo econdémico y reglamentaciones urbanisticas vigentes.

Se debe indicar en el Avalio Comercial con Comité Técnico los factores que influyen
de manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Rio, servidumbres, humedales,
reglamento de propiedad horizontal, etc.). En consecuencia, se deberan aplicar los
valores y/o descuentos de Ley a que haya lugar.

Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la elaboracion
del Avalto Comercial con Comité Técnico, en virtud de lo cual efectuara las revisiones
o modificaciones al informe del avaltio cuando el Concesionario asi lo requiera mediante
comunicacion escrita, indicando claramente los motivos de dicha solicitud, de
conformidad con el decreto 1420 de 1998 y su normativa aplicable.

Mantener en reserva la informacién que obtenga y conozca con ocasion y desarrollo del
contrato, obligacidn extensiva a las personas que intervengan por cuenta de ésta en su
ejecucion.

Presentar mensualmente al Concesionario, o cuando se le solicite, con copia a la
Interventoria y la ANI, un informe (sabana de aval(os), conforme al formato establecido
por la ANI.
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Contenido minimo del informe del Avalto Comercial con Comité Técnico. Sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la resolucién 620 de 2008 de IGAC, al
igual que las resoluciones 898 de 2014, 1044 de 2014 del IGAC, 316 de 2015 y aquellas que
las modifiquen, adicionen o sustituyan, el Informe del Avalio Comercial con Comité Técnico.
debe contener como minimo la informacién exigida en los respectivos protocolos de avallos
de la Agencia Nacional de Infraestructura:

(i)  Protocolo avalto urbano GCSP-1-013

(ii)  Protocolo avalto rural GCSP-1-014

(iii) Métodos, criterios, parametros y procedimientos de valoracion utilizados, los cuales
deben corresponder a uno o varios de los métodos sefialados principalmente en la
resolucidn 620 de 2008 de IGAC; en caso de utilizar consulta a expertos dar la aplicacién
del art. 9 de la resolucion 620 de 2008.

(iv) Memoria de célculos y /o soportes de los valores obtenidos para los valores unitarios
(desarrollo matematico y /o estadistico del método o métodos seleccionados).

(v) Resultado de Avaltio Comercial con Comité Técnico. (valores unitarios de cada uno de
los elementos por las cantidades sefialadas en la ficha predial y el valor total del avalto).

(vi) Anexos fotograficos. Tomar registros fotograficos que identifiquen el predio, cada una
de las construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y especies y demas
elementos objeto del Avalto Comercial con Comité Técnico indicando en cada una de
ellas a cual elemento de la ficha predial se refiere.

El Interventor revisard y aprobara el Avaltio Comercial con Comité Técnico de cada uno de los
Predios y rendird su concepto dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a su recepcidn, lo
cual ocurrird en todo caso antes de la presentacion de la Oferta de Compra.

En el evento en que el Interventor considere que existe alguna inconsistencia o error en el
Avallo Comercial con Comité Técnico presentado y que por lo tanto resulta necesaria alguna
accion por parte del Concesionario, asi se lo hara saber oportunamente al Concesionario, quien
debera ejecutar las acciones necesarias ante el avaluador, para que atienda las observaciones
de la interventoria, de tal manera que el Avalio Comercial con Comité Técnico se ajuste
integramente a lo previsto en la normatividad vigente y refleje el precio de mercado del Predio
correspondiente.

En caso de existir diferencias irreconciliables entre el Concesionario y la Interventoria para la
aprobacion de un avaldo, el Concesionario contratara el Avalio Comercial con el Instituto
Geogréafico Agustin Codazzi, o el Avalto Comercial con Comité Técnico con una Lonja o
Empresa Avaluadora diferente a la que realizé el avaltio en cuestion, y este Ultimo avallo sera
sobre el cual se dard la aprobacion.

En todo caso, serd el Concesionario el encargado de adelantar el procedimiento de revision e
impugnacion de los Avalios Comerciales con Comité Técnico cuando éste asi lo considere
necesario, cuando el Interventor asi lo requiera, o cuando el propietario del inmueble tenga
alguna observacion, siempre y cuando estas sean razonables, para lo cual dara aplicacién a lo
previsto en las normas mencionadas en el numeral 4.6 (a) de este documento, y aquellas que
las complementen o sustituyan.

Pagina 32 de 48



51

CAPITULO V Enajenacion Voluntaria

Generalidades de la Etapa de Enajenacién Voluntaria

En desarrollo del Proceso de Enajenacion Voluntaria, el Concesionario deberé adelantar todas las gestiones
tendientes a lograr la efectiva adquisicion de los inmuebles requeridos, de conformidad con el
procedimiento de enajenacidn voluntaria establecido en la ley 9% de 1989, modificada por la ley 388 de
1997, en la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014, Ley 1882 de 2018, y demas normas aplicables.

52

(@)

(b)

Expedientes Prediales

Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborard un expediente que correspondera a
una carpeta en la que constara toda la informacion relevante respecto de cada Predio. Dicha
carpeta deberd estar disponible en medio fisico, debiendo estar digitalizado cada documento y
disponible en medio electrénico en formato PDF. Asi mismo, cada expediente predial debera
estar cargado y disponible para consulta en el software predial OLYMPUS, o el que lo
reemplace, mejore o modifique, con sus moédulos, desarrollado por la Agencia Nacional de
Infraestructura.

El expediente de cada Predio contendrd, por lo menos la siguiente informacién:

(i)  Fichay plano Predial con sus respectivos documentos soporte.

(i)  La tira con la base catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la autoridad
competente municipal, las licencias de urbanismo o construccion y lo respectivo de los

planes parciales.

(iii)  Estudio de Titulos, el cual incluira:

1) Concepto juridico del estudio de titulos

2 Escrituras publicas y/o cualquier otro titulo que soporten la tradicion del
Predio como minimo en los ultimos veinte (20) afios.

3) Escrituras publicas o cualquier otro documento en los que conste cualquier
afectacion o gravamen vigente al Predio.

4) Certificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad competente.

5) Fotocopia de la Cédula de ciudadania del titular de dominio y/o poseedor

inscrito (cuando ésta pueda ser obtenida de manera voluntaria durante el
proceso de identificacion del predio; sin embargo, su obtencién sera
obligatoria al momento de notificar la Oferta Formal de Compra) o
certificado de existencia y representacion legal no superior a tres meses,
en caso de que se trate de una persona juridica.

(6) Folio de matricula inmobiliaria de fecha no superior a tres (3) meses para
la elaboracién del estudio de titulos. En todo caso se deberé contar con un
folio actualizado de fecha no superior a tres (3) meses, al momento de
emitir la Oferta Formal de Compra.

@) Resoluciones de adjudicacion de baldios y ejidos expedidas por el
INCODER, INCORA, Agencia Nacional de Tierras, o quien haga sus
veces, 0 los respectivos municipios.

8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de Pertenencia,
protocolizacion de juicios de sucesion y demas pronunciamientos
judiciales relativos a la titulacion de inmuebles.

9 Verificacién en cuanto a la existencia de procesos de extincién de dominio
sobre el Predio.

(10) Verificacion en cuanto a la inclusion del Predio en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

(1) Verificacién de existencia de procesos judiciales de restitucion.
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v)

(vi)
(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)
(xii)

(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)

(12) Verificacion de existencia de medidas de proteccion inscritas por la via
individual o colectiva a favor del propietario, en los términos de la Ley
387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001.

(13) Licencias urbanisticas o planes parciales que afecten el inmueble.

Confrontacién de informacion catastral y titulos, incluyendo el informe de correlacion
entre la informacién contenida en los titulos y la informacidn técnica y catastral.

Certificacién de cabida y/o linderos expedida por el IGAC o la autoridad de catastro
correspondiente, si se hubiere requerido.

Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas.

Plan de Compensaciones: Caracterizacion del inmueble, Caracterizacion de la Unidad
Social Residente, Caracterizacion de la Unidad Social Productiva, Registro Fotografico,
Diagnostico  Socioeconémico, Formato de solicitud de documentos, Documentos
soporte, Acuerdo de Reconocimiento de Compensaciones y otros documentos que se
generen respecto de las compensaciones econémicas.

Avallo Comercial con Comité Técnico con todos sus documentos soporte.

Cartas de presentacion del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de Registro de
Instrumentos Publicos, Departamentos de Catastro, Archivo General de la Nacidn,
Despachos Judiciales, Notarias y deméas organismos a donde deba acudir a fin de obtener
la informacion necesaria para la elaboracion de los estudios de titulos.

Constancia de solicitud de documentos que no se hayan aportado y respuesta de las
respectivas entidades a dicha solicitud.

Oferta Formal de Compra y oficio dando alcance a la misma, si fue necesario.

Oficio de solicitud de inscripcion de oferta de compra dirigido a la Oficina de Registro
de Instrumentos Publicos correspondiente.

Oficio de citacién a notificacion personal.
Constancia de notificacion personal o por aviso si fue necesario.
Promesa de compraventa si se llevé a cabo.

Primera copia de la Escritura PUblica de compraventa a favor de la Agencia Nacional de
Infraestructura.

(xvii) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido.

(xviii)Copia de la(s) solicitud(es) de pago del predio.

(xix)

(xx)

(xxi)

Copia de la(s) Orden(es) de pago.
Certificacion de la fiducia del (los) pago(s) realizado(s) con el documento soporte.

Cuando se trate de compraventas parciales, se debera dejar por parte del Concesionario
clausula dentro de la Escritura Publica en la que se le solicite a la Oficina de Registro de
Instrumentos Publicos correspondiente, la segregacion de Folio de matricula
inmobiliaria independiente respecto del area adquirida por la Agencia Nacional de
Infraestructura.

(xxii) Copia del certificado catastral del Desenglobe de la compra parcial emitido por la

Entidad competente.
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(xxiii)Una vez culminado el proceso de adquisicion predial, sea por enajenacién o por
expropiacion, el Concesionario debera allegar a la entidad el original de expediente para
su respectivo archivo.

En el expediente deberan reposar todos los documentos que se hayan surtido en desarrollo de
la Gestion Predial, en especial cada una de las comunicaciones presentadas por los interesados
durante el proceso de adquisicién y las correspondientes respuestas dadas por el Concesionario,
la Interventoria y la ANI, asi como cada una de las actuaciones realizadas por el Concesionario
en virtud del proceso de adquisicion predial.

La informacién contenida en cada expediente debera ser actualizada y complementada de
manera ordenada en la medida en que avance el proceso de Gestién Predial. En todo caso, la
informacion del expediente de cada Predio debera ser verificada por el Concesionario quien
sera responsable por la consistencia y el contenido de la misma.

Verificaciones Previas a la Oferta Formal de Compra

El Concesionario deberd efectuar la verificacion de &reas, linderos y efectuar la actualizacién
de expedientes, para lo cual realizara las siguientes actividades:

(i)  Conanterioridad a la formulacion de Oferta Formal de Compra, el Concesionario debera
verificar que el Area Requerida, el Area Remanente y el Area Sobrante No Desarrollable
sefialadas en la ficha predial, correspondan con las incluidas en el avalto y en los titulos
de propiedad, asi como los datos de identificacion fisica, juridica, y valor de adquisicién;
asi mismo, deberé orientar al propietario acerca de los procedimientos de actualizacién
de areas y linderos de conformidad con la Resolucion IGAC 193 de 2014 y las directrices
que para ello hayan sido emitidas por la Superintendencia de Notariado y registro y el
Instituto Geogréafico Agustin Codazzi.

(i)  lgualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo, debera orientar a los
propietarios frente a situaciones técnicas, facticas y juridicas que se encuentren al
momento de efectuar el inventario o identificacion predial y el estudio de titulos,
relacionadas con desactualizacion catastral, posesiones, invasiones en propiedad
privada, sucesiones, cancelacion de gravamenes y limitaciones al dominio, entre otras.

(iii) Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia entre las areas de
terreno sefialadas en los titulos de adquisicion y el levantamiento efectuado en campo y
vencido el plazo previsto en la Ley Aplicable no se cuente con el certificado de cabida
y/o linderos expedido por la autoridad catastral competente o con el documento
correspondiente, el &rea con base en la cual se formule la oferta de compra seré la menor
que se establezca en alguno de los documentos analizados, ya sea la escritura, el folio, el
certificado catastral o el levantamiento efectuado en campo. Lo anterior, sin perjuicio de
que una vez expedido por el IGAC o la autoridad de catastro el certificado de cabida y/o
linderos o el documento correspondiente, el Concesionario en cualquier momento
durante el proceso de adquisicion efectle alcance a la oferta o suscriba un Otrosi a la
promesa, para ajustar la adquisicion a las areas certificadas, siempre y cuando estas areas
sean coherentes con los estudios de titulos.

(iv) En los casos en que por efectos de modificaciones en los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico y Estudios de Detalle o por aclaracion de cabida y/o linderos, cambie el area
del predio inicialmente identificada como Area Requerida, ya sea hacia un menor o
mayor valor, el Concesionario debe elaborar un informe técnico que justifique este
cambio de &rea, al cual se le aplicard el mismo procedimiento de presentacion y
verificacion ante la Interventoria previsto para las Fichas Prediales en la Seccién 4.3(d)
y para los Avalios Comerciales con Comité Técnico en la Seccion 4.6 (i) de este
Apéndice.

(v)  El folio de matricula inmobiliaria incluido en el expediente no podra superar en ningln
momento una antigiiedad mayor a tres (3) meses, y, por lo tanto, el Concesionario debera
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obtener un nuevo folio de matricula para cada Predio antes de la expiracion de este plazo.
En el evento en que existiere una nueva anotacion en el folio de matricula, el
Concesionario deberd adicionar el estudio de titulos indicando las consecuencias de esta
nueva anotacion. Dicha adicién sera remitida al Interventor y copia de la misma se
conservara como parte del expediente. En todo caso, para la Oferta Formal de Compra
el certificado de libertad y tradicidn no podra tener una antigtiedad superior a un (1) mes.

En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecucién del Contrato, el Concesionario
podra obtener el permiso de intervencién voluntaria en el Predio, en los términos del articulo
27 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 11 de la Ley 1882 de 2018, o la cesién
voluntaria de los Predios Requeridos para el Proyecto, en los términos del articulo 32 de la
misma Ley.

Siempre que un Predio se encuentre bajo la administracion de Central de Inversiones S.A.
(CISA) o quien haga sus veces, 0 en proceso de extincion de dominio o en proceso de
clarificacién, podréan ser expropiados o adjudicados, segun sea procedente, por y a la entidad
estatal responsable del proyecto y esta podra solicitar a la entidad competente la entrega
anticipada, una vez se haya efectuado el depo6sito del valor del inmueble de acuerdo con el
resultado del Avalto Comercial con Comité Técnico, siempre que ello sea requisito para la
entrega anticipada del inmueble.

La solicitud de entrega anticipada solo podra realizarse cuando el proyecto de infraestructura
se encuentre en etapa de construccion. La entidad competente tendra un plazo maximo de
treinta (30) dias calendario para hacer entrega material del inmueble requerido. En el caso que
el dominio sobre el bien inmueble no se extinga como resultado del proceso o en el proceso de
clarificacion se establezca un titular privado, el valor del depdsito se le entregara al propietario
del inmueble.

El Concesionario procederd a desarrollar la gestion y el procedimiento establecido por la
normatividad vigente para este tipo de inmuebles, ya sea solicitando la Cesién de Predios a
titulo gratuito, la enajenacién del mismo o la Adjudicacion de Predios.

Definicién del Procedimiento de Expropiacién

Antes del inicio de la notificacion de las ofertas de compra en una unidad funcional, el
Concesionario habra consultado oportunamente y por escrito con la ANI la conveniencia y/o
necesidad de adelantar el proceso de expropiacion por via administrativa o judicial, de acuerdo
con la normatividad aplicable para estos casos. Para las unidades que no se efectle consulta, el
procedimiento adelantar seré por via judicial.

ANI contaré con cinco (5) Dias habiles para responder a la solicitud del Concesionario.

En los casos en los que se eleve consulta, la ANI definird a su discrecion si se aplicaré el proceso
de expropiacion por via administrativa o judicial en el caso en que no sea posible la enajenacion
voluntaria.

De no mediar instruccion precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se refiere la Seccién
5.4(b) anterior, el Concesionario debera aplicar el procedimiento de la expropiacién por via
judicial.

Elaboracion de la Oferta Formal de Compra

De conformidad con la decision de la ANI respecto del procedimiento de expropiacion a
utilizar, el Concesionario debera:
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(i)  Preparary suscribir el oficio de Oferta Formal de Compra dirigido al(los) titular(es) del
derecho real, al poseedor inscrito y/o herederos determinados e indeterminados, como a
las personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar al
propietario fallecido, de acuerdo con el formato que para el efecto le suministre la
Agencia Nacional de Infraestructura, en caso de optarse por el proceso de expropiacion
por via judicial; o,

(ii)  Preparar para revision y firma de la ANI el acto administrativo por el cual se determina
el caracter administrativo del proceso de adquisicién del Predio. De conformidad con el
articulo 66 de la Ley 388, este acto administrativo constituye la Oferta Formal de
Compra, en los casos en que la entidad haya optado por el procedimiento de expropiacion
administrativa.

La Oferta Formal de Compra debera corresponder en todo caso al valor del Avaliio Comercial
con Comité Técnico del Predio.

En la Oferta Formal de Compra el Concesionario incluira una solicitud de permiso de
intervencion voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con anterioridad.

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la enajenacion voluntaria
del predio se procedera a la expropiacion por via judicial —a la cual se refiere la Seccion 5.5(a)(i)
de este Apéndice—, deberé ser firmada por el representante legal del Concesionario.

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la enajenacion voluntaria
del predio se procederd a la expropiacion por via administrativa —a la cual se refiere la Seccion
5.5(a)(ii) de este Apéndice—, debera se suscrita por el funcionario de la ANI que de acuerdo
con la Ley Aplicable tenga competencia para su expedicién, y asi mismo debera contar con el
Vo. Bo. del personal del Concesionario que la proyecto y reviso.

La Oferta Formal de Compra debera contener en su texto cada uno de los requisitos que
establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal de Compra se incluirdn los
siguientes documentos:

(i)  Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial

(if)  Fotocopia del Avalio Comercial con Comité Técnico

(iii)  Transcripcién de las normas pertinentes a la enajenacion voluntaria y a la expropiacion
por via administrativa o judicial segun corresponda, y

(iv) Certificado del uso del suelo.

Notificacion de la Oferta Formal de Compra

La Oferta Formal de Compra debera ser notificada personalmente al (los) titular(es) del(los)
derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de matricula del Predio, al poseedor
regular inscrito y/o herederos determinados e indeterminados, como a las personas que tengan
la expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario fallecido, cumpliendo
integramente lo previsto en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y en el articulo 25 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 4 de la
Ley 1742 de 2014, modificado por el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018.

La citacion para la notificacién personal serd enviada por el Concesionario a la direccion del
Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares de los derechos reales que se
encuentren inscritos en el folio de matricula del Predio, con el &nimo de garantizar el derecho
al debido proceso.

Las personas a ser notificadas deberan identificarse con la cédula de ciudadania original y en
caso de personas juridicas mediante el certificado de existencia y representacion legal expedido
con antelacion no mayor a 15(quince dias), en el que pueda verificarse que quien comparece a
notificarse cuenta con representacion legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de
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apoderado, el poder debe estar autenticado; seré obligacion del concesionario adjuntar copia de
dichos documentos en original al expediente predial.

Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado en la
comunicacion de citacion a notificacion, la notificacion debera surtirse mediante aviso, de
acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 y 69 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, segin formato que le serd entregado por
la Agencia Nacional de Infraestructura.

Para efectos de la notificacidn por aviso de que trata el articulo 69 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se efectuard la publicacion
correspondiente en la pagina web de la ANI o en la pagina web del Concesionario.

En el acto de notificacién se debe incluir los datos del notificador: nombre, cédula, cargo que
ocupa en el Concesionario y firma.

Inscripcion de la Oferta

Dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la notificacion de la Oferta Formal de Compra
Notificada, el Concesionario deberd elaborar, suscribir y presentar el oficio de solicitud de
inscripcion de ésta en el folio de matricula inmobiliaria correspondiente.

Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de adquisicidn sea
necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el Concesionario dara trdmite en la misma
forma surtida para la Oferta Formal de Compra inicial, sin que se entienda como una etapa
adicional al proceso de adquisicidn, previa elaboracion por parte del Concesionario de un
informe técnico y/o juridico en el que se expongan las razones que dieron lugar al alcance de
la Oferta Formal de Compra.

Aceptacion de la Oferta, Escrituracién e Inscripcién de la Compraventa

Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matricula inmobiliaria, el
Concesionario deberd elaborar un contrato de promesa de compraventa si se considera
necesario, o directamente podran proceder a la elaboracién de la minuta de Escritura Publica,
gestion que adelantara el Concesionario cifiéndose a la normatividad vigente y a los parametros
establecidos por los Grupos Internos de Trabajo Predial y de Asesoria Juridico Predial de la
Agencia Nacional de Infraestructura, los cuales quedarén establecidos en los formatos de
documento que le seran entregados por los GIT Predial y de Asesoria Juridico Predial.

La forma de pago sera acordada por el Concesionario con los propietarios de los Predios,
verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos de terceros ni de la ANI, y se
garantice la entrega y disponibilidad del Predio a favor del Proyecto.

Podra omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre totalmente saneado
y, en tal caso, podra procederse a celebrar directamente la escritura publica, evento para el cual:

(i)  Se cancelara en un solo contado, previa entrega real y material del predio y suscripcion
de escritura puablica de compraventa debidamente registrada a favor de la Agencia
Nacional de Infraestructura.

(i)  Alternativamente, podra el Concesionario pactar el pago en dos (2) contados. EI primer
contado a la firma de la escritura publica de compraventa y entrega real y material del
predio y el segundo contado contra registro de escritura y entrega del folio actualizado
con la inscripcién de la venta a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.
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(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el proceso de
enajenacion voluntaria, siempre y cuando se hagan las verificaciones de que trata la
Seccidn 5.8 (b) de este Apéndice.

En los casos de gravamenes, limitaciones al dominio, impuestos, servicios publicos y
contribucion de valorizacion, el Concesionario podra hacer uso o solicitar la aplicacion de la
figura del saneamiento automatico prevista en el articulo 22 de la Ley 1682 de 2013 y el articulo
8 de la Ley 1882 de 2018, y sus reglamentaciones.

En la escritura publica el Concesionario debera invocar a favor de la ANI el saneamiento por
motivos de utilidad puablica al que se refiere el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013 y las normas
que la reglamenten, modifiquen o adicionen.

El Concesionario podra solicitar ante la Entidad, previo concepto favorable de la Interventoria,
la aplicacién de la figura del saneamiento por ministerio de la ley respecto de inmuebles
utilizados o por utilizar en los proyectos de infraestructura de transporte, que carezcan de titulo
traslaticio de dominio y de identidad registral, de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1682
de 2013, el Decreto 737 de 2014, compilado en el Decreto 1079 de 2015 y demas
reglamentaciones al respecto.

Una vez proyectada la minuta de Escritura Pablica de compraventa cifiéndose estrictamente al
cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de compraventa, se debera
obligatoriamente someterla al trdmite de reparto notarial cuando en el circulo notarial exista
mas de una notaria.

Otorgada la Escritura Pablica de transferencia del derecho real de dominio y demas derechos
reales, previamente a su registro, deberd el Concesionario tramitar personalmente el
levantamiento de la Oferta Formal de Compra y verificar que este procedimiento se efectle de
manera concomitante con la radicacién de la Escritura Pablica de compraventa.

El Concesionario debera tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor del Predio, de
acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de adquisicion predial.

Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Concesionario verificara el estado de cuentas
por valorizacidn, impuestos, servicios publicos y toda deuda que recaiga sobre el inmueble. Es
decir que este se encuentre a paz y salvo por todo concepto.

Cuando se trate de pago contra escritura publica debidamente registrada, debera entregar folio
actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor de la Agencia Nacional de
Infraestructura libre de limitaciones y gravamenes.

Entrega de Predios

La entrega de predios serd efectuada por el propietario, poseedor inscrito del Predio y/o
herederos determinados e indeterminados, al coordinador de Gestion Predial del
Concesionario, quienes verificaran la entrega correcta de las zonas de terreno, las mejoras y
demas elementos adquiridos por la entidad, exigiran al vendedor que entregue libre el terreno
y las construcciones libres de ocupantes, de muebles y objetos personales y daran fe por tanto
del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del vendedor del Predio. La
entrega debera ser por escrito mediante acta de entrega y recibo de Predio. En la diligencia de
entrega y recibo podra participar la interventoria. El permiso de intervencién voluntario es
irrevocable, de conformidad con el articulo 11 de la Ley 1882 de 2018.

Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectu6 compra parcial de un terreno, quienes
participen en la diligencia de entrega y recibo del mismo, deberan asegurarse de que el
propietario haya trasladado previamente las acometidas existentes y trasladar de manera
inmediata las cercas que se encuentren ubicadas en la zona de adquisicion por parte de la
Agencia Nacional de Infraestructura.

Pagina 39 de 48



(©

(d)

©

5.10

(@)

(b)

(©

511

@)

(b)

El recibo del inmueble se hard mediante acta formal y se comunicara de ello inmediatamente a
la Interventoria y a la Agencia Nacional de Infraestructura a fin de establecer por la
interventoria que se han cumplido por parte del propietario las obligaciones pactadas. A partir
de la fecha de recibo del Predio el Concesionario se obliga a custodiar el terreno mientras lo
utiliza para los fines previstos y posteriormente como parte de este del corredor vial del
proyecto.

Surtidos los tramites anteriores, y de los demas establecidos en el Contrato de concesion y este
Apéndice, se entenderd concluido el procedimiento de enajenacién voluntaria y el
Concesionario deberd entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura el informe de
adquisicion predial al que se refiere el numeral 5.11(a) de este Apéndice.

Cuando se trate de predios ejidos o baldios que sean requeridos para la ejecucion del proyecto,
el Concesionario debera preparar y obtener todos los documentos exigidos por la entidad
competente y adelantar ante ésta el proceso de Adjudicacién de Predios de bienes ejidos o
baldios entre entes territoriales o estatales, la cual serd solicitada por la Agencia Nacional de
Infraestructura con los documentos soportes que el Concesionario remita para tal fin.

Imposibilidad de la Enajenacién Voluntaria

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 61 de la Ley 388 de 1997 y el articulo 25 de la
Ley 1682 de 2013, modificado por el articulo 4 de la Ley 1742 de 2014, modificado por el
articulo 10 de la Ley 1882 de 2018, se debera iniciar proceso de expropiacion si transcurridos
treinta (30) Dias Habiles después de la notificacién de la Oferta Formal de Compra no se ha
suscrito un contrato de compraventa o contrato de promesa de compraventa para la enajenacion
voluntaria del Predio, ya sea por rechazo de la Oferta Formal de Compra, por silencio del
propietario, porque la situacion juridica del inmueble le impida al propietario enajenarlo
libremente o por incumplimiento de la promesa de compraventa. En todo caso, durante el
proceso de expropiacion judicial, siempre y cuando no se haya dictado sentencia definitiva,
seré posible que el titular del derecho real de dominio y el Concesionario lleguen a un acuerdo,
el cual no podra modificar los términos iniciales de adquisicion, en cuyo caso se pondra fin al
proceso judicial.

Cuando el destinatario de la Oferta Formal de Compra la rechace de forma manifiesta, no sera
necesario esperar el término de 30 Dias Habiles para dar inicio al proceso de expropiacion. Lo
anterior no obsta para que el Concesionario proceda a dar respuesta al pronunciamiento que
efectué el destinatario de la Oferta Formal de Compra.

Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones establecidas en la
promesa de compraventa por parte del prometiente vendedor, deber iniciar de inmediato las
gestiones tendientes al inicio del proceso de expropiacion.

Informes de Adquisicion Predial

Dentro de los quince (15) Dias héabiles siguientes a la culminacion del proceso de adquisicion
predial, el Concesionario deberd presentar al Interventor y a la ANI un informe en el que se
reporte minimo la siguiente informacion en el formato que la ANI establezca para el efecto: (a)
ficha predial, (b) nombre del enajenante, (c) localizacién e identificacion del predio, (d) area
adquirida, (e) construcciones y/o cultivos y especies adquiridas, (f) Avalio Comercial con
Comité Técnico del Predio, (g) dafio emergente y lucro cesante, (h) Compensaciones
Socioecondmicas, i) nimero de escritura y notaria, (j) folio de matricula inmobiliaria y (k)
cédula catastral asignada por la entidad catastral correspondiente.

En este informe se dejara constancia de que el Predio entregado y a nombre de la Agencia

Nacional de Infraestructura se encuentra saneado y goza de titularidad plena, libre de
gravamenes y limitaciones que puedan afectar juridicamente la disponibilidad del inmueble.
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Anexo a dicho informe, se entregard el expediente del Predio correspondiente, con la
informacion sefialada en el numeral 5.2 de este Apéndice, actualizada a la fecha de inscripcién
de la Compraventa. En todo caso, se deberan atender las normas administrativas institucionales
existentes sobre archivo documental y las instrucciones establecidas por la ANI.

Informes de Avance en la Adquisicion

Sera de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario radicar ante la Interventoria y la
ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio de la Fase de Preconstruccion y mientras se
ejecute toda la Gestion Predial de las Unidades Funcionales del proyecto, la informacion
predial conforme lo establecen los Anexos (Formatos) 3, 4, 5y 6 que hacen parte de este
Apéndice. Como complemento a esta informacidn, el concesionario deberd enviar
mensualmente un informe escrito en el que describa y analice el avance de la gestién predial,
el avance del Plan de Compensaciones Socioeconémicas, la problematica que se presenta y las
propuestas o alternativas de solucién.

Para estos efectos, deberd mantener actualizada la informacion al ultimo dia habil del mes
inmediatamente anterior y disponible para la Interventoria y la Agencia Nacional de
Infraestructura.

Asi mismo, serd de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario radicar ante la
Interventoria y la ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio de la Fase de Preconstruccion
y mientras se ejecute toda la Gestion Predial de las Unidades Funcionales del proyecto, el
informe ejecutivo predial (formato ANI), la sabana de seguimiento a los procesos de
expropiacion judicial y la Tira Topografica, Lo anterior no obsta para que el Concesionario
remita oportunamente a la ANI y/o a la Interventoria, en el momento en que se le solicite y en
los formatos establecidos o que se establezcan, toda la informacion predial del caso.

Ademas de lo anterior, mantendr4 actualizado continuamente el software predial OLYMPUS, o el
que lo reemplace, mejore o modifique, con sus médulos, desarrollado por la Agencia Nacional de
Infraestructura.
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CAPITULO VI Expropiacién Judicial

Inicio del Proceso de Expropiacidn Judicial

Si el proceso de enajenacion voluntaria directa llegare a fallar, conforme se establece en la
Seccion 5.10 de este Apéndice, y la ANI hubiere optado por el proceso de expropiacion judicial,
el Concesionario procedera como se indica a continuacion:

(i)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las causales para
la terminacién de la Etapa de Enajenacion Voluntaria sin adquisicion del Predio, el
Concesionario deberd entregar al Interventor junto con el expediente del predio, el
proyecto de acto administrativo mediante el cual se declara la expropiacion del Predio,
el cual debera cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable.

(if)  El Interventor tendra cinco (5) Dias para formular sus observaciones respecto del
proyecto de acto administrativo proyectado por el Concesionario, remitiendo al final de
dicho plazo el expediente a la ANI para su trdmite, en caso que no haya observaciones.

(iii) La ANI realizara la revision técnica y juridica de los insumos que hacen parte del
expediente (ficha predial, estudio de titulos, avalio) y del proceso de adquisicién
adelantando hasta el momento de presentacion del expediente (oferta formal de compra,
notificacion, inscripcion de la oferta, etc) para el inicio del proceso de expropiacién
judicial, por lo que tiene la potestad de requerir cualquier tipo de correccion y/o alcance
a estos insumos de no cumplir estos con los protocolos, metodologia y normatividad,
también definira, al momento de suscribir el correspondiente acto administrativo, si
adopta o no las observaciones efectuadas por el Interventor.

(iv) Entodo caso, el Concesionario podra solicitar a la Entidad la expedicion de la resolucion
de expropiacidn, sin necesidad de emitir la oferta de compra, en los eventos previstos en
el articulo 10 de la Ley 1882 de 2018, los cuales son:

(D) Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de dominio
fallecié y no es posible determinar sus herederos.
2 En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real inscrito en

el folio de matricula el poseedor regular inscrito se encuentre reportado en
alguna de las listas de control de prevencion de lavados de activos o
financiacion del terrorismo.

El Concesionario enviara las comunicaciones correspondientes a la notificacion personal del
titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito.

Enviadas las comunicaciones, procedera a realizarse la notificacion personal del acto
administrativo, en los términos sefialados en la Seccion 5.6 de este Apéndice.

El acto administrativo por medio del cual se ordena el inicio de los tramites para la expropiacion judicial,
es de aplicacién inmediata y goza de fuerza ejecutoria y ejecutiva, una vez agotado el trdmite de
notificacion, segln el articulo 31 de la Ley 1682 de 2013.

6.2

@)

Interposicion de Recursos

En el caso en que el titular del derecho real, el poseedor inscrito y/o herederos determinados e
indeterminados, interpusieren el recurso de reposicion, se concedera en el efecto devolutivo, y
el Concesionario proyectaré los documentos necesarios para resolver el recurso interpuesto, el
cual sera objeto de revision técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando por
el cumplimiento de los términos legales perentorios contenidos en las normas vigentes.
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La ANI debera entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus anexos a mas
tardar al dia habil siguiente a su interposicion y el Concesionario contara con cinco (5) dias
habiles para proyectar la respuesta correspondiente y remitirla a la Interventoria 'y a la ANI.

La ANI revisara el texto remitido y solicitara al Concesionario los ajustes correspondientes, los
cuales deberan ser entregados a la ANI de manera inmediata.

La proyeccion de la resolucién de los recursos efectuada por el Concesionario debe dar respuesta de fondo
a cada una de las consideraciones expuestas por los recurrentes.

6.3

(@)

(b)

(©

(d)
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Presentacién de la Demanda de Expropiacion

El Concesionario actuara como apoderado de ANI para efectos de los tramites de expropiacion
judicial y sera responsable por el adecuado desarrollo del Proceso, adelantando las gestiones
que la ley permita en defensa de los intereses de la Entidad, segtn el poder conferido para el
efecto.

La demanda de expropiacion se presentara por parte del Concesionario (como apoderado de la
ANI) dentro de los términos legales establecidos para tal fin. En la demanda de expropiacién,
el Concesionario debera solicitar la entrega anticipada del Predio, en los términos del articulo
28 de la ley 1682 de 2013 modificado por el articulo 5 de la Ley 1742 de 2014 y del numeral 4
del articulo 399 del Codigo General del Proceso.

Seréa responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones requeridas para obtener
la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse ordenado su entrega anticipada.

Igualmente, la gestion del Concesionario comprenderd, entre otras, la presentacion de todos los
memoriales que se requieran para el impulso del proceso, la interposicion de todos los recursos
a que haya lugar y propugnar para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor
diligencia posible en el desarrollo del proceso de expropiacion.

El Concesionario estaré a cargo del proceso de expropiacion judicial, y sera el responsable de
la realizacion de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el Juez ordene la inscripcion de la
sentencia mediante el cual se otorga la titularidad a la Agencia Nacional de Infraestructuray la
misma sea registrada en el respectivo folio de matricula inmobiliaria, previa cancelacion de
todos los valores ordenados por el Juzgado de conocimiento del proceso.
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CAPITULO VII Expropiacion por Via Administrativa

Inicio del Proceso de Expropiacion por Via Administrativa

Si el proceso de enajenacion voluntaria directa llegare a fallar, conforme se establece en la
Seccion 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el proceso de expropiacion por via
administrativa, previo cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 63 y siguientes de la Ley
388 de 1997, el Concesionario procedera como se indica a continuacion:

(i)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las causales para
la terminacion de la Etapa de Enajenacion Voluntaria sin adquisicion del Predio, el
Concesionario debera entregar al Interventor el proyecto de acto administrativo mediante
el cual se declara la expropiacién administrativa del Predio, el cual debera cumplir con
los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable y particularmente, deberé

contener:

@)
)

®)

(4)

Q)

(6)

()

La identificacion precisa del bien inmueble objeto de expropiacion.

El valor del precio, de conformidad con el Avaltio Comercial con Comité
Técnico, y la forma de pago.

La indicacion de que la suma correspondiente al precio del Predio se
encuentra a disposicion de los titulares del derecho de dominio y/o
poseedores inscritos y que, de no retirarse dicha suma en el plazo de 10
Dias u otro previsto en la Ley Aplicable, se pondré a disposicién de éstos
mediante consignacion en una entidad financiera autorizada, de lo cual se
informara al Tribunal Administrativo correspondiente a la ubicacién del
Predio.

La indicacion de la destinacion del Predio al Proyecto.

La orden de inscripcién del acto administrativo, una vez ejecutoriado, en
la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Publicos, para los
efectos de que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su
titular a la entidad que haya dispuesto la expropiacion.

La invocacion del saneamiento por motivos de utilidad publica al que se
refiere el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013.

La orden de notificacién a los titulares de derecho del dominio u otros
derechos reales sobre el bien expropiado, con indicacién de los recursos
que legalmente procedan en la actuacion administrativa.

(i) El Interventor tendra cinco (5) Dias para formular sus observaciones respecto del
proyecto de acto administrativo proyectado por el Concesionario.

(iii) La ANI definird, al momento de suscribir el correspondiente acto administrativo, si
adopta o no las observaciones efectuadas por el Interventor.

El Concesionario enviara las comunicaciones correspondientes a la notificacion personal del
titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito. (Las comunicaciones a que haya lugar
deben ser emitidas por la entidad, dado que es quien profiere el acto administrativo; otra cosa
es que el concesionario colabore con la entrega de dicho oficio de manera directa o a través de
su sistema de correspondencia).

Enviadas las comunicaciones, procedera a realizarse la notificacién personal del acto
administrativo, en los términos sefialados en la Seccién 5.6 de este Apéndice.
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Interposicién de Recursos

En el caso en que el titular del derecho real y/o el poseedor inscrito interpusieren el recurso de
reposicidn, el Concesionario proyectara los documentos necesarios para resolver el recurso, lo
cual seréa objeto de la revision técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando
por el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas vigentes.

La ANI debera entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus anexos a mas
tardar al Dia Habil siguiente a su interposicion y el Concesionario contara con cinco (5) Dias
Habiles para proyectar la correspondiente respuesta y remitirla a la Interventoria y a la ANI.

La ANI revisara el texto remitido y solicitara al Concesionario los correspondientes ajustes, lo
cuales deberan ser entregados a la ANI de manera inmediata.

La proyeccion de la resolucion que resuelve el recurso de reposicion efectuada por el
Concesionario, debe dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por
los recurrentes.

Ejecutoria de la Expropiacién

Ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara la expropiacién por via
administrativa, el Concesionario procedera a su inscripcion en el registro de instrumentos
publicos correspondientes.

El Concesionario adelantard todas las actividades e interpondra las acciones previstas en la Ley

Aplicable, necesarias para obtener la tenencia efectiva del Predio, incluyendo la solicitud de
intervencion de las autoridades de policia.
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CAPITULO VIII Varios

8.1 Restitucion de Bienes de Uso Publico

Una vez recibidas por el Concesionario las areas de terreno adquiridas para el Proyecto, es su obligacion
custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupacidn ilegal. Si por alguna circunstancia estas son ilegalmente
ocupadas, deberd interponer inmediatamente las correspondientes denuncias ante las autoridades
competentes e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura de tal situacién, para coadyuvar
conjuntamente en las acciones policivas de restitucion de los bienes de uso publico.

8.2  Predios de Beneficio Comunitario

Los Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento municipal como
escuelas, salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son inmuebles que requieren un tratamiento
especial por la alta sensibilidad que genera sobre las comunidades el posible requerimiento de este tipo de
Predio. En caso de considerarse absolutamente necesario, la situacion podra ser llevada al Comité Predial
Especial para su analisis. En cuanto a este particular, el Concesionario daré aplicacion a lo previsto en el
Manejo de Equipamiento Comunitario, al que se refiere el Apéndice Técnico 8.

8.3  Reconocimiento de Compensaciones Econdmicas

Para las unidades sociales identificadas en los Predios Requeridos por el proyecto a las que aplique el
reconocimiento de compensaciones econémicas, el procedimiento y condiciones para su aplicacién se
encuentra reglamentado en la Resolucion 545 de 2008 o la norma aplicable. En cuanto a este particular, el
Concesionario dara aplicacién a lo previsto en el Plan de Compensaciones Socioeconémicas al que se
refiere el Apéndice Técnico 8.

8.4  Costos de la Gestion Predial y la Adquisicién de los Predios

(a) Todos los costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y judiciales de la Gestion
Predial seran a cargo del Concesionario, incluyendo, pero sin limitarse a los insumos técnicos y
juridicos, asi como el personal contratado y los tramites administrativos y judiciales requeridos para
la adquisicion de los Predios. De la misma manera, el Concesionario asume el riesgo positivo y
negativo de las variaciones de los costos de los insumos y el personal requerido para la Gestion Predial
y, por lo tanto, no habra reconocimientos ni reclamaciones por pretendidos o reales costos adicionales
asociados a la Gestion Predial.

(b) El pago de la adquisicion de los Predios Requeridos para la ejecucion del Proyecto, incluyendo dafio
emergente y lucro cesante, asi como las Compensaciones Socioecondmicas de que trata la resolucion
545 de 2008 expedida por el INCO — hoy ANI, y las Resoluciones IGAC 898, 1044, 0193 de 2014 y
316 de 2015 — Avallos Comerciales, se haran con cargo a la Cuenta Proyecto - Subcuenta Predios,
tal y como se define en el numeral 8.2 del Contrato de Concesidn. La adquisicion de los Predios sera
efectuada por Ministerio de Ley por parte del Concesionario, conforme a lo establecido en el articulo
34 de la Ley 105 de 1993, esto es, actuando como delegado de la ANI, quien seré la propietaria de los
Predios Adquiridos.

(c) El Interventor verificard que el valor efectivamente pagado al propietario del Predio objeto de
adquisicion corresponda al valor del Avaltiio Comercial con Comité Técnico, al valor del Acuerdo de
Reconocimiento o al valor decretado por el juez. EI Concesionario debera entregar esta informacion
cuando lo solicite la ANI, y la Fiduciaria debera certificar los valores pagados a los propietarios.

(d) Solamente después de haberse efectuado por parte de la Interventoria y/o la ANI la verificacion de
que el proceso de adquisicion de los predios (enajenacion voluntaria y/o expropiacion) se adelantd
conforme a la normatividad existente y a las demas obligaciones, directrices y protocolos establecidos
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en el Contrato y el Apéndice Técnico 7, de verificar valores ofrecidos y pagados a los propietarios, y
que tales valores corresponden al Avaltio Comercial con Comité Técnico, al valor decretado por el
juez, al valor establecido en el Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado en la expropiacion
administrativa, la ANI reconocera al Concesionario los valores adicionales en los términos de la
Seccidn 7.2(d) de la Parte General y autorizara al Concesionario a emitir la correspondiente cuenta de
cobro.

8.5 Indemnidad

(@) El Concesionario mantendra indemne a la ANI por las reclamaciones judiciales o acciones de terceros
relacionadas con la Gestion Predial que asume, en especial en lo que tiene que ver con el
reconocimiento de factores sociales, estudio de titulos, valoracién de terrenos y construcciones, pago
de los predios y correcto manejo de los recursos que se destinen para el efecto. Esta indemnidad
incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan contra la Agencia Nacional de
Infraestructura durante el periodo de la concesién por acciones, hechos u omisiones que de manera
directa tengan que ver con la gestién predial del Concesionario, asi como aquellas interpuestas
después de terminado el Contrato y con ocasion de las actividades desplegadas por el Concesionario
en ejecucion de éste.

(b) Los mayores costos prediales en la Adquisicion Predial que adelanta el Concesionario o cualquiera de
sus contratistas, generados en errores en la identificacion del beneficiario de los pagos, en las areas
requeridas y adquiridas, en los valores de los Predios, o por cualquier pago realizado en exceso o por
falta de verificacion de gravdmenes o limitaciones, o por inclusién de elementos que no se encontraban
en el predio fisicamente y aparecen registrados en los documentos prediales, que sean atribuibles
Gnicamente al Concesionario, seran de su cargo y, en consecuencia, éste debera rembolsar, si es del
caso, a la Cuenta Proyecto — Subcuenta Predios, los recursos pagados por causa del error o en exceso,
previa verificacion del hecho por parte de la Interventoria. Asi mismo, en estos casos se adelantaran
las sanciones a que haya lugar.

8.6  Imposicion de servidumbres.

El concesionario podra solicitar a la Entidad la imposicién de servidumbres por via administrativa durante
la etapa de construccion de los proyectos de infraestructura de transporte. Para esto, el Concesionario debe
agotar la etapa de negociacion directa con el titular o titulares del derecho real de dominio o al poseedor o
poseedores inscritos en un plazo méximo de treinta (30) dias calendario.

En caso de no lograrse acuerdo con el titular o titulares del derecho real de dominio o al poseedor o
poseedores inscritos, la Entidad procederd a la imposicion de la servidumbre por via administrativa, de
conformidad con el articulo 38 de la Ley 1682 de 2013 y el Decreto 738 de 2014, compilado en el Decreto
1079 de 2015.

8.7  Personal

Para la ejecucion de las obligaciones de Gestion Predial a que se refiere este Apéndice, el Concesionario
podra contratar una persona juridica con experiencia general en gestion predial y con minimo cinco (5)
afios de experiencia en el desarrollo de programas de gestion predial para proyectos de infraestructura. Sin
embargo, su equipo base deberd contar minimo con: un Coordinador Predial (Profesional Abogado o
Ingeniero Catastral Y Geodesta / Ingeniero Civil / Ingeniero Topogréfico o afines) con experiencia de ocho
(8) afios en Gestidn Predial, cinco (5) de los cuales deben ser de experiencia especifica en Gestion Predial
en obras de infraestructura vial. Adicionalmente, debera contar con un profesional Abogado con cinco (5)
afios de experiencia en Gestion Predial, un profesional Ingeniero Catastral y Geodesta / Ingeniero Civil /
Ingeniero Topografico o afines, con cinco (5) afios de experiencia en Gestidon Predial, un profesional
experto en avallos para proyectos de Infraestructura con cinco (5) afios de experiencia, un (1) profesional
social Trabajador Social/ Antropologo, Psicologo, Sociologo/ Comunicador Social, con experiencia de 5
afios experiencia en gestion sociopredial / compensaciones econémicas en proyectos de infraestructura,
ademas del equipo de profesionales de apoyo que considere necesario para el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, los cuales también deben ser profesionales con experiencia en Gestion Predial.
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CAPITULO IX Listado de Anexos

Anexo 1: Formato de Ficha Predial

Anexo 2: Formato de Plano Predial

Anexo 3: Formato Sabana de avallos

Anexo 4: Formato Semaforo

Anexo 5:Formato seguimiento y Control a la Gestion Predial del Concesionario (S&bana
Predial)

Anexo 6: Formato seguimiento y control de Compensaciones Socioecondémicas
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