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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 

(a) De conformidad con lo previsto en el Contrato, el presente Apéndice se refiere a las 
obligaciones y procedimientos relacionados con la Gestión Predial del Proyecto. Las 
obligaciones contenidas en el presente Apéndice no exoneran al Concesionario de cumplir 
con las leyes aplicables y marco normativo inherentes al proceso de la Gestión Predial. 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en 
el Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este 
Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto dentro del 
Contrato.  

(c) Las obligaciones y actividades de Gestión Predial referidas en este Apéndice aplican para 
los procesos de Gestión Predial que se requieran adelantar para garantizar la disponibilidad 
y adquisición de Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto en concordancia con 
las disposiciones establecidas en el Apéndice Técnico 1 y el Contrato. 
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CAPÍTULO II  DEFINICIONES 

 

A menos que de manera expresa se señale lo contrario en el presente Apéndice, serán aplicables las 
definiciones contenidas en el Contrato. Adicionalmente, serán aplicables las siguientes:  

2.1 “Área Remanente No Desarrollable” 

Se refiere a aquella área de un Predio, adicional al Área Requerida, que por sus condiciones de 
funcionalidad y/o potencial desarrollo o por tratarse de zonas críticas o de riesgo ambiental o social, 
puede ser adquirida (Ley 1682 de 2013 artículo 33), en aquellos casos que dichas no sean 
desarrollables para ninguna actividad por no cumplir con parámetros legales, esquema o plan de 
ordenamiento territorial del municipio , de acuerdo con el resultado del análisis de las condiciones 
actuales y anteriores a la ejecución del Proyecto. 

2.2 “Área Requerida” 

Es la parte del Predio (parcial o total) que se requiere para la ejecución del Proyecto, la cual será 
determinada a partir de los Estudios de Detalle y estará relacionada en la ficha y el Plano Predial, y 
que será objeto de adquisición a través del procedimiento establecido en la normatividad legal vigente 
y en el presente Apéndice. 

2.3 “Área Sobrante” 

Se refiere a la porción de un Predio resultante de la diferencia entre el área total del Predio y el Área 
Requerida para el Proyecto. 
  
2.4 “Avalúo Comercial” 
Es aquel que incorpora el valor comercial del inmueble (terreno, Construcciones y/o cultivos) y/o el 
valor de las indemnizaciones o compensaciones, de ser procedente. (artículo 3, definiciones. 
Resolución IGAC 898 de 2014). 

2.5 “Avalúo Comercial con Comité Técnico” 

El Avalúo Comercial con Comité Técnico es el que se realiza con la participación de un grupo 
conformado por mínimo 4 personas y donde de manera conjunta aprueban los valores contenidos en 
el encargo valuatorio para áreas de terreno, Construcciones, cultivos y/o especies, así como las 
indemnizaciones o compensaciones en el evento de ser procedente su estimación. Por medio de dicho 
comité, se garantizará la correcta aplicación de conceptos, procedimientos y metodologías para cada 
uno de los avalúos, en contexto con la normatividad que rige la materia valuatoria. Los valores 
adoptados siempre deberán contar con los soportes o memorias de cálculo que sean del caso, siendo 
acordes además con la realidad inmobiliaria.  

2.6 “Baldíos” 

Son  terrenos situados dentro de los límites rurales del territorio Nacional que carecen de otro dueño 
y en tal concepto pertenecen a la Nación, o los que habiendo sido adjudicados con ese carácter deben 
volver al dominio de la Nación conforme a lo que dispone la Ley Aplicable. 

2.7 “Construcción Permanente” 

Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la unión de materiales adheridos al terreno con carácter 
permanente, cualesquiera sean los elementos que la constituyen. (Resolución 070 de 2011 IGAC). 
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2.8 “Construcciones Anexas” 

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al habitacional y 
relacionado en la mayoría de los casos con las actividades agropecuarias. 

2.9 “Comité Predial Especial” 

Es una reunión en la que participa: 1) el Vicepresidente de Gestión Contractual o el Vicepresidente 
Ejecutivo según corresponda el Proyecto 2) el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, 3) 
el Gerente Técnico Férreo, 4) el Coordinador del grupo interno de trabajo predial 5) el Coordinador 
del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría jurídico Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, 
6) Gerente del Concesionario o su delegado 7) Director de Interventoría o su delegado, para análisis 
de asuntos relacionados con el procedimiento de Gestión Predial entre ellos el diagnóstico soportado 
para la adquisición de Áreas Remanentes No Desarrollables, estaciones de servicio, zonas de 
estabilidad, emergencias y demás situaciones especiales, que por su condición particular sean 
definidas conjuntamente como Áreas Requeridas. Esta situación quedará en constancia en las Actas 
correspondientes de los citados Comités. En caso de requerirse la asistencia y/o apoyo de otros 
profesionales del equipo de seguimiento se requerirá su participación. Dependiendo de la situación a 
tratar, se podrá convocar al Coordinador del GIT Social o al Coordinador del GIT Ambiental, cuando 
se trate de temas relacionados con sus áreas. 

2.10 “Cronograma de Adquisición de Predios” 

Corresponde al cronograma que, en armonía con el Plan de Obras, deberá presentar el Concesionario 
para la adquisición de los Predios necesarios para la ejecución del Proyecto. Los plazos previstos en 
el Cronograma de Adquisición de Predios deberán tener en cuenta que, para el inicio de las 
Intervenciones de la Unidad Funcional 1, el Concesionario deberá (i) haber adquirido; o (ii) demostrar 
que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por ciento (40%), (ya sea por (i), por (ii) o por la suma 
de ambos) de la Longitud Efectiva Predial necesaria para la ejecución de la Unidad Funcional que 
deben acometerse al inicio y durante la Fase de Construcción según lo establecido en el Contrato de 
concesión.  

Una vez adquiridos, y/o teniendo la disponibilidad de los Predios que constituyen el cuarenta por 
ciento (40%) de la Longitud Efectiva Predial de la Unidad Funcional que debe acometerse al inicio y 
durante  la Fase de Construcción, y en todo caso antes del inicio de las Intervenciones,  el 
Concesionario  deberá presentar el cronograma requerido para la adquisición y/o disponibilidad de 
los Predios necesarios para obtener el sesenta por ciento (60%) restante de la Longitud Efectiva 
Predial de la Unidad Funcional, sin dejar a un lado el análisis de la gestión predial pendiente respecto 
a los Predios que constituyen el 40% del Longitud Efectiva Predial de la Unidad Funcional. 

Anexo al cronograma antes referido (correspondiente al 60%), el Concesionario presentará las 
estrategias encaminadas a la adquisición y/o disponibilidad de Predios que presentan algún tipo de 
situación especial que dificulte o haga más compleja su adquisición.  

En cuanto a las Unidades Funcionales 2 y 3, para el inicio de las intervenciones de dichas Unidades 
Funcionales, el Concesionario deberá (i) haber adquirido; o (ii) demostrar que se tiene el porcentaje 
de disponibilidad de los predios o áreas prediales necesarias y requeridas para la ejecución de dichas 
Unidades Funcionales 2 y 3 que deben acometerse al inicio y durante la Fase de Construcción y según 
lo establecido en la Sección 10.3(h) del Contrato de Concesión, ,   

Así mismo y en todo caso antes del inicio de las Intervenciones de las Unidades Funcionales 2 y 3, el 
Concesionario deberá presentar el cronograma requerido para la adquisición y/o disponibilidad de los 
Predios o áreas prediales requeridas y necesarias para la ejecución de dichas Unidades Funcionales, 
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Junto con un Anexo del cronograma en el que se presenten las estrategias, gestiones y actividades a 
desarrollar por parte del Concesionario, encaminadas a la adquisición y/o disponibilidad de Predios 
de las Unidades Funcionales 2 y 3, que presentan algún tipo de situación especial que dificulte o haga 
más compleja su adquisición.  

 

2.11 “Cronograma de Trabajo Predial” 

Corresponde al cronograma que, en armonía con el Plan de Obras, deberá presentar el Concesionario 
para obtener la titularidad y disponibilidad, en favor de la ANI, de los Predios Requeridos para la 
ejecución del Proyecto, el cual debe incluir lo siguiente: (i) actividades de investigación técnica, 
jurídica, física y socio-económica, en la cual se identifique la relación existente entre los inmuebles 
requeridos para la ejecución del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; (ii) actividades necesarias 
para iniciar y culminar la adquisición de los Predios Requeridos para la ejecución de cada Unidad 
Funcional, sea  a través de enajenación voluntaria o expropiación; (iii) actividades para lograr la 
restitución del espacio público (lo cual incluye la restitución de los bienes inmuebles adquiridos con 
anterioridad por el Estado, para la ejecución de Proyectos de Infraestructura); (iv) actividades para la 
Adjudicación de Predios Baldíos y Ejidos; y (v) las demás actividades a que haya lugar, tendientes a 
la obtención de la titularidad de los Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto. 

2.12 “Ejidos”  

Son Ejidos, y en tal concepto pertenecen a los Municipios, los terrenos situados dentro de los límites 
urbanos de los Municipios que carecen de otro dueño, o los que habiendo sido adjudicados con ese 
carácter deben volver al dominio del Municipio conforme a lo que dispone la Ley. 

2.13 “Empresa Avaluadora” 

Es la organización comercial o compañía legalmente constituida del sector inmobiliario, que dentro 
de su objeto social contempla la elaboración de avalúos comerciales, a su vez está conformada y/o 
cuenta con la vinculación o asocio de un grupo de personas naturales que acreditan la formación 
debidamente reconocida para llevar a cabo la actividad valuatoria e inscritas ante el Registro Abierto 
de Avaluadores conforme a lo estipulado en la Ley 1673 del 2013. 

2.14 “Expropiación Administrativa” 

Es la actuación administrativa mediante la cual el Estado adquiere la titularidad de una propiedad 
privada para el dominio de interés general, previa indemnización al ciudadano que tuvo que soportar 
dichas cargas públicas, se presenta luego de fracasada la negociación entre la administración y el 
propietario, pero es excepcional toda vez que requiere que se configure una emergencia imprevista, 
en cuyo caso la ley autoriza la declaración de urgencia para adquirir el Predio mediante el trámite de 
Expropiación Administrativa. 

Solo procede cuando la destinación del bien expropiado sea para alguno de los fines previstos 
expresamente en la ley (utilidad pública e interés social). Dicha declaratoria se debe dar con 
anterioridad al inicio del trámite de adquisición predial, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 63 y siguiente de la Ley 388 de 1997. 

2.15 “Expropiación Judicial” 

Es una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición 
del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una 
indemnización previa. Se presenta como consecuencia del fracaso de la etapa de negociación 
voluntaria, sea porque el propietario se niegue a negociar, porque guarde silencio, porque no cumpla 
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con lo acordado, o por imposibilidad técnica o jurídica que recae sobre el Predio impidiéndole al 
propietario transferir el bien de manera voluntaria. (Art. 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997). 

Se adelanta mediante resolución que admite recurso de reposición, trámite después del cual la 
administración demanda civilmente al propietario atendiendo a las leyes 9ª de 1989, 388 de 1997, 
1564 de 2012, 1682 de 2013, 1742 de 2014 y 1882 de 2018. 

2.16  “Ficha Predial” 

Es el documento en el que se registra la información técnica y jurídica del Predio, identificando 
plenamente, entre otros, el propietario, el área objeto de adquisición para el Proyecto y los Linderos 
de la misma, con todas sus Construcciones Permanentes, Construcciones Anexas, cultivos y especies 
vegetales. 

2.17 “Gestión Predial”  

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del Predio a favor de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigación técnica, jurídica, física y socio -
económica, en la cual se identifique la relación existente entre los inmuebles requeridos para la 
ejecución del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; los resultados obtenidos se incorporarán en 
los documentos que conforman el Plan de Adquisición de Predios y los documentos de Gestión 
Predial, tal como se describe en las secciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 del presente Apéndice.; b) 
las actividades necesarias para iniciar y culminar la adquisición del Predio, sea a través de enajenación 
voluntaria o expropiación; c) las acciones correspondientes para lograr la restitución del espacio 
público (lo cual incluye la restitución de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad por el 
Estado, para la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte); d) la gestión para la 
Adjudicación de Predios Baldíos y Ejidos; y e) las demás acciones a que haya lugar, tendientes a la 
obtención de la titularidad de los Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto. 

2.18.  “Inventario Predial” 

Corresponde al listado de los Predios que habrán de ser adquiridos para la ejecución del Proyecto que 
en todo caso deberán permitir el desarrollo de las Intervenciones en el Corredor del Proyecto. Los 
Predios del Inventario Predial deberán ser identificados plenamente con el número de matrícula 
inmobiliaria, cédula catastral, nomenclatura predial y nombre del propietario. Cada uno de los Predios 
recibirá un código consecutivo de identificación para efectos de la Gestión Predial. 

2.19. “Investigación Catastral” 

Es el informe correspondiente a la investigación preliminar de la situación jurídica y catastral de los 
Predios que deberán ser adquiridos para la ejecución del Contrato de concesión. Este informe 
contendrá, por lo menos, la información que se relaciona a continuación.  

 
(a) Planos de conjunto con numeración de manzanas catastrales (zonas urbanas) y de planos o 

planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la totalidad de los Predios que 
forman parte del Inventario Predial. 

 
(b) Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.  
 
(c) Información catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario Predial, 

incluyendo:   
 

(i) Certificados de libertad y tradición de los Predios. 
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(ii) Certificaciones catastrales de los Predios. 
(iii) Información relacionada con los registros 1 y 2, así como posibles cambios 

relacionados con englobes y desenglobes.  
(iv) Resoluciones de Adjudicación de Predios adjudicados por Incora, Incoder, o Agencia 

Nacional de Tierras. 
(v) Avalúo Catastral.  

 
(d) Información de planeación y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las áreas 

requeridas por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) y/o los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los municipios. El 
Concesionario deberá identificar las restricciones a las que están sometidos los Predios que 
forman parte del Inventario Predial, de acuerdo con el POT y/o EOT del municipio y la Ley 
Aplicable. 

 
(e) Información sobre licencias urbanísticas (urbanización, parcelación, subdivisión, 

Construcción, Intervención y ocupación del espacio público) y planes parciales en los 
Predios o que afecten los Predios contenidos en el Inventario.  

 
(f) Definición preliminar del número de fichas prediales.  
 
(g) Identificación preliminar de la situación jurídica de cada Predio (propiedad, posesión, 

tenencia, etc.). 
 
(h) Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente 

creado por la Ley 1448 de 2011. 
 
(i) Indagación respecto de la existencia de procesos administrativos y/o judiciales de 

restitución. 
 
(j) Indagación respecto de la existencia de medidas de protección inscritas por la vía individual 

o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas, en virtud de lo previsto al 
efecto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto número 2007 de 2001. 

 
La información requerida para la elaboración de este informe corresponde a información pública 
disponible en el Instituto Agustín Codazzi, o en las oficinas de catastro descentralizadas, las oficinas 
de registro de instrumentos públicos, las autoridades de planeación y otras autoridades públicas, la 
cual deberá ser obtenida directamente por el Concesionario. 

2.20. “Levantamiento Topográfico” 

El Levantamiento Topográfico es la primera fase del estudio técnico y descriptivo de un terreno. 
Determina la delimitación cartográfica (altimetría y planimetría), que contiene la verificación de los 
Linderos, área y demás especificaciones jurídicas y técnicas existentes, partiendo de los títulos de 
adquisición e información catastral, y del inventario de las condiciones físicas del inmueble. 

2.21. “Lindero” 

Es la línea de división que separa un bien inmueble de otro, que puede o no estar materializada 
físicamente.  



 

Página 11 de 59 
 

2.22. “Longitud Efectiva Predial” 

Se refiere exclusivamente a la longitud otorgada por Predios cuya longitud es requerida para el 
desarrollo de obras propiamente dichas de la Unidad Funcional 1 del Corredor del Proyecto. 

Respecto de la forma de medir la longitud efectiva se debe tener en cuenta que la Longitud Efectiva 
Predial debe corresponder máximo a la longitud de la referida Unidad Funcional; pudiendo ser menor 
en el caso en que la Unidad Funcional cuente con tramos de Rehabilitación y/o Mejoramiento, donde 
la longitud efectiva corresponderá a la suma de las longitudes de los tramos donde se requieren 
Predios para adelantar las obras. Tomando como criterio de referencia lo anterior, se tiene que: 

 La longitud se mide tomando en cada Predio disponible o adquirido, los dos puntos del 
Lindero más paralelo al eje de la Vía Férrea y proyectando desde estas dos líneas 
perpendiculares al eje de la Vía Férrea. La longitud efectiva será la longitud que resulte entre 
los dos puntos marcados por el cruce del eje de la Vía Férrea con las dos líneas 
perpendiculares. 

 Cuando sea el caso de que se adquieren Predios a lado y lado de la Vía Férrea, y se 
superpongan en el eje de la misma las longitudes efectivas de varios Predios como resultado 
de la proyección de las líneas perpendiculares para cada Predio, se tomará solamente una 
longitud, de manera que no pueden existir dos longitudes efectivas parcial o totalmente 
superpuestas en el eje de la Vía Férrea, pues de lo contrario, la Longitud Efectiva Predial 
terminará siendo mayor que la longitud de la Unidad Funcional.  

2.23.  “Lonja de Propiedad Raíz o Lonja” 

Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raíz, peritazgo y avalúo de 
inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998; compilado en el Decreto 1170 de 2015).  

2.24. “Mejora en Predio Ajeno” 

Es toda construcción, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por una persona 
natural o jurídica sobre un terreno ajeno. 

2.25. “Metodología de Adquisición de Predios” 

Corresponde a la descripción de los procedimientos de negociación y a las estrategias jurídicas y 
sociales propuestas por el Concesionario para la adquisición de los Predios. La Metodología de 
Adquisición de Predios debe guardar relación con el Cronograma de Adquisición de Predios y el Plan 
de Obras.  

2.26. “Mojón” 

Estructura generalmente en concreto que indica una señal permanente y de uso referencial en 
mediciones geodésicas, topográficas y demarcación de límites. 

2.27. “Plano Predial” 

Es el documento gráfico elaborado a partir de los planos de diseño, en el que se representa el área 
objeto de adquisición incluyendo, entre otros, las Construcciones Permanentes, cultivos y/o especies 
vegetales y las coordenadas que delimitan el Área Requerida.  

2.28. “Ronda Hídrica” 

La Ronda Hídrica o hidráulica comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la de 
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Y será la definida y delimitada 
por la Autoridad Ambiental competente. 
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2.29.  “Sábana Predial” 

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestión Predial, de obligatorio diligenciamiento 
por parte del Concesionario, que plasma en el formato establecido por la ANI, toda la información 
relacionada con los insumos prediales y la adquisición de los Predios, detallando la información 
contenida en los documentos (insumos prediales y demás documentos que los soportan) que permita 
analizar los cambios en los mismos, el avance del proceso, y establecer acciones para hacer más 
diligente el proceso predial, en el contexto de las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, 
la normatividad vigente y la dinámica del proceso.  Este formato deberá entregarse mensualmente o 
cuando la ANI lo requiera, en formato Excel o en el que la ANI defina, en medio magnético. 

2.30. “Sábana de Compensaciones Económicas” 

Es una herramienta de control y seguimiento, de obligatorio diligenciamiento por parte del 
Concesionario, que se encuentra enlazada con la Sábana Predial, en la que se plasma en el formato 
establecido por la ANI, toda la información relacionada con cada una de las unidades sociales 
identificadas en los Predios Requeridos y los insumos del Plan de Compensaciones Socioeconómicas 
detallando la información contenida en los documentos que permita analizar los cambios en los 
mismos, el avance del proceso, y establecer acciones para hacer más diligente el plan de 
compensaciones, en el contexto de las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la 
normatividad vigente y la dinámica del proceso.  Este formato deberá entregarse mensualmente o 
cuando la ANI lo requiera, en formato Excel o en el que la ANI defina, en medio magnético y en todo 
caso debe estar enlazado con la Sábana Predial. 

2.31. “Semáforo” 

Herramienta gráfica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad de los Predios 
y el estado en que se encuentra la Gestión Predial, en función del Área Requerida respecto al diseño 
la Longitud Efectiva Predial y los requerimientos para cumplir con las obras de la Unidad Funcional. 
Esta herramienta deberá entregarse mensualmente o cuando la ANI lo requiera. 

2.32. “Tira Topográfica” 

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los Predios Requeridos, Linderos 
prediales, vías, corrientes de agua, rondas de río y lagos, sitios de interés y otros detalles relacionados 
con los Predios y su entorno; sobre estos se localiza el eje de la vía férrea, con los elementos 
geométricos en planta, el abscisado del Proyecto y el ancho del  Corredor del Proyecto. La escala de 
este plano debe ser 1:500, 1:1000 o 1:2000; en caso de que se requiera podrá ser una escala comercial. 
La tira topográfica deberá entregarse debidamente actualizada con periodicidad mensual o cuando la 
requiera la interventoría o la ANI, en los siguientes formatos: DWG, SHAPEFILE, PDF y una 
GEODATABASE (Base de Datos Geográfica) con sus respectivos atributos que deben guardar 
correspondencia con la información reportada en la Sábana Predial del Proyecto. La Tira Topográfica 
debe mostrar y permitir analizar con las debidas convenciones, tanto el estado de la gestión como el 
avance de la adquisición en cada uno de los Predios, conforme al Plan de Obras.  

2.33. “Título Minero” 

Un Título Minero es el instrumento a través del cual el Estado colombiano otorga a una persona, 
jurídica o natural, el derecho a realizar exploración y explotación de minerales de propiedad del 
Estado en un área determinada, de forma exclusiva, y por cuenta y riesgo del titular, para que este 
último realice el aprovechamiento. 
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2.34. “Título Traslaticio” 

Título Traslaticio de dominio. Para que valga la tradición se requiere un Título Traslaticio de dominio, 
como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere, además, que el título sea válido respecto de la 
persona a quien se confiere. Así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre 
cónyuges. 

2.35. “Tradición” 

La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño 
hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra 
la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros 
derechos reales. 

2.36. “Unidad de Construcción” 

Es la edificación dentro de un Predio, que tiene las características específicas en cuanto a uso y 
elementos constitutivos de la misma. 

 

 

CAPÍTULO III OBLIGACIONES GENERALES DE LA GESTIÓN PREDIAL 

 

3.1 Obligaciones generales del Concesionario 
 

De manera general y sin perjuicio de las demás obligaciones que, a cargo del Concesionario y en 
materia de Gestión Predial se detallan en el Contrato, así como en el presente Apéndice, serán 
obligaciones del Concesionario:  
 
(a) Conformar o contratar un grupo de profesionales de Gestión Predial para adelantar el 

trabajo de Investigación Catastral, entre otros, la elaboración de los insumos prediales y el 
desarrollo de la enajenación voluntaria y la expropiación, que cumpla con perfiles 
adecuados en cuanto a idoneidad, competencia y experiencia en la adquisición de Predios 
para proyectos de infraestructura, en zonas urbanas y rurales.  

 
(b) Realizar la demarcación o materialización de los Linderos del área a adquirir para el 

Proyecto, con base en la Ficha Predial definitiva.  
 

(c) Una vez la ANI entregue al Concesionario el Área Disponible la cual  hace parte del 
Corredor del Proyecto, en concordancia con las disposiciones establecidas en el Contrato y 
que se menciona en el Apéndice Técnico 1, El Concesionario se encargará de cercarlo, en 
caso de que se requiera, de tal manera que exista uniformidad en la disposición y materiales 
a lo largo de todo el Corredor del Proyecto, cumpliendo en todo caso con las 
especificaciones descritas en el Manual del INVIAS. 
 

(d) Para cercar el Proyecto en los tramos que no requieren adquisición predial, deberá realizar, 
de ser necesario, la verificación catastral y jurídica con el fin de identificar el correcto lugar 
donde deben instalarse las cercas de los predios que lindan con el Corredor del Proyecto 
para lo cual analizará la información predial que tenga en su poder la ANI, realizará 
consultas al INVIAS, consultará los documentos jurídicos, los planos e información 
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catastral a que haya lugar de ser necesario para definir la colindancia e instalar la cerca 
según defina dicho análisis. 
 

(e) Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del Corredor del 
Proyecto, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que, al concluir el proceso de 
adquisición de los Predios, el Corredor del Proyecto a lado y lado quede delimitado 
mediante una cerca que cumpla con las especificaciones descritas en el Manual del INVIAS. 
Las Áreas Remanentes No Desarrollables adquiridas, deberán ser incorporadas al Corredor 
del Proyecto y por lo mismo, incluidas en el cercado que del mismo se realice.  
 

(f) Adelantar todas las demoliciones de las Construcciones Permanentes y mejoras existentes 
en todos los Predios Adquiridos para el Proyecto, dentro del área de terreno adquirida, así 
como las que fueron adquiridas en su totalidad, pero quedan ubicadas parcialmente dentro 
del área que no fue adquirida. 

 
(g) Garantizar que los Predios aledaños al Corredor del Proyecto queden con el acceso 

necesario que les permita su desarrollo y funcionalidad, para lo cual deberá identificar en 
el diseño, las obras a adelantar en la zona de Seguridad y protección de la Vía Férrea para 
el acceso a los Predios aledaños.  

 
(h) Elaborar y entregar a la Interventoría el Plan de Adquisición de Predios a que se refiere la 

Sección 4.1 de este Apéndice. En el evento que se presente modificaciones al Plan de Obras, 
actualizar y presentar a la Interventoría el Plan de Adquisición de Predios conforme a las 
modificaciones realizadas. 

 
(i) Elaborar y entregar a la Interventoría la documentación de Gestión Predial a que se refiere 

la Secciones 4.3 y siguientes de este Apéndice.  
 
(j) Levantar la información socioeconómica de cada una de las unidades sociales identificadas 

en los Predios Requeridos para el Proyecto y elaborar el diagnóstico socioeconómico, 
conforme se establece en la Resolución 545 de 2008 para la implementación del Plan de 
Compensaciones o la resolución que la modifique o sustituya, cuando a ello hubiere lugar. 

 
(k) Elaborar y suscribir los Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones 

Socioeconómicas establecidos en la Resolución INCO – hoy ANI, 545 de 2008 o la 
resolución que la modifique, o sustituya, cuando a ello hubiere lugar. 

 
(l) Contratar los Avalúos Comerciales con Comité Técnico de los Predios, de conformidad con 

lo señalado en la Sección 4.7 de este Apéndice. 
 
(m) Elaborar y aprobar las órdenes de operación para el pago de cuentas relacionadas con la 

adquisición de los Predios, según se establece para la Subcuenta Predios. Anexar copia de 
las certificaciones de pago del valor de la adquisición, es decir, valores de avalúo, lucro 
cesante, daño emergente y Compensaciones Socioeconómicas en cada expediente predial y 
deben soportar la totalidad de pagos que se realicen dentro del marco del proceso de 
adquisición.   

 
(n) Solicitar, en el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor estimado de Predios 

y Compensaciones Socioeconómicas, presentar la información requerida y asistir a los 
comités de previa aprobación establecidos por la Entidad en el procedimiento respectivo, 
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antes de realizar las Ofertas Formales de Compra de los Predios que sobrepasen dicho 
porcentaje de riesgo. 

 
(o) Adelantar los trámites requeridos para realizar ante la autoridad competente, el respectivo 

desenglobe del Predio Adquirido y la asignación de cédula catastral y folio de matrícula 
inmobiliaria independiente. 

 
(p) Suscribir, por parte del Representante Legal del Concesionario, los documentos tales como 

acuerdos de reconocimiento de Compensaciones Socioeconómicas, oficios de Oferta 
Formal de Compra de Predios, promesas y escrituras públicas de compraventa. 

 
(q) Adquirir los Predios  Requeridos  para la ejecución del Proyecto, de conformidad con lo 

establecido en el  Apéndice Técnico 1 y el Contrato. 
 

(r) Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos por el 
ordenamiento jurídico para el agotamiento de la etapa de enajenación voluntaria, ante la 
eventual necesidad de acudir a la vía de la expropiación para la culminación del 
procedimiento de adquisición predial. 

 
(s) Preparar todos los documentos relacionados con el trámite de Expropiación Administrativa 

para remisión y suscripción por parte de la ANI, en el evento en el que se haya declarado la 
urgencia de que trata el artículo 63 y siguientes, de la Ley 388 de 1997. 

 
(t) Preparar todos los documentos relacionados con el trámite de Expropiación Judicial, y 

actuar como apoderado de la ANI para efectos del desarrollo de dicho trámite, adelantando 
las gestiones que la ley permita en defensa de los intereses de la Entidad.  

 
(u) Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de aquellas que 

en materia de Gestión Predial establezca la ANI de manera general para todas las 
concesiones o asociaciones público-privadas, o de forma particular para el desarrollo del 
Proyecto, en armonía con las políticas que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. 

 
(v) Previa solicitud, remitir a la ANI y/o a la Interventoría los expedientes contentivos de los 

procesos de adquisición predial para su revisión, en cualquier momento de la ejecución del 
Proyecto. 

(w) Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestión Predial que convoque la 
Interventoría o la ANI. De ser necesario, para el desarrollo de estos comités, tendrá que 
estar presente el equipo de trabajo predial, previa solicitud de la ANI o el Interventor. 

(x) Dar respuesta de fondo y oportuna, en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos 
de ley, a las solicitudes que sobre el proceso de adquisición predial a su cargo realicen los 
propietarios, personas naturales o jurídicas, entidades estatales, entes de control público, o 
cualquier otro interesado, remitiendo copia de la misma a la Interventoría y la ANI. 

 
(y) El Concesionario mantendrá a disposición del Contratista o responsable encargado del 

diseño la totalidad de la información predial y apoyará con su equipo predial el desarrollo 
de los Estudios de Detalle.  

(z) Durante el desarrollo de los Estudios de Detalle, el Concesionario tendrá en cuenta las 
condiciones socio prediales actuales y futuras de los Predios sobre los cuales existe un 
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requerimiento de área, con el fin de que el diseño sea coherente con la funcionalidad de los 
Predios en términos de las actividades que desarrollan, sus áreas remanentes, sus accesos y 
los posibles requerimientos de territorios colectivos de comunidades indígenas o 
afrodescendientes, las necesidades de saneamiento de los Predios, entre otros, de manera 
que la Gestión Predial se pueda adelantar según lo programado, y los Predios estén 
disponibles y adquiridos cuando las obras lo requieran y el Contrato así lo establezca. 

(aa) Una vez la ANI entregue al Concesionario el Área Disponible del Corredor del Proyecto, 
éste se encargará de custodiarla y  mantenerla libre de invasiones, hacer la defensa física y 
jurídica; realizar la Gestión Predial y demás gestiones y actividades necesarias para 
garantizar la disponibilidad del Corredor del Proyecto definido en el Apéndice Técnico 1. 

3.2 Obligaciones de la ANI 

 

De manera general y sin perjuicio de las demás obligaciones que a cargo de la ANI y en materia de 
Gestión Predial se detallan en el Contrato, así como en el presente Apéndice, serán obligaciones de 
la ANI:  

(a) Entregar al Concesionario el Área Disponible, definida en el Contrato y en el Apéndice 
Técnico 1, para el inicio del desarrollo de la Gestión Predial que se requiera de acuerdo a 
lo previsto en el Contrato y lo establecido en este Apéndice Técnico 1. 

(b) Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestión Predial –siempre que estas 
directrices correspondan al cumplimiento de lo previsto en el Contrato y sus Apéndices y 
brindar su apoyo al Concesionario propendiendo a la agilización del proceso de adquisición 
de Predios. 

(c) Definir la aplicación de la expropiación por vía administrativa o por vía judicial respecto 
de los Predios que se pretendan adquirir.   

 
(d) Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la Gestión Predial adelantada por el 

Concesionario, para lo cual la ANI directamente o a través de la Interventoría, podrá 
solicitar al Concesionario, en el momento en que así lo considere, los documentos que 
estime  necesarios, y podrá efectuar las visitas que estime pertinentes, comités y reuniones 
prediales, revisión de carpetas prediales, de correspondencia predial allegada al 
Concesionario, verificaciones documentales para establecer la concordancia con cada Ficha 
Predial que corresponda, fichas sociales, avalúos y documentos de compromiso y pagos, 
entre otros, sin perjuicio del ejercicio de los demás mecanismos de vigilancia y control 
previstos en el Contrato.  

 
(e) En el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor establecido en el Contrato, 

realizar, a solicitud del Concesionario, los comités de previa aprobación establecidos por la 
ANI, dentro de los plazos establecidos en el respectivo procedimiento de la ANI. 

 
(f) Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los poderes para adelantar los trámites 

prediales (enajenación y expropiación) que así lo ameriten.  
 
(g) Comunicar a los registradores de instrumentos públicos de la zona de influencia del 

Proyecto, en caso de ser necesario, la existencia del Contrato de Concesión, y de las 
facultades que tiene el Concesionario de actuar en nombre y representación de la ANI. 
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3.3 Normatividad Vigente 

 

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato de Concesión, y de 
cualquier otra norma que resulte aplicable, la Gestión Predial de la Concesión estará regida de manera 
general por las siguientes normas, así como por las que las complementen o sustituyan:  

 
(a) Constitución Política de Colombia. 
 
(b) Ley 9 de 1989. 
 
(c) Decreto 2150 de 1995. 
 
(d) Ley 388 de 1997. 
 
(e) Ley 105 de 1993. 
 
(f) Ley 1228 de 2008.  
 
(g) Ley 1150 de 2007. 
 
(h) Ley 1561 de 2012. 
 
(i) Ley 1579 de 2012. 
 
(j) Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Administrativa. 
 
(k) Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso.  
 
(l) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 

2011). 
 
(m) Ley 1508 de 2012. 

(n) Ley 1673 de 2013. 

(o) Ley 1682 de 2013.  
 
(p) Ley 1742 de 2014. 
 
(q) Ley 1753 de 2015. 
 
(r) Ley 1882 de 2018. 
 
(s) Decreto 422 de 2000. 
 
(t) Decreto 1420 de 1998. 
 
(u) Decreto 2976 de 2010 compilado en el Decreto 1079 de 2015. 
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(v) Decreto 2181 de 2006. 
 
(w) Decreto 1469 de 2010 

 
(x) Decreto 19 de 2012. 

 
(y) Decreto 556 de 2014. 

(z) Decreto 1077 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

 
(aa) Decreto 1079 de 2015- Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. 

 

(bb) Decreto 1082 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional 

(cc) Decreto 1170 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Información Estadística. 

 
(dd) Decreto 737 de 2014 compilado en el Decreto 1079 de 2015. 
 
(ee) Resolución INCO- hoy ANI, 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se definen los 

instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura desarrollados por el 
Instituto Nacional de Concesiones y se establecen criterios para la aplicación del Plan de 
Compensaciones Socioeconómicas”. 

 
(ff) Resolución IGAC 620 de 2008 – Avalos Comerciales. 
 
(gg) Resolución IGAC 070 de 2011. 
 
(hh) Resolución ANI 077 de 2012, modificada parcialmente por la No. CCRAD_S de 2024. 

(ii) Resoluciones IGAC 898 y 1044 de 2014 y 316 de 2015 – Daño Emergente y Lucro Cesante. 

(jj) Resolución IGAC 0193 de 2014 – cabida y Linderos. 
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CAPÍTULO IV OBLIGACIONES ESPECIALES EN MATERIA DE GESTIÓN 
PREDIAL 

 

4.1 Cronograma de Trabajo Predial 
 
A los dos (2) Meses de ocurrida la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá hacer entrega al 
Interventor con copia a la ANI del Cronograma de Trabajo Predial el cual deberá reflejar todas las 
actividades, y los tiempos para desarrollar la Gestión Predial tendiente a la obtención de la titularidad 
de los Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto, como mínimo deberá contener las 
siguientes:  
 

(i) Actividades de investigación técnica, jurídica, física y socio-económica, en la cual se 
identifique la relación existente entre los inmuebles requeridos para la ejecución del 
Proyecto y sus propietarios y /o terceros;  

(ii) Actividades necesarias para iniciar y culminar la adquisición de los Predios 
Requeridos para la ejecución de cada Unidad Funcional, sea a través de enajenación 
voluntaria o expropiación;  

(iii) Actividades para lograr la restitución del espacio público (lo cual incluye la restitución 
de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para la ejecución 
de proyectos de infraestructura);  

(iv) Actividades para la Adjudicación de Predios Baldíos y Ejidos; y (v) las demás 
actividades a que haya lugar,  

4.2 Plan de Adquisición de Predios 

 

(a) En los mismos plazos previstos en el Contrato de Concesión para la entrega de la 
documentación que hace parte de los Estudios de Detalle, el Concesionario hará entrega al 
Interventor del Plan de Adquisición de Predios, que estará compuesto por los siguientes 
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documentos, los cuales serán desarrollados con base en información obtenida de manera 
directa mediante visitas de campo, e información secundaria, en tanto sea relevante:  

 

(i) Tira Topográfica de la totalidad de los Predios Requeridos para las Intervenciones y 
que hacen parte del Corredor del Proyecto. 

 
(ii) Inventario Predial. 

 
(iii) Investigación Catastral. 

 
(iv) Cronograma de Adquisición de Predios. 

 
(v) Metodología de Adquisición de Predios. 

 

(b) En un plazo no superior a los diez (10) Días Hábiles de recibida la documentación que se 
describe en este numeral, el Interventor notificará al Concesionario sus observaciones a 
dicho documento, o en caso en que no existiere pronunciamiento del Interventor en dicho 
plazo, se entenderá que no existe objeción alguna del Interventor respecto de dicha 
documentación. Si la Interventoría efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario 
tendrá un plazo de diez (10) días, contados desde la notificación de las observaciones, para 
corregirlas. 

 
(c) Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en cuanto al contenido 

o alcance del Plan de Adquisición de Predios, se acudirá al Amigable Componedor, salvo 
que la ANI esté de acuerdo con el Concesionario. 

 
(d) La presentación del Plan de Adquisición de Predios en el plazo aquí previsto, no constituye 

impedimento u obstáculo alguno para que el Concesionario desde el inicio del Proyecto, 
desarrolle todas las actividades de Gestión Predial que son necesarias y elabore los insumos 
prediales que necesite para obtener la adquisición y/o disponibilidad de los Predios 
Requeridos para el proyecto, en los términos y plazos establecidos en el Contrato de 
Concesión.      

4.3 Elaboración de la documentación de Gestión Predial 

 

(a) En la medida en que el Concesionario vaya elaborando los estudios de títulos, las Fichas 
Prediales y los Planos Prediales y los Avalúos Comerciales con Comité Técnico hará 
entrega de éstos a la Interventoría, junto con todos los documentos soporte, para su revisión 
y aprobación y así poder avanzar en el Procedimiento de Gestión Predial que le permita 
obtener la disponibilidad o adquisición de los Predios Requeridos para el inicio y durante 
la Fase de Construcción. Los Avalúos Comerciales con Comité Técnico se deben presentar 
una vez hayan sido aprobados la Ficha Predial y el estudio de títulos por la Interventoría. 

4.4 Ficha Predial 

 

(a) Será obligación del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando que la 
información contenida en éstas corresponda con la realidad actualizada de cada inmueble, 
para lo cual deberá adelantar la revisión, actualización y validación de la información 
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técnica, física, socio-económica y jurídica de todas y cada una de las fichas prediales de los 
Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto. Se levantará una Ficha Predial y un 
Plano Predial por cada inmueble definido según su folio de matrícula inmobiliaria y cédula 
catastral correspondiente. El Concesionario deberá verificar a su vez que la identificación 
del inmueble corresponda con el folio de matrícula inmobiliaria sobre el cual se adelante la 
adquisición, a partir de lo cual establecerá el área a adquirir. 

 

(b) Las Fichas Prediales deberán elaborarse con base en los formatos entregados por el grupo 
interno de trabajo predial de la ANI. En dicho documento, el Concesionario definirá de 
manera precisa el Área Requerida en cada Predio y, por lo tanto, definirá la existencia de 
Áreas Sobrantes y Áreas Remanentes No Desarrollables. Adicionalmente, el Concesionario 
deberá indicar el tipo de suelo del Predio (urbano, expansión urbana, o rural) y su categoría 
(suburbano o de protección), el tipo de Intervención que se desarrollará sobre éste y la 
actividad en la cual el Predio era utilizado por su propietario (residencial, urbano, industrial, 
comercial, institucional, rural agrícola, rural ganadero, rural minero, rural industrial, rural 
residencial, rurales corredores viales, férreos y/o rural de conservación). 

 

(c) Para la elaboración de cada Ficha Predial el Concesionario deberá verificar en terreno la 
información relativa a cada uno de los Predios, desarrollando además los siguientes 
productos y actividades: 

 
(i) Estudio de títulos. Concepto jurídico respecto de la tradición del Predio, mínimo de 

veinte (20) años, sin limitarse a ello, especialmente en aquellos casos donde no se 
pueda verificar con exactitud la titularidad o demás elementos constitutivos de análisis 
dentro del estudio de títulos, así como del estado de los derechos reales que sobre éste 
recaen –dominio, herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbres activas o 
hipotecas– y de la existencia de gravámenes, limitaciones y/o afectaciones, que 
puedan afectar a los mismos. 
 

(1) El estudio de títulos será firmado por el profesional del derecho 
contratado por el Concesionario, quien será responsable de la 
orientación jurídica que allí se consigne. Para la realización del estudio 
de títulos, el Concesionario deberá obtener copia de las escrituras 
públicas, sentencias judiciales, actos administrativos, y de todos los 
documentos inscritos en el folio de matrícula objeto de estudio. 
Además, deberá obtener copia de los documentos que contengan 
cualquier gravamen o afectación vigente, englobe, desmembración o 
falsa tradición del derecho de dominio que recae sobre los Predios 
mínimo durante los últimos veinte (20) años, o del tiempo que sea 
necesario.  Copia de estas escrituras y demás documentos obrarán como 
anexo del estudio de títulos. Adicionalmente, el abogado encargado de 
la elaboración del estudio de títulos deberá incorporar a su análisis la 
información que sobre el Predio se encuentra contenida en la Ficha 
Predial.   
 

(2) En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el régimen 
de propiedad horizontal, el Concesionario debe elaborar un estudio por 
cada inmueble individualmente considerado; además se deberá realizar 
un estudio de títulos del Predio matriz con su folio de matrícula 
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inmobiliaria, en el que conste la tradición de las áreas comunes, estudio 
que deberá incluir el régimen jurídico al que se somete el reglamento 
de propiedad horizontal y el concepto jurídico del contratista para 
proceder a la negociación. 

 
(3) En los casos de Predios que provengan de procesos de segregación y 

ventas parciales de un Predio de mayor extensión, se deberán estudiar 
y aportar los títulos en los cuales consten las mencionadas 
segregaciones y ventas parciales. Cuando los Predios tengan una 
tradición común considerablemente prolongada, se presentará un 
documento aparte analizando dicha tradición, lo cual no se entiende 
como elaboración de un estudio de títulos individual. 

 
(4) Como parte del estudio de títulos el Concesionario deberá determinar  

al titular de derechos reales que figure registrado en el folio de matrícula 
del inmueble objeto de expropiación y/o al respectivo poseedor regular 
inscrito a quien debe destinarse la Oferta Formal de Compra de Predios. 
Como parte del estudio de títulos se anexará copia de la cédula o 
certificado de existencia y representación legal del destinatario de la 
Oferta. En el caso de las sociedades, se incluirá además copia de la 
cédula del representante legal. Cuando no sea posible obtener copia de 
las cédulas de ciudadanía, se dejará constancia en el estudio de títulos 
y deberán aportarse en el momento de la notificación de la Oferta 
Formal de Compra de Predios. En caso de existir poseedores regulares 
inscritos, se procederá a identificar dentro del estudio de títulos, de la 
misma manera como se realiza con el propietario del Predio. 

 
(5) El Concesionario deberá efectuar las revisiones o modificaciones a los 

estudios de títulos cuando así lo requiera y será responsable del 
concepto y resultado final de los estudios entregados a la Agencia 
Nacional de Infraestructura. 
 
De ser el caso, el estudio de títulos deberá identificar la posibilidad de 
efectuar saneamiento automático, conforme a lo estipulado en el 
artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su Decreto reglamentario 737 de 
2014 compilado en el Decreto 1079 de 2015. Asimismo, deberá 
identificar al poseedor regular inscrito y los procedimientos o 
recomendaciones que resulten aplicables. 

 

(ii) Confrontación de información. Corresponde al cruce de la información técnica (áreas 
levantadas en terreno, registros fotográficos de los Predios, información catastral, 
urbanismo, entre otros) con la información obtenida de los títulos (folio de matrícula, 
escritura pública, resolución de adjudicación, entre otros). 
 

(1) Mediante esta confrontación, el Concesionario determinará en cada uno 
de los Predios si la información técnica y la derivada del estudio de 
títulos es consistente.  De no existir correlación entre la información 
derivada del estudio de títulos y la información técnica y catastral 
cuando se trate de compras totales, el Concesionario aplicará el 
procedimiento previsto para la actualización de cabida y/o Linderos de 
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acuerdo con lo previsto en la Resolución IGAC 193 de 2014 y/o las 
normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan. 
 

(2) Los costos asociados al trámite de actualización de cabida y/o Linderos 
serán asumidos por el Concesionario. 

 
(3) En caso en que la expedición de la certificación de cabida y/o Linderos 

tome un tiempo mayor al previsto en la Ley Aplicable, será obligación 
del Concesionario interponer la queja correspondiente ante la autoridad 
encargada de expedirla.  

 
(4) De requerirse corregir o complementar una ficha y/o Plano Predial por 

deficiencia en el levantamiento de la información, cambio de diseño o 
cualquier otra circunstancia atribuible al Concesionario no se hará 
ningún tipo de reconocimiento económico al Concesionario. En todo 
caso, siempre que se presente dicha situación o circunstancia, el 
Concesionario deberá elaborar un informe técnico en el que se 
consignen las razones que dan lugar al cambio en los insumos prediales, 
el cual deberá reposar en el expediente del Predio. 

 
(iii) Identificación de Áreas Requeridas. El Concesionario es el responsable de identificar 

correctamente los Predios y las Áreas Requeridas que serán objeto de adquisición 
dentro del Corredor del Proyecto; así mismo, asumirá la responsabilidad derivada de 
haber adquirido mayores áreas a las requeridas según el diseño. Esta identificación 
con sus respectivas áreas incluye las eventuales Áreas Remanentes No Desarrollables. 
En caso de que el Concesionario adquiera mayor área a la requerida incurrirá en la 
multa establecida en el Contrato de Concesión.   

 
(iv) Para la determinación de las Áreas a adquirir se tendrán en cuenta los siguientes 

elementos: 
 Se consideran Áreas Requeridas aquellas que según los Estudios de 

Detalle serán necesarias para el desarrollo del Proyecto y por lo 
tanto formarán parte del Corredor del Proyecto, conforme al 
alcance que del Proyecto se presenta en el Apéndice Técnico 1.  

 
(1) También serán consideradas:  

 Aquellas Áreas Remanentes No Desarrollables que deban ser 
adquiridas por no ser desarrollables en sí mismas en razón de su 
tamaño o funcionalidad (por geometría, accesos, topografía, entre 
otros), previa certificación de esta situación por parte de las 
Oficinas de Planeación competentes. El Concesionario elaborará 
un informe en cada caso respecto de las limitaciones que, de 
acuerdo con la normatividad en materia de ordenamiento territorial 
y la Ley Aplicable pesarían sobre dicha fracción de Predio y si 
procede su declaratoria como Área Remanente No Desarrollable. 
En dicho concepto el Concesionario indicará si existen alternativas, 
incluyendo las técnicas, para evitar la imposición de restricciones 
al desarrollo de la fracción del Predio, teniendo en cuenta además 
el estado del Predio antes de la presencia del Proyecto y la relación 
del Proyecto ya construido y en Operación, con las limitaciones del 
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Área Sobrante, de tal manera que pueda ser considerada como un 
área remanente y no como un Área Remanente No Desarrollable. 
Este concepto, junto con la certificación de la Oficina de 
Planeación Municipal, será remitido a la Interventoría, la cual 
tendrá un plazo máximo de diez (10) días para emitir su concepto.  

La certificación debe ser solicitada por el Concesionario y no por el 
propietario y en la misma se debe orientar a la Oficina de Planeación 
Municipal sobre el alcance del documento que se requiere, es decir 
que el análisis que dicha oficina efectúe debe establecer si es o no 
posible desarrollar el área restante del predio con base en lo 
establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial  Municipal y 
demás normatividad vigente, y teniendo en cuenta las condiciones y 
limitaciones que tenía el Predio antes de adquirir una parte de su 
superficie para el Proyecto. 

 
 En muchas ocasiones un área no es desarrollable, no por motivos 

inherentes a la presencia del Proyecto en la zona, sino por sus 
condiciones físicas y el ordenamiento establecido en el POT 
respectivo. De  otra parte, se debe aclarar a la Oficina de Planeación 
que la Agencia Nacional de Infraestructura, a  través del 
Concesionario, adquiere solamente aquellas Áreas Requeridas para el 
desarrollo de las obras de los proyectos conforme lo establecen los 
diseños técnicos, y que analiza la viabilidad de adquirir Áreas 
Sobrantes únicamente en los casos en que la respectiva Oficina de 
Planeación Municipal certifica que en función de la superficie, la 
topografía, el uso y la norma de uso, el área remanente no es 
desarrollable, es decir, que no se puede ejecutar ningún tipo de 
actividad por parte del propietario por efectos de la compra que se 
hace para el Proyecto. 

 
Ahora, aunque el área sea certificada como Área Remanente No 
Desarrollable, el Concesionario debe evaluar previamente opciones 
de orden técnico que permitan su desarrollo y se evitare su 
adquisición. 

 
 El Concesionario tiene la obligación de efectuar un riguroso y 

completo análisis de todas las eventuales situaciones que se le 
presenten respecto a la solicitud de adquisición de Áreas Remanentes 
No Desarrollables, no solo por la expectativa que se generaría en los 
propietarios, sino también porque de encontrarse en un futuro 
insuficientes soportes en la adquisición del Área Remanente No 
Desarrollable, el Concesionario deberá reintegrar el valor cancelado 
a la Subcuenta Predios.  

 
 Aquellas áreas que por su condición particular (por tratarse de 

zonas críticas o de riesgo ambiental, social o económico, entre 
otras) se consideren por parte del Concesionario como requeridas 
para realizar obras que permitan la estabilización o Mejoramiento 
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conforme a los Estudios de Detalle en este tipo de zonas, serán 
sometidas a un Comité Predial Especial. 

 

El Concesionario deberá enviar a la Interventoría y a la ANI dentro 
de los diez (10) días hábiles previos a la realización del Comité 
Predial Especial, un informe técnico que incluya un análisis predial, 
jurídico, técnico y financiero que soporte la propuesta de 
adquisición del área, en el que se haya considerado la posibilidad 
de evitar la afectación para minimizar el impacto económico en la 
Subcuenta de Predios.     

(v) Inventario de Construcciones Permanentes y Construcciones Anexas. Deberá 
comprender las siguientes actividades y condiciones: 

 

(1) Las medidas de longitudes y áreas se darán en número entero y dos 
decimales. Para Predios con clasificación de suelo rural, de protección 
y de expansión, en hectáreas (Has.) y/o metro cuadrado (m²) y para 
suelos urbanos y suburbanos, se utilizará el metro cuadrado (m²). Las 
Construcciones Permanentes y/o mejoras siempre deben presentarse en 
metro cuadrado (m²). 

 
(2) Para cada Predio se indicará el área total, el Área Requerida, el Área 

Sobrante, el Área Remanente No Desarrollable, en el caso en que 
requiera ser adquirida, y el área construida. 

 

 
 El área total se refiere a la extensión del Predio, según información 

del IGAC, estudio de títulos y/o Levantamiento Topográfico, según 
corresponda.  
 

 El Área Requerida es la parte del Predio (parcial o total) cuya 
adquisición se requiere para completar el Corredor del Proyecto, 
considerando el alcance que del mismo se presenta en el Apéndice 
Técnico 1, la cual en todo caso será definida con fundamento en los 
Estudios de Detalle.  

 

 Respecto de la parte de la zona de exclusión o faja de retiro 
obligatorio que no sea incluida en el área a adquirir, por no requerir 
su utilización, al Concesionario le asiste la obligación, de acuerdo 
con la Ley Aplicable, de adoptar todas las medidas que estén a su 
alcance, e iniciar todas las acciones, proveer todos los informes y 
realizar todas las solicitudes ante las autoridades competentes -
incluyendo, pero sin limitarse, a las autoridades territoriales que 
tengan atribuciones de policía- para proteger la destinación que 
deben tener las fajas así como liberarlas de las eventuales 
perturbaciones que se presentaren sobre ellas. 
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 En los casos en que el propietario requiera a la Nación la 
adquisición del Área Remanente No Desarrollable, debe 
adelantarse el análisis al que se refiere la Sección 4.4©(iv) de este 
mismo Apéndice. Cuando se defina justificadamente la adquisición 
de un Área Remanente No Desarrollable, la misma será 
incorporada al Corredor del Proyecto, es decir que queda bajo la 
protección y control del Concesionario, el cual deberá actuar ante 
las autoridades respectivas en caso de que el área sea invadida. 
 

 El área Construida es aquella área con edificaciones, intervenida 
total o parcialmente por el Proyecto; hace referencia al área total 
cubierta. En edificaciones de más de un piso, corresponderá a la 
suma de las áreas cubiertas discriminado piso por piso en la Ficha 
Predial. 
 

 
 Las Construcciones Permanentes deberán determinarse como áreas 

cubiertas en metros cuadrados y estarán clasificadas así: vivienda, 
comercio, institucionales, o industria.  

 
(3) Como Construcciones Anexas se considerarán: los corrales (metros 

lineales y número de varas con su altura), estanques (metros cúbicos o 
metros cuadrados), tanques para almacenamiento de agua (metros 
cúbicos), portales de entrada (unidades), vías privadas de acceso 
describiendo el tipo de rodadura o superficie (ancho y metros lineales), 
cercas de piedra superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto, y largo 
en metros lineales), muros de cerramiento en piedra o ladrillo o malla 
eslabonada (ancho, alto y largo en metros lineales) y  vallados (ancho, 
y largo en metros lineales). Las cercas se considerarán solamente en los 
casos en que se adquiera la totalidad del Predio o en los casos en que 
sean cercas internas divisorias de potreros requeridos. También se 
considerarán en este grupo los pozos sépticos, jagüeyes o pozos de 
agua, cocheras o marraneras, establos, silos, beneficiaderos, trapiches, 
hornos, entre otros.   

 
(4) En el caso de Intervención de infraestructura industrial o comercial que 

esté conformada por un sistema modular de construcción y que sea 
viable de modificar eliminando alguno de los módulos sin afectar el 
funcionamiento, se debe relacionar para su adquisición solamente los 
módulos intervenidos por el diseño del Proyecto, en metros cuadrados. 

 

(5) Se medirán y cuantificarán las áreas ocupadas por cultivos 
permanentes, semipermanentes, y plantaciones, indicando tipo, 
densidad, diámetro promedio de los árboles, estado y el fin de las 
mismas. 

 
(6) Solamente se incluirán los cultivos transitorios en el caso que por 

efectos de la obra no puedan ser cosechados. 
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(7) La eventual inclusión de aquellas Construcciones Anexas especiales en 
cuanto a que requieren de permiso de la entidad territorial o la 
Autoridad Ambiental, como pozos profundos y sistemas de riego, debe 
ser previamente revisada por la Interventoría, con la verificación (en 
oficina y campo) de la existencia de estudios y/o permisos de las 
autoridades competentes y documentos respectivos. 

 

(vi) Elaboración de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del Predio, en la 
cual se registra la información del titular de los derechos reales que figure registrado 
en el folio de matrícula del inmueble objeto de expropiación y/o al respectivo 
poseedor regular inscrito, Linderos, nomenclatura predial, confirmación de datos 
jurídicos y el inventario de las áreas y mejoras requeridas; el resultado es la Ficha 
Predial y el Plano Predial, los que deben elaborarse totalmente georeferenciados al 
SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen de conformidad, entre otras 
normas y procedimientos, con la Resolución IGAC 068 de 2005, Resolución 370 de 
2021, así como demás actos administrativos o normas que lo sustituyan o 
complementen y con base en los formatos entregados por la ANI. 
 

(1) El Concesionario deberá determinar el tipo de tenencia del Predio según 
los documentos legales.  
 

Con fundamento en la información a la que se refieren las Secciones 4.4(c)(i), 4.4(c)(ii), 
4.4(c)(iii), 4.4(c)(iv) y 4.4(c)(v) el Concesionario elaborará una Ficha Predial para cada uno 
de los Predios, así 

 
 Documento elaborado en formato Excel en última versión, de 

acuerdo con el formato entregado por la ANI, en el cual se incluyen 
los principales datos para determinar la descripción del Predio y su 
avalúo, con el siguiente contenido: 

 

Tabla 1 – Elaboración de la Ficha Predial 

Formato 
Es el formato aplicado según modelo entregado por la ANI. Siempre se 
usará en tamaño carta (8,5”x11”). 

Logo ANI Incluir el logo de la ANI, según modelo entregado por la entidad 

Proyecto Nombre del Proyecto objeto de la Concesión 

Número de Predio 

La numeración de las Fichas Prediales será continua y ascendente, de tal 
manera que el último número de la última ficha establezca la cantidad total 
de Fichas Prediales requeridas por el Proyecto, el cual se compone de las 
iniciales del Proyecto, de la Unidad Funcional (numérico) y la numeración 
del Predio ascendente, la cual debe ser igual a la numeración del Plano 
Predial 

Abscisas  
Anotar los valores de las abscisas inicial y final entre los cuales se ubica el 
Predio con referencia al Proyecto, indicando con I si es izquierda o D si es 
derecha. La abscisa inicial y final se establece con una línea perpendicular 
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tomada desde el eje de la Vía Férrea hasta los dos puntos extremos del 
Predio que colindan con el Corredor del Proyecto en su parte frontal. 
Cuando existan Predios donde su requerimiento no es continuo, se deben 
referenciar las franjas con su respectivo abscisado inicial y final. No 
necesariamente la longitud entre la abscisa inicial y la abscisa final, 
corresponde a la Longitud Efectiva Predial que está dando el Predio. 

Clasificación del 
Suelo 

Incluir la clasificación del suelo según sea urbano, rural, suburbano, de 
expansión urbana, de protección u otra categoría según el POT municipal. 

Fecha de elaboración Fecha de elaboración de la ficha y el Plano Predial. 

Dirección del Predio 
Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, según el boletín 
catastral o el registro 1 y 2 o el certificado de tradición, primando siempre 
la del boletín catastral o el registro 1 y 2. 

Vereda – Barrio 
Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio 
requerido y se debe tomar del documento oficial de la cartografía del 
municipio (POT, EOT, PBOT). 

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio requerido 

Departamento Identificar el departamento donde se localiza el Predio Requerido 

Linderos 
Incluir el nombre del colindante con anotación de la longitud del Lindero, 
anotada en metros lineales, determinando en la casilla correspondiente si 
es norte, oriente, sur y occidente 

M. Inmobiliaria Anotar el número de la matrícula inmobiliaria del Predio 

Ciudad o Municipio 
Anotar la ciudad o el municipio en la que se localiza la notaría de la 
escritura de adquisición del Predio. 

No. Catastral Anotar el número de la cédula catastral del Predio actualizado de 30 dígitos 

Descripción de 
Construcciones y 
Construcciones 
Anexas 

Hacer una descripción detallada de los elementos constitutivos de las 
Construcciones Permanentes, Construcciones Anexas incluyendo cubierta, 
paredes, estructura, piso, baños, cocina, puertas, ventanas, acabados, 
estado de conservación y vetustez y demás características del Predio. 

Descripción de 
Cultivos y Especies 

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuando se trate de plantaciones) y 
número de las especies incluidas en el Área Requerida, según aplique. 

Área Requerida 

Es el área necesaria según los diseños, expresada en hectáreas o metros 
cuadrados, según aplique. Cuando se trate de áreas donde su requerimiento 
no es continuo, se debe referenciar el área total requerida e indicar el área 
de cada franja discontinua. 

Área Sobrante 
Se refiere a la porción de un Predio resultante de la diferencia entre el área 
total del Predio y el Área Requerida para el Proyecto, expresada en m2. 
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Área Remanente No 
Desarrollable 

Se refiere a aquella área de un Predio que, adicional al Área Requerida, 
que por sus condiciones de funcionalidad y/o potencial desarrollo o por 
tratarse de zonas críticas o de riesgo ambiental o social, pueden ser 
adquiridas (Ley de Infraestructura, Artículo 33), en aquellos casos que 
dichas no sean desarrollables para ninguna actividad por no cumplir con 
parámetros legales, el esquema o plan de ordenamiento territorial del 
municipio en el que se localice, de acuerdo con el resultado del análisis 
de las condiciones actuales y anteriores a la ejecución del Proyecto. 

Área Total 
Es el valor del área total del Predio, que figure en los documentos que 
acrediten el derecho de propiedad, expresada en hectáreas o metros 
cuadrados, según aplique. 

Elaboró 

Hace referencia al nombre, firma y número de matrícula profesional de la 
persona responsable en el Concesionario de la elaboración de la Ficha 
Predial y el Plano Predial. Cuando se trate de una persona jurídica la que 
elabore el insumo, debe adicionarse el nombre de la empresa para la cual 
trabaja el profesional 

Revisó y aprobó 
Hace referencia al nombre, firma y número de matrícula profesional del 
responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte de la Interventoría. 

Observaciones 
Según sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que permitan 
aclarar o mejorar la información contenida en la Ficha Predial 

(vii) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de reconocimiento de 
campo y confrontación de la documentación existente, se debe hacer un inventario 
organizado de toda la información documentada, abriendo carpetas individuales para 
cada Predio, identificadas con el número de Ficha Predial, a las que incorporará en 
desarrollo de las actividades, los siguientes documentos: 

 

Tabla 2 – Anexos de la Ficha Predial 

Certificado 
Catastral 

Expedido por la Oficina Seccional de Catastro del IGAC, correspondiente al 
Predio, en el cual figura el número catastral, el propietario, la nomenclatura del 
Predio, áreas y datos jurídicos del Predio, con antigüedad inferior a tres (3) 
meses al momento de la entrega de la Ficha Predial. 

Certificado de 
Tradición y libertad 

Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción 
en que se localiza el Predio, con antigüedad inferior a tres (3) meses al momento 
de la entrega de la Ficha Predial. 

Escritura Pública 

Copia simple de las escrituras públicas de propiedad sobre el Predio y demás 
títulos que soporten la tradición mínima a veinte (20) años, incluyendo los 
instrumentos públicos por medio de los cuales se constituyan gravámenes sobre 
los mismos, al igual que los actos administrativos y sentencias judiciales a que 
haya lugar. 
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Para los Predios adjudicados por el INCORA, INCODER, hoy Agencia 
Nacional de Tierras - ANT, o la entidad que haga sus veces, se debe obtener 
copia de la resolución de adjudicación, junto con el plano de adjudicación. 

Licencias urbanísticas y/o actos administrativos de planes parciales y demás 
instrumentos de gestión que afecten el inmueble. 

Certificado de 
Existencia y 
Representación 
Legal. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien figure como Representante legal 
de la compañía propietaria del Predio y certificado de la Cámara de Comercio 
con antigüedad inferior a tres (3) meses al momento de la entrega de la Ficha 
Predial. 

Certificado de la 
norma de uso y 
Normatividad 
vigente 

Consultar en la Oficina de Planeación Municipal y/o Curadurías Urbanas el 
Plan de Ordenamiento Territorial – POT vigente, con el fin de determinar los 
usos del suelo, permitidos y potenciales, de los Predios Requeridos y las 
restricciones de los Predios contempladas en dicho plan. 

 

Consultar en la Oficina de Planeación sobre licencias urbanísticas en trámite o 
aprobadas, respecto a Predios Requeridos por el Proyecto, cuando sea del caso. 

Estudio de títulos De acuerdo con lo señalado en la Sección 4.4(c)(i) del presente Apéndice. 

Reporte de 
confrontación de la 
información 

De acuerdo con lo señalado en la Sección 4.4(c)(ii) del presente Apéndice. 

Soporte de Áreas 
Requeridas 

De acuerdo con lo señalado en la Sección 4.4(c)(iii) y 4.4(c)(iv) del presente 
Apéndice. 

Inventario de 
Construcciones 

De acuerdo con lo señalado en la Sección 4.4(c)(v) del presente Apéndice. 

Otros 

Constancia de solicitud de documentos. En el evento en que no sean aportados, 
debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y la respectiva respuesta.

Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los Predios 
Requeridos para el Proyecto (se debe entregar de manera independiente a las 
carpetas, pero de forma simultánea). 

Tomar registros fotográficos que identifiquen el Predio, cada una de las 
Construcciones Permanentes y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y 
especies y demás elementos objeto del Avalúo Comercial con Comité Técnico, 
indicando en cada una de ellas a cuál elemento de la Ficha Predial se refiere. 

Certificación de las Áreas Remanentes No Desarrollables, expedido por la 
respectiva Oficina o Secretaría de Planeación Municipal. 

Informes técnicos en los casos establecidos en el Contrato, o cuando por 
necesidad de aclaración y/o soporte del proceso, así se determine en el comité 
de Predios o en el Comité Predial Especial. 
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(viii) Situaciones Particulares.  
 
(1) Si el trazado de la vía férrea requiere un Predio en diferentes tramos, se 

levantará una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso 
longitudinalmente y las áreas requeridas quedan entre sí distanciadas, 
se hará un Plano Predial por cada Área Requerida con sus respectivas 
consideraciones, pero deberá ser considerada como una sola Ficha 
Predial. Para cada Área Requerida deben incluirse los Linderos, 
distancias y áreas relacionando los respectivos puntos de inflexión de 
acuerdo con las coordenadas geográficas. 
 

(2) Para aquellos Predios que se encuentren fuera del Corredor del Proyecto 
y que posean infraestructura ubicada cerca del borde del talud en los 
que el diseño considere taludes de corte iguales o superiores a 5 mts., 
se deberá adelantar por parte del Concesionario un análisis de la 
situación e informar a la Interventoría y/o la ANI, si así lo considera. 
Este tipo de situaciones deberán ser sometidas al Comité Predial 
Especial.   
 

(3) Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un propietario y las 
Construcciones Permanentes, las Construcciones Anexas, cultivos y 
especies vegetales a otro diferente, se elaborará una sola Ficha Predial 
de todo el inmueble a nombre del propietario del terreno y esta misma 
Ficha Predial deberá indicar claramente cada área de Construcción 
Permanente, Construcciones Anexas y de cultivos y especies vegetales. 
Adicionalmente, se deberá elaborar la caracterización social del 
inmueble por cada unidad social identificada como propietaria de 
mejora, que se encuentre en el Área Requerida. Cuando se presenten 
dos o más cultivos en la zona requerida de un Predio, se deben 
discriminar las diferentes áreas para cada uno de los cultivos. Para los 
casos en que las Construcciones Permanentes se encuentren total o 
parcialmente sobre el derecho de vía propiedad de la Nación, debe 
quedar registrada con claridad el área de terreno que se encuentra en la 
zona de Seguridad y protección de la Vía Férrea y está siendo ocupada. 
 

(d) Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario serán aprobadas por el Interventor, 
quien tendrá un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles para pronunciarse. 

 
(e) Cualquier solicitud de modificación de las Fichas Prediales se hará una sola vez dentro 

del plazo de diez (10) Días Hábiles aquí señalado y el Concesionario tendrá un plazo de 
diez (10) Días Hábiles para efectuar las correcciones tanto para las fichas prediales como 
para los Avalúos Comerciales con Comité Técnico. El Concesionario tendrá la obligación 
de entregar a la Interventoría y a la ANI toda la información actualizada y relacionada con 
el Procedimiento de Gestión Predial, de acuerdo con los lineamientos de la ANI. 

4.5 Plano de requerimiento predial 

 

(a) Corresponde al plano en planta del área por adquirir, con el siguiente contenido: 
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Tabla 3 – Plano de requerimiento predial 

Formato 

Los planos de intervenciones prediales deben hacerse en un 
formato de papel tamaño carta (8,5”x11”). Si el área por adquirir 
es muy extensa y no permite el dibujo en este formato, se puede 
dividir en varias hojas, anotando cada uno de los sectores y sus 
PRs (abscisas inicial y final) y utilizando doble carta o el tamaño 
que se requiera. 

Coordenadas 
Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas, 
diagonales entre sí, con anotación de su valor. 

Norte geográfico 
Incluir un símbolo de norte orientado hacia la parte superior del 
plano. 

Nomenclatura Predial 
Para Predios rurales debe incluir su nombre y de los colindantes 
indicando su cédula catastral. Si es urbano, incluir la nomenclatura 
del Predio y de los colindantes indicando su cédula catastral. 

Escala 
El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750, 1:1000 ó 
1:1250, 1:2000 de acuerdo con el tamaño de la zona mapeada. Se 
debe anotar la escala numérica e incluir la escala gráfica. 

PRs 
Anotar los valores del PRs- entre los cuales se ubica el Predio con 
referencia al Proyecto, indicando la ruta a la cual pertenece el 
Proyecto. 

Abscisas  

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los cuales se 
ubica el Predio con referencia al Proyecto, indicando con I si es 
izquierda o D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece 
con una línea perpendicular tomada desde el eje de la Vía Férrea 
hasta los dos puntos extremos del Predio que colinda con el 
Corredor del Proyecto en su parte frontal. Cuando existan Predios 
donde su requerimiento no es continuo se debe referenciar cada 
una de las franjas con su respectivo abscisado inicial y final. 

Puntos de Inflexión 

Identificar claramente los puntos de inflexión del Lindero de la 
zona por adquirir, siguiendo un orden numérico secuencial; en 
Predios Requeridos cuya forma sea en curva deberán colocarse la 
cantidad de puntos necesarios que refleje el perímetro real para la 
cuantificación del área. 

Línea de Chaflán Identificar claramente la línea de chaflán 

Destinos viales Relacionar los destinos viales más identificados en el sector 

Convenciones 

Incluir en un cuadro las convenciones que definan claramente cada 
variable contenida en el dibujo, tales como Área Requerida, Área 
Remanente No Desarrollable, Construcciones Permanentes, borde 
vía proyectada, eje vía proyectada, eje vía existente, derecho de 
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vía actual, derecho de vía Proyecto, borde vía existente, separador, 
cercas, caño o fuentes hídricas, árboles, postes, vallados, etc. 

Accidentes Geográficos 
Se dibujarán los ríos, quebradas, vías, caminos veredales y demás 
referencias de orientación. 

Áreas Requeridas Deben achurarse las áreas requeridas, con líneas color verde 

Áreas Remanentes No 
Desarrollables 

Deben achurarse las áreas requeridas, con líneas color amarillo 

Áreas Sobrantes Deben identificarse con su nombre 

Construcción 
Deben achurarse las áreas construidas requeridas, con líneas color 
rojo 

Construcciones Anexas Deben achurarse las áreas construidas anexas con líneas color azul 

Coordenadas y Distancias 

Se incluirá un cuadro independiente en que se relacionen las 
coordenadas de los puntos de inflexión y la distancia entre cada 
uno de ellos, para el Área Requerida, Área Remanente No 
Desarrollable y las Construcciones principales. 

Colindantes 
Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno de los 
colindantes indicando su cédula catastral. 

Logo ANI Incluir el logo de la ANI, según modelo entregado por la entidad 

Logo Concesionario Incluir el logo del Concesionario 

Proyecto Nombre del Proyecto objeto de la Concesión 

Unidad Funcional 
Nombre de la Unidad Funcional de obras dentro del Proyecto de 
Concesión 

Propietario Incluir el nombre o razón social del Propietario 

Cédula Catastral 
Dato actualizado obtenido del certificado catastral o del recibo de 
impuesto predial, de la Escritura o del certificado de tradición y 
libertad. 

Área Total 
Valor en hectáreas (Ha) o metros cuadrados (m²), del área total del 
Predio 

Área Requerida 
Valor en hectáreas (Ha) o metros cuadrados (m²), del Área 
Requerida para el Proyecto 

Área Sobrante 
Valor en hectáreas (Ha) o metros cuadrados (m2), del área que le 
queda al propietario después de vender el Área Requerida 

Área Remanente No 
Desarrollable 

Valor en m², del Área Remanente No Desarrollable, área que de 
acuerdo al certificado emitido por la autoridad competente y/o al 
análisis del Concesionario, es catalogado como no desarrollable. 
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Construcciones Valor en m², del área construida Valor en m², del área construida 

Número de Predio 
De conformidad con lo señalado en la Sección 4.4(c)(vi) de este 
Apéndice 

Fecha Fecha de elaboración de la Ficha Predial y el Plano Predial 

 

(b) Si el Predio a adquirir es colindante con ríos, quebradas o cualquier cuerpo de agua se debe 
tener en cuenta la ronda de río para la respectiva identificación y determinación del área, 
así como en el proceso de elaboración del avalúo. Para tal fin se debe consultar la 
normatividad establecida en el Código de Recursos Naturales (Decreto – Ley 2811 de 1974) 
y la normatividad específica para el municipio, definida en el Plan de Ordenamiento 
Territorial o el Esquema de Ordenamiento Territorial. Así mismo, se dará aplicación al 
Protocolo establecido por la ANI. 

 
(c) En aquellos casos en que el Predio objeto de adquisición sea considerado Predio sirviente 
respecto de Predios aledaños que no serán requeridos por el Proyecto, y existan Áreas 
Sobrantes en el Predio adquirido, el Concesionario procurará por mantener las servidumbres 
existentes en las Áreas Sobrantes 

 (d) Cuando dentro del Área Requerida se encuentre cualquier tipo de servidumbre inscrita al 
folio de matrícula inmobiliaria, se deben determinar los aislamientos de acuerdo con la norma 
que la regule. Cuando la servidumbre se encuentre en un Área Sobrante, no es necesario 
hacerlo y se debe indicar en un informe técnico que la misma no afecta el área de terreno 
requerida, el cual se encontrará anexo a la Ficha Predial, a efectos de no ser incluido en el 
avalúo. 
 
(e) En el caso particular de las zonas de terreno que hacen parte de bienes Baldíos y Ejidos, 
el Concesionario deberá adelantar la gestión y elaborar todos los documentos requeridos por 
la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, y ante el municipio donde 
se encuentre ubicado el bien Ejido, de conformidad con lo establecido en la Ley aplicable. 
Además, podrá reconocer el pago de mejoras a los ocupantes de los Predios Baldíos, 
atendiendo los límites y las condiciones señaladas en la Ley Aplicable, como también podrá 
activar el proceso de desalojo previo pago por consignación del valor de las mejoras. 
 
(f) En el caso de los Ejidos, el Concesionario adelantará la gestión ante las entidades 
territoriales, y se aplicará la normatividad vigente para este tipo de bienes. 

4.6 Plan de Compensaciones Socioeconómicas  

 

(a) Para formular el Plan de Compensaciones Socioeconómicas el Concesionario deberá 
levantar la información socioeconómica de cada una de las unidades sociales identificadas 
en los Predios Requeridos para el Proyecto y serán elaboradas de conformidad con lo 
previsto en la Resolución 545 de 2008 emitida por el INCO – hoy ANI, y/o la Ley Aplicable.  

 
(b) En la medida en que el Concesionario avance en el trabajo de Gestión Predial desde el inicio 

de la Fase de Preconstrucción, deberá proceder de manera inmediata al levantamiento de la 
información socioeconómica de cada una de las unidades sociales identificadas en cada uno 
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de los Predios Requeridos. Para el levantamiento de la información socioeconómica 
caracterización del inmueble, caracterización de la unidad social y registro fotográfico, el 
Concesionario debe contar con la Ficha Predial y Plano Predial y el estudio de títulos tengan 
la aprobación por parte de la Interventoría. 

 

(c) Con el levantamiento de la información socioeconómica el Concesionario debe gestionar 
los documentos soporte de las condiciones legales de cada unidad social, como propietario, 
mejoratario, arrendatario o morador,  los documentos contables y tributarios para los 
Predios en los que se desarrollen actividades económicas, las certificaciones de vivienda de 
interés social prioritario del municipio de la jurisdicción del Predio, certificación de 
construcción de mejora en propiedad privada, constancia de tiempo de residencia o 
actividad productiva, certificación de ingresos familiares  y demás documentos que sean 
requeridos, de acuerdo con los formatos establecidos por la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 

 

4.7 Avalúos Comerciales con Comité Técnico 

 

(a) El Concesionario deberá obtener los Avalúos Comerciales de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, la Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 
2014, ley 1882 de 2018, el Decreto 1420 de 1998, la resolución reglamentaria 620 de 2008 
expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),  las Resoluciones IGAC 898 
de 2014, 1044 de 2014 y 316 de 2015, y de ser necesario, adelantar las acciones de revisión 
e impugnación dentro de los términos establecidos en las normas señaladas o aquellas que 
las modifiquen, según el caso. El Concesionario es el responsable de adelantar de forma 
oportuna el respectivo control de calidad de los informes de avalúos elaborados y 
presentados por la empresa o lonja evaluadora, a través de su personal cuyo perfil se 
establece en el numeral 8.7-Personal, del presente Apéndice. 

 
(b) El Avalúo Comercial con Comité Técnico es el que se realiza con la participación de un 

grupo conformado por mínimo cuatro (4) personas y donde de manera conjunta aprueban 
los valores contenidos en el encargo valuatorio para áreas de terreno, construcciones, 
cultivos y/o especies, así como las indemnizaciones o compensaciones en el evento de ser 
procedente su estimación. Por medio de dicho comité, se garantizará la correcta aplicación 
de conceptos, procedimientos y metodologías para cada uno de los avalúos, en contexto con 
la normatividad que rige la materia valuatoria. Los valores adoptados siempre deberán 
contar con los soportes o memorias de calculo que sean del caso, siendo acordes además 
con la realidad inmobiliaria. 

(c) Este comité deberá ser realizado por la lonja, gremio o Empresa Avaluadora, con 
profesionales idóneos en la materia, en cumplimiento de los requisitos de ley e inscritos en 
el Registro Abierto de Avaluadores en las categorías correspondientes y que apliquen para 
el bien avaluado (Decreto 556 de 2014), de dicho comité se obtiene un acta del comité 
técnico de avalúos de aprobación del Avalúo Comercial, donde además se certificarán los 
valores asignados a los elementos que hacen parte del bien inmueble objeto de adquisición. 

(d) El acta de comité técnico de avalúos debe ir firmada como mínimo por los siguientes 
profesionales: 
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(i) El (los) avaluador(es) participante(s) en la elaboración del informe valuatorio, según 
la categoría del avalúo elaborado, ej: rural, intangibles especiales (Daño emergente 
y/o Lucro Cesante) deberán contar con el RAA correspondiente, de conformidad con 
el Decreto 556 del 2014.   

(ii) El director del comité técnico de avalúos deberá contar con registro RAA 
correspondiente a las categorías existentes en el informe valuatorio según el Decreto 
556 del 2014.  

(iii) El representante legal   
(iv) El (los) avaluador(es) participante(s) en la aprobación de los valores del informe 

valuatorio, según la categoría del avalúo elaborado, ej: rural, intangibles especiales 
(Daño emergente y/o Lucro Cesante) deberán contar con el RAA correspondiente, de 
conformidad con el decreto 556 del 2014. 

(v) La fecha de elaboración del informe valuatorio o fecha de expedición, será la fecha 
de aprobación del informe mediante acta de comité del Avalúo Comercial. 

 
(e) El gremio, lonja o Empresa Avaluadora seleccionada para la elaboración del avalúo deberá 

ser presentado a la Interventoría, con copia a la ANI, para su no objeción. La Interventoría 
deberá realizar la respectiva revisión y validación de la información y soportes 
documentales del gremio o lonja o Empresa Avaluadora presentada y emitir su respectivo 
concepto. La Interventoría tendrá diez (10) Días hábiles para pronunciarse respecto del 
gremio o lonja o Empresa Avaluadora presentada, el cual sólo se objetará cuando verifique 
que no cumple con los requisitos a los que se refiere la Sección 4.7(h) de este Apéndice. 
 

(f) El Concesionario deberá adelantar la elaboración de los estudios de zonas homogéneas (y 
estas serán actualizadas cuando las condiciones del mercado así lo ameriten) que servirán 
de referencia para la elaboración de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico. Copia 
de los estudios de zonas homogéneas debidamente soportados deben ser enviados a la 
Interventoría y la ANI tan pronto sean elaborados. La Interventoría deberá adelantar la 
revisión de dichos Estudios y emitir su no objeción. La realización de los estudios de zonas 
homogéneas se hará de manera oportuna y no será necesario contar con el diseño definitivo 
establecido en los Estudios de Detalle, de manera que no retrase la Gestión Predial que debe 
adelantar el Concesionario. Los estudios de zonas homogéneas deberán ser entregados a la 
Interventoría, con copia a la ANI, por lo menos con dos (2) meses de anterioridad al inicio 
de la elaboración de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico correspondientes a cada 
Predio. Para la elaboración de los estudios de Zonas homogéneas además de la normatividad 
y metodología vigente, se deberá tener en cuenta el Instructivo GCSP-I-029 
(INSTRUCTIVO LINEAMIENTOS ZONAS HOMOGENEAS FISICAS Y 
GEOECONOMICAS) y sus futuras actualizaciones, el cual fue definido y aprobado por la 
ANI para tal fin. 
 

(g) Será obligatoria la realización de un avalúo puntual para cada uno de los Predios. El avalúo 
de los Predios deberá ser realizado por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN 
CODAZZI, la entidad que haga sus veces o por un gremio, Empresa Avaluadora o Lonja 
de Propiedad Raíz. En todo caso, cuando sea elaborado por un gremio, Lonja de Propiedad 
Raíz o Empresa Avaluadora, ésta deberá elaborar un Avalúo Comercial del Predio con 
Comité Técnico. 

(h) El gremio, Lonja de Propiedad Raíz o Empresa Avaluadora a contratar por el Concesionario 
para la realización de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico, además de las 
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obligaciones y condiciones establecidas en la Ley Aplicable sobre la materia, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

(i) Tener una personería jurídica otorgada con mínimo cinco (5) años de antigüedad.  
(ii) Tener como mínimo una experiencia de cinco (5) años en la elaboración de Avalúos 

Comerciales para proyectos de infraestructura. 

(iii) Los profesionales que desarrollarán el trabajo deberán ser profesionales avaluadores 
certificados, tener una experiencia mínima de cinco (5) años en la elaboración de 
Avalúos Comerciales rurales y urbanos y estar registrados en una Entidad 
Autoreguladora de Avaluadores. En todo caso los profesionales avaluadores deberán 
cumplir con los requisitos contenidos en la Ley 1673 de 2013, el Decreto 556 de 2014 
o en las normas que las modifiquen o sustituyan. 

(iv) Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relación con el avalúo podrá 
haber sido sancionado por la lonja o gremio que hace el avalúo, por cualquier otro 
gremio o lonja, o por alguna autoridad de autorregulación, por incumplimiento de las 
obligaciones y deberes a los que hace referencia los artículos 8 a 20 de la Ley 1673 
de 2013 o por violación de cualquier código de ética. Así mismo, el profesional 
avaluador no podrá participar en cualquier otra actividad del Procedimiento de 
Gestión Predial que adelante el Concesionario para el cual está elaborando los 
avalúos. 

 
(i) Para la práctica de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico, el Concesionario deberá 

poner a disposición de la entidad avaluadora la respectiva Ficha Predial y el Plano Predial 
y los demás documentos que considere necesario el gremio, Empresa Avaluadora, o lonja 
conforme a la normatividad establecida.  El Concesionario exigirá al avaluador que, en el 
evento de encontrar inconsistencias en los elementos descritos en la Ficha y el Plano 
Predial, reporte inmediatamente esta situación al Concesionario. 

(j) Actividades Obligatorias para la Realización del Avalúo Comercial con Comité Técnico. 
Para la realización de los avalúos la entidad avaluadora deberá realizar las siguientes 
actividades:  

(i) Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalúo Comercial con Comité 
Técnico. 
 

(ii) Tomar fotografías que identifiquen el Predio, cada una de las Construcciones 
Permanentes, las Construcciones Anexas, los cultivos y especies y demás elementos 
objeto del Avalúo Comercial con Comité Técnico. 
 

(iii) Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo con la Ficha Predial, el Plano 
de Requerimiento Predial y la metodología establecida por el IGAC. 
 

(iv) Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avalúo Comercial 
con Comité Técnico), dentro del plazo establecido en el Decreto 1420/98, o las normas 
que lo modifiquen, deroguen o adicionen. 
 

(v) Realizar el Avalúo Comercial con Comité Técnico final para cada Predio con las 
observaciones a que hubiere lugar y en las prioridades indicadas por el concesionario 
y en concordancia con el cronograma de priorización de Predios para la obra. 
 

(vi) Todas las solicitudes y/o requerimientos efectuados a la lonja, gremio o Empresa 
Avaluadora, deberán ser atendidas, y su entrega se realizará en original y una copia. 
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Tanto el avalúo como las respuestas a las solicitudes y/o requerimientos efectuados al 
gremio, Lonja de Propiedad Raíz o Empresa Avaluadora, deberán en todos los casos 
estar firmados por el representante legal del gremio, Lonja de Propiedad Raíz o 
Empresa Avaluadora, el coordinador del comité técnico y el perito avaluador, 
registrados en alguna entidad autoreguladora de avaluadores – ERA, según las 
categorías respectivas.  

 
(vii) Cada Avalúo Comercial con Comité Técnico debe contener una memoria explicativa 

del procedimiento empleado en la elaboración de los respectivos avalúos 
(valoraciones de terreno, valoraciones de Construcciones Permanentes y/o cultivos o 
especies vegetales), junto con las investigaciones de tipo económico y 
reglamentaciones urbanísticas vigentes. 

 
(viii) Se debe indicar en el Avalúo Comercial con Comité Técnico los factores que influyen 

de manera directa en el valor del inmueble (afectaciones, rondas de río, servidumbres, 
humedales, reglamento de propiedad horizontal, etc.).  

 
(ix) Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados en la 

elaboración del Avalúo Comercial con Comité Técnico, en virtud de lo cual efectuará 
las revisiones o modificaciones al informe del avalúo cuando el Concesionario así lo 
requiera mediante comunicación escrita, indicando claramente los motivos de dicha 
solicitud, de conformidad con el Decreto 1420 de 1998 y demás normas aplicables. 

 
(x) Mantener en reserva la información que obtenga y conozca con ocasión y desarrollo 

del Contrato de Concesión, obligación extensiva a las personas que intervengan por 
cuenta de ésta en su ejecución. 

 
(xi) Presentar mensualmente al Concesionario, o cuando se le solicite, con copia a la 

Interventoría y la ANI, un informe (sábana de avalúos), conforme al formato 
establecido por la ANI.  

 
(k) Contenido mínimo del informe del Avalúo Comercial con Comité Técnico. Sin perjuicio 

de las disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 de 
IGAC, al igual que las resoluciones 898 de 2014, 1044 de 2014 del IGAC, 316 de 2015 y 
aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, el informe del Avalúo Comercial con 
Comité Técnico. debe contener como mínimo la información exigida en los respectivos 
protocolos de avalúos de la Agencia Nacional de Infraestructura: 

 
(i) Protocolo avalúo urbano (Formato GCSP-I-026 del Sistema Integrado de Planeación 

y Gestión) y posteriores actualizaciones. 
(ii) Protocolo avalúo rural (Formato GCSP-I-027 del Sistema de Integrado de Planeación 

y Gestión) y posteriores actualizaciones. 
(iii) Métodos, criterios, parámetros y procedimientos de valoración utilizados, los cuales 

deben corresponder a uno o varios de los métodos señalados principalmente en la 
Resolución 620 de 2008 de IGAC; en caso de utilizar consulta a expertos dar la 
aplicación del art. 9 de la Resolución 620 de 2008. 

(iv) Memoria de cálculos y /o soportes de los valores obtenidos para los valores unitarios 
(desarrollo matemático y /o estadístico del método o métodos seleccionados). 
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(v) Resultado de Avalúo Comercial con Comité Técnico. (valores unitarios de cada uno 
de los elementos por las cantidades señaladas en la Ficha Predial y el valor total del 
avalúo). 

(vi) Anexos fotográficos. Tomar registros fotográficos que identifiquen el Predio, cada 
una de las Construcciones Permanentes y sus anexidades con fotos internas, los 
cultivos y especies y demás elementos objeto del Avalúo Comercial con Comité 
Técnico indicando en cada una de ellas a cuál elemento de la Ficha Predial se refiere. 
 

(l) El Interventor revisará y aprobará el Avalúo Comercial con Comité Técnico de cada uno de 
los Predios y rendirá su concepto dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a su 
recepción, lo cual ocurrirá en todo caso antes de la presentación de la oferta de compra.  

 
(m) En el evento en que el Interventor considere que existe alguna inconsistencia o error en el 

Avalúo Comercial con Comité Técnico presentado y que por lo tanto resulta necesaria 
alguna acción por parte del Concesionario, así se lo hará saber oportunamente al 
Concesionario, quien deberá ejecutar las acciones necesarias ante el avaluador, para que 
atienda las observaciones de la interventoría, de tal manera que el Avalúo Comercial con 
Comité Técnico se ajuste íntegramente a lo previsto en la normatividad vigente y refleje el 
precio de mercado del Predio correspondiente.  
 

(n) En todo caso, será el Concesionario el encargado de adelantar el procedimiento de revisión 
e impugnación de los Avalúos Comerciales con Comité Técnico cuando éste así lo 
considere necesario, cuando el Interventor así lo requiera, o cuando el propietario del 
inmueble tenga alguna observación, siempre y cuando estas sean razonables, para lo cual 
dará aplicación a lo previsto en las normas mencionadas en la Sección 4.6(a) de este 
documento, y aquellas que las complementen o sustituyan. 

(o) En el evento en que la adquisición de los Predios deba adelantarse por Expropiación 
Judicial, los peritos que elaboraron el(los) avalúo(s) deberán acudir ante la autoridad 
judicial si así lo requiere de conformidad con lo dispuesto en el Código General del Proceso.  

 

CAPÍTULO V ENAJENACIÓN VOLUNTARIA 

5.1 Generalidades de la Etapa de Enajenación Voluntaria 

 

En desarrollo del proceso de enajenación voluntaria, el Concesionario deberá adelantar todas las 
gestiones tendientes a lograr la efectiva adquisición de los inmuebles requeridos, de conformidad con 
el procedimiento de enajenación voluntaria establecido en la Ley 9ª de 1989, modificada por la Ley 
388 de 1997, en la Ley 1682 de 2013, la Ley 1742 de 2014, Ley 1882 de 2018, y demás normas 
aplicables. 
 

5.2 Expedientes Prediales 

 

(a) Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborará un expediente que corresponderá 
a una carpeta en la que constará toda la información relevante respecto de cada Predio. 
Dicha carpeta deberá estar disponible en medio físico, debiendo además estar digitalizado 
cada documento y disponible en medio electrónico en formato PDF. Así mismo, cada 
expediente predial deberá estar cargado y disponible para consulta en el software predial 
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OLYMPUS, o el que lo reemplace, mejore o modifique, con sus módulos, desarrollado por 
la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 
(b) El expediente de cada Predio contendrá, por lo menos la siguiente información: 
 

(i) Ficha y Plano Predial con sus respectivos documentos soporte.  
 

(ii) La Tira Topográfica con la base catastral, el concepto de uso del suelo emitido por la 
autoridad competente municipal, las licencias de urbanismo o construcción y lo 
respectivo de los planes parciales. 

 
(iii) Estudio de títulos, el cual incluirá: 

(1) Concepto jurídico del estudio de títulos 

(2) Escrituras públicas y/o cualquier otro título que soporten la tradición 
del Predio como mínimo en los últimos veinte (20) años.  

(3) Escrituras públicas o cualquier otro documento en los que conste 
cualquier afectación o gravamen vigente al Predio.  

(4) Certificado catastral (registro 1 y 2) emitido por la entidad competente. 

(5) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular del derecho de dominio 
y/o poseedor inscrito (cuando ésta pueda ser obtenida de manera 
voluntaria durante el proceso de identificación del Predio; sin embargo, 
su obtención será obligatoria al momento de notificar la Oferta Formal 
de Compra de Predios) o certificado de existencia y representación legal 
no superior a tres meses, en caso de que se trate de una persona jurídica. 

(6) Folio de matrícula inmobiliaria con fecha de expedición no superior a 
tres (3) meses para la elaboración del estudio de títulos. En todo caso 
se deberá contar con un folio actualizado de fecha no superior a tres (3) 
meses, al momento de emitir la Oferta Formal de Compra de Predios.   

(7) Resoluciones de adjudicación de Baldíos y Ejidos expedidas por el 
INCODER, INCORA, Agencia Nacional de Tierras, o quien haga sus 
veces, o los respectivos municipios.  

(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de pertenencia, 
protocolización de juicios de sucesión y demás pronunciamientos 
judiciales relativos a la titulación de inmuebles. 

(9) Verificación en cuanto a la existencia de procesos de extinción de 
dominio sobre el Predio. 

(10) Verificación en cuanto a la inclusión del Predio en el Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

(11) Verificación de existencia de procesos judiciales de restitución. 
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(12) Verificación de existencia de medidas de protección inscritas por la vía 
individual o colectiva a favor del propietario, en los términos de la Ley 
387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001. 

(13) Licencias urbanísticas o planes parciales que afecten el inmueble. 

 
(iv) Confrontación de información catastral y títulos, incluyendo el informe de correlación 

entre la información contenida en los títulos y la información técnica y catastral.  
 

(v) Certificación de cabida y/o Linderos expedida por el IGAC o la autoridad de catastro 
correspondiente, si se hubiere requerido.  

 
(vi) Inventario de Construcciones Permanentes y Construcciones Anexas. 

 
(vii) Plan de Compensaciones: Caracterización del inmueble, Caracterización de la Unidad 

Social Residente, Caracterización de la Unidad Social Productiva, Registro 
Fotográfico, Diagnóstico Socioeconómico, Formato de solicitud de documentos, 
Documentos soporte, Acuerdo de Reconocimiento de Compensaciones y otros 
documentos que se generen respecto de las compensaciones económicas.    

 
(viii) Avalúo Comercial con Comité Técnico con todos sus documentos soporte. 

 
(ix) Cartas de presentación del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos, Departamentos de Catastro, Archivo General de la Nación, 
Despachos Judiciales, Notarías y demás organismos a donde deba acudir a fin de 
obtener la información necesaria para la elaboración de los estudios de títulos. 

 
(x) Constancia de solicitud de documentos que no se hayan aportado y respuesta de las 

respectivas entidades a dicha solicitud. 
(xi) Oferta Formal de Compra de Predios y oficio dando alcance a la misma, si fuese 

necesario. 
 

(xii) Oficio de solicitud de inscripción de oferta de compra dirigido a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos correspondiente. 

 
(xiii) Oficio de citación a notificación personal. 

 
(xiv) Constancia de notificación personal o por aviso si fue necesario. 
(xv) Promesa de compraventa si se llevó a cabo. 

 
(xvi) Primera copia de la escritura pública de compraventa a favor de la Agencia Nacional 

de Infraestructura. 
 

(xvii) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido.  
 

(xviii) Copia de la(s) solicitud(es) de pago del Predio. 
 

(xix) Copia de la(s) orden(es) de pago. 
 

(xx) Certificación de la fiducia del (los) pago(s) realizado(s) con el documento soporte. 
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(xxi) Cuando se trate de compraventas parciales, se deberá dejar por parte del 

Concesionario cláusula dentro de la escritura pública en la que se le solicite a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, el registro de la 
segregación del predio y la apertura del folio de matrícula inmobiliaria independiente 
respecto del área adquirida por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 
(xxii) Copia del certificado catastral del desenglobe de la compra parcial emitido por la 

entidad competente. 
 

(xxiii) Una vez culminado el proceso de adquisición predial, sea por enajenación o por 
expropiación, el Concesionario deberá entregar a la entidad el original de expediente 
para su respectivo archivo.  

 

(c) En el expediente deberán reposar todos los documentos producidos en el desarrollo de la 
Gestión Predial, en especial cada una de las comunicaciones presentadas por los interesados 
durante el proceso de adquisición y las correspondientes respuestas dadas por el 
Concesionario, la Interventoría y la ANI, así como cada una de las actuaciones realizadas 
por el Concesionario en virtud del proceso de adquisición predial. 

 

(d) La información contenida en cada expediente deberá ser actualizada y complementada de 
manera ordenada en la medida en que avance el Procedimiento de Gestión Predial. En todo 
caso, la información del expediente de cada Predio deberá ser verificada por el 
Concesionario quien será responsable por la consistencia y el contenido de la misma.  

5.3 Verificaciones Previas a la Oferta Formal de Compra de Predios 

 
(a) El Concesionario deberá efectuar la verificación de áreas, Linderos y efectuar la 

actualización de expedientes, para lo cual realizará las siguientes actividades:  
 

(i) Con anterioridad a la formulación de Oferta Formal de Compra de Predios, el 
Concesionario deberá verificar que el Área Requerida, el Área Sobrante y el Área 
Remanente No Desarrollable (de ser requeridas) señaladas en la Ficha Predial, 
correspondan con las incluidas en el Avalúo Comercial con Comité Técnico y en los 
títulos de propiedad, así como los datos de identificación física, jurídica y valor de 
adquisición; así mismo, deberá orientar al propietario acerca de los procedimientos de 
actualización de áreas y Linderos de conformidad con la Resolución IGAC 193 de 
2014 y las directrices que para ello hayan sido emitidas por la Superintendencia de 
Notariado y registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

 

(ii) Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo, deberá orientar a los 
propietarios frente a situaciones técnicas, fácticas y jurídicas que se encuentren al 
momento de efectuar el inventario o identificación predial y el estudio de títulos, 
relacionadas con desactualización catastral, posesiones, invasiones en propiedad 
privada, sucesiones, cancelación de gravámenes y limitaciones al dominio, entre otras. 
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(iii) Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia entre las áreas 
de terreno señaladas en los títulos de adquisición y el levantamiento efectuado en 
campo  y vencido el plazo previsto en la Ley Aplicable no se cuente con el certificado 
de cabida y/o Linderos expedido por la autoridad catastral competente o con el 
documento correspondiente, el área con base en la cual se formule la oferta de compra 
será la menor que se establezca en alguno de los documentos analizados, ya sea la 
escritura, el folio, el certificado catastral o el Levantamiento Topográfico efectuado 
en campo. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez expedido por el IGAC o la 
autoridad de catastro el certificado de cabida y/o Linderos o el documento 
correspondiente, el Concesionario en cualquier momento durante el proceso de 
adquisición efectúe alcance a la oferta o suscriba un Otrosí a la promesa, para ajustar 
la adquisición a las áreas certificadas, siempre y cuando estas áreas sean coherentes 
con los estudios de títulos. 
 

(iv) En los casos en que por efectos de modificaciones en los Estudios de Detalle  o por 
aclaración de cabida y/o Linderos, cambie el área del Predio inicialmente identificada 
como Área Requerida, ya sea hacia un menor o mayor valor, el Concesionario debe 
elaborar un informe técnico que justifique este cambio de área, al cual se le aplicará 
el mismo procedimiento de presentación y verificación ante la Interventoría previsto 
para las Fichas Prediales en la Sección 4.4(d) y para los Avalúos Comerciales con 
Comité Técnico en la Sección 4.7(l)de este Apéndice. 
 

(v) El folio de matrícula inmobiliaria incluido en el expediente no podrá en ningún caso 
tener una fecha de expedición mayor a tres (3) meses al momento de su entrega a la 
ANI, y por lo tanto, el Concesionario deberá obtener un nuevo folio de matrícula para 
cada Predio antes de la expiración de este plazo. En el evento en que existiere una 
nueva anotación en el folio de matrícula, el Concesionario deberá adicionar el estudio 
de títulos indicando las consecuencias de esta nueva anotación. Dicha adición será 
remitida al Interventor y copia de la misma se conservará como parte del expediente. 
En todo caso, para la Oferta Formal de Compra de Predios el certificado de libertad y 
tradición no podrá tener fecha de expedición superior a un (1) mes.  

 

(b) En cualquier momento a partir del Acta de Inicio del Contrato, el Concesionario podrá 
obtener el permiso de intervención voluntaria en el Predio, en los términos del artículo 27 
de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 11 de la Ley 1882 de 2018, o la cesión 
voluntaria de los Predios Requeridos para el Proyecto, en los términos del artículo 32 de la 
misma Ley. Para aquellos casos en que se obtenga permiso de intervención voluntaria según 
los términos anteriormente señalados, será obligación del Concesionario tener el Avalúo 
Comercial con Comité Técnico del Predio máximo dentro de los seis (6) meses siguientes 
a haber obtenido la disponibilidad.  
 

(c) Siempre que un Predio se encuentre bajo la administración de Central de Inversiones S.A. 
(CISA) o quien haga sus veces, o en proceso de extinción de dominio o en proceso de 
clarificación,   podrán ser expropiados o adjudicados, según sea procedente, por y a la 
entidad estatal responsable del Proyecto y esta podrá solicitar a la entidad competente la 
entrega anticipada, una vez se haya efectuado el depósito del valor del inmueble de acuerdo 
con el resultado del Avalúo Comercial con Comité Técnico, siempre que ello sea requisito 
para la entrega anticipada del inmueble.  
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La solicitud de entrega anticipada solo podrá realizarse cuando el Proyecto de 
infraestructura se encuentre en Fase de Construcción. La entidad competente tendrá un 
plazo máximo de treinta (30) días calendario para hacer entrega material del inmueble 
requerido. En el caso que el dominio sobre el bien inmueble no se extinga como resultado 
del proceso o en el proceso de clarificación se establezca un titular privado, el valor del 
depósito se le entregará al propietario del inmueble.  

 
El Concesionario procederá a desarrollar la gestión y el procedimiento establecido por la 
normatividad vigente para este tipo de inmuebles, ya sea solicitando la Cesión de Predios 
a título gratuito, la enajenación del mismo o la Adjudicación de Predios.   

 

5.4 Definición del Procedimiento de Expropiación 

 

(a) Antes del inicio de la notificación de las ofertas de compra en una Unidad Funcional, el 
Concesionario habrá consultado oportunamente y por escrito con la ANI la conveniencia 
y/o necesidad de adelantar el proceso de expropiación por vía administrativa o judicial, de 
acuerdo con la normatividad aplicable para estos casos. Para las unidades que no se efectúe 
consulta, el procedimiento a adelantar será por vía judicial. 

 
(b) La ANI contará con cinco (5) Días hábiles para responder a la solicitud del Concesionario.      
 
(c) En los casos en los que se eleve consulta, la ANI definirá a su discreción si se aplicará el 

proceso de expropiación por vía administrativa o judicial en el caso en que no sea posible 
la enajenación voluntaria.  

 
(d) De no mediar instrucción precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se refiere la 

Sección 5.4(b) anterior, el Concesionario deberá aplicar el procedimiento de la 
expropiación por vía judicial. 

 

5.5 Elaboración de la Oferta Formal de Compra de Predios 

 
(a) De conformidad con la decisión de la ANI respecto del procedimiento de expropiación a 

utilizar, el Concesionario deberá:  
 

(i) Preparar y suscribir el oficio de Oferta Formal de Compra de Predios dirigido al(los) 
titular(es) del derecho real, al poseedor inscrito y/o herederos determinados e 
indeterminados, como a las personas que tengan la expectativa cierta y probada de 
entrar a representar al propietario fallecido, de acuerdo con el formato que para el 
efecto le suministre la Agencia Nacional de Infraestructura, en caso de optarse por el 
proceso de expropiación por vía judicial; o, 

 
(ii) Preparar para revisión y firma de la ANI el acto administrativo por el cual se determina 

el carácter administrativo del proceso de adquisición del Predio. De conformidad con 
el artículo 66 de la Ley 388 de 1997, este acto administrativo constituye la Oferta 
Formal de Compra de Predios, en los casos en que la entidad haya optado por el 
procedimiento de expropiación administrativa. 
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(b) La Oferta Formal de Compra de Predios deberá corresponder en todo caso al valor del 
Avalúo Comercial con Comité Técnico del Predio.  

 
(c) En la Oferta Formal de Compra de Predios el Concesionario incluirá una solicitud de 

permiso de intervención voluntaria, si éste no se hubiere obtenido con anterioridad.  
 
(d) La Oferta Formal de Compra de Predios en la cual se indica que de no prosperar la 

enajenación voluntaria del Predio se procederá a la expropiación por vía judicial –a la cual 
se refiere la Sección 5.5(a)(i) de este Apéndice–, deberá ser firmada por el representante 
legal del Concesionario.  

 

(e) La Oferta Formal de Compra de Predios en la cual se indica que de no prosperar la 
enajenación voluntaria del Predio se procederá a la expropiación por vía administrativa –a 
la cual se refiere la Sección 5.5(a)(ii) de este Apéndice–, deberá ser suscrita por el 
funcionario de la ANI que de acuerdo con la Ley Aplicable tenga competencia para su 
expedición, y así mismo deberá contar con el Vo. Bo. del personal del Concesionario que 
la proyectó y revisó. 

 

(f) La Oferta Formal de Compra de Predios deberá contener en su texto cada uno de los 
requisitos que establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal de Compra 
de Predios se incluirán los siguientes documentos:  

 
(i) Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial  
(ii) Fotocopia del Avalúo Comercial con Comité Técnico  
(iii) Transcripción de las normas pertinentes a la enajenación voluntaria y a la 

expropiación por vía administrativa o judicial según corresponda, y  
(iv) Concepto de uso del suelo. 

 

5.6 Notificación de la Oferta Formal de Compra de Predios 

 

(a) La Oferta Formal de Compra de Predios deberá ser notificada personalmente al (los) 
titular(es) del(los) derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de matrícula del 
Predio, al poseedor regular inscrito y/o herederos determinados e indeterminados, como a 
las personas que tengan la expectativa cierta y probada de entrar a representar al propietario 
fallecido, cumpliendo íntegramente lo previsto en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 25 de la Ley 1682 de 
2013, modificado por el artículo 4 de la Ley 1742 de 2014, modificado por el artículo 10 
de la Ley 1882 de 2018.  

 
(b) La citación para la notificación personal será enviada por el Concesionario a la dirección 

del Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares de los derechos reales 
que se encuentren inscritos en el folio de matrícula del Predio, con el ánimo de garantizar 
el derecho al debido proceso.  

 

(c) Las personas a ser notificadas deberán identificarse con la cédula de ciudadanía original y 
en caso de personas jurídicas mediante el certificado de existencia y representación legal 
expedido con antelación no mayor a quince (15) Días a la fecha de presentación de la Oferta 
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de Compra; en el que pueda verificarse que quien comparece a notificarse cuenta con 
representación legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de apoderado, el poder debe 
estar autenticado; será obligación del Concesionario  adjuntar copia de dichos documentos 
en original al expediente predial. 

 

(d) Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado en la 
comunicación de citación a notificación, la notificación deberá surtirse mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según formato que le será entregado 
por la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

(e) Para efectos de la notificación por aviso de que trata el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se efectuará la 
publicación correspondiente en la página web de la ANI o en la página web del 
Concesionario.  

 

(f) En el acto de notificación se debe incluir los datos del notificador: nombre, cédula, cargo 
que ocupa en el Concesionario y firma. 

 

 

5.7 Inscripción de la Oferta 

 

(a) Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la notificación de la Oferta Formal de 
Compra de Predios, el Concesionario deberá elaborar, suscribir y presentar el oficio de 
solicitud de inscripción de ésta en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.  

 

(b) Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de adquisición sea 
necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra de Predios, el Concesionario dará 
trámite en la misma forma surtida para la Oferta Formal de Compra de Predios inicial, sin 
que se entienda como una etapa adicional al proceso de adquisición, previa elaboración por 
parte del Concesionario de un informe técnico y/o jurídico en el que se expongan las razones 
que dieron lugar al alcance de la Oferta Formal de Compra de Predios.  

5.8 Aceptación de la Oferta, Escrituración e Inscripción de la Compraventa 

 

(a) Aceptada la Oferta Formal de Compra de Predios y registrada en el folio de matrícula 
inmobiliaria, el Concesionario deberá elaborar un contrato de promesa de compraventa si 
se considera necesario, o directamente podrán proceder a la elaboración de la minuta de 
escritura pública, gestión que adelantará el Concesionario ciñéndose a la normatividad 
vigente y a los parámetros establecidos por los Grupos Internos de Trabajo Predial y de 
Asesoría Jurídica Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, los cuales quedarán 
establecidos en los formatos de documento que le serán entregados por los GIT  Predial y 
de Asesoría Jurídica Predial.  
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(b) La forma de pago será acordada por el Concesionario con los propietarios de los Predios, 
verificando que con tales compromisos no se vulneren derechos de terceros ni de la ANI, y 
se garantice la entrega y disponibilidad del Predio a favor del Proyecto.  

 

(c) Podrá omitirse la promesa de compraventa cuando el Predio se encuentre totalmente 
saneado y, en tal caso, podrá procederse a celebrar directamente la escritura pública, evento 
para el cual: 

 
(i) Se cancelará en un solo contado, previa entrega real y material del Predio y 

suscripción de escritura pública de compraventa debidamente registrada a favor de la 
Agencia Nacional de Infraestructura.  

 
(ii) Alternativamente, podrá el Concesionario pactar el pago en dos (2) contados. El 

primer contado a la firma de la escritura pública de compraventa y entrega real y 
material del Predio y el segundo contado contra registro de escritura y entrega del 
folio actualizado con la inscripción de la venta a favor de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 

 
(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el proceso de 

enajenación voluntaria, siempre y cuando se hagan las verificaciones de que trata la 
Sección 5.8(b)de este Apéndice. 

 

(d) En los casos de gravámenes, limitaciones al dominio, impuestos, servicios públicos y 
contribución de valorización, el Concesionario podrá hacer uso o solicitar la aplicación de 
la figura del saneamiento automático prevista en el artículo 22 de la Ley 1682 de 2013 y el 
artículo 8 de la Ley 1882 de 2018, y sus reglamentaciones. 

 
(e) En la escritura pública el Concesionario deberá invocar a favor de la ANI el saneamiento 

por motivos de utilidad pública al que se refiere el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013 y las 
normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen. 

 

(f) El Concesionario podrá solicitar ante la entidad, previo concepto favorable de la 
Interventoría, la aplicación de la figura del saneamiento por ministerio de la ley respecto de 
inmuebles utilizados o por utilizar en los proyectos de infraestructura de transporte, que 
carezcan de Título Traslaticio de dominio y de identidad registral, de conformidad con el 
artículo 21 de la Ley 1682 de 2013, el Decreto 737 de 2014, compilado en el Decreto 1079 
de 2015 y demás reglamentaciones al respecto. 

 

(g) Una vez proyectada la minuta de escritura pública de compraventa ciñéndose estrictamente 
al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de compraventa, se deberá 
obligatoriamente someterla al trámite de reparto notarial cuando en el círculo notarial exista 
más de una notaría, dejando constancia dentro del expediente predial de esta actividad. 

 

(h) Una vez se conozca la notaría asignada, el Concesionario deberá informar al interesado por 
medio escrito, en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles contados a partir del reparto, 
la notaría asignada para que este se acerque a suscribir la respectiva escritura pública de 
compraventa, dejando soporte dentro del expediente. 
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(i) Otorgada la escritura pública de transferencia del derecho real de dominio y demás derechos 
reales, previamente a su registro, deberá el Concesionario tramitar personalmente el 
levantamiento de la Oferta Formal de Compra de Predios y verificar que este procedimiento 
se efectúe de manera concomitante con la radicación de la escritura pública de compraventa.   

 

(j) El Concesionario deberá tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor del Predio, 
de acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de adquisición predial. 

 

(k) Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Concesionario verificará el estado de 
cuentas por valorización, impuestos, servicios públicos y toda deuda que recaiga sobre el 
inmueble. Es decir que este se encuentre a paz y salvo por todo concepto. 

 

(l) Cuando se trate de pago contra escritura pública debidamente registrada, deberá entregar 
folio actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor de la Agencia Nacional de 
Infraestructura libre de limitaciones y gravámenes.   

 
 
 

5.9 Entrega de Predios 

 

(a) La entrega de Predios será efectuada por el propietario, poseedor inscrito del Predio y/o 
herederos determinados e indeterminados, al coordinador de Gestión Predial del 
Concesionario, quienes verificarán la entrega correcta de las zonas de terreno, las mejoras 
y demás elementos adquiridos por la entidad, exigirán al vendedor que entregue libre el 
terreno y las Construcciones Permanentes libres de ocupantes, de muebles y objetos 
personales y darán fe por tanto del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 
del vendedor del Predio. La entrega deberá ser por escrito mediante acta de entrega y recibo 
de Predio. En la diligencia de entrega y recibo podrá participar la interventoría. El permiso 
de intervención voluntario es irrevocable, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1882 
de 2018. 

 

(b) Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectuó compra parcial de un terreno, quienes 
participen en la diligencia de entrega y recibo del mismo, deberán asegurarse de que el 
propietario haya trasladado previamente las acometidas existentes y trasladar de manera 
inmediata las cercas que se encuentren ubicadas en la zona de adquisición por parte de la 
Agencia Nacional de Infraestructura.  

 

(c) El recibo del inmueble se hará mediante acta formal y se comunicará de ello 
inmediatamente a la Interventoría y a la Agencia Nacional de Infraestructura a fin de 
establecer por la Interventoría que se han cumplido por parte del propietario las 
obligaciones pactadas. A partir de la fecha de recibo del Predio el Concesionario se obliga 
a custodiar el terreno mientras lo utiliza para los fines previstos y posteriormente como 
parte del Corredor del Proyecto. Para aquellos casos en que se obtenga permiso de 
intervención voluntaria según los términos anteriormente señalados, será obligación del 
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concesionario tener el Avalúo Comercial con Comité Técnico del Predio máximo dentro de 
los seis (6) meses siguientes a haber obtenido la disponibilidad.  
  

(d) Surtidos los trámites anteriores, y de los demás establecidos en el Contrato de concesión y 
este Apéndice, se entenderá concluido el procedimiento de enajenación voluntaria y el 
Concesionario deberá entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura el informe de 
adquisición predial al que se refiere el numeral 5.11(a) de este Apéndice.  

 
(e) Cuando se trate de Predios Ejidos o Baldíos que sean requeridos para la ejecución del 

Proyecto, el Concesionario deberá preparar y obtener todos los documentos exigidos por la 
entidad competente y adelantar ante ésta el proceso de Adjudicación de Predios Ejidos o 
Baldíos entre entes territoriales o estatales, la cual será solicitada por la Agencia Nacional 
de Infraestructura con los documentos soporte que el Concesionario remita para tal fin.  

5.10 Imposibilidad de la Enajenación Voluntaria 

 

(a) En cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 25 
de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 4 de la Ley 1742 de 2014, modificado 
por el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, se deberá iniciar proceso de expropiación si 
transcurridos treinta (30) Días Hábiles después de la notificación de la Oferta Formal de 
Compra de Predios no se ha suscrito un contrato de compraventa o contrato de promesa de 
compraventa para la enajenación voluntaria del Predio, ya sea por rechazo de la Oferta 
Formal de Compra de Predios, por silencio del propietario,  porque la situación jurídica del 
inmueble le impida al propietario enajenarlo libremente o por incumplimiento de la promesa 
de compraventa. En todo caso, durante el proceso de Expropiación Judicial, siempre y 
cuando no se haya dictado sentencia definitiva, será posible que el titular del derecho real 
de dominio y el Concesionario lleguen a un acuerdo, el cual no podrá modificar los términos 
iniciales de adquisición, en cuyo caso se pondrá fin al proceso judicial. 

 

(b) Cuando el destinatario de la Oferta Formal de Compra de Predios la rechace de forma 
manifiesta, no será necesario esperar el término de treinta (30) Días Hábiles para dar inicio 
al proceso de expropiación. Lo anterior no obsta para que el Concesionario proceda a dar 
respuesta al pronunciamiento que efectué el destinatario de la Oferta Formal de Compra de 
Predios. 

 
(c) Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones establecidas en 

la promesa de compraventa por parte del prometiente vendedor, deberá iniciar de inmediato 
las gestiones tendientes al inicio del proceso de expropiación.  

 

5.11 Informes de Adquisición Predial 

 

(a) Dentro de los quince (15) Días hábiles siguientes a la culminación del proceso de 
adquisición predial, el Concesionario deberá presentar al Interventor y a la ANI un informe 
en el que se reporte mínimo la siguiente información en el formato que la ANI establezca 
para el efecto: (a) Ficha Predial, (b) nombre del enajenante, (c) localización e identificación 
del Predio, (d) Área Adquirida, (e) Construcciones Permanentes y/o cultivos y especies 
adquiridas, (f) Avalúo Comercial con Comité Técnico del Predio, (g) daño emergente y 
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lucro cesante, (h) Compensaciones Socioeconómicas, i) número de escritura y notaría,  (j) 
folio de matrícula inmobiliaria y (k) cédula catastral asignada por la entidad catastral 
correspondiente.  

 
(b) En este informe se dejará constancia de que el Predio entregado y a nombre de la Agencia 

Nacional de Infraestructura se encuentra saneado y goza de titularidad plena, libre de 
gravámenes y limitaciones que puedan afectar jurídicamente la disponibilidad del inmueble. 

 

 
(c) Anexo a dicho informe, se entregará el expediente del Predio correspondiente, con la 

información señalada en el numeral 5.2 de este Apéndice, actualizada a la fecha de 
inscripción de la compraventa. En todo caso, se deberán atender las normas administrativas 
institucionales existentes sobre archivo documental y las instrucciones establecidas por la 
ANI. 

 

 

5.12 Informes de Avance en la Adquisición 

 

(a) Será de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario radicar ante la Interventoría 
y la ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio de la Fase de Preconstrucción y mientras 
se ejecute toda la Gestión Predial de las Unidades Funcionales del Proyecto, la información 
predial conforme lo establecen los Anexos (Formatos) 3, 4, 5 y 6 que hacen parte de este 
Apéndice. Como complemento a esta información, el Concesionario deberá enviar 
mensualmente un informe escrito en el que describa y analice el avance de la Gestión 
Predial, el avance del Plan de Compensaciones Socioeconómicas, la problemática que se 
presenta y las propuestas o alternativas de solución.  
 
Para estos efectos, deberá mantener actualizada la información al último Día Hábil del mes 
inmediatamente anterior y disponible para la Interventoría y la Agencia Nacional de 
Infraestructura.  

 
 

b)  Así mismo, será de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario radicar ante la 
Interventoría y la ANI, con periodicidad mensual, desde el inicio de la Fase de 
Preconstrucción y mientras se ejecute toda la Gestión Predial de las Unidades Funcionales 
del Proyecto, la Sábana Predial, el informe ejecutivo predial (formato ANI), la sábana de 
seguimiento a los procesos de Expropiación Judicial, la Sábana de Compensaciones 
Económicas, y la Tira Topográfica. Lo anterior no obsta para que el Concesionario remita 
oportunamente a la ANI y/o a la Interventoría, en el momento en que se le solicite y en los 
formatos establecidos o que se establezcan, toda la información predial del caso. 

 
c)   Además de lo anterior, mantendrá actualizado continuamente el software predial 

ANISCOPIO, o el que lo reemplace, mejore o modifique, con sus módulos, desarrollado por 
la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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CAPÍTULO VI EXPROPIACIÓN JUDICIAL 

6.1 Inicio del Proceso de Expropiación Judicial 

 

(a) Si el proceso de enajenación voluntaria directa llegare a fallar, conforme se establece en la 
Sección 5.10 de este Apéndice, y la ANI hubiere optado por el proceso de Expropiación 
Judicial, el Concesionario procederá como se indica a continuación: 

 
(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las causales 

para la terminación de la etapa de enajenación voluntaria sin adquisición del Predio, 
el Concesionario deberá entregar al Interventor junto con el expediente del Predio, el 
proyecto de acto administrativo mediante el cual se declara la expropiación del Predio, 
el cual deberá cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable.   

 
(ii) El Interventor tendrá cinco (5) Días para formular sus observaciones respecto del 

Proyecto de acto administrativo proyectado por el Concesionario, remitiendo al final 
de dicho plazo el expediente a la ANI para su trámite, en caso de que no haya 
observaciones. 

 
(iii) La ANI realizará la revisión técnica y jurídica de los insumos que hacen parte del 

expediente (ficha y Plano Predial, estudio de títulos, avalúo) y del proceso de 
adquisición adelantando hasta el momento de presentación del expediente (Oferta 
Formal de Compra de Predios, notificación, inscripción de la oferta, etc.) para el inicio 
del proceso de Expropiación Judicial, por lo que tiene la potestad de requerir cualquier 
tipo de corrección y/o alcance a estos insumos en caso de no cumplir estos con los 
protocolos, metodología y normatividad, también definirá, al momento de suscribir el 
correspondiente acto administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por 
el Interventor.  

 
 

(iv) En todo caso, el Concesionario podrá solicitar a la Entidad la expedición de la 
resolución de expropiación, sin necesidad de emitir la oferta de compra, en los eventos 
previstos en el artículo 10 de la Ley 1882 de 2018, los cuales son: 

 
(1) Cuando se verifique que el titular inscrito del derecho real de dominio 

falleció y no es posible determinar sus herederos. 
(2) En el evento en el que alguno de los titulares del derecho real inscrito 

en el folio de matrícula el poseedor regular inscrito se encuentre 
reportado en alguna de las listas de control de prevención de lavados de 
activos o financiación del terrorismo. 

 
(b) El Concesionario enviará las comunicaciones correspondientes a la notificación personal 

del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito y/o herederos determinados e 
indeterminados. 
 

(c) Enviadas las comunicaciones, procederá a realizarse la notificación personal del acto 
administrativo, en los términos señalados en la Sección 5.6 de este Apéndice.  
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El acto administrativo por medio del cual se ordena el inicio de los trámites para la Expropiación 
Judicial es de aplicación inmediata y goza de fuerza ejecutoria y ejecutiva, una vez agotado el trámite 
de notificación, según el artículo 31 de la Ley 1682 de 2013.  

6.2 Interposición de Recursos 

 
(a) En el caso en que el titular del derecho real, el poseedor inscrito y/o herederos determinados 

e indeterminados, interpusieren el recurso de reposición, se concederá en el efecto 
devolutivo, y el Concesionario proyectará los documentos necesarios para resolver el 
recurso interpuesto, el cual será objeto de revisión técnica, jurídica y social de la 
Interventoría y la ANI, velando por el cumplimiento de los términos legales perentorios 
contenidos en las normas vigentes.  

 
(b) La ANI deberá entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus anexos a más 

tardar al Día Hábil siguiente a su interposición y el Concesionario contará con cinco (5) 
Días Hábiles para proyectar la respuesta correspondiente y remitirla a la Interventoría y a 
la ANI.  

 
(c) La ANI revisará el texto remitido y solicitará al Concesionario los ajustes correspondientes, 

los cuales deberán ser entregados a la ANI de manera inmediata. 
 

(d) La proyección de la resolución de los recursos efectuada por el Concesionario debe dar 
respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por los recurrentes. 

6.3 Presentación de la Demanda de Expropiación 

 
(a) El Concesionario actuará como apoderado de la ANI para efectos de los trámites de 

Expropiación Judicial y será responsable por el adecuado desarrollo del proceso, 
adelantando las gestiones que la ley permita en defensa de los intereses de la Entidad, según 
el poder conferido para el efecto. 
 

(b) La demanda de expropiación se presentará por parte del Concesionario (como apoderado 
de la ANI) dentro de los términos legales establecidos para tal fin. En la demanda de 
expropiación, el Concesionario deberá solicitar la entrega anticipada del Predio, en los 
términos del artículo 28 de la Ley 1682 de 2013 modificado por el artículo 5 de la Ley 1742 
de 2014 y del numeral 4 del artículo 399 del Código General del Proceso. 

 
(c) Será responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones requeridas para 

obtener la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse ordenado su entrega anticipada.  
 

(d) Igualmente, la gestión del Concesionario comprenderá, entre otras, la presentación de todos 
los memoriales que se requieran para el impulso del proceso, la interposición de todos los 
recursos a que haya lugar y propugnar para que exista por parte del juzgado respectivo la 
mayor diligencia posible en el desarrollo del proceso de expropiación.  

 
(e) El Concesionario estará a cargo del proceso de Expropiación Judicial, y será el responsable 

de la realización de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el Juez ordene la inscripción 
de la sentencia mediante el cual se otorga la titularidad a la Agencia Nacional de 
Infraestructura y la misma sea registrada en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, 
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previa cancelación de todos los valores ordenados por el juzgado de conocimiento del 
proceso. 
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CAPÍTULO VII EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA 

 

7.1 Inicio del Proceso de Expropiación por Vía Administrativa 

 

(a) Si el proceso de enajenación voluntaria directa llegare a fallar, conforme se establece en la 
Sección 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el proceso de expropiación por 
vía administrativa, previo cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 y siguientes de 
la Ley 388 de 1997, el Concesionario procederá como se indica a continuación: 

 
(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las causales 

para la terminación de la etapa de enajenación voluntaria sin adquisición del Predio, 
el Concesionario deberá entregar al Interventor el proyecto de acto administrativo 
mediante el cual se declara la Expropiación Administrativa del Predio, el cual deberá 
cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable y 
particularmente, deberá contener:  

 
(1) La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación. 

 
(2) El valor del predio, de conformidad con el Avalúo Comercial con 

Comité Técnico, y la forma de pago. 
 

(3) La indicación de que la suma correspondiente al precio del Predio se 
encuentra a disposición de los titulares del derecho de dominio y/o 
poseedores inscritos y que, de no retirarse dicha suma en el plazo de 
diez (10) Días u otro previsto en la Ley Aplicable, se pondrá a 
disposición de éstos mediante consignación en una entidad financiera 
autorizada, de lo cual se informará al Tribunal Administrativo 
correspondiente a la ubicación del Predio.  
 

(4) La indicación de la destinación del Predio al Proyecto. 
 

(5) La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado, 
en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
para los efectos de que se inscriba la transferencia del derecho de 
dominio de su titular a la entidad que haya dispuesto la expropiación. 
 

(6) La invocación del saneamiento por motivos de utilidad pública al que 
se refiere el artículo 21 de la Ley 1682 de 2013. 

 

 
(7) La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros 

derechos reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos 
que legalmente procedan en la actuación administrativa. 

 
(ii) El Interventor tendrá cinco (5) Días para formular sus observaciones respecto del 

proyecto de acto administrativo proyectado por el Concesionario.  
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(iii) La ANI definirá, al momento de suscribir el correspondiente acto administrativo, si 
adopta o no las observaciones efectuadas por el Interventor.  

 
(b) El Concesionario enviará las comunicaciones correspondientes a citación para la 

notificación personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito y/o 
herederos determinados e indeterminados. (Las comunicaciones a que haya lugar deben ser 
emitidas por la Agencia, dado que es quien profiere el acto administrativo; lo anterior, sin 
perjuicio que el Concesionario apoye con la entrega de dicho oficio de manera directa o a 
través de su sistema de correspondencia). 
 

(c) Enviadas las comunicaciones, procederá a realizarse la notificación personal del acto 
administrativo, en los términos señalados en la Sección 5.6 de este Apéndice. 

7.2 Interposición de Recursos 

 
(a) En el caso en que el titular del derecho real y/o el poseedor inscrito interpusieren el recurso 

de reposición, el Concesionario proyectará los documentos necesarios para resolver el 
recurso, lo cual será objeto de la revisión técnica, jurídica y social de la Interventoría y la 
ANI, velando por el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las 
normas vigentes. 

 
(b) La ANI deberá entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus anexos a más 

tardar al Día Hábil siguiente a su interposición y el Concesionario contará con cinco (5) 
Días Hábiles para proyectar la correspondiente respuesta y remitirla a la Interventoría y a 
la ANI.  

 
(c) La ANI revisará el texto remitido y solicitará al Concesionario los correspondientes ajustes, 

lo cuales deberán ser entregados a la ANI de manera inmediata. 
 

(d) La proyección de la resolución que resuelve el recurso de reposición efectuada por el 
Concesionario debe dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por 
los recurrentes. 

 

 

7.3 Ejecutoria del Acto de Expropiación 

 
(a) Ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara la expropiación por vía 

administrativa, el Concesionario procederá a su inscripción en el registro de instrumentos 
públicos correspondientes.  
 

(b) El Concesionario adelantará todas las actividades e interpondrá las acciones previstas en la 
Ley Aplicable, necesarias para obtener la tenencia efectiva del Predio, incluyendo la 
solicitud de Intervención de las autoridades de policía.  
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CAPÍTULO VIII VARIOS 

 

8.1 Restitución de Bienes de Uso Público 

 

Una vez recibidas por el Concesionario las áreas de terreno adquiridas para el Proyecto, es su 
obligación custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupación ilegal. Si por alguna circunstancia 
estas son ilegalmente ocupadas, deberá interponer inmediatamente las correspondientes denuncias 
ante las autoridades competentes e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura de tal situación, 
para coadyuvar conjuntamente en las acciones policivas de restitución de los bienes de uso público. 

8.2 Predios de Beneficio Comunitario 

 

Los predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento público como 
escuelas, salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son inmuebles que requieren un 
tratamiento especial por la alta sensibilidad que genera sobre las comunidades el posible 
requerimiento de este tipo de Predio. En caso de considerarse necesario, la situación podrá ser llevada 
al Comité Predial Especial para su análisis, con la participación adicional del Coordinador del GIT 
Social de la ANI. En cuanto a este particular, el Concesionario dará aplicación a lo previsto en el 
Manejo de Equipamiento Comunitario, al que se refiere el Apéndice Técnico 8. 

8.3 Reconocimiento de Compensaciones Económicas 

 

Para las unidades sociales identificadas en los Predios Requeridos por el Proyecto a las que aplique 
el reconocimiento de compensaciones económicas, el procedimiento y condiciones para su aplicación 
se encuentra reglamentado en la Resolución 545 de 2008 o la norma aplicable. En cuanto a este 
particular, el Concesionario dará aplicación a lo previsto en el Plan de Compensaciones 
Socioeconómicas al que se refiere el Apéndice Técnico 8. 

8.4 Costos de la Gestión Predial y la Adquisición de los Predios 

 

(a) Todos los costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y judiciales de la 
Gestión Predial estarán a cargo del Concesionario, incluyendo, pero sin limitarse a los 
insumos técnicos y jurídicos, así como el personal contratado y los trámites administrativos 
y judiciales requeridos para la adquisición de los Predios. De la misma manera, el 
Concesionario asume el riesgo positivo y negativo de las variaciones de los costos de los 
insumos y el personal requerido para la Gestión Predial y, por lo tanto, no habrá 
reconocimientos ni reclamaciones por pretendidos o reales costos adicionales asociados a 
la Gestión Predial.  

 
(b) El pago de la adquisición de los Predios Requeridos para la ejecución del Proyecto, 

incluyendo daño emergente y lucro cesante cuando aplique, así como el pago de las 
Compensaciones Socioeconómicas cuando a ello haya lugar, se harán con cargo a la 
Subcuenta Predios, tal como se define en el Contrato. La adquisición de los Predios será 
efectuada por Ministerio de Ley por parte del Concesionario, conforme a lo establecido– en 
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el artículo 34 de la Ley 105 de 1993, esto es, actuando como delegado de la ANI, quien será 
la propietaria de los Predios Adquiridos.  

 
(c) El Interventor verificará que el valor efectivamente pagado al propietario del Predio objeto 

de adquisición corresponda al valor del Avalúo Comercial con Comité Técnico, al valor del 
acuerdo de reconocimiento o al valor decretado por el juez. El Concesionario deberá 
entregar esta información cuando lo solicite la ANI, y la Fiduciaria deberá certificar los 
valores pagados a los propietarios.  

 
(d) Solamente después de haberse efectuado por parte de la Interventoría y/o la ANI la 

verificación  y validación de que el Concesionario haya ofertado, notificado a los 
propietarios e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria la Oferta Formal de 
Compra de Predios, y que tales valores corresponden al Avalúo Comercial con Comité 
Técnico, al valor decretado por el juez, al valor establecido en el acuerdo de reconocimiento 
o al valor decretado en la Expropiación Administrativa, la ANI reconocerá al Concesionario 
los valores adicionales en los términos descritos en el Contrato.  

 

8.5 Indemnidad 

 

(a) El Concesionario mantendrá indemne a la ANI por las reclamaciones judiciales o acciones 
de terceros relacionadas con la Gestión Predial que asume, en especial en lo que tiene que 
ver con el reconocimiento de factores sociales, estudio de títulos, valoración de terrenos y 
Construcciones Permanentes, pago de los Predios y correcto manejo de los recursos que se 
destinen para el efecto. Esta indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se 
interpongan contra la Agencia Nacional de Infraestructura durante el período de la 
Concesión por acciones, hechos u omisiones que de manera directa tengan que ver con la 
Gestión Predial del Concesionario, así como aquellas interpuestas después de terminado el 
Contrato y con ocasión de las actividades desplegadas por el Concesionario en ejecución 
de éste. 

 
(b) Los mayores costos prediales en la Adquisición Predial que adelanta el Concesionario o 

cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la identificación del beneficiario de 
los pagos, en las áreas requeridas y adquiridas, en los valores de los Predios, o por cualquier 
pago realizado en exceso o por falta de verificación de gravámenes o limitaciones, o por 
inclusión de elementos que no se encontraban en el Predio físicamente y aparecen 
registrados en los documentos prediales, que sean atribuibles únicamente al Concesionario, 
serán de su cargo y, en consecuencia, éste deberá rembolsar, si es del caso, a la Cuenta 
Proyecto – Subcuenta Predios, los recursos pagados por causa del error o en exceso, previa 
verificación del hecho por parte de la Interventoría. Así mismo, en estos casos se 
adelantarán las sanciones a que haya lugar. 

 

8.6 Imposición de servidumbres 

 
El Concesionario podrá solicitar a la Entidad la imposición de servidumbres por vía administrativa 
durante la Fase de Construcción de los proyectos de infraestructura de transporte. Para esto, el 
Concesionario debe agotar la etapa de negociación directa con el titular o titulares del derecho real 
de dominio o al poseedor o poseedores inscritos en un plazo máximo de treinta (30) días calendario.  
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En caso de no lograrse acuerdo con el titular o titulares del derecho real de dominio o al poseedor o 
poseedores inscritos, la Entidad procederá a la imposición de la servidumbre por vía administrativa, 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1682 de 2013 y el Decreto 738 de 2014, compilado en el 
Decreto 1079 de 2015. 
 

8.7 Personal 

 

Para la ejecución de las obligaciones de Gestión Predial a que se refiere este Apéndice, el 
Concesionario podrá contratar una persona jurídica con experiencia general en Gestión Predial y con 
mínimo cinco (5) años de experiencia en el desarrollo de programas de Gestión Predial para proyectos 
de infraestructura.  

Sin embargo, su equipo base deberá contar mínimo con: un Coordinador Predial (Profesional 
Abogado o Ingeniero Catastral y Geodesta / Ingeniero Civil / Ingeniero Topográfico o afines) con 
experiencia de ocho (8) años en Gestión Predial, cinco (5) de los cuales deben ser de experiencia 
específica en Gestión Predial en obras de infraestructura vial y/o férrea. Adicionalmente, deberá 
contar con un profesional Abogado con cinco (5) años de experiencia en Gestión Predial, un 
profesional Ingeniero Catastral y Geodesta / Ingeniero Civil / Ingeniero Topográfico o afines, con 
cinco (5) años de experiencia en Gestión Predial, un profesional experto en avalúos para proyectos 
de Infraestructura que acredite la formación debidamente reconocida para llevar a cabo la actividad 
valuatoria y que este registrado en el Registro Abierto de Avaluadores R.A.A, vigente y experiencia 
mínima de cinco (5) años en la elaboración de Avalúos Comerciales rurales y urbanos. En todo caso 
el profesional avaluador deberá cumplir con los requisitos contenidos en la Ley 1673 de 2013, el 
Decreto 556 de 2014 o en las normas que las modifiquen o sustituyan. Este profesional no podrá 
haber sido sancionado por empresa avaluadora, lonja o gremio alguno o por alguna autoridad de 
autorregulación, por incumplimiento de las obligaciones y deberes a los que hace referencia los 
artículos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por violación de cualquier código de ética. Así mismo, el 
profesional avaluador no podrá participar en cualquier otra actividad del proceso de gestión predial 
que adelante el Concesionario para el cual se están elaborando los avalúos; un (1) profesional social 
Trabajador Social/ Antropólogo, Psicólogo, Sociólogo/ Comunicador Social, con  experiencia de 5 
años experiencia en gestión sociopredial / compensaciones económicas en proyectos de 
infraestructura, además del equipo de profesionales de apoyo que considere necesario para el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, los cuales también deben ser profesionales con 
experiencia en Gestión Predial. 
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CAPÍTULO IX LISTADO DE ANEXOS 

 

(a) Anexo 1: Formato de Ficha Predial 
(b) Anexo 2: Formato de Plano Predial 
(c) Anexo 3: Formato Sábana de avalúos 
(d) Anexo 4: Formato Semáforo 
(e) Anexo 5: Formato seguimiento y Control a la Gestión Predial del Concesionario (Sábana 

Predial) 
(f) Anexo 6: Formato seguimiento y control de Compensaciones Socioeconómicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


