
 

 

 

 

 
 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 

 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No [•] DE [•] 

Entre: 

 

 

Concedente: 

Agencia Nacional de Infraestructura 

 

 

Concesionario: 

[•] 

 

 

 

 

 

 

APENDICE TÉCNICO 6 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 
 
 
 
 
 

Formatted: Centered



 

 Página 2 de 55 

 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 

CAPÍTULO I DEFINICIONES 6 

CAPÍTULO II INTRODUCCIÓN 10 

CAPÍTULO III OBLIGACIONES GENERALES ............................................................. 13 

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario ............................................................ 13 

3.2 Obligaciones generales del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

 17 

3.3 De los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y de los Permisos 

de Carácter Ambiental ......................................................................................................... 19 

Para el caso del puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y respectivos ramales de 

conexión, el Concesionario deberá cumplir con las obligaciones que se deriven del instrumento 

aplicable de manejo y control ambiental hasta el momento de su Reversión Especial según lo 

establecido en la Sección 9.16 del Contrato. 20 

3.4 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoría y la ANI ..... 21 

3.5 Informes sobre el componente ambiental .............................................................. 23 

3.6 Gestión del Riesgo de Desastres .............................................................................. 25 

3.7 Incumplimiento ........................................................................................................ 25 

3.8 Indemnidad .............................................................................................................. 25 

3.9 Reporte NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) ........................... 25 

CAPÍTULO IV COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES ..................................... 29 

4.1 Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta 

Compensaciones Socioambientales ...................................................................................... 29 

4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta de 

Compensaciones Socioambientales ...................................................................................... 29 

4.3 Aspectos Generales .................................................................................................. 30 

4.4 Pagos que requieren de la aprobación de la ANI .................................................. 31 

4.5 Requisitos para el desembolso de la Subcuenta de Compensaciones 

Socioambientales ................................................................................................................... 32 

4.6 Informe de Subcuenta de Compensaciones Socioambientales ............................. 32 

CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 35 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción ............................... 35 

Formatted: Centered



 

 Página 3 de 55 

5.2 Plan de Cierre de Pendientes Ambientales Existentes .......................................... 35 

5.3 Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Nuevas ..................... 36 

5.4 Plan de Trámites Ambientales ................................................................................ 37 

5.5 Conceptos de Cambio Menor .................................................................................. 38 

5.6 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental ..................................... 39 

5.7 Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental o modificación de alguno de 

los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto....................................... 40 

5.8 Manejo de fauna....................................................................................................... 42 

5.9 Programa de aporte sostenible – Mitigación del cambio climático ..................... 42 

5.10 Plan de gestión integral ........................................................................................... 43 

CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN ........ 44 

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción .................................... 44 

6.2 Manejo de fauna....................................................................................................... 45 

6.3 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático ................. 45 

6.4 Cierre Ambiental de la fase de la Etapa de Preoperación.................................... 47 

CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 51 

7.1 Obligaciones relacionadas con los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del 

Proyecto y en los Permisos de Carácter Ambiental ........................................................... 51 

7.2 Cierre de expedientes ambientales ......................................................................... 52 

7.3 Manejo de fauna....................................................................................................... 52 

7.4 Programa de aporte sostenible - Mitigación al cambio climático ........................ 53 

CAPÍTULO VIII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE REVERSIÓN .............. 55 

8.1 Obligaciones generales ............................................................................................ 55 

CAPÍTULO IX CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS .................................................... 57 

(d) En relación con las Instituciones Educativas y el puente vehicular y peatonal sobre el río 

Sogamoso y sus respectivos ramales de conexión: ................................................................. 57 

CAPÍTULO I DEFINICIONES 4 

CAPÍTULO II INTRODUCCIÓN 8 

CAPÍTULO III OBLIGACIONES GENERALES ............................................................. 11 

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario ............................................................... 11 

3.2 Obligaciones generales del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental15 

Formatted: Default Paragraph Font, Not Expanded by

/ Condensed by 

Formatted: Default Paragraph Font, Spanish

(Colombia)

Formatted: Default Paragraph Font, Spanish

(Colombia)

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold,

Spanish (Colombia)

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold



 

 Página 4 de 55 

3.3 De los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y de los Permisos de 

Carácter Ambiental ................................................................................................................. 17 

3.4 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoría y la ANI ............ 19 

3.5 Informes sobre el componente ambiental .................................................................. 20 

3.6 Gestión del Riesgo de Desastres ................................................................................ 22 

3.7 Incumplimiento .......................................................................................................... 23 

3.8 Indemnidad ................................................................................................................ 23 

3.9 Reporte NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas) ................................. 23 

CAPÍTULO IV COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES ..................................... 27 

4.1 Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta Compensaciones 

Socioambientales .................................................................................................................... 27 

4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta de 

Compensaciones Socioambientales ........................................................................................ 27 

4.3 Aspectos Generales .................................................................................................... 28 

4.4 Pagos que requieren de la aprobación de la ANI ....................................................... 29 

4.5 Requisitos para el desembolso de la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales30 

4.6 Informe de Subcuenta de Compensaciones Socioambientales .................................. 30 

CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 33 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción ...................................... 33 

5.2 Plan de Cierre de Pendientes Ambientales Existentes ............................................... 33 

5.3 Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Nuevas ........................... 34 

5.4 Plan de Trámites Ambientales ................................................................................... 35 

5.5 Conceptos de Cambio Menor .................................................................................... 36 

5.6 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental ........................................... 37 

5.7 Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental o modificación de alguno de los 

Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto ................................................... 38 

5.8 Manejo de fauna......................................................................................................... 39 

5.9 Programa de aporte sostenible – Mitigación del cambio climático ........................... 40 

5.10 Plan de gestión integral .............................................................................................. 41 

CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN ........ 42 

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción .......................................... 42 

6.2 Manejo de fauna......................................................................................................... 43 

6.3 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático ........................ 43 

6.4 Cierre Ambiental de la fase de la Etapa de Preoperación .......................................... 45 

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold



 

 Página 5 de 55 

CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 49 

7.1 Obligaciones relacionadas con los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del 

Proyecto y en los Permisos de Carácter Ambiental ................................................................ 49 

7.2 Cierre de expedientes ambientales ............................................................................. 50 

7.3 Manejo de fauna......................................................................................................... 50 

7.4 Programa de aporte sostenible - Mitigación al cambio climático .............................. 51 

CAPÍTULO VIII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE REVERSIÓN .............. 53 

8.1 Obligaciones generales .............................................................................................. 53 

CAPÍTULO IX CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS .................................................... 55 

 
 

 

 

 

  

Formatted: Default Paragraph Font

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Bold

Formatted: Default Paragraph Font



 

 Página 6 de 55 

CAPÍTULO I DEFINICIONES 

 

(a) Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales (Ley 1523 del 24 de abril de 2012). 

 

(b) Adaptación al Cambio Climático: Es el proceso de ajuste a los efectos presentes y esperados 

del cambio climático. En ámbitos sociales de decisión corresponde al proceso de ajuste que 

busca atenuar los efectos perjudiciales y/o aprovechar las oportunidades beneficiosas 

presentes o esperadas del clima y sus efectos. En los socioecosistemas, (sic) el proceso de 

ajuste de la biodiversidad al clima actual y sus efectos puede ser intervenido por la sociedad 

con el propósito de facilitar el ajuste al clima esperado (Ley 1931 del 27 de julio de 2018). 

 

(c) Área de Influencia: Área en la cual se manifiesta de manera objetiva y, en lo posible, 

cuantificable los impactos ambientales significativos ocasionados por un proyecto obra o 

actividad. 

 

(d) Cambio Menor: Es una figura que permite categorizar obras o actividades como un ajuste 

normal dentro del giro ordinario de la actividad ya licenciada ambientalmente y por tanto no 

requiere adelantar previamente el trámite de modificación de licencia ambiental. Están 

regulados de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, sus actualizaciones y vínculos a 

normatividad ambiental y legal de acuerdo con el modo terrestre férreo de cada sección. 

 

(e) Cambio Climático. Variación del estado del clima identificable. El cambio climático puede 

deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de 

los ciclos solares. Erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la 

composición de la atmosfera por el incremento de las concentraciones de gases efecto 

invernadero o del uso del suelo.  El cambio climático podría modificar las características de 

los fenómenos meteorológicos e hidro-climatológicos externos en su frecuencia promedio, lo 

cual se expresaría paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 

1931 del 27 de julio de 2018).  

 

(f) Compensaciones Socioambientales: Para efectos del Contrato, las Compensaciones 

Ambientales que se definen en este corresponderán, exclusivamente, a las siguientes:  

 

(i) Las compensaciones por uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales establecidas en 

el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

 

(ii) Las acciones de compensación ambiental del componente biótico adoptado por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 

2018, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

 

(g) Contingencia Ambiental: Situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos 

naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios Ecosistemas. Este se 

puede presentar en diferentes niveles que van desde un aviso preliminar, hasta el 

requerimiento de acciones de Emergencias. 
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(h) Efecto Invernadero: Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energía 

solar, permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres 

vivos que la habitan (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018). 

 

(i) Especies Amenazadas: Las especies han sido clasificadas en la categoría de amenaza en 

reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual 

sus individuos, así como las áreas donde habitan son prioritarios para la conservación de los 

recursos de la biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible estableció mediante Resolución 1912 de 2017 el listado de las 

especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marinos 

costera en el territorio nacional.  

 

(j) Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 

condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un 

evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que 

requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la 

comunidad en general (Ley 1523 del 24 de abril de 2012). 

 

(k) Especies Endémicas: Es aquella que se encuentre en Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y 

Vulnerable (VU) de acuerdo a las categorías propuestas por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) y haya sido declarada en alguna categoría de estas 

tres categorías de amenaza por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para 

Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció, mediante la 

Resolución 1912 de 2017 0126 del 06 de febrero de 2024, el listado de las especies silvestres 

amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y en los ecosistemas marino- 

costeros del territorio nacional. 

 

(l) Estudio de Impacto Ambiental: Es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los 

proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos 

en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley. 

 

(m) Gases Efecto Invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, de 

origen natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar reflejada por la 

superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes. Los principales gases de Efecto Invernadero 

son el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4), los 

hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6) 

(artículo 3 de la Ley 1931 de 2018). 

 

(n) Gestión Ambiental: Es el conjunto de obligaciones a cargo del Concesionario relacionadas 

con el cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley Aplicable en materia ambiental con relación 

al desarrollo del Proyecto, así como la aplicación de las mejores prácticas que garanticen un 

adecuado desempeño ambiental del mismo. Estas obligaciones están descritas en el Contrato 

y en el presente Apéndice. Complementariamente harán parte de la Gestión Ambiental la 

atención a los requerimientos derivados de las solicitudes de las Autoridades Ambientales y 

las obligaciones contractuales relacionadas en el Contrato y sus documentos relacionados.  

 

(o) Gestión del Riesgo de Desastres: La Gestión del Riesgo de Desastres en el sector transporte 

es un proceso orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes, 

para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres en el sector 
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transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 

las personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017).  

 

(p) Incidentes con Fauna Silvestre: Hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre 

presente en el área del Proyecto se pueda ver afectada, afecta y/o interactúa con las 

actividades propias de cada Fase del Proyecto. 

 

(q) Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto: Hace referencia a Plan de Manejo 

Ambiental establecido mediante Resolución 0751 del 5 de agosto de 2002, expediente ANLA 

No. LAM681 y a la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 2098 del 16 de 

diciembre de 2005, expediente ANLA No. LAM3365, los cuales serán objeto de cesión 

parcial y total, respectivamente, a favor del Concesionario, de acuerdo con lo descrito en el 

Anexo del Apéndice Técnico No. 6 – Gestión Ambiental    

 

(r) NDC: La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), es el 

compromiso que cada país que ha ratificado el Acuerdo de París define para contribuir con 

los objetivos globales del Acuerdo, como el de mantener el aumento de la temperatura global 

muy por debajo de los 2°C.   

 

(s) Matriz Legal Ambiental: Documentos que contendrá la relación de todas las obligaciones 

tanto contractuales de carácter ambiental, como las asociadas a los instrumentos de manejo y 

control y Permisos de Carácter Ambiental proferidos por las autoridades ambientales para los 

fines del proyecto, incluyendo actos administrativos de seguimiento y de imposición de 

medidas adicionales, sin limitarse a estos. 

 

(t) Medidas para prevenir atropellamiento de fauna silvestre: Son todas aquellas estrategias 

implementadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos de atropellamiento donde se vea 

involucrada la fauna silvestre, estas abarcan desde el desarrollo de espacios de educación 

hasta el desarrollo de infraestructura que fomente la permeabilidad y el paso de la fauna a 

través de los corredores viales. 

 

(u) Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (Cambio Climático): Es la gestión que busca 

reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a través de la 

limitación o disminución de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y el 

aumento o mejora de los sumideros y reservas de gases de efecto invernadero (Ley 1931 del 

27 de julio 2018). 

 

(v) MRV: Monitoreo, Reporte y Verificación. El sistema para medir (M), reportar (R) y verificar 

(V) los flujos de financiamiento climático en Colombia tienen como objetivo reunir 

información que actualmente está dispersa en numerosos portales e informes en una 

plataforma de fácil acceso. 
 

(w) Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Existentes: Corresponde al 

documento que deberá remitir el Concesionario dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

Fecha de Inicio, el cual deberá contener los elementos solicitados en el Numeral 5.3 del 

presente Apéndice, con el ánimo de cumplir las obligaciones ambientales existentes y que se 

encuentran pendientes de cumplimiento ante las diferentes autoridades ambientales 

competentes dentro del término de los seis (6) meses citados.  

(x) Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Nuevas: Corresponde al documento 

que deberá remitir el Concesionario dentro del primer mes (1) siguiente a que haya quedado 
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en firme el acto administrativo emitido por la autoridad ambiental competente, que impone 

obligaciones ambientales nuevas y/o adicionales a las identificadas en el Plan de Cierre de 

Pendientes Ambientales - Obligaciones Existentes. 

 

(y) Pendientes Ambientales Existentes: Corresponde a las obligaciones ambientales pendientes 

de cumplimiento al momento de realizar la cesión de los instrumentos de manejo y control 

ambiental, sustracción(es) de reserva, levantamiento(s) de veda, permiso(s), 

autorizaciones(s) y concesione(s), sin limitarse a éstos, cuya cesión se obliga en el presente 

Apéndice. Estos pendientes son distintos a las enmarcadas en la Subcuenta de 

Compensaciones Socioambientales. En esta definición no se incluyen las obligaciones 

derivadas de las modificaciones a los instrumentos de manejo y control ambiental, 

sustracción(es) de reserva, levantamiento(s) de veda, permiso(s), autorizaciones(s) y 

concesione(s), sin limitarse a éstos. 

 

(z) Permisos de Carácter Ambiental: Hace referencia a los permisos, concesiones, 

autorizaciones, sustracciones de áreas protegidas, levantamientos de veda, conceptos de 

mejora, conceptos de cambio menor, demás requisitos establecidos en la normativa ambiental 

que impliquen para el Concesionario un trámite o pronunciamiento por parte de la Autoridad 

Ambiental Competente como prerrequisito para la ejecución de una obra o actividad en el 

desarrollo del Proyecto.  

 

(aa) Plan de Trámites Ambientales: Se refiere a lo especificado en la secciónel numeral 5.4 de 

este Apéndice Técnico. 

 

(bb) RENARE: Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero: 

Plataforma para registrar las reducciones de gases efecto invernadero en Colombia, liderada 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

(cc) Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de 

que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas 

o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 

sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos 

(Ley 1523 del 24 de abril de 2012). 

 

(dd) Vulnerabilidad Climática: Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos 

del clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, las 

ocurrencias de fenómenos extremos, como el Niño y la Niña, etc.), más allá de fenómenos 

meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales 

dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos 

externos antropogénicos (variabilidad externa) (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018). 

 

  



 

 Página 10 de 55 

CAPÍTULO II INTRODUCCIÓN 

 

(a) De conformidad con lo previsto en el Contrato, el presente Apéndice contiene las 

obligaciones del Concesionario en lo relacionado con la Gestión Ambiental del Proyecto. 

 

(b) Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir 

con la ley aplicable de carácter ambiental, en especial con el Decreto Único reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015.  

 

(c) El Concesionario deberá gestionar y adelantar los trámites para la obtención de los Permisos 

de Carácter Ambiental que resulten necesarios para adelantar las intervenciones en las 

Unidades Funcionales, y, en general, cualquier actividad que requiera de autorización y 

viabilidad ambiental de acuerdo con las normas, decretos, resoluciones, manuales, guías, 

entre otros; que se encuentran en el presente Apéndice así como aquellas que las modifiquen, 

adicionen, sustituyan o deroguen.  

 

(d) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en 

el Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este 

Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el Contrato. 

 

(e) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse aplicables 

las definiciones contenidas en el Contrato. 

 

(f) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las 

relacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a éstas:  

 

(i) Desarrollar un programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio 

climático y gestión del riesgo. 

 

(ii) La prevención, control, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos 

ambientales generados por el Proyecto. 
 

(iii) Trámite, obtención y cumplimiento de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) o de las 

Modificaciones de las Licencias Ambientales vigentes, según sea el caso, el o los 

Programas de Adaptación de la Guía Ambiental -PAGA- y las demás Licencias y 

Permisos de Carácter Ambiental.  
 

(iv) La gestión de trámites y/o Permisos de Carácter Ambiental y las que demanden las 

Autoridades Ambientales previo a la ejecución de las Intervenciones y/o actividades 

y durante la Operación del Proyecto, así como el cumplimiento de las medidas 

establecidas en los instrumentos de manejo y control ambiental del Proyecto. 

 

(v) El Concesionario deberá tramitar y obtener los Permisos de Carácter Ambiental que 

se requieran para la ejecución de estas obras y/o actividades. También deberá 

desarrollar y presentar toda la información y los documentos con el nivel de detalle 

y alcance requerido por la Autoridad Ambiental para realizar los trámites respectivos. 

Lo anterior, con antelación suficiente para cumplir con el Plan de Trámites 

Ambientales no objetado y el Plan de Obras previamente aprobado.  

 

(vi) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables requerirá 

del trámite y obtención de los Permisos de Carácter Ambiental por parte del 
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Concesionario ante la Autoridad Ambiental competente. En dicho caso, el 

Concesionario se obliga a tramitar y obtener dichos Permisos de Carácter Ambiental 

necesarios, así como a cumplir con todas las obligaciones que se deriven de los 

mismos, como de los demás actos administrativos que expida la Autoridad Ambiental 

competente asociados a estos.  

 

(vii) La explotación de fuentes de materiales de construcción, propios o de terceros, 

teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la 

Autoridad Minera y por la Autoridad Ambiental correspondiente, tanto para fuentes 

nuevas como para las existentes, en cuyo caso se deberá demostrar que las fuentes de 

materiales cuentan con los instrumentos ambientales y mineros correspondientes. 

 

(viii) La disposición de material de residuos de construcción y demolición (RCD) en los 

sitios autorizados. 

 

(ix) Cumplir con las normas de emisión de ruido y aire. 

 

(x) Cumplir con las normas y/o estándares de vibraciones a los que haya lugar.  

 

(xi) Instalación y Operación de campamentos, en cuyo caso se deberá garantizar la debida 

gestión de los impactos ambientales. 

 

(xii) Estudios para identificar las dinámicas de atropellamiento de fauna silvestre en el 

corredor vial e implementar medidas para su manejo y gestión. 

 

(xiii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 

 

(xiv) Instalación y Operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales. 

 

(xv) Transporte de materiales. 

 

(xvi) Instalación y Operación de centros de control y áreas de servicio. 

 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

 

(xviii) Compensaciones por el componente biótico adoptado por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, o, el (los) acto(s) 

administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.  

 

(xix) Sustracción de áreas protegidas, nacionales, regionales y locales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos conforme con la normativa 

ambiental vigente o el (los) acto(s) administrativo(s) que los complementen, 

modifiquen o sustituyan. 

 

(xx) Requerimientos y demás compensaciones establecidas en los actos administrativos y 

demás pronunciamientos de las Autoridades Estatales. 

 

(xxi) Requerimientos por Intervención de infraestructura perteneciente a otros proyectos o 

empresas; o superposición de áreas con otros proyectos. 
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(xxii) Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono 

del Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos. 
 

(xxiii) Medición de los indicadores relacionados con la definición de la meta NDC 

(Contribución Nacionalmente Determinada) para el contrato de concesión fluvial en 

las fases de Preconstrucción – Construcción y Operación y Mantenimiento, de 

acuerdo con la propuesta metodológica de monitoreo de emisiones de gases de efecto 

invernadero – GEI del Ministerio de Transporte. 

 

(xxiv) Desarrollar un programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio 

climático y gestión del riesgo en el cual involucre las comunidades asentadas en el 

Área de Influencia del Proyecto. 

 

(xxv) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los impactos 

ambientales del Proyecto. 
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CAPÍTULO III OBLIGACIONES GENERALES 

 

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario 

 

(a) Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas sobre la materia en el presente Apéndice: 

 

(i) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio del Contrato con las exigencias 

ambientales establecidas por la Normativa Aplicable, los requerimientos realizados 

por las autoridades ambientales competentes, así como a las obligaciones contenidas 

en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, el(los) PAGA(s) y 

en los Permisos de Carácter Ambiental, incluyendo los que se tramiten y obtengan 

para las Instituciones Educativas. y el puente vehicular y peatonal sobre el río 

Sogamoso y sus respectivos ramales de conexión.  

 

(ii) En virtud del artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo 

sustituya, modifique, adicione o complemente, el Concesionario suscribirá y remitirá 

los documentos y soportes de pago a la ANI, de acuerdo con la regulación contenidas 

en la minuta del Contrato de Concesión y los alcances de cesión definidos en el 

Anexo del apéndice técnico No. 6 – Gestión Ambiental, para los fines de cesión de 

los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto. 

 

(iii) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio 

establecidos en el Contrato, el Concesionario será responsable de los requerimientos 

originados por su inadecuada ejecución de la Gestión Ambiental, en especial, la 

ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en los 

Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto o cualquier otro 

documento y/o requisito exigido por la Normativa Aplicable de carácter ambiental. 

Así mismo, será responsable de cualquier sanción que la Autoridad Ambiental llegase 

a imponer por la omisión del cumplimiento de la normatividad ambiental. Será 

responsable también del cumplimiento y los costos de las medidas de manejo que la 

Autoridad Ambiental fije en consecuencia.  

 

(iv) Cualquier tipo de actividad u obra que conlleve a la implementación de lo establecido 

en los cambios menores del sector de infraestructura contenidos en el artículo 

2.2.2.6.1.1 del Decreto 1076 de 2015, los cambios menores del sector de 

infraestructura férreo referidos en el artículo 2.2.2.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, 

los cambios menores bajo giro ordinario de que trata el párrafo primero del parágrafo 

primero del artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015, y/o las modificación de 

los instrumentos ambientales bajo el tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.7.1 

del Decreto 1076 de 2015, que afecten los Instrumentos de Manejo y Control 

Ambiental del Proyecto, deberá surtir el proceso de revisión por parte de la 

Interventoría y contar con la no objeción de la misma, de acuerdo a lo establecido en 

el presente apéndice técnico, previa entrega y/o radicación ante la Autoridad 

Ambiental. 

 

(v) El Concesionario deberá mantener informada a la ANI y a la Interventoría de manera 

permanente, completa y oportuna sobre los procesos, el avance y las situaciones 

particulares que se generen por las modificaciones y por los cambios menores dentro 

del giro ordinario de los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto. 

Por lo tanto, el Concesionario deberá remitir a la ANI y a la Interventoría copia de 
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las notificaciones de cambios menores, copia de las solicitudes de pronunciamiento 

de Cambio Menor bajo giro ordinario así como de las solicitudes de modificación de 

los Permisos de Carácter Ambiental, lo cual deberá ocurrir en el día hábil siguiente a 

la fecha de radicación ante la autoridad ambiental competente. Lo mismo ocurrirá 

con los documentos que radique en y reciba de las Corporaciones Autónomas 

Regionales relacionados con la obtención, modificación, aclaración, revocatoria o 

ajuste de cualquier Permiso de Carácter Ambiental.  

 

(vi) Ante cualquier Contingencia Ambiental que se presente, el Concesionario deberá 

ejecutar las acciones necesarias a fin de cesar la situación, poniendo en marcha el 

plan de contingencias que se tenga para tales efectos, complementariamente, deberá 

reportarlo a las Autoridades Estatales competentes, conforme a lo indicado en las 

Resoluciones 1767 de 2016,  1486 de 2018 o de la norma que los modifique o 

sustituya, lo cual lo deberá hacerse dentro de las 24 horas, de acuerdo con el artículo 

2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015 o del que lo sustituya y complemente. Al mismo 

tiempo y dentro del mismo plazo lo deberá informar a la ANI y a la Interventoría del 

Proyecto.  

 

(vii) En el evento en que la autoridad ambiental competente inicie contra el Concesionario 

un proceso sancionatorio ambiental y/o le imponga medidas preventivas en el marco 

de las disposiciones de la Ley 1333 de 2009 -o de la que la sustituya o modifique-, 

deberá informar dicha situación a la ANI y a la Interventoría dentro de las 24 horas 

siguientes al recibo de cualquier documento en el que la autoridad ambiental lo 

notifique.  

 

(viii) El Concesionario diseñara e implementará un programa para el uso eficiente y ahorro 

de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. La 

implementación de este programa se adelantará en todas las 

infraestructuras/instalaciones asociadas al Proyecto y será un requisito obligatorio 

para el Concesionario, quien asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en 

términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las 

consecuencias de su incumplimiento. El programa deberá ser mantenido durante toda 

la vida útil de la Concesión y actualizado cada tres (3) años o según lo requiera la 

normativa aplicable.  

 

(ix) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las gestiones 

administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la Ley 

Aplicable – encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que 

pueda afectar las condiciones medioambientales del corredor férreo, y en general, del 

Proyecto. 

 

(x) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la 

posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad 

Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar dentro de las 24 horas 

siguientes a que haya tenido conocimiento de la situación, a la Interventoría y a la 

ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley 

dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI podrá hacer 

responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha 

decisión sea obligada la ANI. 

 



 

 Página 15 de 55 

(xi) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias 

para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia ambiental, incluyendo el 

trámite, obtención y actualización de los Permisos de Carácter Ambiental que 

resulten necesarios para la ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en 

el Contrato, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Concesionario no 

generará compensación ni indemnización alguna a cargo de la ANI, ni será admitido 

como causal de eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones que adquiere el Concesionario con la suscripción del Contrato, salvo en 

los casos expresamente previstos en el mismo. 

 

(xii) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto por la 

ANI, la Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos 

establecidos por este Apéndice, el Contrato, la normativa aplicable. En lo relacionado 

con documentos remitidos a las Autoridades Ambientales Competentes, una vez 

radicada la información debe ser remitida por el Concesionario a la ANI y la 

Interventoría dentro de los cinco (5) Días siguientes a su recepción o radicación, 

incluyendo el número de recibido de la Autoridad Ambiental, esto, a fin de poder 

hacer el seguimiento respectivo. 

 

(xiii) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles para la disposición de 

material sobrante de las excavaciones o escombros previo concepto de la 

Interventoría sobre la falta disponibilidad de zonas o alternativas de disposición en el 

área del Proyecto, podrá solicitar a la ANI hacer uso de la facultad contenida en el 

artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 y en las normas que la reglamenten, 

complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa 

aprobación de la ANI, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles serán 

expropiados a favor del Estado y el costo, así como la gestión asociada a su 

adquisición, serán por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con lo 

estipulado en el Contrato, sin que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de 

la entidad o alegar el no cumplimiento del Contrato por eventos surgidos por esta 

causa. Por lo anterior, no podrá hacerse uso de los recursos de la Subcuenta Predios. 

 

(xiv) El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos 

para la disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual 

que las compensaciones y requerimientos que se estas actividades se susciten; esta 

administración será realizada hasta que la ANI determine la disposición final del 

mismo. 

 

(xv) Para proyectos que requieran de la cesión de los Instrumentos de Manejo y Control 

Ambiental y/o de Permisos de Carácter Ambiental que tengan obligaciones de 

compensación que ya están causadas, el Concesionario deberá diseñar y radicar ante 

la Autoridad Ambiental competente el plan compensación durante la Fase de 

Preconstrucción, bien sea de manera directa o través de la ANI, este último caso solo 

aplicará si es que aún no ha se emitido el pronunciamiento de cesión  por parte de la 

Autoridad Ambiental competente.  

 

(xvi) Una vez se cuente con la aprobación de los planes de compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar la implementación de 

los mismos, en el término establecido por la Autoridad Ambiental en el acto 

administrativo respectivo, o en su defecto, al mes de iniciadas las actividades de 

Construcción. 
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(xvii) El Concesionario deberá establecer e implementar un plan de respuesta a Incidentes 

con Fauna Silvestre y reportar las acciones enmarcadas en dicho plan en los informes 

trimestrales. Así mismo deberá implementar los ajustes que sean requeridos y deberá 

cumplir con las respectivas normas que regulen la materia. 

 

(xviii) En el evento en que el Concesionario decida que para la ejecución de todas o de 

alguna(s) de las actividades del Proyecto se requiera del uso del agua tomada 

directamente de fuentes naturales, el Concesionario se hará cargo por su cuenta y 

riesgo de todas las obligaciones derivadas del plan de inversión forzosa de no menos 

del 1% de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 2099 de 2016, el 

artículo 321 de la Ley 1955 de 2019 y de las demás normas que los modifiquen, 

complementen o sustituyan. Dichas obligaciones no se entenderán como 

Compensación Socioambiental por lo que la ANI no compartirá riesgo alguno sobre 

ellas. Sin embargo, la Interventoría deberá hacer seguimiento al cumplimiento de las 

medidas impuestas por la ANLA, por lo que el Concesionario tendrá que remitir toda 

la información que se le solicite para los fines.  

 

(xix) El Concesionario deberá atender las disposiciones de la normatividad ambiental 

vigente para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), generación de 

vertimientos, residuos peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, residuos 

especiales, sin limitarse a ellos, que se generen en todas las instalaciones asociadas 

al Proyecto.  

 

(xx) El Concesionario como actor de la mitigación al cambio climático en el sector 

transporte, deberá dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la 

Ley 1931 del 27 de julio del 2018 o del que lo sustituya, modifique o adicione, y 

además deberá incorporar la gestión de la mitigación en los proyectos, obras y 

actividades a su cargo, contando, entre otros, con metodologías de planificación y 

con normas técnicas de diseño en cada una de las fases y etapas del Contrato, y se 

acogerá a los lineamientos que el Gobierno Nacional a través de la Autoridad 

Ambiental y el Ministerio de Transporte, emitan al respecto. 

 

(xxi) El Concesionario deberá implementar el programa de aporte sostenible de manera tal 

que dé cobertura a todos los aspectos de mitigación y/o Contingencia Ambiental que 

se puede generar en el desarrollo del Proyecto. Para tal efecto el Concesionario 

deberá contar con el personal capacitado y con los recursos adecuados para efectuar 

las medidas necesarias de manera efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Ley 

Aplicable. 

 

El incumplimiento de esta obligación se regirá de acuerdo a las disposiciones 

contenidas el Capítulo “Sanciones y Esquemas de Apremio” del Contrato, 

puntualmente en lo relacionado con el “Incumplimiento a las obligaciones 

ambientales”. 
 

(xxii) Para la ejecución del Contrato y para adelantar la Gestión Ambiental del Proyecto, el 

Concesionario como mínimo debe contar con el siguiente personal con una 

dedicación del 100%: 

 

(1) Fase de Preconstrucción: 
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• Un especialista ambiental 

• Un residente ambiental  

• Un auxiliar ambiental  

• Un residente forestal. 

• Un Residente Biótico para el manejo del componente fauna. 

 

Estos profesionales deberán ser contratados dentro de los quince (15) días 

calendario siguiente a la Fecha de Inicio del Contrato, con el fin de adelantar los 

trámites ambientales previos y en concordancia con las demás partes del 

Contrato. 

 

Alguno a los profesionales ambientales deberá tener conocimientos en la 

metodología de cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero, para el 

Monitoreo, Reporte y Verificación – MRV de la NDC e indicadores de 

sostenibilidad.  
 

(2) Fase de Construcción: 

 

• Un especialista ambiental para todo el Proyecto.  

• Un auxiliar ambiental para todo el Proyecto.  

• Un residente ambiental por cada dos (2) UFs con actividades de 

construcción activas.  

• Un Residente Biótico para el manejo del componente fauna. 

• Un profesional especialista en manejo de flora y con conocimiento en 

formulación de planes de compensación del medio biótico. 

 
Alguno a los profesionales ambientales deberá tener conocimiento en la 

metodología de cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero, para el 

Monitoreo, Reporte y Verificación – MRV de la NDC e indicadores de 

sostenibilidad.  
 

(3) Etapa de Operación y Mantenimiento: 

• Un residente ambiental para todo el Proyecto. 

• Un auxiliar ambiental para todo el Proyecto. 

• Un Residente Biótico para el manejo del componente fauna. 

 

El Residente Ambiental deberá tener conocimientos en la metodología de 

cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero, para el Monitoreo, 

Reporte y Verificación – MRV de la NDC e indicadores de sostenibilidad.  
 

3.2 Obligaciones generales del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas sobre la materia en el presente Apéndice, 

el Concesionario se obliga a: 

 

(i) El Concesionario deberá gestionar a su costo y riesgo todos los trámites 

administrativos ante la Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del 

Proyecto. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su 
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interacción con la autoridad ambiental competente para cada tipo de trámite 

gestionado. 

 

(ii) El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, gestionar los trámites que resulten 

necesarios para actualizar los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del 

Proyecto, al igual que para la obtención y/o actualización de los Permisos de Carácter 

Ambiental de acuerdo con los alcances de intervención previstos por el Proyecto y 

las disposiciones de la Normativa Ambiental aplicable, en consecuencia, será 

obligación del Concesionario establecer: 

 

o La naturaleza de los trámites y actualizaciones de carácter ambiental necesarios 

para desarrollar el Proyecto, bien sea que se trate de concesiones, registros, 

autorizaciones, permisos, licencias, cambios menores, modificaciones, 

pronunciamientos o cualquiera que sea necesario. 

 

o Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo de 

todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias 

intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligación de 

contar con los Permisos de Carácter Ambiental que se requieran para la ejecución 

de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso en que los permisos sean 

obtenidos para varias intervenciones, una o varias Unidades Funcionales o para 

el Proyecto, la referencia a intervención que se hace en las obligaciones generales 

contenidas en el CAPÍTULO IV deberá entenderse hecha a estas. 

 

o Las medidas de manejo ambiental que proponga el Concesionario deberán ser 

consecuentes con la duración de las Etapas y Fases del Proyecto, de manera tal 

que las obligaciones ambientales que le imponga la Autoridad Ambiental puedan 

ser objeto de cierre por el Concesionario antes de la fecha de entrega de la Unidad 

Funcional. Esto con el ánimo de evitar, en la medida de lo posible, que las 

Autoridades Ambientales impongan obligaciones adicionales que desborden el 

plazo de la UF. 

 

(iii) El Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el 

cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la 

normativa aplicable de carácter ambiental. La Interventoría será responsable de 

seguir el cumplimiento de las obligaciones ambientales, por lo que el Concesionario 

deberá mantenerla permanentemente informada, así como a la ANI, del avance de los 

trámites de obtención de los Permisos de Carácter Ambiental y de situaciones 

particulares que se generen previo y durante el trámite para modificación o 

actualización, de los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, así 

como de otras situaciones relevantes relacionadas con la Gestión Ambiental. 

 

(iv) El Concesionario cumplirá desde la fecha de inicio con las exigencias ambientales 

establecidas por la normativa aplicable y/o por la Autoridad Ambiental competente, 

los instrumentos de manejo y control ambiental, las modificaciones de éstos, los actos 

administrativos de seguimiento y los de imposición de medidas adicionales emitidos 

por la Autoridad Ambiental competente. 

 

(v) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad los 

requerimientos que fije la Autoridad Ambiental, adicionalmente, será de su 

obligación y responsabilidad que sus subcontratistas también den cumplimiento con 
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lo establecido tanto en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto 

y con los Permisos de Carácter Ambiental obtenidos para los fines del Proyecto. 

 

(vi) El Concesionario de acuerdo con los Estudios de Detalle ha de asumir las 

obligaciones que sean producto de cualquier actividad que pueda afectar los 

Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, según los términos 

definidos en el Decreto 1076 de 2015 (y de la norma que los modifique o sustituya) 

sobre cambios menores o ajustes normales que resulten necesarias para adelantar las 

intervenciones previstas en el Contrato.  

 

(vii) El Concesionario deberá cumplir con lo establecido en los formatos únicos nacionales 

de solicitud de concesiones, autorizaciones, registros, permisos y demás instrumentos 

que correspondan ante cada Corporación Autónoma Regional, de acuerdo con la 

demanda de recursos naturales renovables derivados de los Estudios de Detalle del 

Proyecto en cuyo caso deberá dar cumplimiento a los trámites administrativos 

correspondientes, lo cual implica la obligación de remitir la información y 

documentación requerida aplicable. 

 

(viii) El Concesionario deberá atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) fijen o adelanten, respectivamente, para cumplir con sus 

labores de evaluación y/o seguimiento a los Instrumentos de Manejo y Control 

Ambiental del Proyecto y a los Permisos de Carácter Ambiental, incluyendo la 

logística, suministro de información y demás solicitudes conducentes a facilitar las 

labores de la Autoridad Ambiental, así como a pagar a su cuenta y riesgo las tasas 

y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de estas se deriven.  

 

3.3 De los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y de los Permisos de 

Carácter Ambiental  

 
(a) Los asociados a las vías férreas  

 

(i) En virtud del artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo 

sustituya, modifique, adicione o complemente, el Concesionario suscribirá y remitirá 

los documentos y soportes de pago a la ANI, de acuerdo con la regulación contenida 

en la minuta del Contrato de Concesión y los alcances de cesión definidos en el 

Anexo del Apéndice Técnico No. 6 – Gestión Ambiental, para los fines de cesión de 

los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto. 

 

(ii) En cualquier caso, en el evento que por casos de fuerza mayor o caso fortuito ajenos 

a la voluntad del Concesionario resulte imposible dar inicio a los trámites señalados 

en el literal anterior, el plazo de quince (15) días puede prorrogarse, para lo cual: 
 

(1) Previo al vencimiento, el Concesionario debe notificar formalmente a la 

Interventoría y a la ANI informando sobre la situación que constituya dicha 

fuerza mayor o caso fortuito y poniendo a consideración de la Interventoría la 

ampliación del plazo por un tiempo prudencial mientras se subsanan los hechos 

que generaron la situación. 

 

(2) La Interventoría en un plazo de cinco (5) días evaluará la solicitud de 

ampliación y dado el caso emitirá observaciones al Concesionario, las cuales 

deberán ser resueltas en un plazo de tres (3) días.  



 

 Página 20 de 55 

 

(3) En caso de que la Interventoría considere viable otorgar el plazo al 

Concesionario emitirá concepto de No Objeción. 

 

(4) En caso de que la Interventoría no considere viable ampliar el plazo solicitado 

deberá manifestarlo por escrito al Concesionario, por lo que este último deberá 

cumplir con la obligación dentro de los tres (3) días siguientes al 

pronunciamiento de negación emitido por la Interventoría. 

 

(iii) En caso de que se requiera adelantar algún tipo de intervención y no se cuente con el 

pronunciamiento de la autoridad ambiental competente sobre la solicitud de cesión 

del Permiso de Carácter Ambiental o del Instrumento de Manejo y Control Ambiental 

del Proyecto que sea requerido para los fines, el Concesionario y la ANI podrán 

suscribir un documento que avale el desarrollo de la intervención dejando las 

salvedades que las dos partes consideren procedentes.  

 

(b) Los asociados a las Instituciones Educativas y al puente vehicular y peatonal sobre el río 

Sogamoso y sus respectivos ramales de conexión.  

(i) El Concesionario deberá tramitar y obtener los instrumentos de manejo y control 

ambiental y los Permisos de Carácter Ambiental requeridos para la construcción de 

las Instituciones Educativas y el puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso 

y sus respectivos ramales de conexión y, cumplir todas las obligaciones establecidas 

en el presente Apéndice que sean aplicables a las fases de Preconstrucción y 

Construcción.  

(i) Para el caso del puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y 

respectivos ramales de conexión, el Concesionario deberá cumplir con las 

obligaciones que se deriven del instrumento aplicable de manejo y control ambiental 

hasta el momento de su Reversión Especial según lo establecido en la Sección 9.16 

del Contrato.  
 

(ii) En caso de que no sea posible el archivo de los expedientes ambientales por la 

imposición de obligaciones cuyo cumplimiento supere la fecha de la entrega de las 

infraestructuras a la Gobernación de Santander, el Concesionario deberá cederlos 

totalmente a la citada gobernación, o a quien esta designe, en los términos 

establecidos entre la Gobernación de Santander y la ANI, para lo cual se deberán 

cumplir las siguientes condiciones:  
 

(1) Pago del Tramite de cesión. Correrán por cuenta del Concesionario los costos 

del trámite de cesión total cobrados por la Autoridad Ambiental Competente y 

demás gravámenes asociados a dicho trámite.   

 

(2) Elaborar y entregar a la Autoridad Ambiental Competente, con copia integra a 

la Gobernación de Santander, los informes de cumplimiento ambiental -ICA- 

hasta la fecha en la que se entregue la infraestructura a la Gobernación de 

Santander. Esto incluye, el ICA del último semestre o año (Según corresponda) 

en el que tuvo a cargo la infraestructura. 
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(3) Estar a paz y salvo por conceptos de cobros que realice la Autoridad Ambiental 

Competente, como los de seguimiento, tasas retributivas, sin limitarse a estos 

durante el periodo en el que tuvo a cargo la infraestructura.  

 

(4) Obtener la no objeción de interventoría con respecto a un informe sobre el 

estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales a ceder. Dos (2) meses 

antes de la fecha en la que se prevé que se entregará la infraestructura a la 

Gobernación, el Concesionario deberá remitir a la Interventoría un documento 

que relacione el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones 

contenidas en los instrumentos de manejo y control ambiental y en los 

Permisos de Carácter Ambiental que serán objeto de cesión a la Gobernación. 

Dicho documento debe ser objeto de no objeción por parte de la Interventoría, 

luego de lo cual deberá ser remitido a la Gobernación al momento de la entrega 

de la infraestructura. 
 

(5) En caso de apertura de procesos sancionatorios, estos no serán objeto de cesión 

a la Gobernación, por lo que el Concesionario será el responsable de atender 

dichos procesos y las consecuencias que de ellos se derive, con cargo a sus 

recursos.    

 

(iii) Todas las obligaciones ambientales asociadas a los instrumentos de manejo y control 

y los permisos de carácter ambiental -incluyendo las compensaciones del medio 

biótico- y las contenidas en el presente apéndice, estarán a cargo del Concesionario 

y serán objeto de seguimiento por parte de la Interventoría, hasta que quede en firme 

el acto administrativo de cesión total de la licencia ambiental a la Gobernación de 

Santander, o a quien esta designe.  

 

3.4 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoría y la ANI 

 

(a) Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas sobre la materia en el presente Apéndice, 

el Concesionario se obliga a: 

 

(i) El Concesionario se hará responsable, desde la fecha de acta de entrega de la 

infraestructura, de las exigencias ambientales establecidas en la normatividad 

aplicable y de los requerimientos realizados por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s) en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y 

en los Permisos de Carácter Ambiental, incluyendo la atención de las visitas de 

seguimiento y el pago de los cobros generados por dichos seguimientos. Lo anterior 

aplica independientemente de que se haya radicado, o no, la(s) solicitud(es) de cesión 

a las que hace referencia el numeral 3.3 del presente Apéndice, o de que se haya(n) 

emitido, o no, el(los) pronunciamiento(s) de cesión por parte de las autoridades 

ambientales competentes.  

 

(ii) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría, diligenciados para el periodo de 

evaluación, los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible para la elaboración de los informes de cumplimiento ambiental 

- ICA que esta considere necesarios; la entrega de esta información se realizará con 

una periodicidad mensual y se deberá entregar dentro de los cinco (5) Días siguientes 

a la culminación del periodo de evaluación; así como la demás información que la 

Interventoría considere relevante para elaborar el informe mensual que debe remitir 

a la ANI. 
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(iii) Sin perjuicio de las reglas específicas establecidas en el presente apéndice, el 

Concesionario remitirá a la Interventoría y la ANI en un término máximo de cinco 

(5) Días Hábiles desde su envío o recepción, copia de todo documento remitido o 

dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo.  

 

(iv) En el evento en que el Concesionario sea convocado a reuniones de seguimiento y 

control ambiental, deberá invitar, mínimo con diez (10) Días de anticipación, a la 

ANI y a la Interventoría para que participen en dichas sesiones ante la Autoridad 

Ambiental, quienes se someterán a las reglas de dichas reuniones según lo establezca 

la Autoridad Ambiental competente. 

 

(v) El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada la Matriz Legal Ambiental, en 

la herramienta tecnológica o el formato que disponga la ANI, la cual contendrá la 

relación de todas las obligaciones de carácter ambiental, tanto contractuales, como 

las asociadas a los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, y a los 

Permisos de Carácter Ambiental, incluyendo actos administrativos de seguimiento y 

de imposición de medidas adicionales; la matriz deberá ser validada con la 

Interventoría y presentada como anexo en los informes sobre el componente 

ambiental a los que se hace referencia la Secciónel numeral 3.5 de este Apéndice.  

 

(vi) El Concesionario no podrá supeditar el cumplimiento de sus obligaciones 

ambientales a aprobaciones y/o conceptos de no objeción a cargo de la Interventoría, 

en especial en lo relacionado con las obligaciones de compensación y las actividades 

que adelante con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales. De lo 

anterior se exceptúa, el traslado de las Instituciones Educativas establecidas en la 

Sección 9.16(b) del Contrato, el cual estará sujeto a la previa validación de la 

Interventoría de las obras a ejecutarse y del monto de las respectivas intervenciones.  

 

(vii) Las Compensaciones Socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el 

Concesionario deberá entregar la información adicional con el alcance que le sea 

requerido por la ANI y/o la Interventoría dentro de los términos establecidos. 

 

(viii) El Concesionario deberá presentar a la Interventoría, con veinte (20) días calendario 

de antelación a la fecha de radicación a la ANLA, copia de los Informes de 

Cumplimiento Ambiental para que estas revisen y emitan las observaciones que 

consideren pertinentes, máximo con cinco (5) Días de antelación a la fecha de 

radicación ante la ANLA. 

 

(ix) Para la modificación o actualización del PAGA, o de los Instrumentos de Manejo y 

Control Ambiental del Proyecto o para la obtención, modificación de los Permisos 

de Carácter Ambiental, sin importar la etapa o fase en la que se encuentre el Proyecto, 

se deberá surtir el proceso de revisión de la Interventoría de acuerdo con el 

procedimiento establecido en este Apéndice. 

 

(x) En caso de reversión anticipada y si la ANI así lo considera pertinente, el 

Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, lo(s) Instrumentos de 

Manejo y Control Ambiental del Proyecto y el (los) Permisos de Carácter Ambiental 

que considere pertinentes; los restantes, o la totalidad de los mismos, si es que la ANI 
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no considera pertinente la cesión, deberán ser objeto de archivo en los términos y 

condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.  

 

3.5 Informes sobre el componente ambiental 

 

(a) Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas sobre la materia en el presente Apéndice, 

el Concesionario se obliga a: 

 

(i) Presentar a la Interventoría y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Días Hábiles 

de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del Contrato, un informe relativo 

al cumplimiento de las obligaciones ambientales Contractuales, las obligaciones 

derivadas de Instrumentos de Manejo y Control Ambiental, las obligaciones 

derivadas de los Permisos de Carácter Ambiental, las obligaciones derivadas del 

seguimiento y control adelantando por las Autoridades Ambientales competentes, las 

contenidas en ellos PAGAS  y de los demás que llegue a requerir la ANI o la 

Interventoría. 

 

(ii) Dicho informe contendrá, como mínimo, lo siguiente:  

 

1. La Matriz Legal Ambiental, la cual deberá ser validada con la Interventoría y 

presentada en los informes como anexo. 

 

2. Descripción de las Intervenciones, en obras y/o actividades del Plan de Obras 

realizadas a la fecha por Unidad Funcional y de las actividades con el componente 

ambiental adelantadas en cada una de ellas incluyendo porcentaje de avance. 

 

3. La descripción de las actividades de Gestión Ambiental proyectadas de acuerdo 

con el Plan de Obras aprobado para el trimestre siguiente junto con su cronograma 

de implementación.  

 

4. Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse y en curso, 

relacionados con la obtención de Permisos de Carácter Ambiental y/o de los 

pronunciamientos de cambios menores o de giro ordinario y de la modificación 

de los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto.  

 

5. Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en los 

Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, así como en los autos 

de seguimiento, resoluciones de imposición de medidas adicionales y los demás 

actos administrativos que impongan obligaciones, con sus correspondientes 

indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, reportando su avance de 

manera porcentual y el cumplimiento (si o no) a cada uno de los programas y 

fichas ambientales del Proyecto.  

 

6. Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en los 

Permisos de Carácter Ambiental y demás relacionados junto con los autos de 

seguimiento, resoluciones de imposición de medidas adicionales y los demás 

actos administrativos que impongan obligaciones, con sus correspondientes 

indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, reportando su avance de 

manera porcentual y el cumplimiento (si o no) a cada uno de una de las 

obligaciones.  
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7. Relación detallada las gestiones adelantadas en cumplimiento de las obligaciones 

asociadas al componente de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente: 

• Reportes de avistamientos, atropellamiento e Incidentes con Fauna Silvestre 

en el Proyecto e informar las gestiones adelantadas para su manejo, gestión e 

indicadores. 

• Reportar las acciones adelantadas y la metodología utilizada para las labores 

de rescate y reubicación de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre, 

identificados en todas las Etapas y Fases del Proyecto. 

• Presentar la evaluación de los indicadores aprobados de efectividad y eficacia 

de las medidas para prevención de Incidentes con Fauna Silvestre y eventos 

de atropellamiento en el Proyecto acorde con los lineamientos establecidos 

por el sector transporte y la normatividad ambiental vigente durante el 

desarrollo de las actividades en todas las Etapas y Fases del Proyecto. 

• Otras gestiones asociadas al componente fauna. 

8. La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas 

al manejo de los recursos naturales renovables.  

 

9. Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el 

componente ambiental (oficios, respuesta a recursos de reposición, solicitudes, 

actos administrativos, etc.). 

 

10. Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo 

para efectos del seguimiento de las valoraciones de obligaciones contingentes 

establece el inciso final del artículo 2.2.2.1.7.3. del Decreto 1082 de 2015 (o de la 

norma que la sustituya o modifique), en caso de que aplique.  

 

11. Reporte de inicio de procesos sancionatorios, estado de procesos sancionatorios 

abiertos, inicio y estado de medidas preventivas, etc. 

 

12. Realización de comités, reuniones y/o visitas de campo ambientales con 

participación de la Interventoría, allegando los soportes documentales. 

 

13. Reporte de cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales. 

 

14. Registro fotográfico o fílmico.  

 

15. Otra información del componente ambiental que se considere relevante para el 

periodo.  

 

16. Cronograma de actividades más relevantes a desarrollar en el curso del periodo 

siguiente. 

 

17. Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el 

periodo. 

 

18. Relación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con cambio climático 

y con la Gestión del Riesgo de Desastres.  
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19. Soportes de la información antes señalada.  
 

20.  Reporte NDC que dé cuenta del estado de cumplimiento de la meta fijada por el 

país para el Proyecto, de acuerdo con las disposiciones descritas en los literales c 

y d del numeral 3.9 de este apéndice.  

 

(b) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, la Interventoría 

tendrá diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar 

comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al 

contenido del informe, el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el 

documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dichos informes una vez 

estos sean no objetados por la Interventoría. 

 

3.6 Gestión del Riesgo de Desastres 

 

(a) El Concesionario, como actor de la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector transporte, 

deberá dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de 

abril del 2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 

2017, y además deberá incorporar la reducción de riesgos de desastres en los Proyectos, obras 

y actividades a su cargo, contando, entre otros, con metodologías de planificación y con 

normas técnicas de diseño en cada una de las fases y etapas del Contrato de concesión, y se 

acogerá a los lineamientos que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al 

respecto, de acuerdo con los lineamientos y obligaciones establecidas en el Anexo “Plan de 

Gestión de Riesgo de Desastres” del Apéndice Técnico 3 que regula lo relacionado con este 

aspecto.  

 

3.7 Incumplimiento 

 

(a) El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la 

Gestión Ambiental, dará lugar, además de las previstas por la Ley Aplicable, a las 

consecuencias previstas y demás disposiciones concordantes del Contrato de Concesión.  

 

3.8 Indemnidad  

 

(a) Sin perjuicio de las reglas específicas del Contrato, el Concesionario deberá mantener 

indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la 

celebración del Contrato y de los demás instrumentos de Gestión Ambiental aplicables, ante 

la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sanción que llegare a imponer la Autoridad 

Ambiental a la ANI durante la ejecución del presente Contrato por causas imputables al 

Concesionario. 

 

3.9 Reporte NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas)  

 

Los reportes NDC (La Contribución Determinada a Nivel Nacional por sus siglas en inglés) 

es el compromiso que cada país que ha ratificado el Acuerdo de París define para contribuir 

con los objetivos globales de éste, incluyendo tres componentes:  

 

i. Mitigación de gases de efecto invernadero – GEI. 

ii. Adaptación al cambio climático. 
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iii. Medio de implementación como componente transversal e instrumental de las 

políticas y acciones para el desarrollo bajo en carbono, adaptado y resiliente al clima.  

 

En este sentido, cada país define internamente un conjunto de iniciativas y acciones para 

reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), reducir la vulnerabilidad y el riesgo 

frente al cambio climático, y cuáles serán sus acciones en términos de financiamiento.  

 

De acuerdo, a los compromisos adquiridos por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, 

que han sido establecidos en cuanto a la contribución del alcance de la meta adquirida por el 

Gobierno Nacional dentro del marco del COP 21, respecto a las metas país para la reducción 

de 36 millones de toneladas de GEI, este proyecto de Concesión deberá tener en cuenta la 

meta para el 2030, y posteriores vigencias, según las metas establecidas para el país.  

 

El Concesionario deberá realizar las actividades relacionadas con el reporte del esquema de 

Medición, Reporte y Verificación - MRV respecto al avance de la acción establecida en la 

Contribución Determinada a nivel Nacional - NDC por sus siglas en inglés, en el marco del 

acuerdo de París. 

 

Por lo anterior, al Concesionario le asiste la obligación de generar los reportes para el cálculo 

de la medida NDC que den cuenta del estado de cumplimiento de la meta fijada por el país, 

por lo que, para la elaboración del cálculo y reporte, deberá tener en cuenta lo siguiente:  

 

(a) Registro. El Concesionario deberá registrarse en la plataforma tecnológica del sistema MRV 

con el propósito de recopilar y gestionar la información a nivel nacional de las iniciativas de 

mitigación de GEI, que hace parte del Sistema Nacional de Información sobre Cambio 

Climático (Artículo 10 de la resolución 1447 de 2018), sin detrimento de las demás 

plataformas o sitios para el cargue de la información que defina al Gobierno Nacional.  

 

(b) Reporte MRV. El Concesionario debe generar reportes MRV semestrales, a partir de la Fecha 

de Inicio. Adicionalmente, debe generar un reporte anual al finalizar el año (esto aplica para 

las Etapas Preoperativa y de Operación y Mantenimiento). Lo anterior sin perjuicio de la 

periodicidad establecida para el MRV en el RENARE y/o demás plataformas requeridas por 

el Gobierno Nacional y plazos establecidos para los reportes asociados a la ejecución de las 

NDC 

 

(c) Elementos que conforman el Reporte NDC. El Reporte NDC que debe remitir el 

Concesionario, consta de los elementos que se relacionan a continuación, sin detrimento de 

las actualización o ajuste al que hace referencia la Sección 3.9(h) del presente Apéndice 

Técnico:  

 

i. Ficha Formato para la Caracterización de las Medidas Sectoriales de la NDC y demás 

formatos que se lleguen a requerir por parte del sector, según la metodología de las 

Naciones Unidas y/o metodología aplicable. 

 

ii. El informe de validación de obtención de datos y análisis de las medidas del potencial 

de mitigación por Unidad Funcional, el cual, a su vez debe contener:  

• Soporte documental de consumos energéticos por unidad funcional. 

• Análisis estadísticos comparativos entre los resultados de las medidas obtenidas 

y proyectadas para cada una de las unidades funcionales. 
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• Conclusiones y recomendaciones.  

 

iii. Informe ejecutivo que describa las conclusiones generales sobre el estado y avance 

del potencial de mitigación del proyecto para el periodo en evaluación.  

 

(d) Referencias. El Concesionario deberá elaborar los reportes con base en:   

i. Los datos del portal logístico Colombiano del Ministerio de Transporte, en relación 

con el Registro de Despacho de Carga-RNDC.  Especialmente, deberá revisar los 

históricos para la realización de la base de cálculo. 

ii. La Metodología propuesta por Naciones Unidas: (i) Methodological Tool to calculate 

project or leakage CO2 emissions from fossil fuel combustion. Version 0.3.0. (ii) 

Modal shift in transportation of cargo from road transportation to water or rail 

transportation. AM00090 / Versión 01.1.0. 

iii. Las demás instrucciones que imparta la ANI, de acuerdo con las directrices o 

requerimientos recibidos por parte de las Entidades Estatales a cargo de la 

recolección de los reportes NDC.  

iv. Deberá reportar los consumos energéticos, carga transportada, kilómetros recorridos, 

sin limitarse a esto; así como cualquier otro indicador qué sea establecido por el MRV 

del proyecto durante los periodos de reporte solicitado. 

 

(e) Proceso de revisión del reporte MRV. Previo al cargue del reporte MRV en el RENARE, se 

deberá surtir el siguiente procedimiento:  

  

i. El Concesionario deberá remitir el borrador de reporte a la Interventoría, con copia a 

la ANI.  

ii. La Interventoría contará con cinco (5) días desde la presentación del reporte NDC 

para presentar sus observaciones al mismo. Si la Interventoría no formula 

observación alguna dentro de plazo fijado, se entenderá que el reporte NDC cuenta 

con el concepto de No Objeción por parte de la interventoría. 

iii. El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 

Interventoría dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción incluyendo los 

cambios al reporte NDC a que haya lugar. 

iv. La Interventoría contará con cinco (5) días desde la recepción de las observaciones 

para objetar o no, el reporte NDC. Las objeciones que presentare la Interventoría sólo 

podrán formularse en atención al no cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la Agencia y la entidad encargada. 

v. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento 

de la etapa de revisión del reporte NDC se acudirá al Amigable Componedor o la 

figura equivalente establecida en el Contrato de Concesión. 

vi. Una vez no objetado por la Interventoría, el reporte NDC será remitido a la ANI 

dentro de los cinco (5) días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de este. 

vii. El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los cinco (5) días 

siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro 

de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 
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(f) Cargue de Datos. El Concesionario deberá cargar los datos de la medida NDC para el 

Corredor Férreo en la plataforma RENARE y/o la plataforma establecida por la entidad 

encargada y demás partes interesadas del Gobierno Nacional.  Esta periodicidad está sujeta a 

los tiempos establecidos por dicha entidad.   

 

(g) Remisión de soportes. El Concesionario deberá presentar la copia de la radicación electrónica 

del reporte y de los soportes respectivos a la entidad encargada, a la Interventoría y a la ANI, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación respectiva.   

 

(h) Actualización y/o ajuste en el reporte  

i. La ANI, con base a los requerimientos normativos, podrá solicitar (según aplique) la 

actualización y/o ajuste del informe según las necesidades del Gobierno Nacional y/o 

la entidad encargada. 

ii. El proyecto de concesión deberá tener en cuenta que la meta para el 2030 es de 73.330 

MT CO2 equivalente, esta cifra está sujeta a ajustes por las partes interesadas, 

teniendo en cuenta que el contrato de concesión tiene vigencia de 20 años, el reporte 

deberá estar sujeto durante la vida útil del proyecto, conforme a las especificaciones 

propuestas en el alcance del proyecto. 

iii. El Concesionario será el responsable de realizar los ajustes que requiera el reporte de 

la NDC, conforme a la actualización normativa fijada por la entidad encargada y/o 

los Acuerdos Internaciones suscritos por el Gobierno Nacional en pro de la reducción 

de los gases de efecto invernadero.  
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CAPÍTULO IV COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES 

 

4.1 Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta Compensaciones 

Socioambientales  

 

(a) Para efectos de este Contrato las Compensaciones Socioambientales que se definen 

corresponderán, exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de resoluciones, 

autos y acuerdos (corporaciones) emitidos por la Autoridad Ambiental y entidades 

ambientales competentes, en donde taxativamente fijan como medida de manejo las 

obligaciones de compensación, definidas como tal en la ley vigente y aplicable para el 

Proyecto en el marco de: 

 

(i) Resolución 256 de 2018 con la cual se adoptó la actualización del Manual de 

Compensaciones Ambientales del componente biótico teniendo en cuenta las 

lecciones aprendidas de años de implementación del “Manual de Asignación de 

Compensaciones por pérdida de Biodiversidad” (Resolución 1517 de 2012), y el(los) 

acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(ii) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y Aprovechamiento de 

Recursos Naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que 

la(s) modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(iii) Los recursos de la Subcuenta Compensaciones Socioambientales serán destinados 

exclusivamente a las Compensaciones Socioambientales producto de licencias, 

permisos, autorizaciones, planes, instrumentos de manejo ambiental que se deban 

tramitar y/o modificar para el desarrollo del Proyecto, y a lo establecido en la Sección 

9.16(b) del Contrato. con respecto al traslado de las instituciones educativas, salvo lo 

descrito en el numeral 4.2 siguiente de este Apéndice Técnico.  

 

4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta de 

Compensaciones Socioambientales  

 

(a) Los costos de los estudios requeridos por la Autoridad Ambiental para expedir los Permisos 

de Carácter Ambiental o para determinar la viabilidad de las Compensaciones 

Socioambientales. Dichos documentos se enmarcan en las obligaciones de gestión que tiene 

a cargo el Concesionario y que se relacionan con el cumplimiento oportuno y eficaz de la 

normatividad en materia ambiental aplicable al Proyecto.  

 

(b) Correrán por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera costos de 

explotación de las fuentes de materiales, inversiones forzosas, los derechos de uso de zonas 

de préstamo y de sus correspondientes servidumbres, la construcción y conservación de vías 

de acceso a las zonas de disposición de residuos, el derecho de explotación de las mismas y 

las obras y demás actividades de mitigación del impacto ambiental y social que se hayan 

determinado como necesarias, así como el transporte de los materiales; todo lo cual se 

entiende incluido dentro de la Oferta del Concesionario. Lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 9.13 Fuentes de Materiales, literal b del Contrato de Concesión.  

 

(c) Pendientes de cumplimiento ambiental por obras anteriores a la suscripción del Contrato 

junto con las obligaciones que de dichos pendientes se deriven, asociados a los Instrumentos 

de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y de los Permisos de Carácter Ambiental que 

le hayan sido cedidas al Concesionario.  
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(d) Las medidas derivadas de los actos administrativos de levantamiento de veda que 

taxativamente no sean fijadas como de compensación por las Autoridades Ambientales 

competentes.  

 

(e) Tasas por uso y aprovechamiento de recursos.  

 

(f) Tasas de evaluación. 

 

(g) Tasas de seguimiento. 

 

(h) Tasas de cobro de seguimiento documentales. 

 

(i) Tasas de cobro de visitas de Autoridad Ambiental. 

 

(j) Plan de inversión forzosa de no menos del 1% y su correspondiente actualización si fuere el 

caso.  

 

(k) El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los Estudios de Detalle pueda generar 

sobre las Compensaciones Socioambientales en los términos establecidos en el Contrato. 

 

(l) Cuando la compra de predios sea fijada o aprobada como una medida de compensación por 

la Autoridad Ambiental competente en los actos administrativos, el Concesionario deberá 

surtir los procedimientos y reglamentaciones previsto en el Apéndice Técnico Predial. 

 

(m) Los recursos económicos de la subcuenta están destinados a las compensaciones por los 

recursos naturales renovables descritos en el numeral 4.1 que realmente hayan sido 

intervenidos u aprovechados por el Proyecto, en el evento en que no se intervengan o 

aprovechen todos los recursos naturales renovables autorizados en los Permisos de Carácter 

Ambiental o en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y/o que el área 

intervenida sea menor a la autorizada, el Concesionario podrá tramitar ante la Autoridad 

Ambiental competente la modificación/reducción de la obligación de la compensación 

establecida, o, en su defecto, asumirá a su cuenta y riesgo el costo asociado a las 

compensaciones de los recursos naturales renovables autorizados que no hayan sido 

intervenidos u aprovechados. 
 

(n) Los costos derivados de las obligaciones relacionadas con la Gestión Social y Ambiental y la 

Gestión Predial que se requiera para dar cumplimiento al objeto del Convenio 

Interadministrativo CI-007-2023, en relación con el traslado de las instituciones educativas, 

según lo dispuesto en la Sección 9.16(b) del Contrato.  
 

(o) Los costos derivados de los trámites de cesión de las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental para el traslado de las instituciones educativas y la construcción del puente 

vehicular sobre el río Sogamoso y sus respectivos ramales de conexión, según esta 

Intervención se describe en la Sección 9.16(b) del Contrato.  

 

4.3 Aspectos Generales 

 

(a) El Concesionario podrá contemplar para la ejecución de las Compensaciones 

Socioambientales la implementación de bancos de hábitat constituidos y avalados por la 

Autoridad Ambiental competente, para la conservación a través de acciones de preservación, 
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restauración, uso sostenible de los Ecosistemas y su Biodiversidad, de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución 1051 de 2017, o aquella que la reglamente, modifique, 

complemente o derogue.  

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Socioambientales deberán 

llevarse a cabo en los precisos términos y tiempos fijados por la Autoridad Ambiental en los 

Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y/o en los Permisos de Carácter 

Ambiental y/o la Ley Aplicable; su ejecución depende de la Gestión Ambiental que está a 

cargo del Concesionario, razón por la cual no estará limitada al desembolso de la Subcuenta 

Compensaciones Socioambientales.  

 

(c) Las Compensaciones Socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario 

deberá entregar la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la 

Interventoría, dentro de los términos que le sean establecidos. 
 

(d) La destinación de recursos de la Subcuenta Compensaciones Socioambientales para el 

traslado de las Instituciones Educativas, según lo establecido en la Sección 9.16(b) del 

Contrato, estará sujeta a la previa validación de la Interventoría de las obras a ejecutarse y 

del monto de las respectivas intervenciones. 

 

(d)(e) La programación e implementación de las actividades de compensación deberán atender 

criterios de priorización desde el momento que se hace uso de los Permisos de Carácter 

Ambiental y/o los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto asociados al 

avance de la ejecución de las obras para cada de las Unidades Funcionales y la disponibilidad 

de recursos; sin embargo, dadas las restricciones de tiempo que imponen las Unidades 

Funcionales y tramos de Reversión, se deberá dar prioridad a estas.  

 

(e)(f) Una vez se cuente con la aprobación de los planes de compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a la 

aprobación las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta aprobada y 

actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminación. 

 

(f)(g) El plan de compensaciones del medio biótico propuesto por el Concesionario en los términos 

de la Resolución 256 de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

-o la que la modifique o sustituya- deberá notificar a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s) de la fecha en la que opera la Reversión Especial y formulará el(los) citado(s) 

plan(es) de compensación de manera consecuente, es decir, previendo los tiempos para poder 

cumplir con la obligación a la que se compromete con respeto a la fecha de Reversión 

Especial de la UF. 

 

(g)(h) Si el Concesionario llegare a proponer medidas de manejo con una duración superior a la 

fecha en la que opera la Reversión Especial será a su cuenta y riesgo y no generará 

reconocimiento alguno por parte de la ANI, adicionalmente el Concesionario se sujetará a los 

efectos contractuales que sobre él recaigan por este hecho.  

 

4.4 Pagos que requieren de la aprobación de la ANI  

 

(a) Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobación por la ANI, 

serán solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las 

Autoridades Ambientales que otorgan Permisos de Carácter Ambiental y/o en los 
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Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto que se encuentren entre las 

necesidades de Compensaciones Socioambientales por uso y Aprovechamiento de Recursos 

Naturales y pérdida de Biodiversidad que superan el ciento veinte por ciento (120%) del valor 

estimado de Compensaciones Socioambientales según el Contrato. 

 

(b) Una vez no objetado por la Interventoría, el informe que cita la Sección 4.6(c), el numeral 

4.5, el Concesionario deberá solicitar mediante comunicación dirigida a la ANI, el comité 

para la previa aprobación por la ANI de los aportes a realizar, el cual se ejecutará acorde a lo 

establecido en el procedimiento del sistema de gestión de la entidad.   

 

(c) El Concesionario presentará como soporte para el desembolso de la Subcuenta 

Compensaciones Socioambientales, el Acto Administrativo donde conste que la 

compensación fue aceptada por la Autoridad Ambiental Competente que impuso la 

obligación.  Por lo anterior, el desembolso solo se podrá realizar hasta que la Autoridad 

Ambiental Competente emita el acto administrativo en el que conste que la compensación 

fue aceptada o recibida.  
 

(d) Los cobros por sobrecostos asociados areconocimientos de recursos de la Subcuenta 

Compensaciones Socioambientales para el traslado de las Instituciones Educativas, según lo 

establecido en la Sección 9.16(b) del Contrato serán evaluados por, deberán contar con la 

aprobación previa de la ANI, la cual estará sujeta a la validación de la Interventoría de 

acuerdo con los lineamientos, mecanismos, requerimientoslas obras a ejecutarse y 

procedimientos que fije la Vicepresidencia de Gestión Contractual para los fines. del monto 

de las respectivas intervenciones. 

 

4.5 Requisitos para el desembolso de la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales 

 
Para el desembolsó de la Subcuenta Compensaciones Socioambientales, el Concesionario 

deberá presentar: 

 
(a) El Acto Administrativo donde conste que la compensación fue aceptada por la Autoridad 

Ambiental Competente que impuso la obligación.  

 

(b) Los demás que se determinen en el comité de previa aprobación.  
 

(c) La aprobación por sobrecostos asociados a lo establecido en la Sección 9.16(b) del Contrato 

estará a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual con los mecanismos, 

requerimientos y procedimientos que le fije al Concesionario para los fines.  

 

4.6 Informe de Subcuenta de Compensaciones Socioambientales 

 

(a) Independientemente del informe trimestral de Gestión Ambiental, el Concesionario deberá 

presentar a la Interventoría y la ANI un informe mensual de Compensaciones 

Socioambientales, discriminado por Unidad Funcional que deberá contener como mínimo lo 

siguiente: 

 

(i) Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensación. 

 

(ii) Acto Administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida 

compensatoria propuesta por el Concesionario. 
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(iii) Localización del predio o área donde se establecerá la compensación (archivo shp) 

en los datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental para la elaboración de 

los informes de cumplimiento ambiental.  

 

(iv) Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, 

se deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria. 

 

(v) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la 

cual permitirá su medición, seguimiento y control. 

 

(vi) Detallar la especificación y particularidad de cada una de las actividades tales como 

condiciones especiales de terreno, topografía, transporte, distancias, sin limitarse 

estos.  

 

(vii) Presentar el cronograma de ejecución de actividades, su ruta crítica, traslapos, hitos 

y fecha de terminación, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad 

Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalización de la Fase de 

Construcción. 

 

(viii) Soportar los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden 

ejecutar con precios regionales, preferiblemente entregados por las autoridades 

regionales con jurisdicción en el área.  

 

(ix) Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con 

evidencias (documentales, imágenes, entre otros) que sirvan para demostrar la 

implementación de las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.  

 

(x) Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, señalar el costo de 

la actividad. 

 

(xi) Valor total a pagar. 

 

(xii) Monto cobrado con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales durante 

el periodo de evaluación, discriminado por acto administrativo y obligación de 

compensación a la que se está dando cumplimiento.  

 

(xiii) Monto cobrado, con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales, 

acumulado en los periodos de evaluación precedentes discriminado por acto 

administrativo y obligación de compensación a la que se está dando cumplimiento.  

 

(b) La Interventoría en un plazo de diez (10) días emitirá observaciones al informe o en caso 

contrario determinará la no objeción del informe. En caso de observaciones el Concesionario 

contará con cinco (5) días para subsanarlas. 

 

(c) En caso de que los recursos estimados para la Subcuenta de Compensaciones 

Socioambientales superen el ciento veinte por ciento (120%) el informe mensual deberá 

contener la información adicional que se relaciona a continuación: 

 

(i) El Concesionario y la Interventoría deberán solicitar a las entidades y Autoridades 

Ambientales Regionales, los valores de las actividades de compensación que 
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apliquen localmente, identificando los valores de cada una de las actividades 

necesarias para cumplir con la obligación de compensación.  

 

(ii) En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental el 

Concesionario deberá demostrar su diligencia ante la Interventoría y la ANI y realizar 

un estudio de mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios 

de compensación, que apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, 

equipo, mano de obra y tiempo -entre otros ítems- con base en las Especificaciones 

Técnicas para el cumplimiento de cada una de las actividades de compensación que 

taxativamente estén fijadas en los pronunciamientos de las Autoridades o entidades 

ambientales. 

 

(iii) Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciará la valoración de precios 

de mercado bajo la modalidad de análisis de precios unitarios, con la correspondiente 

especificación particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutará 

en el cumplimento de la obligación, lo cual se realizará acorde al procedimiento 

establecido en el sistema de gestión de la ANI. 

 

(iv) Para la no objeción del Informe por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 

soportar que realizó un estudio de mercado a las correspondientes actividades de 

compensación, estudio que estará como anexo a la no objeción que se emita.  

 

(d) La Interventoría establecerá un programa de seguimiento y control sobre el cronograma que 

presente el Concesionario que en todo caso deberá estar dentro de los plazos de su Contrato. 
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CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 

 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para: 

(i) Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas 

compensatorias dependiendo de los ajustes que se prevean realizar.  

(ii) Identificar áreas prioritarias para la compensación.  

(iii) Establecer la vigencia de los Permisos de Carácter Ambiental e identificar la necesidad 

de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.  

(b) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, contar con las actualizaciones/modificaciones 

de los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y/o con los Permisos de 

Carácter Ambiental, los pronunciamientos de cambio menor o de giro ordinario en los términos 

indicados por la Normatividad Aplicable, de acuerdo con los alcances de intervención previstos 

en el Contrato de Concesión con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de obras 

aprobado en términos de oportunidad y alcance. 

 

(c) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión 

Ambiental del Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es) competente(s) den inicio, prosiga con las diferentes etapas del trámite. Así 

también se tendrá la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos 

necesarios para el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Gubernamentales 

competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

(d) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, contar con la Licencia y Permisos necesarios 

para la Construcción del puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y sus respectivos 

ramales de conexión. 

 

5.2 Plan de Cierre de Pendientes Ambientales Existentes 

 
(a) El Concesionario, dentro de los siguientes seis (6) meses siguientes a la suscripción del Acta 

de Inicio, o de la Fecha de Inicio, deberá identificar y elaborar el balance de los Pendientes 

Ambientales Existentes ante las Autoridades Ambientales Competentes. 

 

(b) Dentro de los tres (3) meses siguientes al haber suscrito el balance de los pendientes, el 

Concesionario deberá presentar ante la Interventoría, para su revisión y no objeción, el Plan de 

Cierre de Pendientes Ambientales, este documento deberá incluir todos los pendientes 

contenidos en cada uno de los expedientes del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del 

Proyecto, y en los Permisos de Carácter Ambiental que hayan sido objeto de cesión. 
 

(c) El documento deberá contener como mínimo, los siguientes elementos: 

(i) La relación de las obligaciones identificadas y discriminadas por expediente y acto 

administrativo.  

(ii) Realizar un balance de avance de cumplimiento de las obligaciones identificadas por 

cada uno de los expedientes.  
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(iii) Realizar un plan de acción para el cumplimiento de cada una de las obligaciones 

identificadas en el romanito precedente.  

(iv) Generar el cronograma de implementación de las acciones de cumplimiento propuestas.  

(d) Una vez el Plan de Cierre de Pendientes Ambientales Existentes cuente con la “No Objeción” 

de la Interventoría y revisión de la ANI, será de obligatorio cumplimiento por el Concesionario, 

dando inicio formal a su implementación, la cual no deberá exceder el término de duración de 

la Fase Preoperativa. 

 

(e) En el caso de que las Autoridades Ambientales Competentes demanden mayores tiempos a los 

aquí establecidos, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la ANI los 

correspondientes soportes documentales que le permita justificar y solicitar la ampliación de 

plazos, conforme a lo requerido por dichas Autoridades. 

 

(f) Para los fines de obtención del concepto de “No Objeción” por parte de la Interventoría, se 

deberá surtir el procedimiento establecido en el Literal g del Numeral 5.6 del presente 

Apéndice.  
 

5.3 Plan de Cierre de Pendientes Ambientales - Obligaciones Nuevas 

 
(a) El Concesionario, dentro del primer mes siguiente a la suscripción del Acta de Inicioal inicio 

de la Etapa de Operación y Mantenimiento, deberá remitir a la Interventoría para su revisión 

y “No Objeción” el Plan de Cierre de Pendientes Ambiental - Obligaciones Nuevas, por cada 

acto administrativo generado por la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(b) El Plan de cierre de estos pendientes deberá contener como mínimo, lo siguiente: 

(i) La relación de las obligaciones fijadas o impuestas por la autoridad ambiental 

competente en el acto administrativo.  

(ii) Realizar un plan de acción para el cumplimiento de cada una de las obligaciones 

identificadas en el romanito precedente.  

(iii) Generar el cronograma de implementación de las acciones de cumplimiento propuestas.  

(c) Una vez el Plan de Cierre cuente con la “No Objeción” de la Interventoría y el aval de la ANI, 

será de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, dando inicio formal a su 

implementación, la cual no deberá exceder el término de treinta y seis (36) meses después de 

que haya quedado en firme el acto administrativo que haya impuesto la obligación.  

(i) Para el caso de las Instituciones Educativas el plazo máximo para el cierre de las 

obligaciones ambientales será de 18 meses o del que dure la construcción de dichas 

infraestructuras 60 Días a partir de la suscripción del Acta de Terminación de 

Construcción de las Instituciones Educativas. Para el puente vehicular y peatonal sobre 

el río Sogamoso y sus respectivos ramales de conexión el plazo máximo para el cierre 

de las obligaciones ambientales será de 240 Días a partir de la suscripción del Acta de 

Terminación de Construcción del Puente Vehicular. 

(d) Para las obligaciones específicas en que el término fijado no resulte suficiente para cumplir la 

obligación, se pondrá de manifiesto de la Interventoría dentro del documento para concertar el 

plazo dentro del que se cumplirá la obligación, el cual, en ningún caso podrá superar los sesenta 

(60) meses después de emitido el acto administrativo que impuso la obligación. 
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(i) Si bien la obligación de este literal no es aplicable para el caso de las Instituciones 

Educativas ni para las del puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y sus 

respectivos ramales de conexión dado lo señalado en el numeral 3.3(b)(ii) literal b 

romanito (ii) del presente Apéndice, el Concesionario deberá hacer todo cuanto esté a su 

alcance por avanzar en el cumplimiento de todas las obligaciones, en lo posible, hasta el 

cumplimiento total de las mismas.     

(e) En el caso de que las Autoridades Ambientales Competentes demanden mayores tiempos a los 

aquí establecidos, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la ANI los 

correspondientes soportes documentales que le permita justificar y solicitar la ampliación de 

plazos, conforme a lo requerido por las Autoridades Ambientales Competentes. 

 

(f) Para los fines de obtención del concepto de “No Objeción” por parte de la Interventoría, se 

deberá surtir el procedimiento establecido en el Literal g del Numeral 5.6 del presente 

Apéndice. 

 

5.4 Plan de Trámites Ambientales 

 

(a) Es el documento que el Concesionario elaborará y presentará al Interventor y la ANI a los 

dos (2) meses siguientes a la Fecha de Inicio de la Fase de Preconstrucción, el cual contendrá 

la descripción de las formas, mecanismos y el cronograma de radicación de los estudios, 

documentos y solicitudes de pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, entidades 

competentes e Interventoría para el trámite, obtención, modificación de los Permisos de 

Carácter Ambiental y de los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental, trámites de 

conceptos de modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario, PAGA´s, 

trámites necesarios para la Intervención del patrimonio urbano, arquitectónico, cultural, 

arqueológico, y demás que sean prerrequisito para la ejecución de los Proyectos, obras y 

actividades de Intervención previstos por el Proyecto. 

 

(b) Una vez el Plan de Trámites Ambientales cuente con la no objeción de la Interventoría y el 

aval de la ANI, será de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a 

las fechas de radicación establecidas en el cronograma de este Plan, por lo que la debida 

diligencia del Concesionario se analizará con base en él.  

 

(c) En caso de ser necesario, el Plan de Trámites Ambientales se podrá ajustar únicamente para 

la(s) parte(s) del corredor o sector(es) afectada(s), previa no objeción de la Interventoría y el 

aval de la ANI, pero siempre garantizando que con el ajuste no se afectará el cumplimiento 

del Plan de Obras. 

 

(d) El Plan de Trámites Ambientales, debe:  

 

(i) Estar discriminado por Unidad Funcional 

 

(ii) Incluir el cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites 

ambientales por cada Unidad Funcional.  

 

(iii) Ser coherente con las fechas de finalización de las Unidades Funciones previstas en 

el Plan de Obras, por lo que, en ningún caso, la fecha establecida para la obtención 

de los Permisos de Carácter Ambiental o modificación del Instrumento de Manejo y 

Control Ambiental del Proyecto, podrá ser posterior al inicio de la Intervención de 

cada Unidad Funcional.  
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(iv) Ser ejecutado conforme a lo allí dispuesto, su no cumplimiento podrá dar origen a los 

mecanismos de apremio, y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar. 

 

(v) Ser objeto de pronunciamiento de no objeción por parte de la Interventoría, para los 

fines se deberá surtir el siguiente procedimiento:  

 

(1) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) 

días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

 

(2) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del 

informe, el Concesionario tendrá diez (10) días para complementar o modificar 

el documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dicho 

informe una vez estos sean no objetados por la Interventoría, lo cual se hará 

dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción del mismo. 

 

(3) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los 

tres (3) días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo 

anterior. 

 

(4) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado será 

competencia del Amigable Componedor. 

 

(vi) En caso de ser ajustado, el Concesionario deberá, de manera simultánea, presentar a 

la ANI y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualización del cronograma 

detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites ambientales, así como la 

elaboración y presentación de los PAGA (según aplique), pero únicamente para las 

unidades funcionales afectadas. 

 

(vii) En el Plan de Trámites Ambientales se debe incluir un diagnóstico que contenga lo 

siguiente:  

 

(1) Relación de cada uno de los Actos Administrativos asociados al Proyecto.  

 

(2) Relación por cada uno de los actos administrativos de los Permisos de Carácter 

Ambiental.  

 

(3) Revisar la vigencia de los permisos de aprovechamiento de recursos cedidos y 

definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo.  

 

5.5 Conceptos de Cambio Menor 

 

(a) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley Aplicable, 

no requieran de modificación de los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, 

el Concesionario deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.2.6.1.7 del 

Decreto 1076 de 2015 sobre modificaciones menores o ajustes normales; de otra parte, para los 

casos de proyectos, obras o actividades que no se encuentren en listados en los artículos 

2.2.2.6.1.2. del Decreto 1076 de 2015, o los artículos que lo modifiquen o sustituyan, el 

Concesionario deberá proceder de acuerdo con lo descrito en el Parágrafo 1 del Artículo 

2.2.2.6.1.7. En cualquiera de los dos casos citados en el literal precedente, el Concesionario, 
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previo a la remisión del documento al que hace referencia el artículo 2.2.2.6.1.7, o el requerido 

en el parágrafo 1, de este mismo artículo, remitirá el borrador de este a la Interventoría y se 

efectuará el siguiente procedimiento. 

(i) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la remisión del borrador para presentar 

al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo. 

(ii) En caso de ser necesario, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las 

observaciones por parte del concesionario, se realizará una mesa de trabajo entre el 

Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, atención y 

verificación de observaciones realizadas por parte de la Interventoría de la versión final 

del documento.  

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días, dentro de 

los cuales como resultado se procurará el concepto de No Objeción por parte de la 

Interventoría. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del documento al que hace referencia el artículo 2.2.2.6.1.7 del 

Decreto 1076 se acudirá al Amigable Componedor. 

 

5.6 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental  

 

(a) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Normatividad 

Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental o de la actualización del o de los Instrumentos 

de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, el Concesionario deberá dar cumplimiento a la 

guía vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura -subsector férreo, emitida de 

forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible o el documento que lo modifique, adicione o reemplace. Complementariamente, 

para la construcción de las Instituciones Educativas, deberá formular el PAGA respectivo.  

 

(b) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el (los) Programa(s) de Adaptación de la Guía 

Ambiental (PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones 

de la unidad funcional que no requieran de Licencia Ambiental, para los fines podrá tomar 

como referencia el PAGA cargado en el cuarto de datos del proyecto, el cual, en caso de que 

resulte necesario, deberá ser ajustado para los fines.  

 

(c) La elaboración, actualización, y/o implementación del PAGA no eximirá al Concesionario del 

cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental adicionales aplicables para el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 

(d) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que 

haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los 

requisitos establecidos en la Normatividad Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas 

adicionales a las exigidas por la guía, que resulten necesarias, las cuales serán asumidas por el 

Concesionario.  

 

(e) El Concesionario deberá definir todos los Permisos de Carácter Ambiental requeridos para el 

desarrollo de las intervenciones. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar 

inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 

previsto en la Normatividad Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes 

técnicos y jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deberá 

asumir por su cuenta y riesgo los costos derivados de la evaluación y seguimiento ambiental. 
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(f) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no prevista 

inicialmente en el PAGA, éste debe, previamente, obtener los Permisos de Carácter Ambiental 

correspondientes y realizar la actualización del PAGA el cual debe contar con la No Objeción 

de la Interventoría para dar inicio a la ejecución de las actividades. 

 

(g) El PAGA y los Permisos de Carácter Ambiental deberán permanecer actualizados de acuerdo 

con los proyectos, obras y actividades en ejecución; por lo que dicho documento debe contar 

con la No Objeción de la Interventoría, independientemente de que las versiones anteriores 

hayan sido No Objetadas y de la etapa o de la fase en la que se encuentre el proyecto; para los 

fines se deberá surtir el siguiente procedimiento:  

(i) Presentar el documento a la Interventoría dentro del plazo establecido en el Plan de 

Trámites Ambientales “No Objetado” por la Interventoría. 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la remisión del PAGA para presentar 

al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(iii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco 

(5) días, dentro de los cuales se procurará la obtención de la No Objeción del PAGA. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del PAGA, se podrá acudir al Amigable Componedor.  

 

(h) Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo con las condiciones contractuales, 

representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operación y Mantenimiento, el 

Concesionario deberá elaborar y presentar a la Interventoría y a la ANI, el documento, dentro de 

los primeros diez (10) Días después de haber suscrito el Acta de Inicio o desde la Fecha de Inicio. 

Para los fines podrá utilizar como referente el PAGA que obra en el cuarto de datos del proyecto.  

(i) Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los 

Permisos de Carácter Ambiental. 

(ii) La Interventoría en un plazo de cinco (5) Días emitirá observaciones o en caso contrario 

determinará la No Objeción del PAGA. En caso de observaciones, el Concesionario 

contará con cinco (5) días para subsanarlas. 

 

5.7 Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental o modificación de alguno de los 

Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto 

 

(a) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervención: i) sea 

necesario la expedición de una Licencia Ambiental o la modificación de alguno de los 

Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, el Concesionario deberá 

adelantar todas las actividades necesarias para su expedición. 

 

(b) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 

Gestión Ambiental del Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad 

Ambiental dé inicio y/o prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la Licencia 
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Ambiental o la modificación al Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto. 

Así también, tendrá la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y 

económicos necesarios para la evaluación y el seguimiento ambiental que realice la 

Autoridad Ambiental competente.  

 

(c) El Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca(n) 

la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s) por lo que tiene la obligación de elaborar 

los estudios ambientales a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos 

de referencia fijados y radicarlos dentro de los términos establecidos en la Normativa, al igual 

que para la información adicional que le sea solicitada. 

 

(d) Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para las Compensaciones 

Socioambientales establecido en el Contrato, el Concesionario deberá adelantar, a su 

exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento a las 

obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en los 

Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y demás administrativos 

asociados a estos, tales como modificaciones, autos de seguimiento y resoluciones de 

imposición de obligaciones adicionales, sin limitarse a estos.  

 

(e) Previo a la radicación de la solicitud de licencia o de modificación ante la Autoridad 

Ambiental competente, el Concesionario deberá remitir el Estudio de Impacto Ambiental y/o 

los demás documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoría y acatar el 

siguiente procedimiento: 

 

(i) La Interventoría contará con diez (10) días desde la presentación del Estudio de 

Impacto Ambiental y/o los demás documentos requeridos para la radicación de la 

solicitud, a fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas en las 

metodologías para la elaboración de estudios ambientales y/o los términos de 

referencia que sean fijados por las autoridades y que sean aplicables al alcance del 

Proyecto.  

 

(ii) En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no formule 

observación alguna, se entenderá que tanto el Estudio de Impacto Ambiental como 

los demás documentos quedan no objetados. En todo caso se requiere el 

pronunciamiento de la Interventoría en lo relacionado con la verificación de los 

costos y medidas propuestas para dar cumplimiento a las Compensaciones del medio 

biótico o de las compensaciones por pérdida de la Biodiversidad.  

 

(iii) El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 

Interventoría dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.  

 

(iv) Dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de la respuesta a las 

observaciones por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el 

Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión de la atención de 

observaciones y procurar la no objeción por parte de la Interventoría tanto para el 

Estudio de Impacto Ambiental como para los demás documentos que serán objeto de 

radicación ante la Autoridad Ambiental competente.  

 

(v) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días. 
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(vi) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento 

de la etapa de revisión del Estudio de Impacto Ambiental el Concesionario podrá 

acudir al Amigable Componedor.  

 

5.8 Manejo de fauna  

 

(a) En la Fase de Preconstrucción le corresponde al Concesionario realizar las siguientes 

actividades relacionadas con el medio biótico, componente fauna.  

 

(i) Diseñar el plan de respuesta a Incidentes con Fauna Silvestre el cual deberá ser 

implementado para las unidades funcionales con alcance de Construcción, Operación 

y Mantenimiento, el cual: 

 

(a) Deberá contar con la No objeción de Interventoría.  

 

(b) Se ajustará de manera unilateral por parte del Concesionario o por solicitud de la 

Interventoría -previa aprobación de la ANI-, cuando se evidencia alguna 

oportunidad de mejora o necesidad de ajuste.  

 

(c) Las acciones enmarcadas en dicho plan se reportaran en los informes trimestrales 

de los que trata este Apéndice  

 

(ii) Realizar el levantamiento primario de información sobre presencia de fauna silvestre, 

sobreposición del trazado del Proyecto con áreas de importancia y distribución de 

Especies Amenazadas y/o Especies Endémicas. 

 

(iii) Realizar la identificación de corredores biológicos, zonas de tránsito de fauna, así como 

puntos de intersección con el trazado del proyecto, entre otros, como criterios para 

implementación de pasos de fauna y otras medidas para el manejo de la problemática 

de atropellamiento, de acuerdo con los lineamientos dados por el sector transporte y la 

normatividad ambiental vigente. 
 

(iv) Realizar la adecuación de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a ajustes 

con el fin de aumentar la Permeabilidad y Conectividad Ecológica del proyecto a la 

fauna silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la 

normatividad ambiental vigente. 
 

(v) Identificar las zonas de alta vulnerabilidad o interés faunístico con el fin de 

implementar señalización adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de 

la velocidad. 

 

(vi) Establecer indicadores de manejo de fauna aplicables para la fase de construcción del 

proyecto.  

 

5.9 Programa de aporte sostenible – Mitigación del cambio climático  

 

(a) El Concesionario deberá presentar a la Interventoría dentro de los seis (6) meses siguientes a 

la Fecha de Inicio el programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio 

climático el cual involucre el Área de Influencia y su conexión inmediata con los centros 

urbanos de importancia regional, herramientas de planificación ambiental urbana y rural, 

educación y capacitación, adaptación y mitigación.  
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(b) Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrá tener como referencia la 

normatividad nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, como a su vez la Ley 1523 

de 2012, el plan de adaptación al cambio climático para el sector transporte y la Ley 1931 del 

27 de julio de 2018 sobre cambio climático, así como la siguiente información de referencia: 

 

(i) Guía para incluir la variable de cambio climático en proyectos, obras o actividades 

nuevos. 

 

(ii) http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico.  

 

(c) El documento del programa de aporte sostenible deberá contar con la no objeción por parte 

de la Interventoría, para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

 

(i) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la remisión del documento para 

presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

 

(ii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las observaciones por parte 

del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 

Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión corrección de observaciones y no 

objeción por parte de la Interventoría.  

 

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días, dentro 

de los cuales como resultado se procurará la obtención de la no objeción del 

documento. 
 

(d) Este programa deberá entregarse a través de un documento escrito radicado en la ANI una 

vez cuente con la no objeción de la Interventoría.  

 

5.10 Plan de gestión integral 

 

(a) Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán prever 

los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio 

ambiente y comunidad. Así mismo, éste deberá obligar a garantizar que todos los 

profesionales, contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, 

idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto, cumpliendo la 

normatividad y estándares antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e 

internacionales del subsector vial. 

 

 

  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico
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CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, PAGA´s, en 

los Permisos de Carácter Ambiental, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o 

Planes de Compensación, así como, en lo dispuesto en la Normatividad Aplicable para la 

Fase de Construcción. 

 

(b) El Concesionario deberá pagar cualquier tarifa, que con ocasión a la prestación de los 

servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; así como las tasas por 

el uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables. 

 

(c) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental - ICA, dentro de 

los cinco (5) días previos a su presentación a la Autoridad Ambiental. Conforme los 

compromisos de seguimiento y control que se vienen realizando al Plan de Manejo y Licencia 

Ambiental. 

 

(d) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento 

ambiental - ICA dentro de los dos (2) días siguientes a su presentación a la Autoridad 

Ambiental. Una vez entregado el ICA remitirá a la Interventoría y a la ANI copia del 

documento de radicado ante la Autoridad Ambiental Competente. 
 

(e) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de 

las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el cierre ambiental total 

de la misma en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o 

terminar. Para el efecto, el Concesionario evaluará y confirmará que ha cumplido con lo 

estipulado en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto aprobados por 

la Autoridad Ambiental y Permisos de Carácter Ambiental, planes de compensación o 

requerimientos expedidos.  

 

(f) El Concesionario deberá hacerse responsable por todos aquellos requerimientos en los cuales 

la Autoridad Ambiental haya establecido obligaciones que deban ser desarrolladas o 

cumplidas fuera del tiempo de terminación de las obras o la terminación del Contrato como: 

i) compensaciones ambientales por uso o Aprovechamiento de Recursos Naturales, pérdida 

de Biodiversidad, levantamientos de veda o sustracciones de reservas forestales; ii) fase de 

cierre y abandono; iii) obligaciones que impliquen la construcción o adecuación de obras de 

ingeniería que no hayan sido concluidas o sin iniciar; y iv) en general, requerimientos que 

por causas no imputables al Concesionario, no hayan iniciado o finalizado. 

 

(g) En caso de que durante la concesión el Concesionario no haya culminado con la ejecución de 

las actividades de compensaciones ambientales y demás requerimientos ambientales, el 

Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la ANI, un informe con la relación de 

los pendientes ambientales existentes, los cuales seguirán bajo su responsabilidad hasta el 

cumplimiento de los mismos  
 

(h) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional (cuando también se 

ejecutará el PAGA asociado), el Concesionario deberá adelantar al menos dos auditorías 

integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) auditorías integrales con una firma de auditoría 

externa que cuente con auditores con experiencia en auditorías de obras de Infraestructura, y 
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se deberán realizar por cada Unidad Funcional; la primera auditoría se deberá realizar cuando 

la Unidad Funcional a auditar llegue al 30% del avance de las obras y la segunda al 60% del 

avance de las obras. Estas auditorías son independientes a las del sistema de gestión HSE del 

Concesionario. Lo anterior, con el objeto de verificar el avance en el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales fijadas en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del 

Proyecto, en los PAGA´s de construcción, y en los Permisos de Carácter Ambiental. 

 

6.2 Manejo de fauna  

 

(a) Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas sobre la materia en el presente Apéndice, 

el Concesionario se obliga a: 

 

(i) Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos 

que afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la información levantada en la Fase de 

Preconstrucción; así como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 

competente(s). 

 

(ii) Realizar la construcción de los pasos de fauna identificados en la Preconstrucción. 

 

(iii) Realizar el monitoreo continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre e 

implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. 

La información deberá remitirse a la Interventoría y a la ANI en los formatos y formas 

indicados por la ANI como anexo a los informes ambientales trimestrales. 

 

(iv) Implementar las actividades de adecuación de las infraestructuras del Proyecto 

previstas a fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del Proyecto a la fauna 

silvestre, acorde con los lineamientos de infraestructura verde vial establecidos por 

el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

 

(v) Desarrollar labores de identificación, rescate y reubicación de nidos, madrigueras e 

individuos de fauna silvestre asociadas a la concesión en la Fase de Construcción en 

los diferentes frentes de obra. 
 

(vi) Implementar los indicadores de manejo de fauna previstos en la fase de 

Preconstrucción.  

 

(vii) Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a efectividad de medidas de 

prevención de atropellamiento de fauna silvestre en Etapa de Operación y 

Mantenimiento.   

 

(viii) Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna silvestre durante la 

construcción acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte y la 

normativa ambiental vigente. 

 

6.3 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático 

 

(a) El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 

Programa de Aporte Sostenible: 

 

(i) Ejecutar proyectos tendientes a la reducción de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero GEI, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos 
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administrativos que lo complementen, reglamenten o sustituyan, a través de la 

implementación del programa de aporte sostenible no objetado por la Interventoría 

en la fase de preconstrucción. El cumplimiento de este programa será requisito 

obligatorio para el Concesionario y se encontrará a cuenta y riesgo su ejecución en 

términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las 

consecuencias de su incumplimiento.  

 

(ii) Actualizar anualmente el programa de aporte sostenible, siendo no objetada dicha 

actualización por parte de la Interventoría y avalada por la ANI.  

 

(iii) Remitir informes de cumplimiento semestral, los cuales estarán sujetos a 

observaciones para la posterior obtención de la no objeción por la Interventoría 

quince (15) días después de la entrega por parte del Concesionario. 

 

(iv) Para el cumplimiento del programa de aporte sostenible, el Concesionario deberá 

realizar de forma obligatoria lo siguiente: 

 

(1) Desarrollar estudios de Vulnerabilidad climática y riesgo por Unidad 

Funcional.  

 

(2) Incorporar las consideraciones y medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático más pertinentes en la planificación, diseño, Construcción y 

Operación de las vías, dando prioridad a los tramos más vulnerables (puntos 

críticos) por Unidad Funcional. 

 

(3) Incorporar indicadores de cambio climático (adaptación y mitigación) en el 

monitoreo de las vías por Unidad Funcional. 

 

(4) Desarrollo de un sistema de información y alertas tempranas para sectores 

específicos o puntos críticos por Unidad Funcional con casos de 

Vulnerabilidad (Gestión del Riesgo). 

 

(5) Teniendo en cuenta lo anterior el Concesionario podrá utilizar como 

documento soporte el “Plan Vías S-CC – Vías compatibles con el Clima “Plan 

de adaptación de la Red Vial Primaria de Colombia”. En el siguiente link:  

 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y

_Proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755 

 

(v) Además, el documento debe contener: 

 

o Georreferenciación y base de datos sobre la infraestructura existente para la 

determinación de Amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos 

críticos) por Unidad Funcional.  

 

o Una base de datos con información disponible de la concesión ingresando el 

reporte de Emergencias y desastres ocurridos a lo largo del Proyecto, indicando 

descripción, georreferenciación y solución aportada por Unidad Funcional. 

 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_Proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_Proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755
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o Mapas de Vulnerabilidad y Amenaza de la concesión que alimenten las bases de 

datos de los mapas de Vulnerabilidad y Amenaza del país, según los lineamientos 

de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD. 

 

o La incorporación de las variables climáticas en la fase de planificación y diseño 

con el fin de reducir costos de atención a Emergencias y aumentar prevención en 

acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipándose a los retos 

del clima del fututo de manera más costo efectivo e innovadora. 

 

o El cálculo de emisiones de carbono equivalente por Unidad Funcional, con 

relación a la movilización de carga de la concesión. 

 

(vi) El Concesionario deberá desarrollar un capítulo de aprovechamiento de residuos 

generados, en el cual se reporte lo siguiente: 

 

o Toneladas de residuos generados. 

 

o Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestión 

implementada (incluye reutilización, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores 

involucrados.  

 

o Soportes acerca de dicha gestión. 

 

o Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de 

disminución de residuos para disposición final). 

 

o Demostrar la debida gestión integral de los residuos generados en el Proyecto. 

 

6.4 Cierre Ambiental de la fase de la Etapa de Preoperación 

 

(a) Seis (6) meses antes de que concluyan las Intervenciones en cada Unidad Funcional el 

Concesionario deberá presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la 

metodología, actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la 

ANI para los fines de cierre ambiental de la Unidad Funcional. En dicho documento, el 

Concesionario deberá incluir, entre otros aspectos, la ruta crítica, cronogramas y los demás 

insumos que le sean solicitados por la Interventoría y/o la ANI para los fines.  

 

(b) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de 

las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el cierre ambiental total 

de la misma en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o 

terminar. Para el efecto, el Concesionario evaluará y confirmará que ha cumplido con lo 

estipulado en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y en los Permisos 

de Carácter Ambiental, Planes de Compensación y demás requerimientos proferidos por la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) para la Unidad Funcional objeto de cierre.  

 

(c) Para aquellas Unidades Funcionales donde todas las obras civiles hayan quedado entregadas 

dentro del plazo estipulado contractualmente para el cierre ambiental de la Unidad Funcional, 

pero que existan obligaciones de i) Compensaciones Socioambientales por uso o 

Aprovechamiento de Recursos Naturales, pérdida de Biodiversidad, levantamientos de veda 

o sustracciones de reservas forestales; ii) fase de cierre y abandono; iii) obligaciones que 

impliquen la construcción o adecuación de obras de ingeniería que no hayan sido concluidas 
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o sin iniciar; y iv) en general requerimientos que, por causas no imputables al Concesionario, 

no hayan finalizado durante el tiempo de terminación de las Obras de Construcción, 

Rehabilitación o Mejoramiento; se suscribirá el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 

dejando constancia del Cierre Ambiental Parcial, con las obligaciones ambientales pendientes 

por cada uno de los Actos Administrativos, incluyendo el cronograma y costos previstos para 

la ejecución de las mismas. 

 

(d) Para las Unidades Funcionales que son objeto de Reversión Especial no aplicará la 

posibilidad de la suscripción del Cierre Ambiental Parcial.  

 

(e) Con relación a las Compensaciones Socioambientales por uso o aprovechamiento de recursos 

naturales por pérdida de Biodiversidad, sustracciones de áreas de reservas forestales, 

levantamientos de veda (cuando expresamente lo indique la autoridad) u otras establecidas 

en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y en los  Permisos de 

Carácter Ambiental, se deberá tener en cuenta para la suscripción del Acta de Terminación 

de la Unidad Funcional, lo siguiente: 

 

(i) Haber radicado los planes de compensación a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).  

 

(ii) Haber radicado el plan de compensación por pérdida de Biodiversidad a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales ante la Autoridad Ambiental competente. 

 

(iii) Una vez se cuente con la aprobación de los planes de compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes 

siguiente a la aprobación o antes si es que así lo determina la Autoridad Ambiental, 

las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta aprobada y 

actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminación. 

 

(f) En caso de que durante la Fase de Construcción no se haya culminado con la ejecución de las 

actividades de Compensaciones Socioambientales y demás requerimientos ambientales, el 

Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la ANI un informe con la relación de 

las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoría en un plazo de diez (10) 

días emitirá observaciones o en caso contrario determinará la no objeción del informe. En 

caso de observaciones el Concesionario contará con cinco (5) días para subsanarlas. 

 

(g) El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el 

cronograma anexo al Acta de Terminación Parcial y presentar el informe final de cierre 

ambiental de la Unidad Funcional según los lineamientos descritos en el numeral 5.4.los 

numerales 5.2 y 5.3. 

 

(h) El Concesionario, la Interventoría y la ANI, establecerán en el Acta de Inicio inicio de la 

Etapa de Operación y Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los 

requerimientos y compensaciones y demás obligaciones ambientales pendientes por ejecutar. 

 

(i) En concordancia con lo señalado en los literales (a) o (b) del presente numeral, el 

Concesionario elaborará y entregará a la Interventoría y a la ANI un documento completo y 

explicito describiendo la forma en que ha cumplido o cumplirá -según sea el caso de cierre 

ambiental total o parcial, el cual deberá atender las siguientes condiciones: 

 

(i) Deberá ser entregado antes del vencimiento del plazo que le sea fijado. 
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(ii) Deberá abarcar cada una de las obligaciones establecidas en: 

• La Licencia Ambiental 

• Plan de Manejo Ambiental 

• El PAGA 

• Los Permisos de Carácter Ambiental 

• Planes de Compensación 

• Actos administrativos de seguimiento y/o los de imposición de medidas 

adicionales. 

• Requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley 

Aplicable. 

(iii) Deberá incluir como mínimo lo siguiente:  

• Descripción de las actividades del componente ambiental adelantadas y por 

adelantar (Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervención 

de la Unidad Funcional del Proyecto. 

• Información sobre la ejecución o terminación de las medidas establecidas en las 

Licencias y en los Permisos de Carácter Ambiental u otro documento ambiental 

que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y 

cuantitativos; incluida la relación de procesos sancionatorios abiertos por la 

Autoridad Ambiental competente y el estado en que se encuentran. 

• Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento 

a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte 

de cada una de las Autoridades Ambientales.  

• Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el 

componente ambiental. 

• Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del 

seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el 

inciso final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

• Registro fotográfico o fílmico.  

• Otra información que se considere relevante relacionada con la Gestión Ambiental 

para la Unidad Funcional.  

• Soportes de la información requerida en los ítems precedentes.  

• Los formatos diligenciados que adopte la ANI para los fines.  

(iv) Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberá surtir el 

siguiente procedimiento de revisión hasta la obtención de no objeción: 

• La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días siguientes en 

relación con la existencia de observaciones relativas al alcance del contenido del 

documento y a la descripción de las actividades que lo soportan. 

• En caso de que existan observaciones por parte de la Interventoría, el 

Concesionario deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro 

de los quince (15) días siguientes a la recepción de las mismas.  
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• Si dentro de los cinco (5) días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas 

y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de 

cierre ambiental.  

• En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor se acudirá al 

Amigable Componedor.  

• Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro 

de los cinco (5) días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción del mismo.  

• El Concesionario deberá atender las observaciones de la ANI dentro de los tres 

(3) días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo 

anterior.  
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CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

7.1 Obligaciones relacionadas con los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del 

Proyecto y en los Permisos de Carácter Ambiental  

 

(a) Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas sobre la materia en el presente apéndice, 

el Concesionario se obliga a: 

 

(i) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir 

con lo establecido en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, 

los Permisos de Carácter Ambiental, el PAGA, más los requerimientos de las 

Autoridades Ambientales y/o planes de compensación, así como en la Ley Aplicable 

para dicha Etapa. 

 

(ii) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley 

Aplicable se requiera para el desarrollo de la Gestión Ambiental, incluyendo aquellas 

relacionadas con la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la 

Autoridad Ambiental; así como las tasas por el uso y Aprovechamiento de Recursos 

Naturales, ésta en los términos del Contrato.  

 

(iii) El Concesionario deberá adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las 

obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos de manejo y control y las 

obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental durante la Etapa de Operación 

y Mantenimiento durante el tiempo que dure la concesión. Dicho proceso se deberá 

adelantar ante la Autoridad Ambiental competente y se informará a ANI y a 

Interventoría en los términos previstos. 

 

(iv) El Concesionario deberá adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los 

Permisos de Carácter Ambiental que no resulten necesarios para las actividades de 

Operación y Mantenimiento. Dicho proceso se deberá adelantar ante la Autoridad 

Ambiental competente y se informará a ANI y a Interventoría en los términos 

previstos.  

 

(v) El Concesionario durante la Etapa de Operación y Mantenimiento atenderá y dará 

alcance a todos los requerimientos de carácter ambiental adicionales que sean 

necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 

(vi) El Concesionario deberá mantener actualizados los Instrumentos de Manejo y 

Control Ambiental del Proyecto, de ser necesario, el PAGA y los Permisos de 

Carácter Ambiental, de acuerdo con las actividades de Intervención previstas en la 

Etapa de Operación y Mantenimiento. 

 

(vii) El Concesionario deberá mantener actualizado el Plan de Manejo Ambiental 

aprobado en lo que refiere a las fichas de manejo ambiental de acuerdo con las 

actividades de Intervención al Material Rodante previstas en la Etapa de Operación 

y Mantenimiento. 

 

(viii) Si durante la Etapa de Operación y Mantenimiento el Concesionario evidencia la 

necesidad de una nueva obra no prevista dentro de las aprobadas por la Autoridad 

Ambiental, debe realizarla previa obtención de los Permisos de Carácter Ambiental 
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y realizar la actualización del PAGA el cual debe contar con la no objeción de la 

Interventoría para dar inicio a la ejecución de las actividades. 

 

(ix) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo y seguimiento de acuerdo con la 

periodicidad establecida en los Instrumentos de Manejo y Control Ambiental del 

Proyecto, los cuales son objeto de reporte a la Autoridad Ambiental dentro de los 

lineamientos del informe de cumplimento ambiental ICA.  

 

(x) Es responsabilidad del Concesionario hacer entrega a la Interventoría de los soportes 

y certificaciones que permitan evidenciar las actividades realizadas desde el 

componente ambiental según requerimientos establecidos en los Instrumentos de 

Manejo y Control Ambiental del Proyecto.  
 

7.2 Cierre de expedientes ambientales 

 

(a) Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas sobre la materia en el presente apéndice, 

el Concesionario se obliga a: 

 

(i) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas 

obligaciones ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental competente.  

 

(ii) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su 

totalidad estén ejecutadas en concordancia con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 

1076 de 2015, o del que lo sustituya, modifique o adicione.  
 

Pese a lo anterior, el Concesionario deberá evaluar, de acuerdo con las actualizaciones de 

la normatividad y de los regímenes de transición que estas brinden, la conveniencia o no, 

de solicitar el archivo de los expedientes de los Instrumentos de Manejo y Control 

Ambiental, en especial si las actualizaciones normativas imponen el trámite de licencia 

ambiental para la operación del corredor férreo.   

 

7.3 Manejo de fauna 

 

(a) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y análisis de 

atropellamiento de fauna en el corredor en los formatos o formas indicados por la agencia; y 

reportar la información en los informes trimestrales.  

 

(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que deberá elaborar y mantener 

actualizado el PAGA junto con los Permisos de Carácter Ambiental y demás requerimientos 

de la Autoridad Ambiental que sean necesarios para esta actividad.  

 

(c) Evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para mitigar el impacto de 

atropellamiento de fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos para tal fin. 

 

(d) Notificar a la Autoridad Ambiental competente la presencia de animales de fauna silvestre 

colisionados y siniestrados en el Proyecto con el fin de que se realice el manejo y/o la 

disposición.  

 



 

 Página 53 de 55 

(e) Asistir a espacios de capacitación y articulación para la gestión del componente biótico en 

las vías nacionales convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores transporte y 

ambiente. 

 

(f) Desarrollar talleres con profesionales y operarios de la concesión sobre la gestión asociada a 

fauna silvestre. 

 

(g) Desarrollar campañas de sensibilización sobre la problemática de atropellamiento de fauna 

silvestre en sectores de mayor impacto y sobre la gestión del Proyecto y la agencia están 

implementando para su manejo.   

 

7.4 Programa de aporte sostenible - Mitigación al cambio climático 

 

(a) El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 

programa de aporte sostenible: 

 

(i) Realizar a la actualización anual del programa de aporte sostenible, durante el tiempo 

que dure el Contrato de concesión. 

 

(ii) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del programa de aporte 

sostenible para la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), 

enfocado a un modelo de desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en 

el COP21 a prácticas de generación de valor agregado, que formen un crecimiento 

económico responsable social y ambientalmente sostenible, entre sectores y países 

miembros. 

 

(iii) Revisar y analizar las medidas propuestas en documento del programa de aporte 

sostenible para la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en el 

sector Infraestructura y Transporte, de acuerdo con lo pactado por Colombia en el 

COP21 y futuros acuerdos respecto la reducción de Gases de Efecto Invernadero - 

GEI. 

 

(iv) Realizar la medición de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del 

agua, calidad del aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectación social, uso de 

energía no convencionales) de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

 

(v) Incluir un capítulo de aprovechamiento de residuos generados, en el cual se reporte 

lo siguiente: 

 

(1) Toneladas de residuos generados. 

 

(2) Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestión 

implementada (incluye reutilización, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores 

involucrados.  

 

(3) Soportes acerca de dicha gestión. 

 

(4) Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de 

disminución de residuos para disposición final). 

 

(5) Demostrar la debida gestión integral de los residuos generados en el Proyecto. 
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(b) La actualización del programa de aporte sostenible deberá contar con la no objeción por parte 

de la Interventoría, para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

 

(i) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la remisión del documento para 

presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

 

(ii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las observaciones por parte 

del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 

Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión corrección de observaciones y no 

objeción por parte de la Interventoría.  

 

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días, dentro 

de los cuales como resultado se procurará la obtención de la no objeción del 

Documento. 
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CAPÍTULO VIII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE REVERSIÓN 

 

8.1 Obligaciones generales  

 

(a) Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas sobre la materia en el presente apéndice, 

el Concesionario se obliga a: 

 

(i) Seis (6) meses antes del inicio de la Etapa de Reversión del Contrato el Concesionario 

deberá presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la metodología, 

actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI para 

los fines de cierre ambiental, en el documento se deberá incluir dentro de otros 

aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le sean solicitados por 

la Interventoría y/o la ANI para los fines. Dicho documento quedará supeditado a 

concepto de no objeción por parte de la Interventoría.  

  

(ii) Para la Etapa de Reversión el Concesionario elaborará y entregará la información que 

le sea requerida, en los formatos que le sean fijados por la ANI. 

 

(iii) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas 

obligaciones ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental competente.  

 

(iv) El Concesionario deberá garantizar el cierre de los expedientes ambientales cuyas 

obligaciones en su totalidad estén ejecutadas en concordancia con el artículo 

2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del que lo sustituya, modifique o adicione. 

En los casos en que se requiera continuar con el respectivo instrumento ambiental 

para la Operación del Proyecto después de la Etapa de Reversión se deberá suscribir 

los documentos de cesión del instrumento a favor de la ANI o de quien este designe, 

en cuyo caso se deberá garantizar la cesión del instrumento con el cumplimiento 

absoluto de las respectivas obligaciones derivadas del mismo como de los actos 

administrativos de seguimiento y control que para el efecto expida la Autoridad 

Ambiental competente.  

 

(v) El Concesionario se obliga a resolver por su cuenta y riesgo su defensa ante las 

Autoridades Ambientales y a obtener de la Autoridad Ambiental competente la 

regularización de su actuar; de manera que la Agencia resulte indemne por razón de 

las actuaciones del Concesionario que den pie al inicio de algún proceso 

sancionatorio por parte de la Autoridad Ambiental competente; lo anterior sin 

perjuicio de las facultades sancionatorias que la ANI pueda ejercer por razón del 

incumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a su cargo. 

 

(vi) El Concesionario deberá aportar a la ANI un documento que contenga las lecciones 

aprendidas en materia de Gestión Ambiental del Contrato, el cual deberá 

corresponder con los parámetros que para el efecto defina la ANI. 

 

(vii) El Concesionario deberá garantizar el acompañamiento con personal idóneo y 

suficiente, en tanto así la ANI lo requiera, durante y hasta la culminación de la Etapa 

de Reversión.  

 

(viii) El programa será objeto de seguimiento bimensual por parte de la Interventoría y de 

la ANI. 
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(ix) Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal a de este 

apartado será de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, y su 

incumplimiento dará lugar las multas y sanciones previstas en el Contrato.  

 

(x) Las regulaciones relacionadas con la Reversión Especial a la que hace referencia el 

Contrato.   
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CAPÍTULO IX CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

(a) En virtud del artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, 

modifique, adicione o complemente, el Concesionario suscribirá y remitirá los documentos 

y soportes de pago a la ANI, de acuerdo con la regulación contenidas en la minuta del 

Contrato de Concesión y los alcances de cesión definidos en el Anexo del apéndice técnico 

No. 6 – Gestión Ambiental, para los fines de cesión de los Instrumentos de Manejo y Control 

Ambiental del Proyecto. 

 

(b) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, asume las obligaciones pendientes contenidas en las 

resoluciones que otorguen la cesión emitida por la Autoridad Ambiental, al igual que las de 

los otros actos administrativos asociados a estas, responsabilidad que asumirá a partir del día 

en que quede en firme y ejecutoriada la respectiva cesión. Adicionalmente, deberá mantener 

a la ANI indemne de cualquier efecto derivado de dicha cesión.  
 

(c) El Concesionario al hacerse cesionario de dichos actos administrativos se hará responsable 

por el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, así 

como del cumplimiento de las obligaciones del componente ambiental de la Gestión Social 

y Ambiental del Proyecto.  
 

(d) En relación con las Instituciones Educativas y el puente vehicular y peatonal sobre el río 

Sogamoso y sus respectivos ramales de conexión: 

 

(i) No le son aplicables al Concesionario las obligaciones del presente apéndice que se 

relacionan a continuación:  
 

   

Apartado 
Instituciones 

Educativas 

Puente vehicular y 

peatonal sobre el 

río Sogamoso y sus 

respectivos ramales 

de conexión 

CAPÍTULO III, nral 3.1, literal (a), 

romanitos (iv) y (xvi)Capítulo 3, nral 

3.1, literal a, romanitos ii, xvi 

NLAR NLAR 

CAPÍTULO V, nral 5.5Capítulo 3, 

nral 3.1, literal a, romanitos iv 
NLAR - 

CAPÍTULO V, nral 5.7Capítulo 5, 

nral 5.5 
NLAR - 

CAPÍTULO V, nral 5.9Capítulo 5, 

nral 5.6 
- NLAR 

Capítulo 5.7 NLAR - 

CAPÍTULO VI, nral 6.1, literales (e), 

(f), (g)Capítulo 6, nral 6.1, literales e, 

f, g 

NLAR NLAR 

CAPÍTULO VI, nral 6.4  literales (c), 

(d), (g), (h), (i)Capítulo 6, nral 6.4, 

literales c, g, h, i 

NLAR NLAR 
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CAPÍTULO VIICapítulo 7 NLAR NLAR (1) 

CAPÍTULO VIIICapítulo 8 NLAR NLAR 

  NLAR: No le aplica el requerimiento 

(1) Aplicable mientas subsista la obligación de Operación y Mantenimiento de acuerdo 

con lo establecido en la Sección 9.16 del Contrato 

 

  

(ii) Además de las obligaciones que no están relacionadas en el cuadro precedente, al 

Concesionario le son aplicables las siguientes obligaciones: 

• Cerrar los expedientes ambientales de los Permisos de Carácter Ambiental cuyas 

obligaciones ambientales hayan finalizado ante la Autoridad Ambiental 

competente.  

• Cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad estén 

ejecutadas en concordancia con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, 

o del que lo sustituya, modifique o adicione. 

• Resolver por su cuenta y riesgo su defensa ante las Autoridades Ambientales y a 

obtener de la Autoridad Ambiental competente la regularización de su actuar; de 

manera que la Agencia resulte indemne por razón de las actuaciones del 

Concesionario que den pie al inicio de algún proceso sancionatorio por parte de 

la Autoridad Ambiental competente; lo anterior sin perjuicio de las facultades 

sancionatorias que la ANI pueda ejercer por razón del incumplimiento de las 

obligaciones ambientales contractuales a su cargo. 

 

 

 


