)

(c)

(d)

(e)

(i)  Elaborar todos los analisis, estudios y tramites ambientales con el alcance establecido en
los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de
satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la
Gestién Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad
Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del trdmite y expida la Licencia
Ambiental o la modificacién de la misma. Asi también, tendra la responsabilidad de asumir los
recursos técnicos, logisticos y econdmicos necesarios para la evaluaciéon y el seguimiento
ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes.

El Concesionario debera dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca(n) la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) por lo que tiene la obligacién de claborar los
estudios ambientales a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos de
referencia fijados y radicarlos dentro de los términos establecidos en la Normativa, al igual que
para la informacién adicional que le sea solicitada.

Con excepcién al mecanismo de distribucién de sobrecostos para las Compensaciones
socioambientales establecido en la Seccidn 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento
a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental y demas administrativos asociados a esta tales como modificaciones de
Licencia, autos de seguimiento y resoluciones de imposicién de obligaciones adicionales, sin
limitarse a estos.

Previo a la radicacién de la solicitud de licencia o de modificacion de licencia ambiental ante
la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario debera remitir el EIA y los demés
documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoria y acatar el siguiente
procedimiento:

(i)  LaInterventoria contar4 con diez (10) dias desde la presentacién del EIA y de los demas
documentos requeridos para la radicacion de la solicitud de licencia ambiental, o para la
modificacién de la ya otorgada. a fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas
en las Metodologias para la elaboracién de Estudios Ambientales y los términos de
referencia que sean fijados por las Autoridades y que sean aplicables al alcance del
proyecto.

(i) En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoria no formule
observacién alguna, se entenderéa que tanto el EIA como los deméas documentos quedan
No Objetados. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la Interventoria en lo
relacionado con la verificacién de los costos y medidas propuestas para dar
cumplimiento a las Compensaciones del medio bidtico o de las compensaciones por
pérdida de la biodiversidad.

(iii) El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones presentadas por la
Interventoria dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepcion.

(iv) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la radicacion de la respuesta a las observaciones
por parte del Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la
Interventoria y la ANI, para efectuar la revision de la atencion de observaciones y

procurar la No Objecién por parte de la Interventoria tanto para el EIA como para 10@
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demés documentos gue seran objeto de radicacién ante la Autoridad Ambiental
Competente.

(v)  Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) dias.

(vi) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
Ja etapa de revision del EIA El Concesionario podré acudir al Amigable Componedor.

5.6 Intervenciones gue requieran de Diagnostico Ambiental de Alternativas

()

(b)

&)

(h)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en cuenta lo establecido en los Articulos
2.2.2.3.4.1.y 222342, del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, modifique,
adicione o complemente, ¢l Concesionario deberd adelantar la consulta sobre la procedencia.
o no, de adelantar un Diagnoéstico Ambiental de Alternativas ~DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la
Ley Aplicable, asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la necesidad
de adelantar un DAA, el Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

(i)  El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad ambiental competente, sobre la
necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervencidn, la cual debera contener
la descripcién, el objetivo y alcance de la Intervencién y su localizacion mediante
coordenadas y planos.

(ii) Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervenciéon no requiere DAA, el
Concesionario, debera solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccién 5.5 del presente Apéndice.

(iiiy En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar un DAA, el
Concesionario asi lo adelantard, por su cuenta y riesgo. de acuerdo con los términos de
referencia que la Autoridad Ambiental expida v la Ley Aplicable.

(iv) Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por alguna
de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, éste debera
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Seccion
5.5 del presente Apéndice.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y. en general, cualquier
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion Ambiental y
Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o
prosiga con cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y para la aprobacién del DAA
debera incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario sera el responsable exclusivo ante la Autoridad Ambiental
y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencién de todas las
Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del proyecto. .
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El Concesionario debera -previo a la presentacion del DAA a la Autoridad Ambiental-, remitir
dicho documento a la Interventoria.

(i) La Interventoria contara con quince (15) dias desde la presentacion del DAA para
presentar sus observaciones al mismo enmarcadas en las Metodologias para la
elaboracién de Estudios Ambientales y los términos de referencia que sean fijados por
las Autoridades y que sean aplicables al alcance del proyecto.

(i)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién por parte del Concesionario de las
observaciones de la Interventoria, se efectuard una mesa de trabajo entre el
Concesionario, la Interventoria y la ANI, para efectuar la revisiéon, correccion de
observaciones y procurar la No Objecion por parte de la Interventoria del estudio. Dicha
mesa de trabajo no podra tener una duracién superior a cinco (5) Dias, dentro de los
cuales se procurara como resultado la No Objecién de los estudios.

(ili) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y ¢l Interventor en cualquier memento de
la etapa de revision del DAA se podra acudir al Amigable Componedor.

5.7 Manejo de fauna

(a)

En la Fase de Preconstruccién le corresponde al Concesionario realizar las siguientes
actividades relacionadas con el Medio Bidtico, componente fauna.

(i) Levantamiento primario de informacién sobre presencia de fauna silvestre,
sobreposicién del trazado del proyecto con areas de importancia y distribucién de
especies amenazadas y/o endémicas.

(i)  Identificacion de corredores biologicos, zonas de transito de fauna, asi como puntos de
interseccion con el trazado del proyecto, entre otros, como criterios para implementacion
de pasos de fauna y otras medidas para el manejo de la problemética de atropellamiento,
de acuerdo con los lineamientos dados por el sector transporte y la normatividad
ambiental vigente.

(iii) Identificacién y adecuacién de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a
ajustes con ¢l fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la
normatividad ambiental vigente.

(iv) Identificacién de zonas de alta vulnerabilidad o interés faunistico con el fin de
implementar sefializacién adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de
la velocidad.

5.8 Programa de Aporte Sostenible — Mitigacién del Cambio Climético

(2)

(b)

El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible, tiene como propésito contrarrestar el cambio
climatico y gestion del riesgo.

El Concesionario debera presentar a la Interventoria los 182 dias después de la firma del acta

de inicio (Fase de Preconstruccion) el “Programa de Aporte Sostenible”, destinado a
contrarrestar el cambio climatico el cual involucre las comunidades del 4rea de influencia y su S
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(c)

(d)

conexién inmediata con los centros urbanos de importancia regional, herramientas de
planificacion ambiental urbana y rural, educacién y capacitacion, adaptacion y mitigacion.

Para el desarrollo del documento. el Concesionario podra tener como referencia la
normatividad nacional ambiental incluvendo 1a Ley 99 de 1993, como a su vez la Ley 1523 de
2012, el Plan de Adaptacion al Cambio Climatico para el sector transporte del INVIAS y la
Ley 1931 del 27 de julio de 2018 sobre cambio climatico, asi como la siguiente informacion
de referencia:

° Guia Para Incluir La Variable De Cambio Climatico En Proyectos, Obras o
Actividades Nuevos
° http://www.minam! £OY

(i)  LaInterventoria contara con quince (15) dias calendario para su revisién y aprobacién y
remision del documento a la ANI.

(i1)  Este programa debera entregarse a través de un documento escrito radicado en la ANI
una vez cuente con la no objecion de la Interventoria.

El Documento del Programa de aporte sostenible debera contar con la No Objecion por parte
de la Interventoria, para los fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

(1)  La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la remisiéon del Documento para
presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(ii)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, sc efectuard una mesa de trabajo entre ¢l Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revision, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria.

(iii) Dicha mesa de trabajo no podréa tener una duracién superior a cinco (5) Dias, dentro de
los cuales como resultado se procurara la obtencion de la No Objecion del Documento.

5.9 Plan de Gestion Inteoral

(a)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberéan prever los
mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio
ambiente y comunidad. Asi mismo, éste debera obligar a garantizar que todos los profesionales,
contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y
capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto. cumpliendo la normatividad y
estandares antes mencionados, asi como las buenas practicas nacionales e internacionales del

subsector vial. §
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CAPiTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(a) Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma
que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestion Ambiental
del proyecto incluyendo los recursos técnicos, logisticos y econémicos necesarios para cl
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir
con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.

(b) El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y demas Permisos Ambientales,
Jos requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacién, asi como, en
lo dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

(c) Asitambién, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que. con ocasion de la prestacion de
los servicios de evaluacién y seguimiento, cobrara la Autoridad Ambiental; asi como las tasas
por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, éstas en los términos de la Seccién 8.1 de la
Parte General.

(d) El Concesionario debera remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento
ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacién a la Autoridad
Ambiental. Una vez entregado el ICA remitira a la Interventoria y a la ANI copia del documento
de radicado ante la Autoridad Ambiental Competente.

(e) Durante la implementacién de las Intervenciones de la Unidad Funcional (cuando también se
ejecutard el PAGA asociado), el Concesionario deberd adelantar al menos dos auditorias
integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa
que cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras de Infraestructura Vial, y se
deberan realizar por cada unidad funcional; la primera Auditoria se debera realizar cuando la UF
a auditar llegue al 30% del avance de las obras y la segunda al 60% del avance de las obras.
Estas Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE del Concesionario. Lo
anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el
cierre ambiental de la Unidad Funcional.

6.2 Manejo de fauna

(a) Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio
Bidtico, componente fauna.

(i)  Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que
afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la informacién levantada en la Fase de .-
Preconstruccion; asi como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es)
Competente(s).

(i) Realizar el monitoreo continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre e
implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La
informacion debera remitirse a la Interventoria y a la ANI en los formatos y formas
indicados por la ANI como anexo a Jos informes ambientales rﬁnmstralcs@
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(iii) Construir obras para la prevencion de atropellamiento de fauna silvestre en el proyecto
de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental, a los lineamientos emitidos por
el sector transporte y la normatividad ambiental vigente.

(iv) Identificacion y adecuacion de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a
ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la
normatividad ambiental vigente

(v)  Desarrollar labores de identificacion, rescate y reubicacion de nidos. madrigueras e
individuos de fauna silvestre asociadas a la concesidn en la fase de construccion en los
diferentes frentes de obra.

(vi) Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a efectividad de medidas de
prevencién de atropellamiento de fauna silvestre en fase de operacion y mantenimiento.

(vii) Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna silvestre durante la construccion
acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normativa ambiental
vigente.

6.3 Programa de Aporte Sostenible — Miticacion del Cambio Climatico

(a)

(b)

()

(d)

(e)

El Concesionario debera realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del
Programa de Aporte Sostenible:

El Concesionario ejecutara proyectos tendientes a la reducciéon de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos
administrativos que lo complementen, reglamenten o sustituyan. a través de la implementacion
del “Programa de Aporte Sostenible”. El cumplimiento de este programa serd requisito
obligatorio para el Concesionario y se encontrard a cuenta y riesgo su ejecucion en términos
de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econémicos), asi como las consecuencias de su
mcumplimiento.

El Concesionario debera actualizar anualmente durante el tiempo que dure el contrato de
concesion el Programa de Aporte Sostenible, siendo no objetada dicha actualizacién por parte
de la Interventoria y avalada por la ANL

El Concesionario debera remitir informes de cumplimiento semestral, los cuales estaran sujetos
a observaciones para la posterior obtencién de la no objecion por la Interventoria quince (15)
dias después de la entrega por parte del Concesionario.

Para el cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible”, el Concesionario debera realizar
de forma obligatoria lo siguiente:

(i)  Desarrollar estudios de vulnerabilidad climatica y riesgo por Unidad Funcional.
(if)  Incorporar las consideraciones y medidas de adaptaciéon y mitigaciéon al cambio

climético mas pertinentes en la planificacion, disefio, construccion y operacion de las
vias, dando prioridad a los tramos mas vulnerables (puntos criticos) por Unidad

Funcional. é
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(iii) Incorporar indicadores de cambio climitico (adaptacion y mitigacioén) en el monitoreo
de las vias por Unidad Funcional.

(iv) Desarrollo de un sistema de informacién y alertas tempranas para sectores especificos o
puntos criticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestion del Riesgo).

Teniendo en cuenta lo anterior el Concesionario podra utilizar como documento soporte el
“Plan Vias S-CC — Vias compatibles con el Clima “Plan de adaptacién de la Red Vial Primaria
de Colombia™. En el siguiente link:

Ademas, el documento debe contener:

(i) Georreferenciacion y base de datos sobre la infraestructura existente para la
determinacion de amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos criticos) por
Unidad Funcional.

(i) Crear una base de datos con informacién disponible de la concesién ingresando el
reporte de emergencias y desastres ocurridos a lo largo del proyecto, indicando
descripcién, georreferenciacién y solucién aportada por Unidad Funcional.

(iii) Realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza de la concesién que alimenten las bases de
datos de los mapas de vulnerabilidad y amenaza del pais, segun los lineamientos de la
Unidad Nacional de Gestion del Riesgo v Desastres UNGRD.

(iv) Se debera tener en cuenta la incorporacién de las variables climaticas en la fase de
planificacién y disefio con el fin de reducir costos de atencidn a emergencias y aumentar
prevencién en acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipandose a los
retos del clima del fututo de manera més costo efectiva e innovadora.

(v)  Realizar calculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad Funcional,
con relacion a la reduccion de tiempos de movilizacién de los usuarios de la concesion
y disefios para aumentar la velocidad de movilidad vehicular.

6.4 Cierre Ambiental

(2)

(®)

Seis (6) meses antes de que concluyan las Intervenciones en cada Unidad Funcional el
Concesionario debera presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la
metodologia, actividades y documentos que adelantard y aportara a la Interventoria y a la ANI
para los fines de cierre ambiental de la Unidad Funcional. En dicho documento, el
Concesionario debera incluir, entre otros aspectos, la ruta critica, cronogramas y los demas
insumos que le sean solicitados por la Interventoria y/o la ANI para los fines.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de
las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizara el cierre ambiental total de
la misma en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o
terminar. Para el efecto, el Concesionario evaluard y confirmara que ha cumplido con lo
estipulado en la Licencia y Permisos Ambientales, Planes de Compensacion y demds
requerimientos proferidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para la Unidad Funcional

objeto de cierre. s
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(c) Para aquellas Unidades Funcionales donde todas las obras civiles hayan quedado entregadas
dentro del plazo estipulado contractualmente para el cierre ambiental de la unidad funcional,
pero que ecxistan obligaciones de i) Compensaciones Socioambientales por uso o
aprovechamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, levantamientos de veda o
sustracciones de reservas forestales; ii) fase de cierre y abandono: iii) obligaciones que
impliquen la construccién o adecuacion de obras de ingenieria que no hayan sido concluidas o
sin iniciar; y iv) en general requerimientos que, por causas no imputables al Concesionario, no
hayan finalizado durante el tiempo de terminacién de las Obras de Construccion,
Rehabilitacién o0 Mejoramiento; se suscribira el Acta de Terminacién de la Unidad Funcional
dejando constancia del Cierre Ambiental Parcial, con las obligaciones ambientales pendientes
por cada uno de los Actos Administrativos, incluyendo el cronograma y costos previstos para
la ejecucion de las mismas.

a. Para las Unidades Funcionales que son objeto de Reversion Especial no aplicara la
posibilidad de la suscripcion del Cierre Ambiental Parcial.

(d)  Con relacién a las Compensaciones Socioambientales por uso o aprovechamiento de recursos
naturales pérdida de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de
veda u otras establecidas en las Licencias o Permisos Ambientales, se debera tener en cuenta
para la suscripcion del Acta de Terminacién de la Unidad Funcional, lo siguiente:

(i)  Haber radicado los Planes de Compensacién a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).

(ii) Haber radicado el Plan de Compensacién por Pérdida de Biodiversidad a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

(ifi) Una vez se cuente con la aprobacién de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario debera iniciar dentro del mes siguiente a
la aprobacidn, las actividades de establecimiento o preliminares segun la propuesta
aprobada y actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminacion.

(e)  Encaso de que durante la fase de construccion de cada Unidad Funcional no se haya culminado
con la ejecuciéon de las actividades de Compensaciones Socioambientales y demas
requerimientos ambientales, el Concesionario debera presentar a la Interventoria y a la ANI un
informe con la relacién de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoria en
un plazo de diez (10) dias emitira observaciones o en caso contrario determinara la No Objecion
del informe. En caso de observacionss el Concesionario contara con cinco (5) dias para
subsanarlas.

(f)  El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el
cronograma anexo al Acta de Terminacion Parcial y presentar el Informe Final de Cierre
Ambiental de la Unidad Funcional segiin los lineamientos descritos en el numeral 5.4.

(g) El Concesionario, la Interventoria y la ANI, estableceran en el Acta de Inicio de la Etapa de
Operacion y Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y

compensaciones y demas obligaciones ambientales pendientes por ejecutar.

(h) En concordancia con lo sefialado en los literales (a) o (b) del presente numeral, el
Concesionario elaborard y entregara a la Interventoria y a la ANI un documento completo y
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explicito describiendo la forma en que ha cumplido o cumplird -segim sea el caso de cierre

ambiental total o parcial, el cual debera atender las siguientes condiciones:

(i)  Debera scr entregado antes del vencimiento del plazo que le sea fijado,

(ii)  Debera abarcar cada una de las obligaciones establecidas en:

a.

b.

o ©

o

La Licencia Ambiental,

El PAGA,

Las Licencias y Permisos,

Planes de Compensacion,

Actos administrativos de seguimiento y/o los de imposicién de medidas adicionales,

Requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley
Aplicable,

(iii) Debera incluir como minimo lo siguiente:

a.

h.

i.

Descripcion de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar
(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informacién sobre la ejecucion o terminacién de las medidas establecidas en las
Licencias y en los Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique,
con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos; incluida
la relacion de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes y el
estado en que se encuentran.

Informacién sobre la ejecucién de las medidas establecidas para dar cumplimiento a
los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de
cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente
ambiental.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del
seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso
final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014.

Registro fotografico o filmico.

Otra informacién que se considere relevante relacionada con la Gestion Ambiental
para la Unidad Funcional.

Soportes de la informacion requerida en los items precedentes.

Los formatos diligenciados que adopte Ja ANI para los fines.

(iv) Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se debera surtir el siguiente
procedimiento de revision hasta la obtencion de no objecion:

a.

La Interventoria deberd pronunciarse dentro de los diez (10) dias siguientes en
relacion con la existencia de observaciones relativas al alcance del contenido del
documento y a la descripcion de las actividades que lo soportan. §
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En caso de que existan observaciones por parte de la Interventoria, el Concesionario
debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15)
dias siguientes a la recepcién de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) dias el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas
y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no objetan el documento de
cierre ambiental. '

En caso de desacuerdo entre e] Concesionario y el Interventor se acudira al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI dentro de
los cinco (5) dias. La ANI podré hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los quince (15) dias siguientes a la recepcién del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones de la ANI dentro de los tres (3)
dias siguientes a su comunicacidn, lo cual debera ser verificado por la Interventoria
dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior. .

\)
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CAPITULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

7.1 Oblicaciones durante Ia Etapa de Operacién v Mantenimiento

(a) El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en las Licencias y Permisos de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de
las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley Aplicable para
dicha Etapa.

(b)  Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley Aplicable
se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental,
incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion de los servicios de evaluacién y seguimiento
cobre la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General.

(¢)  ElConcesionario debera adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones de las
licencias ambientales en los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, puntualmente
en el articulo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento y abandono™ o en los términos de la
norma derogue, modifique o complemente. Dicho proceso se deberd adelantar ante las
Autoridades Ambientales competentes y se informara la ANI y la Interventoria en los términos
previstos en la seceién 3.3(b) del presente Apéndice.

(d) El Concesionario debera adelantar las aceiones tendientes a obtener el cierre de los permisos
ambientales que no resulten necesarios para las actividades de operacion y mantenimiento.
Dicho proceso se deberd adelantar ante las Autoridades Ambientales competentes y se
informara la ANI y la Interventoria en los términos previstos en presente Apéndice.

7.2 Para las unidades funcionales que cuente con las Licencias Ambientales cerradas o con
PAGAS disenados para la Fase de Construccién

(a)  El Concesionario deber elaborar el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) o
documento equivalente, de forma previa al inicio de las obligaciones de operacion y
mantenimiento con el Acta de Terminacidn de cada Unidad Funcional. Para ello, debera
considerar lo establecido en la guia mencionada.

(b) La elaboracién y cumplimiento del PAGA no eximird al Concesionario del cumplimiento de
obligaciones de caracter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la
Ley Aplicable.

(c)  Eneste sentido, el Concesionario tiene la obligacién de elaborar los estudios ambientales a que
haya lugar considerando la informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las cxigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales serdn asumidas por el
Concesionario.

(d)  El Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo
de la etapa de operacién y mantenimiento, incluyendo las que apliquen por el uso y @
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(e)

&)

aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe niciar
inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y
juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual debera asumir los
costos derivados de Ia evaluacion y seguimiento ambiental y los correspondientes a los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

El Concesionario deberda mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a las Licencias y
Permisos Ambientales y Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con las actividades de
intervencion previstas en la etapa de operacion y mantenimiento.

Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar con un PAGA no objetado por la
Interventoria, para lo cual debera:

(i)  Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Tramites Ambientales
“no objetado™ por la Interventoria.

(i) La Interventoria contard con cinco (5) dias desde la presentacion del PAGA para
presentar al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo.

(iii) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
v la ANI, para efectuar la revision, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria del estudio. Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion
superior a cinco (5) dias, dentro de los cuales como resultado se tendré la No Objecion
de los estudios.

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revisién del PAGA se acudira al Amigable Componedor.

(v} En caso de que el Concesionario contemple la ejecucion de una obra o actividad no
prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualizacion
del documento ¢l cual debe contar con la no objecién de la Interventoria para dar inicio
a la ejecucion de las actividades.

7.3 Cierre de expedientes ambientales

(a)

(b)

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones
ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambicntal Competente.

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad
estén ejecutadas en concordancia con el articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del
que lo sustituyva, modifique o adicione.

7.4 Manejo de fauna

(2)

Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y analisis de
atropellamicnto de fauna en el corredor en los formatos o formas indicados por la Agencia; y
reportar la informacién en los informes trimestrales. X
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(®)

(c)

(e)

()

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que deberd elaborar y mantener
actualizado el PAGA junto con los Permisos Ambientales y demas requerimientos de las
Autoridades Ambientales que sean necesarios para esta actividad,

Evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para mitigar el impacto de
atropellamiento de fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos para tal fin.

Notificar a las Autoridades competentes la presencia de animales colisionados y siniestrados
en el proyecto con el fin de que se realice el manejo y/o la disposicion.

Asistir a espacios de capacitacion y articulacion para la gestion del componente biotico en las
vias nacionales convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores transporte y ambiente.

Desarrollar talleres con profesionales y operarios de la concesién sobre la gestién asociada a
fauna silvestre.

Desarrollar campafias de sensibilizacién sobre la problematica de atropellamiento de fauna
silvestre en sectores de mayor impacto y sobre la gestion que la concesion y la Agencia estan
implementando para su manejo.

7.5 Programa de Aporte Sostenible - Mitigacién Al Cambio Climatico

(a)

El Concesionario debera realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del
Programa de Aporte Sostenible:

(i)  Realizar a la actualizacion anual del programa durante el tiempo que dure el contrato de
concesion.

(ii) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del “Programa de Aporte
Sostenible™ para la reduccién de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un
modelo de Desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a
practicas de generacién de valor agregado, que formen un crecimiento economico
responsable social y ambientalmente sostenible, entre sectores y paises miembros.

(iii) Revisién y analisis de las medidas propuestas en documento del programa de “Aporte
Sostenible” para la reduccién de emisiones de gases efecto invernadero en el sector
Infraestructura y Transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 y
futuros acuerdos respecto la reduccién de gases de efecto invernadero - GEL

(iv) Programas sobre temas de mitigacién del cambio climatico a la comunidad por Unidad
Funcional.

(v)  Medicién de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, calidad del
aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectacion social, uso de energia no
convencionales) de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

(vi) Incluir un capitulo de aprovechamiento de residuos generados durante la fase de
construccién y operaciéon y mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente:

L. Toneladas de residuos generados_@
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(b)

(c)

(d)

(¢)

2. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestion
implementada (incluye reutilizacién, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores
involucrados.

3. Soportes acerca de dicha gestion.

4. Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de

disminucién de residuos para disposicion final).

El Concesionario como actor de la mitigacion al cambio climatico en el sector transporte,
deberé dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 27 de
julio del 2018 o del que lo sustituya, modifique o adicione, y ademas deberd incorporar la
gestion de la mitigacién en los proyectos, obras y actividades a su cargo, contando, entre otros,
con metodologias de planificacién y con normas técnicas de disefio en cada una de las fases y
etapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos que el Gobierno Nacional a
través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de Transporte emitan al respecto.

El Concesionario deber4 implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé
cobertura a todos los aspectos de mitigacion y/o contingencia ambiental que se puede generar
en el desarrollo del proyecto. Para tal efecto el Concesionario debera contar con el personal
capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de mancra
efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

El incumplimiento de esta obligacion se regira de acuerdo a las disposiciones contenidas el
Capitulo “Sanciones y Esquemas de Apremio™ del Contrato. puntualmente en lo relacionado
con el “Incumplimiento a las obligaciones ambientales”.

El Documento del Programa de aporte sostenible debera contar con la No Objecion por parte
de la Interventoria, para los fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

(1) La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la remision del Documento para
presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(ii)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revision, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria.

(ili) Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracién superior a cinco (5) Dias, dentro de
. los cuales como resultado se procurara la obtencién de la No Objecion del Documento.
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CAPITULO VIII - OBLIGACIONES PARA ETAPA DE REVERSION DEL CONTRATO

(2)

(b)

(c)

(d)

(e)

®

(2)

(h)
@

G

DE CONCESION

Al inicio de la Etapa de Reversién del Contrato el Concesionario debera presentar a la ANI un
documento donde describa y relacione la metodologia, actividades y documentos que adelantara
y aportara a la Interventoria y a la ANI para los fines de cierre ambiental, en el documento se
debera incluir dentro de otros aspectos la ruta critica, cronogramas y los demas insumos que le
sean solicitados por la Interventoria y/o la ANI para los fines. Dicho documento quedara
supeditado a concepto de no objecion por parte de la Interventoria.

Para la Etapa de Reversion el Concesionario elaborara y entregara la informacién que le sea
requerida, en los formatos que le sean fijados bien sea por la ANI o por Instituto Nacional de
Vias — INVIAS.

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones
ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.

El Concesionario deberé cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad
estén ejecutadas en concordancia con el articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del que
lo sustituya, modifique o adicione.

El Concesionario se obliga a resolver por su cuenta y riesgo su defensa ante las Autoridades
Ambientales y a obtener de las Autoridades Ambientales competentes la regularizacion de su
actuar: de manera, ademas, que la Agencia resulte indemne por razén de las actuaciones del
Concesionario que den pie al inicio de algin proceso sancionatorio por parte de las Autoridades
Ambientales competentes; lo anterior sin perjuicio de las facultades sancionatorias que la ANI
pueda ¢jercer por razén del incumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a su
cargo.

El Concesionario debera aportar a la ANT un documento que contenga las lecciones aprendidas
en materia de gestion ambiental del Contrato.

El Concesionario debera garantizar el acompafiamiento con personal idéneo y suficiente, en
tanto asi la ANI lo requiera, durante y hasta la culminacion de la Etapa de Reversion.

El programa sera objeto de seguimiento bimensual por parte de la Interventoria y de la ANL
Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal a de este apartado sera
de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, y su incumplimiento dara lugar las

multas v sanciones previstas en el Contrato.

Las regulaciones relacionadas con los Tramos de Reversion Especial a las que hace referencia
la Seccidn 3.10 de la Parte Especial estan descritas en el Capitulo IX del presente Apéndice®\-
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CAPITULO IX - CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

9.1 Cesiéon de licencias ambientales

(a) Dentro de lo siguientes quince (15) dias habiles después de suscrita el Acta de Inicio el
Concesionario debera adelantar los tramites necesarios para la cesion de las licencias
ambientales existentes en el Corredor del Proyecto descrito en el Apéndice Técnico 1. Asi
mismo debera obtener la cesion de los demés actos administrativos asociados a esta tales
como Resolucién de Levantamientos de Veda Nacional v Regional, sin limitarse a ellos.

(b) El Concesionario, a su cuenta y riesgo asume la totalidad de las obligaciones contenidas en
la Resoluciones que otorgan las licencias ambientales al igual que las de los otros actos
administrativos asociados a estas.

Tabla I - Obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento y por ejecutar de las licencias ambientales a
ceder

Licencia Ambiental Expediente : _Tramos

Construccién  dec  doble calzada y
rchabilitacién de la via existente Palmira —
Buga (tramo 3); Construccién del tercer
carril  Palmira —Cali  (tramo  4);
Construceién segunda calzada Santander

dsrgﬁ:zg;ﬁ;ﬁe ]\?;%E:S];I;Z de Q‘ui!ich:?o — Y de Villarrica (tramo 2):
Construccion  de  scgunda calzada vy
de 1999 1659 rchabilitacion via Interseccion Palmascca —
Rozo — Cernto (tramo 6); Construccién
Variante de Villarrica (Tramo 2}
Mejoramiento via existente Paso de la

Torre — Rozo (tramo 6).
Construccién segunda calzada y
rehabilitacion  via ~ Buga-Mediacanoa:
Construcciéon  segunda calzada y
rehabilitacién via Crucero — Candelaria —
Resolucién 0747 Variante Sur de Palmira (Tramo 2):
del 10 de Expediente i&ha_l‘m’zt‘acwn via Y:u.mbo-San h'/llarcos
septiembre de 1999 MAVDT No. I cdu?moa (Tmu?o 5). Construccidon en
2 4 una calzada Vanante de San Marcos
Resolucion 1025 de 1015 (Tramo5): Construccion Variante Oriental
2000 Puerto Tejada (Tramo2). Construccion

Dcble calzada Variante Yumbo (Tramo 5);
Construccion pares viales Vijes (Tramo 5);
Candelaria (Tramo2); El Bolo(Tramo2);
Yotoco (Tramo 5).

Resolucion 1496 Expediente Por la cual se otorga una Licencia
[ del 28 de julio de MAVDT No. | Ambiental para la realizacion del proyecto
| 2006 3423 Variante El Bolo.

9.2 Tramos sobre los gque opera la Reversion Especial

Para los tramos a los que hace opera la Reversion Especial en los términos descritos en la Seccion
3.10 de la Parte Especial del Contrato de Concesién se tendran las obligaciones que se relacionan a

continuacion §
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(2)

(b)

()

(d)

®

Antes de adelantar ¢l procedimicnto de verificacion previsto en la Seccion 4.17 de Parte
General, el Concesionario debe haber obtenido el cierre del expediente de la Licencia
Ambiental, al igual que el de los actos administrativos asociados y los de los demas permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales que se hayan tramitado para la UF/Tramo en los
términos de los literales ¢, d y f del capitulo VIII del presente Apéndice.

Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas
del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con la
normativa ambiental aplicable, y en especial, con lo dispuesto por las Autoridades Ambientales
en las Licencias y/o Permisos de caracter ambiental, asi como en lo dispuesto en los actos
administrativos de seguimiento y/o de imposicion de obligaciones adicionales, sin perjuicio de
lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General, en especial para las Unidades Funcionales
a las que hace referencia la Seccion 3.10(a) de Ja Parte Especial.

Las medidas de manejo ambiental propuestas por el Concesionario en el marco de los tramites
de Licencia Ambiental y/o de los permisos y autorizaciones ambientales -bien sea asociados o
independientes de la Licencia Ambiental-, dentro de las cuales se incluye el plan de
compensaciones del medio bidtico en los términos de la Resolucién 256 de 2018 emitida por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -o de la norma que lo modifique o sustituya-
sin limitarse a esta, deben ser consecuentes con el término de la Reversion Especial descrito en
la Seccion 3.10 de la Parte Especial.

En caso de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s) imponga(n) alguna(s)
obligacién(ones) que sobrepase(n) ¢l término de la Reversion Especial de la Unidad Funcional.
el Concesionario deberd adelantar todas las gestiones a su alcance a fin de obtener la
modulacion o ajuste de la(s) obligacion(ones).

Programacion del proceso de Reversion Especial.

(i) A los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la finalizacion de las tres quintas partes de la
duracién de la Unidad Funcional o tramo sujeto a Reversion Especial el Concesionario
deber4 remitir a la Interventoria y a la ANI los documentos a los que se hace referencia
en el literal a del Capitulo VIII del presente Apéndice.

(i)  El programa sera objeto de seguimiento trimestral por parte de la Interventoria y de la
ANL

(iii) Las medidas en planteadas en el programa seran de cumplimiento obligatorio por parte
del Concesionario y su incumplimiento daré lugar las multas y sanciones previstas en el
Contrato.

Si por algin motivo diferente a la Gestiéon Social y Ambiental el Concesionario no logra
cumplir con las condiciones para la Reversion Especial, debera elaborar e implementar un
PAGA en las condiciones establecidas en el numeral 7.2 de este apéndice mientras logra
cumplir con las citadas condiciones.

En el evento en que exista un evento de Fuerza Mayor en los términos establecidos por el
Contrato, las Partes podran evaluar las fechas previstas en la Seccién 3.10 de la Parte Especial
para efectuar la Reversion Especial®
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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
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Entre:
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< Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:

RUTAS DEL VALLE S.A.S

APENDICE TECNICO 7: GESTION PREDIAL
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(a)

(b)

CAPITULO 1 Introduccién

De conformidad con lo previsto en el Capitulo VII de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos
relacionados con la Gestién Predial. Las obligaciones contenidas en el presente
Apéndice no exoneran al Concesionario de cumplir con las Leyes Aplicables a
la Gestion Predial.

La aplicacién de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo
caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y
los demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.15 de la Parte General@
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CAPITULO II Definiciones

A menos que de manera expresa se sefiale lo contrario en el presente Apéndice, seran
aplicables las definiciones contenidas en el Contrato de Concesion. Adicionalmente,
seran aplicables las siguientes:

2.1 “Area Remanente No Desarrollable”

Se refiere a aquella drea de un Predio que, por sus condiciones de funcionalidad y/o
potencial desarrollo queda determinada en el esquema o plan de ordenamiento territorial
del municipio en el que se encuentra como “No desarrollable para ningin tipo de
actividad” mediante certificado emitido por la Alcaldia Municipal correspondiente, o por
tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o social, que pueden ser adquiridas (Ley
de Infraestructura, Articulo 33), y que sera el resultado del analisis de las condiciones
actuales y anteriores a la ejecucion del proyecto.

2.2  “Area Requerida”

Es la parte del Predio (parcial o total) que se requiere para la ejecucion del Proyecto, la
cual sera determinada a partir de los Estudios de Detalle y estara relacionada en la ficha
y el plano predial, y que seré objeto de adquisicion a través del procedimiento
establecido en la normatividad legal vigente y en ¢l presente Apéndice.

2.3  “Area Sobrante”

Se refiere a la porcién de un Predio resultante de la diferencia entre el area total del Predio
y el Area Requerida para el Proyecto.

2.4  “Avalio Comercial”

El avalto comercial es aquel que incorpora el valor comercial del inmueble (terreno,
construcciones y/o cultivos) y/o el valor de las indemnizaciones o compensaciones, de
ser procedente. (Articulo 3, definiciones. Resolucion IGAC 898 de 2014).

2.5  “Avalio Comercial con Comité Técnico”

E! Avaliio Comercial con Comité Técnico es el que se realiza con la participaciéon de un
grupo conformado por minimo 4 personas y donde de manera conjunta aprueban los
valores contenidos en el encargo valuatorio para areas de terreno, construcciones, cultivos
y/o especies, asi como las indemnizaciones o compensaciones en el evento de ser
procedente su estimacion. Por medio de dicho comité, se garantizara la correcta
aplicacion de conceptos, procedimientos y metodologias para cada uno de los avaluos, en
contexto con la normatividad que rige la materia valuatoria. Los valores adoptados
siempre deberan contar con los soportes o memorias de calculo que sean del caso, siendo
acordes ademas con la realidad inmobiliaria.

§2.6 “Baldio”
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Son Baldios, y en tal concepto pertenecen a la Nacién, los terrenos situados dentro de los
limites rurales del territorio Nacional que carecen de otro duefio, o los que habiendo sido
adjudicados con ese caracter deben volver al dominio de la Nacién conforme a lo que
dispone la Ley.

2.7 “Construccion™
Para los efectos de este Apéndice, se refiere a la union de materiales adheridos al terreno

con caracter permanente, cualesquicra sean los elementos que la constituyen. (Resolucion
070 de 2011 IGAC).

2.8 “Construcciones Anexas”

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al
habitacional y relacionado en la mayoria de los casos con las actividades agropecuarias.

2.9 “Comité Predial Especial”

Es una reunién en la que participa: 1) el Vicepresidente de Gestion Contractual o el
Vicepresidente Ejecutivo segin corresponda el Proyecto 2) el Vicepresidente de
Planeacion, Riesgos y Entorno, 3) el Gerente técnico carretero, 4) el Coordinador del
grupo interno de trabajo predial 5) el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de
Asesoria juridico Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura, 6) Gerente del
Concesionario o su delegado 7) Director de Interventoria o su delegado, para analisis de
asuntos relacionados con la Gestion Predial entre ellos el diagnostico soportado para la
adquisicion de Areas Remanentes No Desarrollables, estaciones de servicio, zonas de
estabilidad, emergencias y demés situaciones especiales, que por su condicion particular
sean definidas conjuntamente como Areas Requeridas. Esta situacion quedard en
constancia en las Actas correspondientes de los citados Comités. En caso de requerirse la
asistencia y/o apoyo de otros profesionales del equipo de seguimiento se requerira su
participacion. Dependiendo de la situacion a tratar, se podra convocar al Coordinador del
GIT Social o al Coordinador del GIT Ambiental, cuando se trate de temas relacionados
con sus areas.

2.10 “Cronograma de Adquisicidén Predial”

Corresponde al cronograma que, en armonia con el Plan de Obras, debera presentar el
Concesionario para la adquisicién de los Predios necesarios para la ejecucion del
Proyecto. Los plazos previstos en el Cronograma de Adquisicién de Predios deberan tener
en cuenta que, para el inicio de las Intervenciones, el Concesionario debera (i) haber
adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por ciento (40%)
(ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de los Predios necesarios para la ejecucion
de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que deben acometerse al inicio segin la seccion 4.4 de
la Parte General y durante la Fase de Construccion.

Una vez adquiridos, y/o teniendo la disponibilidad de los Predios que constituyen el
cuarenta por ciento (40%) de la Jongitud requerida de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que

debe acometerse al inicio y durante la Fase de Construccion. y en todo caso antes del E .
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inicio de las Intervenciones, ¢l Concesionario debera presentar ¢l cronograma requerido
para la adquisicién y/o disponibilidad de los Predios necesarios para obtener el sesenta
por ciento (60%) restante de la longitud requerida de la(s) Unidad(es) Funcional(es), sin
dejar a un lado el andlisis de la gestion predial pendiente respecto a los Predios que
constituyen el 40% del Area Requerida de la unidad funcional.

Anexo al cronograma antes referido (correspondiente al 60%), el Concesionario
presentara las estrategias encaminadas a la adquisicién y/o disponibilidad de Predios que
presentan algln tipo de situacion especial que dificulte o haga mas compleja su
adquisicion.

2.11 “Cronograma de Trabajo Predial™

Corresponde al cronograma que, en armonia con el Plan de Obras, debera presentar el
Concesionario para obtener la titularidad y disponibilidad de los Predios Requeridos para
la ejecucién del Proyecto a favor de la ANI, el cual debe incluir lo siguiente: (i)
actividades de investigacidon técnica, juridica, fisica y socio-economica, en la cual se
identifique la relacion existente entre los inmuebles requeridos para la ejecucion del
Proyecto y sus propietarios y /o terceros; (ii) actividades necesarias para iniciar y
culminar la adquisicién de los Predios Requeridos para la ejecucion de cada Unidad
Funcional, sea a través de enajenacion voluntaria o expropiacién; (iii) actividades para
lograr la restitucion del espacio publico (lo cual incluye la restitucién de los bienes
inmuebles adquiridos con anterioridad por el Estado, para la ejecucion de Proyectos
viales); (iv) actividades para la Adjudicacion de Predios Baldios y Ejidos; y (v) las demés
actividades a que haya lugar, tendientes a la obtencion de la titularidad de los Predios
Requeridos para la ejecucion del Proyecto.

212 “Ejidos™

Son Ejidos, y en tal concepto pertenecen a los Municipios, los terrenos situados dentro de
los limites urbanos de los Municipios que carecen de otro duefio, o los que habiendo sido
adjudicados con ese caracter deben volver al dominio del Municipio conforme a lo que
dispone la Ley.

2.13 “Empresa Avaluadora™

Es la organizacién comercial o compafiia legalmente constituida del sector inmobiliario,
que dentro de su objeto social contempla la elaboracion de avalios comerciales, a su vez
esta conformada y/o cuenta con la vinculacién o asocio de un grupo de personas naturales
que acreditan la formacién debidamente reconocida para llevar a cabo la actividad
valuatoria e inscritas ante ¢l Registro Abierto de Avaluadores conforme a lo estipulado
enla Ley 1673 del 2013.

2.14 “Expropiaciéon Administrativa”

También se presenta luego de fracasada la negociacion entre la administracién y el
propietario, pero es excepcional toda vez que requiere que se configure una emergencia
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imprevista, en cuyo caso la ley autoriza la declaracién de urgencia para adquirir el Predio
mediante el tramite de Expropiacion Administrativa.

Solo procede cuando la destinacion del bien expropiado sea para alguno de los fines
previstos expresamente en la ley (utilidad publica e interés social). Dicha declaratoria se
debe dar con anterioridad al inicio del trdmite de adquisicion predial, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 63 y siguiente de la Ley 388 de 1997.

2.15 “Expropiacién Judicial”

Se presenta como consecuencia del fracaso de la etapa de negociacion voluntaria, sea
porque el propietario se niegue a negociar, porque guarde silencio, porque no cumpla con
lo acordado, o por imposibilidad técnica o juridica que recae sobre el Predio impidiéndole
al propietario transferir el bien de manera voluntaria. (art. 58 y siguientes de la Ley 388
de 1997).

Se adelanta mediante resolucién que admite recurso de reposicion, tramite después del
cual la administracién demanda civilmente al propietario atendiendo a las leyes 9* de
1989, 388 de 1997, 1564 de 2012, 1682 de 2013, 1742 de 2014 y 1882 de 2018.

2.16 “Ficha Predial”

Es ¢l documento en el que se registra la informacién técnica y juridica del Predio,
identificando plenamente, entre otros, el propietario, el area objeto de adquisicién para el
Proyecto y los Linderos de la misma, con todas sus construcciones, construcciones
anexas, cultivos y especies vegetales.

2.17 “Gestion Predial”

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del Predio a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigacion técnica,
juridica, fisica y socio-econémica, en la cual se identifique la relacién existente entre los
inmuebles requeridos para la ejecucion del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; los
resultados obtenidos se incorporardn en los documentos que conforman el Plan de
Adquisicién de Predios y los documentos de Gestion Predial, tal como se describe en las
secciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5y 4.6 del presente Apéndice.; b) las actividades necesarias
para iniciar y culminar la adquisicion del Predio, sea a través de enajenacion voluntaria o
expropiacién; c) las acciones correspondientes para lograr la restitucion del espacio
publico (lo cual incluye la restitucion de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad
por ¢l Estado, para la ejecucién de proyectos viales); d) la gestion para la Adjudicacion
de Predios Baldios y Ejidos; y e) las demas acciones a que haya lugar, tendientes a la
obtencion de la titularidad de los Predios Requeridos para la ejecucion del Proyecto@\
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2.18 “Inventario Predial”

Corresponde al listado de los Predios que habrén de ser adquiridos para la ejecucidn del
Proyecto que en todo caso deberan permitir el desarrollo de las Intervenciones en el
Corredor del Proyecto. Los Predios del lnventario Predial deberan ser identificados
plenamente con el numero de matricula inmobiliaria, cédula catastral, nomenclatura
predial v nombre del propietario. Cada uno de los Predios recibira un codigo consecutivo
de identificacién para efectos de la Gestion Predial.

2.19 *“Investigacioén Catastral™

Es el informe correspondiente a la investigacion preliminar de la situacién juridica y
catastral de los Predios que deberan ser adquiridos para la ejecucion del Contrato de
Concesion. Este informe contendra, por lo menos, la informacion que se relaciona a
continuacion.

(a) Planos de conjunto con numeracién de manzanas catastrales (zonas urbanas) y
de planos o planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la
totalidad de los Predios que forman parte del Inventario Predial.

(b) Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.
(c) Informacién catastral y de registro de los Predios que conforman el Inventario

Predial, incluyendo:

(i) Certificados de libertad y tradicion de los Predios.

(11) Certificaciones catastrales de los Predios.

(1) Informacioén relacionada con los registros 1 y 2. asi como posibles
cambios relacionados con englobes y desenglobes.

(iv) Resoluciones de Adjudicacion de Predios adjudicados por Incora,
Incoder, o Agencia Nacional de Tierras.

(v) Avallo Catastral.

(d) Informaciéon de planeacién y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las
areas requeridas por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) y/o los Esquemas de Ordenamiento Territorial
(EOT) de los municipios. El Concesionario debera identificar las restricciones
a las que estan sometidos los Predios que forman parte del Inventario Predial,
de acuerdo con el POT y/o EOT del municipio y la Ley Aplicable.

(e) Informacién sobre licencias urbanisticas (urbanizacién, parcelacion,
subdivisién, construccion, intervencion y ocupacion del espacio piblico) y
planes parciales en los Predios o que afecten los Predios contenidos en el

Inventario.
(fH Definicién preliminar del nimero de fichas prediales.
(g) Identificacién preliminar de la situacién juridica de cada Predio (propiedad,

posesion, tenencia, etc.),_
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(h) Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011.

(1) Indagacion respecto de la existencia de procesos administrativos y/o judiciales
de restitucion.

) Indagacién respecto de la existencia de medidas de proteccién inscritas por la
via individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas,
en virtud de lo previsto al efecto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto namero
2007 de 2001.

La informacion requerida para la elaboracion de este informe corresponde a informacion
piblica disponible en el Instituto Agustin Codazzi, o en las oficinas de catastro
descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos publicos, las autoridades de
planeacién y otras autoridades publicas, la cual debera ser obtenida directamente por el
Concesionario.

2.20 “Levantamiento Topografico”

El Levantamiento Topografico es la primera fase del estudio técnico y descriptivo de un
terreno. Se trata de examinar la superficie cuidadosamente teniendo en cuenta las
caracteristicas fisicas, geogréficas y geoldgicas del terreno, pero también las alteraciones
existentes en el terreno y que se deban a la intervencion del hombre (construccién de
taludes, excavaciones, canteras...).

221 “Linderos”

La palabra Linderos significa la linea que separa unas propiedades o heredades de otras.
Es el limite o limites hasta los cuales superficialmente se extiende la finca o el dominio
sobre la misma.

2.22 “Longitud Efectiva Predial”

Se refiere exclusivamente a la longitud otorgada por Predios cuya longitud es requerida
para el desarrollo de las Obras propiamente dichas de la Unidad Funcional.

La Longitud Efectiva Predial de los Predios ubicados en la Faja de retiro y que deban ser
adquiridos para efecto de cumplir con la Ley 1228 de 2008, se consideraran dentro del
40% de longitud cfectiva, siempre y cuando se requieran para el desarrollo de las obras.
Ahora, los Predios cuya area se requiera para ¢l desarrollo de obras y para cumplir con la
Faja de retiro, también pueden ser considerados dentro del 40% de longitud efectiva.

Tgualmente, respecto a los Predios Requeridos para viaductos y puentes y que hayan sido
entregados por la ANI o que el concesionario obtenga la disponibilidad a traves del

permiso de intervencién voluntaria o la adquisicion, solo se podran tener en cuenta dentro §
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del 40% de longitud efectiva, siempre y cuando sean requeridos para el desarrollo de
obras. Es de aclararse que no siempre los Predios Requeridos para construir viaductos y
puentes son de propiedad del Estado y estan disponibles.

Respecto de la forma de medir Ja longitud efectiva se debe tener en cuenta que la Longitud
Efectiva Predial debe corresponder maximo a la longitud de la referida unidad funcional;
pudiendo ser menor en el caso en que la unidad funcional cuente con tramos de
Mejoramiento, donde la longitud efectiva correspondera a la suma de las longitudes de
los tramos donde se requieren Predios para adelantar las obras. Tomando como criterio
de referencia lo anterior, se¢ tiene que:

¢ La longitud se mide tomando en cada Predio disponible o adquirido, los dos
puntos del lindero mas paralelo al eje de la calzada y proyectando desde estas dos
lineas perpendiculares al eje de la calzada. La longitud efectiva sera la longitud
que resulte entre los dos puntos marcados por el cruce del eje de la calzada con
las dos lineas perpendiculares.

e Cuando sea el caso de que se adquieren Predios a lado y lado de la calzada, y se
superpongan en el eje de la calzada longitudes efectivas de varios Predios como
resultado de la proyeccién de las lineas perpendiculares para cada Predio, se
tomaréa solamente una longitud, de manera que no pueden existir dos longitudes
efectivas parcial o totalmente superpuestas en el eje de la calzada, pues de lo
contrario, la Longitud Efectiva Predial terminara siendo mayor que la longitud de
la unidad fuhcional.

e Cuando se trate de dos calzadas y se estén adquiriendo Predios a lado y lado de
las calzadas, o a lado y lado de cada una de las calzadas, se tomara la medida sobre
uno de los ejes, de manera que no exista superposicion en una misma calzada y
tampoco entre las dos calzadas.

2.23 “Lonja de Propiedad Raiz o Lonja”

Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raiz, peritazgo y
avaltio de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998).

224 “Mejora en Predio Ajeno”

Es toda construccién, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por una
persona natural o juridica sobre un terreno ajeno.

2.25 “Metodologia de Adquisicién de Predios™

Corresponde a la descripcion de los procedimientos de negociacién y a las estrategias
juridicas y sociales propuestas por el Concesionario para la adquisicién de los Predios.
La Metodologia de Adquisicién de Predios debe guardar relaciéon con el Cronograma de
Adquisicion de Predios y el Plan de Obras.§
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2.26 “Mojén”
Mojon, sefial, tradicionalmente de piedra, aunque hoy dia se usan otros materiales, para

delimitar: Propiedades o territorios: Mojon (sefial). Distancias: Mojén de carretera o hito
o poste kilométrico de las carreteras.

2.27 _“Plano Predial”

Es el documento grafico elaborado a partir de los planos de disefio, en el que se representa
el area objeto de adquisicion incluyendo, entre otros, las construcciones, cultivos y/o
especies vegetales y las coordenadas que delimitan el Area Requerida.

2.28 “Ronda Hidrica”

La Ronda Hidrica o hidraulica comprende la faja paralela a la linea de mareas maximas
o a la de cauce permanente de rios y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Y sera la
definida y delimitada por la Autoridad Ambiental del municipio competente y
normatividad de ordenamiento territorial.

2.29 “Sabana Predial”

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestion Predial, de obligatorio
diligenciamiento por parte del Concesionario, que plasma en el formato establecido por
la ANI. toda la informacion relacionada con los insumos prediales y la adquisicion de los
Predios, detallando la informaciéon contenida en los documentos (insumos prediales y
demas documentos que los soportan) que permita analizar los cambios en los mismos, el
avance del proceso, y establecer acciones para hacer mas diligente el proceso predial, en
¢l contexto de las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad
vigente y la dindmica del proceso. Este formato deberd entregarse mensualmente o
cuando la ANI lo requiera, en formato Excel o en el que la ANI defina, en medio
magnético.

2.30 “Sabana de Compensaciones Econdmicas™

Es una herramienta de control y seguimiento, de obligatorio diligenciamiento por parte
del Concesionario, que se encuentra enlazada con la Sébana Predial, en la que plasma en
el formato establecido por la ANI, toda la informacién relacionada con cada una de las
unidades sociales identificadas en los Predios Requeridos y los insumos del Plan de
Compensaciones Socioeconémicas detallando la informacion contenida en los
documentos que permita analizar los cambios en los mismos, el avance del proceso, y
establecer acciones para hacer mas diligente el plan de compensaciones, en el contexto
de las obligaciones contractuales, las directrices técnicas, la normatividad vigente y la
dinamica del proceso. Este formato debera entregarse mensualmente o cuando la ANI lo
requiera, en formato Excel o en el que la ANI defina, en medio magnético y en todo caso
debe estar enlazado con la Sabana Predim@
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2.31 *“Semaéforo”

Herramienta grafica de control y seguimiento que permite visualizar la disponibilidad de
los Predios v el estado en que se encuentra la Gestion Predial, en funcién del Area
Requerida respecto al disefio la Longitud Efectiva Predial y los requerimientos para
cumplir con las obras de la Unidad Funcional. Esta herramienta debera entregarse
mensualmente o cuando la ANI lo requiera.

2.32 “Tira Topografica™

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los Predios Requeridos,
Linderos prediales, vias, corrientes de agua, rondas de rio y lagos, sitios de interés y otros
detalles relacionados con los Predios y su entorno; sobre estos se localiza el eje de la via,
con los elementos geométricos en planta, el abscisado del Proyecto y el ancho de via
requerido, es decir el corredor vial del Proyecto. La escala de este plano debe ser 1:500,
1:1000 6 1:2000; en caso que se requiera podra ser una escala comercial. Estos planos
deberan entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg, PDF y una
GEODATABASE. La Tira Topografica debe mostrar y permitir analizar con las debidas
convenciones, tanto el estado de la gestion como el avance de la adquisicién en cada uno
de los Predios, conforme al Plan de Obras.

2.33 “Titulo Minero”

Un Titulo Minero es el instrumento a través del cual el Estado colombiano otorga a una
persona, juridica o natural, el derecho a realizar exploracion y explotacién de minerales

de propiedad del Estado en un 4rea determinada, de forma exclusiva, y por cuenta y riesgo
del titular, para que este ultimo aproveche .

2.34 “Titulo Traslaticio”

Titulo Traslaticio de dominic. Para que valga la tradicion se requiere un Titulo Traslaticio
de dominio, como el de venta, permuta, donacion, etc. Se requiere, ademas, que el titulo
sea valido respecto de la persona a quien se confiere. Asi el titulo de donacién irrevocable
no transfiere el dominio entre conyuges.

2.35 “Tradicion™

La tradicién es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que
el duefio hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intencién de transferir
¢l dominio, y por otra la capacidad e intencion de adquirirlo. Lo que se dice del dominio
se extiende a todos los otros derechos reales.

2.36 “Unidad de Construccion™

Es la edificacion dentro de un Predio, que tiene las caracteristicas especificas en cuanto a
uso y elementos constitutivos de la misma.é
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CAPITULO III Oblicaciones Generales de la Gestién Predial

3.1 . Oblicaciones generales del Concesionario

De manera general y sin perjuicio de las demas obligaciones que a cargo del
Concesionario y en materia de Gestién Predial se detallan en ¢l Contrato —tanto en la
Parte General como en la Parte Especial- asi como en el presente Apéndice, seran
obligaciones del Concesionario:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

(2)

Conformar o contratar un grupo de profesionales de Gestion Predial para
adelantar el trabajo de investigacién catastral, entre otros, la elaboracion de los
insumos prediales y el desarrollo de la enajenacion voluntaria y la
expropiacion, que cumpla con perfiles adecuados en cuanto a idoneidad,
competencia y experiencia en la adquisicion de Predios para proyectos de
infraestructura, en zonas urbanas y rurales.

Realizar la demarcacion o materializacién de los Linderos del area a adquirir
para el Proyecto, con base en la Ficha Predial definitiva.

Una vez la ANI entregue al Concesionario el Corredor del Proyecto, €ste se
encargara de cercarlo, en caso de que se requiera, de tal manera que exista
uniformidad en la disposicién y materiales a lo largo de todo el Corredor del
Proyecto, cumpliendo en toedo caso con las especificaciones descritas en el
Manual del INVIAS.

Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del area
disponible o adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que, al
concluir el proceso de adquisicién de los Predios, el corredor vial a lado y lado
quede delimitado mediante una cerca que cumpla con las especificaciones
descritas en ¢l Manual del INVIAS. Las Areas Remanentes No Desarrollables
adquiridas, deberan ser incorporadas al Corredor del Proyecto y por lo mismo,
incluidas en el cercado que del mismo se realice.

Adelantar todas las demoliciones de las construcciones y mejoras existentes
dentro del 4rea de terreno adquirida, asi como las que fueron adquiridas en su
totalidad pero quedan ubicadas parcialmente dentro del area que no fue
adquirida, en todos los Predios Adquiridos para el Proyecto.

Garantizar que los Predios aledafios al corredor vial del Proyecto queden con
¢l acceso necesario que les permita su desarrollabilidad y funcionalidad, para
lo cual debera identificar en el disefio, las obras a desarrollar en el derecho de
via para el acceso a los Predios aledarios.

Elaborar y entregar a la Interventoria el Plan de Adquisicion de Predios a que
se refiere la Seccion 4.1 de este Apéndice. En el evento que se presente
modificaciones al Plan de Obras, actualizar y presentar a la Interventoria el Plan
de Adquisicién de Predios conforme a las modificaciones realizadas§
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Elaborar y entregar a la Interventoria la documentacion de Gestion Predial a
que se refiere la Secciones 4.3 y siguientes de este Apéndice.

evantar la informacién socioeconémica de cada una de las unidades sociales
identificadas en los Predios Requeridos para el Proyecto y eclaborar el
diagnéstico socioecondmico, conforme se establece en la Resolucion 545 de
2008 para la implementacién del Plan de Compensaciones o la resolucion que
la modifique o sustituya. cuando a ello hubiere lugar.

Elaborar y suscribir los Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones
Socioecondémicas establecidos en la Resolucion INCO —hoy ANI, 545 de 2008
o la resolucién que la modifique, o sustituya, cuando a ello hubiere lugar.

Contratar los Avalios Comerciales con Comité Técnico de los Predios, de
conformidad con lo sefialado en la Seccion 4.7 de este Apéndice.

Elaborar y aprobar las oOrdenes de operacion para el pago de cuentas
relacionadas con la adquisicion de los Predios, segin se establece para la
Subcuenta Predios. Anexar copia de las certificaciones de pago del valor de la
adquisicién, es decir, valores de avaluo, lucro cesante, dafio emergente y
Compensaciones Socioecondmicas en cada expediente predial y deben soportar
la totalidad de pagos que se realicen dentro del marco del proceso de
adquisicion.

En el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor establecido en
el contrato, presentar la informacién requerida y asistir a los Comités de Previa
Aprobacion establecidos por la Entidad en el procedimiento respectivo, previa
solicitud del concesionario y antes de realizar las Ofertas Formales de Compra
de los Predios que sobrepasen dicho porcentaje de riesgo.

Adelantar los tramites requeridos para realizar ante la autoridad competente, el
respectivo desenglobe del Predio Adquirido y la asignacién de cédula catastral
independiente.

Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionario, los documentos
tales como Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones
Socioecondmicas, oficios de Oferta Formal de Compra, Promesas y Escrituras
Publicas de Compraventa.

Adaquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, cuando éstos
no le hubieren sido entregados como parte del Acta de Entrega de
Infraestructura.

Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos
por el ordenamiento juridico para el agotamiento de la etapa de enajenacion
voluntaria, ante la eventual necesidad de acudir a la via de la expropiacion para
la culminacién del procedimiento de adquisicion predial.
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)

)

Preparar todos los documentos relacionados con el tramite de Expropiacion
Administrativa para remision y suscripcion por parte de la ANI, en el evento
en el que se haya declarado la urgencia de que trata el articulo 63 y siguientes,
de la Ley 388 de 1997.

Preparar todos los documentos relacionados con el tramite de Expropiacion
Judicial, y actuar como apoderado de la ANI para efectos del desarrollo de
dicho tramite, adelantando las gestiones que la ley permita en defensa de los
intereses de la Entidad.

Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de

aquellas que en materia de Gestion Predial establezca la ANI de manera general
para todas las concesiones o asociaciones publico privadas, o de forma
particular para el desarrollo del Proyecto, en armonia con las politicas que para
el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Previa solicitud, remitir a la ANI y/o a la Interventoria los expedientes
contentivos de los procesos de adquisicién predial para su revision, cuando les
sea solicitado, en cualquier momento de la ejecucidn del Proyecto.

Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestiéon Predial que
convoque la Interventoria o la ANI. De ser necesario, para el desarrollo de estos
comités, tendra que estar presente el equipo de trabajo predial, previa solicitud
de Ia ANI o el Interventor.

Dar respuesta de fondo y oportuna, en forma clara, veraz, precisa y dentro de
los términos de ley, a las solicitudes que sobre el proceso de adquisicién predial
a su cargo realicen los propietarios, personas naturales o juridicas, entidades
estatales, o cualquier otro interesado, remitiendo copia de la misma a la
Interventoria y la ANI.

El Concesionario mantendra a disposicién del Contratista o responsable
encargado del Disefio la totalidad de la informacién predial y apoyara con su
equipo predial el desarrollo de los Estudios de Detalle.

Durante el desarrollo de los Estudios de Trazado de las obras y de Estudios de
Detalle, el Concesionario tendré en cuenta las condiciones socio prediales
actuales y futuras de los Predios sobre los cuales existe un requerimiento de
area, con el fin de que el disefio sea coherente con la funcionalidad de los
Predios en términos de las actividades que desarrollan, sus areas remanentes,
sus accesos y los posibles requerimientos de territorios colectivos de
comunidades indigenas o afrodescendientes, las necesidades de sancamiento de
los Predios, entre otros, de manera que la Gestién Predial se pueda adelantar
segtin lo programado, y los Predios estén disponibles y adquiridos cuando las
obras lo requieran y el contrato asi lo estab]ezca§
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3.2

Oblicaciones de la ANI

De manera general y sin perjuicio de las demés obligaciones que a cargo de la ANI'y en
materia de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la Parte General como en
la Parte Especial— asi como en el presente Apéndice, seran obligaciones de la ANI:

(a)

(b)

(d)

(e)

®

353

Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestién Predial —
siempre que estas directrices correspondan al cumplimicnto de lo previsto en
este Contrato y sus Apéndices- y brindar su apoyo al Concesionario
propendiendo a la agilizacion del proceso de adquisicién de Predios.

Definir la aplicacién de la expropiacion por via administrativa o por via judicial
respecto de los Predios que se pretendan adquirir.

Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la Gestion Predial
adelantada por el Concesionario, para lo cual la ANI directamente o a través de
la Interventoria, podra solicitar al Concesionario, en el momento en que asi lo
considere, los documentos que estime necesarios, y podra efectuar las visitas
que estime pertinentes. comités y reuniones prediales, revision de carpetas
prediales, de correspondencia predial allegada al Concesionario, verificaciones
documentales para establecer la concordancia de las fichas prediales, fichas
sociales, avalios v documentos de compromiso y pagos, entre otros, sin
perjuicio del gjercicio de los demas mecanismos de vigilancia y control
previstos en el Contrato.

En el evento que el riesgo predial sobrepase el 120% del valor establecido en
el contrato, realizar los Comités de Previa Aprobacion establecidos por la
Entidad previa solicitud del concesionario, dentro de los plazos establecidos en
el respectivo procedimiento de la Entidad.

Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los Poderes para adelantar
los tramites prediales (enajenacion y expropiacion) que asi lo ameriten.

Comunicar a los registradores de instrumentos publicos de la zona de influencia
del Proyecto, en caso de ser necesario, la existencia del Contrato de Concesion,
y de las facultades que tiene el Concesionario de actuar en nombre y
representacion de la ANL

Normatividad Vigente

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, y de
cualquier otra norma que resulte aplicable, la Gestidén Predial de la Concesion estara
regida de manera general por las siguientes normas, asi como por las que las
complementen o sustituyan:

(2)
(b)

Constitucion Politica de Colombia.

Ley 9 de 1989. §
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(c)
(d)
(e)
®
(g)
(h)
()
Q)
(k)
M

(m)
(n)
(0)
(p)
(q)

(s)
(1)
(u)
(v)
(W)
(x)
)
(z)

(aa)

Decreto 2150 de 1995.

Ley 388 de 1997.

Ley 105 de 1993.

Ley 1228 de 2008.

Ley 1150 de 2007

Ley 1561 de 2012.

Ley 1579 de 2012

Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacién Administrativa.
Ley 1564 de 2012- Codigo General del Proceso.

Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011)

Ley 1508 de 2012
Ley 1673 de 2013

Ley 1682 de 2013

Ley 1742 de 2014

Ley 1753 de 2015

Ley 1882 de 2018
Ley 1753 de 2015
Decreto 422 de 2000.
Decreto 1420 de 1998.
Decreto 2976 de 2010 compilado en el Decreto 1079 de 2015
Decreto 2181 de 2006
Decreto 1469 de 2010
Decreto 19 de 2012
Decreto 1079 de 2015

Decreto 737 de 2014 compilado en el Decreto 1079 de 2015@
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(bb)

(cc)
(dd)

-~ (ee)

(ff)

(gg)

Resolucién INCO- hoy ANI, 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se
definen los instrumentos de gestion social aplicables a proyectos de
infraestructura desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se
establecen criterios para la aplicacién del Plan de Compensaciones
Socioecondmicas™.

Resolucion IGAC 620 de 2008 — Avalos Comerciales

Resolucion IGAC 070 de 201 1.

Resolucion ANI 077 de 2012.

Resoluciones IGAC 898 y 1044 de 2014 y 316 de 2015 — Dafio Emergente y
Lucro Cesante.

Resolucion IGAC 0193 de 2014 —cabida y Lindero@
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CAPITULO IV OBLIGACIONES ESPECIALES EN MATERIA DE
GESTION PREDIAL

4.1 Cronograma de Trabajo Predial

A los (2) dos meses de suscrita ¢l Acta de Inicio u Orden de Inicio, el Concesionario
debera hacer entrega al Interventor con copia a la ANI del Cronograma de Trabajo Predial
el cual debera reflejar todas las actividades, y los tiempos para desarrollar la Gestion
Predial tendiente a la obtencién de la titularidad de los Predios Requeridos para la
gjecucién del Proyecto, como minimo debera contener las siguientes:

(i) Actividades de Investigacion técnica, juridica, fisica y socio-econdmica,
en la cual se identifique la relacién existente entre los inmuebles
requeridos para la ejecucion del Proyecto y sus propietarios y /o terceros;

(ii) Actividades necesarias para iniciar y culminar la adquisicién de los
Predios Requeridos para la ejecucion de cada Unidad Funcional, sea a
través de enajenacién voluntaria o expropiacion;

(ili) Actividades para lograr la restitucién del espacio publico (lo cual incluye
la restitucién de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad por el
Estado, para la ejecucion de proyectos viales);

(iv) Actividades para la Adjudicacion de Predios Baldios y Ejidos; y (v) las
demas actividades a que haya lugar,

4.2  Plan de adquisicién de Predios

(a) En los mismos plazos previstos en la Seccion 6.1 (a) de la Parte General del
Contrato de Concesion para la entrega de la documentacioén que hace parte de
los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el Concesionario haré entrega al
Interventor del Plan de Adquisicién de Predios, que estard compuesto por los
siguientes documentos, los cuales seran desarrollados con base en informacion
obtenida de manera directa mediante visitas de campo, e informacion
secundaria, en tanto sea relevante:

(i) Tira Topografica de la totalidad de los Predios Requeridos para las
Intervencicnes y que hacen parte del Corredor del Proyecto.
(11) Inventario Predial.
(ii1) Investigacion Catastral.
(iv) Cronograma de Adquisicion de Predios.
(v) Metodologia de Adquisicion de Predios.
(b) En un plazo no superior a los diez (10) Dias Hébiles de recibida la
documentaciéon que se describe en este numeral, el Interventor notificaré al
Concesionario sus observaciones a dicho documento, 0 en caso en que no

existiere pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se entendera que no_y
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(d)

(a)

existe objecion alguna del Interventor respecto de dicha documentacion. Si la
Interventoria efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario tendra un
plazo de diez (10) Dias, contados desde la notificacion de las observaciones,
para corregirlas.

Si persisten las discrepancias entre el Concesionario y el Interventor en cuanto
al contenido o alcance del Plan de Adquisicion de Predios, se acudira al
Amigable Componedor, salvo que ANJ esté de acuerdo con el Concesionario.

La presentacién del Plan de Adquisicion de Predios en el plazo aqui previsto,
no constituye impedimento u obstaculo alguno para que el Concesionario desde
¢l inicio del Proyecto, desarrolle todas las actividades de gestion predial que
son necesarias y elabore los insumos prediales que necesite para obtener la
adquisicién y/o disponibilidad de los Predios Requeridos para el proyecto, en
los términos y plazos establecidos en el contrato.

Elaboracidn de la documentacion de Gestién Predial

En la medida en que el Concesionario vaya claborando los Estudios de Titulos,
las Fichas Prediales v los Planos Prediales y los Avalios Comerciales con
Comité Técnico hara entrega de éstos a la Interventoria, junto con todos los
documentos soporte, para su revisién y aprobacién y asi poder avanzar en el
proceso de gestion predial que le permita obtener la disponibilidad o
adquisicion de los Predios Requeridos para el Inicio y durante la Fase de
Construccién. Los Avalios Comerciales con Comité Técnico se deben
presentar una vez hayan sido aprobados la Ficha Predial y el Estudio de Titulos
por la Interventoria.

4.4 Ficha Predial

(a)

(b)

Sera obligacién del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando
que la informacion contenida cn éstas corresponda con la realidad actualizada
de cada inmueble, para lo cual debera adelantar la revision, actualizacion y
validacién de la informacién técnica, fisica, socio-econdmica y juridica de
todas y cada una de las fichas prediales de los Predios Requeridos para la
gjecucion del Proyecto. Se levantara una Ficha Predial y un Plano Predial por
cada inmueble definido segin su folio de matricula inmobiliaria y cédula
catastral correspondiente. El Concesionario debera verificar a su vez que la
identificacion del inmueble corresponda con el folio de matricula inmobiliaria
sobre el cual s¢ adelante la adquisicion, a partir de lo cual establecera el drea a
adquirir.

Las Fichas Prediales deberan elaborarse con base en los formatos entregados
por ¢l Grupo Interno de Trabajo Predial de la ANIL En dicho documento, el
Concesionario definira de manera precisa el Area Requerida en cada Predio y,
por lo tanto, definira la existencia de éreas remanentes y Areas Remanentes No
Desarrollables. Adicionalmente, ¢l Concesionario deberd indicar el tipo de
suelo del Predio (urbano, expansion urbana, o rural) y su categoria (suburbano @
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o de proteccion), el tipo de Intervencion que se desarrollara sobre éste y la
actividad en la cual el Predio era utilizado por su propietario (residencial,
urbano. industrial, comercial, institucional, rural agricola, rural ganadero, rural
minero, rural industrial, rural residencial, rurales corredores viales y/o rural de
conservacion).

Para la elaboracién de cada Ficha Predial el Concesionario debera verificar en
terreno la informacion relativa a cada uno de los Predios, desarrollando ademas
los siguientes productos y actividades:

(i) Estudio de Titulos. Concepto juridico respecto de la tradicién del Predio,
minimo de veinte (20) afios, sin limitarse a ello, especialmente en aquellos
casos donde no se pueda verificar con exactitud la titularidad o demas
elementos constitutivos de analisis dentro del estudio de titulos, asi como
del estado de los derechos reales que sobre éste recaen —dominio,
herencia, usufructo, uso, habitacion, servidumbres activas o hipotecas—y
de la existencia de gravamenes que puedan afectar a los mismos.

(1) El estudio de titulos sera firmado por el profesional del
derecho contratado por el Concesionario, quien serd
responsable de la orientacién juridica que alli se consigne.
Para la realizacion del estudio de titulos, el Concesionario
debera obtener copia de las escrituras publicas, Sentencias
Judiciales, Actos Administrativos, v de todos los documentos
inscritos en el folio de matricula objeto de estudio. Ademas,
debera obtener copia de los documentos que contengan
cualquier gravamen o afectacién vigente, englobe,
desmembracién o falsa tradicién del derecho de dominio que
recae sobre los Predios minimo durante los Gltimos veinte (20)
aflos, o del tiempo que sea necesario. Copia de estas escrituras
y demas documentos obrardn como anexo del estudio de
titulos. Adicionalmente, el abogado encargado de la
elaboracién del estudio de titulos deberd incorporar a su
analisis la informacion que sobre el Predio se encuentra
contenida en la Ficha Predial.

(2) En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el
régimen de propiedad horizontal, el Concesionario debe
elaborar un estudio por cada inmueble individualmente
considerado; ademas se debera realizar un estudio de titulos
del Predio matriz con su folio de matricula inmobiliaria, en el
que conste la tradicién de las areas comunes, estudio que
debera incluir el régimen juridico al que se somete el
reglamento de propiedad horizontal y el concepto juridico del
contratista para proceder a la negociacion.

3) En los casos de Predios que provengan de procesos de
segregaciéon y ventas parciales de un Predio de mayor
extension, se deberan estudiar y aportar los titulos en los
cuales consten las mencionadas segregaciones y ventas .
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(5)

parciales. Cuando los Predios tengan una tradicion comun
considerablemente prolongada, se presentard un documento
aparte analizando dicha tradicion, lo cual no se entiende como
elaboracién de un estudio de titulos individual.

Como parte del estudio de titulos el Concesionario debera
determinar quién es el propietario del bien a quien debe
destinarse la Oferta Formal de Compra. Como parte del
estudio de titulos se anexara copia de la cédula o certificado
de existencia y representacion legal del destinatario de la
Oferta. En el caso de las sociedades, se incluird ademas copia
de la cédula del representante legal. Cuando no sea posible
obtener copia de las cédulas de ciudadania, se dejara
constancia en el estudio de titulos v deberan aportarse en el
momento de la notificacion de la Oferta Formal de Compra.
En caso de existir poseedores regulares inscritos, se procedera
a identificar dentro del estudio de titulos, de la misma manera
como se realiza con el propietario del Predio.

El Concesionario deberda efectuar las revisiones o
modificaciones a los estudios de titulos cuando asi lo requiera
v serd responsable del concepto y resultado final de los
estudios entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura.

De ser el caso, el Estudio de Titulos debera identificar la
posibilidad de efectuar saneamiento automatico, conforme a
lo estipulade en el articulo 21 de la Ley 1682 de 2013 y su
Decreto reglamentario 737 de 2014 compilado en el Decreto
1079 de 2015. Asimismo, debera identificar al Poseedor
regular inscrito y los procedimientos o recomendaciones que
resulten aplicables.

(ii) Confrontacién de informacién. Corresponde al cruce de la informacién
técnica (4reas levantadas en terreno, registros fotograficos de los Predios,
informacidon catastral, urbanismo, entre otros) con la informacién
obtenida de los titulos (folio de matricula, escritura publica, resolucion de
Adjudicacion, entre otros).

(1

Mediante esta confrontacion, el Concesionario determinara en
cada uno de los Predios si la informacion técnica y la derivada
del Estudio de Titulos es consistente. De no existir correlacion
entre la informacién derivada del Estudio de Titulos y la
informacion técnica y catastral cuando se trate de compras
totales, el Concesionario aplicara el procedimiento previsto
para la actualizacién de cabida y/o Linderos de acuerdo con
lo previsto en la Resolucion IGAC 193 de 2014 y/o las normas
que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

Los costos asociados al tramite de actualizacion de cabida y/o
Linderos seran asumidos por el Concesionario.
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(iii)

(iv)

3) En caso en que la expedicion de la certificacién de cabida y/o

Linderos tome un tiempo mayor al previsto en la Ley
Aplicable, sera obligacion del Concesionario interponer la
queja correspondiente ante la autoridad encargada de
expedirla.

(4) De requerirse corregir o complementar una ficha y/o plano
predial por deficiencia en el levantamiento de la informacion,
cambio de disefio o cualquier otra circunstancia atribuible al
concesionario no se hard ningun tipo de reconocimiento
econdémico al Concesionario. En todo caso, siempre que se
presente dicha situacion o circunstancia, el Concesionario
debera elaborar un informe técnico en el que se consignen las
razones que dan lugar al cambio en Jos insumos prediales, el
cual debera reposar en el expediente del Predio.

Identificacion de areas requeridas. El Concesionario es el responsable de
identificar correctamente los Predios y las éreas requeridas que seran
objeto de adquisicidn; asi mismo, asumira la responsabilidad derivada de
haber adquirido mayores areas a las requeridas segin el dischio. Esta
identificacion con sus respectivas areas, incluye las eventuales Areas
Remanentes No Desarrollables. En caso de que el Concesionario adquiera
mayor 4rea a la requerida incurrird en la multa establecida en la Parte
General del Contrato.

Para la determinacioén de las Areas a adquirir se tendran en cuenta los
siguientes elementos:

Se consideran Areas Requeridas aquellas que segun los
Estudios de Trazado y Diseflo Geométrico y Estudios de
Detalle serdn necesarias para el desarrollo del Proyecto y por
lo tanto formaran parte del Corredor del Proyecto, conforme
al alcance que del Proyecto se presenta en el Apéndice
Técnico 1.

(1) También seran consideradas:

»  Aquellas Areas Remanentes No Desarrollables que deban
ser adquiridas por no ser desarrollables en si mismas en
razén de su tamafio o funcionalidad (por geometria,
accesos, topografia, entre otros), previa certificacion de
esta situacién por parte de las Oficinas de Planeacion
competentes. El Concesionario elaborard un informe en
cada caso respecto de las limitaciones que, de acuerdo con
la normatividad en materia de ordenamiento territorial y
la Ley Aplicable pesarian sobre dicha fraccion de Predio
y si procede su declaratoria como Area Remanente No
Desarrollable. En dicho concepto el Concesionario
indicara si existen alternativas, incluyendo las técnicas®
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para evitar la imposicién de restricciones al desarrollo de
la fraccion del Predio, teniendo en cuenta ademés el
estado del Predio antes de la presencia del Proyecto y la
relacion del Proyecto ya construido y en operacion, con
las limitaciones del &rea remanente, de tal manera que
pueda ser considerada como un érea remanente y no como
un Area Remanente No Desarrollable. Este concepto,
junto con la certificacién de la Oficina de Plancacion
Municipal, sera remitido a la Interventoria, la cual tendra
un plazo maximo de diez (10) Dias para cmitir su
concepto.

La certificacion debe ser solicitada por el Concesionario y no
por el duefio y en la misma se debe orientar a la Oficina de
Planeacién Municipal sobre el alcance del documento que se
requiere, es decir que el analisis que dicha Oficina efectie
debe establecer el grado de desarrollabilidad que tiene €l 4rea
remanente del Predio con base en lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal y demas normatividad
vigente, y teniendo en cuenta las condiciones y limitaciones
que tenia el Predio antes de adquirir una parte de su superficie
para el Proyecto.

En muchas ocasiones un 4rea no es desarrollable, no por
motivos inherentes a la presencia del Proyecto en la zona,
sino por sus condiciones fisicas y el ordenamiento establecido
en el POT respectivo. De otra parte, se debe aclarar a la

- Oficina de Planeacién que la Agencia Nacional de
Infraestructura, a través del Concesionario, adquiere
solamente aquellas dreas requeridas para el desarrollo de las
obras de los proyectos conforme lo establecen los disenios
técnicos, y que analiza la viabilidad de adquinir areas
remanentes Unicamente en los casos en que la respectiva
Oficina de Planeacion Municipal certifica que en funcion de
la superficie, la topografia, el uso y la norma de uso, el drea
remanente no es desarrollable, es decir, que no se puede
ejecutar ningln tipo de actividad por parte del propietario por
efectos de la compra que se hace para el Proyecto.

Ahora, aunque el area sea certificada como no desarrollable,
el Concesionario debe evaluar previamente opciones de
orden técnico que permitan su desarrollabilidad y se evite su
adquisicion.

El concesionario tiene la obligacion de efectuar un riguroso
v completo analisis de todas las eventuales situaciones que
se le presenten respecto a la solicitud de adquisicién de Areas
Remanentes No Desarrollables, no solo por la expectativa
que se generaria en los propietarios, sino también porque de
encontrarse er. un futuro insuficientes soportes en la_-
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v)

adquisicion del Area Remanente No Desarrollable, ¢l
Concesionario deberd reintegrar el valor cancelado a la
Subcuenta Predios.

Aquellas areas que por su condicién particular (por tratarse
de zonas criticas o de riesgo ambiental, social o economico,
entre otras) se consideren por parte del concesionario como
requeridas para realizar obras que permitan la estabilizacion
o mejoramiento conforme a los Disefios Geométricos y de
Detalle en este tipo de zonas, seran sometidas a un Comité
Predial Especial.

El concesionario debera enviar a la interventoria y a la ANI
dentro de los diez (10) dias habiles previos a la realizacién
del Comité Predial Especial, un informe técnico que incluya
un analisis predial, juridico, técnico y financiero que
soporte la propuesta de adquisicion del 4rea, en el que se
haya considerado la posibilidad de evitar la afectacion para
minimizar el impacto economico en la Subcuenta de
Predios.

Inventario de Construcciones y Construcciones Anexas. Debera
comprender las siguientes actividades y condiciones:

(1)

Las medidas de longitudes y areas s¢ daran en niamero entero
y dos decimales. Para Predios con clasificacién de suelo rural,
de proteccion y de expansion, en hectareas (Has.) y/o metro
cuadrado (m?) y para suelos urbanos y suburbanos, se utilizara
el metro cuadrado (m?). Las construcciones y/o Mejoras
siempre deben presentarse en metro cuadrado (m?).

Para cada Predio se indicara el Area Total, el Area Requerida,
el Area Sobrante, el Area Remanente No Desarrollable, en el
caso en que requiera ser adquirida, y el Area Construida.

El area total se refiere a la extension del Predio, segin
informaciéon del IGAC, estudio de titulos y/o
Levantamiento Topografico, segiin corresponda.

El Area Requerida es la parte del Predio (parcial o total)
cuya adquisicién se requiere para completar el Corredor
del Proyecto, considerando el alcance que del mismo se
presenta en el Apéndice Técnico 1, la cual en todo caso
sera definida con fundamento en los Estudios de Trazado
y Disefio Geométrico.

Respecto de la parte de la zona de exclusién o Faja de
retiro obligatorio que no sea incluida en el 4rea a adquirir,
por no requerir su utilizacion, al Concesionario le asiste la

obligacion, de acuerdo con la Ley Aplicable, de adoptaf@
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3)

todas las medidas que estén a su alcance, e 1niciar todas
las acciones, proveer todos los informes y realizar todas
las solicitudes ante las autoridades competentes -
incluyendo, pero sin limitarse, a las autoridades
territoriales que tengan atribuciones de policia- para
proteger la destinacion que deben tener las Fajas asi como
liberarlas de las eventuales perturbaciones que se
presentaren sobre ellas.

* En los casos en que el propietario requiera a la Nacion la
adquisicién del Area Remanente No Desarrollable, debe
adelantarse el analisis al que se refiere la Seccion
4.4(c)(iv) de este mismo Apéndice. Cuando se defina
justificadamente la adquisicién de un Area Remanente No
Desarrollable, la misma es incorporada al Corredor del
Proyecto, es decir que queda bajo la proteccién y control
del Concesionario, el cual deberd actuar ante las
autoridades respectivas en caso de que el drea sea
invadida.

= El Area Construida es aquella area con edificaciones,
intervenida total o parcialmente por el Proyecto; hace
referencia al area total cubierta. En edificaciones de mas
de un piso, correspondera a la suma de las areas cubiertas
discriminado piso por piso en la ficha predial.

= Las Construcciones deberan determinarse como areas
cubiertas en metros cuadrados y estaran clasificadas asi:
vivienda, comercio, institucionales, o industria.

Como construcciones anexas se consideraran: los corrales
(metros lineales v nimero de varas con su altura), estanques
(metros clbicos o metros cuadrados), tanques para
almacenamiento de agua (metros clibicos), portales de entrada
(unidades), vias privadas de acceso describiendo el tipo de
rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas de
piedra superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto, y largo
en metros lineales), muros de cerramiento en piedra o ladrillo
o malla eslabonada (ancho, alto y largo en metros lincales) y
vallados (ancho, y largo en metros lineales). Las cercas se
consideraran solamente en los casos en que se adquiera la
totalidad del Predio o en los casos en que sean cercas internas
divisorias de potreros requeridos. También se consideraran en
este grupo los pozos sépticos, jagilieyes o pozos de agua,
cocheras o marraneras, establos, silos, beneficiaderos,
trapiches, hornos, entre otros.
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(Vi)

(4)

(5)

(6)

(M

En el caso de intervencién de infraestructura industrial o
comercial que esté conformada por un sistema modular de
construccion y que sea viable de modificar eliminando alguno
de los modulos sin afectar el funcionamiento, se debe
relacionar para su adquisicién solamente los modulos
intervenidos por el disefio del Proyecto, en metros cuadrados.

Se mediran y cuantificardn las areas ocupadas por cultivos
permanentes, semipermanentes, y plantaciones, indicando
tipo, densidad, didmetro promedio de los arboles, estado y el
fin de la misma.

Solamente se incluiran los cultivos transitorios en el caso que
por efectos de la obra no puedan ser cosechados.

La eventual inclusion de aquellas construcciones anexas
especiales en cuanto a que requieren de permiso de la entidad
territorial o la autoridad ambiental, como pozos profundos y
sistemas de riego, debe ser previamente revisada por la
interventoria, con la verificacion (en oficina y campo) de la
existencia de estudios y/o permisos de las autoridades
competentes y documentos respectivos.

Elaboracién de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del
Predio, en la cual se hace la verificacién de propietario, Linderos,
nomenclatura predial, confirmacion de datos juridicos y el inventario de
las 4reas y Mejoras requeridas; el resultado es la Ficha Predial y el Plano
Predial, los que deben elaborarse totalmente georeferenciados al
SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen de conformidad,
entre otras normas y procedimientos, con la Resolucién IGAC 068 de
2005 y con base en los formatos entregados por la ANL

M

)

El Concesionario deberad determinar el tipo de tenencia del
Predio segun los documentos legales.

Con fundamento en la informacion a la que se refieren las
Secciones 4.4(c)(i), 4.4(c)(ii), 4.4(c)(iii) 4.4(c)(v) y 4.4(c)(v)
el Concesionario elaborara una Ficha Predial para cada uno de
los Predios, asi:

= Documento elaborado en formato Excel en Gltima version,
de acuerdo con el formato entregado por la ANI, en el cual
se incluyen los principales datos para determinar la
descripcién del Predio y su avalio, con el siguiente

contenidQ@
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Es el formato aplicado segiin modelo entregado por la ANI. Siempre se

Fomuatn usara en tamario carta (8.5"x117).
Logo ANI Incluir el Logo de la ANI, segan-modelo entregado por la entidad
Proyecto Nombre del Proyecto vial objeto de la Concesion

Numero de Predio

La numeracion de las fichas prediales serd continua y ascendente, de tal
manera que el ultimo nimero de la ltima ficha establezea la cantidad total
de fichas prediales requeridas por el Proyecto. el cual se compone de las
iniciales del Proyecto. de la unidad funcienal (numérico) y la numeracién
del Predio ascendente, la cual debe ser igual a la numeracién del plano
predial

Abscisas

Anotar los valores de las abscisas inicial y final entre los cuales se ubica el
Predio con referencia al Proyecto Vial, indicando con I si es izquierda o D
si es derecha. La abscisa inicial y final se establece con una linea
perpendicular tomada desde el eje de la calzada hasta Jos dos puntos
extremos del Predio que colindan con el corredor vial en su parte frontal.
Cuando existan Predios donde su requerimiento no es continuo, se deben
referenciar las franjas con su respectivo abscisado inicial y final. No
necesariamente la longitud entre la abscisa inicial y la abscisa final,
corresponde a la Longitud Efectiva Predial que esta dando el Predio.

Clasificaciéon  del
Suelo

Incluir la clasificacion del suelo segin sea Urbano, Rural, Suburbano, de
Expansion Urbana, de Proteccion u otra categoria segiin el POT municipal.

Fecha de
| elaboracion

Fecha de elaboracion de la ficha y el plano predial.

I
| Direccion del
| Predio

Incluir el nombre del Predio o su nomenclatura oficial, segin el boletin
catastral o el registro 1 y 2 o ¢l Certificado de Tradicion, primando siempre
la del boletin catastral o el registro 1 y 2.

Vereda — Barrio

Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio requerido
y se debe tomar del documento oficial de la cartografia del municipio (POT,
EQT, PBOT).

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio requerido
Departamento Identificar ¢l departamento donde se localiza el Predio requerido

Incluir el nombre del colindante con anotacion de la longitud del lindero,
Linderos anotada en metros lineales, determinando en la casilla correspondiente si es

Norte, Oriente, Sur y Occidente

M. Inmobiliaria

Anotar e] nimero de la matricula Inmobiliaria del Predio

Ciudad 0
Municipio

Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaria de la
escritura de adquisicién del Predio.

No. Catastral

Anotar el numero de la cédula catastral del Predio actualizado de 30 digitos

Descripcién de
Construcciones  y
construcciones
anexas

Hacer una descripcidon detallada de los elementos constitutivos de las
construcciones, construcciones anexas incluyendoe Cubierta, Paredes,
Estructura, Piso, Bafios, Cocina, Puertas, Ventanas, acabados, estado de
conservacion y vetustez y demas caracteristicas del Predio.

Descripcion  de
Cultivos y
Especies

Incluir el nombre, cantidad, densidad (cuande se trate de plantaciones) y
numero de las especies incluidas en el Area Requerida. segtn aplique.

Area Requerida

Es el 4rea necesaria segin los disefios, expresada en hectareas o metros
cuadrados, segiin aplique. Cuando se trate de areas donde su requerimiento
no es continuo, se debe referenciar el area total requerida e indicar el 4rea
de cada franja discontinua.

Area Sobrante

Se refiere a la porcion de un Predio resultante de la diferencia entre el area

total del Predio y el Arca Requerida para el Proyecto. expresada en m2. -
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No Desarrollable

Se refiere a aquella 4rea de un Predio que, por sus condiciones de
funcionalidad y/o potencial desarrollo queda determinada cn ¢l esquema o
plan de ordenamiento territorial del municipio en el que se encuentra como

Area Remanente | “No desarrollable para ningun tipo de actividad” mediante certificado

emitido por la Alcaldia Municipal correspondiente, o por tratarse de zonas
criticas o de riesgo ambiental o social, gue pueden ser adquiridas (Ley de
Infraestructura. Articulo 33), y que serd el resultado del analisis de las
condiciones actuales v anteriores a la eJecucion del Proyecto.

Es el valor del area total del Predio, que figure en los documentos legales

Area Total de justificacion del derecho de propiedad, expresada en hectareas o metros
cuadrados, segin aplique.
Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional de la
persona responsable en el Concesionario de la elaboracién de la Ficha
Elabord Predial y el Plano Predial. Cuando se trate de una persona juridica la que

elabore el insumo, debe adicionarse el nombre de la empresa para la cual
trabaja el profesional

Reviso y aprobo

Hace referencia al nombre, firma y numero de matricula profesional del
responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte de la interventoria.

Observaciones

Segin sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que permitan

aclarar o mejorar la informacién contenida en [a Ficha Predial

(vii) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de
reconocimiento de campo y confrontacion de la documentacidn existente,

sC

documentada,

debe hacer un inventario organizado de toda la informacién
abriendo carpetas individuales para cada Predio,

identificadas con el nimero de Ficha Predial, a las que incorporara en
desarrollo de las actividades, los siguientes documentos:

ahla ¥ i £ 3 i} e Peoariial
yvbla 2 — Anexos de la Ficha Predial

Certificado
Catastral

Expedido por la Oficina Seccional de Catastro del IGAC, correspondiente al
Predio, en el cual figura €l nimero catastral, el propietario, la nomenclatura
del Predio, areas y datos juridicos del Predio, con antigliedad inferior a tres
(3) meses.

Certificado de
Tradicion v libertad

Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Piblicos de la
jurisdiccion en que se localiza el Predio, con antigiiedad inferior a tres (3)
Mmeses.

Escritura POblica

ICopia simple de las Escrituras Publicas de propiedad sobre el Predio y demas
titulos que soporten la tradicién minima a veinte (20) afios, incluyendo los
instrumentos publicos por medio de los cuales se constituyan gravamenes
sobre los mismos, al igual que los Actos Administrativos y Sentencias
Judiciales a que haya lugar.

Para los Predios adjudicados por ¢l INCORA, INCODER, hoy Agencia
Nacional de Tierras - ANT, o la entidad que haga sus veces, se debe obtener
copia de la Resolucién de Adjudicacion, junto con el plano de Adjudicacion.

Licencias Urbanisticas y/o Actos Administrativos de Planes Parciales y demas
instrumentos de Gestion que afecten el inmueble.

Certificado de[Fotocopia de la cédula de ciudadania de quien figure como Representantc
Existencia ylegal de la compafiia propietaria del Predio y certificado de la Camara de
IRepresentacion Comercio con antigiiedad inferior a tres (3) meses.

Legal.

Certificadn de la
{ norma de uso y

Consultar en la Oficina de Planeacion Municipal y/o Curadurias Urbanas el

Plan de Ordenamiento Territorial — POT vigente, con el fin de determinar
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| Normatividad [ los usos del suclo, permitidos y potenciales, de los Predios Requeridos y las
vigente restricciones de los Predios contempladas en dicho Plan.

Consultar en la Oficina de Planeacién sobre Licencias de construccion en
tramite o aprobadas, respecto a Predios Requeridos por el Proyecto, cuando
sea del caso.

De acuerdo con lo sefialado en la Seccién 4.4(c)(i) numeral del presente

IEstudio de Titulos

\Apéndice.
Reporte de
confrontacién de laDe acuerdo con lo sefialado en la Seccidn 4.4(c)(ii) del presente Apéndice.
informacién
Soporte de Areas | De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4.4(c)(iii) y 4.4(c)(iv) del presente
Requeridas Apéndice.
Inventario de

5 De acuerdo con lo sefialado en la Seccidn 4.4(c)(v) del presente Apéndice.
\Construcciones

Constancia de solicitud de documentos. En el evento en que no secan
aportados, debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y la
respectiva respuesta.

Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los Predios
Requeridos para el Proyecto (se debe entregar de manera independiente a
las carpetas, pero de forma simultanea).

Tomar registros fotograficos que identifiquen el Predio, cada una de las
construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y especies
o vy demas elementos objeto del Avalio Comercial con Comité Técnico,
tros e , :
indicando en cada una de ellas a cudl elemento de la ficha predial se refiere.
Certificacién de no desarrollabilidad de las Areas Remanentes No
Desarrollables, expedido por la respectiva Oficina o Secretaria de
Planeacion Municipal.

Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando por
necesidad de aclaracién y/o soporte del proceso, asi se determine en el
comité de Predios o en el Comité Predial Especial.

(viil) Situaciones Particulares.

(1 Si el trazado de la via requiere un Predio en diferentes tramos,
se levantara una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso
longitudinalmente y las éareas requeridas quedan entre si
distanciadas, se hard un plano predial por cada Area
Requerida con sus respectivas consideraciones, pero debera
ser considerada como una sola Ficha Predial. Para cada Area
Requerida deben incluirse los Linderos, distancias y areas
relacionando los respectivos puntos de inflexién de acuerdo a

las coordenadas geograficas.

(2) Para aquellos Predios que se encuentren fuera del corredor
vial proyectado y que posean infraestructura ubicada cerca del
borde del talud en los que ¢l diseno considere taludes de corte
iguales o superiores a 5 mts., se debera adelantar por parte del
concesionario un analisis de la situacion e informar a la
Interventoria y/o la ANI, si asi lo considera. Este tipo de
situaciones deberan ser sometidas al Comité Predial Especia@v
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Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un
propietario y las Construcciones, las construcciones anexas,
cultivos y especies vegetales a otro diferente, se elaborara una
sola ficha predial de todo el inmueble a nombre del propietario
del terreno y esta misma ficha predial debera indicar
claramente cada area de Construccién, construcciones anexas
y de cultivos v especies vegetales. Adicionalmente, se debera
elaborar la caracterizacién social del inmueble por cada
unidad social identificada como propietaria de Mejora, que se
encuentre en el Area Requerida. Cuando se presenten dos o
mas cultivos en la zona requerida de un Predio, se deben
discriminar las diferentes areas para cada uno de los cultivos.
Para los casos en que las Construcciones se encuentren total o
parcialmente sobre el derecho de via propiedad de la Nacion,
debe quedar registrada con claridad el area de terreno que se
encuentra en el derecho de via y esta siendo ocupada.

(d) Las fichas prediales elaboradas por el Concesionario, serin aprobadas por el
Interventor, quien tendra un plazo maximo de diez (10) Dias Habiles para

pronunciarse.

(e)  Cualquier solicitud de modificacién de las fichas prediales se hard una sola vez
dentro del plazo de diez (10) Dias Habiles aqui sefialado y el Concesionario
tendra un plazo de diez (10) Dias Habiles para efectuar las correcciones
tanto para las fichas prediales como para los Avaluos Comerciales con
Comité Técnico. El Concesionario tendra la obligacion de entregar a la
Interventoria y a ]Ja ANJ toda la informacién actualizada y relacionada con
el proceso de Gestién Predial. de acuerdo con los lineamientos de la ANL

4.5 Plano de requerimiento predial

(a) Corresponde al plano en planta del area por adquirir, con el siguiente contenido:

Los planos de intervenciones prediales deben hacerse en un
formato de papel tamafio carta (8,5x117). Si el 4rea por adquirir
es muy extensa y no permite el dibujo en este formato, se pucde

e dividir en varias hojas, anotando cada uno de los sectores y sus
PRs (abscisas inicial y final) y utilizando doble carta o el tamafio
que se requiera

: Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas.

Coordenadas

diagonales entre si, con anotacion de su valor

Norte geografico

Incluir un simbolo de Norte orientado hacia la parte superior del

plano
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