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CAPITULO I - DEFINICIONES  

 

(a) Amenaza. Condición física, química o natural con el potencial de causar consecuencias no 

deseables o daños serios sobre la población, la propiedad o el ambiente en general. 

 

(b) Emergencia. Escenario o situación de afectación a una comunidad sus bienes, medios de vida, 

servicios y su entorno, causado por un evento natural y antrópico, que puede ser resuelto por los 

recursos locales.  

 

(c) Gestión del Riesgo de Desastres. la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es 

un proceso orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes, 

para el conocimiento y la reducción del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector 

Transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017). 

 

(d) Reducción del Riesgo de Desastres. Acción orientada a la prevención de nuevos riesgos de 

desastre y a la reducción de los existentes, a la gestión del riesgo residual, todo lo que contribuya 

a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.  

 

(e) Riesgo. Posibilidad de sufrir pérdidas o daños en las personas, los bienes y el ambiente, 

expresada en función de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad 

de consecuencias sobre los elementos vulnerables.  

 

(f) Vulnerabilidad. Elementos físicos, bióticos y sociales que pueden ser afectados por la 

materialización de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de 

porcentaje de afectación, desde “no daño” (0% de afectación) hasta “pérdida total” (100% de 

afectación). 

 

(g) Vulnerabilidad climática. Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos del 

clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, las ocurrencias 

de fenómenos extremos, como el Niño y la Niña, etc), más allá de fenómenos meteorológicos 

determinados.  La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema 

climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos 

(variabilidad externa). República de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018.  

 

CAPÍTULO II – INTRODUCCIÓN 

(a) La aplicación de este Anexo deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la Parte 

General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo 

previsto en este anexo y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el 

numeral 19.14 de la Parte General.  

 

(b) Sin perjuicio de los términos que en este Anexo se definan, deberán entenderse aplicables las 

definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.  
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CAPÍTULO III - OBLIGACIONES GENERALES 

(a) El Concesionario como actor de la gestión del riesgo de desastres en el sector transporte, deberá 

dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 

2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y además 

deberá incorporar la reducción de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su 

cargo, contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño 

en cada una de las fases y etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que 

el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto. 

CAPÍTULO IV - OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 

(a) El Concesionario deberá formular Plan de Gestión del Riesgo de Desastres -en adelante PGRD- 

en los términos del Decreto 2157 de diciembre de 2017 del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República y del que lo modifique, o sustituya, de manera tal que dé respuesta a 

cualquier emergencia y/o contingencia de origen natural, socio natural y antrópico que se pueda 

presentar en el área de influencia determinada dentro del citado PGRD. Para tal efecto el 

Concesionario deberá contar con el personal capacitado y recursos adecuados para responder de 

manera efectiva ante la materialización de una contingencia y/o una emergencia, cumpliendo con 

lo establecido en la Ley Aplicable. 

(i) La formulación del PGRD se debe fundamentar en las cartillas y documentos vigentes 

emitidos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y realizarse con 

base en las disposiciones del Decreto 2157 de 2017.  

 

(ii) El PGRD debe elaborarse tanto para las unidades funciones con alcance de construcción, 

como para las de operación y mantenimiento.  

 

(iii) Para las unidades funcionales que cuenten con licencia ambiental se aplicará el PGRD 

incluido dentro del estudio de impacto ambiental, siempre y cuando esté elaborado con 

base en las disposiciones del Decreto 2157 de 2017 y demás normas relacionadas.  

 

(iv) Para las unidades funcionales que no requieren Licencia Ambiental y para las de fases 

de operación y mantenimiento, el Concesionario deberá presentar el PGRD dentro del 

PAGA y además dar cumplimiento a las disposiciones de la Resolución 1486 de 2018 

emitida por Ministerio de Ambiente y de los actos administrativos que lo modifiquen o 

complementen.  

 

(v) El PGRD deberá incorporar el Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames, 

Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en los términos del artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 

1076 del 2015, modificado por el Artículo séptimo del Decreto 050 del 16 de enero de 

2018, o de la norma que lo modifique o sustituya.  

 

(b) El Concesionario tiene la obligación de aplicar análisis de vulnerabilidad y amenaza para los fines 

de elaboración de diseños definitivos del proyecto.  
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CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario como actor de la gestión del riesgo de desastres en el sector transporte, deberá 

dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 

2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y además 

deberá incorporar la reducción de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su 

cargo, contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño 

en cada una de las fases y etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que 

el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto. 

(b) El Concesionario deberá implementar el PGRD de manera tal que dé respuesta a cualquier 

emergencia y/o contingencia de origen natural, socio natural y antrópico que se pueda presentar 

en el área de influencia determinada dentro del citado PGRD. Para tal efecto el Concesionario 

deberá contar con el personal capacitado y con los recursos adecuados para responder de manera 

efectiva ante la materialización de una contingencia y/o una emergencia, cumpliendo con lo 

establecido en la Ley Aplicable. 

(c) El Concesionario actualizará el PGRD de acuerdo con las disposiciones de la normativa vigente 

y surtir los trámites/procesos ante las Autoridades Ambientales para las unidades funcionales que 

requieran de Licencia Ambiental o ante la Interventoría para las que requieran PAGA.  

(d) El Concesionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones de la Autoridad Competente en 

cuanto a reporte en tiempo de las contingencias que se puedan presentar y en general reporte de 

la información que esta requiera, de lo cual deben enviar copia a la Interventoría y a la ANI. 

CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

(a) El Concesionario como actor de la gestión del riesgo de desastres en el sector transporte, deberá 

dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 

2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y además 

deberá incorporar la reducción de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su 

cargo, contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño 

en cada una de las fases y etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que 

el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto. 

 

(b) El Concesionario deberá formular Plan de Gestión del Riesgo de Desastres -en adelante PGRD- 

en los términos del Decreto 2157 de diciembre de 2017 del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República y del que lo modifique, o sustituya, de manera tal que dé a cualquier 

emergencia y/o contingencia de origen natural, socio natural y antrópico que se pueda presentar 

en el área de influencia determinada dentro del citado PGRD. Para tal efecto el Concesionario 

deberá contar con el personal capacitado y recursos adecuados para responder de manera efectiva 

ante la materialización de una contingencia y/o una emergencia, cumpliendo con lo establecido 

en la Ley Aplicable. 
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(i) El Concesionario deberá presentar el PGRD dentro del PAGA y además dar 

cumplimiento a las disposiciones de la Resolución 1486 de 2018 emitida por Ministerio 

de Ambiente y de los actos administrativos que lo modifiquen o complementen.  

 

(ii) El PGRD deberá incorporar el Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames, 

Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en los términos del artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 

1076 del 2015, modificado por el Artículo séptimo del Decreto 050 del 16 de enero de 

2018, o de la norma que lo modifique o sustituya.  

 

(iii) El Concesionario actualizará el PGRD de acuerdo con las disposiciones de la normativa 

vigente a fin de que cuente con la “no objeción” de la Interventoría.  

 

(iv) El Concesionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones de la Autoridad 

Competente en cuanto a reporte en tiempo de las contingencias que se puedan presentar 

y en general reporte de la información que esta requiera, de lo cual deben enviar copia a 

la Interventoría y a al ANI. 

(a) El Concesionario deberá implementar el PGRD de manera tal que dé respuesta a cualquier 

emergencia y/o contingencia de origen natural, socio natural y antrópico que se pueda presentar 

en el área de influencia determinada dentro del citado PGRD. Para tal efecto el Concesionario 

deberá contar con el personal capacitado y con los recursos adecuados para responder de manera 

efectiva ante la materialización de una contingencia y/o una emergencia, cumpliendo con lo 

establecido en la Ley Aplicable 

(b) El incumplimiento de esta obligación se regirá de acuerdo a las disposiciones contenidas el 

Capítulo “Sanciones y Esquemas de Apremio” del Contrato. 


