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CAPITULO I - DEFINICIONES

Amenaza. Condicidn fisica, quimica o natural con el potencial de causar consecuencias no
deseables o dafios serios sobre la poblacion, la propiedad o el ambiente en general.

Cambio Climatico. Variacion del estado del clima identificable. EI cambio climético puede
deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los
ciclos solares. Erupciones volcénicas o cambios antropogénicos persistentes de la composicién
de la atmosfera por el incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero o del uso
del suelo. El cambio climéatico podria modificar las caracteristicas de los fendmenos
meteoroldgicos e hidro-climatoldgicos externos en su frecuencia promedio, lo cual se expresaria
paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 1931 del 27 de julio
de 2018).

Compensaciones Ambientales. Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales
que se definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el
Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.

(i) Las acciones de compensacion ambiental del componente biético adoptado por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolucion No. 256 de 2018, o el(los)
acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecucién del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con
lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Conectividad ecologica: Se entiende como la facilidad o el impedimento que presenta una
comunidad o poblacién biol6gica para interactuar con los recursos y servicios ecosistémicos de
un area determinada.

Contingencia ambiental. Situacién de riesgo derivado de actividades humanas o fenémenos
naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber
diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias.

Concesionario 1. Adjudicatario del Contrato de Concesion de la Troncal del Magdalena Medio
cuyo objeto contractual se desarrolla entre los sectores de Puerto Salgar a la La Lizama.

Concesionario 2. Adjudicatario del Contrato de Concesion de la Troncal del Magdalena Medio
cuyo objeto contractual se desarrolla entre los sectores de La Lizama a San Roque.

Efecto Invernadero. Es el fendmeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energia solar,
permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivo que
la habitan. (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

Emergencia. Escenario o situacion de afectacion a una comunidad sus bienes, medios de vida,
servicios y su entorno, causado por un evento natural y antrépico, que puede ser resuelto por los
recursos locales.
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Especies Amenazadas: las especies han sido clasificadas en la categoria de amenaza en
reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual sus
individuos asi como las areas donde habitan son prioritarios para la conservacién de los recursos
de la biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecié mediante Resolucion 1912 de 2017 el listado de las especies silvestres
amenazadas de la diversidad bioldgica colombiana continental y marinos costera en el territorio
nacional.

Especies endémicas: Especies bioldgicas cuya distribucién natural se restringe a una
determinada zona geogréfica. En Colombia existen listados de especies endémicas a nivel
nacional actualizada periodicamente por el INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT y El
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; y a nivel Regional y local
actualizadas por las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES y los entes
territoriales.

Especies sombrilla: Término utilizado para denominar especies biolégicas que requieren de
grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural. Por esta caracteristica funcionan
como un canal para la conservacion de todo el ecosistema asociado, entendiendo que, si se cuenta
con las condiciones para que permanezcan estas especies, se estaran preservando otras con
requerimientos de recursos y espaciales menores.

Gases Efecto Invernadero (GEI). Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de origen
natural o antropogénico, que absorben y emiten la energia solar reflejada por la superficie de la
tierra, la atmosfera y las nubes. Los principales gases de efecto invernadero son el dioxido de
carbono (CO2), el 6xido nitroso (N20), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

Fragmentacion de hébitat: La fragmentacion es un proceso de cambio que implica la aparicion
de discontinuidades en los habitats; lo que era originalmente una superficie continta de
vegetacion, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre si.

Gestién del Riesgo de Desastres. la Gestion del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es
un proceso orientado a la formulacion, ejecucién, seguimiento y evaluacion de politicas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes,
para el conocimiento y la reduccion del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector
Transporte, con el propoésito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017).

Habitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para
gue viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio
en el cual una poblacion biol6gica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure
perpetuar su presencia.

Incidentes con fauna silvestre: hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre
asociada al proyecto se ve afectada, afecta y/o interactta con las actividades propias de cada fase
del proyecto.

Medidas para prevenir atropellamiento de fauna silvestre: Son todas aquellas estrategias
implementadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos de atropellamiento donde se vea
involucrada la fauna silvestre, estas abarcan desde el desarrollo de espacios de educacion hasta
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el desarrollo de infraestructura que fomente la permeabilidad y el paso de la fauna a través de
los corredores viales.

Riesgo asociado al cambio climético. Potencial de consecuencia que algo de valor esté en peligro
con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos resultan de la
interaccién de la vulnerabilidad, la exposicion de amenaza — Riesgo asociado a los impactos del
cambio climatico. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018)

Reduccion del Riesgo de Desastres. Accion orientada a la prevencién de nuevos riesgos de
desastre y a la reduccion de los existentes, a la gestidn del riesgo residual, todo lo que contribuya
a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.

Riesgo. Posibilidad de sufrir pérdidas o dafios en las personas, los bienes y el ambiente,
expresada en funcion de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad
de consecuencias sobre los elementos vulnerables.

Vulnerabilidad. Elementos fisicos, bidticos y sociales que pueden ser afectados por la
materializacion de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de
porcentaje de afectacion, desde “no dafio” (0% de afectacion) hasta “pérdida total” (100% de
afectacion).

Vulnerabilidad climatica. Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadisticos del
clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones tipicas, las ocurrencias
de fendmenos extremos, como el Nifio y la Nifia, etc), mas alla de fendmenos meteoroldgicos
determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema
climético (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos
(variabilidad externa). Republica de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018.
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CAPITULO Il - INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente
Ambiental del Proyecto méas no con la Gestion Social la cual se regularéd en el Apéndice Técnico
8.

Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir
con la Ley Aplicable de caracter ambiental.

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los demés documentos contractuales, se atendera lo establecido
en la Parte General del Contrato.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberdn entenderse aplicables las
definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.

En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las
relacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a estas:

() La prevencion, control, mitigacion, correccibn o compensacion de los impactos
ambientales del Proyecto.

(i) La elaboracién, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el
Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y las demas Licencias y
Permisos de caracter ambiental.

(iif)  El uso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales renovables.

(iv)  La explotacién de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propias o de terceros,
teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad
Minera.

(v) La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vi)  Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(vii)  Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(viii) Vertimientos solidos y liquidos.

(ix)  Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(x) Instalacion y operacion de campamentos.

(xi)  Ocupacion de zonas para obras 0 almacenamientos provisionales.
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(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

(Xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

Instalacion y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.
Aprovechamiento forestal.

Transporte de materiales.

Instalacion y operacion de centros de control y areas de servicio.

Uso de infraestructura de cualquier tipo.

Compensaciones por el componente bidtico adoptado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible mediante la Resolucién No. 256 de 2018, 6 el (los) acto(s)

administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

Sustraccién de éareas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

Levantamiento de veda.

Requerimientos y demés Compensaciones establecidas en los actos administrativos y
demas pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros proyectos o
empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

Elaboracion de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del
Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a 1os mismos.

Desarrollar un programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio
climético y gestion del riesgo en el cual involucre las comunidades asentadas en las areas
aferentes al Proyecto.

Estudios para identificar las dindmicas de atropellamiento de fauna silvestre en el
corredor vial e implementar medidas para su manejo y gestion.
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CAPITULO Il - OBLIGACIONES GENERALES

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario

(@)

(b)

(©

(d)

Para la ejecucidn del contrato y adelantar la gestion ambiental del proyecto, el Concesionario
como minimo debe contar con el siguiente personal con una dedicacion del 100%:

Fase de Preconstruccion:

- Un Especialista ambiental para todo el proyecto.
- Dos Residentes Ambientales para todo el proyecto.
- Dos Auxiliares Ambientales para todo el proyecto.

Estos profesionales deberan ser contratados dentro de los quince (15) dias calendario siguientes
de la suscripcidn del acta de inicio, con el fin de adelantar los tramites ambientales previos y
en concordancia con las demas partes del contrato.

Fase de Construccion:

- Un Especialista ambiental para todo el proyecto.

- Dos Auxiliares Ambientales para todo el proyecto

- Un Residente Ambiental por cada dos (2) UF"s con actividades de construccién activas.

- Un Inspector Ambiental por cada dos (2) UF’s con actividades de construccion activas.

- Un Biologo para todo el proyecto especialista en manejo de fauna.

- Un Ing. Forestal con conocimiento en formulacién, implementacion y seguimiento de
planes de compensacion del medio bidtico.

Fase de Operacion y Mantenimiento:

- Un Especialista ambiental para todo el proyecto hasta el cierre de los expedientes de
Licencia Ambiental

- Dos Residentes Ambientales para todo el proyecto

- Dos Auxiliares Ambientales para todo el proyecto

- Un Biologo para todo el proyecto especialista en manejo de fauna.

- Un Ing. Forestal hasta la entrega de las compensaciones forestales y cierre de los
expedientes ambientales ante la Autoridad Ambiental Competente.

El Concesionario se hara responsable de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales del proyecto a partir de la suscripcion del Acta de Inicio a la que hace referencia
el Capitulo 1l del Contrato Parte General, independientemente de que no se haya radicado la
solicitud de cesion, ni emitido el pronunciamiento de Resolucion de Cesion por parte de las
Autoridades Ambientales Competentes.

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas
por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demas Licencias y Permisos de caricter ambiental.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el tramite y
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(€)

)

(9)

(h)

1)

(k)

obtencidn de las Licencias y/o Permisos Ambientales y de las modificaciones de los mismos,
que resulten necesarios para la ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la
Seccion 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo de la ANI, ni sera
admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en general cualquier obra
hasta contar con la Licencia Ambiental, los Permisos Ambientales, y los pronunciamientos en
los términos definidos en el articulo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 (y de la norma que
los modifique o sustituya) sobre modificaciones menores o0 ajustes normales que resulten
necesarias para adelantar las intervenciones en las Unidades Funcionales.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el
Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd responsable de las obligaciones
ambientales pendientes de cumplimiento por la inadecuada ejecucion de la Gestién Ambiental,
en especial, la ejecucion defectuosa o inejecucion de las obligaciones establecidas en las
Licencias y/o Permisos Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la
Ley Aplicable de cardcter ambiental. Asi también, serd responsable de cualquier sancion
impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario presentard todos los documentos establecidos por la Ley aplicable, el
Contrato y este Apéndice, asi como los que le sean solicitados por las Autoridades
Ambientales, la Interventoria y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el alcance y
nivel de detalle que le sean fijados.

El Concesionario realizara e implementara un programa para el uso eficiente y ahorro de agua,
en el marco de la Ley 373 de 1997 o la norma que la sustituya o complemente. EI cumplimiento
de estos proyectos seran requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y
econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario responderd sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral
0 contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento
imputable a éste que surja de la ejecucidn del Contrato, incluidas las penalidades ambientales
asociadas a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones
0 permisos de cualquier tipo.

El Concesionario debera atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para
residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), generacion de vertimientos, residuos
peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, sin limitarse a ellos, los cuales estan asociados a
las estaciones de pesaje, los centros de control de operaciones, estaciones de peaje, areas de
servicio y demas infraestructura/instalaciones asociadas al proyecto.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra
de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deber& cumplir a su costa'y
riesgo con lo establecido en el Decreto 2099 de 2016 sobre plan de inversion forzosa de no
menos del 1% de que trata el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o
sustituya. Dicho monto no se entender4 como Compensacion Ambiental.
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En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposicion
de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de las Licencias y/o
Permisos Ambientales y previo concepto de la interventoria sobre la falta disponibilidad de
zonas o alternativas de disposicion en el area del proyecto, podréa solicitar a la Agencia hacer
uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y en las normas que
la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa
aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles seran expropiados
a favor del Estado y el costo, asi como la gestion asociada a su adquisicién, seran por cuenta y
riesgo del Concesionario, sin que por ello pueda ejercer accion alguna en contra de la entidad
0 alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario sera responsable de la administracion de los inmuebles requeridos para la
disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que las
compensaciones y requerimientos que se estas actividades se susciten, esta administracion sera
hasta que la Agencia determine la disposicién final del mismo.

Para la modificacién o actualizacion del PAGA, Licencias y DAA, a los que haya lugar durante
la ejecucion del contrato de concesion, se deberd surtir el proceso de revision de la Interventoria
de acuerdo con el procedimiento establecido en este Apéndice.

Para las obligaciones de compensacion que ya estan causadas EI Concesionario debera disefiar
y radicar ante la Autoridad Ambiental Competente el Plan Compensacién durante la fase de
Preconstruccion, independientemente de la cesion de las licencias y permisos ambientales que
las establecen.

Una vez se cuente con la aprobaciéon de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario debera iniciar la implementacion del mismo en
el término establecido por la Autoridad en el Acto Administrativo respectivo, o en su defecto,
al mes de iniciadas las actividades de construccion.

Establecer e implementar un plan de respuesta a incidentes con fauna silvestre y reportar las
acciones enmarcadas en dicho plan en los informes trimestrales.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley
Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). El
Concesionario sera el tnico responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte
de sus contratistas y subcontratistas.

El Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas
y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas
a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones
medioambientales del Corredor del Proyecto.

3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(@)

El Concesionario deberd realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales Competentes
para:
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(b)

(©

(d)

(€)

)

(i)  Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas
compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.

(if)  Identificar &reas prioritarias para la compensacion.

(iii)  Establecer la vigencia de los Permisos, Concesiones y Autorizaciones Ambientales e
identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.

El Concesionario tiene por su costo y riesgo la obligacion de determinar la necesidad, o no, de
acuerdo con la Ley Aplicable, de adelantar los tramites que resulten necesarios para obtener
y/o modificar las Licencias y Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la
Autoridad Ambiental Competente. En consecuencia, serd obligacion del Concesionario
establecer:

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios para
desarrollar el Proyecto.

(i)  El alcance de las mismas, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, o de una o varias Unidades Funcionales, o para una o
varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligacion de contar
con todas las Licencias y Permisos de cardcter ambiental que se requieran para la
ejecucion de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las Licencias y
Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una o varias Unidades Funcionales
o para el Proyecto; la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO 111 del presente Apéndice, deberé entenderse con respecto
a éstas.

El Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, los estudios o documentos
requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes para el tramite de obtencion de las
Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar con el nivel
detalle y alcance establecido en los términos de referencia y en los requerimientos que de estas
se deriven.

El Concesionario debera gestionar y pagar a su cuenta y riesgo todos los tramites
administrativos ante la Autoridad Ambiental Competentes y las tazas que se requieran para el
desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccién con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de tramite gestionado.

El Concesionario debera obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias, Permisos,
Concesiones, Autorizaciones y Sustracciones de caracter ambiental, sin limitarse a estos, que
de acuerdo con la normativa ambiental resulten necesarios para el desarrollo del Proyecto de
acuerdo con los alcances y cronogramas establecidos en el Contrato. En consecuencia, el
Concesionario deberd estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos
requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley aplicable en materia ambiental.

Serd responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas
del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con la
normativa ambiental aplicable, y en especial, con lo dispuesto por las Autoridades Ambientales
en las Licencias y/o Permisos de caracter ambiental, asi como en lo dispuesto en los Actos
Administrativos de seguimiento y/o de imposicion de obligaciones adicionales, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccién 8.1 de la Parte General.
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(9)

(h)

El Concesionario deberd atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a la(s)
Licencia(s) y Permiso(s) de caricter ambiental, entre ellos la logistica, suministro de
informacién y demads solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades
Ambientales, asi como a pagar las tazas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de
estas se deriven.

En caso del evento descrito en la Seccion 17.2 de la Parte General, y si la ANI asi lo considera
pertinente, el Concesionario debera ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y
el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de
los mismos si que la ANI no considera pertinente la cesién de los mismos- deberan ser objeto
de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

3.3 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoriay la ANI

(@)

(b)

(©

(d)

Dentro de lo siguientes quince (15) dias héabiles después de suscrita el Acta de Inicio de la
Etapa de Preconstruccion El Concesionario deberd adelantar los tramites necesarios para
aceptar en calidad de cesionario la cesion total de las licencias ambientales existentes en los
corredores descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesion Publicada
en el cuarto de datos en la Licitacion. Asimismo, deberé aceptar la cesion total de los demas
actos administrativos asociados a estas, tales como Resolucion de Levantamientos de Veda
Nacional y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos
Ambientales otorgados por las Corporaciones Auténomas Regionales que tienen jurisdiccion
en las areas de intervencion de esta Concesion.

El Concesionario remitira copia del radicado de todos los documentos remitidos por las
Autoridades Ambientales y enviados a las Autoridades Ambientales a la Interventoria y a la
ANI dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a su recepcién o radicacién, segln
aplique.

El Concesionario elaborard y mantendra actualizada, en la herramienta tecnoldgica o el formato
gue disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, la matriz legal ambiental la cual
contendra la relacién de todas las obligaciones tanto contractuales de caracter ambiental, como
las asociadas a los permisos, concesiones y licencias ambientales proferidos por las
Autoridades Ambientales para los fines del proyecto, incluyendo Actos Administrativos de
seguimiento y de imposicién de medidas adicionales; la matriz debera ser validada con la
Interventoria y presentada como anexo en los informes trimestrales sobre el componente
ambiental a los que se hace referencia en este Apéndice.

El Concesionario debera remitir a la Interventoria, diligenciados para el periodo de evaluacion,
los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
para la elaboracion de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere
necesarios; la entrega de esta informacion se realizara con una periodicidad mensual y se
debera entregar los 5 dias siguientes a la culminacién del periodo de evaluacion; asi como la
demaés informacion que la interventoria considere relevante para elaborar el informe mensual
que debe remitir a la ANI.
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(€)

)

(9)

(h)

(i)

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la posibilidad de
gue la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el
Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI Para que ésta pueda hacer uso del
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se
cumpliere, la ANI haré responsable al Concesionario de las medidas o0 acciones que en virtud
de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento
oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable de
caracter ambiental. La Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla permanentemente
informada, asi como a la AN, anticipadamente de los procesos del avance y de situaciones
particulares que se generen previo y durante el trdmite y obtencién y/o modificacién de las
licencias y permisos de cardcter ambiental, asi como de otras situaciones relevantes
relacionadas con el componente ambiental de la gestion ambiental.

El Concesionario no podrd supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a
aprobaciones y/o conceptos de no objecion a cargo de la Interventoria, en especial en lo
relacionado con las obligaciones de compensacion actividades que adelante con cargo a la
subcuenta compensaciones socio ambientales.

En caso del evento descrito en la Seccion 17.2 de la Parte General, y si la ANI asi lo considera
pertinente, el Concesionario debera ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y
el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de
los mismos si que la ANI no considera pertinente la cesion de los mismos- deberan ser objeto
de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serdn objeto de verificacion,
seguimiento y control por parte de la ANy la Interventoria, por lo cual el Concesionario debera
entregar la informacion adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la
Interventoria dentro de los términos establecidos.

3.4 Informes sobre el componente ambiental

(@)

(b)

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Dias
de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de concesién, un informe
relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental del
Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el
trimestre en relacién con el cumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental y contractual
del Contrato y de las Licencias y/o Permisos Ambientales. Entre otros, el informe debera
contener:

0] La matriz de obligaciones ambientales a la que se hace referencia este Apéndice.

(i) La descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de la Unidad Funcional y de las
actividades con el componente ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.
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(©

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(iX)
()
(xi)
(xii)
(xiii)

(xiv)

La descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en curso
relacionados con la obtencion y/o la modificacion de Licencias y/o Permisos
Ambientales, asi como pronunciamientos de cambios menores o de giro ordinario.

Informacion sobre el avance de la ejecucién de las medidas establecidas en los
Instrumentos de Manejo y Control definidos por la Autoridad Ambiental competente, el
Plan de Manejo Ambiental, Autos de seguimiento, Resoluciones de imposicion de
medidas adicionales y los demas actos administrativos que impongan obligaciones para
las Licencias y/o Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique, con
sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos, reportando su
avance de manera porcentual.

Informacién sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.

La relacion de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al
manejo de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente:

o Reportes de avistamientos, atropellamiento e incidentes con fauna silvestre en el
proyecto e informar las gestiones adelantadas para su manejo y gestion.

o Reportar las acciones adelantadas y la metodologia utilizada para las labores de
rescate y reubicacion de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre,
identificados en las fases de pre-construccion y construccion.

o Valoracion de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para evaluar la
prevencion de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el proyecto,
acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad
ambiental vigente.

o Otras gestiones asociadas al componente fauna.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente
ambiental, durante el periodo de evaluacion.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para
efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece
el inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014.

Relacién del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con cambio climatico y con
la gestion del riesgo de desastres.

Registro fotografico o filmico.

Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en
el periodo

Otra informacion del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.
Soportes de la informacion antes sefialada.

Cronograma de actividades més relevantes a desarrollar en el curso del periodo
siguiente.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendra
diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios
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al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendré diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI
podra realizar observaciones a dichos informes independientemente de que sean, o no, objetados
por la Interventoria.

3.5 Gestion del Riesgo de Desastres

El Concesionario como actor de la gestion del riesgo de desastres en el sector transporte, debera dar
cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, el
Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y ademas debera
incorporar la reduccién de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su cargo,
contando, entre otros, con metodologias de planificacién y con normas técnicas de disefio en cada
una de las fases y etapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos que el Gobierno
Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto, de acuerdo con los lineamientos y
obligaciones establecidas en el Anexo “Plan de Gestion de Riesgo de Desastres” del Apéndice
Técnico 3 que regula lo relacionado con este aspecto.

3.6 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dara lugar, ademas
de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demés
disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

3.7 Indemnidad

El Concesionario debera mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere
en virtud de la celebracion del Contrato y de los demas instrumentos de gestion ambiental aplicables,
ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s); y (ii) de cualquier sancién que llegare a
imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucién del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES

4.1 Items que seran objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta

(@)

(b)

Para efectos de este Contrato las Compensaciones Socioambientales que se definen en la Parte
General corresponderéan, exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de
Resoluciones, Autos y Acuerdos (corporaciones) emitidos por las Autoridades y Entidades
Ambientales Competentes en donde taxativamente fijan como medida de manejo las
obligaciones de compensacion, definidas como tal en la ley vigente y aplicable para el proyecto
en el marco de:

(i)  El manual para asignacion de compensaciones del componente bi6tico adoptado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolucién No. 1517 de
2012, y el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o
sustituyan,

(i) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos
naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan.

(ili) También hardn parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades
relacionadas con la ejecucién del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regulara lo relacionado con este item.

Los Unicos pagos asociados a la Gestion Ambiental del Componente Bidtico -diferentes a los
asociados a la Gestion Social- que se pueden realizar con cargo a la subcuenta de
compensaciones Socioambientales seran los destinados a la ejecucion de las acciones dirigidas
a resarcir y retribuir los impactos o efectos negativos generados por el proyecto -a excepcion
de los descritos en el apartado 4.13 Fuentes de Materiales del Contrato Parte General- ya sea
por (i) uso y aprovechamiento de recursos naturales y por (ii) pérdida de biodiversidad, siempre
gue se encuentren aprobados/fijados dentro de los respectivos permisos y/o actos
administrativos emitidos por la Autoridad Ambiental Competente como obligaciones de
compensacion.

4.2 items que no serdn objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta

(@)

(b)

(©)

Los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para expedir los
permisos, instrumentos ambientales de aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, 0
para determinar la viabilidad de las compensaciones ambientales. Dichos documentos se
enmarcan en las obligaciones de gestion que tiene a cargo el Concesionario y que se relacionan
con el cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley en materia ambiental aplicable al Proyecto.

Las compensaciones derivadas d las intervenciones descritas en el apartado 4.13 Fuentes de
Materiales del Contrato Parte General ya que dichas intervenciones se entienden incluidas
dentro de la Oferta del Concesionario y correran por cuenta y responsabilidad de él.

Las medidas derivadas de los Actos Administrativos de levantamiento de veda que

taxativamente no sean fijadas como de Compensacion por las Autoridades Ambientales
Competentes.
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(d)
(€)
)

(9)

Tazas por uso y aprovechamiento de recursos.
Medidas derivadas de la inversion forzosa de no menos del 1%.

El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los disefios pueda generar sobre las
compensaciones socioambientales en los términos establecidos en el romanito vii, literal a del
numeral 13.2 del Contrato Parte General.

Cuando la compra de predios sea fijada 0 aprobado como una medida de compensacién por la
Autoridad Ambiental Competente en los actos administrativos, el Concesionario deberd surtir
los procedimientos previsto en el Apéndice Técnico Predial, aclarando que los valores del costo
del predio, la escrituracidn, el registro y los derechos notariales estaran a cargo de la subcuenta
de compensaciones socioambientales, lo demas seréa parte de la gestion predial que esta a cargo,
costo y riesgo del Concesionario.

4.3 Aspectos Generales

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

El Concesionario podra contemplar para la ejecucion de las compensaciones ambientales la
implementacion de Bancos de Habitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental
competente, para la conservacion a traves de acciones de preservacion, restauracion, uso
sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion
1051 de 2017, o aquella que la reglamente, modifique, complemente o derogue.

Las actividades ejecutadas con ocasién a las Compensaciones socioambientales deberan
llevarse a cabo en los precisos términos y tiempos fijados por la Autoridad Ambiental en las
Licencias y/o Permisos Ambientales y/o la Ley Aplicable; su ejecucién depende de la gestion
ambiental que estd a cargo del Concesionario, razén por la cual no estara limitada al
desembolso de la subcuenta socioambiental.

Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, seran objeto de verificacion,
seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoria, por lo cual el Concesionario debera
entregar la informacion adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la
Interventoria dentro de los términos establecidos.

La programacion e implementacion de las actividades de compensacion deberén atender
criterios de priorizacion desde el momento que se hace uso de los permisos y/o Licencias
Ambientales asociados al avance de la ejecucion de las obras para cada de las unidades
funcionales y la disponibilidad de recursos.

Una vez se cuente con la aprobacion de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario debera iniciar dentro del mes siguiente a la
aprobacion las actividades de establecimiento o preliminares segln la propuesta aprobada y
actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminacion.

4.4 Pagos gue requieren de la aprobacion de la ANI

(@)

Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobacion por la ANI,
seran solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las
Autoridades o Entidades Ambientales que otorgan permisos y/o licencias ambientales y que se
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(b)

(©)

encuentren entre las necesidades de compensaciones ambientales por uso y aprovechamiento
de recursos naturales y pérdida de biodiversidad que superan el ciento veinte por ciento (120%)
del valor estimado de compensaciones ambientales segun el contrato.

Una vez no objetado por la Interventoria el informe que cita el numeral 4.5 literal ¢ romanito
xvi, el Concesionario debera solicitar mediante comunicacion dirigida a la Agencia, el comité
para la previa aprobacion por la ANI de los aportes a realizar, el cual se ejecutara acorde a lo
establecido en el procedimiento del sistema de gestion de la Entidad.

El Concesionario presentard como soporte para el desembolso de la subcuenta compensaciones
socioambientales, el Acto Administrativo donde conste que la compensacion fue aceptada por
la Autoridad Ambiental Competente que impuso la obligacién.

4.5 Informe de subcuenta de compensaciones socioambientales

(@)

Independientemente del informe trimestral de Gestiébn Ambiental, EI Concesionario debera
presentar a la Interventoria y la ANI un informe mensual de Compensaciones
Socioambientales, discriminado por Unidad Funcional que debera contener como minimo lo
siguiente:

(i)  Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensacion.

(i)  Acto Administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida
compensatoria propuesta por El Concesionario.

(iii)  Localizacién del predio o area donde se establecera la compensacion (archivo shp) en
los datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental Nacional para la elaboracion
de los informes de cumplimiento ambiental.

(iv) Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, se
deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

(v) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual
permitird su medicion, seguimiento y control.

(vi) Detallar la especificacion y particularidad de cada una de las actividades tales como
condiciones especiales de terreno, topografia, transporte, distancias, sin limitarse estos.

(vii) Presentar el cronograma de ejecucién de actividades, su ruta critica, traslapos, hitos y
fecha de terminacion, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad
Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalizacion de la fase constructiva
de la unidad funcional.

(viii) Soportar los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden ejecutar
con precios regionales, preferiblemente entregados por las autoridades regionales con
jurisdiccion en el area.

(ix) Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias
(documentales, imégenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementacion de
las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

(x)  Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, sefialar el costo de la
actividad.

(xi) Valor total a cancelar
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(b)

(©)

(xii)

Monto cobrado con cargo a la subcuenta socioambiental durante el periodo de
evaluacion, discriminado por acto administrativo y obligacién de compensacion a la que
se esta dando cumplimiento.

(xiii) Monto cobrado, con cargo a la subcuenta socioambiental, acumulado en los periodos de

evaluacion precedentes discriminado por acto administrativo y obligacion de
compensacion a la que se esta dando cumplimiento.

La Interventoria en un plazo de diez (10) dias emitird observaciones al informe o en caso
contrario determinara la No Objecion del informe. En caso de observaciones el Concesionario
contara con cinco (5) dias para subsanarlas.

En caso de que los recursos estimados para la subcuenta de compensaciones socioambientales
superen el ciento veinte porciento (120%) el Informe mensual debera contener la informacion
adicional que se relaciona a continuacion:

(xiv)

(xv)

(xvi)

El Concesionario y la Interventoria deberén solicitar a las Entidades y Autoridades
Ambientales Regionales, los valores de las actividades de compensacién que apliquen
localmente, identificando los valores de cada una de las actividades necesarias para
cumplir con la obligacién de compensacion.

En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental el Concesionario
deberad demostrar su diligencia ante la Interventoria y la ANI y realizar un estudio de
mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensacion,
gue apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, equipo, mano de obra'y
tiempo -entre otros items- con base en las especificaciones técnicas para el cumplimiento
de cada una de las actividades de compensacién que taxativamente estén fijadas en los
pronunciamientos de las Autoridades o entidades ambientales.

Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciara la valoracion de precios de
mercado bajo la modalidad de andlisis de precios unitarios, con la correspondiente
especificacion particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutara en
el cumplimento de la obligacidn, lo cual se realizara acorde al procedimiento establecido
en el sistema de gestion de la ANI.

Para la no objecién del Informe por parte de la Interventoria, el Concesionario debera
soportar que realiz6 un estudio de mercado a las correspondientes actividades de
compensacion, estudio que estard como anexo a la no objecion que se emita.

(xvii) La Interventoria establecerd un programa de seguimiento y control sobre el cronograma

que presente el Concesionario que en todo caso debera estar dentro de los plazos de su
contrato.
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CAPITULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCION

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(@)

(b)

(©)

El Concesionario debera realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para:

(i)  Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas
compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.

(i)  Identificar areas prioritarias para la compensacion.

(iii)  Establecer la vigencia de los Permisos, Concesiones y Autorizaciones Ambientales e
identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.

El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, contar con todas las Licencias y Permisos
Ambientales, sus modificaciones y pronunciamientos de cambio menor o de giro ordinario en
los términos indicados por la Ley Aplicable de acuerdo con los alcances de intervencion
previstos en el Contrato de Concesion con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de
obras aprobado en términos de oportunidad y alcance.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestion
Ambiental del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es) Competente(s) den inicio, prosiga(n) con las diferentes etapas del tramite. Asi
también se tendra la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logisticos y econémicos
necesarios para la evaluacién y el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades
Gubernamentales Competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dichos
seguimientos.

5.2 Cesion total de licencias y permisos ambientales

(@)

Dentro de lo siguientes quince (15) dias habiles después de suscrita el Acta de Inicio de la
Etapa de Preconstruccion ElI Concesionario debera adelantar los tramites necesarios para
aceptar en calidad de cesionario la cesién total de las licencias ambientales existentes en los
corredores descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesion Publicada
en el cuarto de datos en la Licitacion. Asimismo, debera aceptar la cesion total de los demas
actos administrativos asociados a estas, tales como Resolucién de Levantamientos de Veda
Nacional y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos
Ambientales otorgados por las Corporaciones Auténomas Regionales que tienen jurisdiccion
en las areas de intervencion de esta Concesion.

5.3 Plan de Tramites Ambientales

(@)

El Plan de Tramites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborara y presentara
al Interventor y la ANI a los tres (3) Meses siguientes a la Fecha de Inicio de la Fase de
Preconstruccion, discriminado por componente (ambiental y social) y por unidad funcional, el
cual contendré la descripcion de las formas, mecanismos y el cronograma de radicacion de los
estudios, documentos y solicitudes de pronunciamiento ante Autoridades Ambientales,
Entidades competentes e Interventoria para el tramite y obtencion de las Licencias y Permisos
Ambientales, modificaciones de los existentes, tramites de conceptos de modificaciones
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(b)

(©)

(d)

menores o0 de ajuste normal dentro del giro ordinario, PAGA’s, trdmites necesarios para la
Intervencion del patrimonio urbano, arquitectonico, cultural, arqueolégico, y demas que sean
prerrequisito para la ejecucion de los proyectos, obras y actividades de intervencion
establecidos para cada una de las Unidades Funcionales del proyecto.

Una vez el Plan de Tramites Ambientales cuente con la “No Objecion” de la Interventoria y el
aval de la ANI, seré de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las
fechas de radicacion establecidas en el cronograma de este Plan, por lo que la debida diligencia
del Concesionario se analizara con base en él.

En caso de ser necesario, el Plan de Tramites Ambientales se podra ajustar Ginicamente para las
partes afectadas, previa “No Objecion” de la Interventoria y de la ANI, pero siempre
garantizando que con el ajuste no se afectara el cumplimiento del Plan de Obras y que las
Unidades Funcionales finalizaran a més tardar en las fechas sefialadas en la Parte Especial.

El Plan de Tramites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:
(i)  Estar discriminado por unidad funcional

(if)  Incluir el cronograma detallado de elaboracion y entrega de estudios y tramites
ambientales por cada unidad funcional.

(iif)  Ser coherente con las fechas de finalizacién de las Unidades Funciones previstas en el
Plan de Obras, por lo que, en ningun caso, la fecha establecida para la obtencion de las
Licencias y/o Permisos Ambientales o la modificacion de estos, podra ser posterior al
inicio de la intervencién de cada unidad funcional.

(iv)  Ser ejecutado conforme a lo alli dispuesto, su no cumplimiento podra dar origen a los
mecanismos de apremio y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar.

(v)  Ser objeto de pronunciamiento de No Objecidn por parte de la Interventoria, para los
fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

1. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince (15)
Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

2. Enelcasoen que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o modificar el
documento. En todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dicho informe una
vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se hara dentro de los quince
(15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

3. Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres
(3) dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

4. En caso de controversia relacionada con el informe mencionado El Concesionario
podra someterla al Amigable Componedor.

(vi) En caso de ser ajustado, el Concesionario deberd de manera simultanea presentar a la ANI
y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualizacién del cronograma detallado de
elaboracion y entrega de estudios y tramites ambientales, asi como la elaboracion y
presentacion de los PAGA Unicamente para las unidades funcionales afectadas.

(vii) En el Plan de Tramites Ambientales se debe incluir un Diagnoéstico que contenga lo
siguiente:

Pagina 21 de 43



A.T. 6 — Gestion Ambiental Concesion SABANA DE TORRES . CURUMANI

1. Relacion de cada uno de los Actos Administrativos asociados al proyecto.

2. Relaciona por cada uno de los actos administrativos de los permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales -PCAA.

Relacion de las medidas compensatorias asociadas a los PCAA.

4. Revisar la vigencia de los permisos de aprovechamiento de recursos otorgados y
definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo.

5.4 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

(9)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario deberd dar estricto
cumplimiento a la guia vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura— subsector
vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible o el documento que lo modifique, adicione o reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental
(PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de la Unidad
Funcional que no requiera de Licencia Ambiental. Para ello, deberd considerar lo establecido
en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al Concesionario del cumplimiento de
las obligaciones de caracter ambiental adicionales aplicables para el cumplimiento de la
Normativa Ambiental Vigente.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar los estudios ambientales a que
haya lugar considerando la informacién disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran asumidas por el
Concesionario.

El Concesionario debera definir todos los Permisos Ambientales -incluyendo las Concesiones
y Autorizaciones- requeridos para el desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que
apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el
Concesionario debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato,
presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios correspondientes,
para lo cual debera asumir por su cuenta y riesgo los costos derivados de la evaluacién y
seguimiento ambiental.

En caso de que el Concesionario contemple la ejecucion de una obra o actividad no prevista
inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener los Permisos Ambientales -
incluyendo las Concesiones y Autorizaciones- correspondientes y realizar la actualizacion del
PAGA el cual debe contar con la No objecion de la Interventoria para dar inicio a la ejecucion
de las actividades.

El Concesionario deberd mantener actualizado el PAGA, los Permisos Ambientales y las

Fichas de Manejo Ambiental, de acuerdo con las actividades de intervencion previstas en el
Plan de Obras.
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(h)

El PAGA vy sus modificaciones y/o actualizaciones deberan contar con la No Objecion por
parte de la Interventoria, para los fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Presentar el documento a la Interventoria dentro del plazo establecido en el Plan de
Tramites Ambientales “No Objetado” por la Interventoria.

La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la remision del PAGA para presentar
al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revision, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria. Dicha mesa de trabajo no podré tener una duracion superior a cinco
(5) Dias, dentro de los cuales como resultado se procurara la obtencion de la No Objecion
del PAGA.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del PAGA se podra acudir al Amigable Componedor.

(i) Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones contractuales,
representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operacion y Mantenimiento, el
Concesionario debera elaborar y presentar a la Interventoria y a la ANI, el Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento equivalente, dentro de los primeros (30)
Dias después de haber suscrito el Acta de Inicio.

(i)

(i)

Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los
permisos ambientales.

La Interventoria en un plazo de diez (10) Dias emitira observaciones o en caso contrario
determinara la No Objecion del PAGA. En caso de observaciones, el Concesionario
contara con cinco (5) Dias para subsanarlas.

5.5 Intervenciones que requieren de Licencia Ambiental o de la modificacion de la existente

(@)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervencién: i) sea
necesario la expedicion de una Licencia Ambiental o para la modificacion de la existente, el
Concesionario deberd adelantar todas las actividades necesarias para su expedicién, en
particular las establecidas a continuacion:

(i)

(i)

Elaborar, todos los documentos de caracter ambiental que le soliciten y que resulten
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le
servirdn de base al Concesionario para que tramite y obtenga las Licencias o sus
modificaciones asi como los de los Permisos Ambientales correspondiente(s), de
acuerdo con los términos de referencia vigentes expedidos para tal efecto y la Ley
Aplicable.

Elaborar todos los anlisis, estudios y trdmites ambientales con el alcance establecido en
los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de
satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.
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(b)

(©)

(d)

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la
Gestién Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad
Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del tramite y expida la Licencia
Ambiental o la modificacion de la misma. Asi también, tendra la responsabilidad de asumir los
recursos técnicos, logisticos y econdmicos necesarios para la evaluacion y el seguimiento
ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes.

Con excepcion al mecanismo de distribucién de sobrecostos para las Compensaciones
socioambientales establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento
a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental y demdas administrativos asociados a esta tales como modificaciones de
Licencia, autos de seguimiento y resoluciones de imposicion de obligaciones adicionales, sin
limitarse a estos.

Previo a la radicacion de la solicitud de licencia o de modificacion de licencia ambiental ante
la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario debera remitir el EIA y los demas
documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoria y acatar el siguiente
procedimiento:

(i)  LaInterventoria contara con diez (10) dias desde la presentacion del EIA 'y de los demas
documentos requeridos para la radicacion de la solicitud de licencia ambiental o para la
modificacion a fin de que los revise y emita observaciones.

(i)  En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoria no formule
observacion alguna, se entendera que tanto el EIA como los demas documentos quedan
No Objetados. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la Interventoria en lo
relacionado con la verificacion de los costos y medidas propuestas para dar
cumplimiento a las Compensaciones del medio biético o de las compensaciones por
pérdida de la biodiversidad.

(iii) El Concesionario deberd dar respuesta a las observaciones presentadas por la
Interventoria dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepcion.

(iv) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la radicacién de la respuesta a las observaciones
por parte del Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la
Interventoria y la ANI, para efectuar la revision de la atencion de observaciones y la
posterior No Objecion por parte de la Interventoria del EIA y de los demas documentos
que seran objeto de radicacion ante la Autoridad Ambiental Competente.

(v) Dicha mesa de trabajo no podréa tener una duracién superior a cinco (5) dias, dentro de
los cuales como resultado se tendra la No Objecion del EIA y la de los demas
documentos requeridos para la radicacién del tramite.

(vi) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del EIA se acudird al Amigable Componedor.

(vii) ElI Concesionario deberd dar estricto cumplimiento a los requerimientos que
establezca(n) la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) por lo que tiene la
obligacion de elaborar los estudios ambientales a que haya lugar con el alcance que le
sea exigido en los términos de referencia fijados y radicarlos dentro de los términos
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establecidos en la Normativa, al igual que para la informacion adicional que le sea
solicitada.

5.6 Intervenciones que requieran de Diagndstico Ambiental de Alternativas

(@)

(b)

(€)

)

(9)

(h)

(i)

1)

(k)

0

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en cuenta lo establecido en los Articulos
2.2.2.34.1.y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, modifique,
adicione o complemente, el Concesionario debera adelantar la consulta sobre la procedencia,
0 no, de adelantar un Diagnostico Ambiental de Alternativas —-DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la
Ley Aplicable, asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la necesidad
de adelantar un DAA, el Concesionario deberé adelantar, por su cuenta y riesgo, sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad ambiental competente, sobre la
necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervencidn, la cual deberéd contener la
descripcion, el objetivo y alcance de la Intervencion y su localizacion mediante coordenadas y
planos.

Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencion no requiere DAA, el Concesionario,
deberé solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la Seccién
3.1(a)(iii) del presente Apéndice.

En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar un DAA, el
Concesionario asi lo adelantard, por su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos de
referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley Aplicable.

Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por alguna de las
alternativas propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, éste debera tramitar y
obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Seccion 3.1(a)(iii) del
presente Apéndice.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestibn Ambiental y
Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o
prosiga con cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el trdmite y para la aprobacion del DAA
deberd incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario sera el responsable exclusivo ante la Autoridad Ambiental
y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion de todas las
Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del proyecto.

El Concesionario debera -previo a la presentacion del DAA a la Autoridad Ambiental-, remitir
dicho documento a la Interventoria.
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(i)

(i)

(iii)

La Interventoria contard con quince (15) dias desde la presentacion del DAA para
presentar sus observaciones al mismo.

Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcidn por parte del Concesionario de las
observaciones de la Interverntoria, se efectuar4d una mesa de trabajo entre el
Concesionario, la Interventoria y la ANI, para efectuar la revision, correccion de
observaciones y procurar la No Objecion por parte de la Interventoria del estudio. Dicha
mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) Dias, dentro de los
cuales se procurard como resultado la No Objecion de los estudios.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del DAA se podréa acudir al Amigable Componedor.

5.7 Manejo de fauna

(@)

En la Fase de Preconstruccion le corresponde al Concesionario realizar las siguientes
actividades relacionadas con el Medio Biético, componente fauna.

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Levantamiento primario de informacién sobre presencia de fauna silvestre,
sobreposicion del trazado del proyecto con areas de importancia y distribuciéon de
especies amenazadas y/o endémicas.

Identificacion de corredores bioldgicos, zonas de transito de fauna, asi como puntos de
interseccion con el trazado del proyecto, entre otros, como criterios para implementacion
de pasos de fauna y otras medidas para el manejo de la problematica de atropellamiento,
de acuerdo con los lineamientos dados por el sector transporte y la normatividad
ambiental vigente.

Identificacion y adecuacion de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a
ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la
normatividad ambiental vigente.

Identificacion de zonas de alta vulnerabilidad o interés faunistico con el fin de
implementar sefializacién adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de
la velocidad.

5.8 Programa de Aporte Sostenible — Mitigacion del Cambio Climatico

(@)

(b)

(©)

El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible, tiene como proposito contrarrestar el cambio
climético y gestion del riesgo.

El Concesionario debera presentar a la Interventoria los 182 dias después de la firma del acta
de inicio (Fase de Preconstruccion) el “Programa de Aporte Sostenible”, destinado a
contrarrestar el cambio climatico el cual involucre las comunidades del area de influencia 'y su
conexion inmediata con los centros urbanos de importancia regional, herramientas de
planificacion ambiental urbana y rural, educacion y capacitacion, adaptacion y mitigacion.

Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrd tener como referencia la
normatividad nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, como a su vez la Ley 1523 de
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(d)

2012, el Plan de Adaptacion al Cambio Climético para el sector transporte del INVIAS y la
Ley 1931 del 27 de julio de 2018 sobre cambio climatico, asi como la siguiente informacién
de referencia:

. Guia Para Incluir La Variable De Cambio Climatico En Proyectos, Obras o
Actividades Nuevos
. http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico

(i)  LaInterventoria contara con quince (15) dias calendario para su revision y aprobacién y
remision del documento a la ANI.

(if)  Este programa debera entregarse a través de un documento escrito radicado en la ANI
una vez cuente con la no objecidn de la Interventoria.

El Documento del Programa de aporte sostenible debera contar con la No Objecion por parte
de la Interventoria, para los fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

(i)  La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la remisién del Documento para
presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(i)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcidn de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revision, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria.

(iii)  Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) Dias, dentro de
los cuales como resultado se procurara la obtencion de la No Objecién del Documento.

5.9 Plan de Gestion Integral

(@)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberan prever los
mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio
ambiente y comunidad. Asi mismo, éste debera obligar a garantizar que todos los profesionales,
contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y
capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto, cumpliendo la normatividad y
estandares antes mencionados, asi como las buenas practicas nacionales e internacionales del
subsector vial.
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CAPITULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma
que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestién Ambiental
del proyecto incluyendo los recursos técnicos, logisticos y econémicos necesarios para el
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir
con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y deméas Permisos Ambientales,
los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como, en
lo dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que, con ocasion de la prestacion de
los servicios de evaluacion y seguimiento, cobrara la Autoridad Ambiental; asi como las tasas
por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, éstas en los términos de la Seccién 8.1 de la
Parte General — salvo lo dispuesto en la Seccion 3.1 (g) de este Apéndice para el Plan de
Inversion del 1%.

El Concesionario debera remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento
ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental. Una vez entregado el ICA remitird a la Interventoria y a la ANI copia del documento
de radicado ante la Autoridad Ambiental Competente.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional (cuando también se
ejecutard el PAGA asociado), el Concesionario deberd adelantar al menos dos auditorias
integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa
que cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras de Infraestructura Vial, y se
deberan realizar por cada unidad funcional; la primera Auditoria se debera realizar cuando la UF
a auditar llegue al 30% del avance de las obras y la segunda al 60% del avance de las obras.
Estas Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE del Concesionario. Lo
anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el
cierre ambiental de la Unidad Funcional.

6.2 Manejo de fauna

(@)

Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio
Bidtico, componente fauna.

(i)  Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que
afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la informacion levantada en la Fase de
Preconstruccion; asi como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es)
Competente(s).

(i)  Realizar el monitoreo continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre e
implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La
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informacién debera remitirse a la Interventoria y a la ANI en los formatos y formas
indicados por la ANI como anexo a los informes ambientales trimestrales.

(iii)  Construir obras para la prevencion de atropellamiento de fauna silvestre en el proyecto
de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental, a los lineamientos emitidos por
el sector transporte y la normatividad ambiental vigente.

(iv) Identificacién y adecuacion de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a
ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la
normatividad ambiental vigente

(v) Desarrollar labores de identificacion, rescate y reubicacion de nidos, madrigueras e
individuos de fauna silvestre asociadas a la concesidn en la fase de construccion en los
diferentes frentes de obra.

(vi) Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a efectividad de medidas de
prevencion de atropellamiento de fauna silvestre en fase de operacion y mantenimiento.

(vii) Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna silvestre durante la construccion
acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normativa ambiental
vigente.

6.3 Programa de Aporte Sostenible — Mitigacion del Cambio Climatico

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

El Concesionario debera realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del
Programa de Aporte Sostenible:

El Concesionario ejecutara proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos
administrativos que lo complementen, reglamenten o sustituyan, a través de la implementacién
del “Programa de Aporte Sostenible”. El cumplimiento de este programa sera requisito
obligatorio para el Concesionario y se encontrara a cuenta y riesgo su ejecucion en términos
de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.

El Concesionario debera actualizar anualmente durante el tiempo que dure el contrato de
concesion el Programa de Aporte Sostenible, siendo no objetada dicha actualizacion por parte
de la Interventoria y avalada por la ANI.

El Concesionario debera remitir informes de cumplimiento semestral, los cuales estaran sujetos
a observaciones para la posterior obtencién de la no objecion por la Interventoria quince (15)
dias después de la entrega por parte del Concesionario.

Para el cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible”, el Concesionario debera realizar
de forma obligatoria lo siguiente:

(i)  Desarrollar estudios de vulnerabilidad climética y riesgo por Unidad Funcional.

(i)  Incorporar las consideraciones y medidas de adaptacion y mitigacion al cambio
climatico més pertinentes en la planificacion, disefio, construccion y operacion de las

Pagina 29 de 43



A.T. 6 — Gestion Ambiental Concesion SABANA DE TORRES . CURUMANI

)

vias, dando prioridad a los tramos mas vulnerables (puntos criticos) por Unidad
Funcional.

(iii)  Incorporar indicadores de cambio climéatico (adaptacién y mitigacion) en el monitoreo
de las vias por Unidad Funcional.

(iv) Desarrollo de un sistema de informacion y alertas tempranas para sectores especificos o
puntos criticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestion del Riesgo).

Teniendo en cuenta lo anterior el Concesionario podra utilizar como documento soporte el
“Plan Vias S-CC — Vias compatibles con el Clima “Plan de adaptacion de la Red Vial Primaria
de Colombia”. En el siguiente link:

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes y proyectosplan
de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755

Ademas, el documento debe contener:

(i)  Georreferenciacion y base de datos sobre la infraestructura existente para la
determinacion de amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos criticos) por
Unidad Funcional.

(if)  Crear una base de datos con informacion disponible de la concesion ingresando el
reporte de emergencias y desastres ocurridos a lo largo del proyecto, indicando
descripcion, georreferenciacion y solucion aportada por Unidad Funcional.

(iif)  Realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza de la concesion que alimenten las bases de
datos de los mapas de vulnerabilidad y amenaza del pais, segun los lineamientos de la
Unidad Nacional de Gestion del Riesgo y Desastres UNGRD.

(iv) Se deberd tener en cuenta la incorporacion de las variables climaticas en la fase de
planificacion y disefio con el fin de reducir costos de atencion a emergencias y aumentar
prevencion en acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipandose a los
retos del clima del fututo de manera més costo efectiva e innovadora.

(v)  Realizar célculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad Funcional,
con relacién a la reduccién de tiempos de movilizacion de los usuarios de la concesion
y disefios para aumentar la velocidad de movilidad vehicular.

6.4 Cierre Ambiental

(@)

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de
las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizara el cierre ambiental total de
la misma, en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o
terminar. Para el efecto, el Concesionario evaluard y confirmara que ha cumplido con lo
estipulado en la Licencia y Permisos Ambientales, Planes de Compensacién y demaés
requerimientos proferidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para la Unidad Funcional que
sera objeto de cierre.

Para aquellas Unidades Funcionales donde existan obligaciones de i) compensaciones
ambientales por uso o aprovechamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad,
levantamientos de veda o sustracciones de reservas forestales; ii) fase de cierre y abandono;
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(©)

(d)

(€)

)

(9)

iii) obligaciones que impliquen la construccion o adecuacion de obras de ingenieria que no
hayan sido concluidas o sin iniciar; y iv) en general requerimientos gue por causas no
imputables al Concesionario no hayan finalizado durante el tiempo de terminacion de las Obras
de Construccion, Rehabilitacion o Mejoramiento; se suscribird el Acta de Terminacion de la
Unidad Funcional dejando constancia del Cierre Ambiental Parcial, con las obligaciones
ambientales pendientes por cada uno de los Actos Administrativos, incluyendo el cronograma
y costos previstos para la ejecucion de las mismas.

Con relacion a las compensaciones ambientales por uso o aprovechamiento de recursos
naturales pérdida de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de
veda u otras establecidas en las Licencias o Permisos Ambientales, se debera tener en cuenta
para la suscripcion del Acta de Terminacién de la Unidad Funcional, lo siguiente:

(i)  Haber radicado los Planes de Compensacion a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).

(if)  Haber radicado el Plan de Compensacion por Pérdida de Biodiversidad a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

(iii)  Una vez se cuente con la aprobacion de los Planes de Compensacién por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberd iniciar dentro del mes siguiente a
la aprobacion, las actividades de establecimiento o preliminares segun la propuesta
aprobada y actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminacion.

En caso de que durante la fase de construccion de cada Unidad Funcional no se haya culminado
con la ejecucion de las actividades de compensaciones ambientales y demas requerimientos
ambientales, el Concesionario deberd presentar a la Interventoriay a la ANI un informe con la
relacion de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoria en un plazo de
diez (10) dias emitira observaciones o en caso contrario determinard la No Objecién del
informe. En caso de observaciones el Concesionario contara con cinco (5) dias para
subsanarlas.

El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el
cronograma anexo al Acta de Terminacion Parcial y presentar el Informe Final de Cierre
Ambiental de la Unidad Funcional segun los lineamientos descritos en el numeral 5.4.

El Concesionario, la Interventoria y la ANI, estableceran en el Acta de Inicio de la Etapa de
Operacion y Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y
compensaciones ambientales pendientes por ejecutar.

En concordancia con lo sefialado en los literales (@) o (b) del presente numeral, el
Concesionario redactard y entregard a la Interventoria y a la ANI, un documento completo y
explicito sobre la forma en que ha cumplido o cumplira, cada una de las obligaciones
establecidas en:

(i)  La Licencia Ambiental,
(i) EIPAGA,

(iii)  Las Licencias y Permisos,
(iv) Planes de Compensacion,

(v)  Actos administrativos de seguimiento e imposicion de medidas adicionales,
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(h)

(vi)

Requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable,

con los soportes respectivos; el cual debera ser presentado a la Interventoria y a la ANI antes del
vencimiento del plazo mencionado.

El documento completo y explicito debera incluir como minimo lo siguiente:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)
(vii)

Descripcion de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar
(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informacion sobre la ejecucion o terminacion de las medidas establecidas en las
Licencias y en los Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique, con
sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos; incluida la
relacién de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes y el estado
en que se encuentran.

Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente
ambiental.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del
seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso
final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014.

Registro fotografico o filmico.

Otra informacion que se considere relevante relacionada con la Gestion Ambiental para
la Unidad Funcional.

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se debera surtir el siguiente
procedimiento de revisién:

0]

(i)

(iii)

(iv)

v)

La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias siguientes en relacion
con la existencia de observaciones relativas al alcance del contenido del documento y a
la descripcion de las actividades que lo soportan.

En caso de que existan observaciones por parte de la Interventoria, el Concesionario
deberéa responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) dias
siguientes a la recepcion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) dias el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas y/o
correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan el documento de cierre
ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor se acudird al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI dentro de los
cinco (5) dias. La ANI podré hacer las observaciones que considere pertinentes dentro
de los quince (15) dias siguientes a la recepcion del mismo.
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(vi) El Concesionario deber atender las observaciones de la ANI dentro de los tres (3) dias
siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la Interventoria dentro
de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.
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CAPITULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

7.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(@) EIl Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en las Licencias y Permisos de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de
las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacidn, asi como en la Ley Aplicable para
dicha Etapa.

(b)  Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley Aplicable
se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental,
incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion de los servicios de evaluacién y seguimiento
cobre la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccidn 8.1 de la Parte General.

(c) El Concesionario debera adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones de las
licencias ambientales en los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, puntualmente
en el articulo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento y abandono” o en los términos de la
norma derogue, modifique o complemente. Dicho proceso se deberd adelantar ante las
Autoridades Ambientales Competentes y se informara la AN y la Interventoria en los términos
previstos en la seccién 3.1 f del presente apéndice.

(d) EI Concesionario debera adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los permisos
ambientales que no resulten necesarios para las actividades de operacién y mantenimiento.
Dicho proceso se debera adelantar ante las Autoridades Ambientales Competentes y se
informara la ANI y la Interventoria en los términos previstos en presente apéndice.

7.2 Para las unidades funcionales gue cuente con las Licencias Ambientales cerradas o con
PAGAS disefiados para etapa de Construccion

(a) El Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o
documento equivalente, de forma previa al inicio de las etapas de operacion y mantenimiento
de cada Unidad Funcional. Para ello, debera considerar lo establecido en la guia mencionada.

(b) La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al Concesionario del cumplimiento de
obligaciones de carcter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la
Ley Aplicable.

(c) Eneste sentido, el Concesionario tiene la obligacién de elaborar los estudios ambientales a que
haya lugar considerando la informacién disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran asumidas por el
Concesionario.

(d) EI Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo

de la etapa de operacién y mantenimiento, incluyendo las que apliquen por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
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(€)

()

inmediatamente los trdmites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y
juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deberd asumir los
costos derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental y los correspondientes a los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

El Concesionario deberd mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a las Licencias y
Permisos Ambientales y Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con las actividades de
intervencidn previstas en la etapa de operacidén y mantenimiento.

Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar con un PAGA no objetado por la
Interventoria, para lo cual deberé:

(i)  Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Tramites Ambientales
“no objetado” por la Interventoria.

(i)  La Interventoria contara con cinco (5) dias desde la presentacion del PAGA para
presentar al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo.

(iii)  Dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revisién, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria del estudio. Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion
superior a cinco (5) dias, dentro de los cuales como resultado se tendra la No Objecién
de los estudios.

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del PAGA se acudira al Amigable Componedor.

(v) En caso de que el Concesionario contemple la ejecucién de una obra o actividad no
prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualizacion
del documento el cual debe contar con la no objecién de la Interventoria para dar inicio
a la ejecucidn de las actividades.

7.3 Cierre de expedientes ambientales

(@)

(b)

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones
ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad
estén ejecutadas en concordancia con el articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del
que lo sustituya, modifique o adicione.

7.4 Manejo de fauna

(@)

Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y analisis de
atropellamiento de fauna en el corredor en los formatos o formas indicados por la Agencia; y
reportar la informacion en los informes trimestrales.
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(b)

(©)

(d)

(€)

)

(9)

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que debera elaborar y mantener
actualizado el PAGA junto con los Permisos Ambientales y demés requerimientos de las
Autoridades Ambientales que sean necesarios para esta actividad,

Evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para mitigar el impacto de
atropellamiento de fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos para tal fin.

Notificar a las Autoridades competentes la presencia de animales colisionados y siniestrados
en el proyecto con el fin de que se realice el manejo y/o la disposicion.

Asistir a espacios de capacitacion y articulacion para la gestién del componente bidtico en las
vias nacionales convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores transporte y ambiente.

Desarrollar talleres con profesionales y operarios de la concesidn sobre la gestién asociada a
fauna silvestre.

Desarrollar campafias de sensibilizacion sobre la problemética de atropellamiento de fauna
silvestre en sectores de mayor impacto y sobre la gestion que la concesién y la Agencia estan
implementando para su manejo.

7.5 Programa de Aporte Sostenible - Mitigacion Al Cambio Climatico

(@)

El Concesionario debera realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del
Programa de Aporte Sostenible:

(i)  Realizar a la actualizacion anual del programa durante el tiempo que dure el contrato de
concesion.

(i) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del “Programa de Aporte
Sostenible” para la reduccion de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un
modelo de Desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a
practicas de generacion de valor agregado, que formen un crecimiento econémico
responsable social y ambientalmente sostenible, entre sectores y paises miembros.

(iii) Revision y analisis de las medidas propuestas en documento del programa de “Aporte
Sostenible” para la reduccion de emisiones de gases efecto invernadero en el sector
Infraestructura y Transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 y
futuros acuerdos respecto la reduccion de gases de efecto invernadero - GEI.

(iv)  Programas sobre temas de mitigacion del cambio climético a la comunidad por Unidad
Funcional.

(v)  Medicion de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, calidad del
aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectacion social, uso de energia no
convencionales) de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

(vi) Incluir un capitulo de aprovechamiento de residuos generados durante la fase de
construccion y operacién y mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente:

1. Toneladas de residuos generados.
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(b)

(©

(d)

(€)

2. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestion
implementada (incluye reutilizacién, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores
involucrados.

Soportes acerca de dicha gestion.

Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de
disminucidn de residuos para disposicion final).

> w

El Concesionario como actor de la mitigacion al cambio climético en el sector transporte,
debera dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 27 de
julio del 2018 o del que lo sustituya, modifique o adicione, y ademéas deberd incorporar la
gestion de la mitigacion en los proyectos, obras y actividades a su cargo, contando, entre otros,
con metodologias de planificacion y con normas técnicas de disefio en cada una de las fases y
etapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos que el Gobierno Nacional a
través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de Transporte emitan al respecto.

El Concesionario deberd implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé
cobertura a todos los aspectos de mitigacion y/o contingencia ambiental que se puede generar
en el desarrollo del proyecto. Para tal efecto el Concesionario debera contar con el personal
capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera
efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

El incumplimiento de esta obligacion se regira de acuerdo a las disposiciones contenidas el
Capitulo “Sanciones y Esquemas de Apremio” del Contrato, puntualmente en lo relacionado
con el “Incumplimiento a las obligaciones ambientales”.

El Documento del Programa de aporte sostenible debera contar con la No Objecion por parte
de la Interventoria, para los fines se deberd surtir el siguiente procedimiento:

(i)  La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la remisién del Documento para
presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(i)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revisién, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria.

(iii)  Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) Dias, dentro de
los cuales como resultado se procurara la obtencion de la No Objecién del Documento.
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CAPITULO VIII CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

8.1 Cesion de Licencia y Permisos Ambientales a cargo de la ANI

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

(9)

Para los fines de cesion de los instrumentos de manejo y control ambiental el Concesionario
deberéa aceptar en cesion total la parte de la Licencias Ambiental que corresponde a al alcance
geografico de sus actividades de intervencion, junto con las modificaciones, obligaciones
adicionales, resoluciones de sustracciones de reserva forestal y levantamiento de veda asociadas,
de acuerdo con la distribucién de obligaciones descritas en la matrices de cesion publicadas en
el cuarto de datos en el proceso de licitacion.

Dentro de lo siguientes quince (15) dias habiles después de suscrita el Acta de Inicio de la Etapa
de Preconstruccién El Concesionario debera adelantar los tramites necesarios para aceptar en
calidad de cesionario la cesion total de las licencias ambientales existentes en los corredores
descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesion Publicada en el cuarto
de datos en la Licitacion. Asimismo, deberd aceptar la cesion total de los demas actos
administrativos asociados a estas, tales como Resolucion de Levantamientos de Veda Nacional
y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos Ambientales
otorgados por las Corporaciones Auténomas Regionales que tienen jurisdiccion en las areas de
intervencién de esta Concesion.

En virtud del articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya,
modifique, adicione o complemente, el Concesionario suscribira documentos que se requieran
de acuerdo con la Ley aplicable para la cesion de cualquiera de los tramites de caracter ambiental
que se encuentren vigentes para el corredor objeto del Contrato de Concesién a su exclusiva
cuenta y riesgo. La ANI no sera responsable del resultado o sentido de estos tramites, y por
medio de la cesidn el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relacién con el
resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario debera aceptar la cesién respectiva sin reserva alguna, haciéndose titular de
todos los derechos y/u obligaciones derivadas del tramite respectivo. Adicionalmente, debera
mantener a la ANI indemne de cualquier efecto derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las obras sobre las
cuales versan los tramites constituyen recomendaciones constructivas o de disefio de la ANI al
Concesionario con relacién al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para la ejecucion del
mismo.

El Concesionario al hacerse cesionario de dichos actos administrativos se hara responsable por
el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, asi como
del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley Aplicable.
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(h) La ANI no seré responsable de la posibilidad, o no, de que los trdmites se puedan ceder de
acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea aceptada por la Autoridad Ambiental
respectiva o de que la informacién de la tabla sea suficiente o completa.

(i) EI costo del trdmite de cesion de las Licencias Ambientales serd a cuenta y riesgo del
Concesionario.

(j) Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la posibilidad de que
la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el
Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI Para que ésta pueda hacer uso del
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se
cumpliere, la ANI hara responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de
dicha decision sea obligada la ANI

8.2 Cesion de permisos otorgados por las Corporaciones Autonomas Regionales

El Concesionario debera aceptar en cesion total los permisos ambientales que se relacionan a
continuacion:

Corporacién Objeto Acto Administrativo S:tl);(jgﬁﬁa Observaciones
Coronor Concesion de aguas Rio Resolucion 050 del S|
P san Alberto 20/05/2013
Concesion de aguas Rio Resolucién 051 del .
Corponor La Mula 20/05/2014 Sl Resolucion 0124 de 15 de enero de 2019
Concesion de aguas Rio Resolucion 052 del
Corponor Cachira 20/05/2015 S
Aprovechamiento Resolucion 115 del
Coronor forestal rio tramo 4 (Rio | 09/08/2013, que modifica la No
P Cachira - Rio San resolucion 093 del
Alberto) 17/07/2013
POCA obras hidraulicas -
Corponor tramo 4 (Rio Cachira - Resggilglggfg del No
Rio San Alberto)
Exploracion de aguas
subterraneas,
Aprovechamiento Resolucion 155 del L
Corpocesar forestal, POCA., 07/03/2016 Sl Resolucion 1587 del 26/12/2017
vertimientos y zodmes
para la transversal
Concesiones de aguas en -
P Resolucion 1422 del L.
Corpocesar 4 fuentes hidricas 28/120/2015 Sl Resolucion 1578 del 26/12/2017
transversal
Aprovechamiento
forestal Hito 59 y acceso Resolucién 1519 del .
Corpocesar peaje platanal - 16/12/2016 SI Resolucion 1590 del 26/12/201
transversal
Aprovechamiento .
Corpocesar forestal Hito 58 - Resolucion 1298 del Sl Resolucién 1586 del 26/12/2017
07/10/2015
Transversal
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Corporacion Objeto Acto Administrativo S:?;()Agﬁﬁa Observaciones
Aprovechamiento -
Corpocesar forestal hitos 60-63- Resolucion 1299 del Sl Resolucion 1585 del 26/12/2017
07/10/2015
Transversal
POCA tramo 4 (Rio san
Alberto - casco urbano Resolucion 100 del
Corpocesar del Municipio San 17/02/2015, Aclarada por la Sl Resolucién 1567 del 26/12/2017
Alberto) y tramo 7 (La | Res.235 del 09/009/03/2015
Mata San Roque)
Aprovechamiento
forestal tramo 4 (Rio San
Alberto - casco urbano Resolucion 1429 del .
Corpocesar del Municipio San 12/09/2013 Sl Resolucion 1582 del 26/12/2017
Alberto) y tramo 7 (La
Mata San Roque)
Aprovechamiento
forestal en zodme y Resolucién 1523 del -
Corpocesar disposicion de residuos 16/12/2016 Sl Resolucion 1589 del 26/12/2017
solidos - Transversal
POCA y concesiones de Resolucién 1430 del
agua tramo 4 (Rio san 12/09/2013 Prorrogada por
Alberto - CASco urbano la Resolucion 022 del L
Corpocesar del Municipio San 20/01/2015, Aclarada por la Sl Resolucion 1579 del 26/12/2017
Alberto) y tramo 7 (La Resolucion 080 del
Mata San Roque) 15/02/2015
Aprovechamiento .
Corpocesar forestal accesos Puente Resolucién 379 del Sl Resolucion 1584 del 26/12/2017
S 14/04/2014
Simafa
POCA Quebrada Los Resolucion 1421 del -
Corpocesar Llanos- Transversal 28/10/2015 Sl Resolucion 1510 del 15/12/2017
POCA Puente Quebrada Resolucion 1333 del -
Corpocesar Buturama - Transversal 21/11/2016 Sl Resolucion 1512 del 15/12/2017
POCA para obras de L
Corpocesar emergencia cafio Resi%?)l;ggllg del Sl Resolucion 1513 del 15/12/2017
Cadéaver- Tramo 7
. Resolucion 340 del
POCA, aprovechamiento
Corpocesar forestal tramos 5, 6 y rio 09/04/2012, _grorrogada por Sl Resolucién 1514 del 15/12/2017
Simaria Resolucion 709 del
' 16/07/2014
POCA para Puentes y 21 .
obras Eidréulljicas enyel Resoluci6n 896 del .
Corpocesar tramo 5 (San Alberto - 29/08/2012, prorrogada por Sl Resolucién 1511 del 15/12/2017
. la Res. 784 del 07/07/2014
Aguachica)

8.3 Cesion de permisos otorgados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El Concesionario debera aceptar en cesion total los permisos ambientales que se relacionan a

continuacion:
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Objeto

Resolucion

Sector

Levantamiento de Veda

1194 del 18/07/2012

Variante Morrison

Levantamiento de Veda

1281 del 30/07/2012

Variante El Libano

Levantamiento de Veda

1280 del 30/07/2012

Variante San Martin

Levantamiento de Veda

1077 del 29/06/2012

Variante Aguachica

Levantamiento de Veda

1808 del 10/10/2012

La Mata - San Roque

Levantamiento de Veda

495 del 01/04/2013

Ruta del Sol 2 - 18 fuentes de materiales

Levantamiento de Veda

1564 del 15/11/2013

Variante El Burro

Variante Pailitas

Levantamiento de Veda

1478 del 29/10/2013

Ruta del Sol 2 - 39 fuentes de materiales (a excepcion de las
Fuentes de materiales Aguas Negras y Puerto Parra)

Levantamiento de Veda

1733 del 28/10/2014

Ruta del Sol 2 - 18 Zodmes tramos 4y 7

Levantamiento de Veda

437 del 15/02/2015

Ruta del Sol 2 - 4 fuentes de materiales

Levantamiento de Veda

1700 del 17/07/2015

Ruta del Sol 2 - 6 fuentes de materiales

Levantamiento de Veda

1089 del 06/08/2015

Accesos paso elevado Variante Minas

Levantamiento de Veda

2598 del 18/12/2015

Ruta del Sol 2 - 9 fuentes de materiales

Levantamiento de Veda

1419 del 30/08/2016

Fuente de materiales Besote 2.

Levantamiento de Veda

275 del 03/02/2017

Fuentes de materiales Sogamoso

Sustraccién de Reserva

861 del 11/05/2011

Aguachica - La Mata

Aguachica - La Mata

Rio La Colorada

Sustraccién de Reserva

097 del 22/11/2011

Fuente de materiales Jardin Paraiso

Sustraccion de Reserva

1304 del 02/08/2012

Variante de Aguachica

Sustraccion de Reserva

1085 del 06/05/2015

Variante de Aguachica

8.4 Cesion de Licencias Ambientales otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales — ANLA

El Concesionario aceptara en cesion total la parte de las licencias ambientales de los tramos rectos
que le corresponde de acuerdo con los limites geograficos de las actividades de intervencion a su
cargo; de otra parte, dado que las Licencias de las Variantes no requiere de cesion de delimitacion
de obligaciones entre el Concesionario 1y el Concesionario 2 lo que procede es la cesién integra de
tales instrumentos de manejo y control ambiental.

Acto Administrativo Expediente Objeto Tipo de Cesion
o ) Obligaciones de la Licencia Ambiental
Res 0997 LAMSET1 Licencia Ambiental desde Rio Sogamoso
Noviembre 30 de 2012 Tramo Recto (PR11+430 al 81+640), desde el

PR02+100 al PR89+170 de la Ruta 4515

Obligaciones de la Licencia Ambiental
; ; ; desde Rio Sogamoso
Licencia Ambiental
Res 0861 LAM5228 (PR9+800 al 11+430) de la Ruta 4513,
Mayo 11 de 2011 Tramo Recto desde el PR84+250 de la Ruta 4513 al
99+700 de la Ruta 4514
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Oct. 28 de 2014

Vte. Curumani

Acto Administrativo Expediente Objeto Tipo de Cesion
Licencia Ambiental
Resol. 0968 LAM6301 ) Cesion Total
Agosto 26 de 2014 Vte. Tropezon
Licencia Ambiental
Resol. 0968 LAM6301 ) Cesion Total
Agosto 26 de 2014 Vte. La Gémez
Licencia Ambiental
Resol. 0968 LAM6301 Cesion Total
Agosto 26 de 2014 Vte. La Palma
Licencia Ambiental
Resol. 650 LAM5682 ) Cesion Total
Agosto 10 de 2012 Vte. Libano
Licencia Ambiental
Resol. 652 LAMS5723 _ Cesion Total
Agosto 10 de 2012 Vte. Minas
Licencia Ambiental
Resol. 651 LAM5684 ) Cesion Total
Agosto 10 de 2012 Vte. San Martin
Licencia Ambiental
Resol. 0759 LAMS5680 Cesion Total
Sep. 12 de 2012 Vte. La Mata
Licencia Ambiental
Resol. 0768 LAM6171 Cesion Total
Julio 16 de 2014 Vte. Pelaya
Licencia Ambiental
Resol. 0768 LAM6171 Cesion Total
Julio 16 de 2014 Vte. Floresta
Licencia Ambiental
Resol. 1291 LAV0065-13 Cesién Total
Oct. 28 de 2014 Vte. El Burro
Licencia Ambiental
Resol. 250 LAM6171 o Cesion Total
Mar. 04 de 2015 Vte. Pailitas
Licencia Ambiental
Resol. 0768 LAM6171 Cesion Total
Jul. 16 de 2014 Vte. Las Vegas
Licencia Ambiental
Resol. 1291 LAV0065-13 Cesion Total
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