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ANEXO APENDICE TECNICO 3

PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
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CAPITULO I - DEFINICIONES

Amenaza. Condicion fisica, quimica o natural con el potencial de causar consecuencias no
deseables o dafios serios sobre la poblacion, la propiedad o el ambiente en general.

Emergencia. Escenario o situacion de afectacion a una comunidad sus bienes, medios de vida,
servicios y su entorno, causado por un evento natural y antropico, que puede ser resuelto por los
recursos locales.

Gestion del Riesgo de Desastres. la Gestion del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es
un proceso orientado a la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de politicas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes,
para el conocimiento y la reduccion del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector
Transporte, con el propdsito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017).

Reduccion del Riesgo de Desastres. Accion orientada a la prevencion de nuevos riesgos de
desastre y a la reduccion de los existentes, a la gestion del riesgo residual, todo lo que contribuya
a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.

Riesgo. Posibilidad de sufrir pérdidas o dafios en las personas, los bienes y el ambiente,
expresada en funcion de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad
de consecuencias sobre los elementos vulnerables.

Vulnerabilidad. Elementos fisicos, biodticos y sociales que pueden ser afectados por la
materializacion de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de
porcentaje de afectacion, desde “no daiio” (0% de afectacion) hasta “pérdida total” (100% de
afectacion).

Vulnerabilidad climatica. Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadisticos del
clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones tipicas, las ocurrencias
de fenomenos extremos, como el Niflo y la Nifa, etc), mas alla de fenomenos meteorologicos
determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema
climatico (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos

(variabilidad externa). (Repiiblica-de-Colombia—Ley 1931 del 27 de julio de 2018).

CAPITULO I1 - INTRODUCCION

La aplicacion de este Anexo deberd ser efectuada en concordancia con lo establecido en el la
Parte-General-yEspeeial-del-Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Aanexo y los demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el
numeral 19.16+9144 del Contrato-laParte-General.

Sin perjuicio de los términos que en este Anexo se definan, deberan entenderse aplicables las
definiciones contenidas en el }aParte-General-del-Contrato_y en los Apéndices.
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CAPITULO III - OBLIGACIONES GENERALES

(a) El Concesionario como actor de la gestion del riesgo de desastres en el sector transporte, debera
dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del
2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y ademas
debera incorporar la reduccion de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su
cargo, contando, entre otros, con metodologias de planificacion y con normas técnicas de diseflo
en cada una de las Ffases y Eetapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos
que el Gobierno Nacional.-y el Ministerio de Transporte y Cormagdalena, emitan al respecto.

CAPITULO 1V - OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCION

(a) ElConcesionario debera formular el Plan de Gestion del Riesgo de Desastres -en adelante PGRD-
en los términos del Decreto 2157 de diciembre de 2017 del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica y del que lo modifique, o sustituya, de manera tal que dé respuesta a
cualquier emergenc1a y/o contmgenc1a de orlgen natural, 50010 natural y antrépico que se pueda
presentar en el & Area de Influencia
Fisico Biotica definida en el Apéndice Técnico 6%@&—&%&%&%&%&%@9&%&%&—&%&&&
en—el-Apéndice Téenico-81". Para tal efecto el Concesionario deberd contar con el personal
capacitado y recursos adecuados para responder de manera efectiva ante la materializacion de
una contingencia y/o una emergencia, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

) La formulacion del PGRD se debe fundamentar en las cartillas y documentos vigentes
emitidos por la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y realizarse con
base en las disposiciones del Decreto 2157 de 2017.

(i1) El PGRD debe eclaborarse tanto para las Uunidades Ffunciones con alcance de
Ceonstruccion, como para las de Oeperacion y Mszrantenimiento.

(ii1) Para las Usnidades Ffuncionales que cuenten con licencia ambiental se aplicara el PGRD
incluido dentro del estudio de impacto ambiental, siempre y cuando esté elaborado con
base en las disposiciones del Decreto 2157 de 2017 y demas normas relacionadas.

(iv) Para las Usnidades Ffuncionales que no requieren Licencia Amblental y para las
Unidades Funcionales de Operacién y Mantenimiento
mantenimiento, el Concesionario debera presentar el PGRD dentro del PAGA (cuando
este sea exigible) y ademas dar cumplimiento a las disposiciones de la Resolucion 1486
de 2018 emitida por Ministerio de Ambiente y de los actos administrativos que lo
modifiquen o complementen.

) El PGRD debera incorporar el Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames,
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en los términos del articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto
1076 del 2015, modificado por el aArticulo séptimo del Decreto 050 del 16 de enero de
2018, o de la norma que lo modifique o sustituya.
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(b) El Concesionario tiene la obligacion de aplicar analisis de vulnerabilidad y amenaza para los fines
de elaboracion de disefios definitivos del proyecto.

CAPITULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(a) El Concesionario como actor de la gestion del riesgo de desastres en el sector transporte, debera
dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del
2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y ademas
debera incorporar la reduccion de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su
cargo, contando, entre otros, con metodologias de planificacion y con normas técnicas de diseflo
en cada una de las Ffases y Eetapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos
que el Gobierno Nacional.+ el Ministerio de Transporte y Cormagdalena emitan al respecto.

(b) El Concesionario debera implementar el PGRD de manera tal que dé respuesta a cualquier
emergencia y/o contingencia de origen natural, socio natural y antropico que se pueda presentar
enel @%d%mﬂueﬁe&ée&eﬂﬂm&dﬁﬁeﬁ&mﬁekﬁ%&d%mea de Influencia Fisico Bidtica
definida en el Apéndice Técnico 6}fAreadeInfluenciaSocioecondmica-definidaen-el-Apéndice
Téenico-8F. Para tal efecto el Concesionario debera contar con el personal capacitado y con los
recursos adecuados para responder de manera efectiva ante la materializacion de una contingencia
y/o una emergencia, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

(c) El Concesionario actualizard el PGRD de acuerdo con las disposiciones de la normativa vigente
y surtir los tramites/procesos ante las Autoridades Ambientales para las Uunidades Ffuncionales
que requieran de Licencia Ambiental o ante la Interventoria para las que no requieran Licencia
Ambiental o PAGA, este ultimo en caso de aplicar.

(d) El Concesionario debera dar cumplimiento a las disposiciones de la Autoridades Estatales«— ﬁ Con formato: Justificado

Ceompetente-en cuanto al reporte en tiempo de las contingencias que se puedan presentar y en
general el reporte de la informacion que estas requieran, de lo cual deben enviar copia a la
Interventoria y a la ANL

CAPITULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

(a) El Concesionario como actor de la gestion del riesgo de desastres en el sector transporte, debera
dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del
2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y ademas
debera incorporar la reduccion de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su
cargo, contando, entre otros, con metodologias de planificacion y con normas técnicas de diseflo
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en cada una de las Ffases y Eetapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos
que el Gobierno Nacional,- el Ministerio de Transporte y Cormagdalena, emitan al respecto.

El Concesionario debera formular el Plan de Gestion del Riesgo de Desastres -en adelante PGRD-

en los términos del Decreto 2157 de diciembre de 2017 del-Departamento-Administrative-de-la
Presidenecia-delaRepiibliea-y del que lo modifique, o sustituya, de manera tal que dé a cualquier
emergencia y/o contingencia de origen natural, socio natural y antropico que se pueda presentar
enel W&Mﬂeﬂe&d@t&ﬂmﬂa&a—d@ﬂ&e—é&ke&aé@—?@@%& ea de Influencia Fisico Bidtica
definida en el Apéndice Técnico 61FArea de Influencia Socioecondmica definidaenel Apéndice
Téenico-8). Para tal efecto el Concesionario debera contar con el personal capacitado y recursos
adecuados para responder de manera efectiva ante la materializacion de una contingencia y/o una
emergencia, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

(1) El Concesionario debera presentar el PGRD dentro del PAGA y ademas dar
cumplimiento a las disposiciones de la Resolucion 1486 de 2018 emitida por Ministerio
de Ambiente y de los actos administrativos que lo modifiquen o complementen.

(i1) El PGRD deberé incorporar el Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames,
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en los términos del articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto
1076 del 2015, modificado por el Articulo séptimo del Decreto 050 del 16 de enero de
2018, o de la norma que lo modifique o sustituya.

(iii) El Concesionario actualizara el PGRD de acuerdo con las disposiciones de la normativa
vigente a fin de que cuente con la “no objecion” de la Interventoria.

(iv) El Concesionario debera dar cumplimiento a las disposiciones de las Autoridades
Estatales Competente-en cuanto al reporte en tiempo de las contingencias que se puedan
presentar y en general el reporte de la informacion que estas requieran, de lo cual deben
enviar copia a la Interventoria y a al ANI.

El incumplimiento de las obligaciones del presente Anexo dara lugar a la aplicacion de las
Sanciones vy esquemas de apremio del Contrato ademas de las sanciones prevmta% por la Ley

Aphcable -
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