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CAPÍTULO I DEFINICIONES 

 
(a) Amenaza. Condición física, química o natural con el potencial de causar consecuencias no 

deseables o daños serios sobre la población, la propiedad o el ambiente en general. 
 

(b) Aprovechamiento de Recursos Naturales. Actividades que demandan el aprovechamiento de 
recursos naturales, como vegetación, agua suelo entre otros, dentro de la realización de un 
proyecto, obra o actividad. 
 

(c) Área de Influencia Físico Biótica. Área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo 
posible cuantificable, los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución de 
un proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico y biótico. 
 

(d) Biodiversidad. Relaciona directamente con la variedad de individuos en un área determinada, 
estos pueden ser de carácter vegetal y/o animal. 
 

(e) Cambio Climático. Variación del estado del clima identificable, por ejemplo, mediante pruebas 
estadísticas, en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que 
persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. El 
cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales 
como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos 
persistentes de la composición de la atmósfera por el incremento de las concentraciones de gases 
efecto invernadero o del uso del suelo. El Cambio Climático podría modificar las características 
de los fenómenos meteorológicos e hidroclimáticos externos en su frecuencia promedio e 
intensidad, lo cual se expresará paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de 
este (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018).  
 

(f) Contingencia Ambiental. Situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos 
naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Este se puede 
presentar en diferentes niveles que van desde un aviso preliminar, hasta el requerimiento de 
acciones de Emergencias. 
 

(g) Desarrollo Sostenible. Aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. 
 

(h) Dique. Estructuras artificiales que se construyen con el fin de prevenir inundaciones de áreas 
aledañas a cuerpos de agua (ríos o mares); en ocasiones son empleados para direccionar los flujos 
y modificar los efectos de las corrientes.  
 

(i) Ecosistema. Sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos.   
 

(j) Ecosistemas Marino-Costeros. Sistema en el cual interacciona las aguas marinas con la dinámica 
de la costa, lo cual implica interacción directa con descargas de agua continental.  
 

(k) Efecto Invernadero. Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energía solar, 
permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivos que 
la habitan (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018). 
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(l) Emergencia. Escenario o situación de afectación a un Ecosistema, una comunidad sus bienes, 
medios de vida, servicios y su entorno, causado por un evento natural y antrópico, que puede ser 
resuelto por los recursos locales.  
 

(m) Esclusas. Estructura de ingeniería conformada por dos compuertas que generan una caja la cual 
facilita paso de motonaves mediante el llenado de la caja.  
 

(n) Gases Efecto Invernadero (GEI). Son aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, de origen 
natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar reflejada por la superficie de la 
tierra, la atmosfera y las nubes. Los principales gases de Efecto Invernadero son el dióxido de 
carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4), los hidrofluorocarbonos (HFC), los 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6) (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018). 
 

(o) Gestión Ambiental. Es el conjunto de obligaciones a cargo del Concesionario relacionadas con 
el cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley Aplicable en materia ambiental con relación al 
desarrollo del Proyecto, así como la aplicación de las mejores prácticas que garanticen un 
adecuado desempeño ambiental del mismo. La Gestión Ambiental incluye el conjunto de 
obligaciones derivadas del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto. Estas obligaciones 
están descritas en el Contrato y en el presente Apéndice. Complementariamente harán parte de 
la Gestión Ambiental la atención a los requerimientos derivados de las solicitudes de las 
Autoridades Ambientales y las obligaciones contractuales relacionadas en el Contrato y sus 
documentos relacionados.  
 

(p) Gestión del Riesgo de Desastres. La Gestión del Riesgo de Desastres en el sector transporte es 
un proceso orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes, 
para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres en el sector 
transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 
personas, el desarrollo sostenible y la movilidad (Decreto 602 del 6 de abril de 2017).  
 

(q) Hábitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para 
que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio 
en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure 
perpetuar su presencia. 
 

(r) Impacto Ambiental: Es un cambio en la dinámica típica del medio ambiente (abiótico, biótico y 
socioeconómico), generado por una obra actividad o proyecto generado por el hombre o efectos 
de tipo natural. Este puede ser de carácter negativo y/o positivo.  
 

(s) Incidentes con Fauna Silvestre: Hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre 
presente en el Área de Influencia Físico Biótica del Proyecto se pueda ver afectada, afecta y/o 
interactúa con las actividades propias de cada Fase o Etapa del Proyecto. 
 

(t) Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA: Instrumento a través del cual, el Concesionario en 
su condición de titular parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto detalla el 
cumplimiento de las tareas ambientales y sociales a las que se ha comprometido ante la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 
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(u) Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto. Es el instrumento administrativo de manejo y 
control ambiental del Proyecto, aceptado, expedido o autorizado por la Autoridad Ambiental, 
conforme con el cual deberán cumplirse las obligaciones de Gestión Ambiental, incluyendo, pero 
sin limitarse, las obligaciones establecidas en la Ley Aplicable, el Contrato y sus Apéndices. El 
Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto corresponde al “Plan de Restauración Ambiental 
de los Ecosistemas Degradados del área de influencia del Canal del Dique”, del que hace parte 
el Plan Hidrosedimentológico aceptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – 
ANLA mediante las Resoluciones 01659 del 2017 y 00832 del 2018, el cual será cedido 
parcialmente por CORMAGDALENA al Concesionario para el cumplimiento de las 
obligaciones de Gestión Ambiental a su cargo. 

 
(v) Línea Base. Es la información que describe la situación actual ambiental del Proyecto en sus 

componentes abiótico, biótico y socioeconómico. 
 

(w) Pendiente Ambiental. Es la afectación ambiental ubicada y delimitada geográficamente, que no 
fue oportuna o adecuadamente mitigada, compensada, corregida o reparada, debido a la mala 
gestión del responsable de la ejecución de la Gestión Ambiental, y que puede generar un riesgo 
a la salud humana o al ambiente y sanciones por parte de las Autoridades Ambientales. 
 

(x) Plan Hidrosedimentológico. El Conjunto de acciones con fundamento en un diseño de enfoque 
integral, que deriva de la modelación de un grupo de alternativas posibles para controlar, regular, 
estabilizar y/o mantener el caudal líquido y sólido adecuado, que garantice el funcionamiento 
óptimo del Sistema Canal del Dique – SCD – Regla de operación que permite dar un control 
activo a la descarga de sedimentos que arrastra un cuerpo de agua. El Plan Hidrosedimentológico 
fue aceptado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante las 
Resoluciones 01659 de 2017 y 00832 de 2018. 

 
(y) Plan de Manejo Ambiental Micro. Conjunto de medidas de manejo ambiental aceptadas por la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante las Resoluciones 01659 de 
2017 y 00832 de 2018 para las Fases y Etapas del Proyecto del Canal del Dique.  
 

(z) Plan de Monitoreo y Seguimiento. Es la herramienta que le garantiza a la Autoridad Ambiental 
y al ejecutor de un proyecto divisar si las medidas implementadas en el Plan de Manejo 
Ambiental Micro son eficaces y eficientes.   
 

(aa) Plan de Restauración Ecológica. Instrumento de manejo y control ambiental orientado a 
recuperar las zonas degradadas ya sea por efectos antrópicos o naturales por medio de técnicas 
de rehabilitación con vegetación nativa sin cambiar el uso del suelo, manteniendo el carácter 
forestal e hídrico del sector.  
 

(bb) Plan de Gestión del Riesgo. Es el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres creado por la Ley 1523 de 2012, que define los objetivos, programas, acciones, 
responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el marco de la planificación del desarrollo 
nacional, y de acuerdo con estructuración del proyecto. 
 

(cc) Reducción del Riesgo de Desastres. Acción orientada a la prevención de nuevos riesgos de 
desastre y a la reducción de los existentes, a la gestión del riesgo residual, todo lo que contribuya 
a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del Desarrollo Sostenible. 
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(dd) Recurso pesquero. Son aquellos recursos acuáticos de valor para las pesquerías y que son objeto 

de captura. 
 

(ee) Regla de Operación. Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un 
sistema con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, en la restauración 
de los Ecosistemas degradados. 
 

(ff) Reserva Natural. Área protegida de importancia para la vida silvestre, flora o fauna que es 
protegida y manejada por el hombre con fines de conservación e investigación. 
 

(gg) Riesgo asociado al Cambio Climático. Potencial de consecuencias en que algo de valor esté en 
peligro con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos asociados 
a los impactos del Cambio Climático resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición 
y la Amenaza (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018). 
 

(hh) Riesgo Ambiental. Posibilidad de sufrir pérdidas o daños en las personas, los bienes y el 
ambiente, expresada en función de la frecuencia de ocurrencia de un evento de Amenaza y su 
probabilidad de consecuencias sobre los elementos vulnerables.  
 

(ii) Vulnerabilidad. Elementos físicos, bióticos y sociales que pueden ser afectados por la 
materialización de un evento de Amenaza. La vulnerabilidad se expresa en términos de 
porcentaje de afectación, desde “no daño” (0% de afectación) hasta “pérdida total” (100% de 
afectación). 
 

(jj) Vulnerabilidad Climática. Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos del 
clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, las ocurrencias 
de fenómenos extremos, como El Niño y La Niña, etc.), más allá de fenómenos meteorológicos 
determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema 
climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos 
(variabilidad externa) (artículo 3 de la Ley 1931 de 2018).  
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CAPÍTULO II INTRODUCCIÓN 

(a) De conformidad con lo previsto en el Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones 
del Concesionario en lo relacionado con la Gestión Ambiental del Proyecto.  

 
(b) Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir 

con la Ley Aplicable de carácter ambiental, en especial con el Decreto Único reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015.  

 
(c) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en el 

Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice 
y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el Contrato. 
 

(d) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse aplicables las 
definiciones contenidas en el Contrato. 
 

(e) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las 
relacionadas a continuación, sin limitarse a estas:  

 
(i) La prevención, mitigación, corrección o compensación de los impactos y efectos 

ambientales que se causen por el desarrollo del Proyecto.  
 

(ii) La gestión de trámites y/o modificación de permisos, y las que demanden las Autoridades 
Ambientales previo a la ejecución de las Intervenciones y/o actividades y durante la 
Operación del Proyecto, así como el cumplimiento de las medidas establecidas en el 
Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto. En caso de requerirse modificar el 
Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, el Concesionario deberá desarrollar, bajo 
su cuenta y riesgo, los estudios ambientales necesarios para su otorgamiento por parte de 
la Autoridad Ambiental, así como para el trámite, obtención y/o renovación de los 
Trámites y Permisos de carácter ambiental que se requieran para la ejecución del Plan de 
Obras y de los demás proyectos, obras y actividades requeridos para el normal desarrollo 
del Proyecto. 

 
(iii) Cumplimiento oportuno de las obligaciones y requerimientos establecidos por la 

Autoridad Ambiental en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y sus 
modificaciones, de los actos administrativos asociados, y de los Trámites y Permisos y/o 
autorizaciones de carácter ambiental, según aplique. 

 
(iv) El Concesionario deberá tramitar y obtener los Permisos por demanda, uso y/o 

Aprovechamiento de Recursos Naturales necesarios, en el caso de que se requieran para 
la ejecución de estas obras y/o actividades. También deberá desarrollar y presentar toda 
la información y los documentos con el nivel de detalle y alcance requerido por la 
Autoridad Ambiental para realizar los trámites respectivos. Lo anterior, con antelación 
suficiente para cumplir con el Plan de Trámites Ambientales no objetado y el Plan de 
Obras previamente aprobado. 

 
(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de terceros, 

teniendo en cuenta si es del caso los permisos o su renovación que deban ser otorgados 
por la autoridad minera y ambiental, tanto para fuentes nuevas como para las existentes.  
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(vi) La disposición de material de residuos de construcción y demolición (RCD) en los sitios 

autorizados.  
 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea.  
 

(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces.  
 

(ix) Vertimientos y generación sólidos.  
 

(x) Emisiones atmosféricas, generación de ruido y vibraciones.  

 
(xi) Instalación y operación de campamentos. 

  
(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales.  

 
(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.  

 
(xiv) Aprovechamiento forestal.  

 
(xv) Transporte de materiales.  

 
(xvi) Instalación y operación de centros de control.  

 
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.  

 
(xviii) Implementación del plan de compensaciones por el componente biótico adoptado por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, 
o el (los) acto(s) administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.  

 
(xix) Sustracción de áreas protegidas, nacionales, regionales y locales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos conforme con la normativa 
ambiental vigente o el (los) acto(s) administrativo(s) que lo complementen, modifiquen 
o sustituyan. 
 

(xx) Requerimientos y demás compensaciones establecidas en los actos administrativos y 
demás pronunciamientos de las Autoridades Ambientales.  

 
(xxi) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros proyectos o 

empresas, o superposición de áreas con otros proyectos.  
 

(xxii) Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del 
Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.  
 

(xxiii) Desarrollar un programa de aporte sostenible destinado a contrarrestar el Cambio 
Climático y a promover la gestión del riesgo, el cual involucre las comunidades que hacen 
parte del Área de Influencia Físico Biótica del Proyecto. 
 

(xxiv) Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas. 



 

Página 10 de 48 

CAPÍTULO III OBLIGACIONES GENERALES 

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario 
 
El Concesionario deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales en la ejecución del 
Contrato: 
 
(a) El Concesionario se hará responsable de todos los trámites, permisos, concesiones y/o 

autorizaciones que el Proyecto deba surtir ante cualquier Autoridad Estatal a partir de la Fecha 
de Inicio del Contrato de Concesión, independientemente de que no se haya radicado la 
solicitud de cesión, ni emitido el pronunciamiento de cesión parcial del Instrumento Ambiental 
Aplicable al Proyecto por parte de las Autoridades Ambientales.  
 

(b) El Concesionario realizará e implementará un programa para el uso eficiente y ahorro de agua 
y lo mantendrá durante la vigencia del Contrato de Concesión, en el marco de la Ley 373 de 
1997 o la que la sustituya o complemente. El cumplimiento de estos proyectos serán requisitos 
obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en 
términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias 
de su incumplimiento. 
 

(c) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas 
por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental contenidas en el Instrumento Ambiental 
Aplicable al Proyecto y que hubiesen sido cedidas al Concesionario. Lo anterior, sin perjuicio 
de los cambios que por su cuenta y riesgo realice el Concesionario en el marco de la Ley 
Aplicable, así como las exigencias derivadas de nuevos requerimientos que esta haya generado 
a la fecha de la implementación y durante la Preconstrucción, Construcción y Operación y 
Mantenimiento del Proyecto. 

 
(d) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna hasta contar con la cesión 

parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto en los términos del artículo 
2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015, de los pronunciamientos a los que haya lugar en los 
términos del artículo 2.2.2.6.1.7 del mismo Decreto, así como de los Trámites y Permisos 
ambientales que resulten necesarios para adelantar las Intervenciones en las Unidades 
Funcionales, y en general cualquier actividad, que requiera de autorización y viabilidad 
ambiental. 

 
(e) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el trámite y 
obtención y/o modificación de los Permisos ambientales necesarios para la ejecución del 
Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato, el cumplimiento de estas obligaciones 
por parte del Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna a cargo de la 
ANI, ni será admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesión, 
salvo en los casos expresamente previstos en el mismo.  

 
(f) El Concesionario cumplirá con las disposiciones de la normatividad ambiental vigente y de las 

Autoridades Ambientales desde la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión. Y cumplirá con 
los requerimientos contenidos en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, los permisos 
de carácter ambiental junto con los actos administrativos asociados a los mismos que le hayan 
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sido cedidas en los términos previstos en el Contrato de Concesión desde la Notificación de los 
actos administrativos de cesión de estos.  
 

(g) Sin perjuicio de la imposición de las Sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el 
Contrato, el Concesionario será responsable de los Pendientes Ambientales originados por la 
inadecuada ejecución de la Gestión Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o 
inejecución de las obligaciones contenidas en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto 
y de los permisos ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley 
Aplicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción impuesta 
por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto, en relación con las obligaciones cedidas 
y los demás permisos ambientales que el Concesionario tramite en relación con el Proyecto. 
 

(h) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto a la ANI, la 
Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos establecidos por este 
Apéndice, el Contrato y la Ley Aplicable. Una vez radicada la información debe ser remitida 
por el Concesionario a la ANI y la Interventoría, dentro de los cinco (5) Días siguientes a su 
recepción o radicación. 

 
(i) El Concesionario deberá atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), generación de vertimientos, residuos 
peligrosos (RESPEL), residuos domésticos e industriales, sin limitarse a ellos, los cuales están 
asociados a la construcción y operación de las esclusas, centros de control de operaciones, áreas 
de fondeo, así como en las demás Intervenciones asociadas al Proyecto.   

 
(j) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra 

de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá cumplir a su costa y 
riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que 
trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
Dicho monto no se entenderá como Compensación Socioambiental.  

 
(k) En el evento en que el Concesionario decida que para la ejecución de todas o de alguna(s) de 

las actividades del Proyecto se requiere del uso del agua tomada directamente de fuentes 
naturales, el Concesionario se hará cargo por su cuenta y riesgo de todas las obligaciones 
derivadas del plan de inversión forzosa de no menos del 1% de que trata el artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993, el Decreto 2099 de 2016, Decreto 075 de enero de 2017, Decreto 1120 del 29 
de junio del 2017, la Ley 1955 de mayo de 2019 y de las demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. Dichas obligaciones no se entenderán como Compensación 
Socioambiental por lo que la ANI no compartirá riesgo alguno sobre ellas. En tal evento, la 
Interventoría deberá hacer seguimiento al cumplimiento de la obligación por lo que el 
Concesionario tendrá que remitir toda la información que se le solicite para los fines.   
 

(l) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral 
o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento 
imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales 
asociadas a la ejecución del Contrato teniendo en cuenta las obligaciones cedidas en la cesión 
parcial del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y los demás permisos ambientales 
que el Concesionario tramite en relación con el Proyecto. 
 

(m) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposición 
de material sobrante de las excavaciones o escombros previo concepto de la Interventoría sobre 
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la falta disponibilidad de zonas o alternativas de disposición en el área del Proyecto, podrá 
solicitar a la ANI hacer uso de la facultad contenida en el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 
y en las normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el 
Concesionario, previa aprobación de la ANI, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles 
serán expropiados a favor del Estado y el costo, así como la gestión asociada a su adquisición, 
serán por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, sin 
que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento 
del Contrato por eventos surgidos por esta causa. Por lo anterior, no podrá hacerse uso de los 
recursos de la Subcuenta Predios. 

 
(n) El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos para la 

disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que las 
compensaciones y requerimientos que se estas actividades se susciten; esta administración será 
realizada hasta que la ANI determine la disposición final del mismo. 

 
(o) La modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y de sus documentos 

complementarios tales como Plan Hidrosedimentológico, Plan de Manejo Ambiental Micro, 
Plan de Monitoreo y Seguimiento y de los Trámites y Permisos ambientales, a los que haya 
lugar durante la ejecución del Contrato de Concesión, deberá surtir el proceso de revisión por 
parte de la Interventoría y contar con su no objeción, de acuerdo con lo establecido en el 
presente Apéndice, independientemente de la Etapa en la que se encuentre el Proyecto. 

 
(p) El Concesionario debe dar estricto cumplimiento a los programas contenidos en el Plan de 

Manejo Ambiental Micro y en el Plan de Monitoreo y Seguimiento para el medio físico y 
biótico, contemplados en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la 
Autoridad Ambiental. 

 
(q) Establecer e implementar un plan de respuesta a incidentes con fauna silvestre y reportar las 

acciones enmarcadas en dicho plan en los informes trimestrales. 
 

(r) El Concesionario deberá elaborar el Plan de Gestión del Riesgo de desastres de las entidades 
públicas y privadas, en el marco del artículo 42 de la Ley 1553 de 2012, y lo establecido en el 
Decreto 2157 de 20 diciembre de 2017 en los artículos 2.3.1.5.1.1.2 y 2.3.1.5.1.1.3, que retoma 
el Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 de 2015, en 
virtud de las disposiciones contenidas en el Anexo Técnico “Plan de Gestión de Riesgo de 
Desastres” del Apéndice Técnico 3.   

 
(s) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas 

y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la Ley Aplicable– encaminadas 
a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones 
medioambientales del Área de Implantación de las Intervenciones del Proyecto.  

 
(t) Si bien los lineamientos de infraestructura verde vial aplican para el modo carretero, el 

Concesionario los podrá tomar como fuente de referencia para identificar y formular las 
medidas de manejo y buenas prácticas que puedan resultar aplicables para los fines del 
Proyecto.   

 
(u) Para la ejecución del Contrato y adelantar la Gestión Ambiental del Proyecto, el Concesionario 

como mínimo debe contar con el siguiente personal con una dedicación del 100%: 
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Fase de Preconstrucción: 
 

Cargo 
Director ambiental sistema Canal del Dique  
Coordinador Ambiental  
Ingeniero inspector hidráulico  
Profesional de monitoreo fisicoquímico e 
hidrobiológico 
Profesional en monitoreo biótico en los medios, 
terrestre, fluvial y marino (experiencia en 
Ecosistemas Marino-Costeros) 
Ingeniero forestal 

 
Estos profesionales deberán ser contratados dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a 
la Fecha de Inicio del Contrato, con el fin de adelantar los trámites ambientales previos y en 
concordancia con las demás partes del Contrato. 
 
Fase de Construcción: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo 

Director ambiental sistema Canal del Dique  

Coordinador ambiental  

Ingeniero inspector hidráulico  
Profesional de monitoreo fisicoquímico e 
hidrobiológico 
Profesional biólogo o afines para el monitoreo 
terrestre y marino 
Profesional biólogo o afines para el para 
monitoreo y restauración de recursos naturales  
Ingeniero forestal 
Un profesional residente ambiental por cada 3 
Unidades Funcionales que se encuentren en 
construcción simultáneamente. 
Un inspector ambiental por cada 3 Unidades 
Funcionales que se encuentren en construcción 
simultáneamente. 
Un auxiliar ambiental por cada 3 Unidades 
Funcionales que se encuentren en construcción 
simultáneamente. 
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Etapa de Operación y Mantenimiento: 
 

Cargo 
Director ambiental sistema Canal del Dique  
Coordinador ambiental  
Ingeniero inspector hidráulico  
Dos profesionales de monitoreo fisicoquímico e 
hidrobiológico 
Dos biólogos o afines para monitoreo terrestre y 
marino 
Dos biólogos o afines para monitoreo y 
restauración de recursos naturales  
Ingeniero forestal  

 
 

3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 
 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las licencias, trámites, 
permisos, concesiones, autorizaciones y sustracciones de carácter ambiental diferentes a las 
aprobadas por la Autoridad Ambiental en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y en 
lo referente a recursos naturales que sean necesarias para el desarrollo del Proyecto de acuerdo 
con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, evaluar y desarrollar 
todas las medidas y procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable 
en materia ambiental.  

 
(b) Es obligación del Concesionario tramitar y obtener a su cuenta, riesgo y costo todas las 

modificaciones del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto (en los términos de los 
artículos 2.2.2.3.8.1 y siguientes del Decreto 1076 de 2015) y Trámites y Permisos de carácter 
ambiental que sean necesarias para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable, 
así como el trámite y obtención de los pronunciamientos en los términos definidos en el artículo 
2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 sobre modificaciones menores o ajustes normales. 
 

(c) Si el Concesionario identifica la necesidad de requerir el uso, afectación y/o Aprovechamiento 
de Recursos Naturales renovables adicionales a los ya autorizados, se deberá efectuar la 
respectiva obtención de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. En 
consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y 
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia 
ambiental.  
 

(d) El Concesionario deberá tramitar y obtener los permisos por demanda, uso y/o Aprovechamiento 
de Recursos Naturales necesarios, en el caso de que se requieran para la ejecución de las 
Intervenciones y/o actividades. También, desarrollar y presentar la información y los 
documentos requeridos por la Autoridad Ambiental para realizar los trámites respectivos, de ser 
el caso.  

 
(e) El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante la Autoridad 

Ambiental que se requieran en el desarrollo del Proyecto, ya sea por la Construcción de 
infraestructura y/o actividades contempladas en el Plan de Obras del Contrato de Concesión, así 
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como para los proyectos, obras y actividades asociados a la Etapa de Operación y 
Mantenimiento. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su 
interacción con la Autoridad Ambiental para cada tipo de trámite gestionado. El Concesionario 
deberá remitir copia a la ANI y a la Interventoría, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes 
a su recepción o radicación, al igual que de las demás comunicaciones cruzadas con las 
Autoridades Ambientales. 

 
(f) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas y 

Fases del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable de 
carácter ambiental, y en especial, lo relativo a las obligaciones dispuestas por las Autoridades 
Ambientales en la parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto cedido al 
Concesionario, junto con las obligaciones y requerimientos establecido en los actos 
administrativos de evaluación, seguimiento y control emitidos por la Autoridad Ambiental, sin 
perjuicio de lo establecido en el Contrato. 
 

(g) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o documentos requeridos 
para el trámite y obtención de permisos ambientales y las actualizaciones, ajustes y 
modificaciones de estos a que haya lugar, así como de los requerimientos que de ellas se deriven.  

 
(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). El Concesionario será 
responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus Contratistas y 
subcontratistas.  

 
(i) El Concesionario deberá atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a los Trámites y 
Permisos de carácter ambiental, entre ellos la logística, suministro de información y demás 
solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades Ambientales, así como a pagar 
las tasas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de estas se deriven.  

 

3.3 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoría y la ANI 
 

(a) El Concesionario en conjunto con CORMAGDALENA, radicarán ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA la solicitud de cesión parcial del Instrumento Ambiental 
Aplicable al Proyecto - de acuerdo con la matriz de cesión parcial publicada en el cuarto de datos 
en la Licitación Pública- como máximo dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a la 
Fecha de Inicio. El Concesionario deberá aportar toda la documentación de su responsabilidad 
para el trámite de la cesión y se presentará conjuntamente con Cormagdalena ante la ANLA. El 
costo del trámite de cesión será asumido por el Concesionario. 
 

(b) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría, diligenciados para el periodo de evaluación, 
los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
para la elaboración de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere 
necesarios; la entrega de esta información se realizará con una periodicidad mensual y se deberá 
entregar dentro de los cinco (5) Días siguientes a la culminación del periodo de evaluación; así 
como la demás información que la Interventoría considere relevante para elaborar el informe 
mensual que debe remitir a la ANI.  
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(c) El Concesionario deberá remitir en un máximo de cinco (5) Días Hábiles, a la ANI y a la 
Interventoría, la copia los documentos recibidos por parte de la Autoridad Ambiental, en el caso 
de autos, resoluciones, requerimientos, etc. Igualmente deberá presentar a la ANI y a la 
Interventoría, copia de los Informes de Cumplimiento Ambiental que debe radicar ante la 
Autoridad Ambiental para que la Interventoría revise y se pronuncien antes de radicarlos. 
 

(d) El Concesionario remitirá copia del radicado de todos los documentos remitidos por las 
Autoridades Ambientales y enviados a las Autoridades Ambientales, a la Interventoría y a la 
ANI dentro de los cinco (5) Días siguientes a su recepción o radicación. 

 
(e) El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada la matriz legal ambiental, en la herramienta 

tecnológica o el formato que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, la cual 
contendrá la relación de todas las obligaciones tanto contractuales de carácter ambiental, como 
las asociadas a los permisos, concesiones y aprobaciones del Instrumento Ambiental Aplicable 
al Proyecto, incluyendo actos administrativos de seguimiento y de imposición de medidas 
adicionales; la matriz deberá ser validada con la Interventoría y presentada como anexo en los 
informes sobre el componente ambiental a los que se hace referencia la Sección 3.4 de este 
Apéndice.  
 

(f) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos la posibilidad de que 
la ANI y/o CORMAGDALENA puedan verse afectadas por decisiones de la Autoridad 
Ambiental y, por lo tanto, el Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI y a 
CORMAGDALENA para que puedan hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley 
dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hará responsable al 
Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha decisión sea obligada la ANI 
y/o CORMAGDALENA.  

 
(g) El Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno 

y efectivo de las obligaciones generales y particulares contenidas en la Ley Aplicable de carácter 
ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de los compromisos 
ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla permanentemente informada, así 
como a la ANI. 
 

(h) El Concesionario no podrá supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a 
aprobaciones y/o conceptos de no objeción a cargo de la Interventoría, en especial en lo 
relacionado con las obligaciones de compensación y las actividades que adelante con cargo a la 
Subcuenta Compensaciones Socioambientales.  

(i) Las Compensaciones Socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 
seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá 
entregar la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la Interventoría 
dentro de los términos establecidos. 
 

(j) En caso de que el Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los Permisos Ambientales 
o el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto a un tercero, le deberá informar a la ANI y a 
la Interventoría previamente y además les remitirá para observación el documento de cesión 
antes de que sea radicado ante la Autoridad Ambiental. Sin embargo, independientemente de 
que el(los) Permiso(s) o el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto hayan sido cedidos a 
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un tercero, ante la ANI y la Interventoría el Concesionario continuará siendo responsable de los 
mismos, por lo que está obligado a remitir la información y atender los requerimientos que le 
sean solicitados. 
 

(k) El Concesionario deberá remitir en un máximo de cinco (5) Días Hábiles, a la ANI y a la 
Interventoría copia de los documentos recibidos por parte de la Autoridad Ambiental, es el caso 
de autos, resoluciones, requerimientos, etc. Igualmente deberá presentar a la Interventoría, con 
veinte (20) Días de antelación a la fecha de radicación a la ANLA, copia de los Informes de 
Cumplimiento Ambiental para que estas revisen y emitan las observaciones que consideren 
pertinentes, máximo con cinco (5) Días de antelación a la fecha de radicación ante la ANLA. 
 

(l) En el caso de la terminación del Contrato de Concesión de ser requerido por la Agencia Nacional 
de Infraestructura – ANI, el Concesionario deberá ceder el Instrumento Ambiental Aplicable al 
Proyecto a quien ésta determine. De ser requerido por la ANI, el Concesionario deberá adelantar 
el cierre o archivo de los expedientes ambientales ante la Autoridad Ambiental y presentar los 
soportes respectivos ante la ANI, antes de la liquidación del Contrato de Concesión. 

 
3.4 Informes sobre el componente ambiental 

 
(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Días 

Hábiles de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión, un 
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental 
del Proyecto.  

 
(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el 

trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental del Contrato, 
y de la parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto que le hubiesen sido cedidas al 
Concesionario y de las obligaciones y requerimientos de los actos administrativo de evaluación, 
de seguimiento y control, así como de las obligaciones y requerimientos de autorizaciones y 
permisos de carácter ambiental, entre otros, a su vez: 

(i) El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada la matriz de obligaciones 
ambientales, en la herramienta tecnológica o el formato que disponga la Agencia 
Nacional de Infraestructura - ANI, la cual contendrá todas las obligaciones -incluidas las 
de seguimiento- tanto contractuales de carácter ambiental, como las asociadas al 
Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, permisos y concesiones proferidos por las 
Autoridades Ambientales para los fines del Proyecto, la cual deberá ser validada con la 
Interventoría y presentada en los informes como anexo. 

(ii) Descripción de las Intervenciones, en obras y/o actividades del Plan de Obras realizadas 
a la fecha por Unidad Funcional y de las actividades con el componente ambiental 
adelantadas en cada una de ellas incluyendo porcentaje de avance. 

(iii) El Concesionario describirá las actividades de Gestión Ambiental proyectadas de 
acuerdo con el Plan de Obras aprobado para el trimestre siguiente junto con su 
cronograma de implementación  

(iv) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 
relacionados con la obtención de permisos ambientales y/o de los pronunciamientos de 
cambios menores o de giro ordinario y de la modificación del Instrumento Ambiental 
Aplicable al Proyecto, esto último en caso de que aplique.  
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(v) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en el 
Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y demás relacionados junto con los autos 
de seguimiento, resoluciones de imposición de medidas adicionales y los demás actos 
administrativos que impongan obligaciones, con sus correspondientes indicadores de 
gestión cualitativos y cuantitativos, reportando su avance de manera porcentual y el 
cumplimiento (si o no) a cada uno de los programas y fichas ambientales (medios biótico 
y físico) del Proyecto.  

(vi) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en los permisos 
ambientales y demás relacionados junto con los autos de seguimiento, resoluciones de 
imposición de medidas adicionales y los demás actos administrativos que impongan 
obligaciones, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y 
cuantitativos, reportando su avance de manera porcentual y el cumplimiento (si o no) a 
cada uno de una de las obligaciones.  

(vii) Presentar de manera detallada las gestiones adelantadas en cumplimiento de las 
obligaciones asociadas al componente de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo 
siguiente: 

o Reportes de avistamientos, atropellamiento e incidentes con fauna silvestre en el 
Proyecto e informar las gestiones adelantadas para su manejo y gestión. 

o Reportar las acciones adelantadas y la metodología utilizada para las labores de 
rescate y reubicación de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre, 
identificados en todas las Etapas y Fases del Proyecto. 

o Presentar la evaluación de los indicadores aprobados de efectividad y eficacia de las 
medidas para prevención de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el 
Proyecto acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la 
normatividad ambiental vigente durante el desarrollo de las actividades en todas las 
Etapas y Fases del Proyecto. 

o Otras gestiones asociadas al componente fauna. 

(viii) La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 
manejo del componente flora.  

(ix) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente 
ambiental (oficios, respuesta a recursos de reposición, solicitudes, actos administrativos, 
etc.). 

(x) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo para 
efectos del seguimiento de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el 
inciso final del artículo 2.2.2.1.7.3. del Decreto 1082 de 2015, en caso de que aplique.  

(xi) Reporte de inicio de procesos sancionatorios, estado de procesos sancionatorios abiertos, 
inicio de medidas preventivas, etc. 

(xii) Realización de comités, reuniones y/o visitas de campo ambientales con participación 
de la Interventoría, allegando los soportes documentales. 

(xiii) Reporte de cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales. 

(xiv) Registro fotográfico o fílmico.  

(xv) Otra información del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.  
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(xvi) Cronograma de actividades más relevantes a desarrollar en el curso del periodo 
siguiente. 

(xvii) Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el 
periodo. 

(xviii) Relación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Cambio Climático y 
con la Gestión del Riesgo de Desastres.  

(xix) Soportes de la información antes señalada.  

 
(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendrá 

diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios 
al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 
el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el documento. En todo caso, la ANI 
podrá realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la 
Interventoría.  
 

3.5 Gestión del Riesgo de Desastres 
 

El Concesionario como actor de la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector transporte, deberá dar 
cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, el 
Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y además deberá 
incorporar la reducción de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su cargo, 
contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño en cada 
una de las Fases y Etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que el Gobierno 
Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto de acuerdo con los lineamientos y 
obligaciones establecidas en el Anexo Técnico “Plan de Gestión de Riesgo de Desastres” del 
Apéndice Técnico 3. 

 
3.6 Incumplimiento 
 
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dará lugar, además 
de las sanciones previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en el Contrato de 
Concesión.  

 
3.7 Indemnidad  
 
Ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) el Concesionario deberá mantener indemne a la ANI o al 
Ministerio de Transporte o a CORMAGDALENA por (i) las obligaciones ambientales que adquiere 
en virtud de la celebración del Contrato, por la parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto 
que le sea cedido y por los demás permisos ambientales que el Concesionario tramite en relación con 
el Proyecto; y (ii) de cualquier Sanción que llegare a imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al 
Ministerio de Transporte o a CORMAGDALENA durante la ejecución del presente Contrato por 
causas imputables al Concesionario. 
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CAPÍTULO IV COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES 

 
4.1 Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta Compensaciones 

Socioambientales  
 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Socioambientales que se definen en el 
Contrato corresponderán exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de 
resoluciones, autos y acuerdos de las Autoridades Ambientales en donde taxativamente se fijen 
medidas de compensación, definidas como tal en la Ley Aplicable para el Proyecto en el marco 
de: 

 
(i) La Resolución 256 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la 

cual se adoptó la actualización del Manual de Compensaciones Ambientales del 
Componente Biótico, y en el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, 
complementen o sustituyan.  

(ii) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y Aprovechamiento de Recursos 
Naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 
modifiquen, complementen o sustituyan. 

(iii) También harán parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades 
relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo 
establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regulará lo relacionado con este ítem.  

(b) Los únicos pagos asociados que podrá realizar el Concesionario con cargo a la Subcuenta 
Compensaciones Socioambientales serán los destinados a la ejecución de las acciones dirigidas 
a resarcir y retribuir los impactos o efectos negativos generados por el Proyecto a excepción 
de los descritos en la Sección 4.15(b) del Contrato, ya sea por (i) uso y Aprovechamiento de 
Recursos Naturales y por (ii) pérdida de Biodiversidad, siempre que se encuentren 
aprobados/fijados dentro de los respectivos permisos y/o actos administrativos emitidos por la 
Autoridad Ambiental como obligaciones de compensación.  

 
4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta Compensaciones 

Socioambientales   
 

(a) No se reconocerán los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para 
expedir los permisos, instrumentos ambientales de aprovechamiento forestal y levantamiento 
de veda, o para determinar la viabilidad de las Compensaciones Socioambientales propuestas 
por el Concesionario, así como los costos necesarios para la cesión parcial del Instrumento 
Ambiental Aplicable al Proyecto. Dichos documentos se enmarcan en las obligaciones de 
Gestión Ambiental que tiene a su cargo el Concesionario y se relacionan con el cumplimiento 
oportuno y eficaz de la Ley Aplicable al Proyecto.  
 

(b) Correrán por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera costos de 
explotación de las fuentes de materiales, las tasas por uso y Aprovechamiento de Recursos 
Naturales, inversiones forzosas de no menos del 1%, estas últimas en caso de aplicar, los 
derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes servidumbres, el derecho de 
explotación de las mismas, la Construcción y conservación de zonas de desechos o zonas/sitios 
de disposición de materiales residuos de construcción y demolición (RCD´s), sobrantes de 
excavación y de sus vías de acceso, así como la implementación de las medidas impuestas por 
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la Autoridad Ambiental incluyendo las que estén orientadas a prevenir, controlar, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos –sin limitarse a estas- que 
se causen por la ejecución de las Intervenciones enunciadas, incluidas las compensaciones que 
taxativamente se establezcan en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por 
estas actividades que se hayan determinado como necesarias, así como el transporte de los 
materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de la Oferta del Concesionario; lo anterior 
de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 4.15(b) del Contrato.  
 

(c) Las medidas derivadas de los actos administrativos de levantamiento de veda que 
taxativamente no sean fijadas como de compensación por las Autoridades Ambientales.  
 

(d) Tasas por uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales.  
 

(e) Estudios, actividades y demás obligaciones relacionadas con la inversión forzosa de no menos 
del 1%.  
 

(f) El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los diseños pueda generar sobre las 
Compensaciones Socioambientales en los términos establecidos en la Sección 13.2 del 
Contrato. 
 

(g) Cuando la compra de Predios sea fijada o aprobado como una medida de compensación por la 
Autoridad Ambiental en los actos administrativos, el Concesionario deberá surtir los 
procedimientos previstos en el Apéndice Técnico 7, aclarando que los valores del costo del 
Predio, la escrituración, el registro y los derechos notariales estarán a cargo de la Subcuenta 
Compensaciones Socioambientales. En este evento, la Gestión Predial estará a cargo, costo y 
riesgo del Concesionario. 
 

(h) Los recursos económicos de la Subcuenta Compensaciones Socioambientales están destinados 
a las compensaciones por los recursos naturales descritos en la Sección 4.1 que realmente hayan 
sido intervenidos u aprovechados por el Proyecto. En el evento en que no se intervengan o 
aprovechen todos los recursos naturales autorizados en la parte del Instrumento Ambiental 
Aplicable al Proyecto cedido al Concesionario y/o que el área intervenida sea menor a la 
autorizada, el Concesionario podrá tramitar ante la Autoridad Ambiental la modificación o 
reducción de la obligación de la compensación establecida, o, en su defecto, asumir a su cuenta 
y riesgo el costo asociado a las compensaciones de los recursos naturales autorizados que no 
hayan sido intervenidos u aprovechados. 

 
4.3 Aspectos Generales 

 
(a) El Concesionario podrá contemplar para la ejecución de las Compensaciones Socioambientales 

la implementación de bancos de hábitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental, 
para la conservación a través de acciones de preservación, restauración, uso sostenible de los 
Ecosistemas y su Biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1051 de 2017 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que la reglamente, modifique, 
complemente o derogue.  
 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Socioambientales deberán 
llevarse a cabo en los precisos términos y en los tiempos indicados por la Autoridad Ambiental 
en los actos administrativos y/o permisos ambientales y/o la Ley Aplicable, y su ejecución 
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depende de la Gestión Ambiental que está a cargo del Concesionario, razón por la cual no 
estará limitada al desembolso de la Subcuenta Compensaciones Socioambientales.  

 
(c) Las Compensaciones Socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá 
entregar la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la 
Interventoría dentro de los términos establecidos. 
 

(d) La programación e implementación de las actividades de compensación deberán atender 
criterios de priorización desde el momento que se hace uso de los permisos y/o del Instrumento 
Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la Autoridad Ambiental, asociados al avance de 
la ejecución de las Intervenciones para cada una de las Unidades Funcionales. 
 

(e) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación Socioambiental por parte 
de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente 
a la aprobación las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta y el 
cronograma aprobado. En el caso de que la Autoridad Ambiental imponga medidas de 
compensación por permisos por demanda de uso y/o Aprovechamiento de Recursos Naturales, 
el Concesionario deberá cumplir con los tiempos establecidos en el citado acto administrativo 
y en caso de no lo defina deberá iniciar con la implementación de las citadas obligaciones al 
mes siguiente de haber hecho uso de los derechos que dieron lugar al permiso ambiental 
solicitado. 

 
4.4 Pagos que requieren de la aprobación de la ANI  
 
(a) Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobación por la ANI, 

serán solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las 
Autoridades Ambientales que otorgan permisos y que se encuentren entre las necesidades de 
Compensaciones Socioambientales por uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales y 
pérdida de Biodiversidad que superan el ciento veinte por ciento (120%) del Valor Estimado 
de Compensaciones Socioambientales según el Contrato. 
 

(b) Una vez no objetado por la Interventoría el informe que cita la Sección 4.5(c), el Concesionario 
deberá solicitar, mediante comunicación dirigida a la ANI, el comité para la previa aprobación 
por la ANI de los aportes a realizar, el cual se ejecutará acorde a lo establecido en el 
procedimiento del sistema de gestión de la ANI. 
 

(c) El Concesionario presentará como soporte para el desembolso de la Subcuenta 
Compensaciones Socioambientales, el acto administrativo donde conste que la compensación 
fue aceptada por la Autoridad Ambiental que impuso la obligación.    

 
4.5 Informe de Subcuenta Compensaciones Socioambientales 

 
(a) Independientemente del informe trimestral de Gestión Ambiental, el Concesionario deberá 

presentar a la Interventoría y la ANI un informe mensual de Compensaciones 
Socioambientales, discriminado por Unidad Funcional que deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 

(i) Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensación. 
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(ii) Acto administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida 
compensatoria propuesta por el Concesionario. 

(iii) Localización del Predio o área donde se establecerá la compensación (archivo shp) en el 
datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental para la elaboración de los informes 
de cumplimiento ambiental.  

(iv) Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, se 
deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria. 

(v) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual 
permitirá su medición, seguimiento y control. 

(vi) Detallar la especificación y particularidad de cada una de las actividades tales como 
condiciones especiales de terreno, topografía, transporte, distancias, sin limitarse a estos.   

(vii) Presentar el cronograma de ejecución de actividades, su ruta crítica, traslapos, hitos y 
fecha de terminación, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad 
Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalización de las Intervenciones 
de la Unidad Funcional. 

(viii) Soportar el Valor Estimado de las Compensaciones Socioambientales que se pretenden 
ejecutar con precios regionales vigentes/actualizados, preferiblemente entregados por las 
autoridades regionales con jurisdicción en el área.  

(ix) Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias 
(documentales, imágenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementación de 
las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.  

(x) Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, señalar el costo de la 
actividad. 

(xi) Valor total a cancelar. 

(xii) Monto cobrado con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales durante el 
periodo de evaluación, discriminado por acto administrativo y obligación de 
compensación a la que se está dando cumplimiento.  

(xiii) Monto cobrado, con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socioambientales, 
acumulado en los periodos de evaluación precedentes discriminado por acto 
administrativo y obligación de compensación a la que se está dando cumplimiento.   

 
(b) La Interventoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones al informe o en caso 

contrario determinará la no objeción del informe. En caso de observaciones, el Concesionario 
contará con cinco (5) Días para subsanarlas. 

(c) En caso de que los recursos estimados para la Subcuenta Compensaciones Socioambientales 
superen el ciento veinte por ciento (120%) el Informe mensual deberá contener la información 
adicional que se relaciona a continuación: 

(i) El Concesionario y la Interventoría deberán solicitar a las Autoridades Ambientales 
regionales los valores de las actividades de compensación que apliquen dentro de ámbito 
de su competencia, identificando los valores de cada una de las actividades necesarias 
para cumplir con la obligación de compensación.  
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En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental, el Concesionario 
deberá demostrar su diligencia ante la Interventoría y la ANI y realizar un estudio de 
mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensación, 
que apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, equipo, mano de obra y 
tiempo -entre otros ítems- con base en las Especificaciones Técnicas para el 
cumplimiento de cada una de las actividades de compensación que taxativamente estén 
fijadas en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales. 

(ii) Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciará la valoración de precios de 
mercado bajo la modalidad de análisis de precios unitarios, con la correspondiente 
especificación particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutará en 
el cumplimento de la obligación, lo cual se realizará acorde al procedimiento establecido 
en el sistema de gestión de la ANI. 

(iii) Para la no objeción del informe por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 
soportar que realizó un estudio de mercado a las correspondientes actividades de 
compensación, estudio que estará como anexo a la no objeción que se emita.  

(iv) La Interventoría establecerá un programa de seguimiento y control sobre el cronograma 
que presente el Concesionario, que en todo caso deberá estar dentro de los plazos de su 
Contrato. 
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CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 

 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 
 
(a) El Concesionario en conjunto con CORMAGDALENA, radicarán ante la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA la solicitud de cesión parcial del Instrumento Ambiental 
Aplicable al Proyecto - de acuerdo con la matriz de cesión parcial publicada en el cuarto de datos 
en la Licitación Pública- como máximo a los quince (15) Días Hábiles siguientes a la Fecha de 
Inicio. El Concesionario deberá aportar toda la documentación de su responsabilidad para el 
trámite de la cesión y se presentará conjuntamente con Cormagdalena ante la ANLA. El costo del 
trámite de cesión será asumido por el Concesionario. 

(b) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma 
que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental 
del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) dé 
(den) inicio y prosiga(n) con las diferentes etapas del trámite. Así también se tendrá la 
responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 
seguimiento ambiental que realice(n) la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) y cumplir con los 
requerimientos derivados de dicho seguimiento.  
 

(c) Dentro de los primeros seis (6) meses desde la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá actualizar 
el inventario forestal que reposa en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto en las zonas 
en las cuales se llevará a cabo las obras y actividades relacionadas con la implementación del 
Proyecto, conforme a las disposiciones del Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo complemente 
o modifique.  
 

(d) Realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para: 
- Concertar las áreas y actividades de compensación que se deberán llevar a cabo en los 

ámbitos geográficos de cada una de las Autoridades Ambientales regionales 
- Identificar los cambios/actualizaciones en las medidas compensatorias dependiendo de los 

ajustes que se prevean realizar.   
- Identificar áreas prioritarias para la compensación.  
 

(e) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, contar con todas las aprobaciones y permisos 
ambientales, sus modificaciones y pronunciamientos de cambio menor o de giro ordinario en los 
términos indicados por la Ley Aplicable, y de acuerdo con los alcances de las Intervenciones 
previstas en el Contrato de Concesión con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Obras 
en términos de oportunidad y alcance, mediante los siguientes preceptos: 

(i) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales 
a que haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para 
satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las 
medidas adicionales a las exigidas por cada Autoridad Estatal, las cuales serán asumidas 
por el Concesionario.  

(ii) El Concesionario deberá definir todos los Trámites y Permisos necesarios para el 
desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las que apliquen por el uso y 
Aprovechamiento de Recursos Naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe 
iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental presentando los 
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soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios y demás que resulten 
necesarios, para lo cual deberá asumir los costos derivados de la evaluación y 
seguimiento ambiental y los correspondientes a los requerimientos establecidos por las 
Autoridades Ambientales  

 
(f) El Concesionario deberá implementar medidas de manejo ambiental según lo aprobado en el Plan 

de Manejo Ambiental Micro del Plan Hidrosedimentológico que hace parte del Instrumento 
Ambiental Aplicable al Proyecto, al momento de ejecutar las Intervenciones que son objeto del 
Contrato de Concesión.  

 
(g) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley Aplicable, 

no requieran de permisos ambientales diferentes a los aprobados en el Instrumento Ambiental 
Aplicable al Proyecto, el Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a los programas 
contenidos en el Plan de Manejo Ambiental Micro y el Plan de Seguimiento y Monitoreo, en los 
PAGAS no objetados por la Interventoría. 

 
(h) La implementación de las obligaciones y de las medidas de manejo contenidas en el Instrumento 

Ambiental Aplicable al Proyecto no eximirá al Concesionario del cumplimiento de obligaciones 
de carácter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 
(i) El Concesionario deberá generar los informes de cumplimiento ambiental de acuerdo con las 

actividades de Intervención previstas en el Plan de Obras y radicarlos ante la Autoridad 
Ambiental Competente. 
 

(j) Presentar la evaluación de los indicadores aprobados de efectividad y eficacia de las medidas para 
prevención de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el Proyecto acorde con los 
lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad ambiental vigente durante el 
desarrollo de las actividades. 
 

(k) Dentro de los dos (2) Meses siguientes contados a partir de la Fecha de Inicio del Proyecto, el 
Concesionario deberá recopilar la información dentro del Área de Influencia físico biótica del 
Proyecto sobre los Pendientes Ambientales originados en la ejecución de obras o intervenciones 
anteriores a la suscripción del Contrato de Concesión, junto con las obligaciones que de dichos 
Pendientes Ambientales se deriven, que se encuentren a cargo de terceros. Los terceros deberán 
continuar con las actuaciones que les corresponde conforme con la Ley Aplicable sin impedir el 
desarrollo del Proyecto, dando conocimiento de éstas a las Autoridades Ambientales para que 
puedan efectuar el seguimiento respectivo conforme con sus competencias. 
 

(l) El Concesionario, con el fin de mantener la navegación durante las fases de preconstrucción y 
construcción, con base en los estudios y las batimetrías realizadas por él, identificará los sitios 
donde se realizarán los dragados y establecerá los sitios de disposición del material generados en 
la actividad de dragado y demás ítems que considere pertinentes que sean adicionales a los 
contenidos en la citada Ficha A-1.5 “programa manejo de los materiales precedentes del dragado 
y su disposición en la zona de botaderos” contenido en el programa “manejo de dragados y 
excavación” del PREDCD y presentar la actualización de la citada ficha a la ANLA previa 
realización de las actividades. 
 

5.2 Actualización de la Línea Base  
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Dentro de los primeros seis (6) meses desde la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá efectuar y 
presentar la actualización de la Línea Base, tendiente al cumplimiento del Plan de Monitoreo y 
Seguimiento para cada uno de los monitoreos de cada componente, la cual debe ser objeto de 
pronunciamiento de no objeción por parte del Interventor, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
(a) Una vez el Concesionario presente los resultados de la Línea Base, el Interventor tendrá treinta 

(30) Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes. 
 

(b) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los veinte (20) Días 
siguientes a su comunicación. 
 

(c) Una vez recibidos los ajustes del Concesionario o las respuestas a las observaciones realizadas, 
la Interventoría dispondrá de diez (10) Días para emitir su pronunciamiento y en lo posible el 
concepto de no objeción. 
 

(d) En caso de la persistencia la diferencia entre las partes sobre alguna(s) observación(ones) se 
convocará a una mesa trabajo para la revisión de las mismas dentro de los cinco (5) Días 
siguientes entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI. En dicha mesa de trabajo se revisarán 
las observaciones en comento y se buscará, en lo posible, la no objeción. La mesa de trabajo no 
podrá tener una duración superior a cinco (5) Días. 
 

(e) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa 
de revisión se podrá acudir al Amigable Componedor. 

 
5.3 Plan de Trámites Ambientales 

 
(a) El Plan de Trámites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborará y presentará al 

Interventor y la ANI  en el plazo definido en el Contrato, discriminado por Unidad Funcional el 
cual contendrá la descripción de las formas, mecanismos y el cronograma de radicación de los 
estudios, documentos y solicitudes de pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, 
Autoridades Estatales e Interventoría para el trámite y obtención de los permisos, concesiones y 
autorizaciones Ambientales, trámites de conceptos de modificaciones menores o de ajuste normal 
dentro del giro ordinario y demás que sean prerrequisito para la ejecución de los proyectos, obras 
y actividades de intervención establecidos para cada una de las Unidades Funcionales que 
conforman el Proyecto. 
 

(b) Una vez el Plan de Trámites Ambientales cuente con la “no objeción” de la Interventoría y el aval 
de la ANI será de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las fechas 
de radicación establecidas en el cronograma del Plan de Obras por lo que la debida diligencia del 
Concesionario se analizará con base en él.  
 

(c) En caso de ser necesario, el Plan de Trámites Ambientales se podrá ajustar previa “no objeción” 
de la Interventoría y el aval de la ANI, pero siempre garantizando que con el ajuste no se afectará 
el cumplimiento del Plan de Obras y que las Unidades Funcionales finalizaran a más tardar en las 
fechas señaladas en el Contrato. 
 

(d) El Plan de Trámites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:   
 

(i) Estar discriminado por Unidad Funcional. 
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(ii) Incluir el cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites 
ambientales por cada Unidad Funcional.   

(iii) Ser coherente con las fechas de finalización de las Unidades Funciones previstas en el 
Plan de Obras, por lo que en ningún caso la fecha establecida para la obtención de los 
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, de conceptos de modificaciones 
menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario y demás que sean prerrequisito para 
la ejecución de los proyectos, obras y actividades de intervención establecidos para cada 
una de las Unidades Funcionales que conforman el Proyecto podrá ser posterior al inicio 
de la intervención de cada Unidad Funcional.  

(iv) Ser ejecutado conforme a lo allí dispuesto; su incumplimiento podrá dar origen a los 
mecanismos de apremio, y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar. 

(v) Ser objeto de pronunciamiento de “No Objeción” por parte de la Interventoría, para los 
fines, se deberá surtir el siguiente procedimiento:  

1. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) Días 
para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

2. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al plan, el Concesionario 
tendrá diez (10) Días para complementar o modificar el documento. En todo caso, la 
ANI podrá realizar observaciones al plan una vez estos sean no objetados por la 
Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción 
del mismo.  

3. Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres 
(3) Días Hábiles siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 
Interventoría dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes al vencimiento del plazo 
anterior. 

4. Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado será competencia del 
Amigable Componedor. 

(e) El Plan de Trámites Ambientales debe tener como mínimo los siguientes elementos: 
 

(i) Relación de cada uno de los Actos Administrativos.  

(ii) Relación de cada uno de los actos administrativos de los permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales.  

(iii) Relación de las medidas compensatorias asociadas a los permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales.  

(iv) Revisar la vigencia de los permisos de Aprovechamiento de Recursos Naturales 
otorgados y definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo. 

(f) En caso de ser ajustado, el Concesionario deberá de manera simultánea presentar a la ANI y al 
Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualización del cronograma detallado de elaboración 
y entrega de estudios y trámites ambientales, así como la elaboración y presentación de los PAGA 
únicamente para las Unidades Funcionales afectadas. 
 

5.4 Intervenciones que se pueden ejecutar bajo la figura de cambio menor o de giro ordinario 
 

(a) En caso de identificar la necesidad de ejecutar actividades consideradas modificaciones menores 
o de ajuste normal dentro del giro ordinario (en los términos de los artículos 2.2.2.6.1.1 y 
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siguientes del Decreto 1076 de 2015, o aquellos que los modifiquen o sustituyan), el 
Concesionario deberá: 
 

(i) Previo a la remisión del documento al que hace referencia el artículo 2.2.2.6.1.7 del 
Decreto 1076 o aquel que lo modifique o sustituya, remitir el borrador de este a la 
Interventoría. 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la presentación del borrador para 
presentar al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo. 

(iii) En caso de ser necesario, dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las 
observaciones por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el 
Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de 
observaciones y no objeción por parte de la Interventoría de la versión final del 
documento. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, 
dentro de los cuales como resultado se tendrá la no objeción de los estudios. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 
la etapa de revisión del documento al que hace referencia el artículo 2.2.2.6.1.7 del 
Decreto 1076 se acudirá al Amigable Componedor.   

(v) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley 
Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental o de modificación del Instrumento 
Ambiental Aplicable al Proyecto, el Concesionario deberá obtener los pronunciamientos 
en los términos definidos en el artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 sobre 
modificaciones menores o ajustes normales. 

5.5 Intervenciones que se pueden ejecutar bajo la figura de un PAGA 
 
(a) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, no requieran de modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, el 
Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a la guía vigente de manejo ambiental de 
proyectos de infraestructura – subsector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de 
Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo 
modifique, adicione o reemplace. 

 
(b) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 

(PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de la Unidad 
Funcional que no requiera de modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto. 
Para ello, deberá considerar lo establecido en la guía mencionada.  

 
(c) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento de 

las obligaciones de carácter ambiental adicionales aplicables para el cumplimiento de la 
Normativa Ambiental Vigente. 

 
(d) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que 

haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los 
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales 
a las exigidas por la guía que considere necesarias las cuales serán asumidas por el 
Concesionario.  
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(e) El Concesionario deberá definir todos los Trámites y Permisos -incluyendo las concesiones y 
autorizaciones- requeridos para el desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que apliquen 
por el uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales. Una vez identificados, el Concesionario 
debe iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y 
jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deberá asumir por su 
cuenta y riesgo los costos derivados de la evaluación y seguimiento ambiental. 

 
(f) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no prevista 

inicialmente en el PAGA, éste debe previamente realizar la actualización del PAGA y 
paralelamente obtener los Trámites y Permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 
correspondientes y obtener la no objeción de la Interventoría de acuerdo con el procedimiento 
descrito en este Apéndice. 

 
(g) El PAGA y los Permisos Ambientales deberán permanecer actualizados de acuerdo con los 

proyectos, obras y actividades en ejecución; por lo que dicho documento debe contar con la no 
objeción de la Interventoría independientemente de que las versiones anteriores hayan sido no 
objetadas y de la Etapa o de la Fase en la que se encuentre el Proyecto; para los fines se deberá 
surtir el siguiente procedimiento:  

 

(i) Presentar el documento a la Interventoría dentro del plazo establecido en el Plan de 
Trámites Ambientales no objetado por la Interventoría. 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del PAGA para presentar 
al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(iii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 
Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 
y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y no objeción por parte 
de la Interventoría. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco 
(5) Días, dentro de los cuales se procurará la obtención de la no objeción de la 
Interventoría. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 
la etapa de revisión del PAGA se podrá acudir al Amigable Componedor.  

(h) Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones contractuales, 
representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operación y Mantenimiento, el 
Concesionario deberá elaborar y presentar a la Interventoría y a la ANI, el Programa de 
Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), dentro de los primeros treinta (30) Días posteriores a 
la Fecha de Inicio.  
 

(i) Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los 
permisos ambientales. 

(ii) La Interventoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones o en caso contrario 
determinará la no objeción del PAGA. En caso de observaciones, el Concesionario 
contará con cinco (5) Días para subsanarlas. 

5.6 Intervenciones que requieren de modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al 
Proyecto.  
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(a) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo del Proyecto i) sea necesario la 
modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, el Concesionario deberá 
adelantar todas las actividades necesarias para su expedición, en particular las establecidas a 
continuación:  
 
(i) Elaborar, todos los documentos de carácter ambiental que le soliciten y que resulten 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le 
servirán de base al Concesionario para que tramite y obtenga las modificaciones, así 
como los de los Trámites y Permisos correspondiente(s), de acuerdo con los términos de 
referencia vigentes expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.  

(ii) Elaborar todos los análisis, estudios y Trámites y Permisos con el alcance establecido en 
los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de 
satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.  

(b) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 
suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 
Gestión Ambiental del Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad 
Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la modificación del 
Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto. Así también, tendrá la responsabilidad de asumir 
los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para la evaluación y el seguimiento 
ambiental que realicen las Autoridades Ambientales.  

(c) El Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca(n) la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(es) por lo que tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales 
a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos de referencia fijados y 
radicarlos dentro de los términos establecidos en la Ley Aplicable, al igual que para la 
información adicional que le sea solicitada. 

 
(d) Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para las Compensaciones 

Socioambientales establecido en la Sección 8.1 del Contrato, el Concesionario deberá 
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento 
a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar, establecidas por la Autoridad Ambiental en 
los diferentes actos administrativos tales como la Resolución de Aceptación del Plan 
Hidrosedimentológico, sus modificaciones, autos de seguimiento y resoluciones de imposición 
de obligaciones adicionales, sin limitarse a estos.  

 
(e) Previo a la radicación de la solicitud de modificación del Instrumento Ambiental Aplicable al 

Proyecto ante la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario deberá remitir los 
estudios y documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoría y acatar el 
siguiente procedimiento: 
 
(i) La Interventoría contará con diez (10) Días desde la presentación de los estudios y de 

los demás documentos requeridos para la radicación de la solicitud de modificación a 
fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas en las metodologías para la 
elaboración de estudios ambientales y los términos de referencia que sean fijados por las 
Autoridades Ambientales y que sean aplicables al alcance del Proyecto.  

(ii) En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no formule 
observación alguna, se entenderá que tanto el estudio ambiental como los demás 
documentos quedan no objetados. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la 
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Interventoría en lo relacionado con la verificación de los costos y medidas propuestas 
para dar cumplimiento a las compensaciones del medio biótico que llegaran a resultar 
de estos.  

(iii) El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 
Interventoría dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción.  

(iv) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la radicación de la respuesta a las observaciones 
por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 
Interventoría y la ANI para efectuar la revisión de la atención de observaciones y 
procurar la no objeción por parte de la Interventoría.  

(v) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días. 

(vi) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 
la etapa de revisión del estudio y documentos requeridos para radicar la solicitud el 
Concesionario podrá acudir al Amigable Componedor. 

 

5.7 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático  
 

(a) El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible tiene como propósito contrarrestar el Cambio 
Climático y gestión del riesgo.  
 

(b) El Concesionario deberá presentar a la Interventoría dentro de los seis (6) Meses siguientes a la 
Fecha de Inicio el “Programa de Aporte Sostenible”, destinado a contrarrestar el Cambio 
Climático en el Área de Influencia Físico Biótica, y su conexión inmediata con los diferentes 
asentamientos de importancia local y regional, herramientas de planificación ambiental urbana 
y rural, educación y capacitación, adaptación y mitigación.  
 

(c) Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrá tener como referencia la normatividad 
nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, la Ley 1523 de 2012, el Plan de Adaptación 
al Cambio Climático para el sector transporte del INVIAS y la Ley 1931 del 27 de julio de 2018, 
así como la siguiente información de referencia: 
 
 Guía para incluir la Variable de Cambio Climático en Proyectos, Obras o Actividades 

Nuevos: 
 
 http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico 

 
(i) La Interventoría contará con quince (15) Días para su revisión, no objeción y remisión del 

documento a la ANI. 
 

(ii) Este programa deberá entregarse a través de un documento escrito radicado en la ANI una 
vez cuente con la no objeción de la Interventoría.  

 
(d) El documento del Programa de Aporte Sostenible deberá contar con la no objeción por parte de 

la Interventoría, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

(i) La Interventoría contará con quince (15) Días desde la remisión del documento para 
presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 
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(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 
Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 
y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y procurar la No 
Objeción por parte de la Interventoría. 

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 
la etapa de revisión del estudio y documentos requeridos para radicar la solicitud El 
Concesionario podrá acudir al Amigable Componedor. 

 
5.8 Plan de Gestión Integral 

 
Dentro del Plan de Gestión Integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán prever los 
mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio ambiente 
y comunidad. Así mismo, el Plan de Gestión Integral deberá garantizar que todos los 
profesionales, Contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, 
idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la 
normatividad y estándares antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e 
internacionales. 

 
5.9 Cesión parcial de las obligaciones ambientales del Instrumento Ambiental Aplicable al 

Proyecto  

(a) Dentro de los quince (15) Días siguientes a la Fecha de Inicio del Contrato, el Concesionario 
deberá adelantar los trámites necesarios para recibir en cesión parcial la parte de las obligaciones 
ambientales que se detallan en la matriz de cesión parcial publicada en el cuarto de datos de la 
Licitación Pública. 

 

 
5.10 Manejo de fauna  

 
(a) En la Fase de Preconstrucción le corresponde al Concesionario realizar las siguientes 

actividades relacionadas con el medio biótico, componente fauna:  

ACTO 
ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE OBJETO 

Resolución 1659 del 
19 de diciembre de 

2017 ANLA 

Expediente 
LAM No. 2145 

Por la cual se realiza una evaluación y control de una información 
en cumplimiento de la Resolución 2749 del 30 de diciembre de 

2010, acepta documento “Evaluación Plan Hidrosedimentológico 
“Proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del 

Canal del Dique” 

Resolución 0832 del 
05 de junio de 2018 

ANLA 

Expediente 
LAM No. 2145 

 
Por la cual se decide sobre la solicitud de Revocación parcial 

contra la resolución 1659 del 19 de diciembre de 2017. 
 

Comunicado 
2020058608-2-000 
del 04 de abril de 

2020 

Expediente 
LAM No. 2145 

Respuesta a oficio con radicación ANLA 2020043359-1-000 del 
19 de marzo de 2020. Solicitud de aclaración del procedimiento 
para el seguimiento y control ambiental al Plan de Restauración 
Ambiental de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. 
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(i) Levantamiento primario de información sobre presencia de fauna silvestre en el Área de 

Implantación de las Intervenciones del Proyecto, con áreas de importancia y distribución 
de especies amenazadas y/o endémicas. 

(ii) El Concesionario identificará en el Área de Influencia Físico Biótica corredores 
biológicos susceptibles de afectación por atropellamientos, así como puntos de 
intersección con el Área de Implantación de las Intervenciones del Proyecto, entre otros, 
como criterios para implementación de pasos de fauna y otras medidas para el manejo 
de la problemática de atropellamiento, de acuerdo con los lineamientos dados por el 
sector transporte y la normatividad ambiental vigente, con el fin de implementar medidas 
en pro de dar manejo a esta problemática.  

(iii) Identificación y adecuación de obras de infraestructura del Proyecto susceptibles a 
ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del Proyecto a la fauna 
silvestre, acorde con los lineamientos de infraestructura verde establecidos por el sector 
transporte y la normatividad ambiental vigente. 

(iv) Identificación de zonas de alta vulnerabilidad o interés faunístico con el fin de 
implementar señalización adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de 
la velocidad. 
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CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 
 
(a) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y en general, cualquier suma 

que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental 
del Proyecto incluyendo los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Estatales y cumplir con los requerimientos 
derivados de dicho seguimiento. 
 

(b) Previo a la ejecución de obras el Concesionario deberá contar con autorización o viabilidad 
ambiental por parte de la Autoridad Ambiental. En todo caso, el Concesionario no podrá iniciar 
la Construcción de las Intervenciones, tanto en obras y/o actividades, hasta tanto no cuente con 
los permisos y autorizaciones ambientales correspondientes.  

 
(c) El Concesionario es el responsable y deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones y 

requerimientos ambientales exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos contenidos en 
los documentos y actos administrativos correspondientes. 

 
(d) El Concesionario deberá informar a las Autoridades Ambientales el inicio de las actividades 

constructivas, una vez se suscriba el Acta de Inicio de la Fase de Construcción. 
 

(e) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con la parte 
de las obligaciones cedidas en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto al igual que de 
los actos administrativos asociados, de los permisos ambientales obtenidos, de los planes de 
compensación aprobados, y de lo dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construcción.  

 
(f) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión a la prestación de 

los servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental, así como las tasas por 
el uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales, en los términos del Contrato. 

 
(g) El Concesionario deberá adelantar al menos dos (2) auditorías integrales para cada Unidad 

Funcional a su cuenta y riesgo con una firma externa que cuente con experiencia en auditorías 
de obras de infraestructura bajo el esquema de asociaciones público privadas; la primera 
auditoria se deberá realizar cuando la UF a auditar llegue al 30% del avance de las obras y la 
segunda al 60% del avance de las obras. Estas auditorías son independientes a las del sistema de 
gestión HSE del Concesionario. Lo anterior con el objeto de verificar la eficiencia de los 
programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de las Unidades Funcionales que 
apliquen. 
 

(h) El Concesionario deberá ejecutar la infraestructura, obras y actividades de acuerdo con las 
autorizaciones obtenidas y a los pronunciamientos emitidos por la Autoridad Ambiental. Por lo 
tanto, en el caso de que se requiera de la Construcción de obras y/o actividades adicionales, 
deberá contar con la previa autorización por parte de la Autoridad Ambiental. 
 

(i) Cualquier modificación en las condiciones del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto 
deberá ser informada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA para su 
evaluación y aprobación. 
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(j) Cuando por causas imputables al Concesionario la Autoridad Ambiental ordene la revocatoria o 
suspensión del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, éste deberá asumir a su cuenta y 
riesgo todas las implicaciones ambientales que se puedan presentar, ya sea por la revocación o 
suspensión del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto por parte de la Autoridad 
Ambiental y por lo tanto la de las demás que de ello se derive. 

 
(k) Además de las obligaciones ambientales que deberán ser cumplidas por el Concesionario durante 

toda la vigencia del Contrato de Concesión, éste deberá adoptar las medidas para prevenir, 
mitigar y controlar el impacto ambiental durante la ejecución de las obras y/o actividades del 
Proyecto sin perjuicio de todas aquellas otras obligaciones de carácter ambiental contenidas en 
el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, los actos administrativos que de ella se deriven 
y las demás exigidas por la normatividad colombiana, las Autoridades Ambientales y/o las 
Autoridades Estatales. 

(l)  
(m) El Concesionario, con el fin de mantener la navegación durante las fases de preconstrucción y 

construcción, con base en los estudios y las batimetrías realizadas por él, identificará los sitios 
donde se realizarán los dragados y establecerá los sitios de disposición del material generados 
en la actividad de dragado y demás ítems que considere pertinentes que sean adicionales a los 
contenidos en la citada Ficha A-1.5 “programa manejo de los materiales precedentes del dragado 
y su disposición en la zona de botaderos” contenido en el programa “manejo de dragados y 
excavación” del PREDCD y presentar la actualización de la citada ficha a la ANLA previa 
realización de las actividades. 
 

6.2 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático  

El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 
Programa de Aporte Sostenible: 

 
(a) El Concesionario implementará el programa no objetado por la Interventoría del que trata la 

Sección 5.7 de este Apéndice.  
 

(b) El cumplimiento de este programa será requisito obligatorio para el Concesionario y se 
encontrará a su cuenta y riesgo su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos 
y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento.  

 
(c) El Programa de Aporte Sostenible deberá ser actualizado anualmente por parte del Concesionario 

durante el tiempo que dure el Contrato de Concesión, siendo no objetada dicha actualización por 
parte de la Interventoría. Para los fines podrá emplear como referencia las fuentes citadas en la 
Sección 5.7 de este Apéndice. 
 

(d) El Concesionario deberá remitir informes de cumplimiento semestral de implementación del 
Programa de Aporte Sostenible el cual deberá contar con la no objeción por la Interventoría 
dentro de los quince (15) Días siguientes a la entrega por parte del Concesionario. 
 

(e) Para el cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible”, el Concesionario deberá realizar de 
forma obligatoria lo siguiente: 
 

(i) Desarrollar estudios de vulnerabilidad climática y riesgo por Unidad Funcional.  
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(ii) Incorporar las consideraciones y medidas de adaptación y mitigación al Cambio 
Climático más pertinentes en la planificación, diseño, Construcción y Operación del 
Proyecto, dando prioridad a los sitios más vulnerables (puntos críticos) por Unidad 
Funcional. 

(iii) Incorporar indicadores de Cambio Climático (adaptación y mitigación) en el monitoreo 
de los sitios por Unidad Funcional. 

(iv) Desarrollo de un sistema de información y alertas tempranas para sectores específicos o 
puntos críticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestión del Riesgo). 

(v) Además, el documento debe contener: 

• Georreferenciación y base de datos sobre la infraestructura existente para la 
determinación de Amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos 
críticos) por Unidad Funcional 

• Crear una base de datos con información disponible del Proyecto ingresando el 
reporte de Emergencias y desastres ocurridos a lo largo del Proyecto, indicando 
descripción, georreferenciación y solución aportada por Unidad Funcional. 

• Realizar el estudio de Plan de Gestión del Riesgo de Desastres según lo 
establecido en el Decreto 2157 de 2017, en el marco del artículo 42 de la Ley 
1523 de 2012. 

• Se deberá tener en cuenta la incorporación de las variables climáticas en la Fase 
de Preconstrucción con el fin de reducir costos de atención a Emergencias y 
aumentar prevención en acciones de Mantenimiento a infraestructura existente, 
anticipándose a los retos del clima del fututo de manera más costo efectivo e 
innovadora. 

• Realizar el cálculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad 
Funcional, con relación a la reducción de tiempos de movilización de los 
Usuarios. 

 

6.3 Realización de Monitoreos GEI  

 

(a) El Concesionario deberá realizar monitoreos de Gases Efecto Invernadero GEI, para lo cual los 
deberá realizar con la siguiente periodicidad: 

i. MUESTREO PUNTOS CLAVE 

- Fase de Preconstrucción: Realizar un monitoreo previo a la suscripción del Acta de 
Inicio de la Fase de Construcción del Contrato para las Unidades Funcionales: UF 
1, UF 3, UF 8 y UF 9. 

- Fase de Construcción: Realizar un monitoreo anual para los años 2-3-4-5 y 6 
(medidos desde la Fecha de Inicio) para las Unidades Funcionales: UF 1, UF 3, UF 
8 y UF 9 

- Etapa de Operación y Mantenimiento: Realizar un monitoreo anual para los años 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 (medidos desde la Fecha de Inicio) para las Unidades 
Funcionales: UF 4, UF 3, UF 8 y UF 9. 
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- En caso de desplazamiento del tiempo del plan de obras, el concesionario deberá 
ejecutar los monitoreos con la periodicidad establecida de acuerdo en la fase en la 
que se encuentre. 

ii. MUESTREO RESTO DEL PROYECTO 

- Fase de Preconstrucción: Realizar un monitoreo previo a la suscripción del Acta de 
Inicio de la Fase de Construcción del Contrato para las Unidades Funcionales: UF 
2, UF 4, UF 5, UF 6, UF7, UF10, UF11, UF 12, UF 13 y UF 14. 

- Fase de Construcción: Realizar dos monitoreos cada 25.5 meses a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio de la Fase de Construcción del Contrato, esto se 
realizará para las Unidades Funcionales: UF 2, UF 4, UF 5, UF 6, UF7, UF10, 
UF11, UF 12, UF 13 y UF 14. 

- Fase de Operación y Mantenimiento: Realizar dos monitoreos cada 48 meses una 
vez iniciada la fase de operación y mantenimiento para las unidades funcionales: 
UF 2, UF 4, UF 5, UF 6, UF7, UF10, UF11, UF 12, UF 13 y UF 14. 

- En caso de desplazamiento del tiempo del Plan de Obras, el concesionario deberá 
ejecutar los monitoreos con la periodicidad establecida de acuerdo en la Fase o 
Etapa en la que se encuentre el Proyecto. 

(b) El Concesionario deberá entregar los reportes de los muestreos de GEI con la periodicidad 
solicitada en el literal anterior, para lo cual deberá hacer entrega a la Interventoría del análisis de 
los resultados según el periodo evaluado como a su vez cálculo de huella de carbono por periodo 
reportado y acumulado anual del Proyecto. 

(c) La Interventoría deberá revisar y realizar observaciones al documento con plazo máximo de diez 
(10) Días Hábiles después de la fecha de entrega por parte del Concesionario. El Concesionario 
tendrá cinco (5) Días Hábiles para subsanar dichas observaciones y volver a remitir documento 
ajustado a la Interventoría.  Una vez el documento este revisado, aceptado y no objetado por la 
interventoría este deberá ser remitido a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de forma 
física y digital en los siguientes tres (3) Días Hábiles, para revisión de este. 

(d) El Concesionario deberá realizar los monitoreos con laboratorios acreditados por el IDEAM, para 
lo cual el Concesionario deberá reportar a la Interventoría antes de la realización del monitoreo, 
el laboratorio con el cual realizará la medición de GEI. 

(e)  El Concesionario deberá entregar producto del seguimiento a los monitoreos de GEI, medidas 
que conlleven a la mitigación de los efectos del cambio climático de las Unidades Funcionales 
del Proyecto, según los estándares de la normatividad vigente al momento de la realización de 
los monitoreos. Este reporte será a cuenta y riesgo del Concesionario y el cual deberá tener la 
revisión y no objeción por parte de la interventoría en un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles 
después de la fecha entrega por parte del Concesionario.  El Concesionario tendrá cinco (5) Días 
Hábiles para subsanar dichas observaciones y volver a remitir documento ajustado a la 
interventoría.  Una vez el documento este revisado, aceptado y no objetado por la interventoría 
este deberá ser remitido a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en un plazo de cinco (5) 
Días Hábiles. 

6.4 Cierre Ambiental 
 
(a) Seis (6) Meses antes de que concluyan las Intervenciones en cada Unidad Funcional, el 

Concesionario deberá presentar un documento donde describa y relacione la metodología, 
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actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI para los fines 
de cierre ambiental de la Unidad Funcional; en el documento se deberá incluir, entre otros 
aspectos, la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le sean solicitados por la 
Interventoría y/o la ANI para los fines pertinentes. 

 
(b) Dentro de los dos (2) Meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de las 

Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el cierre ambiental total de la 
misma, en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o terminar. 
Para el efecto, el Concesionario evaluará y confirmará que ha cumplido con lo estipulado en el 
Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la ANLA y con lo contenido en los 
permisos, planes de compensación, autorizaciones y demás pronunciamientos o requerimientos 
proferidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para dicha Unidad Funcional. 
 

(c) Para aquellas Unidades Funcionales en las cuales la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) hayan 
establecido obligaciones que deban ser desarrolladas o cumplidas fuera del tiempo de terminación 
de las Intervenciones de la Unidad Funcional, tales como: i) compensaciones por uso y 
Aprovechamiento de Recursos Naturales, pérdida de Biodiversidad, levantamientos de veda o 
sustracciones de reservas forestales; ii) fase de cierre y abandono; iii) obligaciones que impliquen 
la Construcción o adecuación de obras de ingeniería que no hayan sido concluidas o sin iniciar; 
y iv) en general requerimientos que por causas no imputables al Concesionario no hayan iniciado 
o finalizado se suscribirá un Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional, dejando 
constancia del cierre ambiental parcial, con las obligaciones ambientales pendientes por cada uno 
de los actos administrativos, incluyendo el cronograma y costos previstos para la ejecución de las 
mismas. 
 

(d) Con relación a las compensaciones por uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales, pérdida 
de Biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de veda u otras 
establecidas en los permisos ambientales, se deberá tener en cuenta para la suscripción del Acta 
de Terminación de la Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional, 
lo siguiente: 

 

(i) Haber radicado los planes de compensación a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).  

(ii) Haber radicado el plan de compensación por pérdida de Biodiversidad a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

(iii) Una vez se cuente con la aprobación de los planes de compensación por parte de la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del Mes siguiente 
a la aprobación, las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta 
aprobada y actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminación de la Unidad 
Funcional o Acta de Terminación Parcial de la Unidad Funcional. 

(iv) En concordancia con lo señalado en los literales (a) o (b) de la presente Sección, el 
Concesionario redactará y entregará a la Interventoría y a la ANI un documento 
contentivo de la forma en que ha cumplido o cumplirá cada una de las obligaciones 
establecidas en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la ANLA 
y en los permisos y/o autorizaciones ambientales otorgadas así como en los 
requerimientos establecidos en los actos administrativos de la Unidad Funcional para la 
Etapa Preoperativa y demás disposiciones contenidas en la Ley Aplicable, con los 
soportes respectivos. El documento deberá ser presentado a la Interventoría y a la ANI 
antes del vencimiento del plazo señalado en los literales (a) o (b) de la presente Sección. 
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(v) Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  

1. Descripción de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar 
(Pendientes Ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervención de la Unidad 
Funcional del Proyecto. 
 

2. Información sobre la ejecución o terminación de las medidas establecidas en el 
Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y demás permisos o autorizaciones u 
otro documento ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de 
gestión cualitativos y cuantitativos; incluida la relación de procesos sancionatorios 
abiertos por las Autoridades Ambientales y el estado en que se encuentran. 
 

3. Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a 
los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de 
cada una de las Autoridades Ambientales.  
 

4. Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente 
ambiental. 
 

5. Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del 
seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso 
final del artículo 2.2.2.1.7.3. del Decreto 1082 de 2015. 
 

6. Registro fotográfico y fílmico.  
 

7. Otra información que se considere relevante relacionada con el componente 
ambiental de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad Funcional.  
 

8. Soportes de la información antes señalada.  
 
(e) El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el cronograma 

anexo al Acta de Terminación de la Unidad Funcional o Acta de Terminación Parcial de la Unidad 
Funcional y presentar el informe final de cierre ambiental de la Unidad Funcional según los 
lineamientos aplicables indicados en la presente Sección. 
 

(f) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes a la presentación por 
parte del Concesionario del documento, en relación con la existencia de observaciones relativas 
a la completitud del contenido del documento o a la descripción de las actividades que lo soportan. 
 

(g) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 
responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) Días siguientes a la 
comunicación de las mismas.  
 

(h) Si dentro de los cinco (5) Días siguientes el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas 
y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objeta el documento de cierre ambiental. 
En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor, en cualquier momento de la 
revisión del documento de cierre ambiental se podrá acudir al Amigable Componedor.  
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(i) Una vez no objetado por la Interventoría, el informe será remitido a la ANI dentro de los cinco 
(5) Días siguientes. La ANI podrá hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de 
los quince (15) Días siguientes a la recepción del mismo.  
 

(j) El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) Días siguientes a su 
comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro de los dos (2) Días 
siguientes al vencimiento del plazo anterior.  
 

(k) En caso de que durante la Fase de Construcción de cada Unidad Funcional el Concesionario no 
haya culminado con la ejecución de las actividades de Compensaciones Socioambientales y 
demás requerimientos ambientales, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la 
ANI un informe con la relación de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La 
Interventoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones o en caso contrario determinará 
la no objeción del informe. En caso de observaciones el Concesionario contará con cinco (5) Días 
para subsanarlas. 
 

(l) El Concesionario, la Interventoría y la ANI establecerán en la Etapa de Operación y 
Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y Compensaciones 
Socioambientales pendientes por ejecutar. 
 

6.5 Manejo de fauna  
 

(a) Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio 
Biótico, componente fauna.  
 

(i) Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que 
afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la información levantada en la Fase de 
Preconstrucción; así como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 
Competente(s). 

(ii) Realizar el monitoreo continuo del impacto de afectación a la fauna silvestre e 
implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La 
información deberá remitirse a la Interventoría y a la ANI en los formatos y formas 
indicados por la ANI como anexo a los informes ambientales trimestrales. 

(iii) En lo posible a adelantar las obras y actividades tendientes a evitar la afectación de la 
fauna silvestre de acuerdo con lo establecido por la Autoridad Ambiental y los 
lineamientos emitidos por el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

(iv) En lo posible realizar la identificación y adecuación de obras de infraestructura del 
Proyecto susceptibles a ajustes con el fin de aumentar la conectividad del Proyecto con 
la fauna silvestre, acorde con los lineamientos de infraestructura verde establecidos por 
el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

(v) Desarrollar labores de identificación, rescate y reubicación de nidos, madrigueras e 
individuos de fauna silvestre tanto de especies ícticas, mamíferos, anfibios y reptiles en 
la Fase de Construcción en los diferentes frentes de obra. 

(vi) Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a la efectividad de medidas de 
prevención de afectación de fauna, sin limitarse a fauna silvestre.    
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(vii) Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna durante la Fase de Construcción 
acorde a los lineamientos de infraestructura verde establecidos por el sector transporte y 
la normativa ambiental vigente. 
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CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

7.1 Obligaciones relacionadas con el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, y 
permisos ambientales vigentes  

 
(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la Autoridad 
Ambiental, al igual que en los permisos y autorizaciones de carácter ambiental, más los 
requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o planes de compensación, así como en la Ley 
Aplicable para la Etapa de Operación y Mantenimiento.  

 
(b) El Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que de acuerdo con la Ley Aplicable se requiera 

para el desarrollo del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental, incluyendo 
aquellas relacionadas con la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento por la 
Autoridad Ambiental, las tasas por el uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales en los 
términos del Contrato y el presente Apéndice. 

 
(c) Dar estricto cumplimiento al Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aun cuando tales 

monitoreos deban realizarse por fuera del Área de Implantación de las Intervenciones de acuerdo 
con la periodicidad establecida en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto o la que 
defina la Autoridad Ambiental en sus pronunciamientos. Respecto de los datos resultantes de los 
programas de monitoreos de calidad corresponderá al Concesionario realizar el estudio y análisis 
de estos, y posteriormente se remitirán a la Autoridad Ambiental, a la Interventoría y a la ANI, 
para su respectiva verificación frente a lo previsto en la Ley Aplicable.  
 

(d) El Concesionario deberá adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones 
relacionadas con el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y de las obligaciones y 
requerimientos contenidos en los actos administrativos en los términos establecidos en el 
Decreto 1076 de 2015, puntualmente en el artículo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento 
y abandono” o en los términos de la norma que la sustituya, modifique o complemente. Dicho 
proceso se deberá adelantar ante las Autoridades Ambientales y se informará a la ANI y a la 
Interventoría en los términos previstos en la Sección 3.1(h) del presente Apéndice. 
 

(e) El Concesionario deberá adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los permisos 
ambientales que no resulten necesarios para las actividades de Operación y Mantenimiento. 
Dicho proceso se deberá adelantar ante las Autoridades Ambientales y se informará a la ANI y 
a la Interventoría en los términos previstos en la Sección 3.1(h) del presente Apéndice.  

 
7.2 Unidades Funcionales con actividades de seguimiento y monitoreo terminadas o con 

requerimientos particulares efectuados por las Autoridades Ambientales durante la Fase 
de Construcción  

 
(a) El Concesionario deberá dar cumplimiento a las obligaciones de carácter ambiental adicionales 

que sean necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable. 
 

(b) El Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que haya lugar 
considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos 
establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales a las exigidas 
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en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y a las obligaciones y requerimientos 
contenidos en los actos administrativos emitidos por la Autoridad Ambiental.  
 

(c) El Concesionario deberá definir todos los permisos requeridos para el desarrollo de la Etapa de 
Operación y Mantenimiento, incluyendo las que apliquen por el uso y Aprovechamiento de 
Recursos Naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar inmediatamente los 
trámites ante la Autoridad Ambiental de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y en el 
Contrato, presentando los soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios 
correspondientes, para lo cual deberá asumir los costos derivados de la evaluación y seguimiento 
ambiental y los correspondientes a los requerimientos establecidos por las Autoridades 
Ambientales para el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y/o permisos ambientales. 
 

7.3 Monitoreo y Seguimiento  
 

(a) Corresponde al Concesionario cumplir con lo aprobado en el Plan de Monitoreo y Seguimiento 
incluido en el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto aceptado por la Autoridad 
Ambiental, y el reporte de los datos usando los formatos campo para informar y entregar a la 
ANI, así como reportar la información en los informes de cumplimiento ambiental y de 
seguimiento.  

 
(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que deberá elaborar y mantener 
seguimiento continuo a los requerimientos efectuados a lo largo del Proyecto y que sean 
requeridos en la Etapa de Operación y Mantenimiento por las Autoridades Ambientales.  

 

7.4 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación Al Cambio Climático 
 

(a) El Concesionario tendrá la obligación de realizar un programa de aporte sostenible al cambio 
climático, para los fines tiene la libertad de escoger cuál será la línea de aporte sostenible según 
las siguientes alternativas: 

 Programas de desarrollo de carácter socio-ecológico. 

 Programas de desarrollo agro-ecológico. 

 Programas de desarrollo tecnológico en energías limpias.  

(b) El Concesionario a su cuenta y riesgo deberá realizar las siguientes actividades dentro del 
Programa de Aporte Sostenible de carácter específico al Proyecto: 

(i) Actualizar anualmente el programa implementado durante el tiempo que dure el 
Contrato de Concesión. 

(ii) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del Programa de Aporte Sostenible 
para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un modelo de 
desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a prácticas de 
generación de valor agregado, que formen un crecimiento económico responsable social 
y ambientalmente sostenible, entre sectores y países miembros. 

(iii) Revisar y analizar las medidas propuestas en documento del Programa de Aporte 
Sostenible para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sector 
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transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 y futuros acuerdos 
respecto la reducción de gases de efecto invernadero - GEI. 

(iv) Medición de indicadores de sustentabilidad de acuerdo con el programa por ejes 
(residuos, uso del agua, calidad del aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectación 
social, uso de energía no convencionales) de conformidad con la normatividad ambiental 
vigente. 

(v) Incluir un capítulo de aprovechamiento de residuos generados durante la Fase de 
Construcción y la Etapa Operación y Mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente: 

a. Toneladas de residuos generados. 

b. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestión 
implementada (incluye reutilización, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores 
involucrados.  

c. Soportes acerca de dicha gestión. 

d. Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de 
disminución de residuos para disposición final). 

(c) El Concesionario como actor de la mitigación al Cambio Climático en el sector transporte  
(fluvial), deberá dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 
27 de julio del 2018, y además deberá incorporar la gestión de la mitigación en los proyectos, 
obras y actividades a su cargo, contando, entre otros, con metodologías de planificación y con 
normas técnicas de diseño en cada una de las Fases y Etapas del Contrato de Concesión, y se 
acogerá a los lineamientos que el gobierno nacional, la Autoridad Ambiental y el Ministerio de 
Transporte emitan al respecto. 

(d) El Concesionario deberá implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé 
cobertura a todos los aspectos de mitigación y/o Contingencia Ambiental que se puede generar 
en el desarrollo del Proyecto (fluvial). Para tal efecto el Concesionario deberá contar con el 
personal capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera 
efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable, a su cuenta y riesgo. 

(e) El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de las Sanciones y esquemas de 
apremio del Contrato, en lo relacionado con el incumplimiento a las obligaciones ambientales. 
 

7.5 Manejo de fauna 
 

(a) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante y el reporte de impactos de fauna 
y reportar la información en los formatos y documentos con la periodicidad fijada en este 
apéndice.  

(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 
establecido en la normatividad ambiental vigente, y mantener actualizados los Trámites y 
Permisos Ambientales que sean necesarios para esta actividad, y cumplir con los requerimientos 
de las Autoridades Ambientales.  

(c) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y análisis de impactos 
generados sobre la fauna -sin limitarse a fauna silvestre- en las diferentes Unidades Funcionales 
y sus obras accesorias, en los formatos indicados por la ANI y reportar los datos en los informes 
trimestrales.  
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(d) El Concesionario deberá evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para 
mitigar el impacto generado sobre la fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos 
para tal fin. 

(e) El Concesionario deberá notificar a las Autoridades Ambientales la presencia de animales de 
fauna silvestre sobre los cuales se hayan presentado incidentes con el fin de que se realice el 
manejo técnico al que haya lugar.  

(f) El Concesionario deberá asistir a espacios de capacitación y articulación para la gestión del 
componente biótico convocados por la ANI u otras Entidades.  

(g) El Concesionario deberá desarrollar talleres con profesionales y operarios del Proyecto sobre la 
gestión asociada a fauna silvestre conforme a lo establecido en el Instrumento Ambiental 
Aplicable al Proyecto.  

(h) El Concesionario deberá desarrollar campañas de sensibilización sobre la problemática de 
afectación de fauna a lo largo de todo el Canal del Dique. 
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CAPÍTULO VIII OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN 

 
(a) Doce (12) meses antes del inicio de la Etapa de Reversión el Concesionario deberá presentar un 

documento donde describa y relacione la metodología, actividades y documentos que adelantará 
y aportará a la Interventoría y a la ANI para los fines de cierre ambiental, en el documento se 
deberá incluir dentro de otros aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le 
sean solicitados por la Interventoría y/o la ANI para los fines. Dicho documento quedará 
supeditado a concepto de no objeción por parte de la Interventoría.  

(i) El programa será objeto de seguimiento bimensual por parte de la Interventoría y de la ANI. 

(ii) Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal a de este apartado 
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, y su incumplimiento dará 
lugar las Multas previstas en el Contrato.  

 
(b) Para los fines de liquidación del Contrato y de Reversión del Proyecto, el Concesionario 

elaborará y entregará la información que le sea requerida, en los formatos que le sean fijados por 
la ANI y/o por CORMAGDALENA.  
 

(c) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones 
ambientales hayan finalizado ante la Autoridad Ambiental, a menos que la ANI le indique lo 
contrario.  
 

(d) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad 
estén ejecutadas en concordancia con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o las 
normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen, a menos que la ANI y/o CORMAGDALENA 
le indique lo contrario.  
 

(e) El Concesionario se obliga a resolver a su costa y riesgo su defensa en los procesos 
sancionatorios que sean adelantados por las Autoridades Ambientales, de tal manera que la ANI 
y CORMAGDALENA resulten indemnes por razón de las actuaciones del Concesionario; lo 
anterior sin perjuicio de las facultades sancionatorias que la ANI pueda ejercer por razón del 
incumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a cargo del Concesionario. 
 

(f) El Concesionario deberá aportar a la ANI y a CORMAGDALENA un documento que contenga 
las lecciones aprendidas en materia de Gestión Ambiental del Contrato de Concesión. 
 

(g) El Concesionario deberá garantizar el acompañamiento a la Gestión Ambiental con personal 
idóneo y suficiente, en tanto así la ANI lo requiera, durante la ejecución y hasta la liquidación 
del Contrato de Concesión.  
 

(h) Una vez liquidado el Contrato o al momento que la ANI y/o CORMAGDALENA lo considere 
pertinente el Concesionario deberá ceder el Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto y los 
permisos ambientales asociados a quien se le indique.  

  



 

Página 48 de 48 

CAPÍTULO IX CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

(a) Dentro de los quince (15) Días siguientes a la Fecha de Inicio, el Concesionario deberá adelantar 
los trámites necesarios para la radicación de la solicitud de cesión parcial del Instrumento 
Ambiental Aplicable al Proyecto.   
  

(b) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, asume la totalidad de las obligaciones contenidas en las 
resoluciones que otorguen la cesión parcial emitida por la Autoridad Ambiental, al igual que las 
de los otros actos administrativos asociados a estas.  
 


