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CAPITULO | - DEFINICIONES

Amenaza. Condicidn fisica, quimica o natural con el potencial de causar consecuencias no
deseables o dafios serios sobre la poblacion, la propiedad o el ambiente en general.

Emergencia. Escenario o situacion de afectacion a una comunidad sus bienes, medios de vida,
servicios y su entorno, causado por un evento natural y antropico, que puede ser resuelto por los
recursos locales.

Gestion del Riesgo de Desastres. la Gestion del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es
un proceso orientado a la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacién de politicas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes,
para el conocimiento y la reduccién del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector
Transporte, con el proposito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017).

Reduccion del Riesgo de Desastres. Accion orientada a la prevencion de nuevos riesgos de
desastre y a la reduccidn de los existentes, a la gestion del riesgo residual, todo lo que contribuya
a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.

Riesgo. Posibilidad de sufrir pérdidas o dafios en las personas, los bienes y el ambiente,
expresada en funcién de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad
de consecuencias sobre los elementos vulnerables.

Vulnerabilidad. Elementos fisicos, bidticos y sociales que pueden ser afectados por la
materializacion de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de
porcentaje de afectacion, desde “no dafio” (0% de afectacion) hasta “pérdida total” (100% de
afectacion).

Vulnerabilidad climética. Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadisticos del
clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones tipicas, las ocurrencias
de fendmenos extremos, como el Nifio y la Nifia, etc), mas alla de fenGmenos meteoroldgicos
determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema
climatico (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos
(variabilidad externa). (Ley 1931 del 27 de julio de 2018).

CAPITULO 11 - INTRODUCCION

La aplicacion de este Anexo deberd ser efectuada en concordancia con lo establecido en el
Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccién entre lo previsto en este Anexoy
los demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.16 del Contrato.

Sin perjuicio de los términos que en este Anexo se definan, deberan entenderse aplicables las
definiciones contenidas en el Contrato y en los Apéndices.
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CAPITULO 111 - OBLIGACIONES GENERALES

(@) EI Concesionario como actor de la gestion del riesgo de desastres en el sector transporte, debera
dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del
2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y ademas
deberd incorporar la reduccion de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su
cargo, contando, entre otros, con metodologias de planificacién y con normas técnicas de disefio
en cada una de las Fases y Etapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos que
el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y Cormagdalena, emitan al respecto.

CAPITULO IV - OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCION

(@) EIl Concesionario debera formular el Plan de Gestion del Riesgo de Desastres -en adelante PGRD-
en los términos del Decreto 2157 de diciembre de 2017 del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica y del que lo modifique, o sustituya, de manera tal que dé respuesta a
cualquier emergencia y/o contingencia de origen natural, socio natural y antrépico que se pueda
presentar en el Area de Influencia Fisico Bidtica definida en el Apéndice Técnico 6. Para tal
efecto el Concesionario debera contar con el personal capacitado y recursos adecuados para
responder de manera efectiva ante la materializacién de una contingencia y/o una emergencia,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

0) La formulacién del PGRD se debe fundamentar en las cartillas y documentos vigentes
emitidos por la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y realizarse con
base en las disposiciones del Decreto 2157 de 2017.

(i) El PGRD debe elaborarse tanto para las Unidades Funciones con alcance de
Construccién, como para las de Operacion y Mantenimiento.

(iii) Para las Unidades Funcionales que cuenten con licencia ambiental se aplicara el PGRD
incluido dentro del estudio de impacto ambiental, siempre y cuando esté elaborado con
base en las disposiciones del Decreto 2157 de 2017 y demé&s normas relacionadas.

(iv) Para las Unidades Funcionales que no requieren Licencia Ambiental y para las Unidades
Funcionales de Operacion y Mantenimiento, el Concesionario debera presentar el PGRD
dentro del PAGA (cuando este sea exigible) y ademas dar cumplimiento a las
disposiciones de la Resolucidn 1486 de 2018 emitida por Ministerio de Ambiente y de
los actos administrativos que lo modifiquen o complementen.

(V) El PGRD debera incorporar el Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames,
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en los términos del articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto
1076 del 2015, modificado por el articulo séptimo del Decreto 050 del 16 de enero de
2018, o de la norma que lo modifique o sustituya.

(b) El Concesionario tiene la obligacion de aplicar analisis de vulnerabilidad y amenaza para los fines
de elaboracion de disefios definitivos del proyecto.
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CAPITULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(@)

(b)

(©)

(d)

(@)

(b)

El Concesionario como actor de la gestion del riesgo de desastres en el sector transporte, debera
dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del
2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y ademas
deberd incorporar la reduccion de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su
cargo, contando, entre otros, con metodologias de planificacion y con normas técnicas de disefio
en cada una de las Fases y Etapas del Contrato de Concesidn, y se acogera a los lineamientos que
el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y Cormagdalena emitan al respecto.

El Concesionario debera implementar el PGRD de manera tal que dé respuesta a cualquier
emergencia y/o contingencia de origen natural, socio natural y antropico que se pueda presentar
en el Area de Influencia Fisico Bidtica definida en el Apéndice Técnico 6. Para tal efecto el
Concesionario deberd contar con el personal capacitado y con los recursos adecuados para
responder de manera efectiva ante la materializacion de una contingencia y/o una emergencia,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

El Concesionario actualizara el PGRD de acuerdo con las disposiciones de la normativa vigente
y surtir los tramites/procesos ante las Autoridades Ambientales para las Unidades Funcionales
que requieran de Licencia Ambiental o ante la Interventoria para las que no requieran Licencia
Ambiental o PAGA, este ultimo en caso de aplicar.

El Concesionario debera dar cumplimiento a las disposiciones de la Autoridades Estatales en
cuanto al reporte en tiempo de las contingencias que se puedan presentar y en general el reporte
de la informacién que estas requieran, de lo cual deben enviar copia a la Interventoria y a la ANI.

CAPITULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

El Concesionario como actor de la gestion del riesgo de desastres en el sector transporte, debera
dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del
2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y ademas
deberd incorporar la reduccion de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su
cargo, contando, entre otros, con metodologias de planificacién y con normas técnicas de disefio
en cada una de las Fases y Etapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos que
el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y Cormagdalena, emitan al respecto.

El Concesionario debera formular el Plan de Gestion del Riesgo de Desastres -en adelante PGRD-
en los términos del Decreto 2157 de diciembre de 2017 y del que lo modifique, o sustituya, de
manera tal que dé a cualquier emergencia y/o contingencia de origen natural, socio natural y
antrépico que se pueda presentar en el Area de Influencia Fisico Bidtica definida en el Apéndice
Técnico 6. Para tal efecto el Concesionario debera contar con el personal capacitado y recursos
adecuados para responder de manera efectiva ante la materializacion de una contingencia y/o una
emergencia, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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Q) El Concesionario debera presentar el PGRD dentro del PAGA y ademéas dar
cumplimiento a las disposiciones de la Resolucién 1486 de 2018 emitida por Ministerio
de Ambiente y de los actos administrativos que lo modifiquen o complementen.

(i) El PGRD debera incorporar el Plan de Contingencias para el Manejo de Derrames,
Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en los términos del articulo 2.2.3.3.4.14 del Decreto
1076 del 2015, modificado por el Articulo séptimo del Decreto 050 del 16 de enero de
2018, o de la norma que lo modifique o sustituya.

(i) El Concesionario actualizara el PGRD de acuerdo con las disposiciones de la normativa
vigente a fin de que cuente con la “no objecion” de la Interventoria.

(iv) El Concesionario deberd dar cumplimiento a las disposiciones de las Autoridades
Estatales en cuanto al reporte en tiempo de las contingencias que se puedan presentar y
en general el reporte de la informacion que estas requieran, de lo cual deben enviar copia
a la Interventoriay a al ANI.

(c) El incumplimiento de las obligaciones del presente Anexo dara lugar a la aplicacion de las

Sanciones y esquemas de apremio del Contrato, ademas de las sanciones previstas por la Ley

Aplicable..
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