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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 
 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 2.1 Contrato Parte General, el presente Apéndice 

contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirán el Proyecto. Sin perjuicio de la 

obligación del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice, 

este será responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado que se derivan del 

mismo y del Contrato. 

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la 

Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre 

lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en 

el numeral 19.15 de la Parte General del Contrato. 
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CAPÍTULO II  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

II.1 Descripción 

 

 

(a) Las vías actuales comprendidas en el Proyecto tienen una longitud total estimada origen- 

destino de 5,83 kilómetros para el corredor de la Autopista Norte y 4,93 kilómetros para la 

Carrera 7 y en su recorrido se encuentra en la Ciudad de Bogotá D.C. 

 

(b) El propósito fundamental del proyecto es desarrollar un corredor vial de altas 

especificaciones que garantice la conexión entre Bogotá, los departamentos y municipios que 

se encuentran al Norte de la ciudad capital, con un nivel de servicio óptimo.  

 

(c) Las obras objeto de esta APP incluyen el siguiente alcance: 

 

i. Autopista Norte entre calles 191 (K0+000) y 245 (K5+830): Se realizará la ampliación 

de dos (2) carriles mixtos, en ambos sentidos y la Construcción de un (1) carril de 

Transmilenio entre la calle 191 (K0+000) y la Calle 235 (K4+600) en ambos sentidos. 

Por calzada comprende la Construcción de tres (3) carriles nuevos, el Mejoramiento de 

los tres (3) carriles existentes y la construcción de carriles de adelantamiento para 

Transmilenio en las estaciones proyectadas, en ambos sentidos, la Construcción de 

Anden y Ciclorruta entre las calles 191 (K0+000) y 245 (K5+830), en ambos costados 

de la vía con un ancho mínimo de 9.30 metros. Se realizarán las intersecciones ubicadas 

en la calle 201 (K1+100) y 2 retornos a desnivel ubicados aproximadamente en la Calle 

235 (K3+840) (104360.23;122949.82) y en la Calle 242 (K5+594) 

(104735.22;124664,97). 

 

ii. La construcción de la Segunda Calzada y mejoramiento de la calzada existente de la 

Carrera Séptima entre la Calle 201 (K2+000) y la Calle 245 (K6+930) en la ciudad de 

Bogotá, de acuerdo con la figura No. 2 literal (c), del presente Apéndice. La 

Construcción de Andén y Ciclorruta en todo este corredor en ambos costados de la vía 

con un ancho mínimo de 9.00 metros. 

 

iii. El Mejoramiento y Construcción de una calzada de la perimetral de Sopó de 7.2 km, que 

incluye el Mejoramiento de 5,5 km entre Hacienda Aposentos, sobre autopista norte, y 

la Hacienda la Esperanza-San José, así como la construcción de vía nueva 1,7 km entre 

Hacienda la Esperanza-San José y el sector Tres Esquinas. Intersección tipo glorieta 

proyectada en la calle 3 sur del casco urbano de Sopo y una intersección a desnivel con 

la vía Calera Sopó. 

 

iv. Operación y Mantenimiento de la infraestructura detallada anteriormente durante todo 

el plazo de la Concesión. 

 

 

(d) La Figura 1 muestra la localización general del proyecto 
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Figura 1 – Localización general del Proyecto 

 

II.2 Vías existentes y Estructuras comprendidas en el Proyecto 

 

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas dentro 

del Proyecto las vías existentes que se describen a continuación. En consecuencia, como se señala en la 

Parte General del Contrato, la Entrega de la Infraestructura de la ANI al concesionario se hará en el estado 

en que se encuentre, por lo que la siguiente información no genera obligación alguna a cargo de la ANI, ni 

servirá de base para observación o condicionamiento de cualquier tipo al momento de la entrega por 

pretendidas o reales diferencias entre la información que aquí se incluye y la real condición del Corredor 

del Proyecto desde la Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) entre Calle 191 y 245, la 

Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera Séptima) entre Calles 201 y 245 en Bogotá D.C., y el carreteable 

(Hacienda Aposentos-Hacienda la Esperanza) en el municipio de Sopó. 

 

Tabla 1 – Descripción de vías existentes comprendidas en el Proyecto 

Nombre de Vía  Ente Competente  Origen  Destino 
Longitud 

(Km)  
Estado Actual 

Avenida Paseo de los 

Libertadores (Autopista 

Norte) 

IDU 

Bogotá Calle 191 K 

0+000 

CO (N:119149.02; 
E:103810.80) 

CW (N:119158.09; 

E:103749.42) 

Bogotá Calle 245 

K5+830 
Autopista Norte 

CO (N:124842.92; 

E:104735.38) 
CW (N:124842.39; 

E:104675.59)  

Empata con 
concesión 

Accenorte 

5.83 Vía Pavimentada 

Avenida Alberto Lleras 

Camargo (Carrera 7) 
IDU 

Bogotá Calle 201 (Av. 
El Polo) K2+000 

(N:119889.14; 

E:105704.65) 

Bogotá Calle 245 K 
6+930 

(N:124624.04; 

E:105152.01) 
Empata con 

concesión 

Accenorte 

4.93 Vía Pavimentada 

Carreteable (Hda 

Aposentos-Hda la 
Esperanza) 

Alcaldía de Sopó 

Hacienda Aposentos  
N: 1037855 E:1011254,  

PR17+820 de la ruta 

5501 

Hacienda la 
Esperanza-San José 

(calle 3) N:1034286 

E:1014397  

5.5 
Carreteable en 

afirmado 

 



Página 6 de 35 

 

 

Tabla 2 – Descripción de los Sectores Viales existentes en el Proyecto 

SECTORES PROYECTO ABCISAS CALZADAS  LONG (m)  

No. 

CARRILES/ 

CALZADA 

Avenida Paseo de los Libertadores 

(Autopista Norte) 
K0+000 K5+830 2 5.830 3 

Avenida Alberto Lleras Camargo 
(Carrera 7) 

K2+000 K6+930 1 4.930 2 

Carreteable (Hda Aposentos-Hda la 

Esperanza) 
K0+000 K5+500 1 5.500 1 

II.3 Estaciones de Peaje 

 

Tabla 3 – Estructura Tarifaria de las Estaciones de Peaje existentes 

Categoría 

Tarifa Vigente en el año 2021 

Peaje Andes 

Tarifas (No Incluyen FSV) 

Peaje Fusca 

Tarifas (No 
Incluyen FSV) 

Peaje Unisabana (1) 

Tarifas (No 
Incluyen FSV) 

Cat I  8.900  8.900   -  

Cat II  15.600  15.600   -  

Cat III 10.000  10.000   -  

Cat IV  22.800  22.800   -  

Cat V  34.800  34.800   34.800  

Cat VI  44.800  44.800   44.800  

Cat VII  49.700  49.700   49.700  

Cat IIE  14.700  14.700 - 
(1)  El Peaje Control de Unisabana (ubicado en el acceso al puente curvo de Teletón) solo recauda en el sentido 

Chía – Autopista Norte, en las categorías presentadas. 

 

Tabla 4 – Incremento tarifario para todas las Categorías 

Año 

Valor Incremento – Pesos de Diciembre de 2019 

Peaje Andes   

(Categorías I, II, III, IV, V, VI, VII)  

Peaje 

Fusca  

(Categorías 

I, II, III, 

IV, V, VI, 

VII) 

Peaje 

Unisabana 
(1) 

(Categorías 

V, VI, VII) 

2023 2.500 2.500 2.500 

2026 700 700 700 
(1)  El Peaje Control de Unisabana (ubicado en el acceso al puente curvo de Teletón) solo recauda en el sentido 

Chía – Autopista Norte. 

 

 
La nueva tarifa diferencial IE2 correspondiente a la Estación de Peaje Fusca, será aplicada para los 

vehículos de las comunidades de Fusca y Torca, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la 

Resolución de Peajes de que trata la Sección 5.2(a) de la Parte Especial. 

 

La nueva tarifa diferencial IIE2 correspondiente a las estaciones de Peaje Fusca y Andes, será aplicada a 

los vehículos que estén autorizados por la Autoridad Estatal competente para la prestación del servicio 

público de transporte de pasajeros, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la Resolución de Peajes 

de que trata la Sección 5.2(a) de la Parte Especial.  

 

En la siguiente tabla, a manera de referencia se presentan los valores de las Tarifas Diferenciales que 

aplicarán a partir del 16 de enero de 2023 siempre y cuando se hubiese realizado el primer incremento 

establecido en la Sección 5.2(a)(ii) de la Parte Especial, expresados en Pesos de Mes de Referencia. 
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Tabla 5 Tarifas Diferenciales del Proyecto   

   Categoría  

Tarifa en pesos constantes del Mes de Referencia 

(Dic 2019) 
Cupos / Pasos 

Peaje Andes  

Tarifa (No incluye FSV) 

Peaje Fusca  

Tarifa (No incluye FSV) 

Categoría IE2  - 6.000 180 cupos. 

Categoría IIE2  15.400  15.400  1000 pasos diarios. 

II.4 Unidades Funcionales del Proyecto 

 

El Proyecto corresponde a los accesos norte de la ciudad de Bogotá, por los corredores de la Autopista 

Norte1 y la Carrera Séptima, así como la construcción de la perimetral de Sopó. Este se divide en ocho (8) 

Unidades Funcionales, incluida una Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento, tal y como se 

presenta a continuación: 

 

(a) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales: 

 

Tabla 6 – Unidades Funcionales del Proyecto 

UF SECTOR 

ORIGEN 

(Nombre, 

Abscisa, 

coordenada) 

DESTINO 

(Nombre, Abscisa, 

coordenada) 

Longitud 

aproxima

da origen 

destino 

(km) 

Intervención prevista Observación 

0 

AUTOPISTA NORTE 

ENTRE CALLES 191 
Y 245. 

 

CARRERA SÉPTIMA 
ENTRE CALLES 201 

Y 245. 

 
PERIMETRAL DE 

SOPÓ 

 

AUTOPISTA 
NORTE 

CALLE 191 

K00+000 
CO 

(N:119149.02; 

E:103810.80) 

CW 

(N:119158.09; 

E:103749.42) 
 

  

 
AUTOPISTA 

NORTE 

CALLE 245 
K05+830  

CO (N:124842.92; 

E:104735.38) 

CW (N:124842.39; 

E:104675.59) 

 
  

17.96 
Operación y Mantenimiento 

rutinario 

Esta Unidad Funcional deberá 

conectar con el Contrato No. 01 

de 2017 de Accenorte.   

Se incluye la Operación y el 
Mantenimiento rutinario de: la 

infraestructura existente del 
Proyecto (tabla 1), los nuevos 

carriles en la Autopista Norte, la 

construcción de la segunda 
calzada en la Carrera Séptima, 

los andenes y ciclorrutas, la 

Perimetral de Sopó y los 
retornos e intersecciones  

 

Se incluye la Operación y 
Mantenimiento rutinario para el 

carril de Transmilenio por doce 

(12) meses contados a partir de 
la suscripción del Acta de 

Terminación de la Unidad 

Funcional 4. 

CARRERA 
SÉPTIMA 

CALLE 201 

K02+000 
(N:119889.14; 

E:105704.65) 

 

CARRERA 
SÉPTIMA 

CALLE 245 

K06+930  
(N:124624.04; 

E:105152.01) 

 

Hacienda 
Aposentos a la 

altura de la 

Autopista Norte 
PR17+820 de la 

ruta 5501 

(N:1037855,E:10
11254) 

Sector tres 
esquinas, en la 

intersección de la 

vía que conduce a 
la vereda San 

Gabriel con la 

Concesión 
Perimetral de 

Oriente 

(N:1032866, 
E:1014581). 

 
1 En caso de ser necesaria la disminución del alcance de que trata la Sección 4.6 (e) de la Parte Especial, el 

Concesionario deberá tener en cuenta las intervenciones del mejoramiento del corredor existente (Autopista Norte) sin 

incluir el espacio público ni carriles de Transmilenio y adicionalmente deberá considerar las consecuencias favorables 

y desfavorables derivadas del ajuste del alcance que acuerden las partes, por lo que no podrán ser utilizadas por el 

Concesionario para futuras reclamaciones, ni se activará el Riesgo de Menor Recaudo descrito en la Sección 3.3(i) de 

la Parte General. 
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1 

AUTOPISTA NORTE, 

CALZADA 

ORIENTAL ENTRE 
CALLES 215 Y 245 

CALLE 215 

K02+600  

CALLE 245 

K05+830  

CO (N:124842.92; 
E:104735.38) 

3,23 

Construcción, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento periódico 

 

Mejoramiento del corredor 

existente, que incluye la 
ampliación de 3 a 5 carriles, 

de 3.50 m cada uno, desde 

la calle 245 K05+830 hasta 
la calle 235 K04+600.  

Mejoramiento del corredor 

existente, que incluye 
ampliación de 3 a 6 carriles 

de 3.5 m cada uno 

incluyendo el de 
Transmilenio, desde la calle 

235 K04+600 hasta la calle 

215 K02+600 más 0.3 m de 
separador en Transmilenio y 

carril de adelantamiento en 

las estaciones proyectadas. 
  

Incluye Espacio público a la 

margen externa con ancho 
mínimo de 9.30 m que 

incluye una franja de 

amoblamiento de 1.20 m, 
ciclorruta de 3.00 m, zona 

verde de 1.50m y franja de 

circulación peatonal de 3.60 
m. 

Esta Unidad Funcional deberá 

conectar con el Contrato No. 01 
de 2017. 

 

El ancho del espacio público en 
el paso de los humedales de 

Torca y Guaymaral dependerá 

de su Plan de Manejo 
Ambiental. 

 

Se debe dejar un carril en 
reserva vial de 3.5 m hacia el 

separador para una futura 

ampliación de Transmilenio. 
 

Se incluye Mantenimiento 

periódico 

2 

AUTOPISTA NORTE, 
CALZADA 

ORIENTAL ENTRE 

CALLES 215 Y 191 

CALLE 191 

K00+000 

CO 
(N:119149.02; 

E:103810.80) 

CALLE 215 

K02+600 
2,60 

Construcción, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento periódico 

 

 Mejoramiento del corredor 

existente, que incluye la 

ampliación de 3 a 6 carriles 

de 3,50 m incluyendo el de 

Transmilenio, desde la Calle 
215 K02+600 hasta la Calle 

191 K00+000 más 0.3 m de 

separador en Transmilenio y 
carril de adelantamiento en 

las estaciones proyectadas. 

 
Incluye Espacio público a la 

margen externa con ancho 

mínimo de 9.30 m que 
incluye una franja de 

amoblamiento de 1.20 m, 
ciclorruta de 3.00 m, zona 

verde de 1.50m y franja de 

circulación peatonal de 3.60 
m. 

Esta Unidad Funcional 
contempla la conexión en ancho 

y número de carriles mixtos con 

la configuración de la calzada 
existente en la calle 191.  

 

El ancho del espacio público en 
el paso de los humedales de 

Torca y Guaymaral dependerá 

de su Plan de Manejo 
Ambiental. 

 

Se debe dejar un carril en 
reserva vial de 3.5 m hacia el 

separador para una futura 

ampliación de Transmilenio. 
 

Se incluye Mantenimiento 

periódico 

3 

AUTOPISTA NORTE, 

CALZADA 
OCCIDENTAL 

ENTRE CALLES 245 

Y 215 

CALLE 215 

K02+600  

CALLE 245 

K5+830  

CW (N:124842.39; 
E:104675.59)  

3,23 

Construcción, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento periódico 

 

Mejoramiento del corredor 

existente, que incluye la 
ampliación de 3 a 5 carriles, 

de 3.50 m cada uno, desde 

la calle 245 K05+830 hasta 
la calle 235 K04+600.  

Mejoramiento del corredor 

existente, que incluye la 
ampliación de 3 a 6 carriles 

de 3.5 m cada uno 

incluyendo el de 
Transmilenio, desde la calle 

235 K04+600 hasta la calle 

215 K02+600 más 0.3 m de 

separador en Transmilenio y 

Esta Unidad Funcional deberá 

conectar con el Contrato de 

Concesión No. 01 de 2017 de 
Accenorte. 

 

 
El ancho del espacio público en 

el paso de los humedales de 

Torca y Guaymaral dependerá 
de su Plan de Manejo 

Ambiental. 

 
Se debe dejar un carril en 

reserva vial de 3.5 m hacia el 

separador para una futura 
ampliación de Transmilenio. 

 

Se incluye Mantenimiento 

periódico 
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carril de adelantamiento en 

las estaciones proyectadas.  

 
Incluye Espacio público a la 

margen externa con ancho 

mínimo de 9.30 m que 
incluye una franja de 

amoblamiento de 1.20 m, 

ciclorruta de 3.00 m, zona 
verde de 1.50m y franja de 

circulación peatonal de 3.60 

m. 

4 

AUTOPISTA NORTE, 
CALZADA 

OCCIDENTAL 

CALLES 215 Y 191 

CALLE 191 

K00+000 

CW 
(N:119158.09; 

E:103749.42) 

CALLE 215 

K02+600 
2,60 

Construcción, 

Mejoramiento y 

Mantenimiento periódico 

 

Mejoramiento del corredor 

existente, que incluye 

ampliación de 3 a 6 carriles 
de 3,50 m incluyendo el de 

Transmilenio desde la Calle 
215 K02+600 hasta la Calle 

191 K00+000 más 0.3 m de 

separador en Transmilenio y 
carril de adelantamiento en 

las estaciones proyectadas. 

 
Incluye Espacio público a la 

margen externa con ancho 

mínimo de 9.30 m que 
incluye una franja de 

amoblamiento de 1.20 m, 

ciclorruta de 3.00 m, zona 
verde de 1.50m y franja de 

circulación peatonal de 3.60 

m. 
Mantenimiento Periódico de 

lo relacionado previamente. 

 

Esta Unidad Funcional 

contempla la conexión en ancho 
y número de carriles mixtos con 

la configuración de la calzada 

existente en la calle 191. 
 

El ancho del espacio público en 

el paso de los humedales de 
Torca y Guaymaral dependerá 

de su Plan de Manejo 

Ambiental. 
 

Se debe dejar un carril en 

reserva vial de 3.5 m hacia el 
separador para una futura 

ampliación de Transmilenio. 

 
Se incluye Mantenimiento 

periódico 

5 

AUTOPISTA NORTE, 

INTERSECCIÓN 
CALLE 201 Y 

RETORNOS A 

DESNIVEL 

 
CALLE 191 

K00+000 

CALLE 245 

K05+830 
5,83 

Construcción y 

Mantenimiento periódico  

Intersección Calle 201 (AV 

El Polo) 

y 

Dos (2) Retornos a Desnivel 
en dos carriles cada uno, 

que conectan los dos carriles 

externos de las calzadas 
oriental y occidental de la 

Autopista.  

 

Incluye intersección a desnivel 
en la calle 201 (Avenida El 

Polo). y 2 retornos a desnivel 

que conectan carriles externos 
de la Autopista Norte, ubicados 

aproximadamente en la Calle 
235 (K3+840) 

(104360.23;122949.82) Norte - 

Norte y en la Calle 242 K5+594 
(104735.22,124664.97) Sur –

Sur. 

 
Se incluye Mantenimiento 

periódico 

6 
CARRERA SÉPTIMA 

CALLES 201 y 245 

CALLE 201 
K02+000 

CO 

(N:119889.14; 
E:105704.65) 

CW 

(N:119889.80; 
E:105689.67) 

CALLE 245 

K06+930 

CO (N:124625.70; 
E:105166.91) 

CW (N:124624.04; 

E:105152.01) 

4,93 

 

Construcción, Mejoramiento 

del corredor existente y 

Mantenimiento periódico 

 
Mejoramiento de la calzada 

existente y Construcción de 

calzada nueva de 2 carriles 
mixtos de 3.25/3.50 m de 

ancho, más espacio público 

de 9.00 m de ancho máximo 
en ambos costados de la vía 

(ciclorruta y anden).  

 

Esta Unidad Funcional deberá 

conectar con el Contrato de 
Concesión No. 01 de 2017 de 

Accenorte. 

(1024625N,1005147E) 
 

Se incluye Mantenimiento 

periódico 

7 
PERIMETRAL DE 

SOPÓ 

Hacienda 
Aposentos a la 

altura de la 

Autopista Norte 
PR17+820 de la 

ruta 5501  

(N:1037855, 

E:1011254) 

Sector tres 
esquinas, en la 

intersección de la 

vía que conduce a 
la vereda San 

Gabriel con la 

Concesión 

Perimetral de 

7.2 

 
Construcción, Mejoramiento 

del corredor existente y 

Mantenimiento periódico 
 

Mejoramiento de 5.5 km 

con la vía destapada que 

conduce hacia Sopó desde 

Esta Unidad Funcional deberá 
conectar en su inicio con el 

Contrato de Concesión No. 01 

de 2017 de Accenorte y deberá 
conectar al final con el contrato 

de concesión No 002-2014 

Perimetral de Oriente de 

Cundinamarca. 
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Oriente 

(N:1032866, 

E:1014581), 

Hacienda Aposentos 

(1037855,1011254) sobre la 

Autopista Norte PR17+820 
de la ruta 5501 hasta la 

altura de la hacienda la 

esperanza – San José (calle 
3) próximo al casco urbano 

de Sopó (1034286,1014397) 

y Construcción de calzada 
nueva bidireccional desde la 

Hacienda la esperanza – San 

José (Calle 3) 
(1034286,1014397) hasta el 

sector 3 esquinas en la 
intersección con la vía que 

conduce a la vereda San 

Gabriel con la actual 
Concesión Perimetral de 

Oriente (1032866,1014581) 

una intersección tipo 
Glorieta en la calle 3 y una 

intersección a desnivel en el 

sector tres esquinas. 
 

El mejoramiento y la 

construcción de calzada 
nueva es de 2 carriles 

mixtos de 3.65 m de ancho, 

bermas de 2 m y hombrillo 
de 0.3 m 

 

 

 

Se incluye Mantenimiento 

periódico 
 

 

Nota (1) Las longitudes son de referencia, así como las coordenadas indicadas. En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas 
las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de resultado establecidas en el Contrato y sus 

Apéndices Técnicos; en especial, lo establecido en el Apéndice Técnico 1. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes a cada Unidad Funcional según la descripción particular de cada Unidad Funcional. 
 

Nota (2) La ejecución del tramo correspondiente a la Unidad Funcional 7 no genera ningún tipo de obligación a Bogotá Distrito 
Capital y/o al Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, por tratarse de una infraestructura que no hace parte de su jurisdicción y 

competencia. 

 
Nota (3): Salvo por la Unidad Funcional 0, las Unidades Funcionales incluyen el Mantenimiento periódico de las Intervenciones 

asociadas a cada Unidad Funcional. 

 
Nota (4): Se debe dejar un carril en reserva vial de 3.5 m hacia el separador para una futura ampliación de Transmilenio, las estaciones 

deben quedar en su ubicación definitiva después de los dos carriles de circulación (el construido y la reserva) y el carril de parada. 

 
Nota (5): Durante la construcción y mejoramiento de las UF1, UF2, UF3 y UF4 el Plan de Manejo de Trafico PMT debe garantizar 

por lo menos tres carriles de circulación permanentes. 

 
Nota (6): El ancho del espacio público se podrá reducir en la calle 245 para lograr el empalme con las obras similares del Contrato 

No 001 de 2017. 

 
Nota (7): Las UF 2 y UF4 deberán empalmar con la misma sección actual para ambas calzadas de la Autopista Norte antes del último 

retorno operacional de Transmilenio entre las calles 192 y 191.Alcance de las Unidades Funcionales. 

 
(b) Las especificaciones técnicas a las que se refiere la sección 4.17 (a) (i)ii de la Parte General son 

las establecidas en la presente Sección II.4. 

 

(c) A continuación, se mencionan, para cada Unidad Funcional, las características mínimas o 

máximas – según corresponda a cada una – con las cuales debe cumplir el Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 11 de 35 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 - Unidades Funcionales 0 a 7 

UF SECTOR 

ORIGEN 

(Nombre, 

Abscisa, 

coordenada) 

DESTINO 

(Nombre, 

Abscisa, 

coordenada) 

Longitud 

aproxima

da origen 

destino 

(km) 

Intervención prevista 
Obras Principales a 

Ejecutar 

 

 

Observaciones 

 

0 

AUTOPISTA 
NORTE 

ENTRE 

CALLES 245 
Y 191. 

 

CARRERA 
SÉPTIMA 

ENTRE 

CALLES 245 
Y 201. 

 

PERIMETRA
L DE SOPÓ 

 
AUTOPISTA 

NORTE  

CALLE 191 

K00+000 

CO 

(N:119149.02; 
E:103810.80) 

CW 

(N:119158.09; 
E:103749.42) 

 

CARRERA 
SÉPTIMA 

CALLE 201 

K02+000 
(N:119889.14; 

E:105704.65) 

 
Hacienda 

Aposentos a la 

altura de la 

Autopista Norte 

(N: 

1037855,E:1011
254) 

 

AUTOPISTA 
NORTE 

CALLE 245 

K05+830  
CO 

(N:124842.92; 

E:104735.38) 
CW 

(N:124842.39; 

E:104675.59) 
 

CARRERA 

SÉPTIMA 
CALLE 245 

K06+930 

(N:124624.04; 
E:105152.01) 

 

 
Sector tres 

esquinas, en la 

intersección de la 
vía que conduce 

a la vereda San 

Gabriel con la 
Concesión 

Perimetral de 

Oriente 
(N:1032866, 

E:1014581), 

17.96 
Operación y 

mantenimiento rutinario 
 

Operación y 

Mantenimiento 
rutinario para el 

carril de 

Transmilenio por 
doce (12) meses 

contados a partir 

de la suscripción 
del Acta de 

Terminación de 

la Unidad 
Funcional. 

 

1 

AUTOPISTA 

NORTE, 

CALZADA 
ORIENTAL 

CALLES 215 

Y 245 

CALLE 215 
K02+600  

CALLE 245 

K05+830 

CO 

(N:124842.92; 
E:104735.38) 

3,23 

 Mejoramiento del 
corredor existente, 

incluye la ampliación 

de 3 a 5 carriles, de 
3.50 m cada uno, desde 

la calle 245 (K05+830) 

hasta la calle 235 
(K04+600). 

Mejoramiento del 

corredor existente, 
incluye la ampliación 

de 3 a 6 carriles de 3.5 

m cada uno incluyendo 
el de Transmilenio, 

desde la calle 235 

K04+600 hasta la calle 
215 K02+600 más 0.3 

m de separador en 

Transmilenio y carril de 
adelantamiento en las 

estaciones proyectadas. 

  
Incluye Espacio público 

a la margen externa con 

ancho mínimo de 9.30 
m. 

 El Espacio público a 

la margen externa con 
ancho mínimo de 

9.30 m que incluye 

una franja de 
amoblamiento de 1.20 

m, ciclorruta de 3.00 

m, zona verde de 
1.50m y franja de 

circulación peatonal 

de 3.60 m. 
 

Incluye cinco (5) 

puentes vehiculares 
de 40 m de luz, para 

la conexión hídrica de 

los humedales. 
 

Incluye accesos a las 

vías y predios que se 
conectan actualmente 

con la autopista Norte. 

Esta Unidad 

Funcional 

contempla la 
conexión en 

ancho y número 

de carriles 
mixtos con la 

configuración del 

Contrato 001 de 
2017 existente en 

la calle 245. 

 
Se deberá 

articular los 

diseños con la 
entidad que la 

Alcaldía de 

Bogotá designe.  
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2 

AUTOPISTA 
NORTE, 

CALZADA 
ORIENTAL 

CALLES 215 

Y 191 

 
CALLE 191 

K00+000 
CO 

(N:119149.02; 

E:103810.80) 

CALLE 215 
K02+600  

2,60 

 

Mejoramiento del 

corredor existente, que 
incluye ampliación de 3 

a 6 carriles de 3,50 m 

incluyendo el de 
Transmilenio desde la 

Calle 215 K02+600 

hasta la Calle 191 
K00+000 más 0.3 m de 

separador en 

Transmilenio y carril de 
adelantamiento en las 

estaciones proyectadas. 
 

Incluye Espacio público 

a la margen externa con 
ancho mínimo de 9.30 

m  

 
 Más 

Carril de servicio de 

3.25 m de la Calle 191 
abscisa K0+100 al 

K0+800 

El Espacio público a 

la margen externa con 
ancho mínimo de 

9.30 m que incluye 

una franja de 
amoblamiento de 1.20 

m, ciclorruta de 3.00 

m, zona verde de 
1.50m y franja de 

circulación peatonal 

de 3.60 m. 
 

Incluye un (1) puente 
vehicular de 40 m de 

luz, para la conexión 

hídrica de los 
humedales. 

 

Incluye accesos a las 
vías y predios que se 

conectan actualmente 

con la autopista 
Norte. 

Esta Unidad 

Funcional 
contempla la 

conexión en 

ancho y número 
de carriles 

mixtos con la 

configuración de 
la calzada 

existente en la 
calle 191. 

 

Se deberá 
articular los 

diseños con la 

entidad que la 

Alcaldía de 

Bogotá designe. 

 
 

3 

AUTOPISTA 

NORTE, 
CALZADA 

OCCIDENTA

L CALLES 
245 Y 215  

CALLE 215 

K02+600 

CALLE 245 

K5+830 

CW 
(N:124842.39; 

E:104675.59)  

3,23 

Mejoramiento del 

corredor existente, 
incluye la ampliación 

de 3 a 5 carriles, de 

3.50 m cada uno 
incluyendo el de 

Transmilenio, desde la 

calle 245 K05+830 
hasta la calle 235 

K04+600.  

Mejoramiento del 
corredor existente, 

incluye la ampliación 
de 3 a 6 carriles de 3.5 

m cada uno, desde la 

calle 235 K04+600 
hasta la calle 215 

K02+600 más 0.3 m de 

separador en 
Transmilenio y carril de 

adelantamiento en las 

estaciones proyectadas.  
 

Incluye Espacio público 

a la margen externa con 
ancho mínimo de 9.30 

m  

 
Incluye tres (3) puentes 

peatonales, ubicados 

aproximadamente en 
los K04+280, K03+610 

y K03+140. 

   
Incluye vía de Servicio 

de 7.0 m del K5+750 

hasta el K5+250.  

Enlace para 

Transmilenio del 
carril occidental hacia 

el oriental en el 

K4+600 de la 
Autopista Norte. 

 

El Espacio público a 
la margen externa con 

ancho mínimo de 

9.30 m que incluye 
una franja de 

amoblamiento de 1.20 
m, ciclorruta de 3.00 

m, zona verde de 

1.50m y franja de 
circulación peatonal 

de 3.60 m. 

 
Incluye cinco (5) 

puentes vehiculares 

de 40 m de luz, para 
la conexión hídrica de 

los humedales. 

 
Incluye tres (3) 

puentes peatonales, 

ubicados 
aproximadamente en 

los K04+280, 

K03+610 y K03+140. 
 

Incluye accesos a las 

vías y predios que se 
conectan actualmente 

con la autopista 

Norte. 

Esta Unidad 

Funcional 
contempla la 

conexión en 
ancho y número 

de carriles 

mixtos con la 
configuración del 

Contrato 001 de 

2017 existente en 
la calle 245. 

 

Se deberá 
articular los 

diseños con la 

entidad que la 
Alcaldía de 

Bogotá designe. 

 

4 

AUTOPISTA 
NORTE, 

CALZADA 

OCCIDENTA
L CALLES 

191 y 215  

CALLE 191 

K00+000 
CW 

(N:119158.09; 

E:103749.42) 

 
CALLE 215 

K02+600  

2,60 

Mejoramiento del 
corredor existente, que 

incluye la ampliación 
de 3 a 6 carriles de 3,50 

m incluyendo el de 

Transmilenio desde la 
Calle 215 K02+600 

hasta la Calle 191 

K00+000 más 0.3 m de 
separador en 

Transmilenio y carril de 

adelantamiento en las 

estaciones proyectadas. 

El Espacio público a 
la margen externa con 

ancho mínimo de 

9.30 m que incluye 
una franja de 

amoblamiento de 1.20 

m, ciclorruta de 3.00 
m, zona verde de 

1.50m y franja de 

circulación peatonal 
de 3.60 m. 

 

Esta Unidad 
Funcional 

contempla la 

conexión en 
ancho y número 

de carriles 

mixtos con la 
configuración de 

la calzada 

existente en la 
calle 191. 
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Incluye Espacio público 

a la margen externa con 
ancho mínimo de 9.30 

m  

 
Incluye tres (3) puentes 

peatonales, ubicados 

aproximadamente en 
los K02+580, K01+580 

y K00+570. 

 
 

   

Incluye un (1) puente 

vehicular de 40 m de 

luz, para la conexión 
hídrica de los 

humedales. 

 
Incluye tres (3) 

puentes peatonales, 

ubicados 
aproximadamente en 

los K02+580, 

K01+580 y K00+570. 
 

Incluye accesos a las 
vías y predios que se 

conectan actualmente 

con la autopista 
Norte. 

Se deberá 

articular los 

diseños con la 
entidad que la 

Alcaldía de 

Bogotá designe. 
 

 

5 

 AUTOPISTA 
NORTE, 

INTERSECCI

ÓN CALLE 
201 Y 

RETORNOS 
A DESNIVEL  

 

CALLE 191 
K00+000  

CALLE 245 

K05+830 
5,83 

 

 
Intersección de la Calle 

201 (Av. Polo) 

 
Dos (2) Retornos a 

Desnivel en dos carriles 

cada uno, que conectan 

los dos carriles externos 

de las calzadas oriental 
y occidental de la 

Autopista Norte 

 Construcción de dos 

(2) retornos a 

desnivel y la 
Intersección a 

desnivel en la calle 

201 (Avenida El 

Polo). 

 

Intersección a 

desnivel en la 

calle 201 
(Avenida El 

Polo). 

deberá incluir: 
Cuatro retornos 

tipo orejas  

Enlaces Sur – 
Oriente, Oriente 

Norte, Occidente 

Sur y Norte 
Occidente 

En la parte 

central de la 
intersección debe 

armonizarse con 

el perfil vial del 
plan de 

ordenamiento 
zonal del norte 

“Ciudad de 

Lagos de Torca” 
de la AV. El 

Polo 

Intersección debe 
permitir la 

conexión del 

espacio público 
no motorizado   

oriente occidente 

y Norte Sur   
A ambos 

costados. 

 

6 

CARRERA 

SÉPTIMA 

CALLES 245 
Y 201 

CALLE 201 

K02+000 
CO 

(N:119889.14; 

E:105704.65) 
CW 

(N:119889.80; 

E:105689.67) 

CALLE 245 

K06+930 
CO 

(N:124625.70; 

E:105166.91) 
CW 

(N:124624.04; 

E:105152.01) 

4,93 

Mejoramiento de la 

calzada existente y 

construcción de la 
segunda calzada nueva 

de 2 carriles mixtos de 

3.25/3.50 m de ancho 
más espacio público de 

9.00 m de ancho 

máximo en ambos 
costados de la vía. 

Construcción de 2 
Puentes Peatonales 

Incluye accesos a las 

vías y predios que se 
conectan actualmente 

con la Carrera 

Séptima.  
Incluye accesos a las 

vías y predios que se 

conectan actualmente 
con la Carrera 

Séptima. 

La ubicación 

definitiva de los 

puentes 

peatonales será 
coordinada con 

la entidad que la 

Alcaldía de 
Bogotá designe. 

 

7 
PERIMETRA

L SOPÓ 

Hacienda 

Aposentos a la 

altura de la 
Autopista Norte 

PR17+820 de la 

ruta 5501  
(N: 1037855, 

E:1011254) 

Sector tres 

esquinas, en la 
intersección de la 

vía que conduce 

a la vereda San 
Gabriel con la 

Concesión 

Perimetral de 

Oriente  

7.2 

Mejoramiento de 5.5 
km con la vía en 

afirmado que conduce 

hacia Sopó desde 
Hacienda Aposentos 

(1037855,1011254) 

sobre la Autopista 
Norte PR17+820 de la 

ruta 5501 hasta la altura 

de la hacienda la 

Esta Unidad 
Funcional deberá 

conectar en su inicio 

con el Contrato de 
Concesión No. 01 de 

2017 de Accenorte. 

 Y deberá conectar al 
final con el contrato 

de concesión No 002-

2014 Perimetral de 

Intersección tipo 

Glorieta en la 
calle 3 y una 

intersección a 

desnivel en el 
sector 3 esquinas 

unión con la 

concesión. 
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(N: 1032866, 

E:1014581), 

esperanza – San José 

(calle 3) próximo al 

casco urbano de Sopó 
(1034286,1014397) 

y construcción de 

calzada nueva 
bidireccional desde la 

Hacienda la esperanza – 

San José (Calle 3) 
(1034286,1014397) 

hasta el sector tres 

esquinas en la 
intersección con la vía 

que conduce a la vereda 
San Gabriel con la 

actual Concesión 

Perimetral de Oriente 
(1032866,1014581) 

perimetral de oriente de 

Cundinamarca. 
 

Construcción de calzada 

nueva de 2 carriles 
mixtos de 3.65 m de 

ancho más bermas de 2 

m más hombrillo de 0.3 
m. 

 

Oriente de 

Cundinamarca 

 
Incluye accesos a las 

vías y predios que se 

conectan actualmente 
con el Carreteable 

Existente. 

3 puentes 

vehiculares 

proyectados:  
Puente padre 

Jesús K1+146.39  

Puente K3 + 600 
Puente Tres 

Esquinas 

K7+340 
 

 

Nota (1) Las longitudes son de referencia, así como las coordenadas indicadas. En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas 

las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de resultado establecidas en el Contrato y sus 
Apéndices Técnicos; en especial, lo establecido en el Apéndice Técnico 1. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes a cada Unidad Funcional según la descripción particular de cada Unidad Funcional. 

 
Nota (2) La ejecución del tramo correspondiente a la Unidad Funcional 7 no genera ningún tipo de obligación a Bogotá Distrito 

Capital y/o al Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, por tratarse de una infraestructura que no hace parte de su jurisdicción y 

competencia. 
 

Nota (3): Salvo por la Unidad Funcional 0, las Unidades Funcionales incluyen el Mantenimiento Periódico de las Intervenciones 
asociadas a cada Unidad Funcional. 

 

Nota (4): Se debe dejar un carril en reserva vial de 3.5 m hacia el separador para una futura ampliación de Transmilenio, las estaciones 
deben quedar en su ubicación definitiva después de los dos carriles de circulación (el construido y la reserva) y el carril de parada. 

 

Nota (5): Durante la construcción y mejoramiento de las UF1, UF2, UF3 y UF4 el Plan de Manejo de Trafico PMT debe garantizar 
por lo menos tres carriles de circulación permanentes. 

 

Nota (6): El ancho del espacio público se puede reducir en la calle 245 para empalmar con las obras similares del Contrato No 001 de 
2017. 

 

Nota (7): La UF6, entre el K4+400 al K5+900, el paso por la RFPTVDH se podrá disminuir la sección del tener un perfil vial, menor 
a los 40 metros, representados en los anchos del separador y del Espació Público, siempre y cuando este ajuste obedezca a restricciones 

generadas por decisiones de la Autoridad Ambiental Competente..  

 

 
Tabla 8 – UF 0 a 7: características geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vías a 

cielo abierto, puentes y viaductos.  

Unidad 

Funcional 

Integral (UF) 

UF0 UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6 UF7  

Longitud de 

Referencia (Km) 
17.96 3.23 2.60 3.23 2.60 N/A 4.93 7.2  

Número de 

Calzadas 

mínimos (un) 

Existente  1 1 1 1 N/A 2 1 

Número de 
carriles por 

calzada mínimo 

(un) 

Existente 

5 carriles de 

3.5 m desde 

la calle 245 
(K5+830) 

hasta la calle 

235 
K04+600. 

Ampliación 

6 carriles de 

3,50 m desde 
la Calle 215 

K02+600 hasta 

la Calle 191 
K00+000. 

5 carriles 

desde la 

calle 245 
(K5+830) 

hasta la 

calle 235 
K04+600. 

Ampliació

6 

carriles 

de 3,50 
m 

incluyen

do el de 
Transmi

lenio 

- 2 2  
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Unidad 

Funcional 

Integral (UF) 

UF0 UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6 UF7  

del corredor 

existente a 6 

carriles de 
3.5 m cada 

uno 

incluyendo 
el de 

Transmileni

o, desde la 
calle 235 

K04+600 

hasta la calle 
215 

(K2+600). 

n del 

corredor 

existente a 
6 carriles 

de 3.5 m 

cada uno 
incluyendo 

el de 

Transmile
nio, desde 

la calle 

235 
K04+600 

hasta la 

calle 215 
(K2+600). 

desde la 

Calle 

215 
K02+60

0 hasta 

la Calle 
191 

K00+00

0 

Sentido de 

carriles (uni-
bidireccional) 

Existente 
unidireccion

al 
unidireccional 

unidirecci

onal 

unidirec

cional 

unidirecc

ional 

unidireccion

al 

bidireccion

al 
 

Ancho de carril 

mínimo (m) 
Existente 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.25/3.5 3.65 

Ancho de 
calzada mínimo 

(m) 

Existente 17.50 / 21.0  21.0 
17.50 / 

21.0  
21.0 N.A. 6.75 7.3  

Ancho de berma 

mínimo (m) 
Existente N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2.0  

Tipo de Berma Existente N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Pavimenta

da 
 

Ley 105 Existente N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Si  

Funcionalidad 

Existente Primaria Primaria Primaria Primaria N/A Primaria Primaria (Primaria-

Secundaria) 

Acabado de la 

rodadura 

(Flexible-Rígido) 

Existente 

Flexible 

/Rígido 
carriles 

mixtos  

Flexible/Rígid

o carriles 

mixtos  

Flexible/R

ígido 
carriles 

mixtos  

Flexible/

Rígido 
carriles 

mixtos  

Flexible/

Rígido/A

rticulado  

Flexible/ 
Rígido 

Flexible 
/Rígido 

 

Velocidad de 
diseño mínimo 

(Km/h) 

Existente 60 60 60 60 N/A 60 80  

Radio mínimo 
(m) 

Existente 113 113 113 113 N/A 113 229 

Pendiente 

máxima (%) 
Existente 3% 3% 3% 3% N/A 6% 6%  

Ancho mínimo 
de separador 

central (m) 

Existente variable variable variable variable N/A variable N/A  

Ancho mínimo 

de derecho de vía 

(m) 

Existente 

Variable, lo 
requerido 

por 

Construcció
n. 

Variable, lo 

requerido por 

Construcción. 

Variable, 

lo 

requerido 
por 

Construcci

ón. 

Variable

, lo 

requerid
o por 

Constru

cción. 

N/A 

Variable, lo 
requerido 

por 

Construcció
n. 

Mejoramient

o: Lo 
requerido por 

construcción 

más tres (3) 

metros. 

Construcción

: Treinta (30) 
metros, 

quince (15) 

metros a 
ambos 

costados 

medidos 
desde el eje 

de la vía. 

Iluminación Existente 

Calzada, 

Espacio 
Público,  

Puentes 

peatonales, 
interseccione

s y paraderos 

Calzada, 

Espacio 
Público,  

Puentes 

peatonales, 
intersecciones 

y paraderos 

Calzada, 

Espacio 
Público,  

Puentes 

peatonales
, 

interseccio

Calzada, 
Espacio 

Público,  

Puentes 
peatonal

es, 

intersecc

iones y 

Puentes 

peatonal
es, 

intersecc

iones, 
paradero

s 

Calzada, 

Espacio 
Público,  

Puentes 

peatonales, 
interseccione

s y paraderos 

Puentes 
peatonales, 

interseccio

nes, 
paraderos 
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Unidad 

Funcional 

Integral (UF) 

UF0 UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6 UF7  

nes y 
paraderos 

paradero
s 

 

Nota 1: Para la Unidad Funcional 0, deberán realizar operación y mantenimiento rutinario, de acuerdo con los indicadores del 

Apéndice Técnico No. 4, de las calzadas existentes incluido la ampliación de los nuevos carriles en la Autopista Norte, y la segunda 
calzada en la Carrera Séptima, el sector en construcción de la Perimetral de Sopó, así como también como para el espacio público que 

se construya en el proyecto.de la Unidad Funcional 6 y la Perimetral de Sopó. 

Nota 2: En la UF7 se excluye del requisito de Velocidad de Diseño mínimo de 80 Km/h a la curva ubicada entre los K6+760 a K7+130. 
 

 

 

 

 

Figura 2 – Secciones Típicas de las Unidades Funcionales 

 
(a) Sección típica de las Unidades Funcionales 1 a la 4 entre la calle 235 (K4+600) y la calle 191 

(K0+000) 

 
 

(b) Sección típica de las Unidades Funcionales 1 y 3 entre la calle 235 (K4+600) y la calle 245 

(K5+830). 
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(c) Sección típica de la UF6.  

 

(d) Sección típica de la UF7 

  

Tabla 9 - UF 0 A UF 7 Obras que como mínimo debe desarrollar el Concesionario. 

UF OBRA VIA K INICIAL K FINAL OBSERVACIONES 

UF1 

Construcción de 

ciclorruta y anden 

costado oriental 

Autopista 

Norte 
05+830 02+600 

Anchos de 3.0 metros para la 

ciclorruta y 6.3 m para los 

andenes. 

UF2 

 Construcción de 

ciclorruta y anden 

costado oriental 

Autopista 
Norte 

02+600 00+000 

 Anchos de 3.0 metros para la 

ciclorruta y 6.3 m para los 

andenes. 

UF3 

 Construcción de 

ciclorruta y anden 

costado occidental 

Autopista 
Norte 

05+830 02+600 

 Anchos de 3.0 metros para la 

ciclorruta y 6.3 m para los 

andenes. 

UF4 

 Construcción de 

ciclorruta y anden 

costado occidental 

Autopista 
Norte 

02+600 00+000 

 Anchos de 3.0 metros para la 

ciclorruta y 6.3 m para los 

andenes. 

UF6 
Construcción de 

ciclorruta y anden 

costado oriental 

Carrera 7 2+000 06+930 
 Anchos máximos de 3.0 metros 

para la ciclorruta y 6.0 m para los 

andenes. 

UF6 
Construcción de 

ciclorruta y anden 

costado occidental 

Carrera 7 2+000 06+930 
 Anchos máximos de 3.0 metros 

para la ciclorruta y 6.0 m para los 

andenes. 

UF 2 
Construcción de 

seis (6) obras 

Autopista 

Norte 
K2+412.33  K2+452.34 

Estas obras deben garantizar 

cumplimiento de los 
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UF 1 
Hidráulicas para la 

conexión de los 

Humedales Torca 
y Guaymaral en el 

costado oriental. 

K2+621.42  K2+ 661.42 
determinantes ambientales 

requeridos por la Autoridad 

Ambiental para la conexión 
hídrica de los Humedales Torca y 

Guaymaral. 

 
La sumatoria de la luz de los 

puentes no debe ser inferior a 240 

m en cada calzada (480mts en 
total sumados tanto la calzada 

occidental como la calzada 

oriental). El ancho de los puentes 
debe incluir la calzada y el 

espacio público. 

UF 1 K2+723.54  K2+763.5 

UF 1 K2+851.38  K2+891.38 

UF 1 K3+012.27  K3+052.27 

UF 1 K3+119.47  K3+159.47 

UF 4 
Construcción de 

seis (6) obras 
Hidráulicas para la 

conexión de los 

Humedales Torca 
y Guaymaral en el 

costado occidental. 

K2+411.40  K2+451.40 

UF 3 K2+620.47  K2+ 660.47 

UF 3 K2+722.58  K2+762.58 

UF 3 K2+850.42  K2+890.42 

UF 3 K3+013.31  K3+053.31 

UF 3 K3+118.48  K3+158.48 

UF7 
Construcción de 

Puente 

Perimetral 

de Sopó 
K1+146.40 K1+221.24 

Puente quebrada padre Jesús 

K1+146.39 

UF7 
Construcción de 

Puente 

Perimetral 

de Sopó 
K3+590.76 K3+609.19 Puente K3+600 

UF7 Intersecciones 
Perimetral 

Sopó 

Intersección 

Glorieta calle 3 - 
Intersección a 

desnivel tres 

esquinas  

Intersección 

Glorieta calle 3 – 
Intersección a 

desnivel tres 

esquinas 

Glorieta permitiendo la conexión 
con la calle tercera del municipio 

de Sopó entre las abscisas 

K5+300 al K6+040 de la 
Perimetral Sopó 

 

Intersección tres esquinas tipo 
trompeta con un viaducto de 

aproximadamente 60m de 

longitud sobre la calzada 
bidireccional de la Concesión 

POB. 

UF7 Dos Box Culvert 
Perimetral 

Sopó 
K6+216 y K6+636  

Box Culvert de mínimo 3 m * 3m 
libres, que garantice la conexión 

de la Hacienda la Armenia para el 

paso de maquinaría agrícola y 
semovientes. 

Nota 1: En los pasos de los humedales la sección de la ciclorruta y el andén se deberán diseñar de acuerdo con las disposiciones 

consignadas en los instrumentos de manejo y control ambiental de los humedales y de planificación territorial en ese orden. Lo anterior 

a fin de cumplir con los términos de referencia fijados por la elaboración de los Estudio de Impacto Ambiental fijados por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientalescumplirá con las secciones determinadas en los planes de manejo ambiental. 

Nota 2: La ubicación y la cantidad de las obras hidráulicas establecidas en las Unidades Funcionales 1, 2, 3 y 4, de la conexión hídrica 

de los Humedales Torca y Guaymaral son de referencia, sin perjuicio a que se deben realizar por lo menos 240 metros de luz en cada 
calzada. 

Nota 3: En la UF6, entre el K4+400 al K5+900, el paso por la RFPTVDH se podrá disminuir la sección tener menores anchos en el 

Espació Público a los especificados, siempre y cuando este ajuste obedezca a restricciones generadas por decisiones de la Autoridad 
Ambiental Competente.. 

 

Figura 3– Ubicación ilustrativa de los humedales Torca y Guaymaral con respecto a la Autonorte. 
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Tabla 10 - UF 1 A UF 7 - Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario. 

Unidad 

Funcional 

Integral (UF) 

Intersección Cruce Vial Ruta 
Centros que 

Comunica 

UF5 

Intersección a Desnivel 

calle 201 (Avenida el 

polo) 

Avenida El 
Polo  

Autopista Norte Bogotá 

UF5 

Dos (2) Retornos a 

Desnivel Calle 235 

K3+840 y Calle 242 
K5+594 la 

(124664,97;104735.22)  

Calle 235 y 

Calle 242 
Autopista Norte Bogotá 

UF7 

Glorieta con la calle 
tercera del municipio 

de Sopó entre las 

abscisas K5+300 al 

K6+040 de la 

Perimetral Sopó, 

Calle 3 con la 

Perimetral de 

Sopó 

Perimetral de 

Sopó 
Sopó 

UF7 

Intersección Tres 

Esquinas a Desnivel 

(PK) 

Tres Esquinas 
con Concesión 

Perimetral de 

Oriente de 
Cundinamarca 

Perimetral Sopó 
con la 

Perimetral de 

Oriente de 
Cundinamarca 

Sopó 

Nota: Los retornos a desnivel deberán ser concertados con la operación del CIM de Bogotá Distrito Capital. 

Figura 4– figura ilustrativa de la intersección Autonorte con Avenida el Polo (Calle 201) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Límites del Proyecto con la proyección de la Avenida el Polo. 

 

Coordenadas Costado oriental 
       from point 

X=104194.9436 

Y=120193.1856   

         to point X=104204.3694 

Y=120249.4008   

Coordenadas costado 
occidental 

    from point X=103688.6832 
Y=120258.2888   

       to point X=103693.2544 
Y=120316.7202   

 

El Intercambiador deberá incluir: 

 

Cuatro retornos tipo orejas.  

Enlaces Sur – Oriente, Oriente – Norte, Occidente – Sur y Norte – Occidente. 
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Figura 5 - Figura  ilustrativa de la intersección tres esquinas a desnivel tipo trompeta

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 – Accesos que como mínimo debe ejecutar el Concesionario. 

En la siguiente Tabla se identifican los Accesos que como mínimo debe ejecutar el Concesionario, se deben 

dejar en las condiciones del acceso existente, pero sin limitarse a estos: 

 

AUTOPISTA NORTE 

Accesos costado oriental Abscisa Accesos costado occidental Abscisa 

Acceso calle 192 K0+100 
Acceso Calle 195 Entrada Club El 

Rancho 
K0+300 

Acceso calle 194 K0+360 Acceso Calle 197 K0+680 

Acceso Calle 195 K0+420 Acceso Calle 197 K0+720 

Acceso Calle 197 K0+700 Acceso Calle  K0+930 

Acceso Calle 198 K0+820 Acceso Calle  K0+960 

Acceso Calle 200 K1+130 Acceso Calle 201 K1+120 

Acceso Calle 201 Cementerio 

Jardines de Paz 
K1+200 

Acceso Calle 206 Escuela 

Colombiana de Ingeniería 
K1+400 

Acceso Calle 222 Chicó fútbol K3+160 
Acceso Calle 208 Cementerio 

Jardines del Recuerdo 
K1+700 

Acceso Calle 224 K3+620 Acceso Calle 209 K1+750 

Acceso Calle 229 Multiparque K4+120 Acceso Calle 209 K1+790 

Acceso calle 229 Parque 

Guaymaral 
K4+500 Acceso Clérigos de San Viator K2+240 

Acceso calle 235 K4+850 Acceso calle 215 K2+500 

Acceso calle 245 K5+720 Acceso Av. calle 222 K3+130 

    Acceso calle 224 K3+600 

    
Acceso calle 229 Centro 

Comercial BIMA 
K4+100 
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Acceso calle 229 Centro 

Comercial BIMA 
K4+200 

    Acceso Av. calle 235 K4+500 

    Acceso calle 235 K4+600 

    Acceso calle 235 K5+200 

    Acceso calle 242 K5+400 

    Acceso calle 245 K5+750 

Las ubicaciones por abscisa son de referencia. 

 

CARRERA SÉPTIMA 

Accesos costado oriental Abscisa Accesos costado occidental Abscisa 

Acceso Carrera 6 K0+300 Acceso Calle 182 K0+000 

Acceso Calle 187B K0+600 Acceso Calle 182A K0+100 

Acceso Carrera 6A K0+670 Acceso Calle 183 K0+200 

Acceso Calle 191 K1+700 Acceso Calle 186 K0+500 

Acceso Calle 237 K6+150 Acceso Calle 187A K0+600 

  Acceso Calle 188 K0+700 

  Acceso Calle 189 K0+800 

  Acceso Calle 189 BIS K0+930 

  Acceso Calle 191 K1+100 

  Acceso Calle 191A K1+150 

  Acceso Calle 192 K1+200 

  Acceso Calle 192A BIS K1+240 

  Acceso Calle 193 K1+280 

  Acceso Calle 191 K1+100 

Acceso Calle 237 K6+150 Acceso Calle 200 K2+100 

  
Acceso Colegio Rosario 

Campestre 
K3+800 

  Acceso Calle 220 Compensar K4+700 

  Acceso calle 245 K6+950 

Las ubicaciones por abscisa son de referencia. 

 

Para la Perimetral de Sopó se deben garantizar la conectividad a las vías existentes, servidumbres y predios. 

PERIMETRAL DE SOPÓ 

Accesos costado oriental Abscisa Accesos costado occidental Abscisa 

Acceso 1 K0+740 Acceso 1 K0+740 

Acceso 2 K1+170 Acceso 2 K1+250 

Acceso 3 K1+780 Acceso 3 K1+780 

Acceso 4 K1+870 Acceso 4 K2+200 

Acceso 5 K2+010 Acceso 5 K2+900 

Acceso 6 K2+050 Acceso 6 K3+270 

Acceso 7 K2+150 Acceso 7 K3+590 

Acceso 8 K2+200 Acceso 8 K3+690 

Acceso 9 K2+520 Acceso 9 K3+920 

Acceso 10 K2+900 Acceso 10 K4+460 

Acceso 11 K3+270 Acceso 11 K4+600 

Acceso 12 K4+690 Acceso 12 K4+870 

Glorieta K6+000 Glorieta K6+000 

Las ubicaciones por abscisa son de referencia. 
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(d) A continuación, se mencionan, las características mínimas o máximas según corresponda que 

debe cumplir la Unidad Funcional 6 – Carrera Séptima en la medida que aplique lo estipulado 

en la Sección 4.2(c) del Contrato Parte Especial. 

 

UF SECTOR 

ORIGEN 

(Nombre, 

Abscisa, 

coordenada) 

DESTINO 

(Nombre, 

Abscisa, 

coordenada) 

Longitud 

aproxima

da origen 

destino 

(km) 

Intervención prevista 
Obras Principales a 

Ejecutar 

 

 

Observaciones 

 

6 

CARRERA 
SÉPTIMA 

CALLES 245 

Y 201 

CALLE 201 

K02+000 

CO 
(N:119889.14; 

E:105704.65) 

CALLE 245 

K06+930 

CO 
(N:124625.70; 

E:105166.91) 

4,93 

Mejoramiento de la 

calzada existente a 2 

carriles mixtos de 
3.25/3.50 m de ancho 

más espacio público de 

9.00 m de ancho en el 
costado oriental de la 

vía. 

Construcción de 2 
Puentes Peatonales 

Incluye accesos a las 

vías y predios que se 
conectan actualmente 

con la Carrera 

Séptima.  

La ubicación 

definitiva de los 
puentes 

peatonales será 

coordinada con 
la entidad que la 

Alcaldía de 

Bogotá designe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidad Funcional Integral (UF) UF6 

Longitud de Referencia (Km) 4.93 

Número de Calzadas mínimos (un) 1 

Número de carriles por calzada mínimo 
(un) 

2 

Sentido de carriles (uni-bidireccional) Bidireccional 

Ancho de carril mínimo (m) 3.25/3.5 

Ancho de calzada mínimo (m) 6.75 

Ancho de berma mínimo (m) N.A. 

Tipo de Berma N.A. 

Ley 105 N.A. 

Funcionalidad 
Primaria 

(Primaria-Secundaria) 

Acabado de la rodadura (Flexible-Rígido) Flexible/ Rígido 

Velocidad de diseño mínimo (Km/h) 60 

Radio mínimo (m) 113 

Pendiente máxima (%) 6% 

Ancho mínimo de separador central (m) N/A 

Ancho mínimo de derecho de vía (m) Variable, lo requerido por Construcción. 

Iluminación 
Calzada, Espacio Público,  Puentes peatonales, 

intersecciones y paraderos 

 

 
UF OBRA VIA K INICIAL K FINAL OBSERVACIONES 

UF6 
Construcción de 

ciclorruta y anden 

costado oriental 

Carrera 7 2+000 06+930 
 Ancho 3.0 metros para la 
ciclorruta y 6.0 m para los 

andenes. 
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CAPÍTULO III INSTALACIONES EN EL CORREDOR DEL PROYECTO 

 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e insumos 

necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus 

Especificaciones Técnicas, a continuación, se establecen las características mínimas de algunas 

instalaciones que el Concesionario deberá construir, operar y mantener en el Corredor del Proyecto. 

 

Toda la infraestructura descrita en el presente capítulo deberá entrar en servicio en el plazo establecido para 

la entrega de la Unidad Funcional, en la cual está localizada, y será obligatoria para la firma del Acta de 

Terminación de cada Unidad Funcional. Lo anterior, salvo que se establezca un plazo especial en las 

Especificaciones Técnicas. 

 

III.1 Centro de Control de Operación  

 

(a) Conforme con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, las labores de Operación durante la 

Etapa Preoperativa podrán ser gestionadas por el Concesionario a través de un Centro de Control 

Operacional (CCO) provisional, siempre y cuando cumpla los requisitos mínimos establecidos 

en la sección III.1.(b). 

 

(b) El Concesionario deberá construir o habilitar o reformar (si aplica), mantener y operar como 

mínimo un (1) Centro de Control de Operación –CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. 

La distribución del área de este Centro de Control de Operación formará parte de los Estudios 

de Detalle del Concesionario quien será responsable de su habilitación y Operación. Sin 

perjuicio de lo anterior, además de los establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de 

Control de Operación y deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

(i) El CCO deberá contar con una superficie de doscientos (200) metros cuadrados, el cual 

deberá cumplir con los siguientes requisitos. 

 

(ii) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de última tecnología con 

operador 24 horas diarias con un área mínima de dieciséis (16) m2. 

 

(iii) Oficina para el uso de la Policía de Carreteras con un área mínima de cincuenta (50) m2. 

 

(iv) Oficina de administración y atención a la comunidad con un área mínima de cincuenta 

(50) m2. 

 

(v) Oficina para la Interventoría y los representantes de la ANI con un área mínima de 

cincuenta (50) m2 en la cual se instale una terminal para dar acceso a la información en 

línea que el Concesionario registrada por el CCO. 

 

(vi) Depósito con un área mínima de ocho (8) m2. 

 

(vii) Parqueadero para personal de la concesión con capacidad para tres (3) vehículos. Cada 

espacio de parqueo deberá tener un área mínima de treinta (30) m2. 

 

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para automóviles, motocicletas y 

bicicletas de acuerdo con la necesidad detectada por el Concesionario en el área de 

parqueadero existente, Cada espacio debe cumplir el Plan de Ordenamiento Territorial 

vigente del municipio. 

 

(ix) Una cafetería con un área mínima de cien (100) m2. 

 

(x) Una sala de recibos y circulaciones con un área mínima de treinta (30) m2. 

 

(xi) Servicios sanitarios de acuerdo con el Código Colombiano de Fontanería NTC 1500. 
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(c) En todo caso, las instalaciones del CCO deberán proveer el espacio suficiente para albergar las 

personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo 

establecido en el Apéndice Técnico 2. 

 

(d) El Centro de Control debe entrar en operación tan pronto se inicie el contrato de concesión, y 

deberá reformase de acuerdo con el Plan de Obras. 

 

III.2 Estaciones de Pesaje - NO APLICA PARA ESTE PROYECTO 

 

III.3 Áreas de Servicio - NO APLICA PARA ESTE PROYECTO 

 

III.4 Sistemas de comunicación y postes SOS. 

 

(a) Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá proveer al sistema de 

comunicación de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de 

sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS, 

telefonía operacional, radiocomunicación, interconexión de equipos de computación y conexión 

directa con la ANI. Como principios básicos del sistema de comunicación se contempla que el 

Concesionario(i) tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro 

del Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operación, y demás instalaciones 

destinadas a la Operación del Proyecto, (ii) tenga comunicación eficiente y adecuada con los 

usuarios que además le permita garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con 

el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir información a la ANI de forma inmediata 

como se establece en el dicho Apéndice. 

 

(b) El sistema de telefonía por postes SOS permitirá la comunicación gratuita con el Centro de 

Control de Operación más cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema debe 

garantizar la comunicación de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicación de 

los sitios desde los cuales se están realizando las llamadas. Estos postes estarán a una distancia 

máxima de tres (3) kilómetros entre sí. El sistema debe tener capacidad para atender de forma 

inmediata y simultánea a todos los usuarios que lo precisen. 

 

(c) Los postes SOS deberán instalarse alternadamente, a lado y lado de la vía y de forma simultánea 

mientras se realizan las Obras de Construcción de una vía nueva. Para facilitar el 

estacionamiento y garantizar así la seguridad del usuario. Para la ubicación de estos se deberá 

disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la vía de la Perimetral de 

Sopó, como mínimo, con longitud de diez (10) metros de largo. 

 

(d) El sistema de comunicaciones deberá ser proyectado de forma que pueda servir de interconexión 

de equipos y sistemas diversos con señales de voz, datos y video. El sistema SOS tendrá una 

central específica la cual podrá gestionar también las llamadas desde celular si así lo estima 

conveniente el Concesionario. Este servicio será instalado y comenzará a operar de forma 

gradual pero paralelamente con el progreso de las obras. 

 

(e) La selección de medios de transmisión más adecuados para interconectar los Puntos previstos 

en la estructuración de los sistemas de supervisión, control y comunicación deberá considerar: 

 

(i) Medios ya disponibles. 

(ii) Distribución geográfica de los Puntos a interconectarse, adecuaciones en cada Unidad 

Funcional en función de las distancias definidas, capacidad de canalización e 

interconectividad. 

(iii) Modulación. 

(iv) Tipología de redes, seguridad de información y confidencialidad. 

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético. 

(vi) Licencias de empleo de software. 
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(f) Los sistemas de comunicaciones y SOS existentes deberán adaptarse para que cumplan con lo 

exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2. 

 

III.5 Pasos peatonales a desnivel 

 

A continuación, se indica el listado de pasos peatonales a desnivel que el Concesionario deberá implementar 

durante la Fase de Construcción. Estos pasos peatonales a desnivel deben permitir la circulación simultánea 

tanto de peatones, como de vehículos. 

 

Tabla 12 - – Pasos Peatonales Propuestos 

Unidad 

Funcional 
Consecutivo Nombre del Puente Municipio Observaciones 

UF3 1 Estación Calle 235 Bogotá Autopista Norte 

UF3 2 Estación Calle 224 Bogotá Autopista Norte 

UF3 3 Estación Calle 222 Bogotá Autopista Norte 

UF4 4 Estación Calle 215 Bogotá Autopista Norte 

UF4 5 Estación Calle 209 Bogotá Autopista Norte 

UF4 6 Estación Calle 197 Bogotá Autopista Norte 

UF6 7 Entre Calle 235 a 245 Bogotá Carrera 7 

UF6 8 Entre Calle 222 a 235 Bogotá Carrera 7 
Nota 1: Los puentes peatonales serán ubicados de acuerdo con las especificaciones de Transmilenio establecida en los parámetros 
operacionales y las entidades de Bogotá Distrito Capital para la Autopista Norte. 

Nota 2: Los Puentes Peatonales de las UF3, UF4 y UF6 serán metálicos Tipo IDU. 

Nota 3: Los Puentes Peatonales de las UF3 y UF4 deberán incluir la rampa de conexión hasta la estación proyectada. 
Nota 4: La localización de puentes peatonales es referencial, estará a cargo del Concesionario la definición de su ubicación teniendo 

en cuenta factores como operación de la vía y seguridad vial. El Concesionario deberá realizar una propuesta de tipo y ubicación 

soportada en un estudio de Análisis de Flujo Peatonal considerando las necesidades de cada población y del resultado de su interacción 
con las autoridades locales. 

La propuesta deberá ser sometida a la Interventoría para su verificación. El Concesionario deberá concertar con las respectivas 

alcaldías, así como con las autoridades municipales competentes de cada Municipio, la ubicación de los puentes peatonales señalados, 
teniendo en cuenta para ello los planes locales de manejo del espacio público y el plan de desarrollo del municipio. 

 

 

Tanto los puentes peatonales nuevos como los existentes deben ser operados y mantenidos, al igual que los 

paraderos (para la Carrera Séptima), por la concesión durante la vida útil del contrato. 

III.6 Paneles LED (Avisos electrónicos inteligentes) 

 

(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la 

obligación e instalar pantallas de información dinámica y señalización de tecnología tipo 

LED para la presentación de la información a los usuarios del Proyecto y la asistencia en 

la adopción de medidas para la seguridad en la conducción.  

(b) Los paneles LED que instale el Concesionario deberán cumplir cómo mínimo las siguientes 

características: 

(i) Los demás paneles, deberán contar con (1) gráfico FULL-COLOR de 64 x 64 píxeles y 

tres (3) líneas alfanuméricas de doce (12) caracteres. 

(ii) LEDs de alta luminosidad como elementos de visualización. 

(iii) El ángulo de visibilidad igual o superior a treinta grados (30º). 

(iv) La luminosidad de los mensajes representados será ajustable manual o automáticamente 

de acuerdo con las condiciones de visibilidad. 

(c) El Concesionario deberá contar con pantallas de información y señalización e información 

dinámica de tipo LED mínimo seis (6) fijos de 6 m x 2,5 m y mínimo cuatro (4) móviles 
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de (3,2 m x 2m) (Avisos Electrónicos Inteligentes) para presentar información en la vía a 

los diferentes usuarios, conductores y demás viajeros, que también ofrecen asistencia de 

seguridad en la conducción. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de Paneles LED a 

instalar. 

 
Tabla 13 -– Cantidad de Paneles LED a instalar. 

Elemento Tipo Cantidad 

Panel de mensaje variable (mínimo 6.0 

m. x 2.5 m) 
Fijo 6 

Panel de mensaje variable (mínimo 3.2 

m. x 2 m) 
Móvil 4 

 

  



Página 28 de 35 

 

 

CAPÍTULO IV OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA PREOPERATIVA 

 
Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y actividades 

necesarias para el cumplimiento de lo establecido en los Capítulos II y III del presente Apéndice Técnico, 

el Apéndice Técnico 2 y 4 y demás Especificaciones Técnicas. 

IV.1  Intervención 

 

En general, se entiende como Intervención toda Obra de Construcción, Rehabilitación y/o Mejoramiento 

necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Así también, se entenderá como 

Intervención la provisión e instalación de equipos y señalización en el Proyecto.  

 

IV.2 Alcance de las Intervenciones 

 

(a) Las Intervenciones mencionadas en la Sección anterior tendrán el alcance que se indica a 

continuación. 

 

(i) Obras de Construcción: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá 

ejecutar un sector de vía donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad 

de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la vía existente 

desdoblándola a segunda calzada (formando un sistema de par vial o doble calzada) o 

generando un nuevo corredor alternativo para garantizar una nueva conexión entre el 

origen y destino. Para este tipo de intervención, se debe cumplir con lo establecido en el 

manual de Diseño Geométrico del INVIAS vigente y lo relacionado en el Apéndice 3 y 

en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, atendiendo al orden de prelación establecido 

en el apartado 19.15 de la Parte General del Contrato. La construcción comprende la 

ejecución, como mínimo, pero sin limitarse, de las siguientes actividades: Desmonte y 

limpieza, explanaciones, puentes, cimentaciones, protección de sitios críticos, obras de 

drenaje, de protección y estabilización, afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, 

señalización, sistemas inteligentes de transporte. 

 

(ii) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá mejorar las 

condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas características técnicas 

determinadas y de mayor estándar que los que presenta la vía, de tal manera que mejoren 

la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecución de actividades que 

mínimo logren: aumentar la velocidad de diseño, rectificar o mejorar alineamientos 

horizontales o verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las 

vías, ampliación de calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios 

críticos o vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, entre otros, 

junto con la actualización de la señalización a la normatividad vigente y la instalación y/o 

actualización de los sistemas ITS a lo dispuesto en los pliegos del contrato y la 

normatividad vigente. 

El mejoramiento comprende la ejecución como mínimo de las siguientes actividades: 

Desmonte y limpieza, explanaciones, ampliación de puentes, obras de drenaje, de 

protección y estabilización, afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, señalización, 

sistemas inteligentes de transporte. 

 

(iii) Puesta a Punto: Consistente en los alcances definidos en el concepto de Rehabilitación, 

junto con la actualización de la señalización a la normatividad vigente y la instalación y/o 

actualización de los sistemas ITS a lo dispuesto en los pliegos del contrato y la 

normatividad vigente, siempre cumpliendo con lo dispuesto en el presente Apéndice 

Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato. 

 

(iv) Rehabilitación: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá ejecutar un 

conjunto de obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones iniciales de construcción, 
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con el propósito que se cumplan las especificaciones técnicas para las que se diseñó. La 

rehabilitación comprende la ejecución de una o más de las siguientes actividades:  

 

(1) Construcción de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de 

pavimento o capa de rodadura, obras de estabilización, otras obras que 

permitan restituir las condiciones de diseño original del proyecto, etc. 

 

(2) Para las vías existentes y como parte de las obras de Rehabilitación se 

incluyen las intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas 

durante los primeros [3] meses a partir de la Fecha de Inicio, para 

rehabilitar y mantener la(s) vía(s) concesionada(s) en un estado de 

conservación aceptable y unas condiciones de operación seguras para el 

tráfico y hasta llevar a cabo las obras de duplicación o de Rehabilitación, 

puesta a Punto y Mejoramiento descritas en el presente Apéndice Técnico. 

 

(b) Intervenciones Prioritarias: Para el cumplimiento del Valor de Aceptación de los indicadores 

para la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 4, el Concesionario deberá 

adelantar todas las actividades que de acuerdo con el estado de la técnica sean necesarias para 

tal efecto. Dichas actividades se denominarán Intervenciones Prioritarias, las cuales podrán 

incluir, entre otras, las siguientes: 

 

(i) Fisuras / Grietas 

(ii) Parcheo y/o Bacheo 

(iii) Señalización Vertical 

(iv) Señalización Horizontal 

(v) Remoción de Derrumbes 

(vi) Limpieza de Márgenes, separadores y Corredor del Proyecto 

(vii) Limpieza de Obras de Drenaje  

 

Para el cumplimiento de los niveles de servicio mínimos en la infraestructura del Proyecto que 

no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podrán incluir, entre otras, las siguientes: 

 

(viii) Conformación de la calzada existente  

(ix) Señalización Vertical 

(x) Remoción de Derrumbes 

(xi) Limpieza de Márgenes, Separadores y Corredor del Proyecto 

(xii) Limpieza de Obras de Drenaje 

 

(c) Las Intervenciones de Mejoramiento, Puesta a Punto, Rehabilitación e Intervenciones 

Prioritarias deberán garantizar que no se suspenderá totalmente el flujo vehicular. En caso de 

que no sea posible el cierre parcial de la vía y sea inevitable cerrarla temporalmente en su 

totalidad, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, con una antelación mínima de un 

Mes, el plan de desvíos programado, el dispositivo de señalización temporal de la obra a 

implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informará a las Autoridades 

Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y en general a la 

comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal 

de la vía ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes. 

 

(d) Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y Operación se 

deberá entender que este se refiere a la realización de las actividades necesarias para permitir el 

tráfico en el Proyecto en las condiciones señaladas en las Especificaciones Técnicas, así como 

la provisión de los servicios asociados a estas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido 

en el Contrato y Apéndice Técnico 2. 

 

(e) Reconstrucción de Pavimentos: Son las Intervenciones en las cuales el Concesionario deberá 

dotar a la vía de estructura de pavimento, incluyendo cunetas laterales y la construcción y/o 

reposición de obras de drenaje transversal (alcantarillas) cumpliendo con el manual de drenaje 

para carreteras de INVÍAS. 
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(f) En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando 

estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos anteriormente. 

 

 

IV.3 Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa 

 

(a) Además de lo establecido en la Parte General y en las Especificaciones Técnicas, así como de la 

obligación del Concesionario de adelantar todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para 

el desarrollo de sus obligaciones, durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario deberá llevar a 

cabo las siguientes actividades: 

(i) La construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para el cumplimiento 

de este Apéndice como son: las vías de acceso, plataformas, campamentos, puestos de control, 

botaderos, equipos electromecánicos, almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o 

equipamientos necesarios, tanto durante el proceso constructivo, como durante la operación y 

mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento, 

(ii) Construcción, rehabilitación, repotenciación o mantenimiento de las obras de estabilización, 

revegetalización y mantenimiento de taludes y muros de contención que comprenda, en 

general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra. Debe 

garantizarse la estabilidad geotécnica y geológica de todos los taludes y cortes durante la 

construcción, operación y mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para 

todo el Proyecto, todas las soluciones en ingeniería que se deban implementar para el 

tratamiento y estabilización geotécnica y geológica de taludes. 

(iii)  Construcción, rehabilitación, repotenciación o mantenimiento de las obras hidráulicas que se 

requieran de acuerdo con los estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación y de puentes 

y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional. 

(iv) Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y 

señalización vertical retrorreflectiva tipo XI o superior, de acuerdo con las especificaciones 

indicadas en el Apéndice Técnico 3. 

(b) El suministro e instalación de la señalización de todas las calzadas incluidas en el Proyecto. 

(i) El desarrollo de programas de capacitación especializada sobre emergencias y seguridad vial 

a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los municipios 

del área de influencia del Proyecto. 

(ii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programación en que adelante 

los procedimientos para intervenir la vía, pero siempre se debe cumplir como mínimo las 

Especificaciones Técnicas, y con la Ley Aplicable, obteniendo los resultados previstos en este 

Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. Igualmente, el 

Concesionario en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones 

impuestas por las Licencias y Permisos. 

 

IV.4 Alcance de las obligaciones en la Fase de Construcción 

 

(a) Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones 

Técnicas, así como de la obligación del Concesionario de adelantar todas las actividades 
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requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones; durante la Fase de 

Construcción el Concesionario deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realización de cortes, 

terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuación de botaderos, explotación de fuentes de 

materiales, remoción de derrumbes, gestión, adquisición y/o manejo de botaderos, y 

demás relacionadas. 

 

(ii) Realización de todas las actividades necesarias para el depósito de todos los materiales 

provenientes de la excavación y de los movimientos de tierra de las vías a cielo abierto. 

Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y 

Ambiental requeridos para la realización de estas actividades, así como, la realización de 

diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vías de 

acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación, La adquisición de los Predios 

requeridos para las obras aquí mencionadas no se realizará con los recursos previstos en 

la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la Agencia.. 

 

(iii) Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales pétreos 

bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotación de material de río. Estas actividades 

incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos 

para la realización de estas actividades, así como, la realización de diseños, solicitud de 

permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras 

de estabilización y compactación. La adquisición de los Predios requeridos para las obras 

aquí mencionadas no se realizará con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los 

mismos no revertirán a la Agencia. 

 

(iv) La Construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para el 

cumplimiento de este Apéndice como son: las vías de acceso, plataformas, campamentos, 

puestos de control, botaderos, equipos electromecánicos, almacenes y demás 

instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto durante el proceso 

constructivo, como durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto para garantizar su 

correcto funcionamiento. Incluye entre otras actividades los diseños, compra de Predios, 

permisos ambientales, Gestión Predial y gestión Social y Ambiental. 

 

(v) La realización de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, así 

como la Construcción, Rehabilitación, repotenciación o Mantenimiento de las obras de 

estabilización, revegetalización y Mantenimiento de taludes y muros de contención que 

comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de 

la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes durante 

la Construcción, Operación y Mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se 

incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en ingeniería que se deban 

implementar para el control de asentamientos, el tratamiento y estabilización geotécnica 

y geológica de taludes. 

 

(vi) La realización de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico, así 

como la Construcción, rehabilitación, repotenciación o mantenimiento de las obras 

hidráulicas que se requieran de acuerdo con los estudios hidráulicos, hidrológicos y de 

socavación y de puentes y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada 

Unidad Funcional. 

 

(vii) Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y 

señalización vertical retrorreflectiva con tecnología prismática tipo XI o superior, de 

acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3. 

 

(viii) Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice 

Técnico 5. 

 

(ix) El suministro e instalación de la señalización de todas las calzadas incluidas en el 

Proyecto. 
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(x) El desarrollo de programas de capacitación especializada sobre emergencias y seguridad 

vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos del 

municipio de los municipios del área de influencia del Proyecto. 

 

(xi) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programación en que 

adelante los procedimientos para intervenir la vía, pero siempre se debe cumplir como 

mínimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le 

permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico 

4 y demás Especificaciones Técnicas. Igualmente, el Concesionario en sus distintas 

Intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Licencias y 

Permisos. 

 

El Concesionario deberá ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones señalados en 

el Contrato, las Intervenciones en las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas. 
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CAPÍTULO V ALCANCE DE OBLIGACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Y 

ESPECÍFICAS ADICIONALES DEL CONCESIONARIO. 

 

V.1 Bases de diseño  

 
Los diseños fase II de las obras incluidas en esta concesión, desarrollados por Estructurador Integral del 

proyecto, podrán tomarse como referencia. Sin embargo, el Concesionario es responsable por la 

interpretación, revisión, adopción y modificación de estos en la medida que el riesgo de diseño está a su 

cargo. 

 

V.2 Factor de Calidad 

 

V.2.a. Obras Adicionales 

 

Se proponen las siguientes obras que complementan la infraestructura existente y la proyectada, en este 

numeral, se detallan las características, descripción y localización aproximada de las obras que se 

consideran como obra por Factor de Calidad, las cuales, en caso de ser ofertados, se incluirán en la Entrega 

de la Infraestructura. 

(a) Autopista Norte  

• Ciclorruta Temporal Autopista Norte entre Calle 191 y Calle 245, debe ser ejecutada en la 

etapa de preconstrucción. 

 

En la margen occidental de la calzada occidental durante la construcción de la calzada 

 

 
 

 

Al presente se anexa Documento Técnico de Soporte, desarrollado por el IDU con los Lineamientos 

para la Implementación de Ciclorruta Temporal Autopista Norte entre Calle 189 y Calle 245, Versión 

1.0 del 14 de diciembre de 2020.  
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(b) Perimetral de Sopó 

 

• Construcción de dos (2) Puentes Peatonales adicionales 

 

Se proyecta la realización de dos puentes peatonales en el corredor vial de la Perimetral de Sopó, que 

deben contener los ajustes necesarios en predios y andenes de acuerdo a su implantación.  

 
La ubicación de las obras proyectadas deberá ser coordinada con la Alcaldía del Municipio de Sopó o 

la entidad que se designe para ello. 

  

 

El Concesionario deberá adquirir en nombre de la ANI, sin límite de cuantía, los predios requeridos 

para la ejecución del Factor de Calidad presentado en la oferta, con el fin de obtener puntaje adicional 

en la Licitación. Para esta adquisición no podrá utilizar los recursos de la Subcuenta Predios, ni la ANI 

asumirá sobre esto ningún riesgo.  

 
Las obras adicionales ofertadas por el Concesionario deberán cumplir con la totalidad de las 

características geométricas, técnicas y con todos los índices de disponibilidad, calidad y nivel de 

servicio, establecidos para este proyecto. Así mismo, formarán parte integral de la UF donde quede 

ubicada la obra adicional en caso de ser ofertadas por el Concesionario. 

 

 

V.2.b. Grano Caucho Reciclado 

 

El Concesionario deberá incluir el uso del Grano Caucho Reciclado para cada unidad funcional en una 

longitud de como mínimo el 10% de la longitud total de la calzada equivalente de cada unidad funcional, 

medida sobre la infraestructura que se le entregue al momento de suscribir el Acta de Inicio o la expedición 

de la Orden de Inicio.  

 

Nota 1: El Grano Caucho Reciclado se incluirá únicamente en la Etapa Preoperativa.  

 

Nota 2: El Grano Caucho Reciclado se podrá disponer tanto en capas de rodadura como en capas 

intermedias. 

 

Nota 3: Se deberá emplear para el diseño y la construcción del pavimento flexible con Grano de Caucho 

Reciclado, las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo de 

Materiales INVIAS actualmente vigentes, referenciadas en el Apéndice Técnico 3.  

 

Nota 4: En caso de ser ofertado por el Concesionario el Factor de Calidad, la longitud que tenga el grano 

de caucho reciclado (GCR) formará parte integral de la (s) Unidad (es) Funcional (es) a las que 

correspondan, según lo definido en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseño Geométrico. 

Los tramos construidos con (GCR) deberán ser operados y mantenidos durante toda la etapa de Operación 

y Mantenimiento siguiendo lo exigido en el Apéndice Técnico 4 Indicadores.  
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Nota 5: El grano de caucho reciclado (GCR) se obtendrá de llantas usadas recuperadas en el territorio 

nacional.  

 

Nota 6: El Concesionario deberá asegurar que las garantías que amparan el cumplimiento del contrato 

amparen la totalidad de obras a ejecutar, incluidas las actividades y obras en las cuales se emplee mezclas 

asfálticas según el porcentaje indicado utilizando grano de caucho reciclado. 

 

 


