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CAPITULO 1 INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en el Contrato, el presente Apéndice contiene el alcance y las
condiciones técnicas que regiran el Proyecto. Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de
Ilevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice, este sera responsable del cumplimiento
de las obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo establecido en el
Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los
deméas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en la seceiénSeccion 19.4615 del Contrato.

El cumplimiento de las normas y parametros que se establecen en este Apéndice corresponden a las
especificaciones minimas exigidas, las cuales no excusan al Concesionario de la obtencion de los
resultados establecidos en la totalidad de los Apéndices Técnicos del Contrato.

La ANI pone a disposicion del Concesionario la informacion depositada en el Cuarto de Datos de la
Precalificacién y la Licitacion Publica (disponible via Internet) y relacionada con el Proyecto, para
que sirva de referencia en la elaboracién de los Estudios y Disefios, segin lo determine el
Concesionario y en concordancia con lo establecido en el Contrato. Los Estudios y Disefios, deberan
tener el alcance y cumplir con lo sefialado en este Apéndice aclarando que, en cualquier caso, el
Concesionario debera revisar y validar la informacién de referencia puesta a disposicion por la ANI,
lo que significa que podré acoger total o parcialmente o no acoger dicha informacion de referencia,
siendo el Concesionario el Gnico responsable del contenido de los Estudios y Disefios que se presenten
ala ANIL.

Serd obligacion del Concesionario conocer y aplicar la normatividad vigente de obligatorio
cumplimiento del orden nacional, asi como las normas internacionales de acuerdo con las necesidades
del Proyecto, ademas de aquellas solicitadas por la Autoridad Ambiental para el desarrollo de los
Estudios y Disefios, la eonstrueciénConstruccion de las Intervenciones, y la instalacion y puesta a
disposicion del Equipamiento y la sefializacion, sin importar si se mencionan o se omiten en este
Apéndice Técnico.

El presente documento se divide de la siguiente manera: en el capitulo 1 se realiza la introduccion y
se presentan los objetivos del Proyecto; en el capitulo 2 se presenta la descripcion del Proyecto; en el
capitulo 3 se define el alcance técnico de las intervenciones del Concesionario en cada una de las
etapas del Contrato, y en el capitulo 4 se sefiala el alcance de las obligaciones de disefio. Por su parte,
en el Anexo 1 se hace la determinacion del Area de Implantacion de las Intervenciones del Proyecto.

1.1 Objetivos del Proyecto

El Proyecto busca realizar la restauracién ambiental del sistema Canal del Dique cumpliendo con los
siguientes objetivos:

(i)  Regulacion activa del ingreso de caudales al sistema del Canal del Dique.

Se cumple principalmente mediante las compuertas proyectadas en Calamar y la compuerta del
complejo Al.
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(i)  Control de trénsito de sedimentos entre el Canal del Dique y las bahias de Cartagena y
Barbacoas.

Se controla mediante la Construccion de la esclusa de Puerto Badel y el dique de cierre (Presa de
Cierre de Puerto Badel).

(iii) Control de inundaciones y control de niveles de agua en el Canal del Dique.

Se realiza mediante la Construccion de las esclusas y las compuertas de control de Calamar,
Construccidn y reforzamiento de diques y Construccion de estaciones de bombeo de agua pluvial.

(iv) Escenarios para la adaptacién al cambio climético.
Se refiere a los efectos esperados que se derivan del cambio climético, tales como el incremento del
nivel del mar que puede incrementar la intrusion salina y la salinizacion de zonas bajas en el delta,
particularmente en el Parque Santuario de Flora y Fauna "El Corchal" el Mono Hernandez, para lo
cual se proyecta el ingreso de sedimentos y aumento de flujo en Cafio Correa. Adicionalmente, debido
al efecto del cambio climético, se espera un aumento del 10% en los caudales pico del Rio Magdalena
a la altura de Calamar en los proximos 100 afios, por lo que las compuertas, digues y esclusas tienen
por finalidad proteger a la poblacion del riesgo de inundacion.

(v) Control de la intrusion salina.
La Construccion de la esclusa y dique de cierre de Puerto Badel, y el aumento de caudal en Cafio
Correa coadyuvan a lograr este objetivo para salvaguardar el suministro de agua dulce para los
habitantes de la region.

(vi) Mejoramiento de las conexiones ciénaga - ciénaga y ciénaga — canal.

Se realiza mediante obras hidraulicas como canales, compuertas, paso de peces, entre otros, ubicados,
en las ciénagas y el Canal del Dique.

(vii) Aseguramiento del recurso hidrico del Canal del Dique para agua potable, riego, ganaderia,
pesca y otros servicios.

Se realiza mediante la correcta Operacion de las compuertas de control en Calamar y las obras
ubicadas en los complejos cenagosos a lo largo del Proyecto.

(viii) Restauracion de los ecosistemas Parques Nacionales Naturales de Corales del Rosario y San
Bernardo y el Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono Hernandez”.

Se realiza mediante la gestion de sedimentos expuesta en el Instrumento Ambiental Aplicable al
Proyecto.

(ix) Restauracién de rondas de ciénagas, cafios y Canal del Dique.
Se realiza principalmente con actividades de proteccion de orillas.
(x) Mantener la navegacion fluvial.
Los dragados, las protecciones de orilla y esclusas coadyuvan a lograr este objetivo.
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Para la verificacion y evaluacion del cumplimiento de los anteriores objetivos, el Concesionario
deberé ejecutar el alcance descrito en el presente Apéndice y cumplir con los indicaderesindicadores
de dispenibilidad;—calidadDisponibilidad, Calidad y nivelNivel de servieioServicio segln se definen
en el Apéndice Técnico 4.
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CAPITULO 2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con los objetivos del preyectoProyecto, presentados en el capitulo anterior, el Proyecto
de Restauracion de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, es un preyecteProyecto de
caracter ambiental, en donde a partir de intervenciones ambientales y de infraestructura fluvial, se
realizard la restauracion ambiental de ecosistemas. Los ecosistemas a restaurar; tienen una importante
interrelacion con el recurso hidrico y sedimentol6gico que proviene del Rio Magdalena y entra en los
ecosistemas, principalmente, por el Canal del Dique. Es por esto que dentro del presente
preyectoProyecto se plantean obras fluviales en el Canal del Dique y algunas de sus ciénagas, que
permitan lograr la restauracion ambiental y el resto de los objetivos del preyecteProyecto.

Las obras fluviales se ven acompafiadas de obras de infraestructura, como vias y edificaciones, que
permiten el acceso y eperaciénOperacion de todo el proyeetoProyecto. Entendiendo que el Canal
del Dique permite un transito fluvial entre Cartagena y el interior del pais por el Rio Magdalena, El
Proyecto lograra convertir el Canal del Dique en una Hidrovia con éptimas condiciones de
navegabilidad, segun los estandares presentados en el Apéndice Técnico 4.

2.1 Localizacion

El Proyecto se encuentra ubicado en la Region Caribe de Colombia, especificamente en los
departamentos de Bolivar, Atlantico y Sucre. Esta vertiente inicia en el municipio de Calamar, en
donde el Rio Magdalena se bifurca con el Canal del Dique y continla hasta su desembocadura en el
mar Caribe en la Bahia de Cartagena (Pasacaballos). Este canal cuenta con una extension total de
115.5 km aproximadamente?, acompafiado de las desembocaduras de Cafio Matunilla, Cafio
Lequerica y Caiio Correa.

El Plan Hidrosedimentolégico que hace parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto,
define la siguiente localizacion: “Partiendo de la informacion consignada en el Decreto 1076 de 2015,
la determinacion del Area de Influencia del Proyecto, tiene en cuenta los componentes establecidos
en este; para tal efecto se determind una zona para el componente fisico-bidtico y otra para el
componente socioecondmico las cuales se presentan a continuacion. A nivel fisico-bidtico el Area de
Influencia, comprende dos (2) sistemas a saber: el area continental-costera y el sistema marino.

De acuerdo con lo anterior, el poligono del Area de Influencia Fisico-Bi6tica quedd definido por las
areas del sistema continental derivada de las cotas méaximas histéricas de inundacién y sus rondas
hidricas; mas una porcion marina resultante de los vectores de dispersion hidrosedimentolégica. En
la Figura 2-1 y Figura 2-2 se presenta el Area de Influencia del Proyecto, una descripcion detallada
de las coordenadas de los vértices del Area de Implantacion de las Intervenciones se puede consultar
en el Anexo 1 del presente documento y en el Plan Hidrosedimentoldgico que hace parte del
Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto.

El sistema del Canal del Dique estd compuesto por el canal mismo, desde la bifurcacion del Rio
Magdalena (en el municipio de Calamar) hasta Pasacaballos (Bahia de Cartagena), atravesando

L En el Plan Hidrosedimentoldgico se calcula una longitud de 115.5 km, esta es una medida aproximada que es
variable en el tiempo debido a cambios en la morfologia y a la acumulacién de sedimentos en la desembocadura
que alarga el canal con el paso del tiempo; sin embargo, se entiende que el canal inicia en la Bifurcacion del
Rio Magdalena en Calamar y termina en la desembocadura de Pasacaballos, teniendo una bifurcacién hacia
Cafio Correa y desembocaduras en Lequerica'y Matunilla hacia la Bahia de Barbacoas.
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algunos complejos de ciénagas ubicados a ambos lados del Canal del Dique y las desembocaduras en
el delta de cafio Correa y Boca Cerrada y los cafios Matunilla y Lequerica.

Los complejos de ciénagas presentan grandes diferencias que van desde pantanos que fluctian a la
par con el rio y el canal, hasta cuerpos de agua totalmente controlados (embalse Guéjaro)?, ciénagas
aisladas, ciénagas continuamente conectadas al Canal, ciénagas conectadas Gnicamente a través de
cafios y ciénagas conectadas Unicamente durante los periodos de inundacion alta a través del
desborde.

Figura 2-1 - Localizacién general de los complejos cenagosos

-y

A Son Omobe
A Varia La Bap

D Ciiragas Copie. Tupe. Zarzal Matuya y Maria La Bap
J )‘ yE Cbrargas Le Luisa Atsscoss, Agass Ciras, El Tambo y Ceasguta

Fuente: Fondo Adaptacion

2 Las Intervenciones, Operacion y Mantenimiento del Complejo C - Embalse Guajaro no son parte del Proyecto
debido a que ya fueron ejecutadas; sin embargo, es necesario incluir las reglas de Operacion del Embalse
Guadjaro en los Estudios y Disefios y en la posterior Operacion de las Compuertas en Calamar.
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Figura 2-2 - Localizacién general del Proyecto
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Fuente: Consorcio Dique.

Por otra parte, el Area de Influencia Fisico-Bidtica se delimité a partir de una zona continental-costera
y un sistema marino. Para la zona continental-costera se tuvo en cuenta unidades ecosistémicas y las
cotas maximas de inundacion, y la franja marina se establecié con base en la dispersion de sedimentos
en la columna de agua y por el nivel de influencia sobre los ecosistemas aledafios. De esta manera, el
area Fisico — Bidtica corresponde a la delimitada en la siguiente figura:
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Figura 2-3 - Area de iéticalnfluencia Fisico Biotica
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Fuente: Medio Abidtico. Consorcio Dique.

Para la conformacion del area socioecondmica se tuvo en cuenta una escala regional. Asi, se evalu6
las unidades territoriales a nivel de vereda, municipio y departamento, con lo que se llegd a un total
de diecinueve (19) municipios ubicados en tres (3) departamentos presentados a continuacion:

Tabla 2-1 Municipios area de influencia socioeconémica

Municipio Departamento
Suan Atlantico
Santa Lucia Atlantico
Campo de la Cruz Atléantico
Manati Atlantico
Candelaria Atlantico
Repeldn Atléantico
Luruaco Atlantico
Sabanalarga Atlantico
Maria la Baja Bolivar
Mahates Bolivar
Turbana Bolivar
Arroyohondo Bolivar
Arjona Bolivar
Calamar Bolivar
Soplaviento Bolivar
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Municipio Departamento

San Cristébal Bolivar

San Estanislao Bolivar

Cartagena de Indias Bolivar
San Onofre Sucre

Estos, se agrupan por entidad departamental de la siguiente manera:

e Departamento de Atlantico (8 municipios): Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manati,
Repeldn, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan.

e Departamento de Bolivar (10 municipios): Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de
Indias, Mahates, Maria La Baja, San Cristobal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana.

e Departamento de Sucre (1 municipio): San Onofre.

El Area de Implantacion de las Intervenciones se presenta como una serie de poligonos donde se
ubicaran las Intervenciones, como puede observarse en el Anexo 1 de este Apéndice.
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2:32.2

Unidades Funcionales del Proyecto

Las Intervenciones se describen de acuerdo con la ingenieria del Proyecto y el Plan
Hidrosedimentoldgico que hace parte del Instrumento Ambiental al Proyecto. El Concesionario podra
optimizar los disefios de referencia o proponer nuevos disefios, siempre y cuando se lleven a cabo
todas las Intervenciones propuestas en el alcance anteriormente sefialado, en todo caso se debe limitar
a lo descrito en el Plan Hidrosedimentologico que hace parte del Instrumento Ambiental Aplicable al
Proyecto, propender por ubicarse dentro de las Areas de Implantacion y cumplir con la normatividad
vigente para ese fin.

23.1.2.2.1. Infraestructura a entreqgar al Concesionario.

Se entregara la siguiente infraestructura al Concesionario:

1.

9.

10.
11.

12.

El Canal del Dique desde el KO+000 correspondiente a la bifurcacion con el rieRio
Magdalena. Lo anterior incluye el cuerpo del Canal del Dique y los diques en ambas
margenes, 1o gue incluye todo el ancho de solera y los taludes. Lo anterior implica que es
responsabilidad del Concesionario mantener la estabilidad de los diques; sin embargo, esto
no incluye el Mantenimiento, Operacion o Construccion de las vias que estén sobre los
diques, a menos que la via se encuentre dentro de la infraestructura entregada al
Concesionario segin la Tabla 2-2 el Canal del Dique incluye las desembocaduras de
Pasacaballos, Lequerica y Matunilla; incluyendo la zona de sedimentos que conforma el
Canal del Dique e ingresa a las Bahias de Barbacoas y Cartagena.

La via de acceso a la Esclusa de Calamar desde la via existente KO+000 al empalme con la
via actual hacia San Cristébal en el K2+781.30.

La via de acceso a la Esclusa de Puerto Badel desde la bifurcacién de la via de acceso al
municipio de Puerto Badel KO+000 hasta el final de la via en el K1+241.

La via Calamar - Santa Lucia desde el KO+695 al K3+356.

La via Mahates - Soplaviento desde el KO+000 al K7+400 y desde el K13+843 al K14+237.
Via canal del centro poblado del corregimiento de Labarcés, municipio de San Onofre
(Sucre), desde el KO+000 al KO+341.

Dique de proteccién del Rio Magdalena y el Canal del Dique en el casco urbano de Calamar
en toda su longitud, desde el KO+000 al K4+700.

La via Santa Lucia-Villa Rosa del KO+000 al K21+815, y Dique Santa Lucia — Villa Rosa en
el municipio de Santa Lucia, Atlantico: Entre las abscisas KO+000 a K8+621, En el municipio
de Manati, Atlantico: Entre las abscisas K8+621 a K15+083, En el municipio de Repelén,
Atlantico: Entre las abscisas K21+064 a K21+815.

Dique de proteccion casco Urbano del municipio de Santa Lucia, desde el K0+000 al K1+950
Dique de proteccion del Municipiomunicipio de San Cristobal, Bolivar, frente al Canal del
Diqgue, desde el K2+220 al K3+750.

Dique de proteccion del Municigiomunicipio de Soplaviento sobre el Canal del Dique, desde
el K3+787 al K7+223.

Dique de proteccién sobre el Canal del Dique en el Corregimiento de Gambote,
Munielpiemunicipio de Arjona desde el K+000 al K0+445.

Tabla 2-2 Infraestructura existente del Proyecto

Infraestructura Entidad Responsable

Canal del Dique Cormagdalena

Pagina 24 de 129



Via de acceso a la Esclusa de Calamar Departamento de Bolivar

Via de acceso a la Esclusa de Puerto Badel Departamento de Bolivar
Via Calamar - Santa Lucia Departamento de Atlantico
Via Mahates Soplaviento Departamento de Bolivar

Via canal del centro poblado del corregimiento | Municipio de San Onofre - Sucre
de Labarcés
Digue de proteccion del Rio Magdalena y el | Municipio de Calamar, Bolivar
Canal del Dique en el Casco Urbano de

Calamar.

Via santa Lucia — Villa Rosa Municipio de Santa Lucia, Atlantico; Municipio
de Manati, Atlantico y Municipio de Repeldn,
Atlantico

Dique de proteccion en el Municipio de Santa | Municipio de Santa Lucia, Atlantico.
Lucia.
Digue de Proteccion del Municipio de San | Municipio de San Crist6bal, Bolivar
Cristdbal frente al Canal del Dique
Dique de proteccion del Municipio de | Municipio de Soplaviento, Bolivar
Soplaviento sobre el Canal del Digue
Digue de proteccién del Corregimiento de | Municipio de Arjona, Bolivar
Gambote, Municipio de Arjona

Los—DiguesLa infraestructura que estan—a—cargo—de—Municipios—y—seran—entregadossera
entregada al concesionario se presentanpresenta en el Anexo 2.

2.2.2, Caracteristicas Generales de las Unidades Funcionales

El Proyecto se ha sectorizado por catorce (14) Unidades Funcionales (UF) v una (1) Unidad
Funcional de Operacién y Mantenimiento o UF 0. Cada una de las Unidades Funcionales del

Proyecto esta compuesta de la siguiente manera:
Tabla 2-3 Unidades Funcionales del Proyecto

Localizacion ras principal
UNIDAD FUNCIONAL Aproximada Ejecutar
UF 0
3 P
DRAGADOS KO al K115.5° Dragados de Mantenimiento

en todo el Canal del Digue
MANTENIMIENTO DE VIAS Municipios de, Arjona, |Desde el KO+695 al K3+356
Calamar vy Suan
VIA ACCESO COMPLEJO CALAMAR | Municipio de Calamar |Desde el KO+00 al K2+781
UF 1
CANAL DESVIACION COMPLEJO K3.2 Canal del Digue |3.7 km incluyendo las zonas
CALAMAR de aproximacién

3 La Obligacién del Concesionario esta en mantener una via de navegacién fluvial cumpliendo con los Indicadores HID-1,
HID-2, HID-3, previstos en el Apéndice Técnico 4 gue permita el acceso entre la bahia de Cartagena y el Canal del Dique,
independientemente de los cambios morfolégicos que presente la desembocadura. Adicionalmente, se debe considerar lo
establecido en la Seccidn 13.3 (ix) de la Minuta del Contrato.
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Localizacion Obras principales a
UNIDAD FUNCIONAL Aproximada Ejecutar
UF 2
K3.2 Canal del Digue | Estructura artificial de
ISLA COMPLEJO CALAMAR Tablaestaca con una longitud
minima de 2334 m
UF 3

ESCLUSA COMPLEJO CALAMAR

K3.2 Canal del Digue

Esclusa de largo: 250 my

ancho: 33,5 my vias
internas.

UF 4

EDIFICIOS COMPLEJO CALAMAR

K3.2 Canal del Digue

Edificio de Control

Edificio de Administracion
Almacén vy Taller

UF 5

COMPUERTAS CONTROL
CAUDALES COMPLEJO CALAMAR

K3.2 Canal del Digue

3 compuertas de acero de 20

x 12.5 m cada una. Incluye
puente vehicular para acceso
al edificio de control

PASO DE PECES COMPLEJO
CALAMAR

K3.2 Canal del Digue

60 piscinas de descanso de

3m con compuertas

UF 6

CANAL DESVIACION COMPLEJO

K95 Canal del Digue

PUERTO BADEL

1.6 km incluyendo las zonas de
aproximacion

VIA ACCESO COMPLEJO PUERTO

Municipio de Arjona

BADEL

Desde el KO+000 al K1+241

UF 7

ISLA COMPLEJO PUERTO BADEL

K95 Canal del Digue

Estructura artificial de

Tablaestaca con una longitud
minima de 1635 m

UF 8

ESCLUSA COMPLEJO PUERTO
BADEL

K95 Canal del Digue

Esclusa de largo: 250 my

ancho: 33.5m
Digue de Cierre y vias
internas.

EDIFICIOS COMPLEJO PUERTO
BADEL

K95 Canal del Digue

Edificio de Control,

Almacén vy Taller

UF 9
Municipios de Arjona, |Recuperacion de Cafio Rico,
COMPLEJO F San Onofre y Cartagena | Diques de Cierre y Canales
en la zona del Delta.
UF 10
Municipio Cartagena, |Canal del Esteroy
COMPLEJO G San Onofre, Turband y | Suministro de agua dulce a

Arjona

Leticia, EI Recreo y Lomas
de Matunilla

Pagina 26 de 129



Localizacién Obras principales a
UNIDAD FUNCIONAL Aproximada Ejecutar
Municipio de San Dique con 2 estaciones de
PROTECCION LABARCES Onofre Bombeo y Canal interceptor

de escorrentia.

PROTECCION PUERTO BADEL

Municipio de Arjona

Digue con estacién de
Bombeo

PROTECCION ROCHA

Municipio Cartagena

Dique con 3 estaciones de

Bombeo

PROTECCION SAN ANTONIO

Municipio de San
Onofre

Digue con estacién de
Bombeo

PROTECCION CORREA

Municipio De Maria La

Aseguramiento del &rea para

Baja

la inundacioén.

UF 11

Municipios de Mahates,

Digues, vertederos, presas,

Arjonay Soplaviento

canales, v las demads obras

COMPLEJO D :
- descritas en el numeral
2.2.14
UF 12
Municipios de Calamar | Diques, vertederos, presas,
COMPLEJO A y Arroyohondo canalt_as, y las demas obras
— descritas en el numeral
.2.2.15
Municipios de Calamar | Diques, vertederos, presas,
COMPLEJO B y San Crist6bal canalt_as, y las demas obras
_— descritas en el numeral.
2.2.15
Municipios de Mahates, | Digues, vertederos, presas,
COMPLEJO E San Estanislgo de canal_es, y las demas obras
- Kostka y Arjona descritas en el numeral.
2.2.15
UF 13

PROTECCION CALAMAR

Municipio de Calamar

Muro vy dique de proteccién

contra la inundacion del
Municipio de Calamar

UF 14

PROTECCION ORILLAS

KO0 al K115.5 Canal del
Digue

Estructuras de proteccion de
orillas contra la socavacion

Fuente: Elaboracion Propia

23,2, Unidad Funcional Unidad-Funcional No-0

2.23. UFQ:

Las Intervenciones de esta Unidad Funcional de Operacién y Mantenimiento son:

e Dragados, cumpliendo la obligacion relacionada con los Indicadores correspondientes,
establecidos en el Apéndice Técnico 4.
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Operacion y Mantenimiento de los diques que conforman el Canal del Dique entre el KO+000
y hasta donde terminan los diques en el inicio de la ubicacion futura de la esclusa de Puerto
Badel (K90+000 aproximadamente), segln lo dispuesto para Operacién y Mantenimiento de
diques en el Apéndice Técnico 2. Los diques que seran responsabilidad del Concesionario,
se limitan a aquellos que estdn a ambos costados del Canal del Dique, y protegen las zonas
rurales y urbanas de las inundaciones provenientes del Canal del Dique; estos diques se
ubican en algunos casos justo al costado del cuerpo de agua o0 en otras ocasiones se encuentran
distanciados en la planicie de inundacion (hasta un maximo de 1.5km de distancia desde el
eje del Canal del Dique). Los diques pueden tener carretera asociada; sin embargo, la
Operacion y Mantenimiento es Unicamente al dique (taludes cara seca y humeda, sin
intervenciones en la estructura de pavimento), con excepcion de las vias que seran entregadas
en Concesion segun el numeral 2.2.1 del presente Apéndice. Los diques pueden ser
artificiales o naturales e incluyen los revestimientos como gaviones, riprap, enrocado,
formaleta textil, mantos permanentes o0 no permanentes, hexapodos, entre otros. Los diques
que deberad Operar y Mantener el Concesionario incluye los diques que se presentan en los
numerales 6, 7, 8,9, 10, 11y 12 del capitulo 2-3-1-2.2.1. El Concesionario tiene la obligacion
de reconstruir, a su costo y riesgo, los diques que fallen por las siguientes causas: mal
mantentmienteMantenimiento, intervenciones de terceros, madrigueras y socavones de
animales, fallas estructurales de los diques. Para esto el Concesionario podra regular las
compuertas de Calamar para bajar los niveles y reconstruir los diques de manera inmediata,
en un plazo no mayor a diez (10) Dias; en caso de que se regulen las compuertas de Calamar,
el Concesionario esta exceptuado del cumplimiento de los siguientes
indieadoresindicadores: AMB-1y HID-8, durante el plazo sefialado anteriormente.
Mantenimiento y/o puesta a punto de vias (Via Calamar — Santa Lucia desde el KO+695 al
K3+356 en carpeta asfaltica, entidad responsable en la actualidad: Departamento de
Atlantico).

Incluye: el realce de la via desde el K1+500 al K3+356 como minimo hasta la cota 10.50
msnm con el fin de evitar desbordamientos por posibles remansos ocasionados por las
estructuras hidraulicas del complejo Calamar, adicionalmente se reforzara el dique en varios
tramos para garantizar su estabilidad.

Figura 2-4 Realce y refuerzo Via Calamar Santa Lucia

SECCION TIPICA REFUERZO EN EL
LADO HOMEDO Y REALCE DE LA VIA
MAGEN DERECHA

Puesta a punto via acceso complejo Calamar (En asfalto y afirmado)

Incluye: Puesta a Punto de 2.871781 km de via para el futuro trafico de ingreso al complejo
de Calamar el realce de la via desde el KO+200 al K2+300 como minimo hasta la cota 10.50
msnm con el fin de evitar desbordamientos por posibles remansos ocasionados por las
estructuras hidraulicas del complejo Calamar, adicionalmente se reforzara el dique para
garantizar su estabilidad y se ajustara el trazado en aproximadamente 400m entre el K2+300
y el K2+7006781.
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Tabla 2-4 Caracteristicas viales

Infraestructura Ancho Estructura
Via de acceso a la Esclusa de Calamar | Calzada 6.0m, berma 0.5m Base granular
Via Calamar — Santa Lucia Calzada 6.0m, berma 0.3m Base granular y carpeta asfaltica

Figura 2-5 Trazado via de Acceso Complejo Calamar

Tabla 2-5 Descripcion de vias existentes comprendidas en la Unidad Funcional Ne-UF 0

. . Origen | Destino

Tramo / Interseccion / Variante Ente Competente PI% PR
Calamar — Santa Lucia Departamento de Bolivar | K1+500 | K3+356
Via Acceso Calamar Departamento de Bolivar | KO+000 | K2+781

Las vias de la YF-Ne-OUFO0 deben cumplir con los Indicadores y los niveles de servicio dispuestos en
la tabla 1 del Apéndice Técnico 4.

2.2.3.1 Dragado para asequrar suficiente profundidad y ancho para navegacion

El dragado para restablecer la profundidad de disefio del Canal del Dique se puede llevar a cabo de
la misma manera que el dragado de mantenimiento. En todo caso el Concesionario por su cuenta y

riesgo debera realizar el dragado necesario para mantener las condiciones de navegacion. El dragado

se realizard para que el canal cumpla con las siguientes condiciones de disefio:

Tabla 2-6 Dimensiones de disefio para dragado

Largo del convoy 223 m
Ancho del convoy 32m
Minimo de profundidad del agua 2.38m
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Se ejecutardn dragados para restablecer la profundidad de disefio y dragados para restablecer ancho
y radios de curvatura. L.as dimensiones minimas de ancho en rectas vy curvas se observan en la

siguiente Figura:

Figura 2-6 Perfil de Canal minimo para tramos rectos
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Fuente: Guidelines Waterways 2011
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Unidad-Funetenal-En donde D son 2.38m, T son 1.83m, Wd es 32m y Wt 64m.
Tb es el calado sin carga v Aw es el incremento de ancho por viento a ser definido en los disefios del
Concesionario.
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Figura 2-7 Perfil de Canal minimo para curvas
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Fuente: Guidelines Waterways 2011

En curvas se sequiran los siguientes pardmetros:

Anqgulo de deflexion de curva
_ >30° (m)
AB1: Sobreancho en el nivel
minimo convoy cargado 99458/R
AB1+AB2: Sobreancho en el nivel
convoy sin carga 29837.4/R
Ancho de Solera 64

Donde R: corresponde al radio de curvatura de la respectiva curva.

Los informes gue deben producirse para el dragado deben cumplir con los estandares especificados
en los Apéndices Técnicos 2 y 4.

Tabla 2-7 Volumenes minimos de dragado para conservar la profundidad

Abscisa Dragado _
Numero Tramo Prof
= m m?

0+731 85 41.3
1+479 328 0.5
1+977 377 5.8
2+232 382 14
2+740 378 3.1
2+987 528 4.7
3+475 57 49.9
3+740 664 2.2
4+483 236 8.3
9+739 261 61.8
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Abscisa Dragado -
NUmero Tramo Prof
= m m2
9+983 107 65.1
10+452 627 8.5
10+736 305 4.3
12+717 358 9.7
12+953 265 15.4
15+730 239 12
15+947 61 34.9
18+227 429 19.4
30+901 333 19.6
33+147 248 23.4
36+906 106 32.5
37+137 228 15.2
40+901 128 47.1
81+048 300 20.7
97.720 m®

Tabla 2-8 Volumenes minimos de dragado para conservar el ancho

Abscisa Dragado )
NUmero Tramo Prof
= m m?
0+222 352 126.6
3+475 YA 5.7
12+236 277 57.6
17+714 371 355
26+878 40 22.7
40+400 244 23.2
40+642 251 21.0
49+403 227 82.6
49+651 241 74.5
50+146 257 52.3
50+400 249 86.6
50+644 78 80.2
55+129 253 52.6
56+872 297 62.4
61+329 204 53.6
61+580 252 42.7
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Abscisa Dragado )
NUmero Tramo Prof

- m m?
61+832 247 36.7
62+074 47 53.9
81+048 300 49.2
92+064 250 63.7
03+293 250 26.8

266.357 m°
2.3.4.2.2.4. Unidad Funcional UF 1:

La Intervencion de esta Unidad Funcional es:

e Canal desviacién Calamar: Esta obra que se compone principalmente por excavaciones sobre
la margen del canal, permite mantener la navegacion y ejecutar el proceso constructivo de la
esclusa de Calamar de manera segura garantizando una entrada suave de 8 a 1 (relacion
longitudinal y transversal) de tal manera que la navegabilidad dentro del Canal del Dique no

se vea afectada durante el proceso constructivo.

e Con el fin de mantener la navegacion al inicio del proyeetoProyecto y posibilitar la
Construccién de la isla de Calamar y la esclusa de navegacion, se excavara un canal que

permita la navegacion de—tes—conveoyes—dedisefo-definides—para—elpreyecto-sin generar
restriccion alguna en la-navegacién-del-el Canal del Digue. Una vez se termine la esclusa,

sobre este canal de desviacion se construiran las compuertas de Calamar.

Tabla 2-9 Descripcion Unidad Funcional Ne-UF 1

Tramo Longitud Ancho Profundidad
Canal de Desviacion Calamar 3.7 km mcluye_ndo !‘?S _100m Minimo 2.38m
zonas de aproximacion | aproximadamente

2.3.5.2.2.5. Unidad Funcional UF 2:

La Intervencion de esta Unidad Funcional es:

e Isla central y orilla derecha Calamar en tablestaca: En la presente Unidad Funcional se
contempla la compra, suministro e instalacioén de las tablestacas que junto con el relleno

conformarén la isla central y la margen derecha de la zona de esclusa.
Tabla 2-10 Descripcion de la Unidad Funcional Ne-UF 2

Longitud Minima
Obra de tablaestaca Cota minima superior
instalada
Isla Calamar 2334m Minimo 11.50msnm
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Consiste en la Instalacion de las tablestacas de la isla y la orilla derecha del Canal del Dique con sus
respectivos rellenos, con la finalidad de generar un canal navegable mientras se construyen las
compuertas de Calamar y servira para la implementacion de la esclusa de navegacion.

2:3.6:2.2.6. Unidad Funcional UF 3:

La Intervencion de esta Unidad Funcional es:

e Esclusa complejo Calamar: Esta obra permitira instalar una esclusa entre la isla y la orilla
derecha de Calamar que mantenga la navegacion durante la Fase de Construccién de la
estructura de control y permitira el paso de embarcaciones durante la Etapa Operacién del

preyeeteProyecto.

Tabla 2-11 Descripcién de la Unidad Funcional Ne-UF 3

Ubicacién

KmK 3;.2 deldesde el ingreso al Canal del Dique (bifurcacion rio Magdalena)

= o DicoR

e brrenzas eopensnacod de 7000 tonelndag
e lrrmeoe faeher D10 paotras o 20 mnkies

Zonas Run-Out

1.260-metros-{5-vecesla-eslora-del-barcoyAguas abajo: 1 260 m
Aguas arriba: 1 260 m

Areas de Espera

Aguas abajo: Longitud: 275 metros{1;1-vecestalongitud-deta-camara-de

me;mé Ancho: 47 m

Aquas arriba: Longitud: 275 m
Ancho: 47 m

Embudo

= Simétrico
~ Anehe_ ancho parte inicial: 64 metros{(2-veceslamanga)m
Angulo de aproximacion esclusa: 1:5

Cabeza de Esclusa

2 compuertas verticales de elevacion con aperturas de nivelacién
Vano Compuertas: 33;.5 metros{~anche-camara-esclusaym

Camara de Esclusa

Largo: 250 metresm

Ancho: 33..5 metrosm
Alto: 11;.5 msnm;—eguivalente—a—1;5-metros-sobre—el-nivel operativo-de
s el
La-alturaAltura maxima a vencer es de-alrededor-de-8m8 m

Vias Internas

Se incluye un area minima de 8461m?8401 m? de pavimento para las
vias internas y parqueaderos, el peso maximeminimo del vehiculo de
disefio es de 30 tent con carga maxima por eje de 15 tont.

La ubicacion del complejo de esclusas se basa en los requerimientos de navegacion respecto de la
zona run-out (espacio necesario para reducir la velocidad desde la entrada) y del area de espera. Por
ello, el complejo de esclusas se ubica al inicio del Canal del Dique, en una zona ancha para facilitar

la Construccion.
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La esclusa de Calamar consiste en los siguientes elementos:

(i) Esclusa: zonas run-out, areas de espera, cabezas de esclusa y cdmara de esclusa. Junto con
el area de espera se debera ubicar un almacenamiento para la puerta de repuesto.

(ii) Dique: canal paralelo, estructura del dique y salida, junto con sistema de recoleccién de
escombros (plantas y materiales flotantes).

{(iii) Conexiones con las defensas de inundacion. La esclusa y las compuertas se
constituyen como defensas contra inundacion que deben estar conectadas adecuadamente
a los diques del Canal del Dique para evitar puntos fragiles que permitan inundaciones
aguas debajoabajo de las Esclusas.

En la orilla derecha, el dique recientemente construido (obras preventivas ejecutadas previamente por
parte del Fondo Adaptacion) no sera alterado. Por consiguiente, todas las estructuras son posicionadas
desde este dique en la orilla derecha, en el siguiente orden: plataforma de esclusa derecha, esclusa,
plataforma de esclusa izquierda, dique y paso de peces.

23612.2.6.1 Esclusa de navegacion

La esclusa de navegacion permitira que continde la navegacion por el canal a pesar de la presencia
de las compuertas de control activo de caudales. La camara de la esclusa sera de minimo 250m de
largo x 33.5 m de ancha y tendra un galibo minimo de 15.4m con el fin de acomodar el convoy de
disefio sin fraccionar. Se aplican las mismas condiciones hidraulicas limite que para la compuerta de
control. El nivel del umbral es -1 msnm y la altura m&xima de retencion es +10 msnm. Para manejar
periodos de retorno de 100 afios méas el cambio climatico.

La aproximacion consiste en un area de espera y un embudo hacia la esclusa. En el area de espera,
los barcos pueden esperar al siguiente ciclo de bloqueo. La longitud del area de espera es de al menos
a 275 m, que es 1.1 x la longitud de la cAmara de esclusa. EI ancho minimo es de 47 m (manga del
barco de disefio + zona de seguridad de 15m). El area de espera consiste en por lo menos 10
defensaspilotes de amarre, cada uno con sus respectivos parachoques, y estard ubicada en la orilla
derecha del Canal del Dique.

El embudo sirve para proveer guia visual y soporte/guia fisica de la popa si un barco no esta en curso.
El embudo es simétrico para igualar el efecto de banco y para efectos visuales. El inicio del embudo
es a un ancho minimo del canal de 64 m (2 X manga) y se aproxima a la puerta de esclusa con un
angulo de 1:5.

SeA manera de proteccidn se proveerd de formaleta textil rellena con concreto en el fondo de la
exclusa y embudos, con una proteccion rocosa en el lecho y en las orillas de la aproximacion para
evitar la erosién en la interfaz entre el lecho del Canal del Dique y la formaleta textil.
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Figura 2-8 Esclusa Calamar

23.7.2.2.7. Unidad Funcional UF 4:
La Intervencion de esta Unidad Funcional es:

Tabla 2-12 Descripcion de la Unidad Funcional Ne-.UF 4

Estructura Longitud Ancho Altura/Pisos
Edificio de Control Complejo Calamar | 18.25m 12.17m 13.25m /3 pisos
Edificio de Administracion Complejo | 38.30m 21.70m 5.65mm/1 piso
Calamar
Almacén y Taller de Calamar 35.30m 21.90 10m/1 piso

e Edificios Calamar: Son los edificios que permitiran controlar las esclusas y la compuerta de
control de caudales, se componen por el edificio de operacion, edificio de oficinas, taller y
porteria.

En la orilla izquierda se han posicionado los siguientes elementos:

(i) Porteria en la entrada del complejo con cerramiento de todas las estructuras.

(ii) Edificio de administracion.

(iii) Taller y almacén de repuestos (directamente relacionado con las obras en Calamary).
(iv) Edificio de control.

El edificio deberd contar minimo con 3 pisos: en el primer piso se incluye el acceso y cuartos técnicos,

como el cuarto eléctrico, la estacion de bombeo y el HVAC; en el segundo piso se encuentran oficinas,
cafeterias y bafios; finalmente en el tercer piso se ubica la sala de control con vista clara de 360 grados.
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El edificio debe contar con todos los sistemas para soporte SCADA, CCTV, Control de Accesos y
Deteccidn de incendios. EI SCADA se implementara siguiendo los siguientes lineamientos: Debe
tener la capacidad de importar los datos de telemetria, intercambiar la informacion de un DSS, evaluar
las mediciones en tiempo real con normas de control incorporadas, operar automaticamente las
estructuras de control de agua en base a esta evaluacion entre determinados niveles de agua minimos
y maximos. Las estructuras de control deben estar integradas y controladas por el sistema SCADA.

Figura 2-9 Complejo de compuertas de control y esclusa de Calamar
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Figura 2-10 Edificio de Control en perspectiva
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La arquitectura de las edificaciones puede variar, pero se debe realizar el disefio arquitectonico de
todos los edificios para que sigan la armonia arquitectonica y paisajistica. Los espacios
arquitectonicos y la funcionalidad descrita se deben mantener.

23712.2.7.1 Subestacion eléctrica

La estructura del edificio de la subestacidn eléctrica deber tener con cimentacion de concreto, paredes
de bloques de concreto y techo de concreto. El Layout del edificio que albergara la subestacion
eléctrica debera ser funcional, con puertas en uno solo de sus costados con una altura libre de 2;.5 m.
Las puertas deberan garantizar cambios de instalaciones y proveer la maxima accesibilidad posible a
la subestacion. No habra puertas al lado de la esclusa por motivos de seguridad En la sala de
transformador habra un piso elevado para el manejo de los cables.

En el techo se debe plantear la instalacion de paneles solares que se montan en marcos de acero
aproximadamente 1 metro por encima del techo, y constituyen un “techado tropical”. El edificio
tendrd un parapeto de 0;..6 m de altura. El parapeto también tendra la funcion de proteccion contra
caidas.

Al lado de la subestacion eléctrica se instalara un tanque diésel colocado detras de un terraplén de
tierra. El talud del banco tendra una vegetacion de gras.

Se incluye la interconexion eléctrica del complejo de Calamar con el sistema eléctrico Nacional a
linea existente de 13.2kv; adicionalmente, para el Complejo Calamar se requiere de un grupo
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electrégeno o generador Diésel para la alimentacidn eléctrica en caso de falla de la red principal,
como minimo un Generador Diésel con potencia de 1500kVVA, tension 480V, frecuencia 60Hz v tipo
de servicio Stand by.

2.3722.2.7.2 Edificio de administracion (oficinas) y taller Calamar

La estructura del edificio de oficinas debe ser de concreto o blogues de concreto. Encima de la losa
del piso de concreto se colocaran elementos de concreto prefabricado que consisten en una estructura
de soporte de concreto, aislamiento y una hoja externa de concreto. Si los elementos prefabricados de
la fachada no son comunes en Colombia, la fachada exterior también se puede construir con bloques
de concreto con aislamiento y enlucido. La parte de oficinas del edificio tendra una estructura de
techo de concreto. Esta estructura también se usara para el taller.

La parte técnica del edificio tendra una estructura de concreto o bloques de concreto. La fachada
tendrd un revestimiento de metal.

El taller tendra una losa del piso de concreto con una estructura de acero encima. La fachada y el
techo del taller consistirdn en un revestimiento de metal. El taller se hara de acero por el vano tan
grande.

Figura 2-11 Edificio de Administracion Calamar
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El taller se ubicara en la parte de afuera del edificio para tener luz del dia y vista. El taller estara cerca
del almacén. La estructura del almacén debe ser disefiado por separado del resto del edificio porque
el almacén es mas alto que las demés partes. El almacén tendr& puertas grandes para meter y sacar
elementos del edificio.

Encima de la losa del piso de concreto se colocaran elementos de concreto prefabricado que consisten
en una estructura de soporte de hormigon, aislamiento y una hoja de concreto externo o la fachada
externa que también se puede construir de bloques de concreto con aislamiento y enlucido. El almacén
se hara en acero debido al vano largo. La parte técnica del edificio es, de manera estructural, una parte
del almacén.

Figura 2-12 Edificio Taller Calamar
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Figura 2-13 Edificios Taller y Administracion Calamar
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2.3.8.2.2.8. Unidad Funcional UF 5:

Las Intervenciones de esta Unidad Funcional son:

e Compuertas control caudales.

e Paso de peces.

Esta Unidad Funcional permite realizar la reduccion de la carga de caudal y sedimentos al interior del
Canal del Dique y permite la migracion de peces que es un tdpico preponderante social y ambiental.
La Operacion de la estructura de control es independiente de la Operacion de la esclusa (Véase

Apéndice Técnico 2).

Tabla 2-13 Descripcidn de la Unidad Funcional UF 5

Compuertas

3 compuertas de acero de 20 x 12.5 metrosm cada una, que contienen una
parte de retencion vertical de los elementos de tablestaca. Con caudal
méximo de 900 m®/s

Puente vehicular

La orilla izquierda se conectara con la isla por medio de un puente de luz

sobre las minima 20m20 m y ancho minimo de 7.7m7 m.
compuertas
60 piscinas de descanso de 3m con compuertas y 2 entradas de agua para
P;zgede los distintos niveles, distancia vertical a salvar maxima de 5my longitud
S

minima 178m.

2.3.812.2.8.1 Compuertas para control activo

La funcion principal de la compuerta sera separar los regimenes de agua del Rio Magdalenay el Canal
del Dique, y asi poder controlar la afluencia y los niveles de agua en el canal.

La estructura debe poder manejar la variacion de los niveles de agua del Rio Magdalena, 0.9 a 10
msnm (1/100 afios de periodo de retorno, incluyendo el cambio climético), asi como retener una
diferencia maxima en el nivel de agua de 8m. La estructura debe tener la capacidad de proveer un
rango de descargas minimo de 55 m3/s y un maximo de 1000 m3/s. Esto se debe realizar con pérdidas
minimas de cabezal hidraulico, que son limitados en periodos secos y aceptables en periodos himedos
con una descarga alta en el Canal. Para suministrar estas descargas al canal se requieren minimo tres
compuertas de 20m de ancho cada una (ver Figura 2-14).
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Se requiere el uso de una compuerta de elevacion vertical. Para reducir rapidamente las velocidades
del caudal detras de la estructura se incluye una piscina disipadora de energia tipo USBR IV con
longitud minima de 35m. Por lo anterior se requerira una cantidad considerable de proteccion contra
la socavacion para proteger el fondo de las condiciones altamente turbulentas alrededor de la
compuerta de control.

Aguas arriba de la compuerta se ubicara un recolector de escombros. La funcion principal del
recolector de escombros es recolectar plantas (se prevé Taruya u otras macrdfitas principalmente) o
escombros flotantes al frente del dique. EI material recolectado seré retirado con un equipo flotante
hecho a medida. Una de las opciones es una cinta transportadora flotante con una barcaza, que podra
ser evaluada por el Concesionario. Ver Figura 2-15. En todo caso el Concesionario deberd
implementar una solucién automatizada para la recoleccion del material flotante.

El recolector constard de una fila de pilotes verticales. Entre estos pilotes se colocard una cadena
flotante que pueda seguir los distintos niveles de agua al frente de la compuerta.

Conexiones con las defensas de inundacién. Las compuertas se constituyen como defensas contra
inundacion que deben estar conectadas adecuadamente a los diques del Canal del Dique para evitar
puntos fragiles que permitan inundaciones aguas abajo de las esclusas.

Figura 2-14 Compuerta de control activa en Calamar
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Fuente: Consorcio Dique 2018.

Figura 2-15 Recolector de escombros en Calamar

LOCK —,

LT

Fuente: Consorcio Dique 2018.

2.3.822.2.8.2 Paso de peces

Es vital permitir que la migracion de peces se pueda realizar durante determinasdeterminadas épocas
del afio. Para tal fin se requiere una escalera o paso de peces (ver Figura 2-16 de referencia). Este
tendra un rango de funcionamiento entre los 4 a 6 msnm en el Rio Magdalena y un nivel de agua en
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el canal de 2.0 msnm y superior. Sera un paso de peces técnico con un disefio flexible de la ranura
vertical optimizado a las especies icticas locales. Se debera incluir como minimo de 60 piscinas de
descanso de 3.00 m. Se deberan tener dos recorridos, con una compuerta y una entrada adicional sera
posible acortar la longitud de paso de peces desde 60 hacia 40 piscinas.

Figura 2-16. Ejemplo grafico de un pase de ranura vertical con dos ranuras (D’Enno, et al,
2002) y plano paso de peces en Calamar
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En algunas obras de conexiones entre ciénagas y canal y ciénaga (Obras A8, B1 y D4) se plantea
también construir paso de peces para garantizar la migracion. La configuracion y disefio de estos
pasos son diferentes.

El paso de peces se conforma de 40 piscinas que se ubican entre la entrada y la primera salida ubicada
en una elevacion baja. En cuanto a la salida ubicada a mayor altura, los peces tendran que cruzar 20
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piscinas adicionales para encontrar dicha salida Esta estructura requiere de dos (2) compuertas para
su debido funcionamiento:

. Compuerta en el paso de peces que cierre de manera completa el flujo y evite una gran entrada
de agua al sistema.
. Compuerta dispuesta en la salida de nivel bajo que blogquee este flujo y solo permita el uso

de la salida de nivel alto.

La estructura de paso de peces sera Unicamente necesaria en los casos en que se reduce el nivel del
agua dentro del Canal del Digue (lo que resulta como consecuencia de una diferencia entre niveles
de agua del lado del Canal y del lado del Rio Magdalena). Bajo este escenario, la fluencia de aguas a
través de las compuertas sera demasiado alta para que se dé una migracion efectiva por parte de los
peces. Como respuesta a este inconveniente, al momento en que las compuertas se encuentran abiertas
no existe una diferencia entre los niveles, lo que permite a los peces migrar por las compuertas. El
efectivo paso de peces funcionarad bajo unas condiciones de diferencia entre niveles de 0;.2 y 5;.0
metresm. Asi, funcionara con niveles del Rio Magdalena entre 2,.2 y 7.0 metresm sobre el nivel del
mar (con maximo controlado de 2.0 metrosm sobre el nivel del mar al Canal del Dique).

2:3.9.2.2.9. Unidad Funcional UF 6:

La Intervenciones de esta Unidad Funcional son:

e Canal desviacion Puerto Badel: Esta obra que se compone principalmente por excavaciones
sobre la margen del canal, permite mantener la navegacion y ejecutar el proceso constructivo
de la Esclusa de Puerto Badel de manera segura.

e Puesta a punto via acceso complejo Puerto Badel (en afirmado).

e Incluye: Puesta a Punto de 1;.2 km de via para el futuro trafico de ingreso al complejo de
Puerto Badel y se construyen aproximadamente 300m de via nueva justo antes de ingresar

al complejo.
Tabla 2-14 Descripcién Unidad Funcional Ne-UF 6
Tramo Longitud Ancho Profundidad
Canal de Desviacion Puerto 1.6 km incluyendo las 50m50 m Minimo
Badel zonas de aproximacién | aproximadamente 2.38m38 m
Via Acceso Puerto Badel 1241m 6m6 m NA

239012.2.9.1 Canal de desviacién Puerto Badel

Como obra inicial en el complejo se requiere excavar un canal para permitir el paso de embarcaciones
durante la Construccion de la isla de Calamar y la esclusa de navegacion, se excavara un canal que
permita la navegacion de-los-Cenvoyes-de-disefio-definides-para-el-Proyeeto-sin generar restriccion
alguna en fa-navegacion-del-el Canal del Dique. Una vez se termine la esclusa de Puerto Badel, sobre
este canal de desviacion se construird el dique de cierre de Puerto Badel. El Canal permitira la
navegacion sin restricciones para la embarcacion de disefio durante la Fase de Construccion.
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Figura 2-17 Trazado via de Acceso Complejo Puerto Badel

2.310.2.2.10. Unidad Funcional UF 7:

La Intervencion de esta Unidad Funcional es:

e Isla central y orilla derecha Puerto Badel en tablestaca: En la presente Unidad Funcional se
contempla la compra, suministro e instalacioén de las tablestacas que junto con el relleno

conformarén la isla central y la margen derecha en la zona de Esclusa.

Tabla 2-15 Descripcion de la Unidad Funcional Ne-UF 7

Longitud
Minima de L. .
Obra — Cota minima superior
tablaestaca
instalada
Isla Puerto Badel 1635 m Minimo 4.40 msnm

Consiste en la instalacion de las tablestacas de la isla y la orilla derecha del Canal del Dique con sus
respectivos rellenos, con la finalidad de generar un canal navegable mientras se construyen las
compuertas de Calamar y servira para la implementacion de la esclusa de navegacion.

Pagina 48 de 129




2.3.11.2.2.11. Unidad Funcional UF 8:

Las Intervenciones de esta Unidad Funcional son:

e Esclusa complejo Puerto Badel.
e Edificios Puerto Badel.

: . bl | ndicleo.

e Presa Puerto Badel.

Tabla 2-16 Descripcion de la Unidad Funcional Ne-UF 8

Ubicacion Km 95 del ingreso al Canal del Dique

o Be3-harcazas-con-capacidad-de7200-tonaladas

Aguas abajo: 560 metros{2;5vecesla-eslora-del-barco)m

Z0nas Run-OUt 1 »gyas Avribaarriba: 1.200 metros (5-veces la-eslora delbareoym

Aguas abajo: Longitud: 275 metros-{1;1-vecestalongitud-deta-camara-de

Areas de Espera

me#es-) Ancho: 47 m

Aguas arriba: Longitud: 275 m
Ancho: 47 m
Simétrico

Embudo Ancho parte inicial: 64 metres{2-vecesta-manga)m
Angulo de aproximacion esclusa: 1:5

2 compuertas verticales de elevacidn con aperturas de nivelacién
Cabeza de Esclusa | Vano Compuertas: 33,.5 metros{~anche-camara-eselusa)m

Largo: 250 metresm

Ancho: 33;.5 metrosm

Camara de Esclusa | Alto: 4..4 msnm, equivalente a 1,.5 metresm sobre el nivel operativo de
mayor altura.

Se debera vencer una cabeza de hasta 5m.

Vias Internas Se incluye un minimo de 4090 m? de pavimento para las vias internas
y parqueaderos, el peso maximeminimo del vehiculo de disefio es de 30
tont con carga maxima por eje de 15 tent.

Estructura Longitud Ancho Altura/Pisos
Edificio de Control Complejo de Puerto Badel | 18.25m 12.17m 13.25m /3 pisos
Almacén y Taller de Puerto Badel 32.00m 14.35m 10m /1 piso
Estructura Caracteristicas
Presa Puerto Badel Relleno rocoso con tablestacas
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El nivel de la punta de las tablestacas es de (-5) msnm
Pendiente: 1:3 (V:H)

. Ancho minimo: 12 metrosm

«— Alte-3-metrose Nivel de corona: 4.4 msnm m

Esta obra permitird tener una esclusa que mantenga la navegacion durante el periodo de
censtrueeiénConstruccion del digue de cierre del Canalcanal y permitira el paso de embarcaciones
durante la Etapa Operacion del Proyecto, se construird entre la istaisla y la orilla derecha del Canal
del Dique en Puerto Badel. Se incluyen los edificios que permitiran controlar las esclusas, estos se
componen por el edificio de operacién, taller y porteria.

Se incluye la interconexién eléctrica del complejo de Puerto Badel con el sistema eléctrico Nacional.
a linea existente de 13.2kv; adicionalmente, para el complejo de Puerto Badel, se requiere de un grupo
electrégeno o generador Diésel para la alimentacion eléctrica en caso de falla de la red principal,
como minimo un Generador Diésel con potencia de 1000kVA, tensién 480V, frecuencia 60Hz y tipo
de servicio Stand by.

23.1112.2.11.1 Complejo Puerto Badel: Esclusa de navegacion

La ubicacion del complejo de esclusa se basa en los requerimientos de navegacién respecto de la zona
aproximacion y del area de espera. Por ello, el complejo de Puerto Badel se ubica en el Canal del
Dique, directamente aguas abajo del cafio del corregimiento de Puerto Badel.

El complejo de la esclusa consiste en los siguientes elementos:

(i) Esclusa: aproximacion, area de espera, cabezales de la esclusa y cadmara de la esclusa; la
funcidn del dique es realizada mediante la esclusa de navegacién, que permite que el agua
fluya a través del sistema de nivelacion de la esclusa.

(ii) Edificio de control (las especificaciones son las mismas que en Calamar).

(iii) Conexiones con las defensas de inundacion.

(iv) Un taller y almacenamiento de repuestos (las especificaciones son las mismas que en
Calamar).

(v) Una porteria en la entrada (las especificaciones son las mismas que en Calamar).

Para mantener la navegacion se ha disefiado una esclusa de navegacion similar a la de Calamar. Los
niveles operativos de agua son diferentes a los de Calamar. Por lo tanto, esta estructura retendré agua
hasta el nivel +2.9 msnm. El nivel minimo (a bajo de la esclusa) sera -0.2msnm. El nivel del umbral
se ha fijado en -2.8 msnm. Para acomodar el convoy de disefio las dimensiones de la camara de
esclusa se han fijado en minimo 33;.5 x 250 m con un galibo de 15.4m.

La esclusa sirve también por el control de caudal cerca de Puerto Badel para mejorar la gestion hidrica
creando la posibilidad de redistribucion del flujo en el canal y en el delta. El propésito principal es
separar los regimenes de agua de los tramos mas altos y méas bajos del canal y poder controlar la
descarga y los niveles de agua en el canal. No se realiza un cierre total repentino, se realiza
gradualmente de manera que se contenga la intrusion salina y el cambio sea gradual de acuerdo con
lo definido en el Plan Hidrosedimentolégico. Luego de un periodo determinado por el monitoreo del
medio ambiente, los manglares se adaptaran al entorno salino y la descarga de agua dulce se puede
limitar a cero.
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Figura 2-18 Complejo de compuertas de control y esclusa de Puerto Badel

Las condiciones de aproximacion son idénticas a las de la esclusa de Calamar.

2.3.11.22.2.11.2 Presa de Puerto Badel

El canal de desviacion de Puerto Badel sera cerrado por un dique de cierre una vez sea posible el
transito seguro de las embarcaciones a través de la esclusa de Puerto Badel. El dique de cierre constara
de una presa en escollera autocompactante que puede ser colocada en un rio activo y no requiere de
compactacion dado que el material no es licuable. Se instalara una pantalla en acero compuesta por
una tablestaca oculta en el ndcleo de la presa para evitar la infiltracion, particularmente producida por
la marea alta, los Estudios y Disefios se realizaran bajo la normativa local vigente y la norma
internacional relacionada en el Apéndice Técnico 3.

Al detalle, la presa consiste en un relleno rocoso con tablestacas AZ 24-700 para la retencion de agua.
Respecto a la punta de las tablestacas, el nivel es de MSNM -5 m. La presa cuenta con pendientes 1:3
(V:H) con un muro de contencién del lado de aguas abajo. Este muro de contencion tiene un disefio
de 12 metresm de ancho, 3-metrescon nivel de altecorona 4.4msnm, con pendientes 1:4 (V:H) como
minimo.

En la orilla derecha la presa se conectara al dique que protege el pueblo de Puerto Badel. En la orilla
izquierda, la excavacion temporal se quedard permanente. Esto es porque el relleno del suelo débil
representaria una gran carga adicional para la ataguia al costado de la camara de esclusa. Entre la
cabeza superior de esclusa y el terreno existente se construird una presa. Esta presa se conecta al dique
que protege las granjas camaroneras. En la presa se provee una pantalla de filtracion. Todas las orillas
y diques tienen un talud de 1:3.
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Figura 2-19 Planta de la Presa en la Esclusa de Puerto Badel

baa

Fuente: Consorcio Dique (2016).

2312.2.2.12. Unidad Funcional UF 9:

La Intervencion de esta Unidad Funcional es:

e Complejo F: Esta Unidad Funcional incluye los diques de cierre en Puerto Badel y de
proteccién a las camaroneras, lo que permitiran contener el agua remansada por el dique
de cierre y evitar que el agua dulce pase sin control al sistema costero. Adicionalmente
incluye la conexion entre Cafio Correa y Boca Cerrada a través de Cafio Rico.

Tabla 2-17 Descripcion de la Unidad Funcional Ne-UF 9

Obra Caracteristicas
Longitud: 750 metresm
Dique F1 Ancho de Co/rona: 3 metrosm
Talud lado humedo: 3H:1V
Talud lado seco: 3H:1V
Dique F2 Longitud: 12 km
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Obra Caracteristicas
Ancho de Corona: 3 metresm
Talud lado humedo: 3H:1V
Talud lado seco: 3H:1V
Longitud 5km6.2 km.

Ancho de fondo entre 15y 25 m.
Canales F2 Taludes 3H:1V

Profundidad entre 1.5y 22m
Véase la Tabla 2-22

Ancho 6m-6 m

Cafo Rico Profundidad entre 1y 1.40m40 m
Taludes 3H:1V

23.1212.2.12.1 Diserios de las obras del complejo F

En el &rea delta (complejo F) se han propuesto varias obras de proteccion y control (ver Figura 2-20).
Un dique desde el pueblo de Puerto Badel a través de la esclusa propuesta en el Canal del Dique en
la frontera norte del delta evitara que el agua fluya hacia el complejo G (Costa Paricuica con
Matunilla/Lequerica/Pasacaballos). Ademas, se necesitan algunas medidas para proteger los pueblos
en el area del delta y los alrededores.
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Figura 2-20 Mapa de localizacién de las obras de complejo F (ciénagas Juan Gomez, Palotal,
Honda y cafio Correa)

F2: Dique de
proteccion
camaronera

Desembocadura-
Boca-Cerraday

23: Correa -
Proteccion o
Reubicacion de ias 39
casas

24: San Antonio -
Dique de proteccién

25: La Barcé - Dique
de proteccion

2.3.12.22.2.12.2 Obra F1: Digue entre corregimiento Puerto Badel hacia la esclusa

Se construird un dique entre la esclusa y el pueblo de Puerto Badel para evitar el pase del agua aguas
abajo. Este dique tendra una longitud de minimo 640 m. El dique propuesto se debe conformar con
material de cantera que cumpla con la normatividad vigente. La proteccion de los taludes del dique
se deberd realizar con material de descapote en caso de tenerlo o con empradizacion mediante
siembra, para la Construccion del dique se deberé realizar un descapote de minimo 36em30 cm. En
las siguientes tablas se presenta las caracteristicas geométricas del dique:
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Tabla 2-18 Nivel de Agua para Dique F1

Localizacion Seccidn analisis Nivel de aguas de disefio
Desde Hasta (m.s.n.m)
Margen derecha Esclusa K0+000 KO+640 5 60
Puerto Badel

Fuente: Consorcio Dique 2018.

Tabla 2-19 Geometria para Dique F1

Parametro Valor
Ancho de corona 3m
Talud lado hiumedo 3H:1V

Talud lado seco 3H:1V

Fuente: Consorcio Dique 2018.

Figura 2-21 Mapa de localizacién de las obras de complejo F1

231232.2.12.3 Obra F2: Digue v Canales desde la esclusa Puerto Badel hacia las
camaroneras

Los niveles de agua en el area del delta se incrementaran debido a la descarga aumentada a través del
delta. Se construird un dique desde la esclusa en Puerto Badel a lo largo de las camaroneras para
evitar la inundacion de las mismas y un caudal aguas abajo. El dique propuesto se debe construir con
material de préstamo lateral conformado por arcillas limosas de baja plasticidad que cumplan con la
normatividad vigente. En las siguientes tablas se presenta las caracteristicas geométricas del dique:

Tabla 2-20 Nivel de Agua para Dique F2

o Seccion analisis Nivel de aguas de

HOE Pl Desde Hasta disefio (m.s.n.m)
KO0+000 K2+100 2.90
Margen izquierda K2+100 K4+400 1.90
Canal del Dique K4+400 K7+000 1.70
K7+000 K12+310 1.30
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Tabla 2-21 Geometria para Dique F2

Parametro Valor
Ancho de corona 3m
Talud lado himedo 3H:1V

Talud lado seco 3H:1V

Figura 2-22 Mapa de localizacion de las obras de complejo F2

Las obras minimas de canales se presentan en la siguiente tabla y su localizacion se presenta en la
siguiente figura:

Tabla 2-22 Geometria para Canales F2

Parametro Seccién 1 Seccion 2 Seccion 3 Seccién 4
Longitud 2500 m 1000 m 1100 m 1600 m
Ancho del Fondo | 25 m 20 m 15m 18 m
Taludes 3:1 31 21 31
Profundidad 2m 2m 15m 15m
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Figura 2-23 Identificacion de secciones y caudales de los Canales del complejo F2

23.12.42.2.12.4 Obra F3: Dragado del cafio Rico

El Cafecafo Rico es un pequefio cafio que conecta el cafio Correa con Boca Cerrada en una longitud
aproximada de 7 km. Solia proveer un caudal continuo de agua dulce del cafio Correa al area del
delta, evitando la intrusion salina en esta parte, en donde también se han desarrollado cérchales; sin
embargo, en este momento el cafio se encuentra tapado por sedimentacién y falta de mantenimiento.
La obra F3, se establece en respuesta a la sedimentacion de Gafiecafio Rico dado que el caudal
presente de agua dulce se ha disminuido considerablemente amenazando los corchales. Para esto, la
Intervencion cuenta actividades de dragado para la restitucion del ancho y profundidad del cafio, lo
que llevaria a una restauracion del abastecimiento continuo de agua dulce.

La Intervencion consiste en restaurar el Safiecafo Rico a una seccidn trapecial con un ancho minimo
de 6m en la base, taludes 3:1 y profundidad variable de entre 2.5y 3m como se observa en la siguiente
ilustracion. Estas condiciones de Cafiocafio Rico se deberan garantizar en la totalidad de la longitud
del mismo, desde el KO+000 al K8+874.
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1.5-2.0msnm

Figura 2-24 Seccion transversal de Cafio Rico cerca a la entrada

6m

Fuente: CD.ID.310.HIDR.INF.F3.001 Consorcio Dique (2017)

2.3.13.2.2.13. Unidad Funcional UF 10:

Las Intervenciones de esta Unidad Funcional son:

Complejo G.

Proteccion Labarcés.

Proteccion Puerto Badel.

Proteccion Rocha.

Proteccion San Antonio.

Despeje de zona inundable en Correa.

Tabla 2-23 Descripcién de la Unidad Funcional Ne:UF 10

Obra Caracteristicas

Longitud: 1;.2 km
Canal del Estero Ancho de fondo: 25 metrosm
Taludes: 3:1

Canal:

Longitud: 4;.7 km

Ancho de fondo: 7 metresm

Taludes: 5:1

Obras G2 Box-culvertAlcantarilla cajén: 1 metrom ancho, 1 metrom de alto,
27 metresm de largo

2 BoxeulvertAlcantarilla cajon: 3;.5 metro ancho, 1;.5 metrem de

alto

Rebose con tablestacas

Canal:

Longitud: 8;.9 km
Obras G3 Taludes: 3:1

Sifon invertido

Dique:

Longitud: 540 metresm

Altura corona: 1,.95 msnm

Proteccién Labarcés. | 2 BexeculvertAlcantarilla cajon:

2 Estacion de bombeo

Canal: Ancho de 0.5 metresm de, profundidad de 0;.5 metrosm,
longitud de 300 metrosm
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Obra Caracteristicas
Dique:
Longitud: 280 metresm
Altura corona: 3 msnm
1 BoxeulvertAlcantarilla cajén:
1 Estacién de bombeo
Dique:
Longitud: 2;.23 km
Proteccién Rocha. Altura corona: 3 msnm
3 BoxculvertsAlcantarilla cajén:
3 Estaciones de bombeo
Dique:
Longitud: 480 metresm
Altura corona: 2;.15 msnm
1 BoxculvertAlcantarilla cajon:
1 Estacion de bombeo
Despeje de zona Compra de prediosPredios (casas)
inundable en Correa.

Proteccién Puerto
Badel.

Proteccién San
Antonio.

El complejo G comprende sendos canales a ambas margenes del earalCanal del Dique para
suministrar agua dulce a las poblaciones de Lomas de Matunilla en la margen izquierda y a Leticia y
el Recreo en la margen derecha, adicionalmente se habilita el cafio del Estero que comunica la Bahia
de Barbacoas con el Canal del Dique.

Las obras de proteccion en los pueblos aqui citados que se encuentran ubicados en el delta del Canal
del Dique y que se vean influenciadas por el remanso del canal con el Proyecto en marcha, constan
de diques de cierre y estaciones de bombeo de tornillo para garantizar el drenaje interno de las
poblaciones.

231312.2.13.1 Diserios de las obras del complejo G

Por el cierre del Canal del Dique cerca a Puerto Badel, el agua salada del mar va a entrar en el
complejo G desde la desembocadura actual en Pasacaballos y por los cafios Matunilla y Lequerica.
El area de Costa Paricuica volvera a la situacién anterior donde no habia Canal del Dique y no habia
flujo de agua dulce por esta area.

La conexion e interaccién entre las bahias de Cartagena y Barbacoas serd mejorada por una conexién
adicional entre la bahia Barbacoas y el Canal del Dique (obra G1, ver Figura 2-25) a través del cafio
del Estero.

Debido a que el area volvera a ser salada, los corregimientos de Lomas de Matunilla, EI Recreo y
Leticia van a perder su acceso de agua dulce. Lomas de Matunilla tiene acceso de agua dulce por un
cafio entre el corregimiento y el Canal del Dique. Este cafio se mantendra dulce por el suministro de
agua dulce desde Puerto Badel (Obra G2). Habra un flujo de agua dulce controlado y continuo por un
nuevo canal estrecho. Para evitar la intrusion de agua salada en el cafio, éste se cerrara a la entrada
con una tablestaca. Encima de la tablestaca habra un rebose donde el exceso del agua puede salir,
evitando asi la intrusion de agua salada.

Para compensar la pérdida del acceso del agua dulce, EI Recreo y Leticia van a tener acceso de agua
dulce a través de un nuevo canal (Obra G3).
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Figura 2-25 Mapa de localizacion de las obras de complejo G — Costa Paricuica

G3: Suministro de
agua potable a
Leticia/El Recreo

(ACUACAR)

G2: Suministro de
agua dulce al cafo
de Lomas de
Matundls

2.3.13.22.2.13.2 Obra G1: Nueva conexidn entre las bahias

Con una nueva conexion se deberé restaurar la comunicacion directa por agua de mar entre las bahias
de Barbacoas y Cartagena para la fauna marina. También esta conexion se podrd utilizar para mejorar
la conexion entre las bahias de Barbacoas y Cartagena, el cafio del Estero tendrd que ser
dragado/excavado para restituir su funcionalidad. Este cafio empezara en K109 del Canal del Dique,
un kilémetro (1 km) aguas abajo (norte) del cafio Lequerica, en este sitio ya hay un cafio muy estrecho,
el cual sera ampliado para la eenstruceionConstruccion de la Intervencion G1. La nueva conexion
deberé acortar la conexion entre las bahias de 12.5 km a 8 km.

El cafio G1 va a tener las siguientes dimensiones:
(i) Longitud minima de 1.200m.

(if) Ancho del fondo de solera de minimo 25 m: suficiente para la navegacion de las
embarcaciones de los turistas que pueden aprovechar de esta hueva conexion y ecosistema
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y un fondo a una cota maxima de -1.52 msnm, los radios de curvatura seran los necesarios
para cumplir con los Indicadores definidos en el Apéndice Técnico 4.
(iii) Taludes de 3:1.

Figura 2-26 Seccion tipica obra G1
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Figura 2-27 Localizacién obra G1
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231332.2.13.3 Obra G2: Suministro de agua dulce al cafio de Lomas de Matunilla

La Figura 2-28 muestra el mapa general para la obra G2. La obra G2 consiste de 4 subobras, las
coordenadas se pueden consultar en el Anexo 1 del Presente Apéndice:

(i) G2a: (Figura 2-29): Canal estrecho de longitud minima de 4- 700m, desde Puerto Badel
al cafo de Lomas de Matunilla. Ancho del fondo de minimo 7 m y taludes de 5:1.

(ii) G2b: (Figura 2-30): Entrada incluido bex-euhvertAlcantarilla cajon + compuerta por el
dique de Puerto Badel — Esclusa (F1), desde el cafio de Puerto Badel hasta el nuevo canal
estrecho. Las dimensiones hidraulicas son 1.0x1.0m con una longitud minima de 27m.
Las tablestacas son necesarias para evitar drenaje por el dique (profundidad de 7my 13m
a ambos lados).

(iii) G2c: Bex—euhvertsAlcantarilla cajon o puente debajo de la via de acceso a la esclusa de
Puerto Badel (Figura 2-31): Como minimo 2 bex-eubvertsAlcantarilla cajon de 3.5x1.5m.

(iv) G2d: Un rebose en el fin del nuevo canal, donde se intersecta con el cafio de Lomas de
Matunilla (Figura 2-32). El rebose consistira de las tablestacas que evitara la intrusion de
agua salada al nuevo canal. La tablaestaca tendré su nivel superior en +0.65 msnm (nivel
que se deberd validar de acuerdo con el aumento del nivel del mar en la zona) y estara
empotrada hasta el nivel -9 msnm.
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Figura 2-28 Mapa general de la obra G2
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Figura 2-29 Secciones longitudinales del canal de la obra G2a
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Figura 2-30 Seccion longitudinal de la entrada de la obra G2b
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Figura 2-31 Seccion transversal del puente de la obra G2c (via de acceso de la esclusa Puerto

Badel)
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Figura 2-32 Seccion longitudinal de la rebose de la obra G2d (fin del cafio de Lomas de

Matunilla)
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2.313.42.2.13.4 Obra G3: Suministro de agua dulce a Leticia y El Recreo

Se proyecta la Construccion de una esclusa en Puerto Badel, por lo tanto, aguas abajo de esta
estructura se tendré sélo agua de mar. Actualmente las poblaciones que se encuentran aguas abajo de
Puerto Badel, en el costado occidental del canal del Dique, se abastecen directamente del canal y la
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calidad de este recurso cambiara con la Construccion de la esclusa de Puerto Badel, ya que sélo se
tendra agua salada.

Para solucionar la necesidad de riego y mitigar los riesgos sociales que se generarian con la
Construccion de la esclusa de Puerto Badel, se proyecta un canal para conducir “agua dulce”, desde
aguas arriba de la esclusa de Puerto Badel hasta la poblacion de Leticia y El Recreo.

La obra proyectada se encuentra al costado occidental del Canal del Dique, inicia aguas arriba de la
esclusa de Puerto Badel, pasa por la poblacion de Leticia y termina en la poblacion de El Recreo.

Se proyecta una captacion lateral por medio de orificio que se compone de los siguientes elementos:
Orificio rectangular de 1.70m de base y altura de 0.50m, cAmara de derivacion, vertedero de excesos,
camara de excesos y una compuerta para Operacion de la captacion.

La seccion del canal en tierra sera trapezoidal, con base menor de 2.00m, taludes 3:1 y se requiere
una altura total que compense los volimenes de corte y relleno que se generan de la Construccion del
canal de 2.00m, con el fin de disponer el relleno generado de la excavacion a lado y lado del canal,
tal como se muestra en la siguiente figura.

Para superar la interferencia que se presenta en el canal del cafio Matunilla, se proyecta un sifén que
tendrd una longitud minima de 74.5m y una profundidad total de 9.0m. Los sifones invertidos son
conductos cerrados que trabajan a presion.

Al final del canal en el K8+900, se proyecta una estructura de rebose en concreto con el fin de evacuar
el agua que supere una ldmina de agua de 1.20m en el canal trapezoidal. La estructura esta conformada
por una caja en concreto de la cual sale una tuberia de 24” en concreto, que conduce el agua que se
rebose hacia el Canal del Dique y entrega en un cabezal de descarga.
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Figura 2-33 Planta general de la obra G3
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Figura 2-35 Dimensiones del canal de la obra G3
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Figura 2-36 Esquematizacion sifon de la obra G3 K5+380
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2313.52.2.13.5 Proteccion de los habitantes en el delta contra las inundaciones

Para las alternativas de proteccion (como muros o diques) se debe tener en cuenta la precipitacién
que se presentara en el centro urbano, con lo cual se debera evacuar del interior del perimetro
protegido. Para este caso se debera construir estructuras de drenaje (alcantarillas, Bex
CubvertAlcantarilla cajon) con charnelas, que cierren la estructura al momento de presentarse niveles
altos en los cafios, ciénagas, o canal y estaciones de bombeo para evacuar agua al momento de cerrar
la chapaleta.

El cambio climatico va a ser muy importante para los centros poblados en el delta. Segun los estudios
de referencia el mar y los niveles en el delta van a aumentar mas o menos 1 m (sin o con el Proyecto),
por lo que el Concesionario debera estimar y/o validar estas proyecciones para elaborar los Estudios
y Disefios.

2313.62.2.13.6 Corregimiento Rocha

Seréa obligacion del Concesionario realizar los Estudios y Disefios de tal manera que se garantice que
en el corregimiento de Rocha no se presenten inundaciones por desbordamientos provenientes del
Canal del Dique o por el sistema de ciénagas administrado por el Concesionario.

Se debera construir proteccion para el corregimiento de la siguiente manera:
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(i) La longitud minima del dique proyectado es 2; 231 m con una altura de corona de 3.0
msnm. En caso de que se prevean longitudes mayores o coronas superiores para evitar el
ingreso de agua al corregimiento, sera responsabilidad del Concesionario.

(i) Se proyectan 3 bex-euhvertsAlcantarilla cajon con chapaletas y 3 estaciones de bombeo

(iii) La Intervencidon debe contar con Estudios y Disefios de tal manera gue en las situaciones
de precipitaciones se permita la evacuacion del agua del interior del perimetro protegido.
Para lo anterior, se podran usar disefios o elementos de ingenieria que permitan el flujo
del agua en un solo sentido o la adecuacion de la evacuacion del agua por medio de
elementos mecénicos tipo bomba de tornillo. EI Concesionario deberd presentar los
Estudios y Disefios de tal manera que se prevean para periodos de retornos de como
minimo 25 afos.

2.3.13.72.2.13.7 Corregimiento Puerto Badel

Se debera construir proteccién para el corregimiento de la siguiente manera:

(i) Compra de Predios.
(ii) La longitud del dique proyectado es 280 m con una altura de corona de 3.0 msnm.
(iii) Se proyecta 1 bex-eubvertAlcantarilla cajon de seccién y una estacion de bombeo

2.3.13.82.2.13.8 Correa

Se requiere la siguiente actividad:

(i) Compra de Predios para despejar zonas inundables durante las crecientes de 100 afios de
periodo de retorno, por remansos y mayores niveles en Cafo-correacafio Correa generados
por el cierre del Canal del Dique en Puerto Badel.

2313.92.2.13.9 Corregimiento San Antonio

Se debera construir proteccion para el corregimiento de la siguiente manera:

(i) Lalongitud del dique proyectado es 480 m con una altura de corona de 2.15 msnm.
(i) Se proyecta realzar la via entre San Antonio y cafio Correa de 0.70m
(iii) Se proyecta un bex-—cuhvertAlcantarilla cajon con chapaleta y una estacion de bombeo.

2.3.13102.2.13.10 Corregimiento Labarcés

Se debera construir proteccion para el corregimiento de la siguiente manera:

(i) Compra de Predios.

(ii) La longitud del dique proyectado es 540 m con una altura de corona de 1.95 msnm.

(iii) Se proyecta construir una via canal con un ancho minimo de 0.50m y una profundidad de
0.5m.

(iv) Se proyecta 2 box-eubvertsAlcantarilla cajon con chapaletas y 2 estaciones de bombeo.

2.314.2.2.14. Unidad Funcional UF 11:

La Intervencion de esta Unidad Funcional es:
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e Complejo D: El complejo D generara una mejora significativa en la conexion hidraulica de
las ciénagas de Capote, Tupe, Zarzal, Matuya y Maria La Baja. Consta de obras como diques
de cierre, adecuacion de canales, Construccion de estructuras hidraulicas (Bex
CulbvertsAlcantarilla cajon), realce vial en la via Mahates - Soplaviento, como minimo hasta

la cota 5.5 msnm entre otros.

Tabla 2-24 Descripcién de la Unidad Funcional Ne:UF 11

Obra

Caracteristicas

Complejo D.

Obra D1-D2 — Capote

Bajar dique sobre un ancho de 180 metresm

9 modulos de 4 box—culvertsAlcantarilla cajon con un ancho de 5 mefresm
y una altura de 2;.5 (D1) y 1;.6 metrosm (D2)

Obra D3

Digue de cierre del cafio Mahates, mediante un terraplén en tierra de taludes
1:3 ancho de corona 3my altura 5;.8m

Obra D4

Box-eubvertAlcantarilla cajon con 3 valvulas: ancho de 5 metrosm y altura
de 1,6 metresm

Pasaje escalonado de peces: 24 pasos de tablestacas

Excavacion de un antiguo cafio para su restauracion

Obra D5

2 Diques paralelos de 180 metrosm de largo y 2;.5 metrosm de alto que
conforman un canal de acceso de agua a la ciénaga Matuya.
Box-eubvertAlcantarilla cajon de 20 metrosm de largo y 0.7 metrosm de
alto

Obra D6 - Zarzal

Umbral con un nivel maximo de 2,8 msnm y ancho de 100 metresm

Cafio con pendiente de 1:2000

Nivel de fondo aguas arriba de 2;.4 msnm y aguas abajo de 1;.9 msnm
Ancho de fondo de 50 metrosm con pendientes de 1:5

Obra D8

Cafio:

Nivel de fondo de 3;.5 msnm

Ancho de fondo de 10 metrosm

Taludes en las orillas son de 3:1

2 puentes con luces

Obra D9:

Realce de 7km carretera a una altura de 5;.5 msnm

Tabla 2-25 Descripcion de la via a Intervenir en la Unidad Funcional Ne-UF 11

Tramo / Interseccion . .
LY — Ente Competente Origen PR | Destino PR
Mahates - Soplaviento Departamento de Bolivar K0+000 K7+400

Se realizara el realce de la via existente, se necesita incrementar el nivel de la cresta sobre un largo

de 7.4 km a 5.5msnm.
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231412.2.14.1 Disefio de las obras del complejo D

El complejo D consiste en siete (7) obras que se muestran en la Figura 2-37 y Figura 2-38, que tiene
previsto mejorar el lavado y el volumen de agua de las ciénagas. La entrada en Capote (D1) llena las
ciénagas Capote, El Tupe y Zarzal. La salida en Zarzal (D2) vacia estas ciénagas. Una estructura de
cierre en el cafio Mahates Zarzal (D3) evita que el agua salga de la ciénaga. Un nuevo cafio debera
conectar Zarzal a Matuya incluyendo una Construccion con una combinacion de una alcantarilla de
cajon, un paso de peces para la migracion entre las ciénagas (D4). La entrada en Matuya (D5) llena
esta ciénaga, y esta agua es redirigida a Maria La Baja a través de un cafio (D6). Finalmente, la
restauracion de un antiguo cafio conduce a la interaccion entre la ciénaga Capote y la ciénaga Larga
durante los pulsos (D8).

El pulso se define como el incremento de caudal y nivel en el Canal del Dique, se considera que el
pulso se da con niveles de mas de 6.5m medidos en la mira de Calamar operada por el IDEAM, lo
que genera un caudal de aproximadamente 800 m3/s. La duracién dptima del pulso es de 50 diasDias,
se estima que el lapso minimo entre pulsos es de 90 diasDias, salvo que por razones de seguridad
contra inundacion en el Rio Magdalena o en el Canal del Dique se requiera un periodo menor.

Figura 2-37 Mapa 1 de localizacién de las obras de complejo D (ciénagas Larga, Capote,
Tupe, Zarzal)
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Figura 2-38 Mapa 2 de localizacién de las obras de complejo D (ciénagas Zarzal, Matuya y
Maria La Baja)
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En 2014, se construyé una nueva via en el Canal del Dique entre Soplaviento y Mahates, se ha
dispuesto de una alcantarilla de cajon en el cafio Mahates que funciona como puente. Esta via se ha
construido sobre un dique pequefio, que impacta el rebose natural del Sanalcanal al sistema de
ciénagas.

La via no es muy alta en comparacion con el nivel original de la orilla (alrededor de 4.5msnm a lo
largo de las ciénagas Tupe/Zarzal), lo cual minimiza el impacto de la via en el desborde natural. Por
consiguiente, la via se debe incluir en el disefieDisefio y eenstrueetonConstruccion de las obras
hidraulicas como una condicién limite. Por lo tanto, los disefios de la toma D1 y la desembocadura
D2 deberén incluir un puente como se describe en las siguientes secciones, y los tramos mas bajos de
la via seran elevados (obra D9) para evitar un rebose no deseado.
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Obra D1: Entrada de la ciénaga Capote

La toma en Capote se ubica en el lado oeste de la ciénaga y forma una conexién entre el Canal del
Dique (KM37.8) y la ciénaga. La toma consiste en varios elementos. Primero, el dique existente se
baja sobre un ancho de por lo menos 180 m. La Figura 2-39 muestra el esquema de la seccion
longitudinal del Canal del Dique a la ciénaga Capote. Dentro de esta seccion hay un umbral fijo
visible con un nivel de umbral de 4.70msnm. Cerca del Canal del Digue un puente cruzara todo el
ancho de la toma. Las dimensiones minimas del puente consisten en 9 médulos de 4 alcantarillas de
cajon con un ancho interno de 5 m cada una y una altura interna de 2.50m. Por consiguiente, la
abertura hidraulica total a través de las alcantarillas de cajén es 180m.

Durante los caudales pico, los niveles de agua en el Canalcanal aumentaran a 5.3msnm, lo que
permitira un ingreso de caudal de alrededor de 140m?'s dividido sobre el ancho total de la toma.

Figura 2-39 Esquema de la seccion longitudinal de la toma Capote (D1) desde el Canal del
Dique (derecha) a la ciénaga Capote (izquierda). La toma tiene un ancho hidraulico de 180m.
La proteccién del lecho no esté incluida en este esquema. La linea azul indica la simulacion de

niveles maximos de agua.

Box culvert/ Puente l

Capote 6.30 CDD

0.10

Otros aspectos para esta estructura:

(i) Al centro de la toma una seccion de minimo 10m de ancho tendra un nivel de umbral que
es 30cm mas bajo. Esto es para incrementar la profundidad de agua localmente y para
proveer una mejor oportunidad para que los peces migren de la ciénaga al Canalcanal.

(ii) Sobre la longitud total de la toma se ha propuesto un Puente para mantener el
funcionamiento de la nueva pista entre Mahates y Soplaviento construida en 2014.
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(iii) Dentro del corte transversal, el umbral debera ser colocado paralelo al Canal del Dique,
pero al menos 100 m fuera de la orilla del rio. Esto sera necesario para obtener un caudal
dividido de manera fluida sobre la longitud total de la toma. Mientras tanto, baja las
velocidades del caudal cerca del Canal del Dique.

(iv) Con la velocidad de 1.3m/s y una profundidad de agua de alrededor de 60cm durante los
caudales pico sobre el umbral, se podra navegar con botes pequefios del Canalcanal a la
ciénaga y de regreso. El puente deberd garantizar aberturas minimo de 5 m de ancho y
dejar al menos 1.0 m de espacio.

Obra D2: Salida ciénaga Zarzal

La desembocadura entre la ciénaga Zarzal y el Canal del Dique (KM48.9) tiene el mismo tamafio que
la toma de Capote (D1). La desembocadura también se construira sobre una longitud no menor a
180m. La Figura 2-40 muestra el esquema del corte transversal desde la ciénaga Zarzal al Canal del
Diqgue. El nivel de umbral es 4.40 msnm, gue ha sido bajado a 4.10 msnm en el lado del Canal del
Diqgue (aguas abajo). Los siguientes aspectos son comparables a los de la toma de Capote (D1):

(i) Al centro de la toma una seccién de minimo10 m de ancho tendra un nivel de umbral que
es 30cm mas bajo. Esto es para incrementar la profundidad de agua localmente y para
proveer una mejor oportunidad para que los peces migren del Sanalcanal a la ciénaga.

(ii) Un puente que consiste en al menos 36 alcantarillas de cajon (9 modulos de 4 alcantarillas
de cajon conectadas) permitird el pase de autos sobre la desembocadura. La Unica
diferencia con el Puente de D1 es la altura del puente; la altura interna es de minimo 1.6m.

(iii) La salida de caudal de agua en el Ganalcanal sera fluida con una profundidad méxima de
agua de 4.2m. Por lo tanto, las corrientes cruzadas en el Canalcanal seran bajas y tendran
una influencia menor en la navegacion por el Canal. La desembocadura se ha ubicado lo
mas distante posible de la curva del cauce més aguas abajo (KM50-51).

(iv) lgual a la obra D1 deberéa ser posible navegar con canoas por la salida D2 durante los
periodos con niveles altos en el Canal del Dique. Durante estos periedosperiodos la
profundidad del flujo sera suficiente para navegacién con canoas. Especialmente a la
seccién mas profunda.
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Figura 2-40 Esquema de la seccion longitudinal desembocadura Zarzal (D2) de la ciénaga
Zarzal (izquierda) al Canal del Dique (derecha). La desembocadura tiene un ancho hidraulico
de 180m. La proteccidon del lecho no esta incluida en este esquema. La linea azul indica la
simulacidn de los niveles maximos de agua.
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Obra D3: Cierre del cafio Mahates

El cafio Mahates entre Zarzal y el Canal del Dique deberéa ser cerrado con un digue que evite el paso
de agua en niveles altos de las ciénagas y/o el Canal del Dique con un ancho de corona de minimo
3m, para evitar el vaciado de las ciénagas Larga, Capote, EI Tupe y Zarzal. Se construira un paso para
canoas con el fin de mantener la opcion de pase desde el Canal a la ciénaga y hacia atras.

Figura 2-41 Cierre del cafio Mahates: Paso de Canoas

El sistema de paso de canoas se plantea teniendo en cuenta los aspectos técnicos requeridos, pero
considerando como prioridad las condiciones sociales del sitio de la obra, consideraciones para la
instalacion y principalmente las caracteristicas requeridas para la Operacion, en cuanto a este aspecto
es importante resaltar:
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El sitio de instalacion no cuenta con ningln tipo de proteccion contra vandalismo, es decir,
no existe cerramiento, control de acceso, vigilancia, etc.

La estructura estara ubicada en una zona de acceso libre, en zona rural, por la cual transitaran
personas en diferentes horarios.

La estructura debe ser durable, de facil manipulacion (Operacion).

No debera contener piezas facilmente desmontables para prevenir actos vandalicos que la
puedan deshabilitar.

La estructura deberé ser de bajo costo de implementacion.
Debe proveer las medidas de seguridad apropiadas para los usuariesUsuarios.

No se utilizaran equipos eléctricos para el traslado de las canoas, esto con el fin de mantener
costos bajos y evitar la posibilidad de hurto y dafios por las personas que transitan por esta
zona.

La estructura sera construida en su mayoria en concreto, con algunos elementos metalicos o
de madera que cumpliran funciones especificas.

La estructura se disefia inicamente para paso de canoas de pesca artesanal, no motorizada,
de pequefias dimensiones de acuerdo al tipo y tamafio observado en la zona.

Las canoas son de tamafios pequefio, generalmente fabricadas en madera o fibra, el ancho
tipico es de unos 80 cm, pudiendo llegar hasta 1 m. La longitud puede ir desde unos 2 m.
hasta unos 5 m. aproximadamente. En general el tamafio y peso de las canoas permite que
estas sean cargadas en hombros por una o dos personas, segln el tamafio da la canoa. El peso,
segun el tamafio sera desde alrededor de 40 kg hasta unos 80 kg para las mas largas.

El sistema de paso de canoas sera totalmente manual, la operacion de paso de cada canoa
podra ser realizada por una o dos personas (que corresponde a la cantidad de pescadores que
normalmente trabajan en estas embarcaciones), segun el tamafio de la canoa.

Los elementos moviles del sistema serén de eonstruceiénConstruccion sencilla para facilitar
su reparacion o reemplazo y podran ser fabricados en talleres de carpinteria o soldadura de la
region con herramientas basicas.

El sistema se prevé para que sea posible el reemplazo de partes méviles que puedan sufrir
desgaste con el tiempo, pero en general se tendra como premisa que la estructura en general
no sea desarmable.

Los elementos metalicos deberan entregarse pintados con esquema de pintura apropiado para
trabajo en condiciones de intemperie en ambiente costero.

Las partes moviles que trabajan a friccion no contaran con elementos de rodadura tales como
rodamientos, chumaceras, etc. Seran sistemas simples de tubos de acero concéntricos con
amplia holgura, que permitan el giro libre sin ningin tipo de ajuste. Esto para evitar
problemas de dafios por vandalismo, hurto de piezas especiales y ademés para facilitar la

Pagina 76 de 129



reparacion y reemplazo de las piezas sin necesidad de uso de herramientas especializadas o
suministro de repuestos especiales.

o El sistema consiste en una estructura en concreto, con doble rampa, que asciende desde el
nivel del agua a cada lado del dique hasta la cresta del mismo. Cada rampa fue disefiada con
una pendiente maxima de 15°, dispuesta asi para optimizar el uso de material durante la
censtrueeiénConstruccion y para facilitar el traslado de las canoas pendiente arriba y
pendiente abajo. Sobre cada rampa se fijan rodillos fabricados en madera para facilitar el
ascenso y descenso de la canoa sobre la estructura construida, estos rodillos serén de giro
libre, es decir no tendran ningln tipo de tracciobn mecénica, solamente se encuentran
asegurados por los extremos a la estructura, pero permitiéndoles girar libremente.

El suministro incluira;

o Desarrollo de los planos de taller para la fabricacion de la estructura metalica, los carretes,
los rodillos, las barandas de seguridad y demas elementos metalicos que hacen parte del paso
de canoas.

e Suministro de todos los materiales, mano de obra, insumos e instalaciones necesarias para la
fabricacion de todos los componentes metélicos y los rodillos que hacen parte del paso de
canoas.

e Fabricacién de todos los elementos y componentes del sistema.

e Traslado al sitio de la obra de todos los componentes y elementos del sistema.

¢ Instalacion de acuerdo con las indicaciones de los planos de referencia de cada uno de los
elementos y componentes metalicos y los rodillos que conforman el paso de canoas.

e Realizacion de pruebas funcionales y entrega de la obra al Chentecliente 0 a su representante
autorizado.

Sera responsabilidad del Concesionario la Construccion y Mantenimiento del paso de canoas, por lo
anterior, debera realizar las reparaciones o reposiciones correspondientes de los diferentes elementos
gue componen el paso de canoas en la frecuencia que lo requiera, como consecuencia del uso normal
de la Intervencion, asi como por actos de vandalismo o hurtos.

Obra D4: Conexion Zarzal - Matuya

La conexion entre Zarzal y Matuya consiste en tres elementos:

(i) Alcantarilla de cajon con 3 valvulas.
(i) Paso de peces con minimo 24 pasajes sobre un largo de 250 m.
(iii) Excavacion (restauracion) de un antiguo cafio.

La alcantarilla de cajon tiene un nivel de umbral de 3.9msnm, un ancho de 5m y una altura de 1.6 m.
La alcantarilla de cajén se construird en un dique que se ha reforzado en el contexto de las obras
preventivas. Luego de la implementacion completa de las obras hidrdulicas de las compuertas de
Calamar, se controlaran los niveles de agua. La alcantarilla de cajon estara provista de 3 valvulas para
cerrar la alcantarilla y proteger al pueblo en caso de emergencias.

El paso de peces en D4 (empezando de la alcantarilla de cajon 240 m hacia la ciénaga Matuya)
consistira en minimo 24 pasos, construidos con tablestacas. La idea basica del disefio es minimizar el
caudal a través de estos pases para mantener niveles de agua més altos en las ciénagas. La forma V
asimétrica 1:5 / 1:7 se ve como una variante minima de este tipo de pasos de peces. Las deméas
dimensiones dependen, principalmente, de los requerimientos acerca de la disipacién de energia para
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funcionar apropiadamente como un paso de peces. Para permitir una disipacion maxima de energia,
se alternan las presas subsecuentes, es decir, la presa mas aguas arriba tal como se muestra en Figura
2-42 y Figura 2-43 . Se reproduce la presa posterior y se baja 0.08 m.

Figura 2-42 Seccion de la presa en el pase de peces D4

! 2.45m 7m

0.5m 4m

Figura 2-43 Tablestacas en el pase de peces D4

2.0m

0.5m

Obra D5: Entrada ciénaga Matuya

La toma en Matuya consiste en alcantarillas de cajon con un corte transversal himedo de (WxH=) 20
x 0.7 m. El largo del canal de entrada es de minimo 220 m.
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Figura 2-44 Esquema de la seccion longitudinal toma Matuya (D5) donde el agua fluye del
Canal del Dique (derecha) a la ciénaga Matuya (izquierda). La toma tendra un ancho
hidraulico minimo de 20m. La proteccion del lecho no esté incluida en esta figura. La linea
azul indica la simulacion de los niveles maximos de agua.

Matuya CDD

7

Obra D6: Conexion Matuya — Maria La Baja

El cafio entre Matuya y Maria La Baja consiste en los siguientes componentes:

(i) Un umbral con un nivel tope de 2.8 msnm (ancho aprox. 100 m) con una forma oval, al
frente del cafio.

(ii) Un cafio con una pendiente de 1:2000, nivel del fondo aguas arriba 2.4 msnm, nivel del
fondo aguas abajo 1.9 msnm, un ancho de fondo de 50 m y pendientes de 1:5.

Obra D8: Conexién Capote - Larga

Las ciénagas Capote y Larga estan separadas por dos diques (incluyendo una pista). Para restaurar la
conexion entre Capote y Larga, se debe excavar un cafio/canal antiguo.

El cafio obtiene un nivel de fondo de 3.5 msnm. El ancho del fondo es de 10 m y los taludes de las
orillas son 3:1. Para facilitar 2 pistas que cruzan el cafio, se construirdn dos puentes tipo bex
evhvertAlcantarilla cajon, con minimo 2 celdas cuadradas de 2.5 m de lado cada uno.

Obra D9: Realce de la carretera entre Mahates y Sopla viento

La via nueva entre Mahates y Soplaviento se ha construido sobre un pequefio dique. Se necesita
incrementar el nivel de la cresta sobre un largo de 7 km a 5.5msnm. Este refuerzo es necesario para
evitar el desborde y retener mas agua en las ciénagas Capote/Tupe/Zarzal.

2.315.2.2.15. Unidad Funcional UF 12:

Las Intervenciones de esta Unidad Funcional son:
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Tabla 2-26 Descripcién de la Unidad Funcional Ne—2122UF 12

Obra Caracteristicas

Obra Al- Dique Viejo
Intervenciones de Aproximacién
Box-euhvertAlcantarilla cajon con 2 compuertas: 2 metresm de ancho x 1
metrom de altura
Proteccion desembocadura
Obra A2-A7
Pasaje en A2 con minimo tres tubos de 1.5m5 m de diametro con
excavacion sin zanja bajo la via Carreto Calamar, la longitud de las tuberias
deberd ajustarse al ancho de la via que cruzan.
Cafios: ancho de fondo de 15 metresm
-Pendiente A2: 1:3
-Pendiente A3 - A7: 1.5
Box-CulvertAlcantarilla cajon en A4 con minimo 2 secciones de 4m x 2.5
cada una, la longitud de las tuberias debera ajustarse al ancho de la via que
cruzan.
Obra A8 — Pasaje de Peces
Pasaje escalonado de peces: 41 pasos de tablestacas
Box-eulvert:Alcantarilla cajon:
-2 compuertas con ancho de 2;.5 metresm
-5 metresm de ancho x 2;.1 metresm de altura

Complejo A

Obra B1:

Box-cubvertAlcantarilla cajon con 2 compuertas: 2;.5 metresm de ancho
X 2 metrosm de altura

Estanque de descanso

Canal: ancho de fondo de 15 metresm y pendiente 1:3
Complejo B Pasaje escalonado de peces: 44 pasos de tablestacas
Obra B2:

Dique: 97;.57 m metres-de longitud x 7;.6 m.s.n.m. en la cresta
Obra B3:

4 Box—cubvertsAlcantarilla cajén: ancho combinado de 10 metresm y
altura de 2;.3 metresm

Obra E1
Toma de 40 metresm de ancho, profundidad de 2;.9 msnm y umbral de
4.7 msnm
Obra E2
Diqgue de 2;.3 km y un nivel de cresta de 5 msnm
Seccidn de desborde de 150 metresm y un nivel de cresta de 4;.2 msnm
Rehabilitacién cafio: nivel de fondo de 4 msnm, 2 metresm de ancho, 300
metrosm de largo y pendiente de 1:3
Obra E3
Dique de 1.48 km de largo y un nivel de cresta de 4,.7 msnm
Seccion de desborde de 150 metresm y un nivel de cresta de 3;.9 msnm
Rehabilitacion cafio: nivel de fondo de 4 msnm, 2 metresm de ancho, 300
metrosm de largo y pendiente de 1:3
Obra E4
Conexion: umbral de 3;.6 msnm, ancho de 35 metresm y la reduccion del
nivel del fondo en 60 cm

Complejo E
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Obra

Caracteristicas

Obra E5
Incremento nivel del fondo
Cierre de 2 cafios
Pasaje de canoas

e Complejo A: El complejo A comprende canales, protecciones, paso de peces, bex
eubvertsAlcantarilla cajon, diques, entre otros, conecta el Rio Magdalena a través del Dique

Viejo alimentando a la Ciénaga de Machado, Palotal, Sato, La Placita y los Negros.

e Complejo B: El complejo B Cenectaconecta a través de bex—eubvertsAlcantarilla cajon las
ciénagas de Jobo y Rabdn, también incluye un dique de cierre en cafio Hormiga y la
entrada/salida a traveés de un bex-euhvertAlcantarilla cajon con compuerta en la ciénaga de

Rabon.

e Complejo E: El complejo E comprende canales, protecciones, bex-cubvertsAlcantarilla cajon,
diques, entre otros. Comunica las ciénagas de La Luisa, Atascosa, Aguas Claras, Cienaguita

y El Tambo.

234542.2.15.1

Disefio de las obras del complejo A

El disefio del complejo A consiste en ocho obras. Al principio y al final del complejo se proponen
estructuras de control; la toma (Al), que conecta el Rio Magdalena con las ciénagas y la
desembocadura (A8) que conecta las ciénagas con el Canal del Dique cerca de Santa Lucia. En esta
desembocadura, se requiere un paso escalonado de peces para superar la gran caida del nivel de agua.
Las otras seis obras (A2-A7) conectan las ciénagas con los cafios, ya sea expandiendo los canales
antiguos o excavando cafios nuevos. Ademas, se modifican tres puentes existentes para tener un perfil
lo suficientemente ancho (ver Figura 2-46). Las condiciones de los puentes seran las descritas en el
Plan Hidrosedimentoldgico, el cual hace parte del Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, dos
(2) puentes se ubican en A2 y otro (1) en A4.
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Figura 2-45 Mapa de localizacion de las obras Al, A2, A3, A4, A5, A6, A7y A8 del complejo
Dique Viejo

A8: Salida Dique Viejo

— A7: Conexidn ciénaga
A6: Conexion ciénaga Sabana - Salida
Sabana - Digue Viejo

AS: Conexion ciénaga
Palotal - Sabana

Ad: Conexion ciénaga
Placita - Palotal

A3: Conexion ciénaga
Machado - Placita

A2: Conexion Entrada / Al: Entrada Dique
- ciénaga Machado / Viejo
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Figura 2-46 Perfil longitudinal del sistema del Dique Viejo incluyendo toma/desembocadura,
ciénagas y las conexiones

Tunnel
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10 msnm .
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v:

- Maximum water level

Water level Q=5m /s

Minimum water level

Obra Al: Entrada Digue Viejo

La toma consiste en una aproximacion, una alcantarilla de cajon, un estanque de reposo y una
proteccién para la desembocadura, se ubica a orillas del rfieRio Magdalena entre las poblaciones de
Calamar y Barranca Nueva, su ubicacion exacta se puede consultar en el Area de Implantacion de las
Intervenciones, Anexo 1 del presente Apéndice. La alcantarilla de cajon tiene un area efectiva himeda
de minimo 2 m x 1 m (w x h). La toma se posiciona dentro del dique. EI umbral yace a un nivel de 4
msnm. En la Figura 2-47 se presentan otras dimensiones. Dentro de las alcantarillas de cajon se
requieren dos compuertas para controlar el ingreso de caudal del Rio Magdalena en el sistema del
Digue—Viejodigue viejo. Se requiere la compuerta externa para proveer proteccion contra
inundaciones. La compuerta interna se aplica para regular el caudal y cerrar la estructura si la primera
compuerta falla.

Figura 2-47 Corte longitudinal toma Al

5m
D 3m

1.0m] ,77/

. 45 _
T 1.om | |
S— p -

Obras A2-A7: Conexiones Digue Viejo

Las conexiones A2/A3/A4/A5/A6/AT van a conectar la entrada con las ciénagas Machado, La Placita,
El Palotal y La Sabanay en el fin con la salida. Las otras ciénagas no se van a conectar y permanecen
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| aisladas. Las coordenadas de las intervenciones se pueden consultar en el AnexelAnexo 1 del
presente Apéndice.

(i) A2: Laprimera conexion es por un cafio antiguo gque va a conectar la entrada con ciénaga
Machado.

(if) A3: La siguiente conexién serd una (parcialmente nuevo) cafio desde ciénaga Machado
hasta ciénaga Placita.

(iii) A4: Esta conexion serad un (parcialmente nuevo) cafio desde ciénaga Placita a ciénaga El
Palotal.

(iv) A5: Esta conexion seré un nuevo cafo desde ciénaga El Palotal a ciénaga La Sabana.

(v) A6y A7: Conexiones que conectaran ciénaga La Sabana a la salida del Dique Viejo.

Las conexiones entre el rio Magdalena, las ciénagas y el Canal del Dique, pasaran por algunos puentes
y alcantarillas existentes ver Figura 2-46. Algunas de estas estructuras se sustituyen por nuevas
estructuras porque las dimensiones no son suficientes para el flujo del agua de acuerdo con los
caudales presentados en el Plan Hidrosedimentoldgico el cual hace parte del Instrumento Ambiental
Aplicable al Proyecto.

Todos los cafios tienen un ancho minimo de fondo de 15 m. El cafio A2 estd mas cerca de la toma, y
tiene una pendiente relativamente escarpada de 1:3. Los demés cafios A3 a A7 (ver Figura 2-48)
tienen una pendiente de 1:5. Estos perfiles anchos reducen la friccion (y por ende la diferencia de los
niveles de agua) entre las ciénagas individuales. Ademas, se construyen algunos puentes nuevos para
reemplazar los existentes mientras que se provee suficiente perfil hidraulico (Figura 2-49).

Figura 2-48 Corte transversal cafio A3 a A7

5.7

5
1:5 B

15m
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Figura 2-49 Cortes indicativos de cruces en el camino a Calamar y entre Calamar y Sato

1(m
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Obra A8: Salida Digue Viejo

La desembocadura consiste en una alcantarilla de cajon cerrada y un pase escalonado para peces. El
umbral de la alcantarilla de cajén yace sobre 3.6 msnm, en la parte superior del paso de peces. Tiene
un érea de corte transversal himedo de minimo (WxH=) 5.0 x 2.1m. Para una Operacion y
Mantenimiento mas faciles, se aplican dos compuertas de un ancho minimo de 2.5m. Se ha escogido
una altura que permita pasar los jacintos de agua (i.e. Taruya), dado que la alcantarilla no esta
sumergida (ver Figura 2-50). A niveles maximos de agua alta en la ciénaga de 5.7msnm, el caudal de
salida del sistema sera de 10m3/s +- 1 m%/s.

Figura 2-50 Esquema del corte longitudinal de la alcantarilla de cajon en la desembocadura
A8

CANAL VIEID

1 H : '.]

El sistema de paso para peces en A8 (entre la alcantarilla de cajon y el Canal del Dique) consistira en
minimo 41 pasos construidos con tablestacas. El disefio del paso estandar para la desembocadura de
A8 depende del requerimiento para acomodar 10 m®/s +- 1 m3/s a 5.7 msnm. Por consiguiente, este
paso de peces es lo suficientemente ancho y profundo para el paso de las especies locales. Ademas,
el paso de peces tiene que funcionar en un amplio rango de niveles de agua corriente arriba (de 4.3 a
5.7 msnm). Con profundidades de agua muy alta sobre la presa en forma de v (es decir, ~ 2m), se
requieren piscinas lo suficientemente largas y profundas para disipar la energia en cada paso de
manera adecuada. Por lo tanto, se introducen tres tipos de secciones:

CANAL DEL DHOLKE

Y L 1 T T IT

(i) Dos ranuras verticales de minimo 0.5 m de ancho, para proveer suficiente profundidad de
nado para que los peces pasen en niveles bajos de agua,
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(if) Una seccion en forma de v para niveles intermedios de agua,
(iii) Una seccidn horizontal para proveer un caudal adicional durante los niveles altos de agua.

Para posibilitar la méxima disipacion de energia, las presas posteriores se alternan, es decir, la presa
mas aguas arriba tal como se muestra en la Figura 2-51 y Figura 2-52 se construye como es indicado.
Se reproduce la presa posterior y se baja 0.08 m entre seccion de acuerdo con la diferencia de nivel a

vencer.

Figura 2-51 Seccidn de la presa en el pase de peces A8 (presa mas aguas arriba)

0.5m

11m

Figura 2-52 Tablestacas en el pase de peces A8 (presa mas aguas arriba)

0.5m

11m

2.3.15.22.2.15.2 Disefio de las obras del complejo B

El complejo B consiste en tres obras: La entrada de la ciénaga Hobo (B1) que llenay vacia la ciénaga;
el cierre en Hobo (B2) evita que el agua salga de la ciénaga y la entrada de Rabén (B3) cumple una
funcion similar con la entrada en Hobo.
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Figura 2-53 Mapa de localizacién de las obras (B1/B2/B3) de las ciénagas Hobo y Rabon

B3: Entrada/ Salida
Rabén

' 4

B2: Cierre cafio
Hormiga

Obra Bl: Entrada/Salida Hobo

La toma en Hobo consiste en dos compuertas con una altura minima de 2 m y un ancho minimo de
2.5 m. Ademas, hay un estanque de descanso para disipar la energia durante el llenado. La toma esta
conectada al cafio Burro con un canal con un ancho de fondo minimo de 15 m y pendientes de 1:3.
La toma también actia como una desembocadura. Posteriormente, hay un paso para peces entre la

alcantarilla de cajon y el Canal del Dique.

Figura 2-54 Corte longitudinal toma Hobo

HOBO 8m . CANAL DEL DIQUE

El paso para peces en B1 (entre la alcantarilla de cajon y el Canal del Dique) consistira en minimo 44
pasos, construida con tablestacas. La idea bésica del disefio es minimizar el caudal a través de estos
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pases como para mantener niveles de agua mas altos en las ciénagas. La forma asimétricaen V 1.5/
1:7 se observa como la variante minima de este tipo de paso para peces. Otras dimensiones dependen,
principalmente, de los requerimientos acerca de la disipacion de energia para funcionar de manera
apropiada como un paso de peces, que es de maximo de 100 W/m3. Para permitir una disipacion
méaxima de energia, las presas subsecuentes se alternan, es decir, la presa méas aguas arriba tal como
se muestra en la Figura 2-55 y Figura 2-56. La presa posterior es reproducida y bajada 0.08 m.

Figura 2-55 Seccidn de la presa en el pase de peces B1 (presa mas cercana a la alcantarilla de
cajon)

! 245m 7m 5m 2.45m !

0.5m 4m

0.5m

Obra B2: Cierre del cafio Hormiga

Para evitar que el agua fluya dentro y fuera de la ciénaga Hobo en esta ubicacion, el cafio existente
debera cerrarse de manera técnica mediante la Construccion de un dique segin normatividad vigente,
los niveles esperados para el Canal del Dique y la Ciénaga de Hobo con ancho de corona de por lo
menos 5my taludes 3H:1V, para asi evitar conexiones futuras por parte de la comunidad.

Obra B3: Entrada/Salida Rabdn

La toma de Rabdn consiste en 4 alcantarillas de cajén abiertas, con un ancho combinado de 10 m. El
umbral yace sobre +5.0 msnm y la altura es de minimo 2.3 m. La ubicacion de las alcantarillas se

puede consultar en el Anexo 1 del presente Apéndice.
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Figura 2-57 Entrada/Salida Rabon. Niveles en [msnm]

7.3 CANAL DELDIQUE

5.0

2.3.1532.2.15.3 Disefio de las obras del complejo E

El complejo E consiste en cinco obras. La toma en Luisa (E1) llena todo el sistema en el lado aguas
arriba. Los digues E2 y E3 separan las ciénagas Luisa, Atascosa y Aguas Claras. Ellas aseguran que
el agua sea almacenada en las ciénagas, en especial en periodos de agua baja. Estos diques tienen una
seccion mas baja para permitir que el agua pase a la ciénaga aguas abajo durante los caudales pico.

Una de las aberturas existentes (la mas baja de las tres) en la pista entre Aguas Claras y Cienaguita
seré adaptada para garantizar un caudal hacia Cienaguita durante los periodos pico (E4). No toda el
agua que entra a estas ciénagas puede pasar a través de esta abertura; por consiguiente, el dique E5
tiene una seccidén mas baja por donde el agua puede fluir fuera del sistema al Canal del Dique.
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Figura 2-58 Mapa de localizacién de las obras del complejo E (ciénagas la Luisa, Atascosa,
Aguas Claras y Cienaguita) con las obras E1/E2/E3/E4/ES.

El: Entrada Luisa

E2: Conexion Luisa-
Atascosa

Cwmaga

E3: Conexion ttascasa
Atascosa-AguasClaras /

E4: Conexién
AguasClaras -
Ciénaguita

&l Bove

48 4 ES: Dique + Salida El
e Tambo
Cambote

Obra E1: Entrada ciénaga La Luisa

La toma de La Luisa tendrd minimo 40 m de ancho. La seccion longitudinal del Saralcanal hacia la
ciénaga se presenta en la Figura 2-59. La toma tiene una seccion mas profunda (2.9msnm) para
obtener una caudal fluido del Rierio a la toma y para bajar las corrientes cruzadas cerca del Canal del
Dique (<0.3m/s). EI umbral yace a 4.7 msnm y detrés del umbral la entrada se inclina lentamente
hacia la ciénaga La Luisa (i.e. 1V:250H).
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Figura 2-59 Esquema de la entrada hacia la ciénaga La Luisa (40 m de ancho). La linea azul
punteada muestra los niveles calculados de agua, la linea azul normal incluye incertidumbre
(20cm). La proteccidon del lecho no esta incluida en el dibujo.

CDD

53 La Luisa

| 10m._15m 175m

Obra E2: Conexién La Luisa - Atascosa

La conexion entre La Luisa y Atascosa consiste en tres elementos:

(i) Un dique alto (2; 300 m): nivel de cresta +5.0 msnm

(if) Una seccidn de desborde (150 m): nivel de cresta +4.2 msnm (ver Figura 2-60)

(iii) Un cafio pequefio para la migracién de peces entre las dos ciénagas: nivel del fondo +4 msnm,
ancho 2m, pendiente 1:3, longitud 300m.

Figura 2-60 Corte transversal de la seccion de desborde de 150m de largo de la obra E2.
Durante los periodos pico el agua fluye de la ciénaga Luisa (derecha) a la ciénaga Atascosa

(izquierda).
Im 6m 5m m
4.2 4.2 4.5
—_ AV4 —
— 15 1:3

L 03m

Obra E3: Conexién Atascosa — Aguas Claras

La conexidn entre Atascosa — Aguas Claras consiste en tres elementos:

(i) Undique: nivel de cresta +4.7 msnm

(if) Una seccidn de desborde (150 m): nivel de cresta +3.9 msnm (ver Figura 2-61)

(iii) Un pequefio cafio para la migracion de peces entre las dos ciénagas: nivel del fondo +4 msnm,
ancho 2m, pendiente 1:3, longitud 300m.
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Figura 2-61 Corte transversal de la seccion de desborde de 150m de largo de la obra E3.
Durante los periodos pico el agua fluye de la ciénaga Atascosa (derecha) a la ciénaga Aguas
Claras (izquierda).
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Obra E4: Conexién Aguas Claras — Cienaguita

La conexion entre las ciénagas Aguas Claras y Cieneguita se crea por las aberturas en el dique con la
via de Gambote a Cartagena (ver Figura 2-62), es decir que se construira bajo los puentes a la salida
de Gambote, se trata de un vertedero con proteccién que permitira el paso de agua por desborde. El
umbral de esta conexion es 3.6 msnm. El ancho total de la conexidn serd de minimo 35 m.

Figura 2-62 Uno de los tres puentes nuevos en la via Gambote-Arjona que deja una abertura
para que pase el agua. Se propone bajar este nivel del fondo con un minimo de 60cm para
permitir que pase el agua.

Obra E5: Digue y salida de la ciénaga El Tambo

El agua que sale de EI Tambo al canal hara uso de una nueva seccion del dique a lo largo del canal
(ES5).
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El nivel bajo existente del dique se incrementara y los 2 cafios se cerrardn para almacenar mas agua
en la ciénaga, estos cafios estan aguas arriba de Gambote entre el Canal del Dique y la ciénaga del
Tambo (ver Figura 2-63). Una seccién de 135 m se volvera mas baja (también 3.6msnm) para permitir
que salga el agua de Aguas Claras hacia el Canal del Dique. Se propone un paso de canoas como se
muestra en la Figura 2-41 para que los pescadores pasen el nuevo dique, que serd construido y
mantenido por el Concesionario con la operacion de la comunidad.

Figura2-63  Corte transversal y planta de la seccidn de desborde de minimo 150m de largo
en la obra E5. Durante los periodos pico el agua fluye de la ciénaga Aguas Claras (El Tambo,
derecha) al Canal del Dique (izquierda).
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2.3.16.2.2.16. Unidad Funcional UF 13:

La Intervencion de esta Unidad Funcional es:
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Tabla 2-27 Sectorizacion proteccion Calamar

o Longitud Dique de . Caracteristicas del
., m rel. - Perfil - .
Seccion To A del Sector | Contencién Normativo digue de contencion
0+000%) (m) Actual (Obras Definitivas)
Muro de Muro nuevo de
1A -35 250 285 ! 0+050 contencién + muro
Contencion
empotrado
Muro de Muro nuevo de
1B 250 430 180 C - 0+300 contencién + muro
ontencion
empotrado
Muro de Muro nuevo de
2 430 900 470 - 0+800 contencién + muro
Contencidn
empotrado
Muro nuevo de
3A 900 1350 450 Muro o!e: 14350 contencion + muro
Contencion empotrado +
revestimiento
Muro nuevo de
3B 1350 | 2100 750 C';"n‘:;?]ggn 14700 contencién + muro
empotrado
Muro de Muro nuevo de
3C 2100 2650 550 e 2+250 contencién + muro
Contencion
empotrado
Muro de Muro nuevo de
3D 2650 2831 181 Contencion 2+800 contencion + muro
empotrado
Primero: Dique
existente
4A 2831 3220 389 Dique 2+850 Final: Muro nuevo de
contencién + muro
empotrado
Muro de Muro nuevo de
4B 3220 3423 203 - 3+250 contencién + muro
Contencion
empotrado
Muro nuevo de
5A 3423 3550 127 Dique 3+500 contencién + muro
empotrado
Dique existente +
5B 3550 3800 250 Dique 3+650 llenado de berma
homogénea *2
Dique existente +
5C 3800 | 4050 250 Dique 3+850 berma con trinchera y
drenaje *3
Dique existente +
5D 4050 4530 480 Dique 4+250 llenado de berma
homogénea *2
6 4530 | 4730 200 Dique 4+700 Dique nuevo
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e Proteccion Calamar.

Se han proyectado dos tipos de perfiles para seis (6) tramos diferentes y soluciones para la prevencion
de filtraciones:

e El muro existente serd reemplazado por un muro de concreto con tablestacas para evitar
filtracion.

e El dique existente sera realzado con una berma al lado del corregimiento, que tenga como
minimo el ancho del muro existente.

2316:12.2.16.1 Proteccién del corregimiento Calamar

La Figura 2-64 y la Figura 2-65 muestran los niveles de agua que tendria:

(i) Si se evita la ruptura del dique en el Canal del Dique: +35cm

(i) Si se usa un periodo de retorno de 100 afios: +8cm

(iii) Si se incluye el impacto del Proyecto en niveles altos: +9cm

(iv) Si se incluye el impacto del cambio climatico (caudal+10%): +29cm

El impacto del cambio climético se espera en 100 afios qué resulta en un nivel de 9.96 msnm, el cual
sera el nivel méximo permitido. Por consiguiente, se necesita mejorar las defensas en Calamar sobre
una longitud total de 4,765m para evitar que el corregimiento se inunde, ver Tabla 2-27. Se han
disefiado dos principios de perfiles para 6 tramos diferentes y soluciones para la prevencion de
filtraciones:

(i) El muro existente sera reemplazado por un muro de concreto con tablestacas para evitar
filtracion.

(ii) El dique existente sera realzado con una berma al lado del corregimiento que tenga como
minimo el ancho del muro existente.

El muro se encuentra en frente del corregimiento y se construira en 2 etapas, porque inicialmente no
se requiere un muro de 2.0 m ya que esta altura dependera de la evolucion del cambio climatico. Se
utilizara un nuevo muro de 1.30m que se disefiara y construira para poder realzar con 50cm en unas
décadas. Por lo tanto, el Concesionario construird el muro inicial de 1.3m.

A un nivel mas bajo la orilla necesita una proteccion para proteger el terraplén contra erosion,
asegurando la estabilidad de las defensas contra inundaciones. La proteccion de las orillas se realiza
en como minimo 2650m de longitud de acuerdo con el Area de Implantacion de las Intervenciones
gue se presenta en el Anexo 1, incluye rocas de como minimo 5-40 kg de 0.5m de espesor y un
“falling apron” de minimo1.38m de espesor para estabilizar la base -El disefio del nuevo muro incluye
también unas balaustradas y escaleras para pasar el muro y bajar hasta el Rio Magdalena de acuerdo
con lo definido en el Plan Hidrosedimentologico que hace parte del Instrumento Ambiental Aplicable
al Proyecto.
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Figura 2-64 Esquematizacion del nuevo muro de Calamar (cerca la entrada del Canal del
Dique). Primera etapa.

NO mpacto carmbiic cimitico
Barde libre = 30cm

10,00 manen

ghura del digus

Tabilestaca

Figura 2-65 Esquematizacion del nuevo muro de Calamar (cerca la entrada del Canal del
Dique). Segunda etapa.

CON impacto camblo chmitico
Borde libre = S0cm

10,50 msnm

8.70 msnm

Si bien el Concesionario no construira la segunda etapa, debera implementar el muro de manera que
se pueda ampliar a futuro.

2317.2.2.17. Unidad Funcional UF 14:

La Intervencion de esta Unidad Funcional es:
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Tabla 2-28 Descripcién de la Unidad Funcional Ne:UF 14

Unidad Funcional Obras

Unidad Funcional UF | Mantenimiento del Sanalcanal en las curvas

14

Proteccién de Orillas en minimo 17.8 km

Proteccién orillas

Proteccion de las orillas en los puntos criticos que se identificaron por los estudios previos y
los que se identifiquen durante la Concesion debido a la dinamica del Canal del Dique. La
estabilidad e integridad de los mérgenes representan una preocupacion y la gente local esta
tomando medidas (a menudo inefectivas) para proteger las orillas. Como parte de las obras
de navegacion se protegeran areas sensibles a la erosion. Estas areas son:

@)

O O O O

O

O

Pueblos al lado del Canal (Pertenecientes a los municipios de Suéan, Santa Lucia,
Campo de la Cruz, Manati, Candelaria, Repelon, Luruaco, Sabanalarga, Maria la
Baja, Mahates, Turband, Arroyohondo, Arjona, Calamar, Soplaviento, San Cristobal,
San Estanislao, Cartagena de Indias y San Onofre).

Infraestructura vital (puentes, estaciones de bombeo, etc.).

Instalaciones de amarrado, incluyendo aquellas para embarcaciones mas pequefias.
Curvas Yy taludes afectados por las cargas de la estela de la hélice. Ver Tabla 2-29.
Tramos de proteccion contra la inundacidn, es decir, diques en los margenes del
canal.

Carriles de avanzada expuestos a cargas producidas por el trafico bidireccional en la
Hidrovia.

Perfilado de taludes.

Los sitios de intervencidnintervencion son por lo menos los que se enlistan en el siguiente
cuadro y cualquier otro que se requiera de acuerdo con los cambios de la dindmica del canal:

Tabla 2-29 Listado minimo de curvas a intervenir

UIEDERE Ubicacién | Clasificacion PTOEERN Lado Longitud (km)
(km) contra carga de
0.0-1.0 Calamar Pueblo _T_raflc_o Derecho 1
unidireccional
San Tréafico .
220-240 1 Cpiciopal Pueblo unidireccional | 'Zquierdo 2
26.1-26.8 - Curva Este!a.de la Derecho 0.7
hélice
30.0-31.1 i Curva Esteladela | pooong 11
hélice
31.7-34.8 | Soplaviento Pueblo .T_raflc'o Izquierdo 31
unidireccional
32.5-33.5 | Soplaviento | Area Muelle Estﬁé?igs la Derecho 1
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VIEVEEE Ubicacion Clasificacion A Lado Longitud (km)
(km) contra carga de
Estela de la .
36.1 - 36.7 - Curva hélice Izquierdo 0.6
38.7-39.1 - Curva Estr(]a!a_de la Izquierdo 0.4
élice
Estela de la .
40.4-41.0 - Curva hélice Izquierdo 0.6
49.5-50.1 - Curva Este!a_de la Derecho 0.6
hélice
54.3-55.8 Mahates Curva Estﬁé?i(c:jee la Derecho 15
55.9 - 56.6 - Curva Este!a_de la Izquierdo 0.7
hélice
Estela de la .
60.4-61.1 - Curva hélice Izquierdo 0.7
63.1-63.8 - Curva Este!a_de la Izquierdo 0.7
hélice
Tréfico
66.1 - 66.8 Gambote Pueblo unidireccional Ambos 1.4
67.8 - 69.8 - Curva Este!a_de la Izquierdo 1.7
hélice
17.8

Tabla 2-30 Cantidades minimas necesario para construir un “falling aproan” al pie de la
proteccion de la orilla en formaleta textil rellena de mortero

Formaleta Textil . Perfilar talud Enrocado
: Trinchera -
Longitud Espesor Excavacion | Relleno Volumen
m m m2 m2 m2 m?
2 694.65 10.75 756.22 738.72 306.95 28 925

2.3.17.1Dragado para aseqgurar suficiente profundidad para navegacion
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Abscisa Dragads -
Namers Frame Prof
= m 2
24740 378 24
24987 528 47
3+475 5¢ 499
3+740 664 22
44483 236 83
9+739 26% 648
9+083 107 651
10+452 627 85
40+736 305 43
12+747 358 97
424053 265 154
454730 239 12
45+047 61 349
48+227 429 194
304001 333 496
33147 248 234
36+006 406 325
34+137 228 152
404001 428 471
81+048 308 2074
97,720
2.3.17.22.2.17.1 -Mantenimiento del Canal en las curvas

Para mantener las dimensiones minimas del canal se requiere el dragado y/o excavaciones de los
margenes. Con este dragado se pueden afectar los diques laterales del canal, infraestructura, casas,
entre otros. Razén por la cual el Concesionario debera garantizar que una vez se realicen los dragados,
se restableceran las condiciones previas a la intervenciénlntervencion por las afectaciones causadas.
También se tendra que adquirir terrenos. La manera en que se ajusta el Canalcanal se ilustra en Figura
2-66. La zona roja indica la zona potencial excavacion y la zona azul indica la zona maniobras. El
lugar del ajuste del Sanalcanal, se ha determinado que los costos y el impacto social sean minimos
mientras que al canal de navegacion se le da una curvatura suave y natural. Como minimo se deberan
intervenir las curvas estipuladas en el Plan Hidrosedimentolégico, el cual hace parte del Instrumento
Ambiental Aplicable al Proyecto, y segun lo dispuesto en el Apéndice Técnico 4.
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Figura 2-66 Mantenimiento de curvas del canal KM 32.5-33.5

Las dimensiones minimas del canal en Curvacurva se deberan calcular con la normativa presentada
en el Apéndice Técnico 3.

El Concesionario deberd intervenir como minimo las curvas que se localizan en el siguiente cuadro:

Tabla 2-31 Localizacién de las curvas a intervenir

Inicio Final
(km) (km)

9.0 11..0
12;.0 13:.3
15;.0 15;.8
17.5 18;.5
15;.0 15;.8
17:.5 18;.5
21;.2 22:.0
24..5 27:.0
32.5 33,5
40;.2 41;.0
49..5 50..0
50..5 51..0
54..0 57..0
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Inicio Final
(km) (km)
60;.0 63;.0
66;.5 67..5
79..5 81..5
86;.5 93;.5
2.317.32.2.17.2 Proteccion de las orillas a los puntos importantes

Proteccidn de las orillas en los puntos importantes definidos en el Plan Hidrosedimentoldgico y donde
se requiera de acuerdo con el Apéndice 4. Como parte de las obras se protegeran areas vulnerables y,
susceptibles a la erosion. Estas areas son:

- Centros poblados al lado del Canalcanal (pertenecientes a los municipios de Suan, Santa
Lucia, Campo de la Cruz, Manati, Candelaria, Repeldn, Luruaco, Sabanalarga, Maria la Baja,
Mahates, Turbana, Arroyohondo, Arjona, Calamar, Soplaviento, San Cristébal, San
Estanislao, Cartagena de Indias y San Onofre).

- Infraestructura vital (puentes, estaciones de bombeo, etc.).

- Instalaciones de amarrado, incluyendo aquellas para embarcaciones mas pequefias.

- Curvas afectadas por las cargas de la estela de la hélice.

- Tramos de proteccion contra la inundacion, es decir, los diques de los margenes del Canal
del Dique.

- Carriles de avanzada expuestos a cargas producidas por el trafico bidireccional en la
Hidrovia.

La proteccion se logrard con un muro de contencion que consiste en un geotextil cubierto con rocas.

Figura 2-67 Proteccion de orillas con formaleta textil rellena de concreto y trinchera de
empotramiento

Proteccion con formaleta textil tipo colchacreto

Debido a la facilidad relativa de instalacion se debera realizar una proteccion con formaleta textil
rellena de concreto. Para garantizar que la base de la proteccion sea segura se aplicara un delantal de
proteccion (“tipo falling apron”). El delantal de proteccidn se compone del exceso de roca colocada
en la base. Si las corrientes del transporte maritimo o los procesos morfoldgicos causan mayor erosion
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en la base, este exceso de roca cubrira el area erosionada. Se ha previsto que una seccion transversal
requiere 15m de proteccion por margen. La Figura 2-67 y Figura 2-68 ilustran el disefio de proteccion
y el concepto de delantal de proteccidn de acuerdo con el Apéndice Técnico 3.

Figura 2-68 Disefio y concepto de delantal de proteccion

\mm
e

pC = -

2.42.3 Descripcion de las Intervenciones

2:41:2.3.1. Descripcién general

El Concesionario debera realizar, bajo su cuenta y riesgo, los Estudios y Disefios, respetando el
Instrumento Ambiental Aplicable al Proyecto, de acuerdo con los términos contractuales y las
Especificaciones Técnicas; ejecutar todas las Intervenciones de Construccion, realizar la totalidad de
las actividades de Operacion y Mantenimiento y las demas actividades requeridas para garantizar el
cumplimiento de los Indicadores de Cumplimiento y la reversiénReversion del Proyecto.

Los complejos definidos para el Proyecto se presentan en la siguiente figura:
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Figura 2-69 Division del area del preyecteProyecto en los complejos de ciénagas: A-Dique
Viejo (verde oscuro), B-Hobo/Rabon (verde), C-Embalse Guajiro (verde claro)*, D-Capote-
Matuya-Maria La Baja (amarilla), E-Luisa-Atascosa-Aguas Claras-Cienaguita (naranja
claro), F-Juan Gémez & Delta (naranja) y G—-Costa Paricuica (rojo).

Fuente: Fondo Adaptacion

La Figura 2-69 muestra un esquema del Proyecto, incluyendo las dos ubicaciones de las estructuras
grandes cerca de Calamar (KM3.2 aproximadamente) (control) y Puerto Badel (KM95.0
aproximadamente) (Redistribuciénredistribucion)®.

La futura navegacion en el Canal del Dique estara asegurada mediante la Construccion de 2 esclusas,
control del sistema y actividades de dragado en los lugares de sedimentacion durante el plazo del
Contrato.

Se deberan tomar medidas de mitigacion para asegurar la proteccion de inundaciones, uso de agua
dulce o para reducir otros impactos. En la Figura 2-70 se muestra las obras del sistema separadas por:

(i) EI Canal del Dique en si con sus dos grandes complejos (Calamar y Puerto Badel) y otras
obras de menor tamafio a lo largo todo el canal.

4 Las Intervenciones, Operacion y Mantenimiento del Complejo C Embalse Guajaro no son parte del Proyecto
debido a que ya fueron ejecutadas; sin embargo, es necesario incluir las reglas de operacion del Embalse
Guadjaro en los Estudios y Disefios y en la posterior Operacion de las compuertas en Calamar.

5 Par conocer la localizacion exacta debera observarse al Anexo 1 del presente Apéndice Técnico.
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(if) Los complejos de las ciénagas A-G. Estas obras incluyen las obras de conexiones y las
obras de mitigacion (proteccion de los centros poblados).

Figura 2-70 Division de las obras del sistema con indicacion de las obras del Canal del Dique
(amarilla), las conexiones en los complejos de las ciénagas (verde) y las obras de mitigacion
como proteccion y suministro de agua dulce (naranja)

| Canal Del Dique | | Complejos AG
A B C D E F G
Complejo Complejo Otras Obras Dique Viejo Jobo + Rabén Embalse Capotg/Matuya Luisa/Atascosa/| Juan Gomez+ Costa Paricuica
Calamar PuertoBadel Canal del Dique Gaujaro /Maria La Baja AguasClaras/Cié| Delta

Edificio de Control
Complejo Calamar

Edificiode Control
Complejo P. Badel

Protecciénde
Calamar

AL EntradaDique
Viejo

B1: Entrada/Salida
Jobo

Funcionamientoy

controlde las

D1: EntradaCapote

E1: Entradaluisa

F1: Dique Puerto
Badel- Esclusa

G1: Nuevaconexién
entre bahias

Porveni
y Villa Rosa (CRA)

Vertedero Esclusa Ampliacion dela A2: Conexién B2: Cierre cafio b E2: Conexion Luisa
2 ° D2: Salidazarzal X
Complejo Calamar ComplejoP. Badel entrada del Canal dell EntradaCiénaga Hormiga Atascosa F2: Dique de i
Dique Machado proteccion G2 Suminlstro,de
agua dulce a Lomas
i i de Matunilla
Esclusa Via de acceso B3: Entrada/ Salida D3: Cierre cafio E3: Conexion
Complejo Calamar Complejo P. Badel Dragados Canak | A3: Conexionciénaga Rabon Chorro de la Viviane Atascosa
iacion curvas) Machado- Placit:
achado Placits | £3: Cafto Rico
Pasode peces - D4: Conexién E4: Conexion e
Complejo Calamar eléctrica Proteccionde las [ T E e MR oS L;igc\;:/;;:;eo
Complejo P. Badel orillas (a los Placita- Palotal Ciénaguita 22: Rocha- Dique de
proteccion
Pilotesy Cadena .
aguas arriba del AS: Conexén ciénaga CHELERGEND €5: Dique + Salida €l
vertedero Calamar Palotal- Sabana Tambo 20: Puerto Badel
Diquede proteccion
D6: Conexion
Via de acceso A6: Conexbn ciénaga MatuyaMaria La
Complejo Calamar Sabana- Digue Viejo Baja 23: Correa-
Despeje zona
Alimentacién A7: Conexdn ciénaga D8: Conexién inundablle
eléctrica Sabana- Salida Capotelarga
Complejo Calamar 24: San Antonio-
Dique de proteccion
A8: Salida Dique D9: RealceCarretera
Edificiode Viejo Mahates-
Administracion Soplaviento 25: La Barcé Dique
Complejo Calamar de proteccion

Nota: el complejo C es parte del sistema del Canal del Dique, pero no hace parte del alcance de la
Concesion ya que previamente se realiz6 su Construccion como parte de las obras preventivas
implementadas por el Fondo Adaptacion. Si bien el Embalseembalse Guéjaro no hace parte de la
infraestructura entregada en Concesidn, el Concesionario debera proveer los caudales de llenado del
embalse dejando pasar las crecientes del rieRio Magdalena y evitar que el embalse se desborde
bajando los niveles del Canal del Dique en caso de que se presenten lluvias intensas en la cuenca.
Para esto el Concesionario deberd tomar las reglas de operacion del operador del Embalseembalse
(actualmente la Corporacion Auténoma Regional del Atlantico - CRA) e incorporarlas en la
Operacion del Canal del Dique.

El Area de Implantacion de las Intervenciones se presenta en el Anexo 1 de este documento.

2:4.2:2.3.2. Intervenciones en el Canal del Dique

El comportamiento hidraulico y del transporte de sedimentos en el canal estard influenciado,
principalmente, por la compuerta de control en Calamar que controla el ingreso del caudal de agua y
los sedimentos en el Canalcanal. En Puerto Badel, se cortaré el caudal hacia las bahias de Cartagena
y Barbacoas y el agua sera redistribuida a través del area deltaica. Tanto en Calamar como en Puerto
Badel, se propone una esclusa para asegurar la navegacion en el Canalcanal desde el Rio Magdalena
hacia la bahia de Cartagena.
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La interveneionintervencion sobre el Canal del Dique se compone de las siguientes obras:

(i) Complejo Calamar: incluye una esclusa de navegacion, compuertas para controlar/reducir
el caudal y los niveles en el Canal del Dique, islaisla, un paso de peces y edificios
necesario para controlar las estructuras (edificio de control y taller) y para hacer la
administracion y monitoreo del total del sistema.

(if) Complejo Puerto Badel: incluye cierre del Canal del Dique, skaisla, edificio de control y
una esclusa de navegacion.

(iii) Otras obras: proteccion del corregimiento Calamar (entrada Canal del Dique), proteccion
de centros poblados, proteccién de orillas, Mantenimiento y dragado inicial en el Canal
del Dique, e interconexion de ciénagas.

2:4.3.2.3.3. Conformacion y dragado del Canal del Dique

Las dimensiones del Canal del
quue por sus camblos morfologlcos pueden Ilegar ano ser suﬁmentes por lo cual el dragado puede
requerirse en cualquier parte del Sanalcanal. Para permitir condiciones comodas de navegacion-para
el-conveoy—de—disefio,—se. Se deben dragar algunas secciones del Canalcanal para restablecer
profundidad y/o ancho. Antes de la Construccion, previsiblemente en los km 0 a 10 y en la
desembocadura de Pasacaballos. Después de la Construccién de los km 0 a 10 y km 85 hasta Puerto
Badel; lo anterior, sin perjuicio, que, el Concesionario debe realizar batimetrias constantemente y
dragar en los lugares necesarios del Canal-del-Diguecanal para mantener los Indicadores a su costa y
riesgo, de acuerdo con el Apéndice Técnico 4.

2:4:4:.2.3.4. Elasticidad de Ciénagas

Se define los siguientes niveles méximos de elasticidad para las ciénagas del preyectoProyecto:

Tabla 2-32 Complejo A: Niveles de agua maximos para las obras propuestas (incluyendo
20cm de incertidumbre).

## Nombre Aguas arriba Aguas abajo
Al Entrada Digue Viejo 10.4 msnm 6.5 msnm
A2 Conexién Entrada — Machado 6.5 msnm 5.7 msnm
A3 Conexién Machado — Placita 5.7 msnm 5.7 msnm
A4 Conexién Placito - Palotal 5.7 msnm 5.7 msnm
A5 Conexién Palotal — La Sabana 5.7 msnm 5.7 msnm
Ab Conexién La Sabana — Canal Viejo 5.7 msnm 5.7 msnm
A7 Conexion Canal Viejo — Salida 5.7 msnm 5.7 msnm
A8 Salida Dique Viejo 5.7 msnm 7.1 msnm

Tabla2-33 ~ Complejo B: Niveles maximos de agua para las obras propuestas (incluyendo
20cm de incertidumbre).

## Nombre Aguas arriba Aguas abajo

Bl Entrada/Salida Hobo 7.00 msnm (CDD) 6.00 msnm (Hobo)
B2 Cierre cafio Hormiga 6.50 msnm (CDD) 6.00 msnm (Hobo)
B3 Entrada/Salida Rabon 6.50 msnm (CDD) 6.50 msnm (Rabdn)
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Tabla 2-34

20cm de incertidumbre).

Complejo D: niveles maximos de agua para las obras propuestas (incluyendo

## Nombre Aguas arriba Aguas abajo
D1 Entrada Capote 5.5 msnm (CDD) 5.2 msnm (Capote)
D2 Salida Zarzal 5.2 msnm (Zarzal) 4.9 msnm (CDD)
D3 Cierre cafio Mahates 5.2 msnm (Zarzal) 4.8 msnm (CDD)
D4 Conexién Zarzal-Matuya 5.2 msnm (Zarzal) 3.7 msnm (Matuya)
D5 Entrada Matuya 4.4 msnm (CDD) 3.7 msnm (Matuya)
D6 Conexién Matuya-Maria La Baja 3.7 msnm (Matuya) 3.3 msnm (MarialLB)
D8 Conexién Capote-Larga 5.2 msnm (Capote) 5.2 msnm (Larga)
D9 Road Soplaviento-Mahates 5.2 msnm (Zarzal) 4.8 msnm (CDD)
Tabla 2-35 Complejo E: niveles maximos de agua para las obras (incluyendo 20cm de
incertidumbre).
## Ciénaga Aguas arriba Aguas abajo
El Entrada La Luisa 5.5 msnm (CDD) 4.7 msnm (Luisa)
E2 Conexién La Luisa — Atascosa 4.7 msnm (Luisa) 4.4 msnm (Atascosa)
E3 Conexién Atascosa — Aguas Claras 4.4 msnm (Atascosa) 4.1 msnm (Aguas Claras)
E4 Conexién Aguas Claras — Ciénaguita 4.1 msnm (Aguas Claras) | 3.8 msnm (Ciénaguita)
E5 Dique vy salida El Tambo 4.1 msnm (Aguas Claras) | 3.8 msnm (CDD)
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CAPITULO 3 OBLIGACIONES DURANTE LAS ETAPAS PREOPERATIVA, DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO Y DE REVERSION

3.1 Intervencién

Se entiende como Intervencidn la ejecucidn de las obras de Construccidon y las demas necesarias para
el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, asi como la provision e instalacion del
Equipamiento y sefializacion del Proyecto.

En la Etapa Preoperativa del Proyecto, el Concesionario deberd realizar la Operacion y el
Mantenimiento de la Hidrovia, para lo cual deberd realizar los dragados necesarios segun se describe
en el Apéndice Técnico 2 y en el Presente teniendo en cuenta los Indicadores previstos para la Unidad
Funcional Ne-UF 0.

3.2 Alcance de las Intervenciones

Las Intervenciones mencionadas en el capitulo anterior tendran el alcance que se indica a
continuacion.

(i) Intervenciones: Son las obras de Construccidn en las cuales, el Concesionario debera
ejecutar las actividades que permitan desarrollar en su totalidad las obras descritas
anteriormente (esclusas, diques, canales, compuertas, edificios, entre otros). Para este
tipo de Intervencion, se debe cumplir con lo establecido en lo relacionado en el
Apéndice Técnico 3y en los requerimientos de la Ley Aplicable. Las Intervenciones
comprende la ejecucion, en su totalidad o en parte, de las siguientes actividades:
desmonte y limpieza, explanaciones, excavaciones, dragados, cimentacion, obras de
drenaje, de proteccion y estabilizacion, afirmados, subbase, base, carpetas de
rodadura, sefializacion vertical y horizontal, sefializacion fluvial, digues, edificaciones
en concreto, tablestacas, esclusas, compuertas, estructuras hidraulicas, estaciones de
bombeo, paso de peces y embarcaciones, vertederos, puentes, entre otros.

(i) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera mejorar
las condiciones de la Hidrovia existente con el objetivo de llevarla a unas
caracteristicas técnicas determinadas y de especificaciones mayores a las que presenta
la Hidrovia actual, de tal manera que mejore la capacidad o el Nivel de Servicio, bien
sea, mediante la ejecucién de actividades que minimo logren: aumentar la velocidad
de disefio, rectificar o mantener alineamientos horizontales, recuperar el ancho del
canal, su profundidad, radio de giro, entre otros.

(iii) Rehabilitacion: se refiere a la puesta a punto de vias y a las actividades iniciales que
permitan la navegacion en la Hidrovia segun los estandares definidos por el INVIAS.

(iv) Restauracion: Son las Intervenciones en las cuales el Concesionario deberd ejecutar
un conjunto de obras tendientes a llevar la Hidrovia y los complejos existentes a una
restauracion ambiental de manera que se cumplan los objetivos del Plan
Hidrosedimentoldgico que hace parte del Instrumento Ambiental Aplicable al
Proyecto, para lo cual se deberan reconformar canales existentes, construir diques de
retencion y vertederos de agua, entre otras obras.

P4gina 108 de 129



Las Intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion—yRestauracionrehabilitacion y restauracion

deberan garantizar que no se suspenderd el transito en el Canal del Dique. En caso de que no sea
posible el cierre parcial de la Hidrovia y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, el
Concesionario deberd presentar a la Interventoria, con una antelacion minima de un (1) mes, el
dispositivo de sefializacién temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el
Concesionario informara a las Autoridades Estatal de los municipios afectados, a los operadores de
transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de que el
Concesionario tramite el permiso de cierre temporal de la Hidrovia ante el Ministerio de Transporte
y/u otras entidades competentes.

El Mantenimiento se refiere a la realizacion de las actividades de conservacion necesarias para
permitir la Restauracion de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, asi como la circulacién en
las vias terrestres y en la Hidrovia, de acuerdo con los estandares de calidad y niveles de servicio, en
las condiciones sefialadas en los Apéndices Técnicos 2 y 4; también para permitir el control de
inundaciones y las actividades de restauracion ambiental dispuestas en el Instrumento Ambiental
Aplicable al Proyecto. EI Concesionario debera realizar el Mantenimiento de las Intervenciones
durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento, de acuerdo con el contenido del Apéndice Técnico
2 y el Apéndice Técnico 3, asi como para dar cumplimiento a los Indicadores sefialados en el
Apéndice Técnico 4.

La Operacion es el cumplimiento y la prestacion de los servicios a cargo del Concesionario en los
términos establecidos en el Contrato y en el Apéndice Técnico 2. En el caso de la UF-Ne- 0, el
Concesionario deberé realizar el Mantenimiento y Operacion desde la Fecha de Inicio, con especial
atencion a los plazos descritos en el Apéndice Técnico 4, independientemente de la Etapa o Fase en
la que se encuentre el Contrato.

En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento
de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando tales actividades no se
encuentren relacionadas dentro de los conceptos descritos anteriormente.

33 Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario debera adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las obligaciones previstas en el
Contrato de Concesion y en el presente Apéndice.

El Concesionario adelantara durante la Etapa Preoperativa los Estudios y Disefios a partir de lo
descrito en el capitulo 2 del presente Apéndice. EI Concesionario podra acoger total o parcialmente
0 no acoger la informacion de referencia puesta a su disposicién por la ANI, siendo el Concesionario
el Unico responsable del contenido de los Estudios y Disefios que se presenten a la ANI tomando
Unicamente como referencia la informacién puesta a su disposicién por la ANI.

Para la realizacion de los Estudios y Disefios, el Concesionario debera tener en cuenta las obligaciones
a su cargo relacionadas con el Plan Hidrosedimentolégico y la cesién parcial del Instrumento
Ambiental Aplicable al Proyecto.

Serd responsabilidad del Concesionario realizar los Estudios y Disefios necesarios para el

cumplimiento de las obligaciones de Gestion Ambiental, incluyendo, pero sin limitarse, a las
obligaciones establecidas por la normativa general, por el Contrato y sus Apéndices.
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Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato y en las Especificaciones Técnicas, asi como de la
obligacion del Concesionario de adelantar todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para
el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Preconstruccion el Concesionario debera llevar
a cabo las siguientes actividades:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de cortes,
terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacion de fuentes
de materiales, remocién de derrumbes, gestion, adquisicion y manejo de botaderos, y
demaés relacionadas.

Realizacion de todas las actividades necesarias para el depdsito de todos los materiales
provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las vias a cielo abierto
y dragado. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y
Gestion Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi
como, la realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de
Predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion vy
compactacion. La adquisicion de los Predios requeridos para las obras aqui
mencionadas no se realizara con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los
mismos no revertiran a la Agencia.

Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacién de materiales
pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rio. Estas
actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestién Social y
Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi como, la realizacion
de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias
de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion. La adquisicion de los
Predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizara con los recursos
previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la Agencia.

La realizacion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos mecénicos y electromecanicos,
almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o eguipamientesEquipamientos
necesarios, tanto durante el proceso constructivo, como durante la Etapa de Operacion
y Mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye
entre otras actividades los disefios, compra de Predios, permisos ambientales, Gestién
Predial y Gestion Social y Ambiental.

La realizacion de los Estudios y Disefios, asi como la Construccion,
Rehabilitaciénrehabilitacion, repotenciacion o Mantenimiento de las obras de
estabilizacidn, revegetalizacion y Mantenimiento de taludes y orillas, en general, toda
la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de las Intervenciones. Debe
garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los taludes y la estabilidad de la
Hidrovia durante la Etapa de Preoperativa, la Etapa de Operacion y Mantenimiento y
la Etapa de Reversion.

Estudios y Disefios, rehabilitacion, repotenciacion o Mantenimiento de las obras
hidraulicas que se requieran de acuerdo con los estudios hidraulicos, hidrolégicos y
de socavacion y de puentes y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de
cada Unidad Funcional y la Unidad Funcional de Operacién y Mantenimiento.
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(vii) El suministro e instalacion de la sefalizacion de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto.

(viii) El suministro e instalacion de la sefializacion de toda la Hidrovia, de tal manera que
permitan la navegacién con seguridad de las embarcaciones en los dos sentidos de
navegacion, tanto en horarios diurnos, como nocturnos, que permitan la navegacion
con seguridad, que permitan su acercamiento y paso, por las estructuras de Calamar y
Puerto Badel, observando en todo caso las normas de sefializacion, que garanticen la
seguridad de los Usuarios, la flota de transporte y las estructuras existentes.

(ix) Deberad ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los
Apéndices Técnicos.

(x)  Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacion del Proyecto.

(xi) EIl desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y
seguridad de la Hidrovia a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos
de bomberos de los municipios del Area de Influencia del Proyecto, segln lo dispuesto
en la normativa HSEQ vigente.

(xii) EI Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacién en que
adelante los procedimientos para intervenir la Hidrovia, pero siempre se debe cumplir
como minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y
que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el
Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones Técnicas. Igualmente, el
Concesionario en sus distintas Intervenciones debe dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas en los Tramites y Permisos.

El Concesionario debera ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones sefialados en el

Contrato de Concesion, las Intervenciones, Rehabilitacién—Mejoramientorehabilitacion

mejoramiento y/o de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las Especificaciones
Técnicas.

34 Alcance de las obligaciones en la Fase de Construccion

Esta Fase iniciara una vez se firme el Acta de Inicio de la Fase de Construccion y finalizar una vez
se firme el Acta de Terminacion o Acta de Terminacién Parcial de la Gltima de las Unidades
Funcionales. Esta Fase tendra la duracion establecida en el Contrato. Durante esta Fase del Proyecto
el Concesionario debera cumplir con las obligaciones previstas en el Contrato y realizar, entre otras,
las siguientes actividades:

» Constitucién y actualizacion de las coberturas de las polizas de seguro de obras civiles
terminadas.

* Cumplimiento de los Indicadores del Proyecto, de acuerdo con el Apéndice Técnico 4 para
la Unidad Funcional NeUF. 0.

» Todas las obligaciones de Construccion expuestas en el presente Apéndice y en el Apéndice
Técnico 3.

» Verificacion final de las obras de Construccion.
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3.5 Alcance de las obligaciones en la Etapa de Operacion y Mantenimiento

Esta Etapa iniciara con el Acta de Terminacion o Acta de Terminacion Parcial de la ultima Unidad
Funcional de la Fase de Construccion y finalizard en la Fecha de Terminacion de la Etapa de
Operacion y Mantenimiento. Durante esta Etapa del Proyecto el Concesionario debera cumplir con
las obligaciones previstas en el Contrato y realizar, entre otras, las siguientes actividades:

»  Cumplimiento de las actividades de Operacion y Mantenimiento del Proyecto, de acuerdo
con el Apéndice Técnico 2.

»  Cumplimiento de los Indicadores del Proyecto, de acuerdo con el Apéndice Técnico 4.

» Dragados de mantenimientoMantenimiento de la Hidrovia.

*  Operacidny mantenimientoMantenimiento de las esclusas y estructuras de control hidraulico.

» Equipamiento y actividades de Operacion.

* Preparacion para la Etapa de Reversion.

3.6 Alcance de las obligaciones en la Etapa de Reversion

Al finalizar el Contrato de Concesidn, el Concesionario debera hacer entrega a la ANI de la Hidrovia,
las esclusas, los edificios, los complejos, las obras de encauzamiento, las compuertas y todos los
activos que hagan parte de la Operacidn de la navegabilidad en el Canal del Dique y del Inventario
de Activos de la Concesion; en las condiciones de servicio y estandares de calidad que han sido
exigidas durante la ejecucion del Contrato.

Esta Etapa iniciara con la Fecha de Terminacion de la Etapa de Operacién y Mantenimiento y
finalizara cuando se suscriba el Acta de Reversion o se venza el Plazo Maximo de la Etapa de
Reversién. Durante esta Etapa del Proyecto el Concesionario debera cumplir con las obligaciones
previstas en el Contrato y realizar, entre otras, las siguientes actividades:

» Continuar con las actividades de Operacion y Mantenimiento.
» Adelantar todas las actividades necesarias para la Reversion de los bienes de la Concesion.
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CAPITULO 4 ALCANCE DE OBLIGACIONES TECNICAS PARTICULARES Y
ESPECIFICAS ADICIONALES DEL CONCESIONARIO EN LA REALIZACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS

4.1 Bases y Criterios de disefo

El Concesionario entregard un documento de bases y criterios de disefio a la Interventoria del
Proyecto para su revision y no objecion. EI documento debera incluir la normatividad nacional
relevante, y en caso de no haber normatividad nacional, podra proponer normatividad internacional,
e incluira los manuales, textos, investigaciones y buenas practicas y demas documentos del Apéndice
Técnico 3, que propendan a la correcta ejecucion del Proyecto.

4.2 Alcance de los disefios

El Concesionario serd responsable de realizar los Estudios y Disefios de las Intervenciones y
actividades listadas en el capitulo 2 del presente documento-y-aguetas-incluidas-en-el, teniendo en
consideracion los lineamientos del Plan Hidrosedimentoldgico que se encontrardn a cargo del
Concesionario, incluyendo todas las Intervenciones y actividades para la ejecucién del Proyecto. El
Concesionario podra acoger total o parcialmente o no acoger la informacion de referencia puesta a su
disposicidon por la ANI, siendo el Concesionario el Gnico responsable del contenido de los Estudios y
Disefios que se presenten a la ANI.

El Concesionario realizara los Estudios y Disefios de cada una de las Intervenciones presentadas en
la siguiente figura, pudiendo utilizar como referencia la informacion puesta a su disposicion por la
ANI, para lo cual debera cumplir con la normatividad vigente y con lo indicado en el Apéndice
Técnico 3.

Figura 4-1 Divisién de las obras del sistema con indicacion de las obras del Canal del Dique

| Canal Del Dique | | Complejos AG
A B D E F G
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El eencesienarioConcesionario deberd realizar el disefio e implementacion del sistema de control gue
incluye un sistema de monitoreo, un sistema de soporte de decisiones, estructuras de control de agua,
manual de control de agua vy el sistema SCADA de supervision, control y eperaciénOperacion
manual, automatica, remota, trasistidano asistida y centralizada del Sistemasistema Canal del Dique,
y disefiaré a partir del modelo hidrosedimentolégico, el software necesario para operar en tiempo real
el sistema Canal del Dique. Debera atender a una politica de eperaciénOperacion dptima, en la que
se tenga en cuenta los limites de niveles y caudales maximos y minimos que deberdn mantenerse
durante la eperaciénOperacion del Canal del Dique y las ciénagas en las diversas épocas del afio. La
toma de decisién diaria de operaciénOperacion deberd realizarse mediante diversos modelos
probabilisticos que permitan realizar un namero suficiente de simulaciones para un escenario de
mediano plazo, (por ejemplo 3 meses). Utilizara la telemetria en el eanalCanal del digueDigue y
demas estaciones operadas por el IDEAM, asi como la telemetria que instale el
ceneesionarioConcesionario para controlar los niveles de las esclusas aguas arriba, aguas abajo y en
el tanque de la esclusa. El sistema de Control se realizara de acuerdo a lo dispuesto en el Apéndice
Técnico 2 y a los lineamientos del Plan Hidrosedimentolégico. Los equipos a utilizar deberan estar
actualizados a la tecnologia al momento de la construccion.

El Concesionario sera responsable de hacer los cambios que requiera el Instrumento Ambiental
Aplicable al Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable y el Contrato.

El Concesionario es responsable por los efectos ambientales que se ocasiones por la Construccion de

los Estudios y Disefios a su cargo, por lo que debera adelantar estudios geomorfoldgicos en el Canal
del Dique, el Cafocafio Correay el delta para validar la idoneidad de sus Estudios y Disefios.
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CAPITULO 5 OBLIGACIONES DE LAS CONSULTAS PREVIAS

Durante la etapa de estructuracion se adelantaron dieciséis (16) procesos consultivos con trece (13)
Consejos comunitarios de Cemunidades—Negrascomunidades negras y tres (3) Cemunidades
Indigenascomunidades indigenas. Un total de catorce (14) procesos consultivos fueron el resultado

de las comunidades identificadas por la Direccion de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, mientras que los dos (2) procesos consultivos restantes fueron el resultado de
dos (2) sentencias de tutela proferidas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia de
Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolivar, respecto de las comunidades eigenasindigenas
ZenU: La Pista y Pasacaballos (Kainzerupab), respectivamente.

En el siguiente cuadro se podré ver la etapa y el resultado del proceso consultivo:

FECHA DE MEDIDA
SebuLies. PROCEDENCIA RESULTADO Y/O PROTOCOLIZACIO COMPENSATORI
D AVANCE N A
Resolucion No. ST
Consejo -0567 Protocolizada con 21/06/2021 $ 2. 000-_000-
Comunitario de Resolucién No. Acuerdos 000,.00
Correa ST-0413 de 20
mayo 2021
Resolucion No. ST
Parplalldad -05_6'7 Protocolizada con 24/02/2021 $ 1. 800-.000- 000,.00
Indigena de Resolucién No. Acuerdos
Gambote ST-0413 de 20
mayo 2021
Resolucion No. ST
Con_sejg -05_6'7 Protocolizada con 13/08/2021 $ 6-.300-.000- 000,.00
Comunitario de Resolucién No. Acuerdos
Leticia ST-0413 de 20
mayo 2021
Resolucion No. ST
Consejo -0567 . 27/08/2021 $ 6- 200- 000- 000,.00
o L Protocolizada con
Comunitario de Resolucion No. Acuerdos
Recreo ST- 0413 de 20
mayo 2021
Resolucion No. ST
Consejo -0567 . 21/07/2021 $ 2..000-.000- 000,.00
N L Protocolizada con
Comunitario de Resolucion No. Acuerdos Parciales
San Antonio ST- 0413 de 20
mayo 2021
Resolucion No. ST
Consejo -0567 Protocolizada con 16/07/2021
Comunitario de Resolucion No. Acuerdos Parciales $ 2- 000- 000- 000,.00
Labarcé ST- 0413 de 20
mayo 2021
Resolucion No. ST
Consejo -0567 . 12/08/2021 $ 2- 100- 000- 000,.00
N - Protocolizada con
Comunitario de Resolucion No. Acuerdos Parciales
Gambote ST- 0413 de 20
mayo 2021
Resolucion No. ST Formulacion 718/3/20.22 en
. . Comunidad
Consejo -0567 deProtocolizada con E—
o ol $ 3 800 000 000.00
Comunitario de Resolucién No. Acuerdos y _
Bocacerrada ST- 0413 de 20 Protocolizacién-Parciale 22/3/2022 en
— Gobernacién Sucre
mayo 2021 S
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FECHA DE MEDIDA
COMUNIDA | brocEDENCIA RESXbLﬁ%OE YIO | PROTOCOLIZACIO | COMPENSATORI
N A
Resolucion No. ST
Con_sejp -05_6,7 Protocolizada con 12/02/2021 $1-800-.000- 000,.00
Comunitario de Resolucion No. Acuerdos
Rocha ST-0413 de 20
mayo 2021
Consejo . .
Comunitario de | KNGO No-ST | Protocolizada con 24/02/2021 $ 1. 800- 000- 000,.00
Nanguma
. Resolucion No. ST
Consejo -0567 . 28/09/2021 $ 6. 315. 000. 000,.00
Comunitario de o, Protocolizada con
Lomas de Resolucién No, Acuerdos
Matunilla ST-0413 de 20
mayo 2021
Resolucion No. ST
Con_sejp -05_6'7 Protocolizada con 30/09/2021 $ 6-.300-.000- 000,.00
Comunitario de Resolucién No. Acuerdos
Puerto Badel ST-0413 de 20
mayo 2021
Resolucién No. Tallerdeldentificacién
Consejo ST-0567 de-lmpactos-y
Comunitario de Resolucién No. Formulacién-de-medidas 28/02/2022 $ 11 000 000 000.00
Pasacaballo ST- 0413 de 20 de-manejo-Protocolizada
mayo 2021 con Acuerdos
Consejo L de-lmpactos-y
Comunitario de | REOMIONNO-ST | coruiacion demedidas 18/02/2022 $ 5000 000 000.00
Santa Ana de-manejo-Protocolizada
con Acuerdos
I Ficacid
Parcialidad Sentencia No. ded _’paetes ¥
p Formulacién-de-medidas .
Indigena de La 00079 del 21 de - 04/02/2022 $ 1000 000 000.00
Pista enero de 2021 . '
Protocolizada con
Acuerdos
Sentencia No. 011 | TFaHerdeldentificacién
s del 18 de febrero dompnetos:
" ﬂf'g:}'g%‘i de 2021 Formulacién-de medidas 08/02/2022 $ 2 500 000 000.00
Pasa[?:aballo Resolucién No. jo-
ST- 0413 de 20 Protocolizada con
mayo 2021 Acuerdos
El monto de
Sentencia de tutela compensacion para la
comunidad sera del
. de s_egunda 2% equivalente al
instancia del 25 de monto  total del
Comunidad enero de 2017 de la .
Protocolizada con del 25 de enero de 2017 | dragado en el Canal
Negra de Corte Suprema de -
™ Acuerdos del Dique en un solo
Pasacaballos Justicia, Sala de .
Casacion Civil pago;. queé se deberan
radicacion ' ejecutar para
STC568-2017 proyectos de
beneficio colectivo de
la comunidad

Asimismo, el Concesionario debera dar cumplimiento a la Censulta—Previaconsulta previa, ordenada
mediante la sentencia de tutela de primera instancia del 16 de noviembre de 2016 del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitucion de Tierras, el cual en su parte
resolutiva dispuso “(...) que para efectos de los préximos dragados de mantenimiento del Canal del

Pagina 116 de 129



Dique, se realice consulta previa a la comunidad Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de
Pasacaballos, por considerarse que es una medida que los afecta directamente a esta comunidad”
(subrayado fuera del texto original). Esta decisién judicial fue confirmada por sentencia de tutela de
segunda instancia del 25 de enero de 2017 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil,
radicacion STC568-2017.

Que, en cumplimiento del citado fallo judicial, Cormagdalena y el Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de Pasacaballos, mediante Acta de Consulta Previa del 26 de junio de 2019, se
determin6 la medida compensatoria para la comunidad, la periodicidad de las compensaciones se
establecera en mesas de Censulta-Previaconsulta previa que se realicen con la comunidad, teniendo en
cuenta la periodicidad con la que se realicen los dragados.

Las cifras de las medidas compensatorias incluidas en la transcripcion de los acuerdos deberan ser
actualizadas conforme al indice de Precios al Consumidor - IPC desde la fecha del respectivo acuerdo
hasta el momento de su ejecucidn, segun el plan de trabajo para la ejecucion de los acuerdos y
compromisos adquiridos con las comunidades étnicas en los procesos de consulta previa
protocolizados del Proyecto. Las referencias al ejecutor del Proyecto se interpretara en todos los casos
que se refieren al Concesionario.

De acuerdo con los resultados de los procesos de Censulta-Previaconsulta previa, el Concesionario
debera dar cumplimiento a los acuerdos finales resultantes del proceso, y que se encuentran
establecidos en las Actas de Protocolizacion con cada una de las comunidades.

El Concesionario debera dar cumplimiento a cada uno de los acuerdos establecidos en la
protocolizacion de las consultas previas adelantadas por la ANI para el Proyecto y que se encuentran
en las Aetasactas de Pretecohizaciénprotocolizacion con cada una de las comunidades. De igual
forma, el Concesionario debera realizar el seguimiento a la implementacion de los acuerdos derivados
de las nuevas consultas previas que puedan presentarse durante la ejecucion del Proyecto, el
Concesionario debera reportar los avances de la implementacion de los acuerdos protocolizados en
los informes trimestrales de Gestién Social.

El Concesionario deberéa identificar de manera anticipada cualquier tipo de inconveniente, retroceso
y retraso en el cumplimiento de los acuerdos de consultas previas, por lo que debera elaborar un plan
de ejecucidn, seguimiento y monitoreo que incluya un cronograma de actividades, lineas de tiempo e
indicadores de gestion, que asegure la identificacion temprana de problemas, riesgos y la activacion
de alarmas e implementacion de medidas de accién inmediatas.

Asimismo, el Concesionario deberd medir la efectividad y eficacia de los programas que las
comunidades desarrollen en virtud de las medidas compensatorias. Estos planes deberan ser
reportados en los informes trimestrales de Gestién Social.

El Concesionario debera reportar a la ANI los pagos efectuados a las comunidades étnicas por
concepto de las compensaciones acordadas en el acuerdo protocolizado de la respectiva consulta
previa, también debera presentar en forma detallada las actividades que fueron ejecutadas.

En caso de que, por cualquier decision de Autoridad Estatal se establezca la procedencia de adelantar
nuevas consultas previas con comunidades étnicas, la ANI debera delegar a un funcionario, que podra
ser parte del Equipo de Coordinacion y Seguimiento al Proyecto, para acompafiar al Concesionario
en el proceso de protocolizacion de las nuevas consultas previas. Los costos de la Gestion Social y
los compromisos o compensaciones derivados de dichos acuerdos que sean protocolizados, seran
asumidos en su totalidad por la ANI.

Pagina 117 de 129



Pagina 118 de 129



ANEXO 1 AREA DE IMPLANTACION DE LAS INTERVENCIONES DEL PROYECTO

Las Intervenciones del Proyecto que deben ser desarrolladas por el Concesionario se encuentran
ubicadas dentro del Area de Influencia Fisico Bidtica del Proyecto establecida segun lo
requerimientos del Decreto 1076 de 2015 y en las coordenadas que se relacionan a continuacion.

Adicionalmente se presenta la ubicacion geografica de les-biferes—del-Proyecto-anexes—en
archives tipo-Shape-con-el-Arealas Areas de Implantacion de las Intervenciones.

Anexos en archivos tipo Shape se incluye:.

1. Archivo “Area_de Influencia_CD.zip”: contiene el archivo geogrifico del Area de
Influencia Fisico Bidtica del Proyecto.

2. _Archivo “ObrasDefinitivas_BufferAfectacion.zip™: contiene el archivo geografico del
Areas de Implantacion de las Intervenciones.

Estos archivos estan publicados en la siguiente direccion del Cuarto de datos de la ANI: Cuarto
de Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP Dique >04.
ADICIONAL 3.

Tabla 0-1 Coordenadas del Area Hmplantacién-de las-tatervencionesInfluencia Fisico Biotica
del Proyecto (ver Figura 2-3)

Id Norte Este Id Norte Este

1 1668196,.574 888178,.012 313 1624158,.925 | 837430,.766
2 1667584..074 887842,.722 314 1624628,.768 | 837706,;.501
3 1667165,.407 888060,.376 315 1624816,.117 | 838193;.352
4 1667309,.343 888627,.565 316 1625036,.425 | 838780,.438
5 1667649,.485 889820,.027 317 1625188,.451 | 839518,.197
6 1667068,.363 890763,.075 318 1625450,.108 | 840068;.196
7 1666143;.595 891318,.302 319 1625923;.425 | 840097:.679
8 1666132,.063 892476,.051 320 1626189,.707 | 840628;.041
9 1665691,.348 894204,.709 321 1626616,.298 | 840929;.231
10 1664829,.700 894364,.782 322 1626943,.243 | 841368,.841
11 1665229,.078 896113,.316 323 1627266,.298 | 841446,.691
12 1663637.480 896692,.135 324 1628083;.745 | 841750,.457
13 1662628,.102 896168,.196 325 1628482,.396 | 842047:.850
14 1662244..677 897039,.350 326 1628510,.577 | 840598;.093
15 1660716,.262 898016,.454 327 1628263,.764 | 840081;.312
16 1658363;.990 898144,.451 328 1628460,.198 | 839059,.207
17 1657635,.738 898996,.533 329 1628203;.444 | 838661;.506
18 1656891,.450 899296,.477 330 1628130,.935 | 838156,.257
19 1655562;.915 898181,.667 331 1627937:..509 | 837858;.350
20 1653644..323 898018,.197 332 1627819,.930 | 838100,.622
21 1651963;.468 897180,.134 333 1627254..243 | 838083;.842
22 1651001,.658 895697,.170 334 1627247..420 | 838246,.917
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Id Norte Este Id Norte Este

23 1650316,.298 894556,.426 335 1626616,.701 | 838079,.894
24 1649694..434 894317,.994 336 1626790,.989 | 837695,.538
25 1649613,.954 895562;.215 337 1626942,.368 | 837523..764
26 1649300,.188 896246,.212 338 1626773,.460 | 836942,.346
27 1649505,.423 897754,.876 339 1626995,.061 | 837022;.833
28 1648742,.258 898687.780 340 1627092,.698 | 836762,.878
29 1648741,.166 900614,.923 341 1627070,.695 | 836392;.657
30 1648644:.199 901876,.042 342 1626910,.553 | 835644,.501
31 1648709,.534 902870,.440 343 1626657,.264 | 835607,.764
32 1648386,.302 904020,.301 344 1626610,.998 | 835019,.228
33 1647992,.468 905143,.027 345 1626572,.402 | 834546,.157
34 1647622,.475 905935,.400 346 1626730,.711 | 834184,.410
35 1647504,.037 907252,.617 347 1626505,.828 | 833581,.178
36 1647769;.555 908741,.718 348 1626258;.361 | 833205,.318
37 1648584..247 909532,.839 349 1626481,.153 | 832713,.553
38 1648916,.642 910386,.439 350 1626197,.195 | 832379,.970
39 1648646,.313 911583;.219 351 1625683;.787 | 832743;.246
40 1649746,.853 912209,.430 352 1625505,.832 | 833111,.382
41 1648873,.977 912680,.528 353 1625170,.891 | 833596,.791
42 1649357,.943 914104,.217 354 1625067,.688 | 833074..786
43 1650326,.239 914832,.651 355 1624575,.682 | 832882,.476
44 1651175,.466 915328,.030 356 1624463;.148 | 832693;.176
45 1652082,.592 916768,.197 357 1625098,.203 | 832003;.227
46 1652435,.150 918011,.454 358 1625243;.159 | 831238;.116
47 1653039,.903 918758,.921 359 1625606,.462 | 830851;.545
48 1653822,.045 918597,.894 360 1626412,.474 | 831457,.439
49 1653962,.882 919131,.782 361 1626785,.531 | 831827:.341
50 1654201,.854 919795,.740 362 1626630,.678 | 832526,.382
51 1652716,.298 919130,.384 363 1626691,.056 | 833351,.387
52 1651072,.465 918105,.729 364 1627181..714 | 833726,.584
53 1649793;.128 917971,.720 365 1627061,.702 | 834159,.112
54 1647403,.124 916795,.564 366 1626940,.849 | 834952:.161
55 1643620,.268 916634..778 367 1627375,.057 | 834081,.357
56 1641648,.916 914378,.854 368 1627574..259 | 833808;.405
57 1637217..882 913313,.000 369 1628177..720 | 833982,.961
58 1632057,.889 911235;.159 370 1628843,.519 | 833691,.679
59 1627128,.542 908939,.041 371 1629282,.760 | 833902,.523
60 1623317:.390 907720,.313 372 1629803;.592 | 834015,.806
61 1621446..767 906521,.670 373 1630562,.263 | 834307,.800
62 1617316,.298 905968,.764 374 1630986,.329 | 834869,.182
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Id Norte Este Id Norte Este

63 1614163,.162 904506,.906 375 1631184,.431 | 835554,.048
64 1611872,.669 904366,.026 376 1630868;.275 | 835596,.871
65 1610180,.434 905673,.720 377 1630741,.164 | 835275,.072
66 1610399..774 905068,.197 378 1630661,.487 | 835570,.982
67 1611357,.222 903826,.842 379 1630323;.053 | 835594,.319
68 1615211,.953 902368,.196 380 1629772,.408 | 835555,.743
69 1615927,.418 902318,.197 381 1629712,.518 | 835330,.604
70 1616290,.425 901733,.152 382 1629501,.082 | 835191..774
71 1616838,.187 901706,.156 383 1629103;.180 | 835242;.419
72 1617266,.298 900931,.646 384 1628465,.397 | 835567,.630
73 1617821,.692 901093,.659 385 1627939,.370 | 836090,.297
74 1617992..772 901568,.196 386 1627744..761 | 836607;.954
75 1617616,.298 901849,.422 387 1627947..750 | 837140,.582
76 1617532,.902 902246,.806 388 1627660,.698 | 837235,.095
77 1618409,.890 902428,.031 389 1627174,.945 | 837328,.983
78 1618364..323 903371,.463 390 1627480,.638 | 837507:.482
79 1619205,.223 903467,.099 391 1627759,.730 | 837362,.042
80 1619091,.557 902799,.074 392 1628355,.357 | 837896,.418
81 1619623;.844 903634,.234 393 1628946,.827 | 839063;.470
82 1620920,.040 903925,.947 394 1628582,.650 | 839219,.547
83 1621384,.933 904604,.109 395 1628487:.387 | 839804;.190
84 1622139,.730 904117,.339 396 1628581,.624 | 840400,.074
85 1623184..076 904788,.891 397 1628969,.795 | 840695,.685
86 1622736,.540 904065,.496 398 1629506,.991 | 840384,.703
87 1621822,.763 903428,.207 399 1629424..850 | 840057:.481
88 1621623;.630 902487,.587 400 1629137..787 | 839455,.685
89 1622742..274 902423,.686 401 1629514,.130 | 840031,.344
90 1621934..786 901993,.472 402 1630074,.033 | 840925,.927
91 1622703;.866 901187,.805 403 1630455;.453 | 841120,.319
92 1623616,.064 901655;.561 404 1631013,.334 | 840958,.036
93 1624239,.013 901533,.305 405 1631556,.874 | 840767:.033
94 1623765,.375 900089,.139 406 1631664,.822 | 840896,.500
95 1625228,.603 900163;.406 407 1630512,.463 | 841314,.049
96 1625669;.309 900657,.426 408 1630714..668 | 841400,.950
97 1624939,.606 901684,.258 409 1630525,.575 | 841615,.064
98 1625794..589 902131,.717 410 1630552,.898 | 841995,.034
99 1626445,.133 901644,.270 411 1630732,.468 | 842268,.063
100 1626910,.403 901076,.761 412 1631028,.705 | 842362;.546
101 1627109,.892 900373,.119 413 1631029,.284 | 842233..570
102 1628470,.078 900711,.639 414 1631239,.210 | 842213,.017
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Id Norte Este Id Norte Este

103 1628034..688 899592,.650 415 1631426,.732 | 842822,.064
104 1627982,.069 898570,.263 416 1631164,.987 | 842684,.518
105 1627443..426 897961,.977 417 1631187,.338 | 842485,.071
106 1628266,.623 897452,.826 418 1630724,.140 | 842511,.655
107 1629410,.451 897957,.000 419 1631005;.905 | 842606,.070
108 1630220,.698 897262,.632 420 1631171,.518 | 842785,.949
109 1629953;.117 896014,.368 421 1631004,.108 | 843007;.329
110 1630131,.761 894462,.375 422 1630710,.662 | 842788,.927
111 1630433;.568 893780,.818 423 1630578,.460 | 842599,.384
112 1630840,.357 893088,.225 424 1630440,.486 | 842833;.819
113 1631942,.057 892584..735 425 1630201,.155 | 842840,.411
114 1633254,.049 892755,.323 426 1629606,.615 | 842726,.845
115 1633898,.536 891868,.197 427 1629443,.755 | 842965,.298
116 1633887:.909 890288,.355 428 1628983;.390 | 843247,.708
117 1632809,.517 889384,.011 429 1628426,.520 | 843450,.121
118 1632540,.254 888788,.525 430 1628227..573 | 843179,.968
119 1631654,.622 888042,.402 431 1627882,.126 | 843166,.683
120 1631054..687 887973,.878 432 1627794,.969 | 843458..667
121 1630194,.742 886640,.667 433 1627411,.487 | 843549,.924
122 1629959,.448 884567,.105 434 1627056,.512 | 843018,.979
123 1629386,.653 882862,.668 435 1626559,.493 | 843090,.705
124 1628485,.406 882601,.017 436 1626172:.442 | 843400,.111
125 1627893,.226 882074,.172 437 1625709,.291 | 843447..829
126 1627324,.083 882119,.207 438 1625452,.218 | 843351,.915
127 1626552,.718 881328,.274 439 1625193,.409 | 843795,.950
128 1625672;.990 881609,.866 440 1624624,.207 | 843818;.943
129 1625308,.755 880441,.671 441 1624577..792 | 842970,.573
130 1625138,.728 879421,.582 442 1624059,.687 | 843118,.196
131 1624460,.507 878516,.963 443 1623585;.420 | 843197..022
132 1623436,.248 878963;.111 444 1623599,.703 | 843424..312
133 1623012,.077 878708,.180 445 1622923,.818 | 843578,.765
134 1622878,.760 877859,.074 446 1622590,.766 | 843730,.615
135 1621186,.766 876468,.197 447 1621944..261 | 843380,.176
136 1619066,.298 874198,.708 448 1621948..857 | 842878,;.829
137 1617655,.691 872631,.123 449 1621939,.829 | 842556,.147
138 1615300,.178 871011,.963 450 1621356,.249 | 842878,.610
139 1613466,.298 869401,.533 451 1620836,.641 | 842709,.378
140 1612490,.310 868551,.781 452 1620513;.975 | 842711,.105
141 1611276,.459 868763,.007 453 1620902,.628 | 843223..822
142 1610250,.582 868777.717 454 1621099,.343 | 843506,.330
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Id Norte Este Id Norte Este

143 1607816,.298 869382,.757 455 1621107,.362 | 844040,.939
144 1606766,.298 869306,.461 456 1620914,.106 | 844215,.106
145 1605586,.744 868615,.070 457 1621018,.244 | 844555,.789
146 1604745,.414 868336,.276 458 1620592,.980 | 845568;.197
147 1603618,.530 867342,.880 459 1620160,.249 | 846467;.169
148 1602174..671 866802,.119 460 1619857,.906 | 847182:.439
149 1600633;.120 865818,.196 461 1619549,.433 | 847465,.646
150 1598701,.144 865386,.669 462 1619674..479 | 847745,.512
151 1597619..725 864232,.446 463 1619395,.525 | 848197..388
152 1596925,.103 863281,.668 464 1619128,.222 | 848495,.975
153 1595989,.971 862471,.539 465 1618900,.305 | 848834..264
154 1595817,.706 861858,.988 466 1618502,.456 | 848718,.197
155 1595203,.944 860899,.399 467 1618054,.385 | 848270,.079
156 1595490,.379 859418,.197 468 1617716,.951 | 849026,.788
157 1595477..680 858713,.237 469 1617229..777 | 849130,.071
158 1595650,.037 858337,.926 470 1616870,.860 | 848741,.089
159 1594663;.975 857377,.304 471 1616181,.720 | 848536,.412
160 1594710,.145 856565;.759 472 1615861,.034 | 847985,.696
161 1596085,.074 855562;.138 473 1615243,.722 | 847659;.665
162 1595350,.230 854902,.714 474 1614816,.298 | 847550,.994
163 1595179,.931 854384,.752 475 1614116,.298 | 847023,.642
164 1596446,.980 854312,.530 476 1613216,.298 | 847186,.596
165 1596713,.881 855126,.611 477 1613087,.890 | 847579,.907
166 1597843,.571 855569,.341 478 1612730,.029 | 847543,.947
167 1599139,.291 855506,.410 479 1612373,.498 | 847094..716
168 1599974..926 855837,.808 480 1611755,.105 | 846703;.246
169 1600980,.119 856314,.573 481 1611132,.176 | 847245,.689
170 1601990,.984 856693,.612 482 1611086,.517 | 847773;.158
171 1602079;.444 855764,.981 483 1610175,.931 | 848764,;.520
172 1601992,.569 854574..636 484 1609737,..903 | 849627:.428
173 1601482,.805 853798,.358 485 1610272,.501 | 849768;.197
174 1600785,.156 853459,.235 486 1610386,.631 | 850067:.604
175 1600046,.886 853316,.741 487 1610048,.094 | 850270,.781
176 1598438,.967 853268,.196 488 1610139,.117 | 851052,.483
177 1598177..489 852379,.954 489 1609996,.833 | 851285,.068
178 1598376,.589 851686,.745 490 1609638;.154 | 851276,.916
179 1597646,.052 851228,.303 491 1609593,.070 | 851422,.342
180 1599067:.475 850233;.440 492 1610160,.076 | 852043;.200
181 1598924..735 849620,.093 493 1610473,.502 | 851949..439
182 1600165,.707 849292,.569 494 1610410,.169 | 852245,.629
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Id Norte Este Id Norte Este

183 1600584,.689 848302,.994 495 1609801,.955 | 853397..763
184 1599792,.957 847289,.948 496 1610039,.829 | 853753;.587
185 1600028,.000 846219,.270 497 1609976,.926 | 854019,.233
186 1599455..271 845015,.170 498 1609820,.285 | 854318;.196
187 1598899,.460 844692,.340 499 1609778,.628 | 854870,.819
188 1599789,.293 843023,.487 500 1609965,.526 | 854845,.532
189 1598882;.242 842726,.269 501 1610174..676 | 855480,.989
190 1599089,.163 842256,.746 502 1609609,.913 | 856101,.405
191 1597966,.298 841147,.524 503 1608791,.408 | 856035;.421
192 1596761,.453 840637,.219 504 1608565;.243 | 856550,.348
193 1596488,.703 839954,.373 505 1608081,.092 | 856716,.483
194 1595816,.298 839734,.229 506 1607766,.298 | 856648,.537
195 1596169,.556 839185,.889 507 1606831,.495 | 856648,.337
196 1595495,.974 838602,.734 508 1606253;.354 | 856657;.287
197 1594268..772 838536,.351 509 1606454,.256 | 856841,.030
198 1594056,.294 838783,.330 510 1606624,.888 | 857296,.902
199 1593327:.211 838184,.049 511 1606273;.369 | 857544,.656
200 1592269,.431 838125,.899 512 1607593,.279 | 858228,.797
201 1591645,.391 837637,.882 513 1608986,.330 | 859326,.768
202 1589632,.632 837341,.598 514 1609865,.743 | 859879,.361
203 1588647:.396 836968,.196 515 1610518;.942 | 860193;.585
204 1588694,.877 836335,.828 516 1610765,.778 | 860660,.168
205 1589331,.570 834450,.980 517 1611463,.386 | 861021,.499
206 1588084,.001 833915,.089 518 1611922..206 | 861362;.461
207 1587417..101 833188,.943 519 1612891,.082 | 861961,.937
208 1587903;.207 833240,.287 520 1613917..090 | 862737:.567
209 1589376,.690 833773,.821 521 1614570,.022 | 862843;.309
210 1590911,.542 833492,.023 522 1615702,.643 | 863735,.658
211 1592101,.923 834700,.418 523 1616491,.619 | 864052;.003
212 1593563,.583 835415,.044 524 1616722,.188 | 864858,.408
213 1595553;.201 835768,.536 525 1618216,.298 | 865605;.979
214 1596865,.184 835609,.879 526 1619470,..580 | 866888,.385
215 1597747:.298 834818,.109 527 1619548..515 | 867414;.955
216 1598502;.158 835351,.851 528 1620586.742 | 868457,.618
217 1599890,.201 836180..820 529 1620986,.640 | 869756,.459
218 1602553;.613 836017,.333 530 1622166,.298 | 870234:.330
219 1604090,.502 835692,.187 531 1623475,.303 | 870551,.746
220 1604829,.853 835927,.292 532 1623973,.948 | 871623;.139
221 1606942,.403 836209,.987 533 1624512,.448 | 872197..281
222 1609724..633 835535,.508 534 1625257,.330 | 873294..201
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223 1611478..280 835198,.268 535 1626173,.526 | 874337:.260
224 1612068,.450 835586,.094 536 1626755,.363 | 874993;.082
225 1611613,.176 836648,.400 537 1628457,.132 | 876075,.507
226 1612034..726 837390,.327 538 1629325,.730 | 875937,.683
227 1613602,.669 837991,.944 539 1630525,.190 | 875939,.618
228 1614323,.986 838916,.370 540 1631285,.904 | 876343,.727
229 1615272;.240 839492,.075 541 1632066,.952 | 877173;.700
230 1616489..678 840872,.003 542 1632494,.597 | 877949,.540
231 1616040,.205 840298,.591 543 1632891,.720 | 878091;.255
232 1616477:.971 840007,.137 544 1633473,.049 | 878137,.653
233 1615647..628 839208,.062 545 1633855,.782 | 878679,.814
234 1616690,.523 839537,.080 546 1634515,.935 | 878931,.720
235 1617409,.745 839053,.880 547 1635609,.045 | 879569,.078
236 1617054,.668 838295,.567 548 1637064:.930 | 880250,.511
237 1617709,.484 838267,.661 549 1637830,.713 | 880029,.389
238 1617797..475 839488,.029 550 1638519,.732 | 880434,.413
239 1618746,.323 839932,.420 551 1639292,.037 | 880692;.493
240 1618066,.879 840238,.206 552 1640168,.978 | 881103..770
241 1617362,.435 840163;.264 553 1640668;.502 | 881729,.518
242 1617182,.545 841644,.330 554 1641710,.251 | 881799,.194
243 1619263;.581 841745,.090 555 1641714,.393 | 881576,.075
244 1622435,.660 841429,.480 556 1642320,.866 | 881714,.977
245 1623030,.924 840918,.112 557 1642443,.595 | 882150,.020
246 1623000,.239 839677,.393 558 1643628;.152 | 881886,.167
247 1621924..484 839408,.454 559 1644368,.650 | 882406,.110
248 1621965,.859 839061,.936 560 1645514,.414 | 882717..746
249 1623295,.038 838999,.873 561 1645745,.527 | 882890,.557
250 1623770,.853 840158,.380 562 1645682,.585 | 883702;.165
251 1624039,.791 841528;.934 563 1645866,.298 | 884197..696
252 1624990,.870 839787,.950 564 1646616,.298 | 884461,.410
253 1624419..677 838759,.209 565 1648585,.623 | 884841,.250
254 1623325,.808 837908,.424 566 1650440,.089 | 884938,.249
255 1622728,.156 835683,.715 567 1651694,.556 | 885475,.964
256 1621639,.761 834532,.227 568 1651979,.224 | 884957:.029
257 1620158,.115 832873,.526 569 1651914,.006 | 884767,.850
258 1619833;.608 831127,.299 570 1652155,.042 | 884485,.562
259 1618562,.298 829981,.501 571 1653040,.485 | 884744..123
260 1617785,.307 829180,.938 572 1653431,.565 | 885071,.801
261 1618686,.798 829122,.050 573 1653050,.301 | 885965,.187
262 1618201,.961 828718,.632 574 1653618,.920 | 886304:.392
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263 1617366,.866 828867,.784 575 1654009,.671 | 887175,.524
264 1616273;.629 827849,.144 576 1654326,.514 | 887468;.701
265 1615375,.731 827518;.116 577 1654784..877 | 887954..468
266 1614099,.860 826372,.290 578 1655116,.700 | 888443;.696
267 1613265,.583 825459,.143 579 1655516,.298 | 888480,.019
268 1613432,.043 824420,.742 580 1655797..526 | 888947,.580
269 1613078,.340 824166,.419 581 1656243,.904 | 889377,.283
270 1612512,.850 823858,.819 582 1656528,.293 | 889603;.659
271 1612470,.656 823211,.490 583 1656609,.736 | 890201,.716
272 1612734..480 822475,.452 584 1656660,.212 | 890751,.554
273 1613422,.507 821905,.809 585 1656913,.009 | 890935,.736
274 1613792,.433 821863,.876 586 1656855;.161 | 891148;.955
275 1614216,.686 822443,.847 587 1657231,.954 | 891081,.441
276 1614624,.893 822837,.494 588 1657762,.702 | 891040,.944
277 1614193..015 822938,.534 589 1657960,.310 | 890844,.456
278 1613768,.607 823034,.399 590 1658468,.873 | 891046,.446
279 1614426,.056 823219,.210 591 1658778,.500 | 891136,.818
280 1614692,.800 823549,.457 592 1659203,.509 | 891140,.139
281 1615107:.164 823790,.417 593 1659666,.006 | 891391,.956
282 1615278,.988 823621,.858 594 1660244,.383 | 891344..007
283 1615779,.482 824371,.467 595 1660294,.802 | 891048;.930
284 1615460,.086 824557,.543 596 1660652,.079 | 891239,.216
285 1615724..140 824905,.414 597 1660971,.220 | 891314,.339
286 1615649,.018 825941,.010 598 1661071,.892 | 891701,.359
287 1616206,.378 827290,.046 599 1660823,.668 | 891865,.432
288 1617069;.549 827722,.468 600 1660684,.077 | 892178,.013
289 1617267..374 827172,.964 601 1660995,.149 | 892118,.196
290 1617674..781 827226,.040 602 1661346,.609 | 891823;.398
291 1617796,.628 828105,.715 603 1661807:.450 | 892134,.994
292 1618154..813 828149,.372 604 1662172,.959 | 891943..336
293 1618909,.272 828917,.939 605 1662402,.344 | 891627:.996
294 1619181..871 829702,.070 606 1663010,.674 | 891198,.292
295 1619604,.524 829801,.797 607 1663166,.161 | 890684,.318
296 1620061,.906 830234,.658 608 1663134,.298 | 889770,.197
297 1620967:.960 830974..635 609 1663441,.919 | 889071..768
298 1621488,.835 831085,.363 610 1663918,.325 | 889023;.877
299 1621859,.741 831598,.102 611 1664505,.969 | 888810,.645
300 1622410,.422 832194,.097 612 1664798;.411 | 887992,.647
301 1623324..467 832575,.848 613 1664631,.160 | 887828,.914
302 1624173,.086 832653,.788 614 1665082,.792 | 887001,.819
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303 1623831,.477 833238,.896 615 1665547,.647 | 887050,.472
304 1623696,.163 833691,.456 616 1666250,.728 | 887062;.344
305 1623481,.508 834361,.781 617 1666989,.080 | 887339,.599
306 1622967,.870 834649,.463 618 1667160,.291 | 887034;.295
307 1623971,.963 834540,.856 619 1667379,.828 | 886995;.331
308 1624209,.586 833931,.256 620 1667548,.010 | 887185,.311
309 1624012,.940 834957,.732 621 1667761,.748 | 887216,.154
310 1623614,.923 835409,.174 622 1667887,.202 | 887520,.907
311 1623231,.880 835926,.890 623 1668417,.203 | 887803;.817
312 1623650,.086 836518,.196

ANEXO 2 INFRAESTRUCTURA A ENTREGAR AL CONCESIONARIO DE LA SECCION
231

En los shapes adjuntos se presenta la trfraestructurainfraestructura a entregar al Concesionario listada
en la seccion 2.3.1.

Estos archivos estan publicados en la siguiente direccién del Cuarto de datos de la ANI: Cuarto de
Datos ANI 02 > Publico>Modo Fluvial > Iniciativas Publicas > APP_Dique >04. ADICIONAL 3.
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ANEXO 3 ACUERDOS DE PROTOCOLIZACION CON COMUNIDADES EN EL MARCO

DE LOS PROCESOS DE CONSULTAS PREVIAS

A continuacidn, se enlistan los anexos que contienen los acuerdos de protocolizacién de los procesos
de consultas previas con cada una de las comunidades:

1.

10.

11.

Anexo 3.1. Acta de acuerdos concertados entre el Consejo Comunitario de Leticia Canal Del
Digue y La Agencia Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto
“RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.2. Acta de acuerdos concertados entre el Consejo Comunitario de Puerto Badel y La
Agencia Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION
DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.3. Acta de acuerdos concertados entre el Consejo Comunitario de Recreo y la
Agencia Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION
DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.4. Acta de acuerdos concertados entre el Consejo Comunitario de la Comunidad
Negra De Correa y La Agencia Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto
“RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.5. Acta de acuerdos concertados entre El Cabildo Indigena Zenu de Gambote y La
Agencia Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION
DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.6. Acta de acuerdos concertados entre el Consejo Comunitario de Lomas de
Matunilla y La Agencia Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto
“RESTAURACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.7. Acta de acuerdos entre el Consejo Comunitario de Labarcé y La Agencia Nacional
De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION DE LOS SISTEMAS
DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.8. Acta de acuerdos entre el Consejo Comunitario de San Antonio y La Agencia
Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION DE LOS
SISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.9. Acta de acuerdos entre el Consejo Comunitario de Gambote y La Agencia
Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION DE LOS
SISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.10. Acta de acuerdos entre el Consejo Comunitario de Rochay La Agencia Nacional
De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION DE LOS SISTEMAS
DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.11. Acta de acuerdos entre el Consejo Comunitario de Nanguma y La Agencia

Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION DE LOS
SISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.
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12.

13.

14.

15.

16.

Anexo 3.12. Acta de acuerdos entre el Consejo Comunitario de Santana y La Agencia
Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION DE LOS
SISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.13. Acta de acuerdos entre el Consejo Comunitario de Pasacaballos y La Agencia
Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION DE LOS
SISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.14. Acta de acuerdos entre el Consejo Comunitario de Bocacerrada y La Agencia
Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION DE LOS
SISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.15. Acta de acuerdos entre la Parcialidad Indigena Zenl La Pista y La Agencia
Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION DE LOS
SISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

Anexo 3.16. Acta de acuerdos entre la Parcialidad Indigena Pasacaballos y La Agencia
Nacional De Infraestructura - ANI - en el marco del proyecto “RESTAURACION DE LOS
SISTEMAS DEGRADADOS DEL CANAL DEL DIQUE”.

17-Anexo 3.17. Acta de acuerdos del 26 de junio de 2019, entre Cormagdalena y el Consejo

Comunitario de la Comunidad Negra de Pasacaballos, en donde, se determiné la medida
compensatoria para la comunidad.

18:17.

Pagina 129 de 129



