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Alcance del Proyecto 



3I. Alcance del proyecto
ORIGINADOR

ESTRUCTURA PLURAL ALO SUR SAS:

• CONCAY SA, (25%)
• COHERPA SAS (25%),
• PAVIMENTOS COLOMBIA SAS (25%),
• MARIO ALBERTO HUERTAS COTES (25%)

TIPO DE INICIATIVA PRIVADA

No requiere desembolso de recursos 
públicos 

INVERSIÓN (Millones / Cte Dic. 2019)

Capex 689.850

Opex 426.574
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Distribución Unidades Funcionales

Tramo Intervención Inicio Fin Longitud

Nación • Construcción de segunda 
calzada (dos carriles)

Intersección 
Muña

Río 
Bogotá 14 Km

Distrito

• Construcción doble calzada 
con cicloruta y anden en el 
costado oriental 

• Conexión con calle 13

Río Bogotá Calle 13 9,5 Km

ALCANCE DE LA INICIATIVA PRIVADA

INGRESOS
PEAJE CHUSACÁ 25%

NUEVO PEAJE 100%

PLAZO

• Cuando se alcance el VPIP ó
• Plazo máximo:

• Inicial 30 años. 

I. Alcance del proyecto
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UF Intervención Origen Destino km Inversión (CAPEX + 
OPEX)

0 Operación y Mantenimiento Intersección “El Muña” (Chusacá)
PK50+072

Hasta Intersección Canoas
PK44+960 4,5 $ 95.932

1 Mejoramiento, Rehabilitación, Operación y 
Mantenimiento de calzada Oriental.

Intersección Canoas
PK44+960

Hasta estribo norte del puente sobre el 
Río Bogotá
PK35 +400

9.5 $ 103.566

2

Rehabilitación, Operación y Mantenimiento de calzada 
Oriental

Estribo norte del puente sobre el Río Bogotá
PK35+400

Hasta la proyección de la Avenida Bosa
PK33+583 1,8 

$ 120.560
Construcción, Operación y Mantenimiento de calzada 
Oriental.

Proyección de la Avenida Bosa
PK33+583

Hasta Avenida Américas
PK29+240 4.3 

3 Construcción, Operación y Mantenimiento del corredor 
de la calzada Oriental.

Avenida Américas
PK29+240

Hasta intersección con la Calle 13
PK25+910 3,3 $ 303.021

4

Construcción, Operación y Mantenimiento del corredor 
de la calzada Occidental, y, Construcción de espacio 
público para peatones y ciclo usuarios del costado 
Oriental

Estribo Sur de puente principal Occidental del 
enlace de la ALO por Calle 13

PK26+070

Hasta estribo Sur del puente sobre el Río 
Bogotá

PK35+470
9,5 $ 235.352

5 Construcción, Operación y Mantenimiento de la calzada 
Occidental.

Estribo Sur del puente sobre el Río Bogotá
PK35+470

Hasta Intersección Canoas
PK44+960 9,5 $ 156.086

6 Construcción, Operación y Mantenimiento del corredor 
ampliado a cuatro carriles.

Intersección “El Muña” (Chusacá)
PK49+413

Hasta Intersección Canoas
PK44+960 4.5 $ 101.906

Unidades Funcionales


