REPUBLICA DE COLOMBIA

&7

Libertod y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ADENDA No. 7

LICITACION PUBLICA No. VJ-VE-IP-LP-001-2013

OBJETO: “Seleccionar la Oferta més favorable para la adjudicacion de un (1) Contrato de
Concesidn bajo el esquema de APP, cuyo objeto sera la financiacién, construccién, rehabilitacion,
mejoramiento, operacion y mantenimiento del corredor Honda — Puerto Salgar — Girardot, de

acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la minuta del Contrato.

Bogota D.C. Enero de 2014
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El articulo 2.2.4 del Decreto 734 de 2012 establece el procedimiento para que las entidades estatales en
desarrollo de un proceso contractual puedan proceder a la expedicion de adendas.

Los literales a) y b) del numeral 2.3.3 del Pliego de Condiciones sefialan que “El Pliego de Condiciones
se modificard mediante Adenda que sera publicada en los términos del numeral 1.13 de este Pliego de
Condiciones “y “Las Adendas mediante las cuales se modifique o complemente el Pliego de Condiciones,
formaran parte de las mismas desde la fecha en que sean suscritos por el funcionario de la ANI y sean
publicados en el SECOP. Tales Adendas deberan ser tenidas en cuenta por los Precalificados para la
formulacion de su Oferta.”

Las modificaciones se presentaran asi: las inclusiones se resaltaran en negrilla y las disposiciones que se
eliminan se presentardn con una linea en la mitad, ejemplo: irexperiencia.

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

1. Modifiquese el numeral 2.2 del Pliego de Condiciones “CRONOGRAMA DE LA LICITACION
PUBLICA” en cuanto a la fecha de limite para recepcion de preguntas y de solicitudes de
aclaracion o modificacion del pliego, la fecha limite para la publicacién de las respuestas
a las preguntas y solicitudes de aclaracion o modificacion al pliego, la fecha de
publicacion de las observaciones al informe de evaluacion y la publicacién del proyecto
de Resolucion de Adjudicacion de la siguiente manera:

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
Publicacion aviso de Agosto 30 de 2013 SECOP (www.contratos.gov.co)
Convocatoria

Publicacion del Proyecto de Agosto 30 de 2013 SECOP (www.contratos.gov.co)
Pliego de Condiciones y Anexos
Observaciones al Proyecto de Desde el 30 de agosto | Gerencia Juridica de Contratacion
Pliego de Condiciones de 2013 hasta el 20 de | de la Vicepresidencia Juridica,
septiembre de 2013 sexto piso - Agencia. Mail:
invitacionapp01-2013@ani.gov.co

Respuestas observaciones 21 de octubre de 2013 | SECOP (www.contratos.gov.co)

Apertura del Licitacion publica y | 21 de octubre de 2013 | SECOP (www.contratos.gov.co)
publicacion de pliego de
condiciones definitivo

Audiencia de Aclaraciones al | 24 de octubre de 2013, | Auditorio Agencia Nacional de

Pliego de Condiciones y a la | alas 10 a.m. Infraestructura Calle 26 No. 59 —

Matriz de Riesgos 51 ylo Calle 24 A No. 59-42 Piso
2.Torre 4, en ciudad de Bogota
D.C.
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR
Fecha Limite para recepcion 20-de-enero-de-2014 Gerencia Juridica de Contratacion
de preguntas y de solicitudes de la Vicepresidencia Juridica,
de aclaracion o modificacion 24 de enerode 2014 | o1y piso - Agencia, Mail
del Pliego invitacionapp01-2013@ani.gov.co
Fecha limite para la publicacidon | 28-de-enero-de-2014 SECOP (www.contratos.gov.co)
de las respuestas a las
30 de enero de 2014

preguntas y solicitudes de
aclaracion o modificacion al

Pliego
Cierre del plazo de la Licitacion | 7 de febrero de 2014, | Auditorio Agencia Nacional de
pUblica alas 10:00 a.m. Infraestructura Calle 26 No. 59 -

51 ylo Calle 24 A No. 59-42 Piso
2.Torre 4, en ciudad de Bogota
D.C.

Evaluacion de Sobre N° 1 Desde el 10 de febrero | Agencia Nacional de
de 2014 hasta el 23 de | Infraestructura
febrero de 2014
Publicacion y traslado del | 24 de febrero de 2014 | SECOP (www.contratos.gov.co)
informe de evaluaciéon (Sobre
No. 1)
Término para presentar | Desde el 25 de febrero | Gerencia Juridica de Contratacion
observaciones al informe de | de 2014 hasta el 3 de | de la Vicepresidencia Juridica,
evaluacion. marzo de 2014 tercer piso - Agencia, Mail:
invitacionapp01-2013@ani.gov.co
Publicacion de las | 3 de marzo de 2014 SECOP (www.contratos.gov.co)
observaciones al informe de
evaluacion

Término para presentar contra -
observaciones a las
observaciones presentadas al
informe de evaluacion.

Desde el 4 de marzo
de 2014 hasta el 6 de
marzo de 2014

Gerencia Juridica de Contratacion
de la Vicepresidencia Juridica,
tercer piso - Agencia, Mail:
invitacionapp01-2013@ani.gov.co

estudiar
contra -
informe de

Término para
observaciones 'y
observaciones al
evaluacion

Desde el 7 de marzo
de 2014 hasta el 11 de
marzo de 2014

Agencia Nacional de

Infraestructura

Publicacion del documento de
respuestas a las observaciones

12 de marzo de 2014

SECOP (www.contratos.gov.co)
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR

y contra — observaciones al
informe de evaluacion

Publicacion de informe de | 12 de marzo de 2014 | SECOP (www.contratos.gov.co)
evaluacion

Plazo para presentar el cupo de | Desde el 13 de marzo | Oficina  de  Correspondencia

crédito especifico de 2014 hasta el 17 de | Agencia Nacional de
marzo de 2014 a las | Infraestructura
4:00 p.m.
Audiencia de Apertura de Sobre Auditorio  Agencia Nacional de
No. 2, e instalacion de Audiencia Infraestructura Calle 26 No. 59
Publica de Adjudicacion 19 demarzode 2014a | _ 51 y/o Calle 24 A No. 59-42
las 10:00 a.m. Piso 2.Torre 4, en ciudad de
Bogota D.C.

Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral del Pliego de
Condiciones y, por lo tanto, debera entenderse que los modifican y por ende tenerse en cuenta en la
presentacién de la Oferta.

Las demas condiciones del Pliego de Condiciones de la LICITACION PUBLICA No. VJ-
VE-IP-LP-001-2013 no modificadas, se mantienen vigentes.

Dada en Bogota D.C a los veinte (20) dias del mes de enero de dos mil catorce (2014).

) (Firmado el Original)
HECTOR JAIME PINILLA ORTIZ
Vicepresidente Juridico

Proyect6: Maria Yahvezzine Del Castillo Lopez / Abogada GIT de Contratacion - Vicepresidencia Juridica
Revisd: Diana Patricia Bernal Pinzon/Gerente GIT de Estructuracion-Vicepresidencia Juridica
Revisd: Wilmar Dario Gonzalez Buritica / Gerente GIT de Contratacion — Vicepresidencia Juridica



