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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Entre los suscritos a saber,  

(a) [], identificado con la cédula de ciudadanía número [] expedida en [], en su 

calidad de Vicepresidente de Gestión Contractual, nombrado en el cargo 

mediante Resolución No. [] del [] de [] de 2012 y posesionado mediante acta 

No [] del [] de [] de 2012, quien obra en nombre y representación de la 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento público del orden 

nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegación del 

Presidente mediante Resolución [] del [] de febrero de [], quien para efectos 

del presente contrato se denominará (la “AGENCIA”, “ANI”, la “ENTIDAD”); 

(b) [], identificado con la cédula de ciudadanía número [] expedida en [], 

obrando en nombre y representación de [], con NIT No. [],  en su calidad de 

representante legal, (el “Interventor”);  

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o 

el “Contrato de Interventoría que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 

1174 de 2011 y el Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las cláusulas que 

se señalan a continuación previas las siguientes consideraciones: 

CONSIDERANDO  

(a) QUE mediante Resolución No. []del[]de []de [],la AGENCIA abrió el Concurso 

de Méritos Abierto número VJ-VGC-CM-00X-2013[](el “Concurso de Méritos 

Abierto”) para seleccionar la oferta más favorable para la AGENCIA para llevar a 

cabo la interventoría integral del contrato de concesión No. [] del [] de []de 

[].(el “Contrato 

(b)  de Concesión”). 

(c) QUE mediante Resolución No. [] del [],la AGENCIA adjudicó el Contrato de 

Interventoría al Interventor. 

(d) QUE en los términos del Contrato de Concesión, la AGENCIA es la única 

autorizada para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al 

pago de Interventoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor 

(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente 

Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a continuación, y en lo no previsto en 

ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1174 de 2011, el Decreto 734 de 2012, 

el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia: 

CAPÍTULO PRELIMIN AR  

Def inic iones  

 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 153 

de 1887  las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso 

general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido 

expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal;  las 

palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que 

profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado 

en sentido diverso, igualmente los títulos de las Cláusulas y Capítulos se incluyen con 

fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o 

describen el alcance y la intención del presente Contrato y no se consideran como parte 

del mismo.  
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CAPÍTULO I  

Términos y Condiciones Generales  

CLÁUSULA1.1.Objeto. 

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la interventoría integral del 

Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la Interventoría financiera, 

administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental, y de seguridaddel Contrato de 

Concesión [Insertar el número del Contrato de Concesión], así como regular los términos 

y condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagará al Interventor de forma mensual la 

contraprestación ofrecida por el Interventor y aceptada por la AGENCIA durante el 

Concurso de Méritos Abierto consistente en una suma global fija.  

CLÁUSULA 1.2.  Termino de ejecución del contrato. 

La ejecución del presente Contrato iniciará desde la firma por las Partes del Acta 

de Inicio de la Interventoría y tendrá una duración máxima de [Insertar el número en letras 
y años], años.  En todo caso el plazo de ejecución del contrato de interventoría se 

encuentra subordinado al plazo de ejecución del contrato de concesión, esto es hasta 

[Insertar fecha], más cuatro (4) meses para el acompañamiento y elaboración del acta de 

liquidación y reversión del contrato de concesión. 

CLÁUSULA1.3Alcance. 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos 

y condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral 

de la Concesión (tal como se define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el 

Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás documentos 

que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen) estableciendo oportunamente las 

acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el presente Contrato, en especial en su capítulo II, el 

Contrato de Concesión, los Pliegos de Condiciones, el Anexo 5 de “Requerimientos 

Técnicos Contrato de Interventoría, la Propuesta del Interventor  ( Anexo 11)y, en general, 

todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoría, el alcance 

del objeto del presente Contrato incluye: 

(a) La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera 

permanente en relación con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesión, 

incluyendo pero sin limitarse a los aspectos financieros, administrativos, técnicos, 

legales, operativos, ambientales, y de seguridad según corresponda de acuerdo con 

el estado actual de la Concesión y la etapa en la cual se encuentre   

(b) El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes 

al Concesionario sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesión y sus anexos, 

apéndices, adiciones, otrosíes y demás documentos que lo aclaran, modifican, 

complementan o sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por parte del 

Concesionario. Asimismo, el Interventor podrá impartir recomendaciones que el 

Concesionario podrá o no acoger; y (ii) exigirle la información que considere necesaria, 

siempre y cuando se relacione con el objeto del Contrato de Concesión, la cual deberá ser 

suministrada por el Concesionario máximo dentro de los seis (6) Días Hábiles siguientes, 

contados a partir de la fecha de solicitud. El Interventor podrá, si así lo estima 

conveniente, por la naturaleza de la información solicitada, ampliar el plazo para la 

entrega de la información por parte del Concesionario. En todo caso, las instrucciones, 

órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario se ceñirán a lo 

establecido en el Contrato de Concesión y en el Anexo de Requerimientos Técnicos, así 

como a las instrucciones que imparta la AGENCIA al respecto. 

(c) El Interventor no podrá exonerar al Concesionario de sus obligaciones o 

responsabilidades, sin previa autorización expresa y escrita del Presidente o quien haga 

sus veces en la AGENCIA. Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor serán 

expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo 

sello de recibido.  
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CLÁUSULA1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago. 

(a) DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 
MCTE($10.389.192.000) PRECIO GLOBAL FIJO EN PESOS 
CONSTANTES DE 2013 INCLUIDO EL IVA. 

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo 

ofertado por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el 

Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en el 

presente Contrato y en los Anexos del proceso. Las Partes aceptan que 

la discriminación de ciertos factores del precio contenida en la 

Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se haya 

acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse obligaciones 

por concepto de gastos rembolsables,  tampoco implicará que le sea 

reconocida cualquier variación en los precios o en la cantidad de 

unidades ofrecidas en la Propuesta. 

Para efectos de adelantar las labores de liquidación en caso de 

presentarse una terminación anticipada del contrato, se pagarán y 

reconocerán los servicios prestados, costos de personal y los ítems de 

otros costos hasta la fecha de terminación, teniendo en cuenta 

únicamente los valores que dieron origen a la estimación del 

presupuesto oficial por parte de la Agencia. 

(c) El valor del contrato es fijo y se actualizará anualmente, al vencimiento 

de los doce meses transcurridos a    partir de la fecha de iniciación del 

contrato o del último ajuste efectuado tomando como base el IPC 

vigente, certificado por el DANE, del mes anterior a la fecha de 

presentación de la propuesta (y no de la fecha de suscripción del 

contrato), o del mes anterior al último ajuste. 

 

 

El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de 

interventoría, por parte de la Agencia o la Fiducia a cargo o por el 

concesionario, según corresponda,  una vez adelantado el trámite 

pertinente, están condicionados a la previa aprobación que hagala 

Agencia a los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el 

interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a 

la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes 

parafiscales. 

 

CLÁUSULA1.5. Disponibilidad Presupuesta o Recursos para la 

Ejecución del Contrato. 

La remuneración al Interventor del contrato de concesión se realizará con cargo a la 

subcuenta de Interventoría y, en los términos del contrato de concesión. 

 

CLÁUSULA1.6. Declaraciones y Garantías de las Partes. 

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripción del presente Contrato 
la AGENCIA declara y garantiza lo siguiente: 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector 

descentralizado de la rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y 

técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente creada 

mediante Decreto 4165 de 2011, a la fecha no existe ninguna ley o 

norma con fuerza de ley que tienda a su liquidación. 
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(ii) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades 

para hacerlo con base en la reglamentación y descripción de sus 

funciones o por virtud de delegación efectuada por el Presidente de la 

AGENCIA. 

(iii) La suscripción del presente Contrato no contraviene ninguna norma 

aplicable a la AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo 

de las actividades permitidas a la AGENCIA. 

(b) Declaraciones del Interventor. Con la suscripción del presente Contrato, 
elInterventor declara y garantiza lo siguiente: 

(i) Creación y Existencia: El Interventor es una [], válidamente constituida 

y organizada bajo las leyes de [], se encuentra domiciliada en []. 

Actualmente está vigente y ejerce válidamente su objeto social. No se 

encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de 

disolución, ni ha entrado voluntaria u obligatoriamente en algún tipo de 

proceso concursal o acuerdo de reestructuración y no se ha presentado 

petición alguna para que sea admitida en un proceso de esta 

naturaleza, ni ha dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de 

procesos. 

(ii) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan 

con la capacidad [estatutaria/contractual] y legal así como con las 

autorizaciones suficientes en los términos de [sus estatutos/su 
contrato de creación] y la normatividad aplicable para (i) suscribir el 

presente Contrato; y (ii) obligarse conforme a los términos y condiciones 

establecidos en el presente Contrato. 

(iii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones 

[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente 

Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorización de 

ninguna autoridad diferente a un órgano [societario/contractual] es 

requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del presente 

Contrato. (B) La suscripción del presente Contrato no viola ni 

contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulación 

interna/estatutos. 

(iv) Aceptación Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones 

del presente Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los 

riesgos a su cargo. Así, reconoce y acepta que la contraprestación 

prevista es suficiente para la asunción de la totalidad de las 

obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y 

el Contrato de Concesión (junto con sus anexos y Apéndices). 

(v) Cumplimiento del Contrato: El interventor se obliga a cumplir el 

presente contrato de interventoría, atendiendo en todas sus partes el 

pliego de condiciones del Concurso de Méritos abierto que da origen al 

presente contrato, clausulado del contrato de interventoría, oferta 

presentada por el Interventor, Código de Comercio, Código Civil, 

aplicables al contrato de concesión e interventoría, leyes y decretos 

aplicables al contrato, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - 

RAC, anexos OACI y normas internacionales aplicables a la Autoridad 

Aeronáutica Colombiana, dictámenes, sentencias, decisiones arbítrales 

o de autoridad gubernamental, conceptos emitidos por la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil. 

(vi) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que 

conoce, ha leído y entendido el Contrato de Concesión, sus  anexos, 

apéndices y demás documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, 

adicionan o complementan y conoce el alcance de sus obligaciones 

contenidas en dichos documentos y en el Anexo de Requerimientos 

Técnicos. Así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista es 
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suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su 

cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de 

Concesión (junto con sus anexos y Apéndices). 

(vii) Único Beneficiario: El Interventor es el único beneficiario del Contrato y 

sus pagos.  

(viii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los 

usos que le dará a los pagos de la AGENCIA serán única y 

exclusivamente para la ejecución del presente Contrato, mientras 

existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecución 

del mismo. 

CLÁUSULA1.7. Plazo del Contrato. 

El plazo máximo de duración se ha definido en la Hoja de Datos (Anexo 6C ),el 

cual se cuenta a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría. 

CLÁUSULA1.8. Mayor Permanencia. 

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente 

Contrato se prolongue más allá del plazo establecido en la Cláusula anterior, la AGENCIA 

reconocerá al Interventor un pago mensual o diario, según corresponda, haya sido o no 

originada por causas imputables al Concesionario Las Partes, de común acuerdo 

determinarán el valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor así 

como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya 

ocasionado por causas imputables al Concesionario, la AGENCIA podrá repetir contra el 

Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o 

sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesión; y las 

diferencias que surjan en este sentido entre la AGENCIA y el Concesionario serán 

resueltas según se establece en el Contrato de Concesión.   

En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o 

parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y 

compensación, se aplicará lo previsto en la cláusula correspondiente del presente 

Contrato. 

 

CAPÍTULO II  

Obligaciones de las Partes  

CLÁUSULA 2.1.  Obligaciones del Interventor. 

 

En virtud del presente contrato, el Interventor deberá efectuar una vigilancia general, 

integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 

cargo del Concesionario derivadas del Contrato de Concesión, y las que se 

encuentran estipuladas en el Anexo de Requerimientos Técnicos; el  seguimiento y 

control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones 

contenidos en el presente contrato, los anexos del pliego de condiciones,  

especialmente la Hoja de Datos y los demás anexos establecidos en el pliego de 

condiciones y la propuesta.. Así mismo serán de cargo del Interventor las siguientes 

obligaciones: 

 

 

a) Revisar y certificar mensualmente los Ingresos Brutos del Concesionario 

percibidos, conforme con lo establecido en la cláusula 17. La Interventoría 

deberá revisar que las operaciones reportadas por el concesionario para el 

cálculo de los ingresos regulados coincidan con el control realizado por parte de 

la autoridad aeronáutica (UAEAC).  

b) Verificar la tasa de liquidación de los rendimientos aplicada a las subcuentas 

del Fideicomiso.  
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c) Verificar el cumplimiento de los indicadores e informes Financieros que son 

responsabilidad del Concesionario, tomando como referencia los estados 

financieros y obligaciones establecidas en la Clausula 15 del Otrosi No. 4 al 

contrato de Concesión. 

d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de responsabilidad del 

Concesionario. 

e) Cooperar con la Agencia, en la ejecución de sus respectivas funciones, en 

especial las establecidas en los numerales 4, 9, 12, 13 y 17 de la clausula 41 

del Otrosí No. 004 de 3 de marzo de 2010.  

f) Ejercer la inspección y vigilancia de la ejecución del presente Contrato, en lo 

relacionado con aspectos técnicos, todo de acuerdo con los términos y 

condiciones previstos en el mismo. 

g) Efectuar la Interventoría de la totalidad de las inversiones y obras previstas en el 

presente Contrato y/o en desarrollo del mismo, según lo dispuesto en la 

cláusula 19 del Otrosí No. 004 de 3 de marzo de 2010 y en el anexo de Obras de 

Modernización y Expansión.  

h) Realizar la revisión, seguimiento al cumplimiento de los planes y su 

actualización de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión y/o 

reglamentos aeronáuticos.  

i) Revisar los Informes de Operación del Concesionario de acuerdo con lo 

establecido en el Otrosí No. 4 al contrato de concesión. 

j) Revisar la actualización del Plan Maestro Aeroportuario de acuerdo a lo 

establecido en la cláusula 18 del Otrosí No. 4  al Contrato de Concesión.  

k) Verificar y advertir de los atrasos en la realización de las Obras de Modernización 

y Expansión, conforme al cronograma respectivo, y proceder de acuerdo con lo 

señalado en el contrato de concesión para garantizar la adecuada y oportuna 

ejecución de las obras.   

l) Dar respuesta a las solicitudes de información que, por escrito, le formule la 

Agencia dentro del plazo señalado para el efecto. 

m) Presentar a la Agencia informes mensuales  consolidados e informes anuales al 

final de cada año calendario, sobre la gestión de la Interventoría y del 

Concesionario.   

n) Revisar el cuestionario anual de acuerdo con los términos y condiciones 

previstos en el anexo encuestas del presente Contrato que regula lo pertinente a 

las encuestas de satisfacción y evaluar la efectividad del referido procedimiento 

de recepción de quejas.  

o) Certificar la liquidación y el pago de la Contraprestación de acuerdo con lo 

establecido en el contrato de concesión y en las resoluciones de tasas 

aeroportuarias vigentes. 

p) Indicar y remitir concepto sobre la aplicación de multas y sanciones al 

concesionario, cuando esté presente un posible incumplimiento o retraso en la 

ejecución de obras, junto con la asesoría y proyección de los documentos 

necesarios para iniciar el proceso sancionatorio. 

q) En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Interventor será 

responsable de contar con el equipo de profesionales y con los recursos físicos 

adecuados y suficientes para realizar los procesos y actividades que le permitan 

garantizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las 

obligaciones a cargo del concesionario del Aeropuerto Rafael Núñez de la 

Ciudad de Cartagena.  

r) Verificar el cumplimiento del cronograma del Plan de Obras de Expansión y 

modernización presentado por el concesionario, y en caso de presentarse 

eventos eximentes de responsabilidad verificar dicho Plan en conjunto con la 

Agencia.  

s) Realizar seguimiento a las actividades del concesionario en las obligaciones 

ambientales, sociales y prediales relacionadas con el contrato de concesión.  

t) Participar en el proceso de subrogación y del proceso de reversión del 

Aeropuerto de Cartagena entre la Aerocivil y la Agencia Nacional de 

Infraestructura. En las condiciones establecidas por esta última.   

u) Y las demás que se establezcan en el contrato de interventoría.  
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Los objetivos generales de la interventoría se relacionan a continuación y las 

funciones específicas se enuncian en los anexos “Metodología y Plan de cargas” y 

“Anexo Requerimientos Técnicos”. 

(i) Gestión Administrativa: Realizar los procesos y actividades para la gestión 

administrativa del Contrato de Concesión del Aeropuerto Rafael Nuñez de la 

Ciudad de Cartagena, así como del Contrato de Interventoría, que pudieran 

implicar interacción con el concesionario y/o la Agencia Nacional de 

Infraestructura. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de 

coordinación y comunicación eficiente entre las partes incluyendo la entrega y 

archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 

correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de 

quejas y reclamos e indicadores de gestión de la concesión, revisión de informes 

mensuales, semestrales y anuales presentados  por el concesionario sobre 

atención de quejas y reclamos, realizar la revisión de las encuestas de 

satisfacción al usuario considerando los parámetros establecidos en el ordinal 

(iii) de la clausula 15 del Otrosi No. 4 del Contrato de Concesión No. 0186.  Los 

resultados serán entregados a la Agencia  dentro de los treinta (30) Días 

Calendario siguientes al último Día Calendario de los meses de junio o 

diciembre, según corresponda, entre otros. Estos informes son independientes 

de la obligación de la Interventoría de presentación de informes mensuales del 

estado de la Concesión.  

(ii) Gestión Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 

medición, calidad de los materiales, pruebas, evaluación, control y verificación 

de procedimientos, cronogramas, intervenciones y desempeño del 

Concesionario en el área técnica durante las  actividades relacionadas con el 

plan de obras de expansión y modernización,  operación y mantenimiento.   

(iii) Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la 

supervisión del contrato en aspectos financieros incluyendo la supervisión y 

auditoría del manejo de los recursos del contrato de fiducia, controlar y realizar 

las actividades necesarias para el cierre financiero por parte del concesionario, 

realizar el control y seguimiento de los ingresos y egresos establecidos en el 

contrato de concesión, en especial los ingresos brutos generados por la 

operación del aeropuerto, así como ejecutar las demás funciones en la gestión 

financiera y tributaria necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato y 

apoyar en todos los aspectos financieros que se susciten en el desarrollo del 

contrato de concesión 0186 de 1996.    

(iv) Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 

verificación, aplicación y cumplimiento de los aspectos contractuales, 

sancionatorios, regulatorios y legales relacionados con el contrato de concesión 

del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, así como apoyar en todos los 

aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato de concesión 

0186 de 1996. Realizar el seguimiento y control de los bienes muebles e 

inmuebles entregados en concesión de acuerdo a las leyes y normas contables.  

(v) Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la 

coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, así como el 

apoyo y seguimiento a las actividades y obligaciones del plan de manejo 

ambiental, la licencia ambiental del contrato y las obras de expansión y 

modernización, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas 

planteadas sean implementadas para minimizar los efectos ambientales 

negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 

directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y 

la Corporación Autónoma Regional del Dique (CARDIQUE). Igualmente la 

Interventoría debe establecer los requerimientos correspondientes a los 

incumplimientos  generados por el concesionario en materia ambiental y 

contractual, estableciendo términos y tiempos específicos de cumplimiento. 
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(vi)   Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar el 

cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales 

contenidas en el contrato y en la licencia ambiental del proyecto, así como 

apoyar las obligaciones sociales relacionadas con el contrato de concesión, con 

el fin de lograr la minimización y mitigación de los impactos sociales que genere 

la ejecución del proyecto en especial en lo referente con las obras del plan de 

expansión y modernización. Incluye la verificación del cumplimiento de normas 

en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el 

Concesionario de las peticiones, quejas o inquietudes por parte de los Usuarios 

del Aeropuerto y las comunidades cercanas a la zona de influencia del proyecto, 

realizar el manejo social del proyecto y en general la verificación de la normativa 

aplicable con las comunidades de la zona de influencia del aeropuerto.  

(vii)   Gestión Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y 

vigilancia técnica, jurídica y social de la gestión predial que sea requerida para 

la ejecución del proyecto, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y 

contractual en la materia y control de la gestión predial.  

(viii) Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar 

el cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas 

con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos 

para el proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna expedición de las 

mismas y validez jurídica considerando las obligaciones y etapas del contrato de 

concesión.  

(ix)   Gestión de Riesgos: Revisar el comportamiento de los riesgos del proyecto 

considerando la matriz de riesgo, con el fin de permitir el seguimiento de los 

riesgos asociados al proyecto para que de manera oportuna alerte a la Agencia 

frente a la posibilidad de materialización de estos y se puedan considerar 

medidas de mitigación. Lo anterior, incluye la elaboración de los insumos y 

parámetros de cuantificación de riesgos para el respectivo cumplimiento por 

parte de la Agencia de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2011, o 

documentos  que los modifiquen. 

(x) Gestión Documental: Desarrollar formatos de control, seguimiento y gestión 

documental, propendiendo por la estandarización de guías de chequeo, 

seguimiento y control. 

CLÁUSULA 2.2. Obligaciones de la AGENCIA. 

 En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendrá a su cargo las siguientes 

obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Secciones del presente 

Contrato: 

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el 

presente Contrato para que la Fiduciaria o el concesionario según sea el caso, efectúe los 

pagos al Interventor, tal como se prevé en el Contrato de Concesión.  

(b) Acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el 

presente Contrato cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes. 

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del 

cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión. 

 

CLÁUSULA 2.3. Constitución de una Sucursal en Colombia. 

 Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en 

Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción 

del Contrato de Interventoría, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la 

suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo 
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de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, según se establece en el 

presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de 

multas en los términos del presente Contrato. 

 

CAPÍTULO II I  

Personal del Interventor  

CLÁUSULA 3.1. Personal del Interventor. 

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo 

del objeto del contrato de Interventoría. En las siguientes condiciones: 

 

1.  El siguiente personal mínimo deberá estar aprobado como prerrequisito para la 

firma del acta de inicio de interventoría.  

 
CANT PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de la Interventoría 

1 Subdirector  operativo 

1 Residente obras de modernización y expansión 

1 

Residente de operación   

(Lado aire y tierra) 

1 

Residente de Mantenimiento 

(eléctrico/mecánico) 

 
La AGENCIA aprobará la vinculación de las personas anteriormente relacionadas, 

con  las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y 

de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo 

para los cargos, durante la vigencia del contrato y con las características que se 

describen en la Hoja de Datos, o en su defecto, deberá hacer las observaciones que 

sean del caso máximo dentro de los días (10) Días Hábiles siguientes a su 

suscripción del contrato . En caso que la AGENCIA presente observaciones respecto 

de los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o 

modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha de 

notificación de la comunicación. Por su parte, la AGENCIA dispondrá de tres (3) 

Días a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la 

aprobación respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la 

imposición de sanciones en los términos del presente Contrato. 

 
2. El personal restante deberá estar aprobado a más tardar 10 días hábiles después 

de suscrita el acta de inicio, so pena de iniciar las acciones sancionatorias 

establecidas en el contrato de interventoría.  

 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de 

personal colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que 

reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las 

siguientes reglas:  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, 

proveedores y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para 

ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del 

Contrato. La responsabilidad de que trata este contrato incluirá, además de las 

consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a 

propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de 

cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho 

u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no 

reúnan tales requisitos profesionales. 

(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el 

personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente 

Contrato y en la Propuesta tenga una dedicación exclusiva y de tiempo completo, 
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deberán estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras de Construcción, 

Rehabilitación y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del Contrato de Concesión 

correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesión, 

para lo cual el Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios. En caso que por la 

ejecución de la concesión objeto de interventoría se requiera una mayor dedicación del 

personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho 

personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un 

adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoría. Por lo tanto, las 

Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y 

remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo 

que, en ningún caso, generarán reconocimientos económicos adicionales a favor del 

Interventor 

(c) En particular, el Director del Proyecto, y  los Subdirectores, que deberán 

ser nombrados por el LIDER, deberán permanecer en la zona en donde se llevan a cabo 

las Obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento 

del contrato de concesión, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato 

de concesión como mínimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder 

ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.  

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo 

de dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y 

según su ofrecimiento en la Propuesta  presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso 

de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, 

la AGENCIA tendrá la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo 

exija mayor dedicación y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento 

genere para la AGENCIA la obligación de reconocerle al Interventor ningún valor adicional 

al establecido en el presente Contrato.     

(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el 

Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, 

quien deberá cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las 

relativas a la contratación de personal extranjero y a la regulación de las profesiones; 

igualmente no se aceptará la incorporación a la interventoría de personas que estén 

incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el 

Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrán relación laboral 

alguna con la AGENCIA. 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, 

prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los 

trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y 

será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor 

deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. 

La AGENCIA no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier 

evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las 

obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores 

dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. 

Pasado este término se generarán los intereses de mora a que se refiere el presente 

Contrato. 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el 

personal que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al 

régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad 

aplicable. El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas en esta Cláusula 

y en las demás Cláusulas del presente Contrato, se entenderá como incumplimiento de 

este Contrato y será objeto de las multas señaladas en el presente contrato, sin perjuicio 

de los efectos previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de 

caducidad del Contrato. 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales 

según lo señalado en el presente contrato, el Interventor deberá exigir a todos sus 

subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de 

salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus 
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empleados. Esta obligación también será aplicable respecto de los trabajadores sin 

relación laboral, caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los 

pagos de que trata el presente literal que les correspondan. 

(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 

64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el 

ejercicio de la ingeniería. 

(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales 

según lo señalado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el 

representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedirá una 

certificación en la que conste que el Interventor se encuentra al día en el pago de 

salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los 

empleados del Interventor. 

(k) De acuerdo a la dinámica del desarrollo del contrato de concesión, 

entre otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes 

etapas del proyecto, el personal solicitado por la Agencia en los estudios previos y en las 

Hojas de Datos podrá ser modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad, 

cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de 

Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura. sin que esto le 

genere al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte de la Agencia 

Nacional de Infraestructura o del Concesionario ni obligación la Agencia Nacional de 

Infraestructura o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos 

conceptos. 

CLÁUSULA 3.2. Modificación de las Personas Acreditadas. 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto y a los 

Subdirectores ofrecidos para la ejecución del presente Contrato durante un lapso mínimo 

de treinta y seis (36) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, 

si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecución del presente Contrato, alguno 

o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser reemplazados por 

otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobación por parte de la AGENCIA.  

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que 

sea éste, se requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa  de la AGENCIA y deberá 

ser reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al profesional a ser 

reemplazado. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por 

Fuerza Mayor)  se considerará como incumplimiento del Contrato y dará lugar a la 

imposición de multas en los términos del presente Contrato.  

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el reemplazo o 

retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas 

fundadas para hacerlo. El Interventor estará en la obligación de reemplazar, a su propio 

costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico alguno por parte de la AGENCIA, 

a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del 

Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación 

de la AGENCIA. 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para 

atender todos los requerimientos del trabajo hasta su  terminación a satisfacción.  

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos 

por el Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el 

cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

CLÁUSULA 3.3. Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se 

atenderá a lo siguiente:  
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(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de 

personal del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de 

prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de 

servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de 

seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, así como el 

comprobante del último pago efectuado por tal concepto.  

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de 

Datos deberá suscribir el Anexo 6B en el cual constará su voluntad y compromiso 

irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. 

La suscripción de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en 

el cargo para el cual fuere presentado por un término no inferior a treinta y seis (36) 

Meses contados a partir de la aprobación de la hoja de vida.  

(c) Por otro lado, la suscripción del Anexo 6A supone el compromiso 

irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a 

cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que 

sumado su porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100%) al momento que la 

hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos compromisos 

dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del 

Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de 

ejecución del Contrato de Interventoría, la AGENCIA verificará en la etapa de aprobación 

del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario del Módulo, que la suma de las 

dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos 

adjudicados pero no suscritos aún,  sumadas a la requerida en el presente Contrato de 

Interventoría, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la verificación 

resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la AGENCIA 

para el Personal Obligatorio Mínimo  no aprobará la hoja de vida de ese profesional, la 

AGENCIA requerirá al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal 

propuesto  en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la 

aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del Contratista. 

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los 

profesionales  vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en 

ejecución con la AGENCIA o terceros. 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de 

los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica con 

quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) autocertificación 

entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un 

tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada de una certificación 

adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se 

certifique que el profesional participó en el cargo y en el proyecto que se pretende 

acreditar.  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la 

normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir 

con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando 

sea aplicable. 

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener vinculado al 

equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de 

auditoría contable en los  términos establecidos en la Ley y en la reglamentación de la 

profesión de contador público.  

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo 

transcurrido hasta la fecha de presentación de la hoja de vida en la AGENCIA contado 

desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión permita el 

ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas profesiones que 

no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en 

el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la profesión en 

Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como 
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válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país que 

la hubiere ejercido. 

(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se acrediten 

en la ejecución de actividades propias de la experiencia específica que se exija para el 

respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la 

profesión en entidades privadas.  

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de 

investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como 

experiencia específica del profesional de que trata la Hoja de Datos. 

(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno 

de los siguientes documentos: (i) certificación emitida por la persona natural o jurídica 

con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) autocertificación 

entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un 

tercero bajo la dependencia de dicha persona natural. 

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o 

para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben 

contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  

(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  

(iii)  El cargo desempeñado,  

(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o 

contractual (incluyendo día, mes y año),  

(v) Porcentaje de dedicación,  

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser 

acordes con los perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado 

los documentos aportados deben contener: 

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 

(ii) funciones o actividades desempeñadas, 

(iii)  el cargo desempeñado,  

(iv)  las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del 

vínculo contractual (incluyendo día, mes y año).  

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades 

desempeñadas, a través del acto administrativo por medio del cual se estableció el 

manual de funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes del 

manual que se quieran acreditar. 

(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata la Hoja de Datos no 

cumple con alguno de los requisitos de formación académica o de experiencia señalados 

para el cargo, el profesional la AGENCIA no tendrá en cuenta en la evaluación la hoja de 

vida de ese profesional y, procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 

Contrato. 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica 

adicional a la mínima requerida, se tendrán en cuenta dichos estudios para validar 

experiencia general o específica de la siguiente manera: 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le 

validará un (1) título académico adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil 
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del cargo, es decir si al profesional se le exige el título de especialización y éste acredita 

además de la misma, maestría y doctorado, se le tendrá en cuenta solamente una 

equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y cuando esté 

relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

(n) En el caso que el profesional presentado no posea títulos de posgrado 

pero tenga experiencia específica adicional a la mínima exigida, se realizará la validación 

teniendo en cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si 

dentro del perfil de un profesional se le exige una formación académica en 

especialización por ejemplo, el mismo deberá acreditar el tiempo de experiencia mínimo 

requerido más un (1) año adicional siempre y cuando esta experiencia esté relacionada 

con el perfil solicitado.  

(o) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará 

con la declaración, bajo la gravedad del juramento, así como con los soportes en lo que 

conste dicha información de que la experiencia indicada en el presente proceso de 

selección, es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar 

posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el 

incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicación 

de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de 

Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar. 

(p) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una 

copia simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran títulos 

académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberán estar homologados y convalidados 

ante el Ministerio de Educación Nacional o el ICFES, según corresponda, para que 

puedan ser considerados por la AGENCIA como formación académica válida. Requisito 

que deberá ser cumplido dentro de los treinta (30) días siguientes a la vinculación de 

cualquier persona que acredite títulos académicos obtenidos en el exterior. El 

incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en el 

presente Contrato. 

(q) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad 

extranjera cuyos títulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor 

se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la 

suscripción del Anexo6A y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la 

respectiva acreditación de la formación académica y de los permisos correspondientes a 

los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente 

profesión. Dichos trámites deberán completarse de manera definitiva dentro de los tres 

(3) meses siguientes a la Contrato de Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses 

siguientes a la Contrato de Interventoría, en caso que se requiera evaluación académica 

en los términos establecidos en la resolución No. 5547 de 2005 expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional, de lo contrario se entenderá como un incumplimiento 

del Contrato y dará lugar las multas en los términos establecidos en el presente Contrato. 

(r) En caso de que un título académico no coincida con la denominación 

indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel 

de profundidad, corresponde a uno cuya acreditación para este proyecto es aceptada, 

podrá presentar la información que considere necesaria para demostrar la equivalencia 

del título. 

CLÁUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y 

seguridad industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá 

tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad 

vigente sobre la materia. 

CLÁUSULA 3.5. Inexistencia de Relación Laboral entre la 

AGENCIA y el Interventor o su Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con 

autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno 
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entre la AGENCIA y el Interventor, por una parte, y la AGENCIA y el personal que se 

encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Será obligación del 

Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, 

prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la 

ejecución del presente Contrato de Interventoría, de acuerdo con la normatividad 

aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con 

sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la 

AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá 

el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en 

esta CLÁUSULA se hará constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor 

con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 3.6. Vinculación Laboral 

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los 

profesionales que tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la 

ejecución del presente Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una 

dedicación del cien por ciento (100%) pero sólo respecto a la Fase de Preconstrucción 

y/o a la Fase de Construcción y/o a la Etapa de Operación y Mantenimiento del Contrato 

de Interventoría, deberán ser vinculados mediante contrato laboral por parte del 

Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s).  El 

incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de multas en los 

términos del presente Contrato.  

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su 
nómina durante el plazo total de ejecución del presente Contrato, a mínimo el diez por 
ciento (10%) de empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad 
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la 
administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificación de 
invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus veces en la 
jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago 
por Servicios de Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad 
social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de 
discapacidad correspondiente, el cual deberá estar ejecutoriado y en firme. El 
incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en el 
presente Contrato.] 

 

CAPÍTULO IV  

Ordenes, Comunicaciones e Informes  

 

CLÁUSULA 4.1. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán 

expedidas por escrito de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 

80 de 1993. De tales comunicaciones y órdenes se enviará copia al Supervisor que para 

el efecto designe la AGENCIA.  

 

CLÁUSULA 4.2. Informes 

(i) Informe Inicial  

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas más 

adelante deberá llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de 

interventoría, y dentro del primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagnóstico 

integral de la concesión que está siendo objeto de interventoría, el cual será presentado a 

la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe escrito. En dicho diagnóstico 

se debe reflejar la situación completa que en el momento se presente en todas y cada 
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una de las obligaciones por áreas de gestión a cargo del concesionario, dentro de las que 

se encuentran: Gestiónfinanciera, administrativa, técnica, legal, operativa, 

ambiental, y de seguridad. 

En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo general analizar 

completa e integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del 

concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definición de las estrategias de 

control y seguimiento de la concesión.  

(a) Diagnóstico Inicial 

 

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesión, se deberá realizar un 

análisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, 

según el programa de actividades, inversiones y obras previstas contractualmente. 

 

Dicho informe además de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a 

cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones correctivas y 

recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, 

falencias, etc. 

 

 El informe deberá contener además indicadores de gestión que permitan 

detectar de forma rápida y visual  la situación del contrato. 

 

Una vez el Interventor presente dichos informes a la Agencia Nacional de 

Infraestructura, se surtirá el procedimiento de aprobación de informes previsto en el 

presente documento. 

(b)Diagnóstico Estratégico 

 

En los diagnósticos se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del 

contrato de concesión, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo 

anterior, se logrará un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de 

decisiones fundamentales para la ejecución del respectivo contrato de interventoría. El 

diagnóstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por área de 

gestión, a partir de la descomposición del contrato de concesión en procesos 

interrelacionados. 

 

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades 

interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para 

alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios. 

 

Como parte de este informe de diagnóstico, el Interventor conceptuará sobre 

aquellos aspectos críticos para el desarrollo del contrato de concesión, de manera que se 

formule un plan de acción y unas alternativas de desarrollo. 

 

Así mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el 

Interventor hará un análisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de 

concesión. De no existir dicha matriz, deberá elaborar una con estricta sujeción al 

contrato de concesión correspondiente, en la cual se logren enmarcar cada uno de los 

aspectos tratados en el Diagnóstico Estratégico que se presente. 

 

El Diagnóstico Estratégico se compone de diagnósticos específicos en la 

totalidad de áreas que hagan parte del contrato de concesión y sus adicionales.  

(c) Diagnóstico Financiero 

 

El Interventor elaborará un diagnostico financiero que sea el resultado del 

análisis financiero en el cual se verá reflejado el estado actual de la concesión desde una 

óptica financiera teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin. 
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La Interventoría tendrá la responsabilidad de mostrar de manera detallada cómo 

se encuentra el estado de ingresos de la concesión, hasta lo ejecutado en ese momento.  

 

El interventor deberá realizar el diagnóstico al balance financiero que implica un 

análisis al flujo de caja del proyecto desde su inicio, con base en la información 

registrada en el patrimonio autónomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la 

entregada por los diferentes interventores. Dentro de este balance se deberá presentar el 

Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de concesión, y debe reflejar el estado 

actual de la concesión. 

 

De igual manera se deberá hacer un análisis detallado del estado de deudas del 

Concesionario. 

(d) Diagnóstico Técnico-Operativo 

 

La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de cada una de 

las etapas y fases del contrato de concesión que se hayan considerado en el contrato de 

concesión entre el Instituto Nacional de Concesiones – INCO, hoy Agencia Nacional de 

Infraestructura y el concesionario.  

 

Se debe tener en cuenta todos los tramos del sector concesionado. Se deberá 

analizar cada uno de los Hitos presentes en el contrato de concesión y se dará por 

separado un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se deberá 

además separar los Hitos según se trate de Etapa Pre-constructiva, Constructiva o de 

Operación y Mantenimiento.  

 

Debe haber también una descripción detallada de las cantidades de obra adicionales 

ejecutadas que den razón del estado de la inversión realizada. 

 

Se hará especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en 

aquellas que la Interventoría previa revisión conjunta con la Agencia Nacional de 

Infraestructura considere se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto 

del contrato de concesión. 

 

Como parte de este diagnóstico, el interventor realizará una filmación de la carretera, vías 

y obras objeto del contrato de concesión, con el fin de documentar el estado en que se 

recibe el contrato de concesión. 

(e )Diagnóstico Jurídico 

 

 La interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los 

documentos contractuales con el objeto de obtener un análisis de cumplimiento de todas 

y cada una de las obligaciones a cargo del concesionario. Dicho análisis deberá incluir 

recomendaciones sobre la procedencia de aplicación de descuentos, multas o cualquier 

otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecución del contrato. Así mismo, se 

deberá efectuar un análisis de vigencia y aplicabilidad de pólizas y garantías a efectos de 

tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren 

afectar la efectividad de dichas garantías o situaciones que podrían constituirse en 

siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable. 

(ii) Informe de Avance 

El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del 

Interventor. Para el efecto, cada seis (06) meses, contados a partir de la aprobación del 

diagnóstico inicial o del informe de diagnóstico actualizado, deberá presentar un nuevo 

informe de actualización del diagnóstico en el que se refleje el estado de avance y 

ejecución de cada una de las obligaciones a cargo del concesionario por áreas de 

gestión. Esto sin perjuicio de la presentación de los demás informes por parte del 

Interventor de acuerdo con el contrato de interventoría. 

 

Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del Informe 

Inicial o Estrategia, y al igual que éste, el Diagnóstico de Avance deberá contemplar los 

aspectos Financieros, Técnico-Operativos y Jurídicos. 
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Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la Interventoría 

deberá revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión y 

elaborada dentro del enfoque de la consultoría.  

(iii) Informes Mensuales 

El Consultor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin 

perjuicio de los demás informes que le solicite a la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

 Preparar y presentar a la Subgerencia de Gestión Contractual, dentro de los 

quince (15) primeros días calendario de cada mes, un Informe Mensual que, 

metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. La 

parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u 

otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto, 

indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoría.  La parte general del 

informe contendrá el análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) 

el desarrollo y avance del programa de obra (ii) los problemas presentados y las 

soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoría; (iv) la relación 

de temas pendientes y las causas de su no definición; (v) el avance en la implementación 

de las medidas sociales y ambientales; (vi) los niveles de accidentalidad y seguridad vial 

en las vías objeto de esta interventoría, (vii) informe visual de estado del pavimento; (viii) 

las conclusiones y recomendaciones de la interventoría con un registro fotográfico y de 

video del estado de la vía. Este informe deberá incluir el concepto del Interventor sobre 

todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, 

de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoría y en los pliegos de 

condiciones correspondientes, así como en el Contrato de concesión, sus Apéndices, 

otrosíes y Anexos.  

Así mismo, los informes mensuales deberán contener, lo siguiente: 

 

a) Nombre del Interventor;  

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión respecto del cual resultó 

adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;  

c) Ficha técnica del Proyecto. 

d) Información del  contrato de concesión 

i. Respecto del contrato de concesión, diligenciamiento de los formatos 

SIAC que le apliquen: 

ii. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, 

las que dependerán de la etapa en que se encuentre el contrato de 

concesión; 

 

 Avance y estado gestión ambiental 

 Avance y estado gestión predial 

 Avance y estado gestión social 

 Avance y estado aforo y auditoría 

iii. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;  

iv. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, 

cuando aplique. 

v. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario;  

vi. Estado de las garantías de tráfico del Concesionario 

vii. Avance físico 

 Actividades a precio global 

 Actividades de riesgo geológico (si aplica) 

 Cantidades de obra ejecutada 

viii. Esquema del abscisado del proyecto.  

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique) 

x. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de 

concesión en los plazos y términos previstos en el contrato de 

concesión; la valoración sobre las consecuencias que debe acarrear 

dicho incumplimiento y la tipificación de las causales de multas 

previstas en el Contrato de concesión, así como la opinión del 

interventor.  
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xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del 

Plan de Obras o programa de obras, acompañado de su opinión acerca 

de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos 

para el efecto en el Contrato de concesión. 

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental. 

xiii. Consolidado de pesaje de camiones por peaje. 

xiv. Informe General parte técnica y operativa. 

xv. Informe sobre los errores de construcción cometidos por el 

Concesionario y la forma en que fueron subsanados. 

e) Información Financiera. 

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesión. 

ii. Detalle del porcentaje de la remuneración causado. 

iii. Síntesis del Comité de Fiducia. 

iv. Resumen de ingresos de la concesión en el período. 

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesión. 

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de 

cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la 

información entregada por la Entidad Fiduciaria y el análisis de estos 

aspectos. 

vii. Comportamiento del tráfico anual desde el inicio de la concesión. 

viii. Comportamiento del recaudo anual desde el inicio de la etapa de 

operación. 

f) Servicios de la Concesión. 

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las 

obligaciones previstas en el presente contrato. 

 

h) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el 

período mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado 

por la Agencia  (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y 

autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en número, calidad y 

dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente Contrato y 

sus Anexos. Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de 

Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual deberá 

anexar la Planilla integrada de liquidación de aportes parafiscales, la cual podrá 

ser verificada por el supervisor de la Agencia Nacional de Infraestructura las 

veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del 

contrato designado por la Agencia Nacional de Infraestructura podrá exigir a lo 

largo del contrato de Interventoría todas las veces que lo considere conveniente: 

Los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la 

totalidad del personal, que demuestren la remuneración y la relación existente 

entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se están 

prestando los servicios de consultoría por parte del mencionado personal.   

i) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el período 

mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la 

justificación sobre cualquier variación significativa en la utilización de los 

recursos físicos frente a meses previos.  

j) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser 

catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 

k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de 

Infraestructura, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos 

los aspectos de la concesión (administrativo, financiero, técnico, ambiental, 

social, predial, jurídico, operación, mantenimiento, etc). 

l) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI 

mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de 

respuesta y actuar según lo acordado.  

m) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados 

por la ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente a las 

obligaciones del concesionario  y del interventor, el estado de trámite y 

contestación de las mismas y los  mecanismos adoptados  para la corrección de 

los problemas denunciados en  tales PQR,  dispuestos por el Interventor en caso 

de que fueran procedentes. 

n) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoría, se 

relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento rutinario, periódico, y 
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de ser el caso, de operación de la vía. Adicionalmente se deben presentar los 

planes de mantenimiento anual para cada tramo del proyecto de concesión. 

 

No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional 

tendiente a cumplir con sus obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de 

concesión y el contenido de éste. Estos informes mensuales deberán presentarse, al 

supervisor del presente Contrato y será requisito indispensable que el Supervisor revise y 

de su visto bueno al informe para el pago mensual al Interventor. 

 

El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y 

los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente. 

 

 

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda precisión 

las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad 

con las actividades y procedimientos de Interventoría, así como los resultados de 

los mismos. En todo caso, el Interventor deberá tener en cuenta que las 

actividades y procedimientos del Interventor son apenas los requisitos mínimos 

que debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoría. Por lo tanto, el 

Interventor en su Informe Mensual, deberá incluir el listado de las mediciones, 

ensayos y verificaciones que hubiera efectuado así como aquellas que hubiera 

realizado en adición a las descritas en el Anexo 5  del presente Contrato y Anexos 

Técnicos del Contrato de concesión y la Propuesta del Interventor. 

 

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA 

considera que el Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y 

verificaciones requeridos en el Anexo 5 del presente Contrato y en lo establecido 

en el Contrato de concesión, Apéndices, Anexos y  demás documentos que lo 

modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que 

dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del 

Interventor; la AGENCIA lo requerirá, dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

entrega del respectivo Informe Mensual, para que efectúe tales mediciones, 

ensayos y verificaciones.  

 

Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, 

conforme a lo señalado en el párrafo anterior, ejecutará las mediciones, ensayos y 

verificaciones requeridos dentro de un plazo no mayor de diez (10) Días contados 

a partir del recibo de la solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud formulada 

por la AGENCIA, así se lo hará saber por escrito, dentro de los cinco (5) Días 

siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales 

considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones 

solicitadas. Si la AGENCIA insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, 

ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el 

Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y 

verificaciones solicitadas, la diferencia será definida de conformidad con lo 

establecido en Capítulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor frente 

a la solicitud de la AGENCIA, vencidos cinco (5) Días desde su recibo, se 

entenderá como una aceptación de la misma. 

 

(iv). Informes por Terminación de Tramos e Hitos. 

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe por 

terminación de Tramos o Hitos  por cada uno de los Tramos o Hitos que 

corresponden al proyecto, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de 

los cinco (5) días siguientes a la verificación que haga el interventor de la 

terminación de dichos tramos o hitos, conforme se estableció en el contrato de 

concesión., 

(b) Este  informe por terminación de Tramos o Hitos será uno de los soportes para 

proceder a la suscripción del acta de terminación o acta de operación, según 
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corresponda,  de un Tramo o Hito de la obra  del Contrato de concesión, de 

acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato de concesión y sus 

documentos. La entrega de cada hito estará condicionada al cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesión para tal 

efecto. 

(c) El informe por terminación de cada Tramo o Hito deberá contener una relación 

detallada y discriminada respecto de la gestión global del Concesionario en el 

Tramo o Hito respectivo, de acuerdo con las obligaciones previstas en el 

Contrato de concesión y todos sus documentos integrantes. Dicho informe 

deberá incluir los resultados de todos los análisis realizados por el Interventor 

que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los 

términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesión para poder 

suscribir el Acta de Terminación de un Hito, incluyendo pero no limitado a: 

(i) Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Contrato de concesión. 

(ii) El procedimiento adelantado para la verificación del Tramo o Hito 

respectivo, de acuerdo con el Contrato de concesión y demás aplicables.   

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (según este término se define 

en el Contrato de concesión) entregada por el Concesionario para el Tramo o 

Hito respectivo, incluyendo sus correcciones o complementaciones.  

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan 

de Obras del Tramo o Hito respectivo.  

(d) El Supervisor de la AGENCIA revisará y aprobará el informe por terminación de 

cada Tramo o Hito si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos 

en el presente Contrato y en el Contrato de concesión, incluyendo sus 

documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la AGENCIA podrá 

advertir deficiencias en el informe por terminación de cada Tramo o Hito, las 

cuales deberá comunicar por escrito al Interventor, quien contará con un plazo 

máximo de una (1) semana para ajustar el informe por terminación de cada 

Tramo o Hito (si es del caso) a satisfacción de la AGENCIA.  

(e) La no presentación del informe por terminación de cada Tramo o Hito a que se 

refiere esta CLÁUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no corrección a 

satisfacción de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en el numeral (c) 

anterior, serán causa suficiente para la imposición de las multas, sanciones y 

responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su 

incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoría y con la 

normatividad aplicable. 

(v).Informe Final 

 

Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de 

terminación anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en 

el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) días calendario siguientes de acaecido 

cualquiera de estos eventos, deberá presentar el Informe Final, el cual 

metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte 

ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras 

herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del proyecto, así como las 

conclusiones y recomendaciones de la Interventoría. El informe general contendrá el 

análisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del 

proyecto otorgado en concesión, durante el ejercicio de la interventoría y la situación de 

cada una de ellas al concluir su gestión, indicando detalladamente la situación financiera 

de la Concesión. Este informe deberá contener la relación de los documentos y asuntos 

pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solución y las 

recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado 

desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los 

asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoría. El Informe Final se acompañará 
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de un archivo fotográfico y de video de la vía con el fin de documentar el estado en que se 

entrega el contrato de concesión, así como indicará una relación de temas pendientes y 

las causas de su no definición. 

 

Adicionalmente, este informe deberá contener un informe de Diagnóstico Final. Este 

deberá contemplar: 

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativos, Social-prediales y Jurídicos, así como 

las recomendaciones a seguir.  

b) Relación de los problemas técnicos, geológicos, geotécnicos, estructurales, 

hidráulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de 

las obras, y su ubicación, clase de ensayos ejecutados y los resultados 

obtenidos, todos estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.  

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo 

por el concesionario. Se incluirá la variable ambiental, principalmente en lo 

relacionado con el plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la 

obra.  

d) Inventario del estado de las señales verticales y de las obras de arte ubicadas en 

el proyecto. 

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá 

evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesión.  

f) Un análisis global de la ejecución del contrato de concesión, hasta el momento 

de la elaboración del informe final. 

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes 

Concesionario (según estos términos se definen en el contrato de concesión) y el 

concepto por el cual se pagaron.  

h) Una relación de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique 

el cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el 

contrato de concesión y sus Apéndices. 

i) Una relación de los diseños y obras que hacen parte de la concesión, en la cual 

se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesión y sus 

Apéndices, anexos y demás documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, 

adicionan o complementan. 

j)  Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si 

tal recibo se hubiere efectuado.  

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la 

ejecución del contrato de concesión, discriminando entre aquellas que hubieren 

sido efectivamente pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren 

deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y 

estuvieren pendientes de resolución y aquellas que se encontraren pendientes 

de pago o deducción al momento de la elaboración del informe final. 

l) Una auditoría final al Patrimonio Autónomo, si a ello hubiere lugar. 

m) Un recuento de las garantías otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia 

y coberturas. 

 

El pago  correspondiente a la última factura del contrato de interventoría,  estará sujeto a 

la presentación y previa aprobación del informe final por parte de la Agencia Nacional de 

Infraestructura.  

 

 

 

CAPÍTULO V 

Garantías del Contrato  
 

CLÁUSULA 5.1. Características de la Garantía Única de 

Cumplimiento. 

 

(a) Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días 

siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para 
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aprobación de la AGENCIA una garantía única de cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda a 

cualquiera de las clases establecidas por el artículo 5.1.3 del Decreto 734 de 

2012. Las pólizas de seguro deberán reunir las condiciones establecidas en la 

CLÁUSULA I del Capítulo II del Título V  del Decreto 734 de 2012 y en las mismas 

deberá figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como 

tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La Garantía Única de 

Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los siguientes amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo 

deberá constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas 

al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de multas, la cláusula 

penal y demás sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia 

corresponderá a la duración del Contrato de Interventoría estimada en 
[insertar número de años] más una vigencia adicional correspondiente 

al plazo contractual previsto para la liquidación del presente Contrato. 

En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y 

riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecución del 

Contrato de Interventoría siempre esté amparada la AGENCIA con esta 

Garantía Única de Cumplimiento. (3) El valor asegurado será el 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a 

cargo del Interventor surgidas en la ejecución del Contrato de 

Interventoría, el cual para los únicos fines del presente numeral se 

estima en [] ($[]) constantes del 31 de diciembre de 2012 

(actualizado conforme a la fórmula prevista para el efecto en el 

presente Contrato). El valor asegurado deberá actualizarse con la 

variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 

Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor 

de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado 

para la ejecución de todas las obligaciones a cargo del Interventor 

durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría. (2) El valor 

asegurado será el equivalente al cinco por ciento (5%) de las 

obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecución del 

Contrato de Interventoría, el cual para los únicos fines del presente 

numeral se estima en [] ($[]) constantes del 31 de diciembre de 2011 

(actualizado conforme a la fórmula estipulada para el efecto en el 

presente Contrato). (3) Este amparo deberá tener una vigencia igual al 

plazo del Contrato de Interventoría y tres (3) años más contados a partir 

de la terminación del contrato. En todo caso, el Interventor se obliga a 

prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) Días 

Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial 

no cubra tres (3) años adicionales a la fecha de terminación del 

presente Contrato. 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El 

Interventor deberá constituir como un amparo adicional, un amparo de 

calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda 

sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia 

del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en 

desarrollo del presente Contrato. (2) El valor asegurado será el 

equivalente a Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a 

cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato, el 

cual para los únicos fines del presente numeral se estima en [] ($[]) 

constantes del 31 de diciembre de 2011 (actualizado conforme a la 

fórmula prevista para el efecto en el presente Contrato). El valor 

asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando la 

vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo deberá tener una vigencia 

de [insertar número de años] contados a partir de la suscripción del 

Acta de Inicio del Contrato de Interventoría más una vigencia adicional 
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correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidación del 

presente Contrato en los términos de la CLÁUSULA 8.02 del presente 

Contrato.  En todo caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia 

de este amparo dentro de los treinta (30) Días Hábiles anteriores a su 

vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) años 

adicionales al plazo del Contrato de Interventoría. 

CLÁUSULA 5.2. Póliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual. 

Dentro de los cinco (05) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor 

deberá presentar para aprobación de la AGENCIA de manera adicional a la garantía única 

de cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de 

este seguro es brindar protección frente a las eventuales reclamaciones de terceros 

derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener 

indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o 

demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 

propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las 

de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan 

como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la 

ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad 

civil extracontractual será de dos (2) años y deberá renovarse por períodos sucesivos 

mínimos de dos (2) años hasta concluir el Contrato. El Interventor deberá garantizar que 

las vigencias de cada una de las pólizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la 

totalidad de la duración del Contrato, la AGENCIA verificará esta condición y aprobará 

cada póliza otorgada, para lo cual el Interventor deberá aportarlas con seis (6) meses de 

antelación al vencimiento de la vigencia de cada póliza. (3) Partes. Cada póliza de seguro 

de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la AGENCIA, al Interventor 

y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pólizas deberán 

constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 734 de 

2012, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil 

cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración 

previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada póliza de seguro con vigencia 

bianual de responsabilidad civil extracontractual que se expida en arreglo a lo 

establecido, corresponderá a mil (1000 SMMLV) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes por cada vigencia de dos (2) años. 

CLÁUSULA 5.3.  Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme 

a lo señalado por el Decreto 734 de 2012 y demás decretos reglamentarios y 

demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen. 

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de 

los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse 

dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor garantizado 

o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un 

siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las 

pólizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedición de la 

garantía estará a cargo del Interventor. 

(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y 

validez por los términos expresados en el presente Capítulo IV y deberá pagar las 

primas y demás gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas 

o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por 

falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta 

obligación se entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir la 

póliza y por lo tanto la AGENCIA podrá imponer las multas contempladas en el 

presente contrato. 
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(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del 

plazo señalado en el presente contrato ,se le podrán aplicar las multas 

contempladas en el presente contrato. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o 

previsiones dentro del texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de 

cualquier forma las coberturas exigidas en el presente Contrato.  

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía 

diferente de las solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este 

Contrato decidan constituir durante el término de su ejecución para garantizar 

de manera especial obligaciones derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se 

obliga a obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad 

emisora de la garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la 

modificación y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es 

el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato 

estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato 

deberán permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de 

revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el 

Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los 

requisitos señalados en el presente Capítulo V, la AGENCIA solicitará la 

corrección de la(s) misma(os) y señalará para ello un plazo prudencial. En caso 

de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantía(s) 

debidamente modificado(s) a satisfacción de la AGENCIA o si los términos y 

condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las 

observaciones formuladas por la AGENCIA, la AGENCIA no aprobará la(s) 

garantía(s) aportada(s) por el Interventor e impondrá las multas de que trata el 

presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo 

dispuesto en el presente contrato la AGENCIA hará exigible la Garantía de 

Seriedad de la Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier 

momento de la ejecución y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no 

cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas 

que regulen la materia, podrá exigir al Interventor la corrección, ampliación o 

adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la 

AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, so 

pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato. 

(k) La AGENCIA dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar 

las garantías presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente 

Contrato, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la 

misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la AGENCIA efectúe 

comentarios, se entenderá aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado en 

los literales (b) e (i) de la presente cláusula. Si la AGENCIA tuviere comentarios a 

la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien deberá ajustar 

la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la AGENCIA en la 

comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por 

escrito a satisfacción de la AGENCIA, ésta aprobará la(s) garantía(s). Si el 

Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la AGENCIA, se aplicará 

lo señalado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondrán las 

multas señaladas en el presente contrato. 

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta 

deberá venir acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en 

ningún caso será válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la 

que declaren las condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo que 
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se adjunta como Anexo4). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el 

Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) 

que administra la Superintendencia Financiera de Colombia. 

[CLÁUSULA 5.4Fianza. 

 [La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del 
Interventor 

o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los 
miembros del Interventor]  

suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de 
Méritos, una Fianza para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de 
dar, derivadas de la ejecución del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer 
efectiva o exigible cualquier obligación del presente Contrato por parte del fiador se 
seguirá el siguiente procedimiento: 

(a) La Fianza se hará efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya 
incumplimiento del Interventor de las obligaciones señaladas en el presente Contrato y si 
como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del 
Interventor y su matriz han otorgado cada uno una Fianza, la AGENCIA podrá a su elección 
hacer efectiva la Fianza de uno u otro, sin atender criterios de prelación. En todo caso se 
precisa que la AGENCIA no podrá exigir más de una Fianza al mismo tiempo otorgada 
para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor. 

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la 
imposición de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevará el 
procedimiento previsto en el Capítulo VI  contra el Interventor y solamente cuando se 
haya impuesto la multa se hará efectiva por parte de la AGENCIA la Fianza, cuando el 
fiador cumpla con la obligación cesarán las multas en los términos del Capítulo VI. Si el 
Fiador optare por pagar la sanción asociada al incumplimiento las multas se continuarán 
causando y serán a cargo del Fiador hasta que se llegue al límite de imposición de multas 
previsto en el presente Contrato. 

(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la 
imposición de multas en los términos del Capítulo VI del presente Contrato, la AGENCIA 
podrá, exigir el cumplimiento de la obligación incumplida al Fiador en los términos de la 
Fianza. 

(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de 
obligaciones de dar, la AGENCIApodrá requerir al Fiador en cualquier momento si no hay 
recursos o éstos son insuficientes para compensar la obligación. 

(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán en 
contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Días siguientes a la notificación de la 
AGENCIA al fiador, éste no se pronuncia o señala a la AGENCIA que conforme con los 
términos de la Fianza procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la 
obligación. 

(f) En caso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, 
se entenderá que cumplirá por el Interventor y las Partes continuarán la ejecución del 
Contrato sin interrupciones ni dilaciones.] 

CAPÍTULO VI  

Mecanismos de Apremio y Sanciones  

CLÁUSULA 6.1.Multas 

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a 

cargo del contratista, la Agencia procederá a cobrar multas diarias y sucesivas 

equivalentes al uno por 1000 (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada día 

de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. 
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El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación 

hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este 

interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento 

sancionatorio establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligación cuyo cumplimiento 

necesariamente debía producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya 

ejecución posterior no sea procedente ni pertinente, la Agencia podrá imponer una multa 

equivalente al veinte por ciento (20% ) del valor del contrato.  

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las 

multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación 

anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier acción que la 

AGENCIA considere procedente para lograr la indemnización de los perjuicios causados.   

 

Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la AGENCIA constituya en 

mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para 

descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los 

saldos a favor del contratista,  en caso de que por cualquier razón no fuere posible llevar 

a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá la Agencia lograr el pago  haciendo 

efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o 

posible lo hará acudiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa. El pago de las 

multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.  

Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la AGENCIA, 

UNA VEZ EN FIRME EL ACTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE LA MULTA en el Mes 

siguiente al Mes en QUE SE  HAYA IMPUESTO LA MULTA .que se  haya ocurrido el 

incumplimiento que dio origen a la imposición de la multa. Si el Interventor impugna la 

imposición de la multa, el descuento o pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el 

acto administrativo quede en firme. 

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez 

del Contrato y la decisión es favorable a la AGENCIA, el Interventor deberá pagar además 

de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la 

multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en 

el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.  

 

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 

1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL 

INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la 

obligación son:  

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el 

Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de 

Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las 

inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones señaladas 

en el Capítulo V relativas a la garantía única de cumplimiento.  

(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si 

el Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales  

acreditados como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría  y/o 

si el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas 

señaladas en la Hoja de Datos, la AGENCIA rechazará el cambio e impondrá 

la mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el 

mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderán durante el 

plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la 

AGENCIA rechaza el candidato las multas se impondrá incluso durante el 

período de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla 

con la obligación. 
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(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción de los 

Anexos  6A y 6B  del presente Contrato de Interventoría.  

(iv) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el 

presente contrato respecto del Personal del Interventor.  

(v) Incumplimiento en la Entrega de Información a la AGENCIA. Si el Interventor 

no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los 

informes a que se encuentra obligado según el presente Contrato y el 

Contrato de Concesión; así como sí no entregare la información completa 

que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto 

del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento.  

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y 

Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el 

pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del 

Interventor, así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones 

derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los 

subcontratistas). 

(vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.  

 

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA 

impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 

1000 (0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor 

cumpla a satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato 

y en los Apéndices Técnicos del Contrato de Concesión.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento 

de las obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el presente Contrato. 

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el 

Pliego de Condiciones, en  presente Contrato, en sus anexos y/o en el 

contrato de concesión, sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, 

adicionen, complementen o sustituyan para las que no se encuentre 

expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se causará una 

multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por 

mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduación de las 

multas será definida por la AGENCIA tomando en consideración la gravedad 

y extensión del incumplimiento. 

CLÁUSULA 6.2. Período de Cura 

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la 

AGENCIA de hasta cinco (5) Días, para sanear el 

incumplimiento detectado. Este período de cura se contará 

desde el día en que la AGENCIA comunique al Interventor del 

incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento 

la AGENCIA impondrá la multa desde la fecha en que la 

AGENCIA haya identificado el incumplimiento. 

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado 

por la AGENCIA, conforme a lo señalado en el literal (a) anterior, no se 

impondrá la multa. 
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(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el 

incumplimiento se causarán las multas hasta que el Interventor sanee 

el incumplimiento o se complete el tope señalado en el presente 

contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope 

señalado en la el presente contrato, sin que se haya saneado el 

incumplimiento, la AGENCIA deberá tomar las medidas que garanticen 

la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las 

señaladas en el presente Contrato. Las multas se calcularán a partir de 

la fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del 

período de cura. 

Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o de la AGENCIA, 

según corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada  la resolución  por medio de la cual 

la Agencia ha impuesto la multa.  

CLÁUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposición de Multas. 

(a) Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede 

llegar a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el 

presente contrato, y ha transcurrido el período de cura a partir de la 

comunicación de incumplimiento en los términos del presente contrato sin 

que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la AGENCIA iniciará el 

procedimiento para la imposición de multas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.  

(ii) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como 

fecha de inicio de la causación de la multa aquella que se señala 

expresamente en cada uno de los literales de la  cláusula anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la AGENCIA podrá descontar 

el valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de 

cualquier suma que la AGENCIA le adeude al Interventor. 

CLÁUSULA 6.4. Límite a la Imposición de Multas. 

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no 

podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL  del presente 

Contrato. 

(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior, la 

AGENCIA podrá adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada 

en el presente Contrato. 

CLÁUSULA 6.5. Actualización de las Multas. 

El valor de las multas señaladas en el presente contrato se actualizará, de 

acuerdo con el IPC del Mes anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la 

multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el 

Interventor. 

CLÁUSULA 6.6. Cláusula Penal. 

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando 

se haya llegado al tope máximo posible de imposición de multas conforme lo dispuesto 

en el presente contrato, el contratista pagará  a la  Agencia a título de pena, una suma 

equivalente al veinte por ciento (20%)  del  valor del contrato, la cual se tendrá como una 

estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no 

es óbice  para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantía única 

de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del 

contratista  y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.  

 

Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la Agencia constituya 

en mora al contratista El contratista facultará a la Agencia para descontar y compensar 
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las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de  los 

saldos a favor del contratista. 

 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el 

dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.  

 

CAPÍTULO VII  

Solución de Confl ictos  

CLÁUSULA 7.1. Conflictos 

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA y el Interventor serán dirimidos conforme a las 

reglas de solución de conflictos previstas en el presente Contrato. 

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasión del contrato y su ejecución, 

relacionadas con las obligaciones a cargo del Interventor, podrán ser dirimidas por las 

partes directamente.  

Si la controversia persistiese y esta versare sobre una obligación de contenido técnico, 

financiero o administrativo, las partes acudirán a un arbitraje técnico de conformidad con 

lo establecido en el artículo 74 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que le modifiquen 

o sustituyan, con el fin de dirimir la controversia sobre las materias antes dichas.  Dicho 

arbitraje funcionará en el Centro de Arbitraje y Amigable Composición de ASOMAGISTER 

y estará conformado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo entre las partes.  

En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designación de uno o varios de los 

árbitros del arbitraje técnico, estos serán designados por el director de dicho centro de su 

lista de técnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros mediante sorteo público 

que se llevará a cabo en las instalaciones del centro del arbitraje antes señalado con 

presencia de un agente del Ministerio Público.  

Si como resultado del arbitraje técnico resultarán situaciones económicas o jurídicas 

entre las partes, las partes acudirán a la conciliación prejudicial según lo dispuesto en el 

Decreto 1716 de 2009.  

De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) 

controversia(s) subsistente(s) será(n) sometida(s) a la decisión de un tribunal de 

arbitramento local que funcionará en el Centro de Arbitraje y Amigable Composición de 

ASOMAGISTER.  El arbitraje decidirá en derecho y funcionará en el Centro de Arbitraje y 

Amigable Composición de ASOMAGISTER.  El tribunal estará conformado por tres (3) 

árbitros designados de común acuerdo entre las partes.  En caso de no existir acuerdo 

entre las partes para la designación de uno o varios de los árbitros, estos serán 

designados por el director de dicho centro de su lista de árbitros mediante sorteo público 

que se llevará a cabo en las instalaciones del centro del arbitraje antes señalado con 

presencia de un agente del Ministerio Público.  Los árbitros designados harán una 

declaración de independencia e imparcialidad respecto de las partes al momento de 

aceptar la designación, y manifestarán en ella no tener ninguna inhabilidad o 

incompatibilidad de las señaladas para los jueces y magistrados en el ordenamiento 

jurídico colombiano.  El proceso arbitral tendrá un término de duración de hasta seis (6) 

meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podrá ser suspendido por los miembros del 

tribunal salvo petición conjunta de las partes. El anterior término se contará a partir del 

agotamiento de la audiencia de instalación. En ningún caso, los honorarios de los 

árbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podrán superar el dos por 

ciento (2%) del valor total de las pretensiones.   

 

 

CAPÍTULO VII I  

Terminación,  Reversión y Liquidación del Contrato  

CLÁUSULA 8.1Terminación del Contrato. 

 Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su 

liquidación cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 
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(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión. 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(d) Por la declaratoria de la caducidad del Contrato. 

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la 

acumulación de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del 

presente Contrato señalado en la CLÁUSULA 1.03. No obstante, acuerdan que la 

AGENCIA podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato de Interventoría, sin 

que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento de 

los incumplimientos.  

(f) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que 

después de suscribir el Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses sin 

que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los 

profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones  de 

formación académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las 

partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la 

AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la 

situación descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en 

forma libre y voluntaria efectuar la cesión del Contrato de Interventoría en las condiciones 

descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o 

condonación de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptación de 

la cesión del Contrato de Interventoría de que trata el presente literal, se entiende 

prestada con la suscripción del presente Contrato de Interventoría.  

(g) [Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDER en el 

Concurso de Méritos Abierto vendan o cedan su participación en la sociedad sin el 

consentimiento previo y escrito de la AGENCIA.] 

(h) Terminación anticipada del contrato  de concesión sobre el cual se 

ejerce la Interventoría. 

En atención al carácter intuito personae del contrato de interventoría, la venta o cesión de 

la participación en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sólo podrá hacerse a 

personas naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, 

condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de 

manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendrá que manifestar su consentimiento para 

que pueda producirse tal venta o cesión 

(i) Terminación anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando 

quiera que hayan transcurrido por lo menos  seis (6) meses a partir del acta de inicio. 

(j) Terminación anticipada del contrato por parte de la AGENCIA,  cuando 

compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relación 

laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos 

profesionales previstos en la normatividad aplicable o no se efectúen las cotizaciones al 

régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la 

Ley Aplicable.  

(k) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento 

jurídico vigente. 

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de 

terminación del contrato de que trata la causal contenida en el literal( i ), la cual es 

discrecional de la AGENCIA, y manifiesta que el ejercicio de la misma no  dará lugar 

a  ningún tipo de reclamación judicial o extrajudicial,  que su aplicación no generará daño 

alguno al Interventor y que no dará lugar a algún tipo de indemnización o compensación 

al Interventor por parte de la Agencia. 
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CLÁUSULA 8.2. Cesión del Contrato en el evento descrito en el 

literal (f) Cláusula 8.1. 

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo 

para la ejecución del Contrato de Interventoría, la AGENCIA podrá autorizar la cesión del 

presente Contrato de Interventoría al Proponente ubicado en el segundo orden de 

elegibilidad que dio como origen la Adjudicación y suscripción del presente Contrato de 

Interventoría, en los términos y condiciones que para el efecto señale la AGENCIA.  

 

CLÁUSULA 8.3. Liquidación del Contrato. 

 Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en 

la el presente contrato, la AGENCIA iniciará la liquidación del Contrato, proceso que 

tendrá una duración máxima de cuatro (4) meses. El proceso liquidatorio implicará 

efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la 

determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de 

las eventuales deudas que tenga éste último con la AGENCIA. Una vez efectuada la 

liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento que será suscrito por las 

Partes. 

CAPÍTULO IX  

Varios  

CLÁUSULA 9.1. Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor 

derivadas del presente Contrato se hará a través del Supervisor de la AGENCIA (el 

“Supervisor de la AGENCIA”) que es un profesional designado por el Subgerente de 

Gestión Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de la AGENCIA tendrá acceso a las 

informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución 

del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 9.2. Intereses de Mora. 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos 

ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera 

parte de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que la máxima permitida por la 

Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará la tasa certificada vigente para el 

día siguiente al día del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación 

originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario contenida en otras Cláusulas o 

documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier 

obligación dineraria que se genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido 

este plazo, se causarán los intereses de mora establecidos en esta CLÁUSULA. 

 

CLÁUSULA 9.3. Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del 

mismo, los siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y 

adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-010-2013. 

(b) La Propuesta del Interventor.  
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(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la 

Oferta Económica y la consistencia con la Propuesta Técnica.  

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) El Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y los demás 

documentos que lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen. 

(f) Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso 

de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente 

Contrato, primarán los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos). 

 

CLÁUSULA9.4. Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la 

suscripción por las Partes.  

(b) Inicio Ejecución. Para iniciar su ejecución se requiere haber cumplido 

con todos y cada uno de los siguientes: 

(i) La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 

(ii) Haber entregado una certificación según la cual se acredite 

que el Interventor y cada uno de sus miembros se encuentra al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como 

los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda.  

(iii) La publicación por parte del Interventor del presente Contrato 

en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con el pago de los 

derechos correspondientes. La publicación deberá efectuarse dentro de los tres 

(3) Días Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato. 

(iv) La aprobación del personal al que se refiere la 

correspondiente Hoja de Datos. 

 

CLÁUSULA9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal 

o Conflictos de Interés. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá 

prestado con la suscripción del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de 

juramento que: (1) no están incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su 

equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de interesescon la AGENCIA o con el 

Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos 

en ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) que no se encuentran en procesos de 

reestructuración según lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de 

que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el 

Interventor deberá ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA designe. 

 

CLÁUSULA 9.6.  Evento Eximente de Responsabilidad. 

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando 

con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por 
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el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es el resultado de 

hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad según 

este término se define más adelante. El incumplimiento total o parcial en el 

cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerará por si 

sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha 

circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se 

entenderá por evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de 

Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o 

circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma 

sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 

Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos 

razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los 

eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, en la medida que cumplan 

con los requisitos anteriormente mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren 

directamente a Colombia o al país de origen del Interventor, incluyendo pero sin 

limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, 

conflicto armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 

(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, 

conspiración, insurrección, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de 

guerrilla o sabotaje; 

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional 

en las cuales no participe directamente el Interventor ni sean 

promovidas por éste o sus empleados de dirección, manejo o 

confianza; 

(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de 

tesoros, minas u otros yacimientos. 

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u 

omisiones de la AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte 

del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u 

omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte 

de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en acta 

debidamente suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre 

que la suspensión no se haya dado por causas imputables al Interventor. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos 

de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La 

ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las 

obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la extensión prevista en la 

Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de Evento 

Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán 

en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c) Procedimiento.  

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un 

Evento Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 

comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento 



 38 

Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus 

obligaciones le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento 

Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la 

información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico 

y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se 

verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 

Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se ve 

imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período 

Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un 

Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte 

(A) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su 

consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones 

suspendidas; y (C) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser 

mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la notificación aquí 

regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la 

prevista en la CLÁUSULA 9.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor deberá 

reanudar la ejecución del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado 

en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período 

Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los 

términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificación aquí 

exigida la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las 

obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya 

afectado las comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará 

semanalmente información sobre el desarrollo del Evento Eximente de 

Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar 

y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera 

de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes 

a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar 

cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal 

incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de 

Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el 

reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte 

Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para 

mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier 

plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento 

Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a aquél del 

Período Especial. 

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda 

obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 

circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de 

Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan 

las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución 

total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este 

Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Período Especial. Si 

los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la 

ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o 

algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 

circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las 

condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones 

suspendidas. En caso de suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de 

Responsabilidad, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para 
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que la vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el presente Contrato 

sea extendida de conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad 

del Contrato de Concesión. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el 

Contrato de Concesión, se suspenda la ejecución del Contrato de Concesión, la AGENCIA 

determinará, a su entera discreción, si es necesario suspender la ejecución del presente 

Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará 

lo previsto en el literal (h) siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando 

ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán 

obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de 

ellas, con la única excepción que se señala a continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan 

Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la 

ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, 

podrán compensarse al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia 

en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento 

de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo.  

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la 

ejecución de la totalidad; y (B) que esa parálisis implique, de manera forzosa, 

que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados 

para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.  

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el 

Contrato se hará buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los 

recursos (equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que 

forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del 

Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán valores 

correspondientes a lucro cesante.  

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este 

reconocimiento o su tasación, la discrepancia será sometida a los mecanismos 

de solución de conflictos previstos en el presente Contrato.  

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se 

incluirán actas de seguimiento de ejecución del Contrato, correspondientes a 

los períodos en que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya 

referidos. 

(vi) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del 

reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor así como su forma 

de pago. 

 

CLÁUSULA 9.7.  Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 82 

de la Ley 1474 de 2011 además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el 

Interventor será  responsable frente a la AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente 

de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las actividades y 

obligaciones previstas en este Contrato de Interventoría, sin que ello exima al 

Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al 

ejecutar el Contrato de Concesión. En desarrollo de sus actividades, el Interventor 

responderá hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor será sujeto disciplinable y 

responderá por las faltas gravísimas allí descritas. 
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CLÁUSULA 9.8. Indemnidad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 

2012, se incluye la presente cláusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la 

obligación a cargo del Interventor de mantener indemne a la AGENCIA de cualquier 

reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 

subcontratistas o dependientes. Esta obligación del Interventor se cumplirá conforme al 

siguiente procedimiento: 

(a) La AGENCIA deberá notificar al Interventor del reclamo o acción 

correspondiente: 

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles 

siguientes a la fecha en que dicha reclamación sea presentada;  

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) 

Días Hábiles siguientes a: 

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado 

personalmente a la AGENCIA, o 

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la 

AGENCIA ha sido debidamente notificado del auto admisorio de la 

demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha 

hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad 

aplicable.  

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio 

costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia 

quien deberá interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En 

caso de contradicción entre uno y otro apoderado primará el representante del 

Interventor. 

 

CLÁUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos 

Procesales. 

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en 

cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendrá el derecho a 

participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada 

por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso 

de la defensa o la solución del correspondiente proceso, la AGENCIA tendrá la 

competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que 

el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias 

corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se 

entenderá que el criterio de los abogados que señale el Interventor prevalecerá sobre el 

de la AGENCIA para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en 

desarrollo de su defensa. El Interventor pagará -a nombre de la AGENCIA - las sumas 

necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el 

requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, 

dentro de los cinco (5) Días posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la 

AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Si la 

condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que 

se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Interventor de pagar será pospuesta 

hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se 

causarán intereses en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior 

se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten 

aplicables, por cualquiera de las Partes. 
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CLÁUSULA 9.10. Relación entre las Partes. 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo 

compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o 

responsabilidad de índole societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá 

derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni 

para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de 

las Cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación 

distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. 

Las Partes no pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer 

beneficiario de este Contrato. 

 

CLÁUSULA 9.11. Subcontratos. 

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas 

naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad 

subcontratada, solo podrá hacerlo previa autorización por parte de la AGENCIA, no 

obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único responsable ante la 

AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el único 

responsable ante la AGENCIA de la celebración de subcontratos, en todo caso, la 

AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) 

cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución del (las) labor (es) subcontratadas. En ningún caso se podrán subcontratar 

actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por 

personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto. 

CLÁUSULA 9.12. Cesión. 

Salvo autorización expresa de la AGENCIA, el Interventor no podrá ceder el 

presente Contrato. De la misma manera, salvo autorización de la AGENCIA, los miembros 

o accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberán 

permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de 

participación original (acreditado en la Propuesta), sólo podrán realizar la venta o cesión 

de su participación en la sociedad a personas naturales o jurídicas que demuestren que 

ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, 

situación que será verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendrá que 

manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razón a sus 

calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relación con 

los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Específica. La cesión entre integrantes del 

Interventor no podrá llevarse a cabo. La AGENCIA no podrá ceder el presente Contrato ni 

cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo 

consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de 

políticas de reestructuración o modernización del Estado colombiano 

CLÁUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamación Diplomática. 

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o 

cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales 

colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación diplomática en lo referente a las 

obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegación de 

justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable. 

 

CLÁUSULA9.14.  Información y Conocimiento del Sector. 

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 

asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el 

cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato 

con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde se ejecutará el 
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Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, manejo 

y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, 

disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 

acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, 

características de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que 

estará sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás 

aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en 

cuenta en la preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor 

ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo la obra que será 

supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, 

todos los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se 

incluyeron en los componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta 

estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no 

haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no 

lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de 

conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por 

parte de la AGENCIA ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las 

investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta. 

 

CLÁUSULA 9.15. Normatividad aplicable. 

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este 

Contrato se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1174 de 2011, el 

Decreto 734 de 2012 y sus decretos reglamentarios, el Código de Comercio, el Código 

Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes 

acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  

CLÁUSULA9.16. Idioma del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En 

caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera 

de los Capítulos o Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano. 

CLÁUSULA 9.17. Modificación del Contrato. 

Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo 

escrito debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el 

cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo 

dispuesto en cuanto a la modificación unilateral del mismo por parte de la AGENCIA en 

los términos establecidos en el presente contrato. 

 

CLÁUSULA9.18.. Subsistencia de Obligaciones. 

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá 

las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, 

las derivadas de las garantías y responsabilidad. 

 

CLÁUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos. 

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera 

de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este 

Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos 

derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de 

la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 

disposición legal en contrario.  
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CLÁUSULA9.20.. Gastos a Cargo del Interventor 

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e 

indirectos, que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de 

administración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del 

personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control 

de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, 

investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los 

impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la 

ejecución del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará 

a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, 

pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y 

conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto 

del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la 

AGENCIA, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

 

CLÁUSULA9.21. Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad 

como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá 

elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho 

sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la 

definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de 

Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes 

normas de ICONTEC: NTC - lO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose 

aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 

 

CLÁUSULA9.22.. Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en 

materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables 

a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que 

utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener 

indemne a la AGENCIA por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como 

consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la 

presente CLÁUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del 

presente Contrato  y que sean debidamente patentados pertenecerán al Interventor.  

 

CLÁUSULA 9.23. . Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a 

la siguiente dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al 

siguiente número de fax. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a 

la otra Parte para que proceda a consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio 

serán oponibles las nuevas direcciones.  

Si es a la AGENCIA: [PENDIENTE] 

Si es al Interventor: [PENDIENTE] 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y 

recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en 

la fecha en la cual se certifique su recibo. 
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(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) 

el remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con 

esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la 

comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de 

envío que expida la máquina a través de la cual se envió el fax. 

 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en 

la ciudad de Bogotá D.C., a los [●] ([●]) Días del mes de [●] de 2013, en dos (2) 

originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte. 

 

 

________________________ 

[nombre] 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

________________________ 

[nombre] 

[Representante] 


