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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INTEGRAL 

Entre los suscritos a saber,  

(a) _____________________, identificado con la cédula de ciudadanía número ____________  

expedida en ___________, en su calidad de ______________ de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, nombrado en el cargo mediante _______________, quien obra en nombre y 

representación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de 

Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, facultado por 

delegación del Presidente de la Agencia mediante Resolución No. 426 del 6 de agosto de 2012  

(la “AGENCIA”); 

(b)  ___________, identificado con la cédula de ciudadanía número __________expedida en 

_____________, obrando en nombre y representación de ___________, con NIT No. 

____________,  en su calidad de representante legal, (el “Interventor”);  

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoría (el “Contrato” o el “Contrato de 

Interventoría que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 734 de 

2012, sus normas reglamentarias y las cláusulas que se señalan a continuación previas las siguientes 

consideraciones: 

 

CONSIDERANDO  

 

(a) QUE mediante Resolución No. 760 2013., la AGENCIA abrió el Concurso de Méritos Abierto 

número VJ VGC CM 007 2013  (el “Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la oferta más 

favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la interventoría integral del contrato de concesión No. 

_____________y demás documentos que lo modifiquen, adicionen o complementen (el 

“Contrato de Concesión”). 

(b) QUE mediante Resolución No. ____________ de 2013, la AGENCIA adjudicó el Contrato de 

Interventoría al Interventor. 

(c) QUE en los términos del Contrato de Concesión, la AGENCIA es la única autorizada para dar 

instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la “Parte”, 

conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan 

a continuación, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el 

Decreto 734 de 2012, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia: 

 

CAPÍTULO PRELIMIN AR  

 

Def inic iones  

 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887  las 

palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas 

palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en 

éstas su significado legal;  las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den 

los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido 

diverso, igualmente los títulos de las Secciones y Capítulos se incluyen con fines de referencia y de 

conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del presente 

Contrato y no se consideran como parte del mismo.  
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CAPÍTULO I  

 

Términos  y  Cond ic iones  Generales  

SECCIÓN 1.01. Objeto. 

(a) El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se 

obliga a ejecutar para la AGENCIA la interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero 

no se limita a la interventoría técnica, financiera, operativa, contable, jurídica, medioambiental, socio-

predial, administrativa, del Contrato de Concesión No____________., así como regular los términos 

y condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagará al Interventor de forma mensual la contraprestación 

ofrecida por el Interventor y aceptada por la AGENCIA durante el Concurso de Méritos Abiertos  

consistente en una suma global fija.  

(b) La ejecución del presente Contrato iniciará desde la firma por las Partes del Acta de Inicio de la 

Interventoría y tendrá una duración máxima de _____________ (__) meses.  

SECCIÓN 1.02. Alcance. 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones 

establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la Concesión (tal como se 

define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus 

adiciones, otrosíes y demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen) 

estableciendo oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de 

acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Contrato, en especial en su capítulo II, el Contrato 

de Concesión, los Pliegos de Condiciones, el Anexo 4 de “Requerimientos Técnicos Contrato de 

Interventoría, la Propuesta del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el 

Contrato de Interventoría, el alcance del objeto del presente Contrato incluye: 

(a) La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en 

relación con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesión, incluyendo pero sin limitarse a 

los aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, operativos, jurídicos y 

administrativos, según corresponda de acuerdo con el estado actual de la Concesión y la etapa en la 

cual se encuentre, lo cual incluye proferir los conceptos a que haya lugar respecto de la situaciones 

que sean puestas a su consideración en desarrollo del contrato de concesión hasta la fecha. 

(b) El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al Concesionario 

sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesión y sus anexos, apéndices, adiciones, otrosíes y 

demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio 

cumplimiento por parte del Concesionario. Asimismo, el Interventor podrá impartir recomendaciones 

que el Concesionario podrá o no acoger; y (ii) exigirle la información que considere necesaria, siempre 

y cuando se relacione con el objeto del Contrato de Concesión, la cual deberá ser suministrada por el 

Concesionario máximo dentro de los seis (6) Días Hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de 

solicitud. El Interventor podrá, si así lo estima conveniente, por la naturaleza de la información 

solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información por parte del Concesionario. En todo 

caso, las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario se 

ceñirán a lo establecido en el Contrato de Concesión y en Anexo de Requerimientos Técnicos del 

Contrato de Interventoría, así como a las instrucciones que imparta la AGENCIA al respecto. 

(c) El Interventor no podrá exonerar al Concesionario de sus obligaciones o 

responsabilidades, sin previa autorización expresa y escrita del Presidente, quien haga sus veces en la 

AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor serán expedidas o 

ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido.  

SECCIÓN 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.  

(a) El valor del presente Contrato, se fija en la suma única de _____________ ($ ________) en  Pesos 

constantes de _____ de 2013 incluido el IVA.  

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del cual el 

Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en 

el presente Contrato y en el Anexo de Requerimientos Técnicos. Las Partes aceptan que la 

discriminación de ciertos factores del precio contenida en la Propuesta del Interventor no implica que 
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el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por 

concepto de gastos rembolsables, tampoco implicará que le sea reconocida cualquier variación en los 

precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta. 

La tabla de precios que se encuentra anexa al contrato, sólo será tenida en cuenta y utilizada para 

adelantar las labores de liquidación de presentarse una terminación anticipada del contrato, caso en 

el cual se pagarán y reconocerán los servicios prestados, costos de personal y los ítems de otros 

costos hasta la fecha de terminación, únicamente al valor establecido en dicha tabla. 

(c) El valor del contrato es fijo y se actualizará anualmente, al vencimiento de los doce meses 

transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato o del último ajuste efectuado tomando 

como base el IPC vigente, certificado por el DANE, del mes anterior a la fecha de presentación de la 

propuesta (y no de la fecha de suscripción del contrato), o del mes anterior al último ajuste. 

El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por parte de la 

Agencia o la Fiducia a cargo o por el concesionario, según corresponda,  una vez adelantado el trámite 

pertinente, están condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia a los informes, 

diagnósticos o productos que deba presentar el interventor a la Agencia durante el correspondiente 

período mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. 

SECCIÓN 1.04.  Declaraciones y Garantías de las Partes. 

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripción del presente Contrato la AGENCIA declara y 

garantiza lo siguiente: 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la 

rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente creada 

mediante Decreto 4165 de 2011, a la fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley 

que tienda a su liquidación. 

(ii) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en 

la reglamentación y descripción de sus funciones o por virtud de delegación efectuada por el 

Presidente de la AGENCIA. 

(iii) La suscripción del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a la AGENCIA y 

por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la AGENCIA. 

(b) Declaraciones del Interventor. Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor declara y 

garantiza lo siguiente: 

(i) Creación y Existencia: El Interventor es una Estructura Plural en la modalidad de _________, 

el cual está constituido por las empresas ______ identificada con NIT __________,  

___________ identificada con NIT _______ e _____________ identificada con NIT 

____________, empresas válidamente constituidas y organizadas bajo las leyes vigentes, 

se encuentran domiciliadas en Colombia. Actualmente están vigentes y ejercen válidamente 

su objeto social. No se encuentran en proceso de liquidación ni incursas en causal alguna de 

disolución, ni han entrado voluntaria u obligatoriamente en algún tipo de proceso concursal o 

acuerdo de reestructuración y no se ha presentado petición alguna para que sea admitida en 

un proceso de esta naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de 

procesos. 

(ii) Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad contractual y 

legal así como con las autorizaciones suficientes en los términos de su documento de 

creación y la normatividad aplicable para (i) suscribir el presente Contrato; y (ii) obligar a sus 

integrantes conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. 

(iii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones  contractuales requeridas para 

suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorización de 

ninguna autoridad diferente a un órgano contractual es requerida para la suscripción, 

ejecución y cumplimiento del presente Contrato. (B) La suscripción del presente Contrato no 

viola ni contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulación interna. 
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(iv) Aceptación Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del presente Contrato, 

los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Así, reconoce y acepta 

que la contraprestación prevista es suficiente para la asunción de la totalidad de las 

obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de 

Concesión (junto con sus anexos y Apéndices). 

(v) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, ha leído y 

entendido el Contrato de Concesión, sus  anexos, apéndices y demás documentos que lo 

modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y conoce el alcance de sus 

obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Anexo de Requerimientos Técnicos del 

Contrato de Interventoría. Así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista es 

suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el 

presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesión (junto con sus anexos y Apéndices). 

(vi) Único Beneficiario: El Interventor es el único beneficiario del Contrato y sus pagos.  

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que le dará a los 

pagos de la AGENCIA serán única y exclusivamente para la ejecución del presente Contrato, 

mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecución del mismo. 

SECCIÓN 1.05. Plazo del Contrato. 

El plazo máximo de duración es de ________ (__) meses, el cual se ha definido en la Hoja de Datos de 

cada uno de los Proyectos, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Interventoría.  

SECCIÓN 1.06.  Mayor Permanencia. 

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecución del presente Contrato se prolongue más allá 

del plazo establecido en la Sección 1.05 anterior, la AGENCIA reconocerá al Interventor un pago mensual o 

diario, según corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario. Las Partes, de 

común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor así 

como su forma de pago, sin que en ningún caso supere los valores indicados en la Tabla de Precios. En el 

evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al 

Concesionario, la AGENCIA podrá repetir contra el Concesionario el valor pagado al Interventor, sin perjuicio 

de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de Concesión; 

y las diferencias que surjan en este sentido entre la AGENCIA y el Concesionario serán resueltas según se 

establece en el Contrato de Concesión.   

En todo caso, si la ejecución del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el acaecimiento de 

un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicará lo previsto en la Sección 9.09 del presente Contrato y 

la compensación será fijada en los términos de la Sección 9.09 (h). 

 

CAPÍTULO I I  

 

Oblig aciones  de las  Part es  

SECCIÓN 2.01. Obligaciones del Interventor. 

En virtud del presente contrato, el Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente 

del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas del Contrato 

de Concesión, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de Requerimientos Técnicos Contrato de 

Interventoría; el  seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y 

previsiones contenidos en el presente contrato, sus anexos,  especialmente las Hojas de Datos que hacen 

parte integral del mismo  y en el mencionado Anexo de Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y 

su Propuesta.  

SECCIÓN 2.02. Obligaciones de la AGENCIA. 

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio 

de las demás previstas en otras Secciones del presente Contrato: 
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(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, efectuar 

los trámites dentro de los plazos señalados en el presente Contrato para que la Fiduciaria o el 

concesionario según sea el caso, efectúe los pagos al Interventor, tal como se prevé en el Contrato de 

Concesión.  

(b) Acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el presente Contrato cuando quiera 

que se presenten conflictos entre las Partes. 

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones 

del Contrato de Concesión. 

SECCIÓN 2.03. Constitución de una Sucursal en Colombia. 

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, de conformidad con la 

normatividad vigente,  deberán constituir con posterioridad a la suscripción del Contrato de Interventoría,el 

plazo que para tal efecto determine la Agencia, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la 

suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del 

Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, según se establece en su Sección 1.05. El incumplimiento 

de estas obligaciones dará lugar a la imposición de multas en los términos de la Sección 6.01 del presente 

Contrato. 

 

CAPÍTULO I I I  

 

Pers onal  del  I nterve ntor  

SECCIÓN 3.01. Personal del Interventor.  

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de 

Interventoría.  

 

Para efecto de la firma del acta de inicio del contrato de interventoría, sólo se requerirá de la aprobación  

por parte de la Agencia del siguiente personal: a) Director del proyecto o director de interventoria, b) 

Subdirector Técnico – Operativo,  y c) Ingeniero residente Técnico Operativo,  cuyas hojas de vida deberán 

presentarse dentro de los cinco (5) días  hábiles siguientes a la firma del presente contrato.  El resto del 

personal consignado en la hoja de datos deberá  ser presentado por el contratista a la Agencia dentro de los  

diez (10) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato. El incumplimiento de la presente 

obligación dará lugar a la imposición de las multas y sanciones estipuladas en el contrato. 

 

 

La AGENCIA aprobará la vinculación de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que deberá ser 

presentado por el Interventor con  las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y 

de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los cargos 

requeridos, durante la vigencia del contrato y con las características que se describen en la Hoja de Datos, o 

en su defecto, la Agencia deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los días (10) 

Días Hábiles siguientes a su la presentación de las respectivas hojas de vida. En caso que la AGENCIA presente 

observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o 

modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha de la comunicación. Por su parte, la 

AGENCIA dispondrá de tres (3) Días a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la 

aprobación respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones en 

los términos del presente Contrato. 

 

El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 

colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes 

profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas:  

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas posean la 

experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para 

la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta Sección y la Sección 

9.11 incluirá, además de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier daño o 

perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de 

cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisión de 
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empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no reúnan tales requisitos 

profesionales. 

(b) Así mismo, el Interventor se compromete a que como mínimo el personal técnico y de operaciones que 

de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicación 

exclusiva y de tiempo completo, deberán estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las 

obras de Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y el recaudo del 

Contrato de Concesión correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de 

concesión, para lo cual el Interventor dispondrá de los recursos físicos necesarios. En caso que por la 

ejecución de la concesión objeto de interventoría se requiera una mayor dedicación del personal 

referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los 

tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y 

seguimiento del contrato de Interventoría. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones 

adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la 

Sección 1.03 del presente Contrato, por lo que, en ningún caso, generarán reconocimientos 

económicos adicionales a favor del Interventor. 

(c) En particular, el Director del Proyecto, y  los Subdirectores, que deberán ser nombrados por el LIDER, 

deberán permanecer en la zona en donde se llevan a cabo las Obras de Construcción, Rehabilitación y 

Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y de recaudo del contrato de concesión,  de acuerdo a la 

etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesión como mínimo en las dedicaciones  

indicadas en la hoja de datos y aceptadas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las 

actividades que se desarrollen mensualmente.  

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicación y permanencia 

exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y según su ofrecimiento en la Propuesta  

presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendrá la facultad de requerir al Interventor para que 

por su cuenta y riesgo exija mayor dedicación y permanencia de su personal, sin que dicho 

requerimiento genere para la AGENCIA la obligación de reconocerle al Interventor ningún valor 

adicional al establecido en la Sección 1.03 del Contrato.     

(e) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo dispuesto para 

directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien deberá cumplir con todas las 

disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de personal extranjero y a 

la regulación de las profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación a la interventoría de 

personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas 

en el Pliego.  Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendrán relación laboral alguna 

con la AGENCIA. 

(f) Correrá por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales legales o 

extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento 

del objeto del presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal 

efecto, el Interventor deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales 

aplicables. La AGENCIA no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier 

evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales 

del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generarán los intereses de mora 

a que se refiere la Sección 9.05 del presente Contrato. 

(g) En todo caso, será obligación del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice, con relación 

laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales 

previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligación y de las demás previstas 

en esta Sección y en las demás Secciones del presente Contrato, se entenderá como incumplimiento 

de este Contrato y será objeto de las multas señaladas en la Sección 6.01, sin perjuicio de los efectos 

previstos en la normatividad aplicable. 

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo señalado en la 

Sección 1.03, el Interventor deberá exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han 

efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y 

aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligación también será aplicable respecto de los 

trabajadores sin relación laboral, caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado 

los pagos de que trata el presente literal que les correspondan. 
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(i) El Interventor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 

2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingeniería. 

(j) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo señalado en la 

Sección 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a 

tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la que conste que el Interventor se encuentra al día 

en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de 

los empleados del Interventor. 

(k) De acuerdo a la dinámica del desarrollo del contrato de concesión, entre otras situaciones que se 

lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado 

por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas de Datos podrá ser modificado en cualquier 

momento a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios 

previos, las Hojas de Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, sin que 

esto le genere al Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte de la Agencia 

Nacional de Infraestructura o del Concesionario ni obligación a la Agencia Nacional de Infraestructura 

o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos. 

SECCIÓN 3.02. Modificación de las Personas Acreditadas. 

(a) El Interventor no podrá cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores ofrecidos para la 

ejecución del presente Contrato durante por lo menos la mitad del término de ejecución del contrato, 

contado desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, 

durante la ejecución del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser 

cambiados, deberán ser remplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobación 

por parte de la AGENCIA.  

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se requerirá de la 

aprobación previa, escrita y expresa  de la AGENCIA y deberá ser remplazado por otro de iguales o 

mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo 

que el retiro sea por Fuerza Mayor)  se considerará como incumplimiento del Contrato y dará lugar a la 

imposición de multas en los términos de la Sección 6.01 del presente Contrato.  

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado 

vinculado a la interventoría, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor estará 

en la obligación de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico 

alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos 

en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que sí los cumplan, previa 

aprobación de la AGENCIA. 

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender todos los requerimientos 

del trabajo hasta su  terminación a satisfacción.  

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos por el Interventor, quien es el 

único responsable por la vinculación del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones 

legales sobre la contratación laboral, salvo lo dispuesto para la vinculación de los Directores y 

Subdirectores, quienes estarán a cargo del integrante LIDER del Consorcio. 

SECCIÓN 3.03. Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderá a lo siguiente:  

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del Interventor, sólo se 

aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso. Si 

se trata de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante 

de afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, así 

como el comprobante del último pago efectuado por tal concepto, salvo lo dispuesto para la 

vinculación de los Directores y Subdirectores, quienes estarán a cargo del integrante LIDER del 

Consorcio 

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos deberá suscribir documento 

en el cual constará su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la 

modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este documento supone el compromiso 
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irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un término no inferior al plazo 

del contrato.  

(c) Por otro lado, la suscripción del documento por parte del profesional supone el compromiso 

irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o 

contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicación 

supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El 

incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del 

Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas de vida se acrediten como 

requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, la AGENCIA verificará en la etapa de aprobación 

del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario del Módulo, que la suma de las dedicaciones en los 

contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aún,  

sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, no sea superior al cien por ciento 

(100%), si efectuada la verificación resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por 

ciento (100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Mínimo no aprobará la hoja de vida de ese 

profesional, la AGENCIA requerirá al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal 

propuesto en los términos establecidos en la sección 3.01 del presente Contrato, sin perjuicio de la 

aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del Contratista.  

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales  

vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecución con la AGENCIA o 

terceros. 

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) 

certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral 

o contractual. (ii) autocertificación entendida como aquella que expide una persona natural en su 

propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada de una 

certificación adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se 

certifique que el profesional participó en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la normatividad aplicable para el 

ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir con las disposiciones del Consejo 

Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. 

(f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se deberá mantener vinculado por lo menos, un auditor contable 

que cumpla las funciones de auditoría contable en los  términos establecidos en la Ley y en la 

reglamentación de la profesión de contador público.  

(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la fecha de 

presentación de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la norma que 

reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de 

grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan 

ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la 

profesión en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como 

válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país que la hubiere 

ejercido. 

(h) Como “experiencia específica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecución de actividades 

propias de la experiencia específica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario 

en entidades estatales o en ejercicio de la profesión en entidades privadas.  

(i) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de 

proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del profesional de que trata la 

Hoja de Datos. 

(j) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) 

certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral 

o contractual. (ii) autocertificación entendida como aquella que expide una persona natural en su 

propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, en los términos 

establecidos en el literal (d) de la Sección 3.03. 
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Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o para 

acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,  

(ii) Objeto y/o alcance del contrato,  

(iii)  El cargo desempeñado,  

(iv)  Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o contractual (incluyendo 

día, mes y año),  

(v) Porcentaje de dedicación,  

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los 

perfiles solicitados. 

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los 

documentos aportados deben contener: 

(i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso, 

(ii) Funciones o actividades desempeñadas, 

(iii) El cargo desempeñado,  

(iv) Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del vínculo contractual 

(incluyendo día, mes y año).  

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades desempeñadas, a través del 

acto administrativo por medio del cual se estableció el manual de funciones para el respectivo cargo, 

acompañado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar. 

(k) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno de los 

requisitos de formación académica o de experiencia señalados para el cargo, la AGENCIA no tendrá en 

cuenta en la evaluación la hoja de vida de ese profesional y, procederá a dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Sección 3.02 del presente Contrato. 

(l) Para el caso de los profesionales que acrediten formación académica adicional a la mínima requerida, 

se tendrán en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o específica de la siguiente 

manera: 

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Específica 

Especialización Dos (2) años Un (1) año 

Maestría Tres (3) años Uno y medio (1.5) años 

Doctorado Cuatro (4) años Dos (2) años 

(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional únicamente se le validará un (1) título académico 

adicional a los títulos exigidos en la descripción del perfil del cargo, es decir si al profesional se le 

exige el título de especialización y éste acredita además de la misma, maestría y doctorado, se le 

tendrá en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestría o al doctorado siempre y 

cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.  

(n) En el caso que el profesional presentado no posea títulos de posgrado pero tenga experiencia 

específica adicional a la mínima exigida, se realizará la validación teniendo en cuenta la tabla de 

equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de un profesional se le exige una 

formación académica en especialización por ejemplo, el mismo deberá acreditar el tiempo de 

experiencia mínimo requerido más un (1) año adicional siempre y cuando esta experiencia esté 

relacionada con el perfil solicitado.  

(o) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrará con la declaración, bajo la 

gravedad del juramento, así como con los soportes en los que conste dicha información de que la 

experiencia indicada, en el documento de compromiso del profesional es cierta, sin perjuicio de las 

verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier 

falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la 

consecuente aplicación de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de 

Interventoría, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar. 

(p) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia simple del respectivo 

diploma y del acta de grado. En caso que existieran títulos académicos obtenidos en el extranjero, 
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éstos deberán estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional o el ICFES, 

según corresponda, para que puedan ser considerados por la AGENCIA como formación académica 

válida. Requisito que deberá ser cumplido dentro de los treinta (30) días siguientes a la vinculación de 

cualquier persona que acredite títulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta 

obligación implicará la imposición de la multa prevista en la Sección 6.01 del presente Contrato. 

(q) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos títulos académicos 

hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, 

el cual se entiende prestado con la suscripción del documento de compromiso y la entrega de la hoja 

de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditación de la formación académica y de los 

permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la 

correspondiente profesión. Dichos trámites deberán completarse de manera definitiva dentro de los 

tres (3) meses siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría, o dentro de los cinco (5) meses 

siguientes al Contrato de Interventoría, en caso que se requiera evaluación académica en los términos 

establecidos en la resolución No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, de 

lo contrario se entenderá como un incumplimiento del Contrato y dará lugar las multas en los términos 

de la Sección 6.01 del Contrato. 

(r) En caso de que un título académico no coincida con la denominación indicada en la Hoja de Datos, 

pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya 

acreditación para este proyecto es aceptada, podrá presentar la información que considere necesaria 

para demostrar la equivalencia del título. 

SECCIÓN 3.04. Seguridad e Higiene Industrial. 

Será responsabilidad del Interventor el diseño del programa de higiene y seguridad industrial que aplicará 

durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables 

de acuerdo con la normatividad que sea aplicable. 

SECCIÓN 3.05. Inexistencia de Relación Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o su 
Personal 

El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y 

administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la AGENCIA y el Interventor, por 

una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. 

Será obligación del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, 

prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente 

Contrato de Interventoría, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que 

tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones 

anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones 

que asumirá el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta 

Sección se hará constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que 

emplee para la ejecución de este Contrato de Interventoría. 

 

SECCIÓN 3.06. Vinculación Laboral 

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que tengan una 

dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecución del presente Contrato. En el evento 

que dichos profesionales tengan una dedicación del cien por ciento (100%) pero sólo respecto a la Fase de 

Preconstrucción y/o a la Fase de Construcción y/o a la Etapa de Operación y Mantenimiento del Contrato 

de Interventoría, deberán ser vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en 

la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s).  El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la 

imposición de multas en los términos de la Sección 6.01 del Contrato.  

El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su nómina durante el plazo total de 

ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la Sección 1.05, al mismo número de empleados que 

hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente certificada por 

la junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la 

junta regional de calificación de invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga 

sus veces en la jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago 

por Servicios de Interventoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad social en salud del 
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personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual deberá 

estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa 

prevista en la Sección 6.01 del presente Contrato.  

 

CAPÍTULO I V  

 

Ordenes,  Com unicac iones e  I nfor mes  

SECCIÓN 4.01. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas por escrito de 

conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y 

órdenes se enviará copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA.  

SECCIÓN 4.02. Informes  

(i) Informe Inicial  

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervisión descritas más adelante deberá llevar a 

cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoría, y dentro del primer mes siguiente al 

inicio del mismo, un diagnóstico integral de la concesión que está siendo objeto de interventoría, el cual 

será presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe escrito. En dicho diagnóstico 

se debe reflejar la situación completa que en el momento se presente en todas y cada una de las 

obligaciones por áreas de gestión a cargo del concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestión 

Administrativa, Técnica, Operativa, Financiera - Contable, Jurídica, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, 

Predial, de Seguros, de Riesgos, entre otras. 

En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo general analizar completa e integralmente el 

nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del concesionario, y a partir de esto, el 

planteamiento y definición de las estrategias de control y seguimiento de la concesión.  

(a) Diagnóstico Inicial 

 

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesión, se deberá realizar un análisis completo e integral 

del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, según el programa de actividades, inversiones 

y obras previstas contractualmente. 

 

Dicho informe además de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte del 

concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean necesarias 

implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre otras situaciones.  

 

El informe deberá contener además, indicadores de gestión que permitan detectar de forma rápida y visual  

la situación del contrato. 

 

Una vez el Interventor presente dicho informe a la Agencia Nacional de Infraestructura, se surtirá el 

procedimiento de aprobación de informes previsto en el presente documento. 

(b) Diagnóstico Estratégico 

 

En los diagnósticos se identificarán aquellos aspectos críticos y estratégicos del contrato de concesión, 

necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se logrará un plan estratégico que 

permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecución del respectivo contrato de 

interventoría. El diagnóstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por área de 

gestión, a partir de la descomposición del contrato de concesión en procesos interrelacionados. 

 

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son ejecutados por 

el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios. 
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Como parte de este informe de diagnóstico, el Interventor conceptuará sobre aquellos aspectos críticos 

para el desarrollo del contrato de concesión, de manera que se formule un plan de acción y unas 

alternativas de desarrollo e implementación. 

 

Así mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Estratégico, el Interventor hará un análisis 

especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesión. De no existir dicha matriz, deberá 

elaborar una con estricta sujeción al contrato de concesión correspondiente, en la cual se logren enmarcar 

cada uno de los aspectos tratados en el Diagnóstico Estratégico que se presente. 

 

El Diagnóstico Estratégico se compone de diagnósticos específicos en la totalidad de áreas que hagan 

parte del contrato de concesión y sus adicionales.  

(c) Diagnóstico Financiero 

 

El Interventor elaborará un diagnostico financiero que sea el resultado del análisis financiero en el cual se 

verá reflejado el estado actual de la concesión desde una óptica financiera teniendo en cuenta variables 

cuantitativas y cualitativas para dicho fin. 

 

La Interventoría tendrá la responsabilidad de mostrar de manera detallada cómo se encuentra el estado de 

ingresos de la concesión, hasta lo ejecutado en ese momento.  

 

El interventor deberá realizar el diagnóstico al balance financiero que implica un análisis al flujo de caja del 

proyecto desde su inicio, con base en la información registrada en el patrimonio autónomo (si aplica), la 

suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de este balance se 

deberá presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del contrato de concesión, y debe reflejar el estado 

actual de la concesión. 

 

De igual manera se deberá hacer un análisis detallado del estado de deudas del Concesionario. 

(d) Diagnóstico Técnico-Operativo 

 

La Interventoría deberá realizar un análisis detallado del estado de cada una de las etapas y fases del 

contrato de concesión que se hayan considerado en el contrato de concesión entre el Instituto Nacional de 

Concesiones – INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario.  

 

Se debe tener en cuenta todos los tramos del sector concesionado. Se deberá analizar cada uno de los 

Hitos y obligaciones de carácter técnico presentes en el contrato de concesión y se dará por separado un 

diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se deberá además separar los Hitos según se 

trate de Etapa Pre-constructiva, Constructiva o de Operación y Mantenimiento.  

 

Debe haber también una descripción detallada de las cantidades de obra adicionales ejecutadas que den 

razón del estado de la inversión realizada. 

 

Se hará especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas que la 

Interventoría previa revisión conjunta con la Agencia Nacional de Infraestructura considere se deben 

adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesión. Así mismo, de existir 

problemáticas en obras que se encuentren sin ejecución o suspendidas por problemas de tipo técnico, se 

deberá presentar un diagnostico general de la(s) posible(s) solución(es) requeridas para dar solución a la 

problemática presentada. 

 

Como parte de este diagnóstico, el interventor realizará una filmación de la carretera, vías y todas las 

demás obras objeto del contrato de concesión, con el fin de documentar el estado en que se recibe el 

contrato de concesión. 

(e ) Diagnóstico Jurídico 

 

La interventoría deberá realizar un diagnóstico detallado de todos los documentos contractuales con el 

objeto de obtener un análisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del 

concesionario. Dicho análisis deberá incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicación de 

descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar la cumplida ejecución del contrato. Así 

mismo, se deberá efectuar un análisis de vigencia y aplicabilidad de pólizas y garantías a efectos de tener 

alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de 
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dichas garantías o situaciones que podrían constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley 

Aplicable. 

(ii)  Informe de Avance   

 

El diagnóstico referido anteriormente deberá ser actualizado por parte del Interventor. Para el efecto, cada 

seis (06) meses, contados a partir de la aprobación del diagnóstico inicial o del informe de diagnóstico 

actualizado, deberá presentar un nuevo informe de actualización del diagnóstico en el que se refleje el 

estado de avance y ejecución de cada una de las obligaciones a cargo del concesionario por áreas de 

gestión. Esto sin perjuicio de la presentación de los demás informes por parte del Interventor de acuerdo 

con el contrato de interventoría. 

 

Este diagnóstico corresponde básicamente a una actualización del Informe Inicial o Estrategia, y al igual 

que éste, el Diagnóstico de Avance deberá contemplar los aspectos Financieros - Contables, Técnico-

Operativos y Jurídicos, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de Riesgos, entre otros. 

 

Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico de Avance, la Interventoría deberá revisar y actualizar la 

matriz de riesgos existente en el contrato de concesión y elaborada dentro del enfoque de la consultoría.  

(iii)  Informes Mensuales  

 
El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los demás 

informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura. 

 

Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual, dentro de los quince (15) primeros días 

calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y 

otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, 

gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto, indicando las 

conclusiones y recomendaciones de la interventoría.  La parte general del informe contendrá el análisis de 

los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de obra (ii) los 

problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoría; (iv) 

la relación de temas pendientes y las causas de su no definición; (v) el avance en la implementación de las 

medidas sociales y ambientales; (vi) los niveles de accidentalidad y seguridad vial en las vías objeto de esta 

interventoría, (vii) informe visual de estado del pavimento; (viii) las conclusiones y recomendaciones de la 

interventoría con un registro fotográfico y de video del estado de la vía. Este informe deberá incluir el 

concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis tenga 

éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de interventoría y en los pliegos de 

condiciones correspondientes, así como en el Contrato de concesión, sus Apéndices, otrosíes y Anexos.  

Así mismo, los informes mensuales deberán contener, lo siguiente: 

 

a) Nombre del Interventor;  

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesión objeto de interventoría;  

c) Ficha técnica del Proyecto; 

d) Información del  contrato de concesión 

 

i. Respecto del contrato de concesión, diligenciamiento de los formatos SIAC que le 

apliquen: 

ii. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que dependerán 

de la etapa en que se encuentre el contrato de concesión; 

 

 Avance y estado gestión ambiental 

 Avance y estado gestión predial 

 Avance y estado gestión social 

 Avance y estado de aforo y auditoría al recaudo de peaje 

 

iii. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;  

iv. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando aplique. 

v. Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario;  

vi. Estado de las garantías de tráfico del Concesionario 

vii. Avance físico 

 

 Actividades a precio global 
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 Actividades de riesgo geológico (si aplica) 

 Cantidades de obra ejecutada 

 

viii. Esquema del abscisado del proyecto.  

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique) 

x. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesión en los plazos 

y términos previstos en el contrato de concesión; la valoración y tasación sobre las 

consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificación de las causales 

previstas de multas, sanciones y/o disminuciones en la remuneración, así como la 

opinión del interventor.  

xi. Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de Obras o 

programa de obras, acompañado de su opinión acerca de las posibilidades de terminar la 

obra dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de concesión. 

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental. 

xiii. Consolidación e informe de seguimiento a las actividades de pesaje realizados. 

xiv. Informe General parte técnica y operativa. 

xv. Informe sobre los errores de construcción cometidos por el Concesionario y la forma en 

que fueron subsanados. 

 

e) Información Financiera. 

 

i. Estado de cumplimiento del contrato de concesión. 

ii. Detalle del porcentaje de la remuneración causado. 

iii. Síntesis del Comité de Fiducia. 

iv. Resumen de ingresos de la concesión en el período. 

v. Resumen consolidado de ingresos de la concesión. 

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de cada una de las 

subcuentas que lo integran, de conformidad con la información entregada por la Entidad 

Fiduciaria y el análisis de estos aspectos. 

vii. Comportamiento del tráfico anual desde el inicio de la concesión. 

viii. Comportamiento del recaudo anual desde el inicio de la etapa de operación. 

 

f) Servicios de la Concesión. 

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones 

previstas en el presente contrato. 

h) Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el período mensual 

respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por la Agencia (a menos que su 

cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, 

en número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente 

Contrato y sus Anexos. Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad 

Social por parte del personal del Interventor, para lo cual deberá anexar la Planilla integrada de 

liquidación de aportes parafiscales, la cual podrá ser verificada por el supervisor de la Agencia 

Nacional de Infraestructura las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el 

supervisor del contrato designado por la Agencia Nacional de Infraestructura podrá exigir a lo largo 

del contrato de Interventoría todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes 

de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la 

remuneración y la relación existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales 

se están prestando los servicios de consultoría por parte del mencionado personal.   

i) Una relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el período mensual respectivo, 

considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificación sobre cualquier variación 

significativa en la utilización de los recursos físicos frente a meses previos.  

j) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas 

dentro de las generalidades anteriormente establecidas. 

k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura, y 

acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesión 

(administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, jurídico, operación, mantenimiento, 

etc). 

l) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener control 

sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar según lo acordado.  

m) Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía 

que tengan como objeto algún tema atinente a las obligaciones del concesionario  y del 

interventor, el estado de trámite y contestación de las mismas y los  mecanismos adoptados  para 
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la corrección de los problemas denunciados en  tales PQR,  dispuestos por el Interventor en caso 

de que fueran procedentes. 

n) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoría, se relacione y cuantifique 

las actividades de mantenimiento rutinario, periódico, y de ser el caso, de operación de la vía. 

Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual para cada tramo del 

proyecto de concesión. 

 

No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente a cumplir con sus 

obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de concesión y el contenido de éste. Estos informes 

mensuales deberán presentarse, al supervisor del presente Contrato y será requisito indispensable que el 

Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago mensual al Interventor. 

 

El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, 

para efectos del pago correspondiente. 

 

 

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 

 

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicará con toda precisión las mediciones, ensayos 

y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de 

Interventoría, así como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor deberá tener en cuenta 

que las actividades y procedimientos del Interventor son apenas los requisitos mínimos que debe cumplir 

en desarrollo del Contrato de Interventoría. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberá incluir 

el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado así como aquellas que hubiera 

realizado en adición a las descritas en el Anexo 4 del presente Contrato y Anexos Técnicos del Contrato de 

concesión y la Propuesta del Interventor. 

 

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones. 

 

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el Interventor no ha 

cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo 4  del presente Contrato y en 

lo establecido en el Contrato de concesión, Apéndices, Anexos y  demás documentos que lo modifiquen, 

adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas mediciones, ensayos y 

verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la AGENCIA lo requerirá, dentro de los diez (10) 

Días siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual, para que efectúe tales mediciones, ensayos y 

verificaciones.  

 

Si el Interventor está de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo señalado en 

el párrafo anterior, ejecutará las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo no 

mayor de diez (10) Días contados a partir del recibo de la solicitud. Si no está de acuerdo con la solicitud 

formulada por la AGENCIA, así se lo hará saber por escrito, dentro de los cinco (5) Días siguientes al recibo 

de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las 

mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AGENCIA insistiere en la necesidad de realizar tales 

mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera 

improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia será 

definida de conformidad con lo establecido en Capítulo VII del presente Contrato. El silencio del Interventor 

frente a la solicitud de la AGENCIA, vencidos cinco (5) Días desde su recibo, se entenderá como una 

aceptación de la misma. 

 

(iv). Informes por Terminación de Tramos e Hitos.  

(a) El Interventor deberá suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe por terminación de 

Tramos o Hitos  por cada uno de los Tramos o Hitos que corresponden al proyecto, el cual deberá 

ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la verificación que haga el 

interventor de la terminación de dichos tramos o hitos, conforme se estableció en el contrato de 

concesión., 

(b) Este  informe por terminación de Tramos o Hitos será uno de los soportes para proceder a la 

suscripción del acta de terminación o acta de operación, según corresponda,  de un Tramo o Hito 

de la obra del Contrato de concesión, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el 

Contrato de concesión y sus documentos. La entrega de cada hito estará condicionada al 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo contrato de concesión para tal 

efecto. 

(c) El informe por terminación de cada Tramo o Hito deberá contener una relación detallada y 

discriminada respecto de la gestión global del Concesionario en el Tramo o Hito respectivo, de 

acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato de concesión y todos sus documentos 

integrantes. Dicho informe deberá incluir los resultados de todos los análisis realizados por el 

Interventor que demuestren que el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los 

términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesión para poder suscribir el Acta de 

Terminación de un Hito, incluyendo pero no limitado a: 

(i) Una relación de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

Contrato de concesión. 

(ii) El procedimiento adelantado para la verificación del Tramo o Hito respectivo, de acuerdo 

con el Contrato de concesión y demás aplicables.   

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (según este término se define en el Contrato de 

concesión) entregada por el Concesionario para el Tramo o Hito respectivo, incluyendo sus 

correcciones o complementaciones.  

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de Obras del Tramo o 

Hito respectivo.  

(d) El Supervisor de la AGENCIA revisará y aprobará el informe por terminación de cada Tramo o Hito 

si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y en el 

Contrato de concesión, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la 

AGENCIA podrá advertir deficiencias en el informe por terminación de cada Tramo o Hito, las 

cuales deberá comunicar por escrito al Interventor, quien contará con un plazo máximo de una 

(1) semana para ajustar el informe por terminación de cada Tramo o Hito (si es del caso) a 

satisfacción de la AGENCIA.  

(e) La no presentación del informe por terminación de cada Tramo o Hito a que se refiere esta 

Sección, o la deficiencia en su contenido y su no corrección a satisfacción de la AGENCIA dentro 

del plazo dispuesto en el literal (c) anterior, serán causa suficiente para la imposición de las 

multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su 

incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoría y con la normatividad 

aplicable. 

(f) Para el caso de las obras que ya se encuentren terminadas, la Interventoría contará con máximo 

un (1) mes contado a partir del acta de inicio de la presente Interventoría para presentar a la 

Agencia, las observaciones a que haya lugar a las memorias técnicas entregas por el 

concesionario a los tramos o trayectos que ya se encuentren ejecutados.  

 

(v).Informe Final  

 

Una vez cumplido el término del contrato de interventoría, o en caso de terminación anticipada del presente 

Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) días 

calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberá presentar el Informe Final, el cual 

metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva 

contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras herramientas que permitan 

comprender rápidamente el estado del proyecto, así como las conclusiones y recomendaciones de la 

Interventoría. El informe general contendrá el análisis de datos, entre otros los de: balance general de todas 

las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesión, durante el ejercicio de la interventoría y la 

situación de cada una de ellas al concluir su gestión, indicando detalladamente la situación financiera de la 

Concesión. Este informe deberá contener la relación de los documentos y asuntos pendientes relacionados 

con el proyecto, indicando las causas de su no solución y las recomendaciones especiales que el interventor 

crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores 

anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoría. El Informe Final se acompañará de 

un archivo fotográfico y de video de la vía con el fin de documentar el estado en que se entrega el contrato 

de concesión, así como indicará una relación de temas pendientes y las causas de su no definición. 
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Adicionalmente, este informe deberá contener un informe de Diagnóstico Final. Este deberá contemplar: 

 

a) Aspectos Técnicos, Operativos, Financiero - Contables, Jurídicos, de Aforo y recaudo, Ambiental, 

Social, Predial, entre las más importantes, así como las recomendaciones a seguir.  

b) Relación de los problemas técnicos, geológicos, geotécnicos, estructurales, hidráulicos, de suelos, 

las fuentes de materiales utilizadas en la construcción de las obras, y su ubicación, clase de 

ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos constitutivos de la 

MEMORIA TECNICA.  

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el 

concesionario. Se incluirá la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de 

manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.  

d) Inventario del estado de la señalización vertical y horizontal y de las obras de arte ubicadas en el 

proyecto. 

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnóstico Final, la Interventoría deberá evaluar la matriz de 

riesgos actualizada del contrato de concesión.  

f) Un análisis global de la ejecución del contrato de concesión, hasta el momento de la elaboración 

del informe final. 

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes Concesionario 

(según estos términos se definen en el contrato de concesión) y el concepto por el cual se pagaron.  

h) Una relación de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el cumplimiento 

de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de concesión y sus 

Apéndices. 

i) Una relación de los diseños y obras que hacen parte de la concesión, en la cual se indique el 

cumplimiento de éstas frente al contrato de concesión y sus Apéndices, anexos y demás 

documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan. 

j)  Una relación de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se 

hubiere efectuado.  

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecución del contrato de 

concesión, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el 

concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren 

sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolución y aquellas que se encontraren 

pendientes de pago o deducción al momento de la elaboración del informe final. 

l) Una auditoría final al Patrimonio Autónomo, si a ello hubiere lugar. 

m) Un recuento de las garantías otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y coberturas. 

 

El pago  correspondiente a la última factura del contrato de interventoría,  estará sujeto a la presentación y 

previa aprobación del informe final por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.  

 

CAPÍTULO V  
 

Garant ías  de l  Contr at o  

SECCIÓN 5.01. Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el 

Interventor deberá presentar para aprobación de la AGENCIA una garantía única de cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría que corresponda a cualquiera de las clases 

establecidas por el artículo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012. Las pólizas de seguro deberán reunir las 

condiciones establecidas en la Sección I del Capítulo II del Título V  del Decreto 734 de 2012 y en las 

mismas deberá figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- 

garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura plural lo será cada uno de los integrantes de la 

misma. La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de los siguientes amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberá constituirse a favor de la AGENCIA 

con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor 

relativas al Contrato de Interventoría incluyendo el pago de multas, la cláusula penal y demás 

sanciones  que se impongan al Interventor. (2) la vigencia corresponderá a la duración del Contrato 

de Interventoría estimada en ____ (___ meses, más una vigencia adicional correspondiente al 

plazo contractual previsto para la liquidación del presente Contrato en los términos de la Sección 

8.03 del presente Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y 
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riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría 

siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantía Única de Cumplimiento. (3) El valor 

asegurado será el equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del 

Interventor surgidas en la ejecución del Contrato de Interventoría, el cual para los únicos fines del 

presente numeral se estima en ________________ PESOS ($ ________) constantes del mes de 

(-mes de la presentación de la propuesta) de 2013 (actualizado conforme a la Sección 1.03 del 

presente Contrato). El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando la 

vigencia inicial se prorrogue. 

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo 

debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales 

e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecución de todas las 

obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecución del Contrato de Interventoría. (2) El 

valor asegurado será el equivalente al cinco por ciento (5%) de las obligaciones a cargo del 

Interventor surgidas en la ejecución del Contrato de Interventoría, el cual para los únicos fines del 

presente numeral se estima en ______________ ($ _______) constantes del mes de (-mes de la 

presentación de la propuesta) de 2013 (actualizado conforme a la Sección 1.03 del presente 

Contrato. (3) Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoría y 

tres (3) años más contados a partir de la fecha de  terminación del contrato. En todo caso, el 

Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) Días Hábiles 

anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) años adicionales a 

la fecha de terminación del presente Contrato. 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberá constituir dentro de los 

treinta (30) días anteriores a la terminación del contrato, como un amparo adicional, un amparo de 

calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la Agencia como 

consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos 

entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato. (2) El valor asegurado será el 

equivalente a Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas 

en desarrollo del presente Contrato, el cual para los únicos fines del presente numeral se estima en 

_____________ PESOS ($__________) constantes del mes de (-mes de la presentación de la 

propuesta) de 2013 (actualizado conforme a la Sección 1.03 del presente Contrato). 

 

SECCIÓN 5.02. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

Dentro de los cinco (05) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para 

aprobación de la AGENCIA de manera adicional a la garantía única de cumplimiento, una póliza de 

responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar protección frente a las 

eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de 

las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne 

por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier 

naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de 

terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la 

AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor 

en la ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual será de _______ (___) meses. El Interventor deberá garantizar que la vigencia de la póliza 

otorgada corresponda a la totalidad de la duración del Contrato, la AGENCIA verificará esta condición y 

aprobará la póliza otorgada. (3) Partes. Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual 

deberá contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) 

Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en la  Sección I del 

Capítulo II del Título V  del Decreto 734 de 2012, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes 

amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin 

demostración previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para la póliza de seguro de responsabilidad 

civil extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido, corresponderá a ___ (____ SMMLV) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

SECCIÓN 5.03. Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por el Decreto 

734 de 2012 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo adicionen, modifiquen o 

sustituyen. 
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(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado 

por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 

disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e 

indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las 

pólizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato, el valor de la reexpedición de la 

garantía estará a cargo del Interventor. 

(c) El Interventor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los términos expresados 

en el presente Capítulo V y deberá pagar las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, 

mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará 

por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se 

entenderá que habrá incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto la AGENCIA 

podrá imponer las multas contempladas en la Sección 6.01. 

(d) Si el Interventor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en las Secciones 

5.01 y 5.02, se le podrán aplicar las multas contempladas en la Sección 6.01. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto de las 

garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en las Secciones 

5.01 y 5.02 del presente Contrato.  

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las solicitadas en el 

presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su 

ejecución para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una 

certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste que 

dicha compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado del riesgo que la misma 

suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, 

las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberán permanecer 

garantizadas, sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad 

emisora de la garantía y/o el Interventor, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 

efectos. 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos señalados en el 

presente Capítulo V, la AGENCIA solicitará la corrección de la(s) misma(os) y señalará para ello un 

plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantía(s) 

debidamente modificado(s) a satisfacción de la AGENCIA o si los términos y condiciones de las 

correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AGENCIA, la 

AGENCIA no aprobará la(s) garantía(s) aportada(s) por el Interventor e impondrá las multas de que 

trata la Sección 6.01 del presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en la Sección 5.01, la 

AGENCIA hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecución y/o 

liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en 

este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al Interventor la corrección, ampliación 

o adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la AGENCIA, plazo que 

en cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, so pena de hacerse acreedor a las multas 

establecidas en la Sección 6.01 del presente Contrato. 

(k) La AGENCIA dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías presentadas por 

el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Día Hábil siguiente a la 

fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la AGENCIA efectúe 

comentarios, se entenderá aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de 

la presente Sección. Si la AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al 

Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la 

AGENCIA en la comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito 

a satisfacción de la AGENCIA, ésta aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) 

garantía(s) a satisfacción de la AGENCIA, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de ser 

aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en la Sección 6.01. 
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(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir acompañada de una 

certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida la certificación emitida por el 

corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocación de la garantía (Según modelo 

que se adjunta al presente Contrato como Anexo 5). El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el 

Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

SECCIÓN 5.04. Fianza.  

(Esta Sección aplica siempre y cuando el Interventor haya presentado en el proceso de selección 

experiencia a través de situación de control)  

La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las sociedades 

controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor] 

suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, una Fianza 

para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la ejecución del 

presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligación del presente 

Contrato por parte del fiador se seguirá el siguiente procedimiento: 

(a) La Fianza se hará efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento del Interventor de las 

obligaciones señaladas en el presente Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas en el 

Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado cada uno una Fianza, la 

AGENCIA podrá a su elección hacer efectiva la Fianza de uno u otro, sin atender criterios de prelación. 

En todo caso se precisa que la AGENCIA no podrá exigir más de una Fianza al mismo tiempo otorgada 

para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor. 

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposición de multas en los términos 

de la Sección 6.01 del presente Contrato, se llevará el procedimiento previsto en el Capítulo VI  contra 

el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hará efectiva por parte de la AGENCIA 

la Fianza, cuando el fiador cumpla con la obligación cesarán las multas en los términos del Capítulo 

VI. Si el Fiador optare por pagar la sanción asociada al incumplimiento las multas se continuarán 

causando y serán a cargo del Fiador hasta que se llegue al límite de imposición de multas previsto en 

el presente Contrato. 

(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposición de multas en los 

términos del Capítulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podrá, exigir el cumplimiento de la 

obligación incumplida al Fiador en los términos de la Fianza. 

(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar, la AGENCIA 

podrá requerir al Fiador en cualquier momento si no hay recursos o éstos son insuficientes para 

compensar la obligación. 

(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán en contra del Interventor si dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a la notificación de la AGENCIA al fiador, éste no se pronuncia o señala 

a la AGENCIA que conforme con los términos de la Fianza procede a asumir los costos derivados del 

incumplimiento de la obligación. 

(f) En caso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entenderá que cumplirá por 

el Interventor y las Partes continuarán la ejecución del Contrato sin interrupciones ni dilaciones. 

 

CAPÍTULO VI  

 

Mecanismos de  Ap rem io  y  S anc iones  

SECCIÓN 6.01. Multas  

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del 

contratista, la Agencia procederá a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000 

(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada día de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por 

ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió 

cumplir con la obligación hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que 
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durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio 

establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012. 

 

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligación cuyo cumplimiento necesariamente debía producirse 

en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecución posterior no sea procedente ni pertinente, la 

Agencia podrá imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20% ) del valor del contrato.  

 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las multas establecidas 

en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto se 

pueden sumar a cualquier acción que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnización de los 

perjuicios causados.   

 

Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la AGENCIA constituya en mora al 

contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las 

sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista,  en caso de que 

por cualquier razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá la Agencia 

lograr el pago  haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente 

o posible lo hará acudiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera 

al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.  

Las multas se pagarán por parte del interventor o descontarán por parte de la AGENCIA, una vez en firme el 

acto administrativo de imposición de la multa en el mes siguiente al mes en que se  haya impuesto la multa  

o que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposición de la multa. Si el Interventor impugna 

la imposición de la multa, el descuento o pago se hará en el Mes siguiente al Mes en que el acto 

administrativo quede en firme. 

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la 

decisión es favorable a la AGENCIA, el Interventor deberá pagar además de la multa intereses de mora en 

los términos de la Sección 9.05 del presente Contrato sobre el valor de la multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en el artículo 86 de la 

Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el artículo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.  

 

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondrá una multa 

diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA 

FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el Interventor no 

constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su 

vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones 

señaladas en el Capítulo V relativas a la garantía única de cumplimiento.  

(ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor 

no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales  acreditados como requisito de 

ejecución del Contrato de Interventoría  y/o si el remplazo propuesto no cumple con las 

condiciones mínimas señaladas en la Hoja de Datos, la AGENCIA rechazará el cambio e 

impondrá la mencionada multa, hasta que presente un candidato para remplazo, y el mismo 

sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderán durante el plazo de estudio de la 

hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las multas se 

impondrá incluso durante el período de estudio de manera retroactiva, hasta que el 

Interventor cumpla con la obligación. 

(iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción de los 

compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoría.  

(iv) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en la Sección 3.01 

Personal del Interventor del presente Contrato de Interventoría.  

(v) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción del documento de 

compromiso de vinculación de personal  del Pliego de Condiciones.  

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Información a la AGENCIA. Si el Interventor no entrega 

de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra 
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obligado según el presente Contrato y el Contrato de Concesión; así como sí no entregare la 

información completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el 

objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.  

(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el 

incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y 

parafiscales de los empleados del Interventor, así como de cualquier trabajador que ejecute 

obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).  

(viii) Incumplimiento de la Sección 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en la Sección 3.03 del presente Contrato.  

 

(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondrá una multa diaria 

y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta 

que el Interventor cumpla a satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Capitulo IV del presente Contrato y en los Apéndices 

Técnicos del Contrato de Concesión.  

(ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en la Sección 2.03 del presente Contrato, cuando ello aplique. 

(iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en la Sección 3.06 del presente Contrato.  

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, en  

presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesión, sus anexos y demás documentos 

que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se encuentren 

expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se causará una multa diaria hasta por un 

valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. 

La graduación de las multas será definida por la AGENCIA tomando en consideración la gravedad y 

extensión del incumplimiento. 

SECCIÓN 6.02. Período de Cura  

(a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco (5) Días, para 

sanear el incumplimiento detectado. Este período de cura se contará desde el día en que la AGENCIA 

comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento la 

AGENCIA impondrá la multa desde la fecha en que la AGENCIA haya identificado el incumplimiento, 

tal como se mencionó en la Sección 6.01 

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por la AGENCIA, conforme a lo 

señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

 

(c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se causarán las multas 

hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope señalado en la Sección 6.04 

del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope señalado en la 6.04 sin 

que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA deberá tomar las medidas que garanticen la 

continuidad del  contrato, incluyendo pero sin limitarse a, las señaladas en las Secciones 9.02, 9.03 y 

9.04 del presente Contrato. Las multas se calcularán a partir de la fecha del incumplimiento y no a 

partir de la fecha de vencimiento del período de cura. 

Las multas se pagarán o descontarán por parte del Interventor o de la AGENCIA, según corresponda, una vez 

se encuentre ejecutoriada  la resolución  por medio de la cual la Agencia ha impuesto la multa.  

SECCIÓN 6.03. Procedimiento para la Imposición de Multas. 

Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de una 

cualquiera de las multas previstas en la Sección 6.01 anterior, y ha transcurrido el período de cura a 

partir de la comunicación de incumplimiento en los términos de la Sección 6.02 anterior sin que el 

Interventor haya remediado el incumplimiento, la AGENCIA iniciará el procedimiento para la 
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imposición de multas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio 

de 2011 y el artículo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.  

(ii)  El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como fecha de inicio de la 

causación de la multa aquella que se señala expresamente en cada uno de los literales de la Sección 

6.01 anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la AGENCIA podrá descontar el valor de las multas 

impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la AGENCIA le adeude al 

Interventor. 

 SECCIÓN 6.04. Límite a la Imposición de Multas.  

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podrá superar el veinte por 

ciento (20%) del valor TOTAL  del presente Contrato señalado en la Sección 1.03. 

(b) Si el Interventor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podrá adoptar, 

incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada en la Sección 8.01 (f) del presente Contrato. 

SECCIÓN 6.05. Actualización de las Multas.  

El valor de las multas señaladas en la Sección 6.01 se actualizará, de acuerdo con el IPC del Mes anterior al 

día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma sea 

pagada en su totalidad por el Interventor. 

SECCIÓN 6.06. Cláusula Penal. 

En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya llegado al tope máximo posible 

de imposición de multas conforme lo dispuesto en la sección 6.04 del presente contrato, el contratista 

pagará  a la  Agencia a título de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%)  del  valor del 

contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la 

Agencia, lo cual no es óbice  para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantía única 

de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista  y/o su 

garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.  

 

Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la Agencia constituya en mora al 

contratista El contratista facultará a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero 

correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de  los saldos a favor del contratista. 

 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el dispuesto en el artículo 

86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.  

 

 

CAPÍTULO VI I  

 

Solución  de Conf l ict os  

 SECCIÓN 7.01 Solución de Conflictos. 

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA y el Interventor serán dirimidos conforme a las reglas de solución 

de conflictos previstas en el presente Contrato. 

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasión del contrato y su ejecución, relacionadas con 

las obligaciones a cargo del Interventor, podrán ser dirimidas por las partes directamente.  

Si la controversia persistiese y ésta versare sobre una obligación de contenido técnico, financiero o 

administrativo, las partes acudirán a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el artículo 

74 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir la 

controversia sobre las materias antes dichas.  Dicho arbitraje funcionará en el Centro de Arbitraje y 

Amigable Composición de ASOMAGISTER y estará conformado por tres (3) árbitros designados de común 

acuerdo entre las partes.  En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designación de uno o varios 

de los árbitros del arbitraje técnico, éstos serán designados por el director de dicho centro de su lista de 
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técnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros mediante sorteo público que se llevará a cabo en 

las instalaciones del centro del arbitraje antes señalado con presencia de un Agente del Ministerio Público.  

Si como resultado del arbitraje técnico resultarán situaciones económicas o jurídicas entre las partes, las 

partes acudirán a la conciliación prejudicial según lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009.  

 

De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) controversia(s) 

subsistente(s) será(n) sometida(s) a la decisión de un tribunal de arbitramento local que funcionará en el 

Centro de Arbitraje y Amigable Composición de ASOMAGISTER.  El arbitraje decidirá en derecho y 

funcionará en el Centro de Arbitraje y Amigable Composición de ASOMAGISTER.  El tribunal estará 

conformado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo entre las partes.  En caso de no existir 

acuerdo entre las partes para la designación de uno o varios de los árbitros, estos serán designados por el 

director de dicho centro de su lista de árbitros mediante sorteo público que se llevará a cabo en las 

instalaciones del centro del arbitraje antes señalado con presencia de un Agente del Ministerio Público.  

Los árbitros designados harán una declaración de independencia e imparcialidad respecto de las partes al 

momento de aceptar la designación, y manifestarán en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad 

de las señaladas para los jueces y magistrados en el ordenamiento jurídico colombiano.  El proceso arbitral 

tendrá un término de duración de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podrá ser 

suspendido por los miembros del tribunal salvo petición conjunta de las partes. El anterior término se 

contará a partir del agotamiento de la audiencia de instalación. En ningún caso, los honorarios de los 

árbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podrán superar el dos por ciento (2%) del valor 

total de las pretensiones.   

  

 
CAPÍTULO VI I I  

 

Terminación  y  L iquid ación del  Contrato  

SECCIÓN 8.01. Terminación del Contrato. 

Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 

cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b) Por la terminación anticipada del Contrato de Concesión. 

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la acumulación de multas del Interventor 

hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato señalado en la Sección 1.03. No 

obstante, acuerdan que la AGENCIA podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato de 

Interventoría, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento 

de los incumplimientos.  

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que después de suscribir el Contrato de 

Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del 

Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las 

condiciones  de formación académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, 

las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA 

hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situación descrita en el 

presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la 

cesión del Contrato de Interventoría en las condiciones descritas en la Sección 8.02. del presente 

Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento de 

los incumplimientos. La aceptación de la cesión del Contrato de Interventoría de que trata el presente 

literal, se entiende prestada con la suscripción del presente Contrato de Interventoría.  

(f) Cuando los socios del Interventor que haya sido LIDER en el Concurso de Méritos Abierto vendan o 

cedan su participación en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de la AGENCIA. 

PARÁGRAFO. En atención al carácter intuito personae del contrato de interventoría, la venta o cesión 

de la participación en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sólo podrá hacerse a personas 

naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del 
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socio cedente o vendedor, situación que será verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien 

tendrá que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión. 

(g) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

SECCIÓN 8.02.  Cesión del Contrato en el evento descrito en el literal (g) Sección 8.01. 

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecución del 

Contrato de Interventoría, la AGENCIA podrá autorizar la cesión del presente Contrato de Interventoría al 

Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad del Módulo que dio como origen la Adjudicación y 

suscripción del presente Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones que para el efecto señale 

la AGENCIA.  

SECCIÓN 8.03. Liquidación del Contrato. 

Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Sección 8.01 anterior, la 

AGENCIA iniciará la liquidación del Contrato, proceso que tendrá una duración máxima de cuatro (4) meses. 

El proceso liquidatorio implicará efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de 

las Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las 

eventuales deudas que tenga éste último con la AGENCIA. Una vez efectuada la liquidación se elaborará un 

acta que la contenga, documento que será suscrito por las Partes. 

 

CAPÍTULO IX  

 

Var ios  

SECCIÓN 9.01. Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente Contrato 

se hará a través del Supervisor de la AGENCIA que es un profesional designado por el Vicepresidente de 

Gestión Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de la AGENCIA tendrá acceso a las informaciones 

estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución del presente Contrato. 

SECCIÓN 9.02. Intereses de Mora.  

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa 

mayor que la máxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará la tasa 

certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la 

obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario contenida en otras Secciones o 

documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligación 

dineraria que se genere entre las Partes, será de treinta (30) Días. Vencido este plazo, se causarán los 

intereses de mora establecidos en esta Sección. 

SECCIÓN 9.03. Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso de Méritos 

No. VJ VGC CM-007-2013. 

(b) La Propuesta del Interventor.  

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la Oferta Económica y la 

consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar  

(d) La Resolución de adjudicación. 
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(e) El Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y los demás documentos que lo modifican, 

aclaren o adicionen. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de discrepancia entre los 

Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primará el contrato. 

SECCIÓN 9.04. Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las Partes.  

(b) Inicio Ejecución. Para iniciar su ejecución se requiere haber cumplido con todos y cada uno de los 

siguientes requisitos: 

(i) La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 

(ii) Haber entregado una certificación según la cual se acredite que el Interventor y cada uno de 

sus miembros se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación 

familiar, cuando corresponda.  

(iii) La aprobación por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director del proyecto o 

Director de interventoría, b) Subdirector Técnico – Operativo, y c) Ingeniero residente 

Técnico Operativo. 

SECCIÓN 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos de 
Interés. 

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la suscripción del 

presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no están incursos, ni su personal, 

en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos 

directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses con la AGENCIA o con el 

Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal 

de disolución y/o liquidación, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuración según lo previsto 

en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o 

incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberá ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA 

designe. 

SECCIÓN 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad.  

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo de 

las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es el 

resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad según este 

término se define más adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier 

subcontratista o del Concesionario no se considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a 

menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderá por evento eximente de 

responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del 

control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de 

haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de 

Responsabilidad incluirá los eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, en la medida 

que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia o al país de 

origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto de enemigo 

extranjero, bloqueo o embargo; 

(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, insurrección, disturbio 

civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje; 
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(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no participe 

directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus empleados de dirección, 

manejo o confianza; 

(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yacimientos. 

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la AGENCIA que 

constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el 

cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del Interventor que 

constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el 

cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iv) La suspensión del Contrato de Concesión que conste en acta debidamente suscrita por el 

Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la suspensión no se haya dado por 

causas imputables al Interventor. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso 

fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza 

Mayor eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este 

Contrato en la extensión prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente 

Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se 

definen arriba, se referirán en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de 

Responsabilidad. 

(c) Procedimiento.  

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de 

Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido 

afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) 

en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia 

del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la 

información y demás detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, un 

estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A partir de 

la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duración del período 

durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será 

referido como “Período Especial”. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un Evento Eximente de 

Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del 

Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el 

cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumirá el 

cumplimiento, que no podrá ser mayor a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la 

notificación aquí regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la 

prevista en la Sección 9.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor deberá reanudar la 

ejecución del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el numeral (i) anterior, la 

Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del cumplimiento de las 

obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la 

notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las 

obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las 

comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente información sobre 

el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan 

adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una 

cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a 

reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a las 

obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado 
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directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá 

ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas 

incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a los 

necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. 

Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento 

Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a aquél del Período 

Especial. 

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que 

sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y 

reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor 

tiempo posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las circunstancias de Evento 

Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución 

del Contrato se suspenderá y el plazo de este Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un plazo 

igual al del Período Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no 

impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas 

de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no 

la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el grado de 

importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspensión del Contrato por algún Evento 

Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para 

que la vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el Capítulo V del presente 

Contrato sea extendida de conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de Concesión. 

Cuando, en los términos y condiciones señalados en el Contrato de Concesión, se suspenda la 

ejecución del Contrato de Concesión, la AGENCIA determinará, a su entera discreción, si es necesario 

suspender la ejecución del presente Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecución del 

presente Contrato, se aplicará lo previsto en el literal (h) siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de 

Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o 

indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la única excepción que se señala a 

continuación: 

(i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos Eximentes de 

Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecución de las obras o labores 

derivadas de la ejecución de este Contrato, podrán compensarse al Interventor los costos 

ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, 

mediante el reconocimiento de una suma diaria que definirán las Partes de mutuo acuerdo.  

(ii) Este reconocimiento sólo aplicará cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A) que el 

Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecución de la totalidad; y (B) que esa 

parálisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos 

por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.  

(iii) La definición del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hará buscando cubrir 

exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos 

administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por 

efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningún caso se incluirán 

valores correspondientes a lucro cesante.  

(iv) En caso de controversia sobre la aplicación de este reconocimiento o su tasación, la 

discrepancia será sometida a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el 

presente Contrato.  

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirán actas de seguimiento de 

ejecución del Contrato, correspondientes a los períodos en que se presenten los Eventos 

Eximentes de Responsabilidad ya referidos. 

(vi) Las Partes, de común acuerdo determinarán el valor del reconocimiento que deba efectuar la 

AGENCIA al Interventor así como su forma de pago. 
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SECCIÓN 9.07. Responsabilidad del Interventor. 

En los términos de los artículos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 

además de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor será  responsable frente a la AGENCIA 

civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las 

actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoría, sin que ello exima al Concesionario 

de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de 

Concesión. En desarrollo de sus actividades, el Interventor responderá hasta por la culpa leve, 

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor será 

sujeto disciplinable y responderá por las faltas gravísimas allí descritas. 

SECCIÓN 9.08. Indemnidad.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la presente 

cláusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligación a cargo del Interventor de mantener 

indemne a la AGENCIA de cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus 

actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligación del Interventor se cumplirá 

conforme al siguiente procedimiento: 

(a) La AGENCIA deberá notificar al Interventor del reclamo o acción correspondiente: 

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que dicha 

reclamación sea presentada;  

(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a: 

(A) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la AGENCIA, o 

(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido debidamente 

notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal 

notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad 

aplicable.  

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el conocimiento o 

seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberá interactuar con la persona 

designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradicción entre uno y otro apoderado 

primará el representante del Interventor. 

SECCIÓN 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.  

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso iniciado 

en contra de la AGENCIA, el Interventor tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los 

abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el 

Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solución del correspondiente proceso, la AGENCIA 

tendrá la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el 

Interventor haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias corresponde a 

aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los 

abogados que señale el Interventor prevalecerá sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decisión o 

acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagará -a nombre de la AGENCIA - 

las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el 

requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) 

Días posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden 

correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el 

recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Interventor de pagar será 

pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causarán 

intereses en los porcentajes previstos en la Sección 9.05 del presente Contrato. Todo lo anterior se 

entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por 

cualquiera de las Partes. 

SECCIÓN 9.10. Relación entre las Partes.  

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido (Joint 
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole societario a 

ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en 
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nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. 

Ninguna de las Secciones de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta 

entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden 

crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 

SECCIÓN 9.11. Subcontratos.  

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas que 

tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podrá hacerlo previa 

autorización por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único 

responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el 

único responsable ante la AGENCIA de la celebración de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva 

el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no 

cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor (es) subcontratadas. En 

ningún caso se podrán subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser 

desempeñadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto. 

SECCIÓN 9.12. Cesión.  

Salvo autorización expresa de la AGENCIA, el Interventor no podrá ceder el presente Contrato. De la misma 

manera, salvo autorización de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan 

participado en la Propuesta, deberán permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener 

su porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta), sólo podrán realizar la venta o cesión 

de su participación en la sociedad a personas naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las 

mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de 

manera obligatoria por la Agencia, quien tendrá que manifestar su consentimiento para que pueda 

producirse tal venta o cesión. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al 

Interventor en razón a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en 

relación con las condiciones técnicas, de experiencia y capacidad financiera. La cesión entre integrantes 

del Interventor no podrá llevarse a cabo. La AGENCIA no podrá ceder el presente Contrato ni cualquiera de 

los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo 

cuando la cesión ocurra como resultado de políticas de reestructuración o modernización del Estado 

colombiano. 

SECCIÓN 9.13. Renuncia a la Reclamación Diplomática.  

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente 

Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamación 

diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de 

denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable. 

SECCIÓN 9.14. Información y Conocimiento del Sector.  

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones 

relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real 

de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares 

donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, 

manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de desechos, disponibilidad de 

materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de acceso, condiciones del suelo, 

condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los equipos requeridos para su 

ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en 

general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue 

tomado en cuenta en la preparación de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha 

realizado el examen completo de los sitios donde se llevará a cabo la obra que será supervisada por el 

Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de 

los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 

Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el 

Interventor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo 

eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de conformidad con este 

Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el 

Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para 

preparar su Propuesta. 
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SECCIÓN 9.15. Normatividad aplicable.  

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este Contrato se rige por la ley 80 de 

1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012 y sus decretos reglamentarios, 

el Código de Comercio, el Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. Para todos los 

efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  

SECCIÓN 9.16. Idioma del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir 

traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los Capítulos o Secciones, 

prevalecerá el documento en idioma castellano. 

SECCIÓN 9.17. Modificación del Contrato. 

Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado 

por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la 

Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificación unilateral del mismo por 

parte de la AGENCIA en los términos de la Sección 9.04(a). 

SECCIÓN 9.18. Subsistencia de Obligaciones.  

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su 

naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y 

responsabilidad. 

SECCIÓN 9.19. No Renuncia a Derechos.  

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer 

cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se 

interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del 

Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 

disposición legal en contrario.  

SECCIÓN 9.20. Gastos a Cargo del Interventor  

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la 

ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, 

honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad 

industrial y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, 

investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y 

contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El 

Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y 

efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea 

necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del 

presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente 

ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

SECCIÓN 9.21. Aseguramiento de la Calidad 

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el 

cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe incluir o referenciar los 

procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en tal 

sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de 

Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de 

ICONTEC: NTC - lO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las 

complementen, modifiquen o adicionen. 

 SECCIÓN 9.22. Patentes 

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en materia de protección de 

propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de 

cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
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compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja 

como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente 

Sección. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del presente Contrato  y que sean 

debidamente patentados pertenecerán al Interventor.  

SECCIÓN 9.23. Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la siguiente dirección y al 

siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al siguiente número de fax. Cualquier cambio en 

estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y sólo a partir de la 

notificación del cambio serán oponibles las nuevas direcciones.  

Si es a la AGENCIA:  

Atn. Presidencia 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.   

Segundo Piso – Correspondencia, Bogotá D.C., Colombia   

Teléfono: (+ 57 1) 3791720  

Con copia: Vicepresidente de Gestión Contractual  

 

Si es al Interventor:  

Dirección: ____________.  

Correo _______________ 

Conmutador: __________   

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando se verifiquen 

los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la fecha en la cual se certifique 

su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el remitente reciba la 

confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con esa opción; o (ii) cuando el 

destinatario le confirme vía correo electrónico el recibo de la comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de envío que expida la máquina a 

través de la cual se envió el fax. 

En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogotá D.C., a los 

________ (____) días del mes de ____________ de 2013, en dos (2) originales del mismo tenor y validez 

uno para cada Parte. 

 

______________________________ 

 

 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

______________________________ 
 

Revisó:  

Proyectó:  


