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APÉNDICE F AMBIENTAL 

 

El presente Apéndice Ambiental hace parte integral del Contrato de Concesión. A menos 

que en el presente Apéndice Ambiental se indique expresamente lo contrario, los términos 

con primera letra en mayúscula que aquí se utilicen tendrán el mismo significado que se le 

atribuye a tales términos en el Contrato de Concesión.  

1. Introducción 

El objetivo de este Apéndice Ambiental es establecer las obligaciones del Concesionario en 

relación con el componente ambiental. A continuación se presentan las obligaciones del 

Concesionario en las diferentes áreas. 

2. Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias y 

Permisos de carácter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de 

acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, 

evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos para que el 

Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental.  

 El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante la 

Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este 

sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interacción con la 

Autoridad Ambiental competente para cada tipo de trámite gestionado.  

 El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de 

acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trámite de Licencias y Permisos de 

carácter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental respectiva.  

 Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo,  adelantar en todas 

las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley 

Aplicable de carácter ambiental, y en especial, lo dispuesto por las Autoridades 

Ambientales en las respectivas Licencias y Permisos de carácter ambiental y su 

respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental. Por lo tanto, el 

Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento 

oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la Ley 

Aplicable de carácter ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el 

cumplimiento de los compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá 

mantenerla permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del 

avance y de situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite y 

obtención de las Licencias y Permisos de carácter ambiental, así como de otras 

situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de la Gestión 

Social y Ambiental.  

 El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones 

administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la Ley 

Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que 

afecte las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto, y en general, 

del  Proyecto. 

 El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o documentos 

de carácter ambiental requeridos para el trámite y obtención de las Licencias y 
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Permisos de carácter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, así como 

los requerimientos que de estas se deriven. 

 Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la 

posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad 

Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la 

ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley 

dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hará 

responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha 

decisión sea obligada  la ANI. 

 El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo 

con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). El 

Concesionario será responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por 

parte de sus contratistas y subcontratistas. 

 Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Ambientales deberán 

llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la 

Autoridad Ambiental en las Licencias y Permisos de carácter ambiental y/o la Ley 

Aplicable.  

 Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

a)  El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco 

(5) primeros Días de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un  

informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. 

b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a 

cabo durante el trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de 

carácter ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental. Entre otros, el informe deberá contener:  

i) Descripción del avance del Proyecto por Intervención de posibles tramos, 

trayectos o sectores y de las actividades con el componente ambiental de la 

Gestión Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellos, así como el 

cronograma de actividades a desarrollar para el periodo siguiente. 

ii) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en 

curso relacionados con la obtención de Licencias y Permisos. 

iii) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en 

las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento 

ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión 

cualitativos y cuantitativos.  

iv) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento 

efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales. 

v) Relación de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida. 

vi) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el 

periodo. 
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vii) Registro fotográfico o fílmico. 

viii) Otra información que se considere relevante para el periodo. 

ix) Soportes de la información antes señalada. 

c)  En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el 

Interventor tendrá diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el 

Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren 

observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario tendrá 

diez (10) Días para complementar el documento. En todo caso, la ANI podrá 

realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la 

Interventoría. 

 El cumplimiento de las exigencias ambientales definidas por la Autoridad 

Ambiental será una obligación contractual a cargo del Concesionario. El 

Concesionario deberá ejecutar el Contrato, de tal forma que permita el 

cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y 

particulares que la Ley Aplicable y particularmente la normatividad 

ambiental establezcan para el desarrollo del objeto del Contrato. La 

Interventoría es responsable de adelantar el seguimiento al cumplimiento de 

los compromisos ambientales.  

 El Concesionario deberá preparar y asumir todos los costos y tiempos 

requeridos para la realización de los estudios solicitados por la Autoridad 

Ambiental, para el trámite y obtención de las Licencias Ambientales y las 

modificaciones a que haya lugar y los requerimientos que de estas se 

deriven; así como para la obtención de los permisos, autorizaciones y 

concesiones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales.Durante la 

ejecución del Contrato, se debe considerar en todos los casos, la posibilidad 

de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad 

Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar 

inmediatamente a la ANI, para que pueda hacer uso del derecho de defensa y 

de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se 

cumpliera, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas o 

acciones a las que se obligue a la ANI. 

5.3. Obligaciones del Concesionario relacionadas con la vía existente 

Teniendo en cuenta que la Ley Aplicable no prevé la obligatoriedad de tramitar y obtener 

Licencia Ambiental para los proyectos de reforzamiento, conservación, mejoramiento y/o 

pavimentación, las actividades del Alcance Físico Básico que el Concesionario adelante en 

la vía existente y que no estén enmarcadas dentro de aquellas sometidas al proceso de 

licenciamiento ambiental, deberá dar estricto cumplimiento a la “Guía de Manejo 

Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Subsector Vial” en su última versión, emitida 

de forma conjunta entre el INVIAS y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación a la Guía 

Ambiental (PAGA), de forma previa al inicio de las Obras de Construcción y 

Rehabilitación de cada tTramo, trayecto y/o sector. Para ello, deberá considerar como 

mínimo lo establecido en la guía mencionada. Esta información es de referencia y no podrá 

ser utilizada por el Concesionario como argumento para posibles reclamaciones. El 

Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que haya lugar 
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considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos 

establecidos en la Ley Aplicable. 

La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento 

de obligaciones de carácter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento 

de la Ley Aplicable. 

En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a 

que haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer 

los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas 

adicionales a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán asumidas 

por el Concesionario.  

Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de verificar lo establecido en la 

guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura – sub sector vial- vigente para la 

elaboración del PAGA, a continuación, de modo referencial, se expone el proceso a seguir 

para la elaboración del mismo: 

El proceso a seguir para la elaboración del PAGA es el siguiente:  

(b)(a) Establecer el Área de Influencia Directa del Proyecto (AID), se 

entiende por área de influencia directa de un proyecto el espacio geográfico que 

puede verse impactado directamente por las actividades constructivas que se 

realicen. Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras o actividades en los 

proyectos no licenciados se considera como área de influencia directa: el corredor 

vial y la infraestructura asociada al proyecto. Entre los criterios para definir el AID 

se recomienda tener en cuenta: 

(i) Los accidentes geográficos; 

(ii) El corredor vial incluyendo el derecho de vía; 

(iii) La presencia de la cobertura vegetal que se localice próxima 

al corredor vial; y 

(iv) El área de influencia para las áreas de instalación de 

campamentos, fuentes de material, plantas de trituración, asfalto o de 

concreto debe tener en cuenta la dirección y velocidad del viento y su alo de 

expansión. 

(v) Presencia de cuerpos de agua (establecer la distancia de estos 

al Proyecto). 

 

(c)(b) Delimitada el AID, se debe elaborar la línea base, la cual debe 

contener como mínimo la siguiente información por componente: 

Componente Medio 

Biótico: 

Para el análisis de este componente se debe integrar el 

aspecto florístico y faunístico, en los cuales se tendrá en 

cuenta: 

 

Un análisis de la vegetación presente a lo largo del 

corredor vial, especialmente la que se encuentra 

localizada en la zona del derecho de vía del corredor 

vial, con el fin de determinar el tipo de cobertura 
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vegetal, diversidad y densidad florística, la presencia de 

especies endémicas, en vía de extinción y especies con 

valor ecológico, comercial y/o cultural. 

 

Identificar los principales tipos de ecosistemas del área 

con el fin de determinar la presencia de áreas 

ambientalmente sensibles que requieran de un manejo 

especial o de áreas protegidas por la ley que tengan un 

estatus especial para su intervención. 

 

Identificación de la fauna asociada a los diferentes tipos 

de cobertura vegetal. Esta información puede ser 

obtenida por observación directa o a través de 

información secundaria, entidades ambientales e 

instituciones. 

ComponenteMedio 

FísicoAbiótico: 

El uso actual y potencial del suelo para establecer –antes 

de la ejecución de las Obras de Construcción y 

Rehabilitación las actividades que se desarrollan en el 

área y las que están permitidas; para ello, se deben 

consultar los esquemas o planes de ordenamiento del 

municipio correspondiente. 

 

Determinar la existencia de procesos 

geomorfodinámicos potenciales o activos que se puedan 

generar. 

 

Descripción del paisaje del área de influencia directa. 

 

Descripción de los cuerpos de agua –ríos, quebradas, 

humedales, ciénagas y canales de riego que sean 

atravesados por el corredor vial o que puedan ser 

afectados por el proyecto. 

 

Establecer las características climáticas de acuerdo con 

los registros obtenidos en las estaciones más cercanas al 

Proyecto. 

 

Establecer el tipo, periodicidad y número de cuerpos de 

agua que requieran de análisis, por la afectación que 

reciban por alguna de las actividades de desarrollo del 

Proyecto. 

Componente 

SocialMedio 

Socioecónomico: 

Identificar, a lo largo del corredor, los sitios de manejo 

social: escuelas, o colegios, clubes, áreas de recreación, 

equipamientos comunales etc. 

 

Indagar en las Alcaldías Municipales sobre las 

organizaciones comunitarias con el fin de identificar a 

los líderes comunitarios a través del trabajo de campo.    

 

Investigar si existen zonas de interés arqueológico en las 

áreas de influencia directa del proyecto, según registros 

del Instituto Colombiano de Antropología e Historia-

ICANH. 

 

Consultar la presencia institucional de nivel municipal, 

departamental o nacional presentes en la región y las 
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necesidades de establecer relaciones para el desarrollo 

de las obras. 

 

Consultar ante el Ministerio del Interior e Incoder 

la presencia de resguardos indígenas y 

comunidades afrodescendientes. 

 

 

Establecer, la cercanía a áreas inscritas  al Registro 

Único Nacional de Áreas protegidas (RUNAP), 

Mediante la consulta en la Unidad Administrativa 

Especial de Parques Nacionales Naturales, entidad 

encargada de la administración del SINAP – 

RUNAP. 

 

Identificar ante las Corporaciones Autónomas 

Regionales -CAR- la cercanía a reservas forestales 

para la sociedad civil o áreas prioritarios para la 

conservación.Verificar si se debe adelantar la consulta 

previa con comunidades conforme a lo descrito en la 
Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de 

Infraestructura – Subsector Vial 

(d)(c) Describir las actividades constructivas y/o de reforzamiento y 

mantenimiento a ejecutar, susceptibles de producir impactos ambientales, tomando 

como base la guía. 

(e)(d) Definir los impactos que se generarán; esta identificación se hace 

consultando la matriz de impactos contenida en la Guía. Una vez elaborada su 

propia matriz debe hacer la evaluación de impactos para el Proyecto, con base en la 

metodología definida por el especialista ambiental, con el objeto de establecer cuál 

o cuáles de los programas propuestos en la Guía aplican y si es necesario incluir 

otros adicionales. 

(e) Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los impactos, se 

definirán los programas de manejo ambiental que apliquen para el Proyecto y los 

adaptará a las actividades constructivas de las Obras Cada uno de los programas 

deberá contar con su estructura de costos detallada y un consolidado del costo total 

de los programas de manejo ambiental. 

 de Construcción y/o Rehabilitación. 

(f) Elaborar el cronograma de ejecución de los programas de manejo 

ambiental que apliquen e integrarlo al Cronograma de Obras General así como a 

cada uno de los Cronogramas de Obra Especiales. 

Como actividad prioritaria, se deben definir las Licencias y los permisos ambientales por 

uso e intervención y aprovechamiento de recursos naturales requeridos para el desarrollo de 

las obras (fuentes de material para el caso de las Licencias Ambientales; y 

aAprovechamiento forestal, ocupación intervención de cauces, concesión de aguas, 

vertimientos (al recusrso hídrico, suelos y alcantarillados),, emisiones atmosféricas, 

explotación de materiales pétreos en cantera y/o material de arrastre de río, manejo y 

disposición de escombros y residuos sólidos, para los permisos, concesiones y/o 

autorizaciones ambientales). Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar 
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inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental competente regional y/o nacional, 

presentando los soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios 

correspondientes, para lo cual deberá asumir los costos derivados de la evaluación y 

seguimiento ambiental y los correspondientes a los requerimientos establecidos por las 

Autoridades Ambientales para cada licencia o permiso.. Para adelantar la gestión de 

permisos, la demora en el inicio de la ejecución de las actividades del Alcance Físico 

Básico debido a demora en la obtención de los permisos por causas imputables al 

Concesionario se entenderá como un incumplimiento de las Obligaciones Ambientales y 

por ende la ANI podrá imponer la multa prevista en el Contrato de Concesión.  

En todos los casos, previo al inicio de las actividades del Alcance Físico Básico el 

Concesionario debe: 

(i) Diligenciar completamente el Formato 1 “Inscripción ambiental de 

proyectos a la SMAG”, y el Formato 2, Presupuesto, en donde se discriminará el 

valor para cada actividad a ejecutar. El hecho de incluir el presupuesto no implicará 

que se asista derecho al Concesionario a requerir un ajuste de precio del presente 

Contrato, puesto que los costos ambientales se encuentran incluidos en del valor del 

Contrato. 

(ii) Disponer de los permisos ambientales necesarios para el desarrollo 

de las actividades del Alcance Físico Básico, con los respectivos soportes de 

autorización por la autoridad competente. 

(iii) Entregar los requerimientos básicos que exige el Programa de Salud 

Ocupacional: política de salud ocupacional, reglamento de higiene y seguridad 

industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de 

Salud Ocupacional. 

Durante la ejecución de las actividades del Alcance Físico Básico se deberán programar, 

como mínimo, dos (2) Aauditorías Integrales con una firma de Auditoría externa que cuente 

con Auditores con experiencia en auditorías de obras de infraestructura vial. Estas 

Auditorías son independientes a las del Sistema de Gestión HSE de la Empresa 

adjudicataria. Lo anterior, , con el objeto de verificar la eficiencia de los programas 

propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental. La auditoría debe ser realizada por un 

profesional con experiencia en auditorías de obras de infraestructura vial. 

 

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el Concesionario debe:  
 

 Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, contar con un PAGA no 
objetado por la Interventoría, para lo cual deberá:  

 

 Elaborar y presentar el PAGA a la Interventoría dentro de los (120) Días 
siguientes a la Fecha de Inicio. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la presentación del PAGA 
para presentar sus observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no 
formule observación alguna, se entenderá que ésta aprueba el PAGA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por 
la Interventoría dentro de los diez (10) Días siguientes a su recepción 
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.  



PROYECTO ZIPAQUIRA 

BUCARAMANGA (PALENQUE)  
CONTRATO DE CONCESIÓN 

Apéndice F - Ambiental 

 

 

 8 

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la recepción de las 
observaciones para objetar o no objetar el PAGA. La objeciones que 
presentare la Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 
cumplimiento por parte del Concesionario de los requisitos establecidos por 
la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier 
momento de la etapa de revisión del PAGA se acudirá al Amigable 
Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el PAGA será remitido a la ANI dentro 
de los cinco (5) Días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere 
pertinentes dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción del 
mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) 
Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 
Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo 
anterior. 

 

 

7.4. Obligaciones del Concesionario relacionadas con la construcción de nueva 

infraestructura 

En caso de que se deban desarrollar obras de infraestructura nuevas, el concesionario 

previamente deberá tramitar y obtener la respectiva Licencia Ambiental y/o permisos 

ambientales. 

Teniendo en cuenta que el Concesionario tiene como obligación revisar y/o realizar los 

Estudios de Detalle para los Puntos Críticos, Obras Complementarias, Obras de 

Reforzamiento y en general la infraestructura que se requiera, deberá incluir dentro de estos 

estudios si así lo establece la Ley Aplicable, los correspondientes al estudio de impacto 

ambiental y otros asociados, los cuales deben realizarse de forma coordinada y 

complementaria. Estos estudios ambientales le servirán de base al Concesionario, para que 

tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es) y el(los) permiso(s) para uso y 

aprovechamiento forestal correspondiente(s). Será requisito para el inicio de las actividades 

del Alcance Físico Básico asociadas a cada uno de los Tramos y/o sectores que se obtenga 

la respectiva Licencia Ambiental y/o permiso ambiental. 

Para el desarrollo de los estudios ambientales, el Concesionario podrá consultar los 

documentos de referencia que fueron puestos a disposición del Concesionario en el cuarto 

de información de referencia durante la Licitación. Esta información es de referencia y por 

lo tanto su suficiencia no podrá ser utilizada por el Concesionario como argumento para 

posibles reclamaciones. El Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios 

ambientales a que haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar 

para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable. 

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervención: i) sea 

necesario la expedición de una Licencia Ambiental, el Concesionario deberá, por su cuenta 

y riesgo, adelantar todas las actividades necesarias para su trámite y obtención ante la 
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Autoridad Ambiental competenteexpedición y cumpliendo con la normatividad ambiental 

vigente, en particular las establecidas a continuación:. 

 

 Elaborar, todos los documentos de carácter ambiental necesarios para el desarrollo 

de las Intervenciones de forma coordinada y complementaria con los Estudios de 

Detalle respectivos. Estos estudios ambientales le servirán de base al Concesionario, 

para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de 

acuerdo con los términos de referencia expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.  

 Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales a que haya lugar para 

satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable. 

 En el desarrollo de los estudios y demás documentos necesarios para la obtención 

de la Licencia Ambiental, sin perjuicio de su obligación de cumplir con todos lo 

requisitos establecido por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá tomar en 

consideración los siguientes documentos: 

 

 Términos de referencia expedidos por la Autoridad Ambiental para el respectivo 

trámite. 

 Metodología general para la presentación de estudios ambientales del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada mediante la Resolución 

No. 1503 de 2010 y demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 Manual de seguimiento ambiental de proyectos del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la Resolución No. 1552 

de 2005 y demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen 

 Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad, 

establecida por medio de la Resolución No. 1517 del de 2012 del MADS y 

demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 Formatos para la solicitud de permisos y concesiones vigentes para el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales, expedidos por la Autoridad 

Competente.  

 Compromiso de gestión ambiental a los contratos de concesión de proyectos viales 

de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales cuya Licencia Ambiental 

sea expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de ser 

requerido por la ANLA.  

 

 

 Presentar al Interventor y a la ANI, previa a su radicación ante la Autoridad 

Ambiental, el proyecto de Estudio de Impacto Ambiental exigido por ésta para la 

expedición de la Licencia Ambiental.  
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 Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensación exigidos por la 

Autoridad Ambiental, en los términos y condiciones establecidos por ésta en la 

Licencia Ambiental, así como en los demás actos administrativos de la misma y  

lograr su aprobación. 

 Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, 

cualquier suma que sea necesaria para que la Autoridad Ambiental de inicio o 

prosiga con las diferentes etapas del trámite. Así también, este tendrá la 

responsabilidad de  asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios 

para el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Competentes y cumplir 

con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 El Concesionario deberá adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las 

actividades encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no 

hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental. 

8.5. Obligaciones generales del Concesionario. 

Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario deberá cumplir con la totalidad de las 

obligaciones que en materia de manejo ambiental y gestión social adquiere como 

consecuencia de la suscripción del Contrato.  

El Concesionario tiene la obligación de cumplir con las exigencias ambientales definidas 

por la Autoridad Ambiental, y con la presentación de los informes de cumplimiento 

ambiental a que haya lugar. Por lo tanto, el Concesionario deberá ejecutar las obligaciones 

derivadas del Contrato y del presente Apéndice, de tal forma que cumpla oportuna y 

efectivamente las obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable establezca 

para el desarrollo del objeto del Contrato. La Interventoría será responsable de adelantar el 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales.  

El Concesionario obtenendrá, a su costo, ante las Autoridades Ambientales, las Licencias 

Ambientales, permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de 

recursos naturales que requiera el desarrollo del Proyecto. En caso de no lograrse los 

permisos, autorizaciones o concesiones de carácter ambiental por causas no imputables al 

Concesionario, este deberá garantizar la provisión o aprovechamiento de los recursos 

naturales de otras fuentes. La no obtención de estas licencias y/o permisos, autorizaciones o 

concesiones por causas imputables al Concesionario, será considerada como causal de 

incumplimiento del Contrato, razón por la cual se podrán imponer las multas previstas en el 

Contrato. 

El Concesionario elaborará y presentará a la ANI y al Interventor dentro de los Sesenta (60) 

Días siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que contenga la forma, mecanismos y 

cronogramas previstos para el trámite y obtención de las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental necesarios para el Proyecto, así como la elaboración y presentación de los 

PAGA. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) 

Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes relativos al mismo. 

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el 

Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o modificar el documento. En todo 

caso, la ANI podrá realizar observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados 

por la Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción 

del mismo. Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario deberá dentro 

de los tres (3) Días siguientes a sual recibo de la comunicación , lo cual deberá ser 

verificado por la Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del 

plazo anterior. 
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El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales 

que adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los demás instrumentos de 

gestión ambiental aplicables, ante la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sanción que 

llegare a imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al INVIAS durante la ejecución del 

presente Contrato. 

El Concesionario deberá ejecutar el Contrato, de tal forma que permita el cumplimiento de 

la(s) Licencia(s) y Permisos Ambiental(es), según éstoa(s) se modifique(n) o adicione(n) de 

tiempo en tiempo. La Interventoría es responsable de adelantar el seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos ambientales. 

El Concesionario – por su cuenta y riesgo – deberá realizar todas las gestiones necesarias 

para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y 

obtención de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las 

actividades señaladas en el párrafo anterior y en general en el presente Apéndice Ambiental 

y en el Contrato de Concesión. El cumplimiento de estas obligaciones por parte del 

Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna a cargo de la ANI, ni 

será admitido como causal eximente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesión. 

Dentro de las actividades a que se refiere este numeral se incluyen, sin limitarse, las 

siguientes: 

 Explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de terceros, 

teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la 

Autoridad Minera. 

 Disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros. 

 Explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes. 

 Explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea 

 Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea 

 Ocupación temporal o definitiva de cauces. 

 Vertimientos sólidos y líquidos 

 Emisiones gaseosas y emisiones de ruido. 

 Instalación y operación de campamentos. 

 Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 

 Instalación y operación de plantas de asfalto, concreto hidráulico, triturados y otros 

materiales. 

 Aprovechamiento forestal. 

 Transporte de materiales. 
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 Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio. 

 Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

 Compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

 Sustracción definitiva de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos. 

 Permiso para tala de especies en veda con sus correspondientes compensaciones y 

requerimientos. 

 Requerimientos y demás Compensaciones establecidas en los actos administrativos 

y demás pronunciamientos de las Autoridades Competentes. 

 Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros proyectos o 

empresas; o superposición de áreas con otros proyectos. 

 Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono 

del Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos. 

 

El Concesionario será responsable por su cuenta y riesgo de los pasivos originados en la 

inadecuada ejecución de las Licencias Ambientales y/o permisos de los planes de manejo 

ambiental o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la normatividad ambiental 

vigente. 

El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en las Licencias y Permisos Ambientales, el PAGA, los requerimientos de las 

Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en lo dispuesto en la  Ley 

Aplicable para la Fase de Construcción; así también, el Concesionario deberá pagar 

cualquier tarifa que con ocasión a la prestación de los servicios de evaluación y 

seguimiento cobre la autoridad ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento 

de recursos naturales. 

Las organizaciones que representan a las comunidades vecinas a las Obras de Construcción 

y Rehabilitación, las Organizaciones No Gubernamentales y demás grupos de interés 

tendrán participación en el proyecto, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental 

y/o en los diferentes instrumentos de gestión ambiental. El Concesionario deberá 

desarrollar los procesos de información, socialización y participación comunitaria, sin 

perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental, 

y/o en los diferentes instrumentos de gestión ambiental. 

Como resultado de los trabajos de diseño y construcción del Sector en sus diferentes 

alcances, puede dar como resultado la no utilización y por lo tanto el abandono de 

secciones de la carretera existente; en este caso el Concesionario será responsable de la 

administración de esta área para su mantenimiento y conservación. En este sentido, el 

Concesionario tendrá plena autonomía técnica para realizar las acciones necesarias en 

cuanto a estabilidad geotécnica y ambiental. 

El Concesionario asumirá plenamente los riesgos ambientales derivados de la expedición 

y/o modificación de Ley Aplicable al momento de la suscripción del Contrato. 
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El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, 

laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier 

evento que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales 

asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de licencias, concesiones 

o permisos de cualquier tipo. 

El Concesionario responderá por cualquier otra obligación consagrada en los Pliegos, la 

Propuesta, el Contrato y en Ley Aplicable. 

El Concesionario presentará ante la ANI dentro de los treinta (30) Días previos a la 

terminación y/o revisión de los Estudios de Detalle, un documento que deberá ser 

verificado por la Interventoría, donde se especifique el sistema de Indicadores para el 

seguimiento del desempeño ambiental y/o avance de todas las actividades objeto de la 

concesión, que se definirán de acuerdo con lo establecido en la documentación técnica de 

los diseños, planes de manejo y cronogramas detallados de trabajo.  

El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales 

establecidas por la Autoridad Ambiental competente tanto nacional como regional, 

contenidas en la Licencia Ambiental y/o plan de manejo ambiental y/o guía de manejo 

ambiental de proyectos viales. 

El Concesionario no realizará obras o actividades antes de la obtención de las 

correspondientes Licencias Ambientales, permisos, autorizaciones o concesiones de 

carácter ambiental, cuando a ello hubiera lugar.  

El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, los requerimientos 

de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) que rige(n) al Proyecto en lo referente al objeto de la 

presente concesión, durante todo el período de la misma. 

El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto a la ANI, la 

Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos establecidos por 

este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, así como, los que le sean solicitados por las 

Autoridades Ambientales, por la Interventoría y/o por la ANI. El Concesionario remitirá a 

la Interventoría y la ANI en un término máximo de un (1) Día Hábil desde su envío o 

recepción, copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto con 

el radicado respectivo. 

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier 

otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá cumplir a su 

costa y riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 

1% de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o 

sustituya. Dicho monto no se entenderá como Compensación Ambiental. 

El Concesionario presentará oportunamente a la Agencia, Interventoría y/o a las 

Autoridades Ambientales Competentes, los informes o documentos que se estipulen en el 

Contrato y los demás Apéndices y los que le sean solicitados por las Autoridades 

Ambientales Competentes, por la Interventoría y por la Agencia. 

El Concesionario, en el evento en que utilice fuentes naturales de agua para consumo o 

cualquier otra de las actividades que ejecute, deberá cumplir con lo establecido en el 

Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que trata el artículo 43 de la Ley 

99 de 1993. 

Las tarifas que estipule el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

SostenibleTerritorial y, lasLa Autoridad Nacional de Licencias Autoridades Ambientales y 
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la Autoridad Ambiental Regional competentes por los servicios de evaluación y 

seguimiento en las etapas de construcción y operación; así como las tasas por el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales serán pagadas por el Concesionario a su costa y 

riesgo. 

 

El Concesionario obtendrá para la Etapa de Operación y Mantenimiento y en un plazo 

máximo de 18 meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato, los certificados de: 

aseguramiento de calidad ISO 9001: 2000 nacionales o sus equivalentes internacionales; 

gestión ambiental ISO 14001:2004 nacionales o sus equivalentes internacionales; y, en 

salud y seguridad en el trabajo, norma denominada OSHAS 18001:1999. Estos certificados 

deben ser expedidos por organismos nacionales autorizados por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, o por los organismos internacionales competentes. Estas 

certificaciones deberán mantenerse vigentes una vez se obtengan y por  el rest de la 

duración del Contrato. 

 

Cierre Ambiental 

 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en 

cada uno de los tramos, trayectos o sectores del Proyecto, el Concesionario realizará el 

“cierre ambiental” del mismo, por medio del cual éste evaluará y confirmará que ha 

cumplido con lo estipulado en las Licencias y Permisos ambientales, el PAGA, Planes de 

Compensación y/o requerimientos proferidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). 

(b) Teniendo en consideración los resultados de dicha actividad, el Concesionario 

redactará un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una de las 

obligaciones, así como de los soportes respectivos, el cual deberá ser presentado a la 

Interventoría y a la ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior. 

(c) Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  

(i) Descripción de las actividades con el componente ambiental de la Gestión 

Social y Ambiental adelantadas en cada Intervención de los tramos, trayectos o 

sectores del Proyecto. 

(ii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas en las Licencias y 

Permisos Ambientales, PAGA u otro documento ambiental que aplique, con sus 

correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos.  

(iii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento 

efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales. 

(iv) Relación de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida. 

(v) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados. 

(vi) Registro fotográfico o fílmico. 

(vii) Otra información que se considere relevante relacionada con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad Funcional. 
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(viii) Soportes de la información antes señalada. 

(d) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

presentación por parte del Concesionario del documento, en relación con la existencia de 

observaciones por parte de la misma relativas a la completitud del contenido del documento 

o a la descripción de las actividades que lo soportan..  

(e) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el 

Concesionario deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas  dentro de los 

quince (15) Días a la comunicación de las mismas.  

(f) Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas 

y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de cierre 

ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier 

momento de la etapa de revisión del documento de cierre ambiental se acudirá al Amigable 

Componedor. 

(g) Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro de 

los cinco (5) Días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere pertinentes dentro 

de los quince (15) Días siguientes a la recepción del mismo.  

(h) El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) Días 

siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro de 

los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

9.6. Incumplimiento 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Obligaciones Ambientales y de 

Gestión Social, dará lugar a las consecuencias previstas en el Contrato de Concesión. 

10.7. Fuerza Mayor en la Obtención y/o Modificación de las Licencias Ambientales. 

Si transcurriere un (1) año contado desde la presentación de la solicitud completa de 

otorgamiento de la Licencia Ambiental o de su modificación sin que la Autoridad 

Ambiental haya resuelto el otorgamiento o no otorgamiento de la Licencia Ambiental o su 

modificación, y siempre que dicha situación no se deba a causas imputables al 

Concesionario, la ANI podrá a su entera discreción revisar con el Concesionario y el 

Interventor el Plan de Obras. Una vez redefinido el Plan de Obras, se entenderá que el 

Concesionario no ha incumplido con la obligación de entregar las Obras de Construcción 

en las fechas inicialmente previstas. Tan pronto se obtenga la Licencia Ambiental, el 

Concesionario deberá efectuar las Obras de Construcción que hagan falta y, una vez 

concluidas se le reconocerá el pago del valor faltante, sin que haya lugar a reconocimiento 

por parte de la ANI del costo del valor en el tiempo, ni intereses. Cuando se redefinan el 

Plan de Obras como consecuencia de lo señalado en el presente numeral, la Operación y 

Mantenimiento se iniciará una vez concluyan las Obras de Construcción y durará hasta la 

fecha de terminación del Contrato. No se impondrán multas por no poder cumplir con los 

Indicadores, siempre que tal incumplimiento se deba a la imposibilidad de efectuar las 

Obras de Construcción por cuenta de la ausencia de la Licencia Ambiental.   
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