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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 2.1 de la Parte General, el presente 

Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirán el Proyecto. Sin 

perjuicio de la obligación del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones 

establecidas en este Apéndice, este será responsable del cumplimiento de las 

obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato. 

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse 

alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos 

contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General. 
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CAPÍTULO II Descripción del Proyecto  

 

2.1 Descripción 

 

(a) Las vías objeto de la concesión Corredor Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la 

Prosperidad, tienen una longitud total estimada origen destino de 146,6 kilómetros 

discriminados así: Cartagena – Barranquilla 109,9 kilómetros (Tramo 1) y la 

Circunvalar de la Prosperidad entre Barranquilla y Malambo (Tramo 2) con 36,7 

kilómetros las que en su recorrido atraviesan por los departamentos de Bolívar y 

Atlántico. 

 

(b) El propósito fundamental del corredor es desarrollar unas vías de altas 

especificaciones para garantizar la conexión entre las ciudades de Cartagena y 

Barranquilla con un Nivel de Servicio Óptimo en los sectores de acceso en los cuales 

se adelanta un desarrollo urbanístico y turístico de gran importancia y una vía 

Circunvalar en Barranquilla que permitirá delimitar urbanísticamente la ciudad y 

agilizará la movilización y el acceso hacía la zona portuaria sobre el Río Magdalena. 

 

(c) La Figura 1 muestra la localización general del Proyecto. 

 

Figura 1 – Localización general del Proyecto 

 
 

 

  

Cartagena - Barranquilla 

Circunvalar 

de la 

Prosperidad 
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2.2 Vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran 

incluidas dentro del Proyecto las vías existentes que se describen a continuación. La 

información de la siguiente tabla, incluyendo la información contenida en la columna “estado 

actual” de las vías se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se 

señala en la Parte General, la entrega de la infraestructura se hará en el estado en que se 

encuentre, por lo que la información siguiente no genera obligación alguna a cargo de la ANI, ni 

servirá de base para observación o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la 

entrega por pretendidas o reales diferencias entre la información que aquí se incluye y la real 

condición del Corredor del Proyecto: 

 

Tabla 1 – Descripción de vías existentes comprendidas en el Proyecto 

 

TRAMO CARTAGENA- BARRANQUILLA 
Código de 

vía 

(nomencla

tura) 

Ente 

Competente 

Origen  

(Nombre – 

PR) 

Destino 

(Nombre – 

PR) 

Longitud  

(Km) 
Estado actual Observación 

90A01 ANI 

Conexión 

Avenida 

Santander 

con Túnel 

de Crespo. 

Barranquilla 

PR 109+133 
109,9 

Vía Nacional 

bidireccional 

pavimentada. 

La vía se encuentra 

administrada por el 

Concesionario VIA AL 

MAR. 

 

TRAMO BARRANQUILLA - MALAMBO 

 
Código de 

vía 

(nomencla

tura) 

Ente 

Competente 

Origen  

(Nombre – 

PR) 

Destino 

(Nombre – 

PR) 

Longitud  

(Km) 
Estado actual Observación 

Carrera 

10 
Gobernación 

del Atlántico 

La Playa en 

la 

intersección 

con la Calle 

7 

 

 

K 32+900 

Las Flores 

en la glorieta 

que recibe a 

la 

circunvalar y 

a la Carrera 

10. 

K 36+700 

 

3.8 

Vía secundaria 

Bidireccional 

pavimentada 

Vía recientemente 

pavimenta en el 2011 

 

2.3 Estaciones de Peaje 

 

Tabla 2 – Estaciones de Peaje actualmente existentes 

 

 

    

Tarifa Actual ($ Col 2012) 

Nombre Tramo PR Sentido de Cobro Cat I Cat II Cat III Cat IV Cat V 

MARAHUACO 
Cartagena – 

B/quilla 
PR15+110 BIDIRECCIONAL 8.600 12.900 9.400 16.400 51.100 

PTO. 

COLOMBIA 

Cartagena – 

B/quilla 
PR93+600 BIDIRECCIONAL 8.600 12.900 9.400 16.400 51.100 

PAPIROS 
Cartagena – 

B/quilla 
PR103+600 UNIDIRECCIONAL 3.900 4.500 9.000 15.600 48.700 
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2.4 Unidades Funcionales del Proyecto 

 

(a) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales: 

 

Tabla 3 – Unidades Funcionales del Proyecto 

UF Sector 

Origen 

(nombre – 

abscisa) 

Destino 

(nombre – 

abscisa) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 
Observación 

UF1 

Túnel de 

Crespo 

Conexión 

Avenida 

Santander. 

(Sector urbano) 
 

Sector urbano de 

Cartagena en la 

conexión a la 

Avenida 

Santander  
 

2,35 

Operación y  

Mantenimiento 

del Túnel de 

Crespo. 

Operación y 

Mantenimiento 

vía y conexiones 

existentes. 

Las intervenciones se 

inician en el sector 

urbano de Cartagena en la 

conexión a la Avenida 

Santander con el Túnel de 

Crespo y terminan en el 

PR0+350. 

La Boquilla PR 0+350 

 

PR 2+500 

 

2,15 

Construcción 

segunda calzada., 

Operación y 

Mantenimiento 

de la segunda 

calzada. 

Construcción dos 

puentes. 

Operación y 

Mantenimiento 

puentes nuevos. 

Puentes de La Bocana 

y Américas 

La Boquilla PR 0+000 PR 7+500 7,3 

Rehabilitación.  

Mantenimiento y 

Operación 

calzada existente. 

Mejoramiento, 

Operación y 

Mantenimiento  

Puentes 

existentes. 

 

La Boquilla PR 1+225 PR 4+434 3,21 

Construcción, 

Operación,  y 

Mantenimiento  

calzada de 

servicio y 

cicloruta 

 

UF2 La Boquilla PR 2+500 PR 7+500 4,8 

Construcción, 

Operación y 

Mantenimiento  

Viaductos e 

Intersecciones 

Los Viaductos se 

desarrollan para el flujo 

de tráfico sentido 

Cartagena- Barranquilla 

UF3 

Cartagena - 

Barranquilla 

PR 7+500 (K 

7+323) 

PR 16+000 (K 

16+685) 
9,4 

Operación y 

mantenimiento  

Operación y 

mantenimiento doble 

calzada existente 

Cartagena - 

Barranquilla 

PR 16+000 (K 

16+685) 

PR 88+060 (K 

88,790) 
72,11 

Rehabilitación, 

Operación y 

mantenimiento 

Rehabilitación, 

Operación y 

mantenimiento de la 

calzada sencilla existente 

Cartagena - 

Barranquilla 

PR 88+060 (K 

88,790) 

PR 97+150 (K 

98+060) 
9,07 

Operación y 

mantenimiento 

Operación y 

Rehabilitación calzada 

existente. Operación y 

Mantenimiento de nueva 

calzada que se construye 

por el Concesionario 

actual. 
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UF Sector 

Origen 

(nombre – 

abscisa) 

Destino 

(nombre – 

abscisa) 

Longitud 

aproximada 

origen 

destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 
Observación 

 

UF4 

Puerto 

Colombia - 

Barranquilla 

PR 97+150 (K 

98+060) 

PR 109+133 (K 

109 + 860) 
12,00 

Adecuación a 

Ley 105 de 1993, 

Rehabilitación, 

Operación y 

Mantenimiento. 

Mejoramiento 

puentes 

existentes 

Rehabilitación, 

Operación y 

mantenimiento calzadas 

UF5 

Malambo  
 

PR 0+000  PR 4+000 4 

Construcción, 

operación y 

mantenimiento 

de doble calzada 

 

 PR 4+000 PR 17+000 13 

Construcción, 

operación y 

mantenimiento 

de doble calzada 

 

UF6 

 PR 17+000 PR 29+000 12 

Construcción, 

operación y 

mantenimiento 

de doble calzada 

 

 PR 29+000 PR 31+000 4 

Construcción, 

operación y 

mantenimiento 

de doble calzada 

Hay una ecuación de 

empalme que incrementa 

la longitud en casi 1.7 

Km 

 PR 31+000 PR 34+700 3,7 

Construcción, 

operación y 

mantenimiento 

de doble calzada 

y operación y 

rehabilitación de 

la calzada 

existente 

 

 

Nota (1): Las longitudes son mínimas. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras 

correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los PRs de 

inicio y fin identificados en las tablas anteriores y la descripción particular de cada Unidad 

Funcional. 
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Figura 2 -  Localización general de las Unidades Funcionales 

 

 
 

2.5 Alcance de las Unidades Funcionales 

 

(a) A continuación se mencionan, para cada Unidad Funcional, las características 

mínimas o máximas –según corresponda a cada una–con las cuales debe cumplir el 

Proyecto. 

  

PR 2+500 

PR 0+000 

PR 97+150 

PR 109+133 

PR 0+000 

PR 17+000 

PR 36+700 

UF 1 

UF 2 

UF 3 

UF 4 

UF 5 

UF 6 



Página 8 de 28 

 

 

 

a) Unidad Funcional 1. 

 

Tabla 4 – Unidad Funcional 1 
 

Subsector  

Origen 

(nombre – 

PR) 

Destino 

(nombre 

– PR) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) 

Tipo de 

Intervención 

Específica 

Obras 

Principales 

que debe 

Ejecutar 

Observación 

1 

Conexión 

Avenida 

Santander. 

(Sector 

urbano) 

Sector 

urbano de 

Cartagena 

en la 

conexión 

a la 

Avenida 

Santander 

2.35 

Operación y  

Mantenimiento 

del Túnel de 

Crespo. 

Operación y 

Mantenimiento 

vía y conexiones 

existentes. 

 

Las 

intervenciones 

se inician en el 

sector urbano 

de Cartagena en 

la conexión a la 

Avenida 

Santander con 

el Túnel de 

Crespo y 

terminan en el 

PR0+350. 

2 0+000 2+500 2.15 

Construcción 

segunda 

calzada., 

Operación y 

Mantenimiento 

de la segunda 

calzada. 

Construcción 

Segunda 

Calzada del PR 

0+000 al PR 

2+500. 

 

 

3 0+000 2+500 2.5 

Construcción 

dos puentes. 

Operación y 

Mantenimiento 

puentes nuevos. 

Construcción 

Puentes. 

La Bocana y 

Américas 

4 0+000 7+500 7.3 

Rehabilitación.  

Mantenimiento 

y Operación 

calzada 

existente. 

Mejoramiento, 

Operación y 

Mantenimiento  

Puentes 

existentes. 

Rehabilitación, 

Operación y 

Mantenimiento 

calzada 

existente. 

Mejoramiento 

de puentes. 

Rehabilitación, 

Operación y 

Mantenimiento 

calzada 

existente. 

Mejoramiento, 

Operación y 

mantenimiento  

de puentes 

existentes. 

5 1+225 4+434 3.21 

Construcción, 

Operación, y 

Mantenimiento. 

Construcción, 

Operación,  y 

Mantenimiento  

calzada de 

servicio y 

cicloruta. 

La calzada de 

servicio y la 

cicloruta se 

encuentran 

localizadas 

entre el K 

1+225 al K 4 

+434. 
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Tabla 5 – UF1: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional. 

 

Ubicación en Subsector 
Tipo de Obra (puente, 

túnel, etc.) 

Condiciones y obligatoriedad 

de ejecución de la obra 
Ubicación 

2 
Construcción Segunda 

calzada y retornos. 
PIC  

2 
Construcción dos nuevos 

puentes 
PIC 

Puente la Bocana 

ubicado entre el K 

0+868.5 al K0+948.8 

Puente caño las 

Américas ubicado entre 

el K 1+508.65 al 

K1+597.37 

5 
Construcción calzada de 

servicio y cicloruta 
PIC 

La calzada de servicio y 

la cicloruta se 

encuentran localizadas 

entre el K 1+225 al 

K4+434 

 

 

Tabla 6 - UF1: Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para 

vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

 

Requisitos 

Técnicos 
Subsector 1 Subsector 2 Subsector 3 Subsector 4 Subsector 5 

Longitud Mínima 

(Km) 
2,35 2.15 2.5 7.3 3.5 

Número de 

calzadas mínimo 

(un) 

2 1 1 1. 1 

Número de 

carriles por 

calzada mínimo 

(un) 

2 2 2 2 2 

Sentido de 

carriles (Uni o 

bidireccional) 

Unidireccional Unidireccional Unidireccional Unidireccional Bidireccional 

Ancho de Carril 

mínimo (m) 
Existente 3.65 3.65 Existente 3.00 

Ancho de 

Calzada mínimo 

(m) 

Existente 7.30 7.30 Existente 6.00 

Ancho de berma 

mínimo (m) 
Existente 0.50 0.50 Existente 0.00 

Tipo de berma  N.A. 
Berma cuneta en L 

o V 

Berma cuneta en L 

o V 
N.A. N.A. 

Cumplimiento de 

Ley 105 de 1993 

(s/n) 

NO SI SI NO NO 

Funcionalidad 

(Primaria- 

Secundaria) 

N.A. Primaria Primaria Primaria Secundaria 

Acabado de la 

rodadura 

(Flexible – 

Rígido) 

Flexible y 

rígido 
Flexible Flexible Flexible Flexible 
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Velocidad de 

diseño mínimo 

(km/h) 

Existente 60 60 Existente 30 

Radio mínimo 

(m) 
N.A. 135 135 N.A. 55 

Pendiente 

máxima (%) 
N.A 5 5 N.A 4.06 

Excepciones a la 

velocidad de 

diseño (% de 

longitud ó Km) 

N.A 0 0 N.A 0 

Excepciones al 

radio mínimo (% 

de longitud a un 

determinado m) 

N.A 0 0 N.A 0 

Excepciones a la 

pendiente 

máxima (% de 

longitud a un 

determinado %) 

N.A 0 0 N.A 0 

Ancho mínimo 

de separador 

central (m) 

N.A 1 N.A N.A N.A 

Iluminación (*) SI NO NO NO NO 

ITS N.A. SÍ SÍ SÍ SÍ 
Seguridad Vial N.A. SÍ SÍ SÍ SÍ 
Señalización N.A. SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ancho mínimo 

de Derecho de 

vía (m) 

N.A 

23 m (desde el eje 

de la vía existente) 

Existente 

23 m (desde el eje 

de la vía existente) 

Existente 

N.A. Existente 

13 metros 

desde el eje 

de la vía de 

servicio a 

construirse 

Características 

especiales de 

cada proyecto 

N.A. 
Traslado servicios 

públicos 

Traslado servicios 

públicos 
N.A. 

Traslado 

servicios 

públicos 

(*) La iluminación existente actualmente se encuentra a cargo de los municipios correspondientes. 

 

Tabla 7 - Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

El túnel de Crespo se encuentra ubicado en el Departamento de Bolívar en el casco urbano de la 

ciudad de Cartagena, específicamente en el frente marino del barrio Crespo. Se inicia en las 

coordenadas 840.800.423 E – 1.646.523.739 N sobre la Av. Santander de la ciudad de 

Cartagena y termina en el PR 0+350 de la Vía al Mar, Ruta 90 A, en las coordenadas 

882.598.056 E – 1.648.012.114 N, con una longitud total de 2.350 m. en doble calzada y en el 

frente marino de 2.333 m., con un ancho promedio de 130 m. hasta la línea de playa seca 

proyectada y para un área total de 30 ha aproximadamente. 

 

 

Tabla 8 – UF1: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 

 

Tabla 9 – UF1: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

No aplica porque no se realizarán variantes a los centros poblados.  
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b) Unidad Funcional 2. 

 

Tabla 10 – UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2 

Subsector 

Origen 

(nombre – 

PR) 

Destino 

(nombre – 

PR) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino (Km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales que 

debe Ejecutar 

Observación 

1 PR 2+500  PR 7+500 4,8 

Construcción, 

Operación y 

Mantenimiento  

Viaductos e 

Intersecciones 

Construcción 

Viaductos e 

Intersecciones. 

Los Viaductos 

se desarrollan 

para el flujo de 

tráfico sentido 

Cartagena- 

Barranquilla 

 

 

Tabla 11 – UF2 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 

2 

 

Ubicación en Subsector 
Tipo de Obra (puente, 

túnel, etc.) 

Condiciones y obligatoriedad 

de ejecución de la obra 
Ubicación  

1 Calzada elevada sur 

La estructura forma parte de la 

solución vial integral diseñada y 

de la cual hacen parte los 

puentes, los viaductos, los 

retornos y los  empates a la 

doble calzada existente.  

K1+906.84 

1 Viaducto Gran Manglar 
El mismo comentario de la 

primera línea. 
K1 + 905.3 

1 Viaducto Y de desvío 
El mismo comentario de la 

primera línea. 
K2+727.7 

1 
Puente retorno La 

Boquilla (Viaducto 2) 

El mismo comentario de la 

primera línea. 
K2+795.421 

1 

Puente retorno La 

Boquilla ( Viaducto 3, 

giro) 

El mismo comentario de la 

primera línea. 
K 3+119.97 

1 

Puente retorno La 

Boquilla ( Viaducto 3, 

bajada) 

El mismo comentario de la 

primera línea. 
K 3+255.07 

1 Gran Viaducto 
El mismo comentario de la 

primera línea. 
K2+796 

1 Calzada elevada norte 
El mismo comentario de la 

primera línea. 
K6+510.5 

1 Box Caño Mesa 
El mismo comentario de la 

primera línea. 
K7+040 

2 
Calzada empate a la 

existente y retorno 

El mismo comentario de la 

primera línea. 
K6+430 
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Tabla 12 – UF2. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Unidad funcional 2 

Longitud Mínima (Km) 4,8 

Número de calzadas mínimo (un) 1 

Número de carriles por calzada 

mínimo (un) 
2 

Sentido de carriles (Uni o 

bidireccional) 
Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1.8 

Tipo de berma Berma cuneta en L o V 

Dimensiones de Ley 105 de 1993 

(s/n) 
S 

Funcionalidad (Primaria- 

Secundaria) 
Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 60 

Radio mínimo (m) 150 

Pendiente máxima (%) 0 

Excepciones a la velocidad de 

diseño (% de longitud o Km)) 

0% 

Excepciones al radio mínimo (% de 

longitud a un determinado m) 

0 

Excepciones a la pendiente máxima 

(% de longitud a un determinado %) 
0 

Ancho mínimo de separador central 

(m) 
N.A. 

Iluminación Sí 

ITS Sí 

Seguridad Vial Sí 

Señalización Sí 

Ancho mínimo de Derecho de vía 

(m) 
N.A. 

Características especiales de cada 

proyecto 
Ver estudio Puentes, Pontones y Viaductos 

 

 

Tabla 13 – UF2. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica, al no existir túneles en el proyecto. 

 

Tabla 14– UF2: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

No aplica. 
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Tabla 15 – UF2: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

No aplica porque no se realizarán variantes a los centros poblados.  

 

 

c) Unidad Funcional 3 

 

La Unidad Funcional 3 se incorporará al presente proyecto de Concesión una vez el actual 

Concesionario Vía al Mar, efectué la reversión de este trayecto a la Nación. Esta fecha se estima 

para finales del año 2019.  

 

Una vez entregado el tramo al nuevo concesionario, este tendrá que realizar los distintos 

ensayos técnicos como deflectometría, fisuramiento, ahuellamiento, etc., con el fin de 

determinar el nivel de intervención para la rehabilitación del corredor. 

 

Tabla 16 – UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3 

Subsector 

Origen 

(nombre – 

PR) 

Destino 

(nombre – 

PR) 

Longitud Mínima 

Origen Destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales 

que debe 

Ejecutar 

Observación 

1 PR 7+500 PR 16+000 9,4 
Operación y 

mantenimiento 
 

Operación y 

mantenimiento 

doble calzada 

existente 

2 PR 16+000 PR 88+060 72,11 
Rehabilitación, 

Operación, 

Mantenimiento 

 

Rehabilitación, 

Operación y 

mantenimiento 

de la calzada 

sencilla 

existente 

3 PR 88+060 PR 97+150 9,07 
Operación y 

Mantenimiento 

Operación y 

Rehabilitación 

calzada 

existente. 

Operación y 

Mantenimiento 

de nueva calzada 

Operación y 

Rehabilitación 

calzada 

existente. 

Operación y 

Mantenimiento 

de nueva 

calzada que se 

construye por 

el 

Concesionario 

actual. 

 

Tabla 17 – UF3 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 

3 

No aplica. 
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Tabla 18 – UF3. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

 

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2 Subsector 3 

Longitud Mínima (Km) 9,4 72.11 9,07 

Número de calzadas mínimo (un) 2 1 1 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
2 2 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional Bidireccional Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 3.65 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 7.30 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 2.0 1.80 

Tipo de berma  
Berma cuneta en 

L o V 

Berma cuneta 

en L o V 

Berma cuneta 

en L o V 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) SI NO SI 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria Primaria Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible Flexible Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 80 100 

Radio mínimo (m) 239 239 394 

Pendiente máxima (%) 5 5 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% 

de longitud ó Km)) 
10 10 10 

Excepciones al radio mínimo (% de 

longitud a un determinado m) 
10 10 0 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
10 10 0 

Ancho mínimo de separador central (m) N.A. 2.0 2.0 

Instalaciones para peatones NO NO NO 

Infraestructura para control de animales NO NO NO 

Infraestructura para ciclistas NO NO NO 

Rampas de Frenado NO NO NO 

Sistemas de Contención Vehicular, 

barreras  rígidas 
NO NO NO 

Amortiguadores de Impacto, NO NO NO 

Sistemas de Contención Vehicular, 

Defensas Metálicas 
SI SI SI 

Carriles de Incorporación SI SI SI 

Carriles de Salida, SI SI SI 

Accesos a Predios SI SI SI 

Señalización SI SI SI 

Iluminación  NO NO NO 

Ancho mínimo de Derecho de vía (m) Existente Existente Existente 

Características especiales de cada proyecto  

Traslado de redes 

de servicios 

públicos. 

 

Traslado redes 

de servicios 

públicos 

 

 

Tabla 19 – UF3. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica, al no existir túneles en el proyecto. 

 

Tabla 20– UF3: Intersecciones  que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

No aplica. 
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Tabla 21 – UF3: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

No aplica porque no se realizarán variantes a los centros poblados.  

 

d) Unidad Funcional 4. 

 

Tabla 22 – UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4 

 

Subsector 

Origen 

(nombre – 

PR) 

Destino 

(nombre – 

PR) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales 

que debe 

Ejecutar 

Observación 

1 PR 97+150 PR 109+133 12 

Adecuación a 

Ley 105 de 1993, 

Rehabilitación, 

Operación y 

Mantenimiento. 

Mejoramiento 

puentes 

existentes 

Adecuación a 

Ley 105/93 de 

doble  calzada 

existente y 

Construcción 

Intersecciones 

de Puerto 

Colombia y 

Salgar. 

Mejoramiento 

de los puentes 

de Arroyo 

León 1 y 

Arroyo León 2 

Rehabilitación, 

Operación y 

mantenimiento 

calzadas 

 

Tabla 23 – UF4 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 

4 

No aplica. 

 

Tabla 24 – UF4. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

 

Requisitos Técnicos Subsector 1 

Longitud Mínima (Km) 12 

Número de calzadas mínimo (un) 2 

Número de carriles por calzada mínimo (un) 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.30 

Ancho de berma mínimo (m) 1.80 

Tipo de berma  
Berma cuneta 

en L o V 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) SI 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido) Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 

Radio mínimo (m) 239 

Pendiente máxima (%) 5 

Excepciones a la velocidad de diseño (% de 

longitud ó Km) 
0 

Excepciones al radio mínimo (% de 

longitud a un determinado m) 
0 
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Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
0 

Iluminación* NO 

ITS SÏ 

Seguridad Vial SI 

Señalización SI  

Ancho mínimo de Derecho de vía (m) Existente 

Características especiales de cada proyecto 
Traslado de 

redes. 

 Actualmente la iluminación está a cargo del actual concesionario, pero será entregada al Área 

Metropolitana de Barranquilla una vez revierta dicha concesión. 

 

Tabla 25 – UF4. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica, al no existir túneles en el proyecto. 

 

Tabla 26– UF4: Intersecciones  que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta Ubicación 

Puerto Colombia 

Conexión del acceso a Puerto 

Colombia con la vía Cartagena - 

Barranquilla 

90A01 (vía 

Cartagena - 

Barranquilla) 

PR 97+150 

Salgar  

Conexión del acceso a Salgar 

con la vía Cartagena - 

Barranquilla 

90A01 (vía 

Cartagena - 

Barranquilla) 

PR 100+720 

 

Tabla 27 – UF4: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

No aplica porque no se realizarán variantes a los centros poblados.  

 

e) Unidad Funcional 5. 

 

Tabla 28 – UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5 

Subsector 

Origen 

(nombre – 

PR) 

Destino 

(nombre – 

PR) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino (Km) 

Intervención 

prevista 

Obras 

Principales que 

debe Ejecutar 

Observación 

1 

Malambo -  

la Carretera 

de la 

Cordialidad 

(Ruta 90) 

K 0+000 

K4 +000 4 
Construcción 

doble calzada 

Intersección a 

desnivel entre la 

vía Malambo – 

Soledad (Ruta 25) 

y la Circunvalar de 

la Prosperidad. 

Intersección 

K0+000 (PIMSA 

2 K 4+000 K 17+000 13 
Construcción 

doble calzada 
  

 

Tabla 29 – UF5 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 

5 

No aplica. 
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Tabla 30 – UF5. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2 

Longitud Mínima (Km) 4 13 

Número de calzadas mínimo (un) 2 2 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
2 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.3 7.3 

Ancho de berma mínimo (m) 2.5/1.0 2.5/1.0 

Tipo de berma 
Berma-cuneta en L Berma-cuneta en 

L 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) SÍ SÍ 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria Primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 
Flexible Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 80 100 

Radio mínimo (m) 230 394 

Pendiente máxima (%) 6 % 5 % 

Excepciones a la velocidad de diseño (% 

de longitud ó Km)) 
0 0 

Excepciones al radio mínimo (% de 

longitud a un determinado m) 
0 0 

Excepciones a la pendiente máxima (% de 

longitud a un determinado %) 
0 0 

Ancho mínimo de separador central (m) 15.1 15.1 

Iluminación  NO NO 

ITS Sí Sí 

Seguridad Vial Sí Sí 

Señalización Sí Sí 

Ancho mínimo de Derecho de vía (m) 64,4 64,4 

 

 

Tabla 31 – UF5. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica, al no existir túneles en el proyecto. 

 

Tabla 32– UF5: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta PR 

PIMSA Carretera Oriental 25  0+000 

 

Tabla 33 – UF5: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

No aplica. 

 

f) Unidad Funcional 6. 
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Tabla 34 – UF6 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 6 

 
Subsector Origen 

(nombre – 

PR) 

Destino 

(nombre – 

PR) 

Longitud 

Mínima 

Origen 

Destino 

(Km) 

Tipo de 

Intervención 

Específica 

Obras 

Principales que 

debe Ejecutar 

Observación 

3 
La Playa 

K 31+000 

Vía 40 con 

circunvalar 

K 34+700 

3.7 

Construcción 

segunda 

calzada y 

Operación y 

mantenimiento 

de la calzada 

existente y 

nueva 

Construcción de 

la glorieta a 

nivel en la 

intersección de 

la Playa y el 

empalme en la 

glorieta existente 

a nivel en las 

Flores 

 

 

Tabla 35 – UF6 Obras especiales que mínimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 

5 

No aplica. 

 
Tabla 36 – UF6. Características Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector 

para vías a cielo abierto, puentes y viaductos. 

 

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2 Subsector 3 

Longitud Mínima (Km) 12 4 3.5 

Número de calzadas mínimo (un) 2 2 2 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
2 

2 2 

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional Unidireccional Unidireccional 

Ancho de Carril mínimo (m) 3.65 3.65 3.65 

Ancho de Calzada mínimo (m) 7.3 7.3 7.3 

Ancho de berma mínimo (m) 2.5-1.00 1.8-1.00 1.80-1.00 

Tipo de berma Externa-Interna Externa-interna Externa-interna 

Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Sí Sí Sí 

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) primaria primaria primaria 

Acabado de la rodadura (Flexible – 

Rígido) 

flexible flexible Flexible 

Velocidad de diseño mínimo (km/h) 100 80 60 

Radio mínimo (m) 394 230 113 
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Pendiente máxima (%) 5 % 6 % 8 % 

Excepciones a la velocidad de diseño (% 

de longitud ó Km)) 

0 0 0 

Excepciones al radio mínimo (% de 

longitud a un determinado m) 
0 

0 0 

Excepciones a la pendiente máxima (% 

de longitud a un determinado %) 
0 

0 0 

Ancho mínimo de separador central (m) 15,10 4,40 4,40 
Iluminación  No NO No 

ITS Sí Sí Sí 

Seguridad Vial Sí Sí Sí 

Señalización Sí Sí Sí 

Ancho mínimo de Derecho de vía (m) 64,4 53,7 53,7 

 

 

Tabla 37 – UF5. Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel. 

No aplica, al no existir túneles en el proyecto. 

 

Tabla 38– UF6: Intersecciones que como mínimo debe desarrollar el Concesionario 

Intersección Cruce Vial Ruta PR 

La Cordialidad (a desnivel) Carretera de la Cordialidad 9006 17+000 

Juan Mina (a desnivel) Vía Juan Mina - Barranquilla Carrera 38 22+600 

Vía al Mar (a desnivel) Vía al Mar 90A01 28+200 

 
Tabla 39 – UF5: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el 

Concesionario 

No aplica. 
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CAPÍTULO III Instalaciones en el Corredor del Proyecto 

 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e 

insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en 

especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuación se establecen las características mínimas 

de algunas instalaciones que el Concesionario deberá construir, operar y mantener en el 

Corredor del Proyecto. 

 

Toda la infraestructura de la operación mencionada en el presente capítulo debe entrar en 

servicio en el plazo establecido para la entrega de cada UF y será obligatoria para la firma del 

acta de terminación de cada UF. 

 

3.1 Centro de Control de Operación  

 

(a) El Concesionario deberá construir, mantener y operar como mínimo un (1) Centro de 

Control de Operación –CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2.  La ubicación y 

distribución del área de este Centro de Control de Operación formará parte de los 

Estudios de Detalle del Concesionario quien será responsable de su ubicación y 

Operación. Sin perjuicio de lo anterior, además de los establecido en el Apéndice 

Técnico 2, todo Centro de Control de Operación deberá contar con una superficie 

mínima de trescientos cincuenta (350) metros cuadrados y deberá cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos: 

 

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de última 

tecnología con operador 24 horas diarias con un área mínima de dieciséis 

(16)m2. 

 

(ii)  Oficina para el uso de la Policía de Carreteras con un área de mínima de 

dieciséis (16) m2. 

 

(iii) Oficina de administración y atención a la comunidad  con un área mínima de 

cincuenta (50)m2. 

 

(iv) Oficina para la Interventoría y los representantes de la ANI con un área mínima 

de veinte (20) m2 en la cual se instale una terminal para dar acceso a la 

información en línea que el Concesionario registrada por el CCO. 

 

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las 

Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un área mínima de dieciséis 

(16)m2. 

 

(vi) Depósito para con un área mínima de ocho (8) m2. 

 

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) automóviles. Cada espacio de parqueo deberá 

tener un área de treinta (30)m2. 

 

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para treinta y seis (36) 

automóviles. Cada espacio de parqueo deberá tener un área de once (11)m2. 

 

(ix) Una cafetería con un área de cien (100) m2. 
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(x) Una sala de recibos y circulaciones con un área de treinta (30) m2. 

 

(b) En todo caso, las instalaciones del CCO deberán proveer el espacio suficiente para 

albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de 

acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2. 

3.2 Estaciones de Pesaje  

 

(a) El Concesionario deberá construir, operar y mantener como mínimo, dos (2) 

Estaciones de Pesaje fijas en el Corredor del Proyecto. Dichas Estaciones deberán 

contar, además de lo previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes 

características mínimas: 

 

(i) Una oficina de administración con un área mínima de cuarenta (40) m2. 

 

(ii) Servicios sanitarios: seis(6) unidades. 

 

(iii) Zona de parqueo de vehículos de carga con capacidad para cincuenta y tres (53) 

vehículos. Cada espacio de parqueo deberá tener un área de veinticinco (25) m2. 

 

(iv) Básculas fijas con un ancho mínimo de tres (3) metros y una pendiente máxima 

de la rampas de acceso  y  salida de dos por ciento(2%).  

 

(v) Una zona de revisión de por lo menos cien (100) metros de largo  y diez (10) 

metros de ancho. 

 

(b) Cada una de las Estaciones de Pesaje deberá disponer de carriles de aceleración y 

desaceleración para el ingreso y salida de las mismas.  

 

(c) Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deberá 

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice 

Técnico 2. 

 

3.3 Áreas de Servicio 

 

(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá 

construir, operar y mantener Áreas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podrá 

acceder cualquier vehículo que circule en la vía, sin que exista un cargo por el acceso 

a éstas. 

 

(b) Dichas áreas deberán contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la 

prestación de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio 

de lo anterior, cada Área de Servicio deberá contar con las siguientes características 

mínimas: 

 

(i) Área de estacionamientos: mil quinientos (1500) m2. 

 

(ii) Zonas de alimentación: cuatrocientos (400) m2. 

 

(iii) Batería de sanitarios: diez (10) unidades. 

 

(iv) Teléfonos públicos: cinco (5) unidades. 
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(v) Oficina de administración: cuarenta (40) m2. 

 

(vi) Enfermería dotada: cuarenta (40) m2. 

 

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m2. 

 

(viii) Oficina dotada de servicios públicos domiciliarios de electricidad y agua potable 

la cual se destinará –sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o 

regionales de turismo: cuarenta (40) m2. 

 

(c) El Concesionario deberá instalar como mínimo dos (2) Áreas de Servicio en el 

Corredor del Proyecto, las cuales no podrán estar separadas una de la otra por una 

distancia mayor a ochenta (80) kilómetros. 

 

(d) Si al Concesionario le fueren entregadas Áreas de Servicio existentes, este deberá 

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice 

Técnico 2. 

 

 

3.4 Sistemas de comunicación y postes SOS 

 

(a) Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá proveer al 

sistema de comunicación de todos los elementos y equipos necesarios para el 

cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones 

de telecomunicaciones, postes SOS, telefonía operacional, radiocomunicación, 

interconexión de equipos de computación y conexión directa con la ANI. Como 

principios básicos del sistema de comunicación se contempla que el Concesionario(i) 

tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del 

Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operación, Áreas de Servicio, 

las Estaciones de Peaje, y demás instalaciones destinadas a la Operación del Proyecto, 

(ii) tenga comunicación eficiente y adecuada con los usuarios que además le permita 

garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga 

la capacidad de transmitir información a la ANI de forma inmediata como se establece 

en el dicho Apéndice 

 

(b) El sistema de telefonía por postes SOS permitirá la comunicación gratuita con el 

Centro de Control de Operación más cercano, a lo largo de toda el Corredor del 

Proyecto. El sistema debe garantizar la comunicación de varios usuarios a la vez, a 

través de los postes y la ubicación de los sitios desde los cuales se están realizando las 

llamadas. Estos postes estarán a una distancia máxima de tres (3) kilómetros entre sí. 

El sistema debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultánea a todos 

los usuarios que lo precisen. 

 

(c) Los postes SOS deberán instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y 

lado de la vía y de forma simultánea mientras se realizan las Obras de Construcción de 

una vía nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar así la seguridad del 

usuario, para la ubicación de estos se deberá disponer de un sobreancho de un (1) 

metro adicional a la berma en la vía, como mínimo, con longitud de diez (10) metros 

de largo. 

 

(d) El sistema de comunicaciones deberá ser proyectado de forma que pueda servir de 

interconexión de equipos y sistemas diversos con señales de voz, datos y video. El 

sistema SOS tendrá una central específica la cual podrá gestionar también las 
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llamadas desde celular si así lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio 

será instalado y comenzará a operar de forma gradual pero paralelamente con el 

progreso de las obras. 

 

(e) La selección de medios de transmisión más adecuados para interconectarlos puntos 

previstos en la estructuración de los sistemas de supervisión, control y comunicación 

deberá considerar: 

 

(i) Medios ya disponibles. 

(ii) Distribución geográfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada 

Unidad Funcional en función de las distancias definidas, capacidad de 

canalización e interconectividad. 

(iii) Modulación. 

(iv) Tipología de redes, seguridad de información y confidencialidad. 

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético. 

(vi) - Licencias de empleo de software. 

 

3.5 Puentes peatonales 

 

No. Paso Urbano Ubicación Aproximada 

1 Boquilla K 2+200 

2 Boquilla K 6+850 

3 Puerto Colombia - Barranquilla K 101+500 

4 Puerto Colombia - Barranquilla K 104+560 

5 Puerto Colombia - Barranquilla K 106+700 

6 Puerto Colombia - Barranquilla K 107+960 

7 Puerto Colombia - Barranquilla K 108+840 

8 Circunvalar de la Prosperidad K 31+400 

9 Circunvalar de la Prosperidad K 29+600 

10 Circunvalar de la Prosperidad K 16+800 

 

 

El Concesionario deberá instalar como mínimo los siguientes paso peatonales que deben 

cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso 

para minusválidos-, sin interferir con el diseño vial propuesto para el desarrollo del proyecto. 

Para estos efectos, El Concesionario realizará una propuesta de tipo y ubicación considerando 

las necesidades de movilidad de cada población y del resultado de una interacción con las 

autoridades locales. La evaluación por parte del Concesionario estará sustentada en elementos 

técnicos y de movilidad social y llevará a una propuesta a ser sometida a la Interventoría para su 

verificación. 

 

3.6 Estaciones de Peaje nuevas 

 

(a) A continuación se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberá 

instalar durante la Fase de Construcción de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 

Técnico 2.  

 

Tabla 40 – Estaciones de Peaje 



Página 24 de 28 

 

 

Nombre Ubicación Sentido de Cobro 

Juan Mina PR 13+000 Ambos 

Caseta de Control PR 24+000 Ambos 

 

2.12  Paneles LED (Avisos electrónicos inteligentes) 

 

(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la 

obligación de instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de información dinámica y 

señalización de tecnología tipo LED para la presentación de la información a los 

usuarios del Proyecto y la asistencia en la adopción de medidas para la seguridad en la 

conducción. 

 

(b) El Concesionario deberá instalar cómo mínimo ciento ocho (108) paneles LED en el 

Corredor del Proyecto, los cuales no podrán estar separados uno del otro por una 

distancia mayor a veinte (20) kilómetros. 

 

CAPÍTULO IV Obligaciones durante la Fase de Construcción 

 

Durante la Fase de Construcción, el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y 

actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la Sección 2.5 del presente 

Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. 

4.1 Intervención 

 

En general, se entiende como Intervención toda Obra de Construcción, Rehabilitación y/o 

Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Así 

también, se entenderá como Intervención la provisión e instalación de equipos y señalización en 

el Proyecto.   

 

4.2 Alcance de las Intervenciones 

 

 

(a) Las Intervenciones mencionadas en la Sección anterior tendrán el alcance que se 

indica a continuación. 

 

(i) Obras de Construcción: Son las  Intervenciones en las cuales, el Concesionario 

deberá ejecutar un sector de vía donde no existe un carreteable definido, bien sea 

por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la 

capacidad de la vía existente desdoblándola a segunda calzada (formando un 

sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo 

para garantizar una nueva conexión entre el origen y destino. Para este tipo de 

intervención, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Diseño 

Geométrico del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los 

requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los requerimientos 

solicitados en este documento, se establezcan diferentes características. La 

construcción comprende la ejecución como mínimo de las siguientes 

actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, túneles, obras de 

drenaje, de protección y estabilización, afirmados, subbase, base, carpetas de 

rodadura, señalización, sistemas inteligentes de transporte, etc. 
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(ii) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá 

mejorar las condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas 

características técnicas determinadas y de mayor estándar que los que presenta la 

vía, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, 

mediante la ejecución de actividades que mínimo logren: aumentar la velocidad 

de diseño, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales 

o continuos, ampliar las secciones geométricas de las vías, ampliación de 

calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios críticos o 

vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir  entre 

otros. 

 

(iii) Rehabilitación: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá 

ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones 

iniciales de construcción, con el propósito que se cumplan las especificaciones 

técnicas para las que se diseñó. La rehabilitación comprende la ejecución de una 

o más de las siguientes actividades:  

 

(1) Construcción de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de 

pavimento o capa de rodadura, obras de estabilización, otras obras 

que permitan restituir las condiciones de diseño original del 

proyecto, etc. 

 

(2) Para la intervención de rehabilitación, se garantizará que el 

Concesionario deberá realizar actividades de mejoramiento en los 

sitios críticos identificados en este documento, bien sea por 

accidentalidad, geometría o cambio climático, por lo que dichos 

sitios críticos deberán  ser mejorados para ofrecer un nivel de 

servicio homogéneo, de calidad y seguro en la vía.  

 

(iv) Intervenciones Prioritarias: En las vías que se le entreguen al concesionario se 

deben realizar intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas durante 

los primeros [3] meses a partir de la Fecha de Inicio, para rehabilitar y mantener 

la(s) vía(s) concesionada(s) en un estado de conservación aceptable y unas 

condiciones de operación seguras para el tráfico y hasta llevar a cabo las obras 

de duplicación o de rehabilitación y mejoramiento descritas en el presente 

Apéndice Técnico. La intervención prioritaria comprende como mínimo las 

siguientes actividades: 

 

(1) Parcheo y/o Bacheo 

(2) Señalización Vertical 

(3) Señalización Horizontal 

(4) Remoción de Derrumbes 

(5) Limpieza de Márgenes, separadores y derecho de vía 

(6) Limpieza de Obras de Drenaje 

  

Para los sectores de vía que se encuentren a nivel de afirmado se deben realizar como 

mínimo las siguientes actividades: 

 

(1) Conformación de la calzada existe  

(2) Señalización Vertical 

(3) Remoción de Derrumbes 

(4) Limpieza de Márgenes, separadores y derecho de vía 

(5) Limpieza de Obras de Drenaje  
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(b) Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitación e Intervenciones prioritarias 

deberán garantizar que no se suspenderá totalmente el flujo vehicular. En caso 

de que no sea posible el cierre parcial de la vía y sea inevitable cerrarla 

temporalmente en su totalidad, el Concesionario deberá presentar a la 

Interventoría, con una antelación mínima de un mes, el plan de desvíos 

programado, el dispositivo de señalización temporal de la obra a implementar 

y el plan por medio del cual el Concesionario informará a las Autoridades 

Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y 

en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de 

tramitar el permiso de cierre temporal de la vía ante el Ministerio de 

Transporte y/u otras entidades competentes. 
 

(c) Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y 

Operación se deberá entender que este se refiere a la realización de las actividades 

necesarias para permitir el tráfico en el Proyecto en las condiciones señaladas en las 

Especificaciones Técnicas, así como la provisión de los servicios asociados a estas. Lo 

anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato y  Apéndice Técnico 2. 

 

(d) En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun 

cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos 

anteriormente. 

 

4.3 Alcance de las obligaciones en la Fase de Construcción 

 

(a) Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las 

Especificaciones Técnicas, así como de la obligación del Concesionario de 

adelantar todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para el 

desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Construcción el 

Concesionario deberá llevar a cabo las siguientes actividades: 
 

 

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realización de 

cortes, terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuación de botaderos, explotación 

de fuentes de materiales, remoción de derrumbes, gestión, adquisición y manejo 

de botaderos, y demás relacionadas. 

 

(ii)  Realización de todas las actividades necesarias para el depósito de todos los 

materiales provenientes de la excavación y de los movimientos de tierra de las 

vías a cielo abierto y obras especiales como túneles. Estas actividades incluyen 

el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos 

para la realización de estas actividades, así como, la realización de diseños, 

solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vías de 

acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. La adquisición de los 

predios requeridos para las obras aquí mencionadas  no se realizará con los 

recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la 

Agencia. 
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(iii) Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales          

pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotación de material de río. 

Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión 

Social y Ambiental requeridos para la realización de estas actividades, así como, 

la realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de predios, 

servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. 

La adquisición de los predios requeridos para las obras aquí mencionadas  no se 

realizará con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no 

revertirán a la Agencia.  

 

(iv) La construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para el 

cumplimiento de este Apéndice como son: las vías de acceso, plataformas, 

campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecánicos, 

almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, 

tanto durante el proceso constructivo, como durante la operación y 

mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye 

entre otras actividades los diseños, compra de predios, permisos ambientales, 

Gestión Predial y gestión Social y Ambiental.  

 

(v) La realización de los Estudios y Diseños definitivos, así como la construcción 

rehabilitación, repotenciación o mantenimiento de las obras de estabilización, 

revegetalización y mantenimiento de taludes y muros de contención que 

comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la 

estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica y geológica de 

todos los taludes y cortes durante la construcción, operación y mantenimiento. 

Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las 

soluciones en ingeniería que se deban implementar para el tratamiento y 

estabilización geotécnica y geológica de taludes 

 

(vi) Estudios y Diseños definitivos y construcción, rehabilitación, repotenciación o 

mantenimiento de las obras hidráulicas que se requieran de acuerdo con los 

estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación y de puentes y pontones 

necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional. 

 

(vii) Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeología en 

túneles, para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno 

superior a lo largo de los Túneles incluyendo la implementación del Plan de 

Manejo Ambiental. 

 

(viii) Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación 

horizontal y señalización vertical retroreflectiva con tecnología prismática tipo 

IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.  

 

(ix) El suministro e instalación de la señalización de todas las calzadas incluidas en 

el Proyecto. 

 

(x) Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del 

Apéndice Técnico 5. 

 

(xi) Suministro e instalación de las vallas necesarias para la información del 

Proyecto. 
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(xii) El desarrollo de programas de capacitación especializada sobre emergencias y 

seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de 

bomberos de los municipios del área de influencia del Proyecto. 

 

(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programación en 

que adelante los procedimientos para intervenir la vía, pero siempre se debe 

cumplir como mínimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas 

vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice 

Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. Igualmente 

el Concesionario0020en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las 

obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.  

 

(b) El Concesionario deberá ejecutar dando cumplimiento a los plazos y 

condiciones señalados en el Contrato de Concesión, las obras de Construcción, 

Rehabilitación, Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones 

establecidas en las Especificaciones Técnicas. 

 

 


