Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AVISO MODIFICATORIO No. 4

LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-003-2021

Objeto:

"Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión cuyo objeto será el otorgamiento de una concesión que, bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, permita llevar a cabo la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor "SABANA DE TORRES - CURUMANÍ", de acuerdo con el alcance descrito en el Contrato Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato."

Bogotá D.C., octubre de 2021

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Las modificaciones se presentarán así: las inclusiones **se resaltarán en negrilla** y las disposiciones que se eliminan se presentarán con una línea en la mitad, ejemplo: ~~inexperiencia~~.

Modifíquese el numeral 2.3. "CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA", del Proyecto de Pliego de Condiciones, el cual quedará así:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación Aviso de Convocatoria	27 de julio de 2021	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones y Anexos	27 de julio de 2021	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	Hasta el 10 de agosto de 2021	Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4. Piso 2. – Oficina de Correspondencia. Mail: vjveappipb0032021@ani.gov.co
Respuesta a las observaciones presentadas al Proyecto de Pliego de Condiciones	08 de septiembre de 2021	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Resolución de Apertura de la Licitación Pública y publicación del Pliego de Condiciones definitivo	~~01 de octubre~~ **2 de noviembre de 2021**	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Audiencia de Aclaraciones al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riesgos	~~06 de octubre de 2021 a las 2 pm~~ **05 de noviembre de 2021 a las 2 p.m.**	A través de la plataforma indicada en el protocolo para realización de audiencia de aclaración al Pliego de condiciones (según lo establecido en el Anexo 24 del Pliego de Condiciones).
Fecha Límite para recepción de preguntas y de solicitudes de aclaración o modificación del Pliego de Condiciones	Hasta el ~~14 de octubre de 2021~~ **17 de noviembre de 2021**	Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4. Piso 2. – Oficina de Correspondencia. Mail: vjveappipb0032021@ani.gov.co
Fecha límite para la publicación de las respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaración o modificación al Pliego de Condiciones	Hasta el ~~5 de noviembre de 2021~~ **01 de diciembre de 2021**	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Plazo máximo para expedir Adendas	~~Hasta el 22 de noviembre de 2021~~ **Hasta el 12 de enero de 2022** a las 7:00 p.m.	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Cierre del plazo de la Licitación Pública	~~26 de noviembre de 2021~~ **18 de enero de 2022** a las 2 p.m.	Auditorio Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4. Piso 2, en Bogotá D.C.
INICIO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	El día hábil siguiente a la fecha cierre	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Publicación de requerimientos previos y comentarios de la Entidad	~~2 de diciembre de 2021~~ **26 de enero de 2022**	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Pronunciamiento de los Oferentes en relación con los requerimientos previos y comentarios de la Entidad.	Hasta el ~~6 de diciembre de 2021~~ **Hasta el 31 de enero de 2022**	Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4. Piso 2. – Oficina de Correspondencia. Mail: vjveappipb0032021@ani.gov.co
Publicación del informe preliminar de evaluación (Sobre No. 1) y requerimientos de subsane.	~~9 de diciembre de 2021~~ **04 de febrero de 2022**	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Traslado del informe preliminar de evaluación (Sobre No. 1) y Término para presentar observaciones al informe de verificación y evaluación y fecha límite para presentar subsanes por parte de los Oferentes *(Artículo 5 de la ley 1150 de 2007)*	~~Del 10 de diciembre de 2021 hasta el 16 de diciembre de 2021~~ **Del 07 de febrero de 2022 al 11 de febrero de 2022**	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Publicación de las observaciones al informe preliminar de evaluación	~~**17 de diciembre de 2021**~~ **14 de febrero de 2022**	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Plazo para presentar contra-observaciones (replicas)	~~Hasta el 22 de diciembre de 2021~~ **Hasta el 18 de febrero de 2022**	Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4. Piso 2. – Oficina de Correspondencia. Mail: vjveappipb0032021@ani.gov.co
Publicación del documento de respuestas a las observaciones y contra – observaciones al informe de evaluación inicial y publicación del informe de evaluación definitivo	~~28 de diciembre de 2021~~ **24 de febrero de 2022**	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Audiencia de Apertura de Sobre No. 2, e instalación de Audiencia Pública de Adjudicación	~~29 de diciembre de 2021 a las 2 pm~~ **25 de febrero de 2022 a las 2:00 p.m.**	Auditorio Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Piso 2, Torre 4, en Bogotá D.C.
Suscripción del Contrato	15 días Hábiles siguientes a la Audiencia de Adjudicación	
Fecha Estimada de Inicio	35 días Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato	

Las fechas indicadas anteriormente podrán variar, de establecerlo así la ANI, de acuerdo con la Ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones, modificación que se hará mediante Adenda o mediante Aviso si se trata de etapa de Proyecto de Pliegos.

La Entidad publicará las Ofertas presentadas al Proceso de Selección, en cualquier momento, con posterioridad a la Fecha de Cierre indicada en el Cronograma.

Dado en Bogotá D.C.,

DIANA CECILIA CARDONA RESTREPO

Firmado digitalmente por DIANA CECILIA CARDONA RESTREPO
Fecha: 2021.10.01 19:36:30 -05'00'

DIANA CECILIA CARDONA RESTREPO
Vicepresidente de Estructuración

Proyectó: Magda Lucía Olarte González / Jennifer Michelle Parra Caviedes / Fredy Alexander Rodríguez Ardila- Abogados GIT de Contratación
Revisó: Ricardo Pérez Latorre/ Coordinador GIT de Contratación

RICARDO PEREZ LATORRE Firmado digitalmente por RICARDO PEREZ LATORRE
Fecha: 2021.10.01 19:05:46 -05'00'