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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber,

{a) CAMILO MENDOZA ROZO, identificado con |a cédula de ciudadania niimero 80.503.446, en
su calidad de Vicepresidente de Gestidn Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura,
nombrado en el carge mediante Resolucion No. 262 del 3 de mayo de 2012 y posesionado
mediante acta No. 050 del 14 de mayo de 2012, facultado por delegacién conferida mediante
Resolucion 308 de marzo de 2007 (Gltimo inciso del literal ¢} del artlculo 4.2.24, y el literal d) del
articulo 6.2) quien abra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional,
adscrita al Ministerio de Transporte, en adelante y para efectos del presente contrato {la
“AGENCIA";

(b) FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR, identificado con la cédula de ciudadania numero
19.072.460 expedida en Bogota, obrande en nombre y representacion del CONSORCIO VIAL
NORTE SANTANDER, identificado con NIT No.900704013-2, quien en adefante se denominara
(el "INTERVENTOR'); Hemos convenido celebrar el presenie contrato de interventoria (el
“Contrato” o el "Contrato de Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011 y el Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las gue la deroguen o
modifiquen, y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las siguientes
consideraciones:

CONSIDERANDO

{a) QUE mediante Resolucién No. 1562 de 2013, la AGENCIA abrio el Concurso de Méritos
Abierto nimero VJ-VGC-CM-017-2013 {gl "Concurso de Méritos Abierto") para seleccionar la
oferta mas favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la interventoria integral que incluye
pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
medio ambiental y socio - predial del Contratc de Concesion No 006 de 2007: “Proyecto 4rea
Metropolitana de Clcuta y Norte de Santander, (ef “Contrato de Concssion”).

(b) QUE mediante Resolucién No. 365 de 2014, la AGENCIA adjudicé el Contrato de
Interventoria al Interventor,

(c) QUE en los términos del Contrato de Concesion, la AGENCIA es la Unica autorizada para dar
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente Ia
“Parte”, conjuntamente las "Partes}, acuerdan que el presente Contrato se regira por las
clausulas que se sefialan a continuacién, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias v las gue la
deroguen o modifiquen, el Cédiga Civil y de Comercio y las deméas normas legales aplicables a la
materia:
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CAPITULO PRELIMINAR

Definiciones

Para los fines de este contrate, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 153 de
1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segln el uso general de
las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas
materias, se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se
tomaran en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las
Seccicnes y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se
consideran como parte del mismo.

CAPITULO |

Términos v Condiciones Generales

SECCION 1.01. Objeto.

{a) El objeto del presente Contrato es regular los terminos y condiciones bajo los cuales el
Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA, la interventoria integral que incluye
pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, medio ambiental y socio — predial del Contrato de Concesion No. 006 de
2007: "Proyecto area Metropolitana de Cucuta y Norte de Santander, {el "Contrato de
Concesion”), asi como regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA
pagara al Interventor de forma mensual la contraprestacion ofrecida por el Interventor y
aceptada por la AGENCIA durante el Concurso de Meritos Abiertos consistente en una
suma global fija.

{b) La ejecucion del presente Contrato iniciara desde la firma por las Partes def Acta de
Inicio de la Interventaria y tendré una duracion méaxima de veinticuatro (24) meses.

SECCION 1.02. Alcance.

Con el proposito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrolio y control integral de la
Concesion (tal como se define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de
Concesién correspondiente, sus adiciones, ofrosles y demas documentos que lo aclaran,
madifican, complementan o sustituyen) estableciendo oportunamente las acciones necesarias
para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el presente Contrato, en especial en su capitulo 11, el Confrato de Concesion, los Pliegos de
Condiciones, el Anexo 4 de "Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria®, la Propuesta
del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de
Interventoria, el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) La revision, verificacion, andlisis y la emision de conceptos de manera permanente en
relacion con todos los aspectos derivados del Confrate de Concesion, incluyendo pero
sin limitarse a los aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales,
ambientales, operativos, juridicos y administrativos, segun corresponda de acuerdo con
el estado actual de |a Concesion y la etapa en la cual se encuentre, lo cual incluye
proferir los conceptos a que haya lugar respecto de la situaciones que sean puestas a su
consideracion en desarrollo del confrato de concesion hasta la fecha. Sjg
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(b)

()

El Interventor esta autorizado para (i) impartir instrucciones y érdenes al Concesionario
sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesidn y sus anexos, apéndices,
adiciones, otrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o
sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Asimismo,
el Interventor pedra impartir recomendaciones que el Concesionario podré o no acoger,
y (ii) exigirle la informacion que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con
el objeto del Contrato de Concesién, la cual deberd ser suministrada por el
Concesionario maximo dentro de los seis (B) Dias Habiles siguientes, contados a partir
de la fecha de solicitud. El Interventor podra, si as! lo estima conveniente, por la
naturaleza de la informacién solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la informacion
por parte del Concesionario. En fodo caso, las instrucciones, ordenes y/o
recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario se cefiiran a o
establecido en el Contrato de Concesidn y el Anexo de Requerimientos Técnicos del
Contrato de Interventoria, asi como a las instrucciones que imparta ta AGENCIA al
respecto.

El Interventor no podrd exonerar al Concesionario de sus obligaciones o
responsabilidades, sin previa autorizacién expresa y escrita del Presidente, quien haga
sus veces en la AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y ordenes del
Interventor seran expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y
con su respectivo sello de recibido.

SECCION 1.03. Valor def Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor del presente Contrato, se fija en [a suma dnica de TRES MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA PESOS (§ 3.956.639.360.00), en pesos constantes de
febrero de 2014, incluido VA,

(b) El valor del presente Contrato corresponde a un precic global fljo ofertado por virtud del

cual el Inferventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condicicnes descritos en el presente Contrato y en el Anexo 4 de "Requerimientos
Técnicos Contrato de Interventoria”. Las Partes aceptan que la discriminacion de clertos
factores del precio contenida en la Propuesta del Interventor no implica que el presente
Contrato se haya acordado a precios unitarios 0 que deban reconacerse obligaciones
por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicard que le sea reconccida
cualquier variacidn en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la
Propuesta.

La tabla de precios que se encuentra anexa al confrato, sélo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelantar las labores de liquidacién de presentarse una terminacion
anticipada del contrato, caso en el cual se pagardn y reconocceran los servicios
nrestados, costos de personal y los items de otros costos hasta la fecha de terminacion,
nicamente al valor establecido en dicha tabla.

El valor del contrato es fijo y se actualizard anvalmente, al vencimiento de los doce
meses transcurridos a partir de Ia fecha de iniciacion del contrato o del dltimo ajuste
efectuado tomando como base el IPC vigente, certificado por el DANE, del mes anterior
a la fecha de presentacion de la propuesta (y no de |a fecha de suscripcion del contrato),
o del mes anterior al dltimo ajuste.

El pago mensual que debe hacerse como retribucién a las labores de interventoria, por
parte de la Agencia o la Fiducia a cargo o por el concesionario, segén corresponda, una

6
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vez adelantado el framite pertinente, estan condicionados a la previa aprobacién que
haga la Agencia a los informes, diagnosticos, formatos o productos que deba presentar
el interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la
presentacion de [as certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

SECCION 1.04. Declaraciones y Garantias de las Partes.

{a) Declaraciones de la AGENCIA, Con ia suscripcion del presente Contrato la AGENCIA
declara y garantiza lo siguiente:

{0

(i)

(i)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del secior
descentralizado de la rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al
Ministerio de Transporte, debidamente creada mediante Decreto 4165 de 2011,
a la fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley que tienda a su
liquidacion.

El funcionaric que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en [a reglamentacién y descripcion de sus funciones o por
virtud de delegacion efectuada por el Presidente de la AGENCIA.

La suscripcian del presente Conirato no contraviene ninguna norma aplicable a
la AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de [as actividades
permitidas a la AGENCIA,

{B) Declaraciones del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato, el Interventor

declara y garantiza lo siguiente:

(0

(il

)

Creacidn y Existencia: El Interventor CONSORCIO VIAL NORTE SANTANDER,

es una estructura plural en la modalidad de Consercio, la cual esta constituida
por las empresas DISENOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.AS - D.IS.
S.A.S, Nit. No. 800.010,028-0, ESTUDIOS DISENOS INTERVENTORIAS E
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SA.S. - EDINTER S.A.S. Nit. No.
900.478.998-1 y JASEN CONSULTORES S.A.S. Nit. No 830.087.225-5, cuyo
Representante Legal es el sefior FRANCISCC JAVIER DAZA TOVAR,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 19.072460, empresas
validamente constituidas y organizadas bajo las leyes vigentes, se encuentran
domiciliadas en Colombia. Actualmente estan vigentes y ejercen vélidamente su
objeto sacial. No se encuentran en proceso de liquidacién ni incursas en causal
alguna de disolucién, ni han entrado voluntaria u obligatoriamente en algan tipo
de proceso concursal o acuerdo de reestructuracion y no se ha presentado
peticion alguna para que sea admitida en un proceso de esta naturaleza, ni han
dado lugar a que se pueda iniciar diche tipo de procesos.

Capacidad: E! Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos
de su documento de creacion y la normatividad aplicable para (i) suscribir el
presente Contrato; y (ii) obligar a sus integrantes conforme a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato

Autorizaciones: {A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus

7
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términos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un 6rgano
confractual es requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del
presente Contrato. (B} La suscripcion del presente Contrato no viola ni
contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacién interna.

(iv)  Aceplacion Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del
presente Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su
cargo. Asi, reconoce y acepta que la confraprestacion prevista es suficiente para
la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el
presenie Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesidn (junio con sus
anexos y Apéndices),.

v} Conacimiento def Contrato de Concesitn: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesién, sus anexos, apéndices y demas
documentos que lo medifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el
Anexo 4 de Requerimientos Técnicos del Contrato de Interventoria. Asi,
reconace y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente
Contrato, sus Anexos y el Confrato de Concesion (junto con sus anexos y
Apéndices).

{(vi)  Unico Beneficiario: El Interventor es el tnico beneficiario del Contrato y sus
pagos.

{vi)  Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los uscs que
le dard a los pagos de la AGENCIA seran (Onica y exclusivamente para la
ejecucion del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del
Interventor derivados de la ejecucion del mismo.

SECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo maxime de duracitn es de veinticuatro (24) meses, el cual se ha definido en los estudios
previos y en la hoja de dafos, contados a parfir de la suscripcidn del Acta de Inicio de
Interventoria.

SECCICN 1.06. Mayor Permanencia.

Cuando por causas ne imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas all4 del plazo establecido en la Seccion 1.05 anterior, la AGENCIA reconocera al Interventor
un pago mensual o diario, seglin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al
Concesionario. Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
deba efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago, sin que en ningin caso
supere los valores indicados en la Tabla de Precios. En el evento que la mayor permanencia del
Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, la AGENCIA podra
repefir contra el Concesionario el valor pagade &l Interventor, sin perjuicio de las
indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Contrato de
Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre la AGENCIA y el Concesionario
seran resueltas segiin se establece en el Contrate de Concesion.

oty



En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicara lo previsto en la Seccion
9.06 del presente Contrato y la compensacion sera fijada en los términos de la Seccion 9.06 (h).

CAPITULO Il

Obligaciones de las Partes

SECCION 2.01. Obfigaciones def Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario
derivadas del Contrato de Concesién, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo 4 de
Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria; el seguimiento y control debera garantizar el
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente confrato, sus
anexos, especialmente las Hojas de Datos que hacen parte infegral del mismo y en &l
mencionado Anexo 4 de Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.

SECCION 2.02. Obligaciones de fa AGENCIA.

En desarrclio del presente Contfrato, la AGENCIA tendré a su cargo las siguientes obligaciones,
sin perjuicio de las demés previstas en ofras Secciones del presente Contrato:

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
Confrato para que la Fiduciaria o el concesionario segin sea el caso, efectle los
pages al Interventor, tal como se prevé en el Contrato de Concesidn.

{b) Acudir a los mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente Contrato
cuando guiera que se presenten conflictos entre las Parles.

{c} Colaborar con el Interventar para la correcta vigilancia y control del cumplimiente de
las obligaciones del Contrato de Concesion.

CAPITULOC Ii

Personal del Interventor

SECCION 3.01. Personal def Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del
contrato de Interventorfa,

Para efecto de |a firma del acta de inicio del contrato de interventoria, solo se requerira de la

aprobacion por parte de fa Agencia del siguiente personal: a) Director del proyecto o director de
interventoria, b} Subdirector Técnico-Operativo ¢) Subdirector Financiero y d) Ingenieros

st %
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Residentes Técnico Operativo (2), cuyas hojas de vida deberan presentarse dentro de los cinco
{5) dias habiles siguientes a la firma del presente contrato. El resto del personal consignado en la
Hoja de Datos debera ser presentado por el contratista a la Agencia dentro de los diez (10) dias
héabiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato. El incumplimiento de la presente
obligacion dara lugar a la imposicion de las multas y sanciones estipuladas en el contrato.

La AGENCIA aprobara la vinculacion de las personas que conforman dicho Equipe de Trabajo,
que debera ser presentado por el Interventor con las respectivas acreditaciones de las calidades
académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su
Equipo de Trabajo para los cargos requeridos, durante la vigencia del contrato y con las
caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, o en su defecto, la Agencia debera hacer
las observaciones que sean del caso maximo dentro de los dias (10) Dias Habiles siguientes a la
presentacion de las respectivas hojas de vida. En caso que la AGENCIA presente observaciones
respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o
modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de la comunicacion.
Par su parte, la AGENCIA dispondra de tres (3) Dias a partir de la entrega de los documantos
correspondientes para efectuar la aprobacién respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente Conirato,

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de
personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que
reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes
reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del Contrato. La
responsabilidad de que frata esta Seccion y la Seccion 9.11 incluira, ademés de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causade a
propiedades, a la vida, a la integridad personal de ferceros, de la AGENCIA o de
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho
u omision de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
retinan tales requisitos profesionales.

{b) Asi mismo, el Interventor se compromete a gue como minimo el personal técnico y de
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la
Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados
en la zona en donde se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacién y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y el recaudo del Contrato de Concesién
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre &l contrato de concesion,
para lo cual el Inferventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por
la ejecucion de la concesién objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacion
del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente
dicho personal en los fiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un
adecuado e infegral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las
Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la Seccion 1.03 del
presente Contrato, por lo que, en ninglin caso, generaran reconocimientos econdmicos
adicionales a favor del Interventor.

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser nombrados
por el LIDER, el Director de Proyecto y el Subdirector Técnico Operativo deberan
permanecer en la zona en donde se llevan a cabo las Obras de Construccién,
Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento v de recaudo del contrato
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de concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesién
come minimo en las dedicaciones indicadas en la hoja de datos y aceptadas en la
Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen
mensuafmente.

{d) El Interventor se compraomete a que el personal cumpla con &l tiempo de dedicacion y
permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segin su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicic de o anferior, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Conirato, la
AGENCIA tendra la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo
exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento
genere para la AGENCIA la obligacién de reconocerle al Interventor ningln valor
adicional al establecido en la Seccion 1.03 del Contrato.

{e) Todos los trabajadores seran nembrados y contratados por el Interventor, salvo lo
dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera
cumplir con fodas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, las relativas a la
contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no
se aceptara la incorporacion a la interventoria de personas que estén incursas en las
causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los
trabajadores del Inferventor o sus subcontratistas no tendran relacién laboral alguna con
la AGENCIA,

() Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de fodos los trabajadores vinculades por
éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier
responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir
estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La AGENCIA no
tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la AGENCIA
se viese obligado a asumir cualquier pagoe derivado de las obligaciones laborales del
Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se
generaran los infereses de mora a que se refiere la Seccion 9.02 def presente Contrato.

En todo caso, sera obligacion del Inferventor asegurarse que todo el personal que utilice,
con relacion laboral o sin efla, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad
social v riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. E! incumplimiento
de esta obligacion y de las demas previstas en esta Seccion y en las demas Secciones
del presente Contrato, se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto
de las multas sefialadas en la Seccion 6.01, sin perjuicio de los efectes previstos en la
normatividad aplicable.

,.._
(=]
~—

{h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin o
sefialado en la Seccion 1,03, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que
le demuestren que han efectuade de manera puntual los pagos de salarios, sueldos,
prestaciones legales o exiralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta
obligacion también sera aplicable respecte de los trabajadores sin relacion laboral, caso
en el cual se acreditard que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el
presente literal que les correspondan.
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(i

)

(k)

El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la
Ley 842 de 2003, respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la
ingenieria.

Mensualmente y como requisito para el page de las facturas mensuales segln lo
sefialado en la Seccion 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en
caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que
conste que el Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados del
Interventor.

De acuerdo a la dinamica del desarrolfo del contrato de concesion, entre ofras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas
del proyecto, el personal solicitado por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas
de Dalos podra ser modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad,
cumpliendo slempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de
Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, sin que esto le
genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicicnal por parte de la Agencia
Nacional de Infraestructura ¢ del Concesionaric ni obligacion a la Agencia Nacional de
Infraestructura o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos
conceptos.

SECCION 3.02. Modificacion de ias Personas Acreditadas.

(a} El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores ofrecidos

para la ejecucion del presente Contrato durante por lo menos la mitad del términe de
ejecucién del contrato, contado desde la fecha de inicio del Contrato. No obstante, si por
circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser remplazados por
ofros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacién por parte de la AGENCIA.

(b} Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera gue sea éste, se

(c)

requerira de la aprobacién previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser
remplazado por otro de iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a ta imposicién de multas en
los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato.

En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas
para hacerlo. El Interventor estara en la obligacion de remplazar, a su propio costo y sin
que haya lugar a reconocimiento econémico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos
profesionales que no cumpfan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de
Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacién de la
AGENCIA.

(d} El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los

requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e} Todos los empleados de la interventoria, serén designados y removidos por el

YansP

Interventor, quien es el Gnico responsable por la vinculacion del personal y por el
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral, salvo lo
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dispuestc para la vinculacion de los Directores y Subdirectores, quienes estaran a cargo
del integrante LIDER del Consorcio,

SECCION 3.03. Plantifla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracidn de la vinculacion y |a idoneidad del personal, se atendera a lo
siguiente:

(a)

(d)

Para demosirar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal del Interventor,
sélo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacién de servicios,
segin sea el caso, Si se frata de un contralo de prestacion de servicios, deberd
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social
en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del
Ultimo pago efectuado por tal concepto, salvo lo dispuesto para la vinculacion de los
Directores y Subdirectores, guienes estaran a cargo del integrante LIDER del Consorcio.

El Director de Proyecto y los Subdirectores de que frata la Hoja de Datos deberédn
suscribir documento en el cual constard su voluntad y compromiso irrevocables de
vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripeion
de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para
¢l cual fuere presentado por un t&rmino no inferior al plazo del contrato.

Por ofro lado, la suscripcion del documento por parte del profesional supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de
renunciar a cualquier ofro carge o contrato con el que se encuentre vinculado, en el
evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al
momento que la hoja de vida sea aprobada por [a AGENCIA. El incumplimiento de estos
compromisos dard lugar a la imposicion de sanciones en los términos del Contrato. Para
el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucion det Contrato de Interventoria, la AGENCIA verificard en la etapa de
aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario del Médulo, que la suma
de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la requerida en el presente
Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%), si efectuada la
verificacién resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento
(100%)} fa AGENCIA para el Personal Obligatorio Minimo no aprobara la hoja de vida de
ese profesional, la AGENCIA requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida
del personal propuesto en los términos establecidos en la seccion 3.01 del presente
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes
por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren aciualmente en
gjecucion con la AGENCIA o terceros.

Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos; (i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i) autocertificacion entendida como aquella
que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia
de dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida por la
entidad contratante o destinataria def proyecto donde se certifique que el profesicnal
participG en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.
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(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad

aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea
aplicable.

{f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado por lo menos, un

auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los términos
establecidos en la Ley y en [a reglamentacion de la profesion de contador publico.

{(g) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la

fecha de presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en
que la norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la
misma, 0 a partir de la fecha de grado para aquellas profesiones gue no estén
reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el
exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacion para gjercer la profesién en
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como
valida a partir de la fecha en que se autorice ef ejercicio de dicha profesion en el pais
que la hubiere gjercido.

(h) Como "experfencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucion

(i

0)

de actividades propias de |a experiencia especlfica que se exija para el respective cargo,
bien sea como funcicnario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en
entidades privadas.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
0 asesor de proyectos de tesis, no se tendré en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos,

Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la perscna natural o juridica con quien se haya
establecido la relacién laboral o contractual. (ii) autocertificacion entendida como aquella
que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia
de dicha persona natural, en los términos establecidos en el literal (d) de la Seccion
3.03.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando
o para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben
contener:

0] Nombre del frabajador o contratista, seqln sea el caso,

(i Objeto yfo alcance del contrato,

(iiy  Elcargo desempefiado,

(iv)  Las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacidn laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio},

{v) Porcentaje de dedicacion,

(vii  Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes
con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado
los documentos aportados deben contener,

] Nombre del empleado, trabajador o contratista, segin sea el caso,

14
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(ii) Funciones o actividades desempefadas,

El cargo desempefiado,

Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo
contractual {incluyendo dfa, mes y afio}.

—_—

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas,
a través del acto administrativo por medio del cual se establecio el manual de funciones
para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los aparles del manual que se
quieran acreditar,

(k) Siel Personal Obligatorio Minimo de que frata la Hoja de Datos no cumple con algunc de
Jos requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, la
AGENCIA no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Seccion 3.02 del presente Contrato.

() Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la
minima requerida, se tendran en cuenia dichos estudios para validar experiencia general
o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional | Experiencia Especifica
Especializacidn Dos (2} afos Un (1) aflo
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro {4) afios Dos (2) afios

{m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un (1) titulo
académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir
si al profesional se le exige el fitulo de especializacion y éste acredita ademas de la
misma, maestria y doctorado, se le tendrd en cuenta sclamente una equivalencia
correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el
perfil de! cargo solicitado.

(n} En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero tenga
experiencia especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacion teniendo
en cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del
perfil de un profesional se le exige una formacion académica en especializacion por
ejemplo, el mismo debera acreditar el tiempo de experiencia minimo requerido mas un
(1) afio adicional siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil
solicitado.

(0} La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que
conste dicha informacion de que la experiencia indicada, en el documento de
compromiso del profesional es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA
pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad
conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la
consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tat incumplimiento en este
Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere
lugar.

(p) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos
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obtenidos en el exfranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el
Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES, seglin corresponda, para que puedan ser
considerados por la AGENCIA como formacion académica vélida. Requisito que debera
ser cumplido dentro de los freinta (30) dias siguientes a la vinculacidn de cualquier
persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de
esta obligacién implicara la imposicion de la multa prevista en la Seccién 6.01 del
presente Contrato,

(q) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos
academicos hubieran sido obtenidos en el exterior, €l Interventor se compromete bajo la
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con fa suscripcién del documento
de compromiso y la entrega de |a hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva
acreditacion de la formacidn académica y de los permisos correspondientes a los
miembros del Equipo de Trabajo para €l ejercicio temporal de la correspondiente
profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcian del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco
(6) meses siguientes al Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion
académica en los términos establecidos en la resolucion No, 5547 de 2005 expedida por
el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contraric se entenderd como un
incumplimiento del Confrato y dara lugar las multas en los términos de la Seccion 6.01
del Contrato.

(r} En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la Hoja
de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a une cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la
informacion que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

SECCION 3.04. Seguridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial que
aplicard durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad que sea aplicable.

SECCION 3.05. inexistencia de Relacion Laboral entre la AGENCIA y el interventor o su
Personal.

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propics medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral algunc entre la AGENCIA y el
Interventor, por una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o
dependencia del Interventor, por la otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y
responsabilidad cancelar los henorarios yio salarios, prestaciones sociales y demas pagos,
laborales o no, al personal que emplee para la gjecucion del presente Contrato de Interventoria,
de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subconfratistas. Por las razones
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarics,
obligaciones que asumird el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las
mismas. Lo pactado en esta Seccion se haré constar expresaments en los contratos que celebre
el Interventor con el personal que emplee para la gjecucion de este Contrato de Interventoria.
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SECCION 3.08. Vinculacion Laboral.

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a fodos los profesionales que
tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente
Contrato. En el evento que dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento
(100%) pero sélo respecto a la Fase de Preconstruccion y/o a la Fase de Construccion yio a la
Etapa de Operacién y Mantenimiento del Contrato de Interventoria, deberan ser vinculados
mediante contrato |aboral por parte del Interventor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa
correspondiente(s). Ei incumplimienfo de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
multas en los terminos de la Seccion 6.01 del Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su némina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccién 1.05, al mismo nimero de
empleados que hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la
administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion de invalidez, o por
la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable.
Para lo cual, deberda adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de
Interventoria, (i} los documenios de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del
parsonal en discapacidad que acredite; v (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el
cual deberd estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la
imposicion de la multa prevista en la Seccion 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO IV

Ordenes, Comunicaciones e Informes

SECCION 4.,01. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario serén expedidas por
escrito de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales
comunicaciones y ordenes se enviard copia al Supervisor que para el efecto designe la
AGENCIA.

SECCION 4.02. Informes
(i) Informe Inicial

El Inferventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas méas adelante debera
llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer
mes siguiente al inicic del mismo, un diagndstico integral de la concesion que esta siendo objeto
de interventoria, el cual sera presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un
informe escrita. En dicho diagndstico se debe reflejar la situacion completa que en el momento
se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de gestidn a cargo del
concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestion Administrativa, Técnica, Operativa,
Financiera, Contable, Juridica, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de
Riesgos, entre ofras.
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En términos generales, los diagnosticos tienen como objelivo general analizar completa e
integralmente ¢l nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a
partir de eslo, el planteamiento y definicién de las estrategias de confrol y seguimiento de la
concesion.

(a) Diagnastico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesidn, se debera realizar un andlisis completo
e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segiin el programa de
actividades, inversiones y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte
del concesionario, debe contener las accicnes correctivas y recomendaciones gque sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre ofras
situaciones.

El informe debera contener ademas, indicadores de gestién que permitan detectar de forma
rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dicho informe a la Agencia Nacional de Infraestructura, se surtira
el procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

(b) Diagndstico Estratégico

En los diagnosticos se identificarén aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato de
concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A travées de lo anterior, se lograra un
plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales para la
ejecucion del respectivo contrato de interventoria. El diagnostico estratégico corresponde con un
enfoque ftransversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion del contrato
de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades Interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultades y servicios.

Como parte de este informe de diagnostico, el Interventor conceptuara sobre aguellos aspectos
criticos para el desarrollo del contrato de concesion, de manera que se formule un plan de accion
y unas alternativas de desarrollo e implementacion.

Asi mismo, para cada uno de los aspecios del Diagndstico Estratégico, el Interventor hara un
analisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir dicha
matriz, debera elaborar una con estricta sujecidn al contrato de concesién correspondiente, en la
cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnéstico Estratégico que se
presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagndsticos especificos en Ia totalidad de éreas que
hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

{c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborard un diagnostica financiero que sea el resultado del anélisis financiero en
el cual se vera reflejado el estado actual de la concesion desde una 6ptica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.
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La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada como se encuentra el
estade de ingresos de la concesian, hasta lo ejecutado en ese momento.

El interventor debera realizar el diagnéstico al balance financiero que implica un anélisis al flujo
de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada en el patrimonio
auténomo (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes
interventores. Dentro de este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicic del
contrato de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un anlisis detallado del estado de deudas del Concesionario.

{d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un andlisis detallado del estado de cada una de las etapas y
fases del contrato de concesion que se hayan considerado en el Contrato de Concesion No. 006
de 2007: "PROYECTO AREA METROPOLITANA DE CUCUTA Y NORTE DE SANTANDER,
celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario.

Se debe tener en cuenta todos los framos del sector concesionado. Se deberéa analizar cada uno
de los Hitos y obligaciones de caracter técnico presentes en el confrate de concesion y se dara
por separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estos. Se debera ademas
separar los Hitos segln se trate de Efapa Pre-constructiva, Constructiva o de Operacion y
Mantenimiento,

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obra adicionales ejecutadas
que den razon del estado de fa inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en |as obras ya ejecutadas y en aquellas
que fa Interventoria previa revision conjunta can la Agencia Nacicnal de Infraestructura considere
se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesion. Asi
mismo, de existir problematicas en obras que se encuentren sin ejecucion o suspendidas por
problemas de tipa técnice o de cualguier ofro tipo, se debera presentar un diagnostico general de
la(s) posible{s) solucion(es) requeridas para dar solucion a la problematica presentada.

Como parte de este diagnéstico, el interventor realizard una filmacion de la carretera, vias y
todas las deméas obras objeto del contrato de concesidn, con el fin de documentar el estado en
que se recibe el contrato de concesion.

(e) Diagnostico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los documentes contractuales
con ¢l objeto de obtener un anlisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del concesionario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de
aplicacion de descuentos, multas o cualquier ofra medida fendiente a garantizar la cumplida
gjecucion del contrato. Asi mismo, se debera efectuar un andlisis de vigencia y aplicabilidad de
pblizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sabre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situaciones que podrian
constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(i) Informe de Avance.
El diagnostico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para el

efecto, cada seis (06) meses, contados a partir de la aprobacién del diagnostico inicial o del
informe de diagnostico actualizado, deberd presentar un nuevo informe de actualizacion del
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diagndstico en el que se refleje el estado de avance y sjecucién de cada una de las obligaciones
a cargo del concesionario por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los
demas informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria.

Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacion del Informe Inicial o Estrategia, y
al igual que este, el Diagnostico de Avance debera contemplar los aspeclos Financieros,
Contables, Técnico-Operativos y Jurldicos, de Aforo v recaudo, Ambiental, Social, Predial, de
Seguros, de Riesgos, entre ofros.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostica de Avance, la Interventoria debera revisar y
actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del
enfogue de la consultoria.

(iii} Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de |a gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura.

Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, dentro de los quince {15)
primeros dias calendaric de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente,
comprenderad una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra
indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones
de la interventoria. La parte general del informe contendra el analisis de los datos del Proyecto,
entre otros, de los siguientes: () el desarrollo y avance del programa de obra {ii) los problemas
presentados y las soluciones planteadas; (iii} las actividades y gestiones de la interventoria; (iv)
la relacién de temas pendientes y las causas de su no definicién; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) los niveles de accidentalidad y
sequridad vial en las vias objeto de esta interventorfa, (vil) informe visual de estado del
pavimento; (viii} las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro
fotografico y de video del estado de la via. Este informe debera incluir el concepto det Interventor
sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo,
de acuerdo con o establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspondientes, asi como en el confrato de concesion, sus Apéndices, ofrosies y
Anexas.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, [o siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion objeto de interventoria;
¢} Ficha técnica del Proyecto;

d) Informacién def contrato de concesion

{.  Respecto del contrato de concesicn, diligenciamiento de los formatos SIAC
que le apliguen:

[l.  Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

Avance y estado gestion ambiental

Avance y estado gestién predial

Avance y estado gestidn social

Avance y estado de aforo y auditoria al recaudo de peaje
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fl.  Requerimientos de informes solicitados al Concasionario;
IV.  Seguimiento a las modificaciones contractuales def Concesionario, cuando
aplique.
V.  Estedo de las garantias otorgadas por el Concesionario,
VI.  Estado de las garantias de frafico del Concesionario
VIl Avance fisico

e Actividades a precio global
s Actividades de riesgo geoldgico (si aplica)
e Cantidades de obra ejecutada

Vill.  Esquema del abscisado del proyecto,

IX.  Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

X, Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesién
en los plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion
y tasacion sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento
y la tipificacion de las causales previstas de multas, sanciones ylo
disminuciones en la remuneracion, asi como la opinion del interventor.

Xl.  Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de
Obras o programa de obras, acompafiado de su opinién acerca de las
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el
efecto en el Contrato de concesion.

Xl Actos administrativos de aspecto ambiental.

Xl Consolidacion e informe de seguimiento a las actividades de pesaje
realizados.

XIV.  Informe General parte técnica y operativa.

XV.  Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y
la forma en que fueron subsanados.

&) Informacién Financiera.

1. Estado de cumplimiento del contrato de concesion.

Il. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.

It Sintesis del Comité de Fiducia.

V. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

V. Resumen consolidado de ingresos de la concesidn.

Vi, Estado de las cuentas y los estados financieros del Fideicomiso y de
cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la
informacion entregada por la Entidad Fiduciaria y el analisis de estos

aspectos,

Vil Comportamiento del trafico anual desde el inicio de la concesin.

VIl Comportamiento del recaudo anual desde el inicio de la etapa de
operacion.

f} Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato,

h) Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante e! periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la Agencia (a
menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al
presente Contrato), i inferior, en nlimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar
de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos, Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo
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cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacidn de aportes parafiscales, la cual
podré ser verificada por €l supervisor de la Agencia Nacional de Infraestructura las veces
que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado
por la Agencia Nacicnal de Infraestructura podra exigir a lo lfargo del contrato de
Interventoria todas las veces que lo considere conveniente; Los contratos, ordenes de
servicio, cuentas de cobro u ofros documentos, de la fotalidad del personal, que
demuestren la remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el miembro de
su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de consulteria por parte del
mencionado personal.

i) Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses
previos.

i) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de |as generalidades anteriormente establecidas.

k) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los
aspectos de la concesion (adminisirativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacion, mantenimienio, efc). :
) En los informes mensuales relacionar la comespondencia que le permita a la AN
mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y
actuar segln lo acordado,

m) Una relacion sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por
la ciudadania que fengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del
concesionario y del inferventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccién de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

n) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento rutinario, periédico, y de ser el caso, de
operacion de la via. Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento
anual para cada framo del proyecto de concesion.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente a cumplir con
sus obligaciones en relacidn con la ejecucion del Contrato de concesidn y el contenido de éste.
Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera
requisitc indispensable que el Supervisor revise y de su visto buenc al informe para el pago
mensual al Interventor.

Elinforme mensual debera estar acomparfiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de
la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades
y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por
lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberd incluir el listado de las mediciones,
ensayos y verificaciones que hubiera efectuado asi como aguellas gue hubiera realizado en
adicion a las descritas en el Anexo 4 del presente Contrato y Anexos Técnicos del Contrato de
concesion y la Propuesta del Interventor.
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En etapa de construccion y operacion y mantenimiento, realizar las mediciones del Indice de
Estado cada seis (6) meses segln las instrucciones que para fal efecto indique la Agencia
Nacional de Infraestructura y presentar el informe correspondiente incluyendo los pardmetros de
fisuras y grietas, rugosidad, ahuellamientos y deformaciones, resistencia al deslizamiento, estado
de zonas Jaterales, efc. Asi mismo, realizar la medicion de reflectividad en sefializacion horizontal
y vertical tanto temporal como definitiva cada cuatro (4) meses, sin perjuicio de lo establecido en
el contrato de concesion. Anexo al respectivo informe se debe entregar certificacion de |a entidad
pertinente que garantice la correcta calibracion de los equipos con los cuales se realizo |a
medicion.

Solicitud de Mediciones, Ensayos v Verificagiones.,

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos v verificaciones requeridos en el Anexo
4 del presente Contrato y en lo establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y
demas documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se
deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del
Interventar; fa AGENCIA lo requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del
respectivo Informe Mensual, para que efectlie tales medicionas, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos
dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no
estd de acuerdo con la solicitud formulada por la AGENCIA, asi se lo hara saber por escrito,
dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de 1a solicitud, exponiendo las razones por las
cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
solicitadas. Si la AGENCIA insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensaycs y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia
sera definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente Contrato. El silencio
del Interventor frente a la solicitud de la AGENCIA, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se
entendera como una aceptacion de la misma.

(iv). Informes por Terminacién de Tramos e Hitos.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe
por terminacion de Tramos o Hitos por cada uno de los Tramos o Hitos que
corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro
de los cinco {5) dias siguientes a la verificacién que haga el interventor de la
terminacion de dichos tramos o hitos, conforme se establecid en el contrato
de concesion.

{b) Este informe por terminacién de Tramos o Hitos serd uno de los soportes
para proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion,
segin corresponda, de un Tramo o Hito de la obra del Contrato de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato
de concesion y sus documentos. La entrega de cada hito estard
condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo
contrato de concesién para {al efecto.

(c) El informe por terminacion de cada Tramo o Hito deberéa contener una
relacion detallada y discriminada respecto de la gestién global del
Concesionario en el Tramo o Hito respectivo, de acuerdo con las
obligacicnes previstas en el Contrato de concesidn y todos sus documentos
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integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de todos los andlisis
realizados por el Interventor que demuestren que el Concesionario ha
cumplido cabalmente con todos los términes y condiciones establecidos en
el Confrato de concesién para poder suscribir el Acta de Terminacion de un
Hito, incluyendo pero no limitado a:

(i) Una relacidn de la verificacion del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Contrato de concesién,

(i) El procedimiento adelantade para la verificacion del Tramo o Hito
respectivo, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en el
Contrato de concesitn) entregada por el Concesicnario para el Trame o Hito
respectivo, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de
Obras del Tramo o Hito respective.

(d) El Supervisor de la AGENCIA revisara y aprobara el informe por terminacion
de cada Tramo o Hito si este se ajusta a los términos y condiciones
establecidos en el presente Confrato y en el Contrato de concesidn,
incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la
AGENCIA podra advertir deficiencias en el informe por terminacién de cada
Tramo o Hito, las cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien
contara con un plaze maximo de una (1) semana para ajustar el informe por
terminacion de cada Tramo o Hito (si es del caso) a satisfaccion de la
AGENCIA.

—
£

La no presentacion del informe por terminacion de cada Tramo o Hito a que
se refiere esta Seccion, ¢ la deficiencia en su contenido y su no correccion a
satisfaccion de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en el literal {c)
anterior, seran causa suficiente para la imposicién de las multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su
incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con la
normatividad aplicable,

(f) Para el caso de las obras que ya se encuentren terminadas, la Interventoria
contard con maximo un (1) mes contado a partir del acta de inicio de la
presente Interventoria para presentar a la Agencia, las observaciones a que
haya lugar a las memorias técnicas entregas por el concesionario a ios
tramos o trayectos que ya se encuentren ejecutados.

(v).Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de ferminacion anticipada
del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro
de los veinte {20) dias calendario siguientes de acaecido cuaiguiera de estos eventos, debera
presentar el Informe Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de
temas generales, la parte ejecutiva contendré indicadores de gestién presentados de forma
visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de Ia Interventoria. El informe general
contendra el andlisis de dalos, entre otros los de: balance general de fodas las tareas y
actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente fa situacion
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financiera de la Concesion. Este informe deberad contener la relacion de los documentos y
asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando fas causas de su no solucion y las
recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo
del mismo y toda lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones
aprobadas por la interventoria. El Informe Final se acompanara de un archivo fotogréfico y de
video de |a via con el fin de documentar &l estado en que se enlrega el contrato de concesion,
asi como indicara una refacion de temas pendientes v las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final. Este debera
contemplar;

a) Aspectos Técnicos, Operativos, Financiero, Contables, Juridicos, de Aforo y recaudo,
Ambiental, Social, Predial, entre las més importantes, asi como las recomendaciones a
seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geoldgicos, geotéenicos, estructurales,
hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales ufilizadas en fa construccién de las
obras, y su ubicacion, clase de ensayos ejecutados y los resutados cbtenidos, todos
estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluird la variable ambiental, principaimente en lo relacionade con el
plan de manejo ambiental y el monitorec a que de lugar la obra.

d) Inventario del estado de la sefalizacion vertical y horizontal y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto. .

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, a Interventoria debera evaluar
la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f) Un andlisis global de la ejecucitn del contrato de concesion, hasta el momento de la
elaboracidn del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes
Concesionario (seglin estos t&rminos se definen en el conirato de concesion) y el
concepto por el cual se pagaran.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion y sus Apéndices.

i) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se
indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices,
anexos y demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o
complementan.

i) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal
recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante 1a ejecucion del
contrato de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionaric, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucién y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion af momento de la
elaboracion del informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la Gltima factura del contrato de interventoria, estara sujeto a la
presentacién y previa aprobacion del informe final por parte de la Agencia Nacional de
Infraestructura.
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CAPITULO V

Garantias del Contrato

SECCION 5.01. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los seis (6) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia Gnica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el articulo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012, Las pélizas
de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en la Seccién | del Capfiulo 1l del Titulo V
del Decreto 734 de 2012 y en fas mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de
infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura
plural lo sera cada uno de los integrantes de la misma. La Garantia Unica de Cumplimiento
debera contener todos y cada uno de los siguientes amparos:

(M

(i)

WS ER

Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera constituirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demas sanciones que se
impongan al Interventor. (2) la vigencia correspondera a la duracién del Contrato
de Interventoria estimada en veinticuatro (24) meses, mas una vigencia
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del
presente Contrato en los términos de la Seccién 8.03 del presente Contrato. En
todo caso, la vigencia de este amparo deberéa prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucién del Contrate de
Interventoria siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantia Unica de
Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de las obligaciones a cargo dei Interventor surgidas en fa
ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual para los Unicos fines del presente
numeral se estima en TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS ($395.663.936) constantes del mes de febrero de 2014 (actualizado
conforme a la Seccion 1.03 del presente Contrato). El valor asegurado debera
actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prarrogue.

Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales refativas al personal destinado para la ejecucién de todas las
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Confrato de
Interventoria, (2) El valor asegurado serd el equivalente al cinco por ciento (5%)
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion del Contrato
de Interventoria, el cual para los Unicos fines del presente numeral se estima en
CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($197.831.968) constantes del
mes de febrero de 2014 {actualizado conforme a la Seccion 1.03 del presente
Contrato. (3) Este amparc debera tener una vigencia igual al plazo del Contrato
de Interventoria y tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de terminacion
del contrate. En todo caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de
este amparo dentro de los treinta (30) Dias Habiles anteriores a su vencimiento,
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en caso de que la vigencia inicial no cubra fres {3) afios adicionales a la fecha
de terminacién del presente Contrato.

(i)  Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor debera
constituir como un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los
perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como cansecuencia de la mala calidad o
insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el
Interventor en desarrollo del presente Contrato (2) El valor asegurado serd ¢l
equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrate, el cual para los unicos
fines del presente numeral se estima en TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y
SEIS PESOS  ($395.663.936) constantes del mes de febrero de 2014
(actualizado conforme a la Seccidn 1.03 del presente Contrato). El valor
asegurado debera actualizarse con la variacién del IPC cuando la vigencia inicial
se prorrogue. (3) Este amparo debera tener una vigencia de treinta y seis (36)
meses contados a partir de la terminacion del contrato de interventoria.

SECCION 5.02. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del Contfralo, el Interventor debera
presentar para aprobacion de la AGENCIA de manera adicional a la garantia (nica de
cumplimiento, una poliza de responsabilidad civil extraconfractual. (1) El objetivo de este seguro
es brindar proteccion frente a las eveniuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la
AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas
de dafios yfo perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o
de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subconfratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del
Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de
responsabilidad civil extracontractual sera de treinta (30) meses. El Inferventor deberéa garantizar
que la vigencia de la pdliza otorgada corresponda a la iotalidad de la duracion del Contrato, la
AGENCIA verificara esta condicion y aprobara la péliza otorgada. {3) Partes. Cada péliza de
seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a fa AGENCIA, al Interventor
y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. {4) Las polizas deberan constituirse de
acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en la Seccion | del Capitulo Il del Titulo V
del Decreto 734 de 2012, en adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos:
responsabilidad civil cruzada, amparc de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin
demosiracion previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para la pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido, correspondera a
mil (1000 SMMLV) salarios minimos legales mensuales vigentes.

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garantias.
(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por
el Decreto 734 de 2012 y deméas decretos reglamentarios y deméas normas que lo

adicionen, modifiquen o sustituyen.

{b) El Interventor debera reponer el valor de fos amparos cuando el valor de los mismos se
vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30)
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Dias siguientes a la disminucidn del valor garantizado o asegurado inicialmente, en
virtud de la ocurrencia e indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva una cualquiera de las polizas de que ftrata las Secciones 5.01 y 5.02 del
presente Contrato, €l valor de la reexpedicion de la garantia estard a cargo del
Interventor.

El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
terminos expresados en el presente Capitulo V y debera pagar las primas y demés
gastos necesarios para constifuirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas, En todo
¢aso, la garantia Unica de cumplimiento no expirar por falta de pago de la prima o por
revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entenderd que habra
incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por lo tanto la AGENCIA podra
imponer las multas contempladas en la Seccion 6.01.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en

las Secciones 5.01 y 5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la Seccién
6.01.

De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas ¢ previsiones dentro del
texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato.

Estas mismas previsiones se tendran para cualguier otra garantia diferente de las
saficitadas en el presente Capitulo que las Pares de este Confrato decidan constituir
durante el término de su ejecucién para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener
una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de |a garantia, en
la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién y la variacion del
estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en
todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el
Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ninglin tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
garantia y/o el Interventor, hasta [a liquidacion del Confrato vy la prolongacion de sus
efectos.

(h} Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos

(i

sefialados en el presente Capitulo V, la AGENCIA solicitard la correccion de la(s)
misma(os) y sefalara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho
plazo el Interventor no entreque la(s) garantia(s) debidamente madificado(s) a
satisfaccidn de la AGENCIA o si los términos y condiciones de las correcciones yfo
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AGENCIA, la
AGENCIA no aprobarg la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las
multas de que trata la Seccion 6.01 del presente Contrato.

Si la garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada seglin lo dispuesto en la Seccion
5.01, la AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la
gjecucion y/o liquidacion del Contrato que fa(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s)
de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podré
exigir al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el
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plazo que para el efecto determine la AGENCIA, plazo que en cualguier case no podra
exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en
la Seccion 6.01 del presente Coenfrafo.

La AGENCIA dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a
partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
Vencida el plazo sin que la AGENCIA efectle comentarios, se entendera aprobada la
garantia sin perjuicic de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente Seccidn. Sila
AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor
quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la
AGENCIA en la comunicacion, Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos
sefialados por escrito a satisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobara la(s) garantia(s). Si
el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la AGENCIA, se aplicara lo
sefialado en el literal {h) anterior, de ser aplicable, ylo se interpondran las muitas
sefialadas en la Seccion 6.01.

Si la garantia Gnica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompanada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningin caso sera
valida la certificacién emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las
condiciones de la colocacién de la garantia (Segun modelo que se adjunta al presente
Contrato como Anexo 5}. El reasegurador deberé encontrarse inscrito en el Registro de
Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra
la Superintendencia Financiera de Colombia.

SECCION 5.04. Fianza.

(Esta Seccion aplica siempre y cuando el interventor haya presentado en el proceso de seleccion
experiencia a través de situacién de controf)

La(s) matriz {ces) del Interventor o la{s) matriz{ces) de los miembros del Interventor o las
saciedades controladas por la(s) matriz{ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros
del Interventor] suscribio(eron) y adjunto(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso
de Méritos, una Fianza para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar,
derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o
exigible cualquier obligacion del presente Confrato por parte del fiador se seguira el siguiente
procedimiento:

Voot

{a) La Fianza se hara efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento
del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
interventor y su matriz han otorgado cada uno una Fianza, la AGENCIA podré a su
eleccion hacer efectiva la Fianza de uno u ofro, sin atender criterios de prelacién. En
todo caso se precisa que la AGENCIA no podra exigir mas de una Fianza al mismo
tiempo otorgada para respaldar las cbligaciones de un mismo miembro del
Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de
multas en los términos de la Seccion 6,01 del presente Contrato, se llevara el
procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se
haya impuesto la multa se hara efectiva por parte de la AGENCIA la Fianza, cuando
el fiador cumpla con la obligacion cesaran las multas en los terminos del Capitulo VI,
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Si el Fiador optare por pagar la sancién asociada al incumplimiento las multas se
continuarén causando y seran a cargo del Fiador hasta que se llegue al limite de
imposicion de mulias previsto en el presente Contrato.

{c) Sila obligacion incumplida es de aquellas que no fienen prevista la imposicién de
multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podra,
exigir el cumplimiento de la obligacién incumplida al Fiador en los términos de la
Fianza.

(d) Para los casos especificos relacionades con &l incumplimiento de obligaciones de
dar, la AGENCIA podra requerir al Fiador en cualguier momento si no hay recursos o
éstos son insuficientes para compensar la obligacion.

(e} Las demas garantias pravistas en el presente Contrato se ejecutaran en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de fa AGENCIA
al fiador, éste no se pronuncia o sefiala a la AGENCIA que conforme con los
términos de la Fianza procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de
la obligacion.

{f) Encaso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera

que cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin
interrupciones ni dilaciones.

CAPITULO VI

Mecanismos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
confratista, la Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al unc por
1000 (1x1000) del valor del confrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre
pasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera
desde el dia en que se debid cumplir con la obligacion hasta la fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de
2011y Articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea
procedente ni pertinente, la Agencia podrd imponer una multa equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato.

El valor def confrato incluye el valor inicial pactado méas el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de
perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la AGENCIA considers
procedente para lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora
al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y
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compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del
contratista, en caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos
y compensaciones podra la Agencia lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de
cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo hard acudiendo a Ia
jurisdiccion Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA, una vez
en firme el acto adminisirativo de imposicion de la multa en el mes siguiente al mes en que se
haya impuesto la multa o que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposicién de
la multa. Si &l Interventor impugna la imposicion de la multa, el descuento o pagoe se hara en el
Mes siguiente al Mes en que el acto administrative quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del
Contrato y la decision es favorable a la AGENCIA, el Interventor debera pagar ademas de la
multa intereses de mora en los términos de la Seccion 9.02 del presente Contrato sobre el valor
de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las mulias serd el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012

{a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrate por los que la AGENCIA impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000} del valor del contrato
a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla
a satisfaccidn la obligacion son:

() Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el
Interventor no consfituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no
renovare, prorrogare su vigencia o corrigiers las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo V relativas a la garantia
Unica de cumplimiento.

{iiy Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Inferventor no remplaza oportunamente a cualguiera de los profesionales
acreditados en cumplimiento del presente contrato de interventeria yfo si el remplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la
AGENCIA rechazara el cambio e impondréa la mencionada multa, hasta que presente
un candidato para remplazo, y el mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas
se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la
AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las multas se impondra incluso
durante el periodoe de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla
con la obligacion.

{iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion de los
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de [nterventoria.
{iv) Por incumplimiento en relacion con fas obligaciones contenidas en la Seccion
3.01 Personal del [nterventor del presente Contrato de Interventoria.

(v) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del
documento de compromiso de vinculacion de personal del Pliego de Condicicnes.

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AGENCIA. Si el Interventor no
entrega de forma oportuna, completa y safisfactoria cualquiera de los informss a que
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se encuentra obligado segin el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi
como st no entregare la informacion completa que le solicite la AGENCIA, siempre vy
cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento.

{vil) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales.
Por el incumplimiento de fa obligacion de estar al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya
sea del Interventor o de los subcontratistas).

{viil) Incumplimiento de la Seccien 3.03 "Plantilla de Persanal”. Por el incumplimiento
de las obligaciones contenidas en |la Seccion 3.03 del presente Contrato.

(b} Los incumplimientos de tas obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor
del contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento
de las obligaciones confenidas en el Capitulo 1V del presente Contrato y en los
Apéndices Tecnicos del Contrato de Concesion.

(i) Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Seccién 2.03 del presente Contrato, cuando ello
aplique.

(iii) Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccion 3.06 del presente Contrato.

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en presente Contrate, en sus anexos y/o en el contrato de concesion, sus
anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan
para las que no se encuenfren expresamente prevista una multa especial en esta
clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punio setenta
y cinco por mil {0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las
multas sera definida por la AGENCIA tomando en consideracian |a gravedad y extensién
del incumplimiento.

SECCION 6.02. Periodo de Cura

LWLy ]

(a) El Interventor contaré con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta
cinco () Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara
desde el dia en que la AGENCIA comunique al interventor del incumplimiento, vencido el
cual, si persiste el incumplimiento la AGENCIA impondra la multa desde la fecha en que
la AGENCIA haya identificado el incumplimiento, tal como se menciond en la Seccion
8.01.

(b) Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la
AGENCIA, conforme 2 lo sefialado en el literal (a} anterior, no se impondra la multa.

(c} Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causardn las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el
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tope sefialade en la Seccion 6.04 del presente contrato, o que ocurra primero. Si se
llegase a completar el fope sefialado en la 6.04 sin que se haya sancado el
incumplimiento, la AGENCIA debera tomar las medidas gue garanticen la continuidad del
contrato. Las multas se calcularan a partir de Ia fecha del incumplimiento y no a partir de
la fecha de vencimienic del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontarén por parte del Interventor o de la AGENCIA, segin
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de la cual la Agencia ha
impuesto la multa.

SECCION 6.03. Pracedimiento para la Imposicion de Multas.

Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en la Seccion 6.01 anterior, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los
términos de la Seccion 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la AGENCIA iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el
articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012,

(ii) El acto administrativo mediante ef cual se imponga la multa sefialard como fecha de
inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de
los literales de la Seccién 6.01 anterior.

(iii} En aplicacion de la figura de la compensacion, la AGENCIA padré descontar el valor
de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma gque la
AGENCIA le adeude al Interventor.

SECCION 6.04. Limite a la Imposicién de Multas.

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato sefialado en la Seccion
1.03.

(b} Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefalada en 1a Seccion 8.01 (d) del
presente Conirato.

SECCION 6.05. Actualizacion de las Multas.
El valor de las multas sefialadas en la Seccion 6.01 se actualizara, de acuerdo con el IPC del

Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a |a
fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.
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SECCION 6.06. Cléusula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya llegado al tope
maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en la seccion 6.04 del presente
contrato, el contratista pagara a la Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al freinta por
ciento (30%) de! valor del contrato, la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y
parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no es Gbice para que por parte de la
entidad contratante se haga efectiva la garantia tinica de cumplimiento v se adelanten todas las
gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de
los perjuicios causados.

Para la cancelacion def valor de clausula penal, no se requerira que la Agencia constituya en
mora al contratista El contratista facultara a la Agencia para descontar y compensar las sumas
de dinero correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del
confratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011,

CAPITULO VII

Solucién de Conflictos

SECCION 7.01 Solucién de Confiictos.

Lo establecido en el presente capitulo no obsta para que cualquier controversia surgida entre las
Partes con ccasion det Contrato y su ejecucion pueda ser dirimida por las Partes directamente
en cualquier tiempo.

(a) Amigable Composicion

()  Cualguier diferencia relacionada con la ejecucion de este Contrato podra ser definida
por las partes a través del mecanismo de la amigable composicitn, de conformidad con
lo establecido en la presente clausula, ast como en la Ley 1563 de 2012, o las demas
normas que la modifiguen, complementen o sustituyan.

(i) El Amigable Componedor estara compuesto por tres (3) personas naturales
seleccionadas de conformidad con lo sefalado en numeral (jii) siguiente, las cuales
definirén de manera vinculante e imparcial para las Partes, las controversias que surjan
entre ellas.

(i) La totalidad de los miembros del Amigable Componedor seran escogidos dentro de los
treinta (30) Dias Calendario siguientes & la fecha de suscripcién del presente Contrato,
de acuerdo con las siguientes reglas:

1) Dentro de los veinte {20) Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripcion
del Contrato de Interventoria, cada una de las Paries seleccionara un miembro
del Amigable Componedor para ejercer las funciones previstas en este Contrato
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por la totalidad del plazo del Contrato de Interventoria, sin perjuicio de que
alguno de los miembros pueda ser reemplazado de conformidad con lo previsto
en el punto (v) numerales 2y 3.

Si vencido el plazo indicado en el inciso anterior alguna o ambas Partes no han
seleccionado uno o los dos {2) miembros del Amigable Componedor que deban
ser seleccionados por |as Partes, éste o éstos seran sorieados por el Centro de
Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota o el Centro de
Arbitraje, Conciliacién y Amigable Composicion del Sector Infraestructura
Transporte segun corresponda, conforme al siguiente numeral, de su lista de
amigables componedores, previa solicitud formulada por cualquiera de las
Partes.

El interventor escogera por una lnica vez, al momento de designar el miembro
del Amigable Compcnedor que le corresponde, entre el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogotéd y el Centro de Arbitraje,
Conciliacion y Amigable Composicion del Sector Infraestructura y Transporte, el
Centro que realizara las funciones delegadas por las Partes respecto de sorteos
y recusaciones de los Amigables Componedores. Si vencido el plazo de veinte
(20) dias previsto en la presente literal subnumeral 1) anterior, el Interventor no
elige el Centro, la Agencia realizara dicha eleccion.

Las Partes delegan la designacion del tercer miembro del Amigable
Componedor a los dos (2) amigables componedores designados por ellas o que
por defecto hayan sido scrteados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Bogota o el Centro de Arbitraje, Conciliacién vy
Amigable Composicion del Sector Infraestructura, segin corresponda, quienes
deberan designarlo dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la fecha
de designacién y aceptacion de los integrantes del mecanisme ya designados.

Los amigables componedores deberan ser ingenieros civiles, economistas,
administradores de empresas, ingenieros industriales, abogades o con
profesiones afines a las anteriores, con amplia trayectoria en contratos de
inferventoria o de concesion, asi como segln la especial naturaleza de las
obligaciones y el objeto del presente Contrato. En todo caso, por lo menos uno
de los amigables componedores deberd ser un abogado, quién debera ser
experio en derecho de concesiones del Estado y de grandes proyectos de
infraestructura, asi como acreditar experiencia profesional académica en
mecanismos alternativos de solucidn de controversias.

A los miembros del Amigable Componedor les seran aplicables las causales de
impedimento v recusacion sefialadas en el articulo 16 de la Ley 1563 de 20120
en las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. En fodo caso,
ningln amigable componedor podré ser empleado o contratista del Interventor,
de los miembros o socios del Interventor, del Concesionario, de la Agencia, el
Ministerio de Transporte o sus entidades descentralizadas o adscritas, o del
Interventor. Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del Concesionario
o de cualguiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podran tener
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parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
{nico civil con los empleados de nivel directivo de la Agencia y del interventor,

6) Dentro de los dos (2) dias siguientes a su designacion, los amigables

componedores haran una declaracion de independencia e imparcialidad
respecto de las Partes al momento de aceptar la designacion, y manifestaran en
ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con lo
exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del Contrato se Hegare a
establecer que algunc de los amigables componedores no reveld informacién
que debia suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo
hecho quedara impedido, y asi debera declararlo, so pena de ser recusado.
Caso en el cual el Centro designado segln el numeral 1} anterior, decidira sobre
la separacién o continuidad del amigable compenedor. En caso de sobrevenir un
hecho que pudiere generar duda a las Partes sobre la independencia o
imparcialidad del Amigable Componedor, este debera revelarlo a las partes sin
demora. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la
imparcialidad o independencia del miembro del Amigable Componedor, el
Centro decidira sobre su separacion o continuidad.

(iv) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor

e e

1)

El proceso por medio de la cual el Amigable Componedor defina la controversia
debera basarse en las formas y principios propios del debido proceso, y su
decision debera fundamentarse en las pruebas o experticios vélidamente
obienidas en el proceso, asi como respetar la ley aplicable al contrato y la
jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano. El amigable componedor no
podréa decidir en eguidad.

El Amigable Componedor no tendra competencia para conocer las
controversias que se deriven del ejercicio de los poderes y facultades ajenas al
derecho coman de que goza la Agencia, conforme a la Ley Aplicable a! Contrato.

Las decisiones del Amigable Compenedor se tomaran preferiblemente por
unanimidad, pero a falta de ésta por la mayoria de sus miembras. Quien disienta
debera expresar motivadamente las razones de su disenso.

Al definir la controversia, el Amigable Componedor podra interpretar el
contenido delf presente Contrato, pero en ningln caso podra con su decision,
subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar el
contenide del presente Contrato.

{v} EI Amigable Componedor podrd en todo momento asescrarse de expertos o
soficitar la practica de pruebas periciales de acuerdo ccn la naturaleza de la
controversia sometida a su conocimiento por las partes. Las costas que ello genere,
seran asumidas por las Partes por partes iguales.

1)

Los integrantes del Amigable Componedor no tendran relacion laboral alguna
con las partes. Su vinculacion al Proyecto se enmarca v limita estrictamente a
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las funciones que para la figura del Amigable Componedor prevé la ley
colombiana.

2)  En caso de renuncia de un miembro del Amigable Componedor, éste debera
ser sustituido por quien efectud su designacion o que le correspondta hacerla,
dentro de los diez (10) dias siguientes af recibo de [a renuncia por las Partes.
Vencido este plazo sin haberse efectuado la correspondiente designacion, el
nuevo miembro del Amigable Componedor sera designado por el Centro, previa
solicitud de cualquiera de las Partes.

3)  En caso de renuncia del tercer miembro del Amigable Componedor, su
reemplazo sera seleccionade por los dos (2) miembros del Amigable
Componedor designados por las Partes.

(vi) Remuneracion del amigable componedor.

1} Los integrantes de la Amigable Componedor recibiran remuneracion por cada
asunto que conozcan y resuelvan, de conformidad con fas reglas de este
numeral.

2)  Elvalor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbifraje
y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogotd o para el Cenfro de
Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicién del Sector Infraestructura vy
Transporte, y la remuneracion por los honorarios de los miembros del Amigable
Componedor seran asumidos por las Partes en porciones iguales.

3} Elvalor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogoté o para el Centro de Arbitraje,
Conciliacion y Amigable Composicion del Sector Infraestructura y Transporte, y
el de los honorarios de los amigables componedores, sera equivalente a la mitad
de los que resulten de aplicar la tarifa establecida para el arbitramento, que se
presenta a continuacion:

VafbrPr'éten.ﬁion’és s Tanfas : .
De 0 a 6.600.000 Y SMDLV
De 6.060.001 a 100.000.000 10%

De 100.000.001 a 300.000.000 5%

De 300.000.001 a 500.000.000 %

De 500.000.001 5 1.000.000.000 3%

De 1.000.000.601 2 5.000.000.000 2,75%
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4)

Valor Prefension

De 5.000.000.001 a 10.000.000.000 2.5%

De 10.000.000.001 en adelante 500 SMMLY

Para la tasacion de honorarios cuando la cuantia sea o exceda de la suma de
($10.000.000.001) o sea indeterminada la cuantia, se fija como suma méaxima
500 SMMLV, suma que podra ser inferior por acuerdo entre las Partes.

El valor de los honorarios se pagara a favor de los integrantes de la Amigable
Composicion en un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5) dias siguientes
de la presentacion de una solicitud de intervencion del Amigable Componedor, y
el restante setenta y cinco por clento (75%) a los cinco (5) dias siguientes a la
formalizacion de la decision que resuglve el conflicto.

(vii) Procedimiento para la Amigable Compoasicién.

eDES

1)

2)

El proceso de amigable composicion se iniciara mediante la presentacion de
una solicitud de intervencidn del Amigable Companedor. Dicha solicitud deberé
contener —por lo menos- los siguientes elementos:

A. Identificacion completa de 1a Parte que sclicita la intervencion del
Amigable Componedor.

B. Descripcidn de los hechos que generaron la controversia entre las
Partes.

C. Fijacion de la controversia.
D. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.

E. Fundamentos técnicos, contables, financiercs, contractuales y/o
legales que apoyan las solicitudes.

F.  Relacion de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable
Compaonedor,

Una vez recibida por la Parte convocada copia integra de la solicitud de
intervencion del Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, la
convocada dispondra de un término de hasta diez (10) Dias Habiles para
pronunciarse por escrito ante el Amigable Componedor sobre la solicitud de
intervencidn presentada por la Parte interesada. Dicho término se contara a
partlr del Dia siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte
convocada. El escrito de [a Parte convocada debera contener par lo menos los
siguientes elementos:
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3)

A. Identificacion completa de la Parte que presenta la respuesta a la
solicitud de intervencion del Amigable Componedor.

B. Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con fo senalado en
la solicitud de intervencion del Amigable Componedor, generaron la
controversia entre las Partes.

C. Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo
con la Parte convocanie.

=

Su posicion frente a la fijacion de la controversia.

m

Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.

F. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales yfo
legales que apoyan las solicitudes.

G. Relacién de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.

Periodo de Pruebas: Vencido el término de traslado a la parte convocada, dentro
de los cinco (5} dias siguientes el Amigable Componedor se pronunciaré sobre
la necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas y solicitadas per
las Partes. En caso de decretar y ordenar la practica de las pruebas solicitadas,
distintas a las aportadas, se dara un término de quince (15) Dias Habiles para su
practica, que podra ser prorrogado hasta por un término igual por la decision
unanime de los miembros del Amigable Componedor.

Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las
modificaciones que el Amigable Componedor decida en atencion al
pronunciamiento de las Partes, asi como en |as decisiones de oficio que adopte
el Amigable Componedor, las pruebas decretadas, distintas a las aportadas, se
practicaran en un término de quince (15) Dias Habiles, que podra ser prorrogado
por la decisién unanime de los miembros del Amigable Componedor, si la
naturaleza de la prueba asf lo exige.

4) Traslado de las pruebas decretadas, En caso de que el Amigable Componedor

hubiese procedido al decreto y practica de pruebas, al término del periodo
probatorio indicado en el subnumeral anterior, dara traslado a las Partes por el
término de cinco (5) Dias Habiles a fin de que estas se pronuncien sobre las
mismas.

5) Término para la adopcion de la decision. El Amigable Componedor tendra un

RSS2t o

plazo méximo de veinte (20) Dias Habiles para definir la controversia, los cuales
se contaran a partir del dia siguienfe a la presentacion del escrito de
contestacion de la parte convocada, o al vencimiento del término fijado para que
las Partes se manifiesten sobre la(s) prugba(s) practicada(s) de conformidad con
los subnumerales anteriores. Este plazo podrd ampliarse a solicitud del
Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos
Partes.
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6) Fuerza Vinculante. Cada parte debera cooperar en la realizacion de cualquier
investigacion que el Amigable Componedor efectie relacionada con la disputa
en cuestion, Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como
resultado del procedimiento de la amigable composicion, tendran fuerza
vinculante para las Partes y tendran efectos fransaccionales de acuerdo con la
Ley Aplicable.

7) El Amigable Componedor debera informar a la Procuraduria General de la
Nacién a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado sobre la aperfura
de cada proceso de amigable compaosicién, para efectos de lo previsto en el
articulo 49 de la ley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos anteriormente
sefialados podran suspenderse para tal fin.

{b) Arbitraje Nacional

(i} Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion de la celebracion,
ejecucién o liquidacion de este Contrato de Interventoria, y siempre que no sea aplicable
el Tribunal de Arbitramento Internacional al que se refiere el literal ¢. siguiente, serd
dirimida por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad con la ley 1563 de
2012 y las reglas que a continuacion se establecen.

(i) Dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes & la suscripcion del Contrato de
Interventoria, el Interventor debera informar a la ANI el Centro de Arbitraje v Conciliacion
que realizara tas funciones delegadas por las Partes respecte de sorteos y recusaciones
de los Arbitros designados y que servira de sede del arbitramento. Si vencido este plazo,
el Interventor no ha nofificado la designacion, la AN realizara dicha eleccion. EI Centro
escogido —por el Interventor o por la ANI, segln comesponda- debera corresponder a
uno de los siguientes: i) El Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio
de Bogotd, o ii) el Centro de Arbitraje, Concillacion y Amigable Composicion del Sector
Infraestructura y Transports.

(iif) El arbitraje se desarrollara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de
Comercio de Bogota o en el Centro de Arbitraje, Conclliacion y Amigable Composicion
del Sector Infraestructura y Transporte segln el Centro de Arbitraje que haya escogido
el Consultor al momento de presentar su Oferta.

{iv) El tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros los cuales seran designados de comin
acuerdo por las Partes. Para elio las partes elaboraran fistas de candidatos con
reconocida experiencia y especialidad en derecho de transporte. En caso de no llegarse
a un acuerdo et Centro de Arbitraje escogido conforme a lo establecido en el numeral (i)
anterior, designara los arbitros por sorteo,

(v) Los &rbitros decidiran en derecho.

(vi) Los honorarios de los arbitros se limitaran segln el valor de las pretensiones, conforme
se establece en la fabla incluida a continuacion y en todo caso no superaran un maximo de
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($200.000.000) del Mes de
Referencia por cada arbitro, valor que se actualizard afio por afio con &l IPC que
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corresponda. Las Partes, podran de comln acuerdo aumentar el valor de los honorarios de
los arbitros a sugerencia del tribunal o del Centro, teniendo en cuenta la magnitud,
complejidad u ofras circunstancias del caso, tales como la existencia o no de una demanda
de reconvencion. El pago del valor de los honorarios del arbitraje seré cubierto por ambas
partes.

Va!'b:r-Prete'nsEo:r;e.s;: G Srdtanivai Ta .riifgs_ por «i':éd.a
=

De 0 a COL$100°000.000 10%

De COL$100°000.001 a COL$F300°000.000 5%

De COL$300°000.001 a COL$560'600.000 4%

De COL$500'000.001 a COL$1.000°000.000 3%

De COL$1.000°000.001 a COL$5.600°000.000 2.75%

De COL$5.000°000.007 en adelante 2.5%

{vil) La convocatoria o tramite del procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de los
medios excepcionales al derecho comun de que disponga la ANI conforme a la Ley
Aplicable. La aplicacion y los efectos de cualguiera de ellos, no podrén ser sometidos a
arbitramento.

{viii) Los &rbitros designados haran una declaracién de independencia e imparcialidad
respecto de las Pares al momento de aceptar la designacion, situacién que debera
mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningtn Arbitro
podra ser empleado, socic o contratista del Interventor o del Concesionario, de los
miembros o socios del interventor o Concesionario, de la ANI, el Ministerio de Transporte
o sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los apoderados de las
Partes. Tampoco podran ser accicnistas del Interventor o del Concesionario o de
cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podran tener parentesco hasta
de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o Gnico civil can los empleados
de nivel directivo de la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas del
Concesionario, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Igualmente, no podra
ser arbitro quién al momento de la designacion sea coarbitro en los procesos que los
apoderados de las Partes sean a su vez coarbitros ¢ apoderados en aquellos procesos.

RaSEy
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{ix) El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se regiran por
lo establecido en el articulo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan. No obstante, las partes podran, previo a la
audiencia de instalacion, fijar un trmino especial para la duracion del proceso arbitral,
para lo cual bastara la suscripcion de un memorial conjunto que asi lo informe a los
arbitros designados,

(x) Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque et Tribunal de
Arbitramento, los efectos de la cléusula compromisoria seran extensivos a aquellas
empresas, sociedades o personales naturales que hayan presentado conjuntamente la
Propuesta, en la medida que, dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia
at momento de la presentacion de la Propuesta.

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de |a clausula compromisoria podran ser
extensivos a aquellas autoridades administrativas que tengan relacidn con los hechos
materia de controversia y que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral,
por lo cual aquellas podran ser llamadas al proceso sin objecion de ninguna de las
Partes def Contrato de Interventoria

(xi) lgualmente, las Partes aceptan que seran extensivos los efectos de la presente literal a
aquellas ofras autoridades administrativas que tengan relacién con los hechos materia
del proceso arbitral.

(c}  Arbitraje Internacicnal

(i) Las Partes entienden de mutuo acuerdo que, en consideracion a la participacion de
capital y/o experiencia extranjera al momento de presentar la Propuesta que dio lugar al
presente Contrato de Interventoria, los cuales implican transferencia de bienes, servicios
y/o capitales, toda confroversia que pueda surgir del mismo o en relacion con éste,
tendra efectos sobre el comercio internacional.

(i} En consecuencia, cualquier divergencia que surja entre fas Partes con ocasion de la
celebracién, ejecucién o liquidacion de este Contrato de Interventoria, sera dirimida por
un Tribunal de Arbitframento Internacional de conformidad con fa ley 1563 de 2012y las
reglas que a continuacion se establecen.

(fiiy En todo caso, si el Tribunal de Arbitramento Internacional, al momento de definir su
propia competencia, decide que no se cumplen los requisitos para que proceda el
arbitraje internacional, de conformidad con la Ley Aplicable, se acudira al arbitraje
nacional regulado en el literal b de la presente seccion.

(iv) El arbitraje internacional sera administrado por el Centro Internacional para la Resolucion
de Disputas (Infernational Cenire for Dispute Resolution de la American Arbitration
Association)— ICDR- de conformidad con su Reglamento de Arbitraje Internacional, asf
como por los siguientes términos:

1) La sede del arbitraje sera Bogota, Colombia.

2)  Elidioma del arbitraje sera el espaiiol.
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3) Laley aplicable al contrato sera la ley colombiana vigente al momento de la

celebracién del Contrato,

{v) El tribunal sera designado por las Partes con base en una lista elaborada por el ICDR
quien tendré en cuenta las observaciones de idoneidad y experiencia informadas por las
Partes. En el evento en que las Partes no lleguen a un acuerdo el ICDR sera el
encargado de hacer la designacion de todos los arbitros, de conformidad con su

reglamento

(vi) Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Partes la Parte convocante
procedera a notificar adicionalmente a fa Procuraduria General de la Nacidn y la Agencia
Nacional de Defensa Juridica del Estado colombiano, quienes podran intervenir en el
proceso arbitral con los mismos derechos y garantias procesales y probatorias de las

Partes.

(vii)  Los arbitros decidiran en derecho.

e

1) Los honorarios de los érbitros se limitaran segin el valor de las pretensiones,
conforme se establece en la fabla incluida a confinuacion y en fodo caso no
superarén un méximo de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS CCOLOMBIANGS
($200.000.000) de! Mes de Referencia por cada arbitro, valor que se actualizara afo
por afio con el IPC que comesponda. Las Partes, podrén de comin acuerdo
aumentar el valor de los honorarios de los arbitros a sugerencia del fribunal o del
Centro, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u ofras circunstancias del caso,
tales como la existencia o no de una demanda de reconvencion. E! pago del valor de
los honorarios del arbitraje sera cubierto por ambas partes.

Valor Pretensiones’ Tanfaspor cada
e i | drbitro e
De 0 @ COLE100'000.000
10%
De COL$100'000.001 a COL$300'000.000 5%
De COL$300°000.001 a COL$500'000.000 4%
De COL$500°000.007 a COL$1.000'000.000 3%
De COL$1.000'000.001 a COL$5.000'060.000 2,75%
De COL$5.000'000.001 en adelante 2.5%
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2) La convocatoria o tramite del procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de los
medios excepcionales al derecho comln de que disponga la ANI conforme a la Ley
Aplicable. La aplicacion y los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser
sometidos a arbitramento.

3) Los arbitros designados harén una declaracién de independencia e imparciafidad
respecto de las Partes al momento de aceptar la designacion, situacion que debera
mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningln arbitro
podra ser empleado, socio o contratista del Interventor o del Concesionario, de los
miembros o socios del Inferventor o del Concesionario, de la ANI, el Ministerio de
Transporte o sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los
apoderados de las Partes. Tampoco podrén ser accionistas del Interventor o del
Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podran
tener parentesco hasta de cuarto grade de consanguinidad, segundo de afinidad o
tnico civil con los empleados de nivel directivo de [a ANI, del Concesionario, del
interventor, de los accionistas del Concesionario, del Interventor o de los
apoderados de las Partes. Igualmente, no podra ser arbitro guién al momento de Ia
designacién sea codrbitro en los procesos que los apoderados de las Partes sean a
su vez coarhitros o apoderados en aquellos procesos.

El término del proceso arbitral as! como las suspensiones del proceso se regiran por lo
establecido en el articulo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los
modifiqguen, complementen o sustituyan. No obstante, las partes podran, previo a la
audiencia de instalacion, fijar un término especial para la duracion del proceso arbitral,
para io cual bastara la suscripcidn de un memorial conjunto que asi lo informe a los
&rbitros designados.

(ix) Las Partes no se encuentran sujetas al deber de confidencialidad alguno con respecte a

)

cualquier arbitraje conforme al presente Contrato.

Las Partes acuerdan que en el evento en gue se convoque el Tribunal de Arbitramento,
los efectos de la clausula compromisoria seran extensivos a aquellas empresas,
sociedades o personales naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta,
en la medida que, dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia al momento
de la presentacion de la Propuesta, mediante la presentacién y firma del anexo
correspandiente a dicha Propuesta.

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clusula compromisoria podran ser
extensivos a aguellas autoridades administrativas que tengan relacién con los hechos
materia de controversia y que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral,
por lo cual aquelfas podrén ser lfamadas al proceso sin objecion de ninguna de las
Partes del Contrato de Concesion.

{d) Continuidad en la Ejecucion.

La infervencion del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no
suspenderd la ejecucion del Confrato de Interventoria, salvo en aguellos aspectos cuya
suspension sea necesaria para la garantia del interés general.

o peh
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CAPITULO VIl

Terminacién y Liguidacion del Contrato

SECCION 8.01. Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su liquidacin cuando
ocurra cualguiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.
{b) Por la terminacidn anticipada del Contrato de Concesion.
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes,

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademés por la acumulacion de multas
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%} del valor del presente Contrato sefialado
en la Seccion 1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podré optar por continuar
con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria
o condonacién de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

() Las Partes acuerdan que el Contrato terminaré en el evento que después de suscribir
el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que fa AGENCIA
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabaje, debido a que los profesionales
propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y
de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que
en el evento que hayan ftranscurrido dos {2) meses sin que la AGENCIA hubiese
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en
el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria
efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en la
Seccion 8.02., del presente Contrafo, sin gue se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni &l saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de
la cesion del Contrato de Interventoria de que frata el presente literal, se entiende
prestada con la suscripcidon del presente Contrato de Interventoria.

() Cuando los socios del Interventor que haya sido LIDER en el Concurso de Méritos
Abierto vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y
escrito de la AGENCIA.

PARAGRAFO. En atencién al caracter infuito personae del contrato de interventoria, la
venta o cesion de la participacion en |a sociedad de los socios que hayan sido LIDER,
solo podra hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren, que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que
sera verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendrd que manifestar su
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion.

(q) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

LoDEE
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SECCION 8.02. Gesién de! Contrato

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, la AGENCIA podré autorizar la cesidn del presente Contrafo de
Interventoria al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad del Madulo que dio
como origen la Adjudicacidn y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos
y condiciones que para el efecto sefiale la AGENCIA.

SECCION 8.03. Liquidacicn del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Seccion 8.01
anterior, la AGENCIA iniciara la liquidacion del Contrato, proceso que tendra una duracion
maxima de seis (6) meses. El proceso liquidatorio implicara efectuar un balance del cumplimiento
de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los
pagos pendientes por realizar al interventor y de las eventuales deudas que tenga éste dltimo
con la AGENCIA. Una vez efectuada la liquidacion se elaborard un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX

Varios

SECCION 9.01. Supervision del Contrato.

La supervision de |a ejecucién de |as obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente
Contrato se hara a través del Supervisor de la AGENCIA que es un profesional designado por el
Vicepresidente de Gestién Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de la AGENCIA tendra
acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Inferventor en relacion con la
ejecucion del presente Contrato.

SECCION 9.02. Intereses de Mora.

La tasa de mora seré la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia, méas la tercera parte de dicha tasa, pero en ninglin
caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se
utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacién originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario contenida
en otras Secciones o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimientc establecido
para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Paries, sera de treinta (30) Dias.
Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta Seccion,

SECCION 8.03. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral def mismo, los
siguientes:

{a) Los documentos previos, Pliegos de Condicicnes y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos No. VJ VGC CM 017 2013,
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(b) La Propuesta del Interventor.

{c) Los acuerdos gue se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Economica y la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar

(e) La Resolucidn de adjudicacion.

{f) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo
modifican, aclaren o adicionen.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de discrepancia
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primaré el
contrato.

SECCION 9.04. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcidn por las
Partes.

(b} Inicio Ejecucion. Para iniciar su ejecucidn se requiere haber cumplido con todos y
cada uno de los siguientes requisitos:

(i) La aprabacién de la garantia Unica de cumplimiente.

(i) Haber entregado una certificacion segln la cual se acredite que el Interventor
y cada uno de sus miembros se encuentra al dia en el pago de apories
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del SENA, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

(iv)  La aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director del
proyecto o Director de interventoria, b) Subdirector Técnico, y ¢) Ingenieros
Residentes (2).

SECCION 9.05. inhabilidades e Incompatibilidades o Profibicion Legal o Conflictos de Inferés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, i su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o
socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacion, (3)
que no se encuentran en procesos de reestructuracién segin lo previsto en las Leyes 550 de
1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o
conflicto de interés el Interventor deberd ceder el presente Coniralo a quien la AGENCIA
designe.

SECCION 9.08. Evento Eximente de Responsabilidad.
Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial

de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el

A
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incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad segln este término se define mas adelante. EI incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionaric no se
considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que |a existencia de dicha
circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacidn de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de fa Parte que lo invoca, que afecte
en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos
los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

{i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o al pals de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, blogueo o embargo;

{B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o
sabotaje;

{C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales
no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o
sus empleados de direccion, manejo o confianza;

{D) Hallazgos arqueol6gicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligacicnes bajo el
presente Contrato que impidan el cumplimients por parte del Interventor con sus
respectivas obligaciones bajo el mismo.

(ili) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u cmisiones del
Inferventor que constituyan un incumplimienfo de sus obligaciones bajo el
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con
sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

{iv} La suspension del Confrato de Concesion que conste en acta debidamente
suserta por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la
suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por "Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de
un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
que se les imponen bajo este Contrato en la extension prevista en |a Normatividad
aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, fal como se definen arriba, se referiran en adelante
conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.
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{c} Procedimiento.

(i) Dentro de los diez {10} Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente
de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Eventc Eximente de
Responsabifidad (la "Parte Afectada’) en el cumplimiento de sus obligaciones le
comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un
estimado preliminar del tiempo durante el cual la Pare Afectada se verd
afectada. A parlir de la fecha de ocurrencia del Evenio Eximente de
Responsabifidad la duracion del perfodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo
Especial".

(ii} Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente
de Responsabilidad, |la Parte Afectada nofificara a la otra Parte (A} el
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B} su
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser
mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la nofificacién aqui
regulada cuando la causa del Evento Eximente de Respensabilidad sea fa
prevista en la Seccion 8.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la nofificacion dentro del término indicado en el numeral
(i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d}
siguiente. Mientras no se haya dado la notificacion aqui exigida la Parte
Afectada no quedara relevada def cumplimiento de las obligaciones afectadas
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y
respecto de las medidas que se hayan adoptade para mitigar y reducir sus
efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes,
éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el
cumplimiento de {a Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d). Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal
incumplimiento haya sido causade directa y Unicamente por un Evento Eximente de
Responsabifidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna respensabilidad por el
reconocimiento de pérdidas, dafos, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte
Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para
mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier
plazo previsto en el Contrate para el cumplimiento de la obligacidn afectada por el
Evento Eximente de Responsabilidad se entenderé prorrogado por un término igual a
aqueél del Periodo Especial.

(i La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo fo que sea razonablemente aconsejable y posible, baje las
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circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evenio
Eximente de Responsabilidad asl como para superarlo en el menor tiempo posible.

Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion
total de! objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de
este Contrato serd extendido por mutue acuerdo en un plazo igual al del Perlodo
Especial. Si los hechos constitutives de un Evento Eximente de Responsabilidad no
impiden la ejecucion de a fotalidad de las obligaciones del Contrato, sino solo la de
alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran
si tales circunstancias suponen o no la suspension del plaze contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas, En caso de suspensién del Contrato por algiin Evento
Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberd tomar las medidas
conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia (nica y demas
garantias sefialadas en el Capitulo V del presente Confrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

Suspensién del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato
de Concesion. Cuando, en los terminos y condiciones sefialados en el Contrato de
Concesion, se suspenda la ejecucién del Contrato de Concesion, la AGENCIA
determinara, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del
presente Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

Compensacicnes por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Paries no estaran
obligadas & pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de
cualquiera de ellas, con la tnica excepcion que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes
de Responsabifidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucién de las obras
o labores derivadas de la sjecucidn de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a
causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que
definiran las Partes de mutuoc acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos:
(A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de |a totalidad; y
(B) que esa paralisis impligue, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad
relacionada o no con este Contrato.

(i) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se har
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos {equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningln caso se incluiran valores correspondientes a lucro
cesante,
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(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia serd sometida a los mecanismos de solucidn de conflictos
previstos en el presente Contrato.

(v} Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucion del Confrato, correspondientes a los pericdos en que se
presenten los Eventos Eximenies de Responsabilidad ya referidos.

) Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconacimiento que
deba efectuar la AGENCIA al Interventor asl como su forma de pago.

SECCION 9.07. Responsabilidad def Inferventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de
2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor serd responsable
frente a la AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en esle Confrato de
Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo
concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesién. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve, Adicicnalmente, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

SECCION 9.08. indemnided.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la
presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del
Interventor de mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacién proveniente de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

{a) La AGENCIA debera notificar al Interventor del reclamo o accion correspondiente:

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que dicha reclamacion sea presentada;

(i) Si es judicial {de cualguier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A) La fecha en que el reclamo haya sido natificado personalmente a la
AGENCIA, o

(B) La fecha en la que legaimente se entienda que la AGENCIA ha sido
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la
cual se hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de
aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable.

{b) En todo caso, la AGENCIA se reserva ef derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien
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debera interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso
de contradiccion entre uno y otro apoderado primara el representante del Interventor,

SECCION 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier
proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar y a unirse
a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en
caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucion del
correspondiente  proceso, la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para tomar las
decisiones 0 acciones que correspondan, salvo que el Inferventor haya aceptado que la
respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a aguellas cuyas
consecuencias econémicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los
abogados que sefiale el Interventor prevalecera scbre el de la AGENCIA para tomar cualquier
decision o accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a
nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso
para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u ofras medidas provisionales que
emitan [as autoridades, dentro de Ios cinco (5) Dias posteriores a una solicitud en ese sentido
hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades.
Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se
concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la
fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses
en los porcentajes previstos en la Seccién 9.02 del presente Contrato, Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
cualguiera de las Partes.

SECCION 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido
{Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de
indole societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o
compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Secciones de este
Contraio podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de
la vinculacién negocial en los terminos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningln
derecho ni otorgar ninguna accion a ningln tercer beneficiario de este Contrato.

SECCION 8.11. Subcontratos.

El Inferventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra
hacerlo previa autorizacion por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor
continuard siendo el (inico respensable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones
del Contrato. E! Interventor es & unico responsable ante la AGENCIA de la celebracion de
subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar
al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste {os) no cumpla (n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion del (las} labor (es) subcontratadas. En ninglin casc se podrén
subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas
por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.
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SECCION 9.12, Cesidn.

Salvo autorizacién expresa de la AGENCIA, el Interventor no podré ceder el presente Contrato.
De la misma manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas del
Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o
accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la
Propuesta}, solo podran realizar la venta o cesion de su parficipacion en la sociedad a personas
naturales o jurldicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por
la Agencia, quien tendra que manifestar su consentimiento para gue pueda producirse tal venta o
cesion, Lo anterior, teniendo en cuenta que ef presente Contrato fue adjudicado al Interventor en
razon a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion
con las condiciones técnicas, de experiencia y capacidad financiera. La cesion entre integrantes
del Interventor no podra llevarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento
escrito del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de
reestructuracion o modernizacion del Estado colombiano.

SECCION 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad{es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del
presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a
intentar reclamacion diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las
definiciones de la Normatividad aplicable.

SECCION 9.14. informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente fodos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracidn y ejecucién de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Confrato con cargo a los
recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de transporte a los sitios de Irabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de
obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones
climéticas, de pluviosidad v topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y,
en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, fodo lo
cual fue tomado en cuenta en fa preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el
Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que
sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente
la estructura de pagos estiputada en este Conirato. El que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad
por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este Gonirato, ni le dara
derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el Interventor asume
la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar
su Propuesta.
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SECCION 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por |a ley vigente en la Replblica de Colombia. Este Contrato se rige por la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ia Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012, y demas
normas que modifiquen o deroguen y sus decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el
Cédigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las
Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

SECCION 9.18. Idioma def Contrato.

Para todos fos efectos el idioma oficial del presente Confrato es el castellano. En caso de existir
traduccicnes a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o
Secciones, prevalecera el documento en idioma castellano.

SECCION 9.17. Madificacion del Contrafo.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los
requisitos que impone la Normatividad aplicable.

SECCION 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
que por st naturaleza subsistan a tales eventos, incluyenda, entre ofras, las derivadas de las
garantias y responsabilidad.

SECCION 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, |a falta o0 demora de cualquiera de las Partes
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara
la validez total o parcial del Confrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

SECCION 9.20. Gastos a Cargo del Inferventor

Seréan por cuenta exclusiva del Interventor, todos Ios costos, directos e indirectos, que demande
la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emples, costos asociados al
programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como
todos los gastos v los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en
virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos,
suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo confrol constituye el objeto del
presente Contrato sean realizados en perfectas condicicnes y sean entregados a la AGENCIA,
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.
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SECCION 9.21, Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que
debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el Interventor deberé
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - 10 de la
serie 9000 en sus (limas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

SECCION 9.22, Patentes

£l Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del
Confrato, En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en la presente Seccién. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucién del presente Contrato y que sean debidamente patentados
perteneceran al Interventor.

SECCION 9.23. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serén enviadas (i) a la siguiente
direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente nimero de
fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que
proceda a consignarlo y solo a partir de la noffficacion del cambio seran oponibles las nuevas
direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Afn. Presidencia

Avenida Calle 26 Nro, 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.
Segundo Piso - Correspondencia, Bogota D.C., Colombia

Teléfono: (+ 57 1) 3791720

Con copia: Vicepresidente de Gestion Contractual

Sies al INTERVENTOR:

Direccion: Carrera 4 No 69 - 42

Correo; propuestas@edlingenieros.com: dissaingenierosconstltores@gmail.com;
edldis.legal@gmail.com

Teléfono: 2127285

Bogota D.C.

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en fa fecha en la
cual se certifique su recibo.
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(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera nofificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacion de lectura del correo electrénico, si lo ha enviado con esa opcién;
0 (i) cuando el destinataric le confirme via coreo electronico el recibo de fa
comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera nofficada con la confirmacion de envio que
expida la maquina a través de la cual se envio el fax.

En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogota
D.C., en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno para cada Parte, alos Y BTER 901
&3 # 5
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CAMILO MENDOZA ROZO

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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~—FRANCISCO JAVIER D

CONSCRCIO VIAL NORTE SANTANDER

Proyectd: Juan Carlos Avendario — Experlo 7 - Abogado - Gerencta de Contratacién - Vicepresidencia Juridicaiﬂ— o
Aprobo: Aspectos Juridicos: Wilmar Darlo Genzélez B -Gerente de Contratacion- Vicepresidencia Juridica ™8
Revisa: Aspeclos Técnicos: Witson Ballesteras — Ingeniero Apoyo a la Supervisin - Vicepresidencia de Gestion Contractuat

Aprobd Aspectos Tecnicos: Luis Eduardo Gutiémez —~ Gerente/de Proyecto 0 - Vicepresidencia de Gestién Conlractual M
VoBo : Heclor Jaime Pinilla Ortiz - Vicapresidente Jurlcy
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