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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

‘Entre los suscritos a saber,

(a) - CAMILO MENDOZA ROZO, identificado con la cédula de ciudadania nimero 80.503.446, : en. su
calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, nombrado en el
cargo mediante Resolucién No. 262 del 3 de mayo de 2012, facultado por delegaclén conferida mediante
Resolucion No: 308 del 27 de marzo de 2013 (articulo 4.3.2.2., (itimo Inciso del literal c) del articulo 4.2.24 y
literal d}- del articulo 6.2) quien obra en nombre y representacmn de' la AGENCIA" NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al
Mmlsterio de Transporte qwen en adelante se denominaré "LA AGENCIA' e

{b) MANUEL GONZALEZ MOLES, identificado con la cédula de extranjeria nimero 422.932, obrando en
nombre y representacion de CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SUCURSAL EN COLOMBIA; con NIT

No. 9005612933-8, en su calidad de representante legal, quien en adelante se denominard "EL
INTERVENTOR’, : :

"Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el "Contrato de Interventoria
que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 734 de 2012 Sus normas
reglamentanas y las clausulas que se sefialan a continuacién prewas las sugwentes '

CONSIDERACIONES

# (a) Que mediante Resolucion No. 1285 del 8 de noviembre de 2013, la AGENCIA abri6 et.Concurso de

, C Meéritos Abierto No. VJ-VGC-CM-016-2013 (el “Concurso de Méritos Abierto") para seleccionar la oferta mas

/ favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la "INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO

_____ - SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A
CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA, AGRUPADOS EN LOS SIGUIENTES MODULOS:

MODULGQ 1: "Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contrétbs de cbncesién portuaria
No. 021 de 1997, 001 de 2009 y 001 de 2007, suscrifos entre la Nacion ~ Instituto Nacional de Concesiones
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i Contrato de Interventoria No. : 937 de 2013 , _
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesion portuaria No. 021'de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacién — Insfituto Nacional de Concesiones INCO yfo Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente. _ ‘ T o
INCO yfo Agencia Nacional de Infraestructura, y las sociedades Oif Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la
Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria Bavaria S.A., respectivamente.” - o

~MODULO 2: “inferventoria técnica,-administrativa, financiera'y juridica-a los-Contratos-de-Concesion-Portuatia——
“No. 010 de 1994, 006 de 2010 y 009 de 2007, suscritos entre la Nacion —I Instituto Nacional de Concesiones

INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura, y las sociedades Sociedad-Portuaria Algranel S.A;, Sociedad
Portuaria Central Cartagena Y Sociedad Portuaria Arenal Zona Atidntica S.A., respectivamente.”

MODULO 3: “Interventoria técnica, administrafiva, financiera y juridica a los Contratos de Concesion Poruaria
No. 010 de 2007 y 001 de 2013, suscritos enire la Nacion —instituto Nacional de Concesiones INCO y/o
Agencia Nacional de Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol
Tumaco S.A., respectivamente.”

(b) Que mediante Resolucion No. 1432 de 2013, la AGENCIA adjudict el C'on'tzrato de In(efvéhtdria
correspondiente al .Médulo 1 al Interventor. - ST : o : \

T

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individuaimente la "Parte’,

conjuntamente las “Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas que.se sefialan a
continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto
734 de 2012, el Cédigo Civil y de Comercio y las deméas normas legales aplicables a la materia:

CAPITULO PRELIMINAR

., . Definiciones -

.-Para-los fines de .este contrato, segfm lo dispuesto porlos .articulos 28 y. -29-dé, la Ley 153 de 1887 las

palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas palabras;
pero cuando el legislador las haya definido expresamente: para clertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso,
iguaimente los titulos de las Secciones y Capitulos se.incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero
de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se
consideran como parte del mismo. : : -

CAPITULO |

Términos y Condiciones Generales

SECCION 1.01. Objeto.

(a) El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor se
obliga a ejecutar para la AGENCIA ta Interventoria técnica, administrafiva, financiera y juridica a fos

5
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SECCION 1.02, Alcance.

- Ry
Confrato de Interventoria No. Y 2 ] de 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesion portuaria No. 021 de 1997,.001 de

2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacion — Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de

. Infraestructura, y las sociedades Ol Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuana

Bavaria S.A., respectivamente.

. contratos de concesion portuaria No, 021 de 1997, 001 de 2009 y 001 de 2007 suscritos entre fa
Nacion — instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de !nfraesfrucfura ¥ las
sociedades Qil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsufa S.A. y Sociedad Portuaria Bavaria

. SiA, respectivamente, asi como regular los términos y- condiciones bajo los cuales. la AGENCIA

‘ pagaré alInterventor de forma mensual la contraprestacién ofrecida por el Interventor y aceptada por
~ ld AGENCIA durante el Concurso de Méritos Abiertos con31stente en una suma global fija. -
(b) La ejecucmn del presente Contrato |n|c|aré desde la f irma por Ias Partes del Acta de |n10I0 de la
Interventona y tendra una duracuon mémma de SiETE (7) meses

\ .

Con el proposito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de las Concesiones (tal como se

define en el-Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y-en'los Contratos de Concesién correspondientes, sus

adiciones, otrosies - 'y demés documentos - que los aclaran, “modifican, ‘complementan o sustituyen)

“gstableciendo oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de

acuerdo con las condiciones establecidas en ei presente Contrato, en especial en su‘capiiulo II, los:Contratos
de Concesion, el Pliego de Condicicnes, el Anexo 4 de "Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria, la
Propuesta del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que infegran el Contrato de
Interventoria, el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) La revision, verificacion, analisis y la emisién de conceptos de manera permanente en relacién con
todos los aspectos derivados de los Contratos de Concesion, incluyendo pero sin limitarse a los
aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, operativos, juridicos y

- administrativos, seglin corresponda de acuerdo con el estado-actual de las Concesiones y- la-etapa
en la cual se encuentre; lo cual incluye proferir los conceptos: a que haya lugar respecto de'la
situaciones que sean puestas a su conmderamon en desarrollo del contrato de concesnbn hasta Ia
fecha ' - - T

(b) El Interventor esta autonzado para (i) |mpart|r lnstrucclones y ordenes aI Concesnonano sobre
- aspectos regulados en los Contratos de Conceslén'y sus anexos, apéndices, adiciones, otrosies y
demas documentos que los aclaran, modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio
cumplimiento por parte del Concesionario. Asi mismo, el Interventor podra impartir recomendaciones
que los Concesionarios podran o no acoger; y (i) exigirle la informacion que considere necesaria,
siempre y cuando se relacione con el objeto de los Contratos de Concesion, la cual debera ser
suministrada por los Concesionarios méximo dentro de los seis (6) Dias Habiles siguientes, contados
a partir de la fecha de solicitud. El Interventor podra, si asi lo estima conveniente, por la naturaleza
de la informacién solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la informacion por parte de los
Concesionarios. En todo caso, las instrucciones, érdenes y/o recomendaciohies que imparta el
Interventor a los Concesionarios se cefiiran a lo establecido en los Contratos de Concesién y en el
‘Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de:Interventotia, asi como a las instrucciones que
imparta la AGENCIA al respecto.
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: Contrato de Interventoria No. st o de 2013 :
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los conlratos de concesion portuaria No, 021.de 1997,:001 de
2009 y 001 de 2007, suscrilos entre Ja Nacién — Instituto Nacional de Concesiones. INCO ylo Agencia Nacional de
Infraestructura, ¥ las sociedades - Ol Tanking S.A., ‘Sociedad Portuaria de la-Peninsula S.A. y Socledad Portuaria
Bavaria S.A., respeclivamente. ST T e
(¢} El Interventor no podré exonerar a los Conceslonarios de sus obligaciones o. responsabilidades, sin
previa autorizacién 'expresa y escrita del Presidente, quien haga sus veces en la AGENCIA o su
delegado. Todas las .comunicaciones y Ordenes del Interventor seran expedidas o ratificadas por

escrito, numeradas en forma consecutiva y con 'su respectivo sello de recibido.-

SECCION 1.08. Valor del Contrato y Forma de-Pago.” |
(a) El valor del presents Contrato, se fija en la suma. Gnica de CUATROCIENTOS ‘SEIS ‘MILLONES
SEISCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 406.609.000,00), incluido el IVA, el cual se pagara con cargo

“al-CDP- No. 103313 del 31 de octubre de 2013y autorizacién de vigencias futuras segin oficio de la
Difeccion Géneral del Presupuesto Pablico Nacional No.:2-2013- 038989 del 17 de octubre de 2013.

(b) Et valor del presente Contrato corresponde & un precio.global fijo ofertado-por virtud del cual el Interventor
se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en e presente
Contrato y en el Anexo de Requerimientos Técnicos. Las Partes aceptan que la discriminacion de ciertos

- factores del precio contenida enla Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se haya
acordado a precios unitarios 0-que deban reconocerse obiigaciones por concepto de gastos rembolisables,
tampoco: implicaré: que le sea reconocida cualguier variacién en los precios 0 en la cantidad de unidades
.ofrecidas en la-Propuesta; La tabla de precios que se encuentra anexa:al contrato, sélo sera tenida en
‘cuenta 'y utitizada para. adelantar las labores de liquidacion de presentarse una terminacién anticipada del
‘contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios prestados; costos de personal y los ftems
de otros costos'hasta fa fecha-de terminacion, (inicamente al valor establecido en dicha tabla.

(c) La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al CONTRATISTA el valor de este
contrato por medio de uha cuota mensual en pesos corrientes, asi: (i) Un pritmer pago equivalenté a la suma
CINCUENTA Y OCHO 'MILLONES- OCHENTA Y: SIETEMIL PESOS MCTE ($ 58.087.000,00) previa
presentacion y aprobacion del informe mensual de: interventoria, con-vigencia 2013. (i) Cinco (5) pagos
mensuales cada uno- por la suma de CINCUENTA Y:OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 58.087.000,000), previa presentacion y aprobacion
~del informe ‘mensual de ‘interventoria, con vigencla' 2014. (if)) Un Gltimo pago-equivalente a la suma de
CINCUENTA'Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA-Y CINCO PESOS

- MCTE ($ 58.087.000,00, previa presentacion y aprobacion del mensual de interventoria y del informe final.
con vigencia 2014, * : T

{d) El CONTRATISTA debera presentar actas mensuales, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del
correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y
parafiscal delpefsonial vinculado laboralmente con EL INTERVENTOR. La acreditacion de estos aportes se

" reuerira para la realizacion de cada pago derivado del présente contrato, al tenorde lo dispuesto por el articulo
23 de |a ley 1150 de 2007. S -‘ ST

SECCION 1.04. Declaraciones y Garantias de las Partes. SR C
(8) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripcion del presente Contrato la AGENCIA declara y
garantiza lo siguiente: ' ' ' ' '}
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Contrato de Interveniorfa No. -t de 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesion portuaria No. 021 de-1997, 001 de
2009:y 001 de 2007, suscritos entre la Nacion - Instituto Nacional de Concesiones INCO yio Agencia Nacional de
Infraestructura, - y las sociedades Oil Tanking S.A.; :Sociedad Portuaria de la Peninsula S:A. y- Sociedad Portuarla

Bavaria S.A.,
(i)

(i)

) |

respectivamente.

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralrzado de la
rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona juridica, patrimonio propio y autonomia

- administrafiva, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de- Transporte, debidamente

creada mediante Decreto 4165. de 2011 -a la fecha no existe nlnguna ley. 0 norma con
fuerza de ley que tienda a su liquidacién. - T e

El funcionario que suscribe el presente: Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacion y descripcion de sus funmones 0 por virtud de delegac;én efectuada
por.el Pre31dente de la AGENC!A - ‘

La suscrlpmon del presente Contrato no contrawene ninguna norma apllcable a !a AGENC!A

-y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la AGENCIA.

(B) Declaraciones del Interventor.: Con la suscnpcnbn del presente Contrato, el Interventor declara y
garan’uza Ioagunente : 1 o Lo ST

0

(i)

(iii)

(iv)

{v)

Creaciony Emstenma El Interventor s una persona jurldlca constltulda segun las Ieyes del

- Reino de Espafia, con sucursal en Colombia validamente constituida y organizadas bajo las

leyes vigentes identificada con NIT. 900512933-9.. Actualmente esta vigente..y-ejerce
validamente su objeto social. No se encuentra en proceso de liquidacion ni incursa’en
causal alguna de disolucjon, ni-ha entrado voluntaria u obligatoriamente en algdn tipo de
proceso concursal o acuerdo de reestructuracion y no se ha presentado peticion alguna
para que sea admitida en.un proceso-de esta naturaleza, ni ha dado lugar a.que se, pueda
iniciar d:cho tipo de procesos

_ Capamdad El lnterventor y su Representante Legal cuentan con Ia capac:ldad contractual y= (
- legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de su documento de

creacion y fa normatividad aplicable para (i) suscribir el presente Contrato; y (i) obligar a sUs
mtegrantes conforme a los términos y condlmones establecidos en el presente Contrato

Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con Ias autonzacuones contractuales requendas

para suscribir el :presente Contrate y obligarse conforme a sus términos. - Ninguna
autorizacion de ninguna. autoridad diferente a un drgano contractual es requerlda para:la
suscripcion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato. (B) La suscripcion del, presente
Contrato no viola ni contraviene ninguna norma apllcable al Interventor ni a su regulacron
mterna > : : .

- Aceptacion Contrato: El Interventor acepta os términos y condiciones dei.pres'ehte Contrato,

los ha estudiado:y valorado, particularmente 1os riesgos a su cargo. Asf, reconoce y acepta
que la contraprestacion prevista es sufi ciente para la asuncion de la totalidad de las
obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de
Concesion (junto con sus anexos y Apéndices).

Conocimiento de los Contratos de Congesion: El Interventor declara que conoce, ha leido y
entendido los Contratos de Concesion, sus anexos, apéndices y demas documentos que los

8
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_ _ Contrato de Interventorfa No. 037 de 2013

Intervenlorfa técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, ‘suscritos entre fa Nacién — Insfituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura,  y las sociedades Oil Tanking S.A, Sociedad Porfuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria

Bavaria S.A., respectivamente. _ e
* modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y conoce el alcance de sus
obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Anexo de Requerimientos Técnicos
del Contrato de Interventoria. Asi, reconoce 'y acepta que la contraprestacion prevista es

suficiente para |a asuncién de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el

presente Contrato, sus ‘Anexos y los* Contratos de Concesion (junto con sus anexos Y
* Apéndices). - A ‘ -

(vi) Unico Beneficiario: El Interventor es el iico beneficiario del Contrato y sus pagos.
-+ (vii) - Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le dara a
.7 L los pagos de la AGENCIA seran Gnica y' exclusivamente para la ejecucion del presente
Contrato, mientras existan obligaciones-a cargo del Interventor derivados de la ejecucion del
. mismo. : T .

SECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo maximo de duracion es de siete (7) meses, el cual se ha definido en'la Hoja de Datos de cada uno de
los: Proyectos, gontados-a partir de fa suscripcion del Acta de Iniclo de Interventoria. I

SECCION 1.06. Mayor Permanencia.

Cuando por causas ho imputables-al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue més alla del

- piazo establecido en la Seccién 1.05 anterior, la AGENCIA reconocera al Interventor un pago mensual o

diario, seglin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables a los Concesionarios. Las Partes,
de comun acuerdo determinaran el valor de! reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor asl
como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por
causas imputables a los Concesionarios, la AGENCIA podréa repetir contra el Concesionario el valor pagado al
Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con los
Contratos de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre ta-AGENCIA y el Concesionario
seran resueltas segun se establece en los Contratos de Concesion. . ' o

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el acaecimiento de

- un Eventd Eximente de Responsabilidad; se aplicara lo previsto en la Seccion 9.02 del presente Contrato y la
compensacion seré fijada en los términos de la Seccion 9.09 (h). I

CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

SECCION 2.01. Obligaciones del Interventor.

7
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Contrato de Interventorfa No. ) . de 2013
Interventorfa técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001.de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nagion - Instituto. Nacional de Concesiones INCO yfo Agenma Nacional de
Infraestruciura, y las sociedades Oil Tanking SA Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Somedad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente.
En virtud def presente contrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia general mtegral y permanente
del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de los Concesionarios derivadas de los
Contratos de Concesion y homologaciones Portuarias, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de
Requerlmlentos Técnicos Contrato de Interventoria; el . segmm|ento y control debera garantizar el
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos .en el presente contrato, sus anexos,
especialmente las Hojas de Datos que hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de
Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.

En el caso de los proyectos de concesidn que se encuentran en |a etapa de construccion, el Interventor

debera realizar una revisién y un anélisis de los estudios y disefios elaborados y/o presentados por cada
- Concesionario y de-las acfividades .relacionadas con los componentes técnico, administrativo, financiero y
juridico, contractualmente establecidas. Debera-revisar los disefios y el avance del proyecto, en relacion con

lo establecido en el.plan de inversién segln el programa-de actividades; inversiones'y obras, los planos del
proyecto, y emitir un informe al respecto de cada tema, y conceptuar sobre los avances.en el desarrollo del
contrato. El informe correspondiente deberé entregarlo a la ANI en el siguiente mes de la fecha de iniciacion
del contrato de interventoria.

Mensualmente, la Interventoria debera presentar un informe en el cual se consigne el estado de cada uno de
los proyectos, teniendo en cuenta como minimo los aspectos técnicos, administrativos, financieros y juridicos,
de acuerdo con las metodologias sugeridas para tal efecto por parte de-la ANl y se. |dent|f|quen los
incumplimientos del concesionario cuando a ello haya lugar.

Los registros fotograficos utilizados para los informes que presente la Intetventoria se realizaran con cémaras
fotograficas digitales con una resolucién minima de 8 mega pixeles. - . i

La-consultoria a realizar tiene por objeto llevar-a ¢abo fa interventoria y seguimiento del Plan de Inversiones, y

- en caso de ser necesario: reversion de los contratos de cohcesmn y homologamones portuanas descntas en

los dlferentes modulos a contratar
1. OBLIGACIONES EN LA ETAPA DIAGNOSTICO Y PLANIFICAC!ON

Es Ia etapa mmtal dela mterventorla Ia cual t|ene como Ob]elIVO la sdentlﬂcamon def estado de Ios contratos
de concesion incluidos en el médulo, con el fin realizar un diagnéstico que permita identificar el plan de acmén
de la interventoria. Esta etapa incluye pero no se limita a las siguientes obligaciones: - :

a. - Realizar un informe detallado con el inventario de los bienes. de uso plblico entregados en concesion: y
de las inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo a la normatividad wgente reportando su
estado al inicioc de la interventoria

b. Especificar el plan a seguir por la mterventona en Ia etapa de segwm:ento al plan de inversiones para
cada uno de los puertos.

¢. Advertir cualquier incumplimiento encontrado en el diagnostico de las obligaciones contractuales a cargo
de! Concesionario, comunicarle esta circunstancia a la Agencia Nacional de Infraestructura, informar los
procedimientos previstos en el Contrato segln el caso y establecer el plan y las acciones a seguir por.
parte de |a interventoria. : :

10
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Conlrato de Interventoria No. : de 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a'los contratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacién - Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agenma Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula SA y Somedad Portuana
Bavaria S.A,, respectivamente.

d. Realizar un diagnostico del contrato de concesion, del’plan de inversiones (cronograma ¥ dnsenos) dela .

vigencia de las pdlizas y en general de fodas las obligaciones confractuales.
8. Realizar el diagnostico de las obras en ejecumén y su correspondencla con’ respecto al plan de

inversiones aprobado.

f. Realizar diagnostico técnico y financiero de las inversiones. e]ecutadas y su |mputac:|on al plan de
inversiones aprobado.

g. Constatar el estado de las pdlizas y garantias constituidas por eI concesmnano en wrtud de las estnpulacnones
confractuales.

h. - Estudiar el contenido del Contrato de Concesidn junto ¢on los documentos que lo modlf quen o adicionen, y el
dé todos sus documentos rélacionados de esta interventorfa.
Constatar el estado y cumplimiento de los Reglamentos Tecnicos de Operamon
~ Constatar & informar el cumplimiento de la Licencia Ambiental.
Apoyar a la entidad en la formulacion del plan de mejoramiento, su ejecucion y seguimiento. '
Presentar el informe diagnostico dentro de los primeros tres meses de la interventoria.

:'; -

2 0BLIGAC|0NES EN LA ETAPA DE SEGUIMIENTO-

Esla etapa donde se realiza el seguimiento a la ejecucion del contrato de concesion, asi-como al segu|m|ento
de cada una de las obligaciones contractuales Esta etapa mcluye pero no se hm|ta a cada una de las
siguientes obligaciones:

2.1. OBLIGACIONES CONCESIONES PORTUARIAS CON PLAN DE INVERSION VIGENTE
2. 1 1. Obligaclones Técnicas

a. Verificar los estudios y disefios previos de las obras e inversiones que se requieren para ejecutar el
Plan de Inversiones y que correspondan a las necesidades y estructura de! terminal de acuerdo al
volumen y tipo de carga a movilizar y & la tecnologia requerida

b, Verificar que las obras y las inversiones se realicen dentro del cronograma previsto en el Plan de
Inversiones aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo- a los estudios y
disefios aportados por el concesionario.

¢. En el mismo sentido, se verificara la correspondencia entre ¢l valor de las inversiones ejecutadas y
su imputacién al plan de inversiones.

d. En los ¢asos que sea necesario se debera realizar la cuantifi cacu.’)n de los riesgos identificados con
base en las solicitudes que realice 1a ANI, dicha cuantificacion debe incluir la exphcacaon de la
metodologfa estadistica aplicada junto con la base de datos utilizada.

e. Vigilar el cumplimiento de todos los aspectos referentes a la realizacion del plan de inversiones e
informar y recomendar las acciones pertinentes a la- Agencia Nacional de Infraestructura.

f. Verificar que -las obras y equamlento portuario se ejecuten de acuerdo con las condiciones
establecidas en el plan de inversiofies y con lo establecido en las especificaciones téchicas y normas
de construccion.

g. Verificar el cumplimiento en la ejecucion del plan de inversiones de cada uno de los
CONCESIONARIOS y confirmar el avance dé la obra segin el programa de ejecucion, el
presupuesto previamente aprobado y el flujo de caja dei proyecto. Que cada una de las fases de

11
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Contrato de Interventoria No. de 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de co_nces_iéﬁ portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos ‘enfre la Nacién — Institufo Nacional de Concesiones INCO yfo Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la. Peninsula S.A. y. Socnedad Porfuaria
Bavaria S.A., respectivamente.

_inversion estipuladas en el respectivo contrato de concesion y demas documentos que lo modlf quen

o se adicionen, se cumplan en los tiempos establecidos. -

Confirmar que las obras cumplan con la normatividad vigente nacxonal e mtemacional en cuanto alas

especificaciones técnicas y tecnolégicas en la construccion de infraestructura portuaria y maritima
Mantener actualizado. el inventario de los bienes de uso pablico realizado en la etapa de seguimiento
y planeacion de la interventoria.

Revisar los disefios de detalle y los cronogramas de trabajo y Avance de obra reahzados por los
Concesionarios y conceptuar sobre ellos

.Realizar las pruebas y.ensayo, de laboratorio que la interventoria considere necesarias para venF icar
que las obras cumplan con las caracteristicas técnicas emgldas o para verificar si existen defectos

en la construccion.

Rendir informes mensuales a la Agenma Nacnonal De Infraestructura uhhzando jas. pruebas y
verificaciones a las obras que realice el congesionario, identificando los puntos oriticos del proyecto y
sugiriendo las medidas, que se deben tomar. para mitigar los posibles efectos negativos de los puntos
criticos identificados.

Apoyar la ejecucion de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General de la
Replblica, que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecucion de la
interventoria, relacionados ¢on algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto.,

En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones contractuales para
el normal desarrollo y ejecucion del contrato, de acuerdo al Plan de Inversién por cada uno de los
afos y etapas establecidas contractualmente.

En caso de ser pertinente, realizar la medicién de las cantidades de obra ejecutadas por el
concesionario de acuerdo al alcance del contrato'y sus modificatorios, las mayores cantidades de
obra y las obras complementarias y/o adicionales autorizadas y las demés que pudieran surgir
durante la ejecucion de las obras. El cumplimiento de esta. actividad no generara en ningan caso,
costos adicicnales a |la Agencia Nacional de Infraestructura.

2.1.2, Obligaciones Financieras y Contables de la Interventoria
24,21, Financieras

Incluira la revision o examen de la informacion financiera y contable relacionada con el plan de
inversiones, con el objeto de establecer su razonabilidad, dando a conocer mensualmente el
resultado de tal examen con el objeto de aumentar la utilidad de la informacion y de, adoptar las
medidas, correctivas a que haya Jugar, buscando en todo momento que dlcha informacion refleje
todas y cada una de las inversiones de acuerdo con los principios y nomas de aceptacion general.
Comprobar-que los docimentos que llegan a la contabilidad para ser registrados. y sintetizados en
los informes, representen fielmente las operamones efectuadas en todas las areas de ejecucion del
plan de inversiones.

_ Registrar la informacién contable de la inversién reallzada por eI pnvado en los blenes de uso publico

entregados en concesion.

Verificar las Tasas Representativas del Mercado — TRM y hacer el calculo correspondlente para la
conversion a délares de los Estados Unidos, cuando el concesionario con ocasion de la ejecucmn del
plan de inversion utilice moneda diferente al délar de los Estados Unidos.

12
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Contrato de Interventoria No. h de 2013 _ _
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesién portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacion — Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula SA y Socledad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente.

e. El interventor gestionara ante el concesionario para que remita la informacion financiera tanto a la
Agencia Nacional de Infraestructura como a la interventoria dentro ‘de los plazos establecidos.

f. Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesion

" portuaria, de conformidad con la informacién financiera suministrada por el concésionario. -

g. Donde se disponga contractualmente, seguimiento-de Ia liquidacion de la contraprestacion portuaria,
para los cual deberd tener en cuenta las variables y actividades — definidas' en las normas
documentos que sobre la materia expida el Gobiemo Nacional - y con fundamento en las cuales se
calcula la contraprestacion portuaria. EL CONCESIONARIO se compromete a facilitar a la
“interventoria toda la informacion, documentos y soportes nécesarios para €l efécto. '

h. Conceptuar financieramente sobre las solicitudes de modificacion contractual cuando se presenten.

i. Ante una modificacién contractual y recalculo de la contraprestacion, presentar los calculos
correspondientes a los nuevos valores a reglstrar contractualmente (valor del contrato,
contraprestaciones y VP de las inversiones) I S

j. Crear una base de datos que recopile mformat:ton penod:ca (tnmestralmente) de mgresos y costos
propios de la actividad portuaria

k. Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento financiero de la ejecumén del plan de inversiones.

I.  Conceptuar financieramente sobre tas modificaciones- qué presente el’ conces:onarlo al plan de
inversion aprobado.

2.1.2.2. Contables

a. Verificar la informacion relacionada con-la inversion del privado; garantizando que cumpla con las

- caracteristicas cualitativas y cuantitativas ‘de este tipo de informacién y esté acorde con los
procedimientos contables establecidos por la Contaduria General de la Nacién. - ;

b. Elaborar los informes que requiera la agencia para el reg|stro dela Informacuon contab!e Publica en
los formatos y términos que la Agencia establezca.

¢. Comprobar que los documentos contables registrados y sintetizados en los informes, fepresentan
fielmente las operaciones eféctuadas en‘todas las reas de‘ejécucion del plan de inversiones.

d. Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento de la ejecucion del plan de invérsiones.-

e. Realizar y/o revisar e! inventaric de los Bienes, Construcclones e Inmuebles qué fueron entregados
al concesionario en el momento de la suscripcion de los contratos -de concesion conforme lo
establecido por el Régimen de Contabitidad Publica y la docirina contable Pablica, Cuando sea
requerido: inicio de la interventoria, ante el caso de una modn‘" icacion contractual r nahzac:lon del plan
de inversiones, reversion de la concesion, entre ofros.

f.  Apoyar la ejecucion de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraforla General de la
Replblica, que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecucion de la
interventoria, relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto.

g. Con fundamento en lo previsto en el articulo 7 de la Resolucion 237 de 20 de agosto de 2010
expedido por la Contaduria General de la Nacidn, en el sentido de que las entidades contables
plblicas deben establecer la forma, caracteristicas 'y periodicidad de los informes que deben
presentar las concesiones, asi como los soportes que requieran de éstos que permitan establecer el
valor de la inversion privada para documentar idonea y oportunamente los registros contables
pertinentes, remitir a la Agencia Nacional de Infragstructura, en los términos establecidos por 1a
Entidad, los Formatos que requiera la Agencia durante la ejecucion del contrato, o aquellos que los
modifiquen o adicionen.
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Contrato de Interventoria No.  _ . de 2013
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los conlrato_s de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacion ~ Instituto Nacional de Concesiones INCO yfo Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Qil Tanking S.A., Sociedad Porluaria de la Peninsula S.A. y. Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente, ' o '

2.1.3. Obligacionés Administrativas de la Intenkéﬁforia

a. Determinar si la orgamzamon destinada por el CONCESIONARIO para la ejecumén del plan de
inversiones es adecuada para el cumplimiento de su objeto. _

b. Vigilar la existencia de politicas adecuadas y el cumphm:ento de las mlsmas C

¢. Verificar la existencia de métodos o procedlmlentos adecuados de construcclon de mfraestruclura y

~ laeficiencia y eficacia de los mismos.

d. Mantener actualizado el sistema de sistema de mformac:lon adoptado por la Agenc|a Naclonal de
Infraestructura para el seguimiento y control del pian dei inversiones aprobadas al congesionario.

e. Certificar las inversiones. realizadas por el.concesionario en desarrollo del, contrato de concesion
portuaria, de conformtdad con la informacion ﬂnanclera summlstrada por el concesionario en el
formato establecido por la Agencia Nacional de lnfraestructura PRV

f. Verificar la existencia de normas técnicas de calidad en cada.uno de los puertos .
Revisar todos los documentos referentes a las obras objeto de esta, mterventorla cuando por
razones técnicas, economicas o de ofra indole, el Concesionario solicite. cambios.o modlfica(:lones ¥
si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses: de ia Agencla Naclonal de Infraestructura
informar a la Subgerencia de Gestion Contractuat, indicando la cantidad, valor unitario, valor total y
las respectiva justificacion técnica, juridica y financiera.

h. Realizar la verificacion de los pagos oportunos de la contraprestacion establecuda en el contrato de
concesion y tasas de vigilancia.

i. Verificar el cumplimiento por parte del concesionario y de sus subcontratistas  de todas las
obligaciones contractuales a su cargo e mformar a.la Agencia Nagional de Infraestructura
oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante la ejecucion de. 1as obras objeto de
esta interventoria. Esta verificacién se refiere a todos los trabajos realizados por eI concesionario
directa o indirectamente, es decir, a través de subcontrailstas

o Mantener durante la ejecucion del contrato- una: oflcma en et Iugar del proyecto con todos los
elementos necesarios para el normal desarrollo del trabajo. del ingeniero. residente y ef personal de
apoyo de la interventoria en campo y una sala de reuniones para desarrollar fos comités técnicos
necesarios, dicha oficina debera contar con un espacio para los funmonanos dela Agenma Namonal
de Infraestructura que deban desplazarse por la naturaleza misma de la Supemsmn del proyecto,
dotado de comunicaciones e Internet de banda ancha _

k. Igualmente como funcion administrativa corresponde ala mterventona anahzar e mformar ala
Agencia Nacional de Infragstructura respecto de la eﬂmencia y eficacia de los sistemas de control
Interno adoptados por el CONCESIONARIO para el desarrollo.de las actividades propias del plan de
inversiones, verificando especialmente. si los citados sistemas son idoneos para asegurar la
efectividad y eficacia de la ejecucién del plan de inversiones, la suficiencia y confiabilidad de la
informacion financiera y el cumplimiento del plan de, inversiones, y de las, Ieyes y regulaciones
especiales.

L. Verificar el cumplimiento del concesionario de ias obllgaciones establecldas en, el respectwo
contrato, refacionadas con asuntos laborales

m. Informar a la Agencia Nacional de infraestructura -cualquier sﬂuac:on anomatla en aspectos

- inherentes al adecuado funcionamiento de las instalaciones portuarias.

n. Verificar que el concesionario cumpla con el ¢ddigo de buen gobierno.

[ FET
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Confrate de inlerventerfa No, 5 '} / de 2013
Interventorfa técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos contratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacién — Instituto Naclonal de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de
infraestructura, y las sociedades Qi Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Penlnsula S A y Somedad Portuana
Bavaria S.A., respectivaments.

0. Realizar mensuaimente comités de obra con la Agencia Nacional de Infraestructura y los
concesionarios. En dichas reuniones, participara el supervisor del contrato, el Director de la
interventoria y el delegado por el concesionario. De dichas reuniones se EIa'bo'ra‘ré un acta suscrita
por todos los que en ella mtervmleron Ias cuales seran archwadas y mantenldas en custod|a por la
interventoria. '

p. En general, wgllar y controlar que el CONCESIONARIO cumpla con sus obhgamones para el normal
desarrollo y ejecumon de| Proyecto

214, Obligaciones Jundlcas dela Interventoria ‘

a. Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario 'de todas:las obligaciones contractuales y
legales a su cargo e informar al Agencia Nacional de Infraestructura - oportunamente sobre los
incumplimientos registrados durante la eJecuclén del Contrato de ‘Concesion, asi como remitir
concepto sobre'la aplicacién de sancionés al concesionario si hubiere Iugar a ellas cuando esté
presente incumplimiento.

b. Constatar de manera permanente el estado de las polizas y garantias constltuldas por el
concesionario en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo
pactado en & Contrato de Concesion, sus anexos y modificaciones-y exigir- -al ‘Concesionario el
cumplimiento de sus obligaciones al respecto.

¢. Analizar y tener en cuenta los aspectos regulatonos rlesgos |egales y contraciuales relaclonados con
el contrato de concesion.

- d. Preparar para laAgencia Nacional de infraestructura, en forma oportuna, todas las respuestas a las
solicitudes, peticiones y requerimientos-que formule, entidades de contro! de! Estado, y en general
todos los requerlmlentos que se relacmnen con Ias obras objeto del Contrato de Concesmn ¥ de esta
inferventoria. -

e. Conceptuar juridlcamente sobre las modlflcaclones que presente el concesionario al plan de
inversién aprobado. :

f. Estudiar ¥ conceptuar oportunamente sobre las sugerenctas y consultas jundlcas hechas por la
Agencia Nacional de Infraestructura -

g. Prestar apoyo a la Agencla Nacional de Infraestructura’ para resolver las pet:clones y reclamos

~ juridicos de! concesionario, respecto a la ejecucion de las obras objeto de esta interventoria,
dandoles respuesta, en primera instancia, para luego someterlas a aprobacién de la Vicepresidencia
de Gestion Contractual y/o el Grupa de Defensa Judicial.

h. Estudiar y conocer el contenido de los contratos de concesion junto con los documentos que lo
modifiquen o adicionen y el de todos sus documentos relacionados de esta interventoria as! como
obrantes en el expediente.

i~ Prestar apoyo en la verifi camén de la revrsmn de los pagos oportunos de la contraprestacmn y tasas
de vigilancia.

j- En general, asesorar y apoyar la Agencia Nacional de Infraestructura, en todos los asuntos juridicos
que se susciten en desarrollo de tas obras objeto de los Contratos de Concesion.

2.1,5, Obligaciones prediales de |a Interventoria

a. Verificar en campo para la aclaracion de las coordenadas que delimitan el 4rea de terreno
concesionada, en sus diferentes documentos o representaciones graficas, para lo cual es importante
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Contrato de Interventoria No. ., de2013
Interventoria técnica, administraliva, financiera.y juridica a los contratos de conce31én portuaria No. 021 de.1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos . entre la Nacién - Ingiituto Nacional de Conceslones INCO ylo. Agenma Nacional de
Infraestructura, y las somedades Oif Tanking SA Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente.
tener una informacion multitemporal para efectos de realizar un segunmlento de mcremento 0
. disminucion de areas por efectos naturales o antropicos.
. b. Venflcar los blenes muebles e mmuebles que seran revertidos.a la Namon debldamente identificados
~ ysaneados y con la ant|c|pac|én requerida segin eI cronograma de reversion. .-

¢. Valorar perlodlcamente los bienes musbles e inmusbles, de conformidad con las obllgaclones y
necesidades que establezca el contrato, de manera que se cuente con valores historicos y la
evolucién del valor de los bienes, para una adecuada administracion, control y futura reversion.

d. Atender las peticiones, quejas y reclamos que se presenten por parte de propietarios vecinos,
entidades territoriales, entidades de fiscalizacion, autoridades y comunidad en general respecto a la
concesion, en materia predial.

. @...Atender y definir el manejo que debe darse a.las areas marinas mcorporadas al area.de conces:on

... como consecuencia de las obras desarrolladas ‘

f. Verificar la fitularidad de las & areas concesmnadas R
g Atender todas las geshones predlales que puedan presentarse dentro deI desarrollo y duraclon de los
contratos de concesion. S
h. -Realizar ¢ avaluo de la. nnfraestructura ubicada en zona de uso. publlco

21 6 Obllgaclones amblentales de Ia lnterventona

-a, Verificar el cumplimiento de las obhgamones establemdas en Ios apendlces amblental y social del
contrato, al igual que el cumplimiento de! Plan de Gestion Social Basico. . .. ..
b, Presentar informes periddicos a la ANI, respecto del cumplimiento. de las d|ferentes obhgacmnes
ambientales,y somales al igual que.reportes de. situaciones. urgentes que se Ilegasen a presentar y
. que involucren los componentes social y ambiental. . .. . . e
¢. Apoyar a la ANI cada vez se le requiera, con la pronta venflcamon y emlsmn de. respuestas 0
. conceptos sobre casos concretos que se requieran, en los componentes social y ambiental.
Hacer las observaciones y requerimientos necesarios al concesionario con cop@ alaANL. .
Brindar asesoria a la ANI ¢con relacién a las PQR recurrentes y la superacuon de las mismas.
Brindar soporte en las respuestas a los entes de control... o
Hacer seguimiento a los compromisos sociales pactados en las reunlones con Ia comunldad
. Supervisar la ejecucion de las actividades . sociales y ambientales estabiemdas .con, SUJeCIOFI al
_presupuesto y a los cronogramas establecldos : : -

Te e

B

P 2.2, OBLIGACIONES CONCESIONES isN REVERSION.
-
W( Las siguientes.son las obligaciones de la interventoria en los contratos que finalicen dentro de la ejecumon de
|a interventoria y cuya infraestructura e inmuebles por destinacion deban se revertidos a la. Namon
2.2.1, Obligaciones Técnicas
a. Realizar la reversion de los contratos y/o homologaciones que finalicen dentro del periodo del

contrato de interventorta, y entregar un inventario detallado con los reglstros contables de cada uno
de los bienes de uso publico objeto de la reversion.
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Contrato de interventoria No. - de 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica alos contratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacion ~ Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de
Infraesfructura, y las sociedades Oif Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Penlnsula SA y Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente.

b.

c.
d.

T

Revisar que el estado de la infraestructura portuaria se encuentre en buen estado de mantenlmlento
a la enitrega de los bienes ala Nacion.

Entregar pianos ¢on la ubicacion area y demés caracteristicas de los blenes de uso pubhco a revertir.
Entregar las especificaciones técnicas de los equipos que reviertan a la Nacion.

Verificar y conceptuar sobre cada uno de los requ&snos tecnlcos presentados por el concesionario
dentro del proceso de reversion -

222, Obligactones Fmancleras y Contables de Ia Interventorla

Levantamiento de un listado de activos de la concesion que incluira todos los bienes inmuebles por
adhesion y destinacion y en general todos aquellos bienes gue hayan sido adquiridos por el
concesionario.

Realizar seguimiento & los activos en leasing o arrigndos de cualqmer naturaleza, debido a que tales
contratos deberdn terminarse anticipadamente por el concesionario (y asumir el costo de tal
terminacion) de manera que se pueda transferir la propiedad & la ANI.

En caso de ser necesario, suscribir las escrituras publicas necesarias para la transferencia de bienes
inmuebles y los contratos de transferencia de aquellos muebles sujetos a registro.

Apoyar el proceso de transferencia de los bienes muebles e inmuebles.

Apoyar la entrega de los activos relacionados con la Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo con el
procedimiento. contable para el reconocimiento y revelacion de hechos reiacionados ‘con las

- propiedades, planta y equipo, contemplado en el Régimen-de Contabilidad Plblica y en Ia dootnna

contable publica.

Apoyar la entrega de los activos relacionados con otros activos de acuerdo con el procedlmtento
contable para el reconocimiento y revelacion de los activos mtanglbles contemplado en eI Reglmen
de Contabilidad Publica y en la doctrina contable publica.

Apoyar fa entrega de los Bienes, Construcciones e Inmuebles' que fueron entregados al
concesionario en el momento de la suscripcion de los contratos de concesion de acuerdo con lo
establecido enla Resolucion 237 de 2010 de la Contaduria General de la Nacién '
Verificar y conceptuar sobre cada uno de los requisitos ﬁnanmeros y contables presentados por el
concesionario dentro del proceso de reversnon :

223. Obligaciones Juridicas de la Intervéntoria

Venr icar y conceptuar sobre cada uno de los requisitos jUI‘IdICOS presentados por el goncesionario
dentro del proceso de reversion.
Verificar todos y cada uno de los paz y salvos necesarios dentro del proceso de reversion.

2.2.4, Obligaciones prediales de la Intervéntdria

Realizar el aval(io de la infragstructura ubicada en zona de uso piblico
Verificar la titularidad de las &reas concesionadas.
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Confrato de Intetventoria No. . de2013
Interventoria téonica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesmn portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 .de 2007, suscritos entre la Nacién — Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Qil Tanking S.A., Sociedad Portuarla de.la Peninsula SA. y. Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respectlvamenle
¢. Verificar en campo para, la aclaracion-de las coordenadas que dellmltan @l érea de terreno
concesionada, en sus diferentes documentos o representaclones graficas, .para lo cual es importante
~tener,una informacion multitemporal para efectos de realizar un seguimiento de mcremento 0
disminucion de areas por efectos naturales o antropicos. _
d. Verificar los bienes muebles e inmuebles que seran revertidos a la Naclon deb:damente rdentlf cados
y saneados y con la anticipacion requerida seglin el cronograma de reversion, :
e. Valorar periddicamente los bienes muebles e inmuebles, de conformidad con las obltgacmnes ¥
necesidades que establgzca el contrato, de. manera.que se. cuente con valores historicos y la
evolucion del valor de los bienes, para una adecuada administracion, control y futura reversion.

225, O'bligabiorjés:"ambientalés dela lntervenfq;ig '

“a. Verificary conceptuar sobre cada uno de Ios requusﬁos amblentales presentados por eI concesmnano
* “dentro del'proceso de reverszén

3. ETAPAFINAL DE LA-INTERVENTOR}A;

Es Ia etapa donde f nallza el plazo de Ia mterventona enla cual debe presentar Ios diferentes mformes de gesﬂon

y de estado de las diferentes concesiones portuarias. Esta etapa incluye pero.no se- I|m|ta a cada una de las
siguientes obligaciones: o

‘

‘a.} Una vez se suscriba ¢l acta final de Ia mterventona debera presentar ala Agenma Nacional de
Infragstructura un informe detallado dentro de los (20) dias siguientes que debera contener por lo
~ menos la siguiente informagion: . RS -

i. Analisis global dela ejecucmn de los contratos de concesubn hasta el momento de Ia elaboracion
- del informe final

ii. Informe detallado con el inventario final de los bienes. de uso. pablico entregados en conceS|0n ¥y
de las inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo a la normatividad vigente,
reportando su estado al final de fa interventoria

iil. Los valores transferidos y utilizados por el interventor y el concepto por el cual se pagaron.

iv. Una relacion de las obras ejecutadas por los concesionarios, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de ellas con los resultados exigidos en los contratos de concesmn ¥y
sus modificaciones. :

v. Una relacion de la totalidad de Ias pruebas reallzadas a las obras reclbldas sn taI recibo se
hubiere efectuado.

vi. Las sanciones que hubiesen sido aplicadas a Ios concesionarios durante la ejecucién de los
contratos de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas
por el concesionario, aquellas que se e hubieren deducido de cualquier pago, que hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion, y aquellas que se encontraren pendientes
de pago o deduccion al momento de la efaboracién del informe final. _

vil. Un recuento de las garantias otorgadas por los concesionarios, su estado, vigencia y coberturas.
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: Contrato de Interventoria No. - ' de 2013

Interventoria técnica, adminisirativa, financiera yjurldlca a los conlratos de concesién portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacion - Instituto Nacional ‘de’ Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades OQil Tanking S.A, Socnedad Portuaria de la Peninsula SA y Somedad Porluarla
Bavana SA, respectlvamente

b, Inspeccion final de la ohra
El Interventor, ef supervisor de la ANI y el Concesionario, efectuarén una inspeceion a la finalizacion de las
obras y/o instalacion y:puesta en marcha del equipamiento -portuarios, de acuerdo con el cronograma
establecido contractualmente, para lo cual, el Interventor reparar un informe previo, en donde se describa el
balance general de la obra, disefios entregados, alcance ejecutado, el costo de la obra, informes de

laboratorio, y en general el cumpllmlento de espemf cacmnes normas técnlcas y demas anexos del contrato
de concesion. . T

c. Estudio del contrato suscrito para fa ejecucion del prdyecfo (Contrato de Cohcesién), pliego de
condiciones y demés documentos

‘Ademés de estudiar el proyecto, el Interventor analizara e contrato; el pliego de condiciones, los anexos, los
contratos adicionales u otrosi y cualquier otro documento oficial concerniente a las obras a ejecutar que son:
objeto de esta interventoria.

El Interventor informara la ANI si el contratlsta inicia Ia ejecumon de las obras sin los respectwos permlsos
autorizaciones y demas requerimientos por parte de autoridades competentes para elusoy aprovechamiento
de los recursos naturales.

d. Revisién avance de proyecto

El Inferventor revisara bajo su responsabilidad, las actas de avance de proyecto, las modificaciones a las
cantidades de obra, el valor de 1a obra ejecutada y los acumulados, y toda la informacion adicional esté
correcta, para lo cual anexara un balance generat de Ia obra ejecutada

Bajo ningun aspecto, el Interventor aceptara obras que esten par fuera del contrato ongmal SUS anexos y
modificaciones y que no hayan sido previamente aprobadas por la ANI y debidamente incluidas mediante
actas de autorizacion para modificacién de cantidades de obra, o contrato adicional, segin sea el caso.

e. Otras funciones

Con el fin de buscar el adecuado y oportuno desarrollo del proyecto y, a su vez, una mayor eficiencia en la
administracion de las mismas, la interventoria comprende, ademéas de la gestion tecnica, financiera,
administrativa y juridica del contrato suscrito para Ia realizacién de las obras objeto de esta interventoria, por
lo cual, debera apoyar, asistir y asesorar a la ANI en todos los asunfos de orden técnico, financiero,
administrativo, y juridico que se susciten durante el desarrollo de los trabajos, suministrando oportuna
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Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a fos contratos de concesion portuaria No. 021 de, 1997, 001 de
2009y 001 de 2007, suscritos entre la Nacién ~ Instituto Nacional de Concesnones INCO ylo Agencia Nacional de
Infraeslructura -y las socledades  Oil Tanking SA, Sociedad Portuarta de Ia Penlnsula SA y Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respectwamente

informacion sobre los mismos, preparando los documentos que al respecto se reqmeran y rlndlendo Jos
conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentldo se estab!ecen entre ofras las
siguientes funciones: IR T

I EX|g|r al Contratista la ejecucion directa o |nd|recta de manera :donea ¥ oportuna def contrato, sus

.. . anexosy modificaciones. . -

i ‘Adoptar las medidas necesarias para mantener durante eI desarrollo y ejecumén del contrato de -

» concesion, las condiciones contractuales técnicas, financieras, admmlstratwas y Jurtdicas del

: - - mismo; durante |a ejecucion de contrato de interventorfa., - ' P

il - - Efectuar todos los estimativosy presupuestos que ia Agencia Nacional de Infraestructura sohc:lte

iv. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las solicitudes y consultas de fa ANI, en materia tecnlca

financiera, administrativa y juridica.

SECCION 2,02, Obligaciones de la AGENCIA.

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendré a su cargo las S|gu1entes oblsgaclones sin perjUIGIO
de las demas'previstas en otras Secciones def presente Contrato:

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplintiento de sus obhgaciones contractuales
- éfectuar los tramites’ dentro de los plazos senalados en el presente Contrato para efectuar los
~ pagos al Interventor:”

(b) Acudir a los mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente Contrato cuando
quiera que se presenten conflictos entre las Partes.

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumpltmlento de las
obllgamones de los Confratos de Concesién. G : ‘ S

SECCION 2 03 Constltumén de una Sucursal en Colombla
Las soc:edades extranjeras del Interventor que no. tenga(n) dom:cnllo en Colombla de conformldad con Ia
, normatividad vigente, deberan constituir con posterioridad a la suscripcion del Contrato de Interventoria, el
> plazo que para tal efecto determine la Agencia, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la
//{ suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del
Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas, segun se establece en su Seccion 1.05. El incumplimiento de
estas obligaciones dara lugar a la imposicién de multas en los términos de la Seccidn 6.01 del presente

Contrato.

~ cApfTuLOm
Personal de! Interventor
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. Contrato de Interventoria No. 337 de 2013 _ .
Interventoria téchica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos enfre fa Nacion ~ Instifuto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria
Bavaria 8.A., respectivamente. ' o

SECCION 3.01. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con fodo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria. '

Para efecto de la firma del acta de inicio del contrato de interventoria, sélo se requerira de la aprobacion por
parte de la Agencia del siguiente personal: &) Director de interventorla, 'b) Coordinador Financiero, y ¢)
Subdirector Técnico y de Mantenimiento, cuyas hojas de vida deberan presentarse dentro de los cinco (5)
dias calendario siguientes a la firma del presente contrato. Ei resto del personal consignado en la hoja de
datos debera ser presentado por el contratista a la Agencia dentro de los freinta (30) dias habiles siguientes a
la firma de! contrato; E incumplimiento de la presente obligacion dara lugar a la imposicion de las multas y
sanciones estipuladas en el contrato. ' o o D
La AGENCIA aprobara la vinculacién de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que debera
ser presentado por el Interventor con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los
caigos requeridos, durante la vigencia del contrato y con las caracteristicas que se describen en la Hoja de
Datos, 0 en su defecto, la Agencia debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los
dias (10) Dias Habiles siguientes a su la presentacion de las respectivas hojas de vida. En caso que la
AGENCIA presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberé efectuar
las correcciones o modificaciones necesarias ‘dentro ‘de los cinco (5) Dias siguientes-a’la fecha de la
comuhicacion. Por su parte, la AGENCIA dispondré de tres (3) Dias a partir de fa entrega de los documentos
correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a
la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato. R o :

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse fas disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas: S

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontrafistas posean
la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion de! Contrato. La responsabilidad de que trata esta Seccion y la
Seccion 9.11 incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualguier
dafio o pefjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la
AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto,
hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no
relinan tales requisitos profesionales. _ ‘ _ SN

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que el personal que de conformidad con lo establecido en

el presente Contrato y en la Propuesta deba tener una dedicacion exclusiva y de tiempo, completo,
deberan estar ubicados en la zona en donde se ejecuta la Interventoria, para lo cual el Interventor
dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion de las concesiones objeto
de interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se
compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento de los contratos de
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concesion. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedlcaclones adlmonales se encuentran
incluidas y remuneradas adecuadamente a través def valor acordado en la Seccion 1.03 del presente
Contrato, por lo que, en ningln caso, generaran reconocimlentos econodmicos adicionales a favor del
Interventor.

(c) En particular, el Director de Interventoria, el Coordinador Financiero y el Subdirector Técnico y de
Mantenimiento, deberan permanecer en la zona en donde se ejecuta la Interventoria, como, minimo
en las dedicaciones indicadas en la hoja de datos y aceptadas en la Propuesta para poder ejercer
control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente -

(d) El 1nterventor se compromete. a que ef personal cumpla con el tlempo de dedicamon y permanenma
exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segln su ofrecimiento en la- Propuesta
presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendr4 la facultad de requerir al Inferventor para
que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho
requerimiento. genere para la AGENCIA la obligacion de reconocerle al Interventor ningan valor
adicional al establecido en la Seccion 1.03 del Contrato. : ‘

. (e) Todos los traba]adores seran nombrados y. contratados por el Interventor qmen debera cumpllr con
todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relatwas a la contratacion de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se.aceptara la incorporacion a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratlstas no. tendran
relacion laboral alguna con fa AGENCIA.

(i Correrd por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales legalés 0
extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el cumpllmlento
del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales
aplicables. La AGENCIA no tendra responsabmdad alguna por tales conceptos. Si por cualquier
evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado. de las obhgamones
taborales del Interventor, &ste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hécho por la AGENCIA. Pasado este térmmo se generaran los
intereses de mora a que se refiere la Seccion 9.05 del presente Contrato.

{g) En todo caso, sera obligacién de! Interventor asegurarse que todo el personal que utilice, con
relacidn laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las
demas previstas en esta Seccidn y en las demas Secciones del presente Contrato, se entendera
como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas enla Secc|on 6.01, sin
perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable.
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(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo sefialado en la
Seccién 1.03, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han
efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaolones legales o extralegales y
aportes parafiscales de-sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable respecto de los
trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditard que dichos trabajadores han
efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan. '

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en ta Ley 64 de 1993 y la Ley 842.de
2003 respecto al ejercmlo de los tecnlcos constructores yel gjercicio de lai mgemena

{ii Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo sefialado en la
Seccion 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a
tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que ¢onste que el Interventor se éncuentra al dia
en el pago de salarios, prestaciones socaa!es y aportes paraf iscales respecto de todos y cada uno de
los empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesion, el personal solicitado por la
Agencia en los estudios previos y en fas Hojas de Datos podra ser modificado en cualquier momento
a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, 1as
Hoias de Datos o los suministrados ‘por la Agenma Nacional de Infraestructura, sin que esto le
genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte de la Agencia Nacional de
Infraestructura ni ‘obligacion a la Agencia Nacional de Infraestructura de realizar remuneraciones
adicionales por estos conceptos. '

SECCION 3. 02 MOdIf cacton de ias Personas Acredltadas

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Interventoria, al Coordinador Flnanmero y al
Subdirector Técnico y de Mantenimiento ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante
por lo menos la mitad del término de-ejecucion del contrato, contado desde la Fecha de Inicio del
Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno ¢ algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser remplazados
por otros de_iguales 0 mayores condiciones, previa aprobacion por parte dela AGENCIA. o

(b) Siempre que se con5|dere el cambio de un profesmnal cualquiera que sea éste, se requerira de la
aprobacion previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser remplazado por otro de iguales o
mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La inobservancia de estos requisitas (incluyendo
que el refiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como mcumpllmtento del Contrato y dara lugar a
lai |mp03|C|on de multas en los térmmos de la Seccién 6. 01 del presente Contrato

{¢) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier
 empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerio. El
Interventor estara en la obligacion de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a
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(d)

(e)

reconocimiento .econoémico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesmnales que no
cumplan con Jos requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en Ia Propuesta por otros
que si !os cumplan previa, aprobamon de la AGENCIA. ‘

El Interventor debera garantizar el personal’ ‘minimo y sufmente para atender todos los
requerimientos del traba;o hasta su terminacion a satisfaccion. '

Todos' Ios empleados dela tnterventorla seran de5|gnados y removidos | por &l interventor qu:en es
el (inico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de todas fas disposiciones
legales sobre la contratac:lon Iaboral

SECCION 3.03, Plantilla Mm|ma de Personal

Para efectos de la demdstracion de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera a lo siguiente:

(a)

Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del Interventor, sélo se

.. aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de-servicios, seglin sea:el caso,

Si se trata de un contrato; de prestacwn de servicios, debera adjuntarse. adicicnalmente el

. comprobante de afiliacion al réglmen de. seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos

profesionales, asi como el comprobante del Glimo pago efectuado por tal concepto, salvo lo

. dispuesto para la vinculacion del. el Director de Interventorla el .Coordinador . Financiero y el

(b}

(c)

Subdirector Técnica .y de Mantenimiento, quisnes estaran. a. cargo - deI mtegrante LIDER del
Consorcio. _

El Director de Interventoria, el Coordinador Financiero y el Subdirector. Técnico y de Mantenimiento
de que trata la Hoja de Datos deberan suscribir documento en el cual constara su voluntad ¥
compromiso irrevocables de vincularse.con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con
éste. La suscripcion de ‘este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el
cargo para el cual fuere. presentado por un término no-inferior al plazo del contrato

Por otro lado, la suscnpclon del documento por parte del profesmnal supone el compromlso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo
o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion
supere el cien por c|ento (100%) al momento. que la hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. EI
incumplimiento de estos COMpromisos dara lugar a la 1mp05|cu5n de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso. det Personal Obhgatorlo Minimo cuyas hojas de vida'se acrediten como
requisito de ejecuc|én del Contrato.de Interventoria, la AGENCIA verificara en la etapa de aprobacion
del Equipo de Trabajo, respécto del Adjudicatario del Modulo, que la ‘suma de las dedicaciones en
los confratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos
aln, sumadas a ia requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por

. ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien

por ciento (100%) la AGENCIA para el Personal Obligatoric Minimo no aprobara la hoja de vida de
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ese profesional, ta AGENCIA requerird al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal
‘propuesto en los términos establecidos en la seccion 3.01 del presente Contrato, sin perjuicio de la
aplicacion de las medidas’ sancuonatonas correspondlentes por |ncumphm1ento de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en_proyectos adjudlcados 0 que se encuentren actualmente en ejecumon con la
AGENCIA 0 terceros ' _

- (d) Para acreditar la experiencia del personal se deberéan adjuntar uno de los siguientes documentos: (i)
certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral
o contractual. (i} autocertificacion entendida como aquelia que expide una persona natural en su
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural acompanada de una
certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destlnatana ‘del proyecto donde se
certifique que el profesional particip6 en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

' (é) El Equipo de Trabajo -debers cumplir con los requisitos sefialados en la nomiatividad aplicable para
el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo
Profesmnal Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(i En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado por lo menos, un-auditor
contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los térmlnos establemdos enla Ley yen
la reglamentacion de la profesion de contador publico.

(g) Como “experiencia general" del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la fecha de
presentacién de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la norma que
+ reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de
- grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso- de profesionales que
hayan ejercido la-profesion en el exterior con-anterioridad a la obtencion de la autorizacion para
ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se
tendra como vélida-a partir de la fecha en que se autorlce el ejercicio de dicha profes:on en el pais

- que la hubiere ejermdo S :

{h) Como "experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucion de actividades
propias de la experiencia espemf ca.que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario
" en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

() La experiencia como profesor de cétedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o asesor de
proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional de que trata
la Hoja de Datos. ' ;
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()

‘Para acreditar la experiencia.del profesional se deberan adjuntar uno de los mgwentes documentos
(i} certificacion. emitida por la persona natural o Jursdlca con quien se-haya establecido. la relacion
laboral o contractual. (i) autocertificacién entendida gomo aquella que expide una persona natural en
su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona, natural,.en los términos
establecidos en el literal (d) de la Seccién 3.03.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o ciiando o para

acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener:

() Nombre del trapajador 0 contrahsta $egun sea el caso
(i) Objeto y/o aicance del contrato '

(i) - Elcargo desempenado

(v}~ Lasfechas de iniciacion y de, termlnamon de la relamon Iaboral 0 contractual (mcluyendo dia,

T

. mesy ano) ,
(v) Pdrcentaje de dedlcacuﬁn

- {vi)  Principales actividades ejecutadas ylo funciones, las cuales deben ser. acordes con los

fperf les sohmtados

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades dét estado los
documentos aportados deben contener:

(i) . Nombre del empleado trabajadoro contratlsta segun sea el caso e,

(ii) Funciones o actividades desempefiadas, . . . .. . . ..

(tii) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la rela0|on Iabora! o del vmculo contractual
(mcluyendo d|a mesyano) AR ‘ - TP S

: -Para el caso de entndades estatales se podran acredltar las actwndades desempenadas a traves del

acto administrativo por medio del-cual se establecié €l manual de funciones para el: respectlvo cargo,

. -acompafiado-de copra de los apartes del:manual que se quleran acreditar. - ¢

Si el Personal Obligatorlo Mmlmo de que trata Ia Ho;a de Datos no cumple con alguno de los
requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, la AGENGIA no tendré
en cuenta en la evaluacién la hoja de vida de ese profesional y, procederd a dar cumplimiento a fo

dlspuesto enla Seccnon 3. 02 de! presente Contrato

Para el caso de los’ profesaona!es que acredlten formac;on academlca adlmonal a Ia minima

requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia‘gensral o especifica de la
siguiente manera;

TITULO

Experiencia Profesional

Experiencia Especifica

| Especializacion |

Dos (2) afios

Un (1) afio

Maestria

Tres (3) afios

Uno y medio (1.5) afios

Doctorado

Cuatro (4) afios

Dos (2) afios
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(m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un (1} titulo academico

(n)

(0)

(q)

adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional se le
exige el tituto de especializacion y éste acredita ademés de la misma, maestria y.doctorado, se le
tendra en cuenta solamente una equwalenma correspondlente alamaestriao al doctorado siempre y
cuando esté relacionada con el perfil del cargo sollcltado

En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero tenga experiencia
especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacion teniendo en cuenta la tabla de
equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de un profesional se le exige
una formacion académica en espemahzamén por ejemplo, el mismo debera acreditar el tiempo. de
experiencia minimo requérido mas un (1) afio adlcional 31empre y cuando esta expenenma esté
relacionada con el perfil solicitado.

La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la declaraclon bajo la
gravedad del juramento, asi como con los sopories en los que conste dicha informacion de que la
experiencia indicada, en el documento de compromiso del profesional es clerta, sin perjuicio de las
verificaciones que fa AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando’ que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del’ Interventor con
la cohsecuente aphcacu’)n de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato
de lnterventona sin penmcno de las demas acmones legales a que hub|ere Iugar

La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de-una copia simple del respectivo
diploma y. del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero,
éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion® Nacional o-el
ICFES, seglin corresponda, para que puedan ser considerados por la AGENCIA como formacion
académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos. obtenidos en -el exterior. El
incumplimiento de esta obligacmn implicara la i :mposmlon de la multa prewsta en la Seccuon 6 01 del

.presente Confrato. = i

En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad
del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del documento de compromiso y.la
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion
académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el
ejercicio temporal de la correspondiente. profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera
definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripeién del Contrato de Interventoria, o
dentro de los cinco (5) meses siguientes al Contrato de Interventoria, en.caso que se requiera
evaluacion académica en los términos establecidos en la resolucion No. 5547 de 2005 expedida por
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el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un mcumphmlento del
Contrato y dara lugar las multas en los términos de la Seccion 6.01 del Contrato.

{r) Encasode que un titulo academlco no commda con a denomlnaclon |nd|cada enla HOJa de Datos,
pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya
acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la mformambn que considere necesaria
para demostrar ia equivalencia def titulo. '

SECCION 3.04. Seguridad e Higiene Industral.

:Sera responsablltdad del Interventor el dlseﬁo del programa de hlglene y segundad mdustrlal que aplicara
durante la ejecucion del Contrato, para [o cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables
de acuerdo con la normatividad que sea aphcable S

SECCION 3.05. Inexistencia de Relacion Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o su Personal

Bl Interventor ejecutara el presente Contrato con sus. prop|os medlos y con, autonomla técr"nica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo faboral alguno entre la AGENCIA y el Interventor, por una
_parte, y la. AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencla del Interventor, por la ofra.
Sera obllgacmn del Interventor, bajo su costo y. responsabilidad . cancelar los honoranos y!o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente
Contrato de Inferventoria, de acuerdo con.la normatiwdad -aplicable y gon los términos contractuales que
tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que
asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas: Lo pactado en esta Seccion
se hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con eI personal que emp!ee para la
ejecucion de este Contrato de Interventc)na o : . _

SECCION 3 08. Vmcu!amon Laboral

EI Interventor se compromete a vuncular medsante contrato Iaboral a todos Ios profeszonales que tengan una
dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. El incumplimiento
de estos compromlsos dara Iugar alai |mp03|0|on de muitas en Ios térmmos de ia Seccion 6 01 del Contrato

/E] El Interventor se compromete a mantener vincutado Iaboralmente en su'némina durante el p!azo total de

ejecucion del presente Contrato, de acuerdo-con la Seccion 1.05, al mismo niimero de empleados que hacen
parte de la oferta y que se ericuentran en condiciones de discapacidad debidamenite certificada por la junta
médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de nesgos profesionales, o por la junta
‘regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por
Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del
personal en discapacidad que acredite; v (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
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) " Contralo de Interventoria No. 37 de 2013 ,
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacién - Instituto Naionai de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de
infraestructura, y las sociedades Ol Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente. : -
estar ejecutoriado y en firme.-El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la muita prevista
en la Seccion 6.01 del presente Contrato. - IR

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Infdrmes

SECCION 4.01. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

‘Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario seran. expedidas por escrito de

conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, De tales comunicaciones y rdenes
se enviar4 copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA. :

SECCION 4.02. Informe's
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante debera llevar a
cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro de los fres primeros meses
siguientes al inicio de! mismo, un diagnéstico integral de las concesiones que estan siendo objeto de
interventoria, el cual ser4 presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe escrito. En
dicho diagnostico se debe reflejar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada una
de las obligaciones por &reas de gestion a cargo de los concesionarios, dentro de las que se encuentran:
Gestion Administrativa, Técnica, Financiera - Contable, Juridica, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de
Riesgos, entre otras. B A

(i) Informes Mensuales
(a) Durante todas las etapas del contrato, el Interventor deberé suministrar al. Supervisor de

la AGENCIA un Informe Mensual por escrito dentro de los primeros c.inco‘(5) Dias Habiles de cada Mes de
gjecucion. ‘-

(b El Informe Mensual debera contener una relacion detallada y discriminada respecto de la
gestién global del Concesionario que comprende, ademas de la evaluacion del estado de avance del
Contrato de Concesion respecto al cumplimiento del Plan de Inversiones, por lo menos lo siguiente:-

{i) Un informe financiero de la situacion presupuestal de las Concesiones que
incluya el estado de cumplimiento de las obras y la correspondencia entre el valor de las
inversiones ejecutadas y su imputacion al Plan de Inversiones. o

(i) Un informe sobre los errores de construccion cometidos-por el Concesionario y -
la forma en que fueron subsanados. ' : :
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Contrato de Interventoria No. ad7 . de 2013
Interventorla técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesu5n portuaria No. 021 de 1997,.001 de
2009 y.001 de 2007, suscritos. entre la Nacion — Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agsncia: Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de fa Peninsula S.A.y Sociedad Portuana
Bavaria S.A., respectivamente. :
R (/1] Cualquier. mcumpllm|ento de las obligaciones de los. Concesmnanos la
valoracion sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de
las causales de multas previstas en los Contratos de Concesion.

(iv) Un informe pormenorizado de gestion respecto del cumplimiento de las
actividades y procedimientos de interventoria, establecidos en el Anexo 8 del Pliego de Condiciones
y en los Contratos de Concesion.

(v). Un informe descriptivo del personal del Interventor que haya laborado durante el
periodo mensual respectivo, personal que no podr4 ser diferente al ofrecido en la Propuesta (a
'menos que su cambio haya sido debldamente efectuado y autorizado conforme al’ presente
Céntrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacién, al que 56 obllga a utilizar de conformldad con
el presente Contrato y sus Anexos. Dentro del presente inforime el Interventor deberan adjuritar las
planillas de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en relacién con sus empleados y en
relacion con los empleados y contratistas destinados a la ejecucion del presente Contrato, que haya
laborado o ejecutado actividades durante el periodo informado.

(vi) Un informe descriptivo de los recursos fisicos empleados durante eI perlodo
mensual respectivo, considerando [0s-recursos ofrecidos enla Propuesta y-la justificacion sobre
cua!qmer varlac|on S|gn|f catwa enla ut;llzacmn de los recursos fismos frente a Meses prewos

(vii) Un mforme pormenorlzado de la- ejecucubn por parte de los Concesuonartos de Ias
: Obllgamones Ambientales y de Gestion Social. - TR

. (vm) Un mforme sobre la atenmén de los reclamos presentados por la c:udadama como
consecuencia de la desatencién por parte de los Concesionarios y los mecanismos para la
correccion de los problemas que generaron tales quejas dispuestos por el Interventor en caso de
que fueran procedentes. :

(ix) Un informe detallado de! cumplimiento por parte de los Concesionarios del Plan de
Obras (segin este término se define en los Contratos de Concesidh), acompanado de su opinion
acerca de las posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en !os,
Contratos de Concesion.

{x) ~ Uninforme detallado del cumplimiento por parte de los Concesionarios de las
Especificaciones Técnicas y su opinion sustentada acerca de si fas Obras de Construccion (segin
este termino se define en los Contratos de Cohcesion) a medida que se van ejecutando se ajustan o
/ no alos resultados esperados por la AGENCIA.

(c) El Supervisor de Ia AGENCIA revisara el Informe Mensual si este se ajusta a fos. términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato -y en los Confratos de Concesion, incluyendo sus
documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la AGENCIA podré advertir deficiencias en el Informe
Mensual, fas cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una -
(5) dias para ajustar el Informe Mensual (si es del caso) a satisfaccion de la AGENCIA. '

(d) La no presentacion de los Informes Mensuales a que se refiere esta Seccion, o la
deficiencia en su contenido y su no correccion a satisfaccion de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en el
30
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_ _ Contrato de Interventoria No. d ; { de 2013

Interventoria técnica, administraliva, financiera y juridica a los contratos de conceston portisaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacién — Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agericia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Oif Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula SA y Socledad Portuaria
Bavaria S.A, respectlvamente

numeral {(c) anterior, seran causa suficiente para la i lmposmlon de las multas y sanciones al Interventor por su
mcumpllmlento de conforrmdad con este Contrato de Interventona y con la Ley Aphcable : :

~ (iiiy Conceptos -

(a) Durante todas las etapas del contrato, el Interventor debera suministrar al Supervisor de
la AGENCIA Concepto por escrito dentro de los primeros diez (10) Dias Habiles siguientes a su solicitud,
sobre todos los tramites: de ejecucion contractual; consultas realizadas' por entidades de control y otras

“solicitudes realizadas que se relaclonen dlrectamente con los contratos de concesuﬁn portuana objeto de la

presente 1nterventor|a

1 DI

(w) Informe Flnat

Dentro de los 20 dlas S|gwentes a Ia suscnpcu‘m del Acta ﬂnal de Ia mterven’torla EL INTERVENTOR debera

‘presentar a la Agencia Namonal de 1nfraestructura un lnforme deta!lado que debera contener por lo menos la

siguiente mformamén L

1. . Anéhms global de fa. ejecumon de los contratos de concesu&n hasta el momento de la elaboracion del
informe final

2. Informe detallado con el inventario final de los bienes de uso publlco entregados en concesubn y de las
inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo. a-la normatividad wgente reportando su

. -estado.al final de la interventoria

3. Los valores transferidos y utilizados por el mterventor y e! concepto porel cual se pagaron

4. Una relacién de las obras ejecutadas por los concesionarios, en la cual se indigue e! cumplimiento de
cada una de ellas con los resuftados exigidos en los contratos de concesion y sus modificaciones.

5. - Una relacion de la totalldad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal l'GClbO se hubiere
efectuado.

6. Las sanciones que hublesen sido apllcadas a los concesmnanos durante Ia ejecuclon de los contratos
de concesion, discriminando. entre aquellas. que hubieren- sido efectivamente pagadas por el
goncesionario, -aquellas que se le -hubieren -deducido: de cualquier: pago, que- hubieren sido
controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion, y aquellas que se.encontraren pendientes de
pago o deduccion al momento de la-elaboracion del informe final. -

7. Un recuento de las garantias otorgadas por los concesionarios, su estado, wgenc;a y coberturas.

CAPITULO V

Garantias de! Contrato

SECCION 5,01, Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5 ) 5) Dias S|gU|entes ala suscripc:lon de! Contrato, 6!
Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia (nica de cumplimiento de las
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Contrato de Inlerventoria No. _ de 2013

Interventorta técnica, administrativa, financiera y juridica a los confratos de concesnﬁn portuarla No. 021 de 1997, 001 de

2009y 001 de 2007, suscritos entre la Nacién — Instituto Nacional de Concesiones . INCO ylo Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A,, Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Somedad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente.

obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualqmera de Ias c|ases establecldas
por el articulo 5.1.3. del Decreto 734. de 2012. Las polizas de seguro. deberan reunir Ias condiciones
establecidas en la Seccion | del Capitulo Il del Titulo V del Decreto 734 de 2012 y en las mismas debera
figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento deberé contener todos y cada uno de los 5|gwentes amparos:
i) Amparo de Cumpllmlento del Contrato (1) Este amparo deberé conshtuwse a favor de la
: AGENCIA con el objeto de garantizar el.cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del
_ Interventor relativas al Contrato de Interventoria.incluyendo el pago de. muitas, la clausula
penal y demés sanciones que se impongan al Interventor. (2} la vigencia.correspondera a'la
duracion del Contrato de Interventoria estimada en SIETE (7) meses, mas una vigencia
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del presente
Contrato en los términos de la Seccion 8.03 del presente Contrato. En todo-caso, la vigencia
de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del interventor, de manera que durante
-~ toda la ejecucion del Contrato. de Interventoria siempre esté amparada la AGENCIA con
.esta Garantia Unica de Cumplimiento. (3) El valor asegurado. seré-el equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en:la
ejecucion del Contrato de Interventoria, correspondiente a la suma de  OCHENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE
- ($81.321.800,00).El valor asegurado debera actualizarse con la variacion’ deI IPC cuando la

wgenma inicial se prorrogue.

(ii) Amparo de Pago de’ Salarios, Prestamones Somales e Indemnlzaclones Laboraies (1) Este
amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar €l pago- de ' salarios,
- prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas -al personal destinado para la
‘ejecuicion de todas las obligaclones -a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del
+'Contrato de Interventoria: (2) El valor asegurado ser4 sl equlvaiente al diez por ciento (10%)
- de’ las- obligaciones- a ¢cargo-del Interventor surgidas en la ejecucion” del Contrato de
Interventoria, correspondiente a la suma de CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($40.660:900,00). (3) Este amparo debera
¢ ‘tener-una vigengia igual-al plazo del Contrato de Interventoiia y tres (3} afios més contados
R a partir de la fecha de terminacion del contrato. En todo caso, ‘el Interventor se obliga a
© -+ prorrogar |a vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) Dias Habiles anteriores a su
vencimiento, en caso de que la vigencid inicial no cubra tres (3) afios adicionales a fa fecha

" de terminacion del presente Contrato. - welo S

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberé constituir dentro de
los treinta (30) dias anteriores a la terminacion del contrato, como un amparo adicional, un
amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir ia
Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los
productos entregados por el Interventor en desarroflo del presente Contrato. (2) El valor
asegurado sera el equivalente a Diez por ciento (10%) del valor total de! contrato,
correspondiente a la suma de CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL
NOVECIENTOS PESOS ‘M/CTE. ($40.660.900,00). * (3) Este amparo debera tener una
vigencia de sesenta (60) meses contados desde la terminacion del contrato de interventoria.
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Contrato de Interventoria No. 837 de 2013
Interventorla técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de congesion portuaria No. 021 de 1997, 001de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacion — Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo® Agericia Naclonal de
Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A, Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente. ' S '

SECCION 5.02. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. .~

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para

‘aprobacion de la AGENCIA.de manera adicional a la garantia (nica de cumplimiento, una poliza de

responsabilidad civil extracontractual. (1) El-objetive de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de
las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne
por cualquier concepto a la AGENCIA frente a- las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a.la vida o integridad personal de
terceros o de’la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la

- AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en
la sjecucion del Contrato. (2) Vigencia, La vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil extracontractual

sera de siste (7) meses. El Interventor deberé garantizar que la vigencia de la pdliza otorgada corresponda a

|a totalidad de la duracién del Contrato, la AGENCIA verificara esta condicion y aprobaré la poliza otorgada.

(3) Partes. Cada poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA,
al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pélizas deberan constituirse de

“acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en la Seccion | del Capltulo i del Titulo V del Decreto

734 de 2012, en adicion, el seguro debera: incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil gruzada,
amparo de contratistas y subcontrafistas y gastos médicos sin demostracian previa de responsabilidad. (5) El
valor asegurado para la poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que se expida con arreglo a
lo establecido, corresponder al cinco por ciehto (5%} del valor del contrato. e

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garantiés.

(a) Las garantias podrén revestir cualquier modalidad.admisible conforme a lo sefialado por el Decreto
734 de 2012 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyen.

(b} ElInterventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado
~ por sinigstros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias' siguientes a la
disminucién del valor- garantizado . o asegurado iniciaimente, en virtud - de la ocurrencia €
indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
polizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato, el valor de la reexpedicion de la
garantia estara a cargo del Interventor.

(c) El Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez -por los términos
expresados en el presente Capitulo V' y debera pagar las primas y demés gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de
cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacién de constituir la poliza y por
lo tanto la AGENCIA podra imponer fas multas contempladas en la Seccion 6.01.

(d) Siel Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en las Secciones
5,01y 5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la Ssccion 6.01.
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Contrato de Interventorfa No.  ___ .de 2013
Interventoria técnica, administrativa, financiera'y juridica a los contratos de concesion. portuaria No. 021 de 1997, 001.de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacion — Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Porluaria

Bavaria S.A., respectivamente.

(e} De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del texto de las
garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en las Secciones
5.01 y 5 02 del presente Contrato

{f) Estas mismas prewsmnes se tendran para cualqwer ofra garant|a diferente de Fas sollcltadas en el
. presente Capitulo. que. las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su
- eJecucion para garantlzar de manera especral obllgacmnes derwadas del Contrato L

(9] En cualqmer caso de. modlﬂcamén de este Contrato el Interventor se obhga a obtener una
-certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste
- que. dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del: estado del riesgo. que:la
- misma suponga, si ese es &l caso. Eflo sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato
«estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente’ Contrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ninglin tipo. de revocatoria por parte de fa-aseguradora o entidad
- emisora: de & garantla y/o el Interventor hasta la Ilqmdaclén del Contrato y Ia prolongac:én de sus

: efectos . . _ S

(h) Si Ia(s) garantia(s} entregada(s) por el lnterventor‘no cumple(n) con los requisitos seﬁalados en.el
- presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccion de la(s) misma(os) y sefialaré para ello un
‘plazo-prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s)
debidamente modificado(s} a safisfaccion de la AGENCIA o-si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AGENCIA, la
AGENCIA no aprobaréa la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que
trata fa Seccion 6.01 del presente Contrato. A St

() Sila garantia dnica de cumplimiento no fuera aceptada segin lo dlspuesto en la Seccmn 501, la
- AGENCIA haré exigible la:Garantia.de Seriedad de la Propuesta. :

(i Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecucion yio

. liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con-alguno(s) de los requisitos exigidos

- en este Contrato o las normas. que .regulen la matefia, podra exigir al Interventor la: correccion,

ampliacion o adecuacion de dicha(s) ‘garantia(s) en-el plazo que para el efecto determine la

AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podré exceder de quince (15).Dias, so pena de hacerse
acreedor a las. multas establecidas en la. Seccion 6.01 del presente Contrato. - :

(k) La AGENCIA dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias presentadas
por el Interventor durante-la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente
a la fecha de entrega de la:misma.por-parte dél Interventor, Vencido el plazo sin que la AGENCIA
efectle comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales
{b} e (i) de la presente Seccién. Sila AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara
por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente
sefiale la AGENCIA en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos
sefialados por escrito a satisfaccion'de la AGENCIA, ésta aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor
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o Contrato de Interventoria No. h47 de 2013 _ _
Interventoria fécnica, administrativa, financiera y juridica a los conlratos de concesion portuaria No,* 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacién ~ Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de
infraestructura, ¥ las sociedades Oil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de Ia Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente. Pt T e

no ajusta la(s) garantia(s) a safisfaccion de la AGENCIA, se aplicara lo sefialado en el literal (h)
anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en la Seccion 6.01.

() Sila garantia Gnica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta debera: venir acompafiada de
una certificacion expedida por el asegurador (en ningdn caso sera vélida la cerfificacion emitida por
el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segdn
modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo 5). El reasegurador debera encontrarse

inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que

administra la Superintendencia Financiera de Colombia. - =+ = ™

CAPITULO VI

Mecanismos dé Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista, la
Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000 (1x1000) del valor del
contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid cumplir con la obligacion hasta
la fecha en que termine e! incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté surtiendo

el periodo de cura o framitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de
2011y Articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012, : '

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse en
el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la Agencia
podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas establecidas en
el presente numeral no fienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accion que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados. :

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora al contratista,
el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las sumas de
dinero correspondientes al valor de Ia multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier
razdn no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la Agencia lograr el pago
haciendo efectiva la garantia tinica de cumplimiento y en caso de que gllo no fuere suficiente o posible lo hara
acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. EJ pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus obligaciones. R
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Las multas se pagarén por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA una vez en firme el
acto administrativo de imposicién de la multa en el mes S|gu1ente al mes en que se haya impuesto la multa o
que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposicion de la multa. Si el Interventor impugna la
imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo
guede en firme. : : Do :

Si el acto administrativo mediante eI cual se-impone Ia multa es demandado- ante el juez del Contrato yla
decision es favorable a la AGENCIA, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de mora en los
términos de la Seccidn 9.05 del presente Contrato sobre el valor de la muita.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera e} dispuesto en el articulo 86 de la
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000} del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA
FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento relaclonado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor. no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrlglere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de Ias obllgamones
sefialadas en el Capitulo V relatlvas ala garantla Unica de cumphmlento

" (il) Incumplimiénto en relacién con'el cambio de Profesionales Acredﬂados Siel lnterventor no
remplaza oportunamente a - cualguiera de los profesnonafes acredltados como requmto de
ejecucion - del “Contrato de Interventoria ylo si el remplazo propuesto no cumple ¢con las
condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, .(a AGENCIA rechazara el camb:o e
impondra la mencionada multa, hasta que presente un candidato para remplazo, y el mismo sea
aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderén durante el plazo de estudio de la hoja de
vida por parte de la AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato Ias multas se |mpondra
incluso durante. el perlodo de estud:o de manera retroactiva, hasta que el !nterventor cumpla con
la obligacién. -

(i) Por mcumphm;ento de las Obhgamones Adquiridas por fa Suscripcion de los compromlsos de
los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventorla ‘

(iv) Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en la Seccién 3.01 Personat
del Interventor deI presente Contrato de Interventoria.

| {v) Por mcumphmlento de las’ Obllgamones Adqmrrdas bor ‘la Suscripcion del documento de
compromiso de vinculacion de personal del Pliego de Condiciones.

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AGENCIA. Si 'eI Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que sé encuentra obligado
segin el presente Contrato y el Contrato de Concesién; asi como si no entregare la informacion
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' completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione ¢con €l objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vil) Incumplimiento en el Pago de los S'alariés,‘_P'restaciones Sociales ¥ Paraﬂs;iales. Por el
incumplimiento de la obligacion de estar al dia'en el pago de salarios, prestaciones sociales y

parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de c‘ualquié‘r trabajador que ejecute
obligaciones derivadas del presente Contrato {ya sea del Interventor o de los subcontratistas).

(viii Incumplimiento de la Seccioh 3.03 “Plantila de Personal’. Por ¢l incumiplimiento de las
obligaciones contenidas en la Seccion 3.03 del presente Contrato. - S

(b) Los incumplimientos de las obligaciOnés del contrato & los que la AGENCIA impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar
hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son: .

(i) Incumplimiento de- fasMediciones, Ensayos y- Verificaciones. El incumplimiénto de las
obligaciones contenidas en el Capftulo 1V del presente’ Contrato y en los Apéndices Técnicos
del Contrato de Concesion. ~~* R S

(ii Incumplimiento ‘en la constitucion de ‘una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccion 2.03 del presente Contrato, cuando ello aplique. -~ ‘

(iii) Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las obligaciones contenidas
en la Seccién 3.06 del presente Contrato. - IR S L

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, en
presente Contrato, en sus anexos y/o en el contraio de concesion, sus anexos y demas documentos
que lo” modifiquen, adicionen; complementen- 0 sustituyan para las-que nose -encuentren
expresamente prevista una muita especial en esta clausula, se causard una multa diaria hasta por un
valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar.
La graduacion de las multas sera definida por la AGENCIA tomando en consideracion la gravedad y
extension del incumplimiento.

SECCION 6.02, Periodo de Cura

(a) Et Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco (5) Dias,
para sanear €l incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara desde el dia en que la
AGENCIA comunique al interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento
la AGENCIA impondra la multa desde la fecha en que a AGENCIA haya identificado el
incumplimiento, tal como se mengiond en fa Seccion 6.01

(b) Si el Interventor sanea e! incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AGENCIA, conforme
alo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa. I
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{c ) ¢), Vencido el plazo de cura sin que el Interventor-haya saneado el mcumpllmlento se causaran las
multas. hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope sefialado en Ia
Seccion 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado
en la 6.04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA debera tomar las medidas que

“garanticen .l continuidad del contrato, incluyendo pero sin limitarse .a, las_sefialadas en las
Secciones, 9.02, 9.03 y 9.04 del. presente Contrafo: Las multas se calcufaran a par’ur de la fecha del
incumplimiento y no a partlr dela fecha de venclm:ento del penodo de.cura,

-Las multas se pagarén o descontarén por parte.del Interventor o de la AGENCIA, seglin corresponda, una vez

se encuentre ejecutoriada la resoiucmn por medio de la cual la Agencia ha. impuesto la multa

SECCION 6.03. Procedimiento para la Imposmlon de Multas,

E

In|C|o del Procedlmlento

- {i) Cuando la AGENCIA verifigue que existe un incumplimiento.que puede llegar a ser generador de
una: cualqmera de Ias multas previstas en la Seccion 6,01 anterior, y ha transcurrido el pericdo de
cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en fos términos de la Seccion 6.02 anterior sin
que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la AGENCIA iniciara el procedimiento para ta
imposicion de multas.de conformidad con Jo d|spuesto en.el artncu!o 86 dela Ley 1474 del 12 de julio
de 2011 y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012, : "

(ii) .EI acto administrativo mediante, el: cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio de la
causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de- Jos literales de la Seccién
6 01 anterior.

(m En ap||cac|on de la f gura de Ia compensacron la AGENCIA podra descontar eI yalor de las
multas impuestas mediante. acto admmlstratwo en fi rme,, de. cualqwer suma que la.AGENCIA le
adeude al Inten/entor o o _ o o

'SECCION 6.04. Limite a la Imposicion de Mutas.

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Ihtervenffor o podréa sdbéfér el veinte
por ciento (20%) de! valor TOTAL del presente Confrato sefialado en ta Seccion 1.03.

(b) Si el Interventor llegare al tope Seftalado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podra adoptar,

incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en la Seccion 8.01 (f) del presente Contrato.
SECCION 6.05, Actualizacion de las Multas.
El valor de las multas sefialadas en la Seccion 6.01 se actualizara, de acuerdo con el IPC del Mes anterior al

dia.de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que Ia misma sea
pagada en su totalidad por el Interventor. : . _
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SECCION 6.06. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya Ilegédd al t'opé'méximo posible de

"imposicion de multas conforme lo dispuesto en la seccion 6.04 del presente contrato, el contratista pagara a la

Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, la cual se
tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no es
dbice para que por parte de 1a entidad contratante se haga efectiva la garantia Unica de cumplimiento y se
adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte de! contratista’y/o su garante el pago de la
totalidad de los perjuicids causados. o . ‘ T

Para la cancelacion del valor de cléusula penal, no se requerira que’ la Agencia constituya en mora al
contratista El confratista facultard a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista. -

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la cl4usula penal sera el_dispuéSto en el articulo 86

de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VI

Solucién de Conflictos

SECCION 7.01 Solucién de Conflictos.
Lo establecido en el presente capitulo no obsta para-que cualquier controversia surgida entre las Partes con
ocasion del Contrato y su ejecucion pueda ser dirimida por las Partes directamente-en cualquier tiempo.

A. Amigable Composicién

a. Cuaquier diferencia relacionada con la sjecucion de.'es.te Contfatci_'podré ser definida por las partes a
fravés del mecanismo de la amigable composicion, de conformidad con o establecido en la presente
clausula, asi como en la Ley 1563 de 2012, o las demas normas que la modifiquen, complementen o

- sustituyan. _ o : o . :

b. El Amigable Componedor estara compuesto por tres (3) personas 'n'a'turales, seleccionadas de
conformidad con lo sefialado en numeral (iii) siguiente, las cuales definiran de manera vinculante e
imparcial para las Partes, ias controversias que surjan entre elias. -

c. La totalidad de los miembros del Amigabie Componedor seran escogidos dentro de los freinta (30)
Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripcién del presente Contrato, de acuerdo con las
siguientes reglas: ' ' ‘
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Dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a la fecha de. suscnpcuﬁn del Contrato de
Interventoria, cada una de las Partes seleccionara un miembro del Amigable Componedor para

-ejercer las funciones previstas en este Contrato por la fotalidad del plazo del Contrato .de -

Interventoria, sin perjuicio de que alguno .de los mlembros pueda ser. reemplazado de
conformidad con lo previsto en ef punto (v) numerales2y3 o SR - .

Si vencido el plazo indicado. €n el inciso antenor alguna o ambas Partes no han selecmonado

uno. o los dos {2) miembros del Amigable Componedor que deban. ser seleccionados por las
Partes, éste 0 éstos séran soteados por el Centro de Arbltraje y Congiliacion de la Cimara de
Comercio de Bogota o el Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicion del Sector
Infraestructura y Transporte segin corresponda, conforme al siguiente, numeral, de su lista de

amtgables componedores prewa sohmtud formulada por cualqmera de las Partes

El'interventor escogera por una tnica vez, al'momento de designar el miembro d&l' Amlgable
Componedor que le corresponde, entre el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara .
‘de’ Comercio de Bogota 'y el Centro de Arbltraje Coniliacién -y Amigable Composmlon del
Sector infraestructura y Transporte, el Centro que realizar4 las funciones delegadas por las
Partes respecto de sorteos y recusaciones de tos Amigables Componedores. Si vencido el
plazo de veinte (20) dias previsto en la presente literal subnumeral 1) anterior, el Interventor
no elige el Centro, la Agencia realizara dicha eleccién.

Las Partes delegan la designacién del tercer miembro del Amigable Componedor a los dos
(2) amigables componedores designados por ellas o que por defecto hayan sido sorteados
por et Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota o el Centro
de Arbitraje, Conciliacién ¥ Amigable Composicién del Sector Infraestructura, segin
corresponda, quienes deberan designarlo dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes
a la fecha de designacion y aceptacion de los integrantes del mecanismo ya deS|gnados

Los amigables componedores deberan ser ingenieros cmles economistas, admlmstradores
de empresas, ingenieros industriales, abogados .0-con profesiones afines. a las .anteriores,

-con :amplia trayectoria en contratos de interventoria o de concesion, asi como segln la
especial naturaleza de las obligaciones y el objeto del presente Contrato. En todo caso, por
lo menos uno de los amigables componedores debera ser un abogado, quién deberé ser
experto en derecho de concesiones del Estado y de grandes proyectos de infraestructura,

- asi como acreditar experiencia profesronal academlca en mecanlsmos altematwos de
soluclén de controversms

A los miembros del Amlgable Componedor les seran aphcables las causales de
impedimento y recusacion sefialadas en el articulo 16 de la Ley 1563 de 2012 o en las
normas que‘lo modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso,  ningtin amigable
componedor podra sei empleado o contrafista del Interveritor, de los miembros 0 socios del
Interventor, del Concesionarlo, de la Agencia, el Ministerio de Transporte o sus entidades
descentralizadas o adscritas, o del Interventor. Tampoco podran ser accionistas del
Interventor o del Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos,
ni podrén tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
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* (inico civil con los empleados de nive! directivo de la Agencia, del Consuitor, del Originador

del APP de Iniciativa Privada, o los miembros o acc1on|stas del Consultor 0 del Ortgmador

vi.  Dentro de los dos (2) dias S|gU|entes a'su designacion, los amlgables componedores haran
una declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al momento de
aceptar la designacion, y manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidad o
incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del
Contrato se lliegare a establecer que alguno de los amigables componedores no revelo
informacién que debia suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo
hecho quedara impedido, y asi debera declararlo, so pena de ser recusado. Caso en ¢l cual
el Centro designado segiin el numeral 1) anterior, decidira sobre la separacion o continuidad
de! amigable componedor. En caso de sobrevenir un hecho que. pudiere generar duda a las
Partes sobre la independencia o imparcialidad del Amigable Componedor, este debera
revelarlo a las partes sin demora, Si cualquiera de estas considera que fal circunstancia

~ afecta la imparcialidad o mdependenma del miembro del Amlgable Componedor el Centro
. decidira sobre su separacion.o contmuldad ST '

-~ d. . Alcance de las decisiones del Amigable Componedor,

i =El proceso por medio de Ia cual el Amlgable Componedor deﬂna la controver3|a debera
basarse en las formas y " principios propios del debido proceso, y su decision - deberé
fundamentarse en las pruebas o experticios validamente obtenidas en el proceso, asi como
respetar la ley aplicable al contrato y la jurisprudencia del Consejo de Estado colomb|ano El
amlgable componedor no podra decidir en eqmdad :

i El Am|gable Componedor no tendra competencna para conocer las controversias que se
deriven del ejercicio de los poderes y facultades ajenas al derecho comin de gue goza la
Agencia, conforme a la Ley Apllcable al Contrato. _

il Las decisiones del Amigable Componedor se- tomaran preferlblemente por unanimidad, pero
a falta de ésta por la mayoria de sus miembros. Quien diSlenta debera expresar
motivadamente las razones de su.disenso. :

iv. Al definir la controversia, el Amigable Componedor podra interpretar el contenido del presente
Contrato, pero en ningln caso podra con su decision, subrogar, modificar, sustituir, aumentar,
adicionar, complementar o derogar €l contenido del presente Contrato.

v.  El Amigable Componedor podra en todo momento asesorarse de expertos o solicitar la practica de
pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la controversia sometida a su conocimiento por
las partes. Las costas que ello genere, seran asumidas por las Partes por partes iguales.

e. Los integrantes del Amigable Componedor no tendrén relacion laboral alguna con las partes. Su
vinculacion al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la figura del
Amigable Componedor prevé la ley colombiana.
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- £ Encaso de renuncia de un miembro del Amigable Componedor, éste debera ser sustltu:do por qwen
efectud su deS|gna01on 0 que le correspondia hacerla, dentro de los diez (10) dias siguientes al
recibo de la renuncia por las Partes. Vencido este plazo sin haberse efectuado la correspondiente
designacion, el nueve miembro-del Amigable Componedor sera deSIgnado por el Centro, previa

- solicitud de cualguiera de las Partes. e :

g _En caso de renuncra del tercer miembro, deI Amlgable Componedor su reemplazo sera seleccionado
., por los dos (2) mlembros del Amlgable Componedor desngnados por | las Partes

" h. Remuneracion del amigable componedor L
' | ""Los mtegrantes de la Amlgable Componedor reciblrén remuneraclén por cada asunto que
- ".conozcan y resuelvan de conformidad con Ias reglas de este numera|

il Elvalor de'los derechos por gastos administrativos para-el Centro de Arbltraje y Congiliacion -
-~ de la Camara de Comercio de’ Bogoté o para el Centro de- Arbltraje Conciliacion y Amigable
Composicién del Sector Infraestructura’y Transporte, y la remuneracion por los honorarios de
los miembros del Amigable Componedor seran asumidos por las Partes en porciones iguales.

ii.  Elvalor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje 'y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogota o para el Centro de Arbitraje, Congiliacion y Amigable
_ Compossc:bn del Sector Infraestructura y Transpone y el de los honorarios de los amigables
- componedores sera equwalente a la mitad de los giie resulten de apltcar |a tarifa establecida
~ parael arbltramento Que se presenta a contlnua(:lén ' :

“o0ac00000 | 2SMDLY
De 6.000.001 2 100.000.000 | . 10% .
De 1bo.ooo.oo1a300.‘ooo.ooo 5%
De300.000..001a500.000.000 : 4% i
De 500.000.001 a 1.000.000.000 3%
De 1.000.000.001 55.000.000:000 = 275% .
De 5.000.000.001 & 10.000.000.000|  2.5%
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Contrato de Interventoria No. "? 3 7 - de2013 ‘ ‘
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de corcesion portuaria No. 021 de'1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacién - Instituto Naclonai de Concesiones INCO yfo ‘Agencla Nacional de

Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking 'S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula S:A. y Sociedad Portuaia
Bavaria S.A., rgspectivamente. ' L

De 1 O_.OO0.000.0M en adelante |

iv. Para la tasacion de "honorar'ids Cuahdo la cuénﬁé sea 0 exceda de la suma de
($10.000.000.001) o sea indeterminada la cuantia; se fija como suma maxima 500 SMMLYV,
suma que podra ser inferior por acuerdo entre las Partes.

v.  Elvalorde |bs honorérios“s‘e ﬁagaré a favor de los ihtegréntes de la Amigable Composicion en
un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5) dias siguientes de la presentacion de una

solicitud de intervencion del Amigable Componedor;.y el restante setenta y cinco por ciento
(75%) a los cinco (5) dias siguientes a a formalizacion de |a decision que resuelve et confiicto.

i, Procedimiento para ta Amigable Composicion. .+
i El proceso de amigable composicion se Iniciara mediante [a presentacion de una solicitud de
intervencion del Amigable Componedor. Dicha solicitud debera contener —por lo menos-— los
siguientes elementos: - S L SRS TR
> Identificacion completa de la Parte que solicita |a intervencion del Amigable
~ Componedor. o o e

Descripcion de los hechos que generaron la controversia entre las Partes. ‘A
. Fijacién de 1a-controv"ersia. | | .

Solicitudes elevadas al Amigéble .Comlponédor.

v Vv V.V

Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales ylo legales que
apoyan las solicitudes. . S e

» Relacion de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Coimlponedor.

i.  Una vez recibida por la Parte convocada copia integra de la solicitud de intervencion .del
Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, la convocada dispondra de un
término de hasta diez (10) Dias Habiles para pronunciarse. por escrito ante el Amigable
Componedor sobre la solicitud de intervencion presentada:por la Parte interesada. Dicho
término se contara a partir del Dia siguiente de aquel en que hubiese sido nofificada la Parte
convocada. El escrito de la Parte convocada debera contener por lo menos los siguientes
elementos: C : \ S

3 |dentificacion completa de la Parte que presenta Ia: respuésta a la solicitud de
intervencion del Amigable Componedor.
a3
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“Conlrato de Interventoria No. ., de 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesion portuana No. 021 de 1997, 001 de

,2009 y 001 de 2007, suscrltos ‘entre la, Nacion — lnstlluto Nacuonal de Congesiones INQO ylo Agencla Nacional de

Infraestructura, y Ias somedades Ofl Tanking S.A,; Somedad Portuana de Ia Penlnsula SAy Soctedad Porluana

‘Bavaria S.A., respectivamente.

» Pronunciamiento sobre los-hechos que, de acuerdo con lo seﬁalado en la solicitud
© de intervencién del Amlgabfe Componedor generaron la controver3|a entre las
Partes :
i
> Pronunclamlento sobre !os hechos en que se encuentra de acuerdo con la Parte
-~ convocante.

> Su pOSICIOﬂ frente a Ia f jamon de [a controversm ‘
» Sollcnudes elevadas ai Am|gable Componedor

> Fundamentos técmcos contables fi nancleros contractuales y/o Iegales que
apoyan las sohmtudes . . . K

> 'Relac:én de pruebas aportadas 0 sohcutadas aI Amlgable Componedor

. |
' L

Periodo de Pruebas: Vencido el término de traslado a la parte convocada, dentro de los
cinco (5) dias siguientes el Amigable Componedor se. pronungiara sobre la:necesidad,
conducencia y utilidad de las pruebas aportadas y solicitadas por las Partes. En caso de

decretar y ordenar la. préctica de las pruebas solicitadas; distintas a tas aportadas, se dara

un término de quince (15) Dfas.Habiles para su practica, que podra ser prorrogado hasta. por- -

un término igual por la decision unanime de los miembros del Amigable Componedor.

" Con base en el decreto de pruebas |n|0|al Y, eventualmente en las modificaciones que el

Amigable Componedor decida en atencidn al pronunciamiento de las Partes, asi como en
las..decisiones .de oficio que:adopte el Amigable Componedor, las pruebas decretadas,
distintas a las aportadas, se practicaran en un término de quince (15) Dias Habiles, que
podra ser prorrogado por la decisién unnime de.los miembros del Amigable Componedor,
si la naturaleza de la prueba ast lo exige.

Traslado de las pruebas decretadas. En caso de que el Amigable Componedor hubiese
procedido al decreto y practica de pruebas, al término del periodo probatorio indicado en el

~subnumeral anterior, dara traslado a las Partes por el térmlno de cinco (5} Dias Habiles a fin

de que estas se pronuncien sobre las mismas.

Término para la adopcion de la decision. El Amigable Componedor tendra un plazo méaximo

~ de veinte (20) Dias Habiles para definir la controversia, los cuales.se contaran a partir del

dia siguiente a la presentacién del escrito de contestacion de la parte convocada, o al

- vencimiento del termino fijado para que las Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s)

practicada(s) de conformidad con los subnumerales anteriores. Este plazo podra ampliarse
a solicitud del Amigable Componedor snempre gue esa solicitud sea aceptada por las dos
Partes.
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Contrato de Interventoria No. ' " de 2013

Inferventoria técnica, administrativa, financiera y Juridica a los contratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacién - Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencla Nacional de
Infraestructura, Y las sociedades Oil Tanking S.A,, Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente. ' ' '

vi.  Fuerza Vinculante. Cada parte deberé cooperar-en la realizacion de cualquier investigacion
que el Amigable Componedorefectie relacionada. con la disputa en cuestion. Las
decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado del pracedimiento de la
amigable  composicién, tendran fuerza .vinculante para las Partes y tendran efectos
transaccionales de acuerdo con la Ley Aplicable. L

vii. - El Amigable. Componedor debera informar a la Procuraduria General de la Nagcion a la
Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado sobre la apertura de cada proceso de
“amigable composicion, para efectos de lo previsto en el articulo 49 de la ley 1563 de 2012.

De ser necesario, los términos anteriormente sefialados podran suspenderse para tal fin.

B. Arbitraje Nacional

a.

e.

Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion de la celebracion, ejecucion o
liquidacién de este Contrato de Interventoria, y slempre que no sea aplicable el Tribunal de
Arbitramento Internacional al que se refiere el liferal c. siguiente, sera dirimida por un Tribunal de
Arbitramento Nacional de conformidad con la ley 1563 de 2012 y las reglas que a continuacion se
establecen. :

Dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la suscripcion del Coritrato de Interventoria, el
Interventor debera informar a la ANI e! Centro de Arbitraje y Conciliacion que realizara las funciones
delegadas por las Partes respecto de soreos y recusaciones de los Arbitros designados y que
servira de sede del arbitramento. Si vencido este plazo, el Intervenior no ha notificado la
designacion, la ANI realizara dicha eleccion. El Centro escogido ~por el interventor o por la AN,
segln corresponda— debera corresponder a uno de los siguientes: i) E! Centro de Arbitraje y
Conciliacién. de la Camara de Comercio de Bogota, o ii) el Centro de Arbitraje, Conciliacion y
Amigable Composicion del Sector Infragstructura y Transporte.

El arbitraje se desarrollar4 en el Centro de. Arbitraje y Conciliacion «de la Camara de Comercio de
Bogota o en el Centro de Arbitraje, Congiliacion y Amigable Composicion del Sector Infraestructura y
Transporte segdn el Centro de Arbitraje que haya escogido el Consultor al momento de presentar su
Oferta. )

El tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros los cuales seran designados de com(n acuerdo por
las Partes. Para ello las partes elaboraran listas de candidatos con reconocida experiencia y
especialidad en derecho-de transporte. En caso de no llegarse a un acuerdo el Centro de Arbitraje
escogido conforme a |o establecido en el numeral (i) anterior, designaré los &rbitros por sorteo.

Los arbitros decidiran en derecho.
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Conlrato de Interventoria No. , de 2013
Interventoria técnica, administrativa, ﬂnancuera y juridica a los contratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 'y 001 de 2007, suscritos entre la Nacin - Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de
Infragstructura, y las sociedades Qil Tankmg S.A., Sociedad Portuaria de la Penlnsula SA.y. Somedad Portuaria
Bavarta S.A., respectivamente.

f. Los honorarios de los arbitros se limitaran segun el valor de las pretensmnes conforme se establece
en la tabla incluida a continuacién y en todo caso no superaran un méximo de DOSCIENTOS
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($200.000.000). def Mes de Referencia por cada 4rbitro,
valor que se actualizara afio por afio con.el IPC que corresponda. Las Partes, podran de comin
acuerdo aumentar el valor de los honorarios de los &rbitros a sugerencia del tribunal o del Centro,
teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u ofras circunstancias del caso, tales como la existencia
0 no de una demanda de reconvencion. El pago del valor de los honorarios del arbitraje sera cubierto
por ambas partes.

De 0 & COL$100°000.000 o
De COL81001000.001 a COL300'000.000 %
RSO R
Do COL§500000.001 a COLS1.000000.000 |
De cb@mb@ooo.bmacQL$5.000’qoo.600-- e J_ é,;é%
De c0L$5. 000°000.001 en adelante | 2 ” _-

g.- La convocatoria o tramite del -procedimiento arbitral no -inhibira- el ejercicio’ de los medios
excepcionales al derecho.comun de que disponga la ANI conforme a la Ley Aphcabie La apllcac:on y
- los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser sometidos a-arbitramento; - . \

h.  Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las
-+ - Partes-al momento de aceptar la designacion, situacion que debers mantenerse de su parte en todo
momento del proceso. En fodo caso, ningun arbitro podra ser empleado, socio: o 'contratista del
Interventor o del Concesionario, de los miembros o socios del interventor o Concesionario, de la ANI,
el Ministerio de Transporte o sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los
apoderados de las Partes. Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de
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. LA
o Contrato de Interventoria No. 5 37 2013
Interventori (écnica, administrativa, financiera y juridica a los confratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos enlre la Nacién = Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A., Sociedad Porluaria de la Peninsula S.A. y° Socledad Portuaria
Bavaria S.A,, respectivamente. ‘ ,

" cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podran tener parentesco hasta de cuario
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o Unico civil con los empleados de nivel directivo de
la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas del Concesionario, del Interventor o de
los apoderados de las Partes. Igualmente, no podra ser arbitro quién al momento de la designacion
sea coarbitro en los procesos que los apoderados de las Partes sean a su vez coarbitros o
apoderados en aquellos procesos. ' '

L. El término del procéso arbitral asi como las suspénsiones del proceso se regiran por o establecido
en el articulo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan. No obstante, las partes podran, previo a la audiencia de instalacion, fijar un término
“especial para la duracion de! proceso arbitral, para lo cual bastara la suscripcion de un memorial
- conjunto glie asf o informe & los arbitros designados. e e

j. Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el- Tribunal de Arbitramento, los efectos
de la clausula compromisoria serén extensivos a aquellas empresas, sociedades o personales
naturales que hayan presentado conjuntamerite la Propuesta, en’la medida que, dichos sujetos
préstaron su consentimiento por referencia al momento de la presentacion de la Propuesta.

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clausula compromisoria podran ser extensivos
a aquellas autoridades administrativas que tengan relacion con los hechos materia de controversia y
que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral, por lo cual agueflas podran ser
llamadas al proceso sin objecién de ninguna de las Partes del Contrato de Interventoria

k. Igualmente, las Partes aceptan. que seran extensivos los efectos de la presente literal a aquellas
otras autoridades administrativas que tengan relacion con los hechos materia del proceso arbitral,

C. Arbitraje Internacional

a. Las Partes entienden de mutuo acuerdo que, en consideracion a la participacién de capital y/o
experiencia extranjera al momento de presentar la Propuesta que dio lugar al presente Contrato de
Interventoria, los cuales implican transferencia de bienes, servicios y/o capitales, toda controversia
que pueda surgir del mismo o en relacion con éste, tendra efectos sobre el comercio internacional.

b. En consecuencia, cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion de la celebracion,
ejecucién o liquidacion de este Contrato de Interventoria, sera dirimida por un Tribunal de
Arbitramento Intemacional de conformidad-con 1a ley 1563 de 2012 y las reglas que a continuacion
se establecen.

¢. En todo caso, si el Tribunal de Arbitramento Internacional, al momento de definir su propia
competencia, decide que no se cumplen los requisifos para que proceda el arbitraje internacional, de
conformidad con la Ley Aplicable, se acudira al arbitraje nacional regulado en el literal b de la
presente seccion.
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Confrato de Interventoria No. J de 2013
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009.y 001 de 2007, suscritos entre la Nacion ~ Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de

: infraestructura, y las socledades Ol Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria

Bavaria S.A., respectivamente.
d. E arbitraje internacional sera administrado .por el Centro Internacional para la Resolucuon de
Disputas (intemational Centre for Dispute Resolution de la American Arb:trat:on Assocjation)- ICDR-
de conformidad con su Reglamento. de Arbitraje Intemacmnal as| como por fos siguientes términos:

i.  Lasede del arbitraje sera Bogota, Colombia. L
i.  Elidioma del arbitraje sera el espafiol. ' o
..l Laley aplicable al contrato ser la ley colombiana wgente al momento de la
v celebracion del Contrato

e. El tribunal seré de&gnado por las Partes con base en una Ilsta elaborada por el ICDR qmen fendra
en cuenta las observaciones de idoneidad 'y experiencia informadas por: las Partes. En'el evento en
que las Partes no lleguen a un acuerdo el ICDR sera el encargado de hacer la de&gnamon de todos
los érbltros de conformidad con su reglamento ‘ :

f. Unavez presentada la soilcltud de arbitraje por una de Ias Partes la. Parte convooante procedera a

' notificar, adicionalmente a la Procuraduna General.de la Nacion 'y Ia Agencia Nacional de Defensa
Juridica del Estado colombiano, quienes podréan intervenir en el proceso arbltral con los mlsmos
derechos y garantias procesales y probatonas de las Partes R

g. Los arbitros decidiran en derecho.

h. Los honorarios de los arbitros se hmltaran segin el valor de Ias pretensmnes conforme se establece
en la tabla incluida a continuacion y en todo caso no superaran un maximo de DOSCIENTOS
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($200.000.000) del Mes de Referencia por cada arbitro,
valor que se actualizard afio por afio con el IPC que corresponda. Las Partes, podran de comun
acuerdo aumentar el valor de los honorarios de los arbitros a sugerericia del tribunal o del Centro,
teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso, tales como la existencia
0 no de una demanda de reconvencion. E} pago del valor de los honorarios del arbitraje sera cubierto
por ambas partes.

-.De 0 a COL$ 1 00'000 000
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Contrato de InerventoriaNo. 931 de2013

" Interventoria técnica, adminis.trativa, financiera y jurldica a los coritratos de concesion portuaria No. 021 de 1997, 001 de

Bavaria S.A,, respectivamente.

Y= o

2009 y 001 de 2007, -suseritos entre la' Naci6n — Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo Agencia Nacional de
Infraestructura, ¥ las sociedades 'Ol Tanking S.A., Sociedad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria

De COL$100'000.00.1aCOL$éOb’OOO.éOO o 5%
| e co:L$3op'ooo.o'o1aCOL$5oo'ooo._obq o e
D.e_jcoL$5bb'ooo.oo1a coii$r_1_.bo_o"ood,ooo_ | 3'y |
De COL$1,000‘000.60.7 a Coﬁ$5.000’ooo._ooo | 1 275%
De COL$5.000°000.001 en adefante | 26%

| La convocatoria o tramite del | 'pr_ocedi_miento_ arbitral , hd ‘inhib‘ira' el éj'é'rcic*i‘(&; de flos' mediQS
excepcionales al derecho comiin de que disponga la ANI conforme a la Ley Aplicable, La aplicacion y
los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser sometidos a arbitramento. B B

j. Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las
Partes al momento de aceptar la designacion, situacion que debera mantenerse de su parte en todo
momento del proceso. En todo caso, ningtn arbitro podra ser empleado, socio o contratista del
Interventor o del Concesionario, de los miembros o socios del Inferventor o del Concesionario, de la
ANI, el Ministerio de Transporte o sus eritidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los
apoderados de las Partes. Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de
cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podrén tener parentesco hasta de cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o (nico civil con los empleados de nivel directivo de

~la ANI, del Concesionario, de! Interventor, de los accionistas del Concesionario, de! Interventor o de
los apoderados de las Partes. Igualmente, no podra ser arbitro quién al momento de la designacion
sea coarbitro en los procesos que los apoderados de las Partes sean a su vez coarbitros o
apoderados en aquellos procesos.

El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se regiran‘por lo establecido
en el articulo 10 y 11 de ta Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan. No obstante, las partes podrén, previo a la audiencia de instalacion, fijar un término
especial para la duracion del proceso arbitral, para lo cual bastara la suscripcion de un memorial
conjunto que asf lo informe a los arbitros designados. - o '
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Contrato de Interventoria No. .} a7 de 2013

Interventorta técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concasion. portuarla No. 021.de 1997, 001 de
2009 y-001 de 2007, suscritog entre la Nacion ~ Instituto Nacional de Conceslones, INCO Yo Agencla Nacional de
Infraestrugtura, y las sociedades  Oil Tanking S.A., Sociedad Portuaria de. Ia Penlnsula SA Y. Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respectivamente.

k. Las Partes no se encuentran sujetas al deber de confidencialidad alguno con respecto a cualqwer

arbitraje conforme al presente Contrato.

| Las Partes acuerdan que en.el evento en que se conveque el Tribunal de Arbitramento, los efectos
de la clausula compromisoria seran extensivos a aquellas empresas, sociedades o personales
naturales que hayan presentado ‘conjuntamente ‘la Propuesta, en- la medida que, dichos sujetos
prestaron su consentimiento por referencia al momento de la presentacion de fa Propuesta, mediante
la presentamon y firma del anexo correspondlente a dlcha Propuesta

m. Asi mismo, Ias Partes acuerdan que Ios efectos de Ia clausula compromlsona podran ser extensivos .
a aquellas autoridades administrativas que tengan relacién con los hechos materia de controversia y
que acepten voluntariamente parttmpar en el proceso arbitral, por lo cual aquellas podran ser
llamadas al proceso sin objecion de ninguna de 1as Partes del Contrato de Concesmn

D. Continuidad en la Ejecucién.

La intervencion del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no suspendera la ejecucion de
Contrato de Interventorla salvo en aquellos aspectos cuya suspensmn sea necesana para’ la garant:a del

“interés general.

CAPITULOVIN

Terminaciony auidacion del Contsto

' SECCION 8.01. Terminacién del Contrato.

, _q.' Las Partes deciaran que eI presente Contrato termmara y se |n|0|ara su ||qU|dac|6n cuando ocurra
_ cuafqurera de las siguientes causas:

b. Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.
¢, Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesién. - Lo
d. -Por mutud acuerdo de las Partes.\ ‘

e. Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacion de multas del Interventor
hasta el veinte por ciento (20%) de! valor del presente Contrato sefialado en la Seccion 1.03. No
obstante, acuerdan que ta AGENCIA podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de
Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos.
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. Contrato de Interventoria No. _ﬂﬂ"_ © ‘de 2013 o .
Interventoria técnlca, administrativa; financiera y juridica a los contratos de concesién portuaria No. 021 de 1997, 001 de
2009 y 001 de 2007, suscritos éntre la Nacién - Instituto Nacional ‘de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Oil Tanking S.A., Socledad Portuaria de la Peninsula S.A. y Sociedad Portuaria
Bavaria S.A., respeclivamente. T

f. Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el Contrato de
Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad
del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con
las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en- la Hoja' de Datos. No
obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la
AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo-dé Trabajo por haber acaecido la situacion
descrita en el presénte litefal, ! Intefventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria
efectuar la cesion del Contrato de Interventorfa en las condiciones descritas en la Seccion 8.02. del
presents Contrato, $in ‘que- se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el

- saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion del Contrato de Interventoria de que
trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcién del presente Contrato de
Interventoria. _ _ :

g. Cuando los socios del Interventor que haya sido LIDER enel Concurso de Meritos Abierto vendan o
cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de la AGENCIA.

PARAGRAFO. En’ atencion al caracter infuio’ personae del contrato de interventoria, la venta o

" cesion de la participacién en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podra hacerse a

“personas naturales o juridicas qué demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por la
Agencia, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesion. S o

h. Porlas demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente. -

SECCION 8.02. Cesion del Contrato

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la gjecucion del Contrato
de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesion de! presente Contrato de Interventoria al Proponente
ubicado en el segundo orden de elegibilidad del Modulo que dio como origen la Adjudicacion y suscripcion del
presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la AGENCIA.

SECCION 8.03. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por-cualquiera de las causas previstas en la Seccion 8.01 anterior, la
AGENCIA iniciara la liquidacién de! Contrato, proceso que tendra una duracion maxima de cuatro (4) meses.
El proceso liquidatorio implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las
eventuales deudas que tenga éste Gltimo con la AGENCHA. Una vez efectuada la liquidacién se elaborara un
acta que la contenga, documento que seré suscrito por fas Partes.
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CAPITULO IX

- Varlos -

'SECCION 9.01. Super\nsbn del Contrato

| La super\ns:én de Ia ejecumén de Ias obhgamones a cargo del lnterventor denvadas del presente Contrato se

hara a través del Superwsor de..la AGENGIA dque es.un profesaonal desrgnado por el Vlcepre51dente de

Gestion Contractual de . la AGENCIA. El Super\nsor de la. AGENCIA tendry acceso a las: informaciones

estadlstlcas y demés que. lleve el Interventor en relaclon con la ejecuclén del presente Contrato

‘ SECCION 9 02, Intereses de Mora

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la
Supenntendencla Financiera.de Colombia, més la tercera parte de dicha tasa, pero.en ningun.caso una tasa
mayor que la maxima permatlda por la Normatividad aplicable. Para este efecto,-se utilizara la tasa certificada
vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacion
originalmente pactada. Salvo estipulacién en. contrario contenida en oftras Secciones o documentos de este
Contrato, el p!azo para el cumplimiento establecido para cualquler obligacion dlnerana que se genere entre
las Partes, sera de treinta (30). Dlas Vencido este plazo, se causaran los intereses de.mora. establecidos en
esta Seccion. - A : ‘ .

SECCION 9.03."bo'cumer}tds del Contrato.

Son documentos.del presente Contrafo, y por o tanto forman parte integral del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso de
Méritos No. VJ-VGC-CM-016-2013. L o

(b) La Propuesta del Interventor.

{c Los acuerdos que se hublesen suscntos con ocasion a Ia rewsnon de Ia Oferta Economlca y Ia
consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar . -

{d} La Resolucién de adjudicacion.

(e} Los Contratos de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo modifican,
- aclaren o adicionen. . ‘ e .

El orden de los document'os no implica una prelacién entre los mismos. En caso de discrepancia entre los

Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primarg el confrato. .

SECCION 9.04. Perfeccionamiento y Ejecucion.
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Bavaria S.A., respectivamente.

(a) Perfeccionamiento. E! presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes.

(b) Inicio Ejecucion. Para iniciar su ejecucion se requiere haber cumplido con todos y cada uno de los
- siguientes requisitos: - : S

(i) La aprobacion de la garantia anica de cumplimiento.

(ii) Haber entregado una certificacion segln la cual se actedite que el interventor y cada uno
de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema
de Seguridad ' Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda. -~

(iii) La aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director de interventoria,
b) Coordinador Financiero, y ¢) Subdirecter Técnico y de Mantenimiento.

SECCION 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicin Legal o Conflictos de Interés.

El Inteiventor declara’ bajo la gravedad de! juramento, que se entendera prestado con la susctipcion del

presente Contrato, que dectarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal, en
las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos

" directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses con la AGENCIA o con el

Concesionario o cualquiéra de sus miembros o socios, (2) gue no se encuentran incursos en ninguna causal
de disolucian y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracién segtn lo previsto en
las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o
conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA designe.

SECCION 9.06, Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiente fotal o parcial de las
obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién se concluya por acuerdo de las
Partes o, a falta de ello, por €l Tribunai de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es el resultado de
hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segin este término se define
mas adelante. E! incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del
Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia
de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad. o

(a) Hechos que Consfituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderd por evento
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacion de evenfos o
circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y
adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Evento Eximente de Responsabilidad incluira os eventos y circunstancias que a continuacion se
relacionan, en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:
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(i} Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren dlrectamente a Colombla 0 aI pa|s
de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declaradd o no, invasién, conflicto armado ‘o acto de
enemigo extranjero, blogueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion, insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje

(C) Huelgas 0 paros Iaborales a nlvel reglonal 0 namona! en las cuales no participe
directamente el Interventor ni sean. promovidas por éste. 0.8us empleados de
direccion, manejo o confianza,

(D) Hallazgos arqueologicos y descubrimientos de tesoros, minas u ofros
yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la AGENCIA
que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte del lnterventor con. sus respectivas obhgacwnes baJo el
mlsmO : [ o R o : T e L '

(iil) Respecto de las obllgactones de la AGENCIA, las acclones u omisiones de1 lntervenfor

que constituyan. un. incumplimiento de sus obhgamones bajo el presente_ Contrato qQue

impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectuvas obhgacmnes bajo el
- mismo.. ‘ ‘ - _ _

(iv) La suspension del Contrato de Concesin que conste en acta debidamente suscrita por
el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la suspension no se haya dado
por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por "Fuerza Mayor", la ocurrencia de hechos constitutivos de. fuerza mayor o caso
fortuito, tafl como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evenio de. Fuerza
Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en fa extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceplos de Evento. Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se
definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte
Afectada™ en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo

I
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la informacion y demés detalles que fueran- pertinentes v, hasta donde sea practico y
posible, un’ estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera
afectada.' A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de-Responsabilidad la

" duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con

sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada notificaré a la ofra Parte (A) el acaecimiento del cese del
Evento Eximente de Responsabilidad, (B) su consecuente habilidad -para reanudar el
cumplimiento de las obligaciones ‘suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el

‘cumplimiento, que no pedr4 ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de Ia fecha de la

notificacién aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
prevista en la Seccion 9.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor debera reanudar la
ejeciicion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario. o

(ili) Una vez efectuada fa nofificacion dentro del término indicado en el numeral (i) anterior, fa
Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas efi los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la
notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedaré relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
gomunicaciones. ' ' ' IR

(1v) Durante €l Perlodo Especial, Ia Parte Afectada suminisirara semanalmente informacion
sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que
se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A
solicitud de una cualquiera de. las Partes, éstas se. reuniran para buscar, de buena fe,

 soluciones tendientes a reanudar e cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad
“posible. ' .

(d). Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado
directa y (nicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, 1a ofra Parte no
tendré ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas
incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyende pero. sin.limitarse a los
necesarios para mitigar, reducir y superar los. efectos del Evento Eximente de Responsabilidad.
Cualquier plazo previsto en el Conirato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del Periodo
Especial. '

(e} La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad hueda obligada a adelantar todo
lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para
mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo
en el menor tiempo posible.
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Bavaria S.A., respeclivamente.
() Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras sub31stan Ias crrcunstancras de
~ Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion. total del objeto contratado, la
gjecucion del. Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato. serd extendido por mutuo
acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los.hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden. Ja ejecucion. de. la totalidad, de las obligaciones del
Contrato, sino sdlo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes
convendran si tales circunstancias suponen o no Ja.suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones - facticas correspondlentes y el grado de importancia de las obligaciones
suspendidas. En .caso de suspension. .del . Contrato por algin, Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor deber4 tomar las medidas conducentes, a sy costo, para que la
- vigencia de la garantia Unica y demés garantias sefialadas en el Capitulo V del presents
-Contrato sea extendida.de conformidad con el per:odo de suspensnbn

(a) Suspensron del Contrato por Eventos Exlmentes de Responsabllldad del Contrato de
Concesién. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se
suspenda la ejecucion del Gontrato de Concesion, la AGENCIA determinara, a su entera
discrecion, si.es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que
se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo prewsto en el literal (h) siguiente.

(h) ‘Compensaciones por Everitos Eximentes de RéSpdnsabiFidad. Cuando oc_u_rran circunstancias
de Evenio Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
- compensaciones 9 indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de, eIIas con la (nica

' excepmén que se senala a contlnuacson ‘ .

(i) Cuando qulera (ue durante la ejecucion del' Contrato’ surjan Eventos Eximentes de
Responsabilidad gue obllguen al Interventot a' paralizar la ejecucién dé las obras o labores
derivadas de la ejecucién de este Contrato, podran compensarse ‘al ‘[ntérventor los costos
ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante
eI reconoc;mlento de Una suma dlana que def inirén las Partes de mutuo acuerdo

(u) Este reconocrmlento solo aplicara cuando sé ‘cumplan los siguientes !’GC]UlSItOS (A) que el
Evento Eximente de Responsabilidad impida fa ejecucion de la totalidad; y (B) Que esa paralisis
implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no poder
ser UtlllZadOS para nlnguna actuwdad relamonada 0 no con este Contrato .
(iil) La definicién del valor diario por mayor permanencia en el Cantrato se haré buscando cubrir
exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos
de la ocurrencia del Evento Eximente de- Responsabihdad En nmgun caso se incluiran valores
correspondmntes a lucro cesante.
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(iv) En caso de controversia sobre la ‘aplicacion de este recoriocimiento o su tasacion, la

discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente
Contrato. ‘ S ‘ S SRR

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de seguimiento de
ejecucion del Contrato, correspondientes @ los periodos en que se presenten los . Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos. ' ‘ i S

()~ Las Partes, de comun acuerdo determinarani el valor del reconocimiento que'debé'efectuar
la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago. : : s

SECCION 9.07. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de 2011
ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a la AGENCIA
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los: perjuicios originados por el deficiente desempefio de las
actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al'Concesionario de
la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar éi Contrato de Concesion. En

- desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de

lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de ‘la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por las faltas gravisimas alli descritas. I Co B

SECCION 9.08. Indemnidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la presente
clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener
indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplira
conforme al siguiente procedimiento; : R S o

(a) La AGENCIA debera notificar al Interventor del reclamo o accion correspondiente:

(i) Sies é_xtrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha en que dicha
reclamacion sea presentada; : - ;

(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a:

(A) La fecha en que el rectamo haya sido notificado personalmente a la AGENCIA,

(B) La fecha en la que legaimente se entienda que la AGENCIA ha sido
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se
hace e! reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la Normatividad aplicable. B KR
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- {b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su proplo costo, el conoclm[ento 0
seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera interactuar con la persona
designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro apoderado
primara el representante del Interventor.

SECCION 9.09. Coadyuvancia y Otros Compoﬁamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso iniciado
en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a. pamcrpar Y a unirse a-su costo, con los abogados
que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el Interventor yla
AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucion del correspondiente progeso, la AGENCIA tendra la
competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya
aceptado - que la respectwa reclamacion con todas sus consecuencias corresponde. a aquellas cuyas

consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de.los abogados que

senaIe el Interventor prevaleceré sobre el. de la AGENCIA para tomar cualquier decision o accion que deba
adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA. - las sumas
necesarias para cumpllr con cualquier condena 0 incluso para atender los embargos oel requerlmlento de
polizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias postenores a
una solicitud en ese sentido, hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspond:ente de
las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por fa AGENCIA y el recurso es de aquellos
que se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del interventor de pagar ser pospuesta hasta la fecha
en gue el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes
previstos en la Seccion 9.05 del presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utifizacion
de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. : -

SECCION 9.10. Relacion entre las Partes, e i
El presente Contrato no crea relac:on alguna de asociacion, asociacion de nesgo compartldo (Jomt Venture)
sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societario a ninguna de
ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la
otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometeria en forma alguna. Ninguna de las
Secciones de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre las Partes a
la de la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ninglin derecho
ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

SECCION 9.11. Subcontratos.

Et Interventor no podra subcontratar |a ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas que tengan
la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podré hacerlo previa autorizacion
por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Inferventor continuara stendo el (inico responsable ante
la AGENCIA por e} cumplimiento de Ias obligaciones del Contrato. El Interventor es el Unico responsable ante
la AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste {o0s) no cumpla (n) con las calidades
minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ninglin caso se podran
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subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal
acreditado durante e! Concurso de Méritos Abierto. e

SECCION 9.12. Cesion.

Salvo autorizacién expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De la misma
manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado
en la Proptiesta, deberan permanecer como mismbros o accionistas det Interventor, y mantener su porcentaje

“de participacién original (acreditado en la “Propuesta), sblo podrén realizar la venta 0 cesion de su

participacion en la sociedad -a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas
calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera
obligatoria por la Agencia, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse fal venta
o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razon a
sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con las condiciones
técnicas, de experiencia y capacidad financiera. La cesién entre intégrantes del Interventor no podra llevarse
a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos ‘U obligaciories
derivados de! mismo, sin el previo consentimiento escrito del interventor, salvo cuando la cesion ocurra como

resultado de politicas de resstructuracion o modernizacion del Estado colombiano: ' -
SECCION .13, Renuncia a la Reclamacion Diplomética.

El interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontrafista(s) o cesionaria(s) del presente
Contrato se somete(n) a la jurisdiccién de los tribunales colombianos y renuncia(n) a inentar reclamacion
diploméatica en lo referente 2 las obligaciones y derechos originados en el Contrato; salvo en el-caso de
denegacién de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

SECCION 9.14. Informacion y Conocimiento del Sector.
El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos € informaciones

relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de
gjecutar todas las prestaciones det Contrato con cargo a los recursos disponibles, asf como los lugares donde

se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo; obtencion, mangjo y.

almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales,
mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para’su ejecucion, el
régimen fributario a que estara sometido el Interventor, la Nomatividad aplicable y, en general, todos los
demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado e! examen completo
de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. Ei que el Interventor no haya obtenido toda
la informacion que pueda infiuir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la
gjecucién completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a
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reconommlento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el Interventor asume la carga de d|||gen0|a
de efectuar las mvesﬂgamones y verificaciones necesarias para preparar su-Propuesta. ‘

SECCION 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por Ia ley wgente enla Republlca de Colombia. Este Contrato se rlge por la Iey 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012 y sus decretos. reglamentanos el

_Cédigo de Comercio, el Codlgo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos los

efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogoté D.C.

SECCION916 \dioma del Contrato, .

Para| todos Ios efectos el |d|oma of mal del presente Contrato esel casteliano En caso de ex1st|r traduccrones

a otro idioma, para efectos de la interpretacion. de cuaiqunera de los Capltulos 0 Seccmnes prevalecera el
documento en idioma castellano : . ‘ _ ‘ .

SECCION .17, Modifcacién del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidaments: firmado
por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requ13|tos que impone la
Normatividad aplicable. : _ o ‘ o

SECCION 8.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que por su
naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias 'y
responsabilidad.

SECCION 9.19. No Renuncia a Derechds

Salvo lo prewsto expresamente en este Contrato la falta 0 demora de cualqulera de Ias Partes en ejercer
cualquiera de las facultades 0 derechos consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se
interpretar4 como una renuncia a dichos derechos o facultades, .ni afectara la validez total o parcial del
Contrato, ni el derecho de la respectwa parte de ejercer posteriormente fales facuitades. o derechos, salvo
disposicion Iegal en contrario. -

SECCION 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran. por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la ejecucion
del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y
prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al
control de calidad inferno de la interventoria, transportes, equipos, costos de. laboratorios, investigaciones
tecnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virlud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en
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desarrollo de los trabajos, suministrar4 a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas
de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente,
para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean
realizados en perfectas condiciones y sean entregados ala AGENCLA debldamente ejecutados y dentro Ios
plazos estipulados.

SECCION 9.21. Aseguramlento de Ia Cal:dad

El Interventor deberé establecer, documentar y mantener un sistema de cahdad como medto para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de' dicho ‘sistema’ y esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal
' sistema. Para la definicién del sistema de calidad correspondiente a la ejecuc:én del ‘presente Contrato de
Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo' dispuesto én'las ‘siguientes normas de
ICONTEC: NTC - |0 de la serie 9000 en sus ultsmas versmnes entendléndose apllcables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

SECCION 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion- de cumplir con Normatividad- aplicable en materia de -proteccion de
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
. clalquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. . En ‘consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacion judicial 0 extrajudicial que surja
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente Seccion.
Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecumon del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al Interventor.

SECCION 9.23. Notlfcaclones

Las Partes acuerdan que las notlf icaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente direccion vy al
siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente niimero de fax. Cualquier cambio en
estas direcciones deberé ser notificado a la ofra Parte para que proceda a consignarlo y solo a partir de la
notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: - -

Atn. Presidencia

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.
Centro Empresarial Sarmiento Anguio

Segundo Piso -~ Correspondencia, Bogota D.C., Colombia

Teléfono: (+ 57 1) 3791720 _ :

Con copia: Vicepresidente de Gestion Contractual

Si es al Interventor:
Direccion:  Carrera 11 B No. 98 — 08 Edif. Spazio; oflctna 206 en Bogota, D.C.
Correo: mgonzalez@uqg21.com
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Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enwadas y recnb|das cuando se venfnquen
los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notlf cada la Parte en la fecha en la cuat se
, certlfque su recibo. | - U

. ;‘ ) (b) S| es enwada por correo e[ectronlco se entendera notnf cada cuando (i), eI remltente remba Ia
. confirmacion de leciura de! correo electronico, si-lo. ha enwado con. esa opeion; ;o (n ). cuando. o
,destlnatano le confirme wa correo electromco el recibo de ia comun:camén ;

(c) SI es en\nada por fax se entendera notlf cada con la. conflrmaclén de enwo Que exp|da !a
maquina a través de la cual se envié el fax. :

. En constancia de lo anterior, las Parfes suscriben el presente Contrato, en fa ciudad de Bogota D.C. =

CAMILOM DOZA ozo /
Vicepresidente ¢e Gestion Contractual
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

L ‘.‘i.,.».e.w.-.-::;“ S
MANUEL GONZALEZ MOLES
Representante Legal
CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SUCURSAL EN COLOMBIA

Proyectd: Martha |. Mahecha R. / Abogada Gerencia de Contratacion \{n/
Andrés David Gnneco Martinez / Ingeniero GIT Proyectos Porfuarios Vicepresidencia de Gestion Con!ract
Revisd: Dina Rafaela Sierra Rochels / Gerente Proyectos Portuarios / Vicepresidencia de Gestién Contractual
Wilmar Darlo Gonzalez Buritica / Gerente de Contratacion / Vicepregidencia Juridica eGSR

Vo. Bo.: Héctor Jaime Pinilla Ortiz / Vicepresidente Juridico /
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