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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber,

(a) HECTOR JAIME PINILLA ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero
10.276.834 expedida en Manizales, en su calidad de Vicepresidente Juridico de la Agencia
Nacional de Infraestructura, nombrado en el cargo mediante Resolucion No. 327 de 12 de junio
de 2012 y posesionado mediante acta No. 052 del 13 de junio 2012, quien obra en nombre y
representacion de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal
de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporie, facultado por
delegacion del Presidente de la Agencia mediante Resolucidn No. 807 de 2013, en adelante y
para efectos del presente contrato (la "AGENCIA");

(b) ALEJANDRO NICOLAS RESTREPO GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 79.155.746 expedida en de Bogot4, obrando en nombre y representacidn del
CONSORCIO ERU CONCESIONES, identificado con NIT No. 900.668.283-1, quien en adefante
se denominara (el “Interventor”); Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria
{el "Contrato” 0 el “Confrato de Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011 y el Decreto 734 de 2012, sus ncrmas reglamentarias y las que la deroguen
o modifiquen, y las clausulas que se sefialan a continuacién previas las siguientes
consideraciones:

CONSIDERANDO

{a) QUE mediante Resolucion No. 861 de 2013,, la AGENCIA abrié el Concurso de Méritos
Abierto ntimero VJ VGC CM 012 2013 (el "Concurso de Méritos Abierto”) para seleccicnar la
oferta mas favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la interventoria integral que incluye
pero ne se limita a la interventoria técnica, financiera, contable, juridica, administrativa, operativa,
medioambiental y socio-predial, al siguiente contrato de concesion suscritos por el INCO, hoy por
la Agencia Nacional de Infraestructura; Contrato de Concesion No. 447 de 1994 y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen o complementen para la Concesion Bogota (Puente El
Cortijo) — Siberia - La Punta ~ El Vino - La Vega - Villeta', (el “Contrato de Concesion™).

(b) QUE mediante Resolucion No. 1146 de 2013, la AGENCIA adjudico el Contrato de
Interventoria al Interventor.

{c) QUE en los términos del Contrato de Concesion, la AGENCIA es la Gnica autorizada para dar
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las "Partes”), acuerdan que el presente Confrato se regira por las
clausulas que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993,
1160 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las que la
deroguen o,modifiquen, el Cadige Civil y de Comercio v las demas normas legales aplicables a la
materia: /
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CAPITULO PRELIMINAR

Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 153 de
1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segiin el uso general de
las mismas palabras; pero cuando el legislador fas haya definido expresamente para ciertas
materias, se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se
tomaran en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que
aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las
Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera limitan, definen o describen el alcance y la infencion del presente Contrato y no se
consideran como parte del mismo.

CAPITULO |

Términos y Condiciones Generales

SECCION 1.01. Objeto.

(a) El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el
Interventor se obliga a ejecutar para la AGENCIA la interventoria integral del Contrato de
Concesion, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica, financiera, contable,
juridica, administrativa, operativa, medioambiental y socio-predial, al siguiente contrato
de concesion suscrito por el INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura al Contrato
de Concesion No. 447 de 1994 y demas documentos que lo modifiquen, adicionen o
complementen para la Concesion Bogota (Puente E! Cortijo) — Siberia - La Punta - El
Vino — La Vega - Villeta", (el “Contrato de Concesidn”), asl como regular los términos y
condiciones bajo los cuales [a AGENCIA pagara al Interventor de forma mensual la
contraprestacion ofrecida por el Interventor y aceptada por la AGENCIA durante el
Concurso de Méritos Abiertos consistente en una suma global fija.

{b) La ejecucion del presente Confrato iniciard desde la firma por las Partes del Acta de
Inicio de la Interventoria y tendra una duracidn maxima de treinta (30) meses.

SECCION 1.02. Alcance.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parie del Interventor, de los #&rminos y
condiciones establecidos en et presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la
Concesion (tal como se define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de
Concesion correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas documentos que lo aclaran,
madifican, complementan o sustituyen) estableciendo oportunamente las acciones necesarias
para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con fas condiciones establecidas
en el presente Contrato, en especial en su capitulo Il, et Contrato de Concesidn, los Pliegos de
Condiciones, el Anexo 4 de "Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria’, la Propuesta
del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Confrato de
Interventoria, el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a), La revision, verificacion, analisis y la emision de conceptos de manera permanente en
/reiacién con todos los aspectos derivados del Contrato de Concesitn, incluyendo pero
Y
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sin limitarse a los aépecios técnicos, financieros, contables, prediales, sociales,
ambientales, operativos, juridicos y administrativos, segin corresponda de acuerdo con
el estado actual de la Concesion y la etapa en la cual se encuentre, lo cual incluye
proferir los conceptos a que haya lugar respecto de la situaciones que sean puestas a su
consideracion en desarrolle del contrato de concesion hasta la fecha.

(b) El Interventor esta autorizado para (i) impartir instrucciones y ordenes al Concesionario
sobre aspectos regulados en & Confralo de Concesion y sus anexos, apéndices,
adiciones, oirosies y demas documentos que lo aclaran, medifican, complementan o
sustituyen que sean de abligatorio cumplimiento por parte del Concesionario. Asimismo,
el Interventor podra impartir recomendaciones que e! Concesionario podra o no acoger;
y (il) exigirle la informacién que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con
el objeto del Contratc de Concesion, la cual deberd ser suministrada por el
Concesionaric maximo dentro de los seis (6) Dias Habiles siguientes, contados a partir
de la fecha de solicitud, El Interventor podrd, si asi lo estima conveniente, por la
naturaleza de la informacion solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la informacién
por parte del Concesionario. En todo caso, las instrucciones, ordenes ylo
recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario se cefiiran a lo
establecido enel Contrato de Concesiény en Anexo de Requerimientos

Técnicos del Contrato de Inferventorfa, asi como a las instrucciones que imparta la
AGENCIA al respecto.

{c) El Interventor no podra exonerar al Concesionaric de sus obligaciones o
responsabilidades, sin previa autorizacién expresa y escrita del Presidente, quien haga
sus veces en la AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y drdenes del
Interventor seran expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y
con su respectivo sello de recibido.

SECCION 1.03. Valor def Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor del presente Centrato (A), se fija en la suma (nica de CUATRC MiL
SETECIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($
4.703.388.000.00) incluyendo VA, pesos constantes de julio de 2013.

El costo mensual (B) para las actividades de interventoria para la etapa de construccion,
operacidn y mantenimiento corresponde al valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS  SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESQS
($156.779.600.00) incluyendo IVA en pesos constantes de julio de 2013, (A =B * 30
meses).

Es pertinente aclarar que en caso que termine la etapa de construccion, el valor mensual
destinado (nicamente para la etapa de operacion y mantenimiento, sera de ciento cuatro
millones doscientos setenta y seis mil ochocientos pesos ($104.276.800.00) incluyendo
IVA en pesos conslantes de julio de 2013.

{b) El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado por virtud del
cual el Inferventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y
condiciones descritos en el presents Confrato y en el Anexo de Requerimientos
Técnicos. Las Partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del precio

/}Lontenida en |a Propuesta del Interventor ne implica que el presente Contfrato se haya
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acordado a precios unitarios 0 que deban reconocerse obligaciones por concepte de
gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacién en los
precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La tabla de precios que se encuentra anexa al contrato, solo sera tenida en cuenta y
utilizada para adelantar las labores de liquidacion de presentarse una terminacion
anticipada del contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los servicios
prestados, costos de personal y los ftems de otros costos hasta la fecha de terminacion,
Unicamente al valor establecido en dicha tabla.

(c) El valor del contrato es fijo y se actualizara anualmente, al vencimiento de los doce
meses transcurridos a partir de |a fecha de iniciacidn del contrato o del dltimo ajuste
efectuado tomando como base el IPC vigente, cerfificado por el DANE, del mes anterior
a la fecha de presentacion de la propuesta {y no de la fecha de suscripcion del contrato),
o0 del mes anterior al (ltimo ajuste.

(d) En caso que la etapa de construccion de la concesion termine previa la terminacion del
contrato de interventorfa, el pago mensual de interventoria corresponderd al pago
mensual para la etapa de interventoria de operacion y mantenimiento

El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por
parte de la Agencia o la Fiducia a cargo o por el concesionario, segtn corresponda, una
vez adelantado el tramite pertinente, estan condicicnades a la previa aprobacion que
haga la Agencia a los informes, diagndsticos, formatos o productos que deba presentar
el interventor a la Agencia durante el correspondiente periodc mensual y a la
presentacion de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

SECCION 1.04. Declaraciones y Garantias de las Partes.

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripcion del presente Contrato la AGENCIA
declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector
descentralizado de la rama gjecutiva del Orden Nacional, con persona juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al
Ministerio de Transporte, debidamente creada mediante Decreto 4165 de 2011,
a la fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley que tienda a su
liquidacién.

iy El funcionario que suscribe ef presente Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones o por
virtud de delegacion efectuada por el Presidente de la AGENCIA.

(iii) La suscripcién del presente Confrato no confraviene ninguna norma aplicable a
la AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades
permitidas a la AGENCIA,

(B) Declaraciones del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato, el Interventor
declara y garantiza |o siguiente:

(i) Creacion y Existencia: El Interventor es una Estructura Plural en la modalidad de
Consorcio, el cual esta constituido por las empresas RESTREPO Y URIBE /
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(1)

(i)

(iv)

(vi)

(vi)

S.AS. con NIT. No. 860.009.250-8, EUROESTUDIOS S.AS., con NIT. No.
900.436.114-8, y DPC INGENIEROS S.A.S., con NIT No 830.101.071-8, cuyo
Representante Legal es el sefior ALEJANDRO NICOLAS RESTREPO GOMEZ,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 79.155.746 de Bogota, empresas
validamente constituidas y organizadas bajo las leyes vigentes, se encuentran
domiciliadas en Colombia. Actualmente estan vigentes y ejercen validamente su
objeto social. No se encuentran en proceso de liquidacion ni incursas en causal
alguna de disolucian, ni han entrado voluntaria u obligatoriamente en algun fipo
de proceso concursal o acuerdo de reestructuracion y no se ha presentado
peticion alguna para que sea admitida en un proceso de esta naturaleza, ni han
dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

Capacidad: El Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad
contractual v legal ast como con las autorizaciones suficientes en los términos
de su documento de creacion y la normatividad aplicable para {i) suscribir el
presente Contrato; y (i) obligar a sus integrantes conforme a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato

Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales
requeridas para suscribir €l presente Contrato y obligarse conforme a sus
terminos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad diferente a un érgano
confractual es requerida para la suscripcion, ejecucion y cumplimiento del
presente Contrato. (B} La suscripcion del presente Cenfrato no viola ni
confraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion interna.

Aceptacidn Confrato: El Interventor acepta los términos y condiciones def
presente Contrato, fos ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su
cargo. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para
fa asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el
presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesion (junto con sus
anexos y Apéndices).

Conocimiento del Contrato de Concesidn: El Interventor declara que conoce, ha
feido y entendido el Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y demas
documentos gue lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el
Anexo 4 de Requerimientos Técnicos del Contrato de Interventoria. Asi,
reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la
asuncion de [a totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente
Contrato, sus Anexos v el Contrato de Concesion (junto con sus anexos y
Apéndices).

Unico Beneficiario: El Interventor es el Gnico beneficiario de! Contrato y sus
pagos.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que
le dard a los pagos de la AGENCIA seran (nica y exclusivamente para la

jecucidn del presente Confrato, mientras existan obligaciones a cargo del
nterventor derivados de la ejecucion del mismo.
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SECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo méximo de duracién es de treinta (30) meses, ef cual se ha definido en los estudios
previos y en la hoja de datos, contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio de
Interventoria.

SECCION 1.06. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas alla del plazo establecido en la Seccion 1.05 anterior, la AGENCIA reconocera al Inferventor
un pago mensual o diario, seglin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables al
Concesionario. Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
deba efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago, sin gue en ningdn caso
supere los valores indicados en la Tabla de Precios. En el evento que la mayor permanencia del
Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Concesionario, la AGENCIA podra
repelir confra el Concesionaric el valor pagado al Interventor, sin perjuicic de las
indemnizaciones ylo sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el Confrato de
Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre ia AGENCIA y el Concesionario
serén resueltas segln se establece en el Contrato de Concesion,

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende fotal o parciaimente por el

acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicara lo previsto en la Seccion
9.06 def presente Contrato y la compensacion sera fijada en los términos de la Seccion 9.06 (h).

CAPITULOII

Obligaciones de las Partes

SECCION 2.01. Obligaciones del Inerventor.

En virtud del presente conlrato, el Interventor debera efeciuar una vigilancia general, infegral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concasionaric
derivadas de! Contrato de Concesion, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo 4 de
Regquerimientos Técnicos Contrato de Interventoria; el seguimiento y control debera garantizar el
cumplimiento de todos los objefivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus
anexos, especialmente las Hojas de Datos que hacen parte integral del mismo y en el
mencionado Anexo 4 de Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.

SECGION 2.02. Obiigaciones de la AGENCIA.

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendra a su cargo las siguientes obligaciones,
sin perjuicio de las demas previstas en ofras Secciones del presente Confrato:

(a) Siempre gque el Interventor se encuenire en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
Contrato para que la Fiduciaria o el concesionario segun sea el caso, efectle los
pagos al Interventor, tal como se prevé en el Contrato de Concesidn.

(b} Acudir 2 los mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente Contrato
cuando quiera que se presenten conflictos entre las PaM
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(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de
las obligaciones del Contrato de Concesidn.

SECCION 2.03. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras de! Interventor gue no tenga(n), domicilio en Colombia, de
conformidad con la normatividad vigente, deberan constituir con posterioridad a la suscripcién del
Contrato de Interventoria, el plazo que para tal efecto determine la Agencia, una sucursal en
Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato adjudicado, y que
se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cince (5) afios
mas, segun se establece en su Seccién 1.05. El incumplimiento de estas obligacicnes dara lugar
a la imposicion de multas en los t&rminos de la Seccidn 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO I}

Personal del Interventor

SECCION 3.01. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con tode el personal necesario para el desarrollo del objeto del
contrato de Interventoria.

Para efecto de la firma del acta de inicio del contrato de interventoria, sdlo se requerira de la
aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal: a) Director del proyecto o director de
interventoria, b} Subdirector Técnico, y ¢} Ingenieros residentes (2), cuyas hojas de vida deberan
presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del presente contrato. El
resto del personal consignado en la Hoja de Dalos debera ser presentade por el contratisia a la
Agencia dentro de los diez (10} dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.
El incumplimiento de la presente obligacion dara lugar a la imposicion de las multas y sanciones
estipuladas en el contrato.

La AGENCIA aprobara la vinculacion de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo,
que debera ser presentado por el Interventor con las respectivas acreditaciones de las calidades
académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su
Equipo de Trabajo para los cargos requeridos, durante la vigencia del confrato y con las
caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos, o en su defecto, la Agencia deberé hacer
las observaciones que sean del caso maximo dentro de los dias (10} Dias Habiles siguientes a la
presentacion de las respectivas hojas de vida. En caso que la AGENCIA presente observaciones
respecto de los profesionales presentados, el Interventor deberd efectuar las correcciones o
modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de la comunicacion.
Por su parte, la AGENCIA dispondra de fres (3) Dias a partir de la entrega de los documentos
correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dar4 lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacidn de
,|personal colombianc y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que
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reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarén igualmente las siguientes

reglas:

(@)

{b)

(e)

El Intervenior se compromete a que sus empleados, agenies, provesdores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes especiiicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La
responsabilidad de que trata esta Seccion y la Seccion 9.11 incluird, ademas de las
consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a
propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho
u omision de empleados, agentes, proveedores o subconfratistas del interventor que no
retinan tales requisitos profesicnales.

Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato vy en la
Propuesta tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo complelo, deberan estar ubicados
en la zona en donde se llevan a cabo las obras de Construccion, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y el recaudo del Contrato de Concesion
correspondiente, de acuerdo & la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion,
para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por
la ejecucion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacion
del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente
dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un
adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las
Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y
remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la Seccidn 1.03 del
presente Contrato, por lo que, en ninglin caso, generaran reconocimientos economicos
adicionales a favor del Interventor.

En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser nombrados
por el LIDER, deberén permanecer en la zona en donde se llevan a cabo las Obras de
Construccion, Rehabilitacidn y Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento y de recaudo
del contrato de concesion, de acuerdo a la etapa en la cua!l se encuentre diche contrato
de concesion como minimo en las dedicaciones indicadas en la hoja de datos y
aceptadas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se
desarrollen mensualmente.

El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacién y
permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segln su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligacicnes contenidas en el presente Contrato, Ja
AGENCIA tendra la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo
exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento
genere para la AGENCIA la obligacion de reconocerle al Interventor ninglin valor
adicional al establecido en la Seccion 1.03 del Contrato.

Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo
dispuesto para directores y subdirectores que son propios del LIDER, quien debera
cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, las relativas a la
contratacién de personal extfanjero y a la regulacion de las profesioneS' igualmente no
se aceptara la incorporacion a la interventoria de personas que estén incursas en las

causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los /
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(h)

(k)

trabajadores del Inferventor o sus subcontratistas no tendran relacién laboral alguna con
la AGENCIA.

Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los frabajadores vinculados por
éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y serd suya cualquier
responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor deberd cumplir
estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La AGENCIA no
tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la AGENCIA
se viese obligado a asumir cualquier pago derivade de las obligaciones laborales del
Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasadc este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere la Seccidn 9.02 del presente Contrato.

En todo caso, sera obligacién del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice,
con relacidn laboral o sin ella, esté debidamente vinculado af régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstes en la normatividad aplicable. El incumplimiento
de esta obligacién y de las demés previstas en esta Seccion y en las deméas Secciones
del presente Contrato, se entendera como incumplimiento de este Contrato y seré objeto
de las multas sefialadas en la Seccion 6.01, sin perjuicio de los efectos previstos en la
normatividad aplicable.

Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo
sefialado en la Seccion 1.03, el Interventor debera exigir a todos sus subcontraistas que
le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos,
prestaciones legales o extralegales y apories parafiscales de sus empleados. Esta
obligacién también seré aplicable respecio de los trabajadores sin refacion laboral, caso
en el cual se acreditaré que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el
presente literal que les correspondan.

E! Interventor deberé dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 v la
Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la
ingenieria.

Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo
sefalado en la Seccion 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en
caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que
conste que el Interventor se encuentra al dia en el page de salarios, prestaciones
sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada unc de los empleados del
Interventor.

De acuerdo a la dindmica del desarrolle del confrato de concesién, entre ofras
situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas
del proyecto, el personal solicitade por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas
de Datos podrd ser modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad,
cumpliendo stempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de
Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestruciura, sin que esto le
genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte de la Agencia
Nacional de Infraestructura o del Concesionario ni obligacion a la Agencia Nacional de
Infraestructyrg o al Concesionaric de realizar remuneraciones adicionales por estos
conceptos. j
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SECCION 3.02. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) E! Interventor no podra cambiar al Directer de Proyecto y a los Subdirectores ofrecidos
para la ejecucion del presente Contrato durante por lo menos la mitad del ¥rmino de
ejecucion del contrato, contado desde la fecha de inicio del Contrato. No obstante, si por
circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrafo, alguno o
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser remplazados por
otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la AGENCIA.

{b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se
requerira de la aprobacién previa, escrita y expresa de [a AGENCIA y debera ser
remplazado por otro de iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicién de multas en
los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato.

{c} En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de
cualguier empleado vinculado & la interventoria, siempre gue existan causas fundadas
para hacerlo. El Interventor estara en la obligacién de remplazar, a su propio costo v sin
que haya lugar a reconocimientc econémico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos
profesionales gue no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de
Méritos 0 en la Propuesta, por ofros que si los cumplan, previa aprobacién de la
AGENCIA.

(d

-

El Interventor debera garantizar el personat minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del trabajo hasta su terminacidn a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventorfa, seradn designados y removidos por el
Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacién del personal y por el
cumplimierto de todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral, salvo lo
dispuesto para la vinculacion de los Directores y Subdirectores, quienes estaran a cargo
del integrante LIDER del Consorcio.

SECCION 3.03. Plantifla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y fa idoneidad del personal, se atendera a lo
siguiente:

{a) Para demosfrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal del Interventor,
solo se aceptara la copia del respectivo contrato de frabajo o de prestacion de servicios,
segin sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacién de servicios, debera
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social
en salud, fondo de pensiones y riesgos profesicnales, asi como el comprobante del
uiimo pago efectuado por tal concepto, salvo lo dispuesto para la vinculacion de los
Directores y Subdirectores, quienes estaran a carge del integrante LIDER def Consorcic.

(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos deberan

suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de )
vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscW
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de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para
¢l cual fuere presentado por un término no inferior al plazo del confrato.

Por ofro lado, la suscripcion del documento por parte del profesional supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Eguipo de Trabajo de
renunciar a cualquier otro cargo o confrato con el que se encuentre vinculado, en el
evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el clen por ciento (100%) al
momento que |a hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos
compromisos dara lugar a la imposicion de sancicnes en los términos del Contrato. Para
el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito
de ejecucidn del Contrato de Interventoria, la AGENCIA verificard en la etapa de
aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario del Médulo, que la suma
de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas 2 la requerida en el presente
Contrato de Interventoria, no sea superior a cien por ciento (100%), si efectuada la
verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento
{100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Minimo no aprobara la hoja de vida de
ese profesional, la AGENCIA requerira al Conlratista para que subsane la hoja de vida
del personal propuesto en los términos establecidos en la seccion 3.01 del presente
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes
por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en
ejecucion con la AGENCIA o ferceros.

Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacidn laboral o contractual. (i) autocertificacion entendida como aguella
que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia
de dicha persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida por la
entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional
participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar,

El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normaiividad
aplicable para el gjercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenierfa (COPNIA) cuando sea
aplicable.

En toda caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado por lo menos, un
auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los términos
establecidos en la Ley y en |a reglamentacion de la profesion de contador piblico.

Como “experiencia general® del profesional se entiende el tiempo transcurride hasta la
fecha de presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en
que [a norma que reglamente (a respectiva profesion permita el ejercicio legal de la
misma, © a parlir de la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén
reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en el
exterior con anterioridad a la obtencién de la autorizacidn para ejercer la profesion en
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como

vélida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais
que la hubiere ejercido. /
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(h) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucion

de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea come funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en
entidades privadas.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
0 asesor de proyeclos de fesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

Para acreditar fa experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persena natural o juridica con quien se haya
establacido la relacién laboral o contractual. (i) autocertificacion entendida como aquella
que expide una persona naturat en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia
de dicha persona natural, en los términos establecidos en el [iteral {d) de la Seccion
3.03.

Cuando la experiencia del personal haya side adquirida en |la empresa privada o cuando
o para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben
contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

(iiy Objeto ylo alcance del contrato,

(iiiy El cargo desempeiiado,

(iv)  Las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacidn laboral o contractual
{incluyendo dia, mes y afio),

v) Porcentaje de dedicacion,

(vi)  Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes

con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya side adquirida en enfidades del estado
los documentos aportades deben contener:

{i) Nombre del empleado, frabajador o contratista, segln sea el caso,

{ii) Funciones o actividades desempefiadas,

{iii) El cargo desempefiade,

{iv)  Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo
contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podrén acreditar las actividades desempenadas,
a través del acto administrativo por medio del cual se establecid el manual de funciones
para el respectivo cargo, acompafiado de copia de los apartes del manual que se
guieran acreditar,

Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno de
los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, la
AGENCIA no fendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional v,
procedera a dar cumplimiente a lo dispuesto en la Seccion 3.02 del presente Contrato.
Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica adicional a la
minima requerida, se tendrén en cuenta dichos estudios para validar experiencia general
o especlfica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional | Experiencia Especifica )
Espacializacion Dos (2) afios Un (1) afio //
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Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5} afios

Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

{m) En todo caso, se resalta que a cada profesional Gnicamente se le validara un (1) titulo

=
=

/

académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir
si al profesional se le exige el fitulo de especializacion y éste acredita ademés de la
misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia
correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el
perfil del cargo solicitado,

En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero tenga
experiencia especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacidn teniendo
en cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del
perfil de un profesional se le exige una formacién académica en especializacién por
ejemplo, &l mismo debera acreditar ef tiempo de experiencia minimo requerido méas un
{1) afo adicional siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfi
solicitado.

La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrarad con la
declaracion, bajo la gravedad del juramento, asi come con los soportes en los que
conste dicha informacién de que la experiencia indicada, en el documenio de
compromiso det profesional es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA
pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad
conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la
consecuente aplicacion de las sancicnes contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere
lugar.

La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de gradoe. En caso que existieran titulos academicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homolegados y convalidados ante el
Ministerio de Educacian Nacional o el ICFES, segln corresponda, para que puedan ser
considerados por la AGENCIA como formacion académica valida. Requisito que debera
ser cumplido denfro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier
persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de
esta obligacion implicard la imposicion de la multa prevista en la Seccion 6.01 del
presente Confrato.

En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del documento
de compromiso y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva
acreditacion de la formacion académica y de los permisos correspondientes a los
miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente
profesion. Diches tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventeria, o dentro de los cinco
(5) meses siguientes al Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion
académica en los términos establecidos en Ia resolucion No. 5547 de 2005 expedida por
el Ministeric de Educacion Nacional, de lo contrario se entenderd como un
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incumplimiento del Contrato y daré lugar las multas en los términos de la Seccion 6.01
del Contrafo.

{r) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la Hoja
de Datos, pero el Intervenlor considere que por su contenide y nivel de profundidad,
corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar [a
informacion que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo,

SECCION 3.04. Seguridad e Higiene industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial que
aplicara durante la ejecucion del Confrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y
reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad que sea aplicable,

SECCION 3.05. Inexistencia de Relacion Laboral entre la AGENCIA y el Inferventor o su
Personal.

El Interventor ejecutaré el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existird vinculo laboral alguno entre la AGENCIA vy &l
Interventor, por una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o
dependencia del Interventor, por la ofra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y
responsabilidad cancelar los honorarios ylo salarios, prestaciones sociales y demas pagos,
laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de [nterventoria,
de acuerdo con la normatividad aplicable y con Ios términos contractuales que tenga a bien
convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios,
obligaciones que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las
mismas. Lo pactado en esta Seccidn se hara constar expresamente en los contratos que celebre
el Interventor con el personal que emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

SECCION 3.06. Vinculacion Laboral.

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que
tengan una dedicacion exclusiva del clen por ciento (100%) durante la ejecucion del presente
Contrato. En el evenfo que dichos profesicnales tengan una dedicacion del cien por ciento
(100%) pero solo respecto a la Fase de Preconstruccion y/o a la Fase de Construccion y/o a la
Etapa de Operacién y Mantenimiento del Contrato de Interventoria, deberan ser vinculados
mediante confrato taboral por parte del Interventor al menos en la{s) fase(s) y/o en la etapa
correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de
multas en los términos de la Seccién 6.01 del Contrato,

El Interventor se compromete a mantener vinculado [aboralmente en su ndmina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccidn 1.05, al mismo niimero de
empleados que hacen parte de ia oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad
debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la
administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion de invalidez, o por
la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable.
Para lo cual, deberd adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de

Interventoria, (i) los documentos de afiliacidn al sistema de seguridad socfal en salud del
personal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad COFI'BSpOI‘]dient&/e//
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cual debera estar ejecutoriade y en firme. El incumplimiento de esfa obligacion implicara la
impasicion de la multa prevista en la Seccidn 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO IV

Ordenes, Comunicaciones e Informes

SECCION 4.01. Forma de fas Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario serdn expedidas por
escrito de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales
comunicaciones y ordenes se enviara copia al Supervisor que para el efecto designe la
AGENCIA.

SECCION 4.02. informes
(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas méas adelante debera
llevar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de inferventorfa, y dentro del primer
mes siguiente al inicio del mismo, un diagnostico integral de la concesién que esta siendo objeto
de interventoria, el cual serd presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un
informe escrito. En diche diagndstico se debe reflejar la situacién completa que en el momento
se presente en todas y cada una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del
concesionario, dentro de las que se encuentran: Gestidn Administrativa, Técnica, Operativa,
Financiera, Contable, Juridica, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de Seguros, de
Riesgos, entre ofras.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general analizar completa e
integralmente el nivel de ejecucién de todas las areas de gestion a cargo del concesionario, y a
partir de esto, el planteamiento v definicion de las estrategias de control y seguimiento de la
concesion.

(a} Diagnostico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion, se debera realizar un analisis completo
e integral del desarrollo de las actividades establecidas en &l contrato, segln el programa de
actividades, inversicnes y obras previstas contractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte
del concesionario, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre ofras
situaciones.

El informe debera contener ademas, indicadores de gestion que permitan detectar de forma
rapida y visual la situacion del contrato. /
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Una vez el Interventor presente dicho informe a la Agencia Nacicnal de Infraestructura, se surtira
el procedimiento de aprobacion de informes previsto en el presente documento.

{b) Diagnéstico Estratégico

En los diagndsticos se identificarén aquellos aspectos criticos y estratégicos del contrato de
concesién, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra un
plan esirategico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentzales para la
gjecucion del respectivo confrato de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde con un
enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicidn del contrato
de concesién en procesos interrelacionados.

Se enfiende como proceso el conjunte de acciones y actividades interrelacionadas que son
ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara sobre aquellos aspeclos
criticos para el desarrolio del confrato de concesion, de manera que se formule un plan de accion
y unas afternativas de desarrollo e implementacicn.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estrategico, el Interventor hara un
andlisis especial en la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion. De no existir dicha
matriz, deberd elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion correspondiente, en la
cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnostico Estratégico que se
presente.

El Diagnostico Estrategico se compone de diagnésticos especificos en la totalidad de areas que
hagan parte del contrato de concesion y sus adicionales.

(c) Diagndstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis financierc en
el cual se veré reflejado el estado actual de la concesion desde una éptica financiera teniendo en
cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

La Interventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera detallada como se encuentra el
estado de ingresos de la concesidn, hasta lo ejecutado en ese momento.

E! interventor debera realizar el diagnostico al balance financiero que implica un analisis al flujo
de caja del proyecto desde su inicio, con base en la informacion registrada en el patrimonio
autonoma (si aplica), la suministrada por el concesionario y la entregada por los diferentes
interventores. Dentro de este balance se debera presentar el Flujo de Ingresos desde el inicio del
contratc de concesion, y debe reflejar el estado actual de la concesion.

De igual manera se debera hacer un analisis detallado del estado de deudas del Concesionario.
(d) Diagndstico Técnico-Operativo

La Interventoria deberé realizar un analisis detallado del estado de cada una de las etapas y

fases del confrato de concesion que se hayan considerado en el Contrato de Concesidn No. 447

de 1994, celebrado entre el Instituto Nacignal de Concesiones — INCO, hoy Agencia Nacional de
Infraestructura y el concesicnario. /
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Se debe tener en cuenta todos los tramos del sector concesionado. Se debera analizar cada uno
de los Hitos y obligaciones de caracter técnico presentes en el contrato de concesién y se dara
por separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de estes. Se deberad ademéas
separar los Hitos segin se trate de Etapa Pre-constructiva, Censtructiva o de Operacidn y
Mantenimiento.

Debe haber también una descripcion detallada de las cantidades de obra adicionales ejecutadas
gue den razon del estado de la inversion realizada.

Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en as obras ya gjecutadas y en aquellas
que la Interventoria previa revision conjunta con la Agencia Nacional de Infraestructura considere
se deben adicionar para garantizar que se cumpla con el objeto del contrato de concesion. Asi
mismo, de existir problematicas en obras que se encuentren sin ejecucidn o suspendidas por
problemas de tipo téchico o de cualquier otro tipo, se debera presentar un diagnostico general de
la(s) posible(s) solucion{es) requeridas para dar solucidn a la problematica presentada.

Como parte de este diagnostico, el interventor realizara una filmacién de la carretera, vias y
todas las demas obras objeto del contrato de concesién, con el fin de documentar el estado en
que se recibe el contrato de concesién,

{e) Diagnostico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos contractuales
con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del concesicnario. Dicho andlisis debera incluir recomendaciones sobre [a procedencia de
aplicacion de descuentos, multas o cualquier ofra medida tendiente a garantizar la cumplida
ejecucion del contrato, Asi mismo, se debera efectuar un andlisis de vigencia y aplicabilidad de
polizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles
hechos que pudieren afectar la efectividad de dichas garantias o situacicnes que podrian
constituirse en siniestros en virtlud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

{il) Informe de Avance.

El diagnastico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor. Para el
efecto, cada seis (08) meses, contados a partir de la aprobacién del diagnéstico inicial o del
informe de diagnéstico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacién del
diagndstico en el que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones
a cargo del concesionario por areas de gestidn. Esto sin perjuicio de la presentacidn de los
demas informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventorfa.

Este diagndstico corresponde béasicamente a una actualizacion del Informe Inicial o Estrategia, y
al igual que éste, el Diagnostico de Avance deberd contemplar los aspectos Financieros,
Contables, Técnico-Operativos y Juridicos, de Aforo y recaudo, Ambiental, Social, Predial, de
Seguros, de Riesgos, enfre otros.

Para cada uno de los aspectos del Diagnostico de Avance, la Interventoria debera revisar y
actualizar la matriz de riesgos existente en el contrato de concesion y elaborada dentro del
enfoque de la consulteria,

(iii}y Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de |a gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite fa Agencia Nacional de Infraestructura. /
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Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Gestion Confractual, dentro de los quince (15)
primeros dias calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente,
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrd
indicadores de gestion presentados de forma visual, gréaficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones
de la interventoria. La parte general del informe contendré el andlisis de los datos del Proyecto,
entre ofros, de los siguientes: (i} el desarrollo y avance del programa de obra (i) los problemas
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la interventoria; (iv)
la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi} los niveles de accidentalidad y
seguridad vial en las vias objeto de esta interventoria, (vii) informe visual de estado del
pavimento; (vili) las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro
fotografico y de video del estado de la via. Este informe deberé incluir el concepto del Interventor
sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisién, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo,
de acuerdo con lo establecido en el presente confrato de interventoria y en los pliegos de
condiciones correspandientes, asi como en el contrato de concesidn, sus Apéndices, otrosfes y
Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion cbjeto de interventoria;
¢) Ficha técnica del Proyecto;

d) Informacién del contrate de concesitn

[ Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC
que le apliquen;

Il Descripcion de cumplimiento de las abligaciones def Concesionario, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre el contrato de concesion;

Avance y estado gestion ambiental

Avance y estado gestion predial

Avance y estado gestion social

Avance y estado de aforo y auditoria al recaudo de peaje

I Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;
V. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando
aplique.
V.  Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario;
Vi.  Estado de las garantias de trafico del Concesionario
Vil Avance flsico

o Actividades a precio global
e Actividades de riesgo geclogico (si aplica)
e Cantidades de obra gjecutada

V. Esquema del abscisado del proyecto.
IX.  Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)
X.  Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de concesion

en los plazos y términos previstos en el contrato de concesion; la valoracion -
y {asacion sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumpiimiento/
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y la fipificacion de las causales previstas de muitas, sanciones ylo
disminuciones en la remuneracion, asi como la opinion del interventar.

Xl Informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de
Obras o programa de obras, acompafiado de su opinion acerca de las
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el
efecto en el Confrato de concesién.

Xl Actos administrativos de aspecte ambiental.

Xlll.  Consclidacion e informe de seguimieno a las actividades de pesaje
realizados.
XIV.  Informe General parte técnica y operativa.

XV.  Informe sobre los errores de construccion cometidos por el Concesionario y

la forma en que fueron subsanados.

g} Informacion Financiera.

l Estado de cumplimiento del contrato de concesidn.

I, Detalle del porcentaje de la remuneracién causado.

. Sintesis del Comité de Fiducia.

V. Resumen de ingresos de la concesion en el periodo.

V. Resumen consolidado de ingresos de |a concesién.

Vi Estado de las cuentas vy los estados financieros del Fidelcomise y de
cada una de las subcuentas que lo integran, de conformidad con la
informacién enfregada por [a Entidad Fiduciaria y el analisis de estos
aspectos.

ViIl.  Comportamiento del trafico anual desde el inicio de la concesidn.

VHl.  Comportamiento del recaudo anual desde el iniclo de la etapa de

operacion,

f) Servicios de la Concesién,

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato.

h) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que ne podra ser diferente al aprobado por la Agencia (a
menos que su cambio haya sido debidamente efectuads y autorizado conforme al
presente Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar
de conformidad con el presente Conlrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social per parte del personal del Interventor, para lo
cual debera anexar la Planilla integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual
podra ser verificada por el supervisor de la Agencia Nacional de Infraestructura las veces
que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado
por la Agencia Nacional de Infraestructura podra exigir a lo largo del contrato de
Interventoria todas las veces que lo considere conveniente; Los contratos, ordenes de
servicio, cuentas de cobro u ofros documentes, de la totalidad del personal, que
demuestren la remuneracién y la relacion existente entre el Interventor y el miembro de
su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por parte del
mencionado personal.

i) Una relacion descriptiva de los recurses fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
cualquier variacion significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses
previos.

j) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, gue no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas./ j

22



D2 DS

k) Conclusiones y Recomendaciones del Inferventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los
aspectos de la concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacion, mantenimiento, etc).

) £n los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI
mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y
actuar segtin lo acordado,

m) Una relacién sobre la atencion de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por
la ciudadania que fengan como objefo algin tema atinente a las obligaciones del
concesionario y del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la comeccion de los problemas denunciados en tales PQR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes.

n) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar |a interventoria, se relacione y
cuantifique las actividades de mantenimiento rutinario, periédico, y de ser el caso, de
operacion de la via. Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento
anual para cada framo del proyecto de concesion,

No obstante lo anterior, &l Inferventor podra incluir informacion adicional tendiente a cumplir con
sus obligaciones en relacion con la ejecucion del Contraio de concesidn y el contenido de éste.
Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y serd
requisito indispensable que el Supervisor revise y de su visto buenc al informe para el pago
mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de
la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos v Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicard con ftoda precision las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades
y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor debera fener en cuenta que las aclividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrolle del Contrato de Interventoria, Por
lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el listado de las mediciones,
ensayocs y verificaciones que hubiera efectuado asi como aguellas que hubiera realizado en
adicion a las descritas en el Anexo 4 del presente Contrato y Anexos Técnices del Contrato de
concesion y la Propuesta del Interventor,

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo
4 del presente Contrato y en lo establecido en el Contrato de concesion, Apéndices, Anexos y
demés documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se
deba a que dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del
Interventor; la AGENCIA lo reguerira, dentro de los diez {10) Dias siguientes a Ia entrega del
respectivo Informe Mensual, para que efectie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos
dentro de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no
esta de acuerdo con la solicitud formutada por la AGENCIA, asi se lo haré saber por escrito,
dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las
cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones
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solicttadas. Si la AGENCIA insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera
improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia
seré definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VII del presente Contrafo. El silencio
del Interventor frente a la solicitud de la AGENCIA, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se
entendera como una aceptacion de la misma.

{iv). Informes por Terminacién de Tramos e Hitos.

(a)

—
{=
~—

El Interventor debera suministrar al Supervisor de la AGENCIA un informe
por terminacién de Tramos o Hitos por cada uno de los Tramos o Hitos que
corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por escrito dentro
de los cinco (5) dias siguientes a la verificacién que haga el interventor de fa
terminacion de dichos tramos o hitos, conforme se establecid en el contrato
de concesion.

Este informe por terminacion de Tramos o Hitos serd unc de los soportes
para proceder a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion,
segun corresponda, de un Tramo o Hite de la obra del Contrato de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras, y en general, con el Contrato
de concesion y sus documentos. La entrega de cada hito estard
condicionada al cumplimientc de los requisitos establecidos en el respectivo
contrato de concesidn para tal efecto.

El informe por terminacion de cada Tramo o Hito debera contener una
relacion detallada y discriminada respeclo de la gestién global del
Concesionario en el Tramo o Hito respectivo, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Contrato de concesion y todos sus documentos
integrantes. Dicho informe deberd incluir los resultados de todos los analisis
realizados por el Interventor que demuestren que el Concesionario ha
cumplido cabalmente con todos los términos y condiciones establecidos en
el Contrato de concesion para poder suscribir el Acta de Terminacion de un
Hito, incluyendo pero no fimitado a:

(i} Una relacion de la verificacién del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Contrato de concesién.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion del Tramo o Hito
respectivo, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas aplicables.

(iii) Un informe sobre la Memoria Técnica (segin este #rmino se define en el
Contrato de concesion) entregada por el Concesionario para ef Tramo o Hito
respectivo, incluyendo sus correcciones o complementaciones,

(iv) Constancia del ajuste o desfase del Concesionario respecto al Plan de
Obras del Tramo o Hito respectivo.

El Supervisor de la AGENCIA revisara y aprobara el informe por terminacion
de cada Tramo o Hito si este se ajusta a los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato y en el Coniralo de concesion,
incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la
AGENCIA podra advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada
Tramo o Hito, las cuales debera comunicar per escrito al Interventor, quien
contard con un plazo méximo de una (1) semana para ajustar el informe por
terminacion de cada Tramo o Hito {si es del caso) a satisfaccion de la
AGENCIA.
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(e} La no presentacion del informe por terminacion de cada Tramo o Hite a que
se refiere esta Seccion, o la deficiencia en su contenide y su no correccion a
satisfaccién de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en el literal {c)
anterior, serén causa suficiente para la imposicion de las multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su
incumplimiento de conformidad con este Contrato de Interventoria y con la
normatividad aplicable.

(fy Para el caso de las obras que ya se encuentren terminadas, la Interventoria
contard con méaximo un (1) mes contado a partir del acta de inicio de fa
presente Interventoria para presentar a ia Agencia, las observaciones a que
haya lugar a las memorias técnicas entregas por el concesionario a los
tramos o trayectos que ya se encuentren ejecutados.

{v}.Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de inferventoria, o en caso de terminacion anticipada
del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro
de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos evenios, deberd
presentar el Informe Final, el cual metodoldgicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de
temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma
visual, graficos u ofras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del
proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la Interventorfa. E! informe general
contendra el analisis de datos, entre ofros los de: balance general de fodas las lareas y
actividades del proyecto otorgado en concesidn, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente la situacicn
financiera de la Concesion. Este informe debera contener fa relacion de los documentos y
asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y las
recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo
del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones
aprobadas por la interventoria. El Informe Final se acompafiara de un archivo fotogréfico y de
video de la via con el fin de documentar el estado en que se enirega el conlrato de concesion,
asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas de su no definicidn.

Adicionalmente, este informe deberd contener un informe de Diagnéstico Final, Este debera
contemplar:

a) Aspectos Técnicos, Operativos, Financiero, Contables, Juridicos, de Aforo y recaudo,
Ambiental, Social, Predial, entre las méas importantes, asi como las recomendaciones a
seguir,

b) Relacién de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos, estructurales,
hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las
obras, y su ubicacidn, clase de ensayos ejecutados y los resuftados obtenidos, todos
estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluird la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el
plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de la sefializacién vertical y horizontal y de las obras de arte
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnostico Final, la Interventoria deberd evaluar
la malriz de riesgos actualizada del contrato de concesion, /
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f) Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento de la
elaboracién del informe final.

g) Los valores fransferidos desde la Cuenta Aportes Agencia a la Cuenta Aportes
Concesionario (segin esfos términos se definen en el contrato de concesion) y el
conceplo por el cual se pagaron.

h) Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de
concesion y sus Apéndices.

i} Una relacion de los disefios y chras que hacen parte de la concesion, en la cual se
indique el cumplimiento de éstas frente al conirato de concesién y sus Apéndices,
anexos y demas documentos que lc modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o
complementan.

i} Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas & las obras recibidas, si tal
recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion del
contrato de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aquellas que se e hubieren deducido de cualquier pago,
aquellas que hubieren sido controverfidas y estuvieren pendientes de resolucion y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la
elaboracion del informe final.

) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la Ultima factura del confrato de interventoria, estara sujeto a la

presentacién y previa aprobacién del informe final por parte de la Agencia Nacional de
Infraestructura.

CAPITULOV

Garantias del Contrato

SECCION 5.01. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los seis {6) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia Gnica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el articule 5.1.3 del Decreto 734 de 2012, Las pélizas
de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en la Seccién | del Capitulo 1l del Titulo V
del Decreto 734 de 2012 y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de
Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor, en caso de estructura
plural lo sera cada uno de los integrantes de la misma. La Garantia Unica de Cumplimiento
debera contener todos y cada une de los siguientes amparos:

i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera constituirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contralo de Interventoria
incluyendo el pago de multas, la clausula penal y demas sanciones que se

| / impongan al Interventor. (2) la vigencia corresponderé a la duracion del Contrate

’ de Interventoria estimada en treinta (30) meses, mas una vigencia adicional
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correspondiente al plazo confractual previsto para la liquidacion del presente
Confrato en los términos de la Seccion 8.03 del presente Contrato. En todo
caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Inferventor, de manera que durante toda la ejecucidn del Contrato de
Interventoria siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantia Unica de
Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento
{10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la
ejecucion del Conlrato de Interventoria, el cual para los Unicos fines del presente
numeral se estima en CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES TRECIENTOS
TREINTA'Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS (§ 470.338.800) constantes del
mes de septiembre de 2013 (actualizado conforme a la Seccién 1.03 del
presente Contrato). El valor asegurado deberé actualizarse con la variacion del
IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las
obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de
Interventoria. (2) El valor asegurado seré el equivalente al cinco por ciento (5%)
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion del Contrato
de Interventoria, el cual para los Unicos fines del presente numeral se estima en
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($235.169.400) constantes del mes de
septiembre de 2013 (actualizado conforme a la Seccion 1.03 del presente
Contrato. (3) Este amparc debera tener una vigencia igual al plazo del Contrato
de Inferventoria y fres (3} afios mas contados a partir de |a fecha de terminacién
del confrato. En tedo case, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de
este amparo dentro de los treinta (30} Dias Habiles anteriores a su vencimiento,
en caso de gue la vigencia inicial no cubra fres (3) afios adicionales a la fecha
de terminacion del presente Contrato.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestades: (1) El Interventor debera
constituir, dentro de los treinta (30) dias anteriores a la terminacién del contrato
un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que
pueda sufrir la AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia
del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en
desarrollo del presente Centrato (2) E! valor asegurado sera el equivalente a
Diez por ciento {10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor
surgidas en desarrollo del presente Contrato, el cual para los (Inicos fines del
presente numeral se estima en CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES
TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHCCIENTOS PESOS (§ 470.338.800)
constantes del mes de septiembre de 2013 (actualizado conforme a la Seccion
1.03 del presente Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la
variacidén del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo
debera tener una vigencia de freinta y seis (36) meses contados a partir de la
terminacion del contrato de interventoria.

SECCION 5.02. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.
Dentro de los cinco (09) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, el Interventor debera

presentar para aprobacidon de la AGENCIA de manera adicional a la garantia tnica de
//mplimiento, una poliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro
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es brindar proteccidn frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la
AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas
de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o
de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleadas, agentes o subcontratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del
Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de
responsabilidad civil extracontractual seré de treinta (30) meses. El Interventor deber4 garantizar
que la vigencia de la péliza otorgada corresponda a Ia totalidad de la duracion del Contrato, la
AGENCIA verificara esta condicion y aprobara la poliza otorgada. (3) Partes. Cada pdliza de
seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor
y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pdlizas deberan constituirse de
acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en la Seccion | del Capitulo | del Titulo V
del Decreto 734 de 2012, en adicion, el seguro deberd incluir los siguientes amparos:
responsabilidad civil cruzada, amparc de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin
demostracion previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para la poliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido, correspondera a
mil (1000 SMMLV) salarios minimos legales mensuales vigentes.

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por
el Decreto 734 de 2012 y demas decretos reglamentarios y deméas normas que lo
adicionen, madifiquen o sustituyen.

(b) E! Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se
vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en
virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba
hacer efectiva una cualquiera de las polizas de que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del
presente Contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estard a cargo del
Interventor.

{c) E! Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo V y debera pagar las primas y deméas
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo
caso, la garantia (nica de cumplimiente no expirara por falta de pago de la prima o por
revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que habréa
incumplido con la obligacion de constituir la pdiiza y por lo tanto la AGENCIA podréa
imponer las multas contempladas en la Seccion 6.01.

(d} Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento de! plazo sefialado en
las Secciones 5.01 y 5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la Seccion
8.01.

(e} De ninguna manera serd admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del

texto de las garantias, las cuales fiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en las Secciones 5.01 y 5.02 de! presente Contrato.

(f) | Estas mismas previsiones se tendran para cualquier ofra garantia diferente de las
| J solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
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durante el término de su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

(g) En cualquier caso de modificacién de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener
una certificacién de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en
la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacion y la variacién del
estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en
todo caso, por tratarse de un confrato estatal, las obligaciones adquiridas por el
Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningtn tipo de revocatoria por parte de |a aseguradora o entidad emisora de la
garantia yfo el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(k) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presents Capitulo V, la AGENCIA solicitard 1a correccién de la(s)
misma(os) y sefialara para eflo un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho
plazo el Interventor no entregue lafs) garantia(s) debidamente modificado(s) a
satisfaccion de la AGENCIA o si los términos y condiciones de las correcciones y/o
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AGENCIA, la
AGENCIA no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las
multas de que frata la Seccion 6.01 del presente Contrato.

(i) Silagarantia tnica de cumplimiento no fuera aceptada segtin lo dispuesto en la Seccion
5.01, la AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la
gjecucion y/o liquidacion del Contrato gue la(s) garantia{s) no cumple(n) con alguno(s)
de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra
exigir al Interventor fa correccién, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el
plazo que para el efecto determine la AGENCIA, plazo gue en cualquier caso no podra
exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en
la Seccion 6.01 del presente Contrato.

{k} La AGENCIA dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Conirato, contados a
partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
Vencido el plazo sin que la AGENCIA efectie comentarios, se entendera aprobada la
garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales (b) e (i) de la presente Seccion. Sila
AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantia(s) as! lo sefialara por escrito al Interventor
quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la
AGENCIA en la comunicacién. Una vez ajustada la(s) garantiafs) en los términos
sefialados por escrito a satisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobard la(s) garantia(s). Si
el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la AGENCIA, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas
sefialadas en la Seccion 6.01,

() Si la garantia {nica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta deberd venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador {en ningln caso sera
valida la certificacion emitida por ef corredor de seguros) en la que declaren las
zondiciones de la colocacion de la garantia (Segdn maodelo que se adjunta al presente

/JOHtrato como Anexo 5). El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de
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Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra
la Superintendencia Financiera de Colombia.

SECCION 5.04. Fianza.

(Esta Seccion aplica siempre y cuando el Interventor haya presentado en el proceso de seleccion
experiencia a fravés de situacion de control)

La{s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las
sociedades controladas por la(s) matriz{ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros
del Interventor] suscribio(eron) y adjunté(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso
de Méritos, una Fianza para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar,
derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o
exigible cualquier obligacion del presente Contrato por parte del fiador se sequira el siguiente
procedimiento:

(a)

—
=

La Fianza se hara efectiva por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento
del Interventor de las obligaciones sefaladas en el presente Contrato y si como
consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
Interventor y su matriz han otorgado cada uno una Fianza, la AGENCIA podra a su
eleceion hacer efectiva la Fianza de uno u otro, sin atender criterios de prelacion. En
todo caso se precisa que la AGENCIA no podra exigir mas de una Fianza al mismo
tiempo otorgada para respaidar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor.

Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de
multas en los términos de la Seccidn 6.01 del presente Contrato, se llevard el
procedimiento previsto en el Capitulo Vi contra el Interventor y solamente cuando se
haya impuesto la multa se hara efectiva por parte de la AGENCIA [a Fianza, cuando
el fiador cumpla con fa obligacion cesaran las multas en los términos del Capitulo VI
Si el Fiador optare por pagar la sancidn asociada al incumplimiento las multas se
continuaran causando y seran a cargo del Fiador hasta que se llegue al limite de
imposicion de muitas previsto en el presente Contrato.

Si la obligacion incumplida es de aqueltas que no tienen prevista la imposicién de
multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podra,
exigir el cumplimiento de la obligacion incumplida al Fiador en los términos de la
Fianza.

Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de
dar, la AGENCIA podra requerir al Fiador en cualquier momento si no hay recursos ¢
éstos son insuficientes para compensar fa obligacion.

Las deméas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutardn en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la nofificacidn de la AGENCIA
al fiador, éste no se pronuncia o sefiala a la AGENCIA gue conforme con los
términos de la Fianza procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de
la obligacion.

En caso de que el Fiador decida cumplir con las cbligaciones de hacer, se entendera
que cumplira por el interventor y las Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin
interrupciones ni dilaciones.
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CAPITULO VI

Mecanismos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Muitas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por
1000 (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre
pasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la mulia se establecera
desde el dia en que se debid cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el
incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de
cura o tramitando ef procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de
2011 y Articulo 8.1,10 del Decreto 0734 de 2012.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea
pracedente ni pertinente, la Agencia podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento
{20%) del valor del contrato.

E! valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacién anticipada de
perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que la AGENCIA considere
procedente para lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de las multas, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora
al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y
compensar las sumas de dinero correspondientes al valer de la multa de los saldos a favor del
contratista, en caso de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos
y compensaciones podra la Agencia lograr el pago haclendo efectiva la garantia Gnica de
cumplimiento y en caso de gue ello no fuere suficiente o posible lo hard acudiendo a la
jurisdiccion Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del
cumplimiento de sus cbligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA, una vez
en fime el acto administrativo de imposicién de la multa en el mes siguiente al mes en que se
haya impuesto la multa 0 que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposicion de
la multa. Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el
Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone fa multa es demandado ante el juez del
Contfrato v la decision es favorable a la AGENCIA, el Interventor deberé pagar ademas de la
multa intereses de mora en los términos de la Saccion 9.02 del presente Conirato sobre ef valor
de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y & articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012,

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondré
una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato
ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla

,/Z satisfaccion la obligacion son:
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(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el
Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no
renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo V relativas a la garantia
Gnica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacian con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Intervenfor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales
acreditados en cumplimiento del presente contrato de interventorfa y/o si el remplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Dafos, la
AGENCIA rechazar el cambio e impondra la mencionada multa, hasta que presente
un candidato para remplazo, y el mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas
se suspenderan durante el plazo de estudic de la hoja de vida por parte de la
AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las multas se impondra incluso
durante el perfodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla
con la obligacion.

(iiiy Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion de los
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

(iv) Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en la Seccion
3.01 Personal del Interventor del presente Contrato de Interventoria.

{v) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del
documento de compromiso de vinculacion de personal del Pliego de Condiciones.

(vi) Incumplimiento en fa Entrega de Informacién a la AGENCIA. Si el Interventor no
entrega de forma oportuna, completa y salisfactoria cualquiera de los informes a que
se encuentra obligado seglin el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi
como si no entregare la informacion completa que le solicite la AGENCIA, siempre y
cuando ésta se relacione con €/ objeto def presente Confrato, dentro de los plazos y
en los términos de cada requerimiento.

{vii) Incumplimiento en &l Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales.
Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asf como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato {ya
sea del Interventor o de los subcontratistas).

{viii) Incumplimiento de la Seccion 3.03 “Plantilla de Personal’. Por el incumplimiento
de las obligaciones cantenidas en la Seccion 3.03 del presente Contrato.

{b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra
una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor
del contrato a ejecutar hasta que sl Interventor cumpla a satisfaccién la obligacion son:

i

{i} Incumplimiento de {as Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento
de las obligaciones contenidas en el Capitulo IV del presente Contrato y en los
Apéndices Técnicos del Contrate de Concesion,

{ii) Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Seccién 2.03 dsl presente Contrato, cuando ello

| aplique.
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(iif) Incumplimiento en la vinculacién laboral, El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la Seccién 3.06 del presente Contrato,

(¢) Por el incumplimiento de cualguiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrate de concesion, sus
anexos y deméas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan
para las que no se encuentren expresamente prevista una multa especial en esta
clausula, se causara una mulia diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta
y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacién de las
multas sera definida por la AGENCIA temando en consfderacion la gravedad y extension
del incumplimiento.

SECCION 6.02. Periodo de Cura

(a} El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta
cinco {b) Dias, para sanear &l incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara
desde el dia en que la AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el
cual, si persiste el incumplimiento la AGENCIA impondra la multa desde la fecha en que
la AGENCIA haya identificado el incumplimiento, tal como se menciond en fa Seccion
6.01.

{b) Si el interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la
AGENCIA, conforme a lo sefialado en el literal () anterior, no se impondra la multa,

{c) Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las muitas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el
tope sefialado en la Seccién 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en la 6.04 sin que se haya saneado e
incumplimiento, la AGENCIA debera tomar las medidas que garanticen la continuidad del
contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir de
la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagardn o descontaran por parte del Interventor o de la AGENCIA, segln
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada fa resolucion por medio de la cual la Agencia ha
impuesto la multa,

SECCION 6.03. Pracedimiento para fa Imposicion de Multas.

Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser
generador de una cualquiera de las multas previstas en la Seccion 6.01 anterior, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacién de incumplimiento en los
términos de la Seccion 6.02 anferior sin que el Interventor haya remediado el
incumplinsiento, la AGENCIA iniciara el procedimiento para la imposicion de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y el
articulo 8.1.10 del Decrefo 0734 de 2012.

{ii) E! acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de

/_inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de
los literales de la Seccion 6.01 anterior.
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(iil} En aplicacion de la figura de la compensacion, la AGENCIA podra descontar el valor
de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
AGENCIA le adeude al Interventor,

SECCION 6.04. Limite a la Imposicién de Multas.

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Confrato sefialado en la Seccion
1.03,

(b} Si e Interventor llegare al fope sefialado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefiaiada en la Seccion 8.01 (d) del
presente Confrato.

SECCION 8.05. Actualizacion de fas Multas.

El valor de las multas sefialadas en la Seccion 6.01 se actualizara, de acuerdo con el |PC del
Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la
fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor,

SECCION 6.08. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya llegado al tope
maximo posible de imposicidn de multas conforme lo dispuesto en la seccidn 6.04 del presente
contrato, el contratista pagara a la Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al freinta por
ciento (30%) del valor del contrato, la cual se tendrd como una estimacién y pago anticipado y
parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no es ¢bice para que por parte de la
entidad contratante se haga efectiva la garantia (nica de cumplimiento y se adelanten todas las
gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de
los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerird que fa Agencia constituya en
mora al confratista El contratista facultara a la Agencia para descontar y compensar las sumas
de dinero correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del
contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en el
articulo 86 de 1a Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VI

Solucion de Conflictos

SECCION 7.01 Sofucion de Conflictos.

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA y el Interventor seran dirimidos conforme a las reglas
de solucitn de conflictos previstas en el presente Contrato,
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Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasion del contrato y su ejecucion,
relacionadas con las obligaciones a cargo del Interventor, podran ser dirimidas por las partes
directamente.

St la contraversia persistiese y ésta versare sobre una obligacion de contenido técnico, financiero
0 administrativo, las partes acudiran a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en
el articulo 74 de la Ley 80 de 1993 y demés normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de
dirimir la controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionara en el Centro de
Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER vy estara conformado por tres (3) arbitros
designados de comun acuerdo entre las parfes. En caso de no existir acuerdo entre las partes
para [a designacion de uno o varios de los arbitros del arbitraje técnico, éstos seran designados
por el director de dicho centro de su lista de técnicos, peritos, economistas, ingenieros y
financieros mediante sorteo plblico que se llevara a cabe en las instataciones del centro del
arbitraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Piblico.

Si como resultado del arbitraje tecnico resultaran situaciones econdmicas o juridicas entre las
partes, las partes acudiran a la conciliacion prejudicial segun lo dispuesto en el Decreto 1716 de
2008,

De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s)
controversia(s) subsistente(s) sera(n) sometida(s) a la decision de un tribunal de arbitramento
local que funcionara en el Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El
arbitraje decidira en derecho y funcionara en el Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de
ASOMAGISTER. El tribunal estara conformado por fres (3) &rbitros designados de comin
acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo enfre las partes para la designacion de
une o varios de los arbitros, estos seran designados por el director de dicho centro de su lista de
arbitros mediante sorteo plblico que se llevaré a cabo en las instalaciones del centro del arbitraje
antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Publico. Los arbitros designados
haran una declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las partes al momento de
aceptar la designacion, y manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de
las sefialadas para los jueces y magistrados en el ordenamiente juridico colombiano. El proceso
arbitral tendra un término de duracion de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes
y no podra ser suspendido por los miembros del tribunal salvo peticion conjunta de las partes. El
anterior t#rmino se contarad a parfir del agotamiento de la audiencia de instalacién. En ningln
caso, los honorarios de los arbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podran
superar el dos por ciento (2%) del valor fotal de las pretensiones.

CAPITULO Vil

Terminacion y Liquidacién del Contfrato

SECGION 8.01. Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Confrato terminara y se iniciaré su fiquidacion cuande
gcurra cualguiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento del plazo.

/
/ {b) Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesién.
o
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(c) Por mutuo acuerde de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que &l Contrato terminara ademas por la acumulacion de multas
del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Conlrato sefialado
en la Seccion 1.03. No cbstante, acuerdan que la AGENCIA podra optar por continuar
con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria
o condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e} Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en &l evento que después de suscribir
el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesicnales
propuestos por el Interventor no cumplen con [as condiciones de formacion académica y
de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que
en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacién descrita en
el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria
efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en las condiciones descritas en la
Seccion 8.02., del presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocaforia o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de
la cesion del Contrato de Interventoria de que frata el presente literal, se entiende
prestada con la suscripcion del presente Contrato de Interventoria,

{f) Cuando [os socios del Interventor que haya sido LIDER en el Concurso de Méritos
Abierto vendan o cedan su participacién en la sociedad sin el consentimiento previo v
escrito de la AGENCIA,

PARAGRAFO. En atencion al caracter intufto personae del contrato de interventoria, la
venta o cesion de la participacion en la sociedad de los socics que hayan sido LIDER,
solo podra hacerse a personas naturales o juridicas que demuestren, que ostentan las
mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que
sera verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendra que manifestar su
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion.

(g) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

SECCION 8.02, Cesion del Contrato

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipa de Trabajo para la gjecucion
del Confrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesion del presente Contrato de
interventoria al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad del Médulo que dio
como origen fa Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos
y condiciones que para el efecto sefiale la AGENCIA.

SECCION 8.03. Liguidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Seccidn 8.01
anterior, la AGENCIA iniciara la liquidacién del Contrato, proceso que tendra una duracion
maxima de seis (6) meses. El proceso liguidatorio implicara efectuar un balance del cumplimiento
de ias obligaciones de cada una de las Partes y la determinacidn, si hay lugar a ello, de los
pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste ditimo
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con la AGENCIA. Una vez efectuada la liguidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX

Varios
SECCION 9.01. Supervision de/ Conirato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente
Contrato se hara a través del Supervisor de Ja AGENCIA que es un profesional designado por el
Vicepresidente de Gestion Contractual de la AGENCIA. EI Supervisor de la AGENCIA tendrd
acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion con la
ejecucion del presente Contrato.

SECCION 9.02. Intereses de Mora.

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningin
caso una tasa mayor que la maxima permitida por l2 Normatividad aplicable. Para este efecto, se
utifizara la tasa ceriificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el
cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida
en ofras Secciones o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido
para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de freinta (30) Dias.
Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta Seccion.

SEGCION 9.03, Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los
siguientes:

{a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos No. VJ VGC CM 012 2013.

{b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar

(d) La Resolucion de adjudicacién.

{e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo
modifican, aclaren o adicionen.

El orden de los documentos no implica una prelacién entre los mismos, En caso de discrepancia

entre los Pliegos de Condiciones {incluyendo sus anexos) v el presente Confrato, primara el
contrato. /
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SECCION 8.04. Perfeccionamiento y Efecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las
Partes.

(b) Inicio Ejecucion. Para iniciar su efecucién se requiere haber cumplido con todos y
cada uno de los siguientes requisitos;

(i) La aprobacion de la garantia tinica de cumplimiento,

(i} Haber entregado una certificacion segin la cual se acredite que el Interventor
y cada uno de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda,

(iv) La aprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director del
proyecto o Director de interventoria, b) Subdirector Técnico, y ¢) Ingenieros
Residentes (2).

SECCION 9.05. Inhabilidades e incompatibilidades o Prohibicion Legel o Conflictos de Interés.

El interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderd prestado con la
suscripcion del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: {1) no estan
incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o
socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disofucidn ylo liquidacién, (3)
gue no se encuentran en procesos de reestructuracion segin lo previsto en las Leyes 550 de
1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o
conflicto de interés el Inferventor debera ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA
designe.

SECCICN 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad,

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial
de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el
incumplimiento total o parcial es €l resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
Eximentes de Responsabilidad segin este término se define mas adelante. El incumplimiento
total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionaric no se
considerara por si sola Evento Eximente de Respansabilidad, a menos que la existencia de dicha
circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabifidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacion de
eventos o circunstancias fuera del controf razonable de la Parte que lo invoca, que afecte
en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos
los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad
incluiré los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que
cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:
J
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(iy Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a
Colombia o alf pais de origen de! Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

{A) Cualquier acto bélico, declarade o no, invasion, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B} Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracion,
insurreccidn, disturbio civil, acto de terorismo, acte de guerrila o
sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales
no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o
sus empleados de direccion, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones de! Interventor, las acciones u omisiones de fa
AGENCIA que constifuyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus
respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el
presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con
sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la
suspensién no se haya dado por causas imputables al interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de
un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligacicnes
que se les imponen bajo este Contrato en la extension prevista en la Normatividad
aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de Evento Eximente de
Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante
conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

{c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez {10} Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente
de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan fas comunicaciones si
hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad (la “Parte Afectada’) en el cumplimiento de sus obligaciones le
comunicara a la ofra Parte acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas
detalles que fueran perfinentes y, hasta donde sea practico y posible, un
estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parfe Afectada se vera
afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del periede durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones seré referido como “Perfodo

Espe%
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{il) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente
de Responsabilidad, la Parte Afectada nofificard a la ofra Parte (A} el
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su
consecuente habllidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas; y {C} la fecha en que reasumiré el cumplimiento, que no podra ser
mayor a diez (10) Dias contades a partir de la fecha de la notificacion aqui
regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
prevista en la Seccion 9.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor debera
reanudar [a ejecucién del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(it}) Una vez efectuada ia notificacion dentro del término indicado en el numeral
(i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada
del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d)
siguiente. Mienfras no se haya dado la notificacién aqui exigida la Parte
Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado fas
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y
respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus
efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes,
éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el
cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d). Durante el Perlodo Especial, la Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones confractuales afectadas en la medida en que tal
incumplimiento haya sido causado directa y Gnicamente por un Evento Eximente de
Responsabilidad. En tal caso, la ofra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el
reconocimiente de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte
Afectada durante el Perfodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para
mitigar, reducir y superar los efecios del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier
plazo previsto en el Confrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el
Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a
aquél del Periodo Especial.

(e} La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar v reducir los efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

() Proroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucién
total del objeto cantratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de
este Confrato serd extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo
Especial. Si los heches constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no
impiden la ejecucion de la totalidad de las obligaciones de! Contrato, sino sdlo la de
alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran
sl tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las

,| obligaciones suspendidas, En caso de suspensién del Contrato por algiin Evento
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Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberd fomar las medidas
conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Unica y demas
garantias sefialadas en el Capitulo V del presente Contrato sea extendida de
conformidad con el perfodo de suspension.

Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato
de Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de
Concesién, se suspenda la ejecucion del Contrato de Concesién, la AGENCIA
determinaré, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del
presente Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Parles no estarén
obligadas a pagar compensacicnes o indemnizaciones a cargo ylo favor de
cualquiera de ellas, con la lnica excepcidn que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes
de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras
o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a
causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria que
definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento solo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos:
(A} que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y
(B) que esa pardlisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utllizados para ninguna actividad
relacionada ¢ no con este Contrato.

i) La definicién del valor diario por mayor permanencia en el Confrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutllizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningln caso se incluiran valores correspondientes a lucro
cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de conflictos
previstos en el presente Contrato.

(v} Tales compensaciones, cuandc a eflas hublere lugar, se incluiran actas de
seguimiento de ejecucidn del Contrato, correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabifidad ya referidos.

Las Partes, de comln acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que
/deba efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago.

[/
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SECCION 9.07. Responsabilidad del Inferventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de
2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor serd responsable
frente a la AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el
deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de
Interventoria, sin que ello exima al Concesionaric de la responsabilidad que por el mismo
concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion. En desarrollo de sus
actividades, el Interventor responderé hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo
dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

SECCION 9.08. Indemnidad.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la
presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del
Interventor de mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion proveniente de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subconfratistas ¢ dependientes.
Esta obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a)} La AGENCIA deberé notfificar al Interventor del reclamo o accién correspondiente:

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que dicha reclamacién sea presentada;

(i) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a;

(A} La fecha en que el reclamo haya sido nofificade personaimente a la
AGENCIA, o

{B) La fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido
debidamente nofificadc del auto admiscrio de la demanda a través de la
cual se hace el reclamo, si tal nofificacién se ha hecho por medio de
aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable.

{b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conccimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien
deberé interactuar con la persona designada por &l Interventor para la defensa. En caso
de contradiccién entre uno y ofro apoderado primara el representante del Interventor.

SECCION 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualgquier
proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar y a unirse
a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por 1a AGENCIA, perc en
caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o |z solucién del
correspondiente proceso, la AGENCIA tendrd la competencia exclusiva para tomar las
decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la
respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
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consecuencias economicas debe asumir, en cuyo caso se entenderd que el criterio de los
ahogados que sefiale el Interventor prevaleceré sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier
decision o accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a
nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso
para atender los embargos o el requerimiento de pélizas u ofras medidas provisionales que
emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores a una solicitud en ese sentido
hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades.
Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se
concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la
fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses
en los porcentajes previstos en la Seccién 9.02 del presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la utilizacian de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
cualquiera de las Partes.

SECCION 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesge compartido
{Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de
indole societario a ninguna de eflas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o
compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la ofra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Secciones de este
Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a la de
la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningn
derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

SECCION 9.11. Subcontratos.

El interventor no podra subcontratar la ejecucion del Centrato con personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subconfratada, solo podra
hacerlo previa autorizacion por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor
continuara siendo el (inico responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones
del Confrato. El Interventor es el Unico responsable ante la AGENCIA de la celebracion de
subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar
al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, este (os) no cumpla (n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucién del (las) labor (es) subcontratadas. En ninglin casa se podran
subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefadas
por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

SECCION 8.12. Cesién.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, e Interventor no podra ceder el presente Conrato.
De la misma manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas del
Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o
accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original {acreditado en fa
Propuesta), sblo podran realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por
la Agencia, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en
razén a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacién
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con las condiciones técnicas, de experiencia y capacidad financiera. La cesion entre infegrantes
del Interventor no podré llevarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados def mismo, sin el previo consentimiento
escrifo del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de
reestructuracion o modernizacion del Estado colombiano.

SECCION 8.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomética.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) det
presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia{n) a
intentar reclamacion diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Contrato, salvo en el caso de denegacion de jusficia, entendida de conformidad con las
definiciones de la Normatividad aplicable.

SECCION 9.14. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asunfos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Confrato con cargo a los
recursos dispenibles, asl como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condicicnes de fransporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de
obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el Interventer, la Normatividad aplicable v,
en general, todos los demas aspectos que puedan afectar el curnplimiento del Contrato, fodo lo
cual fue fomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el
Interventor ha realizado el examen completo de los sitics donde se llevara a cabo la obra que
sera supervisada por el Interventor y gque ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente
la esfructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximird de responsabilidad
por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dara
derecho a reconccimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el Interventor asume
la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar
su Propuesta.

SECCION 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Repiblica de Calombia. Este Contrato se rige por la

Ley 80 de 1993, Ia Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012, y demas

normas que modifiquen o deroguen y sus decretos reglamentarios, el Cadigo de Comercio, el

Cddigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. P / todos los efectos, las
4
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Partes acuerdan como domicilio contractual 1a ciudad de Bogota D.C.
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SECCION 9,16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Confrato es el castellanc. En caso de existir
traducciones a ofro idioma, para efectos de la interpretacién de cualquiera de los Capitulos o
Secciones, prevalecera el documento en idioma castellano.

SECCION 9.17. Modificacion def Conirato.

Este Confrato junto con sus Anexos no podrd ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los
requisitos que impone la Normatividad aplicable.

SECCION 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre ofras, las derivadas de las
garantias y responsabilidad.

SECCION 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Cenlraio, la falta o demora de cualquiera de las Partes
en ejercer cualguiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectard
la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicién legal en contrario.

SECCION 9.20. Gastos a Cargo del interventor

Serén por cuenta exclusiva del Inferventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande
la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del persanal que emplee, costos asociados al
programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes,
equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como
todos los gastos y los impuestos, tasas v contribuciones, directos o indirectos, que se causen en
vitud de la ejecucion del objeto contratado. EI Inferventor en desarrollo de los frabajos,
suministrard a su costa el personal, los equipos, maleriales y efecluard las pruebas de
laboratorio, pruebas selectivas, y controles a fravés de muestreos, cuando sea necesario
conveniente, para garantizar y verificar que [os trabajos cuyo control consfituye el objeto del
presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA,
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

SECCION 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera estableser, documentar y mantener un sistema de calidad como medio

para asegurar el cumplimiento de sus obligacicnes, para lo cual debera elaborar un manual que

debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura

de la documentacidn utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad

sorrespondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, €l Interventor debera
/
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acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - IO de la
serie 9000 en sus dlimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen.

SECCION 9.22, Pafentes

El Interventor tendré la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la gjecucién del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacién contenida en la presente Seccion. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente patentados
pertenecerén al Interventor.

SECCION 8.23. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direcciony al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente nimero de
fax. Cualquier, cambio en estas direcciones deberd ser notificado a la otra Parte para que
proceda a consignarlo y solo a partir de la nofificacion del cambio seran oponibles las nuevas
direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Afn. Presidencia

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.
Segundo Piso - Correspondencia, Bogota D.C., Colombia

Telgfono: {+ 57 1) 3791720

Con copia: Vicepresidente de Gestién Contractual

Sies al INTERVENTOR.

Direccion: Calle 95 No. 15 —47. Piso 6

Correo: restrepoywibe@gmail.com; arestrepo@ryu.com.co
Teléfono: 6225099 - Fax: (571) 6227160

Bogota D.C.

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
verifiguen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificade, se entendera notificada la Parte en la fecha en la
cual se certifique su recibo.

(b} Si es enviada por correo elecironico, se entendera notificada cuando (i) el remitente
reciba la confirmacién de lectura del correo electronico, si [o ha enviado con esa opcién;
o (i) cuando /I destinatario le confirme via correo electronico el recibo de la

comunicacion. /.
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(c) Si es enviada por fax, se entenderd notificada con la confirmacion de envio que
expida la maguina a través de la cual se envi6 el fax.

En constancia de lo anferior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de Bogota
D.C., alos ocho (08) dias del mes de noviembre de 2013, en dos (2) originales del mismo tenor y

vahdez uno para cada Parte.
/?5"

HECTO AIM/NELLA ORTIZ
AGENCIA l\% ONAL DE INFRAESTRUCTURA

=

ALEJANDRO NICOLAS RESTREPO GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ERU CONCESIONES

Proyect6: Juan Carlos Avendafio — Experio 7 - Abogado - Gerencia de Contratacion - Vicepresidencia Juridica ‘:@
Aprobd: Aspectos Juridicos: Wilmar Dario Gonzélez B -Gerente de Contratacion- Vicepresidencia Jurfdica ‘s,

Revist: Aspectos Técnicos: Claudia Liiana Ramirez Gaitén — Contratista Ingeniera — Vicepresidencia de Gestion Confractual
Aprobé Aspectos Técnicos: Luis Eduardo Gutierrez — Gerente de Proyecto 9 - Vicepresidencia de Gestion Contractual plf
Aprobé: Camilo Mendoza Rezo - Vicepresidente ~ Vicepresidencia de Gestion Contractual &~
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