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Entre JONATHAN DAVID BERNAL GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 1.024.480.456, en calidad de Vicepresidente de Estructuración de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, según consta en la Resolución No. 1422 del 13 de septiembre de 2022 facultado por 

delegación conferida mediante Resolución 7275 del 3 de junio de 2022 y 1529 de 2017, quien obra en 

nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional 

de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita 

al Ministerio de Transporte, según lo dispuesto por el Decreto 4165 de 2011, en adelante y para efectos 

del presente Contrato se denominará (la “ANI”, por una parte; y, por la otra, JAIME IGNACIO 

CASTRO VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.737.129 expedida en 

Barranquilla, quien obra en nombre y representación de CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO, 

con NIT 901.732.725-0, en su calidad de representante legal, (el “CONTRATISTA”), identificado 

como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el 

presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante Resolución No. 20237030003985 del 4 de abril de 2023 la Entidad 

abrió el Proceso de  Contratación número VJ-VE-LP-001-2023. 

 

II. Que mediante Resolución No. 20237030008215 del 10 de julio de 2023 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 

conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 

1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 

Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 

adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 

cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1.- DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 

definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 

utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la 

definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos 

deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

1.1. “Acta de Inicio” 

 

Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del inicio de ejecución del plazo 

contractual. 

 

1.2. “Acta de Obra” 

 

Es el documento en el que el Contratista y el Interventor identifican y cuantifican las cantidades, el 

porcentaje o en general, el desarrollo de obras, servicios prestados y gastos efectivamente ejecutados 

atendiendo los lineamientos descritos en el Anexo 1, así como en las demás disposiciones de este 

Contrato. 
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1.3. Acta de Entrega y Recibo Final 

 

Es el documento que suscribirán el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI o quien haga 

sus veces, el Contratista y el Interventor para efectos de registrar la fecha y las condiciones de entrega 

definitiva de las obras y actividades ejecutadas en el marco del presente Contrato. 

 

1.4. “Acta de Reversión de partes del Tramo” 

 

Es el documento que suscribirán el Líder de Proyecto del Contrato de Obra, el Interventor y el 

Contratista para hacer constar la desafectación de parte del tramo objeto del Contrato y de los bienes 

asociados a este en caso de requerirse. 

 

1.5. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia” o “ANI” 

 

Es una entidad de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, 

creada mediante Decreto 4165 de noviembre 3 de 2011, por el cual se modifica la naturaleza jurídica 

y denominación del Instituto Nacional de Concesiones-INCO, modificado mediante los Decretos 

1745 de 2013 y 2191 de 2016. 

 

1.6. “Anexo Técnico” 

 

Son los documentos adjuntos al Contrato de Obra, que contiene entre otras, las obligaciones a cargo 

del Contratista. Cualquier modificación al Anexo Técnico implicará la modificación del presente 

Contrato. 

 

Los Anexos del presente Contrato son: 

 

➢ Anexo 1 – Condiciones Técnicas Dorada – Chiriguaná 

➢ Anexo 6 – Especificaciones técnicas de operación 

➢ Anexo 7 – Ambiental 

➢ Anexo 8 – Especificaciones Trabajos en la vía 

➢ Anexo 9 – Material Rodante disponible 

➢ Anexo 10 – Especificaciones de Señalización 

➢ Anexo 11 - Inventario de bienes inmuebles 

➢ Anexo 12 – Social 

➢ Anexo 13 – Inventario de querellas corredor Dorada – Chiriguaná 

➢ Anexo 14 - Garantías y mecanismos de coberturas de riesgos. 

➢ Anexo 15 - Habilitación y permiso de operación 

➢ Anexo 16 – Puntos Críticos para estudio y diseño 

 

Los anexos 2, 3, 4 y 5 están establecidos como anexos del pliego de condiciones. 

 

1.7. “Comunicación Oficial” 

 

Es la comunicación escrita que enviarán las Partes, para comunicar situaciones relacionadas con la 

ejecución del presente Contrato. La comunicación que sea enviada por el Contratista deberá radicarse 

en la ANI. Solamente será válida una notificación a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de 
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radicación de la entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del Día Hábil siguiente a la 

fecha que conste en el número de la radicación en la ANI o la constancia de recibo en las oficinas del 

Contratista. Cualquier otro medio de comunicación escrito entre las Partes será válido para fines 

informativos pero no será vinculante para las mismas. 

 

1.8. “Contratista” 

 

Es la persona natural o jurídica identificada en el encabezado del presente Contrato de Obra. 

 

1.9. “Contrato” o “Contrato de Obra” 

 

Es el presente acuerdo de voluntades. 

 

1.10. “Contrato Anterior” 

 

Es el Contrato de Obra Pública No. VE-508-2021 cuyo objeto es “obras de mantenimiento y 

conservación de la vía férrea en los tramos: la Dorada - Chiriguaná y Bogotá – Belencito según lo 

establecen los Apéndices Técnicos, así como su administración, vigilancia, señalización, control de 

tráfico, operación y demás actividades complementarias”. 

 

1.11. “Cronograma y Plan de Inversiones” 

 

Es el documento que deberá ser entregado por el Contratista a la Interventoría y a la ANI dentro de 

los quince (15) Días posteriores a la suscripción del Acta de Inicio y ajustado de manera mensual, de 

conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 22. CRONOGRAMA Y PLAN DE 

INVERSIONES de este Contrato y en el Apéndice Técnico 1. 

 

1.12. “Desafectación” 

 

Es el evento contractual que se origina en la ejecución del Contrato cuando por motivos de utilidad 

pública se requiere excluir del Contrato parte del tramo objeto del contrato, ya sea por la adjudicación 

de uno o más contratos de concesión, o cuando se celebren convenios interadministrativos para el 

desarrollo de proyectos de transporte público, que incluyan en todo o en parte la entrega de cualquiera 

del tramo descrito en el contrato por celebrar. 

 

1.13. “Día”. 

 

Es cualquier Día calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el presente Contrato 

prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación y este plazo no venza en un Día 

Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

 

1.14. “Día Hábil” 

 

Es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días feriados en la 

República de Colombia. 
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1.15. “Entrega de la Infraestructura” 

 

La Entrega de la Infraestructura se entenderá realizada con la suscripción del Acta de Inicio y 

comprenderá la entrega de las obras y predios existentes en el estado en que se encuentren que se 

incorporarán en el Inventario de Activos descritos en los Anexos Técnicos 9 y 11 de este Contrato. 

La Entrega de la Infraestructura se someterá al contenido de los actos expedidos por las Autoridades 

Estatales. Ni al momento de la Entrega de la Infraestructura ni en momento alguno de la ejecución 

del Contrato, el Contratista podrá incluir reserva, condicionamiento, objeción u observación alguna 

relacionada con el estado de la infraestructura entregada, en tanto es obligación del Contratista 

recibirla en el estado en que se encuentre. 

 

1.16. “Evento Eximente de Responsabilidad” o “EER” 

 

Es cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control 

razonable de la Parte que solicita su reconocimiento, que afecte en forma sustancial y adversa el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, después de que la Parte que lo invoca haya 

efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. 

 

1.17. 1.14 Fase de Empalme 

 

Es la Fase del Contrato durante la cual el Contratista deberá formalizar el recibo de la infraestructura 

y de la documentación entregada por la ANI o por el tercero que esta designe, de conformidad con lo 

establecido en el Anexo Técnico 1. 

 

1.18. “Fuerza Mayor”. 

 

Se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia. La fuerza mayor 

se entenderá como un evento eximente de responsabilidad. 

 

1.19. “Interventor” o “Interventoría” 

 

Es la persona natural o jurídica contratada para la vigilancia y el control permanente de la ejecución 

del objeto del presente Contrato de obra, en los términos del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 

de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

 

1.20. “Ley Aplicable” 

 

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas vigentes en la República de 

Colombia. 

 

1.21. “Líder de Seguimiento” 

 

Es la persona designada por la ANI encargada de efectuar el seguimiento y control del presente 

Contrato, así como realizar las demás actividades de conformidad con el manual de seguimiento a 

proyectos e interventoría y Supervisión contractual que hace parte del sistema de gestión de calidad 

de la ANI. 
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1.22. " Material o Equipo Rodante Remolcado” 

 

Vehículos ferroviarios que no cuentan con propulsión propia. 

 

1.23. “Material o Equipo Rodante Tractivo” 

 

Vehículos ferroviarios que cuentan con propulsión propia o que cuentan con motores alimentados por 

fuentes externas de energía, y con capacidad de arrastre remanente para traccionar vehículos 

remolcados. 

 

1.24. “Mantenimiento” o “Obras de Mantenimiento” 

 

Son las actividades de mantenimiento sobre la infraestructura y el Material Rodante que deberá 

desarrollar el Contratista sobre el Proyecto durante el plazo de ejecución del presente Contrato. Todo 

lo anterior con sujeción a los términos de este Contrato, en especial de acuerdo con lo previsto en el 

Anexo 1. 

 

1.25. “Material Rodante o Equipo Rodante” 

 

Incluye el Material o Equipo Rodante Tractivo y el Material o Equipo Rodante Remolcado, ya sea 

que se trate de material o equipo, necesarios para la construcción y/o ejecución del Contrato, 

incluyendo los vehículos ferroviarios habilitados para las tareas de seguimiento, reconocimiento, 

construcción y mantenimiento de la vía y de sus instalaciones fijas. Para todos los efectos, el Material 

Rodante o Equipo Rodante se entiende comprendido dentro del concepto de Infraestructura. 

 

1.26. “Multas” 

 

Son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, cuya finalidad es la de conminar al 

Contratista al cumplimiento de las obligaciones en él establecidas, y que podrán ser impuestas al 

Contratista por la ANI, de conformidad con el presente Contrato, en especial la CLAUSULA 26. 

MULTAS Y SANCIONES, y con respeto de lo previsto en la Ley Aplicable. 

 

1.27. “Oferta Económica” 

 

Es el componente económico de la propuesta, que será diligenciado a través de la plataforma 

transaccional SECOP II. 

 

1.28. “Parte” o “Partes” 

 

Son, individual o conjuntamente, el Contratista y la ANI, tal y como se identifican en el presente 

Contrato. 

 

1.29. “Personal Mínimo Obligatorio” 

 

Corresponde al Personal identificado en el Anexo Técnico 1 del presente Contrato. 
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1.30. “Pesos” o “COP” o “$” 

 

Se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia. 

 

1.31. “Plazo de Cura” 

 

Es el período durante el cual el Contratista podrá subsanar los incumplimientos detectados por el 

Interventor. Si después de su vencimiento, persistiere el incumplimiento del Contratista, se dará inicio 

a la actuación administrativa sancionatoria en la cual procederán las Multas que se tasarán desde el 

Día siguiente en que inició el incumplimiento de conformidad con lo previsto en el numeral 1. Plazo 

de Cura. de la CLAUSULA 26. MULTAS Y SANCIONES. 

 

1.32. “Proceso de Selección” 

 

Corresponde a la Licitación Pública identificada con el número VJ-VE-LP-001-2023, mediante la 

cual se seleccionó al Contratista. 

 

1.33. “Sanción” 

 

Son las penas pecuniarias por incumplimientos definitivos e insubsanables del Contrato, cuya 

finalidad es la de sancionar al Contratista por tales incumplimientos, las cuales podrán ser impuestas 

al Contratista por la ANI, de conformidad con el presente Contrato, en especial la CLAUSULA 26. 

MULTAS Y SANCIONES, y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable. 

 

1.34. “SMMLV” 

 

Significa salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para la 

conversión a SMMLV en el Anexo correspondiente. 

 

1.35. “Tren” 

 

Conjunto compuesto por al menos un Material o Equipo Rodante Tractivo y un Material o Equipo 

Rodante Remolcado. 

 

CLÁUSULA 2.- OBJETO 

 

El objeto del presente Contrato es: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA AGENCIA 

NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - 

CHIRIGUANA (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ 

COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES 

FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES 

CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS. 
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CLÁUSULA 3.- ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 

características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Selección, los cuales hacen parte 

integral del presente Contrato. 

 

(i) El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta (con la corrección aritmética) y con sus propios medios: materiales, 

maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 

autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 

cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

 

(ii) El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Anexos Técnicos, los cuales 

hacen parte integral del presente Contrato. 

 

(iii) El Contratista se obliga para con la ANI a ejecutar el presente Contrato hasta su total 

terminación y aceptación final, conforme la propuesta económica del Contratista. 

 

(iv) Asunción de riesgos previsibles identificables: El CONTRATISTA asume de forma 

obligatoria, los riesgos previsibles, identificados y plasmados en la matriz de riesgos del 

Pliego de Condiciones, y aceptados con la presentación de su propuesta. 

 

(v) El contratante podrá desafectar partes del tramo en los cuales se presenten los siguientes 

eventos: 1) La adjudicación de uno o más contratos de concesión con ocasión de 

proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública o de iniciativa privada que 

incluya partes del tramo objeto del presente Contrato, o 2) cuando se celebren convenios 

interadministrativos para el desarrollo de proyectos de transporte público, que incluyan 

partes del tramo descrito en este Contrato. 

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 

Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución del Contrato será de DOCE (12) MESES contados a partir de la suscripción del 

Acta de Inicio. 

 

El Contrato consta de dos fases, Fase de Empalme y Fase de Ejecución que tienen contempladas la 

realización de actividades identificadas según lo dispuesto en el Anexo Técnico 1. 

 

 

Actividades de empalme de la infraestructura: 

 

Son las actividades de Fase de Empalme que el Contratista deberá observar, en todo lo que 

corresponda lo previsto en el Contrato y en el Anexo Técnico 1. 
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Así mismo el Contratista deberá cumplir con las demás obligaciones de esta Fase y las demás 

establecidas en el Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de 

Multas y de la Cláusula Penal. 

 

Para el inicio de esta Fase deberá haberse suscrito previamente el Acta de Inicio y tendrá una duración 

máxima de un (1) Mes. Esta etapa se adelantará de manera concomitante con la Fase de Ejecución 

del Contrato. 

 

CLÁUSULA 5. TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Para iniciar la ejecución del presente Contrato se requerirá que se suscriba el Acta de Inicio por el 

Contratista, lo cual se realizará una vez se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas 

en los siguientes numerales: 

 

(i) Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, y la Póliza de Responsabilidad Civil 

Extracontractual previstas en el presente Contrato. Deberán presentarse dentro de los 

quince (15) Días siguientes a la suscripción del Contrato, en caso de modificación o 

corrección de la garantía el Contratista tendrá dos (2) Días Hábiles para la presentación del 

documento para su aprobación. 

 

(ii) El Contratista o el miembro de la Estructura Plural que acreditó la experiencia en Operación 

o el subcontratista designado para adelantar la Operación y Control de Tráfico, deberá 

contar con la habilitación y el permiso de operación vigente para transporte ferroviario. 

 

(iii) La entrega por parte del Contratista, dentro de los cinco (5) Días calendario siguientes a la 

suscripción del Contrato, de una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando se 

encuentre obligado a tenerlo, o por el representante legal en la que conste estar al día en el 

pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos 

establecidos por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o de las demás normas que lo 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(iv) Aportar el Registro Único Tributario. 

 

(v) Expedición del Registro Presupuestal. 

 

(vi) Aprobación de las hojas de vida del Personal Mínimo Obligatorio requerido, de 

conformidad con el Anexo Técnico 1. Las hojas de vida deberán presentarse dentro de los 

tres (03) Días Hábiles siguientes a la suscripción del Contrato. 

 

(vii) La suscripción por parte de la ANI del contrato de interventoría. 

 

(viii) Realizar la entrega del inventario de infraestructura, material rodante y bienes inmuebles 

al Contratista. 

 

(ix) Realizar la Entrega de la Infraestructura al Contratista. La puesta a disposición será 

efectuada mediante la suscripción del Acta de Inicio. 
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(x) En el evento de ser aplicable, la suscripción del Subcontrato de Operación y Control de 

Tráfico, en los términos y condiciones descritos en el literal (c) de la CLAUSULA 52. 

CESIONES Y SUBCONTRATOS. 

 

Si pasados treinta (30) Días contados desde la suscripción del Contrato, el Contratista no ha cumplido 

con los requisitos a su cargo para el inicio de la ejecución a los que se refiere la presente Cláusula, la 

ANI podrá iniciar el respectivo proceso administrativo sancionatorio a efectos de declarar el 

incumplimiento definitivo del Contrato. 

 

CLAUSULA 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El valor del Contrato a suscribir es por la suma de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA 

PESOS ($71.715.321.740), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, de acuerdo con la 

propuesta económica presentada por el Contratista a través de la plataforma SECOP II, con la 

corrección aritmética. 

 

 

(i) Impuestos, tasas y contribuciones. El Contratista debe pagar todos los impuestos, 

tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 

territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las 

diferentes autoridades ambientales, que afecten el Contrato y las actividades que de él 

se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes 

expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

 

(ii) El presente Contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) 

del valor total del Contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 

1421 de 2010 y declarada permanente por la Ley 1738 de 2014, y a la Contribución 

Parafiscal Estampilla Pro Universidad Nacional, correspondiente al dos por ciento 

(2%) del valor total del Contrato, para aquellas actividades relacionadas directamente 

con obra pública para su causación, de conformidad con las normas vigentes para el 

efecto, entre otros. 

 

(iii) Reajuste al peso. El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento 

en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea 

por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin 

que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

 

(iv) En caso de que la ANI, identifique o considere que es necesario trasladar recursos de un 

rubro a otro, se podrá trasladar el uso de esos recursos, previa aprobación de la ANI y 

balance financiero del Interventor. 

 

(v) Las actividades contractuales serán distribuidas de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestales anuales. En caso de que la oferta económica del Contratista se hubiera 

presentado por un valor inferior al presupuesto oficial, será potestad de la Entidad 

determinar en cual o cuales vigencias fiscales hará el ajuste presupuestal 
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correspondiente. 

 

(vi) El presente Contrato es bajo la modalidad de precios unitarios sin fórmula de reajuste. 

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

(i) Para respaldar las obligaciones contraídas, la ANI cuenta con los certificados de 

disponibilidad presupuestal Nos. 37423 por valor de $27.753.014.166 y 37523 por 

valor de $2.443.401.768 del 09 de febrero de 2023. 

 

(ii) Para la vigencia del año 2024 existe autorización para comprometer vigencias futuras 

según Oficio No. 2-2023-016005 del 03 de abril de 2023 del cual se destinará para 

respaldar las obligaciones derivadas del presente Contrato de obra en la vigencia 2024, 

la suma de $50.758.713.775. 

 

CLÁUSULA 8. REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

La ANI pagará al Contratista el valor de este Contrato mediante la presentación de Actas de Obra 

mensuales, refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al Cronograma y 

Plan de Inversiones del correspondiente Mes y la verificación del pago del periodo correspondiente 

de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado para la ejecución de las obras 

por el Contratista. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago 

derivado del presente Contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de Obra, son de responsabilidad 

exclusiva del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de Obra, se debe 

anexar el Acta de Entrega y Recibo Final, debidamente firmada por los participantes. 

 

(i) Para la forma de pago se tendrá en cuenta lo establecido en el Anexo Técnico 1. 

 

(ii) Las Actas de Obra mensual deberán cumplir con lo dispuesto en el Anexo Técnico 1 y 

los Anexos 7 - Ambiental y Anexo 12 - Social, con relación a la forma de pago de los 

ítems descritos con el recibo de la infraestructura y material rodante, administración, 

mantenimiento, control de tráfico, vigilancia, conservación, mantenimiento del material 

rodante, atención de emergencias, implementación de programas socio-ambientales, 

señalización, intervención de puntos críticos en caso que surjan y en general todas las 

actividades descritas en los Anexos . 

 

(iii) Los pagos a los cuales hace referencia la presente cláusula se efectuarán previo recibo a 

satisfacción de los servicios, suscrito por la Interventoría del Contrato, dentro de los 

treinta (30) Días siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos 

legales y con el visto bueno de la Interventoría, así como la copia de los pagos por 

concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, y estarán 

sujetas a la disponibilidad de PAC. 

 

(iv) Cuenta bancaria. Para el pago de las Actas de Obra mensuales, El CONTRATISTA 
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presentó certificación del 24 de julio de 2021 expedida por el Banco Serfinanza con la 

siguiente información    bancaria: Cuenta Corriente No. 221000028385 en la cual el Área 

de Presupuesto abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del Contrato. 

 

(v) La ANI no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 

(vi) Retenciones. La ANI hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

(vii) El pago de las actas de obra incluye todos los impuestos a que haya lugar. 

 

CLÁUSULA 9. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES 

 

(i) Declaraciones y Garantías de la ANI: En la fecha de suscripción del presente Contrato, la 

ANI declara y garantiza lo siguiente: 

 

(1) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de 

Transporte según Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, modificado por el 

Decreto 746 de 2022. A la fecha no existe ninguna ley o decisión de autoridad 

competente que tienda a la liquidación de la ANI. 

 

(2) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en 

la reglamentación y descripción de sus funciones. 

 

(3) La suscripción del Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a la ANI y por 

el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la ANI. 

 

(ii) Declaraciones y Garantías del Contratista: En la fecha de suscripción del presente 

Contrato, el Contratista declara y garantiza lo siguiente: 

 

(1) Creación y existencia: El Contratista (y sus miembros en caso de consorcios o 

uniones temporales) está actualmente vigente, ejerce válidamente su objeto y no se 

encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. 

 

(2) Capacidad: El Contratista y su [representante legal/apoderado] cuentan con la 

capacidad [estatutaria/contractual] y legal suficiente en los términos de [sus 

estatutos/su contrato de creación] y la Ley Aplicable para: 

 

(a) Suscribir el presente Contrato; y 

 

(b) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. 

 

(iii) Autorizaciones: 
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(1) El Contratista cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales] 

requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. 

Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 

[societario/contractual] es requerida para la suscripción, ejecución y 

cumplimiento del presente Contrato. 

 

(2) La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma 

aplicable al Contratista ni a su regulación interna/estatutos. 

 

(iv) Aceptación Contrato: el Contratista ha leído cuidadosamente los términos del presente 

Contrato. Durante el término del Proceso de Selección hizo los comentarios que a su 

juicio fueron necesarios y con la presentación de la oferta determinó que las 

modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante el Proceso de 

Selección fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara asimismo 

que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI aquellos 

apartes que a su juicio no eran claros y con la presentación de la propuesta consideró que 

tales apartes fueron debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato no 

existen apartes confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o de 

existirlos, están claramente solucionados con base en los criterios y reglas de 

interpretación contenidos en el mismo Contrato. Además, acepta los términos y 

condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado 

el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del 

Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato, Anexos y 

formatos. Particularmente ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 

conforme a los términos del presente Contrato. 

 

(v) Único Beneficiario: Los únicos beneficiarios del Contrato y particularmente de los pagos 

aquí pactados, son el Contratista y sus miembros, hasta en los términos previstos en el 

parágrafo 1 del artículo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de 2011. 

 

(vi) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que el 

Contratista le dará a los pagos de la ANI serán única y exclusivamente para la ejecución 

del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Contratista derivados 

de la ejecución del mismo. De la misma manera, el Contratista declara y garantiza que 

siempre contará con la información disponible, veraz y oportuna que soporte todos y 

cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual será fácilmente consultable, en 

cualquier momento, por parte del Interventor del Contrato. 

 

(vii) Suficiencia del Pago del Contrato: El Contratista declara y garantiza que el valor del 

pago mensual descrito en la CLÁUSULA 8. REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO, 

calculado con base en la Oferta presentada en el Proceso de Selección y las demás 

condiciones aquí establecidas, es suficiente para cumplir con la totalidad de las 

obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista declara y garantiza que 

conoce la forma de pago. 
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(viii) El Contratista declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los 

asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del Contrato, el 

cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de ejecutar todas las 

prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, así como los lugares donde se 

ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de seguridad, transporte a los sitios de 

trabajo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características de los 

equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el 

Contratista, normatividad jurídica aplicable y, en general, todos los demás aspectos que 

puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 

preparación de la oferta. Asimismo, el Contratista declara y garantiza que ha realizado 

el examen completo de los sitios de ejecución del Contrato y que ha investigado 

plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de 

ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su 

oferta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente 

Contrato. El hecho que el Contratista no haya obtenido toda la información que pueda 

influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la 

ejecución completa de sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato, ni le 

dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el 

Contratista asumió la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones 

necesarias para preparar su oferta. 

 

(ix) El Contratista declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entenderá 

cumplido con la suscripción del presente Contrato, que no se halla (ni ninguno de sus 

miembros, en caso de consorcios o uniones temporales) incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley Aplicable. En caso de 

que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el Contratista declara y garantiza 

que Comunicará inmediatamente a la ANI y deberá ceder el presente Contrato previa 

autorización expresa y escrita por parte de la ANI. 

 

(x) El Contratista declara y garantiza que en relación con las obligaciones derivadas del 

presente Contrato ejerce y ejercerá el cuidado y competencias esperadas de un 

profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente en la ejecución 

de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisión de servicios equivalentes 

a los previstos en el presente Contrato, considerando las características del Contrato, 

particularmente su tamaño, alcance, naturaleza y complejidad. 

 

(xi) El Contratista, ni los representantes de las sociedades que conforman consorcio o unión 

temporal, no ha(n) solicitado ni se encuentra(n), conforme a la ley de la jurisdicción de 

su incorporación, bajo ninguna causal de disolución, insolvencia, concordato, quiebra, 

concurso de acreedores, restructuración y/o cualquier otra medida que conforme a la Ley 

Aplicable en la jurisdicción de su incorporación y/o domicilio pueda implicar la 

disolución y/o liquidación, o la cesación de pagos a terceros. 

 

(xii) El Contratista declara y garantiza que ni su representante legal, ni los representantes de 

las sociedades que conforman consorcio o unión temporal, a la fecha de la firma del 

presente Contrato se encuentra(n) reportado(s) en el boletín de responsables fiscales 

publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el 
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parágrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 

60 de la Ley 610 de 2000 y demás normas que lo modifiquen, complementen y/o 

sustituyan. 

 

(xiii) El Contratista declara y garantiza que ni su representante legal, ni los representantes de 

las sociedades que conforman consorcio o unión temporal, a la fecha de la firma del 

presente Contrato se encuentra(n) reportado(s) en el SIRI de la Procuraduría General de 

la Nación con sanción que implique inhabilidad vigente. 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, 

el Contratista se obliga a: 

 

(i) Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista 

de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el diez por ciento 10% de la 

mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 

personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 

acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 

destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

 

(ii) Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la 

provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos 

de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 

armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por 

la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este 

numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
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El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 

durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 

anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 

que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 

durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse 

ante al Interventor dentro de los 30 días siguientes contados a partir del acta de inicio. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición 

de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración 

o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 

del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su 

parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos 

del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

(Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 

violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 

Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 

complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 

definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 

determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

(iii) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 

 

(iv) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el presente Contrato. 

 

(v) Realizar por su cuenta y riesgo todas las actividades necesarias para cumplir con las 

obligaciones derivadas del presente Contrato, de acuerdo con las mejores prácticas 

técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza. 

 

(vi) Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el 

presente Contrato. 

 

(vii) Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato. 

 

(viii) Ejecutar el Contrato cumpliendo con las normas específicas técnicas y propias del 

proyecto, descritas en el Anexo Técnico 1, teniendo en cuenta los principios de 

economía, eficiencia, celeridad y calidad. 

 

(ix) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones y demás documentos del proceso de selección. 
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(x) Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y 

salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 

acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 

 

(xi) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros 

que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o 

sobre sus obligaciones. 

 

(xii) Coordinar con la ANI y el Interventor, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos 

de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y ciudadanía en general. 

Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato a la ANI y 

a el Interventor con el fin de que la ANI responda directamente al peticionario con 

oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes. 

 

(xiii) Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la ANI, 

información que NO sea considerada pública, tal como la relativa a documentos en 

proceso de elaboración, que contengan información preliminar y no definitiva. 

 

(xiv) Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar 

aviso de tales circunstancias a la ANI y a las autoridades competentes. 

 

(xv) Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para ejecutar el Contrato y asumir 

el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 

personal que vincule para la ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes 

con su Oferta Económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, 

aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 

 

(xvi) Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en 

el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la ejecución del Contrato 

se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá remplazarse por otro de 

igual o de mayor perfil establecido en el Anexo Técnico 1. 

 

(xvii) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante el proceso de selección 

en los plazos acordados con la Entidad y demás ofrecimientos presentados con su oferta. 

 

(xviii) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta. 

 

(xix) Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 

como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 

jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

 

(xx) Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
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cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

 

(xxi) Dar cabal cumplimiento a los protocolos de cruces férreos y demás acuerdos para la 

correcta operación del corredor que haya suscrito o llegue a suscribir la ANI. 

 

(xxii) Acoger la política de manejo de surcos que para el efecto implemente la autoridad 

competente y sea puesta en conocimiento por parte de la ANI. 

 

 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

En desarrollo de la cláusula segunda del presente Contrato, el Contratista se compromete a ejecutar 

las siguientes obligaciones específicas: 

 

(i) La descripción de cada una de las obligaciones específicas, se encuentran explicadas de 

manera detallada en los Anexos Técnicos 1, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 y 16 los cuales hacen 

parte integral del presente Contrato. 

 

Entre estas se encuentran: 

 

(1) Recibo y reversión de la Infraestructura y Material Rodante. 

 

(2) Administración del corredor. 

 

(3) Mantenimiento y conservación del corredor. 

 

(4) Control de tráfico. 

 

(5) Operación 

 

(6) Vigilancia 

 

(7) Administración, conservación y mantenimiento del material rodante 

 

(8) Atención de Emergencias 

 

(9) Programas y actividades socio – ambientales 

 

(10) Señalización 

 

(11) Obras complementarias (incluidos los puntos críticos en caso de presentarse) 

 

(12) Diseño 

 

(13) Presentar informes y cronogramas 
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(14) Presentar los documentos requeridos para los trabajos 

 

(ii) Obligaciones de seguimiento: Adicional a las obligaciones contenidas en el numeral (i) 

de la presente Cláusula, el Contratista deberá efectuar el seguimiento y control de la 

Infraestructura Férrea asignada, para lo cual deberá realizar las siguientes actividades: 

 

(1) Seguimiento y defensa jurídica: 

 

(a) Realizar la identificación física de las ocupaciones ilegales que se encuentran a 

lo largo del corredor férreo al inicio y al final del Contrato, mediante planos, 

registros fotográficos y videos. En la actividad de inicio, la entidad entregará 

copia de la información recibida del Contrato Anterior de inventarios detallados. 

 

(b) Identificar frente a las ocupaciones ilegales mencionadas en el numeral anterior, 

cuáles de ellas cuentan con procesos policivos en curso y su estado. 

 

(c) Hacer seguimiento a las ocupaciones ilegales identificadas. 

 

(d) Interponer las querellas respectivas ante el órgano jurisdiccional competente en 

el evento que no se hayan iniciado. 

 

(e) Continuar con el trámite de las querellas existentes, para lo cual el Contratista 

se hará cargo de la vigilancia, seguimiento y defensa de las mismas, de acuerdo 

con el Anexo 13. 

 

(f) Realizar el acompañamiento jurídico en las querellas que se interpongan con 

posterioridad a la entrega del corredor férreo para lo cual deberá hacerse cargo 

de la vigilancia, seguimiento y control respectivo. 

 

(g) Reportar de manera mensual a la ANI el estado de las ocupaciones nuevas y las 

existentes, indicando el estado de cada una. 

 

(h) Presentar un reporte mensual, donde se describa de manera detallada las 

actividades realizadas y el estado en que se encuentran los procesos policivos 

que se iniciaron y aquellos que se encuentren en curso, en virtud del seguimiento 

y defensa jurídica de la infraestructura férrea. 

 

 

(2) Seguimiento de los contratos suscritos entre el Contratista Anterior con 

terceros: 

 

(a) Suscribir la cesión de los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles que 

hacen parte de la infraestructura férrea, los cuales se encuentran descritos en el 

Anexo correspondiente. 

 

(b) Recaudar el canon mensual a cargo de los arrendatarios que tengan el uso y goce 

de los bienes inmuebles, el cual deberá ser consignado en la cuenta que disponga 



 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 24 de 58 

Versión No. 5 

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

 

 

la ANI para tal efecto. 

 

(c) El procedimiento de suscripción de los nuevos contratos se realizará a través de 

la Gerencia del Modo Férreo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la 

ANI. 

 

(iii) Operación ferroviaria sobre el corredor: 

 

(1) Mantener el permiso de operación vigente si la operación es prestada 

directamente o si es prestada a través de un tercero garantizar que el tercero 

mantendrá vigente el permiso de operación. 

 

(2) Mantener la operación de carga en el corredor, para ello, la Agencia Nacional 

de Infraestructura verificará que la operación haya iniciado en la semana 

siguiente a la Fecha de Inicio del Contrato. 

 
(3) En el caso que existan contratos de operación de carga en el corredor La Dorada 

– Chiriguaná, el Contratista tendrá la obligación de garantizar la continuidad de 

la operación hasta la fecha de finalización del mismo. 

 

(4) En caso de no dar inicio a la operación ferroviaria descrita en el Anexo Técnico 

1 dentro de los quince (15) Días siguientes a la Fecha de Inicio, la Agencia 

adelantará el respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del 

presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

(5) De los ingresos provenientes de la operación comercial, el Contratista deberá 

realizar el pago por Tarifa de Uso de Infraestructura a la ANI, el pago del 

arrendamiento del material rodante descritos en el Anexo Técnico 1, y la 

diferencia será del Contratista, recursos con los cuales cubrirán los costos en que 

incurra para la operación comercial. 

 

(6) Cobrar la Tarifa de Uso de Infraestructura de acuerdo con la resolución No. 184 

de 2009 o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan, a los 

operadores que hagan uso del corredor férreo y depositarla a la Agencia 

Nacional de Infraestructura. 

 

(7) Permitir el acceso de terceros operadores que quieran operar sobre el corredor y 

prestar el control de tráfico para garantizar la seguridad en la operación. Lo 

anterior, conforme al procedimiento de acceso a terceros que adopte la Agencia 

Nacional de Infraestructura. En todo caso no se causará ningún tipo de cobro 

para el ingreso de terceros operadores. 

 

(iv) Respecto a asuntos relativos a transparencia en la ejecución del Contrato: 

 

(1) El Contratista debe informar cualquier modificación a la información 

relacionada en el Anexo 4 del Pliego de Condiciones – Pacto de Transparencia. 

 

(2) El Contratista deberá proveer la información relativa a la existencia de 
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investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 

o en el extranjero que puedan afectar en cualquier medida la ejecución del 

Contrato. 

 

CLAUSULA 12. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos 

pactados en la CLÁUSULA 8. REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO del presente Contrato. 

 

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a: 

 

(i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

(ii) Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 

Contrato. 

 

(iii) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del Contrato y expedir el 

certificado de cumplimiento a satisfacción previa aprobación por parte de la Interventoría del 

Contrato. 

 

(iv) Pagar el valor del Contrato de acuerdo con los términos establecidos previa aprobación por 

parte de la Interventoría del Contrato. 

 

(v) Establecer un procedimiento mediante el cual la ANI permitirá el acceso a terceros, sujeto al 

cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento del permiso de operación. 

 

CLAUSULA 14. CONSTITUCIÓN DE UNA SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

Las sociedades extranjeras que integran el Contratista, ya sea como proponente individual o como 

estructura plural, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) 

Días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto contemple la 

ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato 

de Obra y cinco (5) años más, según se establece en el presente Contrato. El incumplimiento de estas 

obligaciones dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos 

del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

CLAUSULA 15. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 

Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por 

sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
CLAUSULA 16. INDEMNIDAD 
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El Contratista se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamación proveniente de 

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 

Para estos efectos, la ANI deberá enviar Comunicación Oficial al Contratista del reclamo o acción 

correspondiente: 

 

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que dicha 

reclamación sea presentada; 

 

(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a: 

 

(1) La fecha en que el reclamo haya sido comunicado personalmente a la ANI; o 

 

(2) La fecha en la que legalmente se entienda que la ANI ha sido debidamente notificada 

del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal 

notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable. 

 

(iii) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales. 

 

(1) El Contratista tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que 

escoja, en la defensa adelantada por la ANI respecto de cualquier acción o demanda que 

se inicie en contra de la ANI por causas imputables al Contratista, pero en caso de 

conflicto entre el Contratista y la ANI sobre el curso de la defensa o la solución del 

correspondiente proceso, la ANI tendrá la competencia exclusiva para tomar las 

decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Contratista haya aceptado que la 

respectiva reclamación con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas 

consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los 

abogados que señale el Contratista prevalecerá sobre el de la ANI para tomar cualquier 

decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. 

 

(2) El Contratista pagará –a nombre de la ANI– las sumas necesarias para cumplir con 

cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u 

otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los treinta (30) Días 

Hábiles contados desde la solicitud en ese sentido hecha por la ANI, soportada por una 

copia de la orden correspondiente de las autoridades. 

 

(3) Si la condena u orden pertinente es recurrida por la ANI y el recurso es de aquellos que 

se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Contratista de pagar será pospuesta 

hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. 

 

(4) En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa señalada en el presente 

Contrato. 

 

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten 

aplicables, por cualquiera de las Partes. 

 

CLAUSULA 17. PERSONAL DEL CONTRATISTA 
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El Contratista deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del Contrato. 

Para tal efecto, deberá acreditar el cumplimiento de las calidades académicas, profesionales y de 

experiencia de cada una de las personas que conformen su equipo de trabajo dentro del plazo definido 

por la ANI una vez suscrita el Acta de Inicio, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA 5. 

TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y en el Anexo Técnico 1. 

 

La ANI aprobará la vinculación de las personas que conforman dicho equipo de trabajo, que deberá 

ser presentado por el Contratista, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, 

profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para 

los cargos requeridos, durante la vigencia del Contrato y con las características que se describen en 

el Anexo Técnico 1. 

 

La ANI deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (05) Días 

Hábiles siguientes a la presentación de las hojas de vida por parte del Contratista. En caso de que la 

ANI presente observaciones respecto del personal presentado, el Contratista deberá efectuar las 

correcciones o modificaciones necesarias dentro de los tres (3) Días siguientes a la fecha de la 

comunicación. Por su parte, la ANI dispondrá de tres (3) Días a partir de la entrega de los documentos 

correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dará 

lugar a la imposición de sanciones en los términos del presente Contrato. 

 

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 

colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las 

diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas: 

 

(i) El Contratista se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y 

subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los 

deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 

responsabilidad de que trata esta Cláusula y la CLAUSULA 52. CESIONES Y 

SUBCONTRATOS, incluirá además de las consecuencias fijadas en la normatividad 

aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad 

personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, 

originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o 

subcontratistas del Contratista que no reúnan tales requisitos profesionales. 

 

(ii) En caso de que por la ejecución del objeto del Contrato se requiera una mayor dedicación 

del personal referido, el Contratista se compromete a asignar y dedicar efectivamente 

dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios. Por lo tanto, las Partes 

entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas 

adecuadamente a través del valor acordado en la CLAUSULA 6. VALOR ESTIMADO 

DEL CONTRATO, por lo que, en ningún caso, generarán reconocimientos económicos 

adicionales a favor del Contratista. 

 

(iii) El Contratista se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicación y 

permanencia mínima exigida para cada cargo en el Anexo Técnico 1 y según su 

ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la 

ANI tendrá la facultad de requerir al Contratista para que por su cuenta y riesgo exija 
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mayor dedicación y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para 

la ANI la obligación de reconocerle al Contratista ningún valor adicional al establecido 

en la CLAUSULA 6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

 

(iv) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Contratista quien deberá 

cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la 

contratación de personal extranjero y a la regulación de las profesiones; igualmente no 

se aceptará la incorporación a la Obra de personas que estén incursas en las causales de 

incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del 

Contratista o sus subcontratistas no tendrán relación laboral alguna con la ANI. 

 

(v) Correrá por cuenta del Contratista el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales 

legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste 

para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier 

responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Contratista deberá cumplir 

estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables. La ANI no tendrá 

responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese 

obligada a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Contratista, 

éste se compromete a reembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generarán los intereses 

de mora a que se refiere la CLAUSULA 33. INTERESES DE MORA del presente 

Contrato. 

 

(vi) En todo caso, será obligación del Contratista asegurarse que todo el personal que utilice, 

con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social 

y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta 

obligación y de las demás previstas en esta Cláusula y en las demás Cláusulas del presente 

Contrato, se entenderá como incumplimiento de este Contrato y dará lugar al inicio del 

respectivo proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y 

la Ley Aplicable. 

 

(vii) Como requisito para el pago de las facturas según lo señalado en la CLÁUSULA 8. 

REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO, el Contratista deberá exigir a todos sus 

subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de 

salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus 

empleados. Esta obligación también será aplicable respecto de los trabajadores sin 

relación laboral, caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han efectuado los 

pagos de que trata el presente literal que les correspondan. 

 

(viii) El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la 

Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la 

ingeniería. 

 

(ix) Como requisito para el pago de las facturas según lo señalado en la CLÁUSULA 8. 

REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO, el revisor fiscal del Contratista o el 

representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal expedirá una 

certificación en la que conste que el Contratista se encuentra al día en el pago de salarios, 

prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los 
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empleados del Contratista. 

 

(x) El Contratista se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente del 

proyecto al Director, Ingeniero(s), Ingenieros territoriales y demás personal relacionado 

en la propuesta económica del Contratista durante todo el plazo del Contrato. Los 

ingenieros territoriales deberán tener autonomía para actuar en nombre del Contratista y 

para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en 

desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las 

condiciones contractuales. 

 

(xi) La ANI o el Interventor previa aprobación de la ANI, podrán solicitar el cambio de 

cualquier personal del Contratista y este deberá cambiarlo en un plazo máximo de ocho 

(8) Días Hábiles. En el caso de un profesional con exigencias mínimas por parte de la 

ANI, este profesional deberá tener mínimo las condiciones exigidas por la entidad en los 

documentos del proceso de licitación del Contrato. 

 

El Contratista se obliga a mantener dentro de la obra el personal correspondiente al A.I.U de 

conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico 1. 

 

CLAUSULA 18. MODIFICACIÓN DEL PERSONAL ACREDITADO 

 

(i) El Contratista no podrá cambiar al Personal ofrecido durante la ejecución del presente 

Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la fecha del Acta de 

Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de Fuerza Mayor, alguno o 

algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser remplazados por 

otros de iguales o mayores condiciones a las solicitadas por la ANI, previa aprobación, 

escrita y expresa de la ANI. La inobservancia de la autorización previa de parte de la 

ANI (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará como 

incumplimiento del Contrato y dará lugar al inicio del respectivo proceso 

administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

(ii) El Contratista deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender todos los 

requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. En todo caso, la ANI 

se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado 

al Contrato, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Contratista estará 

en la obligación de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento 

económico alguno por parte de la ANI, a aquellos profesionales que no cumplan con 

los requisitos exigidos, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la ANI. 

Para efectos del remplazo aquí previsto, el Contratista cuenta con un plazo de ocho 

(8) Días Hábiles, contados a partir de la solicitud efectuada por parte de la ANI. 

 

Todos los empleados del Contratista, serán designados y removidos por el Contratista, quien es el 

único responsable por la vinculación del Personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones 

legales sobre la contratación laboral. 

 

CLAUSULA 19. PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO 
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Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del Personal Mínimo Obligatorio, se 

atenderá a lo siguiente: 

 

(i) Para demostrar la vinculación de un miembro del personal del Contratista contenido 

en el Anexo Técnico 1, solo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o 

de prestación de servicios, según sea el caso o certificación laboral suscrita por el 

representante legal y revisor fiscal del empleador o contratante y recibo de pago de 

seguridad social. Si se trata de un contrato de prestación de servicios, deberá 

adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de seguridad social 

en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, así como el comprobante del 

último pago efectuado por tal concepto. 

 

(ii) El equipo de trabajo deberá suscribir el compromiso irrevocable de vincularse con el 

Contratista, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este 

documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual 

fuere presentado durante la ejecución del presente Contrato. 

 

(iii) Por otro lado, la suscripción del Contrato supone el compromiso del Contratista de 

presentar un equipo de trabajo que pueda cumplir con las actividades y obligaciones 

para la adecuada ejecución del Contrato, sin que sea excusa el tiempo de dedicación 

que cada profesional requiera para cumplir con sus actividades. El incumplimiento de 

estos compromisos dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. La ANI 

requerirá al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los 

términos establecidos en la CLAUSULA 17. PERSONAL DEL CONTRATISTA del 

presente Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias 

correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. 

 

(iv) Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los 

profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente 

en ejecución con la ANI o terceros. 

 

(v) Para acreditar la experiencia del Personal se deberán adjuntar las certificaciones de 

experiencia de los profesionales, las cuales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 

servicios. 

 

(vi) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la normatividad 

aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir con las 

disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea 

aplicable. 

 

(vii) Si el Personal de que trata el Anexo Técnico 1 no cumple con alguno de los perfiles 

de la experiencia exigida para el cargo, la ANI no aprobará al profesional propuesto 

y, dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo sancionatorio en los 

términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 
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(viii) La experiencia profesional de cada uno de los miembros del Personal Mínimo 

Obligatorio se demostrará además de la declaración, bajo la gravedad del juramento, 

con los soportes en los que conste que dicha información es cierta, sin perjuicio de las 

verificaciones que la ANI pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que 

cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del 

Contratista con la consecuente aplicación de las sanciones contempladas para tal 

incumplimiento en este Contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 

hubiere lugar. 

 

En caso de que el Contratista acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos títulos 

académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Contratista se compromete bajo la gravedad del 

juramento, el cual se entiende prestado con la suscripción de la carta de presentación de la oferta, a 

gestionar los permisos correspondientes a los miembros del equipo de trabajo para el ejercicio 

temporal de la correspondiente profesión, de acuerdo con la Ley Aplicable. 

 

CLAUSULA 20. SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 

Será responsabilidad del Contratista el diseño del programa de higiene y seguridad industrial que 

aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, deberá tener en cuenta las normas y 

reglamentos aplicables definidos en el Capítulo 6 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo" del Título 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2 "Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 

2015, las disposiciones que lo adicionen modifiquen o sustituyan y las demás normas aplicables a la 

materia. 

 

CLAUSULA 21. VINCULACIÓN PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO 

 

El Contratista se compromete a vincular entre otros, mediante contrato laboral o contrato de prestación 

de servicios, a todos los profesionales que hagan parte, tanto del Personal Mínimo Obligatorio 

requerido como del personal necesario para el desarrollo del objeto del Contrato que tengan una 

dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecución del presente Contrato. El 

incumplimiento de estos compromisos dará lugar al inicio del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

El Contratista se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nómina, por su cuenta y 

riesgo, durante el plazo total de ejecución del presente Contrato, al mismo número de empleados que 

hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente certificada 

por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, 

o por la junta regional de calificación de invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, 

o quien haga sus veces en la jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva acta 

de pago, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad social en salud del Personal en 

discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual deberá estar 

ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligación dará lugar al inicio del respectivo 

proceso administrativo sancionatorio en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable. 

 

CLAUSULA 22. CRONOGRAMA Y PLAN DE INVERSIONES 
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En caso de ser necesario efectuar modificaciones al Cronograma y Plan de Inversiones por 

requerimientos fundamentales del proyecto y a solicitud del Contratista, deberá ser presentado para 

aprobación de la ANI, previa verificación y suscripción por parte del Contratista y el Interventor. 

Tales modificaciones al Cronograma y Plan de Inversiones no deben implicar variaciones del valor 

total del Contrato o de los recursos disponibles para una vigencia o que superen una variación de más 

de treinta (30) Días del cronograma inicial. Siempre que lo solicite el Interventor o la ANI, el 

Contratista deberá proporcionar por escrito la información relacionada con la ejecución de la obra, 

dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a dicha solicitud. El Plan de Inversiones no se podrá 

modificar en forma tal que signifique variación del plazo del Contrato, salvo que se trate de prórroga 

o adición y suspensiones. En tal caso, el Plan de Inversiones deberá ser reprogramado y aprobado por 

la ANI, previa verificación y suscripción por parte del Contratista e Interventor y se suscribirá otrosí 

si se requiere. Durante la ejecución de la obra, la ANI efectuará un seguimiento al Plan de Inversiones 

y al Cronograma de Actividades, presentado por el Contratista, como uno de los mecanismos de 

verificación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

CLAUSULA 23. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES 

 

El valor básico de la respectiva Acta de Obra será la suma que resulte de multiplicar las cantidades 

de obra mensual por los precios unitarios de la Oferta Económica del Contratista. El valor de la obra 

ejecutada debe corresponder al menos a la cuota parte establecida en el Cronograma y Plan de 

Inversiones para el mes correspondiente. Las Actas de Obra mensuales tendrán carácter provisional 

en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor. El 

Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas 

anteriores aprobadas por él y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos 

que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del Contrato, a efecto de que la 

ANI se abstenga de pagarlas al Contratista hasta que el Interventor dé el visto bueno. Ningún 

documento que no sea el Acta de Entrega y Recibo Final de la totalidad o parte de las obras podrá 

considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del Contrato. 

 

CLAUSULA 24. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES 

 

(i) Obras complementarias: Se entiende por obra complementaria la que no está incluida 

en las condiciones originales del Contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse 

con los precios del mismo. La ANI podrá ordenar obras complementarias y el Contratista 

estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable 

de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla o porque 

son necesarias para garantizar las condiciones de operación y por ende mitigar riesgos. 

Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se 

convengan con el Contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. 

 

(ii) Obras adicionales: Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, 

pueden ejecutarse con las especificaciones originales del Contrato o variaciones no 

sustanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. 

La ANI podrá ordenar por escrito obras adicionales y el Contratista estará en la 

obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en 

el respectivo formulario de la propuesta económica del Contratista. 
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Estas obras han sido enfocadas para a mejorar las comunicaciones en el corredor, la operación y por 

ende la seguridad de la misma o infraestructura nueva que sea entregada a la ANI dentro del corredor 

objeto del Contrato o construcción de apartaderos. 

 

Adicionalmente, las obras complementarias se definirán de acuerdo con lo establecido en el Anexo 

Técnico 1. 

 

CLAUSULA 25. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Con el fin de dar cumplimiento al contenido del artículo 3 de la Ley 99 de 1993, el Contratista se 

obliga a ejecutar las obras en forma compatible con los ecosistemas a intervenir, es decir dentro del 

marco de los requerimientos técnicos y jurídicos establecidos en el Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente - Decreto Ley 2811 de 1974-y sus normas 

reglamentarias; la Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, así como el Código de Minas - Ley 

685 de 2001 y sus normas reglamentarias; las normas que las remplacen, adicionen y/o 

complementen, como base técnico jurídica para la gestión y obtención previa de las autorizaciones y 

permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier 

contravención a estos preceptos será de responsabilidad del Contratista y por esta causa el Interventor 

podrá ordenar la modificación de procedimientos y/o la suspensión de los trabajos y/o solicitar la 

iniciación del proceso sancionatorio ante la autoridad ambiental competente, sin perjuicio de las 

acciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas acciones u omisiones a la 

luz de la Resolución No. 3662 de 2007 proferida por la ANI. 

 

(i) Las actividades objeto del presente Contrato en materia ambiental se encuentran 

establecidas en la actualidad en un Plan de Manejo de Ambiental vigente, instrumento 

que por definición es único y exclusivo para cada proyecto. Sin embargo, las 

actividades que debe asumir el Contratista se encuentran detalladamente relacionadas 

en el Anexo 7 Ambiental. 

 

(ii) Indemnidad ambiental. El Contratista garantiza que cumplirá a cabalidad con los 

requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará 

daño o perjuicio a la ANI o a terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que 

por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes se pagarán 

directamente por el Contratista como titular beneficiario de los derechos y 

obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y 

obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en 

la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el presente Contrato 

autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o de las Actas 

de Obra mensuales. 

 

(iii) Fuentes de materiales. - El Contratista es el único responsable de todo lo relacionado 

con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra 

contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los materiales y 

suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 

permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

Deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias tanto en el Código 
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de Minas –Ley 685 de 2001 y Ley 1382 de 2010, sus reformas y sus normas 

reglamentarias; como las ambientales del título VIII de la Ley 99 de 1993 y sus normas 

reglamentarias, especialmente el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010. El Contratista 

se responsabiliza de adelantar los estudios (método de explotación, cantidad 

requerida, manejo ambiental), delimitación de polígonos, verificación de calidad del 

material, entre otros, que solicite la autoridad ambiental para la obtención de la 

licencia ambiental de la explotación. Igualmente, la información requerida por la 

autoridad minera, todo lo cual es responsabilidad del Contratista, hasta obtener la 

licencia y el permiso de explotación requeridos. El Contratista debe prever que los 

precios unitarios de la Oferta Económica a pagar por la ANI cubren, entre otros, todos 

los costos de explotación, costos por evaluación y seguimiento de licencias, 

autorizaciones, tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, 

clasificación, almacenamiento, cargue, transporte y descargue. 

 

CLAUSULA 26. MULTAS Y SANCIONES 

 

(i) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las Multas o Sanciones que se detallan en el numeral 2 Eventos Generadores de 

Multas” y el numeral 3 Eventos Generadores de Sanciones. de la presente Cláusula, cuya 

imposición se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en el numeral 4 

Procedimiento para la Imposición de Multas y Sanciones. de la presente Cláusula. En 

aplicación del principio “non bis in idem”, en ningún caso se podrá imponer una Sanción 

al Contratista por unos mismos hechos sobre los cuales ya se hubiese impuesto una Multa. 

 

(ii) Las Multas o Sanciones a las que se refiere la presente Cláusula no tienen el carácter de 

estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 

forma de indemnización, en los términos previstos en el Artículo 1600 del Código Civil. 

 

(iii) El pago de las Multas no exonerará al Contratista del cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, ni de 

cualquier otra obligación del Contrato. 

 

(iv) Para la imposición de las Multas y Sanciones, la ANI tendrá en cuenta los principios de 

razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa o Sanciones a imponer esté 

acorde con la gravedad del incumplimiento contractual. 

 

(v) En ningún caso la Multa podrá exceder del doble del valor del respectivo incumplimiento 

contractual que se sanciona, siempre y cuando la obligación sea susceptible de valoración 

económica. La Sanción no podrá exceder del valor del respectivo incumplimiento, siempre 

y cuando la obligación sea susceptible de valoración económica. 

 

1. Plazo de Cura. 

 

(i) El Contratista contará con un Plazo de Cura de hasta cinco (5) Días para sanear el 

incumplimiento detectado que constituya una causal de imposición de Multa. Este Plazo 

de Cura se contará en los términos establecidos para la Comunicación Oficial, vencido 
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este periodo, si persiste el incumplimiento, la ANI impondrá la Multa desde la fecha en 

que debió dar cumplimiento a la obligación. 

 

(ii) Vencido el Plazo de Cura sin que el Contratista haya saneado el incumplimiento se 

causarán las Multas hasta que el Contratista sanee el incumplimiento o se complete el tope 

señalado en la el numeral 2 Eventos Generadores de Multas de la presente Cláusula, lo 

que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope señalado en el presente Contrato, sin 

que se haya saneado el incumplimiento, la ANI deberá tomar las medidas que garanticen 

la continuidad del Contrato de Obra, incluyendo, pero sin limitarse a, las señaladas en el 

presente Contrato. 

 

(iii) Si el Contratista sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura señalado por la ANI, 

conforme con lo establecido en el numeral (i), no se no se dará inicio a un procedimiento 

administrativo sancionatorio. 

 

2. Eventos Generadores de Multas 

 

(i) Para efectos de los previsto en la presente Cláusula la ANI procederá a cobrar Multas diarias 

y sucesivas, por cada Día de incumplimiento. El valor de las Multas y Sanciones impuestas 

al Contratista no podrá sobrepasar el veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. 

El valor de la Multa se establecerá desde el Día en que se debió cumplir con la obligación 

hasta la fecha en que termine el incumplimiento. 

 

(ii) Para efectos de esta cláusula, el valor total del Contrato incluye el valor inicial pactado más 

el valor de sus adiciones si es el caso. Las Multas establecidas en la presente Cláusula, no 

tienen la naturaleza de estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a 

cualquier acción que la ANI considere procedente para lograr la indemnización de los 

perjuicios causados. 

 

La tasación de la Multa se efectuará con base en el valor del contrato vigente al momento 

en que se generó el hecho u omisión objeto del respectivo proceso administrativo 

sancionatorio. 

 

(iii) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI llegase a imponer 

una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x1000) del valor total del Contrato, 

serán los siguientes casos: 

 

(1) Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el 

Contratista no constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o 

no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere 

con cualquiera de las obligaciones señaladas en el Capítulo relativas a la garantía 

única de cumplimiento. 

 

(2) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el 

Contratista no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales 

acreditados como requisito de ejecución del Contrato de Obra y/o si el reemplazo 

propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en el Anexo 1, la 
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ANI rechazará el cambio e impondrá la mencionada Multa, hasta que presente un 

candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las Multas se 

suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, 

pero si la ANI rechaza el candidato, las Multas se impondrá incluso durante el 

período de estudio de manera retroactiva, hasta que el Contratista cumpla con la 

obligación. 

 

(3) NO ejercer las actividades asociadas con el control de tráfico con la totalidad del 

equipo y personal a partir del momento en que surja la obligación del Contrato. 

 

(4) NO ejercer las actividades asociadas con la vigilancia del corredor y del material 

rodante con la totalidad del personal y los vehículos solicitados a partir del 

momento en que surja la obligación del Contrato. 

 

(5) La falta de ejecución mensual en las cantidades de las actividades que 

corresponden al mantenimiento y conservación del corredor, el mejoramiento de 

vía, la señalización básica del corredor férreo, los gastos de administración y en 

general todas las actividades del presente Contrato. 

 

(6) No entregar de forma oportuna, completa y satisfactoria la información completa 

que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del 

presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento. 

 

(7) No cumplir las obligaciones contenidas en el Anexo Técnico 1, en especial las 

referidas en el numeral 3.5. Operación. 

 

(8) No adelantar los tramites tendientes a obtener las autorizaciones necesarias para 

el manejo de carga en el tramo objeto del Contrato. 

 

(9) No cumplir la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones 

sociales y parafiscales de los empleados del Contratista, así como de cualquier 

trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del 

Contratista o de los subcontratistas). 

 

(10) No cumplir con las obligaciones derivadas del ofrecimiento del factor de calidad, 

en el caso en que este haya sido presentado en la propuesta del Contratista, ni con 

los demás ofrecimientos de su Oferta. 

 

(11) No cumplir con las obligaciones derivadas de los asuntos relativos a transparencia 

en la ejecución del Contrato. 

 

(12) No cumplir con la actualización de las bases de datos del registro de procesos de 

recuperación o invasión del espacio público. 

 

(13) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de 

Condiciones, en el presente Contrato, en sus Anexos y demás documentos que lo 

modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se encuentre 
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expresamente prevista una Multa especial en esta cláusula, se causará una Multa 

diaria hasta por un valor equivalente al uno por mil (1x1000) del valor del 

Contrato por ejecutar. La graduación de las Multas será definida por la ANI 

tomando en consideración la gravedad y extensión del incumplimiento. 

 

(14) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en la CLAUSULA 14. CONSTITUCIÓN DE UNA 

SUCURSAL EN COLOMBIA del presente Contrato relativas a la constitución de 

una sucursal por parte de integrantes del Contratista sin domicilio en Colombia. 

 

3. Eventos Generadores de Sanciones. 

 

En los eventos en que el Contratista incurra en algún incumplimiento de sus obligaciones 

contractuales que no sea susceptible de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la 

imposición de Multa como mecanismo conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de 

manera grave y directa la total ejecución de el presente Contrato, la ANI impondrá al 

Contratista una Sanción hasta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

Contrato por ejecutar, teniendo en cuenta los principios de razonabilidad y de 

proporcionalidad. 

 

En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio no 

será procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en el presente Contrato. 

 

4. Procedimiento para la Imposición de Multas y Sanciones. 

 

(i) El procedimiento para la imposición de Multas y Sanciones corresponderá al señalado en 

el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

 

(ii) El trámite se iniciará una vez el Interventor verifique que existe un incumplimiento que 

puede llegar a ser generador de una cualquiera de las Multas y haya transcurrido el Plazo 

de Cura sin que el Contratista haya remediado el incumplimiento, por lo que procederá a 

presentar el informe respectivo para el inicio del proceso administrativo sancionatorio. 

 

En los eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dará inicio al 

procedimiento para imponer la Sanción, cuando el Interventor verifique la existencia del 

mismo y haya presentado el informe respectivo. 

 

(ii)   Se entenderá el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, una vez notificada al 

Interventor, la citación a audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

5. Pago de las Multas y Sanciones. 

 

(i) Las Multas y Sanciones se pagarán o descontarán por parte del Contratista o de la ANI, 

respectivamente, en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo que se imponga 

quede en firme. En todo caso, la ANI podrá dar aplicación a la figura de la compensación 
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mediante el descuento del valor de la Multa y Sanción impuesta, respecto de cualquier 

suma que la ANI le adeude al Contratista. 

 

(ii) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser 

impuestas al Contratista, la ANI podrá dar aplicación a la CLAUSULA 31. 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 

6. Actualización de las Multas y Sanciones. 

 

Los valores de las Multas descritas en el numeral 2 la Eventos Generadores de Multas y de las 

Sanciones indicadas en el numeral 3 Eventos Generadores de Sanciones., del presente Contrato, se 

actualizarán al momento del pago conforme a la variación del IPC. Se causarán intereses moratorios 

desde el momento de la exigibilidad de la Multa o Sanción, el cual será definido en el acto 

administrativo que la imponga, y hasta el momento efectivo del pago, en los montos establecidos en 

la CLAUSULA 33. INTERESES DE MORA. 

 

CLAUSULA 27. CLÁUSULA PENAL 

 

En caso de declaratoria de terminación anticipada del presente Contrato, por causas imputables al 

Contratista, se causará un pena pecuniaria a cargo del Contratista por, una suma equivalente de hasta 

el diez por ciento (10%) del valor del Contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago 

anticipado y parcial de los perjuicios causados a la ANI, lo cual no es óbice para que por parte de la 

ANI se haga efectiva la garantía única de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes 

a obtener por parte del Contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados. 

 

Para la exigibilidad del pago del valor de cláusula penal, no se requerirá que la ANI constituya en 

mora al Contratista ni lo reconvenga judicial o extrajudicialmente, a lo cual el Contratista renuncia 

expresamente. Por lo tanto, el Contratista faculta a la ANI para descontar y compensar las sumas de 

dinero correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los saldos a su favor. 

 

La cláusula penal atenderá el principio de proporcionalidad de que trata el artículo 1596 del Código 

Civil. 

 

CLAUSULA 28. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública. 

 

1. Caducidad 

 

La ANI podrá declarar la caducidad administrativa de este Contrato por medio de resolución motivada 

a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el Contratista incurra, con 

ocasión del presente Contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley. 

 

(a) Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los trabajos y 

servicios realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, las 

cuales se consignarán en un acta que deberá llevar visto bueno de la ANI. 
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(ii) Declarada la caducidad, el Contratista se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades 

previstas en la Ley 80 de 1993 y la ANI podrá continuar la ejecución del objeto del 

Contrato a través del garante o de otro Contratista. 

 

(iii) Si la ANI se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de control e 

intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del 

presente Contrato. 

 

(iv) Lo pactado en esta cláusula se sujetará a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80 de 

1993. 

 

CLAUSULA 29. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Las Partes en el evento en que surjan discrepancias en la ejecución del Contrato, podrán acudir a su 

solución en forma ágil, rápida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la 

conciliación, la transacción, entre otros 

 

CLAUSULA 30. GARANTÍAS 

 

30.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía 

de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir 

de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características: 

 
Característica Condición 

 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 

Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurad
o/ 
beneficiari
o 

ANI identificada con NIT 830125996-9 

 

 

 

 

 

 

Amparos, 

vigencia

 

y valores 

asegurados 

 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

20% del valor total 

del   contrato 

 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales del 

personal que el Contratista haya 

de utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato 

y tres (3) años más. 

5% del valor total del 

contrato 
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Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

cinco (5) años 

contados a partir 

del recibo a 

satisfacción de las 

obras. 

treinta por ciento 

(30%) del valor total 

de las obras de 

atención de 

emergencias, obras 

de mantenimiento y 

conservación del 

corredor y obras 

complementarias. El 

valor asegurado 

deberá actualizarse    

con    la variación      

del      IPC cuando la 

vigencia inicial se 

prorrogue. 

 

Calidad correcto 

funcionamiento de los bienes 

suministrados 

cinco (5) años 

contados a partir de 

la terminación del 
plazo del contrato. 

Veinte por ciento 

(20%) del valor del 

contrato 

 

 

 

 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 

Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 

cada uno de los integrantes. 
• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

 

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 

de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición 

y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no 

adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 

procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

30.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 

parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 

montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
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deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 

reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 

contados a partir de la fecha del Acta de Entrega y Recibo Final de las obras. El Contratista procederá 

a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 

le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y 

el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 

efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 

podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 

le enviará dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 

reparaciones. 

 

30.3 POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características: 

 
Característic

a 
Condició

n 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados ANI identificada con NIT 830125996-9 

 

 

 

 

 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 

de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 

estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta póliza tendrá un valor asegurado fijo que permita indemnizar daño moral 

y daño emergente, por un valor de OCHO MIL MILLONES DE PESOS MCTE 

($8.000.000.000.oo) , y deberá permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta 

la fecha de terminación del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se 

relacione con este contrato, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. En 

caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del 

amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está 

obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se 

dejará constancia en el acto de liquidación. 
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Valor Se deberán contratar todos los amparos indicados en el numeral 3 del Artículo 

2.2.1.2.3.9. del Decreto 1082 de 2015 conforme con el condicionado ANI. 

Ninguna cobertura podrá ser inferior al valor asegurado mínimo requerido, 

excepto los amparos de responsabilidad civil patronal y vehículos propios y no 

propios que no podrán ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento (50%) 

del valor asegurado mínimo. No se aceptarán ningún otro tipo de sublímites ni 

de limitación al valor asegurado por cada una de las coberturas de la Garantía 

de Responsabilidad Extracontractual. 

 

En las condiciones particulares de la póliza se debe precisar que esta póliza 

otorga cobertura para la responsabilidad civil extracontractual sobreviniente del 

transporte de carga de materiales peligrosos de conformidad con el decreto 1079 

de 2015. 

 

A esta garantía le serán aplicables las previsiones contenidas en el Artículo 

2.2.1.2.3.1.8 del decreto 1082 de 2015. 
Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiario
s 

Terceros afectados y ANI identificada con NIT 830125996-9 

 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y no debe tener 
sublímites por daños extrapatrimoniales. 

 

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 

del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 

establecido para la garantía única de cumplimiento. 

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 

parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

30.4 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL DE SERVICIO DE 

TRANSPORTE FÉRREO DE PASAJEROS 

 

El Contratista en el evento en que decida prestar el servicio de transporte férreo de pasajeros, lo 

notificará a la ANI y deberá obtener una garantía de responsabilidad civil contractual, la cual deberá 

estar contenida en una póliza de seguro, atendiendo la normatividad vigente en materia de trasporte, 
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Decreto 1079 de 2015. 

 

En el evento en que, en el corredor, el Contratista autorice a terceros a prestar el servicio de transporte 

férreo de pasajeros deberá exigir la póliza mencionada anteriormente. 

 

30.5 PÓLIZA DE SEGURO DE OBRAS CIVILES ANI 

 

De manera adicional, como amparo autónomo y en pólizas anexas, el Contratista deberá constituir 

una póliza de todo riesgo, en formato ANI, para proteger los bienes, equipos, vía férrea, material 

rodante y en general la infraestructura que tenga relación directa con el objeto del presente proceso 

de contratación, de cualquier evento, es decir contra todo riesgo, que deberá estar vigente a partir del 

Acta de Inicio. 

 

Las sumas aseguradas, amparos y coberturas se indican en el Anexo 14 “Apéndice Garantías y 

Seguros” y deberá permanecer vigente a partir del Acta de Inicio y, hasta la fecha de terminación del 

Contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este Contrato, la ANI. En caso de 

prorrogarse el plazo de ejecución deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. 

Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está obligado a restablecer la cobertura completa. De la 

vigencia de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación. 

 

De cualquier forma, los valores que sean pactados como deducibles o los que excedan del monto de 

la primera pérdida, serán de cuenta y riesgo del Contratista. 

 

En todo caso, el Contratista deberá asumir a su costa todos los gastos y expensas necesarias para 

reparar, reconstruir, o reponer los bienes, elementos y equipos afectados por la ocurrencia de 

siniestros, daños o cualquier causa, ya sea amparada o no por el seguro de daños materiales, incluidos 

eventos de Fuerza Mayor. 

 

La póliza deberá presentarse dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes contados a partir de la 

firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 

 

Para el pago de siniestros de los amparos mencionados: En caso de que las pérdidas, daños y gastos 

provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra el asegurado sean en pesos colombianos y la 

indemnización se efectúe en pesos colombianos, las compañías aseguradoras procederán a pagar la 

indemnización o a reembolsar los gastos correspondientes por igual valor de pesos colombianos. 

 

En caso de que las pérdidas, daños y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra 

el asegurado sean en pesos colombianos y la indemnización se efectúe en dólares, las compañías 

aseguradoras procederán a pagar la indemnización o a reembolsar los gastos correspondientes por el 

monto equivalente en dólares, utilizando para la conversión la tasa de cambio representativa del 

mercado certificada por la Superintendencia Financiera en la fecha de pago del siniestro o del gasto, 

según el caso. 

 

En caso de que las pérdidas, daños y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra 

el asegurado sean en dólares y la indemnización se efectúe en pesos colombianos, las compañías 

aseguradoras procederán a pagar la indemnización o a reembolsar los gastos correspondientes en 

pesos colombianos utilizando para la conversión la tasa de cambio representativa del mercado 

certificada por la Superintendencia Financiera en la fecha de pago del siniestro o del gasto, según el 

caso. 
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En caso de que las pérdidas, daños y gastos provenientes de un siniestro, que sufra o en que incurra 

el asegurado sean en dólares y la indemnización se efectúe en dólares, las compañías aseguradoras 

procederán a pagar la indemnización o a reembolsar los gastos correspondientes por igual valor de 

dólares. 

 

30.6 NORMAS COMUNES A LAS GARANTÍAS 

 

(i) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado 

por el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas que lo 

adicionen, modifiquen o sustituyen. 

 

(ii) La ANI dispondrá de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 

presentadas por el Contratista durante la vigencia del presente Contrato, contados a 

partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del 

Contratista. Vencido el plazo sin que la ANI efectúe comentarios, se entenderán 

aprobadas la garantías. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará 

por escrito al Contratista quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que 

razonablemente señale la ANI en la comunicación. Una vez ajustada(s) la(s) garantía(s) 

en los términos señalados por escrito a satisfacción de la ANI ésta aprobará la(s) 

garantía(s). Si el Contratista no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la ANI, se hará 

exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta, de ser aplicable, y/o se interpondrán 

las Multas señaladas en el presente Contrato. 

 

(iii) El Contratista deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se 

vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) 

Días siguientes a la disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en 

virtud de la ocurrencia e indemnización de un siniestro. En el evento en que se deba 

hacer efectiva una o cualquiera de las pólizas de que trata el presente Contrato, el valor 

de la reexpedición de la garantía estará a cargo del Contratista. 

 

(iv) El Contratista deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los 

términos expresados en el presente Capítulo y deberá pagar las primas y demás gastos 

necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la 

garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o por 

revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que habrá 

incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto la ANI podrá imponer 

las Multas contempladas en el presente Contrato. 

 

(v) Si el Contratista no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en 

el presente Contrato, se le podrán aplicar las Multas contempladas en el presente 

Contrato. 

 

(vi) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del 

texto de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas 

exigidas en el presente Contrato. 

 

(vii) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 

solicitadas en el presente Capítulo que las Partes del presente Contrato decidan 

constituir durante el término de su ejecución para garantizar de manera especial 

obligaciones derivadas del Contrato. 



 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 45 de 58 

Versión No. 5 

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

 

(viii) En cualquier caso de modificación del presente Contrato, el Contratista se obliga a 

obtener una certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la 

garantía, en la que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación y la 

variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin 

perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones 

adquiridas por el Contratista en el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, 

sin que sea admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad 

emisora de la garantía y/o el Contratista, hasta la liquidación del Contrato y la 

prolongación de sus efectos. 

 

(ix) Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecución 

y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los 

requisitos exigidos en el presente Contrato o las normas que regulen la materia, podrá 

exigir al Contratista la corrección, ampliación o adecuación de dicha(s) garantía(s) en 

el plazo que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podrá 

exceder de quince (15) Días, so pena de hacerse acreedor a las Multas establecidas en 

el presente Contrato. 

 

(x) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir 

acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será 

válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las 

condiciones de la colocación de la garantía. El reasegurador deberá encontrarse inscrito 

en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior 

(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

(xi) El Contratista deberá contratar las pólizas de seguro, adicionales a las establecidas en 

la presente Cláusula, cuando se deriven de obligaciones asumidas por la ANI en virtud 

de contratos o convenios que se deriven o que guarden relación con el presente 

Contrato de Obra. 

 

CLAUSULA 31. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 

cualquiera de las siguientes causas: 

 

(i) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

 

(ii) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

 

(iii) Por la acumulación de Multas y Sanciones del Contratista hasta el veinte por ciento (20%) 

del valor del presente Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que la ANI podrá optar 

por continuar con la ejecución del Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o 

condonación de las Multas y Sanciones, ni el saneamiento de los incumplimientos. 

 

(iv) Cuando haya cesión de la figura asociativa sin la autorización previa y escrita de la ANI 

 

(v) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Obra. Esta declaratoria será 

hecha por la ANI, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan– siempre que, a juicio 
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de la ANI, el incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Contratista afecte 

o ponga en riesgo la satisfacción del interés público que se busca satisfacer con la 

contratación de la Obra. 

 

(vi) Cuando se compruebe que alguien del personal que utilice el Contratista, con relación 

laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos 

profesionales previstos en la normatividad aplicable o no se efectúen las cotizaciones al 

régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley 

Aplicable, siendo este evento también causal de terminación anticipada del Contrato por 

parte del Contratante. 

 

(vii) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

 

CLAUSULA 32. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El control y seguimiento de la ejecución del Contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión 

Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura o quien este designe como Líder de 

Seguimiento. 

 

Por la modalidad del presente Proceso de Selección y el tipo de contrato, se hace obligatoria el 

seguimiento y control del Contrato de obra, la cual será llevada a cabo por la Interventoría contratada 

para tal fin, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que reza: 

"En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o 

concurso públicos, el interventor la deberá ser contratada con una persona independiente de la 

entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren 

imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto" y concordante con lo 

establecido en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

 

Parágrafo: Es obligación del Supervisor y del interventor del Contrato verificar el pago de aportes al 

Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales del Contratista 

 

CLAUSULA 33. INTERESES DE MORA 

 

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en ningún caso una 

tasa mayor que la máxima permitida por la normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará la 

tasa certificada vigente para el Día siguiente al Día del vencimiento del plazo para el cumplimiento 

de la obligación originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario contenida en otras cláusulas 

o documentos del presente Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier 

obligación dineraria que se genere entre las Partes, será de treinta (30) Días Hábiles. Vencido este 

plazo, se causarán los intereses de mora establecidos en esta Cláusula. 

 

CLAUSULA 34. EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 

 

(i) El Contratista o la ANI quedarán exentos de toda responsabilidad por cualquier demora 

en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida 

comprobación se concluya por acuerdo de las Partes que la demora es el resultado de 

hechos que puedan ser definidos como evento eximente de Responsabilidad, en los 

términos del presente Contrato. La demora en el cumplimiento de cualquier subcontratista 
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del Contratista no se considerará por si solo evento eximente de responsabilidad, a menos 

que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado a su vez de un evento eximente 

de responsabilidad. 

 

(ii) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a la Parte respectiva del 

cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo el Contrato en la extensión 

prevista en la Ley Aplicable. 

 

(iii) Procedimiento de Información: 

 

(1) Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a (1) la ocurrencia de un evento 

eximente de Responsabilidad, (2) el momento en que se conozca que un evento 

ocurrido previamente generó una afectación sustancial en la ejecución del 

Contrato o (3) la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido 

afectadas, la Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones por el evento 

eximente de responsabilidad le comunicará a la Parte receptora acerca de la 

ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad y las obligaciones afectadas, 

incluyendo: 

 
i. La información y demás detalles que fueran pertinentes, 

ii. Un informe en el que de manera detallada se demuestre la debida diligencia 

de la Parte afectada y que la ocurrencia del evento eximente de 

responsabilidad no correspondió a un hecho a ella imputable 

iii. Un estimado preliminar del tiempo durante el cual prevé que durará la 

afectación. del evento eximente de responsabilidad, y 

iv. En caso en que la Parte afectada fuere el Contratista, en el informe del que 

trata la presente Cláusula, deberá indicar el impacto del Evento Eximente de 

Responsabilidad en el plan de inversiones, el tiempo que considere necesario 

para su ampliación, así como, las razones que la justifican. 

 

(2) El plazo descrito para la comunicación podrá ser mayor, cuando el hecho 

generador del evento eximente de responsabilidad sea continuo y permanente a lo 

largo del tiempo y su efecto solo pueda ser dimensionado con posterioridad a su 

ocurrencia, lo cual será verificado por la Parte receptora y la Interventoría, según 

corresponda, al momento del análisis de la solicitud. 

 

(3) Una vez efectuada la comunicación dentro del término y en las condiciones 

indicadas anteriormente, la Parte receptora contará con un plazo de cinco (5) Días 

Hábiles para, analizar si se debe declarar, o no, la ocurrencia del Evento Eximente 

de Responsabilidad. 

 

(4) En caso de que se trate de una solicitud del Contratista, deberá remitirla 

simultáneamente a la Interventoría para la emisión del correspondiente concepto 

por parte de esta dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su recepción. 

 

(5) En el evento que el Contratista haya solicitado la ampliación del plan de 

inversiones, el Interventor contará con un plazo de diez (10) Días para analizar si 

se debe declarar, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad 

como las razones aducidas para la ampliación del plazo del plan de inversiones. 

Una vez realizado el análisis anterior, el Interventor remitirá el mismo a la ANI, 
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para que dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes tome la decisión 

respectiva. 

 

(6) Si la Parte receptora considera que la información suministrada por la Parte 

afectada se encuentra incompleta, no es suficiente, o por cualquier otra causa 

estima insuficiente el término inicialmente previsto en esta Cláusula para resolver 

la solicitud, así se lo hará saber a la Parte afectada mediante comunicación que 

deberá ser remitida con al menos dos (2) Días Hábiles de antelación al 

vencimiento de su plazo inicial para pronunciarse sobre la comunicación, evento 

en el cual se entenderá que la Parte afectada: 1) deberá enviar la información 

solicitada en el término que requiera para el efecto y/o 2) acepta el término 

adicional indicado por la Parte receptora para tramitar la solicitud; a menos que 

expresamente la Parte afectada manifieste su desacuerdo dentro de los cinco (5) 

Días siguientes al recibo de la comunicación aquí referida. En caso de que la 

comunicación no se remita por la Parte afectada con la antelación señalada en la 

presente Cláusula o que la Parte afectada manifieste su desacuerdo con enviar 

información adicional o extender el término para analizar la solicitud de 

declaratoria del Evento Eximente de Responsabilidad correspondiente y, de ser el 

caso, analizar las razones aducidas para la ampliación del plazo del plan de 

inversiones, la Parte receptora deberá adelantar su análisis con la información 

disponible, dentro del plazo inicialmente previsto en la presente Cláusula. 

 

(7) En el caso en que la Parte receptora no considere viable la declaratoria de la 

ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad solicitado, sea por 

pronunciamiento expreso o por no dar contestación en el término indicado, y si la 

Parte afectada no se encuentra de acuerdo con la decisión de la Parte receptora, el 

asunto será resuelto de conformidad con la CLAUSULA 29. SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 

 

(8) Si la Parte receptora considera viable la declaratoria de la ocurrencia del Evento 

Eximente de Responsabilidad solicitado, se procederá a la suscripción de un acta 

de reconocimiento de EER, en la cual se indicará el periodo durante el cual la 

Parte afectada quedará excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas. 

Cuando al momento de suscribir el acta de reconocimiento de EER, no haya 

cesado la afectación, las Partes establecerán la condición a partir del cual se 

entenderá que el Evento Eximente de Responsabilidad ha cesado. 

 

(9) Mientras no se haya suscrito el acta de reconocimiento de EER o no se cuente con 

pronunciamiento en la aplicación de la CLAUSULA 29. SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS sobre su ocurrencia, la parte afectada no quedará relevada del 

cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el evento eximente de 

responsabilidad haya afectado las comunicaciones. 

 

(iv) La Parte afectada suministrará semanalmente información sobre: (1) el desarrollo del 

Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado 

para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. Al Día siguiente de 

superar el Evento Eximente de Responsabilidad, se reanudará el cumplimiento de las 

obligaciones afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad. 

 

(v) La Parte afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a 
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adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias 

extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del evento eximente de 

responsabilidad. Una vez superado el evento eximente de responsabilidad las Partes 

deberán dar estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales que se les imponen 

bajo el Contrato. 

 

(vi) Suspensión contractual por Evento Eximente de Responsabilidad: 

 

(1) Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y 

éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato 

se suspenderá y el plazo de este Contrato será extendido en un plazo igual al 

periodo del Evento Eximente de Responsabilidad. 

(2) Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no 

impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual se 

encuentre el Contrato en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de las 

obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias 

suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones 

fácticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones 

suspendidas. Los desacuerdos sobre este punto serán resueltos de conformidad 

con CLAUSULA 29. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

(3) En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de Responsabilidad, 

el Contratista deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la 

vigencia de las garantías y mecanismos de cobertura del presente Contrato sean 

extendidos de conformidad con el período de suspensión. 

 

CLAUSULA 35. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES 

 

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido (Joint 

Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole 

societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, 

ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla 

en forma alguna. Ninguna de las Cláusulas del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido de 

crear una relación distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos del presente 

Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer 

beneficiario del presente Contrato. 

 

CLAUSULA 36. RENUNCIA A RECLAMACIONES DE PROTECCIÓN DE INVERSIÓN 

 

El Contratista y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del 

presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar 

reclamaciones relacionadas con la negociación, celebración, ejecución, terminación, liquidación del 

Contrato, o ejercicio de facultades exorbitantes o ajenas al derecho civil por parte de la ANI ante 

tribunales de protección de inversión extranjera, u otro foro de resolución de controversias de 

inversión, con fundamento en cualquier tratado internacional de inversión, tratado de libre comercio 

u otro instrumento de derecho internacional, del cual Colombia sea signatario 

 

CLAUSULA 37. RENUNCIA A RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA 

 

El Contratista y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del 

presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar 
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reclamación diplomática en lo referente a obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo 

en el caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Ley 

Aplicable. 

 

CLAUSULA 38. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR 

 

El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones 

relacionados con la celebración y ejecución del presente Contrato, el cronograma de pagos, la 

posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, 

así como los lugares donde se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios 

de trabajo, obtención, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposición de 

desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vías de 

acceso, condiciones del suelo, condiciones climáticas, de pluviosidad y topográficas, características 

de los equipos requeridos para su ejecución, el régimen tributario a que estará sometido el Contratista, 

la normatividad aplicable y, en general, todos los demás aspectos que puedan afectar el cumplimiento 

del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparación de la oferta del Contratista. Se 

considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevarán a cabo 

las actividades objeto de este Contrato, que será supervisada por el Interventor y que ha investigado 

plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecución de 

los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes económicos de su oferta, teniendo en cuenta 

estrictamente la estructura de pagos estipulada en el presente Contrato. El que el Contratista no haya 

obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no lo eximirá de 

responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones de conformidad con el presente 

Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI ya que el 

Contratista asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias 

para preparar su Oferta. 

 

CLAUSULA 39. IDIOMA DEL CONTRATO 

 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir 

traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los Capítulos o 

Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano 

 

CLAUSULA 40. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL 

DEL CONTRATO 

 

De conformidad con los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el presente Contrato podrá ser 

interpretado, modificado o terminado unilateralmente por la ANI con sujeción a las disposiciones 

legales antes citadas, las cuales se consideran incorporadas al mismo. 

 

CLAUSULA 41. SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

 

La terminación o extinción del presente Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones 

que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías 

y responsabilidad. 

 

CLAUSULA 42. NO RENUNCIA A DERECHOS 
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Salvo lo previsto expresamente en el presente Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes 

en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el presente Contrato o a exigir su 

cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la 

validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva Parte de ejercer posteriormente tales 

facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 

 

CLAUSULA 43. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

Serán por cuenta exclusiva del Contratista, todos los costos, directos e indirectos, que demande la 

ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, 

jornales, honorarios y prestaciones sociales del Personal que emplee, costos asociados al programa 

de seguridad industrial y al control de calidad interno del Contrato, transportes, equipos, costos de 

laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los 

impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del 

objeto contratado. El Contratista en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los 

equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de 

muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo 

control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean 

entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados. 

 

CLAUSULA 44. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

El Contratista deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 

asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe incluir 

o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la 

documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la 

ejecución del presente Contrato de Obra, el Contratista deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto 

en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus últimas versiones, 

entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen. 

 

CLAUSULA 45. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 

Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 29 de este Contrato, el Contratista acepta que todos los 

derechos que sean susceptibles de ser transferidos de acuerdo con la Ley Aplicable, sobre las 

producciones intelectuales que éste o sus subcontratistas desarrollen para la elaboración de estudios 

y diseños, documentos, software, diagramas, planos y, en general, documentos, producidas en 

cumplimiento de una obligación establecida en el Contrato y/o sus Especificaciones Técnicas, que 

estén protegidos bajo el régimen de derechos de autor o propiedad industrial, deberán ser cedidos a 

título gratuito a favor de la ANI de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, la ANI estará en 

plena libertad de utilizar y/o alterar dichas producciones intelectuales o bienes protegidos por las 

normas de propiedad intelectual en la forma que considere. 

 

 

En   el   caso    en    que   las    producciones intelectuales   o    bienes    protegidos    por    normas de 

propiedad industrial o derecho de autor contengan elementos cuyos derechos, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley Aplicable, no puedan ser transferidos completamente a la ANI, el Contratista se 
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cerciorará de que se otorguen a favor de la ANI las licencias, autorizaciones, derechos de uso y/o 

mecanismos equivalentes que, sin ser la titular de los derechos de autor o de propiedad industrial, le 

permitan a la ANI explotar y usar las producciones intelectuales o bienes protegidos por normas 

de propiedad industrial o derecho de autor, y, asimismo, asignar dicha explotación o uso a terceros, a 

su conveniencia, de acuerdo con la Ley Aplicable. 

 

El Contratista tendrá la obligación de cumplir con la normatividad aplicable en materia de protección 

de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso 

respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En 

consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamación judicial o 

extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación 

contenida en la presente Cláusula. Los inventos que desarrolle el Contratista durante la ejecución del 

presente Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al Contratista. 

 

CLAUSULA 46. DESAFECTACIÓN DE PARTES DEL TRAMO OBJETO DEL 

CONTRATO 

 

El contratante podrá desafectar partes del tramo en los cuales se presenten los siguientes eventos: 1) 

La adjudicación de uno o más contratos de concesión con ocasión de proyectos de Asociación Público 

Privada de iniciativa pública o de iniciativa privada sobre partes del tramo objeto del presente 

Contrato, o 2) cuando se celebren convenios interadministrativos para el desarrollo de proyectos de 

transporte público, que incluya la entrega de partes del tramo descritos en este Contrato. 

 

Entrega y desafectación de partes del tramo objeto del Contrato 

 

El procedimiento para la desafectación de partes del tramo será el siguiente e incluirá: 

 

i. Al Día siguiente a la comunicación de la ANI al Contratista sobre la 

necesidad de desafectación de alguno de las partes del tramo, el 

Contratista deberá junto con el Interventor iniciar la desafectación de las 

partes del tramo solicitadas para proceder a su entrega a la ANI. 

 

ii. El Contratista, junto con el Interventor y la ANI, realizará un recorrido 

por las partes del tramo objeto de la desafectación, en el cual se dejará 

constancia en un acta de las condiciones técnicas en que este se recibe y 

la actualización del Inventario asociado a las partes del tramo objeto del 

contrato. 

 

iii. El Contratista deberá entregar un avalúo de los activos fijos debidamente 

actualizado asociado a las partes del tramo objeto de la Desafectación. 

 

iv. El Contratista deberá actualizar la memoria técnica correspondiente a las 

partes del tramo, objeto de la Desafectación. 

 

v. El Contratista deberá adelantar todos los trámites tendientes al 

perfeccionamiento de las transferencias de los bienes muebles e 

inmuebles asociados a las partes desafectadas del tramo. 
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vi. El Contratista deberá entregar diligenciados y conciliados con la 

Interventoría dentro de los quince (15) Días siguientes al periodo objeto 

de reporte, los formatos ANI GCSP-F-0001 Informe mantenimiento 

bienes de uso público o el que lo modifique, adicioné o sustituya. 

 

El procedimiento para la desafectación de las partes del tramo se realizará máximo 

dentro de los quince días (15) siguientes a la comunicación de la ANI de que trata el 

numeral i. Concluido el mismo se suscribirá el acta de Desafectación de las partes 

correspondiente del tramo, en la cual se dejará constancia de las condiciones técnicas 

de las partes desafectadas, incluyendo el inventario de activos y de todos los demás 

aspectos del procedimiento de desafectación a los que se refiere la presente cláusula. 

 

Durante el trámite de desafectación de partes del tramo, el Contratista deberá continuar 

con las obligaciones del contrato relativas a las partes del tramo que serán objeto de 

desafectación. 

 

El no cumplimiento de cualquier obligación del Contratista prevista en este Contrato 

para hacer efectiva la Desafectación, no retrasará el plazo máximo de la Desafectación 

de las partes del tramo, ni impedirá su suscripción. 

De los eventuales incumplimientos se dejará constancia en el Acta de Desafectación 

de Tramo. Serán aplicables las Multas y Sanciones y demás consecuencias que de 

acuerdo con este Contrato y la Ley Aplicable se deriven de los incumplimientos del 

Contratista. 

 

En consideración de lo anterior, en el evento que llegue ocurrir alguno de los eventos mencionados 

en el anterior párrafo no se reconocerán pagos al Contratista por actividades no ejecutadas, ni 

reclamación alguna por lo dejado de ejecutar del Contrato. En ese caso, se hará una redistribución de 

los recursos sobre el corredor. 

 

CLAUSULA 47. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente 

firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que 

impone la normatividad aplicable. 

 

CLAUSULA 48. REGISTRO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 

De conformidad con la Ley 80 de 1993, el presente Contrato está sujeto a las respectivas 

apropiaciones presupuestales. La entrega de las sumas de dinero de que trata la cláusula 2.4 del 

presente Contrato se subordina a las apropiaciones que de ellas se hagan. 

 

CLAUSULA 49. INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

 

El Contratista se obliga a diligenciar, a la firma del presente Contrato, el formulario dispuesto por la 

ANI para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) 



 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 54 de 58 

Versión No. 5 

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

 

 

CLAUSULA 50. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 

que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA 51. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 

y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 

debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. 

Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 

alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 

salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 

mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 

Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 

Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

 

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 

de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores 

de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no 

adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 

ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 

subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 

cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 

necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLAUSULA 52. CESIONES Y SUBCONTRATOS 

 

(i) Cesión del Contrato de Obra 

 

Salvo autorización previa expresa y escrita de la ANI, el Contratista no podrá ceder el 

Contrato total o parcialmente. Para efectos de la autorización, la ANI tendrá en cuenta 

que las garantías del Contrato no se disminuyan con ocasión de la cesión, y que se dé 

cumplimiento por parte del cesionario de todos los Requisitos Habilitantes establecidos 

en el pliego de condiciones y que fueron evaluados por la ANI, durante el Proceso de 

Selección, para considerar hábil al cedente. 

 

(ii) Subcontratistas 

 

 

(a) El Contratista podrá subcontratar la ejecución de algunas obligaciones del 

Contrato con personas naturales o jurídicas o con estructuras plurales 

conformadas por personas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar 

la actividad subcontratada, incluyendo al subcontratista de operación y control 



 

 

ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 55 de 58 

Versión No. 5 

 

Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 5 

 

 

 

de tráfico descrito en el literal (c) siguiente. No obstante, lo anterior, el 

Contratista continuará siendo el único responsable ante la ANI por el 

cumplimiento de las obligaciones del Contrato. 

 

(b) El Contratista es el único responsable ante la ANI de la celebración subcontratos. 

En todo caso, la ANI se reserva el derecho a solicitar al Contratista la sustitución 

del (los) subcontratista(s), cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las 

calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor (es) 

subcontratadas. 

 

(c) Subcontrato de Operación y Control de Tráfico: El Contratista podrá subcontratar 

la operación y el control de tráfico con terceros o hacerlo directamente. En el 

caso que lo realice con terceros, podrá posteriormente realizar la operación 

directamente el Contratista, para lo cual deberá notificarlo a la ANI previo al 

cumplimiento de los requisitos legales para efectuar la operación del corredor 

y/o el control de tráfico. 

 

• En el caso en que el Contratista decida adelantar la operación y/o el 

control de tráfico a través de terceros, dentro de los tres (3) Días 

siguientes a la suscripción del presente Contrato deberá entregar a la ANI 

la acreditación de que el subcontratista cumple con los siguientes 

requisitos: Acreditar por lo menos un (1) contrato en operación en trenes 

de carga en donde se haya movilizado más de 20.000 toneladas en un 

año. 

 

• Acreditar por lo menos un (1) contrato en Control de Tráfico u 

Operación de la infraestructura en proyectos ferroviarios. 

 

Los incentivos para la operación podrán ser trasladados única y exclusivamente 

al tercero vinculado contractualmente con el contratista adjudicatario del proceso 

de selección. 

 

Para la acreditación de los tipos de experiencia solicitadas, los contratos deberán 

ser acreditados mediante la presentación de la siguiente documentación: 

 

1. Certificación De Experiencia expedida por la entidad contratante, en la 

cual deben encontrarse los datos requeridos. 

2. Acta de Entrega y recibo definitivo, debidamente diligenciada y suscrita 

por las partes involucradas, en la cual se incluya la información faltante 

en la certificación de experiencia. (si es necesario). 

3. Acta de liquidación y/o el acto administrativo de liquidación (si el 

contrato fue liquidado), en las cuales se incluya la información faltante 

en la certificación de experiencia. (si es necesario). 

4. Copia del Contrato (o de los folios pertinentes) que contengan la 

información faltante en la certificación de experiencia. (si es necesario). 

5. Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente 

información: · Objeto del contrato · Número del contrato · Entidad 
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Contratante · El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió 

en consorcio o unión temporal. · La fecha de iniciación del contrato. · 

La fecha de terminación del contrato. · Valor total del contrato 

incluyendo adiciones. · El valor total facturado del contrato en caso de 

contratos en ejecución. Cada contrato acreditado se analizará por 

separado, en caso de presentar certificaciones que incluyan contratos 

adicionales al principal, el valor adicional se sumará al valor del 

contrato, quedando ésta como una sola certificación. 

 

La ANI no tendrá en cuenta experiencia relacionada que no esté soportada por los 

documentos que se solicitan. 

 

NOTA 1: Los contratos que sean aportados, que se encuentren en ejecución deberán 

ser soportados mediante certificaciones expedidas por la entidad contratante que 

indiquen claramente el VALOR y TIEMPO de ejecución a la fecha de expedición. 

De lo contrario, no se validará la información. 

 

NOTA 2: Para la acreditación de la experiencia en operación de trenes de carga, la 

certificación podrá ser del concesionario de la infraestructura o entidad competente, 

o dueño de la red en caso de proyectos privados y en cualquiera de los casos deberá 

indicar la carga transportada por año, inicio de la operación y terminación de la 

operación. 

 

NOTA 3: Para la acreditación de la experiencia, el contratista deberá indicar de 

manera clara a qué tipo de experiencia solicitada corresponde. 

 

Un mismo contrato podrá ser aportado para validar las experiencias solicitadas 

siempre y cuando cumpla con las exigencias establecidas. 

 

En el caso en que el Contratista decida adelantar la operación y/o el control de tráfico 

directamente deberá cumplir con el requisito mencionado anteriormente directamente 

o a través de uno de los integrantes en el caso de estructuras plurales. 

 

En todos los casos, el Contratista seguirá siendo el responsable frente a la ANI y 

frente a terceros por la operación y/o el control de tráfico, deberá mantener indemne 

a la ANI por incumplimientos, y demandas de los subcontratistas. Adicionalmente, 

el Contratista deberá obtener y entregar toda la información disponible y detallada, 

respecto a las actividades que haya realizado el subcontratista, en el momento en que 

la ANI se lo solicite, sin ningún tipo de salvedad para su entrega. 

 

CLAUSULA 53. LIQUIDACIÓN 

 

Declarada la terminación del Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente Contrato, 

la ANI iniciará la liquidación del Contrato dentro de los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 

1150 de 2007. El proceso liquidatario implicará efectuar un balance del cumplimiento de las 

obligaciones de cada una de las Partes y la determinación, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes 

por realizar al Contratista y de las eventuales deudas que tenga éste último con la ANI. Una vez 
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efectuada la liquidación se elaborará un acta que la contenga, documento que será suscrito por las 

Partes. 

 

CLAUSULA 54. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

El presente contrato se perfecciona con la aprobación del mismo por las partes en la plataforma 

SECOP II. 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 

Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se 

requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 

Presupuestal correspondiente. 

 

CLAUSULA 55. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

El lugar de ejecución del Contrato serán las zonas de influencia del proyecto, ubicado en los 

departamentos de Caldas, Cesar, Antioquia y Santander. Y el domicilio contractual es la ciudad de 

Bogotá, D.C. 

 

CLAUSULA 56. DOCUMENTOS 

 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los siguientes: 

 

(i) Los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones y sus Anexos y adendas del Proceso de 

Selección. 
(ii) La Oferta del Contratista. 

(iii) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasión a la revisión de la Oferta. 

(iv) La Resolución de adjudicación. 

(v) Los Anexos y Formatos del presente Contrato. 

 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de discrepancia entre 

los pliegos de condiciones y el presente Contrato, primarán el presente Contrato. 

 

CLAUSULA 57. NOTIFICACIONES 

 

Las Partes acuerdan que las Comunicaciones Oficiales entre las mismas serán enviadas (i) a la 

siguiente dirección y al siguiente correo electrónico; o (ii) a la siguiente dirección y al siguiente correo 

electrónico. Cualquier cambio en estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que 

proceda a consignarlo y sólo a partir de la notificación del cambio serán oponibles las nuevas 

direcciones. 

 

Si es a la ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial Sarmiento 

Angulo, Bogotá D.C., Pbx (571) 4848860  

 

Si es al Contratista: Calle 54 No. 44-105, correo electrónico Gerencia@castrotcherassi.com, teléfono  

60-5-3717900 , celular  3002748478.

mailto:Gerencia@castrotcherassi.com
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Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando se 

verifiquen los siguientes eventos: 

 

(ii) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la fecha 

en la cual se certifique su recibo. 

(iii) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el 

remitente reciba la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha 

enviado con esa opción; o (ii) cuando el destinatario le confirme vía correo 

electrónico el recibo de la comunicación. 

 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes manifiestan que el Contrato se firma a través de 

la plataforma transaccional del SECOP II y las regulaciones aquí contenidas hacen parte del mismo. 

 

Por la Entidad, Por el Contratista, 


