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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

"Entre los suscritos a saber,

CAMILO MENDOZA ROZOI identificado con la cédula de ciudadania niimero 80.503.446,

en su calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual nombrado en el cargo mediante .

Resolucion No, 262 del 3 de mayo de 2012, facultado por delegacion conferida mediante
Resolucion No. 308 de 27 de marzo de 2013, para celebrar contratos, quien obra en
nombre y representacion de la Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional
Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, quien en adelante se denominata AGENGIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del
* Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion del
Presidente de [a Agencia mediante Resolucion No. 426 del 6 de agosto de 2012 (la
" “AGENCIA");

Eduardo Jose Zambrano Caicedo, identificado con la cédula de ciudadania niimero

19.204.004 obrando en nombre y representacion del consorcio INTERVENTORIAS VIAS
.. FERREAS conformado por Consultores Unidos S.A. identificade con NIT. 860.031.282-3 y

Consultotia Integral y Estudios S.A.8. identificado con NIT 900.421.341-8, en su calidad
" de representante legal, (¢l “Interventor™);

‘Hemos convénido celebrar ¢l presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el
_ “Contrato de Interventoria que se regird por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de.

2011y el Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las cldusulas que se sefialan

" acontinuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucién No. 946 del veintinueve (29} de agosto de 2013, la AGENCIA abrié el
Concurso de Méritos Abierto niimero VJ-VE-CM-011-2013 (el “Concurso de Méritos Abierto”)

~ para seleccionar la oferta mas favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la INTERVENTORIA
_INTEGRAL QUE INCLUYE LA INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, LEGAL,

ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERAY OPERATIVA, A:

‘Alcance 1: “INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL MODULO 1, QUE

INCLUYE LA INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL,

_ FINANCIERA, Y OPERATIVA DEL SENALADO CONTRATO”, CUYO OBJETO ES “LA REPARACION Y

ATENCION DE PUNTOS CRIT]COS QUE PRESENTA LA VIA FERREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA

* (PK201+502) - CHIRIGUANA (PK 722+683); PUERTO BERRIO (PK 328+100) - CABANAS (PK

361+199) Y EN EL RAMAL DE PUERTO CAPULCO, QUE SE UBICA ENTRE LAS ABSCISAS PK
'597+394,08 (CAMBIAVIAS SUR) Y PK 598+253,54 (CAMBIAVIAS NORTE), AS! COMO SU

ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRAFICO

- ENTRE OTRAS ACTIVIDADES POR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”.

. Alcance 2: “INTER\/ENTOBEA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL MODULO 2, QUE
INCLUYE LA INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL,

~ FINANCIERA, Y OPERATIVA DEL SENALADO CONTRATO", CUYQ OBJETO ES “LA REPARACION Y
ATENCION DE PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA ViA FERREA EN LOS TRAMOS: BOGOTA (PK
* 5) - BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) - ZIPAQUIRA (PK 53); Y BOGOTA (PK 5) -

DE ESTE CONTRAT(”.

Con base en las antenores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regird por las clausulas que se
sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007y 1474 de

| FACATATIVA (PK 36), ASI COMO SUADMINISTRACION; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
. VIGILANCIA Y CONTROL DE TRAFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES POR EL TIEMPO DE VIGENCIA

: Que mediante Resolucion No. 1086 del once (11) de octubre de 2013, la AGENCIA adjudico el
- Contrato de Interventoria al interventor. ‘
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2011, el Decreto 734 de 2012 eI Cod:go Civily de Comercuo y Ias demas normas Iegales apllcables a la
materia:

CAPITULO PRELIMINAR
Qgiml_ggﬂgg

Para.-los fines.de este contrato, segiin lo dlspuestopor Ios articulos 28y 29 de la Ley 153 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natiral y obvio, segin el uso generat de las mismas

- palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les daraen .

éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaréan.en el sentido que les
den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en

sentido diverso, igualmente los titulos de las Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referenciay -

de conveniencia pero-de ninguna manera limitan, definen o:describen el a[cance y la intencion def

gpresente Contrato y nose consuderan como: parte del mismo,

©capfturor - -
Términos y Condiciones Generales

SECC[GN 1.01. __ Objeto.

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Interventor
- _se obl:ga a ejecutar para la AGENCIA !a interventoria mtegral que incluye la interventoria técnica,
~ socio-ambiental, legal, administrativa, predial, financiera y operativa, a: : '

o .:A'lcanc'e'l:

“INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO-DEL- MODULO 1, QUE INCLUYE LA
INTERVENTOR{A TECNICA; SOCIO-AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA, Y
OPERATIVA DEL SENALADO CONTRATO”, CUYO OBJETO ES-“LA REPARACION Y ATENCION DE
PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA ViA FERREA EN-LOS TRAMOS: LA DORADA (PK 201+502) -
CHIRIGUANA (PK 722+683); PUERTO BERRIO (PK 328+100) - CABANAS (PK 361+199) Y EN EL
RAMAL DE PUERTO CAPULCO, QUE SE UBICA ENTRE LAS ABSCISAS PK 597+394,08 (CAMBIAVIAS
'SUR) Y PK 598+253,54 (CAMBIAVIAS NORTE), AS[ COMO SU ADMINISTRACION; MEJORAMIENTO,

*- - MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRAFICO- ENTRE OTRAS ACTEVIDADES POR ELTIEMPO -

DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”.

Alcance 2;

- “INTERVENTORIA INTEGRAL DEL ﬂcomRATo;'; DERIVADO DEL MODULO 2, QUE INCLUYE LA

INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA, Y

OPERATIVA DEL SENALADO CONTRATO”, CUYO OBJETO ES “LA REPARACION Y ATENCIGN DE
“PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA ViA FERREA EN LOS TRAMOS: BOGOTA (PK 5) - BELENCITO
 (PK262); LA CARO (PK 32+628) - ZIPAQUIRA (PK 53); Y BOGOTA (PK 5) = FACATATIVA (PK 36), ASi
~ COMO SU ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA.Y° CONTROL DE
TRAFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES POR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO”.

(a) e ‘Ademés, regular los términos y-'condici‘ones bajo los cuale's la AGENCIA pagara al lnterventor de
forma mensual la contraprestacién ofrecida por el Intetventor y aceptada por la AGENCIA durante el-
Concurso de Méritos Abiertos consistente en una suma global fija.

(b) . Laejecucién del presente Contrato iniciara desde la firma por las Partes del Acta de Inicio de la
Interventoria y tendrd una duracion de veinticinco (25) meses. No obstante lo-anterior, el evento que el
contrato o contratos objeto de interventoria terminen antes del plazo sefialado anteriormente, por
cualquier causa, el contrato de interventoria se dara por terminado anticipqdamente sin que porelio se /



- genere mdemmzacnon alguna a favor del contrat:sta y se pagara de conformldad con lo ejecutado -

-efectwamente porel mtewentor '
SECCION 1.02. . Alcance.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos ¥ condiciones
establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y coritrol integral del contrato o contratos base
(tal como se define en el Pliego de Condiciones y sus respectivos anexos) estableciendo oportunamente
las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las
condiciones establecidas en el presente Contrato, en:especial en su-capitulo. I, los Pliegos de
.Condiciones, -el Anexo 4 de “Requeriimientos Técnicos Contrato de Interventoria, la Propuesta del
Interventor y, en general, todos y cada uno de los.documentos que mtegran el Contrato de Interventona
eI alcance del ObJEtO del presente Contrato mcluye :

;L _"(a). o -La revision, verificacion, anahms ¥ ]a emision de conceptos demanera: permanente en
: relacion con todos los aspectos -derivados del Contrato o contratos objeto de
interventoria, incluyendo. pero sin limitarse -a los aspectos técnicos, financieros,

.contables, prediales, sociales, ambientales, operativos, juridicos y administrativos,

segiin corresponda de acuerdo con su estado actual y la etapa en la cual se encuentre,

.'(b)_ - H Interventor esta autorizado para (i) impartir instrucciones'y érdenes al contratista o

contratistas  sobre aspectos regulados en el Contrato o contratos objeto de.

interventotia  y sus anexos, apéndices, adiciones, otrosies y demés documentos que lo

aclaran, modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento’
por parte del contratista o contratistas. Asimismo, el Interventor podra impartir

recomendaciones que el contratista.o contratistas podré o no-acoger, y (i) exigirle toda
Ia mformac:on y documentacién que considere necesaria, siempre y cuando se
relacione con el objeto del Contrato objeto de interventoria, la cual deberd ser
- suministrada por el contratista o maximo dentro de los seis (6) dias habiles sngu;entes

contados a partir de la fecha de solicitud. El Interventor podra, si ast lo_estima -

conveniente, por la naturaleza de la informacién solicitada, ampliar el plazo para fa
entrega de la informacidn por parte del contratista. En todo caso, las instrucciones,
drdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al contratista o contratistas
0 se cefiiran a lo establecido en el Contrato o Contratos objeto de interventoria y en
Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de lnterventona, asi~como a las
instrucciones que imparta la AGENCIA al respecto

(5 El lntervento'r no podré exonerar ai contratista 0 con'tratistas de sus o,bligaciones 0
R responsabilidades, sin previa autorizacion expresay escrita del Presidente, quien haga
. sus-veces en la AGENCIA o su delegado. Todas las comuricaciones y drdenes del
Interventor seran expédidas o ratificadas por escnto, numeradas en fonna consecutlva

©oycon su respectivo sello de recibido. : R

SECCION 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.

' (@) El valor del presente Contrato, se fija en la suma inica de SIETE MIL SETECIENTOS
o . -DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE
. PF_SOS ($7 718. 491 520 oo), pesos incluido eI IVA.

-"('b); " FElvalordel presente Contrato oorresponde aun precao globa[ fij jD ofertado porv:rtud del

cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su mtegrtdad en los términosy-

condiciones descritos en el presgn_te Contrato y en el Anexo de Requenmlentos

Técnicos. Las partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del precio
contenida en la Propuesta del Interventorno implica que el presente Contrato se haya:

acordado a precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto de
_ ~-gastos reembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualqmervanacnon en
- los precms o en la cantidad de unldades ofrecidas en la Propuesta.

(©) La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ~Realizara pa'gos'mensualesque deben -

hacerse como retribucion a las labores de interventoria, por parte de la AGENCIA una
vez adelantado el tramite pertmente -estan condicionados a la previa aprobacion que
haga la AGENCIA a los informes, dlagnostlcos ] productos que deba- presentar el /%
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. mterventor a Ia AGENCIA durante eI correspondlente perrodo mensual yala
" presentacion de las. cemf CBCIOI‘!ES de los pagos de aportes pa rafiscales. -

SECCION 1.04. Declaraciones y Garantias de las Partes.

{a) Declaraciones. de la AGENCIA . Con la suscripcion. del -presente Contrato la AGENCIA declara y
garanttza lo mgmente . ) : ‘

0] Es una Agencla Nacsona! Estatal de Naturaleza Espemal del sector descentrahzado de la rama
eiecutiva del Orden Nacional, con persona juridica, patrimonio propio y autonomia admmlstratwa,
financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente creada mediante.Decreto .

4185 de 2011, ala fecha no existe ninguna !eyo norma con fuerza de ley que tienda-a su Lliqu'idacién.

{iiy El funcionario que suscribe el presente Contrato tlene Ias facultades para hacerlo con base en la -

reglamentacion y descripcion de sus funcmnes o porvirtud de delegacmn efectuada por el Presidente
dela AGENCIA

(iii)La suscripcidn del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable 4 la AGENCIAy por el

contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la AGENCIA.

{b)} Declaraciones del Intewentor Con la suscripcion del presente Contrato el Interventor declara y
garantiza lo siguiente:

(i} Creacion y Existencia: El Interventor es un consorcio integrado por: Consultores Unidos S.A.
identificado con NIT. 860.031.282-3 empresa validamente constituida'y orgamzada bajo. Ias leyes
de Colombia, se encuentra domiciliada en Bogota D. C. Actualmente esta wgentey ejercevalldamente
su objeto social, y Consultoria integral y Estudlos S.A.S. identificada con NIT. 900.421.341-8
empresa validamente constltmda y orgamzada bajo las leyes de Colombia, se encuentra domiciliada
en Bogota D.C. Actuaimente estd wgentey ejerce validamente su objeto social. No se encuentran en

. “proceso de liquidacién. ni incursas en causal alguna de dlsoluclon, ni han entrado voluntaria u

.__obligatoriamente en algin tipo de proceso -concursal o acuerdo de reestructuracion y no se ha
~ presentado peticién alguna para-que sea admitida en un proceso de esta .naturaleza ni han dado
lugar a gue se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

(ii) Capacidad: E! Interventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad contractual y legal asi
como con las autorizaciones suficientes en los. términos de su documento de creacién . la
normatividad aplicable para () suscribir el presente Contrato; y (ii) obligar a sus integrantes conforme
a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato,

- (iif} Autorizaciones: (A) E Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales requendas pata .

suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacién de ninguna
- autoridad diferente a un oOrgano contractual -es requerida  para la suscripcién, ejecucién y
cumplimiento del presente Contrato. (B) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contrav;ene '
ninguna nonma aplicable al Interventor m a su regulacién intema.

:(w) Aceptacuon Contrato £l Interventor acepta los termmos y cond:cnones de[ presente Contrato los ha

estudlado 'y valorado, particularmente los riesgos a su_cargo. Asi, reconoce y acepta que la

_ contraprestaclon prevista es suficiente parala asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato o Contratos objeto de mterventona (;unto.
£ON SUS anexos y Apéndices).

{v) Conocimiento del Contrato o Contratos objeto de interventorfa: El Interventor declara que conoce, ha
leide y entendido el Contrato o Contratos objeto de interventoria, sus anexos, apéndices'y demds
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o’ complementan y conoce el alcance
de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Anexo de Requerimientos Tecmcos del
Contrato de Interventoria, Asi, reconoce y acepta que la contraprestaclon prewsta es sufi ciente para.
la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo,’ previstas en el presente Contrato, sus

. Anexos y el Contrato o Contratos objeto de interventoria (junto con sus anexos y Apéndices).

(vi) Unico Beneficiario: El Interventor es el tinico.beneficiario del Contrato y SUS pagos.




 (vii) Usos dé los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le dara a los
pagos de la AGENCIA serdni (inica y exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras -
existan obhgaciones a cargo del Interventor derivados de a ejecucién del mismo.

S_ECCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo de duracién es de veinticinco (25) meses; contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio
de Interventoria. No obstante lo anterior, el evento que el contrato o contratos objeto de interventoria
terminen antes del plazo sefialado antenormente, por cualquler causa, el contrato de interventoria se
dara por terminado antlmpadamente sm que por ello se genere mdemnlzacmn alguna a favor del
interventor

Para eféctos de la liquidacion del contrato de obra y durante el tiltimo mes de ejecucién del contrato, la
.interventoria requerira para su ejecucién dnicamente del siguiente personal: .
"o . Director de la Interventoria -

' Coordinador de construccion y mantenimiento

‘s Abagado

SEC‘C"GN'LOG- 'Mayor Permanencia:

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue méas,

alla del plazo establecidoen la Seccién 1.05 anterior, la AGENCIA reconocera al Interventor un pago,

mensual o diario, segln corresponda, haya sido o no ‘originada por causas |mputab!es al (los)

COntratlsta(s) Las Partes, de comiin acuerdo determmaran elvalor del reconoclmlento que deba efectuar

‘ ta AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago, sin que en ningin caso supere los valores indicados
en la Tabla de Precios. En e! evento que [a mayor permanencia del interventor se haya ocasionado por

. causas tmputables al (los) Cont:atnsta(s), la'AGENCIA podra repetir contra el Contratlsta(s) el valor
pagado al Intewentor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de
conformidad con el Contrato o Contratos objeto de intérventotia; y las d:ferenc:as que surjan en este
sentido entre la AGENCIA y el Contratista(s) serdn resueltas segin se establece en el Contrato o
Contratos objeto de interventoria. ' B

En todo caso, sila ejecucmn del presente Contrato se suspende total o parcnalmente porel acaecnmlento
de un Evento Eximente de Responsabuhdad ‘58 aphcara lo previsto en la Seccion 9.09 del presente
Contrato yla compensacmn sera fuada en Ios termmos de Ia Secc:on 9.09(h).

 CAPiTULON
Obligaciones de las Parté_s :

SECCION 2.01. Obﬁgé_éiones del Interventor.

“En virtud del presente cdntrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista(s)
derivadas del Contrato Contratos objeto de interventoria, y las que se encuentran estipuladas eri el Anexo
de Requerimientos Técnicos, Metodologia y Plan de Cargas del Contrato de Intérventorfa; el seguimiento
'y control debéré garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente
contrato, sus anexos, que hacen parte integral del mismo v en el mencionado Anexo de Requenmlentos.
Tecmcos el Phego de Condlcmnes y sU. Propuesta ‘

SECCION 2.02.' Obligaci(jnes de Ia A;zenc':ia.

_ __En desarrollo del presente Contrato, a AGENCIA tendra a s Cargo las sngmentes obhgacnones, sin
'perjmcm de las demas prewstas en otras Secciones de! presente Contrato

(@) ‘Slempre que el Intenrentor se encuentre en‘cum‘pllmlento de sus obligacidn‘es contractuales, .
efectuar los gramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato para los pagos al
Interventor. ‘ - R o I '



(b) Acudlr a los mecamsmos de solucnon de conﬂlctos prewstos en eI presente Contrato cuando
"_qwera que se presenten conﬂictos entre Tas. Partes T .

(¢  Colaborar con el Interventor para Ia correcta wgllanma y contro} del cumpltmlento de las
obllgacmnes del Contrato o Contratos objeto de intewentona -

SECCION 2.03. Constitucié‘n de una SUCursal en Colomhia

Las somedades extranjeras del interventor que no tenga(n), domicilio en Colombla deberan constltmr
dentro de los treinta (30) Dias sugu;entes ala suscripcion del Contrato de lnterventona una sucursal en _
Co[omb!a cuyo objeto social contemp]e la suscripcion y ejecucion del Contrato ad]udlcado, ¥ que se
-mantenga VIgente por el plazo de ejecucion del Contrato de’ Interventoria y cinco (5) afios mas, segun se
establece en su Seccion 1.05. El- mcumpllmlento de estas obhgacmnes dara lugar a la |mposmmn de -
multas en los términos dela Secclon 6. 01 del presente Contrato '

_ CAPITULOIII o
Personal del Interventor

SECCION 3. 01 Personal del lnterventor

Ef Interventor debera contar con todo el personal necesarlo para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria. '

La AGENCIA aprobar la vinculacién de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, due deberd
ser presentado por el Interventor, con las respectivas acreditaciones de las calidades academlcas

profesmnales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Eqmpo deTrabajo para los
cargos requeridos, durante la vxgenc:a ‘'del contrato’y con las caracterlstlcas que se describen en e}
documenta Requenmlentos Técnicos yenel documento Metodologla y Plan de Cargas, o en su defecto,

la AGENCIA debera hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los dias (10) dias habiles
siguientes a su suscripcion del contrato, En caso que la AGENCIA presente observaciones respecto de los
profesionales presentados, el Intetventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias
dentro de los cinco (5) dlas siguientes a la fecha de la comunicacién, Porsu parte, la AGENCIA dispondra de
tres (3) dias a partir de Ta entrega de los documentos correspondlentes para efectuar la aprobacion
respectrva 'El incumplimiento de estas obllgacmnes dara Iugar a la imposicion de sanclones en los
temunos de[ presente Contrato, B .

- El [nterventor"deberé cumplir con todas las disposicibnes legales sobre la contratacion de personal -
colombianoy extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan lasd |ferentes
profesiones. AI respecto se apllcaran |gualmente Ias sngmentes reglas

{a) EI Interventor se compromete a que sus empleados, aigerites proveedores y subcontratistas
posean la experlencla conocimientos'y capamdad para ejecutar los deberes espemflcos a ellos
 asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabllldad de que trata esta
: Seccion y la Seccion 9.11 incluira, ademas de'las consecuencias fijadas en la normatividad
, aphcable, cualquier dano 0 perjuicio causado a propiedades, a lavida, a la integridad personal de
“terceros, de la AGENCIA o de cualqmera de sus empleados, agentes o contratlstas originada en.
cualquier acto, hecho u omisin de empleados, agentes, proveedores o subcontratlstas del
Interventor que no reunan tales requisitos profesionales. .

(b} Asi ‘mismo, el Interventor se ‘compromete a que como minimo el personal técnico y de
operaclones que de conform:dad con lo establecido en el presente Contratoy enla Pmpuesta tenga
una dedicacién exclusiva y de tiempo completo, deberdn estar ubicados en la zona en donde se
llevan a cabo las obras de Construccion. cormespondientes a la Atencién de Puntos Criticos, el.
Mejoramiento, las Obras de Mantenimiento, las actividades correspondientes a la Administracién,
Vigilancia y Controi de Trafico, asi como la gestion correspondlente alos cobros por arrendamientos
de bienes muebles e inmuebles a su cargo y el cobro por.uso.de infraestructura. a terceros
operadores, de acuerdo con la etapa en la cual se encuentre el contrato de Contrato o Contratos
objeto de interventoria, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En
€aso que por la ejecucion del Contrato o Contratos objeto de interventoria se requiera una mayor

' dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente
dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecW
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e mtegral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que
dichas dedicaciones adicionales se encuentran mclundas y remuneradas adecuadamente a través
defvalor acordado en la Seccién 1.03 del presente Contrato, por o que, en ningan caso, generaran

‘ reconommlentos economlcos adlcmnales a favor del Interventor. :

" {c) En particular, el Director del Proyec’tb, 'y el Coordiniador dé ConstruCciénymantenimiento que
deberdn ser nombrados por el LIDER, deberdn permanecer en la zona en donde se llevan a cabo
tenga una dedicacién exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la’zona ¢abo las

_obras de Construccion correspondientes a la Atencion de Puntos Criticos, el Mejoramlento las

- Obras de Mantemmlento las actividades correspondientes : ala Administracion; Vigilancia y Control
~ deTréfico, asi como a gestidn correspondiente a los cobros por arrendamientos de bienes muebles
e inmuebles a su cargo y el cobro por uso de. mfraestructura a terceros operadores, de acuerdo con

* . laetapa €n la cual se encuentre dicho Contrato o Contratos objeto de interventatia como minimo

en las dedicaciones ‘indicadas-en documénto Requerimientos. Técnicos y en el documento
Metodologla y Plan de Cargas y aceptadas en la propuesta para poder ejercer control directo de las
actmdades que se desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacién y
permanencia minima exigida para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segtin su ofrecimiento
enia Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera
. de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendré la facultad de requerir
al lnterventor para que porsu cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de su personal,
__sin que dicho requerimiento genere para la AGENCIA la obligacion de reconocerle al Interventor
ninglin valor adicional al establecido en la Seccidn 1.03 del Contrato. :

{e) 'Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Intetventor, salvo lo dispuesto
_ para directores y el Coordinador de Construccidn y mantenimiento que son proplos del LIDER,
quien debera cumplir con todas’ las disposiciones legales aphcables, entre otras, las’ relativasala’
~ contratacion de personal extranjero yala regulacnon de las profesmnes, igualmente no se aceptara
la incorporacién a la interventoria de personas que ‘estén incursas en_las causales’ de
incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del -
Interventoro sus subcontratlstas no tendran re[acmn laboral alguna con 13 AGENCIA

(N Cofrera por cuenta del Interventorel pago delos salanos, sueldos prestaciones sociales legales
o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el
- ‘cumplimiento del objeto del presente Contrato Yy sera suya cualquier responsabllldad por el pasivo
.laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesqmera riormas legalesy
convencionales aplicables. La AGENCIA no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si
por cualquier evento, la AGENCIA se viese obllgado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones laborales del Intewentor éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias mgu:entes al requerlmlento escnto hecho por fa AGENCIA. Pasado este término se
. generaran los intereses de mora a que se refiere la Seccmn 9.05 del presente Contrato.”

(g) En todo caso, sera oqugacnon del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice, con
' relac:on laboral o sm ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos
laborales previstos en la normatividad aphcable El incumplimiento de esta obligacién y de las
demas previstas en-esta Seccién y en las demas Secciones del presente Contrato, se entenderd
como incumplimiento de este Contrato y serd objeto de las multas sefialadas en la Secclon 6.01,
: sm perjmc[o de Ios efectos prewstos enla normatlv:dad aplucable '

(h). Mensualmente y como requisito para-el pago de las facturas mensuales segﬁn lo'sefialadoenla
Seccion 1.03, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han
efectuado de manera puntual [os pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafi scales de sus empleados Esta obligacién también sera apllcable. respecto de los

“trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acred:tara que dichos trabajadores han’
efectuado los pagos. de que tlata eI presente literal que les correspondan '

(i) ‘£l Interventor debera dar estricto cum'plimiento a lo estipulado en la Ley 64 der'1'993 y .Ia Ley
i 842 de 2’003‘ respe‘cto al _e_jercic‘:io de los técnicos con_stmctores y el ejercicio de la in'genieria.

(i) Mensualmenteycomo requisito para el pago delas facturas mensuales segin lo sefialado en la

Seccion 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado
~ atener rewsorfscal expedlra una certlﬁcacmn en Ia que conste que el lnterventor se encuentra y
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dia en el pago de salanos pl'estaCIOTIeS socna!es y aportes paraﬂsca!es respecto de todos y cada
uno de los empleados del Interventor e

() De acuerdo con la dinamloa de[ desarroilo dei Contrato 0 Contratos objeto de mterventorla
" entre otras situaciones que se lleguen a presentar tales como el camblo de las dlferentes etapas
. del proyecto el personal solicitado por la AGENCIA en los estudios prevuos y en los Requirimientos
~ Técnicos y en.la Metodologia y Plan de Cargas podra Ser. modlf' cado en cualquier momento a
solicitud de la entidad, cumpllendo siempre con los requ;sntos exigidos en los documentos
mencionados o los suministrados por la Agencla Nacional de Infraestructura, sin. que esto le genere
““al Interveéntor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte de la Agencna Nacional de -
" Infraestructura o del Contratlsta(s) ni obllgamon a.la Agenma Nacional de lnfraestructura o al

' .Contratlsta(s) de realizar remuneracuones adicionales por estos conceptos.

SECCION 3,02, Modificacién de las Pe‘r‘sonasAcredita'das._i_ |

(a) El Interventor nio podra cambiar al Director de Proyecto y Coordinador de Construccién y
mantenimiento ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de seis
(6) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de -
fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de Ios pmfesuonales-
requieren ser cambiados, deberén ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones,

‘ .prewa aprobacidn por parte de la AGENCIA

o ,'(b) Slempre que se considere el cambio de un profesmnal cualqmera que sea este se requenra de
" la aprobaci6n previa, escrita y expresa de la AGENCIAy debera ser reemplazado por otro de iguales
"0 mayores calidades, al profesional a ser reemplazado. La inobservancia de estos requisitos
(mcluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato -
'y dara lugar a la imposicién de multas en los terrnlnos dela Seccion 6. 01 del presente Contrato

(c} En todo caso, Ja AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retlro de cualquier
empleado vmculado a la interventoria, siempre que existan_causas fundadas para hacerlo, El
Interventor estard en la obligacion de remplazar a su propio. costo y sin que haya lugar a
reconocimiento ‘econdmico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso_de Méritos o en la Propuesta, por
otros qué si los cum plan, previa ap’robacién dela AGENCIA.

'(d) S - Interventor debera garantizar el personal mlntmo y suf‘ clente para atendertodos Ios
requenmlentos del trabajo hasta su termmacmn a satrsfacc:on

(e) Todos los empleados de la mterventona seran deslgnadosy removidos por el Interventor quien -
es el iinico responsable por la vinculacién del personal y por el cumpllmlento de todas las-
disposiciones legales sobre la contratacion laboral, salvo lo dispuesto para la vinculacion de los ,
Directores y Coordinador de Construcciony mantenlmlento qwenes estaran a cargo del integrante
LIDER del Interventor '

'SECCION 3.03. Plan'tma Minima de Personal.

Para efectos de Ia demostracaon de Ia vinculacién y Ia |done|dad del personal se atenderaalo
SIgmente '

@ . . - : -Para_demostrar la vinculacién .de. un. miembro de fa plantllla de
, persona! del. lnterventor stlo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de
. prestacnon de semc[os, segiin sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacion de semwicios, -
. debera adjuntarse ad:cuonalmente &l comprobante de afiliacién al régimen. de seguridad social
en salud, fondo de ‘pensiones y riesgos laborales, asi como el comprobante del filtimo pago
efectuado por tal concepto, salvo lo dispuesto para la vinculacién de los Directores y-
Subdirectores, quienes estaran a cargo del integrante LIDER del Interventor. :

(b) El Director de Proyecto y Coordinador de Construccién y mantenimiento de que trata
los documentos anexos deberd suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso
irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad gue se acuerde con éste. La
suscripcion de este documento supone el compromiso irrevocable de permaneceren el cargo para
el cual fuere presentado por un término ne inferior al plazo del contrato. /7
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(c) Por otro lado, la suscripcion del documento por parte del profesional supone el
compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Tmbajo de renunciar a
cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su -
Jporcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea
i aprobada porla AGENCIA. El mcumpllmlento de estos compromisos dara lugaralai imposicién de
~ sanciones en los términos del Contrato Para el caso det personal obl:gatono minimo cuyas hojas
" devida se acrediten como requlslto de ejecucion del Contrato de Interventorfa, la AGENCIA
- verificard enla etapa de aprobacmn del equipo de trabajo, respecto del adjudicatario del Médulo,
que la suma de las dedlcacmnes en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los
contratos adjud icados pero no suscritos adn, sumadas a la requerida en el presente Contrato de
Intetventoria, no sea superior al cien por mento (100%), si efectuada la verifi cacion resulta que la
suma-de las dedicaciones es superior al cien por c:ento (100%) la AGENCIA para el personal
obligatoric minimo no aprobara la hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA requerira al
Interventor para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos
en la seccion 3.01 del presente Contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las medidas
, sancionatorias co'rrespondientes por incumplimiento de las obligaciones a ca‘rgo del Contrati'sta

e Adlclonalmente se resalta que la regla descnta antenormente aphca para los profesmnales
ymculados en proyectos adjudicados ] que se encuentren actualmente en ejecucmn con la
. AGENCIAoterceros

(d) - Para acredftar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
“documentos, segiin sea el caso: (i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien
~se haya establecido la relaclon laboral ¢ contractual (i) autocertificacion entendida como
- aquella que expide una persona natural en su propio nombre 0 un tercero hajo la dependencla de.
' ducha persona natural, acompanada de una certificacion adicional_expedida por la entidad
contratante o destinataria del proyecto donde se certifi que que el profesnonal pammpo en el cargo

"'y en &l proyecto que se pretende acreditar. ’

e . El Equipo de Trabajo debers cumphr con los reqmsrtos senalados en 1la normatwndad
aphcable para el ejercicio del cargo propuesto, en partlculardebera cumplir con las disposiciones
' del COIISG]O Profesmnal Nac:onal de lngemena (COPNIA) cuando sea aphcable '

Eij] - Como* expenencla generat” del profesi‘onal se e_ntiende el tie_rn‘po’ transcurtido hasta la
fecha de presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la
horma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de

la fecha de grade para aquellas profesmnes que no estén reglamentadas En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la

~ autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
‘esa expetiencia se tendrd como vélida a partlrde la fecha en que se autorice el gjercicio de dicha

' profeswn en el pais que la hubiere ejerc1do

(g) : Como experiencia espemf ca” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucion
de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respective cargo, bien sea
como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesmn en entidades privadas.

~(h) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendra en cuenta como experiencia especifica de Ios
profesnonales requeridos.

(1) T Pala-acredltar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
_doclimentos, segiin séa el caso, asi: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con
quien se haya establecido la relacién laboral o contractual. (i1} autocertificacion entendida como

* ‘aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de-
dlcha persona natural, en los térmisios establecldos en el literal (d) de !a Secclon 3.03.

Cuando la experiencia del’ personai haya sido adquitida en la 'empresa privada o cuando ¢ para-
acreditarla se aporten autoce:tiﬁcacior_les,lqs docume_nt_os apo_rtados deben contener:

(;) Nombre del trabajadoro contratista, segun sea e[ caso,
~ (i) Objetoy/o alcance dei contrato,
" (ifi) El cargo desempenado, f
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(iv) Lasfechas dei |mc1acnon y de terrmnamon de Ia relacmn Iaboral 0 contractual
{incluyendo dia, mes y ano), .
{v} Porcentaje de dedicacion,
_{vi) Principales actividades ejecutadas y/o funcmnes las cuales deben ser acordes con
- los perfiles solicitados,

Cuando la experlencza de los profes:ona!es haya sido adqumda en: entldades del estado [os

documentos aportados deben contener: . . ..

(1) nombre del empleado trabajador 0 contrat:sta segun seael caso,
(ii). funciones o actividades desempenadas
-- (i) el cargo desempefiado,’ L ' - ‘
(v} las fechas deiniciacidny de terminacién de la reIacnon Iaboral odel vmculo '
* . contractual (incluyendo dia, mesy ano). )

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas, a través del acto
administrativo por-medio del ‘cual se establecié¢ el manual de funciones para el respectlvo ‘cargo,
acompanado de copla de. Ios apartes del rnanual que se quieran acreditar. -

Gy Sl el Personal Ob'ligatono- Mlmmo de que trata los requérimiEntos tégnicos no cumple
con alguno de fos requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo,
la AGENCIA no tendrd en cuenta en la evaluacion la-hoja de vida de ese profesional y, procederd -

“adar cumplimiento a lo dispuesto en la Seccidn 3.02 del presente Contrato. -

(K - Para el caso de los profesionales que acrediten formacidn académica adicional a la-
minima requerida, se tendrdn en cuenta dichos estudios para validar expertencla general o
espemﬁca de la siguiente manera:

'ﬁTULO . '- ,' _ | _Eipériénciai Profesiohal , Expenencua Espec:ﬁca

jEspecializaciérg o Dos (2} afios . L Un (1) afio. L

| .Maestria . | Tres(3) afios . - o Uno y medio (1.5) afios
Doctorado . - | Cuatro (4)afios- - - . - | Dos{(2)afios

m o En-todo-caso, sé resa-lté qﬁe a cad.é brofes’ional ﬁnicam,ente selevalidara un (1) titulo

- academico adicional a los titulos exigidos en la descripcion' del perfil del cargo, es decir sial -
- profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de ta misma, maestria
y doctorado, se le tendra en cuenta solamente-una-equivalencia correspondiente ala maestria.o

al doctorado siempre y cuando esté relacionada conel perf‘ | del cargo solicitado. ‘

{(m) Enel caso que el profesional presentado no posea tltulos de posgrado pero tenga

T expenenma especifica adicional a la minima exigida, se realizard la validacién teniendo en cuenta

_latabla de equivalencias relacionada-anteriormente, es decir, si dentro del perfil de uin profesional

-~ selle exige una formacion académica en especializacion por ejemplo, el mismo-debera acreditar

el tiempo de experiencia minimo requerido més -un (1) ano ad:cmnal siempre y cuando esta'
expenencaa esté relaclonada con eI perf' il solicitado.:

(n) La expenencla profesmnal de cada ung de los m:embros se demostrara conla
declaracién, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha |
informacion de que la experienciaindicada, en-el documento de compromiso del profesional, és
clerta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre
ésta, considerando que-cualquierfalta a la verdad conllevara el incumpfimiento de este requisito -
-por parte del Interventor.con ta consecuente aplicacién.de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en-este Contrato de Interventona sin per;urcuo de las demas acciones legales a
que hubiere lugar. -

(o) La ldoneldad academ:ca sera demostrada con, la presentac[on deuna copla sump[e del
- respectivo diplomay del acta de grado. En caso que existieran tftulos académicos obtenidos en el
extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante ‘el Ministerio .de Educacion
Nacional o el ICFES, segiin corresponda, para qgue puedan ser considerados por la AGENCIA como
formacién académica vélida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias
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siguientes a la vinculacién de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el
exterior. El incumplimiento de esta obligacion |mp||cara lai |mposlc|on de 1a multa prevista en la
Seccion 6.01 def presente Contrato.

P - En caso que el Interventor acredite"profesionale's'de nacionalidad extranjera cuyos
titulos dcadémicos hubietan sido obtenidos en el exteriof; el Interventor se compromete bajo la
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcién del documento de
compromiso y [a-entrega de a hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion
de la formacién académica y de los permisos correspondientes a los miembros det Equipo de
Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesién. Dichos trdmites deberan
completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion det
‘Contrato de [nterventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes al Contrato de Interventoria,
en caso que se requiera evaluacion académica en los términas establecidos en fa Resolucién No.
5547 de 2005 expedida por el Ministeric de Educacién Nacional, de lo contratio se entendera
como un incumplimiento del Contrato y dara lugar las multas en los términos de la Seccién 6.01
del Contrato

C @ En caso de que un titulo academico no comclda con Ia denommacnon mducada en los
" requerimientos técnicos, pero el Interventor ‘considere .que por su contenido y nivel de
profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra

_ presentar la informacién que conSIdere necesaria para -demostrar la equivalencia del titulo.

:SECCION 3. 04 Segundad e nglene lndustnal

Sera responsabilidad del Interventor ef disefio del programa de higiene y seguridad industrial que
aplicara durante |a ejecucidn del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta Ias normasy reglamentos.
apiicables de acuerdo con la normatividad que sea apllcable :

~ SECCION 3.05. _Inexistencia de Relacion Laboral entre’la AGENCIA y el Interventor o su Personial

El Interventor ejecutara. el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existiré vinculo laboral alguno entre Ja AGENCIAy el Interventor, por
una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la
otra. Serd obligacion del Interventor bajo.su costoy responsabilidad cancelar los honoratios y/o salarios,
prestaciones socialesy demas pagos, laborales o no, al-personal que emplee para la ejecucién dei
presente Contrato de Interventoria, de acuerdo conla normatividad aplicable y con los términes
contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por
las razones anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y-salarios,
obligaciones que asumird el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo
‘pactado en esta Seccnon se haré constar expresamente en los contratos que celebre eI Interventor conel
personal que emplee para la e;ecucton de este Contrato de Interventona

SECCION 3.06. Vmculacmn Laboral

“ElInterventor se compromete a vingular mediante contrato laboral a todos los profesionales que tengan
una dedicacion exclusiva del ciento por ciento (100%) durante ia ejecucién del presente Contrato. En e}
evento que dichos profesionales tengan una. dedicacion .del ciento por ciento (100%) deberan ser

“vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la{s) fase(s) y/o enla etapa
correspondiente(s). El incumplimiento de estos compromisos dara:lugar a la imposicion de multas en
los términos de la Seccion 6.01 del Contrato. El representante legal del mterventor deberé estar
vmculado laboralmente al mlembro Ilder ' . :

El Interventor_se_ compromete a mantenervinculado laboralmente en su némina durante el plazo total de
ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccién 1.05, al mismo niimero de'empleados que
hacen:parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente certificada-
por fa junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos laborales, o por
la junta regional de calificacién de invalidez, o por la junta nacional de calificacién de invalidez, o quien
. hagasus veces en Iajurisdidcién aplicable. Para lo cual, debera adjuntara la respectiva acta mensual de-
pago por servicios de interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en.
salud del pérsonal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el
- cuyal deberd estar ejecutoriado.y en firme. El incumplimiento:de esta:obligacion implicara:ta imposicién -
de la multa prevista en la Seccion 6.01 del presente Contrato, /ZS PLoh ST
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 CAPITULO IV
Ordenes, Comunlcaclones e Informes

SECCION 4,01, Forma de las Ordenes y Comunicaciones. ‘

Todas las comunicaciones y érdenes de! Interventor al {los) C'ontratiéta(s) serén'éxped'idas por escrito de

 conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunlcacmnes y'

Ordenes se enviara copla al Supennsor que para el efecto designela AGENCIA

"SECCION 4.02. Informes

1) Informe Inicial

-El lnterventor de manera paralela alas actwndades de supennsson descntas mas adelante debera llevar

a'cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del primer mes siguiente al
inicio del mismo, un diagndstico integral del contrato que estd siendo objeto de interventoria,

- discriminado por gestiones tal como se establece en el Documento Metodologia y Plan de Cargas, el cual

serd presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe escrito. En. dicho
diagnéstico se debe reflejar la situacién completa que en el momento se presente en todas y cada una
de las obligaciones por dreas de gestién a cargo del Contratista(s), dentro de las que se encuentran: °
Gestion Administrativa, Operativa, Técnica, Financiera - Contable, Juridica, Ambiental, Soclal Predial,
de Seguros, de Riesgos, entre otras - -

En términos genera!es, los diagnosticos tlenen como objetivo general analizar completa g integralmente
el nivel de ejecucion de todas las dreas de gestién a cargo del Contratlsta(s), y a partir de esto, el
planteamiento y definicién de las estrateglas de controt y seguimiento del Contrato o Contratos objeto
de la interventoria.

" a) Diagnéstico Inicial
Temendo en cuenta el alcance del Contrato o Contratos objeto de la mterventona se debera reallzar un

andlisis completo e integral del desarrol[o delas actividades establemdas en el {los}) contratos segun el
programa de actividades, i inversiones y obras previstas contractualmente :

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte del -

Contratista(s}), debe contener, entre otros aspectos, las acciones cormrectivas'y recomendaciones que
sean necesatias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, incumplimientos, entre otras
situaciones. - : : .

-El informe debera contener ademas mdlcadores de gestlon que permltan detectar de fonna raplda y
visual la situacion del contrato. - - :

Una vez el lnterventor presente dichos mfonnes ala Agencna Nacmnal de, Infraestructura se surtlra el'
procedlmlento de aprobacmn de informes pre\nsto en ¢l presente documento

b) Diagndstico Estratégico

En los diagndsticos se identificarin aquellos aspectos criticos y estratégicos del Contrato o Contratos _
objeto de la interventoria, necesarios para lograr los objetivos definidos. Através de lo anterior, selogrard

un plan estratégico que permita definiry tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucién

del respectivo contrato de interventoria. El diagndstico estratégico correspende con un enfoque

transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicidn del Contrato 0 Contratos

objeto de la interventoria en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas gue son ejecutados
por el equupo de traba jo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y semcy/
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- Como parte de este informe de diagnéstico, el interventor conceptuara sobre aquellos aspectos criticos
para el desarrollo del Contrato o Contratos objeto de la interventorfa, de manera que se formule un plan
de accion y las correspondientes alternativas de desarrollo o implémentacion.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico Estratégico, el Interventor hard un analisis
especial en la matriz de riesgos existente en el Contrato o Contratos objeto de ia interventoria. De no
existir dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al Contrato o Contratos objeto de la
interventoria correspondiente, en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el
d:agnostlco estrategmo que se presente :

El diagnostico estratégico se compone de diagndsticos especificos en |a totalidad de &reas que hagan
parte del Contrato o Contratos objeto de la interventotia y sus adicionales.

¢) Diagnostico Financiero

-El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado del andlisis financiero en el cual
se vera reﬁejado el estado actual del Contrato o Contratos objeto de la interventotia desde una optlca
fi nanclera temendo en cuenta vanables cuantltatwas y cualatatwas para dlChO fin.

Dentro del diagndstico f' nanciero se debe elaborar €l modelo financiero de la obra con base en Ia
informacién suministrada por el Contrat:sta La Agencla Nacmnal de Infraestructura y los mformes del
antenor mte:ventor '

d) Diagnostico Técnico-Operativo

La Interventoria debera realizar un andtisis detallado del estado de cada una de las etapas y fases del

Contrato que se hayan considerado en los contratos denvados de [os modulos 1y 2 entre la Agencua
. Nacional de Infraestructura y el contratista.

Para la_ ejecucion correspondiente a la intervencion a puntos criticos, mejoramiento de via,
* mantenimiento y obras adicionales, se debera analizar cada uno de los Hitos presentes en [os contratos -

derivados de los mddulos 1y 2, y se dara por separado un diagndstico cuantitativo y cualitativo de cada
uno de estos. Se debera ademas separar los Hitos segiin se trate de Intervencion a puntos eriticos (Tipo
de intervenciones de acuerdo a la clasificacion establecida en el apéndice téchico'de los términos de
referencia de la licitacién piblica), mejoramiento de via, mantenimiento de via y-de material rodante y
obras adicionales.

Se debe mciunr descnpcnon deta[lada de las-cantidades de obra ejecutadas por el contratista que den
razon del estado de la inversion realizada. :

Sehara especial énfasis en los problemas encontrados en los puntos criticos, en los sectores a intervenir
para.efectos de mantenimiento y mejoramiento de via y en aquellas que la interventoria considere se
deben adicionar para garantizar que se-cumpla con el objeto del Contrato.

Adicionalmente, el interventor debera hacer un analisis dei estado del sistema de control de trafico en

. términos de eficiencia y seguridad teniendo en consideracion las demandas estimadasyy ia frecuencia de
trenes prevista una vez se atiendan los puntos criticos y lavia haya quedado habilitada para la operacién.
Con base en ese andlisjs, la interventoria identificara y clasificara las actividades y procesos en materia
de control de trafico tales como las comunicaciones, e sistema de enclavamientos, pasos a nivel,
senallzaclon y todas aquellas que el interventor considere necesarias.

Como parte de este diagnc’)stico elinterventor realizara una filmacion del corredor; viaéytodas las deméas

obras objeto del Contrato o Contratos objeto de la interventoria, con el fin de documentar el estado en

que se reclbe los mismos.

e Diagncfstica Juridico

. La inten[entbn’a debera réalizar un diagnéstico detallado de todos los documentos contractuales conel

-~ objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Contratista(s). Dicho anélisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia de aplicacion de
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descuentos, multas 0 cualquner otra medlda tendrente a garantlzar la cumpllda ejecucmn del (Ios)
contrato(s). Asf mismo, se deberd efectuar un analisis de vigenciay aphcabilldad de pdlizas y garantias
a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias 0 sobre posibles hechos que pudieren afectar
la efectividad de dichas garantfas o sﬂuacmnes que podrlan constltmrse en smlestros envirtud de cada
contrato y de la Ley Aplicable.

"9 Diagnéstico Socio -Ambienta/ '
La Interventoria debera realizar un anélisis detallado del estado de cada una de las. etapas y fases del

Contrato que se hayan considerado de tipo Socio - Ambtental establemdos en los Contratos derwados
de los. modulos 1y 2, . . ‘

Parala ejecucion correspondiente.a las. obras complementarias relacmnadas a atender aspectos socio-
ambientales, la interventoria deber efaborar un dlagnostlco cuantitativo y cualltatlvo de cada uno de
estos, : : : :

2) Informe de Avance

El diagndstico referido anteriormente deberd ser actualizado por parte del Interventor. Para el efecto,
cada tres (03) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnostico inicial o del informe de -
diagnostico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacién del diagndstico en el que
se refleje el estado de avance y ejecucion de cada-una de las obligaciones a cargo del Contratista (s) por
areas de gestion. Esto sin perjuicio de la-presentacion de Ios demas informes por parte del Interventorde
acuerdo con eI contrato de lnterventona o

Este diagnéstico corresponde bésicamente a una actualizacion del Informe Inicial o Estrategia, y al igual
que éste, el Diagnéstico de Avance deberd contemplar los aspectos financieros, contables, técnico-
operativos; juridicos, socio - ambientales y aquellos que la interventoria considere.

Para cada uno de los aspectos dei Diagndstico de Avance, la Interventoria deberd revisar y actualizar la
matriz'de riesgos existente en el Contrato 0 Contratos objeto dela lnterventona y eIaborada dentro del
enfoque de: Ia consu[tona ' oo

3) Informes Mensuales

El'Interventor deberd presentar informes mensuales de la gestion reahzada sin perjumlo de los demas

mforrnes que le sohcute Ia Agenc:ta Nacmnal de lnfraestructura

Preparary presentar a la Vicepresidencja de Gestion Contractual, Grupo Interno de Tfabajo Férreo, dentro
‘de los quince (15) primeros dias calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodo!oglcamente

comprenderd una parte ejecutivay otra de temas generales, La parte ejecutiva contendrd indicadores de

‘gestion presentados “de forma visual, grificos u’ otras herramientas que permitan comprender

rapidamente el estado del Proyecto, mdlcando las conclusmnes y recomendaciones de la interventoria. .
La parte general del informe contendra el analrsns.de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes:

(i) los movimientos ﬁn’anciéros efectuados, los aportes y pagos, asi como una evaluacion de Ta situacién

financiera del Proyecto, mediante el uso de indicadores; (i} los niveles de seguridad férrea; (jii) el

desarrolio y avance de! programa de las obras correspondientes a reparacion de puntos criticos; (iv) el
desarrolio y avance del programa de las obras correspondientes al mantenimiento de via, (v) el desarrolio
y avance del programa de las obras correspondientes al mejoramiento de via (vi) el desarroflo y avance
del programa de las obras complementarias, (vii) las actividades correspondientes al control de trafico,
(vii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (vii} las actividades y gestiones de Ia

interventoria; (ix) [a relacion de temas pendientes y las causas de su no definicién; {x) el avance en la

implementacion de las medidas sociales y ambientales; y, {xi) Las conclusiones y recomendaciones de
la interventoria. Este informe debera incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revisidn, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el

presente contrato de interventoria y en los Términos de Referencia correspondlentes, asi como en el

Contrato de Obra, sus modificaciones y Anexos.

7

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, fo siguiente

a) Nombre del Interventor,
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b) Etapa en que se encuentra el contrato Contrato 0. Contratos objeto de Ia mterventona
¢) Ficha técnica del Proyecto :
- d} Informacion Contrato o Contratos objeto de la mtewentona ’
e) Etapa en que se ericuentra el Contrato.
~f) Descripcion de cumpllmlento de las obligaciones del Contratista, las que dependeran dela etapa '
en que se encuentre el Contrato,
¢) Manifestacion de cumpllmlento o incumplimiento del Contrato en Ios plazos y termmos previstos
~ enel Contrato. -
h) Requerimientos de informes solicitados al Contratista.
i)- Estado de las garantias otorgadas por el Contratista. -
). Informacién financiera respecto al estado de fas cuentas, el resumen de pagos por concepto de
obra en intervencion de puntos criticos, de mantenimiento,  de mejoramiento de viay otras obras
. complementarias.
k) Detalle de actividades y obligaciones cumphdas por el Interventor, conforme a Ias obllgaczones
previstas en el presente contrato. -
I} Recome_ndacmnes del interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
m) Acreditacién de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
interventor, del contratista y de los subcontratistas de este.
n) La gestion y actwrdades correspondientes al control de tréfico y los niveles de accudentahdad y
seguridad férrea.
0) Los mediciones de transporte realizadas por el contratista (Ton- km y Vagon km) necesanas para
- el cobro por uso de la infraestructura.
p) El estado de las obras {Intervencién a puntos criticos, mantenimiento, mejoramlento dewa yobras
' adlcwnales), teniendo. en cuenta los aspectos técnicos, socio-ambientales, econdmicos y
- financieros, este informe deberd reportar en forma clara el avance fisico de la obra. - o
q) La gestion y actividades administrativas y aquellas corréspondientes a la vigilanciazdel corredor;
1} Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucién de obras, especialmente las.
_ “relacionadas con el mejoramiento de via sustentadas y.debidamente justificadas. .
s} Relacion descriptiva del personal del Interventor. que haya laborado durante el periodo. mensual
respectivo, personal que no podré ser diferente al aprobado por la AGENCIA: {a menos que su-
cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni
inferior, en numero, calidad y dedicacion, al que se-obliga a utilizar de conformidad con el
.presente Contrato y sus Anexos. Acreditacién de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de .
Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla
integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra ser verificada por el supétvisor
de Ia Agencia Nacional de Infraestructura las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo
antetiot, el supervisor del contrato designado por la Agencia Nacional de Infraestructura podra
~ exigir a lo largo del contrato de Interventoria todas las veces que fo considere conveniente: Los
. contratos, ordehes de setvicio, cuentas de c¢obro u otros documentos, de la totalidad dei
personal, que demuestren la remuneracion y la relacién existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los setvicios de consultoria por parte
- del mencionado personal.
t) Una relacin deseriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual respectivo,
. considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacion
significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.
u) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas
‘dentro de las generalidades anteriormente establecidas.
v) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura, y
- acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la ejecucién del
- contrato (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, juridico, operacién,
mantemmlento etc.).
W) Relacmn de toda lar correspondenma asociada a la interventoria (entrada y salida) que le permita
a la Agencia mantener control sobre los requenmlentos escntos, cumplir Ios plazos de respuesta
y actuar seg(in lo acordado.
X) Relacion sobre la atencion de las sollmtudes, quejas y reclamos presentados por fa ciudadania
_que tengan como objeto algin tema atinente a las oblngacsones del contratlsta y del mterventor, ‘
-asi como las correspondlentes respuestas ' : :

- No ‘obstante lo anterlo_r, el _Interventor"pod_ra mcIunr mfdrmac_ién adicional tendiente a cumplir con sus’
obligaciones en relacion con la ejecucion del Contrato o Contratos objeto de la interventoria y el
contenido de ésté (os). Estos informes mensuales deberdn presentarse, al supetvisor del presente

pago mensual al Interventor. /4,

" Contrato y sera requisito indi7nsable que el Supervisor revise y de si visto bueno- al informe para el -

18



wadeh

El informe mensual debers estar acompanado de Ia respectlva factura de cobro y Ios soportes de la
‘misma, pard efectos del pago correspondiente. : :

Listado de Mediciones, Ensayosy Veriﬁcaciones s

En cada uno de Ios Informes Mensuales, el lnterventor lndlcara con toda premsmn Ias medlclones '
ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con fas actividades y procedimientos de
Interventoria, asi como los resultados.de los mismos. En tode caso, el interventor debera tener en cuenta

que las actividades y procedimientos de Interventor son apenas los requisitos minimos que debe cumplir

en desarmollo del Contrato de Interventorfa. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera
incluir el listado-de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuade asi como aquellas
‘que hubiera realizado en adicion a las-descritas en el Anexo 4 del presente Contrato yAnexos Técnicos
-del Contrato 0 Contratos objeto de la interventoriay la Propuesta delInterventor. .

Sohcltud de Medlclones, Ensavos y Venﬁcaclones

Si como consecuencia de Ia entrega de un Informe Mensual,'la AGENC]A considera que el Interventor no
ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en ei Anexo 4 del presente Contrato

y en lo establecido en el Contrato o Contratos objeto de la interventoria, Apéndices, Anexos y demas -

documentos que lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que
dichas mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del interventor; la AGENCIA lo

requerira, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega. del respectlvo [nforme Mensual, para que

efectile tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por [a AGENCIA, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior, ejecutard las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos dentro de un plazo
no.mayor de diez (10) Dias contados a partir del.recibo de la solicitud. Si no esta de acuerdo con la
solicitud formulada porla AGENCIA, asi se lo hard saber por escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes
al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias
las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Sila AGENCIA insistiere en la necesidad de realizar
tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor
considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la
diferencia serd definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente Contrato. .El

- silencio del Interventor frente a la solicitud de la AGENCIA venmdos cinco () Dias desde su. recnbo, se .

entendera como una aceptacion de la mlsma

4) Informes por Terminacion de Tiamos e Hitos. .~

(a) E tnterventor debera summlstrar al Supervisor. de la AGENCIA un mforme por
' _termmaclon de Tramos o Hitos por cada uno de los Tramos o Hitos que corresponden al proyecto
el cual debera ser presentado por escrito.dentro de los cinco (5) dias siguientes a la verificacion

.que haga el interventor de la temunacton de dIChOS tramos o hitos, conforme se establecm en el

_ Contrato o Contratos objeto de la interventoria, , '

(b) Este informe portenmnaclon de Tramos ] Hltos sera uno de los soportes para proceder
a la suscripcion del acta de terminacion o acta de operacion, segun corresponda de unTramo o

Hito de [a obra del Contrato o Contratos objeto de [a interventoiia, de acuerdocon el plan de obras, '

y en general, con el Contrato o Contratos objeto de la interventoria y sus documentos. La entrega

de cada hito estara condicionada al cumplimiento de los requisitos establemdos en eI respectivo

. __Contrato 0 Contratos objeto de la interventoria para tal efecto

© El informe po"r‘tenninacién' de cada Tramo o Hito debera contener una relacién
detallada y discriminada. respecto de la. gestién global del contratista(s) en el Tramo o Hito
respectivo, de acuerdo con las obligaciones previstas en el Contrato o Contratos objeto de la
interventoria y todos sus documentos integrantes. Dicho informe deberd incluir los resultados de
todos los andlisis realizados por el Interventor que demuestren que e} Contratista(s) ha cumplido
cabalmente con.todos los términos y condiciones establecidos en el Contrato o Contratos objeto
de la interventoria para poder suscribir el Acta de Termmacmn de un Hlto incluyendo pero no
limitado a: /ﬂ
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() Unarelacion de la verificacion del cumpllmlento de los requisitos establemdos en
el Contrato 0 Contratos objeto de Ia mterventona , :

_ (u) El procedimiento adelantado para la venﬁcacxon del Tramo o H:to res.pectwo deA
-acuerdo con el Contrato o Contratos objetode la interventoria y demds aplicables.

(m) Un inforte sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en el Contrato
o Contratos objeto de [a mtenfentorla) entregada por el Contratlsta(s) para el Tramo 0 Hito
e -respectlvo mcluyendo sus correcclones 0 complementacmnes

‘ (iv) Constancia del ajuste 0 desfase de] Contratlsta(s) respecto a[ Plan de Obras del
: Tramo o Hito respectwo
Ad) E[ Supemsor de la AGENCIA revisara y aprobara el mforme por terminacion de cada
Tramo o Hito si este se ajusta a los'términos y condiciones establecidos-en el presente Contrato'y
en el Contrato o Contratos objeto de 1a inteiventoria, incluyendo sus documentos intégrantes. No
obstante, el Supervisor de la AGENCIA podra advertir deficiencias en el informe por terminacion
‘de cada Tramo o Hito, las cuales debera comunicat por escrito al Interventor, quien contard con
un plazo méaximo de una (1) semana para ajustar el mforme portermmacnon de cada Tramo 0 Huto
.(s| es del caso) a sat:sfacclon de Ia AGENCIA i

: -(e) S La no presentacmn del mfonne por- tenmnaclon de cada Tramo o Hito a que se ref iere
o r.esta,Secclon o la deficiencia en su ‘contenido y su no correccién a satisfaction de la-AGENCIA
. dentro del plazo dispuesto en el literal (c)-anteriot, serdn causa suficiente para la imposicién de
las. multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su
.incumplimiento de conformidad con este Contrato” de Interventoria ¥y con la normatmdad
aphcabte

). Para el caso de las obras que yase encuentren termmadas, la Interventona contara con:
. maximo un (1) mes contado a partif del acta de inicio de‘la’ presente Interventoria para presentar

-ala AGENCIA las obsewvaciones a que haya lugar a las mermotias tecmcas entregas por el
2 Contratlsta(s) a Ios tramos 0 trayectos que ya se encuentren ejecutados LT T

5) Informe Hnal

Una vez cumphdo el término del contrato de mterventona 0 en caso de termmaclon antlc:pada del
‘presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o enia Iey, dentro de los vemte
(20) dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberd presentar el Informe
Final, el cual metodoiégicamente comprenderd una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte
ejecutiva contendrd indicadores de gestion presentados de forma visual, grafi icos u otras heframientas
que permitan comprender rapidamente el estado del proyecto asi como -las* conclusiones ¥
recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el analisis de datos, entre otros los
'de: balance general de todas las tareas y actlwdades del proyecto otorgado en el Contrato o Contratos
objeto de la interventoria, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al
concluif su gestion, indicando detalladamente la situacion financiera del Contrato o Contratos objeto de
.fa interventoria. Este informe debera contener la relac:on de los documentos y asuntos pendientes
relacionados con el proyécto, indicando las causas de su no solucion y las recomendaciones especiales
que el interveritor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismoytodo lo «que hubiere recibido
- de mtewentores antenores, los asuntos, modlﬁcacmnes aprobadas por ia mterventorla El Informe Final
se acompanara de un archivo fotografico y de video del corredor con'el fin de documentar el estado en
que se entrega el Contrato o Contratos objeto dela mterventona asi como mdlcara una relacmn de temas
pendlentesy Ias causas de su no def mclon

Ad |C|ona|mente éste informe deber contener un informe de Diagnostico Final. Este deberd contemplar:
a) Aspectos técnicos, operativos, financieros, contables, JUI‘IdICOS socio- amb[entales entre los
S maslmportantes, asf como!as recomendaclonesasegunr : :
b) j‘ Relaclon de los problemas tecmcos, geologlcos, geotécnicos, estructurales hldl‘ﬂUIICOS, de
’ suelos las fuentes de materiales ut:[nzadas enla construccion de las obras ysu ubicacién, clase
" de-ensayos ejecutados y los resultados obtenldos todos estos documentos const:tutwos de la
MEMORIATECNICA.
S 'Informar acerca de los controles de calidad e informe de cahdad ilevados a cabo por el
jContratlsta(s) Seincluird la vatiable ambiental, prmc:pal nte en lo relacionado con el plande
manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra. ; T
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h)

3Inventarto del estado de las obras de arte ublcadas en el proyecto, del materlal rodante ydelas
estaciones a lo. largo del corredor.,

‘Para cada uno de los aspectos del Dlagnostlco Final, la Interventorla debera evaluar la matriz

de nesgos dctualizada del Contrato 0 Contratos objeto de la interventoria.

Un analisis global deia ejecuclon del Contrato 0 Contratos objeto de la mtewentona hasta el
momento de la elaboracion del informe fi nal. .

Una relacién dé las obras e]ecutadas porel Contratlsta(s), en la cual se indique el cumphmlen‘to :
de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el Contrato o Contratos objeto dela
interventoria y sus respectivos Apéndices,

Una relacion de los disefios y obras que hacen parte det Contrato o Contratos objeto de la -
interventoria, enla cual se mdlque el cumpllmlento de estas frente al contrato o contratos ysus
‘Apéndices, anexos y demas documentos que lo modifi ican, sustltuyen aclaran, adlcu)nan 0

~ complementan. .
“Una.relacion de !a totalldad de Ias pruebas reallzadas a Ias obras recibidas, SI tal re0|bo se
" hubiere efectuado..

Las sanciones que-hubiesen suio apllcadas al Contratlsta(s) durante la ejecuclon del Contrato-
o Contratos objeto de la interventoria, dlscnmlnando entre - aquellas que hubieren sido

| . efectlvamente pagadas porel Contratlsta(s), aquellas que se e hubieren deducido de cualquier

K)
)

pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de resolucién y
aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento de la elaboracién dej |
informe final.

Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a-ello hubiere lugar. . :

Un recuento de las garantias otorgadas porel Contratlsta(s) su estado, wgenma y coberturas

EI pago correspondlentea la ultima factura deI contrato de mterventona, esta résujetoala presentaclon
y previa aprobaclon del informe final por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.

__CAPITULOYV
" Garantias del Contrato -

SECCIGN 5.01. __Caracteristicas de Ia.Gar'antia Unica de Cur.n.plim'iento

Garantla Umca de Cumpllmlento Dentro de Ios cinco (5) Dias 5|gmentes ala suscr:pclon del

. Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia Ginica de -

cumplimiento de las obhgaclones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por e!artlculo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012, Las polizas
de seguro deberan reunir.las condtc:ones establemdas en la Seccion | del Capitulo 1l del Titulo
v del Decreto 734 de 20 12yenlas. mismas debera fi gurar como asegurado la Agencia Nacional
de Infraestructuray como tornador- garantnzado o afianzado el Interventor, en caso de estructura
plural lo sera cada uno de los integrantes de la misma. La Garantla Unica de Cumplimiento
debera contenertodos y cada uno de los siguientes amparos;

{)] Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debefé cdn‘sﬁtﬁirse a favof de’

-la AGENGIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligacioneé‘a_cérgo del
- Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la-cldusula penal

- ydemds sanciones que se impongan al Interventor. {2) la vigencia corresponderé ala duracién

del Contrato de Interventorfa estimada en veinticinco (25) meses, mas una vigencia adicional -
correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato en los

“ términos de la Seccion 8.03 del presente Contrato. En todo caso, 1a vigencia- de-este amparo

debera prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor-,,-de" manera que durante toda la ejecucién

~ del Contrato-de Interventoria siempre esté amparada fa AGENCIA con esta Garantia Unica de

- Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de

las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion MIL QUINIENTOS CUARENTAY
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
($1,543,698,304.00). El valor asegurado debera actualizarse con. Ia variacion del IPC cuando
la vigencia mnmal se prorrogue. :

(i) Amparo de Pago de Sa!anos, Prestacmnes Soc;ales e Indemmzacuones Laborales; (1)

| /,/”‘

- Este amparo-debe constituirse a favor de ‘la. AGENCIA para garantizar el pago de salarios,
- prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la
jecucion de todas las obligaciones a cargo del interventor durante toda la ejecucion del
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‘Contrato de Interventoria. {2) E! valor asegurado sera el equivalente al dlez (10%) de las-

- obligaciones a cargo del [nterveritor surgidas en'la ejecucion del Contrato de Interventoria, el
cual para los tnicos fines del presente numeral se estima en SETECIENTQOS SEI'ENTA Y UN‘
'MELLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
{$771,849, 152.00). (3) Este amparo debera tener una vigencia igual al plazo del Contrato de
'[ntenrentona y tres (3) afios mas contados a partir de [a fecha de tenmnacwn del contrato. En -
todo caso, el Interventor se obllga a prorrogar la wgenma de este amparo dentro de los treinta
(30) dias habiles anteriores a su venc:m:ento en caso de gue la wgencla lmclal no cubra tres (3)
afios adicionales a la fecha de terminacién del presente Contrato '

(iu) . Amparo de Calldad de fos’ Serwc:os Prestados (1) El Interventor debera
’ constltmrcomo unamparo adlcmnal un amparo de cahdad de los semvicios prestados que cubra
los petjuicios que pueda sufrir la AGENCIA  como™ consecuencia de la mala calidad o
- insuficiencia del servicio prestadoy de los productos entregados porel !nterventoren desarrollo
- del presente Contrato. (2) El valor asegurado serd el equivalente a diez por ciento (10%) delvalor
delas obhgacnones a cargo del Interventor surgidas en desamollo del presente Contrato, el cual
" para los {inicos fines del presente numeral se estimaen SEI‘EC!ENTOS SETENTAY UN MILLONES

OCHOCIENTOS CUARENTAYNUEVE MILCIENTO CINCUENTAY DOS PESOS ($771 849,152.00).
El valor asegurado deberd actuahzarse con la varlaclon del IPC cuando |a vigencia inicial se
- prorrogue. (3) Este amparo deberd tener una vigencia de sesenta (60) meses cantaa’asa partir

* de laterminacion del Contrato de Interventoria.

SECCION 5. 02; Péliza de ReSDohsabi[idad Civil Extracohtradtua'l

_Dentro de Ios ¢inco (05) Dias siguientes a la suscnpcmn del Contrato, el Interventor debera presentar
para aprobacion de la AGENCIA-de manera adicional a la garantia Ginica de cumplimiento, ina péliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion frente a fas
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir
de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener
indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de
clialquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a-propiedades o a la vida o integridad
- personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
_omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de
responsabilidad civil extracontractual serd por el término de duracién del contrato. 3) Partes. La péliza '
de seguro de responsabllldad civil extracontractual debera contemplarala AGENCIA al Interventory sus
‘subcontratistas como asegurados y benef“ clanos . () Las pblizas deberan constituirse de acuerdo con las
cobérturas y requisitos establecidos en la’ Seceién 1 del Capltulo Il del Titulo V det Decreto: 734 de 2012,
-en adlcmn el seguro deberd mclunr tos sagurentes amparos: responsablhdad civil cruzada, amparo de
contratlstas y suhcontrattstas Yy gastos médicos sin‘demostracion previa de responsabllldad (5) El valor
asegurado paracada pohza serd del cinco por mento (5%) det valur del contrato o

SECCION 5 03. Normas Comunes a Ias Garantlas

{a) - - -Las garantias podran revestir cualqmer modahdad admisible conforme alo sehalado
porel Decreto 734 de 2012y demas decretos reglamentanos y demas normas que Io adicionen,
modifig iquen o sustltuyen

_(b) - Hl Interventor debera reponér el valor de los ampatos cuando el valor de los mismos se
vea afectado por siniestros. Dicha reposicidn deberd hacerse dentro de los treinta (30) dias
 siguientes a la disminucidn del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la
" . ocurrencia e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una
* cualquiera de las pélizas de que trata las Secciones 5.01y 5. 02 del presente Contrato el valorde

- la reexpedicidn de la garantia estara a cargo del Interventor. S

€ H lnterventor .deberd mantener las garantias, en plena vigencia ¥ validez por los
términos expresados en el presente Capitulo V y deberd pagar las primas y demés gastos
_necesarios para constituirlas, mantenerlas, promogarlas o adicionartas. En todo caso, la garantia.
_ Unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de-la prima o por revocatoria unilateral. Si no
cumpltere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacién de constituir
“la pollza y por lo tanto la AGENCIA podra imponer las multas contem pladas en [a Seoclon 6.0 //
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(d') SI el Interventor no prorroga las garantlas antes del venclmlento del plazo senalado en
las Secciones 5.01y5.02, sele podran aplicar las multas contempladas en la Seccién 6. 01

.,(e) De nlnguna manera serd adm:snble la lnclusmn de clausulas 0 prewsmnes dentro del
texto.de las garantlas, fas cuales tiendan a limitar de cualquaer forma las coberturas mlgldas en
. las Secciones 5.01y5. 02 del. presente Contrato .

R Esta_s m.ismas pre&iSioripS' se tendran 'paj'a, c_UaI_quier_Otra; ggrantfa diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las partes de este Contrato decidan constituir durante el -
término de su ejecucidn para garantlzar de manera especnal obligaciones derivadas del Contrato.

{8 En cualqwer caso de modlf icacion. de este Contrato eI Interventor se obhga a obtener
una certifi cacuon de la compaiiia aseguradora odela entidad emlsora de la garantia, en la que
conste que dicha. compaiiia conoce y acepta la mod:f cac:on y la variacion del estado del riesgo

. que la misma suponga, si ese es.el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de
un contrato estatal, las obllgacwnes adqumdas porel Interventorenel presente Contrato deberan
permanecer garantizadas, sin que sea adm[smle nmgun tipo de revocatoria por parte de la
aseguradora o entidad emisora de [a garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato
yla prolongacuon de sus efectos. : -

hy S| Ia(s) ‘garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple( ) con- Ios requisitos
sefialados en el presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccion de Ia(s) misma(os) y
- sefialaré para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no
entregue la(s) garantia(s) debldamente modn"cado(s) a satisfaccion. de la AGENCIA o si los
términos y condiciones de las correcciones y/0 modificaciones no satisfacen las observaciones
formuladas por la AGENCIA, la AGENCIA no aprobara Ia(s) garantla(s) aportada(s) por el
Interventor e impondra las multas de que trata la Seccién 6.01 del presente Contrato.

@ - Sila garantia tinica de cﬁh’ipli'mi'ehto_ no fuera aceptada segin lo dispuesto en la
Seccion 5.01, [a AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de |a Propuesta.

{4 Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA ad\rlerte en-cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacion del. Contrato que la(s) garantla(s) no cumple(n) con alguno(s) de los
requisitos exigidos en este Contrato o las normas que reguien la materia,-podra exigir al
Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que parael .
efecto determine la AGENCIA, plazo que en cualguier caso no podra exceder de guince (15) Dias,
so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en la Seccién 6.01 del presente Contrato.

(k) La AGENCIA dispondra de diez (10) dfas hébilés para objetar o aprobar [gs garantias
presentadas por el Interventor durante [a vigencia del presente Contrato, contados a partir del dia
habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte de! Interventor. Vencido el plazo sin
que la AGENCIA efectiie comentarios, se entenderd aprobada la garantia sin perjuicio de lo
sefialado en los literales (b) e (i) de la presente Seccién. Si la AGENCIA tuviere comentarios a la(s)
garantia(s) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien deberd ajustar la(s) garantia(s) dentro
del plazo que razonablemente sefiale la AGENCIA en la comunicacién. Una vez ajustada la(s)
garantia(s) en Ios términos senalados porescritoa satnsfaccnon dela AGENCIA, ésta aprobard la(s)
garantla(s) Siel Interventor no ajusta la(s) garantla(s) a satisfaccién. de la AGENC]A se aplicara
lo sena[ado en el literal (h) antenor de ser aplicable, v/ose mterpond ran las multas sefialadas en
 Ia Seccién 6.01. : S '

0 * Si la garantia (nica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningdn caso serd vélida la
certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las- condiciones de [a
colocacion de la garantia (Segiin modelo que se adjunta al presente Contrato-como Anexo 5). El
reasegurador debera encontrarse. inscrito en el Registro de Reaseguradores y Gorredores de
Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

SECCIGN 5.04. _Fianza.

La matriz de los mrembros del Interventor o Ias socledades controladas por la matriz del Interventor
suscribié(eron) y adjunto(aron) juntocon la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, una Fianza

//ara respaldar las obligaciones de resultado fanto de hacer como de dar, derivadas de la ejecucion del
/ . : ‘
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presente Contrato. Las partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cuaiqu:er obligacion del:
presente Contrato por parte del f ador se segwra el s:gu:ente procedlm[ento '

(a) La Fianza se haré efectiva par parte de la AGENCIA cuando haya mcumpllmtento del
Intetventor de las obhgacuones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de las
réglas previstas en el Pliego de Condlcmnes un miembio del Interventory su mattiz han otorgado ,
cada uno una Fianza, la AGENCIA podra a su eleccion hacer efectiva la Fianza de uno u otro, sin
atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podré exigir mas de una
Fianza al mtsmo tlempo otorgada para respaldar las obhgacmnes de un mismo m:embro del
'lnterventor :

(b) Sila obllgacmn incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion de multas
- en los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato, se llevara el procedlmlento previsto en
el Capitulo VI contrael Interventory solamente cuando se haya impuesto [a multa se hara efectiva
‘por parte de la AGENCIA la Fanza, cuando el fi ador cumpla con la obligacion cesaran las multas
en los términos del Capltulo Vi."Si e Fiador optare por pagar la sancion asociada al
mcumplimaento las mu[tas se continuarn causandoy seran a cargo del Fador hasta que sellegue

al lnmlte de |mpos:clon de multas prevrsto enel presente Contrato

(c) - Sila obligacion incumplida es de aquellas que ho tienen prevista la imposicion de
multas en los téminos del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podra exigir el
' cumpllmlento de la obhgac:on mcumpllda al F:ador en Ios termmos de la Fianza.

‘ (d) g Para los casos especificos relacionados con el mcumphmlento de obllgaclones dedar,
- la AGENCIA podra requerir al Fiador en cualqmer momento $i no hay recurses o éstos son
' msuf clentes para compensar la obl:gacnon :

(e) ’ Las demas garantlas previstas en el presente Contrato se ejecutaran en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al fiador, éste:
no se pronuncia o sefiala a la AGENCIA que conforme con los términos de la Flanza procede a
asumir los costos derwados del mcumpltmnento de la obrgacmn '

i) ~ En caso de que el Fiador decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entenderd

- que cumpllra por el Interventor y las partes contmuaran la- ejecucién del Contrato sin
mterrupcmnes ni dllaclones ]

CAPITULO VI ,
Mecanismos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Multas

Frente al mcumpl:mlento 0 mora total 0 parcnal de una cualqmera de las obligaciones a cargo dei
Inteiventor, la AGENCIA procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte
“por ciento (20%) del valor total del contrato.: El valor de la multa se establecera desde el dia en que se
debid cumphr con la obhgacmn hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente
_que durante este mterregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento
sancionatorio establemdo enel Artxculo 86 de la Ley 1474 de 2011 yArtacqu 8.1.10 dei Decreto 0734
de 20 12, '

Cuando- el mcumﬁhmlento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento nédesénafnente debia
'produclrse en el término; fecha o plazo establecido, y cuya-ejecucion postenor no sea procedente ni
pertinente, la Agenma podra |mponer una mu[ta equlvalente al veinte por ciento (20%) del valor del.
contrato.- :

Elvalor del contrato incluye el valorinicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las multas establecidas:
en el presente numeral no tienen la naturaieza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se
- pueden sumar a cualqmer accmn que Ia AGENCIA consndere procedente para lograr [a mdemmzacmn de

Ios perjulcms causados :
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Para la cancelacién del valor de las' multas, no se requerird que fa AGENCIA constituya ‘en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontary compensar
las sumas de dinero correspondientes al.valor de la multa de los saldos a favor del Interventor, en caso
‘de que por cualquier razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y com pensacienes podré la
AGENCIA lograr el pago hacnendo efectiva la garantia (inica de cumplimiento v en caso de que eflo no
fuere suficiente o posible lo hara acudiendo a la jurisdiccidn Contencioso Admm:stratwa El pago defas -
multas no exonera ai interventor del cum p!lm:ento de sus obllgacmnes '

‘las multas se pagaran por parte del mtewentoro descontaran por partedela AGENC[A unavez en firme '
el acto administrativo de imposicion de la multa en el mes siguiente al mes en que se haya impuesto la
multa o que haya ocurmido el incumplimiento que dio origen a la imposicion de la multa. Si el Interventor
Tmpugna [a imposicion de la muita, el descuento 0 pago se hiard en el mes sngmente al mes en que efacto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo med |ante el cual se lmpone Ia multa és demandado ante elj ]UEZ del Contrato y
la decision es favorable a la AGENCIA, ! Interventor debera pagar ademas dela multa interéses de mora
en los términos de la- Seccion 9.05 del_presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento péfa el establecimie‘n‘tp,y épli'Caciéh de las muitas éeré el dispuesto en el articulo 86 .
de la Ley 1474 del 12 de Julio de 20 1"1 y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012,

@ Losmcumpllm[entosdeIasobhgacmnesdel contrato porlos que IaAGENCIAlmpondra-
una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000). del valor del contrato a
ejecutar, desde la fecha del incumplimiento hasta que el Interventor cumpla a- satasfaccuon ia

obligacion son: 7 7
(i) -Incumplimiento relacionado con |a Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Intervertor

. no constltuyere oportunamente la Garantia Unica de Cumphmlento 0 no renovare, proirogare su
vigencia. o corrigiere las mconsnstencuas ] mcumphere con cua[qmera de las obligaciones
senaladas enelCa pltulo Vrelativas a la garantia (inica de cumphmlento

(i) Incumplimiento_en retaci()n coh el cafnbio de Profesionales Acreditados. Si el
- Interventor no reemplaza oportunamente a cualquiera de los profesronales -acreditados como
requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria y/osi el reemplazo propuesto no cumple con
las condiciones minimas sefialadas en los requerimientos técnicos, la Agencia rechazard el
cambio e impondra la mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el
mismo sea aprobado | por la AGENCIA. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de
Ia hoja de vida por parte de la AGENCIA; perosila AGENCIA rechaza el candidato las multas se
- impondra incluso durante el penodo de estudio de manera retroactrva hasta que el Interventor
~_cumpla con fa obligacién, : :

@iy Por incumnlimientd de las obligaciones adquitidas por [a suscriocién de los
compromisos de Ios profesionales de que trata el presente Contrato de Interventori

(iv} Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenldas en la Seccmn 3 01
. Personal de! Interventor del presente Contrato de | nterventoria.

' (v) . Por mcumpllmlento de las obli igaciones adgumdas gor la suscripcion del documentp -
de compromise de vinculacion de nersonal del Phe,go deCond:c:ones

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AGENCIA. Siel lnter-ventor_no entrega-
de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra
_obligado seglin el presente Contrato y el Contrato o Contratos objeto de la interventoria; asi como
si no entregare.la informacién completa que le sohcite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se
relacione con eI abjeto. del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento. . _— : : o

- (vii) ncumphmrento enel Pago de los Salarlos, Prestacmnes Sociales Y Paraf scale Porel
mcumpllmlento de la obligacién de estar al dla en el pago de salarios, prestaciones sociales y

parafiscales de los empleados de! interventor, asi come de cualquier trabajador gue ejecute
/ /obilgacmnes derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).
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‘(viii) Incumplimiento de la Seccion 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el mcumpllmlento de’
las obligaciones contemdas en la Secclon 3 03 del presente Contrato ‘

’ (b) " Los lncumpnmlentos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra
‘una multa dlana y sucesiva equivalente al cero punto ginco por 1000 (0.5x1000) del valor del-
: contrato a ejecutar hasta que e] Interventor cumpla a satlsfacclon la obngacnon son:

(i) Incumplimiento de [as mediciones, ensayos y vérificaciones. El incumplimiento de las

_ bhgacnones contemdas en el Cagttuio v del gresente Contrato yenlos Agendlces Tecmcos del
Contrato de Obra o

(u) - lncumnllmlento en la constltucmn de una sucursal. El"incumplimiento’ de las

bllgacmnes contenidas en la Seccidn 2.03 del presente Contrato, cuando ello aghgue

. (iii) Incumpllmlento en ia vinculacién laboral. El mcumgllmlento de !as ohhgaclone
_contemc[as en Ia Secclon 3 06 del presente Contrato

{c) * Por el incumplimiento de cualqunera' de las obligaciones previstas en el Pliego de

Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos y/o en el Contrato o Contratos objeto de la

' mterventona SUS ‘anexos y demas documentos que lo modafrquen, adlCIOI'lel'I complementen 0

sustituyan‘para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta

_ cldusula, se causard una multa diaria hasta por un valor.equivalente a cero punto setenta y cinco

pormil (0. 75x1000) del valor del contrato por ejecutar La graduac:on de las multas serd definida
: por la AGENCIA tomando en consnderacnon la gravedad y extensmn del mcumphmlento

_SECCION 6.02. Eenodo de Cura

(@) Ellnterventorcontara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco
- (6) dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo‘de cura se contard desde el dia
en que la AGENCIA comunique al Interventor del tncumpllmlento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la Agencia impondré la multa desde fa fecha en quela AGENCIA haya identificado:
el mcumphmnento tal como se mencion en Ia Seccnon 6.01

(b} Siel Interventor sanea eI mcumplumnento en el plazo de cura senalado porla AGENCIA-
; conforme alo sefialado en el Ilteral {a) anter[or no se :mpondra la multa

{c) Vericido el plazo -de cura sin gque el Interventor haya saneado el mcumpllmlento se
causaran las multas hasta que &l Interventor sanee el mcumpl:mlento o0 se complete el tope

" sefialado en la Seccién 6.04 del presente contrato, lo qué ocurra primero. Si- se llegase a
completar el tope sefialado en la 6.04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA
deberd tomar las medidas que garanticen la continuidad del contrato, incluyendo pero sin
limitarse a, las sefialadas en las Secciones 9.02, 9.03 y 9. 04 det presente Contrato. Las multas
-se calcularan a parhr de Ia fecha del mcumphmlento y no a parttr de la fecha: de vencimiento del
-periodo de cura. . o

Las multas se p.agarén o descontaran por parte del Interventor o de ia AGENCIA, ség&n‘corresp'oﬁda unha
vezse encuentre ejecutonada la resolumon por medio de la cual la AGENCIA ha |mpuesto la multa

SECCION 6 03. Procedumlento para la Imgos:c:on de Multas. -

) !mcm del Procedlmrento -

(|) - Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumphmlento qiie puede ilegar

. aser generador deuna cualquuera de'las multas prewstas enla Seccion 6.01 anterior, y ha
" transcumido el periodo de cura a partir de la comunicacién de mcumphmlento en los
términos de la Seccion 6.02 anterior sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la AGENCIA iniciard el procedimiento para la imposicién de multas de

. - conformidad-con lo dispuesto en €l articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de Jullo de 2011 yel

' art:culo 8.1, 10 del Decreto 0734 de 2012 / 3
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(i)  Elacto administrativo mediante el cual se imponga la multa seftalard como
fecha de inicio de la causacion de la muita aquella que se senala exprESamente en cada uno de
los literales de la Seccmn 6.01 anterlor

(iii) En apllcacion de la figura de Ia compensacion, Ia AGENCIA podra descontarel -
valor de las multas impuestas mediante acto admmlstratlvo en fime, de cualquner suma quela
* AGENCIA le adeude al Interventor.

SECCION 6.04. " Limite a la Imposicién de Multas.

' (@) . “El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar
el veinte por mento (20%) del valor total del presente Contrato senalado enla Seccmn 1. 03

(b) Si el Interventor liegare al tope senalado en el literal (@) antenor ‘la AGENCIA podra
adoptar, lncluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en la Seccion 8.01 ) del presente

Contrato

SECClON 6.05. Actuallzacmn de las Multas.

Elvalor de las multas sefialadas en la Seccién 6.01 se actualizard, de acuerdo con el IPC del mes anterior
al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma
sea pagada en su totalidad por el Interventor,

SECCION 6.06. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al tope maximo posible de
imposicion de multas conforme lo dispuéesto en la seccion 6.04 del presente contrato, el contratista
pagard ala Agencia a titulo.de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor det
contrato, la cual se tendrd como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a
la Agencia, lo cual no es dbice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia
(nica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtenerpor parte del contratlsta
y/0su garante el pago de [a totalidad de los penuwlos causados. :

Para Ia cance!acmn del valor de clausula penal no se requerira que la AGENCIA const:tuya en mota al
‘contratista El contratista facultara a la AGENCIA para descontar Yy compensar las sumas de dinero
cotrespondientes al valor total o parcial de [a clausula p'enal de los saldos a favor del contratisté.

El procedlmlento para el establemmlento yaphcaclon de la clausula penal sera e[ dlspuesto en eI articulo
86 de Ia Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VI}
Solucién de Conflictos

SECCION 7.01, _Soelucion de Conflictos

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA yel Interventor seran d'i'rirtni'dqs éonf_orme,_a las reglas de’
solucién de conflictos previstas en el presente Contrato.

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasion del contrato y su ejecucion, relacionadas con
las obligaciones a cargo del Interventor, podran ser dirimidas po'r las partes directamente. o

Sila controvers:a pemlstlese y esta versare sobre una obligacion de contemdo técnico, f inanciero o
administrativo, las partes acudirdh a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el articulo
74 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que le modlﬂquen o sustituyan, con et fin de dirimir la
controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionara en el Centro de Arbitraje ‘y
Amigable Composicion de ASOMAGISTER y estara conformado por_tres (3) arbitros designados de comiin
acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre [as partes para la designacion de uno o
varios de los arbitros de! arbitraje técnico, éstos serdn designados por el director de dicho centro de su .
/ /\lsta de técnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros mediante sorteo publlco gue se llevara a
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cabo en las mstalacmnes del centro del arbitraje antes senalado con presencia de un Agente del.
Ministerio Piblico.

Si como resultado del arbitraje técnico resultaran situaciones econémicas o juridicas entre las partes,
 las partes acudiran a la conci[iacién_prejudicial segﬁn lo dispuesto en eI. Decreto 1716 de 2009.

_Deno Ilegara un acuerdo conciliatorio entre las partes, 0 si el acuerdo fuere parc[al ta(s) controversia(s)
subsistente(s) sera(n) sometida(s) a la decisién de un tribunal de arbitramento local que funcionardenel
Centro de Arbitraje y Amigable Composicién de ASOMAGISTER. El arbitraje decidird en derecho y
funcionara en el Centro de Arbitraje y Amigable Composicién de ASOMAGISTER. El tribunal estara
conformado por tres (3) arbitros designados de comin acuerdo entre las partes.. En caso de no existir
acuerdo entre las partes para la designacion de uno o varios de los drbitros, estos serdn designados por
el director de dicho centro de su lista de arbitros mediante sorteo piblico que se llevard a cabo en las
instalaciones del centro del arbltraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Piiblico.
Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las partes
al momento de aceptar la designacion, y manifestardn en ella no tener ninguna inhabilidad o
incompatibilidad de las sefialadas para los jueces y magistrados en el ordenamiento juridico
colombiano. Elproceso arbitral tendrd un término de duracién de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta
por un (1) mes y no podra ser suspendido por los miembros del tribunal salvo peticién conjunta de las

-partes. El anterior término se contar a partir del agotamiento de la audiencia de instalacién. En ningﬁn
caso, los hionorarios de los arbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podran supetar
el dos porcnento (2%) del valor total de las pretensiones. :

CAPITULO VIII
‘Terminacidn y Liquidacién del Contrato

SECCION 8. 01 Termmacmn del Contrato. .

Las partes declaran que ei presente Contrato termmara y se iniciara su Ilqutdac:on cuando oclrra
cualquiera de las sngmentes causas: - :

- (a) ' _ Por Ia ejecucmn total de su objeto yvencnmlento del plazo.

(b) - -Porla termmamon antlcmada del Contrato o Contratos objeto de la interventoria.

(tl:) - Por mutuo acuerdo entre las partes |

{d) " Porla declaratona de terminacién an’ucmada del presente contrato,

(e) Las partes acuerdan que el Contrato termmara ademas por la acpmulacién de muitas

del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la
Seccion 1.03. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podré optar por continuar con la ejecucion
“del Contrato de Interventona, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonamon de las
multas, ni el saneamiento de los mcumpllmlentos

if) * Las partes acuerdan que el Contrato terminaré en el evento que después de suscribirel
Contrato de Interventoria hayari transcurrido dos {2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado
la totalndad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor
no cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en los
requerimientos técnicos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan

" transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de
Trabajo por haber acaecido la situacidn descrita en el presente literal, el Interventor acepta y
declara desde ahora en forma Ilbreyvoluntana efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en
las condiciones descritas en la Seccién 8.02. del presente Contrato, sin que se pueda presumir la
revocatorla o condonacidn de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La
-aceptacion de la cesién del Contrato de Intetventoria de que trata el presente literal, se entiende.
prestada con la stiscripcién del presente Contrato de Interventoria, '

' (g) : ‘Cuando fos socios del Interventor que hayan sido LIDER en ef Concurso de Méritos'
Abierto venda /) cedan su par'ucnpaclon .en la sociedad sin el consentlmlento pre\no ¥ escrito de

‘la AGENCIA.
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(h) Terminacion anticipada del contrato de obra sobre el cual se ejerce Ia intewentoria. _

En-atencion al caracter /ntuito petsanae del contrato de interventoria, la venta o cesion de la
participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, s6lo podra hacerse a personas naturales
o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad de! socio
cedente o vendedor, situacién que serd verificada de manera obligatoria por la AGENCIA quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion.

(i} Terminacién anticipada del contrato por parte de la AGENGIA, cuando quiera
que hayan transcurrido por lo menos seis (6) meses a partir del acta de inicio.

] Por Ias demas causales de termmaclon previstas en el ordenamlento juridico
vigente.

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta.expresamente que acepta la facultad de terminacion del contrato
de que trata la causal contenida en el literal (j), la cual es discrecional de la AGENCIA, y manifiesta que
el ejercicio de la misma no dara lugar a ningin tipo de reclamacion judicial o extrajudicial, que su
aplicacién no generara dafio alguno al Interventor y que no daré lugar a algin tipo de indemnizacién o
compensacion al contratista parte de la AGENCIA . ’

SECCION 8.02. Cesién del Contrato en el evento descrito en el literal (g) Seccidn 8.01.

Transcurridos dos (2). meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del
Contrato de Interventoria, la AGENCIA podr4 autorizar [a cesidn del presente Contrato de Interventoria al
proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad que dio como origen la adjudicacion y
suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto
senale la AGENCIA

SECCION 8.03. ngurdacmn del Contrato

Declarada la termmacmn del Contrato por cualqunera de Ias causas prewstas en Ia Secclon 8.01 anterior,
la AGENCIA iniciara la liquidacién del Contrato, proceso que tendra una duracién maxima de seis (6)
meses. El-proceso liguidatorio:implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las partes y [a determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al
Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste Ultimo con la AGENCIA, Una vez efectuada la
liquidacién se elaborara un acta que la contenga, documento que serd suscrito por las partes.

" CAPITULO IX
Varios .

SECCION 9.01. Supemsmn del Contrato

La supemswn delaejecuciondelas obl:gac:ones acargo del lnterventorderwadas del presente Contrato
se hara a través del Superwsor designado por el Vicepresidente de Gestion Contractual de la AGENCIA.
El Superv:sor de la AGENCIA tendra acceso a las informaciones estadlstlcas y demas que lleve el
Interventor en relacidn con la ejecucion del presente Contrato.

SECCION 9 04 lntereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancano corriente para credltos ordlnanos certificada por la
Supenntendenma Financiera de Colombia, mds [a tercera parte de dicha tasa, pero en ningdn caso una
tasa mayor que fa méxima permitida por la normatividad aplicable. ‘Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada Vlgente para el dia sngwente al dfa del-vencimiento del plazo para el cumplimiento de fa
obligacién originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario contenida en otras secciones o
documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento-establecido para cualquier obligacion
dineraria que se genere entre las partes, serd de reinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los
intereses de mora establemdos en esta Seoclon ; R T
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SECCION 9.05. Documentos del Contrato. - -

Son documentos del presente Contrato y por lo tanto forman parte mtegral de! mlsmo, los stgunentes

- (@) " Los documentos previos, Pllegos de Condwmnes y Sus anexos y adendas del Concurso
~ deMéritos No. VJ-VE-CM- 011-20 13 -

(b} La propuesta del Interventor

{c) Los acuerdos ‘que se hublesen suscritos don ocasion a la revision de la Oferta
_ Econémica y la consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(&) -Contrato-o Contratos objeto de la interventoria, sus anexos, apendlces y los demas
: documentos que lo(s) modifi ican, aclaren o adicionen. :

SECCION 9.06. Peffeccionamierito y E[ecuclon.

{a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las
partes. ' o : : CoL L

(b) Inicio Ejecucién, Para iniciarsu EjECUCIOI'! se reqmere haber cumplido con todos y cada
_ uno de los mgmentes reqmsﬂ:os ' - : A

() Laaprobaciondela garantia Ginica'de cumplimiento.

(i) Haber entregado una certificacion segin la cual se acredite que el Interventor y cada
uno de sus miembros se encuentra al dia en el pago. de aportes parafiscales relativos al
sistema de Seguridad Social Integral, asi como los prop|os del SENA ICBF y cajas de
compensacion famlllar, cuando con'esponda :

(m) La aprobaclon del personal al que se refiere Ia correspondlente HOJa de Datos

SECCION 9.07. Inhabilidades e Incompatibilidades o Isrdhhibiciéri Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la suscripeion del
presente Contrato, que: (1) no estdn incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de
trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses con la AGENCIA o con el Contratista(s) del Contrato o
Contratos objeto de Ia interventoria o cualquiera de sus miembros ¢ socios, (2) que no se encuentran
incursos en ninguna causal de disolucién y/o liquidacién; {3) que no se encuentran en procesos de
reestructuracion segiin loprevistoen las Leyes 550 de 199901116 de 2006 En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés eI lnterventor debera ceder el presente
Contrato a quien la AGENCIA designe. : .

SECCION 9.08. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de las

obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacidn se concluya por acuerdo
de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Emmentes de Responsabthdad segin este
término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de.cualquier
subcontratista o del Contratista(s) del Contrato 0 Contratos objeto de la interventoria no se considerara
por si sola Evento Eximente de Responsabllldad a menos que la exlstencla de dlcha clrcunstancla sea el
resultado-de un Evento Eximente de Responsab[hdad :

(a) Hechos. que Constltuven Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderd porevento
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente
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posmles para ewtarlo Evento Examente de Responsab:lldad lnclmra los eventos y cwcunstanmas
que a continuacién se reIacmnan en la medida que cumplan con los reqmsntos anteriormente

" mencionados:

O Eventos polltlcos que ocurran dentro 0 que mvolucren directamente a Celombla oal
pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

a) CuanUIer acto behco declarado 0 no mvas:on conﬂlcto annado 0 acto de
. enemigo extranjero, ‘bloqueo o embargo

b) Golpe de estado, revolucion motln asonada; conspiracion, insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guemIIa 0 sabotaje;

[+ Huelgas 0 paros Iaborales, a mve[ reglonal o naclonal en Ias cuales no
. participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste 0 sus empleados de
direccidn, mane]ooconf anza; :

-',d)_, . HaIIazgos arqueo[oglcos y descubrlmlentos de tesoros, mlnas u otros.
‘yacimientos. - o :

(i) Respecto de Ias obllgacmnes del Interventor, !as accnones U omisiones de Ia AG ENCIA
que constituyan un mcumpllmlento de sus obllgacmnes bajo el presente Contrato que

. |mp|dan el cumpllmlento por parte deI Interventorcon sus respectwas obhgacuones bajoel
mismo. . . ,

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del Interventor
que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que

- impidan elcum pilmlento porparte dela. AGENCIA con sus respectivas obllgac:lones baj jo eI
mismo. : : :

() La suspensmn del Contrato de Obra que conste en acta debldamente suscrita por el
__Contratista, fa AGENCIA y el Interventor, siempre que la suspension no se haya dado por
causas lmputables al Interventor, : '

(O Se entendera por “Fuerza Mayor”, Ia ocurrencna de. hechos constltutlvos de fuerza

mayor 0.¢aso fortunto tal como se defineenla Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento

_de Fuerza Mayor eximird a las partes del cumpl:mlento de las obhgacwnes queselesi imponen

bajo este Contrato en la extension prevista en la normatw:dad aplicable, Para los efectos del
presente Contrato los conceptos de Evento EXImente de Responsabilidad yde Fuerza Mayor, tal
como se definen arriba, se referirdn en adelante conjuntamente como Eventos Ex;mentes de
Responsabilidad.

() Procedimiento.

M. - Dentro de los dlez (10) Dlas SIgwentes a Ia ocurrencna de un Evento Eximente de
Responsabllldad o de.la.fecha en.que se restablezcan las comunicaciones si-hubiéren sido .
"afectadas, la parte afectada por el Evento Eximente de Responsablhdad (la “Parte Afectada”)
en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a [a otra parte acerca de la pcurrencia
del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, mcIuyendo lainformacién -
yi demas detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea.practico y posible, un estimado
prellmlnar del tiem po durante el cual la parte afectada se vera afectada, A partir de [a fecha de
ocurrencia del Evento Eximente de Responsablildad la duracion del penodo durante el cual la
parte afectada se ve imposibilitada para cumpllr con sus ohllgacmnes sera referido. como
“Periodo Especial”. -

' _(..‘) Dentro de Ios dlez (10) dlas 5|gu1entes a. Ia cesacién de un-Evento -Eximente de

Responsabilidad, la parte afectada notificard a la otra parte (A) el acaecimiento del cese del
‘Evento Eximente de' Responsabilidad; (B). su consecuente habilidad- para reanudar el
cumpllmlento delas obligaciones suspendidas; y (C) lafecha en que reasumira el cumpllmlento
que no podra ser mayor.a diez {10} Dias contados a partir de la fecha de la netificacion aqui
regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad-sea la previstaen la Seccion
9.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor deberd reanudar la ejecucion del Contrato al -
mismo tiempo con el Contratista(s) del Contrato o Contratos objeto de la intérventor y//
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{iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en ef numeral {i} anterior,
. la Parte Afectada quedara, ‘durante el penodo especlal excusada del cumpllmlento de las
.oblrgaclones afectadas en los términos del literal {d) siguiente. Mientras no se ‘haya dado la
“notificacion aqui exigida la parte afectada no quedard relevada del cumgplimiento de las
~ obligaciones afectadas salvo-que el Evento Eximente de. Responsabllldad haya afectado las

- comunicaciones.

(i) - Durante el periodo especial, la parte afectada suministrara semanalmente informacién

- sobre el desarrollo del Evento Eximente de Résponsabiiidad y respecto de las medidas que se

‘hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de
una ctalquiera de las partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes
a reanudar el cumpllmlento dela parte afectada ala mayor brevedad pos;ble

(d)  Durante el Periodo Especlal la parte afectada quedara relevada de dar cumpllmlento
- alas obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido
causado directa y (inicamente por-un Evento Eximente de Résponsabilidad. Fn tat caso, la otra
Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiénto de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurtidos por la parte afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
" pero. sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los eféctos del Evento
Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato-para el cumplimiento
de ia obligacion afectada porel Evento Eximente de Responsahlhdad se entendera prorrogado

: -por un termmo :gual a aque] del penodo espec:a!

(8 I.a palte afectada por un Evento Exlmente ‘de Responsabmdad queda obligada a
~ adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraotdinarias, para mitigar y reducir los efectos del E_vento Ex:mente de Responsablhdad asi

s como para superarlo en el menorhempo pos:ble

= (f)‘ " Promogg por- Evento Eximente" de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucién total del
objeto contratado, la ejecucién del Contrato se suspenderd y el plazo de este Contrato serd,

~ - extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al. del Periodo ‘Especial. Si los hechos
constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden Ia ejecucion de la
_~ totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sélo'fa de-alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la

' suspension del plazo contractuai atendidas las condiciones factlcas correspondlentes yel
; grado de importancia de las obhgaclones suspendidas. En caso de suspension del Contrato .
-por algun Evento Eximente de Responsabthdad él Interventor debera tomar las medidas
- conducentes, a su costo, para que la vigencia de & garantla dnica y demas garant:as
sefialadas en el Capltulo Vdel presente Contrato sea extendlda de conformldad con el periodo

de suspension.

(@  Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato o
Contratos objeto de la interventoria. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el

Contrato o Contratos objeto de la interventoria, se suspenda el (los) mismo(s), la AGENCIA
determmara a su entera dlscrecaon, si es necesario suspender la e;ecucuon del presente
Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecumon del presente Contrato se aplucara io
prev:sto en el literal h 3|gu|ente

‘(h) - ‘Compensaciones - por Eventos - Exlmentes de Responsabnhda “ Cuando ocurran
- circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las partes no estardn obligadas a

pagar compensacnones o0 indemnizaciones a cargo y/o favor de cualqulera de ellas con la
, umca excepclon que se senala a contmuacnon

{iy Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes de
3 Responsablildad que obliguen al Interventor a paralizar ia ejecucién de las obras o labores
“derivadas de-la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Inteventor los costos
“ociosos de-la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos,

mediante el reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(il Estereconocimiento sdlo aplicaré cuando se cumplan los siguientes réquisitos: () que.
el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa
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paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos
por no poder ser utilizados para ninguna actividad. relacionada 0 no.con este:Co'ntrato.- ‘

(it} La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hard buscando ’

cubrir exclusivamente los’ costos fijos asociados a los recursos. {eqmpos personal y gastos

administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por .

efectos de la ocumencia del Evento Eximente. de- Responsabilidad. -En ningiin easo se
mclmran valores correspond:entes alucro cesante. -

(iv) En caso de controvers:a sobre fa apllcaclon de este reconocimiento o su tasacion, la
* discrepancia serd sometida a los mecanismos de solucién de conﬂlctos prewstos en el
presente Contrato : : :

V) Tales compensacmnes ‘cuando a ellas hublere lugar, se mcluuran actas de segmmlento
de ejecucion del Contrato, correspondi |entes alos penodos en que se presenten los Eventos
Exnmentes de Responsabllldad ya refendos ‘ :

(vi) Las Partes de comiin acuerdo determlnaran el valor del TECOHOCImIentO que deba
efectuar la AGENCIA al lnterventoras: como su forma de pago.

SECCION 9.09. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de 2011,
ademds de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor serd “responsable frente a la
AGENCIA civil, penal, disciplinaria yfisc_:_alrn_ente de los perjuicios originados por el deficiente desempefio
de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventorfa, sin que ello exima al
Cantratista(s} de [a responsablhdad que por el mlsmo concepto pueda corresponderle al ejecutar el
Contrato o Contratos objeto de la interventorfa. En. desamollo de sus actividades, el Interventor
respondera hasta por la culpa leve, adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de

la Ley 734 del 2002, el !nterventor sera SUjetO disciplinable y respondera por Ias faitas graws:mas alli

descntas

'SECCION 9.10. Indemnidad.

;De conformidad con lo establecido en el articulo 5,1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la bresente

cldusula de mdemmdad por virtud de la cual se establece [a ob[lgaclon a cargo del lnterventor de

‘mantener mdemne a'la AGENCIA de cua!qwer rec[amacmn provenlente de terceros y que se detiven de
sus actuaciones o de las de ‘sus suhcontratlstas o dependientes, Esta obligacion del lntewentor se.

cumpllra confonne al slgmente procedimlento

@ La_AGENCIA deberé notificar a’I lnt’erver‘_ltor'del reclamo o accién b0nespondiente:

. (i - sies extra]udtmal dentro de los cinco (5) dias hablles &gwentes a Ia fecha en que dicha

reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) dias habiles siguientes ar

(A la fecha en que el reclamo haya SldO nottf cado personalmente a Ia
AGENCIA 0

(B) la fecha' en la que legalmente se entienda gire la AGENCIA ha sido
_ debidamente notifi cado de! auto admisorio de la demanda a través dela cual

~ se hace el treclame, si tal notificacién se ha hecho por medio de aviso o edicto
' conforme a la normatlwdad aplicable '

“(C) -~ Entodo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, asu
propio costo ‘el conocimiento o segmmlento del caso a cualquier abogado de

* su escogencia quien deberd interactuar con la persona desugnada por el

Interventor para la defensa. En caso de contradiccid, ‘entre uno y otro
apoderado primara el representante del Interventor. / :
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SECCIéN-Q.ll. Coadyuvén’ciayOtros'Co‘rriportamientos Prbcesa[‘és. |

Cuando a jUICIO del Intewventor, sea necesario, a fin de proteger sus mtereses eh cualquner nroceso
‘ ‘iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendr el derécho a participary a unirse a su costo, con-
los abogados que escoja, en la defensa adelantada porla AGENC]A pero en caso de conflicto entre el
Interventor y la AGENCIA sobre el curso de’la defensa ola solucuon del correspondiente praceso, la
- AGENCIA tendra la competencia exclusiva para 'tomar las decisiones o acciones quecorrespondan, salvo
que el Interventor haya aceptado que la respectwa reciamacion con todas sus consecuencias
corresponde a aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en Cuyo caso se entenderd que
el criterio de los abogados que sefiale el Interventor prevalecerd sobre el de la AGENCIA para tomar
cualquier decisién o accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a
nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para
atender. los embargos o el requenmlento de pohzas u otras’ medidas provisionales que emitan las
'autondades, dentro de los cinco (5) dias posteriores a una solicitud en ése sentido hecha por la AGENCIA,
soportada por una copia de la orden ‘correspondiente de las autoridades. Si ia condena u orden
pertmente es recurrida porla AGENCIAy el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo,
la obligacién del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente
sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes previstos en la Seccién 9.05
del presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin. perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
‘procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las partes.

SECCION 9.12. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacton aiguna de asocnacmn, asocnacmn de riesgo compartldo (.Io:nt
Venture), “sociedad o agencna entre las partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole
societario a mnguna de ellas. nguna de las partes tendrd derecho, facultad o compromiso alguno, ni
para actuar en nombre de ia otra parte, ni para ser su‘agente o representante, ni para comprometeria en
forma alguna. nguna de las Seocmnes de este Contrato podra mterpretarse en el sentido de crear una:
relacién.distinta entre las partes a la de la vinculacién negocial ‘en los términos de este. Contrato. Las
partes no pretenden crear mngun derecho.ni otorgar nmguna accnon a ninglin tercer beneﬁmano de este
~ Contrato, ‘

SECCION 9.13. . Subcontratos. o

EI Interventor podra subcontratar la e]ecucmn del Contrato con personas naturales 0 Jund:cas que tengan
laidoneidad y capacidad para desarrol[ar la actw;dad subcontratada, previa. autorizacion pot parte de la
AGENCIA, rio obstante lo anterior, el Interventor continuard siendo’el umco responsable ante la AGENCIA
por el cumplimiento de-las obligaciones del Contrato. EI Intewentor &5 el (nico responsable ante la
AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se resénva el derecho a solicitar
al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpia (n) con las
calidades minimas necesdrias para la ejecucién de! (las) labor {es) subcontratadas. En ningiin caso se
podran subcontratar actividades que, conforme a lo previstoen la propuesta deban ser desempenadas
por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto. ‘

SECCION 9.14. Cesidn.

"Salvo autorizacitn expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De la
misma manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, fos miembros o accionistas del Interventor, que hayan

participado en la Propuesta, deberdn permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y
mantener su porcentaje de participacién original (acreditado en la Propuesta), sélo podran realizar la
venta o cesion de su partlmpacmn en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que
ostentan las mismas calldades, ‘condiciones e idoneidad dei socio cedente o vendedor, situacion que
sera verificada de manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendra que manifestar su consentimiento
‘para queé pueda producirse tal venta o cesiéin. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato
fue adjudicado al Interventor en razon a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto,
particularmente en relacién con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesién entre
integrantes del Interventor no podré llevarse a.cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni
cua!qulera de fos derechos u obhgacnones denvados det mnsmo, sinel prewo ‘consentimiento escrito del//
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Interventor salvo cuando la cesion ocurra como resultado de polxtacas de reestructuraclon 0

modernizacion del Estado colombiano.,

SECCION 9.15. Renuncia a la Reclamacién Diplomética. .. -

‘ElInterventory la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) de! presente ‘

Contrato "se ‘somete(n)) ala jurlsdlccmn de los tnbunales colomblanos y renunma(n} a intentar

reclamacion diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos ongmados en el Contrato, salvo
‘en el caso de denegacion de justlma, entendlda de conformldad con las defi n:cnones de fa Normatividad

aphcable
SECCION 9.16. rnfonnacién'y*Cor‘aoc'i'mi'ento del séctor:

El Interventor declara que conoce y ha rewsado cu1dadosamente todos los asuntos e. mformacmnes
relacmnados conla celebracmn Y e]ecuclon de este Contrato, el cronograma de pagos, 1a posibilidad real
de e]ecutartodas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos dlspombles, asicomo los Iugares _
donde se ejecutara el Contrato, mcluyendo condiciones de transporte a’los sitios de trabajo, obtencidn,
manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicién de desechos; disponibilidad
de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, -
condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucwn, el régimen tributario a que estard sometido el lnterventor la normatividad aplicable y, en
general, todos los demds aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue
tomado en cuenta enla preparacmn dela Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha
realizado el examen completo de los sitios donde se Ilevara a cabo [a obra gue serd supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, t_odos los factores determinantes
de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdmicos de
su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El
que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de los
costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de tas obligaciones de conformidad
con este Contrato, ni le dard derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que

el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar Ias mvestlgacnones y verificaciones necesanas

para preparar su Propuesta

SECCION 9 17 Normatwldad apllcable

Este COntrato sé rige-por la ley v:gente en Ia Repubhca de Colombla Este Contrato se nge por fa Iey 80

de 1993, la Ley.1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto-Ley 019 de-2012 y el Decreto 734 de

2012 y sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Codigo Civil y demds normas

complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C. o

SECCION 9.18. * Idioma del Contrato;
Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Sécciones, .

prevalecera el documento en idioma castellano.

SECCION 9.19. Modificacién del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debid'aménfe
firmado por representantes autorizados de las partes y con el cumplimiento de los requisitos que [mpone
la normatividad aplicable.

SECCION 9.2_0. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que por
su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre ofras, las derivadas de las garantlas y
responsabilidad.

. SECCION 9.21. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partés en ejercer
cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se
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'mterpretara €Omo una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectar4 la validez totat o parcial del
Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer postenormente tales facultades 0 derechos salvo :
disposicion Iega! en contrario.

SECCION 9‘.22. Gastos a Cargo del Intetventor

- Serdn por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la
ejecucion del presente ‘Contrato, tales como los gastos de_administracién, sueldos, horas extras,
jomnales; honorarios y prestaciones sociales del. personal que emplee, costos asomados al programa de

" seguridad industrial y al control de calidad interno de la intetventoria, transportes, equipos, costos de -
laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos i0s. gastos y los
impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucién del
objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuara las pruebas de taboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de
muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantlzary verificar que los trabajos cuyo control
constittiye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condncnones ysean entregados a
la AGENCIA debadamente ejecutados y dentro Ios plazos estlpulados

SECCION 9.23.° Aseguramlento de la Calidad

El Interventor deberé establecer, documentar y mantener un sistema de calidad comoe medio para
-asegurar el cumplimiento de sus obl:gacnones para lo cual. debera elaborar.un manual que debe incluir
o referenciar los procedlmlentos y reqmsntos de. dicho sistema y eshozar la estructura de Ia
documentacién utilizada-en tal, sistema. Para la definicién del'sistema de calidad correspondtente ala
- ejecucion del presente Contrato de Interventona el Interventor debera acogerse .como minimo,.a lo
dispuesto en las siguientes normas de [CONTEC: NTC - 10 de la serie 9000.en sus ult|mas versnones
entend|endose apllcabies aquellas que. las com plementen, modn" iquen o adlcuonen

.SECCION-9.24. _ Patentes

El Interventor tendré la obligacion de.cumplir con normatividad aplicable en materia de proteccion de
propiedad intelectualy en particular con las normas aplicables a las patentesy licencias de uso respecto.
de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se.
compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacién judicial o extrajudiciai que'
. surja como ¢onsecuencia del incumpliriiento real o pretendido de la obhgaclon contenida en la presente-
.Seccion, Los inventos que desarrolle el Interventor durante [a ejecucién del presente Contrato- y que sean
debldamente patentados perteneceran a[ Interventor :

SECCION 9.25. _Nofificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serdn enviadas (i) a la siguiente direccién y
al siguiente correo electronico; o (ii) a la siguiente direccién y al siguiente nimero de fax. Cualquier
cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a con3|gnarlo y s6lo
a partir de [a notificacion del cambio serdn oponibles Ias nuevas direcciones. . -

Si esa Ia AGENCIA:

Atn. Presidencia C
Calle 26 # 59 - 51 Torre 3 Torre B Piso 2 o
Centro Empresarial Sarmiento Angulo o
Bogota D.C. - Colombia

Tel: 379-1720°

Fax:379-1720

Con copia: Vicepresidente de Gestion Contractual

Si es al Interventor:

Direccion: Carrera 20 No. 37 - 28 } - e
Correo comercial@concol.com - :
‘Conmutador: 2875300

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderdn enviadas y recibidas cuando se
verifi quen los sngunentes eventos
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{a) Si es enviada por correo certificado, se entenderd notificada la parte en la fecha en la cual
se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entenderd notificada cuando (j} el remitente reciba
la confirmacion de lectura del correo electrdnico, si lo ha enviado con esa opcidn; o (i)
cuando el destinatario le confirme via correo electrdnico el recibo de la comunicacion.

(© ' Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que expida la
mégquina a través de la cual se envid el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las partes suscriben el presente Contrato, en fa ciudad de Bogota D.C.

Fechasuscripcion: 2 & 0T %013

8 .CAMILO MENDOZA ROZ0 _M/ %
Vicepresidente de Gestion Contractual
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUARDO JOSE ZAMBRANO CAICEDO

Representante-tegal—
CONSORCIO INTERVENTORIAS VIAS FERREAS

Gt

Proyectd:  Ricardo Pérez L/Abogado Gerencia Contlatacién%
Camilo Salazar Camacho/Abogado Gerencia Estructuracion Contractual
Revisg: Ivan Alberto Luna/Contratista/Vicepresidencia Estmctumd:%
Roger Rodriguez M./Experto/Vicepresidencia Estructuraciol

Sandra Milena Rueda Ochoa/Gerente Modo Fémeo y Portuario &7&?‘20 .
Wilmar Dario Gonzalez Buritica/ Gerente de Contratacidn Ms3&+>

Diana Bemal Pinzon /Gerente Estructuracion Co f
Vto Bueno: Héctor Jaime Pinilla Ortiz/ Vicepresidente Juridico s
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