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CONTRATO DE INTERVENTOR{A INTEGRAL

‘ Entre Ios suscntos asaber,

@& Entre los suscritos, LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO |dent|ﬁcado con la cédula de

ciudadania: nimero 79.152.446 expedida en . Usaquen en su calidad de Presidente,

. nombrado en e cargo mediante Decreto Nimero 4206 del 4 de noviembre de 2011 y

- posesionado mediante acta No. 035 del 16 de noviembre de 2011, incorporado a la nueva

" planta de personal de la Agencia en el mismo cargo, me_dlante Decreto-No. 0865 del 26 de

abril de 2012 y posesionado mediante acta No. 00010 del 26 de abril de 2012, quien obra en

nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA de conformidad

con la expedicion del Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, Agencia Nacional Estatal de

Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscnta al Ministerio de Transporte quien en
adelante se denominara, (la “AGENCIA™; ' -

{b) CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadania nimero No
. 79.149.315 expedida en Bogotd, obrande en nombre y representacién del CONSORCIO
INTERCGON, con NIT No. 900.644.885-1, en su calidad de representante legal, estructura
plural integrada por ; GEOTECNIA'Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA con Nit No 800.155.100-6,
COPEBA LTDA con Nit No 830.011.122-9, ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA
con Nit No 900.521.768-8.y MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAIZ con Nit No 15.034.294-1,

(el “INTERVENTOR )

Hemos convemdo celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrate” o el “Contrato
de Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el
Decreto 734 de 2012, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a
continuacion previas las siguientes consideraciones:

NSID DO

(@ " Que mediante Resolucion No. 645 del 3 de julio de ‘2013, la AGENCIA abrid el Concurso de

Méritos Abierto niimere VI-VE-CM-009-2013 (el “Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar
la oferta mas favorable para_ la AGENCIA para llevar a cabo la INTERVENTORIA TECNICA,
' ECONOMICA FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO
PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PGBLICO PRIVADA
QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-LP-005-2012 GORRESPONDIENTE AL

CORREDOR “LOBOGUERRERQ-BUGA”.

() Q’uemediante Resolucién No. 869 del 9 de Agosto de 2013, la AGENCIA adjudicé el Contrato de
Interventoria al Interventor. .

(c) Que en los términos del Contrato de Concesién, la AGENCIA es la dnica autorizada para dar
instrucc_iones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de Interventoria.

" Con. base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individuaimente la “Parte”,

conjuntamente [as “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clusulas que se senalan
a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el
Decreto 734 de 2012, el Codigo Civil y de Comercio y las demas normas legales aplicables a la materia:

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segln lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887 las

palabras de la ley se entenderdn en su sentido natural y obvio, segln el uso general de las mismas
palabras; pero cuando el [egislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en

. éstas su significado legal; Jas palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarén en el sentido que les den

los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido

_diverso, igualmente los titulos de las Secciones y Capitulos se inciuyen con fines de referencia y de
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conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o descnben el alcance y la intencion del presente
Contrato y no se consideran como parte del mismo.

| ~ CAPITULOI E
. Términos'y Condiciones Generales -
 SECCION.1.01.0bjeto, L |

El ob]eto del presente Contmto es regular Ios termmos y condlclones bajo los cuales el Interventor se obhga
a ejecutar para la AGENCIA la INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA FINANCIERA, JURiDICA,
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION BAIO .
UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO L!CITATORIO VJ-VE-LP-
005-2012 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR “LOBOGUERRERO-BUGA".

(a) Ademas, regular los términos y condiciones bajo los cuales la AGENCIA pagara al -
_ Interventor de forma mensual la contraprestacion ofrecida por el fnterventory aceptada porla
AGENCIA durante el Concurso de Mentos Abiertos consnstente en una suma global fija.

(b) La ejecucion del presente Contrato iriiciara desde la firma por las Partes del Acta de Inicio .
de la Interventoria'y tendra una duracion de treinta y seis (36) meses. No obstante lo anterior,
el evento que el contrato de concesion objeto de interventoria termine antes' del plazo
sefialado anteriormente, por: cualqmer causa, el contrato de interventoria se dard por
terminado anticipadamente sin que por ello se genere indemnizacién alguna a favor del
contratlsta yse pagara de conform:dad con Io ejecutado efectlvamente por el interventor.

SECCION 1.02.Alcance.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos'y condiciones

establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral del contrato de concesién base
(tal como se define en el Pliego de Condiciones y sus respectivos anexos) estableciendo oportunamente ias
acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el presente Contrato, en especial-en su capitulo I, los Pliegos de Condiciones, el Anexo 4 y

- 10 de “Metodologia y Cargas de Trabajo, Hoja de Datos del Contrato de Interventoria, la Propuesta del

Interventor y, en general, todos y-cada uno de Ios documentos que mtegran el Contrato de Interventoria, el
alcance del objeto del presente Contrato incluye: - )

(@) - La revision, venf' icacion, andlisis y la emision de conceptos de manera permanente en
reacion -con todos los aspectos derivados del' Contrato de concesién objeto de
interventoria, incluyendo pero sin limitarse a los aspectos técnicos, financieras,
contables, prediales, sociales, ambientales, operatlvos jundlcosyadmlnlstratrvos segiin
‘corresponda de-acuerdo con su estado actual y la etapa en la cual se encuentre.

(b} El Interventor esta autorizado para (j) impartir instrucciones y érdenes al concesionario o
: contratistas sobre aspectos regulados en el Contrato de concesion objeta de interventoria -
y sus anexos, apéndices, -adiciones, otrosies y deméds documentos que lo aclaran,
modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por parte
del concesionario ¢ contratistas. - 'Asimismo, - el interventor podra impartir
recomendaciones que el concesionario o contratistas podra o0 no acoger; y (ii) exigirle toda -
" la informacién ¥ documentacion que considere necesaria, siempre y cuando se relacione
con el cbjeto del Contrato objeto de interventoria, la cual debera ser suministrada por el
- concesionario o contratistas ‘mdaximo ‘dentro de los seis (6) das habiles siguientes,
" contados a-partir de la fecha de " solicitud. EJ Interventor podra, si asi lo estima
conveniente, por la naturaleza de la’ informacion” solicitada; ampliar el piazo para la
entrega de la informacién por parte del concesionario o contratistas. En todo- caso, las
instrucciones, 6rdenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al concesionario
0-contratistas o se cefiirdn a lo establecido en el Contrato de concesién objeto de
interventoria y en Anexo de Requerimientos Técnicos de! Contrato de Interventoria, asi
como a las instrucciones que imparta la AGENCIA al respecto,
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El Interventor no podra exonerar al concesionario o contratistas de sus obiigaciones o
responsabilidades, sin previa autorizacion expresa y esctita del Presiderite, quien haga
sus veces €n la AGENCIA o su delegado. Todas las comunicaciones y ordenes del

Interventor serdn expedidas o ratificadas por escnto numeradas en forma consecutiva y

con su respectivo sello de recibido.

SECCION 1.03. Valor dei Contrato y Forma de Pago.

@)

®)

©

s

El valor del presente Contrato, se fija en la suma tnica de CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL VEINTISEIS PESOS CORRIENTES. INCLUIDO IVA ($4.488.645.026)
que equivale a actualizar al pendltimo mes calendario anterior 2 |a fecha de
adjudicacién, la cifra que solicitd en pesos constantes de 31 de diciembre de
‘2011, el adjudicatario en su oferta economlca, medlante la utnhzacnon de la

snguuente formula:
Y pesoscorri '=V l31d' 2011*("‘"‘"“"'“"“IPCn._2 J
pesoscorrientes - pesos. {{
- o IPCdicZOlI
‘Donde, -
- 'V pesos corrientes - Va_ldrde contrato expresado en pesos comientes (incluido [VA)

Vpesos 31 dic 2011 Valor solicitado por el adjudicatario en su oferta econémica expresado

&N pesos constantes de31ide diciembre de 2011 (incluido IVA)

3 IPC .o .' IPC del penultlmo mes mmedlatamente antenor a Ia fecha de
' o adjudlcaclon
IPC gic 2011 IPC de diciembre de 2011

IPC = indice de Precws al Consumldur indices - Sene de empalme DANE Base Diciembre de 2008 = 100,00
fuente www.dane.gov.co

'EI valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado pbr virtud del

cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y

-condiciones desctitos en el presente Contrato y en €l Anexo de Metodologia y Cargas de
trabajo y Hoja de Datos. Las partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del

precio contenido en la Propuesta del Interventor no implica que el presente Contrato se
haya acordado a precios unitarios o que deban reconocerse obligaciones por concepto de
gastos reembolsables, tampoco implicard que le sea reconocida cualquier vatiacion en
los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

Para efectos de pago a Ia mterventona se estab]eclo una cuota fua mensual en pesos
comientes, la cual se determiné tomando.como base el Valor de contrato expresado en
pesos comientes inciuido IVA (V pesos comrientes) €1 que s especifica en el literal (a) anterior,

dividido entre ef Plazo expresado en meses del presente Contrato de Interventoria, el cual

corresponde a la suma de CIENTO VEINTICUA‘IRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y

.. CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y. CUATRO PESOS CORRIENTES INCLUIDO IVA
- ($124, 684 584). El pago mensual establecido-en pesos corrientes NO estard sujeto a

actualizacion alguna durante la vigencia del presente Contrato. -

'EI pago mensual que debe hacerse como retnbucmn a las ]abores de interventoria, por

parte de |4 AGENCIA una vez adelantado el tramite pertinente, esta. condicionado a la

- previa aprobacién que haga la-AGENCIA a los informes, didgndsticos o productos que

deba presentar el interventor.a la AGENCIA durante el correspondiente penodo mensualy
ala presentacuon de las certificaciones de los pagos de. aportes parafiscales.

Siempre qtie el Intewenthr tenga derecho a recibi‘r el Pago en los términos del presente
Contrato, se pagard la cuota mensual con.cargo a la-Subcuenta Interventoria y .
Supervision constituida para_ tal fin en el Fdelcomlso que maneja los recursos del
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Contrato de Concesion, de acuerdo con. las condiciones pactadas en esta
clausula. La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a partir de que se
cumplan las condiciones para llevar a cabo los tramites pertinentes y dar las
instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el
Fideicomiso del Contrato de Concesron Durante el tiempo del tramite hasta la fecha
efectiva de pago no Ie seran reconocldo lntereses déalguna indole al Interventor

SECC[GN 1.04. Declaraciones y Garantias de las Partes.

(a) Declaracnones de Ia AGENCIA Con ia suscnpcmn del presente Contrato Ia AGENCIA declara y garantlza
1o 5|gU|ente . , ,

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector de'sdentraii_zado de la rama ejecutiva -
del Orden Nacional, con persona juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y
técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente creada mediante Decreto 4165 de 2011,a
la fecha no existe ninguna ley 0 norma con fuerza de ley que tienda a'su lig mdacuon

{ii) € funcuonano que suscnbe el presente Contrato tlene Ias facuitades para hacerio con base en Ia
reglamentacion y descripcion de sus funclones o por virtud de’ delegac[on efectuada porel Presidente de
laAGENCIA.

iii) La suscripcién del presente Contrato no contrav;ene mnguna norma api:cable a Ia AGENC!A y por el
contrarlo se Ileva a cabo en desarrolio de las actuwdades permitidas ala AGENC[A

(b) Declaracmnes de] Interventor. Con fa suscnpclon de! presente Contrato el Interventor declara y
garantiza [o siguiente: ‘

(i) Creacidn y Existencia: E| Interventor es un Consorcio, validamente constituido y organizado. bajo las
.. disposiciones vugentes el Consorcio Intercon estd integrado por GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM _
" LTDA con Nit No 800.155.100-6, COPEBA LTDA con Nit No 830.011.122-9, _ICEACSA CONSULTORES

SUCURSAL COLOMBIA con Nit No 900.521.768-8 y MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ con Nit No

15.034.294-1. Las empresas integrantes del Consorcio, actualmente estin vigentes 'y ejercen

validamente su objeto social. No se encuentran en proceso de liquidacion ni incursas en causal alguna
~ de disolucién, ni han entrado voluntana u obligatoriamente en algin tipo de proceso concursal o
- acuerdo de reestructuracion y no se ha presentado peticion alguna para que sea ad mitlda en (In proceso
 deesta naturaleza ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho tlpo de procesos

{ii) apacadad; El Intetventor y su Representante Legal cuentan con la capacidad contractual y legal asi
" como con las autorizaciones suficientes en los términos de su documento de creacién y la nommatividad
aplicable para (i) suscribir e[ presente Contrato; 'y (i) obligar a sus mtegrantes conforme a los términosy -

' condlc:ones establectdos en el presente Contrato.

i) Autonzacnones _(A) El Interventor cuenta con las autonzac:ones contractuales requendas para suscrlblr
el presente Contrato y 6bligarse conforme a sus téminos. Ninguna autorizacién de mnguna autoridad .
diferente a un érgano contractual es requerida para la suscripcidn, ejecucién y cumplimiento del
presente Contrato, (B) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contrawene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion intemna.

(iv) Aceptacidn Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones def presente Contrato, los ha
estudiado y valorado, particularmente los. riesgos a su cargo. Asi, reconoce y acepta que la
contraprestacién prevista es suficiente para la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el contrato de concesmn objeto de mterventona (junto
€ON sus anexos y Apéndices). .

v) Conommlento del contrato de concesién: El lnterventor declara gue conoce ha leido y ‘entendido el
contrato de concesion objeto de interventoria, sus anexos, apéndices y demas documentos que lo
modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan 'y conoce el alcance de sus obligaciones
contenidas en dichos documentos y en el Anexo de. Requerimientos Técnicos del Contrato de
Interventoria. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de
la totalidad de Jas obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus-Anexos y el Contrato

~ de concesitn objeto de interventoria (junto con sus anexos y Apéndices). Asi mismo, reconoce y acepta
" que el presente contrato es accesorio al contrato de concesién, por.lo tanto, en el evento de la
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imposibilidad de la ejecucion del contrato’ de concesion .el. contrato de interventoria se daré por
terminado, sin que dicho evento generé ningiin tipo de indemnizacién o pago de perjuicios a favor del
Interventor.

{vi) Umco Benef mano El lntewentor es el umco benef cuano ‘del Contrato y sus pagos

{vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecucmn del presente Contrato 10s US0S
que le dard a los pagos de la AGENCIA seran dnica y exclusivamente para la
ejecucion del presente Contrato, muentras existan obhgaclones a cargo del
Interventor derivados de la ejecucién del mismo.

SECCION 1.05. -Plazo deI'Contrato

El plazo de este contrato sera de hasta treinta y seis (36) meses, contados a partlr de la suscripcion del Acta
de Inicio, no obstante este contrato no se podrd iniciar su ejecucion hasta tanto se haya suscrito el contrato
de concesién derivado de la licitacién pablica VJ-VE-LP-005-2012 y cuando el concesionario del corredor
vial Loboguerrero-Buga, cumpla con su obllgaclon de fondear la Subcuenta de Interventona y Superws:on
de que trata la clausula 57-del contrato de concesidn. .

- SECCION 1.06. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue mas alla
del plazo establecido en la Seccién 1.05 anterior, la AGENCIA reconocera al Intetventor un pago mensual o

. diario, segiin cofresponda, haya sido o no originada por caizsas imputables al Concesionario. Las Partes, de

comdn acuerdo determinarén el valor del reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor asi

~-como su forma de pago, sin que en ningiin caso supere los valores indicados en la Tabla de Precios. En el

evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al Contrat:sta

~la AGENCIA podra repetir contra el Contratista el valor pagado al Interventor, sin’ perjuicio de las

mdemmzaclones y/o. sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el contrato de concesidn objeto
de interventoria; y las diferencias que surjan en este sentido entre la AGENCIA y el Contratista seran
resueltas segun se establece en el contrato de concesidn objeto de interventotia. :

En todo caso, si la ejecuclon del presente Contrato se suspende total o parclalmente por el acaeclmlento de
un Evento Eximente de Responsabilidad, se aplicaré lo previsto en la Seccion 9. 09 del presente Contrato ¥
la compensacion serd ﬁjada enlos termmos dela Secclon 9. 06(h) A '

CAPITULO 1]
Ohllgacwnes de !as Parte

SECCION 2.01. Obligaciones del Interventor.

En virtud del presente contrato, el Intetventor deberd efectuar una vigilancia general, integral y permanente
del cumpllmnento detodas y cada una de las obllgacmnes a cargo del Concesionario derivadas del Contrato
objeto de interventoria, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de Requerimientos Técnicos,
Metodologia y Plan de Cargas del Contrato de Interventoria; el seguimiento y control debera garantizar el
cumplimiento de todos los objetwos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus anexos, que
hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de Metodologla y Cargas de Trabajo ¥ Hoja de

"Datos, eI Pliego de Condiciones y su Propuesta

SECCION 2.02. 'Obli_gaciones dela A,‘.’.encia.

* En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendra a su cargo las siguientes obhgacuones sin penu:clo

de las demas previstas en otras Seccmnes del presente Contrato:

Siem'pre_qug_el'Intgwentor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, efectiiar los
tramites. d‘entro de los plazes sefialados en el presente Contrato para los pagos al interventor.

Acudira los| mecamsmos de solucién de conflictos previstos en el presente Contrato cuando qunera que se
presenten conflictos entre las Partes.

Colaborar con el Interventor para la correcta wgllancla y control del cumplimiento de las obligaciones deI
Contrato de concesnon objeto de mtewentona ‘
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SECCION 2, 03, anétitucio’ﬂ de una Sucursal en Colombia. -

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tengé'(n), domicilio en Colombia, deberédn constituir

- dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de interventoria, una sucursal en

Colamb:a, cuyo objete social cantempfe Ia suscripeion y efecucion def Contrato adjudicadoe, y que se
mantenga vigente por el plaze de ejecticion del Contrato de Interventoria y cinco (5) aios. mds, segin se
establece en su Seccion 1.05. El incumplimiento de estas obligaciones daréd lugar a la imposicién de
multas en los tenmnas de Ja Seccion 6‘ 01 del presente Contfato

- cApiTULO I
Personal del Interven'tor

SECCION 3.01. Personalde'l Interventor. -

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto deI contrato de -
Interventona ,

La AGENCIA aprobara la vincutacion de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que deberd ser
presentado por el Interventor, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales -
y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los cargos
requeridos, durante la vigencia del contrato y con las caracterlstlcas que se describen en el documento
Requenmientos Técnicos y en el documento. Metodologla y Plan de Cargas, 0 en su defecto, la AGENCIA
debera hacer las obseivaciones que sean del caso maximo dentro de los dias (10) dias habiles siguientes a su
suscripcion del contrato. En caso que la AGENCIA presente observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor deberd efectuar las comecciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la fecha de la comunicacion. Por su parte, la AGENCIA dispondra de tres (3) dias a partir de la
entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva, El incumplimiento de
estas obligaciones daré lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato.

El Interventor deberd cumphr con todas las disposiciones legales sobre la. contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan abservarse las disposiciones que reglamentan las d:ferentes

profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las mgmentes reglas

(@) EI Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién del Contrato. La responsabilidad de
que trata esta Seccién y la Seccidn 9.11 incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la
normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, 4 la integridad
personal de terceros, de la AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas,
originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores 0 subcontratistas
del Interventor que no reunan tales requisitos profesionales. :

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal tecmco yde
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta tenga
una dedicacion exclusiva y de tiempo .completo para lo cual deberan estar ubicados en la zona en
donde se llevan a cabo las obras de Rehabilitacién, atencién de Puntos Cntncos, y del Mantenimiento
de la via concesionada, asi como en las actividades correspondlentes ala Administracion, Vigilancia y
Control de Trafico de acuerdo con la etapa en la cual se encuentre el contrato de concesion objeto de
interventoria, para lo cual el Interventor.dispondré de los recursos fisicos necesarios. En caso que por
la ejecucién del Contrato de concesién objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacion del
personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en
los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y
seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las.Partes entienden que dichas dedicaciones
adicionales se encuentran in¢luidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en la
Seccion 1.03 del presente Contrato, por lo que, en mngun caso, generaran Teconocimientos
econdémicos adicionales a favor del Interventor.

{c) En particular, el Residente Operativo y el Residente Técnico, que tienen una dedicacion
exclusiva y de tiempo completo deberan permanecer en la zona en donde se llevan a cabo, las abras
~ de Rehabilitacién, atencién de Puntos Criticos, y del Mantenimiento de la via concesionada, asi como
en las actividades correspondientes a la Administracion, Vlgllancia y Control de Trafico, de acuerdo
conla etapa en la cual se encuenire d[cho Contrato de concesidn objeto de interventoria como minimo
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en las dedicaciones indicadas en el documento Metodologia y Plan de Cargas y aceptadas en la
propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente.

)] El Interventor se compromete a que el petsonal cumpla con el tiempo de dedicacién y
permanencia minima exigida para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segiin su ofrecimiento en
la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las

. obligaciones contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendra la facultad de requerir al

Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin '
que dicho requerimiento genere para la AGENCIA la obligacidn de reconocerle al Interventor ningdn
valor adicional al establecido en la Seccién 1.03 del Contrato.

1 {e) Todos los trabajadores serdn nombrados y contratados por el Interventor, salvo o
- dispuesto para directores y el Subdirector Técnico Operativo y Subdirector Financiero que son propios

del LIDER, quien deberd cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las

- relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no

se aceptara la incorporacion a la interventoria de personas que estén incursas en las causales de
incompatibilidades o te conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o
sus subcontratistas no tendran relacion iaboral alguna con la AGENCIA.

M Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el
cumplimiento del objeto del presente Contrato y serd suya cualquier responsabilidad por el pasivo
laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y
convencionales aplicables. La AGENCIA no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por
cualquier evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de ias obligaciones
laborales del Interventot, éste se compromete a rembolsar, esos valores dentro de los cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generardn [os
intereses de mora a que se ref'ere la Seccion 9.02 del presente Contrato.

" (® - - En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse ‘que todo el personal que utilice,
- con relacién laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos

laborales previstos en la normatividad aplicable. £l incumplimiento de esta obligacién y de fas demas
previstas en esta Seccidn y en las demas Secciones del presente Contrato, se entendera como

. mcumphmlento de este Contrato y sera objeto de las multas senaladas en la Seccion 6. 01 sm

pérjuicio de los efectos previstos en Ia nonnatnndad aphcable

(h) " Mensualmente y como _reqms:to para el pago de las facturas mensuales segiin lo ‘

sefialado en la Seccion 1.03, el Interventor deberd exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones

- legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera
* - aplicable respecto de los trabajadores sin relacién laboral, caso en el cual se acreditard que dichos
' tr_aba]adores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

i) El Interventor deberd dar estricto cumplimiento a lo eStipuladq en la Ley 64 de 1993 yla

Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de'la ingenieria.

)] Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo
sefialado en la Seccién 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no
estar obligado a tener revisor fiscal, expediré una certificacion en la que conste'que el interventot se
encuentra al diaen el pago de salarios, prestaciones somales y aportes parafiscales respecto de todos
Yy cada uno-de los empleados del Interventor

K _ De acuerdo con la- dinamica del desa'r’r'ollo del contrato de concesién objeto de
interventotia, entre ofras situaciones que se lieguen a ‘presentar, tales como el cambio de las
dlferentes etapas del proyecto, el persona[ solicitado por la AGENCIA en los estudlos previos y en la

_ Metodologla y Plan de Cargas podra ser modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad,

cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los documentos mencionados o los suministrados
por la-Agencia Nacional de Infraestructura, sin que esto le genere al interventor derecho de solicitar
remuneracion adicional por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura o del Concesionatio ni
obligacion a la Agencia Nacional de Infraestructura o al Concesionario de realizar remuneraciones
adicionales por estos conceptos. ‘
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SECCION 3. 02 Modlf cacmn de Ias Personas Acredltadas

(a) ' El Interventor no podra cambiar al Diréctor dé Proyecto, el. Subdlrector Tecmco Operativo'y Subdirector
- Financiero ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de seis (6)
Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser
cambiados, deberan ser reemplazados dentro del término de’ quince (15) dias habtles por otros de
lguales 0 mayores condi lclones, prewa aprobacmn por parte de la AGENCIA

h) C S[empre que se considere el camblo de un profes:onal cualquuera que sea éste, se requerlra de la
aprobacion previa, escrita y expresa de fa AGENCIA y debera ser reemplazado-por otro de iguales o
mayores calidades. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor
se considerdard como incumplimiento del Contrato' y dara Iugar a-la imposicion de mu[tas en los
términos de la Seccién 6.01 del presente Contrato ' :

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exugar el rempfazo o retiro de cualqmer empleado
~ vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara
~ en la obligacion de remplazar; a su propio costo y sin que haya lugar a reconoclmlento econémico
alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos: profesmnales que no cumplan con los requisitos exigidos
en el Pliego del Concurso- de”Méritos ‘0 en la Propuesta, por otros que si los cumplan previa
aprobacmn de Ia AGEN CIA -

{d) El lnterventor deberd garantlzar el personal minimo y suficiente para atender todos fos requerimientos
del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion. -

{e) Todos los empleados de [a interventoria, seran demgnados y removidos por el Interventor, quien es el
(inico responsable por fa vinculacién del- personal y por el cumpllmlento de todas las dlsposmlones

legales sobre-la contratacién laboral, salvo lo dispuesto para la vinculacién de los Directores -y ‘_

Subdlrectores del proyecto qu1enes estaran a cargo del mtegrante LIDER del Interventor.

SECCION 3.03. Plantllla Mmlma de Personal

Para efectos de Ia demosh‘acmn de la \nnculamon yla 1done|dad del personal se atenderd a lo
siguiente: -

@ Para'démostrar la vinculacién de ‘un miembro de la plantilla de personal del Interventor, sdlo se
" " aceptard la copia def respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios, segiin sea el caso.
Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicienalmente el
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de Ppensiones y riesgos
~profesionales, asi como el comprobante del Glitimo pago efectuado por tal concepto, salvo lo
dispuesto para la vinculacién del Director y Subdirectores, quienes estaran a cargo del mtegrante
LIDER del Interventor. .

{b) El Director de Proyecto y Subdirectores de que frata los documentos anexos-deberd suscribir
documento en el cual constard su voluntad y compromiso ‘irevocables de vincularse con el
* Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el .
compromiso itrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un tern'uno no
mfenor aI plazo del contrato

{c) Por otro lado, la suscripcién del documento -por parte del profesuonal supone el compromiso
imevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo
‘0 contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porceritaje de dedicacién
supere el ciento por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por 1a AGENCIA. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del personal obligatorio minimo .cuyas. hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la AGENCIA verificara en la etapa de aprobacién
del equipo de trabajo, respecto del adjudicatario del contrate de: Concesién, que la suma de las
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados
pero no suscritos adn, sumadas a [a requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea
superior al ciento por ciento-(100%), si efectuada la verificacion- resulta que la- suma de las
dedicaciones es superior al ciento por ciento (100%) la AGENCIA para el personal obligatorio
minimo no aprobara la hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA requerira al Interventor para que
subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en la seccién 3.01 del

Mg
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presente Contrato, sin petjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes pot
|ncumpl|m|ento de las obllgaclones acargo del Contratista.

Adlclonalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales

vinguiados en proyectos adjudicados o que s€ encuentren actualmente en ejecucion con la AGENCIA
o terceros. _ .

Para acreditar la expériencia del personal se deberén adju"niar uno de los siguientés documentos
segiin sea el caso: (i).certificacién emitida por la persona natural o-juridica con quien se haya -

establecido la relacion Iaboral o contractual. (i} autocertificacién entendida como- aquella que

expide una persona _naturai en su propio nombre ¢ un tercero bajo la dependencia de dicha persona
natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesmnal partlmpo enel cargo y en el proyecto

- qjue se pretende acredltar

. El Equnpo de Trabajo debera cumphr con Ios requns:tos senalados enla normatwudad apllcable para
el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir-con las disposiciones del Consejo

Profesnonal Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aphcable

S .Como expenenma general” del profesmnal se ent:ende el 'uempo transcumdo hasta la fecha de
: presentacnon de la-hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en- que la norma que
reglamente la respectiva profesion pemita el ejercicio legal. dela misma, o a-partir de la fecha de

grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas En.el caso de profesnonales que hayan

‘ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la autonzamon para ejercer la

profesion en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa expenenc:a se tendra como
vélida a partir de la fecha en que se autorice el EJGrCIGIO de dlcha profesmn en el pais que la hubiere
e]ermdo - e ~ :

Conio “experiencia especifica” se entiende los meses que se -acrediten en- la_ejecucion de
actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como

funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

La experiencia como profesor de cétedra, director de proyectos de investigacion, de tesis o asesor de
proyectos de tesis, no se tendrd en cuenta como_experiencia especifica de los profesionales
requeridos.

Para acreditar Ja experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes documentos,
seglin sea el caso, asi: (i) cettificacién emitida por la persona natural o juridica con. quien se haya -
establecido la relacién laboral o contractual. (ii) autocertificacion entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la'dependencia de dlcha persona

natural en Ios termmos establec:dos en el literal (d) de la Secclon 3.03.

Cuando la experlenma del personal haya S[dO adqumda en Ia empresa prlvada 0 cuando 0 para acreditarla
se aporten autocemf cacuones los. documentos aportados deben contener'

(i} Nombre del traba;ador o contratista, segiin sea el caso,
(i} Objetoy/o alcance del contrato, :
(ili} Elcargo desempenado
- {v) Las fechas de iniciaciony de termmacmn de Ia reiacnon Iaboral 0 contractual (mcluyendo
. dia, mesy afio), _ : : : :
(v} Porcentaje de dedicacion,
(vi) ‘Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con Ios
perf les solicitados. - -

. Cuando lé 'éx'peri,encia de Iqs profesi_onales_ haya' sido'adquiri_da en entidades del estado los documentos
aportados deben contener: . . , .

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, segiin sea el caso;
. i) funciones o actividades desempeéiiadas,
- _(iliy elcargo desempeiiado, s
.. (i} lasfechas de iniciacion y de terminacion de la relaclon laboral o del vmculo contractual
(mcluyendo d|a mes’ y ano) : :
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Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefadas, a través del acte
" administrativo por medio del cual se establecid el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompanado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar. :

@ . Siel Personal Obligatorio Minimo de que trata los requerimientos técnicos no cumple con alguno de
~ los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, fa AGENCIA no
tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumphm[ento

alo dlspuesto en Ia Seccnon 3 02 del presente Contrato . .

(] Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la. minima -
requerida, se tendran en cuenta dtchos estudios para validar expenenma general o especifica de la
 siguiente manera

TTULO Expen'enéia Profesional ‘ Experiencia. Especlﬁca

" Especializacion ;.- Dos (2) afios . . - | Un{(1}afio .
Maestria . - - | Tres(3)afios . . | Unoy medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios "~ .| Dos(2) afios
)] En todo caso, se resalta que a cada profesional {inicamente se le validara un (1) titulo académico

adicional a los titulos exigidos en'la descripcidn de! perfil del cargo, es decir-si al profesional sele
exige el titulo de espemahzacnon y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le
tendré en cuenta solameénte una equwalencla correspondlente a Ia maestria o al doctorado swmpre
y cuando-esté reIacnonada con e] perfil def cargo solrc:tado :

(m) - En el caso que el profesnonal presentado no posea titulos de posgrado pero. tenga expenencna
-+ especifica adicional a la minima exigida; se realizard la validacién tentendo en cuenta la tabla de
- 'equwalenclas relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de un profesional se e exige
una formacién académica en especializacién por ejemplo, el mismo debera acreditar el tiempo de
experiencia minimo requerido mas un (1) afio adicional siempre y cuando esta expenenma esté
‘relacionada con el perfil solicitado.

{n) ‘ La ekperien'ci__a profesional-de cada uno de los miembros s'e'de'mostrara'_l con la declaracion, bajo la
: gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha informacién de que la
experiencia indicada, en el documento de compromiso del profesional, es cierta, sin perjuicio de fas
verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor
con-la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este

Contrato dé Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones egales a que hubiere Iugar

{0} La idoneidad académica serd demostrada con la presentacién de una copia sumple del respectivo
diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero,
éstos deberdn estar homologados:y convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional o el
ICFES, segin comresponda, para que puedan ser considerados por la AGENCIA como formacién
académica valida. Requisito que debera ser cumplido dentro de fos treinta (30) dias siguientes a la
vinculacién de cualquier persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El
incumplimiento de esta obligacién implicara la imposicién de la multa prewsta en la Seccion 6.01
del presente Contrato. ,

[(#) En caso que- el Interventor acredite profesmnales de. nacionalidad extranjera cuyos titulos
académicos hubieran sido obtenidos-en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad
de! juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del documento de compromiso.y fa
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar fa respectiva acreditacién de la formacién
académica y de los permisos correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para ¢l
ejercicio temporal de la comespondiente profesién. Dichos tramites deberan complétarse de manera
definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcién del Contrato de Interventoria, o
dentro de los cinco (5) meses siguientes al Contrato de Interventoria, en caso que se requiera
evaluacién académica en los términos establecidos en-la Resolucion No. 5547 de 2005 expedida
por el Ministerio de Educacién Nacional, de lo contrario se entendera como un incumplimiento del
Contrato y daré lugar a tas multas en los términos de [a Seccién 6.01 del Contrato
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En caso de que un titulo académico no coincida con la derigminacién indicada en los requerimientos
técnicos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a
uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar fa informacidn que considere
-necesaria para demostrar [a equivalencia del titulo.
SECCION 3.04. Seguridad ¢ Higiene Industrial,

Serd responsabllldad del Interventor el disefio del programa de higiene y segundad industrial que aplicara

‘durante la ejecucién del Contrato, para Io cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables
~ deacuerdo conla normatmdad que sea apllcable :

SECCION 3.05. _Inexistencia de Relacién Laboral entre la AGENCIA y el Interventor o sit Personal

" H Interventor ejecutaré el presente Contrato con sus propioé'medios y con autonomia técnica y

administrativa. En consecuencia, no existird vinculo laboral alguno enire la AGENCIA'y el Interventor, por
una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia dél interventor, por la otra.
Serd obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para ia ejecucién del presente
Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que
tenga a bien.convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razohes
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualqmer pago de honoranos y salanos, obligaciones
que asumiré el Interventor, el-cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta
Seccién se hard constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que

. emplee para la ejecucién de este Contrato de Interventoria.

SECCION 3.06. _Vinculacién Lahoral

El Interventor se compromete a vmcu[ar medlante contrato laboral a todos los profeswnales que tengan

una dedlcacmn exclusiva del ciento por ciento (100%) durante Ja ejecucmn del presente Contrato. En el

evento que dichos profesionales tengan una dedicacién del ciento por ciento (100%) deberan ser
vinculados mediante contrato laboral por parte del Interventor al menos en la etapa correspondiente. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de multas en los términos de la Seccidn

- 6.01 del Contrato El representante legal del interventor debera estar vmcuiado Iaboralmente al miembro

lider.

El Interventor se comprométe a mantener vinculado laboralmente en su némina durante el plazo total de
ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccién 1.05, al mismo nimero de empleados que
hacen parte de la oferta y que se encuentran.en condiciones de discapacidad debidamente certificada por
la junta médica de la entidad promotora de salud.o de la admlmstradora de riesgos profesionales, o porla .
junta regional de calificacion de mvalldez, 0 por la junta nacional de cahf icacion de invalidez, o quien haga
sus veces en la le‘lSdICCIon aplicable. Para lo cual, deber adjuntar ala respectwa acta mensual de pago

. por servicios de interventoria, (i () los documentos de afiliacién al sistema de seguridad social en salud del

personal en discapacidad que acredite; y (ii).e! certificado de discapacidad correspondlente el cual debera
estar ejecutonado y-en firme. E} incumplimiento de esta obhgaclon implicara la imposicion de la multa
prevista en la Seccién 6.01 del presente Contrato

. _ CAP_ITULO v o
Ordenes, Comunicaciones e Infprmes

SECCION 4.01. Forma de Ias.‘f)rde_nes_vComunjcacione‘s.i .

Todas las comunicaciones y drdenes del Interventor al {los)Contratista(s) seran expedidas por escrito de

conformidad con. el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de.1993. De tales comunicaciones y
ordenes se enviara copia al Supemsor que para el efecto designe la AGENCIA

| SECCION402 \oformes

1) [Informe Inicial.

El Interventor de manera paralela a las actividades de supemsnon descritas mas adelante debera llevar a

cabo desde el inicio def correspondiente contrato de interventotia, y-dentro de los dos (2} ‘meses siguiente
al inicio del -mismo, un diagndstico mtegral del contrato de concesion que estd siendo objeto de
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‘ interventoria, dlscnmmado por gestrones tal como se establece en el Documento Metodologla y Plan de
-Cargas el cual 'serd presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un mfon‘ne escrito. En

dicho diagndstico se debe reflejar la situacién completa que en el momento se presente en todas y cada
una de las obligaciones por areas de gestion a cargo del Concesionario, dentro de las que se encuentran:
Gestién Administrativa, Operativa, Técnica;, Fmanmera Economlca Contable, Jundlca, Amhlental Soc1al
Predial, de Seguros, de Riesgos, entre otras. -

En términos generales, los dlagnostcos tienen como ObjetIVO general analizar completa e mtegralmente el
nivel de ejecucion de todas las areas de gestion a cargo del Concesionario, y a partir de esto, el
planteamiento y definicién de las estrategias de control y seguimiento del contrato de concesion objeto de
la interventoria. : :

a) Diagndstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato de concesion objeto de la interventoria, se debera realizar un -
andlisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segiin eI programa
de actlv:dades inversiones y obras prewstas contractualmente .

Dicho informe ademds de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por parte del
Concesionario, debe contener, entre otros aspectos, las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias lmplementar en caso de presentarse atrasos, falenmas, incumplimientos, entre otras
situaciones.

El mforme debera contener ademas indicadores de gestlon que permltan detectar de forma raplda y vasual ‘
la situacion del contrato.

Una vez ¢ Interventor presente dichos informes a la Agencia Nacnonal de Infraestructura, se surtlra el

: proced imiento de aprobaclon de informes previsto en el presente documento.

b) Diagnostico Fstratégico

in los dlagnost:cos se identlﬁcaran aquellos aspectos cntlcos ¥y estrateglcos del Contrato de concesion
objeto de la mterventona, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se lograra
un plan estratégico que permita definiry tomar una serie de decisiones fundamentales parala ejecucron del .
respectivo contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de
procesos por area de gestlon, a partir de la descomposncron del Contrato de concesién objeto de la
lnterventona en procesos mterrelacmnados '

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son e]ecutados por
el equipo de trabajo del Interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y serv:cms

Como parte de este informe de dlagnostlco el Interventor conceptuara sobre aquellos aspectos criticos
para el desarrollo def contrato de concesién objeto de [a interventoria, de manera que se formule unplande
accion y las correspondientes altemativas de desarollo o implementacion.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagndstico Estratégico, el Interventor hard un analisis
especiat en la-matriz de riesgos existente en el contrato de concesién objeto de la interventoria. De no
existir dicha matriz, debera elaborar una con estricta sujecion al contrato de concesion objeto de la

interventoria comespondiente, en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados-en el

dlagnosttco estrateglco que se presente

E! diagnéstico estrateglco se compone de dlagnostlcos especlflcos enla totalldad de dreas que hagan parte
del contrato de concesion objeto de la interventoria y sus adicionales. -
¢) Diagnostico Financiero

£l Interventor efaborard un d[agnostlco fi inancierp que sea el resultado del andlisis fi inancierg en el cual se

vera reflejado el estado actual del contrato de concesion objeto de fa interventoria desde una optlca
fi nanclera teniendo en cuenta variables cuantltatwasy cualitativas para dicho fin.

Dentro del diagnostico financiero se debe elaborar el modelo financiero de la ohra, con base en la
informacién suministrada por el Contratista, La Agencia Nacional de lnfraestmctura y Ios informes del
anterior interventor. :

15 -



d) " Diagnéstico Técnico-Operativo .~

La interventoria debera realizar un anélisis detallado del estado de cada una de las etapas del Contrato de

- Concesitn que se hayan considerado en el Contrato de Concesidn entre Ia AGENCIA NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURAY e} Concesmnano

Se debe tener en cuenta todos los tramos de la via concesnonada asi como una: descnpcnon detallada de
las Cantldades de obras ejecutadas que den razon del estado de la lnverswn reallzada

~ Se hara especial énfasis en los problemas encontrados en Ias obras ya ejecutadas y en aquellas que Ia _

Interventoria previa revisién conjunta con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA con5|dere se deben
adlcmnar para garanttzar que se cumpla con el ob]eto del Contrato de Concesién.

. Gomo parl:e de este diagnéstico, el Interventor realizara una filmacion de la carretera, vias y obras objeto del

Contrato de Concesidn, con el fin de documentar el estado en que se recibe el Contrato de Concesién.

Por otra parte, el Interventor deberd realizar una inspeccién para revisar el estado actual, corroborar
longitudes de los segmentos de entrecruzamientos definidos en el Contrato de Concesién No. 005 de 1999,
obras de drenajes y demés obras de infraestructura que hayan sido ejecutadas por la UTDWCC bajo el
contrato de Concesion N°005-de 1999 y se encuentre dentro de! derecho de via de la calzada existente.

Adicionalmente, el interventor deberd hacer un anlisis del estado del sistema de control de trafico en
términos de eficiencia y seguridad teniendo en consideracion las demandas ‘estimadas y la frecuencia de

- trenes prevista una vez se atiendan los puntos criticos y la via haya quedado habilitada para la operacion.

Con base en ese analisis, la interventoria identificara y clasificara las actividades y procesos en materia de
control de trafico tales como las comunicaciones, el s:stema de enclavamlentos pasos a nivel, senallzacwn
ytodas aquellas que el interventor considere necesarias. :

Como parte de este dlagnoshco el interventor realizard una fiimacion del corredor, vias y todas las demas

.obras objeto del contrato de ooncesnon objeto de la mtewentona, con el fin de documentar el estado en que

se recibe los mismos.
e Dlagnpsttca Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos contractuales con el
objeto de obtener un anélisis de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Concesnonano Dicho analisis debera incluir recomendaciones sobre la procedencia-de aplicacién de
descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar [a cumplida ejecucion de contrato. A5|
misrno, sé deberé efectuar un-analisis de vigencia y aphcablhdad de-pélizas y garantias a efectos de tener -
alertas sobre vencimientos de vigencias o sobre posibles hechos que pudieren afectar la efectividad de
dichas garantias o situaciones que podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la'ley

- Aplicable.

¥ D;r’agno’stlba Socio - Ambiental

La interventoria debera reallzar un analisis detallado de tipo Socno Amblental de cada una de las etapas
establecidas en el Contrato de Concesidn.

2) Infonne de Avance

El dlagnostlco referido antenon'nente debera ser actuallzado por parte del lnterventor Para el efecto, cada

"seis (06) meses, contados a partir de fa aprobacion del diagnostico inicial o del mforme de diagndstico

actualizado, debera presentar un nueve. informe de actualizacion del dlagnostlco en el que se refleje el
estado de avance y ejecucidn de cada una de las obligaciones a cargo del .Concesionario por cada érea de
gestion. Esto sin perjuicio de la presentamon de los demas informes por parte del Interventor de acuerdo

~conel contrato de interventoria.

Este diagnéstico corresponde bésicamente a una actualizacion del Informe Inicial o Estrategia, y al igual

que éste, el Diagndstico de Avance deberd contemplar los aspectos fi nanmeros contables, técnico-

: operatwos jUfIdICDS, socio —ambientales y aquellos que la mterventona consuiere
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Para cada uno de los. aspectos del Dlagnostlco de Avance, la Interventoria debera revisar y actualizar la

‘matriz de- riesgos existente en el contrato de concesion objeto de la mterventona y elaborada dentro del

enfoque de Ia consultona

3) Infonnes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestlon realizada, sin per;uncno de Ios demas
informes que e solicite la Agenma Nac:onal de Infraestructura

Preparary presentar ala Vicepresidencia de Gestién Cont_ractual, Grupo Intero de Carreteras, dentro de los
quince (15} primeros dias calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodoldgicamente,
comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de
gestion presentados de forma visual, graficos u dtras herramientas que permitan comprender rap:damente
el estado del Proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general .
del informe contendrd el andlisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i} los
movimientos financieros efectuados, los aportes y pagos, asi como una evaluacién de la situacién
financiera del Proyecto, mediante el uso de indicadores; (ii) El desarrollo y avance del plan de obras
correspondiente al alcance fisico basico del contrato de concesién; (iii); el desarrollo y avance del programa
de operacidn y mantenimiento de la via, (iv} el desarrollo y monitoreo de los planes socio-ambientales y
plan de manejo de trafico y sefializacion (v) El desarrollo y avance de la informacién del cumplimiento de
indicadores, el cual inciuira el célculo de la reduccidn total sobre la retribucién por disponibilidad., (vi) los
problemas presentados y las soluciones planteadas; (vii} las actividades y gestiones de la interventoria; (viii)
la relacion de temas pendientes y las causas de su no definicion; y, (i) Las conclusiones y recomendaciones
de la interventoria. Este informe deberd incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los
asuntos cuya revision, evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato de interventoria y en los Pliegos de Condiciones correspondientes, asi como en el
Contrato de Concesidn, sus modificaciones y Anexos.

* Asi mismo, los informes mensuales deberan contener, lo siguiente:

a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuentra el contrato de concesion objeto de la interventoria.

c) Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacién contrato de concesién objeto de la mterventona

e) Etapa.en que se encuentra el Contrato.. - , : . : :

f) Descripcién de cumplimiento de las obligaciones del Contratista, las que dependeran de la etapa en
- que se encuentre el Contrato. ‘

g} Manifestacitn de cumpllmrento 0 mcumpllmlento de! Contrato enlos pEazos y ten'nmos prev:stos en
el Contrato. :

h) Requerimientos de informes soligitados al Conces;onano

i) Estado de las garantias otorgadas por el Concesionario. :

j) Informacién financiera respecto al estado de las cuentas, el resumen de pagos por concepto de
retribucion, segiin el cumplimiento de indicadores de estado y operacion establecidos en el _
contrato de concesion,

K} Detalle de actividades y obligaciones cumplrdas por el Interventor conforme a Ias obllgacmnes
previstas-en el presente contrato.

) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacuonal de Infraestructura.

m). Acreditacion de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Segundad Social por ‘parte del
Interventor, del concesionario y de los subcontratistas de este.

n) La gestion y actividades correspondientes al control de trafico y.los nlveles de acmdentalldad y
seguridad vial.

0) Resuitados de [as mediciones de los Indicadores de estado y operacion,

p) El estado de la ejecucion del Plan deCbras (Intervencion de sitios vulnerables, mantenimiento,
- mejoramiento de via y obras adicionales), teniendo. en cuenta los aspectos. técnicos, socio-
ambientales, econémicos y financieros, este mforme dehera reportar en forma clara el avance
fisico de la obra. ‘

a) La gestion y actividades admlmstratrvasy aquellas correspondlentes a.la vigilancia del comedor; -

r} Todas las decisiones de la interventoria respecto Al Plan de Obras de obras, especlalmente las
relacionadas con la rehabilitacion de via sustentada y debidamente justificada.

" s) Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo. mensual
respectivo, personal que no podré ser diferente al aprobado por la AGENCIA (a menos que su
cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior,
en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de conformidad con -ef presente

177



ANECE

282

Contrato y sus Anexos. Acreditacion de-cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad
Social por parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la Planilla integrada de

" liquidacién de aportes parafiscales, la cual podré ser verificada por el supervisor de la Agencia
Nacional de Infraestructura las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el
supervisor del contrato designado por la Agencna Nacional de Infraestructura podré exigira lo largo
-del contrato de Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes
de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la
remuneracion y la relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales
se estan prestando los servicios de consultoria por parte del mencionado personal. -

t) Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual respectivo,
considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre cualquier variacién
significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos..

u) Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser cataiogadas '
dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

v) Conclusiones 'y Reeomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de !nfraeshuctura y
acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la ejecucién del
contrato {(administrativo, financiero, econémico, contable, técnico, ambiental, social, predial,
juridico, operacién, mantenimiento, etc.). '

w) Relac:on de toda la correspondencia asociadaala interventoria (entrada 'y sal:da) que e permita a la

" Agencia mantener controi sobre los requerimientos escntos cumplzr los plazos de respuesta y
actuar segln lo acordado.
X) Reiacmn sobre la ateneién de las sohmtudes que]as y reclamos presentados por la ciudadania que
tengan como objeto algiin tema atinente a las obligaciones del contratista y: del interventor, asi
como las correspondlentes respuestas

~No obstante lo antenor, eI Interventor podra incluir mfon'naclon adlclonal tendiente a cumpllr con sus

obligaciones en relacion con la ejecucion del contrato de concesién objeto de la interventoria y el coutemdo

de éste (0s). Estos |nfom1es mensuales deberdn presentarse, al supervisor del presente Contrato y serd
requisito lndlspensable que el Supemsor revise y de su wsto bueno al mforme para el pago mensual al

Interventor.

El informe mensual deberd estar acompafiado de la respectiva factura de cobroyy los soportes de la misma,
para efectos del pago cotrespondiente.

Listado de Medicionés, Ensayos y Veriﬁ.caéi'oﬁes.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicard con toda precisién las mediciones, ensayos
y verificaciones que hubiera efectuado- de .conformidad . con las actividades y procedimientos de
Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el Interventor debera tener en cuenta
que las actividades y procedimientos- del interventor son apenas los requisitos minimos gue debe cumplir .
en desarrollo del Contrato de Interventoria. Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, deberd incluir
el listado de las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado en el marco de las actwtdades
de control ysegummiento al contrato de concesion objeto de la interventoria. -

Sollcltud de M_educiones, Ensayos yVenﬁcaclones. v

Si como consecuencia dela entrega de un Informe Mensual, la AGENCIA considera que el Interventor no ha
cumplido con fas mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en el Anexo 4.del presente Contrato y en
lo establecido en el contrato de concesidn objeto de la interventoria, Apéndices, Anexos y demas
documentos que fo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
medicibnes, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la AGENCIA lo requerird,
dentro de-los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo Informe Mensual; para que efectie tales
mediciones, ensayos y verificaciones. '

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la AGENCIA, conforme a lo sefialado en

el parrafo anterior,. ejecutara las mediciones, ensayos y verificaciones. requeridos dentro de un plazo no
mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Si no estd de.acuerdo con la solicitud

. formulada. por la AGENCIA, asi se lo hara saber por escrito, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo

de la solicitud, exponiendo-las razones por las cuales considera improcedentes. o innecesarias las

.mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AGENCIA insistiere en |a necesidad de realizar tales

mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las cuales el Interventor considera

improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia serd
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definida de conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente Contrato. EI silencio del Interventor
frente a la solicitud de la AGENCIA, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entendera como una
aceptacion de la misma. .

4) [nformes por Terminacidn de Etapas.

(a) El Interventor debera suministrar al Supemsor de 1a AGENCIA un informe de terrmnacmn de cada
Etapa que conforma el contrato de Concesién, el cual deberd ser presentado por escrito dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la verificacién que haga el interventor de la tefminacién de dichas
etapas, conforme se establecid en el Contrato de concesién objeto de la interventoria. -

{b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes para proceder a la suscripcién del
acta de inicio de la siguiente etapa, de acuerdo con el plan de obras, y en general, con el contrato de
concesidn objeto de la interventoria y sus documentos. La entrega de cada Etapa estard -
condicionada al cumplimiento de los requisitos establemdos enel respectwo contrato de concesidn
objeto de la interventoria para tal efecto.

(c) El informe por terminacién de cada Etaba deberd contener una relacién detallada y discriminada

respecto de la gestion global del concesionario, de acuerdo con las obligaciones previstas en el

_ contrato de concesién objeto de la interventoria y todos sus documentos integrantes. Dicha informe

debera incluir los resultados de todos los analisis reallzados por el Interventor que demuestren que

el Concesionario ha cumplido cabalmente con todos los termmos y condacuones establecidos en el

contrato de concesidn objeto de la interventoria para poder suscribir el Acta de Terminacién de una
Etapa, incluyendo pero no limitado a:

() Una relacion de la verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
contrato de concesidn objeto de Ia interventoria

(ii) EI procedlmlento adelantado para Ia venﬁcaclon del cumpllmlento de las
obllgaclones establecidas, de acuerdo con el contrato de concesion objeto de la. lntewentona y
demas apllcables

(i) Un informe sobre la Memoria Técnica de las actw;dades de cada Etapa (segin este
.termmo se define en el contrato de concesién objeto dela mterventona) entregada por el
Concesmnano para cada Etapa respectwa, incluyendo sus comecciones 0 complementacnones

{d} ElSupervisor de la AGENCIA revisara y aprobara el informe por terminacion de cada Etapa si este se
ajusta a los términos y condiciones establecldos en el presente Contrato y en el contrato de
concesién objeto de la interventoria, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el -
Supervisor de la AGENCIA podré advertir deficiencias en el informe por terminacion de cada Etapa,
las cuales deberd comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo méximo de una (1)
semana para ajustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es del caso) a satlsfaccmn dela
AGENCIA. :

(e) La no presentacidn del informe por terminacién de cada Etapa a que se refiere esta Seccion, 0 la
deficiencia en su contenido y su no comeccion a satisfaccion de la AGENCIA dentro del piazo
dispuesto en el literal (c) anterior; serdn causa suficiente para la imposicién de las multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser- impuestas al Interventor por su mcumpi[mlento de conformldad
con este Contrato de Interventoria y con a nomatividad aplicable.

'5) ' Infarme H’nal

Unavez cumplldo el témino del contrato de mterventorla oen caso de temunaclon antrmpada del presente '
Contrato porcualqmera de las causales’ prewstas enel contlato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias
calendario siguientes de acaecido cualqmera de estos eventos, debera presentar el Informe Final, el cual
metodologlcamente comprendera una parte ejecutlva y otra de temas ‘generales, la- parte ejecutiva

" contendra indicadores de gestién presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan

comprender rapidamente el estado del proyecto asi' como las conclusmnes y recomendaciones de la
Interventoria. B informe general contendra et andlisis de datos; entre otros 1os de; balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en el contrato de concesién objeto de la interventoria,
durante el ejercicio de la interventoria y la situacién de cada una de ellas al concluir su gestién, indicando
detalladamente la situacion financiera del contrato de concesion objeto de la interventoria. Este informe
deberd contener la relacién de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto,
indicando las causas de su no solucidn y las recomendaciones especiales queé el interventor crea
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cenvenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, [0s asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se acompafiaré de

* un archivo fotogréfico y de video del corredor con e fin de documentar el estado en que se entrega el

Contrato de concesion objeto de la interventoria, asi como indicaré una relacién de temas pendientes y las

a)

b)

4

o

. -causas de su no definicion.

_ Adicionaimente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final. Este deberd contemplar:

Aspectos técnicos, operat:vos, financieros, econdmicos, contables, jundicos $0cio- amblentales
entre los més importantes, asi como [as recomendaciones a Seguir.
Relacion de los problemas técnicos, geologlcos, geotecmcos estructurales, hldrauhcos de suelos,

~ las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su I.IblcaCIOﬂ, clase de

ensayos ejecutados y los resultados obtenidos, ‘todos estos documentos constitutivos de la
MEMORIA TECNICA.
Informar acerca de los controles de calidad e informe de calldad Ilevados a cabo por el

“Concesionario. Se mclunra la variable ambiental, pnnclpa[mente en Io relacionade con el plan de

manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

Inventario del estado de las obras de arte ublcadas en eI proyecto de los b:enes a ser revertidos, el
inventario de la via y de la estacion de peaje.

Para cada uno de los aspectos del Diagnodstico Final, la Interventoria debera evaluar Ia matriz de
riesgos actualizada del contrato de concesion objeto de la interventoria.

f) . Un analisis global de la ejecucién del contrato de concesmn objeto de la 1nterventorla, hasta el

)

)
K)

momento de la elaboracion del mforme final.

Una relacion de las obras ejecutadas porel Contratlsta(s), en Ia cual se mdlque el cumplimiento de
cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de concesnon objeto de la
interventoria y sus respectivos Apéndices.

Una relacion de los disefios, estudio dé detalle y obras que hacen parte del contrato de concesion
objeto de la interventoria, en la cual se indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de
concesion y sus Apend:ces anexos y demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran,
adicionan o complementan.

Una relacién de la totalidad de las pruebas reai:zadas a las obras rembldas si tal recibo se
hubiere efectuado. _

Un resumen final del listado de mcumpllmlentos y de la gest:on reahzada por la interventoria para

" la aplicacién de la reduccién total sobre la retribucion por disponibilidad.

Las sancianes que hubiesen sido aplicadas al Concesionario durante la ejecucion del contrato de
concesion .objeto de la. interventorfa, - discriminando entre ..aquellas -que hubieren sido

‘efectivamente pagadas por ¢l Contratista(s), aquellas que se le hubieren deducido de cualquier

pago, aquelias que hubieren sido controvertidas y. estuvieren pendlentes de resolucién y aquellas
que se encontraren pend:entes de pago o deduccion al momento de la elaboracmn del informe

final.

. Una auditoria final al Patrimonio Autonomo si a ello hublere Iugar

' m) Un recuento de las garantlas otorgadas porel Contratista; s estado, v;gencla y coberturas

El pago correspondlente ala ultjma factura del contrato de mterventona estard suleto a la presentacion'y '
previa aprobacuon de! mforme final por parte de Ia Agencla Nacional de lnfraestructura ‘

CAPiTULO V
Garantias def Contrato .

SECCIGN 5.01.Caracteristicas de la Garantia (nica de Cumplimiento.

Garantia_Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia (nica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el articulo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012, Las pélizas de
seguro deberén reunir las condiciones establecidas en la Seccion | del Capitulo Il del Titulo V del
Decreto 734 de 2012 y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de
Infraestructura y como tomador- garantlzado 0 afianzado el Interventor en caso de estructura
plural lo sera cada uno de los integrantes de la misma. La Garantla {nica de Cumplimiento debera

_ contener todos y cada uno de los siguientes amparos:
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()] Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberd constituirse a
- favor de ta AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo
del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, fa cldusuia
penal y demas sanciones que se impongan al Interventor, (2) la vigencia corrésponderd a la
duracién del Contrato de Interventoria estimada en treinta y seis {(36) meses, més una vigencia
adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del presente Contrato
en los términos de la Seccién 8.03 del presente Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo
debera prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del -
Contrato de Interventoria siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantia Unica de
Cumplimiento. (3) E) valor asegurado sera el equivalente al treinta por treinta (30%) del valor de las
‘obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucién-del Contrato de Interventoria, el cual
para los Gnicos fines del presente numeral se estima en MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS .
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CORRIENTES
($1.346.593.508) (actualizado conforme a la férmula de la Seccién 1.03 del presente Contrato).
El valor asegurado deberd actualizarse con [a variacion del IPC cuando la vigencia inicial se
prorrogue.

(it) Amparo de Pago de Salarios, Prestac:ones Sociales e Indempizaciones

Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al Ppersonal destinado para la
ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucién del Contrato
- de Interventoria. (2) El valor asegurado sera el equivalente al diez (10%) de las obllgacmnes a
cargo del Interventor surgidas en [a ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual para.los Gnicos
- fines del presente numeral se estima en CUATROCIENTOS CUARENTA Y- OCHO MILLONES
- OCHOCIENTOS SESENTA'Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS CORRIENTES ($448.864.503)
{actualizado conforme a la férmula de la Seccién. 1.03 del presente Contrato). El valor asegurado
debera actualizarse con la variacién del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue.(3) Este
~amparo debera tener una vigencia igual al plazo del Contrato de Intérventoria y tres (3) afios méas
contados a partir de la fecha de terminacidn del contrato. En todo caso, el Interventor se obliga a
prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) dias habiles anteriores a su
vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) afios adrcmnales a Ia fecha de
terminacion del presente Contrato.

{iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor deberd
constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra’
los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia
del servicio prestado.y de los productos entregados por el interventor en desanollo del presente -
Contrato. (2) El valor asegurado sera el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de las
obligaciones a cargo de! Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato, el cual para los
dnicos fines del presente numeral se estima MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO -PESOS CORRIENTES ($1.346.593.508)

- (actualizado conforme a la formula de la Seccidn 1.03 del presente Contrato). El valor asegurado
deberd actualizarse con la variacion del [PC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este
amparo debera tener una vigencia de sesenta (60) meses contados a partir de la terminacion del
Contrato de Interventoria.

ECCION 5.02. Péliza de Resuonsahllldad Civil Extracontractual 4

Dentro de ‘los ¢inco (05) Dlas siguientes a Ia suscripcion del Contrato, el Interventor debera
presentar.para aprobacitn de'la AGENCIA de manera adicional a la garantia inica de cumplimiento,. una
pdliza de responsabilidad civil-extracontractual. (1) El-objetivo de este seguro es brindar proteccion frentea
las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad éxtracontractual que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener
indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las-acciones; reclamaciones o demandas de

* cualguier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad

personal de terceros o de la AGENCIA incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes 0
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u
omisiones del Interventor en la ejecucién del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de
responsabilidad civil extracontractual sera por el término de duracién del contrato. 3) Partes. La péliza de
seguro-de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al Intérventor y sus
subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las polizas deberan constntunrse de acuerdo con las
coberturas y requisitos establecidos en la Seccién | del Capitulo Il del Titulo V del Decreto 734 de 2012, en
adicién, el seguro deberd incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de
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contratistas y subconh'atlstas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5) El valor
asegurado para cada péliza serd del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Ei cual para los Gnicos
fines del presente numeral se estima en DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS

" TREINTA Y DOS - MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CORRIENTES

($224.432.251)actualizado conforme a la férmula de la Seccién 1.03 del presente Contrato).E!

- valor asegurado deberd actuahzarse con la variacion del IPC cuando la \ngencla inicial se
prorrogue :

SECC]ON 5.03. Nomnas Comunes a las Garantias.

@)

R

Las garanttas podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el Decreto
734 de 2012 y demés decretos reglamentarios y’ demas normas que. lo adlcmnen, modifiquen .
sustntuyen :

El lnterventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado
por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
disminucion del valor garantizado ¢ asegurade inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacién de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
pélizas de que trata-las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato, el valor de la reexpedlcmn de

" |a garantia estard a cargo del Interventor

(c}

()

)
®

@

(hy

)

El interventor debera mantener las garantlas, en plena vigencia y validez por los términos expresados
en el presente Capitulo V y deberd pagar las primas y demas gastos necesarios para constituirias,

" mantenerias, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia finica de cumplimienio no
_expirara por falta de pago de la prima o por revocatotia unilateral. Si no cumpliere con esta

obligacién se entendera que habra incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por lo tanto

.la AGENClA podra i |mp0ner las multas contempladas en Ia Seccion 6.01.

Si e[ Interventor no prorroga las garannas antes del vencimiento de] plazo sefialado en las Secciones
5.01y5.02, se le podran aplicar las multas contempiadas en la Seccion 6.01.

De ninguna manera serd admisible la inclusién de cldusulas o previsiones dentro del texto de las
garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en las Secciones
5.01y5.02 del presente Contrato.

Estas mismas previsiones se tendrdn para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas en el

presente Capitule que las partes de este Contrato decidan constituir durante el témino de su
ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

En :cualquier caso de modificacion de este an'trato, el interventor se obliga -a obtener una

certificacion de la compaiifa aseguradora o.de la entidad emisora de la garantia, en-la que conste .

- que dicha compaiiia conoce y-acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la

misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio deque, en todo caso, por tratarse de un contrato
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ning(in tipo de revocatotia por parte de la aseguradora o entidad
emisora de la garantla y/oel ]nterventor hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos sefialados en e
presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccién de la(s) misma(os) y sefialara para ello un
plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue ia(s) garantia(s)
debidamente modificado(s) a satisfaccién de la AGENCIA -0 si los términos y condiciones de las

" correcciones y/o0 modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AGENCIA, la

AGENCIA no aprobar la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que
trata la Seccion 6.01 del presente Contrato. . .

Si la garantia dnica de cumpllmlento no fuera aceptada segn lo- dlspuesto en la Seccidn 5.01, la
: AGENCIA hara exlglble la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

.Sm perjuicio de lo antenor si la AGENCIA adwerte en- cualqu:er momento de. la ejecucion y/o

liquidacion del Contrato que a(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos

22



Ru s

en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la' correccién,
ampliacién o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la
AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podrd exceder de quince (15) Dias; so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en la Seccion 6.01 del presente Contrato.

(k) La AGENCIA dispondra de diez (10) dias habiles para objetar o aprobar las garantias presentadas
por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del dia habil siguiente
a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que-4a-AGENCIA
efectie comentarios, se entenderd aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los fiterales
- {b) e ()) de'la presente Seccién. Si ta AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantla( ) asi lo sefialard
© porescrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantla(s) dentro delplazo que razonablemente -
sefiale la AGENCIA en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en fos términos senalados
- por escrito a satisfaccion de ta. AGENCIA, ésta aprobara !a(s) ‘garantia(s). Si el Interventor no a;usta
© la(s) garantla(s) a satisfaccion de la AGENCIA, se apilcara lo sefialado en él literal (h) antenor de ser
apllcabie y/ 06 mterpondran las multas senaladas en Ia Secc:on 6. 01 '

{i Sila garantia umca‘ de cumplimiento es una pohza de seguros, ésta deberd venir acompaiiada de
" una certificacion expedtda porel asegurador (en ningiin caso serd valida la certificacion emitida por
el corredor de-seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segin
modelo-que se adjunta al presente Contrato como Anexo 5). El reasegurador deberd encontrarse
inscrito en el Registro de Reaseguradores y Comredores de Reaseguros del Exterlor (REACOEX) que

- administra ta Supenntendencua Fmanc;era de Coiombla »

SECCION 5. 04 Acuerdo de Garantla

{Esta seccion aplica siempre y cuanda el mtefventor haya presentada enel pfoceso de selecc.'an expenencfa a tmves
de s:tuacfan de controa : B :

[La(s) matnz (ces) del Interventor o Ia(s) matnz(ces) de Ios mlembros del: Intewentor o las socredades

controladas por-la(s) matriz(ces) del.Interventor.o la(s) matriz(ces) de los miembros del- Interventor]

suscribid({eron) y adjunté(aron) junto con |a Propuesta presentada en'el Concurso de Méritos, un Acuerdo de .
Garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como. de . dar, derivadas de la
gjecucion del presente Contrato. Las partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier
obligacion del presente Contrato por parte del Garante se seguira el siguiente procedimiento:

- (@) ElAcuerdo de Garantia se hara efectiva porparte de la AGENCIA ctiando haya incumplimiento
“del Intetrventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrafo y si como consecuencia de las
reglas previstas en el Pliego de Condiciones.un miembro de! Interventor y su matriz han otorgado
cada uno un Acuerdo de Garantia, la AGENCIA podra a su eleccién hacer. efectiva el Acuerdo de
Garantia de uno u otro, sin atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que la AGENCIA no -
'podré -exigir mds deun Acuerdo- de ‘Garantia al mismo’ tiempo otorgado para respaldar las
" obligaciones de un mismo miembro del Inferventor.

(b} Sila obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicién de multas en los
términos de la Seccién 6.01 del presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto en el
Capitulo VI contra €l Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se haré efectiva por
parte de la AGENCIA el Acuerdo de Garantia, cuando el garante cumpla con la obligacion cesaran las
multas. en los términos del Capitulo VI. Si el Garante 'Optare por pagar la santién asociada al

. incumplimiento‘las multas se continuardn causando y seran a cargo del Garante hasta que se Ilegue
al limite de imposicion de multas previsto en el presente Contrato.

{c) Si Ia obligacién incumplida es de aquellas que no tiénen prevista la i'mpbsicién de multas en
los términos-del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podra, exigir el cumpllmlento dela
'obhgaclon incumplida al Garante en Ios tenmnos del Acuerdo de Garanitia. .

(d) Para'los casos especifi cos relacnonados con el incumplimiento de obligaciones de dar, la
AGENCIA podréd requerir -al -Garante en .cualquier momento si no. hay recursos -0 éstos son
-msuﬁcnentes para compensarla obllgaclon ' - ‘

‘(e) lLas.demas garantlas prevnstas enel presente Contrato se' e]ecutaran en contra del lnterventor :
si dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al garante, éste no se
pronuncia o seiiala a la AGENCIA que conforme con los términos del Acuerdo de Garantia procede a
asumir los costos derivados de! incumplimiento de la obligacidn.

1



\"-‘.DE'V}

LY

(fH Encaso de que el Garante decida-cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera que
‘cumplira por el Interventor y las partes continuaran la ejecucién det Contrato sin interrupciones ni
dilaciones. - ' :

_ CAP!TULO Vi ‘
Mecan!smos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Multas

Frente al incumplimiento 0 mora tota! o parcial de una cualquiera de las obllgacmnes a cargo del
interventor, la’ AGENCIA procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes -al-uno por 1000
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar por cada dia demcumphmlento sin sobrepasar el veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que. se debid -
cumplur con.la obligacién hasta la fecha.en que. termine el mcumphm;ento, mdependlentemente que
durante este mterregno se esté surtiendo el penodo de cura o tramitando el pmcedim:ento sancionatorio

' establecuio en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 yArtlcqu 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

Cuando el mcumpllmlento verse sobre una obhgaclon cuyo cumpllmlento necesanamente debla producirse
en el término, fecha o plazo. establecndo y cllya-ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la
Agencia podra imponer una multa equ:valente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato,

El valor del contrato mcluye e! valor m:mal pactado mas el valor de sus adicmnes Las multas establecndas
en el presente numeral no tienén la naturaleza de estimacion anticipada de petjuicios, por lo tanto se
pueden sumar a cualquier accnon gue la AGENCIA consuiere procedente para lograr la lndemnlzacmn delos
perjuicios causados. :

"Para la cancelacion del valor de las muitas, no se requerira que [a AGENCIA constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las
sumas de dinero correspongdientes al valor de la multa de los saldos a favor del Interventor, en caso de que
por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la AGENCIA

‘ Iograr el pago haciendo eféctiva la garantia (nica de cumplimientoy en caso de que ello no fuere suficiente

-0 posible [o hard acudiendo a la-jurisdiccion Contencioso Administrativa. El pago de Ias multas no.exonera
-“al Interventor del cumphmlento de susobhgaclones

. Las multas se pagaran por parte del mterventor o descontaran por parte de Ia AGENCIA una vez en f rme el
acto admmls_u'atlvo de imposicion de la multa en-el mes siguiente al mes en que se haya impuesto la muita
0 que haya ocurrido ei incumplimiento que dic.origen-a la imposicion de la multa. Si el'Interventor impugna
la-imposicién de la multa, el descuento o pago se hara en el mes 31gu1ente al mes en: que el acto
admmlstratwo quede en fi fnne :

Si el acto admlmstratrvo medlante eI cual se impone Ia multa es demandado ante: elj juez del Contrato y Ia _
decision es favorable a la AGENCIA, el Iriterventor deberd pagar ademds de la multa intereses de mora en
los términos de la Seccidn 9.02 del presente Contrato sobre el valor de la multa

' EI procedlmiento para eI establemmlento y aphcacuon de las multas sera eI dlspuesto en-el artlculo 86 dela

Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012. -

(a')' E Los mcumphmlentos de las obhgacmnes del contrato por Ios que la AGENCIA impondra una multa
- . diaria y sucesiva equivalente-al uro por 1000 (1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, desde la
fecha del incumplimiento hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

i - Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no

- constituyere oportunamente la Garantia- Unica de Cumplimiento ‘0 no renovare, prorogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con:cualguiera de las obligaciones sefialadas
enel Capltulo Vrelativas a la garantia iinica de cumpllmlento

(i) - Incumnhmlento en relacion con -el camb;o de Profesmnales Acredltados Si e Interventor no
‘ reemplaza oportunamente a cualguiera de los profesionales - - acreditados .como requisito de
ejecucion ‘del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las
condiciones minimas sefialadas en los requerimientos técnicos, la Agencia-rechazar el cambio e
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impondré la mencionada multa, hasta que presente un‘candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida
por parte de la AGENCIA, pero si [a AGENCIA, rechaza el candidato las multas se impondra incluso
durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la‘
obligacion. :

Por incumplimiento de las obligaciones adgumdas QOI’ la_suscripeién de los compromlsos de Ios
profesionales de que trata el presente Contrato de Interventon .

Por incumplimiento_en relacién con las obli igaciones_ contemdas en Ia Seccmn 3.01 Personal del -
lnterventor del gresente Contrato de lnterventon

Porincumplimiento de las obhgacwnes adqumdas por la suscnnclon del documento de COMpromiso

de wnculac:on de gersonal del Phego de Condlclone

ncumghmrento enla Entrega de Informacién a la AGENC[A Si el Interventor no entrega- de forma
oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado segun el
presente Contrato y el contrato de concesidnobjeto de la interventoria; asi como si no entregare la
informacién completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto

del presente Contrato, dentro de los plazos yen los termmos de cada requenm:ento

{vil) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales_y Paraﬁsbales Por ¢l

‘incumplimiento de la obligacion de estar al dia‘en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, -asi como de cualguier trabajador’ que gjecute
obhgacnones denvadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratlstas)

:(\m) Incumplimiento_de la_Seccién 3.03 “Plantilla_de Personal”." ; Por-el” mcumpllmlento de las

obllgacmnes contemdas en Ia Secclon 3 03 del presente Contrato

los mcumpllmientos de Ias obhgacmnes del contrato a los que la AGENC!A lmpondré una mukta
diaria y sucesiva.equivalente al cero punto cinco por 1000 (0. 5x1000) del valor del contrato a
_ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satlsfacmon [a obl:gacaon son: :

Incurnplimiento de las mediciones; ensayos v verificaciones. .El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Capitulo IV del presente Contrato v en los Apéndices Tecmcos del Contrato de -

Concesidn.

Incumplimiento_en la_constitucion de una sucursal. El mcumpllmlento de Ias obllgacmnes

contenidas en la Seccion 2.03 del presente Contrato, cuando ello apligue.

Incumplimiento en la vinculacién Iaboral EI :ncumnllmlento de las oblrgacaones contemdas en la
Seccmn 3.06 del presente Contrato.

Por el incump[imiento de cua[quié‘fa de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, en
presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesién objeto de la interventoria, sus
anexos y deméas documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que

_ no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se causaré una multa

diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y tinco por mil {0.75x1000) del valor det
contrato por ejecutar. La graduacién de las multas serd definida por la AGENCIA tomando en
consnderacmn la gravedad y extens:on del :ncumpllmlento

SECCION 6'.02. Periodo de Cura

~ El Interventor contara con un plazo de cura detenmnado por la AGENCIA de hasta cinco (5) dlas

habiles, para sanear el incumplimiento detectado. Este perfodo de cura se contard desde el dia en
que la AGENCIA comunique al Interventor de! incumplimiento, vencido el cual, si pérsiste el
mcumpl:m:ento la Agencia impondra la muita desde la fecha en que la AGENCIA haya |dent|f cado el
incumplimiento, tal como se menciond en la Seccién 6.01

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura senalado por Ia AGENCIA conforme alo
sefalado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se causaran las
multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se compléte el tope sefalado en la
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Seccidn 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope
sefialado en la 6.04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA deberd tomar las

‘medidas gue garanticen la continuidad del contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha
del incumplimiento y no a partir de la fecha de véncimiento del periodo de cura..

Las n":ul,ta_s se pagaran o descontaran por parte del Interventor o dela AGENCIA, seg(in comresponda, una vez
se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de la cual la AGENCIA ha impuesto la muita.

SECCION 6.03. .Procedilmie.ntt‘: para [a Imposicion de Multas, -

() . Inicio del Procedimierito

i) “"Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a
ser generador de una cualquiera de las multas previstas en la Seccién 6.01 anterior, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimientoen los términos
de la Seccién 6.02 anterior sin que €l Interventor haya remediado el incumplimierito, la .
AGENCIA iniciara el procedimiento para la imposicién dé multas de conformidad con o
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de. ;uho de 2011 y el articulo 8. 1 10-del
Decreto 0734 de 2012 .

_ (ii) " 'El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialard como
fecha de inicio de la causacién de la multa aquella que se senala expresamente en cada uno de los
literales de la Seccion 6.01 antenor '

{iii) I:',n aphcacmn de Jafi igura de [a compensacion,. la AGENCIA podrﬁ descontar el
valor de las multas impuestas mediante acto admlnlstratuvo en firme, de cualqmer suma que la
AGENCIA ie adeude al Interventor,

SECCION 6.04. Limite a la Imposicién de Multas,

‘El valor total de las multas 'impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar él veinte por
ciento (20%) del valor total del présente Contrato sefialado en la Seccidn 1.03.

" Si el Interventor llegare al tope sefalado en el literal (a) _ah_terio’r, la AGENCIA podra adoptar,
incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en la Seccidn 8.01 (f} del presente Contrato.

SECCION 6. 05 Actuahzaclon de las Multas

' El valor de Ias multas sefialadas en la Seccitn 6.01 se actualizara, de acuerdo con el IPC del mes anterior al

dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta eI mes anterlor a [a fecha en que Ia mlsma sea
pagada en su totalidad por eI Interventor. ‘

SECC!ON 6.06: Cldusula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, 0 cuando se haya llegado al tope méximb*posible de imposicién .
de multas conforme lo dispuesto en la seccién 6.04 del presente contrato, el contratista pagard ala :
Agenma a tttulo de pena, una suma equwalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, la cual se

. tendra como una. estlmacmn ¥ pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no
- es dbice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garant:a tinica de cumplimiento y

se adelanten todas las gestiones tendlentes a obtener por parte del contratlsta y/osu garante eI pago de la
totalidad de los perjUICIOS causados

Para la cancelacion del valor de cléusuia penal, no se requerird que la AGENCIA constituya en mora al
contratista El contratista facultard a la AGENCIA para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedlmlento para el estableclmlento y aphcacnon de la clausula penal sera el dlspuesto en el artlculo

86 dela Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.
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cAPiTULOVII
Solucién de Conflictos

SECCION 7.01._Solucién de Conﬂictos

Los conﬂlctos Gue surjan entre la AGENCIA y el Interventor seran dirimidos conforme a las teglas de
solucion de COI'IﬂlCtOS previstas en el presente Contrato

Cualquuer controversm surgida entre las partes con ocasion del contrato ¥y su ejecucion, relacionadas con
las ob[igaciones a cargo del Interventor, podran ser dirimidas por las partes directamente.

Si la controversia persistiese y esta versare sobre una obhgacmn de contenldo tecmco, financiero o
administrativo, las partes acudiran a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el articulo
74 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir la
controversia sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionaré en el Centro de Arbitraje y
Amigable Composicion de ASOMAGISTER y estard conformado por tres (3) arbitros designados de comun
acuerdo entre las partes. En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designacion de uno o varios
de los arbitros del arbitraje técnico, éstos seran designados por el director de dicho céntro-de su lista de
técnicos, peritos, economistas, ingenieros y financieros mediante sorteo piiblico que se llevard a cabo en

 las instalaciones del centro del arbitraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Piiblico.

Si como resultado del arbitraje técnico. resultaran situaciones econémicas o juridicas entre fas partes, las
partes acudiran a la conciliacién prejudicial segiin lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009.

De no Ilegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) controversia(s)
subsistente(s) sera(n) sometida(s) a fa decision de un tribunal de arbltramento local que funcionara en ¢l
Centro de Arbitraje y Amigable Composnclon de ASOMAGISTER. EI arbitraje decidird en derecho y
funcionard en- el Centro de Arbitraje y Amigable Composnclon de ASOMAGISTER. EI tnbunal estara
conformado por tres (3) arbitros designados de comin. acuerdo entre las partes. En caso de no existir.
acuerdo entre las partes para la designacion de uno o varios de los arbitros, estos serdn des:gnados por el
director de dicho centro de su lista de arbitros mediante sorteo plblico que se llevard a cabo en las -
instalaciones del centro del arbitraje antes sefialade con presencia de un Agente del Ministerio Pablico.
Los drbitros designados harén una declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las partes al
momento de aceptar la designacién, y manifestardn en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad
de las sefialadas para los jueces y magistrados en el ordenamiente juridico colombiano. El proceso arbitrai .
tendrd un término de duracion de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podré ser
suspendido por los miembros del tribunal salvo peticion conjunta de las partes. El anterior témmino se
contara a partir del agotamiento de la audiencia de instalacion. En ningiin caso, los honorarios de los
arbitros, del secretario y de los gastos del centro de arbitraje podran superar el dos por ciento (2%) del valor
total de las pretensmnes . .

CAPITULO VIII
-Terminac¢ion v Liquidacién del Contrato
SECCION 8.01. Terminacién del Contrato.

Las partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciara su tiguidacion cuando ocurra

‘ cuaiqmera de las s:gmentes causas:

F_’or Ia ejecucion tota[ desu objefd yveﬁcfm,iento del piazd.

Porla tenniﬁaéién anticipada del Contrato objetb de la interventoria.

Por mutuo acuerdo entre las partes.

Por la declaratoria de terminacion anticipada o unilateral del presente contrato.. S

Las partes acuerdan que el Contrato terminara ademés por la acumulacion de multas de[.lntErventor

hasta el veinte por ciento (20%} def valor del presente Contrato sefialado en la Seccion 1.03. No -
obstante, acuerdan que la AGENCIA podrd optar por continuar con la .ejecucion del Contrato de
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" Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatona o condonacion de las multas, ni el
saneamiento de [os incumplimientos.

‘Las partes acuerdan gue el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el Contrato de
Interventoria hayan transcurrido dos (2} meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado [a totalidad del
Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las
condiciones de formacién académica y de experiencia establecidas en los requerimientos técnicos.
No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la
AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacion
descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria
efectuar la cesion del Contrato de interventoria en las condiciones descritas en Ja Seccion 8.02. del

- presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacién de las multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesién del Contrato de Intérventoria de
que trata el presente literal, se entlende prestada con la suscripcion del presente Contrato de
Interventoria.

Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDER en el Concurso de Mentos Abierto vendan-o
cedan su participacién n la socledad sin el consentlrmento prevno y escnto de la AGENCIA.

Terminacién anticipada del conitrato de concesion sobre el cual s ejerce Ia inte_rventoria. '

. En atencin al caracter /ntuito personae de! contrato de interventoria, la venta o cesién de la participacian

en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sdlo podra hacerse a personas naturales o juridicas que
demuestren que .ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacién que serd verificada de manera obllgatona por la AGENCIA, qwen tendra que mamfestar su
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesién. '

Terminaci6n an'ucnpada del contrato por parte dela AGENCIA cuando qunera que hayan transcumdo
por lo menos seis (6) meses a partir del acta de inicio. '

Terminacion anticipada del contrato por parte de la- AGENCIA, cuando compruebe asegurarse que
alguien de| personal que utilice el Interventor, ¢on relacion laboral o sin ella, no este debidamente
-vinculado al régimen de segundad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable o no se efectien las cotizaciones al regtmen de segundad soclal y riesgos profesionales en
los termmos estabiecndos enlaley Apl:cable

Por [as demas causales de termmac[on prev:stas en eI ordenamlento juridico vigente.

" PARAGRAFO. EI Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del contrato de

que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es discrecional de la AGENCIA, y manifiesta que e

" ejercicio de Ia misma no darélugara ningiin tipc de- reclamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacion

no generaré dafio alguno al Interventor y que no dara Iugar a algiin tipo de mdemmzacnon 0 compensacmn
al contratlsta partedela AGENCIA

SECCION 8 02: Cesmn del Contrato en el evento descrito en el ditéral {f) Seccidn 8.01.

Transcurridos -dos {2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucién del :
Contrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesin del presente Contrato de Interventoria al
proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad que dio como origen la adjudicacién y suscripeion

- del presente Contrato de Interventotia, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la AGENCIA.

SECCION 8.03. _Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la Seccion 8.01 anterio, la
AGENCIA iniciard la liquidacidn del Contrato, proceso que tendra una duracién maxima de seis {6) meses. El
proceso liquidatorio implicara efectuar un balance del cumplimiento. de las obligaciones de cada una de las
partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por tealizar al Interventor y de las
eventuales deudas que tenga éste ditimo con la AGENCIA. Una vez efectuada la liquidacidn se elaborara un
acta que la contenga, documento que sera suscrito por las partes ‘ -
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CAPITULO IX
7 . Varios
SECCION 9.01. _Supervisign del Contrato.

La siipervision de la ejecucién de las obligacionies a cargo del Interventor derivadas del presente Contrato
se hara a través del Supervisor que serd el Vicepresidente de Gestién Contractual de la AGENCIA o quien -
este designe como supervisor. El Supervisor de la AGENCIA tendré acceso a las informaciones estadlstlcas y
demas que Heve el lnterventor en relamon con Ia gjecucion del presente Contrato '

SECCION 9.02. Intereses de Mora.

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por Ja
Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningiin caso una tasa
mayor que la maxima permitida por la normatrvldad aplicable. Para este efecto, se-utilizard la tasa
certificada vigente para el dia ‘siguiente al dsa del vencimiento.del plazo para el cumpilm:ento de la
obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario contenida en otras secciones o -
documentos de este Contrato, el plazo para el cumpllmlento establecido para ‘cualquier obligacion
dineraria que se genere entre las partes sera de trelnta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los

intereses de mora establecidos en esta Seccmn

SECCION 9.03.. Documentos del Contrato, -
Sb_n documentos del brésénte Cohtratd, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los sigu'ient’es:

' (a)' o Los documentos prewos Pllegos de Condlcmnes y sus anexos y adendas del
Concurso de Merltos Abierto No. VJ VE CM 009- 2013

(b) La propuesta del Interventor.

() B Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econémica yla consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar.

{d . La Resolucién de adjudicacién

(e} Contrato de concesitn objeto de Ia mtewentona SUS anexos, apendlces ylos-
demas documentos que lo(s) mod |ﬁcan aclaren o adlcmnen

El orden de los documentos no lmpllca una prelacmn entre los mismos en caso de dlscrepanma entre los
pliegos de cond:c:ones (mcluyendo sus anexos) yel presente contrato, pnmara el contrato

SECCION 9. 04 Pelfeccnonamrento y E]GCUCIOH

@ - Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcién por
las partes. '
= (b} ' : inicio E|ecuc|o Para iniciar su ejecucmn se reqmere haber cumplido con todos y

cada une de los sigulentes requisifos;
(3 ‘ La aprobacton de la garantla (nica de cumplimlento
{iD R Haber entregado una certificacion segin la cual se acredite que el Interventor y
" cada uno de sus miembros se encuentra al dia en-¢l pago de aportes parafiscales relativos al
~ sistema de Seguridad Social Integral, asi como Ios propios def SENA ICBF y cajas de
- compensacion familiar, cuando con’esponda S :

{ifi) La aprobacnon del personal al que se reﬁere la correspondlente Metodologla y '
Plan de Cargas de Trabajo. »

{ivy - Haber susctito el contrato de concesion derivado de |a licitacion pﬁblica VI-VE-
LP-005-2012, : S
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) Que el concesionario del corredor vial Loboguerrero-Buga, cumpla con su
obligacién de fondear la Subcuenta de. Interventor:a y Supervision de que trata la clausula 57

" de] contrato de concesion.

' SECCION 9.05, Inhabilidades e Incompatibilidades o P._rohibicién Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo-la gravedad del juramento,--'que se entenderd prestado con la suscripcion del

~ presente Contrato, que: (1) no estan incursos, ni su personal, ‘en las mencionadas inhabilidades,

incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo
y/0 sus directivos en conflicto de intereses con la AGENCIA o con el Concesionario del contrato de

© concesion objeto de la lnterventona o cualquiera de sus miembros o socios, (2} que no se encuentran

incursos en ninguna. causal de disolucién y/o ]|qu1dac1on, (3) que no se encuentran en procesos de

- reestmcturaclon segin lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga

alguna mhabllldad o0 incompatibilidad o conflicto de initerés el Interventor debera ceder él presente
Contrato a quien la AGENCIA designe. -

SECCI()N'Q.OB. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las partes quedaran exentas de toda responsablhdad por cualquner mcumphm]ento total o parclal de Ias _
obligaciones emanadas de este Contrato, cuando c¢on la debidia comprobacion se concluya por acuerdo de
las Partes-o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es el

. resultado de hechos que puedan ser deﬁmdos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segin este
. término se define mas adelante. El incumplimiento total o parmal en ¢l cumpllmlento de cualquier

subcontratista o del Contransta(s) de! contrato de concesion objeto de la interventotia no se considerara
por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por evenio eximente de
“responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacion de eventos o circunstancias fuera
del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el
* cumplimiento de las obligaciones denvadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca;
después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente
de Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la
-medida que cumplan con los reqmsﬂos antenormente mencionados:

iy . Eventos pohtncos que ocurran dentro, 0 que mvo!ucren dlrectamente a Colombla o al pais de
.origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

a) Cualquier acto bélico, declérado 0 no, in'vasién, conflicto armado o acto de
- enemigo extranjero, bioqueo o embargo; :
b Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracién, insurreccion, -disturbio
' cml acto de terrorismo, acto de gueml]a o sabotaje;

c) Huelgas 0 paros laborales a mvel reglonal 0 nac:iona[ en- Ias cuales RO partlclpe
directamente el Interventor ni sean promowdas por éste 0 sus empleados de d[reccwn
manejo o confianza; . - : -

d) Hallazges arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros yac1m|entos

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones
de Ia AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas
obllgacmnes bajo el mismo. ' ‘

(iii) Respecto de las obllgamones dela AGENCIA Ias acciones u omisiones del Interventor que
constituyan un mcumpllmlento de-sus obligaciones bajo el presente Contrato que impidan el
cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectwas obligaciones bajo el mismo.

(V) La suspensnon del Contrato de Concesnon que conste en acta debldamente suscrlta por el

Concesionario, la AGENCIA y el ]nterventor slempre que Ia suspension no se haya dado por
.causas imputables al Interventor. - o :
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Se entenderd por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza
Mayor eximira a las partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este -
Contrato en la extension prevista en la normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsablhdad y de Fuerza Mayor, tal como se
definen amiba, ‘'se referirdn en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

e Procedimiento.

@M " Dentro de Ios dlez (10) Dias sigiientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de

' 'Responsablltdad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, |a parte afectada porel Evento Eximente de Responsabllsdad (la “Parte Afectada™) en el
cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra parte acerca de la ocutrencia dei Evento
Eximente de Respensabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacién y demas
detalles que fueran pertlnentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar det
tiempo durante el cual la parte afectada se vera afectada. A partir de Ia fecha de ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad la duracién del penodo durante el cual la parte afectada se
ve imposibilitada para cumplir con sus obllgaclones serd referido como erfodo Especial”.

(i) - Dentro de los diez (10} dias siguientes-a la cesacién de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la parte afectada. notificara a la otra parte (A) el acaecimiento del cese del
Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento
de [as obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumiré el cumplimiento, que no podrd
ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la

_ causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Seccion 9.6 a} (iv) del presente
Contrato, el Interventor deberd reanudar la. ejecucion del Contrato al mismo tiernpo con el
Contratista(s) del contrato de concesion objeto de la interventoria. : :

(1)} ‘ Una vez efectuada la 'nbtiﬁca'cién dentro del término indicado en el numeral (i)’
anterior, la Parte Afectada quedard, durante el perfodo especial, excusada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas en los términos de! literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la -
notificacién aqui exigida la parte afectada no quedard relevada .del cumplimiento de las

" obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya. afectado lds
comunicaciones. .

L (iv) - _ Durante el perlodo espemal la parte afectada suministrara semanalmente

informacién sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsablhdad y respecto de [as medidas

que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud

de una cualquiera de las partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes
a reanudar el cumplimiento de [a parte afectada, a la mayor brevedad posible.

Durante el Periodo Especial, la parte afectada quedaré relevada de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado
directa y Gnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no
tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o
expensas incuridos por la parte afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin
limitarse a [os necesarios para mitigar, reducir y. superar los efectos del Evento Eximente de

- .Responsabllldad Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de ta obligacién

afectada por el Evento Exnmente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un témino
iguala aquel del periodo especla[

la parte afectada por un Evento E)umente de Responsabllldad queda obligada a adelantartodo
lo que sea razonablemente aconsejabie y posible, bajo las clrcunstanmas extraordinarias, para
mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabllldad asi como para superarlo en
¢l menor tiempo posible.

Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las circunstancias de
Evento Eximente de Responsabilidad.y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado, la

. ejecucion del Contrato se suspenderéd y el plazo de este Contrato serd extendido por mutuo
acuerdo en un plazo igual al del Periado Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las obligaciones del
Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes
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‘convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas comespondientes y el grado de importancia de las obligaciones

- suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia (nica y demds garantias sefialadas en el Capitulo V del presente Contrato
‘sea extendida de conformidad con el periodo de suspensién. :

Suspensién del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad dei Contrato objeto de la
interventorfa. Cuando, en los témminos y condiciones sefialados en el contrato de concesidn
objeto de la interventoria, se suspenda el (los) mismo(s), la AGENCIA determinar, a su entera
discrecion, si es necesario suspender la ejecucién del presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucién del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal h siguiente.

Compensaciones por Fventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de

Evento Eximente de Responsabilidad, [as partes no estarén obligadas a pagar compensaciones 0
. indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la dinica excepcidn que se sefiala a
- continuacién: S o

() Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes de
" Responsabilidad que obliguen al Interventor-a paralizar la ejecucion de las obras o labores
derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos
* ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante

* el reconocimiento de una suma diaria que defi inirdn las Partes de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A} que el
Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucién de la totalidad; y (B) que esa paralisis
implique, de manera forzosa, que cic_'a'rtos recursos del Interventor queden ociosos por no poder
ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no-con este Contrato. '

(iii) La definicidn del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hard buscando cubrir
exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y gastos
- administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar. inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabmdad En ning(in caso se incluiran

~ valores correspondlentes a [ucro cesante.

(i) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su tasacién, la
- - discrepancia serd sometida a’los mecamsmos de soluclon de conflictos previstos en el
- presente Cont:ato

{v) Tales compensaciones, cuando a eflas hubiere lugar, se incluirdn actas de seguimiento de
~ejecucion del Contrato, con'espondlentes a los perlodos en que se presenten los Eventos
- Extmentes de Responsablhdad ya referidos.

(vn Las Partes, de comiin acuerdo determinaran el valor del reconoclmlento que deba efectuar Ia
AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago. :

ECCION g, 07 Resgonsab:hdad del Intervento

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de 2011,

- ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el interventor serd responsable frente a la AGENCIA
~ civil, penal, dlscmlmana y fiscalmente de los penunclos originados por el deficiente desempefio de las

actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventona, sin que ello exima al- Concesionario
de la responsabilidad que por el misme concepto pueda comresponderle al ejecutar el contrato de concesién
objeto de la interventoria. En desarrolio de sus actividades, ¢l Interventor respondera hasta por la culpa
leve, adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 'y 55 de la Ley 734 del 2002, el
Interventor sera sujeto dlsmpimable y respondera por las faitas gravmmas alli descntas

SECCION 9.08. Indemnidad,

* De conformidad con lo establecido en el articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012, se incluye la presente

cléusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener
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indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se derwen'de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. Esta obligacién del Interventor se cumplira
conforme al siguiente procedlmlento

La AGENCIA debera notificar al Interventor del reclamo o accion comespondiente:

(i) . sies extrajudicial, dentro de los cinco (5} dias hablles sugmentes ala fecha en
que dicha reclamacwn sea presentada

(O si es judicial (de cualquie‘r naturaléza), dentro .de los tres (3} dias habiles
siguientes a: S : ’

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la
AGENCIA 0 ‘

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido debldamente :
notificado del auto admisorio de la demanda a través de la' cual se hace el
reclamo, si tal notificacion se ha hiecho por medio de aviso 0 edlcto conforme a la
normatzwdad apllcable :

(C) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el

~ conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su éscogencia
quien debera interactuar con la-persona designada por el Interventor para la
defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro apoderado pnmara el
representante deI Interventor. -

SECCION 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus interesesen cualquier proceso iniciado
en contra de la AGENCIA, el Interventor tendrd el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el
interventor y la AGENCIA sobre el ctirso de la defensa ola solucmn del correspondlente proceso, la AGENCIA
tendra la competencia exclusiva para tomar las demsmnes 0 acciones que correspondan salvo que el
Interventor haya aceptado que la respectwa reclamacion con todas sus consecuenmas corresponde a-
aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los
abogados que sefiale el Interventor prevalecera ‘sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decision o
accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagara -a nombre de la AGENCIA -
las sumas. necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el
requerimiento de polizas u otras medldas provisionales que emitan las autoridades, dentro de Jos cinco {5}
dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el
recurso es de aquellos que se concede én el efecto suspensivo, la obligacién del Interventor de pagar serd
pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos en la Seccion 9.05 del presente Contrato. Todo lo anterior se
entiende sin perjuicio de la ut[I:zacmn de los instrumentos procesales que resulten apllcables por
cualquiera de las partes.

SECCION 9.10. _Relacién entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartrdo (Jfoint
Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni impone obl[gacmn 0 responsablhdad de indole societario a
ninguna de ellas. Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en -
nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna.
Ninguna de las Secciones de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta
entre las partes a la de la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las partes no pretenden
crear ninglin derecho ni otorgar ninguna accién a ningiin tercer beneficiario de este Contrato

SECCION 9.11. Subcontratos.

El Interventor podra subcontratar la ejecucion del Contrato con pérsonas naturales o juridicas que tengan la
idoneidad y capacidad para desanollar la actividad subcontratada, previa autorizacién por parte de la’

272



Lunewe

o 282

AGENCIA no obstante lo antetior, el Interventor continuara siendo el (nico responsable ante la AGENCIA
por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el (nico responsable ante la
AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo caso, [a AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al
Intetventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os} no cumpla.(n} con las calidades
minimas necesarias para la ejecucién del (las) fabor (es) subcontratadas. En ningln caso se podréin

- subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la propuesta, deban ser desempefiadas por

personal dcreditado durante el Concurso Qe Méritos Abierto.

SECCION 9.12. Cesidn.

Salvo autorizacién expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De la misma

‘manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan

participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del interventor, y mantener
su porcentaje-de participacion original (acreditado en la Propuesta), sOlo podran realizar [a venta o cesion

~ de su participacién en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las

mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que serd verificada de
manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendrd que manifestar su- consentimiento para que pueda
producirse tal venta o cesién. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al
Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en
relacién con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia ‘Especifica. La cesidn entre integrantes del
Intetventor no-podré llevarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los -
derechos u obligaciones derivades del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo
cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuraclon o modemizacion del Estado

‘ colomblano

SECCION 9 13. Renunc:a ala Reclamacmn Diplomatica. -

£l Interventor y Ia(s) persona(s} o ent:dad(es) que resulte(n) subcontratlsta(s) 0 cesionaria(s) del presente
Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en €l Contrato, salvo en el caso de
denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

SECCION 9.14. Informacién y Conocimiento del Sector. -

-El Interventor declara que conoce y ha revisado -cuidadosamente todos los asuntos e informaciones

refacionados con la celebracion y ejecucién de este Contrato, el cronograma de pagos, Ia posibilidad real
de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares
donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencidn,

. manejo y almacénamiento de materiales, transpotte, manejo y disposicién de desechos, disponibilidad de

materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo,
condiciones ciimaticas, de pluviosidad y topogréaficas, caracteristicas de los equipos requeridos.para su
ejecucion, el régimen tributario a que estard sometido el Interventor, la normatividad aplicable y, en

_ general, todos, los demés aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue

tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha

realizado &} examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que serd supervisada por el

Intetventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de
los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales. se incluyeron en los componentes econémicos de su
Propuesta;, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato El que el
Interventor no haya obtenido toda la mfonnac:on que pueda infiuir en la determlnacwn de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la éjecucion completa-de las obligaciones de conformidad con este -
Contrato, ni le dard derecho a reconocimiento adicional alguno per parte de la AGENCIA ya que el
Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para

" preparar su Propuesta

SECCION 9.15. Nohnati\fidad aplicable. .

'Este Contrato serige por fa ley vigente en la Republlca de Colombla Este Contrato se rlge por Ia Iey 80 de

1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012 y el Decreto 734 de 2012y
sus decretos reglamentanos el Cddigo de Comercio, el Cddigo Civil y demés normas. complementarias o
concordantes. Para todos Ios efectos, las partes acuerdan como domnmho contractual la ciudad de Bogota
D.C..
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SECCION 9.16. _Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato' es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capltulos 0 Secciones,
prevalecera el documento en idioma castellano, :

SECCION 9.17. Modificacién del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sine por acuerdo escrito debidamente flrmado
por representantes autorizados de las partes y con el cumplimiento de los requisitos que lmpone la
normatividad aplicable.

SECCIGN 9.18. Subsistencia de Obligacienes.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no-extinguira las obligaciones que por su -
naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de Ias garantlas y
responsabllldad

- SECCION 9.19. No Renuncia a Derechos. -

S_alvo_ lo previsto exprésamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer
cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato 0 -a exigir su cumplimiento, no se
interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del
Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de e]ercer postenormente tales facultades 0 derechos salvo
disposicion legal en contrario.

SECCION 9.20. Gastos a Cargo def Interventor

Seran por ‘cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e ‘indirectos, que demande fa
ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas: extras, jomales,
honorarios y prestaciones sociales del. personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de I4 mterventorla transportes, equipos, costos de laboratorios,
investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucién del objeto contratado. El-
Interventor_en desarrolio de los trabajos, suministrard a 'su costa el personal, ios equipos, materiales y
efectuara las pruebas de labaratorio,: ‘pruebas.selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea
necesario y conveniente, para: garalatlzar 'y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del
presente Contrato sean realizados ¢h perfectas condlcmnes y sean entregados a ia AGENCIA, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estipulados.”

SECCION9.21. Aseguramiento de |a Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar
el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o referericiar
los procedimientos y requisitos.de dicho-sistema y esbozar la estructura de la documentacién utilizada en
tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato

de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como mlmmo, a lo-dispuesto en las siguientes normas de

ICONTEC: NTC - I0 de la serie 9000 en sus iitimas versnones, éntendiéndose aplicables aque[las qué las
complementen modifiquen o adicionen. '

SECCION 9.22. Patentes

El Interventor tendra Ia obligacién de cumpllr con nomlatlwdad apllcable en materia de proteccnon de
propiedad intelectual y en particular con las nommas apllcables alas patentes y Ilcenclas de uso réspecto de -
cualquier pracedimiento o software. que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia,  se
compromete a mantener indemne a 1a:AGENCIA por cualquier reclamacion judicial o extra;udlclal que surja-
como consecuencia. del incumplimiento. real o pretendido de’ Ja obhgacuon ‘contenida en [a presente
Seccion. Los inventos gue desarrolle el Interventor durante Ia ejecucmn de! presente Contrato y que sean .
debidamente patentados perteneceran al Interventor.
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SECCION 9.23.  Notificaciones. - 282

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas setan enviadas (i) a la siguiente direccion y al
siguiente correo electronico; o (ii) a la siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio.en
estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a con51gnario y solo a partir de'la
notificacién del cambio seran opombles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Atn. Presidencia . '

Calle 26 # 59 - 51 Torre 3 Torre B Piso 2
_ Centro Empresarial Sarmiento Angulo

Bogota, D.C. - Colombia_ .
Tel:379-1720 -

Fax:379-1720 _ -

Con copia: Vicepresidente de Gestién Contractual

Si es al Interventor: -

CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ _

Direccion: Carrera 15 No 98—26 Oficina 503

Bogota. D.C- Colombia ‘ :
Correo electrénico: central@ingeocim. com/camllonaged@mgeocum com/ Illnananncon@mgeoclm com
Conmutador: (571)6910842 -(571)6113468 - (571)6346922 .

Fax: (57 1) 6346922

- las comumcaclones deberan constar por escnto y se entenderan enwadas y recibidas cuando se venf quen
- los sngunentes eventos o , o .

@ Sies enviada por correo certificada, se entenderd notificada la parte en Ia‘_fet':ha en la cual se
certifique su recibo.
{3)] Si es enviada por correo electrbnico, se entendera notificada cuando () el femitente reciba la

confinmacién de lectura del correo electronico, si lo ha_enviado con esa opcmn o (II) cuando
eI destmatano Ie confirme via correo electromco el recubo dela comumcac:on

o " Sies envnada por fax, se entendera notifi cada con la conﬁrmaclon de enwo que . explda la
_ maquma a traves de la cual s envié elfax

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR Ias Partes suscnben el presente Contrato, enla cludad de Bogota D C ,a
_!qs S I ) dlas del mes de ' de 2013 en dos (2) ongmales del mlsmo tenor
. 'y validez uno para cada Parte, C

LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
‘Presidente- - - -
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO !NTERCON

Revist Aspectus]undlcos Olga Marfa Arenas Franoo Abogada GITde Contnatacuén Vucepres:dencna Juridica ﬁ .

‘Revisd AspectosJurfdicos: Camilo Andres Salazar - Abogado GIT de Estructuracién - Vicepresidencia Juridica

-Aprobé Aspectos Juridicos: Wilmar Dario Gonzalez Buritica ~ Gerente GIT dé Contratacién - Vicepresidencia Juridica &

Aprob6 Aspectos Juridicos: Diana Patricia Bernal Pinzon - Gerente GIT de Estructuracion'- Vwepreswencia]undaca

Aprobé Aspectos Juridicos: Héctot Jaifne Pinilla Ortiz - Vicepresidente Juridico .
Revisé Aspectos Financieros: Andres Albertd Hemandez Florian --AsesorGIT Fnanc:ero \roepres:denma Estructuraclén

Aprobd Aspectos Financieros: Claudia Maritza Soto Cardenas = Gefente GIT Financiero - - Vicepresidenciza Estructuracion

Aprob6 Aspectos Téchicos: Camilo Jaramille Berrocal - Gerente de Proyectos Viales - Vicepresidencia Estructuracidn
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