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ESTUDIO PREVIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LA 
PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA – ANI. 

1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2014: “Prosperidad para todos”, la identificación de la 
infraestructura de transporte como locomotora estratégica de crecimiento no sólo genera empleo, dinamiza la 
economía, fortalece la competitividad, sino también mejora la condiciones de accesibilidad, de calidad y 
servicio con las que debe contar la población para su desarrollo; optimizar la operación del transporte, permite 
disminuir los costos de transporte, reducir los precios de los alimentos y bienes básicos, lo cual genera 
fuertemente un impacto social y regional que llega a ser de gran importancia. 

En este mismo sentido, mediante Decreto 4165 de 2011 se modificó la naturaleza jurídica y la denominación 
del Instituto Nacional de Concesiones por la de Agencia Nacional de Infraestructura,  Agencia Nacional 
Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,  financiera y técnica,  adscrita al Ministerio 
de Transporte que tiene por objeto según lo previsto en el artículo 3º ibídem “(…) planear, coordinar, 
estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación 
Público Privada -APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación 
de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el 
desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo 
determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en 
este artículo”, debe desarrollar la infraestructura de transporte en los modos carreteros, férreos, portuario, 
aeroportuaria y marítima a través de la estructuración, adjudicación y gestión contractual de los proyectos de 
concesión; además, debe realizar los estudios y análisis necesarios para dimensionar el alcance y valorar los 
riesgos asociados a cada proyecto que cuente con mecanismos de integración privada para gestionar la 
infraestructura de transporte, de tal forma que sean proyectos sostenibles, consolidados y que logren atraer la 
inversión privada. 

Por lo anterior, dentro de los grandes retos que tiene la Agencia, se encuentra el “Desarrollo de un sistema de 
información y un sistema de gestión que permita a los clientes internos y externos contar con la información 
real sobre el estado y los aspectos relevantes de los proyectos APP y de la institución.”, este reto significa 
para la Agencia que mediante el uso de las Tecnologías de la Información - TI, se pueden llegar a soportar 
todas las actividades de la Agencia de manera clara, sencilla y oportuna de tal forma que la información que 
se obtenga, mediante una serie de procesos, sea útil para las personas a quienes se les entrega. Por esta 
razón, la información que se trabaja por medio de los sistemas debe ser considerada como un recurso valioso 
en las entidades, de tal forma, que ésta debe ser utilizada para darle seguimiento y control a las actividades 
que se realizan día a día; por lo tanto, un Sistema de Información puede convertirse en una herramienta de 
apoyo para la Agencia que permitiría trabajar óptimamente. 

Para el logro de los objetivos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Estratégico 2011 – 
2014, la Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno, será la encargada de asesorar y dotar a los 
procesos de las herramientas tecnológicas adecuadas para mejorar la gestión, el control de los procesos y la 
toma de decisiones. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del decreto 4165 del 3 de Noviembre de 2011 son funciones de 
la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno las siguientes: 

1. Establecer las metodologías para los procesos de planeación estratégica y operativa, coordinar su 
implementación, elaborar en coordinación con otras áreas el plan estratégico y de acción de la Agencia, y 
una vez aprobados hacer el seguimiento y evaluación de los mismos y proponer los ajustes 
correspondientes. 

2. Establecer metodologías y desarrollar estudios económicos, sectoriales, de priorización de proyectos y de 
mercados, así como los demás estudios requeridos, previo al proceso de estructuración de los proyectos 
de concesión u otras formas de asociación pública privada a cargo de la entidad. 

3. Administrar el banco de proyectos de la Agencia, en concordancia con las directrices del Ministerio de 
Transporte y el Departamento Nacional de Planeación. 

4. Asesorar en la definición estratégica de la reversión de las áreas e infraestructura asociada a los contratos 
de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a cargo de la Agencia. 

5. Establecer las metodologías, ejecutar y coordinar el proceso de gestión del conocimiento de la entidad. 

6. Diseñar metodologías y coordinar los estudios necesarios para efectuar la evaluación de impacto de los 
proyectos a cargo de la Agencia. 

7. Consolidar y analizar las evaluaciones de los procesos de la entidad y formular los ajustes pertinentes. 

8. Elaborar en coordinación con las demás dependencias la programación y consolidación del plan de 
inversiones, y coordinar y actualizar la información requerida en los sistemas establecidos para el 
seguimiento de los proyectos de inversión a cargo de la entidad. 

9. Coordinar y consolidar el anteproyecto de presupuesto de la Agencia, así como las modificaciones al 
presupuesto aprobado; y realizar el análisis de la ejecución del presupuesto. 

10. Establecer las metodologías, apoyar y/o coordinar la identificación, valoración, distribución, administración 
y el seguimiento de los riesgos en los proyectos de concesión u otras formas de asociación pública 
privada a cargo de la entidad, así como de los riesgos asociados a los procesos misionales y de apoyo de 
la entidad. 

11. Definir los requerimientos de adquisición predial, manejo ambiental y social de los proyectos con 
anterioridad al inicio de los procesos de contratación. 

12. Establecer metodologías y estrategias de manejo, y dirigir y/o supervisar la gestión social, predial y 
ambiental en cumplimiento de los contratos, permisos y licencias, incluidos los procesos de expropiación 
que se requieran en el desarrollo de los proyectos a cargo de la Agencia. 

13. Diseñar, implementar y administrar los sistemas de información y definir la estrategia tecnológica de la 
entidad. 

14. Coordinar la elaboración de los informes requeridos por los entes de control y demás autoridades. 
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15. Apoyar y promover la interacción entre las diferentes áreas de la entidad y con las entidades del Gobierno 

para el desarrollo de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada. 

16. Dirigir y coordinar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la 
observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. 

En este mismo sentido, se propone contratar un servicio para responder a la necesidad de auditar la 
plataforma tecnológica y el sistema actual de información con el que cuenta en este momento la Agencia; así, 
se buscará obtener un diagnóstico y una caracterización adecuada, mediante un proceso de contratación de 
mínima cuantía, de una firma la cual debe contar con experiencia, ofreciendo este tipo de servicios, y debe 
desarrollar el objeto de esta consultoría en un plazo estimado de ejecución del contrato, no mayor a 60 días, 
debido a que es el plazo indicado por dos motivos: 1. Cambio de sede de oficinas de la ANI, lo cual llevó a: 
adquisición de nuevos equipos, adecuación de redes, la adaptación de nuevos sistemas de tecnología, y 
ajuste de la plataforma tecnológica de software, hardware y comunicaciones; y 2. La necesidad de 
implementar el Sistemas de Información para el seguimiento y control de los proyectos de la ANI. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. 

OBJETO 

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LA PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI. 

OBJETIVO 

EL CONTRATISTA debe proveer a la ANI la recopilación completa de información de la situación actual de los 
sistemas de comunicaciones y de la plataforma de información con la que cuenta, cuyo resultado determinará 
una serie de recomendaciones encaminadas al mejoramiento y a la optimización del desempeño de la red, los 
sistemas de información y el almacenamiento para dar el soporte a la implementación nuevos servicios sobre 
la misma. 

ALCANCE DEL OBJETO. 

 Plantear la metodología y el plan de trabajo que componen el desarrollo de la auditoría. 

 Determinar las características funcionales de los servicios IP actuales y dar una recomendación para los 
servicios futuros. 

 Levantar la información de inventario, la topología física y lógica, enrutamiento, configuración de red de 
equipos de cómputo, configuración de sistemas de información, políticas de seguridad, y demás datos 
requeridos hasta mapear la totalidad de la infraestructura de la Agencia y la configuración con la que está 
funcionando actualmente. 

 Realizar un análisis y evaluación de la información que se recopile, lo cual permita determinar el 
diagnóstico y la caracterización de la situación actual de la red, y de los sistemas de información y 
almacenamiento. 
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 Generar las recomendaciones preliminares que involucren los aspectos anteriormente evaluados, 
teniendo como referencia las recomendaciones de “mejores prácticas” de los fabricantes de redes y 
tecnologías de información. 

 Hacer las modificaciones de configuración de los sistemas, software, a las que haya lugar para mejorar el 
funcionamiento de la infraestructura de la Agencia. 

 Validar las recomendaciones en conjunto con el equipo de trabajo asignado por la ANI. 

 Generar las recomendaciones finales de los aspectos evaluados. 

 Entregar la documentación del proceso, el mapa actual de la infraestructura y las recomendaciones que se 
puedan generar. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

A continuación se detallan diferentes elementos de la infraestructura de la Agencia y el conjunto de pruebas, 
validaciones o verificaciones mínimas que la auditoría deberá incluir, para posteriormente hacer los análisis y 
validaciones, para luego dar recomendaciones. 

Enlaces WAN: 

Está compuesto por: 

a. Enlace ETB Internet (20Mbps) 

b. Enlace ETB IP trunking (20 chanales) 

c. Enlace Ravec 

Y las verificaciones mínimas a realizar son, 

 Se realizarán pruebas de estado y tiempos de respuesta con cada uno de los extremos de la red 
WAN con el fin de establecer el funcionamiento de los enlaces. 

 Revisar y validar el estado de funcionamiento en el que se encuentran los equipos y enlaces con el 
fin de evaluar si las condiciones de disponibilidad de la plataforma son las adecuadas teniendo en 
cuenta la criticidad y la seguridad de la infraestructura. 

 Generar las recomendaciones de diseño de alto nivel en caso de requerirse mejoras, adiciones o 
cambios. 

LAN-WLAN-IPT 

 Análisis de diseño. 

 Validación de esquemas de disponibilidad y estabilidad de la plataforma. 

 Recomendaciones y sugerencias. 

SEGURIDAD 

 Análisis de Infraestructura existente. 

 Análisis de diseño. 
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 Análisis de la vulnerabilidad de los contenidos, tanto ante posibles modificaciones o substracciones 
de los mismos. 

 Validación de esquemas de disponibilidad y estabilidad de la plataforma. 

 Recomendaciones y sugerencias. 

SERVIDORES 

 Análisis de infraestructura.  

 Levantamiento de información para los servidores físicos (7) y los servidores virtuales (estado y 
capacidad). 

 Validación de esquemas de disponibilidad y estabilidad de la plataforma. 

 Recomendaciones y sugerencias. 

APLICACIONES 

 Levantamiento de información, esquematización de arquitectura y validación de las configuraciones 
para las aplicaciones: telefonía IP (Asterisk), Exchange 2010, Lync 2010, Oracle, Directorio Activo, 
Ativirus Centralizado. 

 Levantamiento de información para las aplicaciones: financieras; relacionamiento externo; 
aplicaciones de seguimiento y control de proyectos actuales y futuros; sistemas de gestión 
documental; entre otros. 

  Recomendaciones y sugerencias. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El plazo para la ejecución del contrato es de hasta 60 días, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

4. FORMA DE PAGO. 

La Agencia Nacional de Infraestructura pagará al CONTRATISTA el valor del contrato del cien por ciento 
(100%) al terminar el proyecto, una vez recibido a satisfacción. 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Teniendo en cuenta, la naturaleza de la necesidad planteada la cual requiere la contratación del servicio de 
consultoría y el monto de dicha contratación no supera la mínima cuantía de la Entidad, la selección del 
contratista se llevará a cabo mediante la modalidad de Invitación Pública de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2012, la Ley 1150 de 2012 y Capítulo V del Título III del decreto 734 de 2012. 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

Se estima que el valor del contrato es de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($35.000.000.00); 
el valor estimado del servicio incluye el IVA. 
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Para estimar el valor de este contrato se ha tenido en cuenta el perfil, la experiencia del que debería tener la 
firma que se debe contratar y la trascendencia e importancia que en la coyuntura actual reviste para la entidad 
contar con la prestación del servicio cuya contratación se pretende, así mismo, la responsabilidad de las 
actividades que deberá asumir el CONTRATISTA y las actividades que tendrá a su cargo, se estima que el 
valor del contrato es de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($35.000.000.00); el valor estimado 
del servicio incluye el IVA. 

Este valor estimado, está soportado a continuación: 

PERSONAL 
ESPECIALISTA, 

PROFESIONAL O 
DE APOYO 

CANTIDAD DE 
PERSONAL 

POR 
ACTIVIDAD 

CATEGORIA 
Vlr. H/MES 

1$ SEGÚN 
CATEGORIA   

DEDICACIÓN DEDICACIÓN 
COSTO ($) 

TOTAL 
HOMBRES EN EL 

PROYECTO 

INVESTIGACIÓN 
RECOPILACIÓN, 

ANÁLISIS Y 
RECOMENDACIONES  

APROBACIÓN 

Mes 1 Mes 2 

Líder del 
proyecto 1 4 $ 4.781.000 80% 20% $ 4.781.000  

Analista de 
sistemas  2 3 $ 3.845.000  75% 25% $ 7.690.000  

Auxiliar del 
proyecto 1 

 
$ 1.582.000  100% 50% $ 2.373.000  

   
Subtotal costos personal $ 14.844.000  

   
F.M.2 2,00 $ 29.688.000  

   
I.V.A. 16% $ 4.750.080  

   
Total $ 34.438.080  

Las tarifas de los honorarios del personal se basan en las tarifas de la Resolución 0000747 de 1998 del 
Ministerio de Transporte. 

Los recursos con los que la ANI debe realizar los pagos al contratista, se efectuará con cargo al presupuesto 
como recursos de inversión de la vigencia 2013, Rubro: 520.600.2: APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO. 
ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS. CONTRATOS DE CONCESIÓN, CDP No.30313. 

7. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE. 

Se contratarán los servicios de auditoría de la plataforma de tecnología y sistemas de información de la ANI, 
esto permitirá verificar: el uso de los recursos tecnológicos con los que cuenta la Agencia; la seguridad y la 
confiabilidad de la información que es procesada y gestionada en diversos sistemas de información, la 
dimensión que puede tener la automatización de los procesos operativos y administrativos de la Agencia; y la 
optimización de los recursos en el empleo de las tecnologías de información y comunicaciones 
implementadas por la entidad, de tal forma que se puedan obtener recomendaciones oportunas y acertadas 
para corregir las deficiencias que se pueden encontrar en la gestión de los proyectos. 

                                                           

1 Vlr. H/MES, hace referencia a Valor por hombre por mes. 

2 FM hace referencia al Factor multiplicador 
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La firma que será contratada, por medio de un proceso de Mínima Cuantía, debe contemplar de cierta manera 
los siguientes aspectos: La firma asignará un líder de proyecto con experiencia para la recolección y análisis 

de la información, el cual estará encargado de administrar el desarrollo técnico del proyecto, y será el 
responsable de la organización del proyecto como tal; la firma pondrá un grupo de trabajo conformado 
por sus líderes expertos y consultores, este equipo junto con la ANI, definirán: los requerimientos y 
recursos adecuados, la revisión del alcance una vez contratados los servicios, la definición del cronograma de 
trabajo, asignación de responsabilidades y roles del equipo del proyecto, definición de reuniones de trabajo, 
plan de aceptación, y revisión de las diferentes etapas, implicaciones y requerimientos del estudio. 

Dentro de los requisitos habilitantes se incluirán los siguientes: 

A. El proponente deberá garantizar que para desarrollar el objeto contractual proveerá como mínimo el 
siguiente equipo de trabajo: 

Cargo 
Cantidad de 
personas 

Experiencia requerida Dedicación 

Líder del proyecto 1 

Experiencia general: 
Ingeniero de sistemas, 
electrónico o de ingenierías 
afines. Mínimo con 6 años 
de experiencia profesional. 

100% 

Experiencia específica. 
Experiencia técnica y 
administrativa con mínimo 4 
años de experiencia para 
especialista de proyectos 
relacionados con el objeto 
de la consultoría. 

100% 

Analista de sistemas  2 

Formación general: 
Ingeniero de sistemas o 
ingeniero electrónico o 
ingenierías afines, con 3 
años de experiencia 
profesional. 100% 

Experiencia específica: 
Mínimo 1 año de 
experiencia específica o 
certificado en los sistemas 
que se van a auditar. 

Auxiliar del proyecto 1 
Ingeniero de sistemas, 
electrónico o ingenierías 
afines, recién egresado. 

100% 

Nota 1: Las certificaciones y la experiencia específica a presentar por cada persona requerida, debe estar 
relacionada con el objeto de la consultoría. Para verificar los cumplimientos de experiencia, deberán presentar 
certificaciones en los sistemas que se van a auditar (ej. Certificación en ORACLE, Lync, Asterisk, Echange, 
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etc.). Para estas certificaciones deben presentarse los certificados de la casa matriz en caso de que exista 
uno, o el certificando del tiempo de experiencia en los diferentes sistemas, únicamente cuando no exista el 
certificado de casa matriz. 

B. El proponente deberá garantizar que para desarrollar el objeto contractual debe acreditar lo 
siguiente: 

 El proponente deberá acreditar experiencia relacionada con el objeto y las actividades del presente 
proceso de selección, es decir, experiencia en contratos relacionados con actividades de proveer 
información y generar recomendaciones de los sistemas de comunicaciones y de la plataforma de 
información con la que cuentan las entidades, entre otras. 

 Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar certificación de un (1) contrato 
cuyo objeto esté relacionado con el del presente proceso según el literal a) donde, el contrato deberá  
ser igual o superior al presupuesto oficial total establecido para el presente proceso de selección, es 
decir, iguales o superiores a TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($35.000.000.00), 
MONEDA CORRIENTE. 

 El contrato certificado deberá haber iniciado con posterioridad al primero de enero de 2007 y a la 
fecha, haber concluido. 

 Sólo se deberá presentar información sobre un (1) contrato. En el caso de que un proponente 
presente un mayor número de contratos, para salvaguardia de los principios de transparencia e 
igualdad, se tendrá en cuenta únicamente el primero que se incluya en la propuesta. 

8. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la ANI estipula la distribución de los riesgos que se 
pueden presentar en la ejecución del contrato así: 

 Que en la fase de definición de requerimientos el CONTRATISTA no incluya todos los aspectos indicados 
y se requiera realizar rediseños o redefiniciones. Responsabilidad: CONTRATISTA. 

 Que la información almacenada en el sistema se borre o se pierda generando atrasos en el proceso y 
doble trabajo. Responsabilidad: CONTRATISTA. 

 Fallas operativas graves que generen inactividad del servicio. Responsabilidad: CONTRATISTA. 

 Que la información quede mal registrada o incompleta por culpa del sistema, lo cual podrá ocasionar 
inconsistencias con la información guardada. Responsabilidad: CONTRATISTA. 

 Que los tiempos de respuesta del sistema no sean los esperados durante el desarrollo de las pruebas de 
aceptación, debido a fallas en el diseño que hace el CONTRATISTA e impliquen mejoras en las mismas. 
Responsabilidad: CONTRATISTA. 

 Que el CONTRATISTA no estime debidamente desde el inicio del proyecto la cantidad de recursos 
humanos necesarios para el desarrollo del mismo y se requiera la contratación de recursos adicionales. 
Responsabilidad: CONTRATISTA. 
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 No disponibilidad del servidor: CONTRATISTA. 

 Riesgo informático, modificaciones por terceros de la información sin el debido permiso. Responsabilidad: 
CONTRATISTA. 

9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS 
DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO, ASI COMO 
LA PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLAS, DE ACUEDO CON LA REGLAMENTACIÓN 
SOBRE EL PARTICULAR. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato, la forma de pago y su valor, se estima conveniente exigir al 
CONTRATISTA la constitución de cualquiera de las garantías contempladas en el artículo 5.1.3 del Decreto 
0734 de 2012 (Póliza de seguros, Fiducia Mercantil, Garantía bancaria a primer requerimiento, Endoso en 
garantía de títulos valores y Depósito de dinero en garantía). Esta/s  garantía/s cubrirán los siguientes riesgos 
derivados de las obligaciones legales o contractuales del CONTRATISTA, en el porcentaje previsto en el 
artículo 5.1.7 del Decreto 0734 de 2012, así: 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

De cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato incluyendo el 
pago de multas y cláusula penal 
pecuniaria. 

20% del valor del contrato. 
Por el término de duración 
del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

De Calidad de los Servicios. 20% del valor del contrato. 
Por el término de duración 
del contrato y un (1) año 
más. 

De Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e Indemnizaciones 
Laborales. 

5% del valor del contrato. 
Por el término de duración 
del contrato y Tres (3) años 
más 

El CONTRATISTA deberá actualizar las vigencias de la garantía de conformidad con la fecha de iniciación del 
contrato de prestación de servicios. 

El hecho de la constitución de esta garantía, no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales 
en relación con los riesgos asegurados. 

De igual manera, el CONTRATISTA declarará que no se encuentra incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley o en la reglamentación.  

Adicionalmente, debe especificarse que el contrato de prestación de servicios profesionales no genera 
relación laboral ninguna, ni da derecho al cobro de prestaciones sociales propias de un contrato de trabajo. 
Por lo tanto no habrá relación laboral entre el CONTRATISTA y la Agencia Nacional de Infraestructura, toda 
vez que no existe subordinación ni dependencia.  
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  

    
CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Gerente de Proyectos o Funcional 
Código G2 Grado 09, Área de Desempeño: Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno – Sistemas de 
Información y Tecnología quien velará por los intereses de la entidad en procura de que EL CONTRATISTA 
cumpla con las obligaciones contractuales y tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar y verificar el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones adquiridas por las partes. 2. Informar sobre cualquier  

irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecución de la misma. 3. Elaborar la certificación de 
cumplimiento con la respectiva constancia de haber recibido de EL CONTRATISTA copia de los recibos de 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, como requisito para proceder al pago (s) 
correspondiente (s). 4. Velar porque se realicen en debida forma los pagos a EL CONTRATISTA. 5. Solicitar 
las adiciones o modificaciones al Contrato, cuando sea procedente. 6. Una vez vencido el término de 
ejecución del presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, remitir a quien corresponda los 
documentos para elaborar la correspondiente acta de liquidación. 7. Las demás que por su naturaleza y 
esencia sean necesarias para el buen desarrollo de la misma. 

10. INDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO EN LOS 
TERMINOS DEL ARTÍCULO 8.1.17 DEL DECRETO 0734 de 2012. 

Para efectos de lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.1.1 del Decreto 0734 de 2012, se indica que la 
contratación objeto de este documento, no está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre 
Comercio vigente para el Estado Colombiano.  

Cordialmente, 

 

 

           ANDRES FIGUEREDO SERPA                          ALEJANDRO FORERO GUZMAN   
Vicepresidente de Planeación, Riesgo y Entorno   Gerente de Sistemas de Información y Tecnología 
 

Proyectó: María Fernanda Rueda García. Funcionaria Vicepresidencia Planeación Riesgos y Entorno. 


