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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
1. TITULO

Corredor férreo La Dorada - Chiriguana.
2. DEFINICION DE LA NECESIDAD

El Contrato de Concesion de la Red Férrea del Atlantico No. O-ATLA-0-99 se suscribio el 9
de septiembre de 1999 entre la Empresa Colombiana de Vias Férreas - FERROVIAS y la
firma Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. - FENOCO S.A. Dicho contrato entregd en
concesion la infraestructura de la Red Férrea del Atlantico, incluyendo bienes inmuebles,
bienes muebles y material rodante, para su rehabilitacién - reconstruccién, conservacion,
operacién y explotaciéon, mediante la prestacién del servicio de transporte ferroviario de
carga, por el término de treinta (30) afios.

Posteriormente, el Decreto 1791 de 2003 suprimié a FERROVIAS y dispuso la cesién de los
contratos de concesion y los inherentes al mismo “a la entidad que asuma la competencia de
la red férrea concesionada”. En este sentido, el Decreto 1800 de 2003 cred el Instituto
Nacional de Concesiones - INCO, con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar y
administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con
participacion del capital privado y en especial las concesiones, en los modos carretero,
fluvial, maritimo, férreo y portuario.

Mediante el Decreto 1800 del 26 de Junio de 2003, el Presidente de la Reptblica en ejercicio
de las facultades extraordinarias conferidas en la Ley 790 de 2002, cred el Instituto
Nacional de Concesiones - INCO, como un establecimiento publico del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, con personeria juridica, patrimonio independiente y
autonomia administrativa y financiera.

En cumplimiento de lo anterior, FERROVIAS en Liquidacién, mediante Resolucion N2 0048
del 10 de septiembre de 2003, entreg6 al INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, el
Contrato de Concesién de la Red Férrea del Atlantico, y en el Otrosi 11 del mismo contrato,
suscrito el 11 de noviembre de 2003, se determin6 que INCO, hoy Agencia Nacional de
Infraestructura, remplazaria a FERROVIAS en condicién de entidad concedente.

A su vez, el documento CONPES 3394 de 2005, frente a las expectativas de produccion de
carbon en la zona oriental del pais y al considerar los precios internacionales de este
mineral, recomendé al Gobierno Nacional, entre otros aspectos, adelantar acciones
encaminadas a mejorar las condiciones de acceso de los distritos carboniferos del oriente
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del pais a la red férrea nacional, ampliar la capacidad de los tramos de la Red Férrea del
Atlantico condicionada a los requerimientos de demanda o a las solicitudes de contratos
operacionales para transporte privado, estructurar esquemas para el mejoramiento del
acceso a otros usuarios y desarrollar esquemas tarifarios para garantizar la auto
sostenibilidad del corredor férreo del Atlantico.

En este sentido, el Ministerio de Transporte y el INCO, hoy Agencia Nacional de
Infraestructura, teniendo en cuenta la dindmica del Contrato de Concesion de la Red Férrea
del Atlantico, llevéo a cabo en el afio 2006 la restructuracién del mismo, mediante la
suscripcidn del Otrosi 12 del 28 de marzo de 2006, que dispuso: (i) la desafectacion, a la
culminacion del periodo de transicion, de los tramos Bogota (Km. 5) - Belencito (PK 262),
La Caro (PK 34) - Lenguazaque (PK110), Bogota (Km. 5) - Dorada (PK 202), Dorada (PK
202) - Barrancabermeja (PK 444), Barrancabermeja (PK 444) - Chiriguana (PK 724),
Puerto Berrio (PK 333) - Medellin (Bello) (PK 509) y Medellin (Bello) (PK 509) - Envigado
(PK 529); (ii) la construccion de una segunda linea entre Chiriguana y Santa Marta, y (iii) la
ejecucion del denominado Plan de Transicién.

Posteriormente a través del Decreto 4826 de 14 de diciembre de 2007, el cual modifico el
Decreto 1800 de 2003, atribuyendo al Instituto Nacional de Concesiones - INCO, hoy
Agencia Nacional de Infraestructura, la funcién de “Controlar y operar de forma temporal la
infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de optimizacion del servicio ésta
haya sido desafectada de un contrato de concesién y hasta tanto se entregue a un nuevo
concesionario o se disponga su entrega definitiva al Instituto Nacional de Vias - INVIAS”.

En ese sentido el INCO, ahora Agencia Nacional de Infraestructura, al amparo del referido
Decreto 4826 de 14 de diciembre de 2007, llegd a un acuerdo con FENOCO S.A., para que
este ultimo realizara administracion, operacion y mantenimiento de los tramos
desafectados.

El referido acuerdo para las actividades de control y operacion de los tramos desafectados
de la Red Férrea del Atlantico se suscribi6 con base en la atribucion de “Controlar y operar
de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de
optimizacion del servicio ésta haya sido desafectada de un contrato de concesion y hasta tanto
se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al Instituto Nacional
de Vias - INVIAS”, conferida al INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, mediante el
Decreto 4826 de 14 de diciembre de 2007, modificatorio del Decreto 1800 de 2003.

Las actividades de administracion, operaciéon y mantenimiento de los tramos desafectados
se habian venido ejecutando para la operacién de carga de cemento principalmente en el
corredor Bogota - Belencito, llegando a un maximo de 230 mil toneladas afio en el afio 2005
y un promedio cercano a los 180 mil toneladas entre el 2004 y 2010, sin embargo, por
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efectos de la Ola Invernal del 2010 y 2011 el corredor ha sufrido graves dafios que
ocasionaron la interrupcién de la operacién desde febrero de 2011.

En cuanto al corredor La Dorada - Chiriguana y La Caro - Zipaquira se ha prestado el
servicio de control de trafico para llegar a movilizar un maximo de 280 mil pasajeros en el
afio 2007 y un promedio de 200 mil pasajeros afio entre el 2006 y 2011. Este ultimo
corredor también se ha visto seriamente afectado por la Ola Invernal del 2010 y 2011, por
lo que es imposible realizar una eventual operacion de carga desde La Dorada hasta Santa
Marta y en la actualidad solo hay operacion de pasajeros entre Puerto Berrio y San Rafael
de Lebrija.

Mediante el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambi6 la naturaleza juridica y la
denominacién del Instituto Nacional de Concesiones - INCO, pasando de ser un
establecimiento publico a una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial denominada
Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.

La Agencia, de acuerdo con el Decreto 4165 de 2011 tiene dentro de sus funciones
principales la de identificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de concesién u
otras formas de Asociacion Publico Privada para el desarrollo de la infraestructura de
transporte y de los servicios conexos o relacionados; planear y elaborar la estructuracion,
contratacion y ejecucién de los proyectos de concesién u otras formas de Asociacion
Publico Privada para el disefio, construccion, mantenimiento, operacion, administracién y/o
explotacion de la infraestructura publica y de los servicios conexos o relacionados, que
hayan sido previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados por el
Gobierno Nacional, asi como también Administrar y operar de forma temporal la
infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de optimizacién del servicio ésta
haya sido desafectada de un contrato de concesion y hasta tanto se entregue a un nuevo
concesionario o se disponga su entrega definitiva al Instituto Nacional de Vias, INVIAS.

En consideracion de lo anterior, el pasado 9 de octubre de 2012 la Agencia Nacional de
Infraestructura publicé el proceso V]J-VE-LP-002-2012 en el Portal Unico de Contratacién
con el fin de adjudicar la licitacién publica cuyo objeto era “REPARACION Y ATENCION DE
PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA ViA FERREA EN LOS TRAMOS: LA DORADA (PK
201+502) - CHIRIGUANA (PK 722+683); PUERTO BERRIO (PK 328+100) - CABANAS (PK
361+199); BOGOTA (PK 5) - BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) - ZIPAQUIRA
(PK 53); Y BOGOTA (PK 5) - FACATATIVA (PK 35+871) Y EN EL RAMAL DE PUERTO
CAPULCO, QUE SE UBICA ENTRE LAS ABSCISAS PK 597+394,08 (CAMBIAVIAS SUR) Y PK
598+253,54 (CAMBIAVIAS NORTE) QUE FINALIZA EN LA ABSCISA PK 601+976,20, ASI
COMO SU ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y
CONTROL DE TRAFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES POR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE
ESTE CONTRATO”, el cual estaba previsto para un periodo de 19 meses o hasta el 31 de
julio del 2014.
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Llegada la fecha y hora establecida para adelantar el cierre el proceso y apertura de
propuestas la Agencia encontré que no se habian recibido propuestas por parte de los
interesados en participar en el proceso de seleccion. De acuerdo con lo anterior, mediante
Resolucion 085 de 2012, 1a entidad declaré desierto el proceso de licitacion publica.

A partir de dicha situacion, la Agencia realiz6 el ejercicio que permitiera determinar las
razones y los elementos que llevaron a que no presentaran ofertas, procediendo a analizar
aspectos técnicos, juridicos y financieros que fueron determinantes en la declaratoria de
desierta del proceso de Licitaciéon Publica.

Considerando lo anterior, y teniendo en cuenta que persiste la necesidad de la contratacion,
la entidad realizé los ajustes necesarios a la estructuracion técnica, legal y financiera, lo que
permite publicar nuevamente el proceso durante el primer semestre del afio 2013 y
adjudicarlo en la misma vigencia.

Dado lo anterior y teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el contrato de obra, se
replante6 el alcance del contrato de acuerdo con las observaciones dadas por lo interesados
en el proceso V]-VE-LP-002-2012.

En ese sentido la Agencia Nacional de Infraestructura adelanta la estructuracion técnica,
legal y financiera para la entrega de los corredores férreos que se describen a continuacién
y que estan a su cargo y que son los siguientes:

Tramo Longitud
Chiriguana (PK 722+683) - La Dorada (PK | 521,2
201+502) Km
Puerto Berrio (PK 328+100) - Cabainas (PK | 33,1 Km
361+199)

Ramal Capulco 4 km
TOTAL 558,3 km

En los ultimos afios, el sector Férreo Colombiano ha experimentado grandes
transformaciones institucionales, que se caracterizan por asignar al Estado la funcién de
mantener, mejorar, rehabilitar y modernizar el sistema ferroviario, dejando a cargo del
concesionario la prestacion directa del servicio de transporte de carga, esquema con el cual
se busco elevar los niveles de eficiencia del sector, estimular la integracién regional y
facilitar el desarrollo econdémico. Sin embargo, a pesar de los grandes cambios
estructurales, el sector enfrenta problemas que no han permitido su recuperacion
definitiva, es asi, que aunque algunos tramos han sido rehabilitados con la participacion del
sector privado, la operacién implementada no ha sido suficiente para garantizar el
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mantenimiento y explotacién de la infraestructura ferroviaria, sin que hasta el momento el
pais haya podido contar con una red econémicamente viable.

Dentro de los problemas que se presentaron en la red férrea antes de que fuera un sistema
concesionado, estuvieron relacionados con el hurto de los elementos de via en algunos
tramos, inestabilidad y deformaciones en la alineacién y perfilado de balasto y sub- balasto,
adecuacion y reconstruccion del sistema de drenaje. Estos inconvenientes fueron superados
gracias a la rehabilitacion realizada por el concesionario de la red férrea del Atlantico, en el
tramo Dorada - Chiriguang, asi como por el mantenimiento en los tramos, Facatatativa -
Bogota - Belencito, Grecia cabafias, con los cuales se permitio la operacién ferroviaria.

La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 19
del articulo cuarto del decreto 4165 de 2011, que establece como una de sus funciones
“Administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por
razones de optimizacion del servicio ésta haya sido desafectada de un contrato de concesion y
hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al
Instituto Nacional de Vias, INVIAS” requiere entregar a un nuevo contratista para que este se
haga cargo de la reparacién y atencion de puntos criticos, la administracién, el
mejoramiento, el mantenimiento, el control de trafico y la vigilancia en los tramos La
Dorada (PK 201+502) - Chiriguana (PK 722+683); Puerto Berrio (PK 328+100) - Cabafias
(PK 361+199) y en el ramal de Puerto Capulco, que se ubica entre las abscisas PK
597+394,08 (cambiavias sur) y PK 598+253,54 (cambiavias norte) que finaliza en la abscisa
PK 601+976,20.

Asi las cosas, la Agencia actualmente requiere contar con un contratista para que realice la
reparacion y atencidn de puntos criticos, la administraciéon, el mejoramiento, el
mantenimiento, la vigilancia y el control de trafico en los corredores férreos, La Dorada (PK
201+502) - Chiriguana (PK 722+683); Puerto Berrio (PK 328+100) - Cabafias (PK
361+199) y en el ramal de Puerto Capulco, que se ubica entre las abscisas PK 597+394,08
(cambiavias sur) y PK 598+253,54 (cambiavias norte) que finaliza en la abscisa PK
601+976,20, con el fin de que se pueda poner en funcionamiento las vias férreas que han
sido afectadas por la Ola Invernal de los afios 2010 y 2011, y a su vez, prestar el servicio
para el mantenimiento y control de trafico para operacidn.

Ahora, corresponde analizar las competencias que tiene la Agencia para adelantar el contrato
que mediante este documento se propone. Al respecto vale la pena traer a colacién el concepto
juridico contenido en la Metodologia General Ajustada -MGA-, que se radic6 para estudio en la
Vicepresidencia de Planeacién de la Agencia bajo el nimero 2012-200-003554-3.

Dicho concepto juridico establece, en relacion con la posibilidad de que la Agencia lleve a cabo
contratos como el que se propone en los presentes estudios previos, lo siguiente:
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“Emerge de este precepto la certidumbre en el sentido de que esta ley aplica para
los contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un Inversionista
la construccion, reparacion, mejoramiento o equipamiento de una
infraestructura, actividades todas estas que deberdn involucrar la operacién y
mantenimiento de dicha infraestructura, incluyendo si tales contratos versan sobre
infraestructura para la prestacion de servicios publicos, como ocurriria en el caso
analizado.

A pesar del inocultable énfasis que la enumeracién de las atribuciones conferidas a la
entidad hace respecto de las modalidades de contratos de concesion y otras formas de
asociacién publico privadas, ello no implica que conforme a dicha enumeracién la
totalidad de los contratos a cargo de la ANI deben estructurarse a través de alguna
de estas figuras, particularmente si tenemos en cuenta la taxativa y expresa
atribucion que la Ley le confiere a la entidad para “Administrar y operar de forma
temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de
optimizacion del servicio ésta haya sido desafectada de un contrato de
concesion y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su
entrega definitiva al Instituto Nacional de Vias, INVIAS”.

El caso materia de andlisis supone que la vigencia del contrato que se planea debe ser
limitada, por cuanto el transporte férreo deberd ser modernizado en breve, lo cual
implica que los planes y programas que el gobierno nacional se propone implantar,
cobijen las zonas desafectadas de la red férrea del Atldntico que seria el objeto de los
contratos propuestos y por ende, con una breve vigencia contractual como la
requerida, la modelacion econémicamente viable para los particulares
eventualmente interesados no cierra de manera aceptable, mds alld de que podria
presentarse una superposicion de actividades surgida, de un lado por el desarrollo de
una concesion sobre estas zonas desafectadas, y por la otra, la ejecucién de los
contratos que concreten la solucion integral para el desarrollo del modo férreo de
transporte en el pais.

Este entorno fdctico enmarca la posibilidad para la ANI, en ejercicio de su facultad de
administrador y operador temporal de la red férrea, en el sentido de celebrar el o los
contratos necesarios para realizar las actividades temporales de administracion y
operacion de dicha red férrea desafectada, habida cuenta, ademds, de que ellas
escapan al giro normal de su gestion, precisamente por tratarse de actividades
especificamente temporales.”

En estos términos se deja clara la competencia y las razones de orden técnico que sustentan la
necesidad de adelantar el proceso de seleccion por Licitacion Publica que a continuacion se
describe.



'V - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Cadigo: Fm-189
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Version: 1.0
FORMATO Fecha: 25/072012

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD | Hoja 7 de 66

H .

Agencia Nacional de
Infraestructura

3. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO.
3.1 Objeto

El Contratista se obliga con la Agencia Nacional de Infraestructura a ejecutar la
REPARACION Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA ViA FERREA EN LOS
TRAMOS: LA DORADA (PK 201+502) - CHIRIGUANA (PK 722+683); PUERTO BERRIO (PK
328+100) - CABANAS (PK 361+199) Y EN EL RAMAL DE PUERTO CAPULCO, QUE SE UBICA
ENTRE LAS ABSCISAS PK 597+394,08 (CAMBIAVIAS SUR) Y PK 598+253,54 (CAMBIAVIAS
NORTE), ASI COMO SU ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,
VIGILANCIA Y CONTROL DE TRAFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES POR EL TIEMPO DE
VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.

3.2 Alcance del Objeto:

En desarrollo del objeto del presente contrato el Contratista se obliga a ejecutar las
siguientes obligaciones generales y especificas.

Obligaciones Generales:

1.1. Recibo y Entrega de la Infraestructura y Material rodante
1.2. Intervencion a puntos criticos

1.3. Administracion del Corredor

1.4. Mantenimiento y Conservacion del corredor

1.5. Mejoramiento de Via

1.6. Control de Trafico

1.7. Vigilancia

1.8. Administracidn, conservacion y vigilancia del material rodante
1.9. Atencidn de Emergencias

1.10. Programas y Actividades Socio - Ambientales

1.11. Obras y Actividades complementarias

1.12. Sefializacion

1.13. Informes y Cronogramas

Cada una de estas actividades, se explican con mayor detalle en el Apéndice Técnico.

Obligaciones Especificas para el modulo 1 (Corredor Férreo La Dorada- Chiriguana):

A continuacion se describen las actividades principales:

I- Reparacion y atencion de puntos criticos (50 Puntos Criticos)
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Tabla 1 - Clasificacién de Puntos Criticos
Tabla 1 - Clasificacion de Puntos Criticos

A | Subtramo La Dorada - Puerto Berrio

1 PK230+600

2 PK235+540

3 PK258+820

4 PK276+155

5 PK285+000

6 PK 288+320

7 PK 290+300

8 NARE PK 294+000 AL PK297+000

9 PK 299+200

10 PK 299+480

11 PK 300+249

12 PK 300+369

13 PK 301+000

14 PK 307+330

15 PK 312+593

16 PK 319+597

17 PK 323+660

18 Ramal Medellin PK 334+550

B | Subtramo Puerto Berrio — Chiriguana

19 PK 376+254

20 PK 388+200

21 PK 412+668

22 PK 421+100

23 PK 423+895

24 PK 436+364

25 PK 4514720

26 PK 479+000

27 PK 506+950

28 PK 511+254

29 PK 511+445
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30 PK 511+889

31 PK 513+599

32 PK 514+200

33 PK514+310

34 PK 514+470

35 PK 514+500

36 PK 506+000

37 PK 514+800

38 PK 554+750

39 PK 598+810

40 Ramal Capulco PK 599+900 al PK 602+900
41 PK 622+670

42 PK 638+160

43 PK 663+090

44 PK 663+393

45 PK 674+902

46 PK 677+745

47 PK 678+160

48 PK 678+500

49 PK721+750

Suministro e instalacion de riel de 90 Ib/yd en las siguientes abscisas:
50 PK660+650 al PK660+585, PK666+314 al PK 666+484, PK 671+442
al PK 671+520 y PK673+363 al PK673+494

Nota: Las actividades correspondientes a la Intervencién de Puntos Criticos se describen
detalladamente en el Apéndice Técnico

Il- Mantenimiento y Conservacion del Corredor

El contratista se hard cargo por el plazo del contrato (24 meses) del mantenimiento
preventivo y correctivo en la via férrea en los tramos: La Dorada (PK 201+502) -
Chiriguana (PK 722+683); Puerto Berrio (PK 328+100) - Cabafias (PK 361+199), asi como
en el ramal de Puerto Capulco, que se ubica entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavias
sur) y PK 598+253,54 (cambiavias norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20
ejecutando las siguientes actividades:
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a) Deshierbe y roceria
b) Riego quimico
c) Limpieza de alcantarillas

d) Retiro de empalizadas y limpieza de cunetas

e) Mantenimiento, reparacion y operacion de Carromotores.

f) Instalacion de Traviesas de madera para puentes en sectores en
operacion

g) Juegos de Traviesas de madera para cambiavias

h) Soldaduras aluminotérmicas

Adicionalmente se encargara de ejecutar las labores de mantenimiento en las estaciones:

a) Cabafas

b) Grecia

c) SanJuan

d) Carare

e) Pullpapel

f) Barrancabermeja

g) Garcia Cadena

h) San Rafael de Lebrija

i) Gamarra

j) Paso Nivel de Barrancabermeja

Nota: Las actividades correspondientes al Mantenimiento y Conservaciéon del Corredor se
describen detalladamente en el Apéndice Técnico

e Mejoramiento de Via.

El contratista se hara cargo de la ejecucién de obras especiales con el fin de mejorar las
especificaciones de la via en los corredores: La Dorada (PK 201+502) - Chiriguana (PK
722+683); Puerto Berrio (PK 328+100) - Cabafias (PK 361+199); asi como en el ramal de
Puerto Capulco, que se ubica entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavias sur) y PK
598+253,54 (cambiavias norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20.

Las obras para el mejoramiento buscan mejorar los estdndares de servicio de la via, con el
fin de recuperar y garantizar la operacion férrea en condiciones de seguridad.
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Nota: Las actividades correspondientes al Mejoramiento de Via se describen detalladamente
en el Apéndice Técnico, asi como la normatividad y especificaciones que debe cumplir el
Contratista.

e Control de Trafico.

El contratista se hara cargo por el plazo del contrato (24 meses) del control de trafico de la
via férrea en los tramos: La Dorada (PK 201+502) - Chiriguand (PK 722+683); Puerto
Berrio (PK 328+100) - Cabafias (PK 361+199) y en el ramal de Puerto Capulco, que se ubica
entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavias sur) y PK 598+253,54 (cambiavias norte)
que finaliza en la abscisa PK 601+976,20 a través de un confiable equipo de comunicaciones
y personal competente para ejecutar las labores para el control de trafico de acuerdo a lo
estipulado en el manual de operaciones.

El control de trafico en la via férrea corresponde al manejo de las operaciones en la
infraestructura férrea, es decir, la operacion de los sistemas de enclavamiento, los sistemas
de sefializacion y los sistemas de comunicaciones para controlar el trafico de trenes a lo
largo del corredor tanto en via continua como en pasos a nivel, estaciones, apartaderos y
patios de maniobras.

Para la ejecucién de esta actividad el contratista debera contar con:

Personal control de trafico

Tecnologo de operaciones (1)

Jefes de estacion (20)

Auxiliares de estacion (7)

Paso a Nivel de Barrancabermeja (4 turnos)

Comunicaciones
Alquiler radios (28). Incluye repetidores, enlaces y mantenimiento

Nota: Las actividades correspondientes al control de trafico se describen detalladamente en el
Apéndice Técnico

e Vigilancia

El contratista se hara cargo por el plazo del contrato (24 meses) de la vigilancia de la via
férrea en los tramos: La Dorada (PK 201+502) - Chiriguana (PK 722+683); Puerto Berrio
(PK 328+100) - Cabanas (PK 361+199)y en el ramal de Puerto Capulco, que se ubica entre
las abscisas PK 597+394,08 (cambiavias sur) y PK 598+253,54 (cambiavias norte) que
finaliza en la abscisa PK 601+976,20 para lo cual debera contar con un 1 gerente de
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vigilancia con vehiculo y un supervisor. Adicionalmente el Contratista vigilara los
siguientes inmuebles:

Estacion Barranca
Talleres Barranca
Estacion Carare
Estacion Grecia
Revision Grecia

Movil 1 Grecia
Estacion Ferro México
Acopio Ferro México
Estacion Gamarra

Notal: Las actividades correspondientes a la Vigilancia del Corredor se describen
detalladamente en el Apéndice Técnico

Nota 2: El detalle de las demas obligaciones que debera ejecutar el Contratista para el
cumplimiento del objeto del presente contrato se encuentran en el Apéndice Técnico.

Nota 3: De igual manera el Contratista debera efectuar la vigilancia a los bienes inmuebles
descritos en el Anexo 6 Inventario de Bienes Inmuebles.

Otras obligaciones.

El contratista se hara cargo por el plazo del contrato (24 meses) de otras obligaciones que
se encuentran descritas detalladamente en el Apéndice Técnico en los numerales 3.1, 3.3,
3.8,3.9,3.10,3.11,3.12y 3.13.

Adicionalmente el contratista se obliga a efectuar el seguimiento y defensa juridica de la
Infraestructura Férrea para lo cual debera realizar las siguientes actividades:

a. Realizar la identificacion fisica de las ocupaciones ilegales que se encuentran
alo largo del corredor férreo

b. Identificar frente a las ocupaciones ilegales mencionadas en el numeral
anterior, cudles de ellas cuentan con procesos policivos en curso y su estado.

c. Hacer seguimiento a las ocupaciones ilegales identificadas.

d. Interponer las querellas respectivas ante el érgano jurisdiccional competente
en el evento que no se hayan iniciado.

e. Continuar con el tramite de las querellas existentes, para lo cual el contratista
se hara cargo de la vigilancia, seguimiento y defensa de las mismas.
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Realizar el acompafiamiento juridico en las querellas que se interpongan
posterioridad a la entrega del corredor férreo para lo cual debera hacerse
cargo de la vigilancia, seguimiento y control respectivo.

Reportar mensualmente el estado de los procesos policivos que se iniciaron y
aquellos que se encuentran en curso.

Reportar de manera trimestral a la ANI el estado de las ocupaciones.
Presentar un reporte mensual, donde se describa de manera detallada las
actividades realizadas y el estado en que se encuentran los procesos policivos
que se iniciaron y aquellos que se encuentren en curso, en virtud del
seguimiento y defensa juridica de la infraestructura férrea.

Respecto a los contratos suscritos entre el actual administrador con terceros, el contratista
debera cumplir con lo establecido en el siguiente procedimiento de actividades:

a.

Suscribir la cesion de los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles
que hacen parte de la infraestructura férrea los cuales se encuentran
descritos en el anexo 6.

Recaudar el canon mensual a cargo de los arrendatarios que tengan el uso y
goce de los bienes inmuebles, el cual debera ser consignado en la cuenta que
disponga la Agencia Nacional de Infraestructura para tal efecto.

Realizar un avaluio con el fin de determinar el valor comercial del inmueble en
un plazo no mayor a 6 meses a partir del acta de inicio.

Efectuar el comparativo de las tarifas cobradas a los arrendatarios por el uso
y goce de los bienes inmuebles entregados por la Agencia Nacional de
Infraestructura e incorporar los ajustes derivados del avaltio en los canones
de arrendamiento correspondientes.

Presentar una propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura donde se
establezca el panorama existente frente a la viabilidad o no de continuar con
el arrendamiento de los bienes inmuebles, con el fin de que la Entidad pueda
tomar la decision de continuar o terminar con los contratos de arrendamiento
de los bienes inmuebles. Esta obligacion debera ejecutarse dentro de los seis
(6) meses siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

En cuanto a los contratos suscritos entre el actual administrador con terceros, respecto a los
equipos (bienes muebles), el contratista deberd cumplir con lo establecido en el siguiente
procedimiento de actividades:

a. Suscribir la cesion de los contratos de arrendamiento de los equipos (bienes muebles)
que hacen parte del material rodante disponible en el Anexo 4, con el fin de garantizar
la operacién actual.
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b. Recaudar el canon mensual a cargo de los arrendatarios que tengan el usoy goce de
los equipos (bienes muebles), el cual deberd ser consignado en la cuenta que disponga
la Agencia Nacional de Infraestructura para tal efecto.

c. Adelantar los trdmites para el arrendamiento de equipos que puedan ser de interés
para eventuales operadores y que no utilice el Contratista.

d. Realizar un avaltio con el fin de determinar el valor comercial de los equipos (bienes
muebles) en un plazo no mayor a 6 meses a partir del acta de inicio.

e. Efectuar el comparativo de las tarifas cobradas a los arrendatarios por el uso y goce
de los equipos (bienes muebles) entregados por la Agencia Nacional de Infraestructura
e incorporar los ajustes derivados del avaltio en los cdnones de arrendamiento
correspondientes.

f. Presentar una propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura donde se establezca
el panorama existente frente a la viabilidad o no de continuar con el arrendamiento de
los equipos (bienes muebles), con el fin de que la Entidad pueda tomar la decision de
continuar o terminar con los contratos de arrendamiento de los equipos (bienes
muebles). Esta obligaciéon deberd ejecutarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la
suscripcion del acta de inicio.

3.3 Plazo de Ejecucion.

El plazo de este contrato sera de hasta de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio.

Nota: No obstante el término de duracién establecido, el contrato podra darse por
terminado anticipadamente en el evento en que dentro del plazo previsto anteriormente, se
adjudique y de inicio a la ejecucion de uno o mas contratos de concesion con ocasion de
proyectos de Asociacion Publico Privada de iniciativa publica o de iniciativa privada sobre
los corredores desafectados de la concesion del Atlantico, o cuando se celebren convenios
interadministrativos para el desarrollo de proyectos de Asociaciéon Publico Privada, que
incluyan en todo o en parte cualquiera de los tramos descritos en el objeto del (los)
contrato (s) celebrados o por celebrar.

3.4 Lugar de Ejecucion:

Para el médulo 1 el lugar de ejecucion del contrato seran, las zonas de influencia del
proyecto, ubicado en los departamentos de Caldas, Cesar, Antioquia y Santander.

3.5 Vigilancia y Control de la Ejecucion del Contrato.-

La ANI supervisara el contrato a través de la Gerente de Grupo Férreo de la Vicepresidencia

de Gestion contractual o por quien éste designe. Asi mismo, de conformidad con el art 83
de la Ley 1474 de 2011, en el contrato de interventoria que se suscriba para el
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acompafamiento y vigilancia del contrato de obra, se indicaran expresamente las
actividades técnicas a cargo del interventor y las demas quedaran a cargo de la Entidad a
través del supervisor.

3.6 Liquidacion Final del Contrato

La liquidacion del contrato se efectuara de acuerdo con lo establecido en el articulo 60 de la
Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacién del
contrato sera de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la
liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si
es del caso, e iniciard a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la
Obra que se suscribirda maximo dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendarios
siguientes al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato.

3.7 Identificacion del Contrato

Contrato de Obra
4 MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN
4.1. MODALIDAD DE SELECCION.

La Agencia Nacional de Infraestructura, sefala que para llevar a cabo este proceso de
seleccion, utilizara el proceso de Licitacién Publica, el cual se desarrollara conforme a las
disposiciones previstas en el articulo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por los articulos
220y 224 del Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 3.1.1 y siguientes del Decreto 734 de
2012.

Se tendra en cuenta en este proceso, el precio, la calidad y el apoyo a la industria nacional,
como criterio de califaciéon de conformidad con el literal a) numeral 3 del articulo 2.2.9 del
Decreto 734 de 2012, que dispone:

“Articulo 2.2.9 Ofrecimiento mds favorable a la entidad. El ofrecimiento mds favorable para la
entidad a que se refiere el articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 88 de
la Ley 1474 de 2011, se determinard de la siguiente manera:

(.)

3. En los procesos de seleccion por licitacion, de seleccion abreviada para la contratacién de
menor cuantia, y para los demds que se realicen aplicando este tltimo procedimiento, la
oferta mds ventajosa serd la que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas:
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a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
sefialadas en el pliego de condiciones.

.)
4.2. REGIMEN LEGAL APLICABLE.

El presente proceso de seleccidon asi como el contrato que dé él se derive se rige por el
Estatuto General de Contrataciéon de la Administracién Publica, y en consecuencia, el
régimen juridico aplicable a la presente Licitacion Publica y al contrato que de ella se derive
sera el previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto
Ley 19 de 2012, el Decreto 734 de 2012 y demdas normatividad reglamentaria y
concordante aplicable a la materia.

Asi mismo, el proceso se sujetara a lo dispuesto en el pliego de condiciones y a las adendas
al mismo expedidas durante el desarrollo del proceso. Para aquellos aspectos no regulados
en las normas anteriores, se aplicaran las normas comerciales y civiles pertinentes.

Por otra parte, el presente proceso de seleccion se fundamenta en la necesidad que tiene la
entidad, la cual se encuentra plasmada y soportada en los correspondientes estudios y
documentos previos, para lo cual, requiere seleccionar al contratista que, ofreciéndole la
propuesta mas favorable conforme las reglas del presente proceso, le satisfaga de la mejor
manera dicho requerimiento de la entidad.

5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formato
correspondiente al presupuesto oficial, soportado igualmente en los analisis de precios
unitarios que posee la entidad, valor del contrato asciende a la suma, incluido IVA, asi:

Para el Médulo 1:

La suma de NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS MCTE ($99.315.662.209.00), que se
ejecutara con cargo a las siguientes disponibilidades presupuestales y vigencias futuras:

CDP Numero: 29313 de 2013 $14.938.623.839.
Valor vigencia de 2014*: $63.164.691.571.
Valor. vigencia futura 2015*: $21.212.346.799.

* aprobadas mediante oficio No. 2-2013-025009 de fecha 17 de Julio de 2013 expedido por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico



J‘fﬁ",} | ¥ . AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Cadigo: Fm-189
] 4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Version: 1.0
FORMATO Fecha: 25/072012

ESTUDIO DE CONVENIENCIA'Y OPORTUNIDAD | Hoja 17 de 66

7R I
£ | | J",.
k. J u

Agencia Nacional de
Infraestructura

* aprobadas mediante oficio No. 2-2013-025009 de fecha 17 de Julio de 2013 expedido por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

RUBRO PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato, se efectuara con
cargo al presupuesto de la Entidad, RUBRO O PROYECTO 1136057 Rehabilitacién de vias
férreas a nivel Nacional a través del sistema de Concesiones, respaldado con el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 29313 por valor de CATORCE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS MCTE ($14.938.623.839) expedido el 11 de Abril de 2013 y vigencias futuras
2014 y 2015 del rubro o proyecto 1136057 Rehabilitacién de vias férreas a nivel Nacional a
través del sistema de Concesiones, de acuerdo con la aprobacién de las vigencias futuras
por parte del Ministerio de Hacienda, aprobadas mediante oficio No. 2-2013-025009 de
fecha 17 de Julio de 2013 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

6 FACTORES DE SELECCION
6.1. ACREDITACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE: (a) sociedades controladas

por el Proponente; o (b) sociedades controladas por la matriz del Proponente; o (c) la
matriz del Proponente.

El Proponente y/o los Miembros de una Estructura Plural podra presentar los Requisitos
Habilitantes relativos a Capacidad Financiera y/o Experiencia con la experiencia de
(a) sociedades controladas (directa o indirectamente) por el Proponente (o por sus miembros en
caso de uniones temporales o consorcios) o de su matriz, o de sociedades controladas por su
matriz. Se considerard que habra situacion de control Unicamente cuando se verifique que la
sociedad que se considera controlante o matriz con respecto a la sociedad controlada tiene el
cincuenta por ciento (50%) o mas de su capital social.

El Proponente o sus miembros en caso de consorcios o uniones temporales deberan acreditar la
situacion de control en el caso previsto en el numeral anterior de la siguiente manera:

Si la sociedad gue se considera controlada es colombiana, la situacion de control se verificara en
(1) su correspondiente certificado de existencia y representacion legal en el cual se evidencie los
presupuestos de control descritos en el numeral 6.1 del presente Documento o (2) mediante
certificado suscrito por el revisor fiscal (0 por el representante legal y contador en caso de no
tener revisor fiscal) de la sociedad que se considera controlada respecto de la composicion
accionaria de dicha sociedad.

Si la sociedad que se considera controlada es extranjera, la situacion de control se verificara:(1)
mediante el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad controlada en el cual se
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evidencie los presupuestos de control descritos en el numeral 6.1. del presente documento, en
caso de que su jurisdiccion de incorporacion tuviere tal certificado y en el mismo estuvieren
registradas dichas circunstancias, o (2) mediante la presentacion de un documento equivalente al
certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccion de incorporacion de la
sociedad controlada en el cual se evidencie los presupuestos de control descritos en el numeral
6.1 del presente documento, siempre que en el mismo estuvieren registradas dichas
circunstancias, o (3) mediante certificacion expedida por autoridad competente, segun la
jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada, en el que se evidencie los presupuestos
de control descritos en el numeral 2.13.1 del presente Pliego, o (4) mediante certificacion
expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o de sus miembros en
caso de uniones temporales o consorcios) y de la sociedad controlante, legalizada a través de
declaracion hecha ante autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la
respectiva jurisdiccion; para fines de claridad Unicamente, la certificacidn podra constar en
documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades
involucradas, en la cual conste que en el pais de su incorporacidn no existe autoridad que expida
certificados en los que conste la situacién de control de una sociedad, y en el cual se evidencie la
misma.

Si el Proponente (o cualquiera de sus Miembros) acredita los Requisitos Habilitantes de
sociedades controladas por su matriz, se deberan acreditar las correspondientes situaciones de
control (i) de la matriz con respecto al Proponente (0 a cualquiera de sus Miembros) y (ii) de la
matriz con respecto a las sociedades que acreditan los Requisitos Habilitantes correspondientes,
segun lo previsto anteriormente.

En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, el Proponente o sus Miembros deberan
entregar un diagrama de la estructura organizacional que explique detalladamente la situacion de
control con los respectivos porcentajes de participacion, que permitan entender de manera
esquematica la relacion entre el Proponente o sus Miembros y la informacion presentada para
acreditar los Requisitos Habilitantes relativos a capacidad financiera y/o experiencia.

6.2. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES.

6.2.1. CARTA DE PRESENTACION (PROFORMA 1).

La carta de presentacion de la oferta se debe diligenciar conforme al modelo suministrado
en los pliegos de condiciones, suscrita por el proponente o representante legal o apoderado
debidamente facultado. Debe ser firmada por el proponente cuando es persona natural o, si
es persona juridica o si la oferta se presenta bajo la modalidad de consorcio o unién
temporal, por el representante legal indicando su nombre y documento de identidad.

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal del
proponente individual persona juridica o el representante de la uniéon temporal o consorcio,
no posee matricula profesional de ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias, la oferta
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debera ser avalada por un ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias matriculado
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de
vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre de esta licitacion.

La persona natural proponente, individualmente o como integrante de una estructura
plural, debera contar siempre con la citada Tarjeta Profesional y en consecuencia, en ningiin
caso habra lugar al abono para una propuesta formulada por un proponente persona
natural.

En el formato de carta de presentacién de la propuesta es indispensable incluir el nimero
de Fax, correo electronico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la
Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracion
juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que
pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los recursos
destinados al proyecto o a la ejecucién del contrato.

Sera causal de RECHAZO Cuando la persona natural no cuente con la matricula profesional
como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vias.

Asi mismo sera causal de RECHAZO cuando el representante legal de la persona juridica o
representante de la estructura plural no posea matricula profesional como Ingeniero Civil o
Ingeniero de Transporte y Vias y su propuesta no haya sido abonada por un profesional en
la materia.

6.2.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

6.2.2.1. Persona Natural o Juridica Nacional o Extranjera con Sucursal en Colombia.

La persona natural nacional proponente individual o como integrante de un consorcio o
unién temporal, deberd acreditar su existencia mediante la presentacion de copia de su
cédula de ciudadania valida y si es persona natural extranjera residenciado en Colombia,
mediante la copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad competente.

Si el proponente es una persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia,
debera acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la
Camara de Comercio en el cual se verificara:
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e Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no mayor a
treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del plazo del proceso.

¢ Que el objeto de la sociedad incluya las actividades principales objeto del proceso.

e Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del dérgano directivo que le faculte
expresamente. Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre
del proceso de seleccidn.

¢ Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en la Republica
de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberan estar legalmente establecidas
en el territorio nacional de acuerdo con los articulos 471 y 474 del Cédigo de
Comercio.

e La persona juridica individual o integrante de consorcio o unién temporal debe estar
constituida antes de la fecha de cierre del presente proceso y acreditar un término
de duracién no inferior al plazo del contrato y cinco (5) afios mas contados a partir
de la fecha de cierre definitiva de la presente Licitacion.

Si la Oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal que tenga
abierta en Colombia, se deberd acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su
representante o mandatario, mediante la presentacién del Certificado del Registro Unico de
Proponentes y Certificado de existencia y representaciéon legal con fecha de expedicién
maximo de 30 dias calendario antes de la fecha de cierre del proceso de seleccion por la
Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para
contraer obligaciones, debera acreditar autorizacién suficiente del 6rgano competente
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacién
debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion.

En relacion con las empresas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es
una persona juridica diferente a la Casa Matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion
de esta ultima.

Asi mismo se debera aportar fotocopia de la cedula de ciudadania del representante de la
union temporal o consorcio y de los representantes legales de las personas juridicas que lo
integran.

Los requisitos exigidos en este Pliego de Condiciones para las personas juridicas
extranjeras con sucursal en Colombia que no consten en el Certificado de Existencia y
Representacion de la respectiva sucursal, seran acreditados mediante la presentacion de los
documentos de existencia y representaciéon de la sociedad extranjera, debidamente
legalizados.
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6.2.2.2. Personas Naturales y Juridicas Extranjeras sin Domicilio o Sucursal en
Colombia

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditara su existencia mediante
la presentacion de copia de su pasaporte.

Las personas juridicas extranjeras deberan cumplir los mismos requisitos de objeto y
duracion establecidos en este pliego de condiciones para las personas juridicas
domiciliadas en el territorio nacional, para lo cual deberan aportar los documentos que
acrediten la existencia y representacion legal de la sociedad extranjera, expedidos a mas
tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de licitacion, a
través de los cuales se pueda verificar:

e Nombre o razoén social completa.

e Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica.

e Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la
persona juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la
autorizacion o documento correspondiente del 6rgano directivo que le faculte
expresamente. Dicha autorizaciéon debe haber sido otorgada previamente al cierre
del proceso de seleccidn.

e Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacidn.

e Fechay clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

e Duracion de la persona juridica, que no podra ser inferior al plazo del contrato y
cinco (5) afios mas contados a partir de la fecha de cierre definitiva del proceso
Licitacion.

Cuando en los documentos aportados que acreditan la existencia y representacion legal de
la persona juridica extranjera no cuente con toda la informacion requerida, podran adjuntar
una certificacién del representante legal de la sociedad extranjera con los datos que faltan,
la cual se entiende formulada bajo la gravedad de juramento.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse legalizados en la forma
prevista en las normas vigentes sobre la materia.

Siempre deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales relacionados con la
legalizacion, Consularizacion o apostille y traduccion de documentos otorgados en el
extranjero, exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos
en el exterior y que puedan obrar como prueba, conforme a lo dispuesto en el articulo 480
del Codigo de Comercio de la Republica de Colombia y lo previsto en el Pliego de
Condiciones.
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En el evento de la legalizaciéon de documentos emanados de autoridades de paises
integrantes del Convenio de la Haya de 1961, se requerira tnicamente la Apostilla como
mecanismo de legalizacién, de conformidad con lo sefialado en la Ley 455 de 1998.

6.2.3. ACTA DE AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIAL COMPETENTE

Si el representante legal del oferente o de alguno de los integrantes de un Consorcio o Unién
Temporal tiene alguna limitacién para suscribir la oferta y/o el contrato, segtin lo indicado
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal o documentos por medio de los
cuales se acredite la existencia y representacion legal en el caso de personas juridicas
extranjeras sin sucursal en Colombia, o requieren de autorizacién de sus oOrganos de
direccion para presentar oferta para el Mddulo o Mddulos sobre los cuales versa la
propuesta y para suscribir el contrato, deberan anexar a su propuesta los documentos que
acrediten legalmente dicha autorizacion, la cual debe ser previa a la presentacion de la
oferta.

6.2.4. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL
(PROFORMA 2)

Si el PROPONENTE presenta su propuesta a titulo de Consorcio o Uniéon Temporal debera
presentar el respectivo documento de conformacién, utilizando la Proforma 2, teniendo en
cuenta lo siguiente:

e Acreditar la existencia del Consorcio o de la Uniéon Temporal, y especificamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que
los integrantes expresan claramente su intencion de conformar el Consorcio o la
Union Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto, se asumira que se
trata de un Consorcio.

e Si el proponente es un Consorcio sus integrantes presentan en forma conjunta la
oferta para la Adjudicacién, celebracién y ejecuciéon del Contrato, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los mismos; por
consiguiente, afectaran por igual a todos y cada uno de sus integrantes las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de
seleccion y del Contrato, por expresa disposicion del numeral primero del articulo 7
de la Ley 80 de 1993. En la etapa contractual no podran ser modificados los
porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de la Agencia.

e Siel proponente es una Union Temporal indicara el porcentaje de participacion y los
términos y la extension de la participacion en la oferta y en la ejecucion del Contrato
de cada uno de sus integrantes, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del
articulo 7 de la ley 80 de 1993, toda vez que las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondran de acuerdo con



BB ! AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Cdbdigo: Fm-189
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Version: 1.0
FORMATO Fecha: 25/072012

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD | Hoja 23 de 66

L W

Agencia Nacional de
Infraestructura

la participaciéon de cada uno de los integrantes en la uniéon temporal. En la etapa
contractual no podran ser modificados los porcentajes de participaciéon sin el
consentimiento previo de la Agencia. La extension de la participacion se indicara en
funcién de las actividades a ejecutar en el proyecto.

e Acreditar el nombramiento de un representante Unico de todas las personas
naturales y/o juridicas asociadas en Consorcio o en Unién Temporal, con facultades
suficientes para la representacion sin limitaciones de todos y cada uno de los
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentacién de la
Propuesta, y para la suscripcién y ejecucion del Contrato.

e Acreditar la existencia de las personas naturales y la existencia y representaciéon
legal de cada una de las personas juridicas asociadas en Consorcio o en Uni6n
Temporal; asi como la capacidad juridica de sus representantes para la constitucion
del Consorcio o Unidén Temporal, asi como para la celebraciéon y ejecucion del
Contrato a través de la forma de asociacion escogida, mediante la acreditaciéon del
cumplimiento de todos los requisitos a que se refiere el Pliego de condiciones.

e Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unién Temporal es igual o superior al
plazo estimado del contrato y cinco (5) afios mas.

e La sumatoria del porcentaje de participaciéon de Consorcios o Uniones Temporales
no podra ser diferente al 100%.

Sera causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de
participacion de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integracion.

6.2.5. CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE

Los proponentes persona natural, que participen individualmente o como integrantes de un
consorcio o union temporal, deberan aportar fotocopia de la cédula de ciudadania, o cédula
de extranjeria, o pasaporte del Proponente, de cada uno de los integrantes de la estructura
plural y de su Representante Legal, segin corresponda de acuerdo con la normatividad
vigente. La contrasefia expedida por la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra
como documento valido en defecto de la cédula de ciudadania y cédula de extranjeria.

6.2.6. APODERADO PERSONAS EXTRANJERAS

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas juridicas
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberan constituir un apoderado domiciliado en
nuestro pais, debidamente facultado para presentar la Oferta, participar y comprometer a
su representado en las diferentes instancias del proceso, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién que le sea
solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con la ley y el Pliego.
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Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unién Temporal podran constituir
un solo apoderado comun y, en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del
poder comun otorgado por todos los integrantes, con los requisitos de autenticacidn,
Consularizacién y/o apostille y traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia,
ademas de los sefialados en el pliego. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse
en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

6.2.7. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Para garantizar los términos de la propuesta y para que pueda ser considerada, cada
proponente debera incluir en la propuesta, una garantia de seriedad de la propuesta, en los
términos del articulo 5.1.4.1 del Decreto 734 de 2012.

La garantia podra consistir en una pdliza de seguros, una fiducia mercantil en garantia, una
garantia bancaria a primer requerimiento, el endoso en garantia de titulos valores o un
depdsito de dinero en garantia. Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en
Colombia podran optar ademas por otorgar una carta de crédito (“stand-by”) expedida por
entidades financieras del exterior, confirmada por un banco local y pagadera en Colombia.
Para estos efectos se precisa que se consideraran extranjeras para estos efectos
Unicamente, las uniones temporales o consorcios donde el cincuenta por ciento (50%) o
mas de los miembros sean extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia.

La Garantia de Seriedad de la Propuesta se constituira en los siguientes términos:

i.  Los términos de las garantias bancarias o pélizas de seguro, segtn el caso, deben ser
los de una garantia a favor de entidades publicas.

ii.  Asegurado y beneficiario: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

iii. =~ Tomador: El Proponente, indicando, en el caso de consorcios, uniones temporales, el
nombre del consorcio o unién temporal y el de sus integrantes.

iv.  Valor Asegurado: En cuantia equivalente al diez (10%) por ciento del presupuesto
oficial previsto para cada uno de los Mdédulos contractuales para los cuales se
presente propuesta.

v. Vigencia de la Garantia: Por el término de noventa (90) dias contados a partir de la
fecha de presentacion de la propuesta. En todo caso, la garantia de la propuesta debe
estar vigente hasta el perfeccionamiento y legalizaciéon del contrato resultante del
presente proceso de seleccién.

Esta garantia la hara efectiva la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en los casos
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establecidos en articulo 5.1.4.1 del Decreto 0734 de 2012, esto es, cuando ocurra alguno de
los siguientes eventos: (i) La no suscripcion del contrato adjudicado sin justa causa por
parte del proponente seleccionado (ii) La no ampliacién de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego para la adjudicacion del
contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses (iii) La
falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones
del contrato (iv) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la
presentacion de las propuestas (v) El haber manifestado ser Mipyme para limitar la
convocatoria de un proceso contractual sin cumplir los requisitos establecidos en las
normas para tener tal condicion (vi) el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion del contrato y de cualquiera otro que sea exigible para la
ejecucion del contrato hasta la aprobacién de la péliza de cumplimiento del contrato.

Si la garantia se presenta, pero adolece de errores en su constitucion, segin lo solicitado en
este numeral, la Agencia podra solicitar su correccidn, dentro del término de evaluacion de
las propuestas. Si dicha correcciéon no se entrega por el proponente dentro del plazo
sefialado, a satisfaccidn de la Agencia, y su propuesta sera rechazada.

La Agencia Nacional de Infraestructura, una vez suscrito el contrato y dentro de los 30 dias
habiles siguientes a la fecha de adjudicacion de la contratacion, devolvera a los proponentes
no favorecidos con la adjudicacién, los originales de las garantias de seriedad de las ofertas.
Para tal efecto los proponentes deben presentarse en la Oficina de la Vicepresidencia
Juridica de la Agencia a retirar la respectiva garantia.

NOTA: En el evento en que la fecha de cierre de este procedimiento se prorrogue, el
proponente debe ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta de tal suerte que
la vigencia de la misma cubra el plazo total establecido hasta la adjudicacion del contrato y
tres (3) meses mas.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término sefialado por EL
CONTRATANTE para tal fin, quedara a favor de ésta, en calidad de sancion, el valor de la
Garantia constituida, para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el
valor de los citados depésitos o garantias.

La no presentacién de la garantia de seriedad de forma simultanea con la oferta sera causal
de RECHAZO DE LA PROPUESTA, de conformidad con lo previsto en el articulo 5.1.7.1 del
Decreto Ley 0734 de 2012.
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6.2.8. CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Con el objeto de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente
persona natural o juridica y las personas natural o juridica que conforman la unién
temporal, consorcio, deberan acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA de la siguiente manera:

El proponente persona juridica, debera presentar una certificacion, expedida por el
Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo
la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debera certificar que, a la fecha de
cierre del proceso de seleccién, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
nomina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas deberd manifestar que existe el acuerdo y que se
encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes
anterior al cierre del proceso de seleccion.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal
en Colombia, las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

El proponente persona natural, debera presentar una certificacion, bajo la gravedad de
juramento que se entiende prestado con la presentacion de la misma, en la que conste el
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debera certificar
que, a la fecha de cierre del proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes
correspondientes a la némina de los ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada
fecha, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna
de las obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se
encuentra al dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar
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copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes
anterior al cierre del proceso de seleccion.

Esta misma previsién aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales, deberdn acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera
aportar por separado la certificacion aqui exigida.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, debera presentar para la suscripcién del
respectivo contrato, la declaraciéon donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad
Social y Aportes Parafiscales.

En caso que el proponente, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por ende
no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la
gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

NOTA: La Agencia Nacional de Infraestructura darad prevalencia al principio de Buena Fe
contenido en el articulo 83 de la Constitucion Politica Nacional. En consecuencia, quienes
presenten observaciones respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberan aportar
los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.

En caso de no allegar con la observacion dichos soportes no se dara tramite a la misma. En
el evento en que la observacion esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podra
dar traslado al proponente observado y la AGENCIA verificard inicamente la acreditacion
del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de seleccion, sin
perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de
las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para
que se pronuncien sobre el contenido de la observacién y compulsando copias a la Junta
Central de Contadores y Ministerio de la Proteccion Social y de ser el caso a la Fiscalia
General de la Nacidn.

6.2.9. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA (PROFORMA 3)

EL PROPONENTE debera anexar con la propuesta, la Proforma 3, COMPROMISO DE
TRANSPARENCIA, debidamente diligenciado. Para los Consorcios y Uniones Temporales, el
Anexo debe ser diligenciado por todos sus integrantes.
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6.2.10.DECLARACION DE NO REPORTAR ANTECEDENTES FISCALES ANTE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NI SANCIONES QUE IMPLIQUEN
INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

De conformidad con lo consagrado en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, en el paragrafo
primero del articulo 38 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 1238 de 2008, ningin proponente, ni
los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, nacionales o extranjeros, con
domicilio en Colombia, podran estar registrados en el Boletin de Responsabilidad Fiscal de
la Contraloria General de la Republica vigente a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion, ni presentar sanciones, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.
Con la presentacion de la propuesta se entendera que ni el proponente ni los integrantes de
la estructura plural estan incursos en las situaciones antes sefnaladas, sin perjuicio de que la
entidad efectue la respectiva verificacion tanto en el Boletin de Responsabilidad Fiscal de la
Contraloria General de la Republica como en la padgina web de la Procuraduria General de la
Nacion

Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberan
declarar que no son responsables fiscales, no cuentan con antecedentes disciplinarios ni
antecedentes judiciales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado, de conformidad
con lo previsto en el numeral 4 del articulo 38 de la ley 734 de 2002, en concordancia con el
articulo 60 de la ley 610 de 2000, asi como en la Ley 1238 de 2008 y que no tienen
sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

6.2.11.COMPROMISO DE VINCULACION DE REINTEGRADOS (PROFORMA 4).

El proponente o el representante legal del proponente plural, se compromete a que en caso
de salir favorecidos con la adjudicacidn, vinculara laboralmente al desarrollo del presente
contrato a minimo una persona beneficiaria del Programa de Reincorporacion a la Vida
Civil, para lo cual anexaran a la propuesta una certificacion suscrita por el representante
legal de proponente, la cual se entendera suscrita bajo la gravedad del juramento, donde se
compromete a cumplir con esta obligacion.

Lo anterior dando aplicacién a lo dispuesto en el Decreto 128 de 2003 “por el cual se reglamenta
la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002” en
materia de reintegracion a la sociedad civil.

6.2.12. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

El proponente, sea persona natural o juridica nacional, o extranjera domiciliada o con
sucursal en Colombia, y cuando se trate de Consorcio o Unidon Temporal, cada uno de los
integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberan estar
inscritas en el Registro Unico de Proponentes, inscripcion que debe estar vigente y en firme
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de conformidad con el Decreto 0734 de 2012 y demds normas que lo regulen.

En el caso de uniones temporales y consorcios, los requisitos habilitantes seran acreditados
por todos los miembros de la respectiva estructura plural, en los términos dispuestos en el
presente Pliego de Condiciones, quienes deberdn acompafiar sus propuestas con el
certificado del RUP.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de uniones temporales y consorcios
conformadas tanto por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros
que no deban estar inscritos en el RUP, los requisitos habilitantes se acreditaran segin se
exija en el pliego, teniendo en cuenta para el efecto lo establecido en la legislacion aplicable.

Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la dnica
informacién, valores y experiencia que se tendrd como valida serda la relacionada
directamente con actividades que estén certificadas y que consten en el RUP, o las que en
virtud de la expedicién del Decreto 734 de 2012 deban ser verificadas por la Agencia, de
igual manera para los proponentes extranjeros que no se encuentren obligados a inscribirse
en el RUP, dnicamente podran acreditar los requisitos habilitantes a través de informacion,
valores y experiencia directamente relacionada con actividades de construccién. Con
ocasion de la expedicion del Decreto 734 de 2012, la acreditacion de los requisitos
habilitantes que atin no se hayan implementado en el RUP, seran verificados por la Agencia,
con la solicitud de los documentos pertinentes que seran exigidos en el aparte pertinente
del pliego para estos efectos.

Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberan
adjuntar como parte de su propuesta su certificado de inscripcion al RUP vigente y en firme,
en el caso de estructuras plurales, cada uno de los miembros de la estructura plural debera
adjuntar como parte de su propuesta su certificado del RUP vigente y en firme.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y la persona juridica extranjera sin sucursal
en Colombia, que de conformidad con lo establecido en el articulo 6.4.5 del Decreto 0734 de 2012 no
se deban inscribir en el RUP, deberan acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de
capacidad juridica, capacidad financiera y de organizacion a través del diligenciamiento de la
PROFORMA 10, la cual debera estar acompafiada de las respectivas certificaciones de conformidad
con lo establecido en el presente pliego de condiciones. En el caso de proponentes plurales, cada uno
de sus integrantes personas extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes por no tener
domicilio o sucursal en Colombia, deberan diligenciar y adjuntar como parte de la propuesta la
correspondiente PROFORMA 10 que debera ser suscrita por el representante legal del proponente,
por el representante legal del integrante de la unién temporal o consorcio (segin corresponda) y por el
contador, auditor o revisor fiscal (segun corresponda).

En el evento de que los llamados a cumplir con la obligacién de suscribir la PROFORMA 10y
las certificaciones de los requisitos habilitantes, no pudieren hacerlo alegando limitaciones
de orden legal o falta de autorizacion legal expresa, deberan hacerlo en remplazo del
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auditor o revisor fiscal, el vicepresidente financiero o su equivalente (y a falta de este
Unicamente por el representante legal y el contador). En todo caso, de presentarse esta
situacion, las proformas-anexos y certificaciones correspondientes, debera acompafarse de
una certificacién o comunicacion del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado
para ejercer en la jurisdiccion de origen del proponente o del miembro de la estructura
plural en la que se sefale la imposibilidad de suscribir las proformas-anexos por limitacién
legal o por falta de autorizacion legal expresa.

Los Proponentes individuales y cada uno de los integrantes de las uniones temporales y
consorcios deberan demostrar a través del certificado de inscripcidn que se encuentre
vigente y en firme en el RUP, que se encuentran clasificados, como se indica a continuacidn:

DATOS INSCRIPCION
ACTIVIDAD | ESPECIALIDAD GRUPO
01 08. Obras de
: Transporte y | 01. Vias de Comunicacion en Superficie
Constructor :
Complementarios

En el caso de proponentes plurales, todos y cada uno de sus integrantes obligados a estar
inscritos en el RUP, deberan acreditar que se encuentran clasificados en la actividad,
especialidad y en el grupo indicado en el cuadro anterior.

En caso de estar registrados bajo la nueva estructura del Registro Unico de Proponentes
derivada del Decreto 734 de 2012, los proponentes individuales y cada uno de los
integrantes de las estructuras plurales deberan acreditar que se encuentran clasificados
bajo el sistema CIIU que certifique la CAmara de Comercio respectiva, en una actividad
relacionada con el objeto del presente proceso de seleccion.

Los proponentes que presenten propuesta de manera individual y que no estan obligados a
inscribirse en el RUP, en el diligenciamiento de la PROFORMA 10, deberan manifestar bajo
la gravedad del juramento, que dentro de las actividades que desarrollan se encuentran las de
construccion de carreteras y vias de ferrocarril.

6.2.13. ACUERDO DE GARANTIA (Proforma 16).

El Acuerdo de Garantia deberd adjuntarse a la Propuesta por parte del Proponente
(Proforma 16), en los siguientes casos:
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(a) Cuando se acredite los Requisitos Habilitantes relativos a Capacidad Financiera
y/o Experiencia de conformidad con lo previsto en el numeral 6.1. En este caso,
la Garantia debera ser suscrita en calidad de garantes tanto por el Proponente
Individual o el miembro de unién temporal o consorcio, como por parte de la
sociedad controlada cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan.

(b) Cuando se acredite los Requisitos Habilitantes relativos a capacidad financiera
y/o experiencia de conformidad con lo previsto en el numeral 6.1. En este caso,
la Garantia debera ser suscrita en calidad de garantes tanto por el Proponente
Individual o el miembro del Proponente Plural, como por parte de la matriz
cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan.

Cuando se presenta una combinacion de los casos a), b) c) y d) anteriores, todos
aquellos sefialados como garantes deberan suscribir el Acuerdo de Garantia en tal
condicidn.

6.3. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES.

6.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberdn acreditar los siguientes
requisitos de capital de trabajo, indice de liquidez, nivel de endeudamiento y patrimonio.

6.3.1.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el presente proceso de seleccion los proponentes deberan acreditar los siguientes
requisitos financieros:

6.3.1.1.1. CAPITAL DE TRABAJO (CT)

FORMULA GENERAL: CT=AC-PC=CTd
Donde,

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):
CT =2CTd
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El Capital de Trabajo demandado para el proceso (CTd) se calcula asi:

6.3.1.1.2. CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO (CTD)

Se aplicara la siguiente formula:

El capital de trabajo demandado (CTd), es igual al Presupuesto Oficial (PO), multiplicado
por el cuarenta por ciento (40%)

FORMULA:
CTd =POx40%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado
PO = Presupuesto oficial del proceso.

6.3.1.1.3. LIQUIDEZ (%)

Debera ser mayor o igual a uno punto dos (1.2)

FORMULA:
o Activo Corriente
Liquidez = - - =12
Pasivo Corriente

6.3.1.1.4. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%)

Debera ser menor o igual a Ochenta y Cinco por ciento (85%)

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total < 85%

6.3.1.1.5. PATRIMONIO

Debera ser igual o superior al Cincuenta y Cinco por ciento (55%) del presupuesto oficial

PATRIMONIO = ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL = PO x 55%
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NOTA: En caso de Estructuras Plurales, cuando el nimero de integrantes sea mayor a cinco
(5), los indicadores financieros requeridos para el presente proceso debera ser aportado
maximo por cinco (5) de sus integrantes, en cuyo caso, el oferente debera informar cuales
de sus integrantes se deben tener en cuenta para el calculo de los indicadores. Si fueren
cinco (5) o menos integrantes, todos DEBERAN aportar para el calculo de los indicadores.

En el caso de Estructuras Plurales, los indicadores se calculardn con base en la suma
aritmética de las partidas de cada uno de los integrantes.

La evaluacién financiera de las propuestas, se efectuara a partir de la informacién contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP), con informacién financiera con corte Diciembre
31 de 2012 vigente y en firme, so pena de rechazo de la propuesta.

Para Sociedades constituidas en el afio 2013, la evaluacion financiera de las propuestas, se
efectuara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP),
vigente y en firme de acuerdo con lo establecido en el inciso final del numeral 2 del articulo
6.2.2.2 del Decreto 734 de 2012.

En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores financieros requeridos, la
propuesta sera NO ADMISIBLE.

6.3.1.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Para el caso de proponentes extranjeros, deberan presentar la informacion financiera con
corte 31 de Diciembre de 2012, de conformidad con la legislacién propia del pais de origen
y lo senalado en los articulos 259 y 260 del Cédigo de Procedimiento Civil y con el articulo
480 del Codigo de Comercio, acompafiado de traduccion simple al idioma espafiol, con los
valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte de
los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de
acuerdo con la normatividad vigente del pais de origen:

e El balance general y estado de resultados con corte Diciembre 31 de 2012,
acompanados de la traduccién simple al idioma espafiol, presentados de acuerdo con
el catdlogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos
colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los
mismos, indicando la tasa de conversién, firmados por el Contador Publico
Colombiano que los hubiere convertido. Consultar pagina web del Banco de la
Republica (www.banrep.gov.co).

e C(Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de
antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.
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e Proforma 6A, el cual deberd contener la siguiente informacién: Activo Corriente,
Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total y Patrimonio, en correspondencia a la
codificacién del PUC.

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la
informacion deberan estar preparados de conformidad con los estandares internacionales
de reporte financiero -IFRS, y deberan encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y
DICTAMINADOS.

También podran, a opcién de la empresa extranjera, presentar estados financieros bajo los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia - COLGAAP -, caso en el
cual la informaciéon contable que se obtenga de los mismos deberd presentarse
debidamente certificada por Contador Publico Colombiano

Las disposiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regiran sin perjuicio de lo
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal
en Colombia se les aplicaran las reglas de las Sociedades Colombianas.

Si alguno de estos requerimientos no aplican en el pais del domicilio del proponente
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo
la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

En caso que un proponente presente propuesta para los dos médulos, debera cumplir los
indicadores financieros para el médulo de mayor presupuesto oficial.

6.3.2. . CAPACIDAD RESIDUAL

La Entidad establece una relacién de presupuesto oficial mensual para tomarla como el
minimo con el cual deberia contar el proponente en cuanto a su capacidad residual para
ejecutar el proyecto que se pretende licitar, lo cual se considera acorde con los lineamientos
de la Entidad para este tipo de proyectos.

La capacidad residual del integrante del proponente plural o individual se calculard de
acuerdo con las siguientes expresiones:

q
CRj=CTj- Z p. xg
i=1 ni
Donde,
CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos.
CTj = (Capital de Trabajo del integrante j, expresada en pesos.
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SCi = Saldo por ejecutar del contrato i del integrante j.
n; = Tiempo restante del contrato i por ejecutar expresado en meses

calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.

pi = Porcentaje de participacion en el contrato i, del integrante j.
] = Integrante del proponente plural.
Q = Numero total de contratos del integrante j.

De conformidad con el inciso quinto del articulo 1 del decreto 1397 de 2012, la capacidad
residual del proponente sera:

CR=) CRjxPP,

j=

Donde,
CR = Capacidad residual del proponente
CRj = Capacidad Residual del integrante j, expresada en pesos.
PPj = Porcentaje de participacion del integrante j en el presente proceso
J = Integrante del proponente plural.
M = Numero total de integrantes del proponente

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio en el médulo para el

que presenta propuesta, debe cumplir con la siguiente expresion, so pena de considerarse
como NO HABIL:

cr>T9
N
Donde,
PO = Presupuesto oficial del médulo, expresado en pesos
N = Plazo del mo6dulo, expresado en meses

Persona Natural Extranjera sin Domicilio y la Persona Juridica Extranjera sin
Sucursal en Colombia

La persona natural extranjera sin domicilio y la persona juridica extranjera sin sucursal en
Colombia, debera acreditar su Capacidad Residual de Contrataciéon de Obras (CR) en pesos
de Colombia, relacionando los contratos en ejecucion de obra, indicando el valor pendiente
por ejecutar de los contratos en ejecucion en pesos, el plazo restante del contrato y los
valores de los contratos adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecucion, en los términos aqui
previstos, para lo cual debera aportar documento firmado por el proponente persona
natural o por el representante legal de la persona juridica.

El capital de trabajo para calcular la Capacidad Residual de Contratacion de Obras (CR)
corresponde a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, tomados del
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balance general y estado de resultados, presentados con la propuesta para acreditar la
capacidad financiera, con corte a diciembre 31 de 2012.

La informacién debera ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando el valor
de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos
Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacién se describe:

Si esta expresado originalmente en Ddlares de los Estados Unidos de Norte América
los valores se convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor
correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de apertura
del presente proceso, certificada por el Banco de la Republica.

Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a
Dolares de los Estados Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda,
utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio vigente en la fecha
de apertura del presente proceso, que consta en la pagina web
http://www.oanda.com en la pestafia Currency Converter. Tipo de cambio:
interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se procedera en la forma que
sefiala el numeral anterior.

Consideraciones Generales para el Calculo de la Capacidad Residual de Contraccion

Para el desarrollo de los calculos relacionados con la capacidad residual se debe tener en
cuenta lo siguiente:

Para efectos del calculo del plazo se tomaran los dias calendario, los meses de 30
dias y los afios de 360 dias.

Para efectos de la evaluacion, los plazos seran aproximados por exceso o por defecto
a la décima de mes, asi: cuando la centésima de mes sea igual o superior a cinco se
aproximara por exceso al numero entero siguiente de la décima de mes y cuando la
centésima de mes sea inferior a cinco se aproximara por defecto al nimero entero de
la décima de mes. Cuando el plazo por ejecutar del contrato sea inferior a un (1) mes,
se tomara para el calculo de la capacidad residual un (1) mes.

Para el efecto el proponente persona natural o el representante legal de la persona
juridica, debera relacionar en la proforma respectiva, los contratos de obra en
ejecucion, indicando el valor pendiente por ejecutar del contrato expresado en pesos,
el plazo pendiente por ejecutar y los valores de los contratos adjudicados sin iniciar
y su plazo de ejecucidn, con el fin de obtener la capacidad residual para la
contratacion de obras (CR). Dicha proforma debera estar firmado por el proponente
persona natural o por el representante legal de la persona juridica.

En caso de Consorcios, Uniones Temporales, cada uno de los integrantes, debera
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relacionar los contratos de obra en ejecucion, indicando el valor pendiente por
ejecutar en pesos, el plazo pendiente por ejecutar y los valores de los contratos
adjudicados sin iniciar y su plazo de ejecucién, para lo cual deberan aportar
documento firmado por cada integrante (persona natural o por el representante
legal de la persona juridica). Para la determinaciéon de la Capacidad Residual de
Contratacion de obras (CR) del proponente plural, se calculard mediante la suma las
Capacidades Residuales de Contratacion de obras (CRj) de sus integrantes afectadas
por el porcentaje de participacion en el respectivo Consorcio o Unién Temporal,
como se estableci6 anteriormente.

- En caso que el oferente no relacione en la correspondiente proforma o manifieste
que NO tiene contratos en ejecuciéon como constructor, La Agencia entendera para
todos los efectos que no posee contratos.

- Para el calculo de la Capacidad Residual para la Contrataciéon de Obras, se tomaran
en cuenta los contratos de Obra de acuerdo con la definicién establecida en el
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, de manera que se consideraran los contratos de
obra suscritos con las entidades estatales, excluyendo los de concesion y los
contratos celebrados con entes no estatales.

- Los contratos de obra ejecutados y terminados a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccién, no se tendran en cuenta para calcular la Capacidad Residual
para la Contratacion de Obras.

6.3.3. CAPACIDAD DE ORGANIZACION

6.3.3.1 ORGANIZACION TECNICA

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.2.2.2 del Decreto 734 de 2012, la
capacidad de organizacion técnica se determinara para el proponente singular o el
proponente plural, teniendo en cuenta a los socios o asociados, personal profesional
universitario, personal administrativo, tecnélogo y operativo, vinculado mediante una
relacion contractual en la cual desarrollen actividades referentes estrictamente con la
construccion.

Para el presente proceso de seleccion, el proponente debera acreditar para participar en
cada uno de los médulos minimo 50 personas vinculadas, requisito que sera verificado con
la informacién que consta en el Certificado de RUP.

Tratdndose de estructuras plurales el minimo se predicara de la sumatoria de personas
vinculadas por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales y juridicas extranjeras no obligadas a inscribirse en el RUP,
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acreditaran este requisito mediante Certificacién suscrita por el representante legal de la
persona extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del juramento en la que
indique el nimero de personas vinculadas. Si tal certificacion es expedida en el extranjero,
debera cumplir con los requisitos establecidos para la legalizacion de documentos
otorgados en el exterior (Apostille o Consularizacidn, traduccién oficial).

En caso de no cumplir con la Capacidad de Organizacién Técnica, la propuesta serd NO
HABIL.

6.3.3.2. ORGANIZACION OPERACIONAL

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.2.2.2 del Decreto 734 de 2012, la
capacidad de organizacién operacional se determinard por los ingresos brutos
operacionales relacionados exclusivamente con la actividad de la construccién en términos
de S.M.M.L.V. al momento de causacion.

Para el presente proceso de seleccion el proponente debera acreditar, con la informacién
que consta en el Certificado de RUP, que tiene una Capacidad de Organizacién Operacional,
mayor o igual a 3.000 SMMLYV, los proponentes que quieran presentarse para los dos
modulos o para un moédulo, deberan cumplir con la Capacidad de Organizaciéon Operacional
mayor o igual a 3.000 SMMLV para participar.

Tratdndose de estructuras plurales, este requisito se puede cumplir con la sumatoria de la
capacidad de organizacion operacional de cada uno de sus integrantes.

Para participantes extranjeros no obligados a tener RUP; este requisito sera verificado
directamente por la Agencia a través de la declaracién juramentada presentada para tal fin.

Las personas naturales y juridicas extranjeras no obligadas a inscribirse en el RUP,
acreditaran este requisito mediante Certificacion suscrita por el contador publico o el
revisor fiscal de la persona extranjera, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del
juramento, en la cual se efectde el calculo de los ingresos brutos operaciones tomando el
promedio aritmético de los dos (2) afios de mayor facturacion en los cinco (5) afios
anteriores al cierre de este proceso de seleccion. Si el periodo de actividad es inferior a
cinco (5) afios y mayor a dos (2) afios, podra tomar el promedio aritmético de los dos (2)
mejores afios de mayor facturacion durante el tiempo en que ha ejercido su actividad y si el
periodo de actividad es inferior o igual a dos (2) afos, podra tomar el mayor ingreso
obtenido en un periodo continuo de un (1) afio.

Las cifras correspondientes a los ingresos brutos operacionales deberan convertirse a
moneda nacional colombiana y expresarse en SMMLV del afio tomado en cuenta para el
calculo, mediante el siguiente procedimiento:
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Si estd expresado originalmente en Doélares de los Estados Unidos de Norte América los
valores se convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa
representativa del mercado vigente el 31 de diciembre del afio tomado para el calculo y que
obra en pagina del Banco de la Republica, para lo cual el proponente debera indicar la tasa
representativa del mercado utilizada para la conversion.

Si estd expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de
los Estados Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda, utilizando para
ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha moneda el
31 de diciembre del afio tomado para el calculo, utilizando para tal efecto la pagina web
http://www.oanda.com en la pestafa Currency Converter. Tipo de cambio: interbancario y
Tasa: promedio compra.

Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

Una vez efectuada la conversion de la moneda a pesos colombianos de cada uno de los afios
tomados para el calculo de la Capacidad de Organizacién Operacional, se convertiran a
SMMLV de Colombia, segiin la tabla “EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL”
de este Pliego de Condiciones.

Hecho lo anterior se calculara el promedio aritmético en SMMLV.

Si tal certificacion es expedida en el extranjero, deberd cumplir con los requisitos
establecidos para la legalizacion de documentos otorgados en el exterior (Apostille o
Consularizacion, traduccion oficial).

En caso de no cumplir con la Capacidad de Organizacion Operacional, la propuesta sera NO
HABIL

6.3.3.3. EXPERIENCIA PROBABLE Y EBITDA (NO APLICA)

En virtud de la facultad establecida en el articulo 6.1.1.2 del Decreto 734 de 2012, esta
Agencia no exigira los conceptos de “experiencia probable” y “EBITDA” teniendo en cuenta
que se trata de la ejecucién de un objeto contractual especial cuyas caracteristicas técnicas
son especiales y que contiene diferentes y distintos alcances como: administracion del
corredor férreo, control de trafico, vigilancia, administracion, conservacion y vigilancia del
material rodante, atencién de emergencias, programas y actividades socio - ambientales, y
sefializacién. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
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6.3.4. - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

6.3.4.1. TIPO A: EXPERIENCIA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ViAS
FERREAS:

La experiencia que se tendra en cuenta para la habilitacion seran los contratos que cumplan
lo indicado en el pliego de condiciones que estén terminados o en ejecucion y que hayan
comprendido dentro de su objeto:

(i) Construccion y/o Rehabilitacion y/o Mejoramiento de via en proyectos ferroviarios; y
(i) Mantenimiento de via en proyectos ferroviarios.

Para la acreditacion de la EXPERIENCIA REQUERIDA, el proponente debera consignar su
experiencia en la Proforma 7, donde cada uno de los contratos relacionados, debera haber
iniciado después del 1 de Enero de 1993.

Sélo se debera presentar informacién sobre maximo cinco (5) contratos. En el caso de que
un proponente presente un mayor numero de contratos, Unicamente se consideraran los 5
primeros que se incluyan en la propuesta en su orden.

El proponente tendra la obligaciéon de relacionar al menos un (1) contrato de los cinco
(5) que acredite experiencia en construccion y/o rehabilitaciéon y/o mejoramiento de
proyectos ferroviarios. Asi mismo, el proponente tendra la obligacion de relacionar al
menos un (1) contrato de los cinco (5) que acredite experiencia en el Mantenimiento de
via en proyectos ferroviarios.

Para efectos de la habilitaciéon, se consideran contratos validos para la acreditaciéon de la
experiencia general: (i) Aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relacion
contractual de primer orden con el ente contratante, o (ii) los derivados de aquella relaciéon
inicial, en segundo orden, siempre y cuando la certifique directamente el contratista de
primer orden en favor del proponente y este a su vez haya ejecutado directamente las
obras (Esta ultima prevision aplica inicamente para contratos derivados de contratos de
obra celebrados en Colombia o con organismos multilaterales celebrados en Colombia).

Si en el presente proceso de seleccion participaren el contratista de primer orden y el de
segundo orden (Contratista ejecutor de las obras, contratado directamente por el
contratista de primer orden) y ambos pretendieren acreditar la misma experiencia, esta
sera valida para ambos en igualdad de condiciones, siempre y cuando pertenezcan a
proponentes diferentes. En caso de que la experiencia sea acreditada por el subcontratista
la experiencia debera venir certificada por el contratista de primer orden. En caso de que la
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experiencia la aporte el contratista de primer orden la experiencia debera venir certificada
por la entidad publica contratante.

Si una misma experiencia fuere aportada por dos o mdas proponentes que la hayan
adquirido en una forma asociativa anterior, la misma sera tenida en cuenta inicamente en
el porcentaje de participacién que se tuvo en la estructura anterior.

No se aceptara para efectos de la acreditaciéon de la experiencia contratos celebrados entre
el contratista de segundo orden y un tercero, esto es, en aquellos contratos de obras
derivados de contratos celebrados en Colombia, inicamente sera valido para la acreditacion
de la experiencia el contrato suscrito por el contratista de primer orden directamente con el
ejecutor de las obras, y no el que eventualmente se haya suscrito entre éste dltimo y un
tercero. Igual previsién aplica para los contratos celebrados con organismos multilaterales.

En relacién con los contratos celebrados en el exterior, debe tenerse en cuenta que solo se
aceptaran los de primer orden celebrados con entidades publicas u organismos
multilaterales.

Para efectos de la validaciéon de los contratos, la AGENCIA solo tendra en cuenta aquellos
contratos cuyo objeto se haya ejecutado en la via férrea, es decir, no se consideraran
contratos que demuestren experiencia en construccion, rehabilitacién, mejoramiento y/o
mantenimiento exclusivamente en estaciones, sistemas de sefializacion, sistemas de
alimentacion eléctrica, sistemas de enclavamientos, etc.

Se aclara que se validaran los contratos en proyectos para el desarrollo de subsistemas
férreos tales como Metros, tranvias, trenes suburbanos (cercanias) y redes de carga de la
siguiente manera:

e En sistemas urbanos tipo Metro y/o Tranvia: La longitud de via o red debera ser
superior a 10 km

e En sistemas tipo Suburbano y/o Carga: La longitud de via o red debera ser superior a
50 km

No se tendran en cuenta contratos en proyectos dedicados exclusivamente a intervenciones
en patios de maniobras, estaciones y/o apartaderos.

Para efectos de la habilitacion de los proponentes respecto a la experiencia general en
Construccién, Rehabilitacion y/o Mejoramiento de via en proyectos ferroviarios y el
Mantenimiento de via en proyectos ferroviarios, se hara la suma de los valores ejecutados
expresados en SMMLV y esta suma debera ser superior al 60 % del Presupuesto del médulo
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que se presente o del presupuesto oficial total, en el evento que se presente oferta para los
dos modulos.

Para actualizar el valor de los contratos se utilizara la fecha de suscripcion de los contratos,
para lo cual se tendra en cuenta el documento adjunto Tabla de conversién de SMMLV.

6.3.1.2 - TIPO B: EXPERIENCIA EN CONTROL DE TRAFICO Y/O OPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS FERROVIARIOS

La experiencia que se tendra en cuenta para la habilitacion seran los contratos que cumplan
lo indicado en el pliego de condiciones que estén terminados o en ejecucion.

Los proponentes deberan diligenciar la Proforma 7 y acreditar la informacién sobre minimo
UN (1) y maximo CINCO (5) contratos o certificaciones que indiquen la participacion del
proponente como encargado principal del Control de Trafico y/u Operacién de la
infraestructura en proyectos ferroviarios.

Sélo se debera presentar informacién sobre minimo UN (1) o maximo CINCO (5) contratos
o certificaciones. En el caso de que un proponente presente un mayor nimero de contratos
o certificaciones, inicamente se consideraran los cinco (5) primeros que se incluyan en la
propuesta en su orden.

Unicamente se tendran en cuenta contratos o certificaciones que se hayan ejecutado en
redes ferroviarias que involucren operacion en via principal, lo que quiere decir que no se
validardn contratos o certificaciones que relacionen obligaciones que se limiten
exclusivamente a estaciones o patios de maniobras.

Para efectos de la habilitacion de los proponentes respecto a la experiencia en Control de
Trafico y/u operacion de la Infraestructura en proyectos ferroviarios, se hara la suma de los
valores ejecutados relacionados en los contratos expresados en SMMLV y esta suma debera
ser superior al 10% del Presupuesto del modulo que se presente o del presupuesto oficial
total, en el evento que se presente oferta para los dos médulos.

Para actualizar el valor de los contratos se utilizara la fecha de suscripcion de los contratos

6.3.2. - ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA TIPO A:

Para la acreditacion de la experiencia Tipo A que trata el numeral 5.3.1.1, los contratos
antes mencionados deberan ser acreditados mediante la presentacion de la siguiente
documentacion:
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i. CERTIFICACION DE EXPERIENCIA expedida por la entidad contratante, en la cual deben
encontrarse los datos requeridos en el presente pliego de condiciones. (OBLIGATORIO).

ii. Acta de Entrega y Recibo Definitivo, debidamente diligenciada y suscrita por las partes
involucradas, en la cual se incluya la informacién faltante en la Certificacién de Experiencia.
(ST ES NECESARIO).

iii. Acta de liquidaciéon y/o el acto administrativo de liquidaciéon (si el contrato fue
liquidado), en las cuales se incluya la informacion faltante en la Certificacion de Experiencia.
(ST ES NECESARIO).

iv. Copia del Contrato (o de los folios pertinentes) que contengan la informacidn faltante en
la Certificacion de Experiencia. (SI ES NECESARIO).

v. Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente informacidn:

Objeto del contrato

Numero del contrato

Entidad Contratante

El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en consorcio o unién

temporal.

La fecha de iniciacion del contrato.

e Lafecha de terminacion del contrato.

e El tiempo total de suspension, cuando este haya sido suspendido en una o varias
ocasiones.

e Valor total del contrato incluyendo adiciones.

e Porcentaje de ejecucion del contrato, respecto del total de las obligaciones
contratadas.

e Elvalor total facturado del contrato.

Cada contrato acreditado se analizara por separado, en caso de presentar certificaciones
que incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumara al valor del
contrato, quedando ésta como una sola certificacion.

Si el proponente es un consorcio o una unién temporal, se tendran en cuenta las
certificaciones aportadas por cualquiera de los miembros del consorcio o unién temporal.

Si el proponente presenta certificaciones de contratos de obra que fueron ejecutados en
consorcio o uniéon temporal, la ANI solo tendra en cuenta el valor correspondiente al
porcentaje de participacion del integrante o integrantes en dichos contratos para efectos de
la sumatoria del valor facturado.
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No se aceptaran certificaciones presentadas que acrediten una obra propia.

La Agencia Nacional de Infraestructura no tendra en cuenta experiencia relacionada que no
esté soportada por los documentos que se solicitan.

NOTA: Los contratos que sean aportados por los proponentes, para validacion de
experiencia, que se encuentren en EJECUCION deberan ser soportados mediante
certificaciones expedidas por la entidad contratante que indiquen claramente el VALOR y
TIEMPO de ejecucion a la fecha de expedicion. De lo contrario, no se validara la informacién.

En caso que el proponente relacione un contrato en ejecuciéon debera indicar el valor
facturado a la fecha de cierre del proceso

NOTA: Para la acreditacion de la experiencia en la proforma 7, el proponente debera
indicar de manera clara a qué tipo de experiencia solicitada en el presente pliego
corresponde cada experiencia, indicando en cada hoja de la proforma 7 el tipo de
experiencia a que corresponde. 1) CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO DE PROYECTOS FERROVIARIOS 2) MANTENIMIENTO DE VIA EN
PROYECTOS FERROVIARIOS 3) EXPERIENCIA EN CONTROL DE TRAFICO Y/0 OPERACION
DE LA INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS FERROVIARIOS

6.3.3. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA TIPO B

6.3.3.1- ACREDITACION MEDIANTE LA PRESENTACION DE CONTRATOS

Para la acreditacion de la experiencia Tipo B que trata el numeral 5.3.1.2, los contratos
antes mencionados deberan ser acreditados mediante la presentacion de la siguiente
documentacion:

i. CERTIFICACION DE EXPERIENCIA expedida por la entidad contratante, en la cual deben
encontrarse los datos requeridos en el presente pliego de condiciones. (OBLIGATORIO).

ii. Acta de Entrega y Recibo Definitivo, debidamente diligenciada y suscrita por las partes
involucradas, en la cual se incluya la informacidn faltante en la Certificacién de Experiencia.
(S ES NECESARIO).

iii. Acta de liquidacion y/o el acto administrativo de liquidaciéon (si el contrato fue
liquidado), en las cuales se incluya la informacién faltante en la Certificacion de Experiencia.
(S ES NECESARIO).

iv. Copia del Contrato (o de los folios pertinentes) que contengan la informacidn faltante en
la Certificacion de Experiencia. (SI ES NECESARIO).
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v. Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente informacidn:

e Objeto del contrato

e Numero del contrato

e Entidad Contratante

e El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en consorcio o union
temporal.

e Lafecha de iniciacion del contrato.

e Lafecha de terminacion del contrato.

e Valor total del contrato incluyendo adiciones.

e Porcentaje de ejecuciéon del contrato, respecto del total de las obligaciones
contratadas.

e Elvalor total facturado del contrato.

Cada contrato acreditado se analizara por separado, en caso de presentar certificaciones
que incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumara al valor del
contrato, quedando ésta como una sola certificacion.

Si el proponente es un consorcio o una uniéon temporal, se tendran en cuenta las
certificaciones aportadas por cualquiera de los miembros del consorcio o unién temporal.

Si el proponente presenta certificaciones de contratos que fueron ejecutados en consorcio o
unién temporal, la ANI solo tendra en cuenta el valor correspondiente al porcentaje de
participacion del integrante o integrantes en dichos contratos para efectos de la sumatoria
del valor facturado.

La Agencia Nacional de Infraestructura no tendra en cuenta experiencia relacionada que no
esté soportada por los documentos que se solicitan.

NOTA: Los contratos que sean aportados por los proponentes, para validacion de
experiencia, que se encuentren en EJECUCION deberan ser soportados mediante
certificaciones expedidas por la entidad contratante que indiquen claramente el VALOR y
TIEMPO de ejecucién a la fecha de expedicion. De lo contrario, no se validara la informacién.

En caso que el proponente relacione un contrato en ejecuciéon debera indicar el valor
facturado a la fecha de cierre del proceso

NOTA: Para la acreditacion de la experiencia en la proforma 7, el proponente debera
indicar de manera clara a qué tipo de la experiencia solicitada en el presente pliego
corresponde cada experiencia, indicando en cada hoja de la proforma 7 el tipo de
experiencia a que corresponde. 1) CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO DE PROYECTOS FERROVIARIOS 2) MANTENIMIENTO DE VIA EN
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PROYECTOS FERROVIARIOS 3) EXPERIENCIA EN CONTROL DE TRAFICO Y/0O OPERACION
DE LA INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS FERROVIARIOS

6.3.3.2. - ACREDITACION MEDIANTE LA PRESENTACION DE CERTIFICACIONES

En el evento que el oferente no posea un contrato con una entidad publica, podra entregar
una certificacion para la validacion de experiencia, que contenga la siguiente informacion:

e Entidad o Empresa contratante (cuando aplique);

e Nombre de empresa (En caso de que esta ademas de ser poseedor y/o gestor de la
infraestructura, ejecute las actividades de operacion y/o control de trafico
ferroviario);

Red ferroviaria (Indicando Pais, Regién o ciudad cuando aplique);

Extension de la red;

Tipo de Servicio (Mercancias o pasajeros);

Tecnologia utilizada para el control de trafico (Sefializacién, comunicaciones, etc.);
Frecuencia de Trenes;

Velocidad de circulacion;

Inicio de la operacién y/o control de trafico;

Terminacién de la operacién y/o control de trafico;

Valor (Costo asociado exclusivamente a la operacion ferroviaria y/o el control de
trafico ferroviario).

Si el proponente es un consorcio o una unién temporal, se tendran en cuenta las
certificaciones aportadas por cualquiera de los miembros del consorcio o uniéon temporal.

Si el oferente presenta la documentacion exigida en este numeral, sin la totalidad de los
requisitos exigidos, la entidad lo requerira para que dentro del término establecido en los
pliegos de condiciones, proceda a subsanarla. De no subsanar la informacién requerida por
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, el proponente sera declarado no habil.

La Agencia Nacional de Infraestructura no tendra en cuenta experiencia relacionada que no
esté soportada por los documentos que se solicitan.

En caso que el proponente relacione una certificacion de un proyecto en ejecucion debera
indicar el valor facturado a la fecha de cierre del proceso

NOTA: Para la acreditacién de la experiencia en la proforma 7, el proponente debera
indicar de manera clara a cual de la experiencia solicitada en el presente pliego
corresponde cada experiencia, indicando en cada hoja de la proforma 7 el tipo de
experiencia a que corresponde. 1) CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O
MEJORAMIENTO DE PROYECTOS FERROVIARIOS 2) MANTENIMIENTO DE VIA EN
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PROYECTOS FERROVIARIOS 3) EXPERIENCIA EN CONTROL DE TRAFICO Y/0O OPERACION
DE LA INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS FERROVIARIOS

6.3.4. CONVERSION DE DIVISAS

Si los proponentes relacionan informacién sobre contratos suscritos en Délares americanos
(USD), el oferente convertira los doélares a pesos utilizando para esta conversion las tasas
publicadas por el Banco de la Republica para el dia que corresponda a la fecha de
suscripcién del respectivo contrato en el siguiente link:

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see ts trm.htm#cotizaci%C3%B3n

Los proponentes elegiran el link correspondiente a la serie historica para un rango de
fechas dado y alli relacionara la fecha de suscripcion del contrato para obtener el cambio de
Doélares americanos (USD) a pesos colombianos (COP).

Si la moneda del contrato relacionado se encuentra en una moneda diferente al Doélar
americano (USD), los proponentes deberan utilizar la pagina de conversion OANDA
CURRENCY CONVERTER para hacer los cambios de dichas monedas a Délar americano
(USD) y luego procederd a efectuar el procedimiento anterior para el cambio a pesos
colombianos (COP). El link de la pagina web mencionada es el siguiente:

http://www.oanda.com/currency/converter/

En caso dado que la pagina de conversion OANDA CURRENCY CONVERTER no contenga en
su base de datos la tasa de cambio para determinada moneda, el proponente debera anexar
en la propuesta un certificado del banco del pais de origen que indique la tasa de cambio de
la moneda local a Délares americanos (USD) de la fecha correspondiente a la suscripcion
del contrato.

5.4. CRITERIOS DE SELECCION

Se evaluaran solamente las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes de
manera completa e integral. La evaluacidn se hara teniendo en cuenta lo preceptuado en el
reglamento, el articulo 52 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley
1474 de 2011 o en las normas que los sustituyan o modifiquen. En ese sentido, la ANI
buscara determinar cudl es la oferta mas ventajosa ponderando los elementos de calidad y
precio que contenga cada una de las propuestas, del siguiente modo:

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO
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5.4.1. Valor de la propuesta 700
5.4.2. Factor de Calidad 200
54.3. Apoyo a la industria
- 100
nacional

5.4.4. Disminucion de puntos por | Resta puntaje
multas o efectividades

TOTAL 1000

5.4.1. VALOR DE LA PROPUESTA

5.4.1.1. EVALUACION DEL SOBRE NO. 2

Evaluacién de la Oferta Econémica. La Oferta Econémica se presentara en la fecha de
cierre sefialada en cronograma del presente pliego, en original y se evaluara durante la
Audiencia de Adjudicacion. El valor de la Oferta Econdmica debera integrar de manera
global la ejecucidn total de las actividades y obligaciones que se deriven del contenido del
presente Pliego y sus anexos y apéndices.

Procedimiento de Evaluacion de la Oferta Econdémica (Sobre No. 2)

Culminada la primera fase de evaluacién, con el fin de cumplir con los principios de
publicidad, transparencia y moralidad administrativa, en la audiencia de Adjudicacion se
determinara el orden de elegibilidad, para lo cual se abriran los “sobres No. 2” de las
propuestas de los proponente que hayan sido calificados como “Habilitados”.

Para cada proponente, sera leido publicamente el contenido de la proforma 8, en cuanto al
valor ofertado.

La evaluacion se realizara siguiendo el procedimiento que se describe a continuacidn:

Unica Oferta Admisible. Si en cualquier etapa de la evaluacién sélo queda una Oferta
Econdmica admisible, que ademas cumple con los requisitos exigidos para el “sobre No. 2”,
la Agencia adjudicara a ese Unico proponente, siempre y cuando el valor de su oferta
econémica para el modulo o modulos respectivos no supere el Presupuesto Oficial
establecido para cada modulo.

Varias Ofertas Admisibles. La Agencia, a partir de las Ofertas Econdmicas admisibles,
realizara la evaluacion de las Ofertas Econdmicas de conformidad con el siguiente

procedimiento:

Determinacion del Método para la ponderacion de la Oferta Econémica:
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Se seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo

alternativas listadas a continuacion:

No. METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta

3 Media geométrica con Presupuesto
Oficial

con las

Para la determinacion del método que habra de aplicarse se tomaran hasta las
centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente del Dia Habil
anterior a la fecha prevista para la Instalacion de la Audiencia de Apertura del Sobre No. 2
y Adjudicacion. La fecha de instalaciéon de la Audiencia de Apertura del Sobre No. 2 y
Adjudicacion, para los efectos del presente numeral, serd la que se haya indicado en la
cronologia vigente al momento del cierre del proceso de seleccidn, aun cuando dicha fecha
se modifique posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio. Se determinara el
meétodo de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacion.

Esta TRM se tomara del sitio

web del

RANGO (INCLUSIVE): No. METODO:
De 0.00a 0.33 1 Media aritmética
De 0.34 a2 0.66 2 Media aritmética alta
De 0.67 a 0.99 3 Media  geométrica  con
Presunuesto Oficial
MEDIA ARITMETICA

Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las ofertas econémicas de las
propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara la

siguiente formula:
— nX.
X=>=

it N

Donde:
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< = | Media Aritmética
Xi = | Valor total corregido de la oferta econémica de la propuesta i
N = | Numero total de las propuestas validas presentadas.

Obtenida la media aritmética se utilizara la siguiente formula para asignar los puntajes a
cada oferta, obteniendo 700 puntos aquella que haya ofertado el menor valor sin ser
inferior al valor de la media aritmética en méas del 10%. Las ofertas cuyo valor sea inferior a
la media en mas del 10%, seran rechazadas.

Para las propuestas habiles y que se encuentren dentro del rango establecido, se le aplicara
la siguiente férmula para la asignacion de puntaje por Oferta Econémica”

.. _OE
Puntaje; = 70%5*700

Donde,
Puntajei = | Puntaje obtenido para la oferta econémica de la
propuesta i.
OE.,, = | Oferta Econémica que obtuvo 700 puntos.
OE, = | Oferta econémica de la propuesta i
MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total corregido de la
propuesta valida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicara la siguiente férmula:

- V_ +X
X p=max T
2
Donde,
= = | Media aritmética alta.
X A
Vinax = | Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del

rango comprendido entre la media aritmética alta y el
Presupuesto Oficial.
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Obtenida la media aritmética alta se utilizara la siguiente férmula para asignar los puntajes
a cada oferta, obteniendo 700 puntos aquella que haya ofertado el menor valor sin ser
inferior al valor de la media aritmética alta en mas del 10%. Las ofertas cuyo valor sea
inferior a la media aritmética alta en mas del 10%, seran rechazadas.

Para las propuestas habiles y que se encuentren dentro del rango establecido, se le aplicara
la siguiente formula para la asignacion de puntaje por Oferta Econ6mica”

. _OE
Puntaje; = 70%5*700

Donde,
Puntaje; | = | Puntaje obtenido para la oferta economica de la
propuesta i.
OE,q, = | Oferta Econ6mica que obtuvo 700 puntos.
OE, = | Oferta econémica de la propuesta i

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrd en cuenta el
numero de propuestas validas y se incluira el Presupuesto Oficial del mdédulo de acuerdo
al siguiente cuadro:

Numero de propuestas INumero de veces en las que se|
(n) [niimero] incluye el presupuesto oficial (nv)
[veces]
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5

Y asi sucesivamente por cada tres propuestas valida se incluird una vez el presupuesto
oficial del proceso o modulo.

Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial
de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente férmula:



W L AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Cdbdigo: Fm-189
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Version: 1.0
FORMATO Fecha: 25/072012

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD | Hoja 52 de 66

L W

Agencia Nacional de
Infraestructura

CTm:("V+Q/PO* PO *..*PO,, *P *P, *..*P

n

Donde,
Gro = Media geométrica con presupuesto oficial.
Nv — Numero de veces que se incluye el Presupuesto Oficial (PO).
N = Numero de propuestas econdmicas validas.
PO = Presupuesto oficial del proceso.
Pi = Valor de la propuesta econémica corregida del proponente i.

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se utilizara la siguiente férmula para
asignar los puntajes a cada oferta, obteniendo 700 puntos aquella que haya ofertado el
menor valor sin ser inferior al valor de la media geométrica con presupuesto oficial en mas
del 10%. Las ofertas cuyo valor sea inferior a la media geométrica con presupuesto oficial
en mas del 10%, seran rechazadas.

Para las propuestas habiles y que se encuentren dentro del rango establecido, se le aplicara
la siguiente férmula para la asignacion de puntaje por Oferta Econémica”

.. _OE
Puntaje; = 70%5*700

Donde,
Puntaje, | = | Puntaje obtenido para la oferta econémica de la
propuesta i.
OE,,, = | Oferta Econémica que obtuvo 700 puntos.
OE, = | Oferta econdmica de la propuesta i

Aproximacion numérica para el puntaje por valor de la Oferta Econ6mica

En todos los casos anteriores se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor
obtenido como puntaje.

5.4.2. FACTOR DE CALIDAD - OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR EQUIPO ADICIONAL

El proponente que ofrezca los equipos relacionados en el “Cuadro - Equipo adicional al
minimo requerido para el Factor de Calidad” para cada uno de los dos médulos, se le
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asignara entre 20 (veinte) y 200 (doscientos) puntos por médulo por el equipo propuesto
y la asignacion se realizara de acuerdo a lo relacionado en la Tabla - Asignacidn de Puntajes.

El Equipo Adicional ofrecido para el respectivo modulo, que se debera relacionar en las
PROFORMAS 13A y/o 13B FACTOR DE CALIDAD se entiende puesto a disposicion de la
Entidad, al momento de suscribir el acta de inicio de contrato y durante todo el plazo de
ejecucion del contrato para cada uno de los médulos.

Los anteriores equipos adicionales deben ser modelos que minimo se encuentran dentro de
los cinco (5) afios anteriores a la fecha de cierre de la presente Licitacion, En caso que el
proponente adjudicatario no cumpla con el requisito correspondiente a la antigiiedad del
equipo, se entendera por incumplimiento del contrato, lo cual conllevara a las sanciones
previstas a que haya lugar en el Contrato.

Para efectos de la asignacion del puntaje, los proponentes deberan relacionar la Proforma No.
13Ay/o 13B dentro del sobre No. 1 y no seran admitidas con posterioridad a la fecha y hora del
cierre para la entrega de propuestas, por ser factor de ponderacion de las ofertas.

El ofrecimiento del equipo adicional obligara al adjudicatario a su estricto cumplimiento una
vez se cumplan 5 dias habiles a partir de la firma del acta de inicio del contrato sin acarrear
costo adicional a la Entidad.

La ANI podra verificar en cualquier momento de la ejecucidn del proyecto el equipo adicional,
que haya sido ofertado por el proponente y en caso de incumplimiento se aplicaran las
sanciones previstas a que haya lugar en el contrato.

Este ofrecimiento se debera realizar de forma independiente para cada mddulo del presente
proceso, de manera tal que si un proponente resulta adjudicatario de los dos modulos, este
debera poner a disposicidn el equipo adicional ofertado para el médulo 1 en la proforma 13Ay
el equipo adicional ofertado para el médulo 2 en la proforma 13B.

Este puntaje se otorgara por una sola vez al proponente independientemente de la cantidad de
ofrecimientos adicionales contenidos en la oferta.

El incumplimiento del proponente adjudicatario respecto a la disposicion del equipo adicional
en cada uno de los médulos estara sujeto a las sanciones a que haya lugar, que se encuentran
relacionadas en la minutas del médulo 1 y médulo 2.

Finalmente se aclara que el equipo ofrecido por el proponente debera permanecer en
campo en excelentes condiciones durante todo el término de ejecucion del contrato o
contratos que resulten del presente proceso de seleccion.
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1 Barrenadora de traviesas de madera 1 20
Mdaquina para apretar y/o desatornillar tuercas y
2 tirafondos 1 20
3 Maquina tronzadora de carriles 1 20
4  Maquina esmeriladora y amoldadora de carril 1 20
5 Equipo para calentar carriles 1 20
6  Tensor de Carriles 1 20
7  Bateadora Manual 1 20
8 Equipo inspector de carril por ultrasonido 1 20
9  Auscultador manual de geometria de via 1 20
10 Gato de via mecdanico o hidraulico 1 20

200
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1- Barrenadora de traviesas de madera 2- Maquina para apretar y/o desatornillar tuercas y tirafondos

Cuadro - Equipo adicional al minimo requerido para el Factor de Calidad

En el caso que un proponente ponga a disposicion un equipo que realice las mismas labores
que los equipos descritos en la tabla anterior tendrad el correspondiente puntaje por
actividad. En este caso, debera traer una certificacidon del fabricante o copia del manual del
equipo, que demuestre las actividades que desarrolla éste.
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En el evento que el documento venga en idioma diferente al espafol, este deberad venir
acompanado de traduccién simple al castellano, NO SE REQUERIRA APOSTILLE O
CONSULARIZACION. En caso que no entregue la certificacién del fabricante o copia del
manual no se le otorgara puntaje al equipo ofrecido.

6.4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (PROFORMA 5)

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 4.2.4 del Decreto 734 de
2012, con el fin de apoyar la industria nacional se otorgara un puntaje maximo de CIEN
(100) puntos con fundamento en la Proforma 5, la cual deberan adjuntar a la propuesta
debidamente diligenciada.

La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen
individualmente 6 como integrantes de uniones temporales o consorcios, que deseen el
tratamiento de proponente nacional, para lo cual se aplicaran las siguientes reglas:

e Servicios de Origen Nacional: Se entenderan por servicios de origen nacional
aquellos definidos como tales en el Articulo 4.2.2 del Decreto 734 de 2012, es decir,
son servicios de origen nacional aquellos prestados por empresas constituidas de
acuerdo con la legislacion nacional, por personas naturales colombianas o por
residentes en Colombia.

Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales
extranjeras no residentes en el pais que presenten propuesta, recibirdn el mismo
tratamiento que los nacionales, siempre que exista un acuerdo, tratado o un
convenio entre el pais de su nacionalidad y Colombia, en el sentido de que a las
ofertas de servicios colombianos se les concedera en ese pais el mismo tratamiento
otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y
criterios para la adjudicacién de los contratos celebrados con el sector publico.

La acreditacién del trato nacional otorgado a servicios nacionales en paises con los
cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras publicas se
realizara mediante certificacion expedida por el Director de Asuntos Juridicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual debera contener lo
siguiente: (i) Lugar y fecha de expedicién de la certificacion; (ii) Nimero y Fecha del
Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado y (v) Proceso de seleccién
al cual va dirigido. Lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 4.2.6 del Decreto
734 de 2012.

En el supuesto de no existir los mencionados acuerdos, la certificaciéon antes
mencionada deberd indicar si existe trato nacional en virtud del principio de
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reciprocidad de conformidad con lo establecido en el articulo 4.2.6 del Decreto 734
de 2012.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificacion mencionados no restringe la
participacién de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo
de su propuesta.

La omisién de la certificacidon correspondiente, hara que el factor de Proteccién a la
Industria Nacional sea calificado con cero (0) puntos.

e Incentivo a la incorporaciéon de Componente Nacional: para la aplicacion de este
criterio se tendra en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del articulo 22 de la
Ley 816/03: a los proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado
porcentaje de componente nacional incorporado, referido a la totalidad del personal
del contrato, se les otorgard puntaje de conformidad con la tabla de componente
nacional que se establece mas adelante para la evaluacién correspondiente.

Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado
reciprocidad, deberan sefialar, en la PROFORMA 5, el porcentaje ofrecido de
componente nacional incorporado, referido a la totalidad del personal que empleara
para la ejecucion del contrato.

Dado que la Proteccion a la Industria Nacional es factor de evaluacion de las
propuestas, el proponente no podra modificar los porcentajes totales de
componente nacional y extranjero ofrecidos. Todo lo anterior, salvo circunstancias
de fuerza mayor, previamente comprobadas, calificadas como tales por LA AGENCIA.

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificaran de
conformidad con los siguientes criterios y ponderaciones:

FACTOR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL

Puntaje maximo posible en este factor = 100 puntos

SUBCRITERI

o CONDICIONES PUNTAJE
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Proponentes que sean:
Personas naturales nacionales, personas

SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL

naturales extranjeras residentes en Colombia,
o personas juridicas nacionales o extranjeras
con sucursal en Colombia y;

conformidad con la tabla de componente
nacional que se establece a continuacion.

100

Personas juridicas extranjeras sin domicilio en puntos

Colombia o las personas naturales extranjeras

no residentes en el pais que hayan acreditado

la reciprocidad, asi como a los Consorcios o

Uniones Temporales integrados por dichas

personas.
<z & Proponentes extranjeros y Consorcios o
—Q E L Uniones Temporales de origen extranjero que
g E % <Zr.‘ no hayan acreditado la reciprocidad, que | Hasta 50
2> S 2 S ofrezcan determinado porcentaje de puntos,
E & = g componente nacional incorporado, referido a segun
=) S S Z |la totalidad del personal del contrato, de tabla
2z 3

En ninglin caso podran acumularse puntajes en los dos subcriterios de
este factor, salvo el establecido en el siguiente parrafo.

En caso de consorcios o uniones temporales conformadas por
integrantes nacionales y extranjeros ubicados en distinto subcriterio, el
puntaje de cada subcriterio se asignara al integrante correspondiente en
proporcion al porcentaje de participacion y la calificacion en el factor
sera la sumatoria de ambos puntajes, sin pasar de 100 puntos.

COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL

[Medido en términos de % referido a la totalidad del personal PUNTAJES
del contrato]

Hasta el 10 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS
Mas del 10% de componente nacional y hasta el 50% 30 PUNTOS
Mas del 50% de componente nacional y hasta el 75% 40 PUNTOS
Mas del 75% de componente nacional 50PUNTOS




W L AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Cdbdigo: Fm-189
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Version: 1.0
FORMATO Fecha: 25/072012

ESTUDIO DE CONVENIENCIA'Y OPORTUNIDAD | Hoja 59 de 66

H .

Agencia Nacional de
Infraestructura

6.4.4. Disminucién de puntajes por multas o efectividades de la Garantia Unica de
Cumplimiento. (PROFORMA 12).

En el evento que al oferente o alguno de los integrantes del consorcio o unién temporal que
lo integran, se le haya impuesto sancién contractual (multa o penal pecuniaria) o se le haya
ordenado hacer efectivo alguno de los amparos de la garantia tnica, por entidades publicas
o de derecho publico, en los ultimos cuatro (4) afios, se le descontaran cinco (5) puntos a la
calificacion final, por cada sancién o efectividad que haya quedado en firme por la via
gubernativa.

En todo caso, cuando se presente alguna de las circunstancias previstas en el articulo 90 de
la Ley 1474 de 2011, se entendera que el proponente se encuentra inhabilitado y su oferta
sera rechazada.

6.5. CRITERIOS DE DESEMPATE

Con fundamento en lo establecido en el articulo 4.2.5 del Decreto 734 de 2012, con el fin de
dirimir un empate cuando respecto del puntaje se llegue a presentar esta situacion en la
puntuacién de dos o mas ofertas, de manera que una y otra queden ubicadas en el primer
orden de elegibilidad en un mismo MODULO, se aplicaran las siguientes reglas:

a. Se preferira al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en la Oferta
Econdémica.

b. En caso de persistir el empate, se preferira al proponente que haya obtenido
el mayor puntaje en el factor calidad.

c. Si aplicado lo anterior persiste el empate, se preferira la oferta de servicios
nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros de conformidad con este
pliego de condiciones, bien sea que el proponente ostente esta condicién o
que siendo extranjero haya acreditado reciprocidad. (Ley 816 de 2003).

NOTA: En caso de propuestas presentadas en Unién Temporal o Consorcio,
en los que existe participacion de extranjeros, se preferird aquella propuesta
con mayor participacion nacional.

Para que un Consorcio o Union Temporal se considere nacional, todos sus
integrantes deben tener la calidad de Nacionales, o los extranjeros que
participen en estas figuras asociativas, acrediten reciprocidad.

En caso de que el empate se presente entre dos ofertas de servicios
extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, se preferira al proponente
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que haya ofertado el mayor porcentaje de componente nacional incorporado,
referido a la totalidad del personal del contrato.

Si habiendo utilizado el mecanismo del numeral anterior persiste el empate,
se preferira al proponente Mipyme nacional o al consorcio o unién temporal
conformada Unicamente por Mipymes nacionales. Para estos efectos, se
consideraran Mipymes nacionales tanto aquellas sociedades nacionales que
cumplan las dos (2) condiciones previstas para cada categoria (Micro o
pequefia o mediana empresa) en el articulo 2° de la Ley 590 de 2000
modificado por la Ley 905 de 2004, como las extranjeras que cumpliendo las
dos condiciones previstas para cada categoria (Micro o pequefia o mediana
empresa) de la misma norma citada, hayan acreditado reciprocidad.

En caso de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia quien debera
acreditar la calidad de Mipymes sera la sociedad matriz, a través del revisor
fiscal o contador o quien haga sus veces en el pais de origen. Esta
certificacion debera incluir la informacién relativa a la sociedad matriz y la de
su sucursal, a efectos de acreditar los requisitos de que trata la Ley 905 de
2004.

Si no hay lugar a la hipotesis prevista en el numeral anterior y entre los
empatados se encuentran consorcios, uniones temporales en los que tenga
participacion al menos una Mipyme, éste se preferira.

Si persiste el empate, se preferira al proponente singular que acredite tener
vinculado laboralmente por lo menos un minimo del 10% de sus empleados
en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos
contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de
trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos
un afio de anterioridad y que certifique adicionalmente que mantendra dicho
personal por un lapso igual al de la contratacion.

En caso que no proceda la hipétesis anterior, y entre los proponentes se
encuentren proponentes plurales conformados por Consorcios, Uniones
Temporales conformados con al menos un integrante que acredite las
circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral
anterior, sera preferido frente a los demas.

Por ultimo, de persistir el empate, en la audiencia publica de adjudicacién se
procedera a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, para lo cual se
seguira el procedimiento que para tal fin la entidad de a conocer a los
proponentes en dicha audiencia.
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7 SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL

De conformidad con lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta

la tipologia contractual asi como la naturaleza de las obligaciones del contrato, la Agencia

Nacional de Infraestructura, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles que se sefialan a

continuaciodn, los cuales, son aceptados por el contratista con la suscripcién del contrato:

Riesgo: el riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles
resultados que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es
entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el

desarrollo o ejecucion de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del

mismo

Riesgos previsibles: De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aquellas
circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que
sean identificables y cuantificables en condiciones normales.

Riesgos imprevisibles: Segin el Consejo de Estado la teoria de la imprevision es
aquella que “regula los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al
ejecutar un contrato: un suceso que se produce después de celebrado el contrato
cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situacién
preexistente al contrato pero que se desconocia por las partes sin culpa de
ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dafiinos para el contrato
resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve irresistible” 1

Tipificacion: es el proceso de caracterizacién de los riesgos que puedan
preverse en las diferentes etapas de ejecucion del contrato, agrupandolos en
diferentes clases que presenten caracteristicas similares.

Estimacion del riesgo: es la valoracion, en términos monetarios o porcentuales
respecto del valor del contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la
tipificacion que ha establecido y con base en la informacidon fehaciente y
soportada que tenga a su alcance la entidad contratante. Es una técnica que
permite dar una aproximacion de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo
con su probabilidad e impacto.

Asignacion del riesgo es el sefialamiento que hace la entidad de la parte
contractual que debera soportar total o parcialmente la ocurrencia de la
circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su atenciéon. Una asignacién
adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigacion.

! Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Expediente No. 1952, M.P. Enrique Arboleda Perdomo
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Los riesgos derivados del presente contrato serdn asignados de acuerdo con el principio
segun el cual, cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y
administrar. De hecho, el Gobierno Nacional, a través del Documento CONPES Ntimero 3107
de 2001, asi como el CONPES 3714 DE 2011 establecié dicho criterio cuando seiialo: “Los
principios bdsicos de la asignacién de riesgos parten del concepto que estos deben ser
asumidos: i) por la parte que esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlarlos y
administrarlos; y/o; ii) por la parte que mejor disponga de los medios de acceso a los
instrumentos de proteccién, mitigacion y/o diversificacion”

De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el articulo 4 de laley 1150 de
2007, y con base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos previsibles
que puedan afectar la ejecucion del contrato que llegaré a adjudicarse para la satisfaccion
del objeto requerido, en el presente caso obedecen a riesgos empresariales, es decir areas
normales, inherentes a la ejecucién del objeto contractual, que se imputan exclusivamente
al contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del 9 de mayo de 1996, Consejo de
Estado Secc. Tercera). Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el ejercicio de
tipificacién, estimacién y asignacion de Riesgos, es obligacion de los oferentes analizar y
realizar su propia estimacidon de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta
econdmica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato.

La informacién sobre la tipificacion, estimacién y asignacion de los riesgos asociados a la
ejecucion del contrato objeto del presente proceso de contratacion se resume a continuacion:

La Matriz de riesgos es un Documento Anexo de estos Estudios Previos.

8  ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO.

8.1. Mecanismos de cobertura del riesgo

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734
de 2012, el contratista se obligara a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas
a favor de la ANI, con ocasion de la ejecucion del contrato y de su liquidacion a través de
cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo sefialados en el Articulo 5.1.7 del
Decreto 734 de 2012 (pdliza de seguros, fiducia mercantil en garantia, garantia bancaria a
primer requerimiento y depoésito de dinero en garantia).

El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad estatal contratante de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando
ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo
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comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que
se hayan pactado en el contrato garantizado.

El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios
imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminacién del
contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato.

El amparo de estabilidad de la obra cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios
que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de dafio o deterioro
independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista.

El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados,
entregados cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista
garantizado, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos
por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el
contrato, o (ii) por e incumplimiento de los parametros o normas técnicas establecidos para
el respectivo bien o equipo.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrira a
la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado,
derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucién del contrato amparado.

El amparo de Calidad de la revision, actualizacion y/o modificacion y/o ajustes de los
estudios y disefios.

8.2 Analisis de los riesgos de la contratacion y en consecuencia el nivel y extension
de los riesgos que deben ser amparados por el contratista.

El contratista debera constituir garantia que cubra los amparos presentados en el siguiente
Cuadro:
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Cuadro Analisis de exigencias de garantias
Garantia Estimacion Asignaciéon
Cumplimiento 10% del valor del Contratista
Contrato
Calidad del servicio 30% del valor del Contratista
Contrato
Estabilidad y Calidad de la obra 30% del valor del Contratista
Contrato
Calidad y Correcto Funcionamiento 30% del valor del Contratista
de los bienes Contrato
Pago de Salarios y prestaciones 20% del valor del Contratista
sociales Contrato

a) Cumplimiento, por el término de ejecucion del contrato y 6 meses mas.

b) Calidad del Servicio, por el término de ejecucion del contrato y 4 meses mas.

c) Estabilidad y Calidad de la obra, por el término de cinco (5) afios contados a partir del
recibo a satisfaccién de la obra por parte de la entidad.

d) Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes por el término de ejecucion del
contrato y cinco (5) afios mas.

e) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacién de su personal, por el término
de ejecucion del mismo y 3 afios mas.

8.3 CUBRIMIENTO DE OTROS RIESGOS.

Atendiendo la tipologia del contrato que se va a celebrar como resultado de la Licitacidn
Publica y en virtud de lo establecido en el articulo 5.1.5 del Decreto 734 de 2012, la ANI en
adicion a las coberturas de los eventos antes mencionados, considera procedente exigir el
otorgamiento de las siguientes polizas de seguros que la protejan de las eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

8.3.1. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El CONTRATISTA debera contratar un seguro de Todo Riesgo - Dafios Materiales que
garantice que el asegurador se obligue a indemnizar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA las pérdidas o dafios materiales directos que de caracter accidental,
subito e imprevisto sufran los bienes e intereses asegurados como -pero sin limitarse a
ellos- estructura férrea entregada, puntos de control, talleres depdsitos, estaciones, o
cualquier parte de los mismos, contenidos dentro de los predios asegurados igualmente
indicados en el contrato, provenientes de cualquier causa, por un valor asegurado de USD
6.400.000, con vigencia igual al plazo del mismo, en el cual el tomador o afianzado sera EL
CONTRATISTA, el asegurado y beneficiario sera LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - ANI. En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un
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tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso
puedan ser superiores a 2000 salarios minimos legales mensuales vigentes. Este seguro
debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - ANI, dentro del mismo término establecido para la garantia tnica.

Podran presentarse vigencias anuales, pero su renovacion debe presentarse 30 dias habiles
antes de su vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar lugar.

8.3.2. POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO DANOS MATERIALES

El CONTRATISTA debera contratar un seguro de Todo Riesgo - Dafios Materiales que
garantice que el asegurador se obligue a indemnizar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA las pérdidas o dafios materiales directos que de caracter accidental,
subito e imprevisto sufran los bienes e intereses asegurados como -pero sin limitarse a
ellos- estructura férrea entregada, puntos de control, talleres depoésitos, estaciones, o
cualquier parte de los mismos, contenidos dentro de los predios asegurados igualmente
indicados en el contrato, provenientes de cualquier causa, por un valor asegurado de USD
6.400.000, con vigencia igual al plazo del mismo, en el cual el tomador o afianzado sera EL
CONTRATISTA, el asegurado y beneficiario sera LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - ANI. En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un
tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningtn caso
puedan ser superiores a 2000 salarios minimos legales mensuales vigentes. Este seguro
debera constituirse y presentarse para aprobacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - ANI, dentro del mismo término establecido para la garantia tnica.

Podran presentarse vigencias anuales, pero su renovacion debe presentarse 30 dias habiles
antes de su vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar lugar.

8.3.3. POLIZA DE SEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera contratar un seguro de Maquinaria y Equipo que cubra dafios o
pérdidas directos ocasionados al material rodante y equipo complementario entregado al
CONTRATISTA por medio del presente contrato, incluyendo sus equipos auxiliares ya sea
que estén conectados o no al equipo o maquinaria, contra todo riesgo producido por
cualquier causa externa como incendio y/o rayo, colisién, descarrilamiento, accidentes
ocurridos durante el ensamble o desensamble, explosidn o volcamiento y cualquier causa.

Dicha péliza deberd incluir amparos de:
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1. Terremoto, erupciéon volcanica, huracan, tifén, tornado, ciclén, vientos,
tormentas, lluvias, inundacion, caida de rocas y deslizamientos,

2. Hurto y hurto calificado segtin definicion legal.

3. Movilizacién y traslado: cubre las pérdidas o dafios de los bienes asegurados,
mientras estén siendo transportados en vehiculos especializados, afiliados a una
empresa transportadora legalmente constituida y sujeto al cumplimiento de las
normas de transito.

4. Amparo adicional de gastos adicionales tales como horas extras, flete aéreo,
gastos de extincion de siniestros, preservacion de bienes, flete expreso, trabajo
nocturno y remocion de escombros, siempre y cuando dichos gastos extras, se
hayan generado en conexiéon con cualquier pérdida o dafio indemnizable
respecto de los bienes asegurados bajo la pdliza.

La poliza deberd extenderse a favor de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, por un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del
valor de los bienes asegurados, valor que asciende a USD 24.172.662

La vigencia de la pdliza sera igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o
afianzado serd EL CONTRATISTA, el asegurado y beneficiario sera LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI. En esta poéliza solamente se podran
pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningliin caso puedan ser superiores a 2000 salarios
minimos legales mensuales vigentes. Este seguro deberd constituirse y
presentarse para aprobacion de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI, dentro del mismo término establecido para la garantia unica.

Podran presentarse vigencias anuales, pero su renovacidon debe presentarse 30
dias habiles antes de su vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar
lugar.

8.3.4. SEGURO DE TERRORISMO

El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare los dafios materiales como
resultado de Huelga, Motin, Conmocion Civil y Actos Malintencionados de terceros causados
a los bienes materiales, por el equivalente a USD 5.000.000, con vigencia igual al plazo del
contrato, en el cual el tomador o afianzado serd EL CONTRATISTA, el asegurado sera EL
CONTRATISTA y/o INVIAS y/o LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANl y los
beneficiarios EL CONTRATISTA, el asegurado sera EL CONTRATISTA y/o INVIAS y/o LA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI. En esta poéliza solamente se podran
pactar deducibles con un tope maximo de USD 30000 por cada evento. Este seguro debera
constituirse y presentarse para aprobacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - ANI, dentro del mismo término establecido para la garantia tUnica.
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Podran presentarse vigencias anuales, pero su renovacion debe presentarse 30 dias habiles
antes de su vencimiento, so pena de las sanciones a que puedan dar lugar.

9 INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA
EL ESTADO COLOMBIANO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 8.1.17 DEL DECRETO
734 DE 2012

Para efectos de lo previsto en el numeral 8 del articulo 2.1.1 del Decreto 0734 de 2012, se
indica que la contrataciéon objeto de este documento, estd cobijada por los siguientes
Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano:
Chile, México, los paises del Tridngulo Norte (con excepciéon del El Salvador), Suiza y
Liechtenstein como miembros de la Asociaciéon Europea de Libre Comercio -AELC (EFTA)-,
Canaday los Estados Unidos.

Cordialmente,
ORIGINAL FIRMADO POR

BEATRIZ EUGENIA MORALES VELEZ
Vicepresidente de Estructuracion.

VoBo: SANDRA MILENA RUEDA OCHOA - Gerente Férrea de Vicepresidencia de Estructuracién.
VoBo: CLAUDIA SOTO CARDENAS - Gerente Financiera de la Vicepresidencia de Estructuracién
VoBo: DIANA PATRICIA BERNAL PINZON. - Gerente de Estructuracion de Vicepresidencia Juridica

Proyecto: ROGER RODRIGUEZ MORENO - Experto Técnico Férreo VE.
Proyecto: Camilo Andrés Salazar Camacho- Gerencia de Estructuracién de Vicepresidencia Juridica.



