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	SOLICITUD FORMAL DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ART. 86 LEY 1474 DE 2011

	
	GESTIÓN JURÍDICA

	
	CÓDIGO
	GEJU-F-039
	VERSIÓN
	003
	FECHA
	25/05/2021


Radicado ANI No.: CCRAD_S
CBRAD_S
		Fecha: CCF_RAD_S
Bogotá D.C.

PARA:		NOMBRE
		Gerente de Proyectos o Funcional G2-09
		Vicepresidencia Jurídica

DE:		NOMBRE
		Vicepresidente según corresponda


ASUNTO:	Solicitud formal de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio contra (indicar el nombre completo del Concesionario o contratista), por el presunto incumplimiento de la obligación relacionada con (indicar de manera sucinta el incumplimiento). 
Proyecto ________________________________________________ Contrato de Concesión/Interventoría (o cualquier otro que sea susceptible de ser tramitado conforme al Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)


En atención al objeto citado en el asunto, se solicita iniciar formalmente el procedimiento administrativo sancionatorio con el propósito de ______________________________________ ____________________ (según lo que se pretenda: declaratoria de incumplimiento, imposición de multa, tasación de perjuicios, declaratoria de la cláusula penal pecuniaria y/o cualquier otra sanción que prevea el contrato) a la sociedad ___________________________________ (nombre del contratista), de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con fundamento en lo siguiente:


I. GENERALIDADES DEL CONTRATO

1. DEL TRÁMITE PRECONTRACTUAL

(Señalar de manera sucinta el trámite licitatorio)

2. DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

(Indicar en este acápite:
· fecha de suscripción del contrato
· objeto del contrato 
· fecha de inicio del contrato
· fecha de terminación del plazo contractual 
· valor del contrato
· plazo del contrato

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

(Relacionar las modificaciones, otrosíes, actas de entendimiento, etc suscritas en el desarrollo del contrato directamente relacionadas con el presunto incumplimiento, indicando de manera concreta su efecto respecto del presunto incumplimiento)

II. HECHOS GENERADORES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

Se debe realizar una narración detallada de cada uno de los hechos u omisiones del contratista en los que se fundamenta el presunto incumplimiento.

Estos hechos deben ser identificados y relacionados de conformidad con lo señalado en los Anexos y en el link a través del cual es posible acceder a la documentación que da soporte a la citación. Por ejemplo, mediante el radicado XXX, el Concesionario dio respuesta a … (El radicado XXX corresponde al Anexo No. 1.1 de la Carpeta 2)

Hecho lo anterior, se deben relacionar –plenamente identificados- todos y cada uno de los requerimientos y respuestas (cruce de comunicaciones) que se han surtido entre el contratista, garantes, ANI y/o Interventoría frente al presunto incumplimiento, haciendo una exposición cronológica, clara y concreta de cada uno de ellas, que permita establecer de manera inequívoca que se dio cumplimiento a las previsiones contractuales necesarias para convocar a la Audiencia del Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; esto es, las circunstancias de hecho y de derecho relacionadas con el presunto incumplimiento y que sustenten con certeza y seriedad la necesidad del inicio del procedimiento administrativo sancionatorio.

Lo anterior, deberá ser sustentado invocando simultáneamente las cláusulas y/o normas presuntamente vulneradas por el contratista e indicando el soporte probatorio de la afirmación.

Hecho   +	Cláusula o norma vulnerada 	+ prueba		Configuración del
Presunto incumplimiento


III. INFORME DE INTERVENTORÍA

(Se debe identificar el informe de interventoría -el cual debe ser allegado como anexo a este documento- indicando:

· Nombre de la interventoría 
· NIT
· Nombre e identificación del representante legal
· Dirección física y electrónica para notificaciones 
· Indicar si el contrato de interventoría se encuentra vigente a la fecha de solicitud de inicio y de encontrarse vigente, señalar el plazo de terminación de su contrato
Acto seguido, debe realizarse un resumen claro y detallado desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero para efectos de soportar la acusación del presunto incumplimiento.


Nota. El “informe de Interventoría” es el documento mediante el cual ésta expone por escrito al competente contractual un informe completo de la situación generadora del presunto incumplimiento, evidenciando:
1. La relación detallada de cada uno de los hechos u omisiones del contratista en los que se fundamenta el presunto incumplimiento
2. Las cláusulas y/o normas presuntamente vulneradas por el contratista
3. El soporte probatorio de la afirmación
4. Los requerimientos y respuestas (cruce de comunicaciones) que se han surtido entre el contratista, garantes, ANI y/o Interventoría frente al presunto incumplimiento
5. Número de radicado con el cual se solicitó a la ANI el Plazo de Cura y número de radicado con el que fue otorgado dicho plazo al Concesionario o contratista. Es fundamental tener en cuenta que el plazo de cura otorgado debe coincidir con la obligación presuntamente incumplida. 
6. La determinación del tipo de sanción y su sustento legal y/o contractual, que permita determinar, sin lugar a dudas, que el procedimiento a aplicar es aquel de que trata el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
7. La tasación de la multa, perjuicio y/o aplicación de la cláusula penal (según fuere el caso)
8. La descripción de la póliza que pudiera llegarse a afectar en caso de declararse incumplimiento, observando si la garantía ha sido constituida en coaseguro y el porcentaje de amparo de cada una de las aseguradoras que lo componen, caso en el cual deberá indicarse de manera detallada.

Este informe debe estar acompañado de la documentación relacionada con el incumplimiento.

IV. NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS O INCUMPLIDAS

Identificar y transcribir la totalidad de las normas jurídicas y/o cláusulas contractuales que se consideran violadas o incumplidas frente a los hechos que generan el presunto incumplimiento del Contratista.

V. CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Exponer, según el Contrato de Contrato de Concesión/Interventoría (o cualquier otro que sea susceptible de ser tramitado conforme al Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011), cuáles serían las posibles consecuencias que pueden derivarse de este procedimiento administrativo sancionatorio, tales como, declaratoria de incumplimiento, imposición de multa, tasación de perjuicios, aplicación de la cláusula penal pecuniaria y/o cualquier otra que prevea el contrato, con su respectivo soporte, teniendo en cuenta los principios propios de la actuación administrativa (principio de proporcionalidad, tipicidad, etc.), Identificar la procedencia o no de las compensaciones contractuales. 

Adicional a lo anterior, debe tenerse presente que una de las consecuencias que puede llegar a derivarse, puede ser la posible afectación de la póliza que garantiza el cumplimiento de la(s) obligación(es).


VI. CUANTIFICACIÓN DE LA MULTA A IMPONER Y/O TASACIÓN DE PERJUICIOS

En caso de que sea procedente la eventual imposición de multa y/o tasación de perjuicios al Contratista, deberá indicarse y transcribirse la cláusula contractual que establece la sanción, y cuantificarse con corte a la fecha más cercana a la solicitud de inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y señalar la forma en que deberá ser actualizado.

De igual forma deberá procederse en el caso de la aplicación de la cláusula penal.

Nota: tratándose de perjuicios, es necesario demostrar que se trata de aminoraciones patrimoniales de la ANI, causadas de forma real, directa y personal, evidenciables a través de las pruebas respectivas relacionadas en el acápite de “Anexos”.

VII. PÓLIZAS A AFECTAR

1. Indicar la aseguradora y el tipo de garantía que pudiera afectarse, en caso de declararse el incumplimiento.
En caso de existir coaseguro, establecer, adicionalmente, las aseguradoras que lo componen y el porcentaje de amparo de cada una de ellas.
2. Identificar la(s) póliza(s) y anexos de modificación que será(n) afectada(s) en caso de la declaratoria de incumplimiento por parte de esta Agencia. 
3. Anexar los documentos legibles que contengan la póliza con sus respectivos anexos, así como la de aprobación de la(s) misma(s) póliza(s)., si aplica.
4. Identificar y transcribir las cláusulas de los condicionados particular y general que resultan aplicables al caso. 

VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS A CONVOCAR

· Nombre del contratista (Concesionario, Garantes e Interventoría)
· Nit de todos los posibles convocados
· Nombre e identificación del representante legal de todos los posibles convocados
· Dirección física y electrónica para notificaciones de todos los posibles convocados
· Anexar Certificado de Existencia y Representación Legal de todos los posibles convocados, el cual debe tener una fecha de expedición no mayor a 30 días. 
· Nombre de la aseguradora y coaseguradora(s)

IX. MEDIOS DE PRUEBA

Relacionar en estricto orden cronológico todos los documentos y demás elementos probatorios con que se cuente y que se pretendan hacer valer como medio de prueba frente al presunto incumplimiento del contratista.

Nota. Téngase en cuenta que las pruebas que se relacionen y aporten deben ser coincidentes con lo relacionado en los acápites precedentes. Para ello, es necesario relacionar los documentos señalados en los “Hechos generadores del posible incumplimiento” con los indicados en los “Anexos”. En consecuencia, debe existir coincidencia entre los documentos citados en los apartados anteriores y los relacionados en los mismos anexos y, por consiguiente, en los links a través de los cuales se accede a dichos anexos.

X. ANEXOS

Es importante dar nombre a cada carpeta y, asimismo, enumerar dentro de cada una ellas los documentos que dan sustento a la solicitud de inicio. Así, no es suficiente utilizar viñetas (puntos, guiones, etc.), sino que, para mayor claridad, es importante enumerar documento por documento, los cuales deben coincidir con aquellos citados en los hechos generadores de incumplimiento y en el link a través del cual se accede a los anexos de la citación.

Allegar todos los documentos que soporten la solicitud de inicio de procedimiento en un medio idóneo (link que contenga la información, medio magnético, entre otros), en el siguiente orden:

[bookmark: _Hlk66095373]Carpeta N. 1:  Del trámite precontractual

Incorporar en orden cronológico y plenamente identificados los documentos relacionados con la etapa precontractual (licitación).

Carpeta No. 2: De la suscripción del contrato y sus modificaciones

Incorporar en orden cronológico y plenamente identificados los siguientes documentos:

· Contrato
· Anexos del contrato directamente relacionados con el presunto incumplimiento
· Acta de inicio del contrato y acta de inicio de la etapa contractual en la que se configuró el presunto incumplimiento (si hubiere lugar a ello)
· Otrosíes, modificaciones, actas de entendimiento, etc., directamente relacionados con el presunto incumplimiento

Debe relacionarse el link del SECOP que contenga la documentación relativa al contrato en cuestión.

Link SECOP del Contrato de Concesión No. XXXX: 

https://www.contratos.gov.co/xxxxxxxxxxxxxxx

[bookmark: _Hlk66093735]Carpeta No. 3: De la configuración del incumplimiento

[bookmark: _Hlk66093685]Incorporar en orden cronológico y plenamente identificados los requerimientos y respuestas (cruce de comunicaciones) que se han surtido entre el contratista, garantes, ANI y/o Interventoría frente al presunto incumplimiento, que deben coincidir plenamente con lo señalado en el acápite “II. HECHOS GENERADORES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO”


[bookmark: _Hlk66095887]Carpeta No. 4: De las garantías

[bookmark: _Hlk66095913]Incorporar en orden cronológico y plenamente identificadas: (i)las pólizas y sus modificaciones (si las hubieren) que serían objeto de afectación en caso de declaratoria de incumplimiento que deben coincidir plenamente con lo señalado en el acápite “vii. pólizas a afectar” y (ii) el acta de aprobación de las pólizas y sus modificaciones, si aplica. 

Carpeta No. 5: Del informe de Interventoría y la solicitud de inicio 

Incorporar el informe de interventoría y sus anexos, además del memorando de solicitud de inicio de proceso sancionatorio en formatos PDF y Word

Anexo físico. Para un mejor control y asegurar el correcto envío de la información requerida, habrá de diligenciarse el Formato Anexo, que hace parte integral de este documento.  

XI. SERVIDORES DESIGNADOS PARA PRESTAR APOYO TÉCNICO, SOCIAL, JURÍDICO Y FINANCIERO

Identificar los servidores de la ANI y la Interventoría designados para el apoyo en el desarrollo del proceso administrativo, indicando su nombre, dependencia y correo electrónico

	DEPENDENCIA
	NOMBRE
	CORREO ELECTRÓNICO

	
	
	

	
	
	




ANEXO

	 Incumplimiento
	Parcial  

	
	Definitivo 

	
	Siniestro  

	Incumplimiento definitivo
	¿Paraliza la ejecución del contrato o amenaza paralizarlo?

	
	Si  ______     No _______

	Amparos
	Seriedad de la oferta _____

	
	Cumplimiento _____

	
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales _____

	
	Calidad del servicio _____

	
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes ______

	
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo ______

	
	Estabilidad y calidad de la obra _____

	
	Otro amparo: ______

	
	Cuál: 

	Contrato

	No. Contrato
	

	Fecha
	 

	Objeto
	 
 
 

	Supervisor del contrato
	 

	Interventor
	 

	NIT
	

	Representante legal
	

	Dirección del interventor
	

	Contratista
	 

	NIT
	 

	Representante legal
	 

	Dirección física y electrónica del contratista
	 

	Valor inicial del contrato
	 

	Prórrogas del contrato (relacionadas con el incumplimiento)

	No. de prórroga
	Plazo

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Adiciones del contrato (relacionadas con el incumplimiento)

	No. de adición
	Valor

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Modificación contractual (relacionadas con el incumplimiento)

	No. de otrosí
	Cláusula y descripción

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Estado actual del proyecto / contrato
	 

	Sanciones impuestas con anterioridad

	Causal
	Acto administrativo

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Garantías del contrato

	Clase de garantía y No.
	Amparo y descripción

	Fecha de aprobación de la garantía, si aplica
	 

	 
	 

	 
	 

	Identificación de la compañía de seguros

	Nombre
	 

	NIT
	 

	Vigencia del amparo a afectar
	 

	Pruebas allegadas con el informe

	 
	 

	 
	 




Cordialmente, 



NOMBRE						NOMBRE 
Vicepresidente (Según corresponda)		Gerente Asesor Legal (Según corresponda)

Proyectó:  XXX. Supervisor
Revisó: XXX. Gerente técnico, dependiendo del incumplimiento.

Anexos: CCDESC_ANEXOS

cc: CCCOPIA_REM


VoBo: CCF_DOCTO1 
Nro Rad Padre: CCRAD_E
Nro Borrador: CCNRO_BORR
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