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Libertad y Orden 

APÉNDICE AMBIENTAL 

El presente Apéndice Ambiental hace parte  integral del Contrato de Concesión. A menos 
que en el presente Apéndice Ambiental se indique expresamente lo contrario, los términos 
con primera letra en mayúscula que aquí se utilicen tendrán el mismo significado que se le 
atribuye a tales términos en el Contrato de Concesión. 

1.  Introducción 

El objetivo de este Apéndice Ambiental es establecer las obligaciones del Concesionario en 
relación  con  el  componente  ambiental.  A  continuación  se  presentan  las  obligaciones  del 
Concesionario en las diferentes áreas. 

2.  Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

•  El  cumplimiento  de  las  exigencias  ambientales  definidas  por  la  Autoridad 
Ambiental  será  una  obligación  contractual  a  cargo  del  Concesionario.  El 
Concesionario  deberá  ejecutar  el  Contrato,  de  tal  forma  que  permita  el 
cumplimiento  oportuno  y  efectivo  de  las  obligaciones  generales  y 
particulares  que  la  Ley  Aplicable  y  particularmente  la  normatividad 
ambiental  establezcan  para  el  desarrollo  del  objeto  del  Contrato.  La 
Interventoría es responsable de adelantar el seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos ambientales. 

•  El  Concesionario  deberá  preparar  y  asumir  todos  los  costos  y  tiempos 
requeridos  para  la  realización  de  los  estudios  solicitados  por  la  Autoridad 
Ambiental,  requeridos  para  el  trámite  y  obtención  de  las  Licencias 
Ambientales y las modificaciones a que haya lugar y los requerimientos que 
de  estas  se  deriven;  así  como  para  la  obtención  de  los  permisos, 
autorizaciones  y  concesiones  para  el  uso  y  aprovechamiento  de  recursos 
naturales. 

•  Durante la ejecución del Contrato, se debe considerar en todos los casos,  la 
posibilidad  de  que  el  INCO  pueda  verse  afectado  por  decisiones  de  la 
Autoridad Ambiental  y  por  lo  tanto  el Concesionario  se  obliga  a  informar 
inmediatamente al INCO, para que pueda hacer uso del derecho de defensa y 
de  los  recursos  de  ley  dentro  del  proceso  a  que haya  lugar.  Si  esto  no  se 
cumpliera,  el  INCO  hará  responsable  al  Concesionario  de  las  medidas  o 
acciones a las que se obligue al INCO.



2 

3.  Obligaciones del Concesionario relacionadas con la vía existente 

Teniendo en cuenta que la Ley Aplicable no prevé la obligatoriedad de tramitar y obtener 
Licencia Ambiental  para  los  proyectos  de  rehabilitación  y/o  pavimentación,  las Obras  de 
Construcción y Rehabilitación que el Concesionario adelante en el Sector, particularmente 
en  la vía existente y que no estén enmarcadas dentro de aquellas sometidas al proceso de 
licenciamiento ambiental, deberá dar estricto cumplimiento a la guía de manejo ambiental 
de  proyectos  de  infraestructura  –  sub  sector  vial,  emitida  de  forma  conjunta  entre  el 
INVIAS y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Por  lo  tanto,  el  Concesionario  deberá  elaborar  el  Programa  de  Adaptación  a  la  Guía 
Ambiental  (PAGA),  de  forma  previa  al  inicio  de  las  Obras  de  Construcción  y 
Rehabilitación  de  cada  Tramo.  Para  ello,  deberá  considerar  lo  establecido  en  la  guía 
mencionada.  Esta  información  es  de  referencia  y  no  podrá  ser  utilizada  por  el 
Concesionario  como  argumento  para  posibles  reclamaciones.  El  Concesionario  tiene  la 
obligación  de  elaborar  los  estudios  ambientales  a  que  haya  lugar  considerando  la 
información disponible y la que deba generar para satisfacer  los requisitos establecidos en 
la Ley Aplicable. 

El proceso a seguir para la elaboración del PAGA es el siguiente: 

(a)  Establecer  el  Área  de  Influencia  Directa  del  Proyecto  (AID),  se 
entiende  por  área  de  influencia  directa  de  un  proyecto  el  espacio  geográfico  que 
puede  verse  impactado  directamente  por  las  actividades  constructivas  que  se 
realicen.  Teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  las  obras  o  actividades  en  los 
proyectos no  licenciados se considera como área de  influencia directa: el corredor 
vial y la infraestructura asociada al proyecto. Entre los criterios para definir el AID 
se recomienda tener en cuenta: 

(i)  Los accidentes geográficos; 

(ii)  El corredor vial incluyendo el derecho de vía; 

(iii)  La presencia de la cobertura vegetal que se localice próxima 
al corredor vial; y 

(iv)  El  área  de  influencia  para  las  áreas  de  instalación  de 
campamentos,  fuentes  de  material,  plantas  de  trituración,  asfalto  o  de 
concreto debe tener en cuenta la dirección y velocidad del viento y su alo de 
expansión. 

(b)  Delimitada  el  AID,  se  debe  elaborar  la  línea  base,  la  cual  debe 
contener como mínimo la siguiente información por componente: 

Componente 
Biótico: 

Para  el  análisis  de  este  componente  se debe  integrar el 
aspecto florístico y faunístico, en los cuales se tendrá en 
cuenta:
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Componente Físico:  El uso actual y potencial del suelo para establecer –antes 
de  la  ejecución  de  las  Obras  de  Construcción  y 
Rehabilitación  las  actividades  que  se  desarrollan  en  el 
área  y  las  que  están  permitidas;  para  ello,  se  deben 

Un  análisis  de  la  vegetación  presente  a  lo  largo  del 
corredor  vial,  especialmente  la  que  se  encuentra 
localizada  en  la  zona  del  derecho  de  vía  del  corredor 
vial,  con  el  fin  de  determinar  el  tipo  de  cobertura 
vegetal, diversidad y densidad florística, la presencia de 
especies  endémicas, en vía de  extinción y  especies  con 
valor ecológico, comercial y/o cultural. 

Identificar  los principales  tipos de  ecosistemas del área 
con  el  fin  de  determinar  la  presencia  de  áreas 
ambientalmente  sensibles  que  requieran  de  un  manejo 
especial o de áreas protegidas por  la  ley que  tengan un 
estatus especial para su intervención. 

Identificación de la fauna asociada a los diferentes tipos 
de  cobertura  vegetal.  Esta  información  puede  ser 
obtenida  por  observación  directa  o  a  través  de 
información  secundaria,  entidades  ambientales  e 
instituciones.
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Componente Social:  Identificar, a lo largo del corredor, los sitios de manejo 
social: escuelas, o colegios, clubes, áreas de recreación, 

consultar  los  esquemas  o  planes  de  ordenamiento  del 
municipio correspondiente. 

Determinar  la  existencia  de  procesos 
geomorfodinámicos potenciales o activos que se puedan 
generar. 

Descripción del paisaje del área de influencia directa. 

Descripción  de  los  cuerpos  de  agua  –ríos,  quebradas, 
humedales,  ciénagas  y  canales  de  riego  que  sean 
atravesados  por  el  corredor  vial  o  que  puedan  ser 
afectados por el proyecto. 

Establecer  las  características  climáticas de  acuerdo  con 
los registros obtenidos en las estaciones más cercanas al 
Proyecto. 

Establecer el tipo, periodicidad y número de cuerpos de 
agua  que  requieran  de  análisis,  por  la  afectación  que 
reciban  por  alguna  de  las  actividades  de  desarrollo  del 
Proyecto.
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(c)  Describir  las  actividades  constructivas  a  ejecutar,  susceptibles  de 
producir impactos ambientales, tomando como base la guía. 

(d)  Definir  los  impactos  que  se  generarán;  esta  identificación  se  hace 
consultando  la  matriz  de  impactos  contenida  en  la  Guía.  Una  vez  elaborada  su 
propia matriz debe hacer la evaluación de impactos para el Proyecto, con base en la 
metodología definida por el especialista ambiental, con el objeto de establecer cuál 
o  cuáles  de  los  programas  propuestos  en  la Guía  aplican  y  si  es  necesario  incluir 
otros adicionales. 

(e)  Definidas  las  actividades  a  ejecutar  y  evaluados  los  impactos,  se 
definirán  los  programas  de manejo  ambiental  que  apliquen  para  el  Proyecto  y  los 
adaptará  a  las  actividades  constructivas  de  las  Obras  de  Construcción  y 
Rehabilitación. 

(f)  Elaborar  el  cronograma  de  ejecución  de  los  programas  de  manejo 
ambiental  que  apliquen  e  integrarlo  al  Cronograma de Obras General  así  como  a 
cada uno de los Cronogramas de Obra Especiales. 

Como  actividad  prioritaria,  se  deben  definir  los  permisos  ambientales  por  uso  e 
intervención  de  recursos  naturales  requeridos  para  el  desarrollo  de  las  obras.  Una  vez 
identificados, el Concesionario debe iniciar  inmediatamente los trámites ante la Autoridad 
Ambiental  competente,  presentando  los  soportes  técnicos  y  jurídicos  establecidos  en  los 
formularios correspondientes. Para adelantar la gestión de permisos, la demora en el inicio 
de  la  ejecución  de  las  Obras  de  Construcción  y  Rehabilitación  debido  a  demora  en  la 
obtención de  los permisos por causas  imputables al Concesionario  se entenderá como un 
incumplimiento  de  las  Obligaciones  Ambientales  y  por  ende  el  INCO  podrá  imponer  la 
multa prevista en el Contrato de Concesión. 

equipamientos comunales etc. 

Indagar  en  las  Alcaldías  Municipales  sobre  las 
organizaciones  comunitarias  con  el  fin  de  identificar  a 
los líderes comunitarios a través del trabajo de campo. 

Investigar si existen zonas de interés arqueológico en las 
áreas de  influencia directa del proyecto, según registros 
del  Instituto  Colombiano  de  Antropología  e  Historia­ 
ICANH. 

Consultar  la presencia  institucional  de  nivel municipal, 
departamental  o  nacional  presentes  en  la  región  y  las 
necesidades  de  establecer  relaciones  para  el  desarrollo 
de las obras.



6 

En  todos  los  casos,  previo  al  inicio  de  las  Obras  de  Construcción  y  Rehabilitación  el 
Concesionario debe: 

(i)  Diligenciar  completamente  el  Formato  1  “Inscripción  ambiental  de 
proyectos a  la SMAG”,  y el  Formato 2, Presupuesto, en donde se discriminará el 
valor para cada actividad a ejecutar. El hecho de incluir el presupuesto no implicará 
que se asista derecho al Concesionario a  requerir un  ajuste de precio del presente 
Contrato, puesto que los costos ambientales se encuentran incluidos en del valor del 
Contrato. 

(ii)  Disponer  de  los  permisos  ambientales  necesarios  para  el  desarrollo 
de  las  Obras  de  Construcción  y  Rehabilitación,  con  los  respectivos  soportes  de 
autorización por la autoridad competente. 

(iii)  Entregar los requerimientos básicos que exige el Programa de Salud 
Ocupacional:  política  de  salud  ocupacional,  reglamento  de  higiene  y  seguridad 
industrial,  panorama  de  factores  de  riesgo  y  desarrollo  de  los  subprogramas  de 
Salud Ocupacional. 

Durante la ejecución de las Obras de Construcción y Rehabilitación se deberán programar, 
como mínimo, dos (2) auditorías, con el objeto de verificar  la eficiencia de los programas 
propuestos  y  llevar  a  cabo  el  cierre  ambiental.  La  auditoría  debe  ser  realizada  por  un 
profesional con experiencia en auditorías de obras de infraestructura vial. 

4.  Obligaciones del Concesionario relacionadas con la construcción de la segunda calzada 

Los  tramos  de  doble  calzada  que  el  concesionario  deba  desarrollar  deberán  previamente 
tramitar y obtener la respectiva Licencia Ambiental. 

Teniendo  en  cuenta  que  el Concesionario  tiene  como obligación  realizar  los Estudios  de 
Detalle  para  cada  Tramo,  deberá  incluir  dentro  de  estos  estudios  los  correspondientes  al 
estudio  de  impacto  ambiental  y  otros  asociados,  los  cuales  deben  realizarse  de  forma 
coordinada  y  complementaria.  Estos  estudios  ambientales  le  servirán  de  base  al 
Concesionario,  para  que  tramite  y  obtenga  la(s)  Licencia(s)  Ambiental(es) 
correspondiente(s).  Será  requisito  para  el  inicio  de  las  Obras  de  Construcción  y 
Rehabilitación asociadas a cada uno de  los Tramos que se obtenga  la  respectiva Licencia 
Ambiental. 

Para  el  desarrollo  de  los  estudios  ambientales,  el  Concesionario  podrá  consultar  los 
documentos de referencia que fueron puestos a disposición del Concesionario en el cuarto 
de información de referencia durante la Licitación. Esta información es de referencia y por 
lo  tanto  su  suficiencia  no  podrá  ser  utilizada  por  el Concesionario  como  argumento  para 
posibles  reclamaciones.  El  Concesionario  tiene  la  obligación  de  elaborar  los  estudios 
ambientales a que haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar 
para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable 

5.  Obligaciones del Concesionario relacionadas con la construcción de variantes
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Las  variantes,  que  no  se  encuentren  ubicadas  en  lugares  donde  se  desarrollará  doble 
calzada,  el  Concesionario  deberá  previamente  tramitar  y  obtener  la  respectiva  Licencia 
Ambiental. Lo anterior, dado que para  las  variantes que se encuentran ubicadas donde se 
van a realizar obras de doble calzada se entiende que la variante forma parte integral de la 
doble  calzada  y por  lo  tanto  se  tramitará  y obtendrá  la Licencia Ambiental para  la doble 
calzada. 

Teniendo  en  cuenta  que  el Concesionario  tiene  como obligación  realizar  los Estudios  de 
Detalle, deberá incluir dentro de estos estudios los correspondientes al estudio de impacto 
ambiental de la variante y otros asociados a la misma, los cuales deben realizarse de forma 
coordinada  y  complementaria.  Estos  estudios  ambientales  le  servirán  de  base  al 
Concesionario,  para  que  tramite  y  obtenga  la  Licencia  Ambiental  correspondiente.  Será 
requisito para el inicio de las Obras de Construcción y Rehabilitación asociadas a cada uno 
de los Tramos que se obtenga la respectiva Licencia Ambiental. 

Para  el  desarrollo  de  los  estudios  ambientales,  el  Concesionario  podrá  consultar  los 
documentos de referencia que fueron puestos a disposición del Concesionario en el cuarto 
de información de referencia durante la Licitación. Esta información es de referencia y por 
lo  tanto  su  suficiencia  no  podrá  ser  utilizada  por  el Concesionario  como  argumento  para 
posibles  reclamaciones.  El  Concesionario  tiene  la  obligación  de  elaborar  los  estudios 
ambientales a que haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar 
para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable. 

6.  Obligaciones generales del Concesionario. 

Durante  la vigencia del Contrato, el Concesionario deberá cumplir con  la totalidad de  las 
obligaciones  que  en  materia  de  manejo  ambiental  y  gestión  social  adquiere  como 
consecuencia de la suscripción del Contrato. 

El Concesionario  tiene  la obligación de cumplir  con  las exigencias ambientales definidas 
por la Autoridad Ambiental. Por lo tanto, el Concesionario deberá ejecutar las obligaciones 
derivadas del Contrato y del presente Apéndice (junto con sus Anexos), de tal  forma que 
cumpla  oportuna  y  efectivamente  las  obligaciones  generales  y  particulares  que  la  Ley 
Aplicable  establezca  para  el  desarrollo  del  objeto  del  Contrato.  La  Interventoría  será 
responsable de adelantar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos ambientales. 

El Concesionario obtenendrá, a  su costo, ante  las Autoridades Ambientales,  las Licencias 
Ambientales,  permisos,  autorizaciones  o  concesiones  para  el  uso  o  aprovechamiento  de 
recursos  naturales  que  requiera  el  desarrollo  del  Proyecto.  En  caso  de  no  lograrse  los 
permisos, autorizaciones o concesiones de carácter ambiental por causas no  imputables al 
Concesionario,  este  deberá  garantizar  la  provisión  o  aprovechamiento  de  los  recursos 
naturales de otras fuentes. La no obtención de estas licencias y/o permisos, autorizaciones o 
concesiones  por  causas  imputables  al  Concesionario,  será  considerada  como  causal  de 
incumplimiento del Contrato, razón por la cual se podrán imponer las multas previstas en la 
Sección 10.01 del Contrato. 

El Concesionario deberá mantener  indemne al  INCO por  (i)  las obligaciones ambientales 
que  adquiere  en  virtud  de  la  celebración  del  Contrato  y  de  los  demás  instrumentos  de
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gestión ambiental aplicables, ante la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sanción que 
llegare a  imponer  la Autoridad Ambiental al INCO o al INVIAS durante  la ejecución del 
presente Contrato. 

El Concesionario deberá ejecutar el Contrato, de tal forma que permita el cumplimiento de 
la(s) Licencia(s) Ambiental(es), según ésta(s) se modifique(n) o adicione(n) de tiempo en 
tiempo. La Interventoría es responsable de adelantar el seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos ambientales. 

El Concesionario – por su cuenta y riesgo – deberá realizar  todas las gestiones necesarias 
para  el  cumplimiento  de  las  normas  ambientales  vigentes,  incluyendo  la  tramitación  y 
obtención de los permisos,  licencias, concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las 
actividades señaladas en el párrafo anterior y en general en el presente Apéndice Ambiental 
y  en  el  Contrato  de  Concesión.  El  cumplimiento  de  estas  obligaciones  por  parte  del 
Concesionario  no  generará  compensación  ni  indemnización  alguna  a  cargo  del  INCO,  ni 
será  admitido  como  causal  eximente  del  cumplimiento  de  cualquiera  de  las  obligaciones 
que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesión. 

Dentro  de  las  actividades  a  que  se  refiere  este  numeral  se  incluyen,  sin  limitarse,  las 
siguientes: 

•  Explotación de  fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de 
terceros. 

•  Disposición de material sobrante de las excavaciones. 

•  Explotación  de  zonas  de  préstamo  y  de  disposición  de  materiales 
sobrantes. 

•  Explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea 

•  Ocupación temporal o definitiva de cauces. 

•  Vertimientos sólidos y líquidos 

•  Emisiones gaseosas y emisiones de ruido. 

•  Instalación y operación de campamentos. 

•  Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 

•  Instalación  y  operación  de  plantas  de  asfalto,  triturados  y  otros 
materiales. 

•  Aprovechamiento forestal. 

•  Transporte de materiales.
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•  Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio. 

•  Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

El Concesionario  será  responsable por  su cuenta  y  riesgo de  los pasivos originados en  la 
inadecuada ejecución de las Licencias Ambientales y de los planes de manejo ambiental o 
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la normatividad ambiental vigente. 

Las organizaciones que representan a las comunidades vecinas a las Obras de Construcción 
y  Rehabilitación,  las  Organizaciones  No  Gubernamentales  y  demás  grupos  de  interés 
tendrán participación en el proyecto, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental 
y/o  en  los  diferentes  instrumentos  de  gestión  ambiental.  El  Concesionario  deberá 
desarrollar  los  procesos  de  información,  socialización  y  participación  comunitaria,  sin 
perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental, 
y/o en los diferentes instrumentos de gestión ambiental. 

Como  resultado  de  los  trabajos  de  diseño  y  construcción  del  Sector  en  sus  diferentes 
alcances,  puede  dar  como  resultado  la  no  utilización  y  por  lo  tanto  el  abandono  de 
secciones  de  la  carretera  existente;  en  este  caso  el  Concesionario  será  responsable  de  la 
administración  de  esta  área  para  su  mantenimiento  y  conservación.  En  este  sentido,  el 
Concesionario  tendrá  plena  autonomía  técnica  para  realizar  las  acciones  necesarias  en 
cuanto a estabilidad geotécnica y ambiental. 

El Concesionario asumirá plenamente  los  riesgos ambientales derivados de  la expedición 
y/o modificación de Ley Aplicable al momento de la suscripción del Contrato. 

El  Concesionario  responderá  sin  dilación  por  los  daños  y  perjuicios  de  tipo  civil,  penal, 
laboral  o  contencioso  administrativo,  nacional  o  internacionalmente,  frente  a  cualquier 
evento  que  surja  de  la  ejecución  del  Contrato,  incluidas  las  penalidades  ambientales 
asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de licencias, concesiones 
o permisos de cualquier tipo. 

El  Concesionario  responderá  por  cualquier  otra  obligación  consagrada  en  los  Pliegos,  la 
Propuesta, el Contrato y en Ley Aplicable. 

El  Concesionario  presentará  ante  el  INCO  dentro  de  los  treinta  (30)  Días  previos  a  la 
terminación  de  los  Estudios  de  Detalle  de  cada  Tramo,  un  documento  que  deberá  ser 
verificado  por  la  Interventoría,  donde  se  especifique  el  sistema  de  Indicadores  para  el 
seguimiento  del  desempeño  ambiental  y/o  avance  de  todas  las  actividades  objeto  de  la 
concesión, que se definirán de acuerdo con lo establecido en  la documentación técnica de 
los diseños, planes de manejo y cronogramas detallados de trabajo. 

El  Concesionario  cumplirá  desde  la  Fecha  de  Inicio  con  las  exigencias  ambientales 
establecidas por la Autoridad Ambiental competente, contenidos en la Licencia Ambiental 
y/o plan de manejo ambiental y/o guía de manejo ambiental de proyectos viales.
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El  Concesionario  no  realizará  obras  o  actividades  antes  de  la  obtención  de  las 
correspondientes  Licencias  Ambientales,  permisos,  autorizaciones  o  concesiones  de 
carácter ambiental, cuando a ello hubiera lugar. 

El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, los requerimientos 
de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) que rige(n) al Proyecto en lo referente al objeto de la 
presente concesión, durante todo el período de la misma. 

El  Concesionario  presentará  oportunamente  al  INCO,  Interventoría  y/o  a  las Autoridades 
Ambientales Competentes, los informes o documentos que se estipulen en el Contrato y los 
demás  Apéndices  y  los  que  le  sean  solicitados  por  las  Autoridades  Ambientales 
Competentes, por la Interventoría y por el INCO. 

El  Concesionario,  en  el  evento  en  que  utilice  fuentes  naturales  de  agua  para  consumo  o 
cualquier  otra  de  las  actividades  que  ejecute,  deberá  cumplir  con  lo  establecido  en  el 
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversión del 1% de que trata el artículo 43 de la Ley 
99 de 1993. 

Las  tarifas  que  cobre  el Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Territorial  y  la 
Autoridad Ambiental Regional  competente por  los  servicios de evaluación  y  seguimiento 
en las etapas de construcción y operación; así como las tasas por el uso y aprovechamiento 
de recursos naturales serán pagadas por el Concesionario a su costa y riesgo. 

El  Concesionario  obtendrá  para  la  construcción  y  operación  del  Sector  y  en  un  plazo 
máximo de 24 meses contados desde  la Fecha de  Inicio del Contrato,  los certificados de: 
aseguramiento  de  calidad  ISO  9001:  2000  nacionales  o  sus  equivalentes  internacionales; 
gestión  ambiental  ISO  14001:2004  nacionales  o  sus  equivalentes  internacionales;  y,  en 
salud y seguridad en el trabajo, norma denominada OSHAS 18001:1999. Estos certificados 
deben  ser  expedidos  por  organismos  nacionales  autorizados  por  la  Superintendencia  de 
Industria  y  Comercio,  o  por  los  organismos  internacionales  competentes.  Estas 
certificaciones deberán mantenerse vigentes una vez se obtengan y por toda la duración del 
Contrato. 

7.  Incumplimiento 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Obligaciones Ambientales y de 
Gestión  Social,  dará  lugar  a  las  consecuencias  previstas  en  la  Sección  10.01  y  demás 
disposiciones concordantes del Contrato de Concesión. 

8.  Fuerza Mayor en la Obtención y/o Modificación de las Licencias Ambientales. 

Si  transcurriere  un  (1)  año  contado  desde  la  presentación  de  la  solicitud  completa  de 
otorgamiento  de  la  Licencia  Ambiental  o  de  su  modificación  sin  que  la  Autoridad 
Ambiental haya resuelto el otorgamiento o no otorgamiento de la Licencia Ambiental o su 
modificación,  y  siempre  que  dicha  situación  no  se  deba  a  causas  imputables  al 
Concesionario,  el  INCO  podrá  a  su  entera  discreción  revisar  con  el  Concesionario  y  el 
Interventor  el  Plan  de  Obras.  Una  vez  redefinido  el  Plan  de  Obras,  se  entenderá  que  el 
Concesionario no ha  incumplido con  la obligación de entregar  las Obras de Construcción
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en  las  fechas  inicialmente  previstas.  Tan  pronto  se  obtenga  la  Licencia  Ambiental,  el 
Concesionario  deberá  efectuar  las  Obras  de  Construcción  que  hagan  falta  y,  una  vez 
concluidas se le reconocerá el pago del valor faltante, sin que haya lugar a reconocimiento 
por parte del INCO del costo del valor en el  tiempo, ni  intereses. Cuando se redefinan el 
Plan de Obras  como consecuencia de  lo  señalado en el presente numeral,  la Operación  y 
Mantenimiento se iniciará una vez concluyan  las Obras de Construcción y durará hasta  la 
fecha de terminación del Contrato. No se impondrán multas por no poder cumplir con los 
Indicadores,  siempre  que  tal  incumplimiento  se  deba  a  la  imposibilidad  de  efectuar  las 
Obras  de  Construcción  por  cuenta  de  la  ausencia  de  la  Licencia  Ambiental.  Cualquier 
conflicto que surja en torno a la aplicación del presente numeral será resuelto por el Panel 
de Expertos.


