

23

PROCESO VJ-VGC-CM-002-2014

"Contratar la interventoría técnica, económica, financiera, jurídica, administrativa, operativa, medio ambiental y socio predial de los contratos de concesión bajo un esquema de asociación público privada que se derive de los procesos licitatorios N° VJ-VE-IP-LP -001 de 2013, VJ-VE-IP-LP -002 de 2013, VJ-VE-IP-LP -005 de 2013, VJ-VE-IP-LP -006 de 2013, VJ-VE-IP-LP -007 de 2013, VJ-VE-IP-LP -008 de 2013, VJ-VE-IP-LP -009 de 2013, VJ-VE-IP-LP -010 de 2013, VJ-VE-IP-LP -011 de 2013 [-], los cuales se agrupan, para efectos de la presentación de Propuesta y la Adjudicación, en nueve (9) Módulos, de acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego de Condiciones"

FORMATO 8 OFERTA ECONOMICA

INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL RÍO MAGDALENA 2

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	
I. ETAPA PREOPERATIVA	
FASE PRECONSTRUCCIÓN (12 MESES)	SUBTOTALES
i. Personal	\$ 1.156.800.000
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)	\$ 2.544.960.000,00
iii. Otros Costos Directos	\$ 670.000.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)	\$ 3.214.960.000,00
(C) IVA (C) = (B) x 16%	\$ 514.393.600,00
(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN (1) = (B) + (C)	\$ 3.729.353.600,00
FASE CONSTRUCCIÓN (60 MESES)	
i. Personal	\$ 10.219.500.000
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)	\$ 22.482.900.000,00
iii. Otros Costos Directos	\$ 6.433.800.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)	\$ 28.916.700.000,00
(C) IVA (C) = (B) x 16%	\$ 4.626.672.000,00
(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN (2) = (B) + (C)	\$ 33.543.372.000,00
(I) COSTO TOTAL ETAPA PREOPERATIVA (I) = (1) + (2)	\$ 37.272.725.600
II. ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (12 MESES)	
i. Personal	\$ 840.180.000
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)	\$ 1.848.396.000,00
iii. Otros Costos Directos	\$ 881.896.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)	\$ 2.730.292.000,00
(C) IVA (C) = (B) x 16%	\$ 436.846.720,00
(II) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (II) = (B) + (C)	\$ 3.167.138.720
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA *	(I) + (II) \$ 40.439.864.320,00
VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	\$ 310.779.467
VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN	\$ 559.056.200
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 263.928.227

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$40.473.965.536), precio global fijo en pesos dic-2013, incluido el IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 72 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

Firma del Representante Legal
UNION TEMPORAL CONCESIONES 4G
Mayron Adalberto Vergel Armenta

