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CAPÍTULO I REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE ESTE 

DOCUMENTO 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 11.3 de la Parte General, la presente 

Parte Especial del Contrato de Interventoría prima sobre cualquier otro documento 

que haga parte del Contrato. 

 

(b) A la presente Parte Especial le serán aplicables las definiciones contenidas en la 

Parte General. 

 

(c) En el CAPÍTULO II de la presente Parte Especial del Contrato de Interventoría se 

incluye una tabla en la cual se identifican, en la primera columna, las Secciones de 

la Parte General que se desarrollan, complementan, modifican o eliminan. 

 

(d) La segunda columna de la tabla contiene el desarrollo, la complementación, 

modificación o eliminación correspondiente, o la identificación de la Sección de la 

Parte Especial en que esa información aparece. 

 

(e) En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algún aparte de la 

Parte General de manera expresa o tácita, se atenderá a lo señalado en la Parte 

Especial. 

  



 
 
 

 

 

CAPÍTULO II TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL  

 

 

SECCIÓN DE LA PARTE 

GENERAL 
DATOS ESPECÍFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL 

1.2 (g) Ver Sección 2.2 de esta Parte Especial. 

1.2 (i) Ver Sección 2.3 de esta Parte Especial. 

1.2 (n) Ver Sección 2.1 de esta Parte Especial. 

2.1 Ver Sección 2.3 de esta Parte Especial. 

2.2 (a) Ver Sección 2.4 de  esta Parte Especial. 

2.5(a) Ver Sección 2.5 de esta Parte Especial. 

3.1 (d) Ver Sección 3.1. de esta Parte Especial. 

4.5 (a) Ver Sección 4.1. de esta Parte Especial 

4.5 (b) Ver Sección 4.2 de esta Parte Especial. 

4.5 (c) Ver Sección 4.3 de esta Parte Especial. 

4.6 (a) (ii) Ver Sección 4.4. de esta Parte Especial. 

8.2(a) Ver Sección 5.1. de esta Parte Especial. 

8.5 Ver Sección 5.2. de esta Parte Especial. 

11.17 

Las Notificaciones a las Partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

 

a) A la ANI 

Dirección: 

Ciudad: 

 

b) Al Interventor 

Dirección: 

Ciudad: 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

CAPÍTULO III ASPECTOS GENERALES  

 

3.1 Identificación de las Partes. 

 

(a) La ANI, representada en este acto por ______________, en su calidad de 

___________________. 

 

(b) El Interventor es la sociedad ________________________, conformada por 

_______________________, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, 

_________________, representada en este acto por ______________________, 

en su calidad de _____________. 

 

3.2 Concurso de Méritos 

 

El presente Contrato de Interventoría es el resultado del proceso de selección ANI No. 

[………], cuya fecha de cierre corresponde a […].  

3.3 Alcance de la Interventoría 

 

El Interventor desarrollará las actividades de interventoría como se indica en la Parte 

General del Contrato de Interventoría, con el Personal que se indica en el Apéndice 1 – 

Personal- y bajo los alcances previstos en el Apéndice 2 –Actividades y Procedimientos-, 

respecto del Contrato de Concesión No. [..…..] que corresponde al Proyecto Autopista 

Conexión Pacífico 2, a cargo de la sociedad […]. 

 

3.4 Valor Estimado del Contrato 

 

El Valor del Contrato es XXXXXX PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 INCLUIDO IVA 

 

3.5 Plazo Estimado del Contrato 

 

El presente Contrato de Interventoría tendrá una duración de ochenta y cuatro (84) meses 

que se contarán desde la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución de la Interventoría en 

los términos en que se describe en la Sección 2.4 de la Parte General del Contrato de 

Interventoría.  

 

Este plazo se dividirá en las mismas Etapas del Contrato de Concesión No. […], a saber:  

 

(a) Plazo Estimado de la Etapa Pre operativa:  

 



 
 
 

 

 

Corresponderá al tiempo en que se desarrollarán las Fases de Pre construcción y 

Construcción que en suma será de setenta y dos (72) meses, así: 

 

(i) Fase de Pre construcción: Doce (12) meses.  

(ii) Fase de Construcción: Sesenta (60) meses.  

 

 

(b) Plazo Estimado de la Etapa Operativa:  

 

Corresponderá al tiempo en que se desarrollaran las labores de operación y 

mantenimiento que será de doce (12) meses. 

 

 

CAPÍTULO IV ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 

 

4.1 Remuneración del Interventor  (Cifras expresadas en Pesos de Diciembre de 2013) 

 

(a) Remuneración en Etapa Pre operativa del Contrato de Concesión:  

 

 

Etapa Pre operativa 

 

Pago mensual  

en pesos de la fecha de 

cierre del Concurso de 

Méritos  

Número 

de Meses 

Total 

remuneración 

mensual 

Sumas 

asociadas a la 

terminación de 

cada Fase o 

Etapa 

 

Fase de Pre construcción 

 

$  

 

12 

 

$...,0 

 

$  

 

 

Fase de construcción 

 $  

60 

 

$...,0 

 

$  

 

 

(b) Remuneración en Etapa Operativa del Contrato de Concesión:  

 

 

Etapa Operativa 

 

Pago mensual  

en pesos de la fecha de 

cierre del Concurso de 

Méritos  

Número 

de Meses 

Total 

remuneración 

mensual 

Sumas 

asociadas a la 

terminación de 

cada Fase o 

Etapa 

 

Operación y 

Mantenimiento 

 

$  

 

12 

 

$...,0 

 

$  

 

 



 
 
 

 

 

 

Estos valores serán actualizados en los términos señalados en la Sección 3.1. (d) de la Parte 

General del Contrato de Interventoría.  

 
 

CAPÍTULO V GARANTÍAS DEL INTERVENTOR 

 

5.1 Valor  y vigencia de la Garantía Única de Cumplimiento 

 
(a) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la 

vigencia del amparo de cumplimiento será la siguiente 

 

(i) Etapa Pre operativa- Fase de Pre construcción: El plazo señalado en la 

Sección 2.5(a) (i) de esta Parte Especial y dos (2) Meses más.  

 

(ii) Etapa Pre operativa-Fase de Construcción: Para efectos de este amparo, la 

Fase de Construcción será dividida en periodos anuales renovables, siendo el 

último de tales periodos el término igual al plazo remanente para la 

terminación de la Fase y de la Etapa Preoperativa. Para cada periodo anual, el 

Interventor obtendrá el amparo con una vigencia de un año y dos (2) Meses 

más. 

  

(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento:  

 

Para efectos de este amparo, la Etapa de Operación y Mantenimiento será 

dividida en periodos anuales renovables, siendo el último de tales periodos el 

término igual al plazo remanente para la terminación del Contrato. Para cada 

periodo anual, el Interventor obtendrá el amparo con una vigencia de un año 

y dos (2) Meses más. 

 

 

(b) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el 

valor del amparo de cumplimiento será el siguiente: 

 

(i) Fase de Pre construcción:  

 

… pesos ($...).   

 

(ii) Fase de Construcción:  

 

…. pesos ($...). 

 

(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento:  

 



 
 
 

 

 

… pesos ($...). 

 

5.2 Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 

  

(a) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, la 

vigencia del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será la siguiente: 

 

(i) Etapa Pre operativa- Fase de Pre construcción: El plazo señalado en la 

Sección 2.5(a) (i) de esta Parte Especial y tres (3) Años más.  

 

(ii) Etapa Pre operativa-Fase de Construcción: Para efectos de este amparo, la 

Fase de Construcción será dividida en periodos anuales renovables, siendo el 

último de tales periodos el término igual al plazo remanente para la 

terminación de la Fase y de la Etapa Preoperativa. Para cada periodo anual, el 

Interventor obtendrá el amparo con una vigencia de un año y tres (3) Años 

más. 

  

(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento:  

 

Para efectos de este amparo, la Etapa de Operación y Mantenimiento será 

dividida en periodos anuales renovables, siendo el último de tales periodos el 

término igual al plazo remanente para la terminación del Contrato. Para cada 

periodo, el Interventor obtendrá un amparo con una vigencia de un año y tres 

(3) Años más. 

 

 

 

(b) Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el 

valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales será el siguiente: 

 

 

(i) Fase de Pre construcción:  

 

… pesos ($...). 

 

 

(ii) Fase de Construcción:  

 

…pesos ($...). 

 

 

(iii) Etapa de Operación y Mantenimiento:  

 

…pesos  ($...). 

 



 
 
 

 

 

5.3 Valor y vigencia para el amparo de calidad del servicio:  

El amparo de calidad del servicio se otorgara en la fecha de terminación del contrato de 

consultoría.  

 

(a) Valor Asegurado  

 

…pesos  ($...). 

 

 

(b) Vigencia: 

 

Dos años contados a partir de la terminación del contrato 

 

  

5.4 Valor y vigencia de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

(a) Valor Asegurado 

 

El valor del amparo de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual será 

de… millones ($...) en pesos de Diciembre de 2013. 

 

 

 

(b) Vigencia  

 

El plazo de las coberturas será anual renovable. 

 

 

  



 
 
 

 

 

CAPÍTULO VI REGIMEN SANCIONATORIO 

 

 

6.1  Eventos Generadores de Imposición de Multas. 

 

Para efectos de lo previsto en la Sección 8.1(a) de la Parte General, frente a un 

incumplimiento total o parcial del Concesionario respecto de cualquiera de las siguientes 

obligaciones estipuladas en el Contrato, la ANI impondrá al Interventor las Multas en los 

montos y condiciones que adelante se regulan: 

 

 

(a) Multa por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones señaladas en la Sección 

2.7. de la Parte General: Se causará una Multa equivalente a dos (2) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha 

prevista para el cumplimiento de la obligación. Para efectos de lo señalado en la 

Sección 8.2(a) de la Parte General, el Periodo de Cura es de cinco (5) Días. 

 

 

(b) Multa por incumplimiento a las obligaciones señaladas en las Secciones 6.1., 6.2., 

6.5., 6.6., 6.7. y 6.9 de la Parte General: Se causará una Multa diaria de cinco (5) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de 

la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación correspondiente. Para 

efectos de lo señalado en la Sección 8.2(a) de la Parte General, el Periodo de Cura 

es de quince (15) Días. 

 

(c) Multa por incumplimiento a las obligaciones señaladas en Capítulo VII de la Parte 

General: Se causará una Multa diaria de cinco (5) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el 

cumplimiento de la obligación correspondiente. Para efectos de lo señalado en la 

Sección 8.2(a) de la Parte General, el Periodo de Cura es de quince (15) Días. 

 

 

 

6.2 Valor de la Cláusula Penal 

  

(a) El … por ciento (…%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del 

Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción 

del Contrato y la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la Fase de 

Construcción. 

 

(b) El …. por ciento (…%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del 

Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción 



 
 
 

 

 

del Acta de Inicio de la Fase de Construcción y la fecha de suscripción de la 

última Acta de Terminación de Unidad Funcional. 

 

(c) El …. por ciento (…%) del Valor del Contrato, si la Terminación Anticipada del 

Contrato se presenta dentro del período comprendido entre la fecha de suscripción 

de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional. 


