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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre fos suscritos a saber,

@

ANDRES FIGUEREDO SERPA, ideniificado con la cédula de ciudadania ndmero 79.683.020 de
Bogota, en calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segan consta en la Resolucion No. 423 del 3 de marzo de 2014, facultado por
delegacion conferida mediante Resolucion 308 de marzo de 2007 {litimo inciso del fiteral ¢} del
articulo 4.2.24, y el literal d) del articulo 6.2), quien obra en nombre y representacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden
Nacional, adscrita al Ministerio de Transporie, en adelante y para efectos del presente contrato (la
“AGENCIA?; '

NELSON EVELIO LOPEZ GIL, identificado con cédula de ciudadania niimero 79.849.394 expedida
en Bogotd, obrando en nombre y representacion del CONSORCIO INTERVENTORIA
AEROPUERTO PALMIRA 2014, con NIT No. 200759569-1, (el “Inferventor”); conformado por:
EPYPSA COLOMBIA; CB INGENIEROS S.A y HACE INGENIERQOS SAS.

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrafo de
Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1510
de 2013, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

QUE mediante Resolucion No. 769 del 10 de junic de 2014, la AGENCIA ordené la apertura del
Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-04-2014 (el “Concurso de Méritos Abierto”) para
seleccionar la oferta méas favorable para la AGENCIA, con el objeto de lievar a cabo la “interventoria
técnica, social, ambiental, predial, financiera, legal y adminisirativa de las obras derivadas del ofrosi
no. 1, correspondientes a la gjecucion de las inversiones obligaterias, inversiones voluntarias, obras
adicionales y obras de certificacion asociadas al Contrato de Concesién N°. 058-CON-2000, cuyo
objeto es “la administracion, operacidn y explotacién econémica del area concesionada del
aeropuerfo Affonso Bonilfla Aragon de fa ciudad de Palmira que sirve a la ciudad de Cal”

QUE mediante Resolucion No. 1088 del 1 de agosto de 2014, la AGENCIA adjudicé el Contrato de
Interventoria al Interventor.

QUE en los términos del Contrato de Concesion, la AGENCIA en calidad de Entidad Concedente a
partir dei 31 de diciembre de 2013, en virtud del Acta de Subrogacion de esa misma fecha, suscrita
entre La Unidad Administrativa Especial de la Aeronaufica Civil y La Agencia Nacional de
Infraestructura, en cumplimiento a fo dispuesto por el Decreto 4164 de 2011; es la {inica Entidad
autorizada para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de
Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente Ia *Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas que se
sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1174
de 2011, el Decreto 1510 de 2013, el Codigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a la materia:

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las palabras
de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el uso general de las mismas palabras; pero
cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les daré en éstas su significado
legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los que profesan la
misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente
los titulos de las Clausulas y Capituios se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se consideran como
parte del mismo. \Y/
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CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1. Obieto.

El objeto del presente Contrate es la ejecucion de; “la interventoria de obra, que incluye pero no se limita a
la "interventoria técnica, social, ambiental, predial, financiera, legal y administrativa de las obras derivadas
del Ofrosi No. 1, correspondientes a la ejecucion de las inversiones obiigatorias, inversiones voluntarias,
obras adicionales y obras de certificacion asociadas al Contrato de Concesion N°. 058-CON-2000, cuyo
objeto es “fa administracion, operacion y explotacién econémica del area concesionada def aeropuerto
Alfonso Bonifta Aragén de fa ciudad de Palmira que sirve a la ciudad de Calf”.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucion sera de Treinta y dos (32) meses o hasta la terminacion de las obras de Inversion
Obligatorias, Inversidn Voluntarias, Adicionales y de Certificacion comespondientes a la obligacion
contractual del Concesionario dentro del Otrosi No.1 del Contrato de Concesidn, lo que ocurra primero.

La suscripcion del acta de inicio se encuentra supeditada a la entrega por parte del concesionario de los
planos constructivos de detalle (Estudio y Disefios Fase 3) correspondientes al otrosi N°1 al contrato de
concesion, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad.

NOTA: La ejecucion de la INTERVENTORIA producto del presente proceso de seleccion estara ligada a la
ejecucion de las obras contempladas dentro det Otrosi N° 1 del contrato de concesion, de tal manera que si
las obras llegaren a suspenderse o terminarse, o hubieren retraso en el inicio de las mismas, ¢l contrato de
INTERVENTORIA producto def presente proceso, sera suspendido o terminado anticipadamente, seglin sea
el caso, sin otra motivacion distinta a la aqui expuesta, sin que el interventor pueda alegar algin tipo de
indemnizacion o compensacién como quiera que no se generara dafio alguno en razén a la circunstancia
que aqui se anuncia y que es de conocimiento de los interesados.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Con el propésito de determinar el cumpfimiento, por parte del Interventor, de los téminos y condiciones
establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la Concesion (tal como se define
en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en ef Contrato de Concesién correspondiente, sus adiciones,
ofrosies y deméas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen) estableciendo
oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con
las condiciones establecidas en el presente Contrato, en especial en su capitulo Il, el Contrato de Concesion
y su Ofrosi N° 1, los Pliegos de Condiciones, el Anexo de Requerimientos Técnicos Contrato de interventoria,
la Propuesta del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de
Interventoria, en consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) La revision, verificacidn, analisis y la emision de conceptos de manera permanente en
relacion con todos los aspectos relativos a las obras derivadas del Otrosi No. 1, correspondientes a la
gjecucion de las inversiones obligatorias, inversiones voluntarias, obras adicionales y obras de certificacion
asociadas al Contrato de Concesion N°. 058-CON-2000, incluyendo pero sin limitarse a los aspectos
administrativos, técnicos, operativos, ambientales, y de seguridad segiin corresponda de acuerdc con el
estado actual de la Concesidn y la etapa en la cual se encuentre.

(b) El Interventor esta autorizado para (i} impartir instrucciones y ordenes al Concesionario
sobre aspectos regulados en Cfrosi No. 1 al Contrato de Concesion y sus anexos, apéndices, adiciones,
otrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio
cumplimiento por parte del Concesionario. Asimismo, el interventor podra impartir recomendaciones que el
Concesionario podra o no acoger; y (i) exigirle la informacion que considere necesaria, siempre y cuando se
relacione con el objeto del Contrato de Concesion, la cual deberé ser suministrada por el Concesionario
maximo dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud. El
Interventor podra, si asi lo estima conveniente, por la naturaleza de la informacién solicitada, ampliar el plazo
para la entrega de la informacion por parte del Concesmnano En todo caso, las instrucciones, rdenes ylo
recomendaciones que imparta el Interventor al Concesmnano se cefiiran a lo establecido en el Contrato de
Concesion, ofrosies y Contrato de Interventoria; asi como a las instrucciones que imparta la AGENCIA al

respecto. v\/
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(c) El Interventor no podré exonerar al Concesionario de sus obligaciones o responsabilidades,
sin previa autorizacion expresa y escrita del Presidente o quien haga sus veces en la AGENCIA. Todas fas
comunicaciones y ordenes dei Interventor serdn expedidas o ratificadas por escrifo, numeradas en forma
consecutiva y con su respectivo sello de recibido.

CLAUSULA 1.4, Valor del Contrato v Forma de Pago.

El valor del contrato de interventoria es de: ‘SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS ($6.541.583.360.00), precio
global fijo en pesos constantes de 2014, incluido el IVA.

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al INTERVENTOR el anterior valor asi:

Para efectos del pago del Contrato de Interventoria se hace una distribucion de los valores mensuales a
cancelar por concepto de la Interventoria de las Obras de Inversiones Obligatorias, Inversiones Voluntarias,
Adicionales y de Certificacion derivadas del Otrosi No.1 de Contrato de Concesion; las cuales se encuentran
soportadas en la Oferta Econbémica presentada por el Interventor.

El valor mensual de la Interventoria comesponde a la suma de: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ML CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($204.424.480),
INCLUIDO IVA. Este valor se calcula teniendo en cuenta la oferta econdmica presentada por el inferventor,
dividida entre los meses correspondientes al plazo de ejecucion def confrato.

Teniendo en cuenta que los pagos se realizaran. mensualmente, en el evento que el contrato termine
anticipadamente por la razon sefialada en el pliego de condiciones, el pago del valor del contrato se realizara
proporcional a los meses y/o dias de setvicio prestado, teniendo en cuenta el valor ofertado.

El valor mensual sefialado anteriormente se expresa en Pesos constantes de Enero de 2014, el cual se
actualizara anualmente, al vencimiento de los doce meses transcurrides a partir de la fecha de iniciacién del
contrato, o del Gltimo ajuste efectuado, tomando como base el IPC vigente, certificado por el DANE, del mes
anterior a la fecha de presentacion de la propuesta (no de la fecha de suscripcion del contrato) o del mes
anterior af (ltimo ajuste, redondeando los valores al multiplo de mil més cercano.

Las Partes aceptan que la discriminacion de ciertos factores del precio contenida en la Propuesta del
Interventor no implica que el Contrato que surja del presente procesc se haya acordado a precios unitarios,
o que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicard que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La Agencia podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal o costos de interventoria segun
el avance de las obras contempladas en e otrosi 01 al contrato de concesion, lo cual debera ser acatado de
manera inmediata por la Interventoria. Asi mismo la Agencia se reserva el derecho de exigir, por escrito, al
INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran
derecho al INTERVENTOR para elevar ning(n reclamo contra fa Agencia. Para la realizacion de cada pago
derivado del presente contrato, se dar& cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En consecuencia, la Agencia pagaré al Interventor el valor de! presente contrato de la siguiente manera:

a) Dentro de los cinco (05) primeros dias hébiles de cada Mes que transcurra durante la gjecucion del
Contrato, y una vez la Agencia haya recibido previamente el Informe Mensual correspondiente,
conforme lo previsto en el presente documento y en el Anexo 10, el interventor elaborara y
presentaré ante la AGENCIA un Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria que debera
confener como minimo [a siguiente informacion: (1) El mes al que se refiere el Acta Mensual de
Pago por Servicios de Inferventoria; y (2) El valor mensual que la Agencia debe pagar al Interventor
con cargo a los recursos del Patrimonio Autonomo.

b) A partir de la presentacion de la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, la
AGENCIA, contara con un plazo de diez (10) dias calendario para comunicar por escrito al
Interventor su aprobacion o para hacer las observaciones que considere pertinentes. Si vencido este
plazo, la AGENCIA no ha comunicado sus observaciones al interventor, se entendera aprobada ia
respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, solo para efectos de su tramite, sin
pefjuicio de que en cualquier momento en que se encuentre un error en un Acta Mensual de Pago
por Servicios de Interventoria, por exceso o por defecto, ese error debera corregirse en el A%EV
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Mensual de Pago por Servicios de Interventoria inmediatamente siguiente a la fecha en que se
advierta dicho error.

¢) Una vez aprobada la factura, la AGENCIA dara las instrucciones de pago a la sociedad fiduciaria
administradora del Patrimonio Autonomo. En el evento en que la factura no haya sido correctamente
expedida ¢ contenga errores, la AGENCIA la devolvera para su comreccion al Interventor. En todo
caso, la AGENCIA se.compromete a revisar la factura dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la fecha de su radicacion en la AGENCIA.

d} Encumplimiento de los requerimientos minimos en cuanto al personal del Interventor, sera requisito
necesario para que el Interventor pueda presentar para su tramite y pago las Actas Mensuales de
Pago por Servicios de Interventoria. Para la aprobacion de las Actas Mensuales de Pago por
Servicios de Interventoria, sera igualmente requisito la presentacion previa del Informe Mensual por
parte del interventor a la AGENCIA en los terminos sefialados en el Anexo 10 ‘REQUERIMIENTOS
TECNICOS".

e) Los pagos sefialados en el presente documento quedan condicionados adicionalmente a que el
interventor acredite el cumplimiento de 12 obligacién de que trata el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
en concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 en relacion con sus empleados y en
relacién con los empleados y contratistas destinados a la ejecucién del presente Contrato.

fy  Cuando quiera que existan multas impuestas al Interventor mediante actos administrativos que se
encueniren en firne, la AGENCIA podra descontar de las Actas Mensuales de Pago por Servicios
de Interventoria, el valor de tales multas, una vez se cause.

g) Cuando se establezca que por error del Interventor y/o de ta AGENCIA, en un Acta Mensual de
Pago por Servicios de Interventoria, se pagaron monfos superiores a los que correspondian, el
Interventor autoriza expresamente, por la solo firma de este Contrato, a que el valor del exceso sea
descontado def Acta Mensual de Pago por Servicios de Inferventoria inmediatamente siguiente al
momento en que se haya advertido el error.

h) Finalmente, el valor de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoria también seréan
descontadas las demas retenciones que procedan de acuerdo con las normas tributarias aplicables.

i) Entodo caso €l valor del presente Contrato de Intervenforia, se pagara con cargo a los recursos del

Patrimonio Autdnomo del Concesionario constituido para el manejo de los recursos para la ejecucion
de las Obras derivadas del Otrosi No.1 del Contrato de Concesidn No. 058-CON-2000.

CLAUSULA 15. Disponibilidad Presupuestal o Recursos para la Ejecucion del Confrato. .

El pago de la suma estipulada en este confrato, se efectuara con cargo a las vigencias futuras de la
Nacion aprobadas a fravés del CONPES No. 3796 con su correspondiente Compromiso de Vigencias
Futuras No. 11413 de fecha 31 de Diciembre de 2013 con Autorizacidn No.204413, yfo a la Subcuenta
de interventoria.

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al INTERVENTOR el valor de este
contrato mediante la presentacion de actas mensuales aprobadas por el Vicepresidente de Gestién
Contractual, anexando el correspondiente Informe mensual de Interventoria y la verificacién del pago del
periodo comespondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado
faboraimente con EL INTERVENTOR. La acreditacién de estos apories se requerira para la realizacion
de cada pago derivado del presente contrato, al fenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007,

CLAUSULA 1.6. Declaracicnes y Garantias de las Partes.

{a) Declaraciones de la AGENCIA. Con fa suscripcion del presente Contrato la AGENCIA
declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de Ia
' rama ejecufiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente

\,\J
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creada med;ante Decreto 4165de 2011, alafechano emste mnguna ley 0 norma con fuerza
de ley que tienda a su liquidacion.

(i) Elfuncionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
enla reglamentacmn y descnpcuon de sus funciones o por virtud de delegacion efectuada
por el Presidente de la AGENCIA. |

(iii) La suscripcion del presente Confrato no contraviene ninguna norma aplicable a fa
AGENCIA y por el contrario se lleva-a cabo en desarrollo de las acfividades permitidas a la
AGENCIA.

Declaraciones del Inferventor. Con Ja suscnpc:on del presente Contrato, el Interventor
declara y garantiza lo siguiente:

Creacién y Existencia: El Interventor es un consorcio, integrado por fres empresas, validamente
constituido y organizado bajo las leyes de Colombia, se encuentra domiciliado en Bogota.
Actualmente estan vigentes y ejercen validamente su objeto social. No se encuentran en proceso
de liquidacion ni incursos en causal alguna de disolucién, ni han entrado voluntaria u
obligatoriamente en algdn tipe de procesc concursal o acuerdo de reestructuracion y no se ha
presentado peticion alguna para que sean admitidos en un proceso de esta naturaleza, ni han
dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

(i) Capacidad: E! Inferventor y su representante cuentan con la capacidad estatutaria y legal
asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y el contrato
de creacion y la normatividad aplicable para (i) suscribir ef presente Contrato; y (ii) obligarse
conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

(i) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con- las autorizaciones corporativas y

contractuales requeridas para suscribir el presente Confrato y obligarse conforme a sus

" términos. Ninguna autorizacién de ninguna autoridad diferente a un érgano societario y/o

confractual es requerida para la suscripcion, ejecucién y cumplimienio del presente

Contrato. (B) La suscripcidn del presente Contrato no viola ni confraviene ninguna norma
aplicable al interventor ni a su regulacién interna (estatutos).

(ii1) Aceptacién Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del presente
Contrato, los ha estudiado y valorado, parficularmente los riesgos a su cargo. Asi, reconoce
y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de la totalidad de
las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Otrosi 01 al
Contrato de Concesion (junto con sus otrosies, anexos y apéndices).

(iv) Cumplimiento del Conirato: El interventor se obliga a cumplir el presente contrato de
interventoria, atendiendo en todas sus partes el pliego de condiciones del Concurso de
Méritos abierto- nimero VJ-VGC-CM-004-2014, clausulado del contrato de interventoria,
oferta presentada por el Interventor, Codigo de Comercio, Codigo Civil, aplicables al
confrato de concesion e interventoria, leyes y decrefos aplicables al contrato, los
Reglamentos Aeronauticos de Colombia - RAC, anexos OACI y normas intemacionales
aplicables a la Autoridad Aerondutica Colombiana, dictamenes, sentencias, decisiones
arbitrales o de autoridad gubemnamental, conceptos emitidos por la Unidad Administrativa
Especial de Aerondutica Civi-Aerocivil. De igual manera, el interventor se obliga a dar
cumplimiento a lo establecido en el confrato de asistencia técnica suscrito con Axioma
Ingenieros Consultores S.A, allegado con el radicado nimero 2014-409-040931-2 del 26
de agosto de 2014, cumplimiento lo sefialado en el pliego de condiciones, sin que esto
genere costo alguno para la AGENCIA.

(v) Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce, ha leido y
entendido el Contrato de Concesidn, sus. anexos, apéndices y Otrosies y en general los
demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y
conoce ¢l alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Contrato
de Interventoria. Asi, reconoce y acepta que la confraprestacion prevista es suficiente para
la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato,
sus Anexos y el Contrato Otrosi N° 1 del contrato de Concesion (junto con sus otrosies,v
anexos y Apéndices).
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(vi) Unico Beneficiario: El Interventor es el (inico beneficiario del Contrato y sus pagos.

(vii) Usos de los Recurses: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le daré a
los pagos de la AGENCIA seran (nica y exclusivamente para la ejecucion del presente
Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion
del mismo.

CLAUSULA 1.7. Plazo del Contrato.

El plazo de ejecucion sera de Treinta y dos (32) meses, ¢ hasta la terminacién de las cbras de Inversion
Obligatorias, Inversion Voluntarias, Adicionales y de Certificacion comespondientes a la obligacion
contractual del Concesionario denfro del Otrosi No.1 del Contrato de Concesidn, lo que ocurra primero.

La suscripcion del acta de inicio se encuentra supeditada a la entrega por parte del concesionario de los
planos constructivos de detalle (Estudio y Disefios Fase 3) correspondientes al otrosi N°1 ai contrato de
concesidn, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad.

NOTA: La ejecucion de la INTERVENTORIA producto del presente proceso de seleccion estara ligada a la
ejecucion de las obras contempladas dentro del Otrosi N° 1 del conirato de concesion, de tal manera que si
éste llegare a suspenderse ¢ terminarse, ¢ hubieren refraso en el inicio de las obras el contrato de
INTERVENTORIA producto del presente proceso, seré suspendido o terminado anticipadamente, segln sea
el caso, sin otra motivacion distinta a la aqui expuesta, sin que el interventor pueda alegar algin tipo de
indemnizacion o compensacion como quiera que no se generara dafic alguno en razén a la circunstancia
que aqui se anuncia y que s de conocimiento de los interesados.

CLAUSULA 18. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucién de alguna de las obras contempladas en el
otrosi No 1 del Contrato de Concesion se prolongue més alta del plazo establecido en el presente documento,
la AGENCIA reconocera al Interventor un dnico pago mensual o su equivalente en dias, seglin corresponda,
haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario. El valor del reconocimiente que deba
efectuar la AGENCIA al Inferventor asi como su forma de pago, comespondera al valer mensual o su
equivalente en dias establecido en la clausula 1.4 del presente contrato,

Sin perjuicio de lo anterior, el valor fotal del contrato de Interventoria expresado en pesos constantes de
2014 sera fijo.

CAPITULO Ui
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1, Obligaciones de! Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor deberad efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario
derivadas de las obras aque se refiere el Otrosi No. 1, correspondientes a la gjecucion de las inversiones
obligatorias, inversiones voluntarias, obras adicionales y obras de certificacion asociadas al Contrato de
Concesidn N°. 058-CON-2000 y las que se encueniran estipuladas. en el Contrato de Interventoria; el
seguimiento y control debera garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos
en el presente contrato, sus anexos, especialmente en el Anexo 10 "REQUERIMIENTOS TECNICOS”
que hacen parte integral dei mismo y en los Pliego de Condiciones y su Propuesta.

Asi mismo seran de cargo del Interventor las siguientes abligaciones:

1. Desarrollar la Intervenioria de Obra tanto para la verificacion del cumplimiento de los requisitos
definidos en el Contrato de Concesion y Otrosi No. 1, asi como los Planos Constructivos (Estudios
y Disefios Fase 3) a presentar por parte def Concesionario. Esta aclividad incluye el
pronunciamiento oficial por parte de la Interventoria en el sentido que los estudios y disefios
cumplan con lo exigido a todoe lo largo de la ejecucién de las obras y en particular de los reguisitos
técnicos definidos en el Contrato de Concesion, Anexos, Memorando de Entendimiento y Otrosies

2. Presentar a la Vicepresidencia de Gestién Contractual, Gerencia de Proyectos Aeroportuarios,
dentro de los treinta {30} primeros dias calendarios siguientes a ia iniciacion del contrato de
interventoria y de la entrega al interventor de los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3) (},{

V
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n.

12.

13.

14,

- 15.

-‘,.‘ AR

por parte del Concesuonano un Diagnostico Inicial con las observaciones pertinentes a los Planos
Constructivos para la ampliacion del Terminal Internacional; con base 2l proyecto presentado por
AEROCALI a través de los Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en ef plan maestro 2012, validado
durante el proceso de negociacion del Otrosi No. 1.

Presentar dentro de los ocho (8) primeros dias calendarios siguientes a la iniciacion del contrato de
interventoria y de la entrega al interventor de los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3)
por parte del concesionario un Diagnostico Inicial con las observaciones perfinentes a los Planos
Constructivos para Modernizacion del Terminal Nacional; con base al proyecto presentado por
AEROCALI a fraves de los Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012, validado
durante el proceso de negociacion del Otrosi No. 1.

Presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de Proyectos Aeroportuarios,
dentro de los treinia (30) primeros dias calendarios siguientes (Diagnéstico inicial) a partir de la
entrega de los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3) por parte del Concesionario, las
observaciones pertinentes a los Planos Constructivos para las obras de Cerfificacion del
Aeropuerto; con base al proyecto presentado por AEROCALI a través de fos Estudios y Disefios
Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012, validado durante el proceso de negociacion del Otrosi
No. 1.

Entregar su concepto a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de Proyectos
Aeroportuarios de los Planos Constructivos (Estudios y Diserfios Fase 3) una vez ya se encuentren
listos para su respectiva aprobacién y asi dar inicio a la ejecucion de las Obras.

Controlar la ejecucion y cumplimiento de las obras de Inversiones Obligatorias, Inversiones
Voluntarias, Adicicnales y de Certificacion derivadas del Otrosi No. 1 def Contrato de Concesion; a
cargo del Concesionario y de conformidad con el Confrato de Concesion y particularmente las
clausulas 12.1.3., 12.1.4., y 25.21 del mismo y el Otrosi No. 1

La Interventoria propondra a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de Proyectos
Aeroportuarios, el modelo de informe a.presentar, el cual podra ser sujeto a modificaciones o
actualizaciones de acuerdo con [as necesidades. de informacién que tenga la Agencia Nacional de
Infraestructura.

Entregar informes periddicos a la Vicepresidencia de Gestion Confractual Gerencia de Proyectos
Aeroportuarios sobre el avance y cumplimiento de las obras de Inversiones Obligatorias,
inversiones Voluntarias, Adicionales y de Certificacién derivadas del Ofrost No. 1 del Contrato de
Concesion.

Cooperar con la Agencia, en la ejecucion de sus respectivas funciones, en especial las establecidas
en las obligaciones contenidas en las clausulas DECIMO SEPTIMA, VIGESIMO TERCERA Y
VIGESIMC CUARTO del Ofrosi No.1 y sus modificatorios.

Emitir los Conceptos Técnicos de Disefio y de Obra sobre el Contrato y su ejecucion que le solicite
la Agencia Nacional de Infraestructura.

Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el Concesionario, la Agencia
Nacional de Infraestructura a través de la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de
Proyectos Aeroportuarios y las Entidades reguladoras, fiscalizadoras y de control, en relacion con
las obras de Inversiones Obligatorias, Inversiones Voluntarias, Adicionales y de Certificacion
derivadas del Otrosi No. 1 del Contrato de Concesion.

Impartir las instrucciones al Concesionario conforme a lo establecido en el Contrato de
Concesion, Anexos, Memorando de Entendimiento y Otrosies.

Mantener permanentemente informado al Supervisor-delegado por la Agencia, sobre el avance de
los trabajos, los problemas e inquietudes que se vayan presentando con su ejecucion, las
necesidades de modificar los alcances de las actividades de las obras.

Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver |as peticiones y reclamos del
Concesionario.

Hacer cumplir al Concesionario las normas establecidas en fos Reglamentos Aeronauticos de %
Colombia - RAC. § :
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16. En ausencia de una especificacién minima, velar por que el Concesionario ejecute fas Obras y
preste los servicios observando como minimo: (i) las préacticas, métodos y actos cominmente
empleados en la industria internacional de la administracién y operacidn de aeropuertos o {ii)
cualquier practica, méfodo o acto de cuya utilizacion se pueda haber esperado, diligente y
razonablemente y a la luz de la informacion conocida en la fecha, el resultado deseado a un costo
razonable.

17. ElInferventor se obliga a mantener el personal minimo necesario propuesto durante todo el contrato
con el fin de lograr un oportunc seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
concesionario, verificando que cualquier modificacion sea aprobada por la Vicepresidencia de
Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura.

18. Certificar el avance de ejecucién de obra por parte del Concesionario conforme a los “Hitos para
Pagos” y al “Cronograma de obras” establecidos en el Anexo D del Otrosi No. 1 del Contrato de
Concesién para suscribir con el Concesionario el correspondiente Certificado de Avance y
Terminacion de Obras.

19. Elinterventor debera cumplir las politicas establecidas por la Agencia para el seguimiento y controf
de las interventorias.

20. Elinterventor debera elaborar un reporte quincenal con el estado actual de las obras ejecutadas el
cual debera ser presentado durante los comités de seguimiento acorde a la clausula Vigésimo
Cuarta del Otrosi No. 1 del Contrato de Concesion.

21. LaInterventoria presentara informes mensuales los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes,
los informes serén de tipo ejecutivo preparados para la Vicepresidencia de Gestion Contractual, e
informes integrales que deberan enmarcarse en los requisitos del Plan de Trabajo. Los formatos
de presentacion de informes seran propuestos por la Interventoria a més tardar diez (10) dias
calendario después de suscrita el acta de inicio y seran aprobados por el Supervisor de la ANL

22. La Interventoria debera aplicar su sistema de gestion de calidad a fravés de la ejecucion del plan
de calidad para esta Interventoria, el cual debera ser aprobado por el Supervisor y su gestion hara
parte de las responsabilidades del Interventor, requiriéndose especial atencién a la gestion
documental. La Vicepresidencia de Gestion Contractual - Gerencia de Proyectos Aeroportuarios,
podra presentar observaciones y solicitar aclaraciones sobre el plan de calidad presentado por la
interventoria; y de igual forma durante su implementacian, las cuales deberan ser subsanadas por
el Interventor en un plazo maximo de diez (10) dias calendario. ‘

23. El Interventor tendra a su cargo las demas obligaciones que se establezcan en el presente
documento.

Los objetivos generales de la interventoria se relacionan a continuacion y las funciones especificas se
enuncian en los anexos “Metodologia y Plan de cargas” y “Anexo Requerimientos Técnicos”.

GESTION ADMINISTRATIVA: Realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa def Confrato
de Concesion del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragén de Palmira, asi como del Contrate de Interventoria, que
pudieran implicar interaccion con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo antetior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo
la entrega y archivo de informacion de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de comespondencia y
documentacion del proyecto, y la entrega de informes mensuales del estado de las obras.

GESTION TECNICA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion, calidad de los
materiales, pruebas, evaluacion, control y verificacion de procedimientos, cronogramas, intervenciones y
desempefio del Concesionario en el area técnica durante la ejecucion de las actividades relacionadas con
las obras establecidas en el Otrosi No. 1 del Contrato de Concesién. Al igual que la emision de conceptos
técnicos que se requieran o se soliciten.

GESTION FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision del contrato en
aspectos financieros entre el concesionario y la Agencia Nacional de Infraestructura incluyendo la supervision
y auditoria del manejo de los recursos correspondientes a las subcuentas de la fiducia creada por €l
Concesionario por concepto de [as Vigencias de la Nacion, recursos propios de la UAEAC, interventoria y
proporcion ingresos no regulados; asi como ejecutar las demés funciones en la gestion financiera y tributarias
necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato. bl \I\.
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GESTION JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion, aplicacion y
cumplimiento de los aspectos contractuales, sancionatorios, regulatorios y legales relacionados con el
contrato de concesion y Ofrosies del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragén de Palmira, asi como apoyar a la
Agencia Nacional de Infraestructura en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarollo de dichos
contratos.

GESTION AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes
actividades y métodos de control, asi como el apoyo y seguimiento a las actividades y obligaciones del plan
de manejo ambiental, [a licencia ambiental del contrafo y las obras, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas sean implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y
maximizar os positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) y Corporacion del Valle del Cauca.

GESTION SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar el cumplimiento por parte del
Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el contrato, asi como apoyar las obligaciones
sociales relacionadas con el contrato de concesidn, con el fin de lograr la minimizacion y mitigacion de los
impactos sociales que genere la ejecucion de las obras. Incluye la verificacion del cumplimiento de normas
en materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario de las peticiones, quejas
o inquietudes por parte de los Usuarios del Aeropuerto, realizar el manejo social del proyecto y en general la
verificacion de la aplicacion de la normativa aplicable con las comunidades de la zona de influencia del
aeropuerto.

GESTION PREDIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia técnica, juridica
y social de la gestion predial que sea requerida para la ejecucion del proyecto, mediante fa vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la materia y controf de la gestién predial.

GESTION DE SEGUROS: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por
parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con fa consecucion y mantenimiento de los seguros,
pllizas y garantias exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las
mismas y validez juridica considerando las obligaciones y etapas del conirato de concesion.

GESTION DOCUENTAL: Desarrollar formatos de control, seguimiento y gestion documental, propendiendo
por la estandarizacion de guias de chequeo, seguimiento y control.

GESTION DE RIESGOS: Como parte del informe del diagnostico estratégico, el interventor conceptuard
sobre aquellos aspectos criticos para el desarrolio y ejecucion de las obras estipuladas en el Otrosi No. 1 del
Confrato de Concesin, de manera que se formule un plan de accion y unos mecanismos de gestion o
desarrolio de ias soluciones.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnastico Estratégico, el interventor hara un analisis especial
en la matriz de riesgos existente en el Contrato de Concesion. De no existir dicha matriz, debera elaborarla
con estricta sujecion al contrato y documentos correspondientes, en el cual se logren enmarcar cada uno de
los aspectos tratados en el diagnostico estratégico que se presente.

El interventor debera mantener actualizado dicho informe de diagnéstico de acuerdo con la ejecucion del
contrato de concesion, haciendo seguimiento a los principales riesgos del contrato.

- Elinterventor debera implementar un sistema de seguimiento y monitoreo que le permita tener registro de
las fuentes y estadisticas de informacion de los antecedentes y eventos de ocurrencia de los riesgos del
proyecto, para lo cual debera considerar los lineamientos que para tal efecto presente la Agencia.

El interventor debera alertar tanto a la Agencia como al concesionario frente a la posibilidad de materializacion
de los riesgos, de tal manera que se puedan considerar medidas de mitigacion.

CLAUSULA 2.2. Obligaciones de la AGENCIA.

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendra a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio
de las demas previstas en otras clausulas del presente Contrato: % S
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(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato
para que la Fiduciaria efectlen los pagos al Interventor.

(b) Acudiralos mecanismos de solucidn de conflictos previstos en el presente Contrato cuando
quiera que se presenten conflictos entre las Partes.

{¢) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de las
obligaciones del Otrosi N° 1 al Contrato de Concesion.

CLAUSULA 2.3. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras de! Interventor gue no tenga(n), domicilic en Colombia, deberan constituir dentro
de los freinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia,
cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucidn del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente
por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios més, segin se establece en el
presenite contrato. El incumplimiento de estas obligaciones daré lugar a la imposicion de multas en los
términos del presente Contrato.

CAPITULO HI
Personal del Inte_rventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
Interventoria de conformidad con lo sefizlado en el presente documento y en el Anexo 10
‘REQUERIMIENTOS TECNICOS', En las siguientes condiciones:

El personal requerido minimo debera tener una dedicacion minima como lo muestra la tabla siguiente:

Director de Interventoria’ 1

Especialistas en Estructuras 1 50%
Especialistas en Pavimentos o Aeropistas 1 50%
Especialistas en Geotecnia 1 50%
Especialista Hidraulico y/o Sanitario 1 50%
Especialista Eléctrico 1 50%
Especialista Voz y Datos 1 50%
Especialista Mecanico 1. 50%
Especialista de Disefios y Acabados 1 50%
Especialista Aeroportuario 1 60%
Especialista Juridico 1 50%
Especialista Financiero 1 50%
Especialista Ambientai 1 50%
Profesional Contable 1 50%
Profesional Predial 1 30%
Asistente a la Supervisién en la ANI 1 100%
Auxiliar Administrativo 1 100%

Ingeniero Residente Técnico 1 100%
Ingeniero Residente Pavimentos 1 100%
Ingeniero Residente Eléctrico 1 100%
Ingeniero Residente Ambiental - 1 100%
Residente Social 1 100% D’l
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Arquitecto Residente de Disefios y

Acabados 1 100%
Auxiliares de Ingenierfa 2 100%
Inspector de Obra 2 100%
Topografo 1 100%
Cadeneros 2 100%
Conductor 1 100%

E! personal profesional requerido minimo debera tener una dedicacion minima como lo muestra la tabla
anterior, durante Ia ejecucion del confrato para asi garantizar una efectiva supervision a las obras y sus
componentes. Adicionaimente, el personal requerido debera ser presentado con las certificaciones y soportes
necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia minima solicitada a continuacion.
Dichos documentos soportes deben ser entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura para su
aprobacion en ios tiempos establecidos.

El Interventor debera cumplir con todas fas disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a
ellos asignados para la debida y cabal ejecucion det Contrato. La responsabilidad de que trata este contrato
incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la AGENCIA ¢ de cualquiera de
sus empleados, agentes o contratistas, originada en cuaiquier acto, hecho u omision de empleados, agentes,
proveedores o subcontratistas del Interventor que no retnan tales requisitos profesionales.

{b) . Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una
dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las
obras de Inversién Obligatoria, Inversion Voluntaria, obras Adicionales y de Certificacion derivadas de! Ofrosi
No.1 del Contrato de Concesion y para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En
caso que por la ejecucion de las obras contempladas en el Otrosi N° 1 al contrato de concesion objeto de
interventoria se requiera una mayor dedicacién del personal referido, el Interventor se compromete a asignar
y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar
un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden
que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del
valor acordado en el presente Confrato, por lo que, en ningln caso, generaran reconocimientos economicos
adicionales a favor del Interventor.

{c) En particular, uno de los profesionales del equipo minimo debera ser nombrado por el
LIDER. Este profesional debera permanecer en la zona en donde se lievan a cabo fas Obras de [nversién
Obligatoria, Inversion Voluntaria, obras Adicionales y de Certificacion derivadas def Otrosi No.1 del Contrato
de Concesion, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en
las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se
desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el 'personal cumpla con el tiempo de dedicacion y
permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segiin su ofrecimiento en la Propuesta
presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendra la facultad de requerir al Interventor para que por su
cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere
para la AGENCIA la obligacién de reconocerle al Interventor ningin-valor adicional al establecido en el
presente Confrafto.

(e) Todos los . trabajadores seran nombrados y contratados por el interventor, salvo lo
dispuesto en el fiteral anterior, el cual es propio del LIDER, quien debera cumplir con todas tas disposiciones
legales aplicables, enire otras, las relativas a la contratacién de personal extranjero y a la regulacién de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la interventoria de personas que estén incursas
en las causales de incompatibilidades o de conflicios de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del
Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la AGENCIA. V *Q
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(f) Correré por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o exiralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el
cumplimiento del objeto del presente Contrato y serd suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales
aplicables. La AGENCIA no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la
AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor,
éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito
hecho por ia AGENCIA. Pasado este término se generaran Ios intereses de mora a que se refiere el presente
Contrato.

(a) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice,
con refacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales previstos en la normatividad aplicable. E! incumplimiento de esta obligacion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demés Clausulas del presente Confrato, se entendera como
incumplimiento de este Confrato y sera objeto de las multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio
de los efectos previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segln lo sefialado
en el presente contrato, ef Interventor debera exigir a todos sus subcentratistas que le demuestren que han
efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes
parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable respecto de los trabajadores sin
relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata
el presente literal que les comrespondan. :

{i) El Interventor debera dar estricto cumplimiénto a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la
Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

1) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segln lo sefialado
en ¢l presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado
a tener revisor fiscal, expedira una cerfificacion en la que conste que el Interventor se encuentra al dia en el
pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados
del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del Otrosi N* 01 y sus modificatorios, el personal
solicitado por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en cualquier
momento a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos,
las Hojas de Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura. sin que esto le genere al
Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura o
del Concesionario ni obligacion la Agencia Nacional de Infraestructura o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

{a) El Interventor no podra cambiar el Director de |a Interventoria ofrecido para la ejecucion del
presente Contrato durante un lapso minimo de tres (3) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato.
No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno ¢
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacién por parte de la AGENCIA.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser reemplazado por ofro de
iguales o mayores calidades, al profesional requerido por la ANI en el proceso. La inobservancia de estos
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato
y dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente Contrato. )

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el reemplazo o refiro de cualquier
empleado vinculado a la interventoria, siempre gue existan causas fundadas para hacerlo. El Inferventor
estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econdmico
alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el
Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por ofros que si los cumpian, previa aprobacion de la

AGENCIA. D,\ \,\J
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{d) El interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la interventoria, serén designados y removidos por el Interventor,
quien es el (nico responsable por ia vinculacion del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones
legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3, Plantilla Minima de Personal.

El interventor debera contar con todo el personal necesario para ef desarrollo de! objeto del confrato de
interventoria. En las siguientes condiciones:

El interventor debe presentar como minimo el siguiente-personal a més tardar dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcion del presente contrato y estar aprobado como premequisito para la fima
del acta de inicio de mten/entona .

1 |lngeniero Residente Técnico

-1 | Especialista Ambiental

El personal restante minimo deberd presentarse por el Interventor a més tardar dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar dentro de los diez (10) dias
hébiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el contrato
de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el
parrafo anterior.

En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales y/o personal operafivo presentado, el
Inferventor debera efectuar las comecciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la fecha de envio de Ia comunicacion. :

Para efectos de la demostracion de la vinculacidon v la idoneidad del personal, se atenderd a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilia de personal del Interventor,
s6lo se aceptaré la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios, segan sea el caso.
Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afifiacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el
comprobante del Gltimo pago efectuado por tal concepto.

{b) El Director de la interventoria que trata la Hoja de Datos deberd suscribir el Anexo 6 en el
cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Inerventor, bajo la modalidad que
se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso irevocable de permanecer
en el cargo para el cual fuere presentado por un témino no inferior a tres (3) Meses contados a partir de la
aprobacion de la hoja de vida.

{c) Por ofro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del profesional
que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre
vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento
que la hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la
imposicion de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas
hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del Conirato de Interventoria, la AGENCIA verificara
en la etapa de aprobacion de! Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las dedicaciones
en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos atin,
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por ciento (100%),
si efectuada la verificacidn resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la
AGENCIA para el Personal Obligatorio Minimo no aprobara la hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA
requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos
en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacidn de las medidas sancionatorias comrespondientes por
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. % Q
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Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales vinculados en
proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

{d) Para acreditar la experiencia del personal se deberén adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion
laboral 0 contractual. (ii) autocertificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada de una certificacion
adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional
particips en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) Como “experiencia general” def profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la
fecha de presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la norma que
reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para
aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la
profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de la auforizacion para ejercer la profesién en
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como vélida a partir de ta
fecha en que se autorice el gjercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(@) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucion de
actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como
funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades privadas.

{h) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
o asesor de proyectos de tesis, no se tendré en cuenta como experiencia especifica del profesional de que
frata la Hoja de Datos.

{i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: {i) certificacién emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion
laboral o contractual. (i} autocertificacién entendida como aquella que expide una persona natural en su
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, en los #éminos sefialados en €l
anexo ‘REQUERIMIENTOS TECNICOS"

Cuando la experiencia def personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o para acreditaria
se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(iiy Elcargo desempeﬁado

(v} Las fechas de iniciacion y de termmacaon de la relacion laboral o contractual (incluyendo
dia, mes y afo),

(v) Porcentaje de dedicacian,

{vi} Principales actividades ejecutadas y/o funciones, [as cuales deben ser acordes con los
perfiles solicitados. :

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los documentos
aportados deben contener:

(i nombre del empleado, trabajador o contratista, segiin sea el caso,

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(i} el cargo desempefiado,

{iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo contractual
(incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas, a través

del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de funmones para el respectivo cargo,
acompafiado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar. Jf,l V\.
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{0 Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Dafos no cumple con alguno de
los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, Ja AGENCIA no tendra en
cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en
el presenie Contrafo,

(k) Para ei caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la minima
requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica de la siguiente
manera; '

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacién Dos {2} afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos {2) afios
() En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un (1) titulo

académico adicional a los tftulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si af profesional se le
exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le fendra en
cuenta solamente una equivalencia comespondiente a la maestria o al doctorade siempre y cuando esté
relacionada con el perfil del cargo solicitado.

{m}) En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero tenga
experiencia especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacién teniendo en cuenta la tabla de
equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de un profesional se le exige una
formacion académica en especializacién por ejemplo, el mismo debera acreditar el tiempo de experiencia
minimo requerido més un (1} afio adicional siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil
solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la declaracion,
bajo la gravedad del juramento, asf como con los soportes en los que conste dicha informacién de que la
experiencia indicada en el presente proceso contrato es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la
AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualguier faita a la verdad conllevara
el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones
contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de'Interventoria, sin perjuicio de las demds acciones
legales a que hubiere lugar. ‘

(0) La idoneidad académica serd demostrada con la presentacién de una copia simple del
respectivo dipioma y def acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero,
éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES, segun
corresponda, para que puedan ser considerados por la AGENCIA como formacidn académica vélida.
Requisito que deberé ser cumplido deniro de los freinta (30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier
persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion
implicara fa imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

(p) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos
academicos hubieran sido obtenidos en el exterior, €l Interventor se compromete bajo ia gravedad del
juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion def Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida del
profesional, a gestionar la respective acreditacion de la formacion académica y de los permisos
correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de [a correspondiente
profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes
a la suscripeion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de
Interventoria, en caso que se requiera evaluacion académica en los términos establecidos en la resolucion
No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un
incumplimiento del Contrato y dara iugar a las muitas en los términos establecidos en el presente Contrato.

(q) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la Hoja
de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya
acreditacion para este proyecio es aceptada, podra presentar la informacién que considere necesaria para
demostrar la equivalencia del titulo. v &
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CLAUSULA 3.4. Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial que
aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos
aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 35. Inexistencia de Relacion Lahoral entre la AGENCIA v el interventor o su
Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AGENGIA y el Interventor, por
una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Inferventor, por la otra.
Sera obligacion del Interventor bajo su cosio y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para ia ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términas contractuales que
tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honerarios y salarios, obligaciones
que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta
CLAUSULA se hara constar expresamente en los contratos que celebre el [nterventor con.el personal que
emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculagion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que
tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. El
incumplimiento de estos compromisos daré lugar a la imposicién de multas en los téminos del presente
Contrato.

El Inferventor se compromete a mantener vinculados laboraimente en su némina durante el plazo total de
gjecucion del presente Contrato, a minimo el diez por cienfo (10%) de empleados que se encuentren en
condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o
de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacién de invalidez, o por la
junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual,
debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de
afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii} el certificado
de discapacidad comrespondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta
obiigacion implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Confrato.

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

e

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y rdenes del Interventor al Concesionario serén expedidas por escrito
de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y
drdenes se enviara copia al Supervisor que para el efecio designe la AGENCIA.

CLAUSULA 4.2. Informes

(i) _Diagnéstico Inicial

El Interventor debe presentar dentro de los ocho (8) primeros dias calendarios siguientes a la iniciacion del
contrato de interventoria y de la entrega al interventor de los Planos Constructivos {Estudios y Disefios Fase
3) por parte dei concesionario, un Diagnostico inicial con las observaciones pertinentes a los Planos
Constructivos para Modemnizacion del Terminal Nacional; con base al proyecto presentado por AEROCALI
a través de los Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012, validado durante el proceso
de negociacion del Otrosi No. 1.

Adicionalmente, presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de Proyectos
Aeroportuarios, dentro de los treinta (30) primeros dias calendarios siguientes a la iniciacion del contrato de
interveritoria y de la entrega al interventor de los Planos Constructivos {Estudios y Disefios Fase 3) por parte
del Concesionario, un Diagndstico Inicial con las observaciones pertinentes a los Planos Constructivos para
la ampliacion del Terminal Internacional; con base al proyecto presentado por AEROCALI a través de los

\r.)
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Estudios y Disefios Fase 2 aprobado en el plan maestro 2012, validado durante el proceso de negociacion
del Ctrost No. 1.

Finalmente, presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de Proyectos Aeroportuarios,
dentro de ios treinta (30) primeros dias calendarios siguientes (Diagnostico inicial) a partir de fa entrega de
los Plancs Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3) -por parte del Concesionario, las observaciones
pertinentes a los Planos Constructivos para las obras de Certificacion del Aeropuerto; con base al proyecto
presentado por AEROCALI a través de los Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012,
validado durante el proceso de negociacion del Otrosi No. 1.

(i) Informes Mensuales

El interventor debera suministrar a la ANI, un informe mensual por escrito dentro de los primeros cinco (5)
Dias Habiles de cada mes de ejecucion del presente Contrafo de Interventoria, el cual debera contener una
relacion detallada y discriminada de las obligaciones a su cargo y competencia contenidas en este contrato,
ademas de la evaluacion del estado de avance de las Obras de Inversiones Obligatorias, Inversiones
Voluntarias, Adicionales y de Certificacion, contempladas en el Otrosi No. 1 del Contrato de Concesién 058-
CON-2000.

La parte general def informe contendré el andlisis de los datos dei Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i)
el desarrollo y avance del programa de obra (ii} los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iif)
las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacion de temas pendientes y las causas de su no
definicion; (v) el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (v) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video del estado de las obras. Este
informe deberd incluir el concepto del Inferventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision,
evaluacion y andlisis tenga este a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de
interventorfa y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion, sus
Apéndices, otrosies y Anexos.

Los informes mensuales deberan contener como minimo, y sin limitarse lo siguiente:

- Nombre del Interventor

- Estado en que se encuentran las obras.

- Ficha técnica del Proyecto.

- Relacidn descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo mensual
respectivo, personal que no podra ser diferente:al aprobado por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado
conforme al presente Contrato), ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a
utilizar de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal def Interventor, para lo cual
debera anexar la Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes Parafiscales, la cual podra ser
verificada por el supervisor de la Agencia Nacional de infraestructura las veces que lo estime
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la Agencia Nacional
de Infraestructura podré exigir a lo largo del contrato de Interventoria fodas las veces que lo
considere conveniente, los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la relacidn existente enire el
Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de
consultoria por parte del mencionado personal.

- Una relacién descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y |a justificacion sobre cualquier
variacion significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

- Seguimiento y avance acorde a lo aprobado por la autoridad ambiental.

- Indicar con toda precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de
conformidad con fas actividades y procedlmientos de Interventoria, asi como los resultados de
los mismos.

- Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas
dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

- Enlos informes mensuales relacionar la correspondencia que fe permita a la ANI mantener control
sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segin lo acordado.

- Una relacién sobre la atencion de las solicitudes, quejas y rteclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algiin tema atinente a las obligaciones del concesionario y
del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptadcif/\
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para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el interventor en
caso de que fueran procedentes. _

- Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

- Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la AN, y acciones correctivas y/o preventivas
a implementar en todos los aspectos de la concesion (administrativo, financiero, técnico,
ambiental, social, predial, juridico, operacion, mantenimiento, efc.).

No obstante lo anterior, el interventor podré incluir informacion adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacion con fa ejecucion de Contrato de Concesion. Estos informes mensuales deberan
presentarse dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, a la Vicepresidencia de Gestion
Contractual y sera requisito indispensable la aprobacion de este informe para el pago mensual al Inferventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma,
para efecios del pago correspondiente.

Procedimiento para la aprobacion de documentos y de las demas solicitudes

4.2.1. Cuando no se haya establecido ningdn procedimiento especifico en el contrato de Interventoria o
en el confrato de Concesion y sus anexos, y en €l evento en que surja la obligacion a cargo del Interventor
de entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura actas, informes y en general cualquier documento,
debera agotarse el siguiente procedimiento para la aprobacion correspondiente:

a) El Interventor debera entregar un ejemplar impreso y uno en medio magnético a la Agencia Nacional
de Infraestructura del Informe o documento correspondiente, dentro de los términos fijados para el efecto.

b) Dentro de los diez {10} dias habiles contados a partir del dia siguiente ai recibo del Informe, la Agencia
Nacional de Infraestructura, previo ef andlisis y el estudio corespondiente, presentara por escrito al
Interventor las observacicnes y recomendaciones que considere pertinentes para efecto de aprobar los
documentos presentados. Vencido éste término sin que haya un pronunciamiento escrito por parte de la
Agencia Nacional de Infraestructura, se entendera que el informe correspondiente fue aprobado en los
términos presentados por el Interventor, esta condicion aplica para los informes mensuales que deben
ser presentados por el Interventor.

c) Si dentro del t&rmino sefialado en el literal anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura le solicita
por escrito al Interventor que aclare, modifique y/o corrija el Informe o documento presentado, el
Interventor dentro de los cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente del recibo de la solicitud
de aclaracion, modificacion ylo correccion, debera entregar un ejemplar impreso y en medio magnético a
la Agencia Nacional de Infraestructura del Informe respectivo incluyendo las observaciones presentadas
por este.

d) Previo el anédlisis correspondiente y dentro de los cinco (5) dias habiles contados a partir del dia
siguiente del recibo de los documentos que contengan las observaciones presentadas, la Agencia
Nacional de Infraestructura los aprobara. En caso contrario, procedera conforme lo establecido en la
clausula de multas establecida en el confrato de Interventoria. Vencido éste término sin que haya un
pronunciamiento escrito por parte de la Agencia Nacional de Infragstructura, se entendera que los
documentos en cuestion fueron aprobados por éste en los términos presentados por el Interventor.

421.21. Todas las solicitudes que la Agencia Nacional de Infraestructura y el Interventor eleven
entre si, deberan ser resueltas dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir de! dia siguiente a su
recibo. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 16 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
respecto de las solicitudes que presente el Interventor en relacion con aspectos derivados de la ejecucion
del Contrato de Interventoria.

(v).Informe Final

Una vez cumplido ef término del contrato de interventoria, o en caso de terminacién anticipada del
presente Contrato por cualquiera de Jas causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20)
dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe Final, el
cual metodologicamente comprenderd una parte ejecufiva y ofra de temas generales, la parte ejecutiva
contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u ofras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la J/i

™
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Interventoria. El informe general contendra el andlisis de datos, entre otros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el gjercicio de la interventoria y Ia
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente el estado de las obras
entregadas por el Concesionario. Este informe debera contener la relacién de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y las recomendaciones
especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarotio del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El informe
Final se acompafara de un archivo fotografico y de video de la obra con el fin de documentar el estado en
- que se entrega el contrato de concesion, asi como indicara una relacion de temas pendientes y las causas
de su no definicidn.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final respecto de las obras
contempladas en el otrosi N° 01 al contrato de concesion. Este debera contemplar:

a) Aspecto Financiero, Técnico, Social, ambiental, predial y Juridico, asf como las recomendaciones a
seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geclogicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de suelos,
las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las obras, y su ubicacion, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos constitutivos de ta MEMORIA
TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluirg la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de
manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticates y de las obras de arte ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria debera evaluar la matriz de
riesgos actualizada del contrato de concesion.

fy Un analisis global de la ejecucion del contrato de concesion, hasta el momento de la elaboracion
delinforme final.

g) Los valores transferidos desde fa Cuenta Principal a la Cuenta Aportes al Concesionario (segln
estos terminos se definen en el contrato de concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una refacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el cumplimiento de

' cada una de estas obras con los resuifados exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y
sus ofrosies. ‘

i) Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique el
cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

j)  Una relacién de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si ta! recibo se hubiere
efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante Ia ejecucion de las obras,
discriminando entre aquelias que hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario,
aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas
y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se encontraren pendientes de pago o
deduccion al momento de la elaboracion del informe final. ,

[} Una auditoria final al Patrimonio Auténoma, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la Oktima factura del contrato de Interve\ntoria, estara sujeto a la presentacion y
previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE. V\

CAPiTULO V
Garantias del Contrafo
CLAUSULA 5.1, Caracteristicas de la Garan_tia Unica _de Cumplimiento.
(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion

del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacién de la AGENCIA una garantia (inica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de fas clases establecidas por el Decreto 1510 de 2013, Las polizas de seguro deberan
reunir las condiciones estabiecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento deberé contener todos y cada uno de los siguientes

amparos: V\ ‘ﬁ)
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(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato; {1) Este amparo debera constituirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas,
la clausula penal y demas sanciones que se impongan al Interventor. {2) la vigencia
correspondera a la duracion del Contrato de Interventoria estimada en 32 meses mas una
vigencia adicional correspondiente al plazo confractual previsto para la liquidacion del
presente Contrato. En todo caso, ia vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y
riesgo del Interventor, de manera que durante foda la ejecucién del Contrato de
Intervenforia siempre esté amparada ia AGENCIA con esta Garantia Unica de
Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento (10%) del valor
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion del Contrato de
Inferventorfa, el cual para los (nicos fnes del presente numeral se estima en
SEISCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA'Y OCHO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($654.158.336) constantes del 2014
(actualizado conforme a la formula prevista para el efecto en el presente Contrato). El valor
asegurado debera actualizarse con la variacién del IPC cuando la vigencia inicial se
profrogue.

(i) Amparc_de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal
destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Inferventor durante toda
la ejecucién del Contrato de Interventoria. (2) El valor asegurado seré el equivalente al
cinco por ciento (5%) de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucion
del Contrato de Interventoria, el cual para los Unicos fines del presente numeral se estima
en TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y OCHO PESOS ($327.079.168) constantes del 2014 (actualizado conforme a
|la formula estipulada para el efecto en el presente Contrato). (3} Este amparo debera tener
una vigencia igual al plazo del Contrato de Inferventoria y fres (3) afios més contados a
partir de la terminacion del contrato. En todo caso, el Interventor se obliga a promogar la
vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) Dias Habiles anteriores a su vencimiento,
en caso de que [a vigencia inicial y sus prorrogas no cubra tres (3) afios adicionales a la
fecha de terminacion del presente Contrato.

(iii} Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor debera constituir
como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los
perjuicios que pueda sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia
del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrolio del
presente Contrato. (2) El valor asegurado ser4 el equivalente a Diez por ciento (10%) del
valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarolio del presente
Contrato, el cual para los Gnicos fines def presente numeral se estima en SEISCIENTOS
CINCUENTA'Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA' Y OCHO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS ($654.158.336), constantes del 2014 (actualizado conforme a la
formula prevista para el efecto en el presente Contrato). El valor asegurado debera
actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este
amparo debera tener una vigencia de cinco {5) afios contados a partir de la suscripcion del
Acta de terminacion del presente contrato, para lo cual debera ser otorgada seis (6) meses
previos a la terminacién del confrato.

CLAUSULA 5.2, Péliza de Respbnsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco {05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, e! Interventor debera presentar para
aprobacién de la AGENCIA de manera adicional a la garantia Unica de cumplimiento, una poliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objefivo de este seguro es brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de
las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne
por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de
terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Inferventor
en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil _
extracontractual sera de dos (2) afios y debera renovarse por periodos sucesivos minimos de dos (2} afios J}/( X
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hasta concluir el Contrato. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada una de las polizas
otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de fa duracién del Contrato, la AGENCIA verificara
esta condicion y aprobara cada poliza otorgada, para lo cual el interventor debera aportarias con seis (6)
meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada péliza. Observando el plazo fotal del contrato, la
attima vigencia podra ser inferior a dos (2) afios. (3) Partes. Cada péliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractuat debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y
beneficiarios. (4) Las polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en
el Decreto 1510 de 2013, en adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil
cruzada, amparo de contratistas y subcontrafistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) £l valor asegurado para cada péliza de seguro con vigencia bianual de responsabilidad
civil extracontractual que se expida en arreglo a lo establecido, correspondera a mil (1000 SMMLV) salarios
minimos legales mensuales vigentes por cada vigencia de dos (2) afios.

CLAUSULA 5.3. Normas Comunes a las Garantias.

(@) Las garantias podréan revestir cualquier medalidad admisible conforme a lo sefialado por el
Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyen.

{b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se
vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia
& indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
polizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantfa estara a cargo
del Interventor.

{c) El Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos necesarios para
constituirias, mantenerlas, prorogarias o adicionarlas. En todo caso, la garantia dnica de
cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habré incumplido con la obligacion de constituir la poliza y por
lo tanto la AGENCIA podra imponer las multas contempladas en ef presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefiafade en el
presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

{e) De ninguna manera sera admisible Ia inclusién de cidusulas o previsiones dentro del texto
de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el
presente Conirato.

(R Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el
iermino de su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Conirato. -

{9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una

 certificacion de la compaiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste
que dicha compaitia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la
misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un conirato
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrate deberan permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningiin tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad
emisora de la garantia v/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h} Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la AGENCIA solicitara la correccion de la(s) misma(os) y sefialara
para eflo un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue 1a(s) -
garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion deta AGENCIA o si los términos y condiciones
de las cormecciones y/o modificaciones no safisfacen tas observaciones formuladas por la AGENCIA,
ta AGENCIA no aprobaré la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de
gue trata el presente Contrato. '

(i) Si la garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segln lo dispuesto en el presente
contrato la AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta. % i
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{0 Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecucitn
ylo liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con aiguno(s) de los requisitos
exigidos en este Contrato o fas normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la
correccion, ampliacién o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en e! plazo que para el efecto determine
la AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

k) La AGENCIA dispondra.de diez (10) Dias Habiles para objetar ¢ aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia
Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que
la AGENCIA efectie comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
en los literales (b} e (i} de la presente clausula. Sila AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantia(s)
asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale ia AGENCIA en la comunicacién. Una vez ajustada la(s) garantia(s} en los
términos sefialados por escrito a satisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la AGENCIA, se aplicara lo sefialado en ef
literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

{0 Si la garantia (nica de cumplimiento es una pdliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningln caso serd vélida la
certificacion emifida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacion
de la garantia. El reasegurador deber encontrarse inscrifo en el Registro de Reaseguradores y
Cormredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra fa Superintendencia Financiera
de Colombia.

CLAUSULA 5.4 Acuerdo de Garantia,

. La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del Interventor o las sociedades
controladas por la{s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz{ces) de los miembros del interventor,
suscribid(eron) y adjunto(aron) junto con Ia Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de
garantia para respaldar las obiigaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la ejecucion
del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier abligacion del
presente Contrato por parte del garante se seguira el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hara efectivo por parte de la AGENCIA cuando haya
incumplimiento del interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia
de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han cforgado cada
uno un acuerdo de garantia, la AGENCIA podra a su eleccion hacer efectivo el acuerdo de garantia de uno
u otro, sin atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podra exigir més de
un acuerdo de garantia al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor.

(b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicién de multas en
los términos establecidos en el presente Contrafo, se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI
contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectivo por parte de la AGENCIA
el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la obligacion cesaran las multas en los términos del
Capitulo V1. Si el garante optare por pagar la sancién asociada al incumplimiento las multas se confinuaran
causando y seran a cargo del garante hasta que se llegue al limite de imposicién de multas previsto en el
presente Contrato.

(c) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no fienen prevista la imposicion de multas
en los t&minos del Capitulo Vi del presente Contrato, la AGENCIA podra, exigir el cumplimiento de la
obligacion incumplida al garante en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con ef incumplimiento de obligaciones de dar, la
AGENCIA podra requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o éstos son insuficientes para
compensar Ia obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutaran en conira del
Interventor st dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de ia AGENCIA al garante, éste no se
pronuncia o sefiala a la AGENCIA gue conforme con los téminos del acuerdo de garantia procede a asumir
ios costos derivados del incumplimiento de la obligacion. i}t‘\_)
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(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera que
cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.

CAPITULO VI
Mecanismos de Agremio! Sanciones

CLAUSULA 6.1. Multas

Frente al incumplimiento o mora fotal o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista,
la Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000 (1x1000) dei valor del
contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. Ei valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la obligacién
hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011. '

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse
en el #érmino, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente ni perfinente, la
Agencia podré imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del vaior del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus adiciones. Las multas establecidas en
el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accion que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnizacion de os
perjuicios causados.

Para la cancelacidn del valor de las multas, no se requerira que la AGENCIA constifuya en mora al contratista,
el simple retardo por parte del contratista faculta a fa AGENCIA para descontar y compensar las sumas de
dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier
razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la Agencia lograr el pago
haciendo efectiva la garantfa Gnica de cumplimiento y en caso de que elio no fuere suficiente o posible lo
hara acudiendo a Ia jurisdiccion Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista
def cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte def interventor o descontaran por parte de la AGENCIA, una vez en fimne el
acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa
que dio origen a la imposicién de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la mulia, ef descuento
0 pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Conrato y la
decision es favorable a la AGENCIA, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de mora en
los términos del presente Contrato sobre ef valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo 86 de la
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE
LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacién
son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo V relativas a la garantia (inica de cumplimiento.

(if) Incumplimiento en relacidn con el cambio de Profesionales Acreditadcs. Si el Interventor no
remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucién del Contrato de Inferventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las
condiciones minimas seilaladas en la Hoja de Datos, [a AGENCIA rechazara el cambio e
impondra la mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y €l mismo
sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la
hoja de vida por parte de fa AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las muitai
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(b)

©

(vi)

038

impondra incluso durante el periodo de estudio de manera refroactiva, hasta que el Interventor
cumpla con la obligacion.

Porincumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcién del anexo 06 del presente
Contrato de Interventoria.

Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el presente contrato respecto
del Personal del Interventor.

Incumplimiento en la Enfrega de informacion a la AGENCIA. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado
seglin el presente Contrato y el Contrato de Concesidn; asi como si no entregare la informacion
completa que le soficite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el
incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute
obligaciones derivadas del presente Contrafo (ya sea def Interventor o de los subcontratistas).

(vii} Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal’. Por el incumplimiento de las

(i)

(i)

obligaciones contenidas en el presente Contrafo.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que ia AGENCIA impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del conirato a
ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion fa obligacion son:

incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verficaciones. El incumplimiento de_las
obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del Conirato
de Concesion.

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

Incumplimiento en la vinculacion laboral. El incumplimiento de as obligaciones contenidas
en el presente Contrato.

Por el incumptimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones,
en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion, sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuenire expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se causara una mulia
diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor
del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas seré definida por la AGENCIA tomando
en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta
cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se
contara desde el dia en que la AGENCIA comunique al Interventor del
incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento la AGENCIA
impondra la multa desde la fecha en que la AGENCIA haya identificado el
incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por ta AGENGIA,
conforme a lo sefialado en el literal {a) anterior, no se impondré la muita.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se causaran
las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiente o se complete el tope sefialado
en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefizlado
en la el presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA debera
tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse
a, las sefialadas en el presente Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de fa fecha de vencimiento del periodo de cura L
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Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o de la AGENCIA, segln
corresponda, Una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la Agencia ha impuesto
la multa.

CLAUSULA 3. - Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a) Inicio det Procedimiento

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador
de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha transcurrido ef periodo
de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos del presente contrato sin
queel lnterventorhaya remediado el incumplimiento, ia AGENCIA iniciara el procedimiento para
la imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el articuio 86 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011. _

(i) E!acto administrativo mediante e cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio de la
causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de la
clausula anterior.

(i) En aplicacion de la f igura de la compensacién, la AGENCIA podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la AGENCIA ie
adeude al Interventor.

CLAUSULA6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

{a)  El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar el
veinte por ciento (20% det valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al fope sefialado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el IPC del
Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a ia fecha en que
la misma sea pagada en su fotalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. __Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya llegado al
tope méximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista
pagara ala Agencia atitulo de pena, una stma equwaiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato,
la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencna
lo-cual no es Gbice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia dnica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista yfo su garante
el pago de la totalidad de los pequncnos causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la Agencia constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y apltcamon de la clausula penal sera el dispuesto en el articulo 86
de la Ley 1474 dei 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VI
Solucién de Conflictos

CLAUSULA 7.1, Solucién de Conflictos

Lo establecido en el presente capitulo no obsta para que cualquier controversia surgida entre las Partes con
ocasion del Contrato y su gjecucion pueda ser dirimida por las Partes directamente en cualquier tiempom{
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(a)

088

Amigable Composicion

(i) Cualquier diferencia relacionada con la gjecucion de este Contrato podra ser definida por las partes
a fravés del mecanismo de la amigable composicion, de conformidad con lo establecido en la
presente clausula, asf como en la Ley 1563 de 2012, o Ias demas normas gue la modifiquen,
complementen o sustifuyan.

(i)  El Amigable Componedor estard compuesto por ires (3) personas naturales seleccionadas de
conformidad con lo sefialado en numeral {ii) siguiente, las cuales definiran de manera vinculante e
imparcial para las Partes, las controversias que surjan entre ellas.

{ii) La totafidad de ios miembros del Amigable Componedor seran escogidos dentro de los freinta (30)
Dias Calendario siguientes a la fecha de suscnpmon del presente Contrato, de acuerdo con las
siguientes reglas:

1) Dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripcion del Contrato

%)

~ de Interventoria, cada una de las Parfes seleccionara un miembro del Amigable

Componedor para sjercer las funciones previstas en este Contrato por la totalidad del plazo
del Contrato de Interventoria, sin perjuicio de que alguno de los miembros pueda ser
reemplazado de conformidad con lo previsto en el punto (v) numerales 2 y 3.

Si vencido el plazo indicado en el inciso -anterior alguna o ambas Partes no han
seleccionado une o los dos (2) miembros del Amigable Componedor que deban ser
seleccionados por las Partes, éste o éstos seran sorteados por el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota o el Cenfro de Arbitraje, Conciliacion y
Amigable Composicion del Sector Infraesfructura y Transporte segun corresponda,
conforme al siguiente numeral, de su lista de amigables componedores previa solicitud
formulada por cualguiera de Ias Partes.

2} E! Interventor escogera por una (nica vez, al momento de designar el miembro dei

Amigable Componedor que le corresponde, entre el Centro de Arbitraje y Conciliacion de
la Camara de Comercio de Bogota y el Centro de Arbitraje, Conciliacién y Amigable
Composicion del Secter Infraestructura y Transporte, el Ceniro que realizara las funciones
delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Amigables
Componedores. Si vencido el plazo de veinte (20) dias previsto en la presente literal
subnumeral 1) anterior, el interventor no elige el Centro, la Agencia realizara dicha eleccion.
3)  Las Partes delegan la designacion del tercer miembro del Amigable Componedor a
los dos (2) amigables componedores designados por ellas o que por defecto hayan sido
sorteados por et Centro de Arbitraje y Conciliacion de [a Camara de Comercio de Bogoté o
el Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicion de! Sector Infraestructura,
segln corresponda, quienes deberan designario dentro de los diez (10) Dias Calendario
siguientes a la fecha de designacion y aceptacion de los integrantes del mecanismo ya
designados.

4) Los amigables componedores deberan ser ingenieros civiles, economistas,
administradores de empresas, ingenieros industriales, abogados o con profesiones afines
a las anteriores, con amplia trayectoria en contratos de interventoria o de concesion, asi
como segln la especial naturaleza de las obligaciones y el objeto del presente Contrato.
En todo caso, por lo menos uno de los amigables componedores debera ser un abogado,
quién debera ser experto en derecho de concesiones del Estado y de grandes proyectos
de infraestructura, asi como acreditar experiencia profesional académica en mecanismos
alternativos de solucion de controversias.

A los miembros del Amigable Componedor les seran aplicables las causales de
impedimento y recusacion sefialadas en el articulo 16 de la Ley 1563 de 2012 o en las
normas que lo modifiquen, complementen o sustityan. En tode caso, ningdn amigable
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componedor podra ser empleado o contratista del Interventor, de los miembros o socios
del Interventor, del Concesionario, de la Agencia, ef Ministerioc de Transporte o sus
entidades descentralizadas o adscritas, o del Interventor. Tampoco podran ser accionistas
del Interventor o del Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de
éstos, ni podran tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o unico civil con los empleados de nivel directivo de Ia Agencia, del Consultor, del
Originador del APP de Iniciativa Privada, o los miembros o accionistas del Consultor o del
Originador.

-8} Dentro de los dos (2) dias siguientes a su designacién, los amigables componedores

haréan una declaracion de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al momento
de aceptar la designacion, y. manifestaran en efla no tener ninguna inhabilidad o
incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del
Contrato se llegare a establecer que alguno de los amigables componedores no revelé
informacidn que debia suministrar al-momento de aceptar-el nombramiento, por ese solo
hecho quedara. impedido, y asi debera declarario, so pena de ser recusado. Caso en ¢l
cual el Centro designado segin el numeral 1) anterior, decidira sobre la separacién o
continuidad del amigable compenedor. En caso de sobrevenir un hecho que pudiere
generar duda a las Partes sobre la independencia o imparcialidad del Amigable
Componedor, este debera revelarlo a las partes sin demora. Si cualguiera de estas
considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del miembro del
Amigable Componedor, el Centro decidira sobre su separacion o continuidad.

(iv) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor

1)

El proceso por medio de la cual el Amigable Componedor defina la contfroversia debera
basarse en'las formas y principios propios del debido proceso, y su decision debera
fundamentarse en las pruebas o experticios validamente obtenidas en el proceso, asi como
respetar [a ley aplicable al contrato y la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano.
El amigable componedor no podra decidir en equidad.

E! Amigable Componedor no tendra cbmpetencia para conocer las controversias que se
deriven del ejercicio de los poderes y facultades ajenas at derecho comiin de que goza la
Agencia, conforme a |a l.ey Aplicable al Contrato.

Las decisiones del Amigable Componedor se tomaran preferiblemente por unanimidad,
pero a falta de ésta por la mayoria de sus- miembros. Quien disienta deberéa expresar
motivadamente las razones de su disenso.

Al definir la controversia, el Amigable Componedor podra interpretar el contenido del
presente Contrato, pero en ningln caso podra con su decision, subrogar, modificar,
sustituir, aumentar, adicionar, complementar ¢ derogar el contenido del presente Contrato.

‘{v) EI Amigable Componedor podra en todo momento asesorarse de expertos o solicitar la practica
de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la confroversia sometida a su conocimiento
por las partes. Las costas que ello genere, seran asumidas por las Partes por partes iguales.

1)

2)

Los integrantes del Amigable Componedor no tendran relacion laboral aiguna con las
partes. Su vinculacion al Proyecto. se enmarca y limita estrictamente a las funciones que
para la figura del Amigable Componedor prevé la ley colombiana.

En caso de renuncia de un miembro del Amigable Componedor, éste debera ser sustituido
por quien efectud su designacion o que le correspondia hacerla, dentro de os diez (10)
dias siguientes al recibo de la renuncia. por las Partes. Vencido este plazo sin haberse
efectuado la comespondiente designacién, el nuevo miembro del Amigable Componedor
sera designado por el Centro, previa solicitud de cuaiquiera de las Partes. V\ i
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3)  En caso de renuncia del tercer miembro del Amigabie Companedor, su reemplazo '
sera seleccionado por los dos (2) miembros def Amigable Componedor designados por ias
Partes.

(vi) Remuneracion del amigable componedor.

1)

2)

4)

Los integrantes de la Amigable Componedor recibiran remuneracion por cada asunto
gue conozcan y resuelvan, de conformidad con las reglas de este numeral.

El valor de los derechos por gastos administrafivos para el Ceniro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota o para el Centro de Arbitraje,
Congciliacion y Amigable Composicion del Sector Infraestructura y Transporte, y la
remuneracion por los honorarios de los miembros del Amigable Componeder seran
asumidos por las Partes en porciones iguales. '

3)  El vaior de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogotd o para el Centro de Arbitraje,
Conciliacion y Amigable Composicién del Sector Infraestructura y Transporte, y el de los
honorarios de los amigables componedores, sera equivalente a la mitad de los que resulten
de aplicar la tarifa establecida para el arbitramento, que se presenta a continuacion:

De 0 a 6.000.000

2 SMDLY
De 6.000.001 a 100.000.000 10%

De 100.000.001 a 300.000.000 B%

De 300.000.001 a 500.000.000 4%

De 500.000.001 a 1.000.000.000 3%

De 1.000.000.001 a 5.000.000.000 2,75%

De 5.000.000.001 a 10.000.000.000 R.5%

De 10.000.000.001 en adelante 500 SMMLV

Para la tasacion de honorarios cuando la cuantia sea 0 exceda de la suma de
($10.000.000.001) o sea indeterminada la cuantia, se fija como suma méxima 500
SMMLYV, suma que podra ser inferior por acuerdo entre las Partes.

£l valor de ios honorarios se pagara a favor de los integrantes de la Amigable
Composicidn en un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5) dias siguientes de la
presentacion de una soiicitud de intervencion del Amigable Componedor, y €l
restante setenta y cinco por ciento (75%) a los cinco (5) dias siguientes a la
formalizacion de la decision que resuelve el conflicto.

Procedimiento para la Amigable Composicion.

El proceso de amigable composicion se iniciara mediante la presentacion de una
solicitud de intervencion del Amigable Componedor. Dicha soiicitud debera
contener —por lo menos- los siguientes elementos:

A. Identificacion completa de la Parte que solicita la intervencion del f}z
Amigable Componedor. \]\
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" B.~ Descripcion de los hechos que generaron la controversia entre las
* Partes.

C.  Fijacion de la controversia. -
D. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.-

E.  Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales
- que apoyan las solicitudes. '

m

Relacién de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.

2) Una vez recibida por la Parte convocada copia integra de [a solicitud de
intervencion del Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, la
convocada dispondra de un témino de hasta diez (10) Dias Habiles para
pronunciarse por escrito ante el Amigable. Componedor sobre la solicitud de
intervencién presentada por la Parte interesada. Dicho t#rmino se contara a partir
del Dia siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte convocada. El
escrito de [a Parte convocada debera contener por lo menos los siguientes
elementos: - -

A. ldentificacion completa de la Parte que presenta la respuesta a la solicitud
de intervencion del Amigable Componedor. '

W

Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo sefialado en fa
solicitud de infervencion del Amigable Componedor, generaron la
controversia entre las Partes.

- C.. Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuenira de acuerdo con
la Parte convocante. o

D. Su posicion frente a la fijacion de la confroversia.
E. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.

F.  Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales
' que apoyan las solicifudes.

G. Relacion de pruebas apo'ntadas o solicitadas al Amigable Componedor.

3)  Periodo de Pruebas: Vencido el término de traslado a la parte convocada, dentro
de los cinco (5) dias siguientes el Amigable Componedor se pronunciaré sobre la
necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas y solicitadas por las
Partes. En caso de decretar y ordenar la practica de las pruebas solicitadas,
distintas a las aportadas, se dara un término de quince (15) Dias Habiles para su
préctica, que podra ser prorrogado hasta por un téminc igual por la decision
unanime de los miembros del Amigable Componedor.

Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las modificaciones
que el Amigable Componedor decida en atencion al pronunciamiento de fas Partes,
asi como en las decisiones de oficio que adopte el Amigable Componedor, [as
pruebas decretadas, distintas a las aportadas, se practicaran en un {érmino de
quince (15) Dias Habiles, que podra ser prorrogado por la decisién unanime de los
miembros del Amigable Componedor, si la naturaleza de la prueba asi lo exige. N
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4) Traslado de las pruebas decretadas. En caso de que el Amigable Componedor

hubiese procedido al decreto y practica de pruebas, al término del periodo
probatorio indicado en el subnumeral anterior, dara traslado a las Partes por el
término -de cinco (5) Dias Hébiles a fin de que estas se pronuncien sobre las
mismas.

Término para la adopcion de la decision. El Amigable Componedor tendra  un
plazo méximo de veinte (20) Dias Habiles para definir la controversia, los cuales se
contaran a partir del dia siguiente a la presentacion del escrifo de contestacion de
la parte convocada, o al vencimiento del término fijado para que las Partes se
manifiesten sobre la{s) prueba(s) practicada(s) de conformidad con los
subnumerales anteriores. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable
Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por ias dos Partes.

6) Fuerza Vinculante. Cada parte debera cooperar en la realizacion de cualquier

(i)

(i)

investigacion que el Amigable Componedor efectiie relacionada con la disputa en

- cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado

(b)

del procedimiento de la amigable composicién, tendran fuerza vinculante para las
Partes y tendrén efectos transaccionales de acuerdo con la Ley Aplicable.

El Amigable Componedor debera informar a la Procuraduria General de la Nacion
a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado sobre la apertura de cada
proceso de amigable composicion, para efectos de lo previsto en el articulo 49 de
faley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos anteriormente sefialados podran
suspenderse para tal fin.

Arbitraje Nacional

Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion de la celebracion,
ejecucion o liquidacion de este Contrato de Interventoria, y siempre que no sea
aplicable el Tribunal de Arbitramento Internacional al que se refiere el literal c.
siguiente, sera dirimida por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad
con la ley 1563 de 2012 y las reglas que a continuacion se establecen.

Dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de
Intervenioria, el Interventor debera informar a la ANI el Centro de Arbitraje y
Conciliacion que realizara las funciones delegadas por las Partes respecto de
sorteos y recusaciones de los Arbitros designados y que servira de sede del
arbitramento. Si vencido este plazo, el Interventor no ha notificado la designacion,
la ANI realizara dicha eleccion. El Centro escogido —por el Interventor o por la
AN, segin corresponda—- debera corresponder a uno de los siguientes: i) El
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogoté, o ii) el
Centro de Arbitraje, Conciiacion y Amigable Composicién del Sector
Infraestructura y Transporte.

Fi arbitraje se desarroliara en el Centro de Arbitraje y Congiliacion de la Camara
de Comercio de Bogota o en el Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigabie
Composicion del Sector Infraestructura y Transporte segiin el Centro de Arbitraje
que haya escogido el Consultor al momento de presentar su Oferta. % \l\,
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(iv)

{vii}

(vii)

El tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros los cuales seran designados de
com{n acuerdo por las Partes. Para ello las partes elaboraran listas de candidatos
con reconocida experiencia y especialidad en derecho de fransporte. En caso de
no llegarse a un acuerdo el Centro de Arbitraje escogido conforme a lo establecido
en el numeral (i) anterior, designara los arbitros por sorteo.

Los arbitros decidiran en derecho.

Los honorarios de los arbitros se limitaran segin el valor de las pretensiones,
conforme se establece en la tabla incluida a continuacion y en todo caso no
superaran un maximo de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
{$200.000.000) del Mes de Referencia por cada arbitro, valor que se actualizara
afio por afio-con el IPC que corresponda. Las Partes, podran de comin acuerdo
aumentar el valor de los honorarios de los arbitros a sugerencia del tribunal o del
Centro, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del
caso, tales como la existencia o no de una demanda de reconvencion. El pago
del valor de los honorarios del arbitraje sera cubierto por ambas partes.

2

e 0 a COLS100°000.000

10%
De COL$100°000.001 a COLS300°000.000 5%
De COLS300°000.001 a COL$500°000.000 4%
De COLS500°000.001 a COLS1.000°000.000 3%
De COLS1.000°000.001 a COLS5.000°000.000 2,75%
|De COLS$5.000°000.001 en adelante 2.5%

La convocatoria o tramite del procedimiento arbitral no inhibiré el ejercicio de los medios
excepeionales al derecho comiin de que disponga la AN conforme a la Ley Aplicable. La
aplicacion y los efectos de cual'qu‘iera de ellos, no podran ser sometidos a arbitramento.
Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e imparcialidad
respecto de las Partes al momento de aceptar la designacion, sifuacion que debera
mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ninglin arbitro podré
ser empleado, socio o contratista del Interventor o del Concesionario, de los miembros o
socios del interventor o Concesicnario, de la ANI, el Ministeric de Transporte 0 sus
entidades descentralizadas o adscritas, del interventor o de los apoderados de las Partes.
Tampoco podran ser accionistas del Inferventor o del Concesionario o de cualquiera de
las empresas que sean socias de éstos, ni podran tener parentesco hasta de cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o Unico civil con los empleados de nivel directivo
de la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas de! Concesionario, del
Interventor o de los apoderados de las Partes. lguaimente, no podra ser arbitro quién al
momento de la designacién sea coarbitro en los procesos que los apoderados de las
Partes sean a su vez coarbitros o apoderados en aquellos procesos. V\ \&
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(ix) El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se regiran por lo
establecido en el articulo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan. No obstante, las partes podrén, previo a la audiencia de
instalacion, fijar un término especial para la duracion del proceso arbitral, para lo cual
bastara la suscripcion de un memorial conjunto que asi lo informe a los arbitros
designados. '

(x) Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de Arbitramento,
los efectos de [a clausula compromisoria seran extensivos a aquellas empresas,
sociedades o personales naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta,
en la medida que, dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia al momento
de la presentacién de la Propuesta.

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clausula compromisoria podran ser
extensivos a aquellas autoridades administrativas que tengan relacion con los hechos
materia de controversia y que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral,
por lo cual aquellas podran ser llamadas al proceso sin objecién de ninguna de las Partes
del Contrato de Interventoria. '

(xi) lgualmente, las Partes aceptan que seran extensivos los efectos della presente literal a
aquellas ofras autoridades administrativas que tengan relacion con los hechos materia
del proceso arbitral.

Arbitraje Internacional

(i) Las Partes entienden de mutuo acuerdo que, en consideracion a la participacion de capital y/o
experiencia extranjera al momento de presentar la Propuesta que dio lugar al presente Contrato
de Interventoria, los cuales implican transferencia de bienes, servicios y/o capitales, toda
controversia que pueda surgir del mismo o en reiacion con éste, fendra efectos sobre el
comercio internacional. '

{ii) En consecuencia, cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion de la
celebracion, ejecucion o liquidacion de este Contrato de Interventoria, sera dirimida por un
Tribunal de Arbitramento [ntemacional de conformidad con la ley 1563 de 2012 y las reglas que
a continuacion se establecen.

(iii) En todo caso, si el Tribunal de Arbitramento Internacional, al momento de definir su propia
competencia, decide que no se cumplen los requisitos para que proceda el arbitraje
internacional, de conformidad con la Ley Aplicable, se acudira al arbitraje nacional regulado en
el literal b de la presente seccidn.

(iv) El arbitraje infernacional sera administrado por el Centro Intemacional para la Resolucion de
Disputas (Infemational Centre for Dispute Resolution de la American Arbitration Association)—
ICDR- de conformidad con su Regtamenfo de Arbitraje Intemacional, asi como por los
siguientes terminos:

1) Lasede del arbitraje sera Bogoté, Colombia.

%) Elidioma del arbitraje sera el espafiol.

3 La ley aplicable al contrato seré la ley colombiana vigente al momento de la celebracion
del Contrato. '

V) El tribunal seré designado por las Partes con base en una lista elaborada por el ICDR quien
tendra en cuenta las observaciones de idoneidad y experiencia informadas por las Partes. En
el evento en que las Partes no lleguen a un acuerdo el ICDR ser4 el encargado de hacer la
designacion de todos los arbitros, de conformidad con su reglamento

(vi) Una vez presentada la solicifud de arbitraje por una de las Partes fa Parte convocante procedera
a notificar adicionalmente a la Procuraduria General de la Nacién y la Agencia Nacional de b/
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(vii)

(viii

2)

Defensa Juridica def Estado colombiano, quienes podran intervenir en el proceso arbitral con
los mismos derechos y garantias procesales y probatorias de las Partes.

Los arhitros decidiran en derecho.

Los honorarios de los arbitros se limitaran segin el valor de las prefensiones, conforme se
establece en [a tabla incluida a confinuacion y en todo caso no superaran un méaximo de
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANQOS ($200.000.000) det Mes de Referencia
por cada arbitro, valor que se actualizara afio por afio con el IPC que comresponda. Las Partes,
podran de comiin acuerdo aumentar el valor de los honorarios de los arbitros a sugerencia del
tribunal o del Centro, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del
caso, tales como la existencia o no de una demanda de reconvencion. Ef pago del valor de los
honorarios del arbitraje sera cubierto por ambas partes.

De 0 a COL5100°000.000

' ' 10%
De COLS100°000.001 a COLS5300°000.000 5%
De COLS300°000.001 a COLS500°000.000 4%
D_e .COLSSOO.'OO0.00_'.I a COLSi.bOO'OO0.000 3%
De COLSI.OOO'OO0.00I é COLS5.0(50'000. 000 2,75%
De'COLSS.QOO’OO0.00I en adelante 2.5%

convocatoria o tramite del procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de los medios
excepcionales al derecho comin de que disponga la ANI conforme ‘a la Ley Aplicable. La
aplicacion y los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser sometidos a arbitramento.

Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e imparcialidad respecto de
las Partes al momento de aceptar la designacion, situacion que debera mantenerse de su parte
en fodo momento del proceso. En todo caso, ningin arbitro podra ser empleado, socio o
contratista del Interventor o del Concesionario, de los miembros o socios del interventor o del
Concesionario, de la ANI, el Ministerio de Transporte o sus entidades descentralizadas o
adscritas, de! Interventor o de los apoderados de las Partes. Tampoco podran ser accionistas
del Interventor o del Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos,
ni podran tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
unico civil con los empleados de nivel directivo de 1a ANI, del Concesionario, del Interventor, de
los accionistas del Concesionario, del interventor o de los apoderados de las Parles.
lgualmente, no podra ser &rbitro quién al momento de la designacion sea coarbitro en los
procesos que los apoderados de las Partes sean a su vez coarbitros o apoderados en aquellos
Procesos.

El término del proceso arbitral asi como tas suspensiones del proceso se regiran por lo establecido
en el articulo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan. No obstante, las partes podran, previo a la audiencia de instalacion, fijar un término
especial para la duracion del proceso arbitral, para lo cual bastara la suscripcién de un memorial
conjunto que asi lo informe a los arbitros designados.

Las Partes no se encuentran sujetas al deber de confidencialidad aiguno con respecto a
cualquier arbitraje conforme al presente Contrato V\ 4\.' ‘

36



038

(ix) Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de Arbitramento, los
efectos de la clausula compromisoria seran extensivos a aquellas empresas, sociedades o
personales naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta, en la medida que,
dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia al momento de la presentacion de la
Propuesta, mediante la presentacion y firma del anexo correspondiente a dicha Propuesta.

(x) Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clausula compromisoria podran ser
extensivos a aquellas autoridades administrafivas que tengan relacion con los hechos materia
de controversia y que acepten voluntariamente participar en ef proceso arbitral, por o cual
aquellas podran ser llamadas al proceso sin objecion de ninguna de las Partes del Contrato de
Concesion.

{d) Continuidad en la Ejecucion.

La intervencién del Amigable Componedor o de! Tribunal de Arbitramento, no suspendera la ejecucion del
Contrato de Interventorta, salvo en aquelos aspectos cuya suspension sea necesaria para la garantia del
interés general. _

CAPITULO VIil
Terminacién, y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1Temninzacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciaré su liquidacion cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objefo y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada de las obras contempladas dentro del otrosi 01 al contrato de

Concesion.
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.
(d) Por la declaratoria de la caducidad dei Contrato.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacion de multas del
Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor def presente Contrato sefialado en la CLAUSULAS 6.1
y 6.4 del presente Contrato. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podra optar por continuar con la
ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

] Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el
Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la
totalidad de! Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con
las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante,
las partes acuerdan que en el evento que hayan franscurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de
Interventoria en las condiciones descritas en el presente Contrato, sin que se pueda presumir |a revocatoria
o condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacién de la cesion del
Conirato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada por €l interventor con la
suscripcion del presente Contrato de Interventoria.

(a) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDER en el Concurso de Méritos Abierto
vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de fa AGENCIA.

(h) Terminacion anticipada del contrato de concesion sobre el cual se ejerce la Interventoria.

En atencion al caracter infuito personae del contrato de interventoria, la venta o cesion de la participacion
en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, solo podra hacerse a personas naturales o juridicas que
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demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacion que sera verificada de manera obligatoria por ia AGENCIA, quien tendra que manifestar su
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion

. (i) Terminacion anficipada det contrato por parte de ja AGENCIA, cuando quiera que hayan
transcurrido por lo menos seis (6) meses a partir del acta de inicio.

() Terminacion anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando compruebe
asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con refacién laboral o sin ella, no esté
debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable o no se efectien fas cofizaciones af régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los
términos establecidos en la Ley Aplicable.

(k) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

PARAGRAFQ. El Inferventor manifiesta expresamente que acepta la facuitad de terminacion del contrato de
que frafa la causal contenida en el literal (i), ia cual es discrecional de ta AGENCIA, y manifiesta que el
ejercicio de la misma po dara lugara ningdn tipo de reciamacion judicial o extrajudicial, que su aplicacion
no generara dafio alguno al Inferventor y que no dara lugar a algtin tipo de indemnizacion o compensacion
al Interventor por parte de la Agencia.

CLAUSULA 8.2, Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Clausula 8.1,

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la sjecucion
del Contrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesion del presente Contrato de interventoria
al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad que dio como origen la Adjudicacién y suscripeion
del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la AGENCIA.

CLAUSULA 8.3. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el presente
contrato, la AGENCIA iniciara la liquidacion de! Contrato, proceso que tendra una duracion maxima de cuatro
(4) meses. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance det cumplimiento de las obligaciones de cada
una de las Partes y la determinacién, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y
de las eventuales deudas que tenga éste (ltimo con la AGENCIA. Una vez efectuada la liquidacion se
elaborara un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios
CLAUSULA 9.1. Supervisién del Conirato,

La supervision de la ejecucién de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente
Contrato se haré a través del Supervisor de la AGENCIA (el “Supervisor de fa AGENCIA") que es un
profesional designado por el Vicepresidente de Gestion Contractual de la AGENCIA. EI Supervisor de la
AGENCIA tendra acceso & las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion con la
gjecucion del presente Contrato. ‘ '

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora seré la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, més la tercera parte de dicha tasa, pero en ningiin caso una tasa
mayor que la méxima permitida por la Normafividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa certificada
vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del-plazo para el: cumplimiento de la obligacion
originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre
las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en
esta CLAUSULA. : : '

CLAUSULA 83, Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral de! mismo, los siguientes: [4
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(a) Los documentos prevics, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso
de Méritos VJ-VGC-CM-004-2014. :
{b) La Propuesta del Interventor.

{c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta Econdmica
y la consistencia con Ia Propuesta Tecnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los deméas documentos que lo
modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

() Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de discrepancia
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primarén los Pliegos de
Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Eiecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes.

(b) Inicio Ejecucion. Para iniciar su ejecucion se requiere haber cumplido con todos y cada uno
de los siguientes:

(i} La aprobacion de la garantia Gnica de cumplimiento.

(i) Haber entregado una certificacion segln la cual se acredite que el Inferventor y
cada uno de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF .y cajas de
compensacion familiar, cuande coresponda. ‘

(i} La publicacién del presente Contrato en el SECOP.

(iv) La aprobacion del personal necesario para el inicio al que se refiere el presente
contrato. ‘ '

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad de! juramento, que se enfendera prestado con 1a suscripcion
de! presente Contrato, que declarar bajo ia gravedad de juramento que: (1} no estan incursos, ni su personal,
en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos
directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de interesescon la AGENCIA o con el
Concesionario o cualquiera de sus miembros 6 socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal
de disolucion ylo liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion segin lo previsto en
las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o
conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabifidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento fotaf o parcial

de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo
de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunial de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es €l
resuitado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segin este
término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a
menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(@) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por evento
eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de
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las cuales se invoca; despues de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan,
en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

()] Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia
o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin fimitarse a:

(A) Cualquier acto béfico, dectarado o no, invasion, conflicto armado o acto
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracion, insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guermilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no
participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus empleados de
direccion, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueologicos v descubrimientos de tesoros, minas u ofros
yacimienfos. '

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(i} Respecto de las obligaciones de fa AGENCIA, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Confrato que
impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesidén gue conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la suspension no se haya
dado por causas imputables al Interventor.

Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza
Mayor eximira a las Partes def cumplimiento de ias obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extensién prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se
definen armba, se referirdn en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el
cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a fa otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea préctico y posible, un estimado preliminar del
tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual ia Parte Afectada se
ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada nofificara a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B} su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las
obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumpiimiento, que no podra ser mayor
a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui reguiada cuando la causa del
Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en el presente Contrato, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo fiempo con el Concesionario.

(iii} Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral (i)

anterior, 1a Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado lab\
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notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabifidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante ¢f Periodo Especial, la Parte Afectada suministrard semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas
que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarios. A solicitud
de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes
a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posibie.

(v) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y Gnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En fal caso,
la otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin
limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual
a aquél del Periodo Especial.

(vi) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabifidad queda obligada a

adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias -

extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como
para superarlo en el menor tiempo posible.

(vii) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del objeto
contratado, |a ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden fa ejecucion de la totalidad de las obligaciones del
Contrato, sino solo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes
convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas las
condiciones facticas correspondientes ¥ el grado de importancia de las obligaciones suspendidas.
En caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor
debera fomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Unica y
demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de conformidad con €l periodo
de suspensidn.

(vii)  Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad de Contrato
de Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se
suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, la AGENCIA determinara, a su entera discrecion,
si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se suspenda la
ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (ix) siguiente.

(ix) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarén obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la dnica excepcion
que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes
de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o iabores
derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Inferventor los costos 0ciosos
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el
reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

{ii) Este reconocimiento sdlo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos:
(A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucion de la totalidad; y (B) que esa
paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del tnterventor gueden ociosos por no
poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato. '

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Confrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y

gastos administrativos) def Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inufilizados porbf
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efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningtn caso se incluiran
valores correspondientes alucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre a aplicacion de este reconocimiento o su tasacion,
la discrepancia sera sometida a los mecamsmos de solucion de conflictos previstos en el presente
Contrato. '

v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere IUgar, se incluirdn actas de
seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten los
Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba
efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Inferventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de
2011 ademés de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a la
AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempefio de
las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario
de la responsabilidad que por ef mismo concepto pueda corresponderie al sjecutar el Contrato de Concesién.
En desarrollo de sus actividades, el Inferventor respondera hasta por la culpa leve, Adicionaimente, en virtud
de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 dei 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por las faitas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del
Inerventor de mantener indemne a la AGENCIA de cualquier rectamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependrentes Esta obligacion del Interventor
se cumplira conforme al 5{gulente procedimiento:

(@) La AGENCIA debera nofificar al Interventor del reclamo o accién correspondiente:

{0 si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la fecha en
que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:
(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la

AGENCIA, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si tal nofificacion se ha hecho por medio de avise o edicto conforme a Ia
Normatividad aplicable.

(b) En fodo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualguier abogado de su escogencia quien debera interactuar con la
persona designada por el Interventor para la defensa En caso de contradiccion entre uno y otro apoderado
primara el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9, Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio def Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualqmer
proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su
costo, con los abogados que escoja, en Ia defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto
entre el Interventor y ta AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucion del correspondiente proceso,
la AGENCIA tendra la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan,
salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus.consecuencias
corresponde a aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que
el criterio de los abogados gue sefiale el Interventor prevalecera sobre el de ta AGENCIA para tomart{
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cualquier decision o accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. Ei Interventor pagara -a
nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para
atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u ofras medidas provisionales que emitan las
autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por Ia
AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u
orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto
suspensivo, la obligacién del Interventor de pagar seré pospuesta hasta la fecha en que el recurso
correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes previstos
en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de los instrumentos
procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Partes.

Ef presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido
(Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole
societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni
para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometeria
en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear
una relacion distinta entre las Partes a la de la vinculacion negociar en los términos de este Contrato.
Las Partes no pretenden crear ning(in derecho ni otorgar ninguna accion a ningln tercer beneficiario de
este Contrato. '

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerio
previa autorizacion por parte de la AGENCIA, no obstante o anterior, el Interventor continuaré siendo el
(inico responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de fas obligaciones del Contrato. El Interventor
es el inico responsable ante la AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA
se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste
(0s) no cumpla (n} con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (fas) labor (es)
subcontratadas. En ningan caso se podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en fa
Propuesta, deban ser desempefiadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el presente Confrato.
De la misma manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas.del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del interventor,
y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), solo podran realizar la
venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que
ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que
sers verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendra que manifestar su consentimiento
para que pueda producirse tal venta o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato
fue adjudicado al Interventor en razon a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto,
particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre
integrantes del Interventor no podra llevarse a cabo. La AGENCIA no podré ceder el presente Contrato
ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito
del Interventor, salvo cuando la cesién ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o
modernizacién de! Estado colombiano '

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomética.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria{s}
de! presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar
reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo
en el caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad
aplicable. ‘ \/\
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CLAUSULA 9.14. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos, la
posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
como os lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de
trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de' materiales, transporte, manejo y disposicion de
desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suefo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de
los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido ef Interventor, la
Normatividad aplicable y, en general, todos los demés aspectos que puedan afectar el cumplimiento del
Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se
considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la
obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en
los componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta esfrictamente la estructura de pagos
estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir
en la determinacion de los costos, ne lo eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las
obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno
por parte de la AGENCIA ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable..

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Rep(iblica de Colombia. Este Contrato se rige por
la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos
reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o
concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente'Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas,
prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17.Modificacion del Contrato.

Este Contrato junfo con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los
requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion
 unilateral del mismo por parte de la AGENCIA en los términos previstos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La-terminacién o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguira ias obligaciones
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias
y responsabifidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de cualquiera de las Partes
en gjercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez
total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades
o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Carao del Interventor ~

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande
la ejecucion de! presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras,
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jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de
seguridad industrial y al control de calidad intemo de la interventoria, fransportes, equipos, costos de
laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los
impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la gjecucion del
objeto contratado. El Interventor en desarrolio de los trabajos, suministrara a su codta el personal, los
equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de
muesireos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los frabajos cuyo control
constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados
ala AGENCIA, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21, Asequramignto de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y. requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad correspondiente a la gjecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Inferventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes nomas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ditimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de proteccion
de propiedad intelectual y en particular con las nommas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto
de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante fa ejecucion del presente Contrato y que
sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones enfre las mismas seran enviadas (i} a la siguiente
direccion y al siguiente correo electrénico; o (ji) a la siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier
cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignario y solo a
partir de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Si es a la AGENCIA:

ANDRES FIGUEREDO SERPA - Vicepresidente de Gestion Contractual
Calle 24 A No. 59 — 42. Torre 4. Piso 2. Bogota. D.C
Si es al Interventor:
NELSON EVELIO LOPEZ GIL- Representante del inferventor
Calle 80 No. 122 - 44. Bogota D.C

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera nofificada la Parte en la fecha en la cual
se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por coreo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el remitente reciba

la confirmacién de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion; o (ii) cuando el destinatario
le confirme via correo electronico el recibo de la comunicacion
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_ (c) Si es enviada por fax, se entendera nofificada con la confirmacion de envio que expida la
maquina a través de la cual se envid-el fax. '

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben edpfesente Contrato, fen la ciudad de Bogota

DC.,alos 53 §gp Aré de 2014, en dos (2efiginales del mismo tenorly validez uno para cada
Parte. U ' : -

KGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

¢
yocL o Lageez
NELSON EV_’ELIO LOPE_Z GIL

CONSORCIO INTERVENTORIA AEROPUERTO PALMIRA 2014

Vo. Bo.: Héctor Jaime Pinilla Ortiz - Vicepresidente Juridice /,

Revisé: Maria Eugenia Arcila Zuluaga ~ Coordinadora GIT Fgiéctos Aeroportuados
Revist: Gabriel Eduardo de! Toro Benavides — Coordinadgh GIT Contratacion )y« -
Proyectd: Monica Francisca Olarte c@ - Abogada GIT Contratacion
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