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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber,

(a)

[¢], identificado con la cédula de ciudadania nimero [e] expedida en [e], en su calidad de
Vicepresidente de Gestién Contractual, nombrado en el cargo mediante Resolucion No. [e] del []
de [e] de 2012 y posesionado mediante acta No [e] del [¢] de [e] de 2012, quien obra en nombre y
representacion de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del
orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion del Presidente
mediante Resolucion [e] del [¢] de febrero de [e], quien para efectos del presente contrato se
denominaré (la “AGENCIA”, “ANI”, la “ENTIDAD”);

[e], identificado con la cédula de ciudadania nimero [e] expedida en [e], obrando en nombre y
representacion de [e], con NIT No. [e], en su calidad de representante legal, (el “Interventor”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1174 de 2011 y el Decreto 1510
de 2013, sus normas reglamentarias y las cldusulas que se sefialan a continuacidn previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

QUE mediante Resolucion No. [e]del[e]de [e]de [e],Jla AGENCIA abrié el Concurso de Méritos
Abierto numero VJ-VGC-CM-04-2014e](el “Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la oferta
mas favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la “interventoria técnica, social, ambiental,
predial, financiera, legal y administrativa de las obras derivadas del otrosi no. 1, correspondientes a
la ejecucion de las inversiones obligatorias, inversiones voluntarias, obras adicionales y obras de
certificacién asociadas al Contrato de Concesion N°. 058-CON-2000, cuyo objeto es “a
administracion, operacion y explotacion econdmica del area concesionada del aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragén de la ciudad de Palmira que sirve a la ciudad de Cali”

QUE mediante Resolucién No. [e] del [e], la AGENCIA adjudico el Contrato de Interventoria al
Interventor.

QUE en los términos del Contrato de Concesion, la AGENCIA en calidad de Entidad Concedente a
partir del 31 de diciembre de 2013, en virtud del Acta de Subrogacion de esa misma fecha, suscrita
entre La Unidad Administrativa Especial de la Aerondutica Civil y La Agencia Nacional de
Infraestructura, en cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 4164 de 2011; es la Unica Entidad
autorizada para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de
Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIAy el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas que se
sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1174
de 2011, el Decreto 1510 de 2013, el Cédigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a la materia:

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 las palabras
de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas palabras; pero
cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su significado
legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los que profesan la
misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente
los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna
manera limitan, definen o describen el alcance y la intencién del presente Contrato y no se consideran como
parte del mismo.



CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1. Objeto.

(a) El objeto del presente Contrato es la ejecucién de la “la interventoria de obra, que incluye pero no
se limita a la “interventoria técnica, social, ambiental, predial, financiera, legal y administrativa de
las obras derivadas del Otrosi No. 1, correspondientes a la ejecucién de las inversiones obligatorias,
inversiones voluntarias, obras adicionales y obras de certificacién asociadas al Contrato de
Concesién N°. 058-CON-2000, cuyo objeto es “la administracion, operacién y explotacion
econbmica del area concesionada del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragén de la ciudad de Palmira
que sirve a la ciudad de Cali”.

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion sera de Treinta y dos (32) meses o hasta la terminacion de las obras de Inversién
Obligatorias, Inversion Voluntarias, Adicionales y de Certificacion correspondientes a la obligacion
contractual del Concesionario dentro del Otrosi No.1 del Contrato de Concesion, lo que ocurra primero.

La suscripcion del acta de inicio se encuentra supeditada a la entrega por parte del concesionario de los
planos constructivos de detalle (Estudio y Disefios Fase 3) correspondientes al otrosi N°1 al contrato de
concesion, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad.

NOTA: La ejecucion de la INTERVENTORIA producto del presente proceso de seleccion estara ligada a la
ejecucion de las obras contempladas dentro del Otrosi N° 1 del contrato de concesion, de tal manera que si
las obras llegaren a suspenderse o terminarse, o hubieren retraso en el inicio de las mismas, el contrato de
INTERVENTORIA producto del presente proceso, sera suspendido o terminado anticipadamente, segin sea
el caso, sin otra motivacién distinta a la aqui expuesta, sin que el interventor pueda alegar algun tipo de
indemnizacién o compensacion como quiera que no se generara dafio alguno en razén a la circunstancia
que aqui se anuncia y que es de conocimiento de los interesados.

CLAUSULA 1.3 Alcance.

Con el propoésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la Concesién (tal como se define
en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesidn correspondiente, sus adiciones,
otrosies y demas documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen) estableciendo
oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de acuerdo con
las condiciones establecidas en el presente Contrato, en especial en su capitulo Il, el Contrato de Concesién
y su Otrosi N° 1, los Pliegos de Condiciones, el Anexo de Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria,
la Propuesta del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de
Interventoria, en consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) La revisidn, verificacion, analisis y la emision de conceptos de manera permanente en
relacion con todos los aspectos relativos a las obras derivadas del Otrosi No. 1, correspondientes a la
ejecucion de las inversiones obligatorias, inversiones voluntarias, obras adicionales y obras de certificacidn
asociadas al Contrato de Concesion N°. 058-CON-2000, incluyendo pero sin limitarse a los aspectos
administrativos, técnicos, operativos, ambientales, y de seguridad segun corresponda de acuerdo con el
estado actual de la Concesién y la etapa en la cual se encuentre.

(b) El Interventor estd autorizado para (i) impartir instrucciones y drdenes al Concesionario
sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesion y sus anexos, apéndices, adiciones, otrosies y demas
documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por
parte del Concesionario. Asimismo, el Interventor podra impartir recomendaciones que el Concesionario
podra o no acoger; Y (i) exigirle la informacion que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con
el objeto del Contrato de Concesién, la cual debera ser suministrada por el Concesionario maximo dentro de
los diez (10) Dias Habiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud. El Interventor podra, si asi lo
estima conveniente, por la naturaleza de la informacion solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la
informacién por parte del Concesionario. En todo caso, las instrucciones, érdenes y/o recomendaciones que
imparta el Interventor al Concesionario se cefiirén a lo establecido en el Contrato de Concesion, otrosies y
Contrato de Interventoria; asi como a las instrucciones que imparta la AGENCIA al respecto.



(c) El Interventor no podra exonerar al Concesionario de sus obligaciones o responsabilidades,
sin previa autorizacion expresa y escrita del Presidente o quien haga sus veces en la AGENCIA. Todas las
comunicaciones y 6rdenes del Interventor seran expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma
consecutiva y con su respectivo sello de recibido.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.
El valor estimado del contrato de interventoria es de M/CTE
$ ), precio global fijo en pesos constantes de enero de 2014 incluido el IVA.

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al INTERVENTOR el anterior valor asi:
Para efectos del pago del Contrato de Interventoria se hace una distribucion de los valores mensuales a
cancelar por concepto de la Interventoria de las Obras de Inversiones Obligatorias, Inversiones Voluntarias,
Adicionales y de Certificacién derivadas del Otrosi No.1 de Contrato de Concesion; las cuales se encuentran
soportadas en la Oferta Econdmica presentada por el Interventor.

El valor mensual de la Interventoria en las actividades asociadas a la construccion corresponde a la suma de
), este valor se calcula teniendo en cuenta la oferta econdmica presentada por el
interventor dividida entre los meses correspondientes al plazo de ejecucion del contrato.

Teniendo en cuenta que los pagos se realizardn mensualmente, En el evento que el contrato termine
anticipadamente por la razén sefialada en el pliego de condiciones, el pago del valor del contrato se realizara
proporcional a los meses y/o dias de servicio prestado, teniendo en cuenta el valor ofertado.

El valor mensual sefialado anteriormente se expresa en Pesos constantes de Enero de 2014, el cual se
actualizara anualmente, al vencimiento de los doce meses transcurridos a partir de la fecha de iniciacion del
contrato, o del tltimo ajuste efectuado, tomando como base el IPC vigente, certificado por el DANE, del mes
anterior a la fecha de presentacién de la propuesta (no de la fecha de suscripcion del contrato) o del mes
anterior al Ultimo ajuste, redondeando los valores al multiplo de mil més cercano.

Las Partes aceptan que la discriminacién de ciertos factores del precio contenida en la Propuesta del
Interventor no implica que el Contrato que surja del presente proceso se haya acordado a precios unitarios,
0 que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos reembolsables, tampoco implicara que le sea
reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La Agencia podra solicitar en cualquier momento la reduccidn del personal o costos de interventoria segun
el avance de las obras contempladas en el otrosi 01 al contrato de concesion, lo cual debera ser acatado de
manera inmediata por la Interventoria. Asi mismo la Agencia se reserva el derecho de exigir, por escrito, al
INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran
derecho al INTERVENTOR para elevar ningln reclamo contra la Agencia. Para la realizacién de cada pago
derivado del presente contrato, se dara cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En consecuencia, la Agencia pagara al Interventor el valor del presente contrato de la siguiente manera:

a) Dentro de los cinco (05) primeros dias habiles de cada Mes que transcurra durante la ejecucién del
Contrato, y una vez la Agencia haya recibido previamente el Informe Mensual correspondiente,
conforme lo previsto en el presente documento y en el Anexo 10, el interventor elaborara y
presentara ante la AGENCIA un Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria que debera
contener como minimo la siguiente informacion: (1) EI mes al que se refiere el Acta Mensual de
Pago por Servicios de Interventoria; y (2) El valor mensual que la Agencia debe pagar al Interventor
con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

b) A partir de la presentacion de la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, la
AGENCIA, contara con un plazo de diez (10) dias calendario para comunicar por escrito al
Interventor su aprobacidn o para hacer las observaciones que considere pertinentes. Si vencido este
plazo, la AGENCIA no ha comunicado sus observaciones al Interventor, se entendera aprobada la
respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, sélo para efectos de su tramite, sin
perjuicio de que en cualquier momento en que se encuentre un error en un Acta Mensual de Pago
por Servicios de Interventoria, por exceso o por defecto, ese error debera corregirse en el Acta
Mensual de Pago por Servicios de Interventoria inmediatamente siguiente a la fecha en que se
advierta dicho error.



¢) Una vez aprobada la factura, la AGENCIA dara las instrucciones de pago a la sociedad fiduciaria
administradora del Patrimonio Auténomo. En el evento en que la factura no haya sido correctamente
expedida o contenga errores, la AGENCIA la devolvera para su correccién al Interventor. En todo
caso, la AGENCIA se compromete a revisar la factura dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la fecha de su radicacién en la AGENCIA.

d) Encumplimiento de los requerimientos minimos en cuanto al personal del Interventor, sera requisito
necesario para que el Interventor pueda presentar para su tramite y pago las Actas Mensuales de
Pago por Servicios de Interventoria. Para la aprobacién de las Actas Mensuales de Pago por
Servicios de Interventoria, sera igualmente requisito la presentacion previa del Informe Mensual por
parte del Interventor a la AGENCIA en los términos sefialados en el Anexo 10.

e) Los pagos sefialados en el presente documento quedan condicionados adicionalmente a que el
interventor acredite el cumplimiento de la obligacion de que trata el articulo 50 de la ley 789 de 2002,
en concordancia con el articulo 23 Ley 1150 de 2005 en relacidn con sus empleados y en relacion
con los empleados y contratistas destinados a la ejecucidn del presente Contrato.

f)  Cuando quiera que existan multas impuestas al Interventor mediante actos administrativos que se
encuentren en firme, la AGENCIA podra descontar de las Actas Mensuales de Pago por Servicios
de Interventoria, el valor de tales multas, una vez se cause.

g) Cuando se establezca que por error del Interventor y/o de la AGENCIA, en un Acta Mensual de
Pago por Servicios de Interventoria, se pagaron montos superiores a los que correspondian, el
Interventor autoriza expresamente, por la solo firma de este Contrato, a que el valor del exceso sea
descontado del Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria inmediatamente siguiente al
momento en que se haya advertido el error.

h) Finalmente, el valor de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoria también seran
descontadas las demas retenciones que procedan de acuerdo con las normas tributarias aplicables.

i)  Entodo caso el valor del presente Contrato de Interventoria, se pagara con cargo a los recursos del

Patrimonio Auténomo del Concesionario constituido para el manejo de los recursos para la ejecucion
de las Obras derivadas del Otrosi No.1 del Contrato de Concesion No. 058-CON-2000.

CLAUSULA 1.5. Disponibilidad Presupuestal o Recursos para la Ejecucion del Contrato.

El pago de la suma estipulada en este contrato, se efectuara con cargo a las vigencias futuras de la
Nacion aprobadas a través del CONPES No. 3796 con su correspondiente Compromiso de Vigencias
Futuras No. 11413 de fecha 31 de Diciembre de 2013 con Autorizacion No.204413, y/o a la Subcuenta
de interventoria.

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al INTERVENTOR el valor de este
contrato mediante la presentacion de actas mensuales aprobadas por el Vicepresidente de Gestion
Contractual, anexando el correspondiente Informe mensual de Interventoria y la verificacion del pago del
periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado
laboralmente con EL INTERVENTOR. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion
de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripcion del presente Contrato la AGENCIA
declara y garantiza lo siguiente:

(i) Esuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la
rama ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia
administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente
creada mediante Decreto 4165 de 2011, ala fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza
de ley que tienda a su liquidacién.



(b)

(ii)

(i)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacién y descripcién de sus funciones o por virtud de delegacion efectuada
por el Presidente de la AGENCIA.

La suscripcion del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a la
AGENCIA 'y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la
AGENCIA.

Declaraciones del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato, el Interventor
declara y garantiza lo siguiente:

Creacion y Existencia: El Interventor es una [e], validamente constituida y organizada bajo
las leyes de [e], se encuentra domiciliada en [e]. Actualmente estd vigente y ejerce
validamente su objeto social. No se encuentra en proceso de liquidacién ni incurso en
causal alguna de disolucién, ni ha entrado voluntaria u obligatoriamente en algun tipo de
proceso concursal y no se ha presentado peticién alguna para que sea admitida en un
proceso de esta naturaleza, ni ha dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la capacidad
[estatutaria/contractual] y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos
de [sus estatutos/su contrato de creacion] y la normatividad aplicable para (i) suscribir el
presente Contrato; y (ii) obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el
presente Contrato.

Autorizaciones:  (A)  El  Interventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse
conforme a sus términos. Ninguna autorizacién de ninguna autoridad diferente a un érgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcion, ejecucién y cumplimiento del
presente Contrato. (B) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna
norma aplicable al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

Aceptacion Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del presente
Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Asi, reconoce
y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncién de la totalidad de
las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Otrosi 01 al
Contrato de Concesion (junto con sus otrosies, anexos y apéndices).

Cumplimiento del Contrato: El interventor se obliga a cumplir el presente contrato de
interventoria, atendiendo en todas sus partes el pliego de condiciones del Concurso de
Méritos abierto nimero VJ-VGC-CM-004-2014, clausulado del contrato de interventoria,
oferta presentada por el Interventor, Cédigo de Comercio, Cddigo Civil, aplicables al
contrato de concesion e interventoria, leyes y decretos aplicables al contrato, los
Reglamentos Aeronauticos de Colombia - RAC, anexos OACI y normas internacionales
aplicables a la Autoridad Aeronautica Colombiana, dictamenes, sentencias, decisiones
arbitrales o de autoridad gubernamental, conceptos emitidos por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronautica Civil-Aerocivil.

Conocimiento del Contrato de Concesion: El Interventor declara que conoce, ha leido y
entendido el Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y Otrosies y en general los
demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y
conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Contrato
de Interventoria. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacién prevista es suficiente para
la asuncion de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato,
sus Anexos y el Contrato Otrosi N° 1 del contrato de Concesion (junto con sus otrosies,
anexos y Apéndices).

(vii) Unico Beneficiario: El Interventor es el (inico beneficiario del Contrato y sus pagos.

(viii)Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le daré a

los pagos de la AGENCIA seran unica y exclusivamente para la ejecucion del presente
Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion
del mismo.



CLAUSULA 1.7. Plazo del Contrato.

El plazo de ejecucion seré de Treinta y dos (32) meses, o hasta la terminacién de las obras de Inversién
Obligatorias, Inversion Voluntarias, Adicionales y de Certificacion correspondientes a la obligacion
contractual del Concesionario dentro del Otrosi No.1 del Contrato de Concesion, lo que ocurra primero.

La suscripcion del acta de inicio se encuentra supeditada a la entrega por parte del concesionario de los
planos constructivos de detalle (Estudio y Disefios Fase 3) correspondientes al otrosi N°1 al contrato de
concesidn, sin que esto genere costos adicionales para la Entidad.

NOTA: La ejecucion de la INTERVENTORIA producto del presente proceso de seleccion estara ligada a la
ejecucion de las obras contempladas dentro del Otrosi N° 1 del contrato de concesion, de tal manera que si
éste llegare a suspenderse o terminarse, o hubieren retraso en el inicio de las obras el contrato de
INTERVENTORIA producto del presente proceso, sera suspendido o terminado anticipadamente, segun sea
el caso, sin otra motivacién distinta a la aqui expuesta, sin que el interventor pueda alegar algun tipo de
indemnizacién o compensacion como quiera que no se generara dafio alguno en razén a la circunstancia
que aqui se anuncia y que es de conocimiento de los interesados.

CLAUSULA 1.8. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion de alguna de las obras contempladas en el
otrosi No 1 del Contrato de Concesidn se prolongue mas alla del plazo establecido en el presente documento,
la AGENCIA reconocera al Interventor un Unico pago mensual o su equivalente en dias, segun corresponda,
haya sido 0 no originada por causas imputables al Concesionario. El valor del reconocimiento que deba
efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago, correspondera al valor mensual o su
equivalente en dias establecido en la clausula 1.4 del presente contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el valor total del contrato de Interventoria expresado en pesos constantes de
2014 sera fijo.

CAPITULO 1I
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor deberd efectuar una vigilancia general, integral y
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario
derivadas de las obras a que se refiere el Otrosi No. 1, correspondientes a la ejecucién de las inversiones
obligatorias, inversiones voluntarias, obras adicionales y obras de certificacion asociadas al Contrato de
Concesién N°. 058-CON-2000 y las que se encuentran estipuladas en el Contrato de Interventoria; el
seguimiento y control deberé garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos
en el presente contrato, sus anexos, especialmente las Hojas de Datos que hacen parte integral del
mismo y en los Pliego de Condiciones y su Propuesta.

Asi mismo seran de cargo del Interventor las siguientes obligaciones:

1. Desarrollar la Interventoria de Obra tanto para la verificacion del cumplimiento de los requisitos
definidos en el Contrato de Concesion y Otrosi No. 1, asi como los Planos Constructivos (Estudios
y Disefios Fase 3) a presentar por parte del Concesionario. Esta actividad incluye el
pronunciamiento oficial por parte de la Interventoria en el sentido que los estudios y disefios
cumplan con lo exigido a todo lo largo de la ejecucion de las obras y en particular de los requisitos
técnicos definidos en el Contrato de Concesion, Anexos, Memorando de Entendimiento y Otrosies

2. Presentar a la Vicepresidencia de Gestiéon Contractual, Gerencia de Proyectos Aeroportuarios,
dentro de los treinta (30) primeros dias calendarios siguientes a la iniciacion del contrato de
interventoria y de la entrega al interventor de los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3)
por parte del Concesionario, un Diagnéstico Inicial con las observaciones pertinentes a los Planos
Constructivos para la ampliacion del Terminal Internacional; con base al proyecto presentado por
AEROCALI a través de los Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012, validado
durante el proceso de negociacién del Otrosi No. 1.

3. Presentar dentro de los ocho (8) primeros dias calendarios siguientes a la iniciacién del contrato de
interventoria y de la entrega al interventor de los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3)



10.

1.

12.

13.

14.

1.

16.

por parte del concesionario un Diagnéstico Inicial con las observaciones pertinentes a los Planos
Constructivos para Modernizacién del Terminal Nacional; con base al proyecto presentado por
AEROCALI a través de los Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012, validado
durante el proceso de negociacion del Otrosi No. 1.

Presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de Proyectos Aeroportuarios,
dentro de los treinta (30) primeros dias calendarios siguientes (Diagnostico inicial) a partir de la
entrega de los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3) por parte del Concesionario, las
observaciones pertinentes a los Planos Constructivos para las obras de Certificacion del
Aeropuerto; con base al proyecto presentado por AEROCALI a través de los Estudios y Disefios
Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012, validado durante el proceso de negociacién del Otrosi
No. 1.

Entregar su concepto a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de Proyectos
Aeroportuarios de los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3) una vez ya se encuentren
listos para su respectiva aprobacion y asi dar inicio a la ejecucion de las Obras.

Controlar la ejecucién y cumplimiento de las obras de Inversiones Obligatorias, Inversiones
Voluntarias, Adicionales y de Certificacion derivadas del Otrosi No. 1 del Contrato de Concesion; a
cargo del Concesionario y de conformidad con el Contrato de Concesién y particularmente las
clausulas 12.1.3., 12.1.4., y 25.21 del mismo y el Otrosi No. 1

La Interventoria propondra a la Vicepresidencia de Gestién Contractual, Gerencia de Proyectos
Aeroportuarios, el modelo de informe a presentar, el cual podra ser sujeto a modificaciones o
actualizaciones de acuerdo con las necesidades de informacion que tenga la Agencia Nacional de
Infraestructura.

Entregar informes periodicos a la Vicepresidencia de Gestién Contractual, Gerencia de Proyectos
Aeroportuarios sobre el avance y cumplimiento de las obras de Inversiones Obligatorias,
Inversiones Voluntarias, Adicionales y de Certificacion derivadas del Otrosi No. 1 del Contrato de
Concesion.

Cooperar con la Agencia, en la ejecucion de sus respectivas funciones, en especial las establecidas
en las obligaciones contenidas en las clausulas DECIMO SEPTIMA, VIGESIMO TERCERA Y
VIGESIMO CUARTO del Otrosi No.1 y sus modificatorios.

Emitir los Conceptos Técnicos de Disefio y de Obra sobre el Contrato y su ejecucidn que le solicite
la Agencia Nacional de Infraestructura.

Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el Concesionario, la Agencia
Nacional de Infraestructura a través de la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de
Proyectos Aeroportuarios y las Entidades reguladoras, fiscalizadoras y de control, en relacién con
las obras de Inversiones Obligatorias, Inversiones Voluntarias, Adicionales y de Certificacion
derivadas del Otrosi No. 1 del Contrato de Concesion.

Impartir las instrucciones al Concesionario conforme a lo establecido en el Contrato de
Concesidn, Anexos, Memorando de Entendimiento y Otrosies.

Mantener permanentemente informado al Supervisor delegado por la Agencia, sobre el avance de
los trabajos, los problemas e inquietudes que se vayan presentando con su ejecucién, las
necesidades de modificar los alcances de las actividades de las obras.

Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y reclamos del
Concesionario.

Hacer cumplir al Concesionario las normas establecidas en los Reglamentos Aeronduticos de
Colombia - RAC.

En ausencia de una especificacién minima, velar por que el Concesionario ejecute las Obras y
preste los servicios observando como minimo: (i) las practicas, métodos y actos cominmente
empleados en la industria internacional de la administracion y operacion de aeropuertos o (ii)
cualquier practica, método o acto de cuya utilizacién se pueda haber esperado, diligente y
razonablemente y a la luz de la informacién conocida en la fecha, el resultado deseado a un costo
razonable.
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17. El Interventor se obliga a mantener el personal minimo necesario propuesto durante todo el contrato
con el fin de lograr un oportuno seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
concesionario, verificando que cualquier modificacion sea aprobada por la Vicepresidencia de
Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura.

18. Certificar el avance de ejecucion de obra por parte del Concesionario conforme a los “Hitos para
Pagos” y al “Cronograma de obras” establecidos en el Anexo D del Otrosi No. 1 del Contrato de
Concesién para suscribir con el Concesionario el correspondiente Certificado de Avance y
Terminacién de Obras.

19. El interventor debera cumplir las politicas establecidas por la Agencia para el seguimiento y control
de las interventorias.

20. Elinterventor deberé elaborar un reporte quincenal con el estado actual de las obras ejecutadas el
cual debera ser presentado durante los comités de seguimiento acorde a la clausula Vigésimo
Cuarta del Otrosi No. 1 del Contrato de Concesion.

21. La Interventoria presentara informes mensuales los primeros cinco (05) dias habiles de cada mes,
los informes seran de tipo ejecutivo preparados para la Vicepresidencia de Gestién Contractual, e
informes integrales que deberan enmarcarse en los requisitos del Plan de Trabajo. Los formatos
de presentacion de informes seran propuestos por la Interventoria a mas tardar diez (10) dias
calendario después de suscrita el acta de inicio y seran aprobados por el Supervisor de la ANI.

22. La Interventoria debera aplicar su sistema de gestion de calidad a través de la ejecucidn del plan
de calidad para esta Interventoria, el cual debera ser aprobado por el Supervisor y su gestion hara
parte de las responsabilidades del Interventor, requiriéndose especial atencién a la gestién
documental. La Vicepresidencia de Gestién Contractual — Gerencia de Proyectos Aeroportuarios,
podra presentar observaciones y solicitar aclaraciones sobre el plan de calidad presentado por la
interventoria; y de igual forma durante su implementacion, las cuales deberan ser subsanadas por
el Interventor en un plazo méximo de diez (10) dias calendario.

23. El Interventor tendra a su cargo las demas obligaciones que se establezcan en el presente
documento.

Los objetivos generales de la interventoria se relacionan a continuacion y las funciones especificas se
enuncian en los anexos “Metodologia y Plan de cargas” y “Anexo Requerimientos Técnicos”.

GESTION ADMINISTRATIVA: Realizar los procesos y actividades para la gestion administrativa del Contrato
de Concesion del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragén de Palmira, asi como del Contrato de Interventoria, que
pudieran implicar interaccién con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre las partes incluyendo
la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la digitalizacion de correspondencia y
documentacion del proyecto, y la entrega de informes mensuales del estado de las obras.

GESTION TECNICA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicion, calidad de los
materiales, pruebas, evaluacion, control y verificacion de procedimientos, cronogramas, intervenciones y
desempefio del Concesionario en el area técnica durante la ejecucion de las actividades relacionadas con
las obras establecidas en el Otrosi No. 1 del Contrato de Concesién. Al igual que la emisién de conceptos
técnicos que se requieran o se soliciten.

GESTION FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision del contrato en
aspectos financieros entre el concesionario y la Agencia Nacional de Infraestructura incluyendo la supervisién
y auditoria del manejo de los recursos correspondientes a las subcuentas de la fiducia creada por el
Concesionario por concepto de las vigencias de la Nacién, recursos propios de la UAEAC, interventoria y
proporcion ingresos no regulados; asi como ejecutar las demas funciones en la gestion financiera y tributarias
necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato.

GESTION JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion, aplicacion y
cumplimiento de los aspectos contractuales, sancionatorios, regulatorios y legales relacionados con el
contrato de concesion y Otrosies del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragdn de Palmira, asi como apoyar a la
Agencia Nacional de Infraestructura en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dichos
contratos.
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GESTION AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de las diferentes
actividades y métodos de control, asi como el apoyo y seguimiento a las actividades y obligaciones del plan
de manejo ambiental, la licencia ambiental del contrato y las obras, tendientes a propiciar que las obras,
programas y medidas planteadas sean implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) y Corporacion del Valle del Cauca.

GESTION SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar el cumplimiento por parte del
Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el contrato, asi como apoyar las obligaciones
sociales relacionadas con el contrato de concesién, con el fin de lograr la minimizacion y mitigacion de los
impactos sociales que genere la ejecucién de las obras. Incluye la verificacion del cumplimiento de normas
en materia de atencion al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario de las peticiones, quejas
o inquietudes por parte de los Usuarios del Aeropuerto, realizar el manejo social del proyecto y en general la
verificacion de la aplicacion de la normativa aplicable con las comunidades de la zona de influencia del
aeropuerto.

GESTION PREDIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia técnica, juridica
y social de la gestién predial que sea requerida para la ejecucion del proyecto, mediante la vigilancia del
cumplimiento normativo y contractual en la materia y control de la gestion predial.

GESTION DE SEGUROS: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por
parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la consecucion y mantenimiento de los seguros,
pdlizas y garantias exigidos para el proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicién de las
mismas y validez juridica considerando las obligaciones y etapas del contrato de concesion.

GESTION DOCUENTAL: Desarrollar formatos de control, seguimiento y gestién documental, propendiendo
por la estandarizacion de guias de chequeo, seguimiento y control.

GESTION DE RIESGOS: Como parte del informe del diagndstico estratégico, el interventor conceptuara
sobre aquellos aspectos criticos para el desarrollo y ejecucién de las obras estipuladas en el Otrosi No. 1 del
Contrato de Concesion, de manera que se formule un plan de accion y unos mecanismos de gestion o
desarrollo de las soluciones.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estratégico, el interventor hara un andlisis especial
en la matriz de riesgos existente en el Contrato de Concesion. De no existir dicha matriz, debera elaborarla
con estricta sujecion al contrato y documentos correspondientes, en el cual se logren enmarcar cada uno de
los aspectos tratados en el diagnostico estratégico que se presente.

El interventor debera mantener actualizado dicho informe de diagndstico de acuerdo con la ejecucion del
contrato de concesién, haciendo seguimiento a los principales riesgos del contrato.

El interventor debera implementar un sistema de seguimiento y monitoreo que le permita tener registro de
las fuentes y estadisticas de informacién de los antecedentes y eventos de ocurrencia de los riesgos del
proyecto, para lo cual debera considerar los lineamientos que para tal efecto presente la Agencia.

Elinterventor debera alertar tanto a la Agencia como al concesionario frente a la posibilidad de materializacion
de los riesgos, de tal manera que se puedan considerar medidas de mitigacién.

CLAUSULA 2.2. Obligaciones de la AGENCIA.

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendra a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio
de las demas previstas en otras clausulas del presente Contrato:

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato
para que la Fiduciaria efectuen los pagos al Interventor.

(b) Acudir alos mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente Contrato cuando
quiera que se presenten conflictos entre las Partes.
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(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de las
obligaciones del Otrosi N° 1 al Contrato de Concesion.

CLAUSULA 2.3. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberan constituir dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una sucursal en Colombia,
cuyo objeto social contemple la suscripcidn y ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente
por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas, segun se establece en el
presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicién de multas en los
términos del presente Contrato.

CAPITULO 11l
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato
de Interventoria de conformidad con lo sefialado en el presente documento y en el Anexo 10. En las siguientes
condiciones:

El personal requerido minimo debera tener una dedicacion minima como lo muestra la tabla siguiente:

| Personal Profesional |

Director de Interventoria 1 50%
Especialistas en Estructuras 1 50%
Especialistas en Pavimentos o Aeropistas 1 50%
Especialistas en Geotecnia 1 50%
Especialista Hidraulico y/o Sanitario 1 50%
Especialista Eléctrico 1 50%
Especialista Voz y Datos 1 50%
Especialista Mecanico 1 50%
Especialista de Disefios y Acabados 1 50%
Especialista Aeroportuario 1 60%
Especialista Juridico 1 50%
Especialista Financiero 1 50%
Especialista Ambiental 1 50%
Profesional Contable 1 50%
Profesional Predial 1 30%
Asistente a la Supervision en la ANI 1 100%
Auxiliar Administrativo 1 100%

| Personal en Aeropuerto i

Ingeniero Residente Técnico 1 100%
Ingeniero Residente Pavimentos 1 100%
Ingeniero Residente Eléctrico 1 100%
Ingeniero Residente Ambiental 1 100%
Residente Social 1 100%
Arquitecto Residente de Disefios y

Acabados 1 100%
Auxiliares de Ingenieria 2 100%
Inspector de Obra 2 100%
Topodgrafo 1 100%

13



Cadeneros 2 100%
Conductor 1 100%

El personal profesional requerido minimo debera tener una dedicacién minima como lo muestra la tabla
anterior, durante la ejecucién del contrato para asi garantizar una efectiva supervision a las obras y sus
componentes. Adicionalmente, el personal requerido debera ser presentado con las certificaciones y soportes
necesarios para acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia minima solicitada a continuacion.
Dichos documentos soportes deben ser entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura para su
aprobacion en los tiempos establecidos.

El Interventor deberd cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a
ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata este contrato
incluird, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de cualquiera de
sus empleados, agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes,
proveedores o subcontratistas del Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de
operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una
dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las
obras de Inversion Obligatoria, Inversidn Voluntaria, obras Adicionales y de Certificacion derivadas del Otrosi
No.1 del Contrato de Concesidn y para lo cual el Interventor dispondré de los recursos fisicos necesarios. En
caso que por la ejecucion de las obras contempladas en el Otrosi N° 1 al contrato de concesion objeto de
interventoria se requiera una mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a asignar
y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar
un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden
que dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del
valor acordado en el presente Contrato, por lo que, en ninglin caso, generaran reconocimientos econémicos
adicionales a favor del Interventor.

() En particular, uno de los profesionales del equipo minimo debera ser nombrado por el
LIDER. Este profesional deberd permanecer en la zona en donde se llevan a cabo las Obras de Inversién
Obligatoria, Inversion Voluntaria, obras Adicionales y de Certificacion derivadas del Otrosi No.1 del Contrato
de Concesidn, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre dicho contrato de concesion como minimo en
las dedicaciones ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se
desarrollen mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacién y
permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segun su ofrecimiento en la Propuesta
presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendra la facultad de requerir al Interventor para que por su
cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere
para la AGENCIA la obligacion de reconocerle al Interventor ningun valor adicional al establecido en el
presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo lo
dispuesto en el literal anterior, el cual es propio del LIDER, quien debera cumplir con todas las disposiciones
legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente no se aceptara la incorporacion a la interventoria de personas que estén incursas
en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del
Interventor o sus subcontratistas no tendrén relacién laboral alguna con la AGENCIA.

4] Correréa por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el
cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales
aplicables. La AGENCIA no tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier evento, la
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AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor,
éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito
hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente
Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal que utilice,
con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacién y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas del presente Contrato, se entenderd como
incumplimiento de este Contrato y seré objeto de las multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio
de los efectos previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo sefialado
en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que han
efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes
parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también serd aplicable respecto de los trabajadores sin
relacion laboral, caso en el cual se acreditard que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata
el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor deberd dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la
Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo sefialado
en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado
a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se encuentra al dia en el
pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los empleados
del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del Otrosi N° 01 y sus modificatorios, el personal
solicitado por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra ser modificado en cualquier
momento a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos,
las Hojas de Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura. sin que esto le genere al
Interventor derecho de solicitar remuneracién adicional por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura o
del Concesionario ni obligacién la Agencia Nacional de Infraestructura o al Concesionario de realizar
remuneraciones adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar el Director de la Interventoria ofrecido para la ejecucion del
presente Contrato durante un lapso minimo de tres (3) Meses contados desde la Fecha de Inicio del Contrato.
No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o
algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacidn por parte de la AGENCIA.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se
requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser reemplazado por otro de
iguales o mayores calidades, al profesional requerido por la ANI en el proceso. La inobservancia de estos
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerara como incumplimiento del Contrato
y daré lugar a la imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor
estara en la obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento econédmico
alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el
Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacién de la
AGENCIA.

(d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender todos los
requerimientos del trabajo hasta su terminacién a satisfaccién.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos por el Interventor,

quien es el tnico responsable por la vinculacion del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones
legales sobre la contratacion laboral.
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CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

El interventor deberéa contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de
interventoria. En las siguientes condiciones:

El interventor debe presentar como minimo el siguiente personal a mas tardar dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcidn del presente contrato y estar aprobado como prerrequisito para la firma
del acta de inicio de interventoria

1 Ingeniero Residente Técnico

1 Especialista Ambiental

El personal restante minimo debera presentarse por el Interventor a mas tardar dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar aprobado a méas tardar dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a su presentacion, sin pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el contrato
de interventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el
parrafo anterior.

En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales y/o personal operativo presentado, el
Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Dias siguientes
a la fecha de envio de la comunicacién.

Para efectos de la demostracién de la vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera a lo siquiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del Interventor,
s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios, segln sea el caso.
Si se trata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacién al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el
comprobante del Ultimo pago efectuado por tal concepto.

(b) El Director de la interventoria que trata la Hoja de Datos debera suscribir el Anexo 6 en el
cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que
se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer
en el cargo para el cual fuere presentado por un término no inferior a tres (3) Meses contados a partir de la
aprobacion de la hoja de vida.

() Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable del profesional
que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre
vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento
que la hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la
imposicién de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas
hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria, la AGENCIA verificara
en la etapa de aprobacién del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario del Médulo, que la suma de las
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no
suscritos aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por
ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por
ciento (100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Minimo no aprobara la hoja de vida de ese
profesional, la AGENCIA requerird al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto
en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas
sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales vinculados en
proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién
laboral o contractual. (i) autocertificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada de una certificacién
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adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional
particip6 en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos sefialados en la normatividad
aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

4] Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la
fecha de presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la norma que
reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para
aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la
profesion en el exterior con anterioridad a la obtencién de la autorizaciéon para ejercer la profesion en
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida a partir de la
fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais que la hubiere ejercido.

(9) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en la ejecucién de
actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como
funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesién en entidades privadas.

(h) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de tesis
0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del profesional de que
trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los siguientes
documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacién
laboral o contractual. (i) autocertificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando o para acreditarla
se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener:

() Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

(i) Objeto ylo alcance del contrato,

(iii)  El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual (incluyendo
dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los

perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los documentos
aportados deben contener:

i) nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,

i) funciones o actividades desempefiadas,

iii) el cargo desempefiado,

iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo contractual
(incluyendo dia, mes y afio).

P

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades desempefiadas, a través
del acto administrativo por medio del cual se estableci6 el manual de funciones para el respectivo cargo,
acompafado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

(i) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno de
los requisitos de formacién académica o de experiencia sefialados para el cargo, la AGENCIA no tendra en
cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en
el presente Contrato.

(k) Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional a la minima

requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica de la siguiente
manera:
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TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializaciéon Dos (2) afos Un (1) afio
Maestria Tres (3) afos Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios
() En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara un (1) titulo

académico adicional a los titulos exigidos en la descripcidn del perfil del cargo, es decir si al profesional se le
exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en
cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria 0 al doctorado siempre y cuando esté
relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(m) En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero tenga
experiencia especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacién teniendo en cuenta la tabla de
equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de un profesional se le exige una
formacion académica en especializacion por ejemplo, el mismo debera acreditar el tiempo de experiencia
minimo requerido mas un (1) afio adicional siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil
solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la declaracién,
bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha informacién de que la
experiencia indicada en el presente proceso de seleccion es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la
AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad conllevara
el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la consecuente aplicacidn de las sanciones
contempladas para tal incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demés acciones
legales a que hubiere lugar.

(0) La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero,
éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacion Nacional o el ICFES, segun
corresponda, para que puedan ser considerados por la AGENCIA como formacién académica valida.
Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier
persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacién
implicara la imposicion de las multas previstas en el presente Contrato.

(p) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad del
juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la hoja de vida del
profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacién académica y de los permisos
correspondientes a los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente
profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes
a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Contrato de
Interventoria, en caso que se requiera evaluacidén académica en los términos establecidos en la resolucion
No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entendera como un
incumplimiento del Contrato y daré lugar a las multas en los términos establecidos en el presente Contrato.

() En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la Hoja
de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya
acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere necesaria para
demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 34. Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial que
aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos
aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacién Laboral entre la AGENCIA vy el Interventor o su
Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la AGENCIA y el Interventor, por
una parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra.
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Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que
tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones
anteriormente expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones
que asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta
CLAUSULA se hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que
emplee para la ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que
tengan una dedicacién exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente Contrato. El
incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de multas en los términos del presente
Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por ciento (10%) de empleados que se encuentren
en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud
o0 de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacién de invalidez, o por la
junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccién aplicable. Para lo cual,
debera adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de
afiliacion al sistema de sequridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado
de discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta
obligacion implicaréa la imposicién de la multa prevista en el presente Contrato.]

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por escrito
de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y
érdenes se enviara copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA.

CLAUSULA 4.2. Informes

(i) _Diagndstico Inicial

El Interventor debe presentar dentro de los ocho (8) primeros dias calendarios siguientes a la iniciacién del
contrato de interventoria y de la entrega al interventor de los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase
3) por parte del concesionario un Diagnéstico Inicial con las observaciones pertinentes a los Planos
Constructivos para Modernizacion del Terminal Nacional; con base al proyecto presentado por AEROCALI
a través de los Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012, validado durante el proceso
de negociacién del Otrosi No. 1.

Adicionalmente, presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de Proyectos
Aeroportuarios, dentro de los treinta (30) primeros dias calendarios siguientes a la iniciacion del contrato de
interventoria y de la entrega al interventor de los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3) por parte
del Concesionario, un Diagnéstico Inicial con las observaciones pertinentes a los Planos Constructivos para
la ampliacion del Terminal Internacional; con base al proyecto presentado por AEROCALI a través de los
Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012, validado durante el proceso de negociacidn
del Otrosi No. 1.

Finalmente, presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de Proyectos Aeroportuarios,
dentro de los treinta (30) primeros dias calendarios siguientes (Diagnostico inicial) a partir de la entrega de
los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3) por parte del Concesionario, las observaciones
pertinentes a los Planos Constructivos para las obras de Certificacion del Aeropuerto; con base al proyecto
presentado por AEROCALI a través de los Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012,
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validado durante el proceso de negociacion del Otrosi No. 1.

(i) Informes Mensuales

El Interventor debera suministrar a la ANI, un informe mensual por escrito dentro de los primeros cinco (5)
Dias Habiles de cada mes de ejecucidn del presente Contrato de Interventoria, el cual debera contener una
relacion detallada y discriminada de las obligaciones a su cargo y competencia contenidas en este contrato,
ademas de la evaluacién del estado de avance de las Obras de Inversiones Obligatorias, Inversiones
Voluntarias, Adicionales y de Certificacion, contempladas en el Otrosi No. 1 del Contrato de Concesion 058-
CON-2000.

La parte general del informe contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i)
el desarrollo y avance del programa de obra (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii)
las actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de temas pendientes y las causas de su no
definicion; (v) el avance en la implementacidn de las medidas sociales y ambientales; (v) las conclusiones y
recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video del estado de las obras. Este
informe deberd incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revision,
evaluacion y analisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de
interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de concesion, sus
Apéndices, otrosies y Anexos.

Los informes mensuales deberan contener como minimo, y sin limitarse lo siguiente:

- Nombre del Interventor

- Estado en que se encuentran las obras.

- Ficha técnica del Proyecto.

- Relacion descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo mensual
respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado
conforme al presente Contrato), ni inferior, en numero, calidad y dedicacién, al que se obliga a
utilizar de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual
debera anexar la Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes Parafiscales, la cual podra ser
verificada por el supervisor de la Agencia Nacional de Infraestructura las veces que lo estime
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la Agencia Nacional
de Infraestructura podré exigir a lo largo del contrato de Interventoria todas las veces que lo
considere conveniente, los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la totalidad del personal, que demuestren la remuneracién y la relacion existente entre el
Interventor y el miembro de su equipo, bajo las cuales se estan prestando los servicios de
consultoria por parte del mencionado personal.

- Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre cualquier
variacion significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.

- Seguimiento y avance acorde a lo aprobado por la autoridad ambiental.

- Indicar con toda precisién las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de
conformidad con las actividades y procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de
los mismos.

- Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas
dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

- Enlos informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener control
sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo acordado.

- Una relacion sobre la atenciéon de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la
ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones del concesionario y
del interventor, el estado de tramite y contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados
para la correccion de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor en
caso de que fueran procedentes.

- Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

- Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI, y acciones correctivas y/o preventivas
a implementar en todos los aspectos de la concesién (administrativo, financiero, técnico,
ambiental, social, predial, juridico, operacion, mantenimiento, etc.).
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No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacién adicional tendiente a cumplir con sus
obligaciones en relacién con la ejecucion de Contrato de Concesion. Estos informes mensuales deberan
presentarse dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, a la Vicepresidencia de Gestion
Contractual y sera requisito indispensable la aprobacién de este informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de |a respectiva factura de cobro y los soportes de la misma,
para efectos del pago correspondiente.

Procedimiento para la aprobacion de documentos y de las demas solicitudes

4.2.1. Cuando no se haya establecido ningun procedimiento especifico en el contrato de Interventoria o
en el contrato de Concesi6n y sus anexos, y en el evento en que surja la obligacién a cargo del Interventor
de entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura actas, informes y en general cualquier documento,
deberé agotarse el siguiente procedimiento para la aprobacion correspondiente:

a) El Interventor debera entregar un ejemplar impreso y uno en medio magnético a la Agencia Nacional
de Infraestructura del Informe o documento correspondiente, dentro de los términos fijados para el efecto.

b) Dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente al recibo del Informe, la Agencia
Nacional de Infraestructura, previo el andlisis y el estudio correspondiente, presentara por escrito al
Interventor las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes para efecto de aprobar los
documentos presentados. Vencido éste término sin que haya un pronunciamiento escrito por parte de la
Agencia Nacional de Infraestructura, se entendera que el Informe correspondiente fue aprobado en los
términos presentados por el Interventor, esta condicion aplica para los informes mensuales que deben
ser presentados por el Interventor.

c) Si dentro del término sefialado en el literal anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura le solicita
por escrito al Interventor que aclare, modifique y/o corrija el Informe o documento presentado, el
Interventor dentro de los cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente del recibo de la solicitud
de aclaracién, modificacién y/o correccion, debera entregar un ejemplar impreso y en medio magnético a
la Agencia Nacional de Infraestructura del Informe respectivo incluyendo las observaciones presentadas
por este.

d) Previo el analisis correspondiente y dentro de los cinco (5) dias habiles contados a partir del dia
siguiente del recibo de los documentos que contengan las observaciones presentadas, la Agencia
Nacional de Infraestructura los aprobara. En caso contrario, procedera conforme lo establecido en la
clausula de multas establecida en el contrato de Interventoria. Vencido éste término sin que haya un
pronunciamiento escrito por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, se entendera que los
documentos en cuestion fueron aprobados por éste en los términos presentados por el Interventor.

421.2.1. Todas las solicitudes que la Agencia Nacional de Infraestructura y el Interventor eleven
entre si, deberan ser resueltas dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente a su
recibo. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 16 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
respecto de las solicitudes que presente el Interventor en relacién con aspectos derivados de la ejecucion
del Contrato de Interventoria.

(v).Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, 0 en caso de terminacién anticipada del
presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20)
dias calendario siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, debera presentar el Informe Final, el
cual metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva
contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que permitan
comprender rapidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y recomendaciones de la
Interventoria. El informe general contendra el analisis de datos, entre otros los de: balance general de todas
las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesion, durante el ejercicio de la interventoria y la
situacion de cada una de ellas al concluir su gestion, indicando detalladamente el estado de las obras
entregadas por el Concesionario. Este informe debera contener la relacion de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solucién y las recomendaciones
especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere
recibido de interventores anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe
Final se acompafiara de un archivo fotografico y de video de la via con el fin de documentar el estado en que
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se entrega el contrato de concesion, asi como indicara una relacién de temas pendientes y las causas de su
no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final respecto de las obras
contempladas en el otrosi N° 01 al contrato de concesion. Este deberd contemplar:

a) Aspecto Financiero, Técnico, Social, ambiental, predial y Juridico, asi como las recomendaciones a
sequir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos, de suelos,
las fuentes de materiales utilizadas en la construccidn de las obras, y su ubicacion, clase de ensayos
ejecutados y los resultados obtenidos, todos estos documentos constitutivos de la MEMORIA
TECNICA.

c) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por el
concesionario. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de
manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las sefiales verticales y de las obras de arte ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico Final, la Interventoria debera evaluar la matriz de
riesgos actualizada del contrato de concesidn.

f)  Un andlisis global de la ejecucién del contrato de concesién, hasta el momento de la elaboracion
del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Principal a la Cuenta Aportes al Concesionario (segun
estos términos se definen en el contrato de concesion) y el concepto por el cual se pagaron.

h) Una relacion de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el cumplimiento de
cada una de estas obras con los resultados exigidos en el contrato de concesion, sus Apéndices y
sus otrosies.

i)  Una relacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indique el
cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices, anexos y demas
documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

i) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo se hubiere
efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucion de las obras,
discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente pagadas por el concesionario,
aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas
y estuvieren pendientes de resolucion y aquellas que se encontraren pendientes de pago o
deduccién al momento de la elaboracion del informe final.

[)  Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigencia y coberturas.

El pago correspondiente a la Ultima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a la presentacién y
previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPIiTULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA5.1. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion
del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacién de la AGENCIA una garantia Unica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el Decreto 1510 de 2013. Las poélizas de seguro deberan
reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas debera figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes
amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberé constituirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones
a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas,
la clausula penal y demés sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia
correspondera a la duracién del Contrato de Interventoria estimada en [32 meses] mas una
vigencia adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del
presente Contrato. En todo caso, la vigencia de este amparo deberé prorrogarse, a costo y
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riesgo del Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato de
Interventoria siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantia Unica de
Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento (10%) del valor
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucién del Contrato de
Interventoria, el cual para los unicos fines del presente numeral se estima en [e] ($[e])
constantes del 2014 (actualizado conforme a la férmula prevista para el efecto en el
presente Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC cuando
la vigencia inicial se prorrogue.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones
Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar el
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal
destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda
la ejecucién del Contrato de Interventoria. (2) El valor asegurado sera el equivalente al
cinco por ciento (5%) de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la ejecucién
del Contrato de Interventoria, el cual para los unicos fines del presente numeral se estima
en [e] ($[®]) constantes del 2014 (actualizado conforme a la formula estipulada para el
efecto en el presente Contrato). (3) Este amparo debera tener una vigencia igual al plazo
del Contrato de Interventoria y tres (3) afios mas contados a partir de la terminacion del
contrato. En todo caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo
dentro de los treinta (30) Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la
vigencia inicial y sus prorrogas no cubra tres (3) afios adicionales a la fecha de terminacion
del presente Contrato.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor debera constituir
como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los
perjuicios que pueda sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia
del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del
presente Contrato. (2) El valor asegurado sera el equivalente a Diez por ciento (10%) del
valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente
Contrato, el cual para los unicos fines del presente numeral se estima en [e] ($[e])
constantes del 2014 (actualizado conforme a la formula prevista para el efecto en el
presente Contrato). El valor asegurado debera actualizarse con la variacion del IPC cuando
la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo debera tener una vigencia de cinco (5)
afios contados a partir de la suscripcion del Acta de terminacion del presente contrato, para
lo cual debera ser otorgada seis (6) meses previos a la terminacién del contrato.

CLAUSULA5.2. Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para
aprobacion de la AGENCIA de manera adicional a la garantia unica de cumplimiento, una pdliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccién frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de
las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne
por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier
naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de
terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor
en la ejecucién del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil
extracontractual sera de dos (2) afios y debera renovarse por periodos sucesivos minimos de dos (2) afios
hasta concluir el Contrato. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada una de las pélizas
otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de la duracion del Contrato, la AGENCIA verificara
esta condicion y aprobaré cada poliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas con seis (6)
meses de antelacion al vencimiento de la vigencia de cada péliza. Observando el plazo total del contrato, la
Ultima vigencia podra ser inferior a dos (2) afios. (3) Partes. Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil
extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y
beneficiarios. (4) Las pdlizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en
el Decreto 1510 de 2013, en adicion, el seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil
cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia bianual de responsabilidad
civil extracontractual que se expida en arreglo a lo establecido, correspondera a mil (1000 SMMLV) salarios
minimos legales mensuales vigentes por cada vigencia de dos (2) afios.
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CLAUSULA 5.3. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el
Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor deberéd reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se
vea afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la disminucion del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia
e indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
pdlizas de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicién de la garantia estara a cargo
del Interventor.

(c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de
cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere
con esta obligacion se entendera que habré incumplido con la obligacion de constituir la péliza y por
lo tanto la AGENCIA podra imponer las multas contempladas en el presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en el
presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

(e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del texto
de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el
presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el
término de su ejecucién para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a obtener una
certificacidn de la compariia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste
que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién y la variacién del estado del riesgo que la
misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato
estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberdn permanecer
garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad
emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus
efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccién de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no
entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la AGENCIA o si los términos
y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
porla AGENCIA, la AGENCIA no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra
las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Si la garantia unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en el presente
contrato la AGENCIA haré exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecucion
ylo liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos
exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Interventor la
correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine
la AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La AGENCIA dispondré de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia
Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que
la AGENCIA efectlie comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
enlos literales (b) e (i) de la presente clausula. Sila AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantia(s)

24



asi lo sefalara por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale la AGENCIA en la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los
términos sefialados por escrito a satisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobara la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccidén de la AGENCIA, se aplicara lo sefialado en el
literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en el presente contrato.

) Si la garantia Unica de cumplimiento es una poliza de seguros, ésta debera venir
acompafada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun caso sera valida la
certificacidn emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacién
de la garantia. El reasegurador debera encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y
Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera
de Colombia.

CLAUSULA 5.4 Acuerdo de Garantia.

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las
sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del
Interventor] suscribi6(eron) y adjunté(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un
acuerdo de garantia para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de
la ejecucion del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier
obligacion del presente Contrato por parte del garante se sequira el siquiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hard efectivo por parte de la AGENCIA cuando haya
incumplimiento del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia
de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado cada
uno un acuerdo de garantia, la AGENCIA podra a su eleccion hacer efectivo el acuerdo de garantia de uno
u otro, sin atender criterios de prelacion. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podra exigir mas de
un acuerdo de garantia al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del
Interventor.

(b) Si la obligacién incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicién de multas en
los términos establecidos en el presente Contrato, se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI
contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hara efectivo por parte de la AGENCIA
el acuerdo de garantia, cuando el garante cumpla con la obligacion cesaran las multas en los términos del
Capitulo VI. Si el garante optare por pagar la sancién asociada al incumplimiento las multas se continuaran
causando y seran a cargo del garante hasta que se lleque al limite de imposicion de multas previsto en el
presente Contrato.

(c) Si la obligacién incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposicién de multas
en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podré, exigir el cumplimiento de la
obligacion incumplida al garante en los términos del acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar, la
AGENCIA podra requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o éstos son insuficientes para
compensar la obligacion.

(e) Las demas garantias previstas en el presente Contrato se ejecutardn en contra del
Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de la AGENCIA al garante, éste no se
pronuncia o sefiala a la AGENCIA que conforme con los términos del acuerdo de garantia procede a asumir
los costos derivados del incumplimiento de la obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entendera que
cumplira por el Interventor y las Partes continuaran la ejecucion del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.]

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista,
la Agencia procederd a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000 (1x1000) del valor del
contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. El valor de la multa se estableceré desde el dia en que se debié cumplir con la obligacién
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hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse
en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucién posterior no sea procedente ni pertinente, la
Agencia podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus adiciones. Las multas establecidas en
el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacién anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accién que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnizacién de los
perjuicios causados.

Para la cancelacidn del valor de las multas, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora al contratista,
el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las sumas de
dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier
razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la Agencia lograr el pago
haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo
hara acudiendo a la jurisdiccion Contencioso Administrativa. EI pago de las multas no exonera al contratista
del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA, una vez en firme el
acto administrativo de imposicidn de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya impuesto la multa
que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la imposicion de la multa, el descuento
0 pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la
decision es favorable a la AGENCIA, el Interventor debera pagar ademas de la multa intereses de mora en
los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo 86 de la
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE
LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccién la obligacién
son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica_de Cumplimiento. Si el Interventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefialadas en el Capitulo V relativas a la garantia Gnica de cumplimiento.

(i) Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor no
remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las
condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la AGENCIA rechazaré el cambio e
impondra la mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo
sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la
hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las multas se
impondré incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor
cumpla con la obligacion.

(i) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del anexo 06 del presente
Contrato de Interventoria.

(iv) Porincumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el presente contrato respecto
del Personal del Interventor.

(v) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AGENCIA. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado
segun el presente Contrato y el Contrato de Concesion; asi como si no entregare la informacion
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la multa.

(b)

(©)

completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el

incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute
obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).

(vii) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal’. Por el incumplimiento de las

(i

(i)

obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del contrato a
ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacién son:

Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato v en los Apéndices Técnicos del Contrato
de Concesion.

Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

Incumplimiento en la vinculacién laboral. El incumplimiento de las obligaciones contenidas
en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones,
en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesion, sus anexos y demas
documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se
encuentre expresamente prevista una multa especial en esta clausula, se causara una multa
diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor
del contrato por ejecutar. La graduacién de las multas sera definida por la AGENCIA tomando
en consideracion la gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta
cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se
contara desde el dia en que la AGENCIA comunique al Interventor del
incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento la AGENCIA
impondra la multa desde la fecha en que la AGENCIA haya identificado el
incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AGENCIA,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondré la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se causaran
las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope sefialado
en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado
en la el presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA debera
tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse
a, las sefaladas en el presente Contrato. Las multas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o de la AGENCIA, segun
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la Agencia ha impuesto

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicién de Multas.

(a)
(i)

Inicio del Procedimiento

Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador
de una cualquiera de las multas previstas en el presente contrato, y ha transcurrido el periodo
de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos del presente contrato sin

27



que el Interventor haya remediado el incumplimiento, la AGENCIA iniciara el procedimiento para
la imposicion de multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12
de julio de 2011.

(i) Elacto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio de la
causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de la
clausula anterior.

(i) En aplicacion de la figura de la compensacion, la AGENCIA podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la AGENCIA le
adeude al Interventor.

CLAUSULA 6 4. Limite a la Imposicién de Multas.

(@)  El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar el
veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.

(b)  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con el IPC del
Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que
la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya llegado al
tope maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista
pagara ala Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato,
la cual se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia,
lo cual no es Gbice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia Unica de
cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante
el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la Agencia constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la clausula penal seré el dispuesto en el articulo 86
de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

CLAUSULA 7.1. Solucion de Conflictos

Lo establecido en el presente capitulo no obsta para que cualquier controversia surgida entre las Partes con
ocasién del Contrato y su ejecucidn pueda ser dirimida por las Partes directamente en cualquier tiempo.

(a) Amigable Composicion

(i)  Cualquier diferencia relacionada con la ejecucién de este Contrato podra ser definida por las partes
a través del mecanismo de la amigable composicién, de conformidad con lo establecido en la
presente clausula, asi como en la Ley 1563 de 2012, o las deméas normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan.

(i) El Amigable Componedor estara compuesto por tres (3) personas naturales seleccionadas de
conformidad con lo sefialado en numeral (iii) siguiente, las cuales definirdn de manera vinculante e
imparcial para las Partes, las controversias que surjan entre ellas.
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(iii) La totalidad de los miembros del Amigable Componedor seran escogidos dentro de los treinta (30)
Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripcion del presente Contrato, de acuerdo con las
siguientes reglas:

1) Dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripcién del Contrato

de Interventoria, cada una de las Partes seleccionard un miembro del Amigable
Componedor para ejercer las funciones previstas en este Contrato por la totalidad del plazo
del Contrato de Interventoria, sin perjuicio de que alguno de los miembros pueda ser
reemplazado de conformidad con lo previsto en el punto (v) numerales 2 y 3.

Si vencido el plazo indicado en el inciso anterior alguna o ambas Partes no han
seleccionado uno o los dos (2) miembros del Amigable Componedor que deban ser
seleccionados por las Partes, éste o éstos seran sorteados por el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota o el Centro de Arbitraje, Conciliacion y
Amigable Composicion del Sector Infraestructura y Transporte segin corresponda,
conforme al siguiente numeral, de su lista de amigables componedores, previa solicitud
formulada por cualquiera de las Partes.

2) El Interventor escogera por una Unica vez, al momento de designar el miembro del

Amigable Componedor que le corresponde, entre el Centro de Arbitraje y Conciliacion de
la Camara de Comercio de Bogotd y el Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigable
Composicion del Sector Infraestructura y Transporte, el Centro que realizara las funciones
delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Amigables
Componedores. Si vencido el plazo de veinte (20) dias previsto en la presente literal
subnumeral 1) anterior, el Interventor no elige el Centro, la Agencia realizara dicha eleccion.
3)  Las Partes delegan la designacién del tercer miembro del Amigable Componedor a
los dos (2) amigables componedores designados por ellas o que por defecto hayan sido
sorteados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota o
el Centro de Arbitraje, Conciliaciéon y Amigable Composicion del Sector Infraestructura,
seguin corresponda, quienes deberan designarlo dentro de los diez (10) Dias Calendario
siguientes a la fecha de designacién y aceptacion de los integrantes del mecanismo ya
designados.

4) Los amigables componedores deberan ser ingenieros Cciviles, economistas,
administradores de empresas, ingenieros industriales, abogados o con profesiones afines
a las anteriores, con amplia trayectoria en contratos de interventoria o de concesion, asi
como segun la especial naturaleza de las obligaciones y el objeto del presente Contrato.
En todo caso, por o menos uno de los amigables componedores debera ser un abogado,
quién debera ser experto en derecho de concesiones del Estado y de grandes proyectos
de infraestructura, asi como acreditar experiencia profesional académica en mecanismos
alternativos de solucién de controversias.

A los miembros del Amigable Componedor les seran aplicables las causales de
impedimento y recusacion sefialadas en el articulo 16 de la Ley 1563 de 2012 o en las
normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, ningin amigable
componedor podra ser empleado o contratista del Interventor, de los miembros o socios
del Interventor, del Concesionario, de la Agencia, el Ministerio de Transporte o sus
entidades descentralizadas o adscritas, o del Interventor. Tampoco podran ser accionistas
del Interventor o del Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de
éstos, ni podran tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o Unico civil con los empleados de nivel directivo de la Agencia, del Consultor, del
Originador del APP de Iniciativa Privada, o los miembros o accionistas del Consultor o del
Originador.

6) Dentro de los dos (2) dias siguientes a su designacién, los amigables componedores haran

una declaracién de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al momento de
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aceptar la designacion, y manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidad o
incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del
Contrato se llegare a establecer que alguno de los amigables componedores no revel6
informacién que debia suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo
hecho quedara impedido, y asi debera declararlo, so pena de ser recusado. Caso en el
cual el Centro designado segun el numeral 1) anterior, decidira sobre la separacién o
continuidad del amigable componedor. En caso de sobrevenir un hecho que pudiere
generar duda a las Partes sobre la independencia o imparcialidad del Amigable
Componedor, este debera revelarlo a las partes sin demora. Si cualquiera de estas
considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del miembro del
Amigable Componedor, el Centro decidira sobre su separacion o continuidad.

(iv) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor

1) El proceso por medio de la cual el Amigable Componedor defina la controversia debera
basarse en las formas y principios propios del debido proceso, y su decisidn debera
fundamentarse en las pruebas o experticios validamente obtenidas en el proceso, asi como
respetar la ley aplicable al contrato y la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano.
El amigable componedor no podra decidir en equidad.

2) El Amigable Componedor no tendra competencia para conocer las controversias que se
deriven del ejercicio de los poderes y facultades ajenas al derecho comun de que goza la
Agencia, conforme a la Ley Aplicable al Contrato.

3) Las decisiones del Amigable Componedor se tomaran preferiblemente por unanimidad,
pero a falta de ésta por la mayoria de sus miembros. Quien disienta deberad expresar
motivadamente las razones de su disenso.

4) Al definir la controversia, el Amigable Componedor podra interpretar el contenido del
presente Contrato, pero en ningun caso podra con su decisidn, subrogar, modificar,
sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar el contenido del presente Contrato.

(v) El Amigable Componedor podra en todo momento asesorarse de expertos o solicitar la practica
de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la controversia sometida a su conocimiento
por las partes. Las costas que ello genere, seran asumidas por las Partes por partes iguales.

1) Los integrantes del Amigable Componedor no tendran relacion laboral alguna con las
partes. Su vinculacion al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones que
para la figura del Amigable Componedor prevé la ley colombiana.

2)  Encaso de renuncia de un miembro del Amigable Componedor, éste debera ser sustituido
por quien efectud su designacion o que le correspondia hacerla, dentro de los diez (10)
dias siguientes al recibo de la renuncia por las Partes. Vencido este plazo sin haberse
efectuado la correspondiente designacion, el nuevo miembro del Amigable Componedor
sera designado por el Centro, previa solicitud de cualquiera de las Partes.

3)  En caso de renuncia del tercer miembro del Amigable Componedor, su reemplazo
sera seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable Componedor designados por las
Partes.

(vi) Remuneracion del amigable componedor.

1)  Los integrantes de la Amigable Componedor recibirdn remuneracion por
cada asunto que conozcan y resuelvan, de conformidad con las reglas de este numeral.

2) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y
Conciliacion de la Cémara de Comercio de Bogota o para el Centro de Arbitraje,
Conciliacién 'y Amigable Composicién del Sector Infraestructura y Transporte, y la
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(vii)

4)

remuneracion por los honorarios de los miembros del Amigable Componedor seran
asumidos por las Partes en porciones iguales.

3)  El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y
Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota o para el Centro de Arbitraje,
Conciliacién y Amigable Composicién del Sector Infraestructura y Transporte, y el de los
honorarios de los amigables componedores, sera equivalente a la mitad de los que resulten
de aplicar la tarifa establecida para el arbitramento, que se presenta a continuacién:

Valor Pretensiones Tarifas
De 0 a 6.000.000 P SMDLV
De 6.000.001 a 100.000.000 10%

De 100.000.001 a 300.000.000 5%

De 300.000.001 a 500.000.000 4%

De 500.000.001 a 1.000.000.000 3%

De 1.000.000.001 a 5.000.000.000 ,75%

De 5.000.000.001 a 10.000.000.000 2.5%

De 10.000.000.001 en adelante 500 SMMLV

Para la tasacion de honorarios cuando la cuantia sea o exceda de la suma de
($10.000.000.001) o sea indeterminada la cuantia, se fija como suma maxima 500
SMMLYV, suma que podra ser inferior por acuerdo entre las Partes.

El valor de los honorarios se pagaré a favor de los integrantes de la Amigable
Composicion en un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5) dias siguientes de la
presentacion de una solicitud de intervencion del Amigable Componedor, vy el
restante setenta y cinco por ciento (75%) a los cinco (5) dias siguientes a la
formalizacién de la decision que resuelve el conflicto.

Procedimiento para la Amigable Composicion.

El proceso de amigable composicion se iniciara mediante la presentacion de una
solicitud de intervencion del Amigable Componedor. Dicha solicitud debera
contener —por lo menos- los siguientes elementos:

A. Identificacion completa de la Parte que solicita la intervencion del
Amigable Componedor.

B.  Descripcion de los hechos que generaron la controversia entre las
Partes.

C. Fijacion de la controversia.
D. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.

E. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales
que apoyan las solicitudes.
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3)

F.  Relacion de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.

2) Una vez recibida por la Parte convocada copia integra de la solicitud de
intervencién del Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, la
convocada dispondra de un término de hasta diez (10) Dias Habiles para
pronunciarse por escrito ante el Amigable Componedor sobre la solicitud de
intervencion presentada por la Parte interesada. Dicho término se contara a partir
del Dia siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte convocada. El
escrito de la Parte convocada debera contener por lo menos los siguientes
elementos:

A. ldentificacion completa de la Parte que presenta la respuesta a la solicitud
de intervencion del Amigable Componedor.

w

Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo sefialado en la
solicitud de intervencion del Amigable Componedor, generaron la
controversia entre las Partes.

C.  Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo con
la Parte convocante.

D. Su posiciédn frente a la fijacion de la controversia.
E. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.

F.  Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales
que apoyan las solicitudes.

G. Relacion de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.

Periodo de Pruebas: Vencido el término de traslado a la parte convocada, dentro
de los cinco (5) dias siguientes el Amigable Componedor se pronunciara sobre la
necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas y solicitadas por las
Partes. En caso de decretar y ordenar la practica de las pruebas solicitadas,
distintas a las aportadas, se dara un término de quince (15) Dias Habiles para su
practica, que podra ser prorrogado hasta por un término igual por la decision
unanime de los miembros del Amigable Componedor.

Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las modificaciones
que el Amigable Componedor decida en atencidn al pronunciamiento de las Partes,
asi como en las decisiones de oficio que adopte el Amigable Componedor, las
pruebas decretadas, distintas a las aportadas, se practicaran en un término de
quince (15) Dias Habiles, que podra ser prorrogado por la decisién unanime de los
miembros del Amigable Componedor, si la naturaleza de la prueba asi lo exige.

4) Traslado de las pruebas decretadas. En caso de que el Amigable Componedor

hubiese procedido al decreto y practica de pruebas, al término del periodo
probatorio indicado en el subnumeral anterior, dara traslado a las Partes por el
término de cinco (5) Dias Habiles a fin de que estas se pronuncien sobre las
mismas.

Término para la adopcion de la decision. EI Amigable Componedor tendra ~ un
plazo maximo de veinte (20) Dias Habiles para definir la controversia, los cuales se
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contaran a partir del dia siguiente a la presentacion del escrito de contestacion de
la parte convocada, o al vencimiento del término fijado para que las Partes se
manifiesten sobre la(s) prueba(s) practicada(s) de conformidad con los
subnumerales anteriores. Este plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable
Componedor, siempre que esa solicitud sea aceptada por las dos Partes.

6) Fuerza Vinculante. Cada parte deberd cooperar en la realizacion de cualquier

(b)

(i)

(i)

investigacion que el Amigable Componedor efectle relacionada con la disputa en
cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable Componedor, como resultado
del procedimiento de la amigable composicién, tendran fuerza vinculante para las
Partes y tendran efectos transaccionales de acuerdo con la Ley Aplicable.

El Amigable Componedor debera informar a la Procuraduria General de la Nacion
a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado sobre la apertura de cada
proceso de amigable composicién, para efectos de lo previsto en el articulo 49 de
laley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos anteriormente sefialados podran
suspenderse para tal fin.

Arbitraje Nacional

Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasién de la celebracion,
ejecucion o liquidacion de este Contrato de Interventoria, y siempre que no sea
aplicable el Tribunal de Arbitramento Internacional al que se refiere el literal c.
siguiente, seréa dirimida por un Tribunal de Arbitramento Nacional de conformidad
con la ley 1563 de 2012 y las reglas que a continuacion se establecen.

Dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, el Interventor deberd informar a la ANI el Centro de Arbitraje y
Conciliacion que realizara las funciones delegadas por las Partes respecto de
sorteos y recusaciones de los Arbitros designados y que servira de sede del
arbitramento. Si vencido este plazo, el Interventor no ha notificado la designacion,
la ANI realizara dicha eleccién. El Centro escogido —por el Interventor o por la
ANI, segun corresponda— debera corresponder a uno de los siguientes: i) El
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogotd, o ii) el
Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicion del Sector
Infraestructura y Transporte.

El arbitraje se desarrollara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara
de Comercio de Bogota o en el Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigable
Composicion del Sector Infraestructura y Transporte segun el Centro de Arbitraje
que haya escogido el Consultor al momento de presentar su Oferta.

El tribunal estara compuesto por tres (3) arbitros los cuales seran designados de
comun acuerdo por las Partes. Para ello las partes elaboraran listas de candidatos
con reconocida experiencia y especialidad en derecho de transporte. En caso de
no llegarse a un acuerdo el Centro de Arbitraje escogido conforme a lo establecido
en el numeral (i) anterior, designara los arbitros por sorteo.

Los arbitros decidiran en derecho.

Los honorarios de los arbitros se limitaran segun el valor de las pretensiones,
conforme se establece en la tabla incluida a continuacion y en todo caso no
superaran un maximo de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
($200.000.000) del Mes de Referencia por cada arbitro, valor que se actualizara
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(vii)

(vil

afio por afio con el IPC que corresponda. Las Partes, podran de comdn acuerdo
aumentar el valor de los honorarios de los arbitros a sugerencia del tribunal o del
Centro, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del
caso, tales como la existencia 0 no de una demanda de reconvencion. El pago
del valor de los honorarios del arbitraje sera cubierto por ambas partes.

Valor Pretensiones Tarifas por
cada arbitro
De 0 a COLS5100°000.000
10%
De COLS100°000.001 a COLS300°000.000 5%
De COL5300°000.001 a COLS500°000.000 4%
De COL5500°000.001 a COLS1.000°000.000 3%
De COLS51.000°000.001 a COLS5.000°000.000 2,75%
De COLS5.000°000.001 en adelante 2.5%

La convocatoria o tramite del procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de los medios
excepcionales al derecho comun de que disponga la ANI conforme a la Ley Aplicable. La
aplicacion y los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser sometidos a arbitramento.
Los arbitros designados haran una declaracién de independencia e imparcialidad
respecto de las Partes al momento de aceptar la designacion, situacion que debera
mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningun arbitro podra
ser empleado, socio o contratista del Interventor o del Concesionario, de los miembros o
socios del interventor o Concesionario, de la ANI, el Ministerio de Transporte 0 sus
entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los apoderados de las Partes.
Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de cualquiera de
las empresas que sean socias de éstos, ni podran tener parentesco hasta de cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o tnico civil con los empleados de nivel directivo
de la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas del Concesionario, del
Interventor o de los apoderados de las Partes. Igualmente, no podra ser arbitro quién al
momento de la designacion sea coarbitro en los procesos que los apoderados de las
Partes sean a su vez coarbitros o0 apoderados en aquellos procesos.

El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se regiran por lo
establecido en el articulo 10y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan. No obstante, las partes podran, previo a la audiencia de
instalacion, fijar un término especial para la duracion del proceso arbitral, para lo cual
bastara la suscripcién de un memorial conjunto que asi lo informe a los arbitros
designados.

Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de Arbitramento,
los efectos de la clausula compromisoria seran extensivos a aquellas empresas,
sociedades o personales naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta,
en la medida que, dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia al momento
de la presentacion de la Propuesta.
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(c)

(i)

(V)

(vi)

(vii)

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clausula compromisoria podran ser
extensivos a aquellas autoridades administrativas que tengan relacién con los hechos
materia de controversia y que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral,
por lo cual aquellas podran ser llamadas al proceso sin objecion de ninguna de las Partes
del Contrato de Interventoria.

(xi) Igualmente, las Partes aceptan que seran extensivos los efectos de la presente literal a

aquellas otras autoridades administrativas que tengan relacién con los hechos materia
del proceso arbitral.

Arbitraje Internacional

Las Partes entienden de mutuo acuerdo que, en consideracion a la participacién de capital y/o
experiencia extranjera al momento de presentar la Propuesta que dio lugar al presente Contrato
de Interventoria, los cuales implican transferencia de bienes, servicios y/o capitales, toda
controversia que pueda surgir del mismo o en relacion con éste, tendra efectos sobre el
comercio internacional.

En consecuencia, cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion de la
celebracion, ejecucién o liquidacion de este Contrato de Interventoria, sera dirimida por un
Tribunal de Arbitramento Internacional de conformidad con la ley 1563 de 2012 y las reglas que
a continuacion se establecen.

En todo caso, si el Tribunal de Arbitramento Internacional, al momento de definir su propia
competencia, decide que no se cumplen los requisitos para que proceda el arbitraje
internacional, de conformidad con la Ley Aplicable, se acudira al arbitraje nacional regulado en
el literal b de la presente seccion.

El arbitraje internacional sera administrado por el Centro Internacional para la Resolucion de
Disputas (International Centre for Dispute Resolution de la American Arbitration Association)-
ICDR- de conformidad con su Reglamento de Arbitraje Internacional, asi como por los
siguientes términos:

1) La sede del arbitraje serd Bogota, Colombia.
2)  Elidioma del arbitraje sera el espafiol.

3) Laley aplicable al contrato sera la ley colombiana vigente al momento de la celebracion
del Contrato.

El tribunal ser& designado por las Partes con base en una lista elaborada por el ICDR quien
tendra en cuenta las observaciones de idoneidad y experiencia informadas por las Partes. En
el evento en que las Partes no lleguen a un acuerdo el ICDR serd el encargado de hacer la
designacion de todos los arbitros, de conformidad con su reglamento

Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Partes la Parte convocante procedera
a notificar adicionalmente a la Procuraduria General de la Nacién y la Agencia Nacional de
Defensa Juridica del Estado colombiano, quienes podran intervenir en el proceso arbitral con
los mismos derechos y garantias procesales y probatorias de las Partes.

Los arbitros decidiran en derecho.

Los honorarios de los arbitros se limitaran segun el valor de las pretensiones, conforme se
establece en la tabla incluida a continuacién y en todo caso no superaran un maximo de
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($200.000.000) del Mes de Referencia
por cada arbitro, valor que se actualizara afio por afio con el IPC que corresponda. Las Partes,
podran de comun acuerdo aumentar el valor de los honorarios de los arbitros a sugerencia del
tribunal o del Centro, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del
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(viil

(ix)

2)

caso, tales como la existencia 0 no de una demanda de reconvencion. El pago del valor de los
honorarios del arbitraje seré cubierto por ambas partes.

\Valor Pretensiones Tarifas por
cada arbitro
De 0 a COLS100°000.000
10%
De COLS100°000.001 a COLS300°000.000 5%
De COLS300°000.001 a COLS500°000.000 4%
De COLS500°000.001 a COLS1.000°000.000 3%
De COLS1.000°000.001 a COLS5.000°000.000 2,75%
De COLS5.000°000.001 en adelante 2.5%

convocatoria o tramite del procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de los medios
excepcionales al derecho comun de que disponga la ANI conforme a la Ley Aplicable. La
aplicacion y los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser sometidos a arbitramento.

Los éarbitros designados haran una declaracién de independencia e imparcialidad respecto de
las Partes al momento de aceptar la designacion, situacién que debera mantenerse de su parte
en todo momento del proceso. En todo caso, ningun arbitro podra ser empleado, socio o
contratista del Interventor o del Concesionario, de los miembros o socios del Interventor o del
Concesionario, de la ANI, el Ministerio de Transporte 0 sus entidades descentralizadas o
adscritas, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Tampoco podran ser accionistas
del Interventor o del Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos,
ni podran tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
Unico civil con los empleados de nivel directivo de la ANI, del Concesionario, del Interventor, de
los accionistas del Concesionario, del Interventor o de los apoderados de las Partes.
Igualmente, no podra ser arbitro quién al momento de la designacién sea coarbitro en los
procesos que los apoderados de las Partes sean a su vez coarbitros o apoderados en aquellos
procesos.

El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se regiran por lo establecido
en el articulo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen o
sustituyan. No obstante, las partes podran, previo a la audiencia de instalacion, fijar un término
especial para la duracién del proceso arbitral, para lo cual bastara la suscripcion de un memorial
conjunto que asi lo informe a los arbitros designados.

Las Partes no se encuentran sujetas al deber de confidencialidad alguno con respecto a
cualquier arbitraje conforme al presente Contrato.

Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de Arbitramento, los
efectos de la clausula compromisoria seran extensivos a aquellas empresas, sociedades o
personales naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta, en la medida que,
dichos sujetos prestaron su consentimiento por referencia al momento de la presentacion de la
Propuesta, mediante la presentacion y firma del anexo correspondiente a dicha Propuesta.

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clausula compromisoria podran ser
extensivos a aquellas autoridades administrativas que tengan relacién con los hechos materia
de controversia y que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral, por lo cual
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aquellas podran ser llamadas al proceso sin objecion de ninguna de las Partes del Contrato de
Concesion.

(d) Continuidad en la Ejecucion.

La intervencidn del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no suspendera la ejecucion del
Contrato de Interventoria, salvo en aquellos aspectos cuya suspensidn sea necesaria para la garantia del
interés general.

CAPITULO VI
Terminacidn, y Liquidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminard y se iniciara su liquidacion cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacién anticipada de las obras contempladas dentro del otrosi 01 al contrato de

Concesion.
(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.
(d) Por la declaratoria de la caducidad del Contrato.
(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacion de multas del

Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato sefialado en la CLAUSULAS 6.1
y 6.4 del presente Contrato. No obstante, acuerdan que la AGENCIA podra optar por continuar con la
ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria 0 condonacion de las
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

4] Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el
Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la
totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con
las condiciones de formacién académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante,
las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese
aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situacién descrita en el presente literal, el
Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesiéon del Contrato de
Interventoria en las condiciones descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria
0 condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesién del
Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripcion del presente
Contrato de Interventoria.

(9) [Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDER en el Concurso de Méritos Abierto
vendan o cedan su participacion en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de la AGENCIA.]

(h) Terminacion anticipada del contrato de concesion sobre el cual se ejerce la Interventoria.

En atencidn al caracter intuito personae del contrato de interventoria, la venta o cesion de la participacion
en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, so6lo podra hacerse a personas naturales o juridicas que
demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacion que sera verificada de manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendréd que manifestar su
consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesion

(i) Terminacion anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando quiera que hayan
transcurrido por lo menos seis (6) meses a partir del acta de inicio.

(i) Terminacion anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando compruebe
asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacién laboral o sin ella, no esté
debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable o no se efectlen las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los
términos establecidos en la Ley Aplicable.
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(k) Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacion del contrato de
que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es discrecional de la AGENCIA, y manifiesta que el
ejercicio de la misma no dara lugar a ningun tipo de reclamacién judicial o extrajudicial, que su aplicacion
no generara dafio alguno al Interventor y que no dara lugar a algun tipo de indemnizacion o compensacion
al Interventor por parte de la Agencia.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria
al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad que dio como origen la Adjudicacién y suscripcién
del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale la AGENCIA.

CLAUSULA 8.3. Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el presente
contrato, la AGENCIA iniciara la liquidacion del Contrato, proceso que tendra una duraciéon maxima de cuatro
(4) meses. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada
una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y
de las eventuales deudas que tenga éste Ultimo con la AGENCIA. Una vez efectuada la liquidacion se
elaborara un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente
Contrato se hara a través del Supervisor de la AGENCIA (el “Supervisor de la AGENCIA”) que es un
profesional designado por el Vicepresidente de Gestion Contractual de la AGENCIA. El Supervisor de la
AGENCIA tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion con la
ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ningin caso una tasa
mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa certificada
vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacion
originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario contenida en otras Clausulas o documentos de este
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacién dineraria que se genere entre
las Partes, sera de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en
esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso
de Méritos VJ-VGC-CM-004-2014.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasién a la revisién de la Oferta Econdmica
y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que lo
modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.
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(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de discrepancia
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de
Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.
(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcién por las Partes.
(b) Inicio Ejecucién. Para iniciar su ejecucidn se requiere haber cumplido con todos y cada uno

de los siguientes:

(i) La aprobacion de la garantia unica de cumplimiento.

(ii) Haber entregado una certificacion segun la cual se acredite que el Interventor y
cada uno de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

(iii) La publicacion del presente Contrato en el SECOP.

(iv) La aprobacion del personal necesario para el inicio al que se refiere el presente
contrato.

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la suscripcion
del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos, ni su personal,
en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos
directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de interesescon la AGENCIA o con el
Concesionario o cualquiera de sus miembros 0 socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal
de disolucién y/o liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion segun lo previsto en
las Leyes 550 de 1999 o0 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o
conflicto de interés el Interventor deberéa ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial
de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo
de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es el
resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segun este
término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier
subcontratista 0 del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a
menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por evento
eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacién de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de
las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Evento Eximente de Responsabilidad incluiré los eventos y circunstancias que a continuacidn se relacionan,
en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia
o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracién, insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;
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© Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no
participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus empleados de
direccién, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(i) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones de la
AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del
Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesion que conste en acta debidamente
suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la suspension no se haya
dado por causas imputables al Interventor.

Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza
Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extensién prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se
definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el
cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacion y demas
detalles que fueran pertinentes vy, hasta donde sea préactico y posible, un estimado preliminar del
tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad la duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se
ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada notificaré a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las
obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor
a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada cuando la causa del
Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en el presente Contrato, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(ii) Una vez efectuada la notificacién dentro del término indicado en el numeral (i)
anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la
notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrard semanalmente
informacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas
que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud
de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes
a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(v) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y unicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso,
la otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
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cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin
limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual
a aquél del Periodo Especial.

(vi) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como
para superarlo en el menor tiempo posible.

(vii) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucién total del objeto
contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por
mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucién de la totalidad de las obligaciones del
Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes
convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas las
condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas.
En caso de suspension del Contrato por algun Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor
deberd tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Unica y
demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida de conformidad con el periodo
de suspension.

(viii)  Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato
de Concesién. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se
suspenda la ejecucion del Contrato de Concesion, la AGENCIA determinard, a su entera discrecion,
si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que se suspenda la
ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (ix) siguiente.

(ix) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Unica excepcion
que se sefiala a continuacién:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos Eximentes
de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecucién de las obras o labores
derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor los costos ociosos
de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el
reconocimiento de una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(i) Este reconocimiento solo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos:
(A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucidn de la totalidad; y (B) que esa
paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del Interventor queden ociosos por no
poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos, personal y
gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por
efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En ningin caso se incluirén
valores correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su tasacion,
la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente
Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirdn actas de
seguimiento de ejecucién del Contrato, correspondientes a los periodos en que se presenten los
Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(Vi) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba
efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago.
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CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley 1474 de
2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a la
AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el deficiente desempefio de
las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario
de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion.
En desarrollo de sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve, Adicionalmente, en virtud
de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable y
respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacién a cargo del
Interventor de mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas 0 dependientes. Esta obligacion del Interventor
se cumplira conforme al siguiente procedimiento:

(a) La AGENCIA debera notificar al Interventor del reclamo o accidn correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha en
que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:
(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la
AGENCIA, o
(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido

debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la
Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien debera interactuar con la
persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradiccién entre uno y otro apoderado
primaré el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso
iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el
Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucion del correspondiente proceso, la
AGENCIA tendra la competencia exclusiva para tomar las decisiones o0 acciones que correspondan, salvo
que el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a
aquellas cuyas consecuencias economicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los
abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decisién o
accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagaré -a nombre de la AGENCIA -
las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el
requerimiento de pélizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5)
Dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el
recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera
pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran
intereses en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de
la utilizacion de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLAUSULA 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido (Joint
Venture), sociedad 0 agencia entre las Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de indole societario a
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ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna.
Ninguna de las Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta
entre las Partes a la de la vinculacion negociar en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden
crear ningun derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podréa subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas
que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa
autorizacion por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico
responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el Unico
responsable ante la AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el
derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla
(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ningun
caso se podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser
desempefadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacién expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el presente Contrato. De
la misma manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o0 accionistas del Interventor, que hayan
participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener
su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), s6lo podran realizar la venta o cesion de
su participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas
calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacién que sera verificada de manera
obligatoria por la Agencia, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal
venta o cesidn. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en
razon a sus calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con los
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesion entre integrantes del Interventor no podra
llevarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u
obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesion
ocurra como resultado de politicas de reestructuracién o modernizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacién Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del
presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar
reclamacién diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el
caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.14. Informacion y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones
relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde
se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales,
mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones
climaticas, de pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el
régimen tributario a que estard sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los
demas aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo
de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido toda
la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la
ejecucion completa de las obligaciones de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la AGENCIA ya que el Interventor asume la carga de diligencia
de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.
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CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se rige por la
ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos
reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas normas complementarias o concordantes.
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Clausulas,
prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17.Modificacion del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacién unilateral del mismo por
parte de la AGENCIA en los términos previstos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18.Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que
por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad.

CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora de cualquiera de las Partes en
ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no
se interpretard como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del
Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la
ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales,
honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios,
investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El
Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrard a su costa el personal, los equipos, materiales y
efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea
necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del
presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberd elaborar un manual que debe incluir o
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacién
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Interventoria, el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las
complementen, modifiquen o adicionen.
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CLAUSULA 9.22 Patentes

El Interventor tendra la obligacién de cumplir con Normatividad aplicable en materia de proteccion
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto
de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacién judicial o extrajudicial que surja
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente
CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que
sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. .Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direccion y al siguiente correo electronico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier
cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y sélo a
partir de la notificacién del cambio seran oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA: [PENDIENTE]
Si es al Interventor: [PENDIENTE]

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha en la cual
se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente reciba
la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcién; o (i) cuando el destinatario
le confirme via correo electrénico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que expida la
maquina a través de la cual se envio el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de
Bogota D.C., a los [e] ([@]) Dias del mes de [@] de 2014, en dos (2) originales del mismo tenor y validez uno
para cada Parte.

[nombre]

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[nombre]

[Representante]
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