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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber,

(a)

(b)

(a)

(b)

(c)

[#], identificado con la cédula de ciudadania nimero [e] expedida en [e], en su
calidad de Vicepresidente de Gestién Contractual, nombrado en el cargo mediante
Resolucién No. [e] del [e] de [e] de 2012 y posesionado mediante acta No [e] del
[¢] de [e] de 2012, quien obra en nombre y representaciéon de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento publico del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion del Presidente
mediante Resolucion [e] del [¢] de febrero de [e], quien para efectos del presente
contrato se denominara (la “AGENCIA”, “ANI”, la “ENTIDAD");

[#], identificado con la cédula de ciudadania nimero [e] expedida en [e], obrando
en nombre y representacion de [e], con NIT No. [#], en su calidad de
representante legal, (el “Interventor”);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o
el “Contrato de Interventoria que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1174 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las cldusulas
gue se sefialan a continuacién previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

QUE mediante Resolucion No. [e]del[e]de [e]de [e],|a AGENCIA abrié el Concurso
de Méritos Abierto numero VJ-VGC-CM-04-2014e](el “Concurso de Meéritos
Abierto”) para seleccionar la oferta mas favorable para la AGENCIA para llevar a
cabo la “interventoria técnica, social, ambiental, predial, financiera, legal y
administrativa de las obras derivadas del otrosi no. 1, correspondientes a la
ejecucion de las inversiones obligatorias, inversiones voluntarias, obras
adicionales y obras de certificacidon asociadas al Contrato de Concesién N°. 058-
CON-2000, cuyo objeto es “la administracion, operacion y explotacion econdmica
del drea concesionada del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragdn de la ciudad de
Palmira que sirve a la ciudad de Cali”

QUE mediante Resolucion No. [e] del [e],la AGENCIA adjudicé el Contrato de
Interventoria al Interventor.

QUE en los términos del Contrato de Concesion, la AGENCIA en calidad de Entidad
Concedente a partir del 31 de diciembre de 2013, en virtud del Acta de
Subrogacién de esa misma fecha, suscrita entre La Unidad Administrativa Especial
de la Aeronautica Civil y La Agencia Nacional de Infraestructura, en cumplimiento
a lo dispuesto por el Decreto 4164 de 2011; es la Unica Entidad autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de
Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las cldusulas que se senalan a continuacién, y en
lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1174 de 2011, el
Decreto 1510 de 2013, el Cadigo Civil y de Comercio y las demas normas legales
aplicables a la materia:



CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segun lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57
de 1887 las palabras de la ley se entenderdn en su sentido natural y obvio, segun el uso
general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente
para ciertas materias, se les dara en éstas su significado legal; las palabras técnicas de
toda ciencia o arte se tomardn en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia
o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso,
igualmente los titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la
intencién del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1. Objeto.

(a) El objeto del presente Contrato es la ejecucidon de la “la interventoria de obra, que
incluye pero no se limita a la “interventoria técnica, social, ambiental, predial,
financiera, legal y administrativa de las obras derivadas del Otrosi No. 1,
correspondientes a la ejecucion de las inversiones obligatorias, inversiones
voluntarias, obras adicionales y obras de certificacidon asociadas al Contrato de
Concesidon N°. 058-CON-2000, cuyo objeto es “la administracion, operacion y
explotacion econdmica del drea concesionada del aeropuerto Alfonso Bonilla
Aragon de la ciudad de Palmira que sirve a la ciudad de Cali”.

(b) CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucién del contrato.

El plazo de ejecucidén serd de Treinta y dos (32) meses desde la fecha de
suscripcidn del acta de inicio y la fecha de finalizacién estara supeditada a las
fechas actuales de terminacidn de las obras de Inversion Obligatorias, Inversién
Voluntarias, Adicionales y de Certificacidon correspondientes a la obligacién
contractual del Concesionario dentro del Otrosi No.1 del Contrato de Concesidn.

La suscripcidn del acta de inicio se encuentra supeditada a la entrega por parte
del concesionario de los planos constructivos de detalle (Estudio y Disefios Fase
3) y del inicio de las obras contenidas en el otrosi N° 1 al contrato de concesién,
sin que esto genere costos adicionales para la Entidad.

NOTA: La ejecucién de la INTERVENTORIA producto del presente proceso de
seleccion estara ligada a la ejecucion de las obras contempladas dentro del
Otrosi N° 1 del contrato de concesidn, de tal manera que si éste llegare a
suspenderse o terminarse, el contrato de INTERVENTORIA producto del
presente proceso, serd suspendido o terminado anticipadamente, segun sea el
caso, sin otra motivacion distinta a la aqui expuesta, sin que el interventor pueda
alegar algun tipo de indemnizacion o compensacion como quiera que no se
generarda dafo alguno en razon a la circunstancia que aqui se anuncia y que es
de conocimiento de los interesados.



CLAUSULA 1.3 Alcance.

Con el propdsito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los
términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control
integral de la Concesidén (tal como se define en el Pliego de Condiciones, la Hoja de Datos
y en el Contrato de Concesidon correspondiente, sus adiciones, otrosies y demas
documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen) estableciendo
oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos,
de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Contrato, en especial en su
capitulo Il, el Contrato de Concesion, los Pliegos de Condiciones, el Anexo de
“Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria, la Propuesta del Interventor vy, en
general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria,
en consecuencia el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) La revisidn, verificacidn, analisis y la emisidn de conceptos de manera
permanente en relaciéon con todos los aspectos relativos a las obras derivadas del Otrosi
No. 1, correspondientes a la ejecucién de las inversiones obligatorias, inversiones
voluntarias, obras adicionales y obras de certificacidn asociadas al Contrato de Concesién
N°. 058-CON-2000, incluyendo pero sin limitarse a los aspectos administrativos, técnicos,
operativos, ambientales, y de seguridad segun corresponda de acuerdo con el estado
actual de la Concesidén y la etapa en la cual se encuentre.

(b) El Interventor estd autorizado para (i) impartir instrucciones y drdenes al
Concesionario sobre aspectos regulados en el Contrato de Concesidn y sus anexos,
apéndices, adiciones, otrosies y demds documentos que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyen que sean de obligatorio cumplimiento por parte del
Concesionario. Asimismo, el Interventor podrd impartir recomendaciones que el
Concesionario podrd o no acoger; y (ii) exigirle la informacidon que considere necesaria,
siempre y cuando se relacione con el objeto del Contrato de Concesion, la cual debera ser
suministrada por el Concesionario maximo dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes,
contados a partir de la fecha de solicitud. El Interventor podra, si asi lo estima
conveniente, por la naturaleza de la informacién solicitada, ampliar el plazo para la
entrega de la informacion por parte del Concesionario. En todo caso, las instrucciones,
ordenes y/o recomendaciones que imparta el Interventor al Concesionario se cefiiran a lo
establecido en el Contrato de Concesidn, otrosies y Contrato de Interventoria; asi como a
las instrucciones que imparta la AGENCIA al respecto.

(c) El Interventor no podra exonerar al Concesionario de sus obligaciones o
responsabilidades, sin previa autorizacidn expresa y escrita del Presidente o quien haga
sus veces en la AGENCIA. Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor seran
expedidas o ratificadas por escrito, numeradas en forma consecutiva y con su respectivo
sello de recibido.

CLAUSULA 1.4. Valor del Contrato y Forma de Pago.

El valor estimado del contrato de interventoria es de
M/CTE (S ), precio global fijo en pesos constantes de enero de 2014
incluido el IVA.

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al INTERVENTOR el anterior
valor en conformidad con los plazos en que se contemplan en el cronograma de obra
establecido en el Anexo D del Otrosi No. 1 del Contrato de Concesidn. Para efectos del
pago del Contrato de Interventoria se hace una distribucién de los valores mensuales a
cancelar por concepto de la Interventoria de las Obras de Inversiones Obligatorias,
Inversiones Voluntarias, Adicionales y de Certificacion derivadas del Otrosi No.1 de



Contrato de Concesion; las cuales se encuentran soportadas en la Oferta Econdmica
presentada por el Interventor.

El valor mensual de la Interventoria en las actividades asociadas a la construcciéon
corresponde a la suma de ( ), este valor se calcula teniendo en cuenta la
oferta econdmica presentada por el interventor dividida entre los meses
correspondientes al plazo de ejecucién del contrato.

Teniendo en cuenta que los pagos se realizardn mensualmente, En el evento que el
contrato termine anticipadamente por la razon sefialada en el pliego de condiciones, el
pago del valor del contrato se realizard proporcional a los meses y/o dias de servicio
prestado, teniendo en cuenta el valor ofertado.

El valor mensual sefialado anteriormente se expresa en Pesos constantes de Enero de
2014, el cual se actualizara anualmente, al vencimiento de los doce meses transcurridos
a partir de la fecha de iniciaciéon del contrato, o del ultimo ajuste efectuado, tomando
como base el IPC vigente, certificado por el DANE, del mes anterior a la fecha de
presentacion de la propuesta (no de la fecha de suscripcidon del contrato) o del mes
anterior al Ultimo ajuste, redondeando los valores al multiplo de mil mas cercano.

Las Partes aceptan que la discriminacién de ciertos factores del precio contenida en la
Propuesta del Interventor no implica que el Contrato que surja del presente proceso se
haya acordado a precios unitarios, o que deban reconocerse obligaciones por concepto
de gastos reembolsables, tampoco implicard que le sea reconocida cualquier variacion
en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

La Agencia podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal o costos de
interventoria segun el avance del contrato de concesidn, lo cual debera ser acatado de
manera inmediata por la Interventoria. Asi mismo la Agencia se reserva el derecho de
exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al
proyecto. Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para elevar ningun reclamo
contra la Agencia. La acreditacién de estos aportes se requerird para la realizacién de
cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

En consecuencia, la Agencia pagara al Interventor el valor del presente contrato de Ila
siguiente manera:

a) Dentrode los cinco (05) primeros dias habiles de cada Mes que transcurra durante
la ejecuciéon del Contrato, y una vez la Agencia haya recibido previamente el
Informe Mensual correspondiente, conforme lo previsto en la Seccién (Il) A
“Funciones Generales” de este Anexo. El interventor elaborara y presentara ante
la AGENCIA un Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria que debera
contener como minimo la siguiente informacién: (1) El mes al que se refiere el
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria; y (2) El valor mensual que la
Agencia debe pagar al Interventor con cargo a los recursos del Patrimonio
Auténomo.

b) A partir de la presentacion de la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de
Interventoria, la AGENCIA, contard con un plazo de diez (10) dias calendario para
comunicar por escrito al Interventor su aprobacion o para hacer las observaciones
gue considere pertinentes. Si vencido este plazo, la AGENCIA no ha comunicado
sus observaciones al Interventor, se entendera aprobada la respectiva Acta



Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, solo para efectos de su tramite,
sin perjuicio de que en cualquier momento en que se encuentre un error en un
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, por exceso o por defecto,
ese error deberd corregirse en el Acta Mensual de Pago por Servicios de
Interventoria inmediatamente siguiente a la fecha en que se advierta dicho error.

c¢) Una vez aprobada la factura, la AGENCIA dara las instrucciones de pago a la
sociedad fiduciaria administradora del Patrimonio Auténomo. En el evento en que
la factura no haya sido correctamente expedida o contenga errores, la AGENCIA
la devolvera para su correccién al Interventor. En todo caso, la AGENCIA se
compromete a revisar la factura dentro de los diez (10) dias calendario a la fecha
de su radicacion en la AGENCIA.

d) En cumplimiento de los requerimientos minimos en cuanto al personal del
Interventor, sera requisito necesario para que el Interventor pueda presentar para
su tramite y pago las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoria. Para
la aprobacién de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoria, sera
igualmente requisito la presentacién previa del Informe Mensual por parte del
Interventor a la AGENCIA en los términos sefialados en la Seccién (II) A “Funciones
Generales” de este Anexo.

e) Los pagos sefalados en el presente documento quedan condicionados
adicionalmente a que las personas juridicas acrediten el cumplimiento de la
obligacidn de que trata el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con
el articulo 23 Ley 1150 de 2005 en relaciéon con sus empleados y en relacién con
los empleados y contratistas destinados a la ejecuciéon del presente Contrato.

f) Cuando quiera que existan multas impuestas al Interventor mediante actos
administrativos que se encuentren en firme, la AGENCIA podra descontar de las
Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoria, el valor de tales multas,
una vez se cause.

g) Cuando se establezca que por error del Interventor y/o de la AGENCIA, en un Acta
Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, se pagaron montos superiores a
los que correspondian, el Interventor autoriza expresamente, por la solo firma de
este Contrato, a que el valor del exceso sea descontado del Acta Mensual de Pago
por Servicios de Interventoria inmediatamente siguiente al momento en que se
haya advertido el error.

h) Finalmente, el valor de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoria
también seran descontadas las demads retenciones que procedan de acuerdo con
las normas tributarias aplicables.

i) Entodo caso el valor del presente Contrato de Interventoria, se pagara con cargo
a los recursos del Patrimonio Auténomo del Concesionario constituido para el
manejo de los recursos para la ejecucién de las Obras derivadas del Otrosi No.1
del Contrato de Concesion No. 058-CON-2000.

CLAUSULA 1.5. Disponibilidad Presupuestal o Recursos para la Ejecucidn
del Contrato.

El pago de la suma estipulada en este contrato, se efectuara con cargo a las vigencias
futuras de la Nacidn aprobadas a través del CONPES No. 3796 con su correspondiente



Compromiso de Vigencias Futuras No. 11413 de fecha 31 de Diciembre de 2013 con
Autorizacién No.204413, y/o a la Subcuenta de interventoria, incluida en el contrato
de fiducia mercantil irrevocable de administracion y fuente de pago No. XXXXX
celebrado entre Fiduciaria Popular y AEROCALI S.A.

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI pagara al INTERVENTOR el valor
de este contrato mediante la presentacién de actas mensuales aprobadas por el
Vicepresidente de Gestion Contractual, anexando el correspondiente Informe mensual
de Interventoria y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes
a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL
INTERVENTOR. La acreditacién de estos aportes se requerira para la realizacién de cada
pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA 1.6. Declaraciones y Garantias de las Partes.

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripcion del presente Contrato la
AGENCIA declara y garantiza lo siguiente:

() Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector
descentralizado de la rama ejecutiva del Orden Nacional, con personeria
juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera vy
técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente creada
mediante Decreto 4165 de 2011, a la fecha no existe ninguna ley o norma
con fuerza de ley que tienda a su liquidacién.

(if) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacién y descripcidn de sus funciones o por
virtud de delegacion efectuada por el Presidente de la AGENCIA.

(iii) La suscripcion del presente Contrato no contraviene ninguna norma
aplicable a la AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de
las actividades permitidas a la AGENCIA.

(b) Declaraciones del Interventor. Con la suscripcion del presente Contrato, el
Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(i) Creacién y Existencia: El Interventor es una [e], validamente constituida y
organizada bajo las leyes de [e], se encuentra domiciliada en [e].
Actualmente estd vigente y ejerce validamente su objeto social. No se
encuentra en proceso de liquidacién ni incurso en causal alguna de
disolucidn, ni ha entrado voluntaria u obligatoriamente en algun tipo de
proceso concursal o acuerdo de reestructuracién y no se ha presentado
peticion alguna para que sea admitida en un proceso de esta naturaleza, ni
ha dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

(if) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan
con la capacidad [estatutaria/contractual]l y legal asi como con las
autorizaciones suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de
creacion] y la normatividad aplicable para (i) suscribir el presente Contrato;
y (ii) obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el
presente Contrato.



(iii) Autorizaciones: (A) El Interventor cuenta con las autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente
Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacion de
ninguna autoridad diferente a un dérgano [societario/contractual] es
requerida para la suscripcidn, ejecucién y cumplimiento del presente
Contrato. (B) La suscripcién del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
interna/estatutos.

(iv) Aceptacidn Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del
presente Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos
a su cargo. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacién prevista es
suficiente para la asuncidn de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesion
(junto con sus otrosies, anexos y apéndices).

(v) Cumplimiento del Contrato: El interventor se obliga a cumplir el presente
contrato de interventoria, atendiendo en todas sus partes el pliego de
condiciones del Concurso de Méritos abierto niumero VJ-VGC-CM-004-
2014, clausulado del contrato de interventoria, oferta presentada por el
Interventor, Cddigo de Comercio, Cédigo Civil, aplicables al contrato de
concesion e interventoria, leyes y decretos aplicables al contrato, los
Reglamentos Aeronduticos de Colombia - RAC, anexos OACI y normas
internacionales aplicables a la Autoridad Aeronautica Colombiana,
dictdmenes, sentencias, decisiones arbitrales o de autoridad
gubernamental, conceptos emitidos por la Unidad Administrativa Especial
de Aeronautica Civil-Aerocivil.

(vi) Conocimiento del Contrato de Concesidn: El Interventor declara que
conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concesidn, sus anexos,
apéndices y Otrosies y en general los demas documentos que lo modifican,
sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y conoce el alcance de sus
obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Contrato de
Interventoria. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacidn prevista es
suficiente para la asuncidn de la totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesién
(junto con sus otrosies, anexos y Apéndices).

(vii) Unico Beneficiario: El Interventor es el Unico beneficiario del Contrato y sus
pagos.

(vii) Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato,
los usos que le dard a los pagos de la AGENCIA serdn Uunica vy
exclusivamente para la ejecucion del presente Contrato, mientras existan
obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecucion del mismo.

CLAUSULA 1.7. Plazo del Contrato.

El plazo de ejecucidén serd de Treinta y dos (32) meses desde la fecha de
suscripcion del acta de inicio y la fecha de finalizacion estara supeditada a las
fechas actuales de terminacién de las obras de Inversién Obligatorias, Inversiéon
Voluntarias, Adicionales y de Certificacion correspondientes a la obligacion
contractual del Concesionario dentro del Otrosi No.1 del Contrato de Concesién.

La suscripcion del acta de inicio se encuentra supeditada a la entrega por parte
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del concesionario de los planos constructivos de detalle (Estudio y Disefios Fase
3) y del inicio de las obras contenidas en el otrosi N° 1 al contrato de concesién,
sin que esto genere costos adicionales para la Entidad.

NOTA: La ejecucién de la INTERVENTORIA producto del presente proceso de
seleccion estard ligada a la ejecucién de las obras contempladas dentro del
Otrosi N° 1 del contrato de concesién, de tal manera que si éste llegare a
suspenderse o terminarse, el contrato de INTERVENTORIA producto del
presente proceso, sera suspendido o terminado anticipadamente, segun sea el
caso, sin otra motivacion distinta a la aqui expuesta, sin que el interventor pueda
alegar algun tipo de indemnizacion o compensacién como quiera que no se
generard daio alguno en razon a la circunstancia que aqui se anuncia y que es
de conocimiento de los interesados.

CLAUSULA 1.8. Mayor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
Contrato se prolongue mas alla del plazo establecido en la Cldusula anterior, la
AGENCIA reconocera al Interventor un pago mensual o diario, segln corresponda,
haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario. Las Partes, de
comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar la
AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables al
Concesionario, la AGENCIA podra repetir contra el Concesionario segin como lo
establece el contrato de concesidn, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o
sanciones a que haya lugar, y las diferencias que surjan en este sentido entre Ia
AGENCIA y el Concesionario serdn resueltas segun se establece en el Contrato de
Concesion.

En todo caso, si la ejecucién del presente Contrato se suspende total o
parcialmente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y
compensacion, se aplicara lo previsto en la clausula correspondiente del presente
Contrato.

CAPIiTULO 1l
Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor deberd efectuar una vigilancia general,
integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del Concesionario derivadas de las obras a que se refiere el Otrosi No. 1,
correspondientes a la ejecucidn de las inversiones obligatorias, inversiones
voluntarias, obras adicionales y obras de certificacion asociadas al Contrato de
Concesion N°. 058-CON-2000 y las que se encuentran estipuladas en el Contrato de
Interventoria; el seguimiento y control deberd garantizar el cumplimiento de todos
los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus anexos,
especialmente las Hojas de Datos que hacen parte integral del mismo y en los Pliego
de Condiciones y su Propuesta.

Asi mismo seran de cargo del Interventor las siguientes obligaciones:

1. Desarrollar la Interventoria de Obra tanto para la verificacion del cumplimiento
de los requisitos definidos en el Contrato de Concesion y Otrosi No. 1, asi como
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10.

11.

los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3) a presentar por parte del
Concesionario. Esta actividad incluye el pronunciamiento oficial por parte de la
Interventoria en el sentido que los estudios y disefios cumplan con lo exigido a
todo lo largo de la ejecucion de las obras y en particular de los requisitos técnicos
definidos en el Contrato de Concesidn, Anexos, Memorando de Entendimiento y
Otrosies

Presentar a la Vicepresidencia de Gestiéon Contractual, Gerencia de Proyectos
Aeroportuarios, dentro de los treinta (30) primeros dias calendarios siguientes a
la iniciacion del contrato de interventoria y de la entrega al interventor de los
Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3) por parte del Concesionario, un
Diagndstico Inicial con las observaciones pertinentes a los Planos Constructivos
para la ampliacidon del Terminal Internacional; con base al proyecto presentado
por AEROCALI a través de los Estudios y Diseifos Fase 2, aprobado en el plan
maestro 2012, validado durante el proceso de negociacién del Otrosi No. 1.

Presentar dentro de los ocho (8) primeros dias calendarios siguientes a la
iniciacion del contrato de interventoria y de la entrega al interventor de los Planos
Constructivos (Estudios y Diseflos Fase 3) por parte del concesionario un
Diagndstico Inicial con las observaciones pertinentes a los Planos Constructivos
para Modernizacion del Terminal Nacional; con base al proyecto presentado por
AEROCALI a través de los Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en el plan maestro
2012, validado durante el proceso de negociacién del Otrosi No. 1.

Presentar a la Vicepresidencia de Gestiéon Contractual, Gerencia de Proyectos
Aeroportuarios, dentro de los treinta (30) primeros dias calendarios siguientes
(Diagndstico inicial) a partir de la entrega de los Planos Constructivos (Estudios y
Disefios Fase 3) por parte del Concesionario, las observaciones pertinentes a los
Planos Constructivos para las obras de Certificacidon del Aeropuerto; con base al
proyecto presentado por AEROCALI a través de los Estudios y Disefos Fase 2,
aprobado en el plan maestro 2012, validado durante el proceso de negociacién
del Otrosi No. 1.

Entregar su concepto a la Vicepresidencia de Gestidn Contractual, Gerencia de
Proyectos Aeroportuarios de los Planos Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3)
una vez ya se encuentren listos para su respectiva aprobacion y asi dar inicio a la
ejecucién de las Obras.

Controlar la ejecucidén y cumplimiento de las obras de Inversiones Obligatorias,
Inversiones Voluntarias, Adicionales y de Certificacién derivadas del Otrosi No. 1
del Contrato de Concesidn; a cargo del Concesionario y de conformidad con el
Contrato de Concesidn y particularmente las clausulas 12.1.3., 12.1.4., y 25.21 del
mismo y el Otrosi No. 1

La Interventoria propondra a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia
de Proyectos Aeroportuarios, el modelo de informe a presentar, el cual podra ser
sujeto a modificaciones o actualizaciones de acuerdo con las necesidades de
informacidn que tenga la Agencia Nacional de Infraestructura.

Entregar informes periddicos a la Vicepresidencia de Gestién Contractual,
Gerencia de Proyectos Aeroportuarios sobre el avance y cumplimiento de las
obras de Inversiones Obligatorias, Inversiones Voluntarias, Adicionales y de
Certificacion derivadas del Otrosi No. 1 del Contrato de Concesion.

Cooperar con la Agencia, en la ejecucion de sus respectivas funciones, en especial
las establecidas en las obligaciones contenidas en las clausulas DECIMO SEPTIMO,
VIGESIMO TERCER Y VIGESIMO CUARTO del Otrosi No.1 y sus modificatorios.

Emitir los Conceptos Técnicos de Disefio y de Obra sobre el Contrato y su
ejecucién que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura.

Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Concesionario, la Agencia Nacional de Infraestructura a través de Ia
Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de Proyectos Aeroportuarios y
las Entidades reguladoras, fiscalizadoras y de control, en relacidn con las obras de
Inversiones Obligatorias, Inversiones Voluntarias, Adicionales y de Certificacidon
derivadas del Otrosi No. 1 del Contrato de Concesion.

Impartir las instrucciones al Concesionario conforme a lo establecido en el
Contrato de Concesion, Anexos, Memorando de Entendimiento y Otrosies.

Mantener permanentemente informado al Supervisor delegado por la Agencia,
sobre el avance de los trabajos, los problemas e inquietudes que se vayan
presentando con su ejecucidn, las necesidades de modificar los alcances de las
actividades de las obras.

Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones
y reclamos del Concesionario.

Hacer cumplir al Concesionario las normas establecidas en los Reglamentos
Aeronduticos de Colombia - RAC.

En ausencia de una especificacion minima, velar por que el Concesionario ejecute
las Obras y preste los servicios observando como minimo: (i) las practicas,
métodos y actos comunmente empleados en la industria internacional de la
administracion y operacién de aeropuertos o (ii) cualquier practica, método o
acto de cuya utilizacién se pueda haber esperado, diligente y razonablemente
y a la luz de la informacién conocida en la fecha, el resultado deseado a un costo
razonable.

El Interventor se obliga a mantener el personal minimo necesario propuesto
durante todo el contrato con el fin de lograr un oportuno seguimiento y
cumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario, verificando
qgue cualquier modificacién sea aprobada por la Vicepresidencia de Gestion
Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Certificar el avance de ejecucion de obra por parte del Concesionario conforme a
los “Hitos para Pagos” y al “Cronograma de obras” establecidos en el Anexo D del
Otrosi No. 1 del Contrato de Concesién para suscribir con el Concesionario el
correspondiente Certificado de Avance y Terminacion de Obras.

El interventor deberd cumplir las politicas establecidas por la Agencia para el
seguimiento y control de las interventorias.

El interventor deberd elaborar un reporte quincenal con el estado actual de las
obras ejecutadas el cual deberd ser presentado durante los comités de
seguimiento acorde a la clausula Vigésimo Cuarta del Otrosi No. 1 del Contrato de
Concesion.

La Interventoria presentard informes mensuales los primeros cinco (05) dias
habiles de cada mes, los informes seran de tipo ejecutivo preparados para la
Vicepresidencia de Gestion Contractual, e informes integrales que deberdan
enmarcarse en los requisitos del Plan de Trabajo. Los formatos de presentacion
de informes seran propuestos por la Interventoria a mas tardar diez (10) dias
calendario después de suscrita el acta de inicio y seran aprobados por el
Supervisor de la ANI.

La Interventoria debera aplicar su sistema de gestién de calidad a través de la
ejecucién del plan de calidad para esta Interventoria, el cual debera ser aprobado
por el Supervisor y su gestidn hara parte de las responsabilidades del Interventor,
requiriéndose especial atencién a la gestion documental. La Vicepresidencia de
Gestion Contractual — Gerencia de Proyectos Aeroportuarios, podra presentar
observaciones y solicitar aclaraciones sobre el plan de calidad presentado por la
interventoria; y de igual forma durante su implementacién, las cuales deberan ser
subsanadas por el Interventor en un plazo maximo de diez (10) dias calendario.
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23. El Interventor tendra a su cargo las demads obligaciones que se establezcan en el
contrato de interventoria.

Los objetivos generales de la interventoria se relacionan a continuacion y las funciones
especificas se enuncian en los anexos “Metodologia y Plan de cargas” y “Anexo
Requerimientos Técnicos”.

GESTION ADMINISTRATIVA: Realizar los procesos y actividades para la gestidn
administrativa del Contrato de Concesién del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragén de
Palmira, asi como del Contrato de Interventoria, que pudieran implicar interaccién con el
concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior implica el
establecimiento de un sistema de coordinacidon y comunicacién eficiente entre las partes
incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y organizada, la
digitalizacién de correspondencia y documentacién del proyecto, y la entrega de informes
mensuales del estado de las obras.

GESTION TECNICA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicién,
calidad de los materiales, pruebas, evaluacion, control y verificacidon de procedimientos,
cronogramas, intervenciones y desempefio del Concesionario en el drea técnica durante
la ejecucidn de las actividades relacionadas con las obras establecidas en el Otrosi No. 1
del Contrato de Concesidn. Al igual que la emisién de conceptos técnicos que se requieran
o se soliciten.

GESTION FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisién
del contrato en aspectos financieros entre el concesionario y la Agencia Nacional de
Infraestructura incluyendo la supervision y auditoria del manejo de los recursos
correspondientes a las subcuentas de la fiducia creada por el Concesionario por concepto
de las vigencias de la Nacién, recursos propios de la UAEAC, interventoria y proporcién
ingresos no regulados; asi como ejecutar las demas funciones en la gestion financiera y
tributarias necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato.

GESTION JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion,
aplicacion y cumplimiento de los aspectos contractuales, sancionatorios, regulatorios y
legales relacionados con el contrato de concesidn y Otrosies del Aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragdn de Palmira, asi como apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en
todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dichos contratos.

GESTION AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacién de
las diferentes actividades y métodos de control, asi como el apoyo y seguimiento a las
actividades y obligaciones del plan de manejo ambiental, la licencia ambiental del
contrato y las obras, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas
planteadas sean implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre
la materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corporacién del Valle del Cauca.

GESTION SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el
contrato, asi como apoyar las obligaciones sociales relacionadas con el contrato de
concesion, con el fin de lograr la minimizacidon y mitigacidén de los impactos sociales que
genere la ejecucion de las obras. Incluye la verificaciéon del cumplimiento de normas en
materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario de las
peticiones, quejas o inquietudes por parte de los Usuarios del Aeropuerto, realizar el

14



manejo social del proyecto y en general la verificacion de la aplicacion de la normativa
aplicable con las comunidades de la zona de influencia del aeropuerto.

GESTION PREDIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia
técnica, juridica y social de la gestion predial que sea requerida para la ejecucion del
proyecto, mediante la vigilancia del cumplimiento normativo y contractual en la materia
y control de la gestion predial.

GESTION DE SEGUROS: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, podlizas y garantias exigidos para el
proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicién de las mismas vy
validez juridica considerando las obligaciones y etapas del contrato de concesién.

GESTION DOCUENTAL: Desarrollar formatos de control, seguimiento y gestidn
documental, propendiendo por la estandarizacidon de guias de chequeo, seguimiento y
control.

GESTION DE RIESGOS: Como parte del informe del diagndstico estratégico, el interventor
conceptuard sobre aquellos aspectos criticos para el desarrollo y ejecucidén de las obras
estipuladas en el Otrosi No. 1 del Contrato de Concesiéon, de manera que se formule un
plan de accién y unos mecanismos de gestién o desarrollo de las soluciones.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estratégico, el interventor hara
un andlisis especial en la matriz de riesgos existente en el Contrato de Concesién. De no
existir dicha matriz, debera elaborarla con estricta sujecién al contrato y documentos
correspondientes, en el cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el
diagnostico estratégico que se presente.

El interventor deberd mantener actualizado dicho informe de diagndstico de acuerdo con
la ejecucion del contrato de concesidn, haciendo seguimiento a los principales riesgos del
contrato.

El interventor debera implementar un sistema de seguimiento y monitoreo que le permita
tener registro de las fuentes y estadisticas de informacidn de los antecedentes y eventos
de ocurrencia de los riesgos del proyecto, para lo cual debera considerar los lineamientos
gue para tal efecto presente la Agencia.

El interventor debera alertar tanto a la Agencia como al concesionario frente a la
posibilidad de materializacién de los riesgos, de tal manera que se puedan considerar
medidas de mitigacion.

CLAUSULA 2.2.0bligaciones de la AGENCIA.

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendrd a su cargo las siguientes
obligaciones, sin perjuicio de las demads previstas en otras cldusulas del presente
Contrato:

(a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, efectuar los tramites dentro de los plazos
sefialados en el presente Contrato para que la Fiduciaria o el concesionario
segln sea el caso, efectuen los pagos al Interventor, tal como se prevé en
el Contrato de Concesion.
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(b) Acudir a los mecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente
Contrato cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes.

(c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del
cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesidn.

CLAUSULA 2.3. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia,
deberan constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato
de Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripciéony
ejecucion del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién
del Contrato de Interventoria y cinco (5) aflos mas, segun se establece en el presente
contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dard lugar a la imposicion de multas en
los términos del presente Contrato.

CAPITULO 11l
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del
objeto del contrato de Interventoria de conformidad con el Anexo 6B HOJA DE DATOS. En
las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la
firma del acta de inicio de interventoria.

Personal Profesional

Director de Interventoria 1 50%
Especialistas en Estructuras 1 60%
Especialistas en Pavimentos y/o Aeropistas 1 60%
Especialistas en Geotecnia 1 60%
Especialista Hidraulico y/o Sanitario 1 60%
Especialista en Redes Eléctricas 1 60%
Especialista Voz y Datos 1 60%
Especialista Mecdanico 1 60%
Especialista de Disefios y Acabados 1 60%
Especialista Aeroportuario 1 60%
Especialista Juridico 1 50%
Especialista Financiero 1 50%
Profesional Predial 1 30%
Auxiliar de Ingenieria 2 60%
Asistente a la Supervision en la ANI 1 100%
Auxiliar Administrativo 1 100%
Dibujante 1 50%
Personal en Aeropuerto
Residente de Interventoria 2 100%
Auxiliares de Residente 2 100%
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Profesional Social 1 100%
Profesional Ambiental 1 100%
Inspector de Obra 2 100%
Obreros 2 100%
Conductor 1 100%

El personal profesional requerido debera tener una dedicacidon minima como lo muestra
la tabla anterior, durante la ejecucion del contrato para asi garantizar una efectiva
supervisiéon a las obras y sus componentes. Adicionalmente, el personal profesional
requerido deberd ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para
acreditar las profesiones, postgrados y la experiencia minima solicitada a continuacién.
Dichos documentos soportes deben ser entregados a la Agencia Nacional de
Infraestructura en un plazo no mayor a cinco (05) dias habiles después de firmada el acta
de inicio del contrato.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de
personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que
reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se aplicardn igualmente las
siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores
y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La
responsabilidad de que trata este contrato incluira, ademas de las consecuencias fijadas
en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida,
a la integridad personal de terceros, de la AGENCIA o de cualquiera de sus empleados,
agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisiéon de empleados,
agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no relnan tales requisitos
profesionales.

(b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal
técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato
y en la Propuesta tenga una dedicacién exclusiva y de tiempo completo, deberan estar
ubicados en la zona en donde se llevan a cabo las obras de Inversion Obligatoria, Inversion
Voluntaria, obras Adicionales y de Certificacion derivadas del Otrosi No.1 del Contrato de
Concesion y para lo cual el Interventor dispondrd de los recursos fisicos necesarios. En
caso que por la ejecucién de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor
dedicacién del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos
de realizar un adecuado e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria.
Por lo tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran
incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acordado en el presente
Contrato, por lo que, en ninglin caso, generardn reconocimientos econémicos adicionales
a favor del Interventor

(c) En particular, el Gerente de la Interventoria, y los Directores, que deberan
ser nombrados por el LIDER, deberan permanecer en la zona en donde se llevan a cabo
las Obras de Inversidn Obligatoria, Inversién Voluntaria, obras Adicionales y de
Certificacion derivadas del Otrosi No.1 del Contrato de Concesidn, de acuerdo a la etapa
en la cual se encuentre dicho contrato de concesidn como minimo en las dedicaciones
ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer control directo de las actividades que se
desarrollen mensualmente.
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(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacién y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segun su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la
AGENCIA tendra la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo
exija mayor dedicacién y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento
genere para la AGENCIA la obligaciéon de reconocerle al Interventor ningun valor adicional
al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor,
salvo lo dispuesto para el Gerente de la Interventoria, y los Directores que son propios
del LIDER, quien deberd cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras,
las relativas a la contratacién de personal extranjero y a la regulacién de las profesiones;
igualmente no se aceptard la incorporacién a la interventoria de personas que estén
incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos de interés descritas en el
Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacién laboral
alguna con la AGENCIA.

(f) Correrd por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos,
prestaciones sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los
trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del presente Contrato
y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor
deberd cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales aplicables.
La AGENCIA no tendrd responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier
evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las obligaciones
laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este
término se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(g) En todo caso, serd obligacidon del Interventor asegurarse que todo el
personal que utilice, con relacién laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al
régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad
aplicable. El incumplimiento de esta obligacidn y de las demas previstas en esta Clausula
y en las demas Clausulas del presente Contrato, se entendera como incumplimiento de
este Contrato y sera objeto de las multas sefaladas en el presente contrato, sin perjuicio
de los efectos previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de
caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales
segun lo senalado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus
subcontratistas que le demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de
salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus
empleados. Esta obligacion también sera aplicable respecto de los trabajadores sin
relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos trabajadores han efectuado los
pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor deberd dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley
64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores vy el
ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales
segun lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el
representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedird una
certificacidn en la que conste que el Interventor se encuentra al dia en el pago de salarios,
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prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada uno de los
empleados del Interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de concesion, entre
otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas
del proyecto, el personal solicitado por la Agencia en los estudios previos y en las Hojas
de Datos podra ser modificado en cualquier momento a solicitud de la entidad,
cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, las Hojas de Datos
o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura. sin que esto le genere al
Interventor derecho de solicitar remuneracién adicional por parte de la Agencia Nacional
de Infraestructura o del Concesionario ni obligacién la Agencia Nacional de
Infraestructura o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales por estos
conceptos.

CLAUSULA 3.2. Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar el Director de la Interventoria ofrecido
para la ejecucién del presente Contrato durante un lapso minimo de tres (3) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de
fuerza mayor, durante la ejecucidon del presente Contrato, alguno o algunos de los
profesionales requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o
mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la AGENCIA.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea
éste, se requerird de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AGENCIA y deberd ser
reemplazado por otro de iguales o mayores calidades, al profesional a ser reemplazado.
La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
considerard como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposiciéon de multas en
los términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el reemplazo o
retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas
fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la obligacidon de reemplazar, a su propio
costo y sin que haya lugar a reconocimiento econédmico alguno por parte de la AGENCIA,
a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del
Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacién
de la AGENCIA.

(d) El Interventor deberd garantizar el personal minimo y suficiente para
atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccién.

(e) Todos los empleados de la interventoria, seran designados y removidos
por el Interventor, quien es el Unico responsable por la vinculacién del personal y por el
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3. Plantilla Minima de Personal.

El interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto
del contrato de interventoria. En las siguientes condiciones:

El siguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.
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1 Ingeniero Residente Técnico
1 Profesional Ambiental

El personal restante deberd presentarse por el Interventor a mads tardar dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a la suscripcidn del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su presentacién, sin pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la
entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

Para efectos de la demostracidn de la vinculacidon vy la idoneidad del personal, se atendera a
lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacion de un miembro de la plantilla de personal
del Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de
prestacion de servicios, segln sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacién de
servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacion al régimen de
seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el
comprobante del ultimo pago efectuado por tal concepto.

(b) El Director de la interventoria que trata la Hoja de Datos debera suscribir
el Anexo 6 en el cual constara su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este
documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual
fuere presentado por un término no inferior a tres (3) Meses contados a partir de la
aprobacion de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion del Anexo 6 supone el compromiso irrevocable
del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo
o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de
dedicacién supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada
por la AGENCIA. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo
cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecucién del Contrato de
Interventoria, la AGENCIA verificard en la etapa de aprobacién del Equipo de Trabajo,
respecto del Adjudicatario del Médulo, que la suma de las dedicaciones en los contratos
vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aun,
sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien
por ciento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es
superior al cien por ciento (100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Minimo no
aprobara la hoja de vida de ese profesional, la AGENCIA requerird al Contratista para que
subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en el
presente contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los
profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en
ejecucion con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los

siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con
guien se haya establecido la relacién laboral o contractual. (ii) autocertificacién entendida
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como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la
dependencia de dicha persona natural, acompafiada de una certificacién adicional
expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que
el profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir
con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea
aplicable.

(f) Como “experiencia general” del profesional se entiende el tiempo
transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado
desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesion permita el
ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas profesiones que
no estén reglamentadas. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesion en
el exterior con anterioridad a la obtenciéon de la autorizacidn para ejercer la profesion en
Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como
valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesién en el pais que
la hubiere ejercido.

(g) Como “experiencia especifica” se entiende los meses que se acrediten en
la ejecucién de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el
respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la
profesion en entidades privadas.

(h) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de
investigacion, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como
experiencia especifica del profesional de que trata la Hoja de Datos.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de
los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural o juridica con
guien se haya establecido la relacidn laboral o contractual. (ii) autocertificacién entendida
como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la
dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando
o para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben
contener:

(i) Nombre del trabajador o contratista, segln sea el caso,

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefiado,

(iv) Las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacién laboral o
contractual (incluyendo dia, mes y afo),

(v) Porcentaje de dedicacién,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser
acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado
los documentos aportados deben contener:

(i) nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,

(ii) funciones o actividades desempefiadas,
(iii) el cargo desempefiado,
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(iv) las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacién laboral o del
vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempeiiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecio el
manual de funciones para el respectivo cargo, acompanado de copia de los apartes del
manual que se quieran acreditar.

(i4) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple
con alguno de los requisitos de formacidon académica o de experiencia sefialados para el
cargo, la AGENCIA no tendra en cuenta en la evaluacién la hoja de vida de ese profesional
y, procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

(k) Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica
adicional a la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar
experiencia general o especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacién Dos (2) aios Un (1) aho
Maestria Tres (3) anos Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios
()] En todo caso, se resalta que a cada profesional Unicamente se le validara

un (1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo,
es decir si al profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de
la misma, maestria y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia
correspondiente a la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el
perfil del cargo solicitado.

(m) En el caso que el profesional presentado no posea titulos de posgrado pero
tenga experiencia especifica adicional a la minima exigida, se realizard la validaciéon
teniendo en cuenta la tabla de equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si
dentro del perfil de un profesional se le exige una formacion académica en especializacion
por ejemplo, el mismo deberd acreditar el tiempo de experiencia minimo requerido mas
un (1) afio adicional siempre y cuando esta experiencia esté relacionada con el perfil
solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con
la declaracidn, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en lo que conste
dicha informacién de que la experiencia indicada en el formato que para tal efecto se
incluye en el Anexo 6B es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda
efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad
conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del Interventor con la
consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

(o) La idoneidad académica serd demostrada con la presentacién de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos
académicos obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados
ante el Ministerio de Educacién Nacional o el ICFES, segln corresponda, para que puedan
ser considerados por la AGENCIA como formacién académica valida. Requisito que debera
ser cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la vinculacidon de cualquier
persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El incumplimiento de
esta obligacidén implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.
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(p) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad
extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor
se compromete bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la
suscripciéon del Anexo 6B y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la
respectiva acreditaciéon de la formacion académica y de los permisos correspondientes a
los miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente
profesién. Dichos tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres
(3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro de los cinco
(5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que se requiera evaluacion
académica en los términos establecidos en la resolucidon No. 5547 de 2005 expedida por
el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se entenderd como un
incumplimiento del Contrato y dara lugar las multas en los términos establecidos en el
presente Contrato.

(a) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacién
indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel
de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacién para este proyecto es aceptada,
podrd presentar la informacidn que considere necesaria para demostrar la equivalencia
del titulo.

CLAUSULA 3.4. Seguridad e Higiene Industrial.

Serd responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y
seguridad industrial que aplicard durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera
tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad
vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5. Inexistencia de Relacion Laboral entre la AGENCIA y el
Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con
autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno
entre la AGENCIA vy el Interventor, por una parte, y la AGENCIA y el personal que se
encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la otra. Sera obligacion del
Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la
ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con
sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la
AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira
el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en
esta CLAUSULA se hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor
con el personal que emplee para la ejecucién de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacién Laboral

El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacién exclusiva del cien por ciento (100%) durante la
ejecucién del presente Contrato. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la
imposicién de multas en los términos del presente Contrato.

[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su nomina
durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, a minimo el diez por ciento
(10%) de empleados que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente
certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora
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de riesgos profesionales, o por la junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta
nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable.
Para lo cual, deberd adjuntar a la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de
Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del
personal en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad
correspondiente, el cual deberd estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta
obligacion implicard la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.]

CAPIiTULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario serdn
expedidas por escrito de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80
de 1993. De tales comunicaciones y érdenes se enviara copia al Supervisor que para el
efecto designe la AGENCIA.

CLAUSULA 4.2. Informes

(i) _Diagndstico Inicial

El Interventor debe presentar dentro de los ocho (8) primeros dias calendarios siguientes
a la iniciacién del contrato de interventoria y de la entrega al interventor de los Planos
Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3) por parte del concesionario un Diagndstico
Inicial con las observaciones pertinentes a los Planos Constructivos para Modernizacién
del Terminal Nacional; con base al proyecto presentado por AEROCALI a través de los
Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012, validado durante el proceso
de negociacion del Otrosi No. 1.

Adicionalmente, presentar a la Vicepresidencia de Gestién Contractual, Gerencia de
Proyectos Aeroportuarios, dentro de los treinta (30) primeros dias calendarios siguientes
a la iniciacién del contrato de interventoria y de la entrega al interventor de los Planos
Constructivos (Estudios y Disefios Fase 3) por parte del Concesionario, un Diagndstico
Inicial con las observaciones pertinentes a los Planos Constructivos para la ampliaciéon
del Terminal Internacional; con base al proyecto presentado por AEROCALI a través de
los Estudios y Disefios Fase 2, aprobado en el plan maestro 2012, validado durante el
proceso de negociacidn del Otrosi No. 1.

Finalmente, presentar a la Vicepresidencia de Gestion Contractual, Gerencia de
Proyectos Aeroportuarios, dentro de los treinta (30) primeros dias calendarios siguientes
(Diagndstico inicial) a partir de la entrega de los Planos Constructivos (Estudios y Disefios
Fase 3) por parte del Concesionario, las observaciones pertinentes a los Planos
Constructivos para las obras de Certificacion del Aeropuerto; con base al proyecto
presentado por AEROCALI a través de los Estudios y Disefos Fase 2, aprobado en el plan
maestro 2012, validado durante el proceso de negociacion del Otrosi No. 1.

(ii) Informes Mensuales

El Interventor debera suministrar a la ANI, un informe mensual por escrito dentro de los
primeros cinco (5) Dias Habiles de cada mes de ejecucién del presente Contrato de
Interventoria, el cual deberd contener una relacién detallada y discriminada de las
obligaciones a su cargo y competencia contenidas en este contrato, ademas de la
evaluacion del estado de avance de las Obras de Inversiones Obligatorias, Inversiones
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Voluntarias, Adicionales y de Certificacién, contempladas en el Otrosi No. 1 del Contrato
de Concesién 058-CON-2000.

La parte general del informe contendra el analisis de los datos del Proyecto, entre otros,
de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del programa de obra (ii) los problemas
presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de la
interventoria; (iv) la relacién de temas pendientes y las causas de su no definicién; (v) el
avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (v) las conclusiones
y recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video del estado
de las obras. Este informe deberd incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada
uno de los asuntos cuya revision, evaluacién y andlisis tenga éste a su cargo, de acuerdo
con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los pliegos de condiciones
correspondientes, asi como en el Contrato de concesién, sus Apéndices, otrosies y
Anexos.

Los informes mensuales deberdn contener como minimo, y sin limitarse lo siguiente:

- Nombre del Interventor

- Estado en que se encuentran las obras.

- Ficha técnica del Proyecto.

- Relacién descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el
periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado
por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (a menos que su cambio haya
sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni
inferior, en numero, calidad y dedicacién, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de
cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
personal del Interventor, para lo cual deberd anexar la Planilla Integrada de
Liquidacion de Aportes Parafiscales, la cual podra ser verificada por el supervisor
de la Agencia Nacional de Infraestructura las veces que lo estime conveniente.
Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la Agencia
Nacional de Infraestructura podra exigir a lo largo del contrato de Interventoria
todas las veces que lo considere conveniente, los contratos, ordenes de servicio,
cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que
demuestren la remuneracion y la relacién existente entre el Interventor y el
miembro de su equipo, bajo las cuales se estdn prestando los servicios de
consultoria por parte del mencionado personal.

- Una relacidn descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo
mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la
justificacion sobre cualquier variacidon significativa en la utilizacion de los
recursos fisicos frente a meses previos.

- Seguimiento y avance acorde a lo aprobado por la autoridad ambiental.

- Indicar con toda precisién las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado de conformidad con las actividades y procedimientos de
Interventoria, asi como los resultados de los mismos.

- Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan
ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

- Enlos informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI
mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de
respuesta y actuar segun lo acordado.

- Unarelacion sobre la atencidn de las solicitudes, quejas y reclamos presentados
por la ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las
obligaciones del concesionario vy del interventor, el estado de tramite y
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contestacion de las mismas y los mecanismos adoptados para la correccidon de
los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el Interventor en caso
de que fueran procedentes.

- Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucién de obras.

- Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI, y acciones correctivas
y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion
(administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, juridico,
operacidn, mantenimiento, etc.).

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informaciéon adicional tendiente a
cumplir con sus obligaciones en relacién con la ejecucién de Contrato de Concesidn. Estos
informes mensuales deberan presentarse dentro de los primeros cinco (5) dias habiles
de cada mes, a la Vicepresidencia de Gestion Contractual y sera requisito indispensable
la aprobacién de este informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompaiiado de la respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Procedimiento para la aprobacién de documentos y de las demads solicitudes

4.2.1. Cuando no se haya establecido ningiin procedimiento especifico en el contrato de
Interventoria o en el contrato de Concesidn y sus anexos, y en el evento en que surja la
obligacidn a cargo del Interventor de entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura
actas, informes y en general cualquier documento, deberd agotarse el siguiente
procedimiento para la aprobacion correspondiente:

a) El Interventor deberda entregar un ejemplar impreso y uno en medio magnético a la
Agencia Nacional de Infraestructura del Informe o documento correspondiente,
dentro de los términos fijados para el efecto.

b) Dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del dia siguiente al recibo del
Informe, la Agencia Nacional de Infraestructura, previo el anadlisis y el estudio
correspondiente, presentarda por escrito al Interventor las observaciones vy
recomendaciones que considere pertinentes para efecto de aprobar los documentos
presentados. Vencido éste término sin que haya un pronunciamiento escrito por parte
de la Agencia Nacional de Infraestructura, se entenderd que el Informe
correspondiente fue aprobado en los términos presentados por el Interventor, esta
condicidn aplica para los informes mensuales que deben ser presentados por el
Interventor.

c) Si dentro del término sefialado en el literal anterior, la Agencia Nacional de
Infraestructura le solicita por escrito al Interventor que aclare, modifique y/o corrija el
Informe o documento presentado, el Interventor dentro de los cinco (5) dias habiles
contados a partir del dia siguiente del recibo de la solicitud de aclaracién, modificacién
y/o correccion, deberd entregar un ejemplar impreso y en medio magnético a la
Agencia Nacional de Infraestructura del Informe respectivo incluyendo las
observaciones presentadas por este.

d) Previo el analisis correspondiente y dentro de los cinco (5) dias habiles contados a
partir del dia siguiente del recibo de los documentos que contengan las observaciones
presentadas, la Agencia Nacional de Infraestructura los aprobara. En caso contrario,
procedera conforme lo establecido en la cldusula de multas establecida en el contrato
de Interventoria. Vencido éste término sin que haya un pronunciamiento escrito por
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parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, se entenderd que los documentos en
cuestion fueron aprobados por éste en los términos presentados por el Interventor.

4.2.1.2.1. Todas las solicitudes que la Agencia Nacional de Infraestructura y el
Interventor eleven entre si, deberan ser resueltas dentro de los diez (10) dias habiles
contados a partir del dia siguiente a su recibo. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido
en el numeral 16 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, respecto de las solicitudes que
presente el Interventor en relacidn con aspectos derivados de la ejecucion del Contrato
de Interventoria.

(v).Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de
terminacidn anticipada del presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en
el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes de acaecido
cualquiera de estos eventos, deberd presentar el Informe Final, el cual
metodolégicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte
ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual, graficos u otras
herramientas que permitan comprender rdpidamente el estado del proyecto, asi como
las conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general contendra el
analisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y actividades del
proyecto otorgado en concesidn, durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de
cada una de ellas al concluir su gestién, indicando detalladamente el estado de las obras
entregadas por el Concesionario. Este informe deberd contener la relacién de los
documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de
su no solucién y las recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes
para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores
anteriores, los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se
acompafiara de un archivo fotografico y de video de la via con el fin de documentar el
estado en que se entrega el contrato de concesidn, asi como indicara una relacién de
temas pendientes y las causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final. Este
deberd contemplar:

a) Aspecto Financiero, Técnico, Social, ambiental, predial y Juridico, asi como las
recomendaciones a seguir.

b) Relacién de los problemas técnicos, geoldgicos, geotécnicos, estructurales,
hidraulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la construcciéon de
las obras, y su ubicacién, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos,
todos estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo
por el concesionario. Se incluird la variable ambiental, principalmente en lo
relacionado con el plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las senales verticales y de las obras de arte ubicadas en
el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria deberd
evaluar la matriz de riesgos actualizada del contrato de concesion.

f) Un analisis global de la ejecucién del contrato de concesidén, hasta el momento de
la elaboracién del informe final.

g) Los valores transferidos desde la Cuenta Principal a la Cuenta Aportes al
Concesionario (segun estos términos se definen en el contrato de concesion) y el
concepto por el cual se pagaron.
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h) Una relacién de las obras ejecutadas por el concesionario, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en el
contrato de concesidn, sus Apéndices y sus otrosies.

i) Una relacién de los disefios y obras que hacen parte de la concesidn, en la cual se
indique el cumplimiento de éstas frente al contrato de concesion y sus Apéndices,
anexos y demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o
complementan.

j) Una relaciéon de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal
recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al concesionario durante la ejecucidn
de las obras, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectivamente
pagadas por el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier
pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de
resolucidon y aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccién al
momento de la elaboracion del informe final.

I) Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a ello hubiere lugar.

m) Un recuento de las garantias otorgadas por el concesionario, su estado, vigenciay
coberturas.

El pago correspondiente a la ultima factura del contrato de Interventoria, estard sujeto a
la presentacion y previa aprobacion del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPiTULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a
la suscripcion del Contrato, el Interventor debera presentar para aprobacion de la
AGENCIA una garantia Unica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas
por el Decreto 1510 de 2013. Las pélizas de seguro deberan reunir las condiciones
establecidas en el Decreto antes citado y en las mismas deberd figurar como
asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o
afianzado el Interventor. La Garantia Unica de Cumplimiento deberd contener
todos y cada uno de los siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberd
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el
cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Interventor relativas al
Contrato de Interventoria incluyendo el pago de multas, la clausula penal
y demas sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigencia
corresponderd a la duracion del Contrato de Interventoria estimada en [32
meses] mas una vigencia adicional correspondiente al plazo contractual
previsto para la liquidacion del presente Contrato. En todo caso, la vigencia
de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, de
manera que durante toda la ejecuciéon del Contrato de Interventoria
siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantia Unica de
Cumplimiento. (3) El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento
(10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la
ejecuciéon del Contrato de Interventoria, el cual para los uUnicos fines del
presente numeral se estima en [e] (S[®]) constantes del 2014 (actualizado
conforme a la férmula prevista para el efecto en el presente Contrato). El
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valor asegurado debera actualizarse con la variacién del IPC cuando la
vigencia inicial se prorrogue.

(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e
Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la
AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecucion
de todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion
del Contrato de Interventoria. (2) El valor asegurado sera el equivalente al
cinco por ciento (5%) de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas
en la ejecucion del Contrato de Interventoria, el cual para los Unicos fines
del presente numeral se estima en [e] (S[®]) constantes del 2014
(actualizado conforme a la férmula estipulada para el efecto en el presente
Contrato). (3) Este amparo deberd tener una vigencia igual al plazo del
Contrato de Interventoria y tres (3) aflos mas contados a partir de la
terminacidn del contrato. En todo caso, el Interventor se obliga a prorrogar
la vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) Dias Habiles
anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial y sus
prorrogas no cubra tres (3) afios adicionales a la fecha de terminacion del
presente Contrato.

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor
deberd constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los
servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la Agencia
como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado
y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente
Contrato. (2) El valor asegurado sera el equivalente a Diez por ciento (10%)
del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo
del presente Contrato, el cual para los Unicos fines del presente numeral
se estima en [e] (S[e]) constantes del 2014 (actualizado conforme a la
férmula prevista para el efecto en el presente Contrato). El valor asegurado
debera actualizarse con la variacion del IPC cuando la vigencia inicial se
prorrogue. (3) Este amparo debera tener una vigencia de [32 meses]
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de
Interventoria mads una vigencia adicional correspondiente al plazo
contractual previsto para la liquidacién del presente Contrato. En todo
caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro
de los treinta (30) Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en caso de que
la vigencia inicial no cubra tres (3) afios adicionales al plazo del Contrato
de Interventoria.

CLAUSULA 5.2. Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscripciéon del Contrato, el Interventor
deberd presentar para aprobacién de la AGENCIA de manera adicional a la garantia Unica
de cumplimiento, una pdliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) El objetivo de
este seguro es brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones,
hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener
indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las
de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan
como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la
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ejecucién del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual serd de dos (2) aflos y debera renovarse por periodos sucesivos minimos
de dos (2) afios hasta concluir el Contrato. El Interventor deberd garantizar que las
vigencias de cada una de las pdlizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la
totalidad de la duracién del Contrato, la AGENCIA verificara esta condicion y aprobara
cada pdliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas con seis (6) meses de
antelacién al vencimiento de la vigencia de cada pdliza. Observando el plazo total del
contrato, la ultima vigencia podra ser inferior a dos (2) aios. (3) Partes. Cada pdliza de
seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pdlizas deberdn
constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1510
de 2013, en adicidn, el seguro deberad incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil
cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostracién
previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia
bianual de responsabilidad civil extracontractual que se expida en arreglo a lo establecido,
correspondera a mil (1000 SMMLV) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada
vigencia de dos (2) afios.

CLAUSULA 5.3. Normas Comunes a las Garantias.

(a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefialado por el Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y demas
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor deberd reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor garantizado o
asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pélizas
de que trata el presente contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara
a cargo del Interventor.

(c) El Interventor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez
por los términos expresados en el presente Capitulo IV y debera pagar las primas
y demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de cumplimiento no expirara por falta
de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta
obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacidn de constituir la
pdliza y por lo tanto la AGENCIA podra imponer las multas contempladas en el
presente contrato.

(d) Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en
el presente contrato.

(e) De ninguna manera serd admisible la inclusion de cldusulas o previsiones
dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma
las coberturas exigidas en el presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendrdn para cualquier otra garantia diferente
de las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan
constituir durante el término de su ejecucién para garantizar de manera especial
obligaciones derivadas del Contrato.
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(g) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se
obliga a obtener una certificacién de la compafiia aseguradora o de la entidad
emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la
modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es
el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal,
las obligaciones adquiridas por el Interventor en el presente Contrato deberdn
permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por
parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Interventor, hasta
la liquidacion del Contrato y la prolongacién de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los
requisitos sefalados en el presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccién
de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro
de dicho plazo el Interventor no entregue la(s) garantia(s) debidamente
modificado(s) a satisfaccion de la AGENCIA o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por
la AGENCIA, la AGENCIA no aprobard la(s) garantia(s) aportada(s) por el
Interventor e impondra las multas de que trata el presente Contrato.

(i) Si la garantia Unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto
en el presente contrato la AGENCIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la
Propuesta.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento
de la ejecucién y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con
alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la
materia, podra exigir al Interventor la correccién, ampliacién o adecuacién de
dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la AGENCIA, plazo
que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a las multas establecidas en el presente Contrato.

(k) La AGENCIA dispondra de diez (10) Dias Hébiles para objetar o aprobar las
garantias presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la
misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la AGENCIA efectie
comentarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los
literales (b) e (i) de la presente cldusula. Si la AGENCIA tuviere comentarios a la(s)
garantia(s) asi lo sefialard por escrito al Interventor quien deberd ajustar la(s)
garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la AGENCIA en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por
escrito a satisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobard la(s) garantia(s). Si el
Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccidon de la AGENCIA, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas
sefialadas en el presente contrato.

(1 Si la garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera
venir acompanada de una certificaciéon expedida por el asegurador (en ningln
caso sera valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que
declaren las condiciones de la colocacion de la garantia. El reasegurador debera
encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros
del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de
Colombia.
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CLAUSULA 5.4 Acuerdo de Garantia.

[La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del
Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s)
matriz(ces) de los miembros del Interventor] suscribié(eron) y adjuntd(aron) junto con la
Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de garantia para respaldar
las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la ejecucion del
presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier
obligacion del presente Contrato por parte del garante se segquird el siguiente
procedimiento:

(a) El acuerdo de garantia se hard efectivo por parte de la AGENCIA cuando
haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones sefialadas en el presente Contrato
y si como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del
Interventor y su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, la AGENCIA podrad
a su eleccion hacer efectivo el acuerdo de garantia de uno u otro, sin atender criterios de
prelacion. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podrd exigir mds de un acuerdo de
garantia al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro
del Interventor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposicion
de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevard el procedimiento
previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la
multa se hard efectivo por parte de la AGENCIA el acuerdo de garantia, cuando el garante
cumpla con la obligacion cesardn las multas en los términos del Capitulo VI. Si el garante
optare por pagar la sancion asociada al incumplimiento las multas se continuardn
causando y serdn a cargo del garante hasta que se llegue al limite de imposicion de multas
previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no tienen prevista la
imposicion de multas en los términos del Capitulo VI del presente Contrato, la AGENCIA
podrd, exigir el cumplimiento de la obligacion incumplida al garante en los términos del
acuerdo de garantia.

(d) Para los casos especificos relacionados con el incumplimiento de
obligaciones de dar, la AGENCIA podrad requerir al garante en cualquier momento si no
hay recursos o éstos son insuficientes para compensar la obligacion.

(e) Las demds garantias previstas en el presente Contrato se ejecutardn en
contra del Interventor si dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la notificacion de la
AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o seiiala a la AGENCIA que conforme con los
términos del acuerdo de garantia procede a asumir los costos derivados del
incumplimiento de la obligacion.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se
entenderd que cumplird por el Interventor y las Partes continuardn la ejecucion del
Contrato sin interrupciones ni dilaciones.]

CAPIiTULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1.Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a
cargo del contratista, la Agencia procederda a cobrar multas diarias y sucesivas
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equivalentes al uno por 1000 (1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia
de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.
El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la obligacion
hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este
interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento
sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento
necesariamente debia producirse en el término, fecha o plazo establecido, y cuya
ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la Agencia podra imponer una multa
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las
multas establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion
anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accién que la AGENCIA
considere procedente para lograr la indemnizacion de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerird que la AGENCIA constituya en
mora al contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para
descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor de la multa de los
saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar
a cabo dichos descuentos y compensaciones podra la Agencia lograr el pago haciendo
efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o
posible lo hard acudiendo a la jurisdiccién Contencioso Administrativa. El pago de las
multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la AGENCIA,
una vez en firme el acto administrativo de imposicién de la multa en el Mes siguiente al
Mes en que se haya impuesto la multa que dio origen a la imposicidén de la misma. Si el
Interventor impugna la imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes
siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez
del Contrato y la decisidn es favorable a la AGENCIA, el Interventor debera pagar ademas
de la multa intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la
multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el dispuesto en
el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000)
del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO
hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

() Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el
Interventor no constituyere oportunamente la Garantia Unica de
Cumplimiento o no renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las
inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones sefialadas en
el Capitulo V relativas a la garantia Unica de cumplimiento.

(ii) Incumplimiento en relacidn con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales
acreditados como requisito de ejecucién del Contrato de Interventoria y/o si
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(b)

()

el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Datos, la AGENCIA rechazara el cambio e impondra la mencionada
multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea
aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderdn durante el plazo de
estudio de la hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero sila AGENCIA rechaza
el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de estudio de
manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacién.

(iii) Por_incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del
anexo 06 del presente Contrato de Interventoria.

(iv) Por incumplimiento en relacidn con las obligaciones contenidas en el presente
contrato respecto del Personal del Interventor.

(v) Por_incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcion del
Anexo 9 del Pliego de Condiciones.

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacidn a la AGENCIA. Si el Interventor
no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los
informes a que se encuentra obligado segln el presente Contrato y el Contrato
de Concesidn; asi como si no entregare la informaciéon completa que le solicite
la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vii)  Incumplimiento _en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones
derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los
subcontratistas).

(viii)  Incumplimiento relacionado con “Plantilla__de Personal”. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA
impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000
(0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacién son:

(i) Incumplimiento _de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato y
en los Apéndices Técnicos del Contrato de Concesidn.

(ii) Incumplimiento en la constitucién de una sucursal. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

(iii) Incumplimiento _en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego
de Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de
concesion, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen, adicionen,
complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente
prevista una multa especial en esta cldusula, se causard una multa diaria hasta
por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del
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valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera definida por
la AGENCIA tomando en consideracion la gravedad y extension del
incumplimiento.

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a)

(b)

(c)

El Interventor contard con un plazo de cura determinado por la
AGENCIA de hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento
detectado. Este periodo de cura se contara desde el dia en que la
AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el
cual, si persiste el incumplimiento la AGENCIA impondra la multa
desde la fecha en que la AGENCIA haya identificado el
incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por
la AGENCIA, conforme a lo sefalado en el literal (a) anterior, no se
impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el
incumplimiento se causardn las multas hasta que el Interventor sanee el
incumplimiento o se complete el tope sefialado en el presente contrato, lo
gue ocurra primero. Si se llegase a completar el tope sefialado en la el
presente contrato, sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA
deberd tomar las medidas que garanticen la continuidad del proyecto,
incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el presente Contrato. Las
multas se calculardn a partir de la fecha del incumplimiento y no a partir
de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagardn o descontaran por parte del Interventor o de la AGENCIA,
segun corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucién por medio de la cual
la Agencia ha impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la Imposicion de Multas.

(a)
(i)

(ii)

Inicio del Procedimiento

Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar
a ser generador de una cualquiera de las multas previstas en el presente
contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacién de
incumplimiento en los términos del presente contrato sin que el Interventor
haya remediado el incumplimiento, la AGENCIA iniciara el procedimiento para
la imposicién de multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de
la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como
fecha de inicio de la causacidn de la multa aquella que se sefiala expresamente
en cada uno de los literales de la cldusula anterior.

(iii) En aplicacién de la figura de la compensacion, la AGENCIA podra descontar el

valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de
cualquier suma que la AGENCIA le adeude al Interventor.

CLAUSULA 6.4. Limite a la Imposicion de Multas.

(a)

El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no

podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato.
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(b) Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior, la
AGENCIA podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en
el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacidén de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizard, de acuerdo
con el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta
el mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando
se haya llegado al tope maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto
en el presente contrato, el contratista pagarda ala Agencia a titulo de pena, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendrd como una
estimacidn y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no
es 6bice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia Unica
de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del
contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerird que la Agencia constituya
en mora al contratista El contratista facultara a la Agencia para descontar y compensar
las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la cldusula penal de los
saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacién de la cldusula penal serd el
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

CLAUSULA 7.1. Solucidn de Conflictos

Lo establecido en el presente capitulo no obsta para que cualquier controversia surgida
entre las Partes con ocasion del Contrato y su ejecucién pueda ser dirimida por las Partes
directamente en cualquier tiempo.

(a) Amigable Composicidn

(i) Cualquier diferencia relacionada con la ejecucion de este Contrato podra ser
definida por las partes a través del mecanismo de la amigable composicién, de
conformidad con lo establecido en la presente clausula, asi como en la Ley 1563
de 2012, o las demds normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

(ii) El Amigable Componedor estard compuesto por tres (3) personas naturales
seleccionadas de conformidad con lo sefalado en numeral (iii) siguiente, las
cuales definiran de manera vinculante e imparcial para las Partes, las
controversias que surjan entre ellas.
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(iii) La totalidad de los miembros del Amigable Componedor serdn escogidos dentro

de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripcién del presente

Contrato, de acuerdo con las siguientes reglas:

1) Dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripcién

5)

del Contrato de Interventoria, cada una de las Partes seleccionara un
miembro del Amigable Componedor para ejercer las funciones previstas
en este Contrato por la totalidad del plazo del Contrato de Interventoria,
sin perjuicio de que alguno de los miembros pueda ser reemplazado de
conformidad con lo previsto en el punto (v) numerales 2 y 3.

Si vencido el plazo indicado en el inciso anterior alguna o ambas Partes no
han seleccionado uno o los dos (2) miembros del Amigable Componedor
gue deban ser seleccionados por las Partes, éste o éstos seran sorteados
por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de
Bogotd o el Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicion del
Sector Infraestructura y Transporte segun corresponda, conforme al
siguiente numeral, de su lista de amigables componedores, previa solicitud
formulada por cualquiera de las Partes.

2) ElInterventor escogera por una unica vez, al momento de designar el
miembro del Amigable Componedor que le corresponde, entre el Centro
de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogota y el Centro
de Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicion del Sector
Infraestructura y Transporte, el Centro que realizard las funciones
delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los
Amigables Componedores. Si vencido el plazo de veinte (20) dias previsto
en la presente literal subnumeral 1) anterior, el Interventor no elige el
Centro, la Agencia realizara dicha eleccién.

3) Las Partes delegan la designacion del tercer miembro del Amigable
Componedor a los dos (2) amigables componedores designados por ellas o
gue por defecto hayan sido sorteados por el Centro de Arbitraje y
Conciliacidn de la Camara de Comercio de Bogotd o el Centro de Arbitraje,
Conciliacion y Amigable Composicién del Sector Infraestructura, segun
corresponda, quienes deberan designarlo dentro de los diez (10) Dias
Calendario siguientes a la fecha de designacién y aceptaciéon de los
integrantes del mecanismo ya designados.

4) Los amigables componedores deberan ser ingenieros civiles,
economistas, administradores de empresas, ingenieros industriales,
abogados o con profesiones afines a las anteriores, con amplia trayectoria
en contratos de interventoria o de concesién, asi como segun la especial
naturaleza de las obligaciones y el objeto del presente Contrato. En todo
caso, por lo menos uno de los amigables componedores debera ser un
abogado, quién debera ser experto en derecho de concesiones del Estado
y de grandes proyectos de infraestructura, asi como acreditar experiencia
profesional académica en mecanismos alternativos de solucidon de
controversias.

A los miembros del Amigable Componedor les seran aplicables las causales
de impedimento y recusacién sefaladas en el articulo 16 de la Ley 1563 de
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6)

2012 o en las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. En
todo caso, ninglin amigable componedor podra ser empleado o contratista
del Interventor, de los miembros o socios del Interventor, del
Concesionario, de la Agencia, el Ministerio de Transporte o sus entidades
descentralizadas o adscritas, o del Interventor. Tampoco podran ser
accionistas del Interventor o del Concesionario o de cualquiera de las
empresas que sean socias de éstos, ni podran tener parentesco hasta de
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o Unico civil con los
empleados de nivel directivo de la Agencia, del Consultor, del Originador
del APP de Iniciativa Privada, o los miembros o accionistas del Consultor o
del Originador.

Dentro de los dos (2) dias siguientes a su designacion, los amigables
componedores haran una declaracion de independencia e imparcialidad
respecto de las Partes al momento de aceptar la designacion, vy
manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de
conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable. Si durante el curso del
Contrato se llegare a establecer que alguno de los amigables
componedores no reveld informacién que debia suministrar al momento
de aceptar el nombramiento, por ese solo hecho quedara impedido, y asi
deberd declararlo, so pena de ser recusado. Caso en el cual el Centro
designado segln el numeral 1) anterior, decidird sobre la separacién o
continuidad del amigable componedor. En caso de sobrevenir un hecho
que pudiere generar duda a las Partes sobre la independencia o
imparcialidad del Amigable Componedor, este debera revelarlo a las partes
sin demora. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la
imparcialidad o independencia del miembro del Amigable Componedor, el
Centro decidira sobre su separacidn o continuidad.

(iv) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor

1)

2)

3)

El proceso por medio de la cual el Amigable Componedor defina la
controversia debera basarse en las formas y principios propios del debido
proceso, y su decisidn debera fundamentarse en las pruebas o experticios
validamente obtenidas en el proceso, asi como respetar la ley aplicable al
contratoy la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano. El amigable
componedor no podra decidir en equidad.

El Amigable Componedor no tendra competencia para conocer las
controversias que se deriven del ejercicio de los poderes y facultades
ajenas al derecho comun de que goza la Agencia, conforme a la Ley
Aplicable al Contrato.

Las decisiones del Amigable Componedor se tomaran preferiblemente
por unanimidad, pero a falta de ésta por la mayoria de sus miembros.
Quien disienta debera expresar motivadamente las razones de su disenso.
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4)

Al definir la controversia, el Amigable Componedor podra interpretar el
contenido del presente Contrato, pero en ningln caso podra con su
decisién, subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar,
complementar o derogar el contenido del presente Contrato.

(v) El Amigable Componedor podra en todo momento asesorarse de expertos o
solicitar la practica de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la
controversia sometida a su conocimiento por las partes. Las costas que ello
genere, seran asumidas por las Partes por partes iguales.

1)

2)

Los integrantes del Amigable Componedor no tendran relacién laboral
alguna con las partes. Su vinculacidon al Proyecto se enmarca y limita
estrictamente a las funciones que para la figura del Amigable Componedor
prevé la ley colombiana.

En caso de renuncia de un miembro del Amigable Componedor, éste
deberd ser sustituido por quien efectudé su designacién o que le
correspondia hacerla, dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo de la
renuncia por las Partes. Vencido este plazo sin haberse efectuado la
correspondiente designacion, el nuevo miembro del Amigable
Componedor sera designado por el Centro, previa solicitud de cualquiera
de las Partes.

3)  Encaso de renuncia del tercer miembro del Amigable Componedor,
su reemplazo sera seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable
Componedor designados por las Partes.

(vi) Remuneracion del amigable componedor.

1)

2)

Los integrantes de la Amigable Componedor recibirdn remuneracion
por cada asunto que conozcan y resuelvan, de conformidad con las
reglas de este numeral.

El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de
Arbitraje y Conciliacion de la Cdmara de Comercio de Bogotd o para el
Centro de Arbitraje, Conciliacién y Amigable Composicién del Sector
Infraestructura y Transporte, y la remuneracién por los honorarios de los
miembros del Amigable Componedor seran asumidos por las Partes en
porciones iguales.

3) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de
Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comercio de Bogota o para el
Centro de Arbitraje, Conciliacién y Amigable Composiciéon del Sector
Infraestructura y Transporte, y el de los honorarios de los amigables
componedores, serd equivalente a la mitad de los que resulten de aplicar
la tarifa establecida para el arbitramento, que se presenta a continuacion:

Valor Pretensiones Tarifas

De 0 a 6.000.000 2 SMDLV
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(vii)

4)

5)

1)

Valor Pretensiones Tarifas

De 6.000.001 a 100.000.000 10%
De 100.000.001 a 300.000.000 5%
De 300.000.001 a 500.000.000 4%

De 500.000.001 a 1.000.000.000 3%

De 1.000.000.001 a 5.000.000.000 ,75%

De 5.000.000.001 a 10.000.000.000 2.5%

De 10.000.000.001 en adelante 500 SMMLV

Para la tasacion de honorarios cuando la cuantia sea o exceda de la suma
de ($10.000.000.001) o sea indeterminada la cuantia, se fija como suma
maxima 500 SMMLV, suma que podra ser inferior por acuerdo entre las
Partes.

El valor de los honorarios se pagard a favor de los integrantes de la
Amigable Composicién en un veinticinco por ciento (25%) a los cinco (5)
dias siguientes de la presentacidon de una solicitud de intervencion del
Amigable Componedor, y el restante setenta y cinco por ciento (75%) a los
cinco (5) dias siguientes a la formalizacidn de la decisién que resuelve el
conflicto.

Procedimiento para la Amigable Composicion.

El proceso de amigable composicidn se iniciard mediante la presentacién
de una solicitud de intervencién del Amigable Componedor. Dicha solicitud
debera contener —por lo menos— los siguientes elementos:

A. Identificacién completa de la Parte que solicita la intervencién del
Amigable Componedor.

B. Descripcion de los hechos que generaron la controversia entre
las Partes.

C. Fijacidn de la controversia.

o

Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.

E. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o
legales que apoyan las solicitudes.

m

Relacion de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable
Componedor.

2) Una vez recibida por la Parte convocada copia integra de la solicitud
de intervencion del Amigable Componedor efectuada por la Parte
interesada, la convocada dispondra de un término de hasta diez (10) Dias
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3)

Habiles para pronunciarse por escrito ante el Amigable Componedor
sobre la solicitud de intervencion presentada por la Parte interesada.
Dicho término se contard a partir del Dia siguiente de aquel en que
hubiese sido notificada la Parte convocada. El escrito de la Parte
convocada debera contener por lo menos los siguientes elementos:

A. Identificacion completa de la Parte que presenta la respuesta a la
solicitud de intervencién del Amigable Componedor.

B. Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo
sefialado en la solicitud de intervencidn del Amigable Componedor,
generaron la controversia entre las Partes.

C. Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo
con la Parte convocante.

D. Su posicion frente a la fijacidn de la controversia.
E. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.

F. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o
legales que apoyan las solicitudes.

G. Relacién de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable
Componedor.

Periodo de Pruebas: Vencido el término de traslado a la parte convocada,
dentro de los cinco (5) dias siguientes el Amigable Componedor se
pronunciara sobre la necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas
aportadas y solicitadas por las Partes. En caso de decretar y ordenar la
practica de las pruebas solicitadas, distintas a las aportadas, se dara un
término de quince (15) Dias Habiles para su practica, que podra ser
prorrogado hasta por un término igual por la decisién unanime de los
miembros del Amigable Componedor.

Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las
modificaciones que el Amigable Componedor decida en atencién al
pronunciamiento de las Partes, asi como en las decisiones de oficio que
adopte el Amigable Componedor, las pruebas decretadas, distintas a las
aportadas, se practicaran en un término de quince (15) Dias Habiles, que
podrd ser prorrogado por la decisién undnime de los miembros del
Amigable Componedor, si la naturaleza de la prueba asi lo exige.

4) Traslado de las pruebas decretadas. En caso de que el Amigable

Componedor hubiese procedido al decreto y practica de pruebas, al
término del periodo probatorio indicado en el subnumeral anterior, dara
traslado a las Partes por el término de cinco (5) Dias Habiles a fin de que
estas se pronuncien sobre las mismas.
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(b)

5)

Término para la adopcién de la decision. El Amigable Componedor tendra
un plazo maximo de veinte (20) Dias Habiles para definir la controversia,
los cuales se contardn a partir del dia siguiente a la presentacion del escrito
de contestacidn de la parte convocada, o al vencimiento del término fijado
para que las Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s) practicada(s) de
conformidad con los subnumerales anteriores. Este plazo podra ampliarse
a solicitud del Amigable Componedor, siempre que esa solicitud sea
aceptada por las dos Partes.

6) Fuerza Vinculante. Cada parte deberd cooperar en la realizaciéon de

7)

(i)

(i)

(iii)

cualquier investigacion que el Amigable Componedor efectue relacionada
con la disputa en cuestion. Las decisiones adoptadas por el Amigable
Componedor, como resultado del procedimiento de la amigable
composicion, tendran fuerza vinculante para las Partes y tendran efectos
transaccionales de acuerdo con la Ley Aplicable.

El Amigable Componedor deberd informar a la Procuraduria General de la
Nacion a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado sobre la
apertura de cada proceso de amigable composicién, para efectos de lo
previsto en el articulo 49 de la ley 1563 de 2012. De ser necesario, los
términos anteriormente sefialados podran suspenderse para tal fin.

Arbitraje Nacional

Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasién de la
celebracién, ejecucion o liquidacion de este Contrato de Interventoria, y
siempre que no sea aplicable el Tribunal de Arbitramento Internacional
al que se refiere el literal c. siguiente, sera dirimida por un Tribunal de
Arbitramento Nacional de conformidad con la ley 1563 de 2012 y las
reglas que a continuacion se establecen.

Dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la suscripcion del
Contrato de Interventoria, el Interventor debera informar a la ANI el
Centro de Arbitraje y Conciliacién que realizara las funciones delegadas
por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Arbitros
designados y que servird de sede del arbitramento. Si vencido este plazo,
el Interventor no ha notificado la designacién, la ANI realizara dicha
eleccion. El Centro escogido —por el Interventor o por la ANI, segln
corresponda— debera corresponder a uno de los siguientes: i) El Centro
de Arbitraje y Conciliacidon de la CdAmara de Comercio de Bogot3, o ii) el
Centro de Arbitraje, Conciliacién y Amigable Composicion del Sector
Infraestructura y Transporte.

El arbitraje se desarrollara en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la
Cdmara de Comercio de Bogotd o en el Centro de Arbitraje, Conciliacion
y Amigable Composicion del Sector Infraestructura y Transporte segun el
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(iv)

(v)
(vi)

(vii)

(viii)

Centro de Arbitraje que haya escogido el Consultor al momento de
presentar su Oferta.

El tribunal estard compuesto por tres (3) arbitros los cuales serdn
designados de comun acuerdo por las Partes. Para ello las partes
elaboraran listas de candidatos con reconocida experiencia vy
especialidad en derecho de transporte. En caso de no llegarse a un
acuerdo el Centro de Arbitraje escogido conforme a lo establecido en el
numeral (i) anterior, designara los arbitros por sorteo.

Los arbitros decidiran en derecho.

Los honorarios de los &arbitros se limitardn segun el valor de las
pretensiones, conforme se establece en la tabla incluida a continuacion
y en todo caso no superaran un maximo de DOSCIENTOS MILLONES DE
PESOS COLOMBIANOS ($200.000.000) del Mes de Referencia por cada
arbitro, valor que se actualizara ano por afio con el IPC que corresponda.
Las Partes, podran de comun acuerdo aumentar el valor de los honorarios
de los arbitros a sugerencia del tribunal o del Centro, teniendo en cuenta
la magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso, tales como la
existencia o no de una demanda de reconvencion. El pago del valor de
los honorarios del arbitraje serd cubierto por ambas partes.

\Valor Pretensiones Tarifas por
cada arbitro
De 0 a COL5100°000.000
10%
De COLS100°000.001 a COLS300°000.000 5%
De COLS300°000.001 a COLS500°000.000 4%
De COLS500°000.001 a COLS1.000°000.000 3%
De COLS1.000°000.001 a COLS5.000°000.000 2,75%
De COLS5.000°000.001 en adelante 2.5%

La convocatoria o tramite del procedimiento arbitral no inhibira el
ejercicio de los medios excepcionales al derecho comun de que disponga
la ANI conforme a la Ley Aplicable. La aplicacidon y los efectos de
cualquiera de ellos, no podran ser sometidos a arbitramento.

Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e
imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la
designacién, situacion que deberd mantenerse de su parte en todo
momento del proceso. En todo caso, ningun arbitro podra ser empleado,
socio o contratista del Interventor o del Concesionario, de los miembros
o socios del interventor o Concesionario, de la ANI, el Ministerio de
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(c)

(i)

(ii)

(ix)

(x)

(xi)

Transporte o sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor
o de los apoderados de las Partes. Tampoco podrdn ser accionistas del
Interventor o del Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean
socias de éstos, ni podran tener parentesco hasta de cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o Unico civil con los empleados de
nivel directivo de la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los
accionistas del Concesionario, del Interventor o de los apoderados de las
Partes. lgualmente, no podrd ser darbitro quién al momento de la
designacion sea coarbitro en los procesos que los apoderados de las
Partes sean a su vez coarbitros o apoderados en aquellos procesos.

El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se
regiran por lo establecido en el articulo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o
las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. No
obstante, las partes podran, previo a la audiencia de instalacidn, fijar un
término especial para la duracién del proceso arbitral, para lo cual
bastara la suscripcién de un memorial conjunto que asi lo informe a los
arbitros designados.

Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de
Arbitramento, los efectos de la cldusula compromisoria serdn extensivos
a aquellas empresas, sociedades o personales naturales que hayan
presentado conjuntamente la Propuesta, en la medida que, dichos
sujetos prestaron su consentimiento por referencia al momento de la
presentacion de la Propuesta.

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la cldusula
compromisoria podran ser extensivos a aquellas autoridades
administrativas que tengan relacion con los hechos materia de
controversia y que acepten voluntariamente participar en el proceso
arbitral, por lo cual aquellas podran ser llamadas al proceso sin objecién
de ninguna de las Partes del Contrato de Interventoria.

Igualmente, las Partes aceptan que seran extensivos los efectos de la
presente literal a aquellas otras autoridades administrativas que tengan
relacion con los hechos materia del proceso arbitral.

Arbitraje Internacional

Las Partes entienden de mutuo acuerdo que, en consideracion a la

participacidn de capital y/o experiencia extranjera al momento de presentar

la Propuesta que dio lugar al presente Contrato de Interventoria, los cuales

implican transferencia de bienes, servicios y/o capitales, toda controversia que

pueda surgir del mismo o en relacién con éste, tendrad efectos sobre el

comercio internacional.

En consecuencia, cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion

de la celebracién, ejecucion o liquidacidn de este Contrato de Interventoria,

serd dirimida por un Tribunal de Arbitramento Internacional de conformidad

con laley 1563 de 2012 y las reglas que a continuacion se establecen.
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

1)

En todo caso, si el Tribunal de Arbitramento Internacional, al momento de
definir su propia competencia, decide que no se cumplen los requisitos para
gue proceda el arbitraje internacional, de conformidad con la Ley Aplicable, se
acudira al arbitraje nacional regulado en el literal b de la presente seccion.

El arbitraje internacional serd administrado por el Centro Internacional para la
Resolucién de Disputas (International Centre for Dispute Resolution de la
American Arbitration Association)— ICDR— de conformidad con su Reglamento
de Arbitraje Internacional, asi como por los siguientes términos:

1) Lasede del arbitraje serd Bogotd, Colombia.
2) Elidioma del arbitraje sera el espafiol.

3) Laley aplicable al contrato serd la ley colombiana vigente al momento
de la celebracién del Contrato.

El tribunal sera designado por las Partes con base en una lista elaborada por el
ICDR quien tendra en cuenta las observaciones de idoneidad y experiencia
informadas por las Partes. En el evento en que las Partes no lleguen a un
acuerdo el ICDR serd el encargado de hacer la designacion de todos los
arbitros, de conformidad con su reglamento

Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Partes la Parte
convocante procederd a notificar adicionalmente a la Procuraduria General de
la Nacion y la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado colombiano,
guienes podran intervenir en el proceso arbitral con los mismos derechos y
garantias procesales y probatorias de las Partes.

Los arbitros decidiran en derecho.

Los honorarios de los arbitros se limitaran segun el valor de las pretensiones,
conforme se establece en la tabla incluida a continuacién y en todo caso no
superaran un maximo de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
(5200.000.000) del Mes de Referencia por cada arbitro, valor que se
actualizard afio por afio con el IPC que corresponda. Las Partes, podran de
comun acuerdo aumentar el valor de los honorarios de los arbitros a
sugerencia del tribunal o del Centro, teniendo en cuenta la magnitud,
complejidad u otras circunstancias del caso, tales como la existencia o no de
una demanda de reconvencién. El pago del valor de los honorarios del arbitraje
serd cubierto por ambas partes.

\Valor Pretensiones Tarifas por
cada arbitro

De 0 a COL$100°000.000
10%
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2)

3)

De COL5100°000.001 a COLS300°000.000 5%
De COL5300°000.001 a COLS500°000.000 4%
De COLS5500°000.001 a COLS1.000°000.000 3%
De COL51.000°000.001 a COLS5.000°000.000 2,75%
De COLS5.000°000.001 en adelante 2.5%

convocatoria o tramite del procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de los
medios excepcionales al derecho comun de que disponga la ANI conforme a la
Ley Aplicable. La aplicacién y los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser
sometidos a arbitramento.

Los darbitros designados hardn una declaracion de independencia e
imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la designacion,
situacidon que deberd mantenerse de su parte en todo momento del proceso.
En todo caso, ningun arbitro podra ser empleado, socio o contratista del
Interventor o del Concesionario, de los miembros o socios del Interventor o
del Concesionario, de la ANI, el Ministerio de Transporte o sus entidades
descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los apoderados de las Partes.
Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de
cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podran tener
parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
Unico civil con los empleados de nivel directivo de la ANI, del Concesionario,
del Interventor, de los accionistas del Concesionario, del Interventor o de los
apoderados de las Partes. Igualmente, no podra ser arbitro quién al momento
de la designacién sea coarbitro en los procesos que los apoderados de las
Partes sean a su vez coarbitros o apoderados en aquellos procesos.

El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se regiran
por lo establecido en el articulo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que
los modifiqguen, complementen o sustituyan. No obstante, las partes podran,
previo a la audiencia de instalacidn, fijar un término especial para la duracion del
proceso arbitral, para lo cual bastara la suscripcién de un memorial conjunto que
asi lo informe a los arbitros designados.

(viii)

(ix)

Las Partes no se encuentran sujetas al deber de confidencialidad alguno con
respecto a cualquier arbitraje conforme al presente Contrato.

Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de
Arbitramento, los efectos de la cldusula compromisoria seran extensivos a
aquellas empresas, sociedades o personales naturales que hayan presentado
conjuntamente la Propuesta, en la medida que, dichos sujetos prestaron su
consentimiento por referencia al momento de la presentacién de la Propuesta,
mediante la presentacion y firma del anexo correspondiente a dicha
Propuesta.

46



(x) Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clausula compromisoria
podran ser extensivos a aquellas autoridades administrativas que tengan
relacion con los hechos materia de controversia y que acepten
voluntariamente participar en el proceso arbitral, por lo cual aquellas podran
ser llamadas al proceso sin objecidon de ninguna de las Partes del Contrato de
Concesion.

(d) Continuidad en la Ejecucidn.

La intervencién del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbitramento, no
suspendera la ejecucién del Contrato de Interventoria, salvo en aquellos aspectos cuya
suspension sea necesaria para la garantia del interés general.

CAPITULO VIII
Terminacidn, y Liguidacién del Contrato

CLAUSULA 8.1Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminara y se iniciard su liquidacion
cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas:

(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminaciéon anticipada de las obras contempladas dentro del otrosi
01 al contrato de Concesion.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.
(d) Por la declaratoria de la caducidad del Contrato.
(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacién

de multas del Interventor hasta el veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrato
sefialado en la CLAUSULAS 6.1y 6.4 del presente Contrato. No obstante, acuerdan que la
AGENCIA podrd optar por continuar con la ejecucidon del Contrato de Interventoria, sin
gue se pueda presumir la revocatoria o condonacion de las multas, ni el saneamiento de
los incumplimientos.

(f) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después
de suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que la
AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los
profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de
formacion académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las
partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la
AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la
situacidn descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en
forma libre y voluntaria efectuar la cesién del Contrato de Interventoria en las condiciones
descritas en. el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacién de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de
la cesidn del Contrato de Interventoria de que trata el presente literal, se entiende
prestada con la suscripcidn del presente Contrato de Interventoria.

(g) [Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDER en el Concurso de
Meéritos Abierto vendan o cedan su participacién en la sociedad sin el consentimiento
previo y escrito de la AGENCIA.]
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(h) Terminacion anticipada del contrato de concesidn sobre el cual se ejerce
la Interventoria.

En atencion al cardcter intuito personae del contrato de interventoria, la venta o cesion
de la participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podra hacerse
a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades,
condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacién que sera verificada de
manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendrd que manifestar su consentimiento para
gue pueda producirse tal venta o cesién

(i) Terminacion anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando
guiera que hayan transcurrido por lo menos seis (6) meses a partir del acta de inicio.

(i4) Terminacidn anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relacién
laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales previstos en la normatividad aplicable o no se efectien las cotizaciones al
régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley
Aplicable.

(k) Por las demds causales de terminacién previstas en el ordenamiento
juridico vigente.

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de
terminacion del contrato de que trata la causal contenida en el literal (i ), la cual es
discrecional de la AGENCIA, y manifiesta que el ejercicio de la misma no dara lugar
a ningun tipo de reclamacién judicial o extrajudicial, que su aplicacién no generard dafio
alguno al Interventor y que no dara lugar a algun tipo de indemnizacién o compensacién
al Interventor por parte de la Agencia.

CLAUSULA 8.2. Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (f)
Clausula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo
para la ejecucién del Contrato de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesién del
presente Contrato de Interventoria al Proponente ubicado en el segundo orden de
elegibilidad que dio como origen la Adjudicacidn y suscripcidn del presente Contrato de
Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto sefale la AGENCIA.

CLAUSULA 8.3. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la
el presente contrato, la AGENCIA iniciara la liquidacién del Contrato, proceso que tendra
una duracion maxima de cuatro (4) meses. El proceso liquidatario implicara efectuar un
balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las Partes y la
determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de
las eventuales deudas que tenga éste ultimo con la AGENCIA. Una vez efectuada la
liguidacion se elaborard un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las
Partes.
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CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervisidn de la ejecucidn de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas
del presente Contrato se hara a través del Supervisor de la AGENCIA (el “Supervisor de la
AGENCIA”) que es un profesional designado por el Vicepresidente de Gestién Contractual
de la AGENCIA. El Supervisor de la AGENCIA tendra acceso a las informaciones estadisticas
y demads que lleve el Interventor en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha
tasa, pero en ningln caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad
aplicable. Para este efecto, se utilizard la tasa certificada vigente para el dia siguiente al
dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligaciéon originalmente
pactada. Salvo estipulacidn en contrario contenida en otras Clausulas o documentos de
este Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacién
dineraria que se genere entre las Partes, serd de treinta (30) Dias. Vencido este plazo, se
causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3. Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del
mismo, los siguientes:

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas
del Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-004-2014.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasidn a la revisidn de la
Oferta Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucién de adjudicacion.

(e) El Contrato de Concesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos
gue lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(f) Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacién entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente
Contrato, primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcién
por las Partes.

(b) Inicio Ejecucion. Para iniciar su ejecucion se requiere haber cumplido con
todos y cada uno de los siguientes:

(i) La aprobacién de la garantia Unica de cumplimiento.
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(ii) Haber entregado una certificacién segun la cual se acredite que el
Interventor y cada uno de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

(iii) La publicacidon del presente Contrato en el SECOP.

(iv) La aprobacién del personal necesario para el inicio al que se refiere
el presente contrato.

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicidn Legal o
Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderd prestado
con la suscripcidn del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que:
(1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su
equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de interesescon la AGENCIA o con el
Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos
en ninguna causal de disolucién y/o liquidacién, (3) que no se encuentran en procesos de
reestructuracion segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o0 1116 de 2006. En caso de
gue sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor
deberd ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA designe.

CLAUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedardn exentas de toda responsabilidad por cualquier
incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando
con la debida comprobacién se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por
el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es el resultado de
hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segun este
término se define mas adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de
cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerara por si sola Evento
Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se
entenderd por evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de
Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de |la Parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato,
respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluira los
eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan con
los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o que involucren
directamente a Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin
limitarse a:

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasidn, conflicto
armado o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo;
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(B) Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracion,
insurreccién, disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o
sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por
éste o sus empleados de direccién, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros,
minas u otros yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u
omisiones de la AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones
bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte del Interventor
con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u
omisiones del Interventor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones
bajo el presente Contrato que impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA
con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de Concesidn que conste en acta
debidamente suscrita por el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre
gue la suspension no se haya dado por causas imputables al Interventor.

Se entendera por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La
ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento
de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la extension prevista
en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos
de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen
arriba, se referirdn en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo Ia
informacién y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico
y posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se
verd afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo

I”

Especia

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacién de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su
consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser
mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la notificacion aqui regulada
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cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la
CLAUSULA 9.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor debera reanudar la
ejecucion del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el
numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedard, durante el Periodo Especial,
excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del
literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificacidon aqui exigida la Parte
Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas
salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacién sobre el desarrollo del Evento Eximente de
Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y
reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de
las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a
reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(v) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de
dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que
tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, danos, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo
pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para
el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual a aquél del
Periodo Especial.

(vi) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad
gueda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible,
bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del
Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo
posible.

(vii)  Prdérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas
impidan la ejecucién total del objeto contratado, la ejecucién del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en un
plazo igual al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino solo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no
la suspensiéon del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En
caso de suspension del Contrato por algin Evento Eximente de Responsabilidad,
el Interventor deberd tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia Unica y demads garantias sefialadas en el presente Contrato
sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.

(viii)  Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesién. Cuando, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, se suspenda la ejecucion del
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Contrato de Concesidn, la AGENCIA determinard, a su entera discrecion, si es
necesario suspender la ejecucién del presente Contrato. En el evento en que se
suspenda la ejecucién del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal
(ix) siguiente.

(ix) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad.
Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes
no estaran obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor
de cualquiera de ellas, con la Unica excepcidn que se sefiala a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucién del Contrato surjan
Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la
ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato,
podran compensarse al Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia
en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de
una suma diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento sdlo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucién de
la totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos
recursos del Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada o no con este Contrato.

(iii) La definicién del valor diario por mayor permanencia en el Contrato
se hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos
(equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente
haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad. En ninglin caso se incluirdn valores
correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacidn de este reconocimiento
0 su tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de
conflictos previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluirdn
actas de seguimiento de ejecucién del Contrato, correspondientes a los periodos
en que se presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del
reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma
de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de

la Ley 1474 de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor

responsable frente a la AGENCIA civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los

perjuicios originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones
previstas en este Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato
de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor responderd hasta por la
culpa leve, Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734
del 2002, el Interventor serd sujeto disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli
descritas.

53



CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

Se incluye la presente cldusula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacién a cargo del Interventor de mantener indemne a la AGENCIA de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplird conforme al
siguiente procedimiento:

(a) La AGENCIA deberd notificar al Interventor del reclamo o accién
correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a
la fecha en que dicha reclamacién sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias
Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado
personalmente a la AGENCIA, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA
ha sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través
de la cual se hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de
aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio
costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia
qguien debera interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En
caso de contradiccién entre uno y otro apoderado primard el representante del
Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en
cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a
participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada
por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso
de la defensa o la solucién del correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la
competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que
el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacién con todas sus consecuencias
corresponde a aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en cuyo caso se
entenderd que el criterio de los abogados que sefiale el Interventor prevalecera sobre el
de la AGENCIA para tomar cualquier decisidn o accidén que deba adelantarse en desarrollo
de su defensa. El Interventor pagard -a nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para
cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento
de pdlizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco
(5) Dias posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por
una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden
pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se concede en el
efecto suspensivo, la obligacion del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la fecha en
gue el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causardn intereses en
los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin
perjuicio de la utilizacién de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por
cualquiera de las Partes.
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CLAUSULA 9.10. Relacidn entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacién alguna de asociacién, asociacién de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o
responsabilidad de indole societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrd
derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni
para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de
las Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relaciéon
distinta entre las Partes a la de la vinculacion negociar en los términos de este Contrato.
Las Partes no pretenden crear ningin derecho ni otorgar ninguna accién a ningln tercer
beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podrd subcontratar la ejecucién del Contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada, solo podrd hacerlo previa autorizacién por parte de la AGENCIA, no
obstante lo anterior, el Interventor continuard siendo el Unico responsable ante la
AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el Unico
responsable ante la AGENCIA de la celebracién de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA
se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando,
a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién
del (las) labor (es) subcontratadas. En ningln caso se podradn subcontratar actividades
qgue, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personal
acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacidon expresa de la AGENCIA, el Interventor no podra ceder el
presente Contrato. De la misma manera, salvo autorizacién de la AGENCIA, los miembros
o accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberan
permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de
participacién original (acreditado en la Propuesta), sélo podrdn realizar la venta o cesién
de su participacién en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que
ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situacidon que sera verificada de manera obligatoria por la Agencia, quien tendrad que
manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesién. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacién con
los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La cesidn entre integrantes del
Interventor no podra llevarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente Contrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo
consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como resultado de
politicas de reestructuracién o modernizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomatica.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las
obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacién de
justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.
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CLAUSULA 9.14. Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos
e informaciones relacionados con la celebracidon y ejecucion de este Contrato, el
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencién, manejo y
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos,
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estard sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en
cuenta en la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor
ha realizado el examen completo de los sitios donde se llevard a cabo la obra que serd
supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucién de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor
no haya obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos,
no lo eximird de responsabilidad por la ejecucién completa de las obligaciones de
conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por
parte de la AGENCIA ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato
se rige por la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510
de 2013 y sus decretos reglamentarios, el Cédigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas
normas complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan
como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En
caso de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera
de los Capitulos o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17.Modificacion del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo
escrito debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el
cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo
dispuesto en cuanto a la modificacion unilateral del mismo por parte de la AGENCIA en
los términos previstos en el presente contrato.

CLAUSULA 9.18.Subsistencia de Obligaciones.

La terminacién o extincidén de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.
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CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera
de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este
Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos
derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de
la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Serdn por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos,
gque demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de
administracion, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del
personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control
de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios,
investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los
impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la
ejecucion del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara
a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio,
pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto
del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la
AGENCIA, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad
como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberd
elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho
sistema y esbozar la estructura de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la
definicidn del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las
siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus ultimas versiones,
entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA 9.22.Patentes

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en
materia de proteccién de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables
a las patentes vy licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener
indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacién judicial o extrajudicial que surja como
consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la
presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecucién del
presente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. .Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serdn enviadas (i) a la
siguiente direccion y al siguiente correo electrénico; o (ii) a la siguiente direccion vy al
siguiente numero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a
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la otra Parte para que proceda a consignarlo y sélo a partir de la notificacién del cambio
serdn oponibles las nuevas direcciones.

Si es ala AGENCIA: [PENDIENTE]
Si es al Interventor: [PENDIENTE]

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas vy
recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

(a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la
fecha en la cual se certifique su recibo.

(b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacién de lectura del correo electrdnico, si lo ha enviado con
esa opciodn; o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la
comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio
gue expida la maquina a través de la cual se envié el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la
ciudad de Bogota D.C., alos [e] ([®]) Dias del mes de [®] de 2014, en dos (2) originales del
mismo tenor y validez uno para cada Parte.

[nombre]

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

[nombre]

[Representante]
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