

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte		
1	CONSORCIO TECPRO	%	Condición integrante							
1A	TECNUMEC S.A.S	70,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	047
1B	PRODEINCOL S.A.S.	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	060

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
TECNUMEC S.A.S	LIDER	1	Interventoria tecnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto: "Estudios y diseños, gestion social, predial, ambiental y mejoramiento del proeycto corredor del sur y marginal de la selva"	Colombia	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)	23-sep-09	En ejecución	20%	4.111,63	CUMPLE	HABIL	112	
PRODEINCOL S.A.S.	NO LIDER	2	Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental para las intervenciones integrales a la malla via local del grupo vial Fase I, Grupo 3 Localidades de Bosa y Kennedy, con recursos cofinanciados entre el IDU y los fondos de desarrollo local en la ciudad de Bogota D.C.	Colombia	INSTITUTO DESARROLLO URBANO (IDU)	13-mar-07	07-abr-09	100%	6.708,03	CUMPLE		120	
									10.820	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
PRODEINCOL S.A.S.	NO LIDER	1	Contrato No 067-2012: "INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESION QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION No 444 DE 1994 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE LA MODIFIQUEN, ADICIONEN O COMPLEMENTEN PARA LA CONCESION DE LA VIA BOGOTA-VILLAVICENCIO, CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDRES - COVIANDES S.A.	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI)	40%	05-jul-12	En Ejecución	3.702,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7	
PRODEINCOL S.A.S.	NO LIDER	2	Interventoria tecnica, Administrativa, financiera y ambiental para las intervenciones integrales a la Malla Vial Local del Grupo Vial Fase III, Grupo 1 (Localidades de San Cristobal, Rafael Uribe Uribe y Usme), y grupo 2 (localidades Tunjuelito y Ciudad Bolivar) con recursos cofinanciados entre el IDU y los Fondos de Desarrollo Local en la Ciudad de Bogota, grupo 1.	INSTITUTO DESARROLLO URBANO (IDU)	100%	15-mar-09	14-may-09	7.563,07	CUMPLE	N/A	CUMPLE	12	
PRODEINCOL S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental para las intervenciones integrales a la malla via local del grupo vial Fase I, Grupo 3 Localidades de Bosa y Kennedy, con recursos cofinanciados entre el IDU y los fondos de desarrollo local en la ciudad de Bogota D.C.	INSTITUTO DESARROLLO URBANO (IDU)	100%	13-mar-07	07-abr-09	6.708,03	CUMPLE	N/A	CUMPLE	35	
TECNUMEC S.A.S	LIDER	4	Interventoria Tecnica, Legal, Financiera, Administrativa, Ambiental, Predial y Social del Proyecto: "Estudios y Diseños, Gestion Social, Predial, Ambiental y Mejoramiento del Proyecto Corredor del Sur y Marginal de la Selva"	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)	20%	23-sep-09	En Ejecución	4.112	CUMPLE	N/A	CUMPLE	54	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte		
2	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA	%	Condición integrante						HABIL	
2A	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA	100,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA	LIDER	1	Interventoría a la construcción del mejoramiento de la vía circunvalar Juan Mina - Los Pocitos - Ye de Guaimaral, sector K0+000 a K2+000 Departamento del Atlántico	Colombia	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	08-ago-11	02-ago-12	100%	-	PENDIENTE	PENDIENTE	75	Se solicitar aclarar el valor base del contrato y sus adicionales con sus fechas de suscripción.
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA	LIDER	2	Interventoría de las obras de mitigación de recuperación de la banca en los corredores viales Ya de Guaimaral - Tubara - El Vaiven - Piojo y Juan de Acosta - Sibarco en el departamento del Atlántico	Colombia	GOBERNACION DEL ATLANTICO	23-ago-11	12-nov-12	100%	-	PENDIENTE		77	Se solicitar aclarar el valor base del contrato y sus adicionales con sus fechas de suscripción.
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA	LIDER	3	Interventoría técnica, administrativa y ambiental de la construcción de la segunda calzada de la avenida circunvalar comprendido entre la Calle 51B y la cordialidad en la ciudad de Barranquilla	Colombia	EDUBAR	07-feb-08	06-jul-09	100%	1.482,06	CUMPLE		80	El presente contrato se evaluó considerando el valor base por no contar con el detalle de los adicionales.
									1.482	NO CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA	LIDER	1	Contrato Interventoría 2000-001: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la etapa de rehabilitación y seis (6) meses de la etapa de mantenimiento y operación del contrato de concesión No 99-0001". Proyecto consistió en la Rehabilitación, Mantenimiento y Operación de 211 Kilómetros de vías de la Red Secundaria del Departamento del Atlántico	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	30%	01-jun-00	30-ene-05	1.378,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	17	
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA	LIDER	2	Interventoría a la construcción del mejoramiento de la vía circunvalar Juan Mina - Los Pocitos - Ye de Guaimaral, sector K0+000 a K2+000 Departamento del Atlántico	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	100%	08-ago-11	02-ago-12	-	PENDIENTE	N/A	CUMPLE	19	Se solicitar aclarar el valor base del contrato y sus adicionales con sus fechas de suscripción.
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA	LIDER	3	Interventoría técnica y administrativa de la concesión para la adecuación y/o rehabilitación de la red vial secundaria y terciaria, su operación y mantenimiento en una longitud de 88,5Km en el departamento de la Guajira	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	50%	01-feb-02	10-ago-16	8.474	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	21	
INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA	LIDER	4	Interventoría de las obras de mitigación de recuperación de la banca en los corredores viales Ya de Guaimaral - Tubara - El Vaiven - Piojo y Juan de Acosta - Sibarco en el departamento del Atlántico	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	100%	23-ago-11	12-nov-12	-	PENDIENTE	N/A	CUMPLE	40	Se solicitar aclarar el valor base del contrato y sus adicionales con sus fechas de suscripción.

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte			
3	UNION TEMPORAL SANTA MARTA	%	Condición integrante						HABIL		
3A	AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL		
3B	INGROUP S.A.S.	40,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	NO	SI	SI	HABIL		

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMLLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	LIDER	1	Interventoría al contrato de Concesion 044 de 1993 par la Rehabilitacion, Construccion, Mejoramiento, conservacion, Mantenimiento y Operación de la via Barranquilla - Ciénaga entre las abscisas K0+00 al K62+00, Jurisdicción Municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio nuevo (Departamento del Magdalena) y Municipio de Barranquilla (Departamento del Atlantico)	Colombia	Departamento del Magdalena, Secretaria de Infraestructura	04-ene-94	25-may-99	45%	13.308,83	CUMPLE		72	
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	LIDER	2	Interventoría de los Estudios y Diseños definitivos y Gestion Predial de la Doble Calzada Ye de Ciénaga - Santa Marta y de la doble calzada de la via alterna al Puerto, Sector de Quebrada del Doctor - Mamatoco y Diseño de las Obras Complementarias y del Espacio Público del Plan Vial. Interventoría de la Construcción y Financiación de la segunda Calzada entre Ye de Ciénaga - Santa Marta y Rehabilitación de la calzada existente. Construcción y Financiación de una Calzada de la Via Alterna al Puerto, Sector de Quebrada del Doctor - Mamatoco. Interventoría Operación, Mantenimiento y Conservación y PRestación de Servicios de una Calzada de la Via Alterna al Puerto, Sector de Quebrada del Doctor - Mamatoco y la Doble Calzada Ye de Ciénaga - Santa Marta. Interventoría al mantenimiento, conservacion y operacion de la carretera Barranquilla - Ciénaga, actualmente entregada en Concesión por el Departamento mediante el Contrato No 044-93 a partir del primero de enero de 2013. Interventoría de las obras Complementarias o Adicionales dentro del contrato Objeto de la Licitación DM-020-96 del Departamento del Magdalena.	Colombia	Gobernación del Departamento del Magdalena	12-feb-07	En Ejecución	55%	17.149,92	CUMPLE	HABIL	76	
INGROUP S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental y social para la ejecución de la totalidad de las obras de construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la AC26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) al sistema transmlenio, en el tramo 3 comprendido entre la KR42B y la KR19, grupo 4 de la licitación publica numero IDU-LP-DG-022-2007 en Bogota	Colombia	INSTITUTO DESARROLLO URBANO (IDU)	16-jun-08	31-ago-12	65%	-	-		101	No se considera este contrato debido a que no se pudo encontrar reportado en el RUP. Sin embargo, el proponente es hábil por presentar otro contrato del No lider el cual cumple.
INGROUP S.A.S.	NO LIDER	4	Inspección al contrato de Conesion de Obras Públicas para la Conservación y Exploración de Autovias de primera generación de la Autovia A-4 del sur, del p.k 9,100 al 67.500. Tramo: Madrid - Ocaña. Red de Carreteras del estado, Provincia de Madrid	España	MINISTERIO DE FOMENTO	18-dic-07	18-dic-11	100%	13.933,77	CUMPLE		134	
									44.393	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMLLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	LIDER	1	Interventoría al contrato de Concesion 044 de 1993 par la Rehabilitacion, Construccion, Mejoramiento, conservacion, Mantenimiento y Operación de la via Barranquilla - Ciénaga entre las abscisas K0+00 al K62+00, Jurisdicción Municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio nuevo (Departamento del Magdalena) y Municipio de Barranquilla (Departamento del Atlantico)	Departamento del Magdalena, Secretaria de Infraestructura	45%	04-ene-94	25-may-99	13.308,83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7	
AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.	LIDER	2	Interventoría de los Estudios y Diseños definitivos y Gestion Predial de la Doble Calzada Ye de Ciénaga - Santa Marta y de la doble calzada de la via alterna al Puerto, Sector de Quebrada del Doctor - Mamatoco y Diseño de las Obras Complementarias y del Espacio Público del Plan Vial. Interventoría de la Construcción y Financiación de la segunda Calzada entre Ye de Ciénaga - Santa Marta y Rehabilitación de la calzada existente. Construcción y Financiación de una Calzada de la Via Alterna al Puerto, Sector de Quebrada del Doctor - Mamatoco. Interventoría Operación, Mantenimiento y Conservación y PRestación de Servicios de una Calzada de la Via Alterna al Puerto, Sector de Quebrada del Doctor - Mamatoco y la Doble Calzada Ye de Ciénaga - Santa Marta. Interventoría al mantenimiento, conservacion y operacion de la carretera Barranquilla - Ciénaga, actualmente entregada en Concesión por el Departamento mediante el Contrato No 044-93 a partir del primero de enero de 2013. Interventoría de las obras Complementarias o Adicionales dentro del contrato Objeto de la Licitación DM-020-96 del Departamento del Magdalena.	Gobernación del Departamento del Magdalena	55%	12-feb-07	En Ejecución	17.150	CUMPLE	N/A	CUMPLE	12	
INGROUP S.A.S.	NO LIDER	4	Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental y social para la ejecución de la totalidad de las obras de construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la AC26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) al sistema transmlenio, en el tramo 3 comprendido entre la KR42B y la KR19, grupo 4 de la licitación publica numero IDU-LP-DG-022-2007 en Bogota	INSTITUTO DESARROLLO URBANO (IDU)	65%	16-jun-08	31-ago-12	26.177	CUMPLE	N/A	CUMPLE	54, 55, 58, 68	
INGROUP S.A.S.	NO LIDER	3	Inspección al contrato de Conesion de Obras Públicas para la Conservación y Exploración de Autovias de primera generación de la Autovia A-4 del sur, del p.k 9,100 al 67.500. Tramo: Madrid - Ocaña. Red de Carreteras del estado, Provincia de Madrid	MINISTERIO DE FOMENTO	100%	18-dic-07	18-dic-11	13.934	CUMPLE	N/A	CUMPLE	134	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte			
4	CONSORCIO INTERCONCE	%	Condición integrante						HABIL		
4A	GNG INGENIERIA S.A.S	51%	LIDER	O	APLICA RUP	NO	SI	SI	HABIL	25	
4B	EUROESTUDIOS S.A.S.	49%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	42	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
GNG INGENIERIA S.A.S	LIDER	1	Interventoria tecnica, administrativa y financiera para la ampliacion, construcción, y pavimentación del anillo vial Verganzo Etapa I del Municipio de Tocancipa	Colombia	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA	02-nov-10	30-dic-11	80%	1.180,57	CUMPLE	HABIL	54	
GNG INGENIERIA S.A.S	LIDER	2	Consultoría para la Interventoria tecnica, administrativa y financiera para la ampliacion, construcción, y pavimentación del anillo vial Verganzo Etapa II del Municipio de Tocancipa	Colombia	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA	07-nov-11	20-dic-13	95%	1.849,38	CUMPLE		58	
EUROESTUDIOS S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para la construcción y rehabilitación de vías para rutas alimentadoras del sistema Transmilenio, zona 2 Grupo 1, zona 6 Grupo 4 y zona 7 Grupo 2 en las localidades de Suba, Rafael Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar en Bogotá	Colombia	INSITUTO DESARROLLO URBANO (IDU)	10-jul-06	05-mar-08	100%	5.056,52	CUMPLE		100	
									8.086	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
GNG INGENIERIA S.A.S	LIDER	1	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la pavimentación de la vía Yopal-EI Algarrobo-Orocúe, Sector la Turupa - Quebrada Seca K0+000 - K16+000, del Municipio de Yopal, Casanare.	GOBERNACION DE CASANARE	80%	08-ene-13	28-jun-14	2.690,05	CUMPLE	N/A	CUMPLE	4	
GNG INGENIERIA S.A.S	LIDER	2	Consultoría para la Interventoria tecnica, administrativa y financiera para la ampliacion, construcción, y pavimentación del anillo vial Verganzo Etapa II del Municipio de Tocancipa	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA	95%	07-nov-11	20-dic-13	1.849	CUMPLE	N/A	CUMPLE	19	
EUROESTUDIOS S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para la construcción y rehabilitación de vías para rutas alimentadoras del sistema Transmilenio, zona 2 Grupo 1, zona 6 Grupo 4 y zona 7 Grupo 2 en las localidades de Suba, Rafael Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar en Bogotá	INSITUTO DESARROLLO URBANO (IDU)	100%	10-jul-06	05-mar-08	5.057	CUMPLE	N/A	CUMPLE	55	
EUROESTUDIOS S.A.S.	NO LIDER	4	Interventoria técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión No 0503 de 1994, cuyo objeto es el de realizar por el sistema de Concesión los Estudios, Diseños definitivos, Obras necesarias para la rehabilitación de las calzadas existentes y el mantenimiento y operación del tramo de carretero Lomita Arena Puert Colombia - Barranquilla de la ruta 90A y del empalme de la Ruta 90 (La Cordialidad) - Lomita Arena y el mantenimiento y operación del tramo Cartagena - Lomita Arena en los DEpartamentos de Bolívar y Atlántico, Carretera Cartagena - Barranquilla	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI)	75%	25-nov-04	07-mar-08	3.091	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	64	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
5	CONSORCIO CARIBE NORTE	%	Condición integrante						HABIL		
5A	PLANES S.A.	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	92	
5B	HIDROCONSULTA S.A.S.	40,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	27	
			N. A.	O	N.A.	SI	SI	SI	N. A.		

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
PLANES S.A.	LIDER	1	Interventoria técnica, legal, administrativa, financiera y operativa del contrato de Concesión No 070 de 2005, para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Malla Vial de la Centra de Abastos S.A. (Corabastos) en la ciudad de Bogotá.	Colombia	CORABASTOS S.A.	01-ene-06	EN EJECUCION	25%	3.852,22	CUMPLE		158	
PLANES S.A.	LIDER	2	Interventoria técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la revisión y ajuste de los estudios y diseños y construcción del corredor Centro Troncal de Aguablanca y obras complementarias del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali	Colombia	METROCALI S.A.	08-ene-10	EN EJECUCION	24,5%	4.112,11	CUMPLE		177	
PLANES S.A.	LIDER	3	Interventoria obra pavimentación de la carretera Darién - Jiguales - Puente Tierra. Longitud vía 18.3Km	Colombia	VALORIZACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE	01-mar-96	31-may-97	100%	3.635,23	CUMPLE	HABIL	181	
HIDROCONSULTA S.A.S.	NO LIDER	4	Interventoria técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental, predial y social del proyecto estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y construcción del proyecto "Transversal Boyaca".	Colombia	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)	07-sep-09	EN EJECUCION	35%	4.368,16	CUMPLE		185	
									15.968	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
PLANES S.A.	LIDER	1	Interventoria técnica, legal, administrativa, financiera y operativa del contrato de Concesión No 070 de 2005, para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Malla Vial de la Centra de Abastos S.A. (Corabastos) en la ciudad de Bogotá.	CORABASTOS S.A.	25%	01-ene-06	EN EJECUCION	3.852,222	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5	
PLANES S.A.	LIDER	2	Interventoria técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la revisión y ajuste de los estudios y diseños y construcción del corredor Centro Troncal de Aguablanca y obras complementarias del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali	METROCALI S.A.	25%	08-ene-10	EN EJECUCION	4.112,106	CUMPLE	N/A	CUMPLE	24	
PLANES S.A.	LIDER	3	Interventoria obra pavimentación de la carretera Darién - Jiguales - Puente Tierra. Longitud vía 18.3Km	VALORIZACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE	100%	01-mar-96	31-may-97	3.635,228	CUMPLE	N/A	CUMPLE	28	
HIDROCONSULTA S.A.S.	NO LIDER	4	Interventoria técnica, legal, administrativa, financiera, ambiental, predial y social del proyecto estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y construcción del proyecto "Transversal Boyaca".	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)	35%	07-sep-09	EN EJECUCION	4.368,155	CUMPLE	N/A	CUMPLE	32	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (D) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte			
6	DIEGO FONSECA CHAVEZ	%	Condición integrante						HABIL		
6A	DIEGO FONSECA CHAVEZ	100,00%	LIDER		APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	No se encuentra foliada la propuesta	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DIEGO FONSECA CHAVEZ	LIDER	1	Realizar actividades de supervisión técnica y control de calidad en la rehabilitación y recuperación del corredor férreo Concesionado en el sector ZARAGOZA-LA FELISA	Colombia	Tren de Occidente S.A.	31-mar-10	31-oct-11	100%	3.021,99	CUMPLE		No se encuentra foliada la propuesta	
DIEGO FONSECA CHAVEZ	LIDER	2	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental, para la construcción de la Avenida Laureano Gomez (AK 9) desde Av. San Juan Bosco (AC 170) hasta la Av. Cedritos (AC 147) y construcción de la calzada sur de la Avenida San Jose (AC 170) desde Avenida Boyacá hasta Avenida Cota (AK 91), correspondientes respectivamente a las obras con código de obra 101 y 107 del Acuerdo 180 de 2005 de Valorización, en Bogotá D.C.	Colombia	IDU	20-nov-09	19-nov-12	50%	2.592,75	CUMPLE		No se encuentra foliada la propuesta	El presente contrato se evaluó considerando el valor base por no contar con el detalle de los adicionales.
DIEGO FONSECA CHAVEZ	LIDER	3	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental, para la construcción de las siguientes obras del Acuerdo 180 del 2005 de Valorización, en Bogotá D.C.: A. La intersección de la Avenida Paseo Country (carrera 15), con la Avenida Carlos Lleras Restrepo (calle 100), proyecto código de obra 160. B. Intersección a desnivel de Av. German Arciniegas (carrera 11) por Av. Laureano Gomez (carrera 9), proyecto código de obra 102. C. Avenida German Arciniegas (carrera 11) desde calle 106 hasta Av Laureano Gomez (carrera 9), proyecto código de obra 103.	Colombia	IDU	26-nov-09	01-oct-12	40%	1.979,06	CUMPLE	HABIL	No se encuentra foliada la propuesta	El presente contrato se evaluó considerando el valor base por no contar con el detalle de los adicionales.
DIEGO FONSECA CHAVEZ	LIDER	4	Interventoría técnica, administrativa, financiera y socio ambiental para la Construcción de Accesos a Barrios y Pavimentos Locales, Programa de Pavimentos Locales, Grupo 1: Localidades de Bosa, Chapinero, Kennedy y Suba, en Bogotá D.C.	Colombia	IDU	21-abr-08	20-ene-09	100%	1.703,43	CUMPLE		No se encuentra foliada la propuesta	El presente contrato se evaluó considerando el valor base
									9.297	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DIEGO FONSECA CHAVEZ	LIDER	1	Realizar actividades de supervisión técnica y control de calidad en la rehabilitación y recuperación del corredor férreo Concesionado en el sector ZARAGOZA-LA FELISA	Tren de Occidente S.A.	100%	31-mar-10	31-oct-11	3.021,99	CUMPLE	CUMPLE	N/A	No se encuentra foliada la propuesta	
DIEGO FONSECA CHAVEZ	LIDER	2	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental, para la construcción de la Avenida Laureano Gomez (AK 9) desde Av. San Juan Bosco (AC 170) hasta la Av. Cedritos (AC 147) y construcción de la calzada sur de la Avenida San Jose (AC 170) desde Avenida Boyacá hasta Avenida Cota (AK 91), correspondientes respectivamente a las obras con código de obra 101 y 107 del Acuerdo 180 de 2005 de Valorización, en Bogotá D.C.	IDU	50%	20-nov-09	19-nov-12	2.592,75	CUMPLE		CUMPLE	No se encuentra foliada la propuesta	
DIEGO FONSECA CHAVEZ	LIDER	3	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental, para la construcción de las siguientes obras del Acuerdo 180 del 2005 de Valorización, en Bogotá D.C.: A. La intersección de la Avenida Paseo Country (carrera 15), con la Avenida Carlos Lleras Restrepo (calle 100), proyecto código de obra 160. B. Intersección a desnivel de Av. German Arciniegas (carrera 11) por Av. Laureano Gomez (carrera 9), proyecto código de obra 102. C. Avenida German Arciniegas (carrera 11) desde calle 106 hasta Av Laureano Gomez (carrera 9), proyecto código de obra 103.	IDU	40%	26-nov-09	01-oct-12	1.979,06	CUMPLE		CUMPLE	No se encuentra foliada la propuesta	
DIEGO FONSECA CHAVEZ	LIDER	4	Interventoría técnica, administrativa, financiera y socio ambiental para la Construcción de Accesos a Barrios y Pavimentos Locales, Programa de Pavimentos Locales, Grupo 1: Localidades de Bosa, Chapinero, Kennedy y Suba, en Bogotá D.C.	IDU	100%	21-abr-08	20-ene-09	1.703,43	CUMPLE		CUMPLE	No se encuentra foliada la propuesta	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte			
7	CONSORCIO GUAJIRA	%	Condición integrante						HABIL		
7A	VELNEC S.A.	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	32	Se verifica a folio 032
7B	DIEGO IGNACIO ARENAS	40,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	57, 58	Se verifica a folio 057 y 058

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
VELNEC S.A.	LIDER	1	Interventoría (supervisión) Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión 0113 de 1997 Carretera Armenia-Pereira-Manizales.	Colombia	Agencia Nacional de Infraestructura	18-jun-03	17-sep-05	25%	1.665,19	CUMPLE	HABIL	107-109	
VELNEC S.A.	LIDER	2	Interventoría para el mejoramiento y pavimentación de la carretera Fuente de Oro-Puerto Lleras-Cruce Puerto Rico-Puerto Arturo-San Jose del Guaviare, sector Cruce Puerto Rico-Puerto Arturo K118+000 al K128+440 y sector Puerto Arturo-San Jose del Guaviare K12+000 al K15+100, ruta 65 tramo 6507.	Colombia	Instituto Nacional de Vías	05-ene-04	03-oct-05	100%	3.176,97	CUMPLE		110	
DIEGO IGNACIO ARENAS	NO LIDER	3	Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal a la construcción para la segunda etapa del proyecto de pavimentación en los barrios El Centro, La Candelaria, Escalones, La Manga, Tierra Blanca y Unión en el Municipio de Orocué, Departamento de Casanare.	Colombia	Alcaldía Municipal de Orocué	28-dic-12	27-dic-13	100%	1.691,29	CUMPLE		111-119	
DIEGO IGNACIO ARENAS	NO LIDER	4	Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, y ambiental a precio global fijo para la construcción de la fase I de la Avenida Ciudad de Villavicencio entre la Avenida Ciudad de Cali hasta la Avenida el Tintal y para la construcción de la Fase I de la Avenida Villavicencio hasta la Avenida Bosa en Bogotá D.C. de conformidad con la propuesta presentada el 15 de Noviembre de 2000	Colombia	IDU	24-oct-01	02-ene-03	50%	842,92	-		120-121	El presente contrato se evaluó considerando el valor base dado que no se detalla el valor y fecha de sus adicionales. No se considera este contrato al no cumplir con lo contemplado en el Numeral 4,13, literal b del Pliego de Condiciones (30% valor proceso). Sin embargo, el proponente es hábil por presentar otro contrato del No líder el cual cumple.
									6.533	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
VELNEC S.A.	LIDER	1	Interventoría (supervisión) Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión 0113 de 1997 Carretera Armenia-Pereira-Manizales.	Agencia Nacional de Infraestructura	25%	18-jun-03	17-sep-05	1.665,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	003-005 Sobre No. 1A	El presente contrato se evaluó considerando el valor base y sus adicionales
DIEGO IGNACIO ARENAS	NO LIDER	2	Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal a la construcción para la segunda etapa del proyecto de pavimentación en los barrios El Centro, La Candelaria, Escalones, La Manga, Tierra Blanca y Unión en el Municipio de Orocué, Departamento de Casanare.	Alcaldía Municipal de Orocué	100%	28-dic-12	27-dic-13	1.691,29	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	006-016 Sobre No. 1A	El presente contrato se evaluó considerando el valor total del contrato
VELNEC S.A.	LIDER	3	Interventoría de las obras de rehabilitación del sector Certigue-Las Animas del K4+500 al K9+300 de la carretera Quibdó-Las Animas, Ruta 13 Tramo 1307	Instituto Nacional de Vías	100%	10-dic-03	12-nov-04	1.492,59	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	017-018 Sobre No. 1A	El presente contrato se evaluó considerando el valor base por no contar con el detalle de los adicionales
DIEGO IGNACIO ARENAS	NO LIDER	4	Ejercer la interventoría técnica, administrativa, financiera, y ambiental a precio global fijo para la construcción de la fase I de la Avenida Ciudad de Villavicencio entre la Avenida Ciudad de Cali hasta la Avenida el Tintal y para la construcción de la Fase I de la Avenida Villavicencio hasta la Avenida Bosa en Bogotá D.C. de conformidad con la propuesta presentada el 15 de Noviembre de 2000	IDU	50%	24-oct-01	02-ene-03	842,92	NO CUMPLE	N.A.	CUMPLE	019-020 Sobre No. 1A	El presente contrato se evaluó considerando el valor base por no contar con el detalle de los adicionales. Este contrato no se consideró por no cumplir con la condición del numeral 5.2, literal f (30% valor proceso).

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte		
8	CONSORCIO PARAGUACHON	%	Condición integrante							
8A	GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	29
8B	COPEBA LTDA.	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	68, 69 Y 70

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMLLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	LIDER	1	Interventoría y asesoría técnica y administrativa para las obras de ampliación rectificación y pavimentación de la vía Aguazul-Maní sector K33+00 a Maní	Colombia	Gobernación de Casanare	27-oct-97	26-oct-99	90%	6.256,58	CUMPLE		108-135	
GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	LIDER	2	La interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0849 de 1995 Desarrollo Vial Carretera Neiva-Espinal-Girardot, de conformidad con el numeral 5.1 de los términos de referencia, es revisar, verificar, analizar y conceptuar permanentemente todos los aspectos técnicos, financieros, ambientales, operativos, jurídicos, administrativos y prediales relacionados con el contrato de concesión 849-95, a efecto de constatar el cumplimiento por parte del contratista (Concesionario) de las condiciones establecidas en el mismo, para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos de acuerdo con las condiciones establecidas en el capítulo V de los terminos de referencia del concurso público Número SEA-C-007 de 2005	Colombia	Instituto Nacional de Concesiones	24-feb-06	23-abr-11	50%	5.669,99	CUMPLE	HABIL	137-171	
COPEBA LTDA.	NO LIDER	3	Interventoría de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo grupo 69 vía Pasto-Buesaco-El Empate con una longitud de 22,88 Kilómetros en el departamento de Nariño	Colombia	INVIAS	06-dic-05	27-sep-09	75%	3.705,00	CUMPLE		173-210	
COPEBA LTDA.	NO LIDER	4	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Carreto-Calamar-Ponedera-Palmar de Varela, códigos 2515 y 2516, Sabanalarga-Barranquilla, código 9006 y Carmen de Bolívar-Zambrano-Plato-Pueblo Nuevo-Bosconia, códigos 8001, 8002 y 8003, módulo No. 5	Colombia	INVIAS	18-nov-08	17-jun-11	90%	4.148,08	CUMPLE		212-236	
									19.780	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMLLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	LIDER	1	Interventoría y asesoría técnica y administrativa para las obras de ampliación rectificación y pavimentación de la vía Aguazul-Maní sector K33+00 a Maní	Gobernación de Casanare	90%	27-oct-97	26-oct-99	6.256,58	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	05-32 Sobre No. 1A	
GEOTECNIA Y CIMENTOS INGEOCIM S.A.S.	LIDER	2	La interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0849 de 1995 Desarrollo Vial Carretera Neiva-Espinal-Girardot, de conformidad con el numeral 5.1 de los términos de referencia, es revisar, verificar, analizar y conceptuar permanentemente todos los aspectos técnicos, financieros, ambientales, operativos, jurídicos, administrativos y prediales relacionados con el contrato de concesión 849-95, a efecto de constatar el cumplimiento por parte del contratista (Concesionario) de las condiciones establecidas en el mismo, para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos de acuerdo con las condiciones establecidas en el capítulo V de los terminos de referencia del concurso público Número SEA-C-007 de 2005	Instituto Nacional de Concesiones	50%	24-feb-06	23-abr-11	5.669,99	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	34-44 Sobre No. 1A	
COPEBA LTDA.	NO LIDER	3	Interventoría de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo grupo 69 vía Pasto-Buesaco-El Empate con una longitud de 22,88 Kilómetros en el departamento de Nariño	INVIAS	75%	06-dic-05	27-sep-09	3.705,00	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	46-83 Sobre No. 1A	
COPEBA LTDA.	NO LIDER	4	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Carreto-Calamar-Ponedera-Palmar de Varela, códigos 2515 y 2516, Sabanalarga-Barranquilla, código 9006 y Carmen de Bolívar-Zambrano-Plato-Pueblo Nuevo-Bosconia, códigos 8001, 8002 y 8003, módulo No. 5	INVIAS	90%	18-nov-08	17-jun-11	4.148,08	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	85-109 Sobre No. 1A	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte			
9	CONSORCIO INTERVENTORIA TRONCAL DEL CARIBE	%	Condición integrante						HABIL		
9A	IPC CONSULTORIAS S.A.S.	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	56	
9B	PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES LTDA	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	NO	SI	NO	HABIL	73	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
IPC CONSULTORIAS S.A.S.	LIDER	1	El interventor se obliga a ejecutar para El Instituto la interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de pre construcción y construcción del contrato de concesión GG-040-2004, CONCESIÓN BOGOTÁ-GIRARDOT. De igual manera deberá efectuar la interventoría de las actividades que se realicen durante las etapas de operación de los tramos que se desarrollen durante la vigencia de este contrato.	Colombia	INCO	14-feb-05	30-abr-09	15%	3.040,71	CUMPLE	PENDIENTE ACLARACION RUP CONTRATOS NO LIDER	109-139	
IPC CONSULTORIAS S.A.S.	LIDER	2	Interventoría técnica financiera y operativa en las etapas de pre construcción y construcción del contrato de concesión No. 0377 de 2002, carretera Briceño-Tunja-Sogamoso.	Colombia	ANI	23-jul-04	22-ene-09	10%	2.281,99	CUMPLE		143-178	
PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES LTDA	NO LIDER	3	Interventoría de las obras de construcción y pavimentación de la vía Alternativa Interna a Buenaventura. Sector Intersección Sena-Viaducto K7, Ruta 40 Tramo 4001	Colombia	INVIAS	04-jun-02	15-jun-05	75%	-	PENDIENTE		181-220	No se pudo encontrar este contrato reportado en el RUP, por consiguiente se debe aclarar el número de consecutivo en el RUP donde se relacione.
PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES LTDA	NO LIDER	4	Interventoría para la construcción y pavimentación de la Vía Alternativa al Puerto de Santa Marta, sector Mamatoco - Terminal Marítimo.	Colombia	INVIAS	15-ene-02	04-jun-05	50%	-	PENDIENTE		223-252	No se pudo encontrar este contrato reportado en el RUP, por consiguiente se debe solicitar que el proponente aclare el número de contrato en el RUP donde se relacione este contrato.
									5.323	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
IPC CONSULTORIAS S.A.S.	LIDER	1	El interventor se obliga a ejecutar para El Instituto la interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de pre construcción y construcción del contrato de concesión GG-040-2004, CONCESIÓN BOGOTÁ-GIRARDOT. De igual manera deberá efectuar la interventoría de las actividades que se realicen durante las etapas de operación de los tramos que se desarrollen durante la vigencia de este contrato.	INCO	15%	14-feb-05	30-abr-09	3.040,71	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	13-44 Sobre No. 1A	
IPC CONSULTORIAS S.A.S.	LIDER	2	Interventoría técnica financiera y operativa en las etapas de pre construcción y construcción del contrato de concesión No. 0377 de 2002, carretera Briceño-Tunja-Sogamoso.	ANI	10%	23-jul-04	22-ene-09	2.281,99	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47-82 Sobre No. 1A	
PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES LTDA	NO LIDER	3	Interventoría de las obras de construcción y pavimentación de la vía Alternativa Interna a Buenaventura. Sector Intersección Sena-Viaducto K7, Ruta 40 Tramo 4001	INVIAS	75%	04-jun-02	15-jun-05	6.898,93	CUMPLE		CUMPLE	85-124 Sobre No. 1A	El proponente no se encuentra habilitado de acuerdo a la evaluación de la experiencia general.
PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES LTDA	NO LIDER	4	Interventoría para la construcción y pavimentación de la Vía Alternativa al Puerto de Santa Marta, sector Mamatoco - Terminal Marítimo.	INVIAS	50%	15-ene-02	04-jun-05	3.848,23	CUMPLE		CUMPLE	127-158 Sobre No. 1A	El proponente no se encuentra habilitado de acuerdo a la evaluación de la experiencia general.

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte			
10	CONSORCIO NORTE DE COLOMBIA	%	Condición integrante						HABIL		
10A	GRUPO POSSO S.A.S.	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	54	
10B	CONLISA S.A.	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	67	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
GRUPO POSSO S.A.S.	LIDER	1	Interventoría de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 74 vía Balboa-Tambores con una longitud de 2,00 Km; vía Belén-Remolinos con una longitud de 8,00 Km; vía Belén-Taparcal con una longitud de 3,64 Kilómetros; vía La Ceiba-Quinchía con una longitud de 5,10 Kilómetros en el departamento de Risaralda.	Colombia	INVIAS	16-dic-05	24-nov-07	50%	-	-		106	No se considera este contrato debido a que no se pudo encontrar reportado en el RUP. Sin embargo, el proponente es hábil por presentar otro contrato del Líder el cual cumple. No es claro el valor base del contrato y el valor total.
GRUPO POSSO S.A.S.	LIDER	2	Interventoría de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 30 vía El Palo (K140+000)-Toribio-Jambaló con una longitud de 23,50 Kilómetros en el departamento de Cauca.	Colombia	INVIAS	01-dic-05	31-oct-08	50%	2.044,83	CUMPLE	HABIL	108-120	
GRUPO POSSO S.A.S.	LIDER	3	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Sincelajo-Puerta de Hierro-Carreto-Calamar y Carreto Cruz del Viso-Ruta 2515 y 25BL02	Colombia	INVIAS	16-nov-04	15-nov-05	100%	1.090,06	CUMPLE		122-125	
CONLISA S.A.	NO LIDER	4	Interventoría Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión No. 0113 de 1997, Carretera Armenia-Pereira-Manizales	Colombia	Agencia Nacional de Infraestructura	18-jun-03	17-sep-05	75%	4.995,56	CUMPLE		128	
									8.130	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
GRUPO POSSO S.A.S.	LIDER	1	Interventoría de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 74 vía Balboa-Tambores con una longitud de 2,00 Km; vía Belén-Remolinos con una longitud de 8,00 Km; vía Belén-Taparcal con una longitud de 3,64 Kilómetros; vía La Ceiba-Quinchía con una longitud de 5,10 Kilómetros en el departamento de Risaralda.	INVIAS	50%	16-dic-05	24-nov-07	-	-	N.A	CUMPLE	004 Sobre No. 1A	No es claro el valor base del contrato y el valor total.
GRUPO POSSO S.A.S.	LIDER	2	Interventoría de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 30 vía El Palo (K140+000)-Toribio-Jambaló con una longitud de 23,50 Kilómetros en el departamento de Cauca.	INVIAS	50%	01-dic-05	31-oct-08	2.044,83	CUMPLE	N.A	CUMPLE	006-018 Sobre No. 1A	
GRUPO POSSO S.A.S.	LIDER	3	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Sincelajo-Puerta de Hierro-Carreto-Calamar y Carreto Cruz del Viso-Ruta 2515 y 25BL02	INVIAS	100%	16-nov-04	15-nov-05	1.090,06	CUMPLE	N.A	CUMPLE	020-022 Sobre No. 1A	
CONLISA S.A.	NO LIDER	4	Interventoría Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión 0113 de 1997, Carretera Armenia-Pereira-Manizales	Agencia Nacional de Infraestructura	75%	18-jun-03	17-sep-05	4.995,56	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	024 Sobre No. 1A	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte		
11	CONSORCIO PARAGUACHON 07	%	Condición integrante							
11A	ARDANUY INGENIERIA S.A.	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	030
11B	CELQO S.A.S.	40,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	056

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ARDANUY INGENIERIA S.A.	LIDER	1	Contrato de consultoria y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras "Linea Sevilla - Cadiz. Tramo: Aeropuerto de Jerez de la Frontera - Cádiz. Duplicación de vía. Subtramo El Portal".	España	Ministerio de Fomento	01-ago-03	31-dic-07	50%	-	PENDIENTE	PENDIENTE ACLARACION RUP CONTRATO LIDER	075	No se considera este contrato debido a que no se pudo encontrar reportado en el RUP. Propuesta No Habil por ser el único contrato relacionado del lider.
CELQO S.A.S.	NO LIDER	2	Interventoria de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa depavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 55 Vía Acevedo - Pitalito con una Longitud de 7 Kilómetros, vía ruta 45 -Guacacayo - La Laguna (Segmento) Con una Longitud de 10 Kilómetros; Vía San Agustín El Estrecho - Obando con una Longitud de 6 Kilómetros en el departamento del Huila.	Colombia	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	25-oct-05	26-dic-08	75%	3.118,55	CUMPLE		0115, 116, 122,132,136,144	
CELQO S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoria para la reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de 8 Km en la carretera Río Guarino - Manzanares - Pensilvania, incluidos enel programa de pavimentación de la Gobernación de Caldas	Colombia	Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas	19-mar-09	17-nov-10	100%	1.174,34	CUMPLE		0165,0168,0188,0191,0193,0195,0197	
									4.293	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ARDANUY INGENIERIA S.A.	LIDER	1	Interventoria integral del contrato de concesion que incluye la Interventoria tecnica, socio ambiental, legal, administrativa, predial, financiera y operativa del Contrato de Concesion No. 0-ATLA-00-99, sus adiciones y otros de la Concesion de la Re Ferrea del Atlantico. Contrato No. 265 de 2012	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI -	30%	24-jul-12	28-jul-14	3.460,07	CUMPLE	CUMPLE	N/A	3	
CELQO S.A.S.	NO LIDER	2	Interventoria de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo de grupo 26 vía Santiago Berrío, Perales con una longitud de 16 Kms en el departamento de Antioquia, vía transversal Boyacá (dos y medios - El Oasis) (Segmento) con una longitud de 20 Kms en el departamento de Boyacá.	Instituto Nacional de Vías -INVIAS-	75%	28-nov-05	30-ago-08	3.190	CUMPLE		N/A	042, 043	
CELQO S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoria para la rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Briceño Choconta - Tunja - Duitama	Instituto Nacional de Vías -INVIAS-	100%	07-jul-98	25-sep-99	1.138	CUMPLE		CUMPLE	076, 077	
ASISTENTE TECNICO EUROCONSULT SUCURSAL COLOMBIA	N.A.	4	Asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra: actuaciones en el Campo de Vuelos. Aeropuerto de Menorca	AENA Aeropuertos	100%	26-oct-04	04-oct-06	3.776	CUMPLE		N/A	093	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
12	CONSORCIO VIAS DEL CARIBE 445	%	Condición Integrante						HABIL		
12A	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	61	
12B	HMV SUPERVISION S.A.S.	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	042	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S	LIDER	1	Interventoría Técnica, Financiera, Operativa, Predial, Socio - Ambiental y Legal del Proyecto de Concesión Vial No. 503 de 1994. "Cartagena - Barranquilla"	Colombia	Instituto Nacional de Concesiones - ANI	27-mar-08	26-mar-11	75%	5.864,21	CUMPLE		163, 164,166, 176	
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S	LIDER	2	Interventoría de la construcción y pavimentación del sector quebrada las doradas - depresión el Vergel - Orrapihuasi de la carretera Altamira - Florencia	Colombia	Instituto Nacional de vías - INVIAS	01-jun-99	31-jul-03	50%	10.508,05	CUMPLE		188,189,195,199,204, 205	
PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S	LIDER	3	Interventoría para el Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Cúcuta - Pamplona - Málaga Ruta 55 Tramo 5505, Sector PR71 + 680 al PR14 + 000	Colombia	Instituto Nacional de vías - INVIAS	14-ene-05	12-ene-07	100%	3.725,55	CUMPLE	HABIL	219	
HMV SUPERVISION S.A.S.	NO LIDER	1	Interventoría para el Mejoramiento y Mantenimiento Integral de la Ruta Hatillo (Cruce Don Matías) - Cauca del Corredor Vial de occidente (Incluido el Mantenimiento Rutinario, la señalización, el Monitoreo y Vigilancia y los conteos de Tránsito) Ruta 25 Tramo 2510, 2511 y 2512	Colombia	Instituto Nacional de vías - INVIAS	02-dic-04	31-may-11	100%	21.935,23	CUMPLE		223	
									21.935	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

CONDICION INTEGRANTE	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
LIDER	1	Interventoría de la construcción y pavimentación del sector quebrada las doradas - depresión el Vergel - Orrapihuasi de la carretera Altamira - Florencia	Instituto Nacional de Vias	50%	01-jun-99	31-jul-03	10.508,05	CUMPLE		CUMPLE	024, 025	
LIDER	2	Interventoría de las Obras de Pavimentación de la Carretera Cebadal-Consaca-Sandona-Pasto	Instituto Nacional de Vias	50%	01-jul-97	31-may-99	4.796	CUMPLE		CUMPLE	029, 039	
LIDER	3	Interventoría Técnica, Financiera, Operativa, Predial, Socio - Ambiental y Legal del Proyecto de Concesión Vial No. 503 de 1994. "Cartagena - Barranquilla"	Instituto Nacional de Concesiones INCO	75%	27-mar-08	26-mar-11	5.864	CUMPLE	CUMPLE	N/A	053, 054	
LIDER	4	Interventoría Integral del contrato de concesión no. 008 de 2010, cuyo objeto es el otorgamiento de una concesión, para que un concesionario realice por su cuenta y riesgo las obras necesarias para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y conservación, según corresponda, del proyecto vial Transversal de las Américas y la preparación de los estudios y diseños definitivos, la gestión predial, social y ambiental, la obtención y/o modificación de licencias ambientales, la financiación, la operación y el mantenimiento de las obras, en el corredor vial Transversal de las Américas sector 1+ denominado corredor vial del Caribe+	Agencia Nacional de Infraestructura	33%	16-abr-12	28/07/2014	10.724	CUMPLE	CUMPLE	N/A	071, 116,120, 122-144,	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
13	3B PROYECTOS S.A.S	%	Condición integrante						HABIL		
13A	3B PROYECTOS S.A.S	100,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	029	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
3B PROYECTOS S.A.S	LIDER	1	Asesoría e Interventoría Técnica, administrativa y ambiental en la construcción de un tramo de corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe desde Cuatro vientos a Bazurto en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural	Colombia	Transcaribe	03-sep-08	15-abr-10	50%	3.281,52	CUMPLE		111, 112	
3B PROYECTOS S.A.S	LIDER	2	Supervisión para la construcción de dos tramos de corredor para el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metroplus del Valled e Aburrá. Lote 1: calle 30 Entre Carreras 70 y 87 y Lote 2 Carrera 45 entre calle 67 y 86, incluye la adecuación de las carreras 44 y 46 entre calles 67 y 93	Colombia	Metroplus	31-jul-06	15-abr-08	100%	7.173,97	CUMPLE		134	
									10.455	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
3B PROYECTOS S.A.S	LIDER	1	Asesoría e Interventoría Técnica, administrativa y ambiental en la construcción de un tramo de corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe desde Cuatro vientos a Bazurto en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural	Transcaribe S.A.	50%	03-sep-08	15-abr-10	3.281,52	CUMPLE		N/A	006 (111-112)	
3B PROYECTOS S.A.S	LIDER	2	Interventoria de las obras de pavimentación de la carretera Sonson - Nariño.	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	100%	01-jul-03	15-ago-04	1.412	CUMPLE		CUMPLE	034, 036	
3B PROYECTOS S.A.S	LIDER	3	Supervisión para la construcción de dos tramos de corredor para el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metroplus del Valled e Aburrá. Lote 1: calle 30 Entre Carreras 70 y 87 y Lote 2 Carrera 45 entre calle 67 y 86, incluye la adecuación de las carreras 44 y 46 entre calles 67 y 93	Metroplus S.A.	100%	31-jul-06	15-abr-08	7.174	CUMPLE		N/A	073 (134)	
3B PROYECTOS S.A.S	LIDER	4	Interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No 0447 de 1994 carretera Santafé de Bogotá (Puente el Cortijo) - Siberia - La Punta - El Chuscal - La Vega - Río Tobia - Villeta con base en el acta de incorporación del acuerdo conciliatorio suscrito entre la Sociedad Concesión Sabana de Occidente y el Instituto Nacional de Concesiones - INCO - dentro del contrato de concesión No 0447 de 1994, suscrita el 10 de enero de 2008. De igual manera deberá efectuar la Interventoría de las actividades de mantenimiento que se desarrollen durante la vigencia del contrato	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	83,5%	16-dic-04	15-jun-13	18.358	CUMPLE	CUMPLE	N/A	116,117	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / Integrantes del Consorcio	Integrante Líder Mínimo 51% de Participación		Obligado (O) o Exento (E) de RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					Folio de la Propuesta donde se verifica la condición	Observaciones
		%	Condición Integrante		Aplica RUP o Aplica Formato 2	Verificación Clasificación: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	Verificación Clasificación: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	Verificación Clasificación: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte	Condición Definitiva		
14	CONSORCIO ECONCESIONES NORTE	%	Condición Integrante						HABIL		
14A	ECOVIAS S.A.S.	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	025, 26	
14B	ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	112, 122	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

Integrante que aporta experiencia	Condición integrante	Contrato No.	Objeto	País	Entidad Contratante	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	Folio de la Propuesta donde se verifica la condición	Observaciones
ECOVIAS S.A.S.	LIDER	1	INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA CORDIALIDAD SECTOR CARTAGENA - BARRANQUILLA (K+000 - K118+268).	Colombia	INSTUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	21-mar-97	20-nov-97	100%	1.453,25	CUMPLE		174,187,188	
ECOVIAS S.A.S.	LIDER	2	ASESORIA E INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR AMPARO - PORTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA TRANSCARIBE S.A. EN CARTAGENA DE INDIAS.	Colombia	TRANSCARIBE S.A.	26-ago-09	26-ene-11	40%	1.356,33	CUMPLE	HABIL	120	
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.	NO LIDER	3	DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR. MÓDULO 2. INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PASTO - MOCOA	Colombia	INSTUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS	5-nov-10	En ejecución	15%	3.582,55	CUMPLE		240	
									6.382	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

Integrante que aporta experiencia	Condición integrante	Contrato No.	Objeto	Entidad Contratante	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Condición de Cumplimiento de cada contrato 30% del Ppto	Especificaciones Técnicas Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	Especificaciones Técnicas Infraestructura de transporte vial	Folio de la Propuesta donde se verifica la condición	Observaciones
ECOVIAS S.A.S.	LIDER	1	INTERVENTORÍA A LOS TRABAJOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN	Secretaría de Infraestructura Pública del Distrito de Barranquilla	50%	14-ago-00	En ejecución	3.868,97	CUMPLE	CUMPLE	N/A	002,003	
ECOVIAS S.A.S.	LIDER	2	INTERVENOTRIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA CORDIALIDAD SECTOR CARTAGENA - BARRANQUILLA (K+000 - K118+268)	Instituto Nacional de Vías - Invías	100%	21-mar-97	20-nov-97	1.453	CUMPLE		CUMPLE	23	
ECOVIAS S.A.S.	LIDER	3	ASESORIA E INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE CORREDOR AMPARO - PORTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA TRANSCARIBE S.A. EN CARTAGENA DE INDIAS	Instituto Nacional de Vías - Invías	40%	26-ago-09	26-ene-11	1.356	CUMPLE		N/A	41	
ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.	NO LIDER	4	DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR. MÓDULO 2. INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PASTO - MOCOA	Instituto Nacional de Vías - Invías	15%	5-nov-10	30-may-14	3.583	CUMPLE		CUMPLE	89-90	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte			
15	CONSORCIO SANTA MARTA	%	Condición integrante						HABIL		
15A	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (A.I.M) LTDA	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	29	
15B	JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	40,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	079	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (A.I.M) LTDA	LIDER	1	Interventoría Técnica y Financiera en sus etapas de diseño y programación y de construcción de la Concesión para el Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro y conexión a Puerto Triunfo.	Colombia	INCO	27-ene-97	23-ago-01	50%	9.161,82	CUMPLE		172-173	
JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	NO LIDER	2	Interventoría para los estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Aguacalara - Ocaña - Sardinata - Astilleros Cúcuta Ruta 70 Norte de Santander	Colombia	INVIAS	1-feb-12	14-nov-13	50%	2.925,24	CUMPLE		177	
JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	NO LIDER	3	Interventoría técnica y administrativa de la construcción de la intersección diagonal Santander - Canal Bogotá, Megaproyecto de interés público, Municipio de San José de Cúcuta	Colombia	Alcaldía San José de Cúcuta	2-oct-06	1-dic-07	85%	1.367,56	CUMPLE	HABIL	186	
JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	NO LIDER	4	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el diagnóstico, mantenimiento rutinario y periódico de la Malla Vial arterial principal y Malla Vial complementaria, conformada por distritos de mantenimiento 9, 10, 11 y 12 Fase 3, corredores viales segmentados en Bogotá D.C.	Colombia	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	1-feb-06	29-feb-08	40%	1.259,69	CUMPLE		206-207	
									14.714	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (A.I.M) LTDA	LIDER	1	Interventoría Técnica y Financiera en sus etapas de diseño y programación y de construcción de la Concesión para el Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro y conexión a Puerto Triunfo.	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI	50%	27-ene-97	23-ago-01	9.161,82	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5	
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES (A.I.M) LTDA	LIDER	2	Interventoría de las obras de construcción y pavimentación carretera Valledupar Badillo - San Juan del Cesar	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	50%	25-ene-99	31-dic-00	2.559	CUMPLE		CUMPLE	10	
JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	NO LIDER	3	Interventoría para los estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Aguacalara - Ocaña - Sardinata - Astilleros Cúcuta Ruta 70 Norte de Santander	Alcaldía San José de Cúcuta	50%	1-feb-12	14-nov-13	2.925	CUMPLE		N/A	17	
JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	NO LIDER	4	Interventoría técnica y administrativa de la construcción de la intersección diagonal Santander - Canal Bogotá, Megaproyecto de interés público, Municipio de San José de Cúcuta	Alcaldía San José de Cúcuta	85%	2-oct-06	1-dic-07	1.368	CUMPLE		CUMPLE	26	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
16	CONSORCIO VIAL NORTE	%	Condición integrante						HABIL		
16A	DIS S.A.S.	70,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	29	
16B	JASEN CONSULTORES S.A.S.	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	54	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DIS S.A.S.	LIDER	1	INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 664 de 1994. PROYECTO DESARROLLO VIAL PARA EL NORTE DE BOGOTA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	COLOMBIA	ANI (ANTES INCO)	10-abr-08	09-dic-11	80%	2.927,96	CUMPLE		90-99	
JASEN CONSULTORES S.A.S.	NO LIDER	1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA BADILLO (CESAR) - SAN JUAN DE CESAR (GUAJIRA), SECTOR PR38+250 - PR52+674, RUTA 49	COLOMBIA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA	22-feb-12	30-dic-12	70%	948,13	CUMPLE		101-102	
JASEN CONSULTORES S.A.S.	NO LIDER	2	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GIRARDOT - BOGOTA SECTOR PRO+000 - PR52+000 Y VARIANTE DE GIRARDOT RUTA 40 TRAMO 4005	COLOMBIA	INVIAS	30-oct-02	30-jul-03	50%	389,62	-	HABIL	104-111	No se considera el contrato debido a que no cumple con lo solicitado en el numeral 4.13, literal b del Pliego de Condiciones (30% valor proceso), sin embargo el proponente es habil al aportar otro contrato que cumple con lo establecido en dicho numeral.
JASEN CONSULTORES S.A.S.	NO LIDER	3	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA BARBOSA - CISNEROS - PUERTO BERRIO - PUENTE MAGDALENA, RUTA 6205 - 6206	COLOMBIA	INVIAS	15-ene-05	01-sep-05	80%	487,32	-		113-115	No se considera el contrato debido a que no cumple con lo solicitado en el numeral 4.13, literal b del Pliego de Condiciones (30% valor proceso), sin embargo el proponente es habil al aportar otro contrato que cumple con lo establecido en dicho numeral.
									3.876	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DIS S.A.S.	LIDER	1	INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 664 de 1994. PROYECTO DESARROLLO VIAL PARA EL NORTE DE BOGOTA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	ANI	80%	10-abr-08	09-dic-11	2.927,96	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	'6-10	
JASEN CONSULTORES S.A.S.	NO LIDER	2	INTERVENTORIA A LA REHABILITACION DE LA VIA LA RENTA - SAN VICENTE SECTOR K26+000 AL K44+000, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	GOBERNACION DE SANTANDER	70%	10-dic-10	17-oct-12	1.067,05	CUMPLE		CUMPLE	'15-17	El presente contrato se evaluó considerando el valor base por no contar con el detalle de los adicionales.
JASEN CONSULTORES S.A.S.	NO LIDER	3	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA BADILLO (CESAR) - SAN JUAN DE CESAR (GUAJIRA), SECTOR PR38+250 - PR52+674, RUTA 49	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA	70%	22-feb-12	30-dic-12	948,13	CUMPLE		N/A	'12-13	
DIS S.A.S.	LIDER	4	INTERVENTORIA DE UN PERIODO EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 01-96 DEL PROYECTO CHIA-MOSQUERA-GIRARDOT Y RAMAL SOACHA	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	50%	27-dic-99	08-nov-02	1.253,62	CUMPLE		N/A	'19-38	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte		
17	CONSORCIO UNIDO INXI	%	Condición integrante						HABIL	
17A	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	51
17B	INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S.	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	78

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	LIDER	1	Interventoría al contrato de Concesión No 106 del 5 de Junio de 2003 para la adecuación de la Troncal NQS Sector Norte Tramo comprendido entre la calle 92 y la calle 68.	COLOMBIA	IDU	05-ago-03	17-sep-10	65%	10.548,19	CUMPLE	HABIL	100-165	
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	LIDER	2	Asesoría e interventoría técnica, financiera y ambiental para la construcción de un tramo de corredor del sistema integrado de transporte masivo de Transcaribe del Amparo a Cuatro Vientos. Cartagena de Indias D.T. y C.	COLOMBIA	TRANSCARIBE	06-mar-07	22-jul-09	100%	10.272,15	CUMPLE		167-170	
INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S.	NO LIDER	3	Consultoría para la asistencia técnica de control y vigilancia de la Obra: Acceso Sur al Aeropuerto de Malaga. Clave 42-MA-4320	ESPAÑA	MINISTERIO DE FOMENTO	18-mar-08	EN EJECUCION	51% (ACCIONISTA)	5.055,73	CUMPLE		172-180	
INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S.	NO LIDER	4	Consultoría, Asistencia Técnica y Control de Calidad de las obras municipales y de las infraestructuras y urbanización de iniciativa privada en el término municipal de Malaga. 2005-2009	ESPAÑA	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	16-mar-05	31-mar-09	51% (ACCIONISTA)	11.418,70	CUMPLE		182-188	
									37.295	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	LIDER	1	Asesoría e interventoría técnica, financiera y ambiental para la construcción de un tramo de corredor del sistema integrado de transporte masivo de Transcaribe del Amparo a Cuatro Vientos. Cartagena de Indias D.T. y C.	TRANSCARIBE	100%	06-mar-07	22-jul-09	10.272,15	CUMPLE	N/A	CUMPLE	10-13	
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	LIDER	2	Interventoría al contrato de Concesión No 106 del 5 de Junio de 2003 para la adecuación de la Troncal NQS Sector Norte Tramo comprendido entre la calle 92 y la calle 68.	IDU	65%	05-ago-03	17-sep-10	10.548	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	15-71	
INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S.	NO LIDER	3	Consultoría para la asistencia técnica de control y vigilancia de la Obra: Acceso Sur al Aeropuerto de Malaga. Clave 42-MA-4320	ESPAÑA	51%	18-mar-08	EN EJECUCION	5.055,73	CUMPLE	N/A	N/A	73-81	
INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S.	NO LIDER	4	Consultoría, Asistencia Técnica y Control de Calidad de las obras municipales y de las infraestructuras y urbanización de iniciativa privada en el término municipal de Malaga. 2005-2009	ESPAÑA	51%	16-mar-05	31-mar-09	11.418,70	CUMPLE	N/A	N/A	83-89	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / Integrantes del Consorcio	Integrante Líder Mínimo 51% de Participación		Obligado (O) o Exento (E) de RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				Folio de la Propuesta donde se verifica la Condición	Observaciones
					Aplica RUP o Aplica Formato 2	Verificación Clasificación: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	Verificación Clasificación: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	Verificación Clasificación: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte		
18	CONSORCIO EPSILON PARAGUACHON	%	Condición integrante							
18A	PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	33
18B	CIVILTEC INGENIEROS LTDA	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	89

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

Integrante que aporta experiencia	Condición integrante	Contrato No.	Objeto	País	Entidad Contratante	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	Folio de la Propuesta donde se verifica la Condición	Observaciones
PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA	LIDER	1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DELAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. CORRESPONDIENTE AL GRUPO 2 - CENTRO	COLOMBIA	IDU	16-feb-09	04-mar-13	70%	12.960,14	CUMPLE	CUMPLE	133-135	El presente contrato se evaluó considerando el valor base por no contar con el detalle de los adicionales.
CIVILTEC INGENIEROS LTDA	NO LIDER	2	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DE LA CALLE 13 A LA AVENIDA VILLAVICENCIO	COLOMBIA	IDU	05-mar-98	04-jul-99	40%	3.412,75	CUMPLE		136-143	
CIVILTEC INGENIEROS LTDA	NO LIDER	3	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATORO - TERMINAL MARITIMO	COLOMBIA	INVIAS	15-ene-02	04-jun-05	50%	3.848,23	CUMPLE		144-149	
CIVILTEC INGENIEROS LTDA	NO LIDER	4	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL GRUPO 5, EN BOGOTA D.C.	COLOMBIA	IDU	20-feb-07	07-jul-08	100%	1.763,89	CUMPLE		150-157	El presente contrato se evaluó considerando el valor base por no contar con el detalle de los adicionales.
									21.985	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

Integrante que aporta experiencia	Condición integrante	Contrato No.	Objeto	Entidad Contratante	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Condición de Cumplimiento	Especificaciones Técnicas Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	Especificación Es Técnicas Infraestructura de transporte vial	Folio de la Propuesta donde se verifica la Condición	Observaciones
PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA	LIDER	1	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, OPERATIVA, PREDIAL, SOCIO AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO DE CONCESION MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA -MVCC. EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONCESION 005 DE 1999, CUYO OBJETO ES EL DE REVISAR, VERIFICAR ANALIZAR Y CONCEPTUAR PERMANENTEMENTE SOBRE TODOS LOS ASPECTOS TECNICOS, FINANCIEROS, OPERATIVOS, PREDIALES, SOCIO AMBIENTALES Y LEGALES RELACIONADOS CON EL DISEÑO, LA CONSTRUCCION, LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRES TRAMOS PERTENECIENTES AL CONTRATO DE CONCESION 005 DE 1999 "MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA MVCC"	ANI	25%	14-mar-08	31-mar-12	3.807,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3-9	
PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA	LIDER	2	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL DISEÑO, LA REHABILITACION RECUPERACION DE LA VIA RIOBLANCO - CHAPARRAL Y LA VIA ATACO PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA POR PORCENTAJE SOBRE EL VALOR DE LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS	ACCION SOCIAL	100%	22-dic-08	31-jul-10	5.954,53	CUMPLE	N/A	CUMPLE	10-16	
CIVILTEC INGENIEROS LTDA	NO LIDER	3	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI DE LA CALLE 13 A LA AVENIDA VILLAVICENCIO	IDU	40%	05-mar-98	04-jul-99	1.763,89	CUMPLE	N/A	N/A	17-24	El presente contrato se evaluó considerando el valor base por no contar con el detalle de los adicionales.
CIVILTEC INGENIEROS LTDA	NO LIDER	4	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATORO - TERMINAL MARITIMO	INVIAS	50%	15-ene-02	04-jun-05	3.848,23	CUMPLE	N/A	N/A	25-30	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte			
19	CONSORCIO SUPERVISION 07	%	Condición integrante						HABIL		
19A	JOYCO S.A.S.	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	63	
19B	CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	24	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
JOYCO S.A.S.	LIDER	1	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACION DEL CONTRATO DE CONCESION No 446 DE 1994. PROYECTO VIAL VILLAVICENCIO GRANADA; VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ Y VILLAVICENCIO - RESTREPO-CUMARAL - K7 VIA PARATEBUENO DENOMINADO CARRETERAS NACIONALES DEL META	COLOMBIA	INCO (ANI)	30-nov-04	29-mar-09	100%	3.995,34	CUMPLE	CUMPLE	137-145	
JOYCO S.A.S.	LIDER	2	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONCESION No 007 DE 2007. CONCESION "GIRARDOT - IBAGUE - CAJAMARCA" CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES Y LA CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.	COLOMBIA	ANI	10-dic-08	09-mar-12	33%	3.300,73	CUMPLE		147-168	
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.	NO LIDER	3	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CONTRATO DE CONCESION No 005 DE 1999, MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA	COLOMBIA	ANI	22-ene-05	05-mar-08	75%	8.790,13	CUMPLE		170-175	
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.	NO LIDER	4	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACION DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0937 DE 1995, SANTAFE DE BOGOTA (FONTIBON) - FACATATIVA - LOS ALPES. DE IGUAL MANERA DEBERA EFECTUAR LA INTERVENTORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DURANTE LAS ETAPAS DE OPERACION DE LOS TRAMOS QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO	COLOMBIA	INCO (ANI)	09-jul-04	08-jul-08	75%	4.483,05	CUMPLE		177-186	
									20.569	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.	NO LIDER	1	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CONTRATO DE CONCESION No 005 DE 1999, MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA	ANI	75%	22-ene-05	05-mar-08	8.790,13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5-10	
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.	NO LIDER	2	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONCESION "GIRARDOT - IBAGUE - CAJAMARCA" CELEBRADO ENTRE EL INCO Y LA CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.	ANI	67%	10-dic-08	09-dic-11	6.701,48	CUMPLE		CUMPLE	12-33	
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.	NO LIDER	3	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACION DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0937 DE 1995, SANTAFE DE BOGOTA (FONTIBON) - FACATATIVA - LOS ALPES. DE IGUAL MANERA DEBERA EFECTUAR LA INTERVENTORIA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DURANTE LAS ETAPAS DE OPERACION DE LOS TRAMOS QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO	ANI	75%	09-jul-04	08-jul-08	4.483,05	CUMPLE		CUMPLE	35-44	
JOYCO S.A.S.	LIDER	4	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACION DEL CONTRATO DE CONCESION No 446 DE 1994, PROYECTO VIAL VILLAVICENCIO GRANADA; VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ Y VILLAVICENCIO - RESTREPO-CUMARAL - K7 VIA PARATEBUENO DENOMINADO CARRETERAS NACIONALES DEL META	ANI	100%	30-nov-04	29-mar-09	3.995,34	CUMPLE		CUMPLE	46-54	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte			
20	CONSORCIO METROCONCESIONES	%	Condición integrante						HABIL		
20A	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	75,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	33	
20B	GRUPO METRO COLOMBIA GNC INGENIEROS S.A	25,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	63	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	1	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA A BUENAVENTURA, SECTOR VIADUCTO K7 - INTERSECCION CITRONELA, RUTA 40 TRAMO 4001	COLOMBIA	INVIAS	04-jun-02	28-feb-06	50%	5.781,25	CUMPLE	CUMPLE	141-174	
GRUPO METRO COLOMBIA GNC INGENIEROS S.A	NO LIDER	2	INTERVENTORIA TECNICA, PARA LAS VIAS INTERMEDIAS Y LOCALES QUE EJECUTAN LOS URBANIZADORES EN BOGOTA	COLOMBIA	IDU	14-ene-08	13-ene-09	90%	1.933,50	CUMPLE		177-195	
									7.715	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	1	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA ALTERNA INTERNA A BUENAVENTURA, SECTOR VIADUCTO K7 - INTERSECCION CITRONELA, RUTA 40 TRAMO 4001.	INVIAS	50%	04-jun-02	28-feb-06	5.781,25	CUMPLE	N/A	CUMPLE	6-39	
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	2	INTERVENTORIA TECNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE CONCESION No 447/94 DE LA CARRETERA BOGOTA (PUENTE EL CORTIJO) SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO	INCO	33%	27-nov-01	26-nov-04	1.298,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	41-56	
GRUPO METRO COLOMBIA GNC INGENIEROS S.A	NO LIDER	3	INTERVENTORIA TECNICA, PARA LAS VIAS INTERMEDIAS Y LOCALES QUE EJECUTAN LOS URBANIZADORES EN BOGOTA D.C.	IDU	90%	14-ene-08	13-ene-09	1.933,50	CUMPLE	N/A	CUMPLE	58-77	
GRUPO METRO COLOMBIA GNC INGENIEROS S.A	NO LIDER	4	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIAS EN LAS LOCALIDADES DE USAQUEN, TEUSAQUILLO, BARRIOS UNIDOS, ANTONIO NARIÑO Y ENGATIVA. GRUPO 1 EN BOGOTA D.C.	IDU	90%	26-mar-07	06-nov-08	3.468,65	CUMPLE	N/A	CUMPLE	79-112	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte		
21	CONSORCIO BRAIN - VQM	%	Condición integrante						HABIL	
21A	BRAIN INGENIERIA S.A.S	51%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	
21B	VQM S.A.S.	49%	NO LIDER	O		NO	NO	NO	HABIL	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES	
BRAIN INGENIERIA S.A.S	LIDER	1	CONTRATO No. SEA-016 Seleccionar la Propuesta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Interventoría del contrato de concesión No. 001 del 14 de enero de 2010, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al Sector 2: Puerto Salgar - San Roque	COLOMBIA	ANI	15-jun-12	En ejecución	40%	10.501	CUMPLE		95 - 122		
BRAIN INGENIERIA S.A.S	LIDER	2	CONTRATO No. SOP-V-241-2007 Interventoría Técnica, Socio ambiental, Administrativa y Financiera de los siguientes Proyectos: Estudios, Diseños, Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y Pavimentación de la Red Vial de Troncales y Red Colectora a cargo del Departamento de Cundinamarca para las siguientes vías: 1). Vía Carmen de Carupa - Ubaté, Municipio de Carmen de Carupa; 2). Vía Ubaté - Cucunuba, Municipio de Ubaté; 3). Vía Choconta - Cucunuba, Municipio de Choconta; 4). Vía Sector la Vuelta a Tres Esquinas, Municipio de Suesca; 5). Vía la Punta - Tenjo Municipio de Tenjo; 6). Vía Siberia - Tenjo, Municipio de Tenjo; Vía Boqueron - Pandí, Municipio de Pandí; 8) Vía Tocaima - Agua de Dios, Municipio de Tocaima y Agua de Dios; 9). Troncal de Magdalena, Sector Girardot - Cambao, Departamento de Cundinamarca; 10). Vía la Shell - Arbelaez, Municipio de Arbelaez; 11). Vía Caqueza - Ubaque, Municipios de Caqueza y Ubaque; 12). Vía Ubaque - La Laguna, Municipio de Ubaque; 13). Vía Villeta - Utica Caparrapi, Municipio de Villeta; y 14). Diagnóstico, estudios, diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento y pavimentación de la Concesión Troncal del Tequendama Integrado por los Trayectos Viales Chusaca - El Colegio - El Triunfo - Viota - El Portillo del Departamento de Cundinamarca (Construcción en el K2+900, K14+600 y K4+750 del Tramo	COLOMBIA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	26-sep-07	26-ago-09	60%	2.734,47	CUMPLE			124 - 158	
BRAIN INGENIERIA S.A.S	LIDER	3	CONTRATO No. SOP-V-246-2007: Interventoría Técnica, socio ambiental, administrativa y financiera de los proyectos: 1) Diagnostico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las área pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Soacha). 2) Diagnostico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las área pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Chipaque). 3) Diagnostico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las área pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Sibate). 4) Diagnostico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las área pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Guayabetal). 5) Diagnostico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las área pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Girardot). 6) Diagnostico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las área pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Tocaima). 7) Diagnostico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las área pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Nilo). 8) Diagnostico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las área pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Guatiquí). 9) Diagnostico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las área	COLOMBIA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	26-sep-07	23-feb-09	60%	2.975,10	CUMPLE	HABIL		160 - 199	
VQM S.A.S.	NO LIDER	1	Interventoría de los Estudios y Diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo grupo 93 vía Barbacoas-Junin con una longitud de 25,00 Kilómetros en el Departamento de Nariño.	COLOMBIA	INVIAS	17-nov-05	27-may-09	75%	3.695,20	CUMPLE		202 - 223		
									19.905	CUMPLE				

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
BRAIN INGENIERIA S.A.S	LIDER	1	CONTRATO No. SEA-016 Seleccionar la Propuesta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Interventoría del contrato de concesión No. 001 del 14 de enero de 2010, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al Sector 2: Puerto Salgar - San Roque	ANI	40%	15-jun-12	En ejecución	10.500,73	CUMPLE	CUMPLE		5 - 32	
BRAIN INGENIERIA S.A.S	LIDER	2	CONTRATO No. SOP-V-241-2007 Interventoría Técnica, Socio ambiental, Administrativa y Financiera de los siguientes Proyectos: Estudios, Diseños, Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y Pavimentación de la Red Vial de Troncales y Red Colectora a cargo del Departamento de Cundinamarca para las siguientes vías: 1. Vía Carmen de Carupa - Ubaté, Municipio de Carmen de Carupa; 2. Vía Ubaté - Cucunuba, Municipio de Ubaté; 3. Vía Choconta - Cucunuba, Municipio de Choconta; 4. Vía Sector la Vuelta a Tres Esquinas, Municipio de Suesca; 5. Vía la Punta - Tenjo Municipio de Tenjo; 6. Vía Siberia - Tenjo, Municipio de Tenjo; Vía Boqueron - Pandi, Municipio de Pandi; 8) Vía Tocaima - Agua de Dios, Municipio de Tocaima y Agua de Dios; 9). Troncal de Magdalena, Sector Girardot - Cambao, Departamento de Cundinamarca; 10). Vía la Shell - Arbelaez, Municipio de Arbelaez; 11). Vía Caqueza - Ubaque, Municipios de Caqueza y Ubaque; 12). Vía Ubaque - La Laguna, Municipio de Ubaque; 13). Vía Villeta - Utica - Caparrapi, Municipio de Villeta; y 14). Diagnóstico, estudios, diseños, construcción, mejoramiento, mantenimiento y pavimentación de la Concesión Troncal del Tequendama Integrado por los Trayectos Viales Chusaca - El Colegio - El Triunfo - Viota - El Portillo del Departamento de Cundinamarca (Construcción en el K2+900, k14+600 y K4+750 del Tramo Chusaca - El Colegio, Obras de Estabilización.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	60%	26-sep-07	26-ago-09	2.734,47	CUMPLE			34 - 69	
BRAIN INGENIERIA S.A.S	LIDER	3	CONTRATO No. SOP-V-246-2007: Interventoría técnica, socio ambiental, administrativa y financiera de los proyectos: 1) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Soacha). 2) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Chipaque). 3) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Sibate). 4) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Guayabeta). 5) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Girardot). 6) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Tocaima). 7) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Nilo). 8) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Guatiquí). 9) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Fusagasuga). 10) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Arbelaez). 11) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Mosquera). 12) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Guayabal de Sigüma). 13) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Bituima). 14) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de el Colegio). 15) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de San Antonio del Tequendama). 16) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Cachipay). 17) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Cajica). 18) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Ubaté). 19) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de La Calera). 20) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Sopo). 21) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Choconta). 22) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Carmen de Carupa). 23) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Sutatausa). 24) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Pacho). 25) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Paime). 26) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Villa Gómez). 27) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Sasaima). 28) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el departamento de Cundinamarca (Vías áreas pobladas municipio de Nocaima). 29) Diagnóstico, estudios, diseños, construcción y pavimentación de las áreas pobladas en el	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	60%	26-sep-07	23-feb-09	2.975,10	CUMPLE			71 - 95	
VQM S.A.S.	NO LIDER	4	Interventoría de los Estudios y Diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo grupo 93 vía Barbacoas-Junín con una longitud de 25,00 Kilómetros en el Departamento de Nariño.	INVIAS	75%	17-nov-05	27-may-09	3.695,20	CUMPLE		CUMPLE	96 - 118	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte			
22	CONSORCIO DICONULTORIA SERINCO	%	Condición integrante						HABIL		
22A	DICONULTORIA S.A.	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	31	
22B	SERINCO ESPAÑA SURCURSAL EN COLOMBIA	40,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	60 - 61	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DICONULTORIA S.A.	LIDER	1	Interventoria con control de calidad para la construcción de la Avenida Circunvalación entre el Parque del Acueducto y Carrera 39 y demas obras complementarias, sector II (K2+070 - K3+400)	COLOMBIA	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	15-jul-00	01-abr-02	100%	1.457,48	CUMPLE	HABIL	101 - 109	
DICONULTORIA S.A.	LIDER	2	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social de la Construcción del Correo Troncal Centro y Obras Complementarias del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali, de acuerdo a los siguientes frentes: Frente 3: Construcción del Corredor Troncal Centro y Obras Complementarias en los Tramos de la Calle 13 t Calle 15 entre Carrera 1 y Carrera 15 y Carrera 1 entre Calle 13 y Avenida Las Américas. Frente 4: Adecuación de Estudios y Diseños y Construcción del Corredor Troncal Centro y Obras Complementarias en el Tramo de la Carrera 1 entre Calle 46 y 40.	COLOMBIA	METROCALI	14-feb-06	19-sep-08	100%	5.920,38	CUMPLE		111 - 118	El presente contrato se evaluó considerando el valor base por no contar con el detalle de los adicionales.
SERINCO ESPAÑA SURCURSAL EN COLOMBIA	NO LIDER	1	Control y Vigilancia de la Obra: Eje Atlántico de Alta Velocidad. Variante de Ordes (A Coruña)	ESPAÑA	MINISTERIO DE FOMENTO	16-nov-02	15-feb-06	50%	9.726,89	CUMPLE		120 - 122	
									17.105	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DICONULTORIA S.A.	LIDER	1	Interventoria técnica, administrativa, financiera, social y ambiental de la construcción de patios y talleres del sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de Santiago de Cali. Grupo 1: Calima-Sameco y Puerto Mallarino	METROCALI	35%	14-oct-08	15-feb-10	1.127,36	CUMPLE			4 - 17	
DICONULTORIA S.A.	LIDER	2	Interventoria técnica, operativa y financiera del contrato de concesión número 0849 de 1995 para la carretera Neiva - Espinal - Girardot	INCO	60%	24-oct-01	23-feb-06	3.924	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19 - 25	
DICONULTORIA S.A.	LIDER	3	Interventoria técnica - administrativa y financiera para el mantenimiento de cinco (5) grupos de vías en el sector urbano del municipio de Santaigao de Cali	ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	60%	21-nov-08	06-ago-10	1.798	CUMPLE		CUMPLE	27 - 42	
SERINCO ESPAÑA SURCURSAL EN COLOMBIA	NO LIDER	4	Control y vigilancia durante la ejecución de las obras: Carretera N-432 de Badajoz a Granad. Tramo: variante de la Albuera.	MINISTERIO DE FOMENTO	50%	01-sep-05	30-jun-08	2.392	CUMPLE		CUMPLE	44 - 63	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
23	CONSORCIO CONCESIONES COLOMBIA	%	Condición integrante						HABIL		
23A	EPYPSA COLOMBIA	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	33	
23B	CB INGENIEROS S.A.	40,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	NO	SI	SI	HABIL	55	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
EPYPSA COLOMBIA	LIDER	1	Realizar la interventoría técnica y operativa de las etapas pre operativo y operativo asociadas a la implementación de trece (13) contratos de concesión, cuyo objeto corresponde a la explotación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del sistema integrado de transporte público sip: 1) usaquén, 2)jengativá, 3) fontibón, 4) san cristobal, 5) suba oriental, 6)suba centro, 7) calle 80, 8) tintal-zona franca, 9) kennedy, 10) bosa, 11) perdomo, 12) ciudad bolivar y 13) usme	COLOMBIA	TRANSMILENIO	14-jun-12	06-sep-13	50%	-	NO CUMPLE	NO HABIL	165 - 201	El proponente no es habil por no cumplir con el numeral 4.13, por no corresponder a un contrato de SUPERVISION O INTERVENTORIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.
CB INGENIEROS S.A.	NO LIDER	1	Interventoría técnica y administrativa para la construcción de las vías de acceso a barrios en la localidad de Usme así : acceso UE-3, (Barrios El Virrey y Los Comuneros) Acceso UE-5 (Barrios Alfonso López, La Reforma, La Alborada y El Progreso), Acceso UE-8 (Barrios Serranias, Lorenzo Alcantuz y Antonio José de Sucre) y Acceso UE-6 (Barrios El Danubio y la Fiscalía)	COLOMBIA	IDU	22-abr-96	13-may-97	100%	1.503,95	CUMPLE		204 - 210	El presente contrato se evaluó considerando el valor base por no contar con el detalle de los adicionales.
CB INGENIEROS S.A.	NO LIDER	2	Contrato SGC 012 2008 - Interventoría técnica, financiera, operativa, predial, socio-ambiental y legal del proyecto de concesiones vial Cartagena - Barranquilla, en el marco del contrato No 503 de 1994	COLOMBIA	INCO	27-mar-08	26-mar-11	25%	1.801,33	CUMPLE		212 - 242	
CB INGENIEROS S.A.	NO LIDER	3	Interventoría técnica , legal, financiera, administrativa, ambiental predial y social del proyecto " Estudios y diseños, gestion social, predial ambiental y mejoramiento del proyecto corredor de sur y marginal de la selva	COLOMBIA	INVIAS	23-sep-09	En Ejecución	20%	4.111,63	CUMPLE		244 - 285	
										7,417	CUMPLE		

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
EPYPSA COLOMBIA	LIDER	1	Realizar la interventoría técnica y operativa de las etapas pre operativo y operativo asociadas a la implementación de trece (13) contratos de concesión, cuyo objeto corresponde a la explotación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del sistema integrado de transporte público sip: 1) usaquén, 2)jengativá, 3) fontibón, 4) san cristobal, 5) suba oriental, 6)suba centro, 7) calle 80, 8) tintal-zona franca, 9) kennedy, 10) bosa, 11) perdomo, 12) ciudad bolivar y 13) usme	TRANSMILENIO	50%	14-jun-12	06-sep-13	-				6 - 42	El proponente no es habil por no cumplir con el numeral 4.13, por no corresponder a un contrato de SUPERVISION O INTERVENTORIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.
CB INGENIEROS S.A.	NO LIDER	2	Interventoría técnica y administrativa para la construcción de las vías de acceso a barrios en la localidad de Usme así : acceso UE-3, (Barrios El Virrey y Los Comuneros) Acceso UE-5 (Barrios Alfonso López, La Reforma, La Alborada y El Progreso), Acceso UE-8 (Barrios Serranias, Lorenzo Alcantuz y Antonio José de Sucre) y Acceso UE-6 (Barrios El Danubio y la Fiscalía)	IDU	100%	22-abr-96	13-may-97	1.503,95				44 - 50	
CB INGENIEROS S.A.	NO LIDER	3	Contrato SGC 012 2008 - Interventoría técnica, financiera, operativa, predial, socio-ambiental y legal del proyecto de concesiones vial Cartagena - Barranquilla, en el marco del contrato No 503 de 1994	INCO	25%	27-mar-08	26-mar-11	1.801,33				52 - 77	
CB INGENIEROS S.A.	NO LIDER	4	Interventoría técnica , legal, financiera, administrativa, ambiental predial y social del proyecto " Estudios y diseños, gestion social, predial ambiental y mejoramiento del proyecto corredor de sur y marginal de la selva	INVIAS	20%	23-sep-09	En Ejecución	4.111,63				79 - 126	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
24	CONSORCIO INTERVIAL PARAGUACHON	%	Condición integrante						HABIL		
24A	BATEMAN INGENIERIA S.A.	51%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	40 - 41	
24B	IGNACIO ALVAREZ REYES	24%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	87	
24C	MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	25%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	145 - 146	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
BATEMAN INGENIERIA S.A.	LIDER	1	Interventoría técnica, financiera y operativa durante la etapa de operación del contrato de concesión N°444 de 1994 de la vía Bogotá - Villavicencio	COLOMBIA	INCO	22-dic-04	22-dic-07	75%	4.390,67	CUMPLE	HABIL	183 - 242	
IGNACIO ALVAREZ REYES	NO LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato para la reconstrucción pavimentación y/o repavimentación en el Tramo Vial Neira - Aranzalu	COLOMBIA	INFICALDAS	16-nov-10	17-abr-10	70%	1.053,72	CUMPLE		243 - 281	
IGNACIO ALVAREZ REYES	NO LIDER	2	Interventoría técnica, administrativa y financiera de los convenios interadministrativos de cooperación y cofinanciación celebrados entre el fondo de desarrollo local de Suba y la UMV Grupo N°2	COLOMBIA	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	05-ene-11	19-dic-11	100%	1.924,29	CUMPLE		282 - 298	
MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	NO LIDER	3	Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto "Estudios y Diseños, gestión social, predial ambiental y mejoramiento del proyecto Transversal del Libertador"	COLOMBIA	INVIAS	08-sep-09	14-oct-14	20%	2.584,91	CUMPLE		299 - 330	
									9.954	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
BATEMAN INGENIERIA S.A.	LIDER	1	Interventoría técnica, financiera y operativa durante la etapa de operación del contrato de concesión N°444 de 1994 de la vía Bogotá - Villavicencio	INCO	75%	22-dic-04	22-dic-07	4.390,67	CUMPLE	CUMPLE		3 - 62	
IGNACIO ALVAREZ REYES	NO LIDER	2	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato para la reconstrucción pavimentación y/o repavimentación en el Tramo Vial Neira - Aranzalu	INFICALDAS	70%	16-nov-10	17-abr-10	1.053,72	CUMPLE			63 - 98	
IGNACIO ALVAREZ REYES	NO LIDER	3	Interventoría técnica, administrativa y financiera de los convenios interadministrativos de cooperación y cofinanciación celebrados entre el fondo de desarrollo local de Suba y la UMV Grupo N°2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	100%	05-ene-11	19-dic-11	1.924,29	CUMPLE			99 - 117	
MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	NO LIDER	4	Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto "Estudios y Diseños, gestión social, predial ambiental y mejoramiento del proyecto Transversal del Libertador"	INVIAS	20%	08-sep-09	14-oct-14	2.584,91	CUMPLE		CUMPLE	118 - 147	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
25	CONSORCIO SCA-EPC	%	Condición integrante						HABIL		
25A	SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.	75%	LIDER	O	APLICA RUP	NO	SI	NO	HABIL		
25B	EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA	25%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL		

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.	LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa y financiera para la evaluación y complementación de los Diseños, Rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y adecuación para la Operación de Transmilenio de La Autopista Norte desde los Heroes hasta la Calle 184, en Bogota D.C.	COLOMBIA	IDU	17-abr-00	20-feb-02	25%	3.117,21	CUMPLE	HABIL	69 - 92	
SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.	LIDER	2	Interventoría para el mejoramiento de la carretera Fuente de Oro - Puerto Lleras - Cruce Puerto Rico Puerto Arturo - San Jose del Guaviare. Sector Fuente de Oro - Puerto Lleras K20+00 K34+000.	COLOMBIA	INVIAS	11-abr-01	15-ene-03	100%	3.875,67	CUMPLE		93 - 115	
SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.	LIDER	3	Interventoría Integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, operativa, contable, jurídica, medioambiental, sociopredial, administrativa, del Contrato de Concesión N°006 de 2007. Para la Concesión Área Metropolitana de Cúcuta.	COLOMBIA	INCO	13-sep-12	En ejecución	60%	2.362,94	CUMPLE		116	
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA	NO LIDER	1	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS I,II, III, IV, V y VI DE LAS OBRAS DE CARGAS URBANAS DEL CENTRO COMERCIAL TITAN PLAZA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	COLOMBIA	FIDECOMISO TITAN PLAZA	15-jul-11	15-nov-12	100%	1.169,51	CUMPLE		118 - 124A	
									10.525	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.	LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa y financiera para la evaluación y complementación de los Diseños, Rehabilitación de las calzadas de tráfico mixto y adecuación para la Operación de Transmilenio de La Autopista Norte desde los Heroes hasta la Calle 184, en Bogota D.C.	IDU	25%	17-abr-00	20-feb-02	3.117,21	CUMPLE		CUMPLE	4 - 28	Rechazado jurídicamente
SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.	LIDER	2	Interventoría para el mejoramiento de la carretera Fuente de Oro - Puerto Lleras - Cruce Puerto Rico Puerto Arturo - San Jose del Guaviare. Sector Fuente de Oro - Puerto Lleras K20+00 K34+000.	INVIAS	100%	11-abr-01	15-ene-03	3.875,67	CUMPLE			28 - 50	
SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.	LIDER	3	Interventoría Integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, operativa, contable, jurídica, medioambiental, sociopredial, administrativa, del Contrato de Concesión N°006 de 2007. Para la Concesión Área Metropolitana de Cúcuta.	INCO	60%	13-sep-12	En ejecución	2.362,94	CUMPLE	CUMPLE		51	
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA	NO LIDER	4	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS I,II, III, IV, V y VI DE LAS OBRAS DE CARGAS URBANAS DEL CENTRO COMERCIAL TITAN PLAZA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	FIDECOMISO TITAN PLAZA	100%	15-jul-11	15-nov-12	1.169,51	CUMPLE			53 - 59A	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
26	CONSORCIO SP	%	Condición integrante						HABIL		
26A	SESAC S.A.	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	29	
26B	PROJEKTA LTDA	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	56	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
SESAC S.A.	LIDER	1	Interventoria para el mantenimiento de las carreteras mediacanoa arserma nuevo la virginia miranda rio desbaratao pradera palmira Rup consecutivo No. 9	Colombia	Instituto Nacional de Vias INVIAS	12-feb-09	11-mar-12	45%	3.381,29	CUMPLE	PENDIENTE ACLARAR EL VALOR Y FECHA DE LOS ADICIONALES DEL NO LIDER	106 y 107	
SESAC S.A.	LIDER	2	Interventoria técnica predial social- ambiental y legal de la construcción de los tramos capellania- zipaquira - variante portachuelo y otras obras pertenecientes al contrato de concesion NO. 0664 de 1994 "Desarrollo vial del norte de Bogota" Rup consecutivo No. 8	Colombia	Instituto Nacional de Concesiones INCO	08-ago-06	07-may-10	100%	6.221,65	CUMPLE		115	
SESAC S.A.	LIDER	3	Interventoria para un periodo de la etapa de operación del contrato de concesion 01-96 y sus contratos adicionales correspondiente al proyecto chia-mosquera-girardot y ramal a soacha. Rup consecutivo No. 6	Colombia	Gobernacion de Cundinamarca	01-sep-04	01-ago-06	100%	2.102,37	CUMPLE		118	
PROJEKTA LTDA	NO LIDER	4	Interventoria técnica administrativa financiera y ambiental para la construcción de accesos a barrios y pavimentación locales programa de gestión compartida barrio jerusalen en la localidad de ciudad bolivar fase 2, en la ciudad de bogota	Colombia	IDU	09-oct-06	24-mar-08	40%	643,25	PENDIENTE		125	El presente contrato se evaluó considerando el valor base dado que no se detalla el valor y fecha de sus adicionales. No se considera este contrato debido a que los SMMLV calculados con el contrato base no cumplen con lo contemplado en el Numeral 4.13, literal b del Pliego de Condiciones (30% valor proceso). No se habilita el proponente dado que el único contrato del No Lider
									12.349	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
SESAC S.A.	LIDER	1	Interventoria para el mantenimiento de las carreteras mediacanoa arserma nuevo la virginia miranda rio desbaratao pradera palmira Rup consecutivo No. 9	Instituto Nacional de Vias INVIAS	45%	12-feb-09	11-mar-12	3.381,29	CUMPLE	N/A	CUMPLE	144	
SESAC S.A.	LIDER	2	Interventoria técnica predial social- ambiental y legal de la construcción de los tramos capellania- zipaquira - variante portachuelo y otras obras pertenecientes al contrato de concesion NO. 0664 de 1994 "Desarrollo vial del norte de Bogota" Rup consecutivo No. 8	Instituto Nacional de Concesiones INCO	100%	08-ago-06	07-may-10	6.221,65	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	154	
SESAC S.A.	LIDER	3	Interventoria para un periodo de la etapa de operación del contrato de concesion 01-96 y sus contratos adicionales correspondiente al proyecto chia-mosquera-girardot y ramal a soacha. Rup consecutivo No. 6	Gobernacion de Cundinamarca	100%	01-sep-04	01-ago-06	2.102,37	CUMPLE	N/A	CUMPLE	157	
PROJEKTA LTDA	NO LIDER	4	Interventoria técnica administrativa financiera y ambiental para la construcción de accesos a barrios y pavimentación locales programa de gestión compartida barrio jerusalen en la localidad de ciudad bolivar fase 2, en la ciudad de bogota	IDU	40%	09-oct-06	24-mar-08	643,25	NO CUMPLE	N/A	CUMPLE	164	El presente contrato se evaluó considerando el valor base dado que no se detalla el valor y fecha de sus adicionales. No se considera este contrato al no cumplir con lo contemplado en el Numeral 5.2, literal f.

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte			
27	CONSORCIO INTERVENTORIA SANTA MARTA - PARAGUACHON	%	Condición integrante						HABIL		
27A	INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. (INCOPLAN S.A.)	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	NO	SI	SI	HABIL		
27B	SEG INGENIERIA S.A.S.	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	NO	HABIL		

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. (INCOPLAN S.A.)	LIDER	1	Interventoria operativa ambiental y de mantenimiento para la concesion de la administracion operación explotación comercial mantenimiento modernización y expansion del aeropuerto internacional el Dorado de la ciudad de Bogota	Colombia	Agencia Nacional de Infraestructura ANI	06-jul-09	en ejecucion	60%	4.857,39	CUMPLE	CUMPLE		
INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. (INCOPLAN S.A.)	LIDER	2	Interventoria tecnica administrativa financiera ambiental operativa y juridica del plan de inversiones de los contratos de concesion portuaria No. 006 de 1993 y 003 de 2008 suscritos entre la Nacion - superintendencia general de puertos Y/o el instituto nacional de concesiones INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura y las Sociedades Portuarias Regional de Santa Marta S.A. regional de Buenaventura S.A. y la sociedad terminal de contenedores de cartagena S.A. CONTECAR S.A .	Colombia	Agencia Nacional de Infraestructura ANI	15-feb-12	en ejecucion	45%	3.243,33	CUMPLE			
SEG INGENIERIA S.A.S.	NO LIDER	3	Consultoria y asistencia técnica para la realizacion de control y vigilancia de la obras de ampliacion a tercer carril By pass de valencia. Tramo: enlace ed la A-7 con la A-3 - enlace cierre de distribuidor comarcal sur	España	Ministerio de Fomento	18-jul-08	03-feb-11	50%	2.812,02	CUMPLE		135	
SEG INGENIERIA S.A.S.	NO LIDER	4	consultoria y asistencia técnica para la realizacion de control y vigilancia de la obras (interventoria): eje atlantico de alta velocidad variante de postas(pontevendra) tramo II: portas -vila garcia de Arousa. Plataforma y via Supresion P.N. en R.F. de Galicia linea Monfore - vigo Pk 33-307, 35-289 y 37-908 del municipio de Coles (orense)	España	Ministerio de Fomento	14-nov-03	14-sep-07	50%	12.734,30	CUMPLE		145	
									23.647	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. (INCOPLAN S.A.)	LIDER	1	Interventoria operativa ambiental y de mantenimiento para la concesion de la administracion operación explotación comercial mantenimiento modernización y expansion del aeropuerto internacional el Dorado de la ciudad de Bogota	Agencia Nacional de Infraestructura ANI	60%	06-jul-09	En ejecucion	4.857,39	CUMPLE	N/A	N/A	8	
INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACION S.A. (INCOPLAN S.A.)	LIDER	2	Interventoria tecnica administrativa financiera ambiental operativa y juridica del plan de inversiones de los contratos de concesion portuaria No. 006 de 1993 y 003 de 2008 suscritos entre la Nacion - superintendencia general de puertos Y/o el instituto nacional de concesiones INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura y las Sociedades Portuarias Regional de Santa Marta S.A. regional de Buenaventura S.A. y la sociedad terminal de contenedores de cartagena S.A. CONTECAR S.A	Agencia Nacional de Infraestructura ANI	45%	15-feb-12	En ejecucion	3.243	CUMPLE	CUMPLE	N/A	11	
SEG INGENIERIA S.A.S.	NO LIDER	3	Consultoria y asistencia para la realizacion del control y vigilancia de las obras Autovia A-66 ruta de la plata carretera N-630 d Gijon al puerto de Sevilla.tramo: Morales del vino Corrales Provincia de zamora	Ministerio de Fomento	50%	04-abr-06	10-dic-08	3.699	CUMPLE	N/A	CUMPLE	21	
SEG INGENIERIA S.A.S.	NO LIDER	4	Consultoria y asistencia para la realizacion del control y vigilancia de las obras Autovia A-63 de Aviedo a la Espina. Tramo Salas - La espina (la Calzada)	Ministerio de Fomento	50%	07-dic-05	30-dic-11	6.388	CUMPLE	N/A	CUMPLE	28	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
28	ETSA ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.	%	Condición Integrante						HABIL		
28A	ETSA ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.	100,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL		

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ETSA ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.	LIDER	1	Interventoria para el mejoramiento y mantenimiento de la vía simon bolívar anchicaya antigua vía buenaventura sectores bajo achicaya k68 Aguacalara K80 y Zarcarias K105 El Pailon	Colombia	Instituto Nacional de Vias INVIAS	27-mar-07	27-dic-08	100%	2.859,64	CUMPLE		6	
ETSA ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.	LIDER	2	Interventoria tecnica legal financiera administrativa ambiental predial y social del proyecto "estudios y diseños, gestion predial ambiental y contruccion del proyecto Honda . Manizales"	Colombia	Instituto Nacional de Vias INVIAS	22-sep-09	Contrato en ejecución	50%	-	-		18	No se considera la experiencia dado que no se evidencian los valores facturados con sus respectivas fechas.
ETSA ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.	LIDER	3	interventoria tecnica socio-ambiental legal administrativa predial financiera a los contratos de concesion No. 001, 002 y 003 de 2010 derivados de las licitaciones publicas NO. LP-SHCP-001 , LP-SHCO-002 Y LP-SHCP-003 DE 2009	Colombia	Gobernacion del Valle del Cauca	30-jun-10	22-nov-11	39,97%	2.906,63	CUMPLE	CUMPLE	21	
ETSA ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.	LIDER	4	interventoria de la construccion de la avenida cundinamarca via perimetral de la sabana en santafe de bogota	Colombia	Instituto Nacional de Vias INVIAS	15-ene-98	31-ago-99	50%	-	-		29	No se considera la experiencia al no evidenciar el porcentaje de participacion en el contrato.
									5.766	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ETSA ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.	LIDER	1	Interventoria para el mejoramiento y mantenimiento de la vía simon bolívar anchicaya antigua vía buenaventura sectores bajo achicaya k68 Aguacalara K80 y Zarcarias K105 El Pailon	Instituto Nacional de Vias INVIAS	100%	27-mar-07	27-dic-08	2.859,64	CUMPLE	N/A	CUMPLE	52	
ETSA ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.	LIDER	2	Interventoria tecnica legal financiera administrativa ambiental predial y social del proyecto "estudios y diseños, gestion predial ambiental y contruccion del proyecto Honda . Manizales"	Instituto Nacional de Vias INVIAS	50%	22-sep-09	Contrato en ejecución	-	NO CUMPLE	N/A	CUMPLE	64	No se considera la experiencia dado que no se evidencian los valores facturados con sus respectivas fechas.
ETSA ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.	LIDER	3	interventoria tecnica socio-ambiental legal administrativa predial financiera a los contratos de concesion No. 001, 002 y 003 de 2010 derivados de las licitaciones publicas NO. LP-SHCP-001 , LP-SHCO-002 Y LP-SHCP-003 DE 2009	Gobernacion del Valle del Cauca	39,97%	30-jun-10	22-nov-11	2.906,63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	67	
ETSA ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.	LIDER	4	interventoria de la construccion de la avenida cundinamarca via perimetral de la sabana en santafe de bogota	Instituto Nacional de Vias INVIAS	50%	15-ene-98	31-ago-99	-	NO CUMPLE	N/A	CUMPLE	75	No se considera la experiencia al no evidenciar el porcentaje de participacion en el contrato.

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte			
29	CONSORCIO CONCESION SANTA MARTA	%	Condición integrante						HABIL		
29A	HACE INGENIEROS S.A.S.	55,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL		
29B	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO	45,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	NO	SI	NO	HABIL		

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
HACE INGENIEROS S.A.S.	LIDER	1	Interventoría técnica financiera y operativa en la etapa construcción del contrato de concesión No. 005 de 1999 malla vial del valle del cauca y cauca	Colombia	Instituto Nacional de Concesiones (INCO)	22-ene-05	05-mar-08	12,5%	1.465,02	CUMPLE		135	
HACE INGENIEROS S.A.S.	LIDER	2	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento carretera Honda - Rio Ermitaño ruta 4510 sectores del pr20+000 al pr67+000 y del pr86+000 al pr106+400 y sector Rio Ermitaño - San Alberto ruta 45 tramos 4511 y 4513	Colombia	Instituto Nacional de Vias INVIAS	15-sep-05	30-dic-06	75%	1.740,64	CUMPLE		144	
HACE INGENIEROS S.A.S.	LIDER	3	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para las intervenciones integrales a la llama vial local del grupo vial fase III- grupo 2(localidad de Tunjuelito y ciudad Bolívar) con recursos cofinanciados entre el IDU y los fondos de desarrollo local en la ciudad de Bogota D.C.	Colombia	IDU	15-mar-07	14-jul-09	34%	2.478,16	CUMPLE	CUMPLE	147-152	
GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO	NO LIDER	4	Interventoría Técnica administrativa, financiera y ambiental para las intervenciones integrales a la malla vial local del grupo vial fase II Grupo I (localidades Santafe, Antonio Nariño, Candelaria, Chapinero, Teusaquillo y Martires) con recursos cofinanciados entre el IDU y los Fondos de Desarrollo Local en la ciudad de Bogota D.C.	Colombia	IDU	16-mar-07	15-mar-09	40%	2.770,03	CUMPLE		161	
									8.454	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACION ES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
HACE INGENIEROS S.A.S.	LIDER	1	Interventoría técnica financiera y operativa en la etapa construcción del contrato de concesión No. 005 de 1999 malla vial del valle del cauca y cauca	Instituto Nacional de Concesiones (INCO)	12,5%	22-ene-05	05-mar-08	1.465,02	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO FOLIADA	
HACE INGENIEROS S.A.S.	LIDER	2	Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento carretera Honda - Rio Ermitaño ruta 4510 sectores del pr20+000 al pr67+000 y del pr86+000 al pr106+400 y sector Rio Ermitaño - San Alberto ruta 45 tramos 4511 y 4513	Instituto Nacional de Vias INVIAS	75%	15-sep-05	30-dic-06	1.740,64	CUMPLE	N/A	CUMPLE	NO FOLIADA	
HACE INGENIEROS S.A.S.	LIDER	3	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para las intervenciones integrales a la llama vial local del grupo vial fase III- grupo 2(localidad de Tunjuelito y ciudad Bolívar) con recursos cofinanciados entre el IDU y los fondos de desarrollo local en la ciudad de Bogota D.C.	IDU	34%	15-mar-07	14-jul-09	2.478,16	CUMPLE	N/A	CUMPLE	NO FOLIADA	
GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO	NO LIDER	4	Interventoría Técnica administrativa, financiera y ambiental para las intervenciones integrales a la malla vial local del grupo vial fase II Grupo I (localidades Santafe, Antonio Nariño, Candelaria, Chapinero, Teusaquillo y Martires) con recursos cofinanciados entre el IDU y los Fondos de Desarrollo Local en la ciudad de Bogota D.C.	IDU	40%	16-mar-07	15-mar-09	2.770,03	CUMPLE	N/A	CUMPLE	NO FOLIADA	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte			
30	CONSORCIO INTERSA - CPT 2014	%	Condición integrante						HABIL		
30A	INTERSA S.A.	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL		
30B	COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL		

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERSA S.A.	LIDER	1	Interventoria para el mejoramiento y pavimentación de la carretera fuentes de Oro - Puertos Lleras -Cruce Puerto Rico-Puertos Arturos-San Jose del Guaviare-sector Fuentes de Oro-Puerto Lleras Ko+00 al k20+00	colombia	Instituto Nacional de Vias INVIAS	11-abr-01	10-oct-02	100%	3.496,26	CUMPLE		195	
INTERSA S.A.	LIDER	2	Interventoria técnica ambiental, legal, administrativa, predial, financiera y operativa del contrato de concesion No. 0849 de 1995 desarrollo vial carretera vial carretera Neiva - Girardot	colombia	Agencia Nacional de Infraestructura ANI	24-feb-06	23-abr-11	50%	-	-		203	El presente contrato no se considera al no identificarse en el RUP. Sin embargo, el proponente es hábil por presentar otro contrato del Lider el cual cumple.
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.	NO LIDER	3	Interventoria de las obras de mejoramiento y pavimentación de los sectores K6+300 a K8+700 y k12+880 a k14+700 de la carretera Zaragosa - Caucasia	colombia	Instituto Nacional de Vias INVIAS	17-dic-03	31-oct-04	100%	1.240,50	CUMPLE	CUMPLE	192	
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.	NO LIDER	4	Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento correctivo y periodico de la carretera Bogotá - Choachi desde el k2+000 al k13+000 en Bogota D.C.	colombia	IDU	01-nov-07	01-oct-09	100%	2.759,74	CUMPLE		187	
									7.496	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERSA S.A.	LIDER	1	Interventoria para el mejoramiento y pavimentación de la carretera fuentes de Oro - Puertos Lleras -Cruce Puerto Rico-Puertos Arturos-San Jose del Guaviare-sector Fuentes de Oro-Puerto Lleras Ko+00 al k20+00	Instituto Nacional de Vias INVIAS	100%	11-abr-01	10-oct-02	3.496,26	CUMPLE	NA	CUMPLE	4	
INTERSA S.A.	LIDER	2	Interventoria técnica ambiental, legal, administrativa, predial, financiera y operativa del contrato de concesion No. 0849 de 1995 desarrollo vial carretera vial carretera Neiva - Girardot	Agencia Nacional de Infraestructura ANI	50%	24-feb-06	23-abr-11	5.669,99	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	12	
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.	NO LIDER	3	Interventoria de las obras de mejoramiento y pavimentación de los sectores K6+300 a K8+700 y k12+880 a k14+700 de la carretera Zaragosa - Caucasia	Instituto Nacional de Vias INVIAS	100%	17-dic-03	31-oct-04	1.240,50	CUMPLE	N/A	CUMPLE	16	
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A.	NO LIDER	4	Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento correctivo y periodico de la carretera Bogotá - Choachi desde el k2+000 al k13+000 en Bogota D.C.	IDU	100%	01-nov-07	01-oct-09	2.759,74	CUMPLE	N/A	CUMPLE	22	

1.

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 51% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingenieria de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
31	CONSORCIO INTER-CONCESION WSP-AIDCON	%	Condición integrante						HABIL		
31A	WSP COLOMBIA S.A.S.	70,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	034	
31B	ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LTDA	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	075	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior o Actual (en ejecución)	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
WSP COLOMBIA S.A.S.	LIDER	1	064-2004 - Interventoria tecnica, financiera y operativa en las etapas de construccion y operación del contrato de concesion 001161-2001 - Carretera zipaquira - Palenque (Bucaramanga)	Colombia	Instituto Nacional de Concesiones (INCO)	19-oct-04	31-dic-08	100%	10.047,53	CUMPLE		0154-0155	
WSP COLOMBIA S.A.S.	LIDER	2	2750-2006 Interventoria de los estudios y diseños pavimentacion y/o rehabilitacion de las vias incluidas dentro del programa de pavimentacion de infraestructura vial de integracion y desarrollo Grupo 57, Tramo 1, Via Colombia - Rio Venado con long 20,01Km en el Departamento del Huila.	Colombia	Instituto Nacional de Vias (INVIAS)	25-nov-05	08-ago-08	100%	-	-		0172	El presente contrato no se considera al no identificarse en el RUP. Sin embargo, el proponente es hábil por presentar otro contrato del Lider el cual cumple.
WSP COLOMBIA S.A.S.	LIDER	3	1956-2005 interventoria de los estudios y diseños pavimentacion y/o repavimentacion de las vias incluidas dentro del programa de pavimentacion de infraestructura vial de integracion y desarrollo Grupo 71, Via Armenia - Pueblo Tapado con long 8Km; Filadelfia - Quimbaya con long 15.90Km en el departamento de Quindio.	Colombia	Instituto Nacional de Vias (INVIAS)	19-oct-05	10-feb-08	100%	-	-	CUMPLE	0174-0191	El presente contrato no se considera al no identificarse en el RUP. Sin embargo, el proponente es hábil por presentar otro contrato del Lider el cual cumple.
ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LTDA	NO LIDER	4	001 de 2003 - Consultoria Integral para la interventoria al diseño, construccion, rehabilitacion y mantenimiento de la malla vial y control tecnico a la venta de gasolina en las estaciones de servicio del municipio de Puerto Colombia	Colombia	Municipio de Puerto Colombia - Atlantico	24-oct-03	11-jul-11	50%	1.129,52	CUMPLE		0193	El presente contrato se evaluó considerando el valor base
									11.177	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de Finalización o Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato 30% del Ppto	ESPECIFICACIONES TECNICAS Concesión en Colombia Alcance: Técnica y Financiera y/o Técnica y social y/o Técnica y ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
WSP COLOMBIA S.A.S.	LIDER	1	064-2004 - Interventoria tecnica, financiera y operativa en las etapas de construccion y operación del contrato de concesion 001161-2001 - Carretera zipaquira - Palenque (Bucaramanga)	Instituto Nacional de Concesiones (INCO)	100%	19-oct-04	31-dic-08	10.047,53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	213-231	
WSP COLOMBIA S.A.S.	LIDER	2	2750-2006 Interventoria de los estudios y diseños pavimentacion y/o rehabilitacion de las vias incluidas dentro del programa de pavimentacion de infraestructura vial de integracion y desarrollo Grupo 57, Tramo 1, Via Colombia - Rio Venado con long 20,01Km en el Departamento del Huila.	Instituto Nacional de Vias (INVIAS)	100%	25-nov-05	08-ago-08	3.681,69	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	232-244	
WSP COLOMBIA S.A.S.	LIDER	3	1956-2005 interventoria de los estudios y diseños pavimentacion y/o repavimentacion de las vias incluidas dentro del programa de pavimentacion de infraestructura vial de integracion y desarrollo Grupo 71, Via Armenia - Pueblo Tapado con long 8Km; Filadelfia - Quimbaya con long 15.90Km en el departamento de Quindio.	Instituto Nacional de Vias (INVIAS)	100%	19-oct-05	10-feb-08	3.095,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	245-249	
ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCION AIDCON LTDA	NO LIDER	4	001 de 2003 - Consultoria Integral para la interventoria al diseño, construccion, rehabilitacion y mantenimiento de la malla vial y control tecnico a la venta de gasolina en las estaciones de servicio del municipio de Puerto Colombia	Municipio de Puerto Colombia - Atlantico	50%	24-oct-03	11-jul-11	1.129,52	CUMPLE	N/A	N/A	250-259	