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CONTRATO DE GONSULTORIA

Entre los suscritos a saber,

a) BEATRIZ EUGENIA MORALES VELEZ, identificada con la Cédula de Ciudadania Nimero
31.875.446 de Cali, en su calidad de Vicepresidente de Estructuracion de la Agencia Nacional de
Infraestructura, nombrada en el cargo mediante Resolucion No. 220 del 30 de abril de 2012 vy
posesionada mediante acta No. 024 del 30 de abril de 2012, facultada mediante la Resolucién No
308 de 2013, para celebrar contratos, quien obra en nombre y representacion de la Agencia Nacional
de Infraestructura, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de
la Rama Ejecufiva def Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, quien en adelante se
denominard AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en adelante para los efectos del
presente contrato (Ia "AGENCIA")

b) NELSON LOPEZ GlL., identificado con la cédula de ciudadania nimero 79.849.394 expedida en
Bogota , obrando en nombre y representacion de la Union Temporal EPYPSA — FONSECA -
SELFINVER , con NIT No. 900.783.015-4, Unién Temporal conformada por EPYPSA COLOMBIA
con Nit. 900.250.217-8 y con una participacion del 51% en la Union Temporal, DIEGO FERNANDO
FONSECA CHAVES con Nit. 79.288.527-3 y con una participacion del 25% en la Unién Temporal y
SELFINVER BANCA DE INVERSION LTDA con Nit. 800.227.788-2 con una participacién del 24%
en la Union Temporal, ;

Hemos convenido celebrar el presente contrato de Consultoria (el “Contrato” o el “Contrato de Consultoria)
que se regiré por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas
reglamentarias y las secciones que se sefialan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 1190 de 2014, la AGENCIA ordend la apertura del Concurso de Méritos Abierto
namero VJ-VE-CM-008-2014 (el “Concurso de Méritos Abierto") para seleccionar la oferta mas favorable para
la AGENCIA con el fin de "CONTRATARAR UN CONSULTOR ESPECIALIZADO QUE LLEVE A CABO LA
ASESORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE,

- . JURIDICA Y DE RIESGOS PARA LA REVISION, ANALISIS, VERIFICACION, EVALUACION Y

' RECOMENDACIQN DE VIABILIDAD O RECHAZO DE DOS PROYECTOS FERROVIARIOS DE
ASOCIACION PUBLICA PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA",

(a) Que mediante Resolucion No. 1385 de 16 de octubre de 2014, la AGENCIA adjudico el Contrato
de Consultoria al Consultor,

(b) Que en los términos previstos en este Contrato de Consultoria, la AGENCIA es la dnica
autorizada para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pagoe de
Consultoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Consultor (individualmente la "Parte”,
conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clausulas que se sefialan a
continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1160 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto
1610 de 2013, el Cédigo Civil y de Comercio y las demas normas legales aplicables a la materia: WA
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CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segin lo dispuesto por los aiticulos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887 las
palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segdn el uso general de lfas mismas palabras;
pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dard en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los que
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso,
igualmente los titulos de las Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia
pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato ¥ o se
consideran como parte del mismo.

CAPITULO |
Términos v Condiciones Generales

SECCION 1.01. Objeto.

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales ei Consultor se obliga a
ejecutar para la Agencia “LA ASESORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y DE RIESGOS PARA LA REVISION, ANALISIS, VERIFICACION,
EVALUACION Y RECOMENDACEQN DE VIABILIDAD O RECHAZO DE DOS PROYECTGOS
FERROVIARIOS DE ASOCIACION PUBLICA PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA.

(a) Asicomo regular los términos y condiciones bajo los cuales la Agencia pagara al consultor la
confraprastacion ofrecida por el consultor y aceptada por ia Agencia durante el concurso de
méritos abierto consistente en una suma global fija.

(b) La ejecucion del presente Contrato iniciara desde la firma por las Partes del Acta de Inicio de
la Consultoria y tendra una duracion hasta el 31 de diciembre de 2014 a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio del Contrato de Consultoria.

SECCION 1.02. Alcance.

Con el proposito de determinar el cumplimiento, por parte del Consultor, de los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato, para el desarrolo del objeto del mismo (tal como se define en e Pliego
de Condiciones, los Estudios Previos y los Requerimientos Técnicos del Contrato de Consuitoria)
estableciendo oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de
acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Contrato, en especial en su capitulo 1, los Pliegos
de Condiciones, el Anexo 4 de "Requerimientos Técnicos Contrato de Consultoria, la Propuesta del Consultor
y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Consultoria.

SECCION 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago.

(a) El valor del presente Contrato, se fija en la suma Gnica de SETECIENTOS VEINTIDOS
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($722.245.000.00), '

' lncluyendo VA y demés tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion
K‘;\ ‘j"y liquidacion.  Este presupuesto se encuenira respaldado con el Certificado de pﬂw\
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disponibilidad presupuestal No. 70014 del 22 de agosto de 2014, del presupuesto de la
Agencia Nacional de Infraestructura

{b) La formade pago se reconocerd por cada uno de los productos a presentar por el consulior,
de 1a siguiente manera:

FORMA DE PAGO:

(a} El pago de cada uno de los Productos que debe hacerse como retribucion a las
labores de Consultoria, por parte de la Agencia, una vez adelantado el tramite
pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que haga la Agencia a los
informes, diagnésticos o productos que deba presentar el Consultor a la Agencia
durante e! correspondiente periodo y a la presentacion de las certificaciones de los
pagos de aportes parafiscales El Consultor s6lo tendra derecho al pago de los
productos que hayan sido recibidos a satisfaccion por parte de la Agencia.

(b) La Agencia Nacional de Infraestructura cancelara el valor del contrato dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la aprobacion de la factura por parte de la entidad. En
todo caso los pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC {Programa Anual
Mensualizado de Caja), aprobado por la Direccion General de Crédito Publico y del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Plblico.

SECCION 1.04. Declaraciones y Garantias de las Partes.

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripcion del presente Contrate la AGENCIA
declara y garantiza lo siguiente:

] Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector
descentralizado de la rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona juridica, patrimonio propio y
autonomia administrativa, financiera y tecnica, adscrifa al Ministerio de Transporte, dehidamente
creada mediante Decreto 4165 de 2011, a la fecha ho existe ninguna ley o norma con fuerza de ley
que tienda a su liquidacion.

(if) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para hacerlo
con base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones o por virtud de delegacién efectuada
por el Presidente de la AGENCIA.

iy Easuscripeion del presente Contrato no contraviene ninguna norma‘aplicableala —

AGENCIA gor el contrario se fieva a cabo en desarrolio de las actividades permitidas a la

})AGENCIA. @.W\
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(b) Declaraciones del Consultor. Con la suscripcion del presente Contrato, el Consultor declara
y garanfiza lo siguiente:

(i) Creacidon y Existencia: El Consultor es una sociedad, validamente constituida y
organizada bajo las leyes de la Republica de Colombia, se encuentra domiciliada en Bogota D.C,
Actualmente estd vigente y ejerce validamente su objeto social. No se encuentra en proceso de
liquidacion ni incursa en causal de disolucion, ni han entrado voluntaria u obligatoriamente en algin
tipo de proceso concursal o acuerdo de reestructuracion y no se ha presentado peticion alguna para
que sean admitidas en un proceso de esta naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho
tipo de procesos.

(it} Capacidad: El Consultor y su Representante Legal cuentan con la capacidad
estatutaria, contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los erminos de sus
estatutos v la normatividad aplicable para (i) suscribir el presente Contrato; y (i} obligarse conforme
a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

(iii) Autorizaciones: (A) El  Consultor cuenta con las autorizaciones
[comporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente Confrato y obligarse conforme a
sus términos. Ninguna autorizacién de ninguna autoridad diferente a un  drgano
[societario/contractual] es requerida para fa suscripcidn, ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato. (B) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable
al Consultor ni a su regulaciéon interna o estatutos.

(iv) Aceptacion Contrato: Ef Consultor acepta los términos y condiciones del presente
Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Asi, reconoce y acepta
gue la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncion de la fotalidad de las obligaciones a
su cargo, previstas en el presente Contrato y sus Anexos. El Consultor declara que conoce el
alcance de sus obligaciones contenidas en el Estudio Previo y en los Anexos del Pliego de
Condiciones. Asi, reconoce y acepta que la contraprestacion prevista es suficiente para la asuncién
de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

(v Unico Beneficiario: EI Consultor es el inico beneficiario del Contrato y sus pagos
y por lo tanto, declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestada con la firma del
presente Contrato, que no existe, ni existira terceros diferentes a los miembros del Consorcio o
Unién Temporal como beneficiarios reales del presente Contrato. Para efecto del presente Confrato
el termino de beneficiario real sera el dado en el pliego de condicicnes y en el Decreto 2250 de
2010

{vi) Usos de los Recursos: Durante fa ejecucién del presente Contrato, los usos que
le daré a los pagos de la AGENCIA seran (nica y exclusivamente para la ejecucion del presente
Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Consultor derivados de la gjecucion del mismo.

SEGCION 1.05. Plazo del Contrato.

El plazo méximo de duracion se contabilizara a partir de la suscripcidn del Acta de Inicio del Contrato de
Consultoria y en todo caso hasta el 31 de diciembre de 2014. El plazo del contrato podra ser ampliado cuando
ello se requiera con el objetivo de asegurar el cumplimiento del objeto contractual, en todo caso bajo las M

--gondiciones establecidas en-la ley-80-de-1993; ley-1160-de-2007-y-sus-decretos-reglamentarios; siempre que oo

E%la ampliacion permita cumplir con la finalidad del objeto contractualj/, . f’
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Se estima que la duracion es para cada una de las fases del contrafo establecidas en el Anexo 4-
Requerimientos Técnicos del Contrato de Consultoria, no obstante, en el evento de requertirse tiempo
adicional para dar cumplimiento a las actividades descritas en cada una de las fases, sera obligacion del
Consultor desarrollar las actividades, sin que ello implique, el reconocimiento por parte de la AGENCIA de
un mayor valor del Contrato de Consultoria.

CAPITULO Il
Obligaciones de las Partes

SECCION 2.01. Obligaciones del Consuitor.

En virtud del presente contrato, el Consultor deberé ejecutar con la debida diligencia cada una de las
actividades que se encuentran estipuladas en los anexos Técnicos, garantizando ef cumplimiento de todos
los ohjetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus anexos, especialmente los Estudios
Previos que hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de Requerimientos Técnicos Contrato
de Consultoria, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.

El Consultor se compromete a prestar sus servicios especializados de acuerdo con las normas mas elevadas
de competencia e integridad, ética y profesional, asi camo a cefiirse a las normas vigentes en la Rep(blica
de Colombia que regulan las actividades a desarrollar en el marco de la ejecucion del objeto y alcance del
presente Contrato. '

OBLIGACIONES GENERALES.

(a) Proveer e conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacion de ias mejores
soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.

{b) Organizar y poner al servicio de la AGENCIA los recursos humanos y técnicos gue sean apropiados
para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los mas estrictos parametros éticos, de calidad y de
cumplimiento en alcance, tiempo y costos.

{c) Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizacion cientifica y tecnologica en las areas de
su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y en general, propender porque
los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio det respectivo Contrato.

(d) Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional.

(e) Ejercer la Consultoria en nombre de la AGENCIA, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al
Originador def Proyecto la informacion que considere necesaria, sin perjuicio de las demas revisiones y
verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato de Consultoria.

(f} Solicitar at Originador del Proyecto la informacién que considere necesaria relacionada con el mismo.

(g) Emitir concepto sobre ef contenido de los documentos presentados por el Originador del Proyecto.

(h) Apoyar a la AGENCIA en los asuntos juridicos pertinentes.

(i} Apoyar, asistir y asesorar a ta AGENCIA en todos los asuntos de orden técnico, social, ambiental, juridico,
administrativo, predial, financiero y contable, entre otros, que se susciten en la evaluacion del proyecto,
/u)reparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones qu@ﬁjgfe
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la materia se le soliciten.
(i) Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la Agencia solicite.
(k) Procurar que el Originador del Proyecto corrija, en el menor tiempo posible, los desajustes

(1) Identificar los dafios, afectaciones, eftc. que puedan presentarse, que no hayan sido advertidos por el
Originador del Proyecto y que estén incluidos dentro del alcance del proyecto propuesto.

(m) Llevar y mantener el archivo actualizado del Proyecto.

(n} Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consuiltas de la Agencia, destacandose en
materia técnica, social, ambiental, juridica, administrativa, predial, financiera y contable técnica, sin limitarse
aestas.

(o} Prestar apoyo a la AGENCIA para resolver las peticiones y reclamos del Originador del Proyecto,
organismos de control y comunidad en general en materia técnica, social, ambiental, juridica, administrativa,
predial, financiera y contable.

(p} Asistir y apoyar a la AGENCIA, oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o documentacion que
sobre el Proyecto de Asociacion Piblico Privada de Iniciativa Privada soliciten las autoridades municipales,
regionales y/o nacionales, organismos de control y comunidad en general.

(q) Validar y recomendar la aprobacion de los costos incurridos por el originador de la iniciativa privada.

(r} En el caso de ofertas de iniciativa privada presentadas en proyectos para los cuales la Agencia
contrato la estructuracion con terceros, el consultor debera elaborar la comparacion del proyecto de iniciativa
privada con el proyecto de iniciativa piblica, bajo los criterios objetivos establecidos en la normatividad.

(s) En el evento del numeral anterior, exigirle al originador de la iniciativa privada que incluyan en los analisis
de prefactibilidad la informacion suficiente para realizar la comparacion.

() Con base en la Guia de Buenas Practicas para la Ejecucion de Proyectos de Asociacion Pablico Privada”
y "la Resolucion 3656 de 2012" expedida por el Departamento Nacional de Planeacion ~ DNP, revisar el
Comparador Piblico Privado - CPP entregado y analizar si el proyecto es viable bajo el esguema de APP tal
como es presentado por el originador y en caso contrario, el CONSULTOR ftendré la obligacion de
recomendar a la Nacion bajo que esquema se debe estructurar y contratar el proyecto con base experiencias
internacionales de proyectos ferroviarios similares.

{u) En caso de que los proyectos objeto del presente proceso no sean viables EL. CONSULTOR

debera indicar que aspectos deberia tener en cuenta la Entidad a nivel juridico, financiero y técnico,
para la viabilidad de este proyecto bien sea por iniciativa piblica o privada.

En general, asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los asuntos que se susciten
en desarrolio de las actividades del objeto de esta Consultorfa.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

: R“ 1. Debera apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en realizar ta revision, andlisis, verificaciéy.,,}“ ‘

"



10.

1.

evaluacion y recomendacion de viabilidad o rechazo de todos los estudios y disefios desarrollados
por el Originador del Proyecto de Asociacion Piblico Privada de Iniciativa Privada, en la etapa de
factibilidad.

Debera entregar a la Agencia una descripeion de las alternativas técnicas consideradas teniendo en
cuenta la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, actual y futura, asi como las soluciones
identificadas, haciendo un analisis especifico respecto a la construccion, costos de mantenimiento,
demanda proyectada, entre ofros, del proyecto presentado por el Originador del Proyecto de
Asociacion Plblico Privada de Iniciativa Privada bajo estudio.

Apoyard a la Agencia en la cuantificacion de beneficios eventuales (Seguridad, aspectos
ambientales, descongestion, menores costos de transporte, ofros) del Proyecto de Asociacion
Pablico Privada de iniciativa Privada bajo estudio y evaluacion,

Efectuara el andlisis de las ventajas o desventajas del proyecto no cuantificadas, por tratarse de
beneficios, que no pueden ser estimados en términos monetarios.

Ejecutara un resumen de los parametros de evaluacion econdémica y financiera del Proyecto asi
como a relacion beneficio/costo, tasa interna de retorno econdmica y financiera, valor presente
neto y elaboracion del correspondiente andlisis de sensibilidad.

Contribuira con fa Agencia en la revisién y andlisis de las posibles fuentes de financiacion
presentadas en el proyecto, tanto de las obras para rehabilitar y/o mejorar la infraestructura
ferrea como de los costos asociados a la operacién y el mantenimiento, asi como, de las de
construcciones nuevas y su correspondiente mantenimiento que se deben conjugar en una'i_nversi()n
global que se recuperard a través de ingresos obtenidos o por el cobro de tarifas por el servicio
ofertado a los usuarios.

Apoyar a la Agencia en la revision, analisis, verificacion, evaluacidn y aprobacion de los costos del
proyecto presentado por el originador en cuanto a inversion, mantenimiento y operacion,

Debera realizar |a revision, analisis, y evaluacion de los cronogramas de ejecucion de las obras
propuestos por el Originador del Proyecto y los montos correspondientes a dichas inversiones que
se incluiran en el modeio financiero.

Debera realizar para la Agencia la revision, andlisis, verificacion y evaluacion de los Estudios de
demanda, presentados por el Originador del Proyecto.

Realizar la revision, andlisis, verificacion, evaluacion y recomendacion de aprobacion o rechazo de
las Estructuras de ingresos que se pretenden ceder por parte del Estado presentadas por el
Originador y los montos correspondientes a los ingresos estimados por recaudos que se incluiran

en el modelo financiero det proyecto.

Realizar la revision, analisis, verificacion y evaluacion y recomendacion de aprobacion o rechazo de

la Matriz de Riesgos del proyecto presentada por el Originador del Proyecto de Asociacion Piblico

Privada.\)‘@/ w/\
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12. Llevar a cabo la revisidn, analisis, verificacion y evaluacion de las especificaciones técnicas del

)

proyecto presentada por el Originador del Proyecto (Ver APENDICE TECNICO PARA LA ETAPA
DE FACTIBILIDAD EN PROYECTOS FERROVIARIOS).

Diagnostico Técnico

EL CONSULTOR debera realizar la revision, analisis, verificacion, evaluacion y emitir concepto acerca de los
documentos técnicos del proyecto de Asociacion Publico Privada de Iniciativa Privada, enmarcados dentro
del anexo técnico (Especificaciones de los estudios de factibilidad del proyecto).

Obligaciones del Area Técnica.

1.

2.

Verificar el grado de detalle de los E_:'studios y Disefios presentados por el Originader del Proyecto.

Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los principales criterios de
disefio adoptados ~ Disefio conceptual.

Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepte acerca de los Estudios para cada
Sector del proyecto.

Revisar, analizar, presentar ohservaciones y emitir concepto acerca del Cronograma vy €l Plan de
Obras.

Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de las especificaciones,
verificando la aplicacidn de las normas técnicas aplicables.

Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de cada uno de los siguientes
aspectos écnicos. :

*

Disefio geoméfrico basico
Caracterizacion de los corredores
Descripcion detallada del proyecto y sus fases
Estudio de demanda
Andlisis de sensibilidad de la demanda ante variaciones
Estudios de transito
Geotecnia y geologia
Estudios de hidraulica, hidrologia y socavacién
Topografia
. Alineamiento geometrico
Puentes, pontones y viaductos
e Inventario y disefio de la relocalizacion de redes de servicios l}y . (}Wfl

WY
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10,

11.

12.

13.

14.

15.

s Infraestructura y superestructura de via

o [Estaciones de pasajeros y edificios

e  Sistema de distribucion de energla

e Sistema de seguridad, sefializacion y control de trenes
o  Puesto de control central operacional PCO

e Material rodante

o  Modelo operacional

= Evaluacién costo beneficio del proyecto analizando el impacto social, econdmico y ambiental del

proyecto

Efectuar las observaciones a los Estudios y Disefios, consistentes en consideraciones técnicas
formuladas a manera de recomendacion con el objeto de conseguir los resultados exigidos para el
proyecto.

Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de todos los estudios y disefios
presentados por el originador.

Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los costos

Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca del disefio conceptual del
proyecto.

Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los costos del proyecto en
cuanto a inversion, mantenimiento y operacion presentados por el Originador del Proyecto y que se
incluiran en el modelo financiero del proyecto.

Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los cronogramas de ejecucion
de las obras propuestos y los montos correspondientes a dichas inversiones que se incluiran en el
modelo financiero del proyecto, verificando la correspondencia entre las fechas y los montos de las
inversiones.

Revisar, analizar, presentar ohservaciones y emitir concepto acerca del estudio de localizacion de
estaciones, patios, cocheras, entre otros, presentados por el Originador del Proyecto y los montos
correspondientes a 1os ingresos estimados por recaudos que se incluiran en el modelo financiero del
proyecto.

Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de fa Matriz de Riesgos del
proyecto presentada por el Originador del Proyecto.

Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de las especificaciones técnicas
del proyecto presentada por el Originador del Proyecto. '

Diagnostico Socio- Ambiental

EL CONSULTOR debera realizar la revision, analisis, verificacion, evaluacién y emitir concepto acerca de los

W
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documentos de Gestion ambiental y social del proyecto de Asociacion Publico Privada de Iniciativa Privada,
enmarcados dentro de la normatividad ambiental nacional vigente asi como las normas propuestas y
adoptadas por la Agencia.

Obligaciones del Area Socio- Ambiental

1. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los estudios ambientales gue
debe presentar el Originador con el fin de asegurarse que los mismos corresponden a la realidad
actual de la zona de influencia, la especificidad de sus disefios, Ia legislacion ambiental, social y de
cultura y pafrimonio arqueoldgico, asi como para verificar que contiene fa ingenieria de detalle
(disefios) de cada una de las medidas ambientales propuestas en ef pian de manejo ambiental.

2. Verificar que los estudios contengan enfre ofros los siguientes aspectos:

e Caracterizacion general de la zona de influencia de la oferta de Iniciativa Privada presentada
o del corredor, posibles impactos que se pueden generar con el proyecto o servicio relacionado,
tales como presencia de comunidades indigenas, afrodescendientes o intervencion de zonas
arquealbgicamente sensibles; cuantificar ef costo de las acciones de manejo, asi como el costo de
la implementacion de los instrumentos de gestibn social (PSB, Plan de compensaciones
socioecondmicas y PGS) entre otros aspectos.

e Caracterizacion socioecondmica de las posibles poblaciones impactadas con la ubicacion de la
infraestructura, de las estaciones de peaje propuestas o de ambas: ldentificacion de las
comunidades impactadas (barrios, veredas, corregimientos), identificacion de representantes,
asociaciones, agremiaciones representativas como fa de transportadores de fa zona de influencia
del peaje, camara de comercio, organizaciones sociales de base que tengan incidencia en el
tema, entes territoriales municipales y departamentales entre otros.

3. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental y social
del proyecto objeto de esta consulforia.

4. Asesorar a la AGENCIA, en todos los asuntos juridicos y técnicos de caracter ambiental que
se susciten en el desarrollo del objeto de la consulforia y lograr cuando sea necesario, el apoyo de
otras discipiinas del conocimiento para atender problematicas especificas en el campo ambiental.

5. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los estudios sociales y la
aplicacion de las medidas que en esta etapa deba se deban implementar (PMA'Y EIA).

(iii) Diagnéstico Predial w4

\Q\EL CONSULTOR deberé realizar la revision, analisis, verificacion, evaluacion y emitir concepto acerca de los p ’[\/V ‘
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documentos de Gestién predial, def proyecto de Asociacion Publico Privada de Iniciativa Privada presentados
por el Originador def Proyecto.

Obligaciones del Area Predial
1. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de la Gestion Predial y vigilar

el cumplimiento normativo y contractual en la materia.

2. Realizar las verificaciones topograficas y de infraestructura que en su momento se requieran para
resolver inquietudes prediales y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud de la AGENCIA,
asi como apoyar la elaboracion de conceptos juridicos relacionados con la gestién predial.

(iv)  Diagnéstico Financiero

EL CONSULTOR elaborara un diagnostico sobre la estructuracion financiera planteada por el Originador del
Proyecto, teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin y las directrices del
Departamento Nacional de Planeacion y el Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico en especial a lo referido
al proyecto en relacion a tasa de descuento y calculos de tasa de inflacion entre ofros.

Obligaciones del Area Financiera

1. Revisar, analizar, presentar observaciones y recomendar a la Agencia aprobar o improbar la
estructuracion financiera que presente el Originador del Proyecto, asi como de las respectivas
actualizaciones y/o ajustes que sobre ella se presente. '

2. Revisar, analizar, presentar observaciones y recomendar a la Agencia aprobar o improbar los
estudios y andlisis desarrollados por el Originador del Proyecto, con relacion a los siguientes temas:

a) La identificacion, tipificacién, asignacidn, calificacion y valoracion de los riesgos asociados a
cada una de las Iniciativas Privadas.

b} Los documentos presentados por el Originador sobre la evaluacion socio-econdmica y el
analisis costo beneficio a cada una de Ias Iniciativas Privadas.

¢} La justificacidn del mecanismo de Asociacion Pablico Privada para el desarrollo de cada una
de las Iniciativas Privadas.

d) Al analisis de Amenazas y Vulnerabilidad de que trata la Ley 1508 de 2012, sus Decretos

- Reglamentarios;-y-las-normas-que-la-regulen; medifiquen-o-sustituyan;-para-cada-una-de-—- e

f, las Iniciativas Privadas, asi como el analisis hajo el marco de la Ley 1523 de 2012.1

o
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Asi como de las respectivas actualizaciones y/o ajustes que sobre ella cada uno de los literales enunciados
que se presente por parte de las Entidades involucradas en el proceso.

1. Realizar calculos, estimativos financieros y conceptos que la Agencia solicite.

2. Efectuar el estudio y analisis de cualquier propuesta de modificacion al modelo financiero y
demas documentos remitidos por el Originador y emitir su concepto a la Agencia.

3. Sugerir correctivos, en el menor tiempo posible, a los desajustes econdmicos o financieros que
pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o
solucionar, rapida y eficazmente, las diferencias que Hegaren a surgir.

4. Revisar, analizar y emitir concepto sobre el esquema de consecucion de recursos para el proyecto
y demas actividades necesarias para la financiacion del mismo.

5. Revisar, analizar y emitir concepto sobre el costo financiero de los recursos invertidos en el
proyecto y el cumplimiento del programa de previsiones, de financiamiento, e inversiones, haciendo
recomendaciones tendientes a optimizar el costo de financiacion del proyecto.

6. Emitir los conceptos y estimativos esenciales de célculo financiero que la Agencia solicite, con base
en el modelo financiero, el analisis de riesgos, la evaluacion socio-econdmica, la justificacion del
mecanismo de Asociacion publico-privada, el andlisis de amenazas y vulnerabilidad y demés
documentos entregados por el Originador del Proyecto.

7. Revisar, analizar y emitir concepto sobre la estructura financiera del proyecto y reportar el perfil
de la deuda (Obligaciones Financieras), estableciendo tipos de créditos, entidades, montos, tasas
de interés, plazos, si se generan, sustitucion de deuda y ofras combinaciones dentro del
financiamiento del proyecto, siempre incluyendo recomendaciones sobre otros esquemas de
financiacion a ufilizar, por ejemplo mercado de capitales.

8. Conocer la ingenieria financiera del proyecto propuesto, para acompafiar a la AGENCIA con
simulaciones financieras y metodologias de valoracion del riesgo, tendientes a evaluar los diferentes
escenarios que por efecto del desamollo del contrato ameriten de un andlisis financiero.

9. Exigir al Originador de! Proyecto la informacion, aclaraciones o ajustes que considere necesaria en
relacion con la estructuracion financiera el analisis de riesgos, la evaluacién socio-economica, la
justificacion del mecanismo de Asociacion pablico-privada, el analisis de amenazas y vulnerabilidad
y demés documentos entregados por el Originador del Proyecto.

{v) Diagnostico Juridico

documentos contractuales actuales con el objeto de obtener un analisis de cumplimiento de todas y ~ A4
cada una de las obligaciones a cargo del originador del Proyecto. Dicho analisis debera incluir
s-Q{ecomendaciones sobre los procesos o la procedencia de aplicacion de fas medidas tendieniesvg/ ﬁ/ ‘
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garantizar la cumplida ejecucion del futuro contrato. De igual manera se debe realizar el analisis
de los productos de la consultoria de estudios en especial para que los productos presentados sean
coincidentes con los riesgos asignados a través de los documentos CONPES vigentes y las
politicas que para el efecto se establezcan por ef Gobierno de Colombia.

Obligaciones del Area Juridica

1,

Revisar, analizar, presentar observaciones y establecer los riesgos de caracter juridico
sobre los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales rela(:lonados con el
Proyecto.

Revisar, analizar y presentar observaciones sobre los aspectos relacionados con la minuta
de contrato de concesion bajo el esquema de Asociacion Publico Privada parte general,
parte especial, apéndices y anexos 0 APP presentada por el Originador de los proyectos a
analizar.

Asesorar a la AGENCIA en todos los asuntos legales de caracter téenica,
administrativa, social, predial, ambiental, financiera, contable y de riesgos que se susciten
en desarrollo del contrato cbjeto de esta Consultoria.

En general, asesorar y apoyar a la AGENCIA, en todos los asuntos Jundlcos que se
susciten en el desarrollo de la evaluacion del Proyecto.

Certificar que la evaluacion de los proyectos se adelantaron con la debida diligencia
necesaria para este tipo de proyectos respecto de los componentes del objeto del contrato.

(vi)Area Administrativa

1.

Responder a las solicitudes o consultas que le formule fa Agencia en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de soficitud. Este término podra ser ampliado de mutuo
acuerdo, cuando la naturaleza de la consulta asi lo requiera.

Realizar, preparar, asistir y apoyar a la Agencia, oportunamente, en las reuniones, presentaciones,
ylo documentacion que sobre el Proyecto de Asociacion Publico Privada de iniciativa privada
soliciten las autoridades departamentales, municipales, regionales yfo nacionales y los entes
fiscalizadores y de control.

Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicara el Originador del Proyecto.

Mantener indemne a fa AGENCIA frente a cualquier irregularidad sobre la Iegalidad del software 0

hardware mp!ementado y/o utilizado en su organizacion, de tal sue;te que. el unico responsabie
o e o e G Gl —— S

Al final del contrato, hacer entrega a la Agencia mediante acta, la totalidad de la informacii&i’e
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la Consultoria en medio fisico y digital, destacandose entre ofras la siguiente informacion: actas,
planos, estadisticas, informes técnicos, administrativos, sociales, ambientales, juridicas, prediales,
financieros y contables, y en fin foda la informacion con la memoria técnica elaborada con respecto
al Contrato de consultoria.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONSULTOR se compromete también a:

(i) Hacer las aclaraciones o ampliaciones que la Agencia estimen necesarias acerca de sus
informes yfo productos, en el plazo establecido para el efecto en el presente Contrato,
contados a partir del dia siguiente del recibo de la notificacién de aclaracion yfo ampliacion.

(i) Suministrar a la Agencia cualquier informacion adicional que le soliciten en relacion con el
desarrollo del objeto def presente Contrato.

(iii) Reconocer que la Agencia Nacional de infraestructura es la Gnica propietaria de los
derechos patrimoniales de los productos y documentos praducidos bajo este Contrato
conforme al régimen de derechos de autor.

SECCION 2.02. Obligaciones de la AGENCIA.

En desarrolio del presente Contrato, la AGENCIA tendra a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio
de las demés previstas en atras Secciones del presente Contrato: :

(a) Siempre que el Consultor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
efectuar los tramites para gue dentro de los plazos sefialados en el presente Contralo se efectie los pagos
al Consuitor

SECCION 2.03. Constitucion de una Sucursal en Colombia.

Las sociedades extranjeras del Consultor que no tenga(n}, domicilio en Colombia, deberan
constituir dentro de los treinta (30) Dias siguientes a fa suscripcion del Conirato de Consultoria,
una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria y
cinco (5) afios mas, segln se establece en su Seccién 1.05. El incumplimiento de estas
obligaciones daréa lugar a la imposicion de multas en los términos de la Seccion 6.01 del presente
Contrato. :

CAPITULO I
Personal del Consultor

SECCION 3. ot Personal del Consulfor i
EI Consultor debera contar con todo el personal necesario para eI desarrollo del objefo del contrato
&ie Consultoria. Para tal efecto, debera acreditar el cumplimiento de las calidades académicas, profesionales V\,ﬁ/
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y de experiencia de cada una de las personas que conformen el personal minimo obligatorio dentro del plazo
definido por la Agencia una vez suscrita €l acta de inicio.

La AGENCIA aprobara la vinculacion de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que
deberd ser presentado por el Consultor, con las respectivas acredifaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los
cargos requeridos, durante la vigencia del contrato y con las caracteristicas que se describen enel anexo 4,
o en su defecto, la AGENCIA deberé hacer las observaciones que sean del caso maximo dentro de los dias {10)
dias habiles siguientes a su suscripcion del contrato. En caso que la AGENCIA presente observaciones respecto
de los profesionales presentados, el Consultor debera efectuar las correcciones ¢ modificaciones necesarias
dentro de los tres (3} dias siguientes a la fecha de fa comunicacion. Por su parte, la AGENCIA dispondra de fres
(3) dias a partir de Ia entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva, El
incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos del presente
Contrato.

El Consultor debera cumplir con todas fas disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero, Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran iguaimente las siguientes reglas:

(a) El Consultor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas
posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos
asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta
Seccién y la Seccion 9.11 incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la normatividad
aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a fa vida, a la integridad personal de
terceros, de la AGENCIA ¢ de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en
cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Consuitor que no relinan tales requisitos profesionales.

(b) En caso que por la ejecucion del objeto de Consultoria se requiera una mayor dedicacién
del personal referido, el Consultor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal
en los tiempos adicionales que sean necesarios. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor
acordado en la Seccion 1.03 del presente Confrato, por fo que, en ningln caso, generaran
reconocimientos econdmicos adicionales a favor del Consultor.

{c) El Consultor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicacion y
permanencia minima exigida para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segln su ofrecimiento
en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendra ia faculiad de requerir
al Consultor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion y permanencia de su personal,
sin que dicho requerimiento genere para la AGENCIA la obligacion de reconocerle al Consultor
ningGn valor adicional al establecido en la Seccign 1.03 del Contrafo.

(d) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Consultor quien debera
“eumplireen todas las disposiciones legales aplicables, entre otras; 145 relativas @ la contratacionde

personal extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptar4 la incorporacion

a la Consultoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de
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conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Consultor o sus subconsultor no
tendran relacion laboral alguna con la AGENCIA.

{e) Correra por cuenta del Consultor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el
cumplimiento def objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo
laboral. Para tal efecto, el Consultor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y
convencionales aplicables. La AGENCIA no tendra responsabifidad alguna por tales conceptos. Si
por cualquier evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
obligaciones lahorales del Consulfor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere la Seccién 9.05 del presente Contrato.

(f En todo caso, sera obligacion del Consultor asegurarse que todo el personal que utilice,
con relacién laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las
demas previstas en esta Seccion y en las demas Secciones del presente Confrato, se entendera
como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas sefialadas en la Seccion 6.01, sin
perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de
caducidad del Contrato.

{9) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun lo sefialado
en la Seccion 1.03, el Consulfor debera exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que
han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales
y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también ser aplicable respecto de los
trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditard que dichos trabajadores han
efectuado los pagos de gue trata el presente literal que les correspondan.

(h) El Consultor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la Ley
842 de 2003 respecto al gjercicio de los téonicos constructores y el ejercicio de la ingenieria.

(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo sefialado
en la Seccion 1.03, el revisor fiscal del Consultor o el representante legal en caso de no estar
obfigado a tener revisor fiscal, expedird una certificacion en la que conste que el Consultor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de
todos y cada uno de los empleados del Consultor.

SECCION 3.02. Modificacion de fas Personas Acredifadas.

{a) EI Consuitor no podrd cambiar al personal ofrecido para la ejecucion del
presente Contrato durante la ejecucion del presente Confrato. No obstante, si por
circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o

- AlGUNOS de-los profesionales.requieren ser.cambiados, deberan serremplazados porotros ...

de iguales o mayores condiciones, previa aprobacion por parte de la AGENCIA. Siempre W
que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se requerira de la
(Q&aprobacién previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser remplazado por otro de ;& ’
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iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La inobservancia de estos
requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerard como
incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicion de multas en los términos de la
Seccion 6.01 del presente Contrato.

{(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualguiera que sea
éste, se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser
remplazado por ofro de iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La
inohservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se
considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicién de multas en
los términos de la Seccion 6.01 del presente Contrato. £I Consultor deberd garantizar el
personal minimo y suficiente para atender todos los requerimientos del trabaio hasta su
terminacion a satisfaccion.

(c) Entodo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro
de cualquier empleado vincutado a fa Consultoria, siempre que existan causas fundadas
para hacerlo. El Consultor estara en la obligacidn de remplazar, a su propio costo y sin que
haya lugar a reconocimiento economico alguno por parte de la AGENCIA, a aquelios
profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de
Mérnitos 0 en fa Propuesta, por otros que si los cumplan, previa aprobacion de la AGENCIA.
Para efectos del remplazo aqui previsto, el consultor cuenta con un plazo de cinco (6) dias
habiles, contados a partir de la solicitud efectuada por parte de la ANIL

(d) E! Consultor debera garantizar el personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

(e) Todos los empleados de la Consultoria, seran designados y removidos por el
Consultor, quien es el Unico responsable por la vinculacion del personal y por el
cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratacidn laboral.

SECCION 3.03. Plantilta Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de fa vinculacion y la idoneidad del personal, se atendera a lo
siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del Consultor, sélo se
aceptara fa copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacion de servicios, segin sea el caso. Si se
trata de un contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afifiacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el
comprobante del Gitimo pago efectuado por tal concepto.

{b} El £Equipo de Trabajo debera suscribir el compromiso irrevocable de vincularse con el Consultor,
bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcion de este documento supone el compromiso

... Irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado durante la ejecucion del presente

Contrato.}
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(c) Por oftro lado, fa suscripcion del Anexo 6 por parte del proponente, supone el compromiso
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o
contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacion supere el
cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de
estos compromisos daré fugar a la imposicion de sanciones en ios términos def Contrato, la AGENCIA
requerira al Consultor para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos
en la seccidon 3.01 del presente Confrato, sin perjuicio de Ja aplicacion de las medidas sancionatorias
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo def Consultor. -

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecucion con la AGENCIA o
terceros.

{d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los siguientes documentos:

(i) Certificacion emitida por la persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion faboral o
confractual.

(i) Autocertificacion entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un
fercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

(e) El Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisifos sefialados en la normatividad aplicable para ef
gjercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria {COPNIA) cuando sea aplicable.

(f) Si el Personal Obligatorio Minimo de que frata el Anexo No. 11 *Metodologia y plan de cargas” " no cumple
con alguno de la experiencia exigida para el cargo, la AGENCIA no aprobara al profesional propuesto y,
procederd a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Seccion 3.01 del presente Contrato.

(g) La experiencia profesional de cada uno de los miembros del personal minimo obligatorio se demostrara
ademas de la declaracion, bajo la gravedad def juramento, con los soportes en los que conste dicha
informacion de que la experiencia indicada en el formato que para tal efecto se incluye en el Anexo 6 es
cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del
Consultor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de Consultoria, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

(h) En caso que el Consultor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos
hubieran sido obtenidos en el exterior, el Consultor se compromete bajo la gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 a gestionar los permisos correspondientes a los
miembros del Equipo de Trabajo para el gjercicio temporal de la correspondiente profesion.

(i) Dichos tramites deberan realizarse en fos términos establecidos en la Resolucion No. 5547 de 2005 W
expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo confrario se entendera coma un incumplimiento
\Qxdel Contrato y dara fugar las multas en los terminos de la Seccion 6.01 del Contrato”. />~ - s
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SECCION 3.04. Inexistencia de Relacion Laboral entre la AGENCIA y ef Consultor o su
Personal

£l Consultor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existird vinculo taboral alguno entre la AGENCIA y el Consuitor, por una
parte, y ia AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Consultor, por la otra. Sera
obligacion del Consultor bajo su costo y responsabitidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones
sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de
Consultoria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien
convenir el Consultor con sus empleados, agentes o subconsultores. Por las razones antériormente
expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el
Consultor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta Seccion se hara
constar expresamente en los contratos que celebre el Consultor con el personal que emplee para la gjecucion
de este Contrato de Consultoria.

SECCION 3.05. Vinctlacion Laboral

El Consultor se compromete a vincular mediante confrato laboral a fodos ios profesionales que
tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucién del presente Contrato. En
el evento que dichos profesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) deberan ser vinculados
mediante contrato laboral por parte del Consultor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s).
El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicidn de multas en los términos de la Seccidn
6.01 de! Contrato. El representante legal del consultor debera estar vinculado laboralmente al. miembro lider.

El Consultor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su ndémina durante el plazo total
de gjecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccion 1.05, al mismo ndmero de empleados que
hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la
junta médica de la entidad promotora de salud o de a administradora de riesgos profesionales, o por la junta
regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva acta mensual de pago por
servicios de consultoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del personal
en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar
ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de la multa prevista en
la Seccion 6.01 del presente Contrato.

CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Informes

SECCION 4.01. Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y drdenes del Consuitor deberan ser remitidas al Supervisor que para el
efecto desighe la AGENCIA.

(a) Informe de Avance)\/ WA
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Respecto de cada uno de los productos descritos en los anexos Técnicos, el Consultor, debera
presentar un informe en el que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones
a cargo del Consultor.

Esto sin perjuicio de la presentacion de los demas informes por parte del Consultor de acuerdo con
el contrato de Consultoria. El Supervisor de la AGENCIA revisara el Informe de Avance si este se ajusta
a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, incluyendo sus documentos
integrantes. No obstante, el Supervisor de la AGENCIA podra advertir deficiencias en el Informe de
Avance, las cuales debera comunicar por escrito al Consultor, quien contara con un plazo maximo de
una (1) semana para ajustar el Informe de Avance (si es del caso) a satisfaccion de la AGENCIA,

El Informe de Avance debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los soportes de |a
misma, para efectos del pago correspondiente, si a ello hubiere lugar.

La no presentacion del Informe de Avance a que se refiere esta Seccion, o la deficiencia en su contenido
y sU no correccion a satisfaccion de la AGENCIA dentro de la presente seccion, seran causa suficiente
para la imposicion de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al Consuttor
por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Consultoria y con la normatividad aplicable.

(b) Informes Mensuales

El Consultor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de la facultad
discrecional con la que cuenta la Agencia Nacional de Infraestructura de solicitar en cualquier momento
de la ejecucion del presente contrato los informes que considere pertinentes.

Preparar y presentar a la Vicepresidencia de Estructuracion, dentro de los quince (15) primeros dias
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodolégicamente, comprendera una parte ejecutiva
y ofra de temas generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma
visual, graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la Consultoria. La parte general del informe contendra
el anélisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i} el desarrolio y avance de los
productos (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de
la Consultoria; (iv) la refacion de temas pendientes y las causas de su no definicion; y (v) las demas
actividades desarrolladas en el marco de la ejecucion de la Consultoria que por su importancia deban
ser informadas a la Agencia. Este informe debera incluir el concepto del Consultor sobre todos y cada
uno de los .asuntos cuya revision, evaluacién y andlisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo
establecido en el presente contrato de Consultoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi
como en los anexos téenicos.

La no presentacion del informe, seran causa suficiente para la imposicion de. las multas, sanciones y
responsabilidades que puedan ser impuestas al Consultor por su incumplimiento de conformidad con
este Contrato de Consultoria y con la normatividad aplicable.

{c) Informe Final

Una vez cumplido el término para la presentacion del Informe Final de cada uno de los productos
descritos en el Anexo No. 11, cuyo contenido incorporara como minimo los requerimientos descritos en
,Qel Anexo No. 4 del pliego, asi como las conclusiones y recomendaciones de la Consultoria. El Superviso
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de la AGENCIA revisara el Informe Final si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en
el presente Contrato, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de fa AGENCIA
podra advertir deficiencias en el informe Final, las cuales debera comunicar por escrito al Consultor,
quien contara con un plazo méximo de dos {2} semanas para ajustar el Informe Final (si es del caso) a
satisfaccion de la AGENCIA, , ,

El Informe Final de cada uno de los productos debera estar acompafiado de la respectiva factura de
cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente, si a ello hubiere lugar.

La no presentacion def Informe Final a que se refiere esta Seccion, o la deficiencia en su contenido y su
no correccion a satisfaccion de la AGENCIA dentro de la presente seccion, seran causa suficiente para
la imposicion de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al Consultor por
su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Consultoria y con la normatividad aplicable.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

SECCION 5.01, Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del
Contrato, el Consultor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA una garantia Unica de
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Consultoria que corresponda a
cualquiera de las clases establecidas por el articulo 111 del Decreto 1510 de 2013. Las polizas de
seguro deberan reunir fas condiciones establecidas-el Titulo |l Capitulo | del Decreto 1510 de 2013
y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como
tomador- garantizado o afianzado el Consultor, en caso de estructura plural fo sera cada uno de los
integrantes de la misma. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de
los siguientes amparos:

(i Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo debera constituirse a
favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo
deél Consultor relativas al Contrato de Consultoria incluyendo el pago de muitas, la clausula penal y
demas sanciones que se impongan al Consultor. (2) fa vigencia correspondera a la duracion del
Contrato de Consultoria y seis meses mas. En todo caso, la vigencia de este amparo debera
prorrogarse, a costo y riesgo del Consultor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato
de Consultoria siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantia Unica de Cumplimiento. (3)
El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato El valor
asegurado debera actualizarse con la variacion det IPC cuando Ia vigencia inicial se prorrogus.

(i) Amparo_de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e

AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecucion de
todas las obligaciones a cargo del Consultor durante toda la ejecucion del Contrato
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de Gonsultoria. (2) El valor asegurado sera el equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato (3) Este amparo debera tener una vigencia igual al plazo
del Contrato de Consultoria y tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de
terminacion del contrato. En todo caso, el Consultor se obliga a prorrogar la
vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) dias habiles anteriores a su
vencimiento, en caso de que fa vigencia inicial no cubra tres (3) afios adicionales
a la fecha de terminacion del presente Confrato. :

(i} Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Consuiltor
debera constituir como un amparo adicional, un ampare de calidad de los servicios
prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como
consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los
productos entregados por el Consultor en desarroilo del presente Gontrato. (2) El
valor asegurado sera el equivalente a treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato. El valor asegurado debera actualizarse con la variacion def [PC cuando
la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo debera tener una vigencia de igual
al plazo del contrato y 36 meses mas contados a partir de la terminacion del
Contrato de Consultoria.

SECCION 5.02. Péliza de Responsabilidad Civil Exfraconiractual,

El Consultor debera presentar para aprobacion de la AGENCIA de manera adicional a la garantia (nica de
cumplimiento, una poliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) Objetivo. El objetivo de este seguro es
brindar proteccion frente a las eventuales reclamaciones de terceros, derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Consultor ¢ sus
subconsultores, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a ta AGENCIA frente a las acciones,
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios causados a
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de
los empleados, agentes o subconsulfores de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta
de actos, hechos u omisiones del Consultor en la ejecucion del Contrato. (2} Vigencia, La vigencia inicial de
la pbliza de responsabilidad civil extracontractual sera igual al de duracion del contrato contado a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de Consultoria y en todo caso hasta concluir el Contrato. (3} Partes.
Cada pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberd contemplar a la AGENCIA y al
Consultor como asegurados, y como beneficiarios a la AGENCIA y a terceros que puedan resultar afectados.
(4) Las polizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto
1510 de 17 de julio de 2013, las caberturas no deberan sublimitarse. (5) Valor. El valor asegurado para el
amparo de responsabilidad civil extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido, correspondera
a doscientos salarios minimos legales mensuales vigente (200 SMMLYV) atendiendo al valor del Contrato a
susctibir en los terminos del articulo 126 del Decreto 1510 de 2013.

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garantias.

--~(a)--|.as-garantias podran-revestircualquier modalidad-admisible conforme a o-sefialado-por-el GU/I e
Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen, modifiquen o
, sustituyen. V
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(b) El Consultor deberéa reponer ¢l valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea
afectado por siniestros. Dicha reposicion deberd hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
disminucion del valor garantizado o asegurado iniciaimente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de un
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las polizas de que trata las Secciones
9.01y 5.02 del presente Contrato, el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del Consultor,

{c) El Consultor deberd mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos
expresados en el presente contrato y deberé pagar las primas y demas gastos necesarios para constituirlas,
mantenertas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia tnica de cumplimiento no expirara por
falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que
habra incumplido con ta obligacion de constituir la poliza y por lo tanto ta AGENCIA podra imponer fas multas
contempladas en la Seccion 6.01.

(d) Si el Consultor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en las
Secciones 5.01 y 5.02, se le podrén aplicar las multas contempladas en ta Seccion 6.01.

{e) De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del texto
de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas eX|g|das en las Secciones 5.01
y 5.02 del presente Contrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de
su ejecucion para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.

{9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Consultor se obliga a obtener una
certificacion de la compafita aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste que dicha
compafiia conoce y acepta la modificacion y la variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese
es el caso. Ello sin perjuicio de que, en fodo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones
adquiridas por el Consuitor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible
ningun tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el Consultor,
hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Consultor no cumple(n) con los requisitos sefialados
en el presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara fa correccion de la(s) misma{os) y sefialara para ello un
plazo prudencial. En caso de que denfro de dicho plazo el Consultor no enfregue la(s) garantia(s)
debidamente modificado(s) a satisfaccion de la AGENCIA o si los términos y condiciones de las carreceiones
ylo modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AGENCIA, la AGENCIA no aprobara
la(s) garantia(s) aportada(s) por el Consultor e impondra las multas de que trata la Seccién 6.01(a) del
presente Contrato.

(i) Si la garantia tnica de cumplimiento no fuera aceptada segan lo dispuesto en la Seccién
5.01, la AGENCIA haré exigible la Garantia de Sefiedad de la Propuesta.

{0 Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualguier momento de la ejecucion
y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en
este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir al Consultor la correccion, ampliacién o
adecuacion de dicha(s) garantia(s} en el plazo que para el efecto determine la AGENCIA, plazo que en
cualquier caso no podra exceder de quince (15) D|as SO pena de hacerse acreedoralas multas establecadas

—gfrla-Seccion 6:01a)-del presente-Contrato: e :

WA
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{k) [.a AGENCIA dispondra de cinco (5) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Consultor durante Ia vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia Habil
siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Consultor. Vencido el plazo sin que fa AGENCIA
efectiie comentarios, se entenderd aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales {b) e (i}
de la presente Seccion. Si la AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi lo sefialara por escrito al
Consultor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la AGENCIA en
la comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion de
fa AGENCIA, ésta aprobara la(s) garantia(s). Si el Consultor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de la
AGENCIA, se aplicara lo sefialado en el literal {h} anterior, de ser aplicable, yfo se interpondran las multas
sefialadas en la Seccién 6.01(a).

CAPITULO VI
Mecanismos de Apiemic v Sanciones

SECCION 6.01. Multas

Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del Consultor,
la Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al cinco por 1000 (5x1000) del valor
del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobrepasar el treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debid cumplir con fa obligacion
hasta ia fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este inferregno se esté
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse
en el término, fecha o plazo establecido, y cuya gjecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la
Agencia podra imponer una multa equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado mas el valor de sus adiciones. Las muitas establecidas en
el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accion que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerira que la AGENCIA constituya en mora al Consultor,
el simple retardo por parte del Consultor faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las sumas de
dinero correspondientes al valor de la multa de jos saldos a favor del Consuttor, en caso de que por cualquier
razon no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podréa la Agencia lograr el pago
haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo
hara acudiendo a la jurisdiceion Contencioso Administrativa. E£! pago de las multas no exonera al Consultor
del cumplimiento de sus obligaciones.

La's multas se pagaran por parie del Consultor o descontaran por parte de la AGENCIA, dentro del mes
siguiente a la fecha de ejecutoria del acto administrativo de imposicién de la multa. Si el acto administrativo
mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Confrato y la decisién es favorable a la W

_ AGENCIA, el Consultor debera pagar ademas de la multa, los intereses de mora en los terminosdelaSeccion T

\Ri .05 del presente Contrato sobre el valor de |2 muita/b/ v
v
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Ef procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas sera el dispuesto en el articulo 86 de la
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011,

(a)

-{viil) Incumplimiento..de la_Seccion.3.03."Plantilla_de. Personal’.. Por el .incumplimiento . de las. .

(i)

(vi)

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que fa AGENCIA impondré una multa
diaria y sucesiva equivalente al cinco por 1000 {5x 1000} del valor del contrato a ejecutar,

'DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Consultor cumpla a satisfaccion la

obligacion, son:

Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Consultor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones
sefiatadas en el Capitulo V relativas a la garantia nica de cumplimiento.

Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Consultor no
reemplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
ejecucion del Confrato de Consultoria  yfo si el reemplazo propugste no cumple con las
condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la AGENCIA rechazara el cambio e
impondra la mencionada muita, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo
sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la
hoja de vida por parte de ia AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las multas se
impondra incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta que el Consultor
cumpla con la obligacion.

Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscnpclon del Anexo 6 del presente
Contrato de Consultoria.

Par incumplimiento en relacién con las ebligaciones contenidas en la Seccidn 3.01 Personal del
Consultor del presente Contrato de Consuitoria, excepto la obligacion sefialada en el parrafo
uno de dicha seccion que regula especificamente el valor de fa multa a imponer

fncumplimiento en la Entrega de Informagcion a Ja AGENCIA. Si el Consultor no entrega de forma
oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado
segun ef presente Contrato; asi como si no entregare Ia informacion completa que le solicite la
AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de
los plazos y en los términos de cada requerimiento.

Por incumplimiento en a entrega de los Informes yfo Productos descritos en la seccidn 4.02 o
la deficiencia en su contenido y su no comreccion a satisfaccion de la AGENCIA dentro de los
términos dispuestos en la mencionada seccion.

Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo No. 4 Requenmlentos Tecn;cos del
Contrato de Consultoria.

{vii} Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el

incurnplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Consultor, asi como de cualquier trabajador que ejecute
obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Consultor o de los subConsultores).

obligaciones contenidas en la Seccidn 3.03 det presente Contrato. @M
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(c}

(@)

(b}

©

(d)

162

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondra una muita
diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del confrato a
ejecutar hasta que el Consuitor cumpla a satisfaccion fa obligacion son;

Incumplimiento en la constitucion de una sucursal en caso de que asi se requiera. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas.en la Seccion 2.03 del presente Confrato.

Incumplimiento en la vinculacidn laboral. El incumplimiento de las obligaciones contenidas
en fa Seccion 3.05 del presente Contrato, '

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones,
en presente Contrato, en sus anexos y, sus anexos y demas documentos que lo modifiquen,
adicionen, complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una
multa especial en esta cliusuia, se causara una multa diaria hasta por un valor equivalente al
cinco por mil (5x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduacion de las multas sera
definida por la AGENCIA tomando en consideracion la gravedad y extension del
incumplimiento.

SECCION 6.02. Periodo de Cura

El Consultor contara con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco (5) Dias
habiles, para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara desde el dia
en que la AGENCIA comunique al Consultor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la AGENCIA impondra la muita desde la fecha en que la AGENCIA haya
identificado el incumplimiento.

Si el Consultor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AGENCIA, conformie
a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

Vencido el plazo de cura sin que ef Cansultor haya saneado el incumplimiento se causaran las
multas hasta que el Consultor sanee el incumplimiento o se complete el tope sefialado en la
Seccion 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope
sefialado en la 6.04 sin gue se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA debera tomar las
medidas que garanticen la continuidad del proyecto. Las multas se calcularan a partir de fa
fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran o descontaran por parte def Consultor o de la AGENCIA, segun
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual fa Agencia
ha impuesto la multa.

SECCION 6.03, Procedimiento para fa Imposicion de Multas.

Inicio del Procedimiento

Rdé"l’é"S"é‘C'éién 6.02 anterior sin que el Consultor haya remediado el incumplimiento, fa AGENCIA

() ' Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a
ser generador de una cualquiera de las multas previstas en la Seccion 6.01 anterior, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en fos términos
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iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha
de inicio de la causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente-en cada uno de los literales
de la Seccion 6.01 anterior.

{iif) En aplicacion de la figura de la compensacion, la AGENCIA podra descontar el -
valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualguier suma que la
AGENCIA le adeude al Consultor.

SECCION 6.04. Limite a la Imposicion de Multas.

{a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Consultor no podra superar el
treinta por ciento (30%) del valor TOTAL del presente Contrato sefialado en la Seccién 1.03.

{b) Si el Consultor legare al tope sefialado en ¢l literal (a) anterior, la AGENCIA podra adoptar,
incluyendo pero sin limitarse a, la medida sehalada en la Seccién 8.01 (f) del presente Contrato.

SECCION 6.05. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en la Seccion 6.01 se actualizara, de acuerdo con el IPC det Mes
anterior af dia de Ia ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la
misma sea pagada en su totalidad por el Consultor.

SEGCION 6.06. Clausula Penal,

En c¢aso de declarataria de incumplimiento o cuando se haya llegado al tope maximo posible de
imposicion de muitas conforme lo dispuesto en la seccion 6.04 del presente contrato, ef Consultor pagara a
la Agencia a titulo de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, la cual
se tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual
no es obice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantia (nica de cumplimiento
y se adelanten fodas las gestiones tendientes a obtener por parte del Consultor y/o su garante el pago de la
totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacién del valor de clausula penal, no se requerira que la Agencia constituya en mora al

Consultor, facuitara a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero correspondlentes al valor
total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del Consultor.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en el articulo 86
de la Ley 1474 del 12 de Julio de 201 1.3/

CAP{TULO Vi

Solucién de Conﬂictos/& w
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SECCION 7.01. Solucion de Confiictos.

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA y el Consultor seran dirimidos conforme a las reglas de sofucion
de conflictos previstas en el presente Contrato.

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasion del contrato y su ejecucion, relacionadas con las
obligaciones a cargo del Consuiltor, podran ser dirimidas por las partes directamente.

Si la controversia persistiese y ésta versare sobre una obligacion de contenido técnico, financiero o
administrativo, las partes acudiran a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el articulo 74
de la Ley 80 de 1993 y demas normas que e modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir la controversia
sobre las materias antes dichas. Dicho arbitraje funcionara en el Centro de Arbitraje y Amigable Composicion
de ASOMAGISTER y estara conformado por tres (3) arbitros designados de comun acuerdo entre las partes.
En ¢aso de no existir acuerdo entre las partes para ia designacion de uno o varios de los arbitros del arbitraje
técnico, éstos seran designados por el director de dicho ¢entro de su lista de técnicos, peritos, economistas,
ingenieros y financieros mediante sorteo plblico que se llevara a cabo en las instalaciones del centro del
arbitraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Pablico.

Si como resultado del arbitraje técnico resultaran situaciones econdmicas o juridicas enfre las partes, las
partes acudiran a la conciliacion prejudicial segin lo dispuesto en ef Decreto 1716 de 2009.

De no llegar a un acuerdo conciliatario entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) controversia(s)
subsistente(s) sera(n) sometida(s) a la decision de un tribunal de arbitramento local que funcionara en el
Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El arhitraje decidira en derecho y
funcionara en & Centro de Arbitraje y Amigable Composicion de ASOMAGISTER. El tribunal estara
conformado por tres (3) arbitros designados de comiin acuerdo entre las partes. En caso de no existir
acuerdo entre las partes para la designacion de uno o varios de los arbitros, estos seran designados por el
director de dicho centro de su lista de arbitros mediante sorteo plblico que se llevara a cabo en las
instalaciones del centro del arbifraje antes sefialado con presencia de un Agente del Ministerio Pablico. Los
arbifros designados haran una declaracién de independencia e imparcialidad respecto de fas partes al
momento de aceptar la designacion, y manifestaran en elta no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad
de las sefialadas para los jueces y magistrados en el ordenamiento juridico colombiano. El proceso arbitral
tendra un términe de duracion de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podra ser
suspendido por los miembros del fribunal salvo peticién conjunta de las partes. El anterior término se contara
a partir del agotamiento de la audiencia de instalacion. En ningtn caso, los honorarios de los érbitros, del
secretario y de los gastos del centro de arbitraje podran superar el dos por ciento (2%) del valor tofal de las
pretensiones.

CAPITULO Vil
Terminacion y Liguidacion del Contrato

SECCION 8.01. Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminard y se iniciara su liquidacién cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas: _

(a)....Porlaejecucion total de su objeto.y vencimiento del plazo.. ... ..

(b) Por mutuo acuerdo de las Partes. /\/ X/ QA

b
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{c) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacion de multas del
Consultor hasta el treinta por ciento (30%) del valor del presente Contrato sefialado en la Seccion 1.03. No
obstante, acuerdan gue la AGENCIA podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de Consultoria,
sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacidon de las multas, ni el saneamiento de los
incumplimientos. Las Partes acuerdan que el Contrato terminara por el incumplimiento del Acuerdo de
Confidencialidad pactada en la seccion 9.26. del presente Contrato.

(d) Cuando se presente desistimiento expreso por parte del originador.

(e) Por fas demés causales de terminacidn previstas en el ordenamiento juridico vigente.

SECCION 8.03. Liquidacion del Contrato.

El presente contrato se liquidara dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a su terminacion, de
conformidad con lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articufo 11 de la Ley
1150 de 2007.

Siel CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o fas partes no llegan a ningan
acuerdo, LA AGENCIA tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses
siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo
141 del C.C.A. {Ley 1437 de 2011).

CAPITULO IX
Varios

SECCION 9.01. Supervision def Contrato.

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Consultor derivadas del presente
Contrato se hara a través del Supervisor de la AGENCIA (et "Supervisor de la AGENCIA") que es €l
Vicepresidente de Estructuracion o quien este designe. El Supervisor de la AGENCIA tendra acceso a todas
las documentaciones e informaciones que consiga y desarrolla el Consultor en relacion con la ejecucion del
presente Contrato.

SECCION 9.02, Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés hancario corriente para créditos ordinarios certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero en ninglin caso una {asa
mayor que la méxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizara la tasa certificada
vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligacion
originalmente pactada. Salvo estipulacion en contrario contenida en otras Secciones o documentos de este
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligacidn dineraria que se genere entre
las Partes, sera de treinta (30) Dias Héabiles, Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora

.establecidos.en esta Seccion... e e e

SECCION 9.03. - Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por [o tanto forman parte integral del mismo, fos siguientes: j V,V

A
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(@ Los documentos previos, Piiegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso
de Méritos Abierto No. VJ-VE-CM-008-2014.

{b) L.a Propuesta del Consultor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta Economica
y [a consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucion de adjudicacion,
(e) Los Anexos de! presente Contrato.
Ef orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de discrepancia

entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primaran los Pliegos de
Condiciones (incluyendo sus anexos).

SECCION 9.04. Perfeccionamiento y Ejecucion.

(a) Peifeccionamignto. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes.

(b) Inicio Ejecucion. Para iniciar su ejecucion se requiere haber cumplido con todos y cada uno
de los siguientes requisitos:

] La aprobacion de la garantia Gnica de cumplimiento.

(i) Haber entregado una certificacion segln la cual se acredite que el Consultor se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
ast como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

(i) Aportar el Registro Unico Tributario.

{iv) Expedicion del Registro Presupuestal.

(v) Aprobacion de las hojas de vida del personal requerido.
SECCION 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibic}'én Legal o Conflictos de
Interés. :

El Consultor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con Ja suscripcion
del presente Contrato, que: (1) no estan incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades,
incompatibiiidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo
ylo sus directivos en conflicto de intereses con ta AGENGIA o con el Concesionario o cualquiera de sus
miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion. En
caso de que sobrevenga alguna inhahilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Consultor debera ceder

SR - B Cont . ienlg- A -deei T S S
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Asi misma, el Consultor declara gue ni ei, ni los integrantes de la estructura plural se presentaran al proceso
de interventoria de los proyectos en el caso de ser aprobada su factibilidad, toda vez que se configuraria un
confficto de interés af ser evaluador de los proyectos.

SECCION 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad,

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial
de fas obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo
de las Partes o en su defecto en sede judicial que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad seglin este término se define mas
adetante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subconsuitor no se considerara
por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

{a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entendera por evento
eximente de responsabilidad ("Evenfo Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o
combinacion de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de
las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Evento Eximente de Responsabilidad incluira los eventos y circunstancias gue a continuacion se relacionan,
en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados;

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, © que involucren directamente a Colombia
o al pais de origen del Consultor, incluyendo pero sin limitarse a..

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto
de enemigo extranjero, blogueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucién, motin, asonada, conspiracion, insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla ¢ sabotaje;

{C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no
participe directamente el Consultor ni sean promovidas por éste o sus empleados de
direccion, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueologicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(ii) Respecto de las obligaciones del Consultor, las acciones u omisiones de la
AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte del Consultor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo.

(i) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del
Consultor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que
impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas abligaciones bajo el mismo.

—{b)--—--5e entendera-por 'Fuerza Mayor”; la-ocurrencia-de-hechos. canstitutwes de fuerza mayor 0w

caso fortuito, taf como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor
eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato }{Ia
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extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceplos de
Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referiran en adelante
conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

{c}) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evenfo Eximente de
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan fas comunicaciones si Hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada’) en el
cumplimiento de sus obligaciones le comunicaré a la otra Parle acerca de ia ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la informacién y demas
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del
tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se
ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial’.

(i) Dentro de los diez (10) Dfas siguientes a la cesacion de un Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las
obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor
a diez (10) Dias contados a partir de fa fecha de la notificacion aqui regulada cuando la causa del
Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Seccion 9.09(a)(iv) del presente Contrato.

{iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el numeral (i)
anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la
notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las obligaciones
afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara semanalmente
informacion sobre el desarrolio del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas
que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarios. A solicitud
de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes
areanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y
tnicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la ofra Parte no tendra ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte
Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el
cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado
por un termino igual a aquél del Periodo Especial.

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar
todo o que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar
y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo

N Prérroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las circunstancias .
de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la &jecucion total del objeto contratado, la ejecucion J//
ot

&
35 \N__




del Contrato se suspendera y el plazo de este Contrato seré extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual
al del Periodo Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden
la gjecucion de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran st tales circunstancias suponen o no la suspension
del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Confrato por algun Evento Eximente de
Responsabilidad, el Consultor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la
garantia Unica y demas garantfas sefialadas en el Capitulo V del presente Confrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

(o)) Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de
Consultorfa. Cuando, se suspenda la ejecucion del presente Contrato de la Consuitoria, la AGENCIA
determinara, a su entera discrecion, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato. En el
evento en que se suspenda la ejecucién del presente Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h)
siguiente. :

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas.

SECCION 9.07. Responsabilidad del Consulfor,

E£n los terminos de la normatividad vigente, ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar,
el Consultor sera responsable frente a la AGENCIA de los perjuicios originados por el deficiente desempefio
de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Consuitoria.

SECCION 9.08. Indemnidad.

Es obligacion a cargo del Consultor mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subconsultores o dependientes.
Esta obligacién del Consultor se cumplird conforme al siguiente procedimiento:

(a) La AGENCIA debera notificar al Consultor del reclamo o accion correspondiente:

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha en
que dicha reclamacion sea presentada;

(i) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:

(A} a fecha en que el reclamo haya sido nofificado personalmente a la
AGENCIA, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el

-~ reclamo; -si tal-notificacion-se 'ha'"'h'ech(}‘"'por"'medio*de """ aviso-o-adicto-conformea-jg -

Normatividad aplicable}/aM
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(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia guien deberd inferactuar con ia
persona designada por el Consultor para la defensa. En caso de contradiccion entre uno y otro apoderado
primara el representante del Consultor.

SECC!ON 9.09, Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Consultor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso
iniciado en contra de la AGENCIA, el Consultor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el Consultor
y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucidn del correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la
competencia exclusiva para tomar las decisiones ¢ acciones gue correspondan, salvo que el Consultor haya
aceptado que la respectiva reclamacion con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
consecuencias economicas debe asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los abogados que
sefale el Consultor prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decision o accion que deba
adelantarse en desarrolio de su defensa. El Consultor pagara -a nombre de la AGENCIA - las sumas
necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos ¢ el requerimiento de
polizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias posteriores a
una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de
las autoridades. Si fa condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos
que se concede en el efecto suspensivo, fa obligacion del Consultor de pagar sera pospuesta hasta la fecha
en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes
previstos en la Seccion 9.02 del presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de fa utilizacion
de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualguiera de las Partes.

SECCION 9.10. Refacion entre las Parfes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de riesgo compartido (Joint
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societario a
ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en
nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometeria en forma alguna,
Ninguna de las Secciones de este Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta
entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden
crear ningun derecho ni otorgar ninguna accién a ningun tercer beneficiario de este Contrato.

SECCION 9.11. Subcontratos.

El Consultor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas que
tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa
autorizacion por parte de la AGENCIA, no obstante o anterior, el Consultor continuara siendo el Unico
responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. Ef Consultor es el tnico
responsable ante la AGENCIA de la celebracion de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el

~-derecho-a-solicitar-al Consultor cambiar-al {los) subconsuttor-{es) cuando; a su-juicio; éste-(0s) no-cumpla-{n}- W
\;\;:on las calidades minimas necesarias para la ejecucion de! (las) labor {es) subcontratadas. En nmgun caso
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se podran subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desemperiadas
por petsonal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierfo.

SECCION 9.12, Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, el Consuiltor no podré ceder el presente Contrato. De
la misma manera, salvo auforizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Consuitor, que hayan
participado en la Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Consulfor, y mantener”
su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta). Lo anterior, teniendo en cuenta gue el
presente Contrato fue adjudicado al Consultor en razén a sus calidades acreditadas en el Concurso de
Méritos Abierto, particularmente en refacion con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La
cesion entre integrantes del Consultor no podré llevarse a cabo. La AGENCIA no podra ceder el presente
Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento
escrito del Consultor, salvo cuando la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o
modernizacion del Estado colombiano.

SECCION 9.13. Renuncia a la Reclamacion Diplomaética.

El Consultor y la(s) persona(s) o entidad{es) que resulte{n) subconsultor(es) o cesionaria(s) def
presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar
reclamacion diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el
caso de denegacion de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable.

SECCION 9.14. Informacion y Conocimiento del Proyecto.

El Consultor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos fos asuntos e informaciones
relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo alos recursos disponibles, asi como los lugares donde
se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencion, copiado,
mangjo y almacenamiento de documentos, transporte, disponibilidad de instalaciones y elementos de oficina,
gastos administrativos, caracteristicas de los equipos requeridos para la ejecucion de sus labores, el régimen
tributario a que estara sometido el Consultor, la Normatividad aplicable y, en general, todos fos deméas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Consultor. Se considera que el Consultor ha realizado el examen completo
de los sitios que forman parte del Proyecto y que ha investigadoe plenamente fos riesgos, y en general, todos
los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se inciuyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos
estipulada en este Contrato. E! que el Consultor no haya obtenido foda la informacion que pueda influiren la
determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones
de conformidad con este Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
AGENCIA ya que el Consultor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones 'y verificaciones
necesartas para preparar su Propuesta.

SECCION 9.15. Normatividad aplicable.

" Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se rige por la
ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y sus cfecﬁs
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reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o concordantes.
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

SECCION 9.16. Idioma del Confrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el Castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualguiera de los Capitulos o Secciones,
prevalecera el documento en idioma castellano.

SECCION 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrafo junto con sus Anexos no podra ser modificade sine por acuerdo escrito debidamente
firmado por representantes autorizados de fas Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la
Normatividad aplicable.

SECCION 9.18. ~ Subsistencia de Obligaciones.

La terminacidn o extincién de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que
por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre ofras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad.

SECCION 9.19. No Renurncia a Derechos.

Salvo Jo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualguiera de las Partes en
gjercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato 0 a exigir su cumplimiento, no
se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total o parcial del
Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
disposicion legal en contrario.

SECCION 9.20. Gastos a Cargo del Consulfor

Seran por cuenta exclusiva del Consultor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la
ejecucion del presente Centrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jornales,
honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad
industrial y al control de calidad interno de fa Consultoria, transportes, equipos, costos de laboratorios,
investigaciones técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la gjecucion del ohjeto contratado. El
Consultor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y @,{,{4

..efectuara las.pruebas. de laboratorio, pruehas. selectivas,.y controles a través de muestreos, cuando.sea. - ... . . ..

P

\Q‘necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto de';(l\l\/,f-
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presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente
ejecutados y dentro los plazos estiputados.

SECCION 9.21. Sistema de Gestion de la Calidad

El Consultor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para
asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir ¢
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentacion
utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente
Contrato de Consultoria, el Consultor deberé acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas
de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus (ltimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas gue las
complementen, modifiquen o adicionen.

SECCION 9.22. Patentes

El Consultor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de proteccion de
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En  consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamacion judicial o extrajudicial que surja
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacién contenida en la presente Seccion.
Los inventos que desarrolte el Consultor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente
patentados perteneceran al Consultor.

SECCION 9.23. Acuerdo de Confidencialidad

Las Partes acuerdan que el Consultor se compromete de manera expresa, tanto durante la vigencia
del presente Confrato, como después de su extincion, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas
cualquier informacion refacionada con las actividades ejecutadas en el marco del presente Contrato, ni la
informacion a la que tenga acceso como consecuencia del desempefio de la prestacion de sus servicios
especializados, ni a utilizar tal informacion en interés propio o de sus familiares o amigos o terceros.

La prohibicion establecida en el parrafo anterior se extiende a la reproduccion en cualquier soporte
de la informacion de la AGENCIA, a la que tenga acceso, salvo que tal informacion sea estrictamente
necesaria para el desarrollo del objeto del presente Contrato.

Todas las notas, informes y cualesquiera otros documentos (incluyendo los almacenados en
dispositivos informaticos), elaborados por el Consultor durante la vigencia del presente contrato son
propledad de la AGENCIA y solo podran ser difundidos por esta Gltima. :

La vulneracion de este compromiso serd considerada como causa justificada de extincion del
presente Contrato, sin derecho a la percepmon de indemnizacién alguna

En eI supuesto de mcumplfmlento del compromiso asumido y con mdependencna de la extincion del
contrato, ta AGENCIA se reserva el derecho de reclamar el resarcimiento de los dafos y perjuicios que le
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pudieran causar como consecuencia de la vulneracion del deber de confidencialidad y secreto profesional
pactado en la presente seccion, '

SECCION 9.24, Propiedad Intelectual,

Por virtud del presente contrato el Consultor reconoce que todos los trabajos efectuados bajo este
Contrato son trabajos realizados por encargo de la AGENCIA. Consiguientemente, acuerda que la AGENCIA
es la Unica y legitima titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de los productos y el desarrollo
de esta consultoria. :

SEGCION 9.25, Notificaciones.
Las Partes acuerdan que las notificaciones entre fas mismas seran enviadas (i) a la siguiente
direccion; o (ii) a la siguiente direccion y al siguiente correo electronico, segln corresponda. Cualquier cambio

en estas direcciones deber4 ser nofificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y s6lo a partir de
la nofificacién del cambio serén oponibles las nuevas direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Atn. Presidencia

Edificio Agencia Nacional de Infraestructura

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.Bogota, D.C. - Colombia

PBX: 3791720 Codigo Postal 111321 - Con copia: Vicepresidente de Estructuracion

Si es al Consultor:

NELSON EVELIO LOPEZ GIL -/
Representante Legal de la Union Temporal
Tel/Fax: 7453636 ~ 7446370

Calle 80 No. 12 A - 44

Correo electronico: bogota@epypsa.com

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas cuando se
verifiguen los siguientes eventos: '

(a) Si es emyada por correo certificado, se entendera nofificada la Parte en la fecha en la cual
se certifique su recibo. \/\}/ -
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(b) Si es enviada por correo electronico, se entendera notificada cuando (i) el remitente reciba
fa confirmacion de lectura del correo electronico, si fo ha enviado con esa opcion; o {ii) cuando el destinatario
le confirme via correo electrdnico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera notificada con la confirmacion de envio que expida la
maquina a través de la cual se envi6 el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben ef presente Contrato, en la ciudad de
Bogota D.C., alos
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BEATRIZ EUGENIA MORALES VELEZ

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

A}
(s~ Loqge?
NEL.SON LLOPEZ GIL.

Union Temporal EPYPSA — FONSECA - SELFINVER

, Revisd aspectos Juridicos: Ricardo Pérez L/ Abogado GIT Conlratacion! Vicepresidencia Juridica a

).';

Revish aspecios Juridicos:: Camily Salazar C 7 Abogado GIT Estreciuracién Gontractual/ Vicepresidencia Juridica . .
Revisd Aspectos Técnicos: lvan Lopez L. / Ingenicro ! GIT Férreo y Porfuario ! Vicepresidencia de Estructuracid ey

Revisd aspectos Juridicos: Lifinana Coy C. / Gerente GIT Estrucluracion Contractual / Vicepresidencia Juridic W

Revish Aspectos Técnicos: Gabrie! Eduardo del Toro B, { Gerente de Conlratacion ! Vicepresidencia Juridice a!}fi T
Revisd Aspeclos Técenicos: Sandra Milena Rueda Of Gerente Mode Fémeo y Portuayio f Vicepresidencia de Estructuracion Q‘T\Q@;: :
Revisd aspectos Juridicos: Hector Jaine Pinitia OizAicepresidante Juridico /
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