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CONTRATO DE CONSULTORIA  

Entre los suscritos a saber,  

a) [], identificado con la cédula de ciudadanía número [] expedida en [], en su calidad de 

[], nombrado en el cargo mediante Resolución No. [] del [] de [] de [] y posesionado 

mediante acta No [] del [] de [] de 2012, quien obra en nombre y representación de la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, establecimiento público del orden 
nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, facultado por delegación del Presidente 

mediante Resolución [] del [] de [] de [], quien para efectos del presente contrato se 
denominará (la “AGENCIA”, “ANI”); 

 

b) [], identificado con la cédula de ciudadanía número [] expedida en [], obrando en nombre 

y representación de [], con NIT No. [],  en su calidad de representante legal, (el 
“Consultor” el “contratista”);  

Hemos convenido celebrar el presente contrato de Consultoría (el “Contrato” o el “Contrato de Consultoría) 
que se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas 
reglamentarias y las secciones que se señalan a continuación previas las siguientes consideraciones: 

CONSIDERANDO  

Que mediante Resolución No. 1190 de 2014, la AGENCIA ordenó la apertura del Concurso de Méritos Abierto 
número VJ-VE-CM-008-2014 (el “Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la oferta más favorable para 
la AGENCIA  con el fin de “CONTRATARAR UN CONSULTOR ESPECIALIZADO QUE LLEVE A CABO LA 
ASESORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA Y DE RIESGOS PARA LA REVISIÓN, ANALISIS, VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
RECOMENDACIÓN DE VIABILIDAD O RECHAZO DE DOS PROYECTOS FERROVIARIOS DE 
ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA”. 

(a) Que mediante Resolución No. xxxxxxxxxxxxxxxx, la AGENCIA adjudicó el Contrato de 
Consultoría al Consultor. 

(b) Que en los términos previstos en este Contrato de Consultoría, la AGENCIA es la única 
autorizada para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de 
Consultoría. 

Con base en las anteriores consideraciones, la AGENCIA y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a 
continuación, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 
1510 de 2013, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia: 

 

CAPÍTULO PRELIMINAR  

Def in ic iones  

 
Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887  las 
palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; 
pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su 
significado legal;  las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que 
profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso, 
igualmente los títulos de las Secciones y Capítulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia 
pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del presente Contrato y no se 
consideran como parte del mismo.  

 
 

CAPÍTULO I  

Términos y Condic iones Generales  

SECCIÓN 1.01. Objeto. 

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el Consultor se obliga a 
ejecutar para la Agencia “(…)LA ASESORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, 
AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y DE RIESGOS PARA LA REVISIÓN, ANALISIS, 
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VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE VIABILIDAD O RECHAZO DE DOS 
PROYECTOS FERROVIARIOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA. 

(a) Así como regular los términos y condiciones bajo los cuales la Agencia pagará al consultor la 
contraprestación ofrecida por el consultor y aceptada por la Agencia durante el concurso de 
méritos abiertos consistente en una suma global fija.  

(b) La ejecución del presente Contrato iniciará desde la firma por las Partes del Acta de Inicio de 
la Consultoría y tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2014 a partir de la suscripción 
del Acta de Inicio del Contrato de Consultoría.  

SECCIÓN 1.02. Alcance. 

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Consultor, de los términos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo del objeto del mismo (tal como se define en el Pliego 
de Condiciones, los Estudios Previos y los Requerimientos Técnicos del Contrato de Consultoría) 
estableciendo oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Contrato, en especial en su capítulo II, los Pliegos 
de Condiciones, el Anexo 4 de “Requerimientos Técnicos Contrato de Consultoría, la Propuesta del Consultor 
y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Consultoría. 

SECCIÓN 1.03. Valor del Contrato y Forma de Pago. 

(a) El valor del presente Contrato, se fija en la suma única de XXXXXXXX MILLONES 

XXXXXXXXXXX XXXXXX MIL PESOS ($XXX.XXX.XXX), incluyendo IVA y demás tributos 

que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación 

(b) La forma de pago del se reconocerá  por cada uno de los productos a presentar por el 

consultor, de la siguiente manera: 

  PRODUCTO 1   PRODUCTO 2   PRODUCTO 3  

Proyecto No. 1 10% 20% 20% 

Proyecto No. 2 10% 20% 20% 

Total 20% 40% 40% 

FORMA DE PAGO:  

(a) El pago de cada uno de los Productos que debe hacerse como retribución a las 
labores de Consultoría, por parte de la Agencia, una vez adelantado el trámite 
pertinente, están condicionados a  la previa aprobación que haga la Agencia a los 
informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Consultor a la Agencia 
durante el correspondiente periodo y a la presentación de las certificaciones de los 
pagos de aportes parafiscales El Consultor sólo tendrá derecho al pago de los 
productos que hayan sido recibidos a satisfacción por parte de la Agencia. 

(b) La Agencia Nacional de Infraestructura cancelara el valor del contrato dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la aprobación de la factura por parte de la entidad.  En 
todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual 
Mensualizado de Caja), aprobado por la Dirección General de Crédito Público y del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

SECCIÓN 1.04. Declaraciones y Garantías de las Partes. 

(a) Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripción del presente Contrato la AGENCIA 
declara y garantiza lo siguiente: 

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector 
descentralizado de la rama ejecutiva del Orden Nacional, con persona jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, debidamente 
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creada mediante Decreto 4165 de 2011, a la fecha no existe ninguna ley o norma con fuerza de ley 
que tienda a su liquidación. 

(ii) El funcionario que suscribe el presente Contrato tiene las facultades para hacerlo 
con base en la reglamentación y descripción de sus funciones o por virtud de delegación efectuada 
por el Presidente de la AGENCIA. 

(iii) La suscripción del presente Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a la 
AGENCIA y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la 
AGENCIA. 

(b) Declaraciones del Consultor. Con la suscripción del presente Contrato, el Consultor declara 
y garantiza lo siguiente: 

(i) Creación y Existencia: El Consultor es una sociedad, válidamente constituida y 
organizada bajo las leyes de la Republica de Colombia, se encuentra domiciliada en Bogotá D.C. 
Actualmente está vigente y ejerce válidamente su objeto social. No se encuentra en proceso de 
liquidación ni incursa en causal de disolución, ni han entrado voluntaria u obligatoriamente en algún 
tipo de proceso concursal o acuerdo de reestructuración y no se ha presentado petición alguna para 
que sean admitidas en un proceso de esta naturaleza, ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho 
tipo de procesos. 

(ii) Capacidad: El Consultor y su Representante Legal cuentan con la capacidad 
estatutaria, contractual y legal así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus 
estatutos y la normatividad aplicable para (i) suscribir el presente Contrato; y (ii) obligarse conforme 
a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. 

(iii) Autorizaciones: (A) El Consultor cuenta con las autorizaciones 
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a 
sus términos. Ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 
[societario/contractual] es requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del presente 
Contrato. (B) La suscripción del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable 
al Consultor ni a su regulación interna o estatutos. 

(iv) Aceptación Contrato: El Consultor acepta los términos y condiciones del presente 
Contrato, los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Así, reconoce y acepta 
que la contraprestación prevista es suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a 
su cargo, previstas en el presente Contrato y sus Anexos. El Consultor declara que conoce el 
alcance de sus obligaciones contenidas en el Estudio Previo y en los Anexos del Pliego de 
Condiciones.  Así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista es suficiente para la asunción 
de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato y sus Anexos. 

(v) Único Beneficiario: El Consultor es el único beneficiario del Contrato y sus pagos 
y por lo tanto, declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestada con la firma del 
presente Contrato, que no existe, ni existirá terceros diferentes a los miembros del Consorcio o 
Unión Temporal como beneficiarios reales del presente Contrato. Para efecto del presente Contrato 
el término de beneficiario real será el dado en el pliego de condiciones y en el Decreto 2250 de 
2010.  

(vi) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que 
le dará a los pagos de la AGENCIA serán única y exclusivamente para la ejecución del presente 
Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Consultor derivados de la ejecución del mismo. 

SECCIÓN 1.05. Plazo del Contrato. 

El plazo máximo de duración se contabilizará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato de 
Consultoría y en todo caso hasta el 31 de diciembre de 2014. El plazo del contrato podrá ser ampliado cuando 
ello se requiera con el objetivo de asegurar el cumplimiento del objeto contractual, en todo caso bajo las 
condiciones establecidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, siempre que 
la ampliación permita cumplir con la finalidad del objeto contractual. 
 
Se estima que la  duración es para cada una de las fases del contrato establecidas en el Anexo 4- 
Requerimientos Técnicos del Contrato de Consultoría, no obstante, en el evento de requerirse tiempo 
adicional para dar cumplimiento a las actividades descritas en cada una de las fases, será obligación del 
Consultor desarrollar las actividades, sin que ello implique, el reconocimiento por parte de la AGENCIA de 
un mayor valor del Contrato de Consultoría. 
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CAPÍTULO I I  

Obl igac iones de las Partes  

SECCIÓN 2.01. Obligaciones del Consultor. 

En virtud del presente contrato, el Consultor deberá ejecutar con la debida diligencia cada una de las  
actividades que se encuentran estipuladas en el Anexo 4- Requerimientos Técnicos, garantizando el 
cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus anexos, 
especialmente los Estudios Previos que hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de 
Requerimientos Técnicos Contrato de Consultoría, el Pliego de Condiciones y su Propuesta.   

El Consultor se compromete a prestar sus servicios especializados de acuerdo con las normas más elevadas 
de competencia e integridad, ética y profesional, así como a ceñirse a las normas vigentes en la República 
de Colombia que regulan las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del objeto y alcance del 
presente Contrato. 

OBLIGACIONES GENERALES. 
 
(a) Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores 
soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 
 
(b) Organizar y poner al servicio de la AGENCIA los recursos humanos y técnicos que sean apropiados 
para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los más estrictos parámetros éticos, de calidad y de 
cumplimiento en alcance, tiempo y costos. 
 
(c) Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y tecnológica en las áreas de 
su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y en general, propender porque 
los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del respectivo Contrato. 
 
(d) Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética profesional. 
 
(e) Ejercer la Consultoría en nombre de la AGENCIA, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al 
Originador del Proyecto la información que considere necesaria, sin perjuicio de las demás revisiones y 
verificaciones que deba efectuar en cumplimiento del contrato de Consultoría. 
 
(f) Solicitar al Originador del Proyecto la información que considere necesaria relacionada con el mismo. 
 
(g) Emitir concepto sobre el contenido de los documentos presentados por el Originador del Proyecto. 
 
(h) Apoyar a la AGENCIA en los asuntos jurídicos pertinentes. 
 
(i) Apoyar, asistir y asesorar a la AGENCIA en todos los asuntos de orden técnico, social, ambiental, jurídico, 
administrativo, predial, financiero y contable, entre otros, que se susciten en la evaluación del proyecto, 
preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre 
la materia se le soliciten. 
 
(j) Efectuar todos los estimativos y presupuestos que la Agencia solicite. 
 
(k) Procurar que el Originador del Proyecto corrija, en el menor tiempo posible, los desajustes  
 
(l) Identificar los daños, afectaciones, etc. que puedan presentarse, que no hayan sido advertidos por el 
Originador del Proyecto y que estén incluidos dentro del alcance del proyecto propuesto. 
 
(m) Llevar y mantener el archivo actualizado del Proyecto. 
 
(n) Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la Agencia, destacándose en 
materia técnica, social, ambiental, jurídica, administrativa, predial, financiera y contable técnica, sin limitarse 
a estas. 
 
(o) Prestar apoyo a la AGENCIA para resolver las peticiones y reclamos del Originador del Proyecto, 
organismos de control y comunidad en general en materia técnica, social, ambiental, jurídica, administrativa, 
predial, financiera y contable. 
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(p) Asistir y apoyar a la AGENCIA, oportunamente, en las reuniones, presentaciones, y/o documentación que 
sobre el Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada soliciten las autoridades municipales, 
regionales y/o nacionales, organismos de control y comunidad en general. 
 
(q) Validar y recomendar la aprobación de los costos incurridos por el originador de la iniciativa privada. 
 
(r) En el caso de ofertas de iniciativa privada presentadas en proyectos para los cuales la Agencia 
contrató la estructuración con terceros, el consultor deberá elaborar la comparación del proyecto de iniciativa 
privada con el proyecto de iniciativa pública, bajo los criterios objetivos establecidos en la normatividad. 
 
(s) En el evento del numeral anterior, exigirle al originador de la iniciativa privada que incluyan en los análisis 
de prefactibilidad la información suficiente para realizar la comparación. 
 
(t) Con base en la Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Proyectos de Asociación Público Privada” 
y “la Resolución 3656 de 2012”  expedida  por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, revisar el 
Comparador Público Privado – CPP entregado y analizar si el proyecto es viable bajo el esquema de APP tal 
como es presentado por el originador y en caso contrario, el CONSULTOR tendrá la obligación de 
recomendar a la Nación bajo que esquema se debe estructurar y contratar el proyecto con base experiencias 
internacionales de proyectos ferroviarios similares. 

 
(u) En caso de que los proyectos objeto del presente proceso no sean viables EL CONSULTOR 
deberá indicar que aspectos debería tener en cuenta la Entidad a nivel jurídico, financiero y técnico, 
para la viabilidad de este proyecto bien sea por iniciativa pública o privada.    
 
En general, asesorar a la Agencia Nacional de Infraestructura en todos los asuntos que se susciten 
en desarrollo de las actividades del objeto de esta Consultoría. 
 
 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.  
 

1. Deberá apoyar a la Agencia Nacional de Infraestructura en realizar la revisión, análisis, verificación, 

evaluación y recomendación de viabilidad o rechazo de todos los estudios y diseños desarrollados 

por el Originador del Proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada, en la etapa de 

factibilidad. 

 
2. Deberá entregar a la Agencia una descripción de las alternativas técnicas consideradas teniendo en 

cuenta la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, actual y futura, así como las soluciones 

identificadas, haciendo un análisis especifico respecto a la construcción, costos de mantenimiento, 

demanda proyectada, entre otros, del proyecto presentado por el Originador del Proyecto de 

Asociación Público Privada de Iniciativa Privada bajo estudio. 

 
3. Apoyará a la Agencia en la cuantificación de beneficios eventuales (Seguridad, aspectos 

ambientales, descongestión, menores costos de transporte, otros) del Proyecto de Asociación 

Público Privada de Iniciativa Privada bajo estudio y evaluación. 

 
4. Efectuará el análisis de las ventajas o desventajas del proyecto no cuantificadas, por tratarse de 

beneficios, que no pueden ser estimados en términos monetarios. 

 
5. Ejecutará un resumen de los parámetros de evaluación económica y financiera del Proyecto así 

como la relación beneficio/costo, tasa interna de retorno económica y financiera, valor presente 

neto y elaboración del correspondiente análisis de sensibilidad. 

 
6. Contribuirá con la Agencia en la revisión y análisis de las posibles fuentes de financiación 

presentadas en el proyecto, tanto de las obras para rehabilitar y/o mejorar la infraestructura 

férrea como de los costos asociados a la operación y el mantenimiento , así como, de las de 

construcciones nuevas y su correspondiente mantenimiento que se deben conjugar en una inversión 

global que se recuperará a través de ingresos obtenidos o por el cobro de tarifas por el servicio 

ofertado a los usuarios. 

 
7. Apoyar a la Agencia en la revisión, análisis, verificación, evaluación y aprobación de los costos del 

proyecto presentado por el originador en cuanto a inversión, mantenimiento y operación. 
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8. Deberá realizar la revisión, análisis, y evaluación de los cronogramas de ejecución de las obras 

propuestos por el Originador del Proyecto y los montos correspondientes a dichas inversiones que 

se incluirán en el modelo financiero. 

 
9. Deberá realizar para la Agencia la revisión, análisis, verificación y evaluación de los Estudios de 

demanda, presentados por el Originador del Proyecto. 

 
10. Realizar la revisión, análisis, verificación, evaluación y recomendación de aprobación o rechazo de 

las Estructuras de ingresos que se pretenden ceder por parte del Estado presentadas por el 

Originador y los montos correspondientes a los ingresos estimados por recaudos que se incluirán 

en el modelo financiero del proyecto. 

 
11. Realizar la revisión, análisis, verificación y evaluación y recomendación de aprobación o rechazo de 

la Matriz de Riesgos del proyecto presentada por el Originador del Proyecto de Asociación Público 

Privada. 

 
12. Llevar a cabo la revisión, análisis, verificación y evaluación de las especificaciones técnicas del 

proyecto presentada por el Originador del Proyecto (Ver APENDICE TÉCNICO PARA LA ETAPA 

DE FACTIBILIDAD EN PROYECTOS FERROVIARIOS). 

 

(i) Diagnostico Técnico 

 
EL CONSULTOR deberá realizar la revisión, análisis, verificación, evaluación y emitir concepto acerca de los 
documentos técnicos del proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada, enmarcados dentro 
del anexo técnico (Especificaciones de los estudios de factibilidad del proyecto). 

 
 
Obligaciones del Área Técnica. 
 

1. Verificar el grado de detalle de los Estudios y Diseños presentados por el Originador del Proyecto. 

 
2. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los principales criterios de 

diseño adoptados – Diseño conceptual. 

 
3. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los Estudios para cada 

Sector del proyecto. 

 
4. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca del Cronograma y el Plan de 

Obras. 

 
5. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de las especificaciones, 

verificando la aplicación de las normas técnicas aplicables. 

 
6. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de cada uno de los siguientes 

aspectos técnicos: 

 

 Diseño geométrico básico 

 Caracterización de los corredores 

 Descripción detallada del proyecto y sus fases 

 Estudio de demanda 

 Análisis de sensibilidad de la demanda ante variaciones 

 Estudios de transito 

 Geotecnia y geología 

 Estudios de hidráulica, hidrología y socavación 

 Topografía 

 Alineamiento geométrico 
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 Puentes, pontones y viaductos 

 Inventario y diseño de la relocalización de redes de servicios 

 Infraestructura y superestructura de vía 

 Estaciones de pasajeros y edificios 

 Sistema de distribución de energía 

 Sistema de seguridad, señalización y control de trenes 

 Puesto de control central operacional PCO 

 Material rodante 

 Modelo operacional 

 Evaluación costo beneficio del proyecto analizando el impacto social, económico y ambiental del 

proyecto 

 
7. Efectuar las observaciones a los Estudios y Diseños, consistentes en consideraciones técnicas 

formuladas a manera de recomendación con el objeto de conseguir los resultados exigidos para el 

proyecto. 

 
8. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de todos los estudios y diseños 

presentados por el originador. 

 
9. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los costos  

 
10. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca del diseño conceptual del 

proyecto. 

 
11. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los costos del proyecto en 

cuanto a inversión, mantenimiento y operación presentados por el Originador del Proyecto y que se 

incluirán en el modelo financiero del proyecto. 

 
12. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los cronogramas de ejecución 

de las obras propuestos y los montos correspondientes a dichas inversiones que se incluirán en el 

modelo financiero del proyecto, verificando la correspondencia entre las fechas y los montos de las 

inversiones. 

 
13. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca del estudio de localización de 

estaciones, patios, cocheras, entre otros, presentados por el Originador del Proyecto y los montos 

correspondientes a los ingresos estimados por recaudos que se incluirán en el modelo financiero del 

proyecto. 

 
14. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de la Matriz de Riesgos del 

proyecto presentada por el Originador del Proyecto. 

 
15. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de las especificaciones técnicas 

del proyecto presentada por el Originador del Proyecto. 

 
(ii) Diagnóstico Socio- Ambiental 
 
EL CONSULTOR deberá realizar la revisión, análisis, verificación, evaluación y emitir concepto acerca de los 
documentos de Gestión ambiental y social del proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada, 
enmarcados dentro de la normatividad ambiental nacional vigente así como las normas propuestas y 
adoptadas por la Agencia. 

 
Obligaciones del Área Socio- Ambiental 
 

1. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los estudios ambientales que 

debe presentar el Originador con el fin de asegurarse que los mismos corresponden a la realidad 

actual de la zona de influencia, la especificidad de sus diseños, la legislación ambiental, social y de 

cultura y patrimonio arqueológico, así como para verificar que contiene la ingeniería de detalle 
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(diseños) de cada una de las medidas ambientales propuestas en el plan de manejo ambiental. 

 
2. Verificar que los estudios contengan entre otros los siguientes aspectos: 

 

 Caracterización general de la zona de influencia de la oferta de Iniciativa Privada presentada 

o del corredor, posibles impactos que se pueden generar con el proyecto o servicio relacionado, 

tales como presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes o intervención de zonas 

arqueológicamente sensibles; cuantificar el costo de las acciones de manejo, así como el costo de 

la implementación de los instrumentos de gestión social (PSB, Plan de compensaciones 

socioeconómicas y PGS) entre otros aspectos. 

 

 Caracterización socioeconómica de las posibles poblaciones impactadas con la ubicación de la 

infraestructura, de las estaciones de peaje propuestas o de ambas: Identificación de las 

comunidades impactadas (barrios, veredas, corregimientos), identificación de representantes, 

asociaciones, agremiaciones representativas como la de transportadores de la zona de influencia 

del peaje, cámara de comercio, organizaciones sociales de base que tengan incidencia en el 

tema, entes territoriales municipales y departamentales entre otros. 

 
3. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental y social 

del proyecto objeto de esta consultoría. 

 
4. Asesorar a la AGENCIA, en todos los asuntos jurídicos y técnicos de carácter ambiental que 

se susciten en el desarrollo del objeto de la consultoría y lograr cuando sea necesario, el apoyo de 

otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas en el campo ambiental. 

 
5. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de los estudios sociales y la 

aplicación de las medidas que en esta etapa deba se deban implementar (PMA Y EIA). 

 
(iii) Diagnóstico Predial 
 
EL CONSULTOR deberá realizar la revisión, análisis, verificación, evaluación y emitir concepto acerca de los 
documentos de Gestión predial, del proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada presentados 
por el Originador del Proyecto. 

 
Obligaciones del Área Predial 
 

1. Revisar, analizar, presentar observaciones y emitir concepto acerca de la Gestión Predial y vigilar el 

cumplimiento normativo y contractual en la materia. 

 
2. Realizar las verificaciones topográficas y de infraestructura que en su momento se requieran para 

resolver inquietudes prediales y preparar el concepto técnico respectivo a solicitud de la AGENCIA, 

así como apoyar la elaboración de conceptos jurídicos relacionados con la gestión predial. 

 
(iv) Diagnóstico Financiero 
 
EL CONSULTOR elaborará un diagnóstico sobre la estructuración financiera planteada por el Originador del 
Proyecto, teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin y las directrices del 
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en especial a lo referido 
al proyecto en relación a tasa de descuento y cálculos de tasa de inflación entre otros. 

 
Obligaciones del Área Financiera 
 

1. Revisar, analizar, presentar observaciones y recomendar a la Agencia aprobar o improbar la 
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estructuración financiera que presente el Originador del Proyecto, así como de las respectivas 

actualizaciones y/o ajustes que sobre ella se presente. 

 
2. Revisar, analizar, presentar observaciones y recomendar a la Agencia aprobar o improbar los 

estudios y análisis desarrollados por el Originador del Proyecto, con relación a los siguientes temas: 

 
a) La identificación, tipificación, asignación, calificación y valoración de los riesgos asociados a 

cada una de las Iniciativas Privadas. 

 
b) Los documentos presentados por el Originador sobre la evaluación socio-económica y el 

análisis costo beneficio a cada una de las Iniciativas Privadas. 

 
c) La justificación del mecanismo de Asociación Público Privada para el desarrollo de cada una 

de las Iniciativas Privadas. 

 
d) Al análisis de Amenazas y Vulnerabilidad de que trata la Ley 1508 de 2012, sus Decretos 

Reglamentarios, y las normas que la regulen, modifiquen o sustituyan, para cada una de 

las Iniciativas Privadas, así como el análisis bajo el marco de la Ley 1523 de 2012. 

 
Así como de las respectivas actualizaciones y/o ajustes que sobre ella cada uno de los literales enunciados 
que se presente por parte de las Entidades involucradas en el proceso. 
 

1. Realizar cálculos, estimativos financieros y conceptos que la Agencia solicite. 

 
2. Efectuar el estudio y análisis de cualquier propuesta de modificación al modelo financiero y 

demás documentos remitidos por el Originador y emitir su concepto a la Agencia. 

 
3. Sugerir correctivos, en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros que 

pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 

solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir. 

 
4. Revisar, analizar y emitir concepto sobre el esquema de consecución de recursos para el proyecto 

y demás actividades necesarias para la financiación del mismo. 

 
5. Revisar, analizar y emitir concepto sobre el costo financiero de los recursos invertidos en el 

proyecto y el cumplimiento del programa de previsiones, de financiamiento, e inversiones, haciendo 

recomendaciones tendientes a optimizar el costo de financiación del proyecto. 

 
6. Emitir los conceptos y estimativos esenciales de cálculo financiero que la Agencia solicite, con base 

en el modelo financiero, el análisis de riesgos, la evaluación socio-económica, la justificación del 

mecanismo de Asociación público-privada, el análisis de amenazas y vulnerabilidad y demás 

documentos entregados por el Originador del Proyecto. 

 
7. Revisar, analizar y emitir concepto sobre la estructura financiera del proyecto y reportar el perfil 

de la deuda (Obligaciones Financieras), estableciendo tipos de créditos, entidades, montos, tasas 

de interés, plazos, si se generan, sustitución de deuda y otras combinaciones dentro del 

financiamiento del proyecto, siempre incluyendo recomendaciones sobre otros esquemas de 

financiación a utilizar, por ejemplo mercado de capitales. 

 
8. Conocer la ingeniería financiera del proyecto propuesto, para acompañar a la AGENCIA con 

simulaciones financieras y metodologías de valoración del riesgo, tendientes a evaluar los diferentes 

escenarios que por efecto del desarrollo del contrato ameriten de un análisis financiero. 

 
9. Exigir al Originador del Proyecto la información, aclaraciones o ajustes que considere necesaria en 

relación con la estructuración financiera el análisis de riesgos, la evaluación socio-económica, la 
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justificación del mecanismo de Asociación público-privada, el análisis de amenazas y vulnerabilidad 

y demás documentos entregados por el Originador del Proyecto. 

 
 
(v) Diagnóstico Jurídico 
 
EL CONSULTOR deberá realizar un diagnóstico jurídico detallado de la información y de todos los 
documentos contractuales actuales con el objeto de obtener un análisis de cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones a cargo del originador del Proyecto. Dicho análisis deberá incluir 
recomendaciones sobre los procesos o la procedencia de aplicación de las medidas tendientes a 
garantizar la cumplida ejecución del futuro contrato. De igual manera se debe realizar el análisis 
de los productos de la consultoría de estudios en especial para que los productos presentados sean 
coincidentes con los riesgos asignados a través de los documentos CONPES vigentes y las 
políticas que para el efecto se establezcan por el Gobierno de Colombia.  
 
Obligaciones del Área Jurídica 
 

1. Revisar, analizar, presentar observaciones y establecer los riesgos de carácter jurídico 

sobre los aspectos regulatorios, riesgos legales y contractuales relacionados con el 

Proyecto. 

 
2. Revisar, analizar y presentar observaciones sobre los aspectos relacionados con la minuta 

de contrato de concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada parte general, 

parte especial, apéndices y anexos o APP presentada por el Originador de los proyectos a 

analizar. 

 
3. Asesorar a la AGENCIA en todos los asuntos legales de carácter técnica, 

administrativa, social, predial, ambiental, financiera, contable y de riesgos que se susciten 

en desarrollo del contrato objeto de esta Consultoría. 

 
4. En general, asesorar y apoyar a la AGENCIA, en todos los asuntos jurídicos que se 

susciten en el desarrollo de la evaluación del Proyecto. 

 

5. Certificar que la evaluación de los proyectos se adelantaron con la debida diligencia 

necesaria para este tipo de proyectos respecto de los componentes del objeto del contrato. 

 
(vi)  Área Administrativa 
 

1. Responder a las solicitudes o consultas que le formule la Agencia en un término no mayor a cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud. Este término podrá ser ampliado de mutuo 

acuerdo, cuando la naturaleza de la consulta así lo requiera. 

 
2. Realizar, preparar, asistir y apoyar a la Agencia, oportunamente, en las reuniones, presentaciones, 

y/o documentación que sobre el Proyecto de Asociación Público Privada de iniciativa privada 

soliciten las autoridades departamentales, municipales, regionales y/o nacionales y los entes 

fiscalizadores y de control. 

 
3. Hacer un seguimiento a los procesos de control de calidad que aplicará el Originador del Proyecto. 

 
4. Mantener indemne a la AGENCIA frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad del software o 

hardware implementado y/o utilizado en su organización, de tal suerte que el único responsable 

sobre éste tema es el Consultor. 

 
5. Al final del contrato, hacer entrega a la Agencia mediante acta, la totalidad de la información de 

la Consultoría en medio físico y digital, destacándose entre otras la siguiente información: actas, 

planos, estadísticas, informes técnicos, administrativos, sociales, ambientales, jurídicas, prediales, 

financieros y contables, y en fin toda la información con la memoria técnica elaborada con respecto 
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al Contrato de consultoría. 

Sin perjuicio de lo anterior, el CONSULTOR se compromete también a:  

(i) Hacer las aclaraciones o ampliaciones que la Agencia estimen necesarias acerca de sus 
informes y/o productos, en el plazo establecido para el efecto en el presente Contrato, 
contados a partir del día siguiente del recibo de la notificación de aclaración y/o ampliación. 

(ii) Suministrar a la Agencia cualquier información adicional que le soliciten en relación con el 
desarrollo del objeto del presente Contrato. 

(iii)  Reconocer que la Agencia Nacional de infraestructura es la única propietaria de los 
derechos patrimoniales de los productos y documentos producidos bajo este Contrato 
conforme al régimen de derechos de autor.  

 

SECCIÓN 2.02. Obligaciones de la AGENCIA. 

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio 
de las demás previstas en otras Secciones del presente Contrato: 

(a) Siempre que el Consultor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
efectuar los trámites para que dentro de los plazos señalados en el presente Contrato se efectúe los pagos 
al Consultor 

SECCIÓN 2.03.  Constitución de una Sucursal en Colombia.  

 Las sociedades extranjeras del Consultor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberán 
constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato de Consultoría, 
una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato 
adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría y 
cinco (5) años más, según se establece en su Sección 1.05. El incumplimiento de estas 
obligaciones dará lugar a la imposición de multas en los términos de la Sección 6.01 del presente 
Contrato. 

 

 

CAPÍTULO I I I  

Personal  del  Consul tor  

SECCIÓN 3.01. Personal del Consultor.  

El Consultor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato 
de Consultoría. Para tal efecto, deberá acreditar el cumplimiento de las calidades académicas, profesionales 
y de experiencia de cada una de las personas que conformen el personal mínimo obligatorio dentro del plazo 
definido por la Agencia una vez suscrita el acta de inicio.  
 

 La AGENCIA aprobará la vinculación de las personas que conforman dicho Equipo de Trabajo, que 
deberá ser presentado por el Consultor, con  las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, 
profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conforman su Equipo de Trabajo para los 
cargos requeridos, durante la vigencia del contrato y con las características que se describen enel anexo 4, 
o en su defecto, la AGENCIA  deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los días (10) 
días hábiles siguientes a su suscripción del contrato. En caso que la AGENCIA presente observaciones respecto 
de los profesionales presentados, el Consultor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias 
dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la comunicación. Por su parte, la AGENCIA dispondrá de tres 
(3) días a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El 
incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del presente 
Contrato. 
 

El Consultor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes 
profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas:  
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(a) El Consultor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas 

posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos 

asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La responsabilidad de que trata esta 

Sección y la Sección 9.11 incluirá, además de las consecuencias fijadas en la normatividad 

aplicable, cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de 

terceros, de la AGENCIA o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en 

cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del 

Consultor que no reúnan tales requisitos profesionales. 

(b) En caso que por la ejecución del objeto de Consultoría se requiera una mayor dedicación 

del personal referido, el Consultor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal 

en los tiempos adicionales que sean necesarios. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas 

dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor 

acordado en la Sección 1.03 del presente Contrato, por lo que, en ningún caso, generarán 

reconocimientos económicos adicionales a favor del Consultor. 

(c) El Consultor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de dedicación y 

permanencia mínima exigida para cada cargo en el Pliego de Condiciones y según su ofrecimiento 

en la Propuesta  presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la AGENCIA tendrá la facultad de requerir 

al Consultor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicación y permanencia de su personal, 

sin que dicho requerimiento genere para la AGENCIA la obligación de reconocerle al Consultor 

ningún valor adicional al establecido en la Sección 1.03 del Contrato.     

(d) Todos los trabajadores serán nombrados y contratados por el Consultor quien deberá 

cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratación de 

personal extranjero y a la regulación de las profesiones; igualmente no se aceptará la incorporación 

a la Consultoría de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de 

conflictos de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Consultor o sus subconsultor no 

tendrán relación laboral alguna con la AGENCIA.  

(e) Correrá por cuenta del Consultor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales 

legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el 

cumplimiento del objeto del presente Contrato y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo 

laboral. Para tal efecto, el Consultor deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y 

convencionales aplicables. La AGENCIA no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. Si 

por cualquier evento, la AGENCIA se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las 

obligaciones laborales del Consultor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de los 

cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se 

generarán los intereses de mora a que se refiere la Sección 9.05 del presente Contrato. 

(f) En todo caso, será obligación del Consultor asegurarse que todo el personal que utilice, 

con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos 

profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligación y de las 

demás previstas en esta Sección y en las demás Secciones del presente Contrato, se entenderá 

como incumplimiento de este Contrato y será objeto de las multas señaladas en la Sección 6.01, sin 

perjuicio de los efectos previstos en la normatividad aplicable, incluyendo la declaratoria de 

caducidad del Contrato. 

(g) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo señalado 

en la Sección 1.03, el Consultor deberá exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren que 

han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales 

y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligación también será aplicable respecto de los 

trabajadores sin relación laboral, caso en el cual se acreditará que dichos trabajadores han 

efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan. 

(h) El Consultor deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de 1993 y la Ley 

842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la ingeniería. 
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(i) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales según lo señalado 

en la Sección 1.03, el revisor fiscal del Consultor o el representante legal en caso de no estar 

obligado a tener revisor fiscal, expedirá una certificación en la que conste que el Consultor se 

encuentra al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de 

todos y cada uno de los empleados del Consultor. 

SECCIÒN 3.02. Modificación de las Personas Acreditadas. 

(a) El Consultor no podrá cambiar al personal ofrecido para la ejecución del 

presente Contrato durante la ejecución del presente Contrato. No obstante, si por 

circunstancias de fuerza mayor, durante la ejecución del presente Contrato, alguno o 

algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberán ser remplazados por otros 

de iguales o mayores condiciones, previa aprobación por parte de la AGENCIA. Siempre 

que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea éste, se requerirá de la 

aprobación previa, escrita y expresa  de la AGENCIA y deberá ser remplazado por otro de 

iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La inobservancia de estos 

requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor)  se considerará como 

incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los términos de la 

Sección 6.01 del presente Contrato.  

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que sea 

éste, se requerirá de la aprobación previa, escrita y expresa de la AGENCIA y deberá ser 

remplazado por otro de iguales o mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La 

inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se 

considerará como incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en 

los términos de la Sección 6.01 del presente Contrato. El Consultor deberá garantizar el 

personal mínimo y suficiente para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su  

terminación a satisfacción.  

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro 

de cualquier empleado vinculado a la Consultoría, siempre que existan causas fundadas 

para hacerlo. El Consultor estará en la obligación de remplazar, a su propio costo y sin que 

haya lugar a reconocimiento económico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos 

profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de 

Méritos o en la Propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la AGENCIA. 

Para efectos del remplazo aquí previsto, el consultor cuenta con un plazo de cinco (5) días 

hábiles, contados a partir de la solicitud efectuada por parte de la ANI. 

(d) El Consultor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender 

todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción. 

(e) Todos los empleados de la Consultoría, serán designados y removidos por el 

Consultor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el 

cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 

SECCIÓN 3.03. Plantilla Mínima de Personal. 

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderá a lo 
siguiente:  

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del Consultor, sólo se 
aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se 
trata de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliación 
al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, así como el 
comprobante del último pago efectuado por tal concepto.  

(b) El Equipo de Trabajo deberá suscribir el compromiso irrevocable de vincularse con el Consultor, 
bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este documento supone el compromiso 
irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado durante la ejecución del presente 
Contrato.  
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(c) Por otro lado, la suscripción del Anexo 6 por parte del proponente, supone el compromiso 
irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o 
contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicación supere el 
cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de 
estos compromisos dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del Contrato, la AGENCIA 
requerirá al Consultor para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos 
en la sección 3.01 del presente Contrato, sin perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias 
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Consultor.  

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales 
vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecución con la AGENCIA o 
terceros.  

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberán adjuntar uno de los siguientes documentos:  

(i) Certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o 
contractual.  

(ii) Autocertificación entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un 
tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.  

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la normatividad aplicable para el 
ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable.  

(f) Si el Personal Obligatorio Mínimo de que trata el Anexo No. 4 “Requerimientos técnicos al contrato de 
consultoría”  no cumple con alguno de la experiencia exigida para el cargo, la AGENCIA no aprobará al 
profesional propuesto y, procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sección 3.01 del presente 
Contrato.  

(g) La experiencia profesional de cada uno de los miembros del personal mínimo obligatorio se demostrará  
además de la declaración, bajo la gravedad del juramento, con los soportes en los que conste dicha 
información de que la experiencia indicada en el formato que para tal efecto se incluye en el Anexo 6 es 
cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la AGENCIA pueda efectuar posteriormente sobre ésta, 
considerando que cualquier falta a la verdad conllevará el incumplimiento de este requisito por parte del 
Consultor con la consecuente aplicación de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este 
Contrato de Consultoría, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar.  

(h) En caso que el Consultor acredite profesionales de nacionalidad extranjera cuyos títulos académicos 
hubieran sido obtenidos en el exterior, el Consultor se compromete bajo la gravedad del juramento, el 
cual se entiende prestado con la suscripción del Anexo 6 a gestionar los permisos correspondientes a los 
miembros del Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesión. 

(i) Dichos trámites deberán realizarse en los términos establecidos en la Resolución No. 5547 de 2005 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, de lo contrario se entenderá como un incumplimiento 
del Contrato y dará lugar las multas en los términos de la Sección 6.01 del Contrato”. 

SECCIÓN 3.04. Inexistencia de Relación Laboral entre la AGENCIA y el Consultor o su 
Personal 

El Consultor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y 
administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre la AGENCIA y el Consultor, por una 
parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Consultor, por la otra. Será 
obligación del Consultor bajo su costo y responsabilidad cancelar los honorarios y/o salarios, prestaciones 
sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente Contrato de 
Consultoría, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que tenga a bien 
convenir el Consultor con sus empleados, agentes o subconsultores. Por las razones anteriormente 
expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumirá el 
Consultor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta Sección se hará 
constar expresamente en los contratos que celebre el Consultor con el personal que emplee para la ejecución 
de este Contrato de Consultoría. 
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SECCIÓN 3.05. Vinculación Laboral 

El Consultor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesionales que 
tengan una dedicación exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecución del presente Contrato. En 
el evento que dichos profesionales tengan una dedicación del cien por ciento (100%) deberán ser vinculados 
mediante contrato laboral por parte del Consultor al menos en la(s) fase(s) y/o en la etapa correspondiente(s).  
El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de multas en los términos de la Sección 
6.01 del Contrato. El representante legal del consultor deberá estar vinculado laboralmente al miembro líder. 

El Consultor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su nómina durante el plazo total 
de ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la Sección 1.05, al mismo número de empleados que 
hacen parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la 
junta médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta 
regional de calificación de invalidez, o por la junta nacional de calificación de invalidez, o quien haga sus 
veces en la jurisdicción aplicable. Para lo cual, deberá adjuntar a la respectiva acta mensual de pago por 
servicios de consultoría, (i) los documentos de afiliación al sistema de seguridad social en salud del personal 
en discapacidad que acredite; y (ii) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual deberá estar 
ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de esta obligación implicará la imposición de la multa prevista en 
la Sección 6.01 del presente Contrato. 

CAPÍTULO IV  

Ordenes,  Comunicaciones e Informes  

 

SECCIÓN 4.01. Forma de las Órdenes y Comunicaciones. 

Todas las comunicaciones y órdenes del Consultor deberán ser remitidas al Supervisor que para el 
efecto designe la AGENCIA.  

SECCIÓN 4.02. Informes y Productos 

(a) Informe de Avance  

 
Respecto de cada uno de los productos descritos dentro del Anexo No. 4 denominado 

Requerimientos Técnicos Contrato de Consultoría, el Consultor dentro de los términos establecidos en 
el mencionado documento técnico, deberá presentar un informe en el que se refleje el estado de avance 
y ejecución de cada una de las obligaciones a cargo del Consultor.  
 

Esto sin perjuicio de la presentación de los demás informes por parte del Consultor de acuerdo con 
el contrato de Consultoría. El Supervisor de la AGENCIA revisará el Informe de Avance si este se ajusta 
a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, incluyendo sus documentos 
integrantes. No obstante, el Supervisor de la AGENCIA podrá advertir deficiencias en el Informe de 
Avance, las cuales deberá comunicar por escrito al Consultor, quien contará con un plazo máximo de 
una (1) semana para ajustar el Informe de Avance (si es del caso) a satisfacción de la AGENCIA.  

 
El Informe de Avance deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la 
misma, para efectos del pago correspondiente, si a ello hubiere lugar.  
 
La no presentación del Informe de Avance a que se refiere esta Sección, o la deficiencia en su contenido 
y su no corrección a satisfacción de la AGENCIA dentro de la presente sección, serán causa suficiente 
para la imposición de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al Consultor 
por su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Consultoría y con la normatividad aplicable.  
 
(b) Informes Mensuales  
 
El Consultor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de la facultad 
discrecional con la que cuenta la Agencia Nacional de Infraestructura de solicitar en cualquier momento 
de la ejecución del presente contrato los informes que considere pertinentes.  
 
Preparar y presentar a la Subgerencia de Gestión Contractual, dentro de los quince (15) primeros días 
calendario de cada mes, un Informe Mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva 
y otra de temas generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma 
visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto, 
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indicando las conclusiones y recomendaciones de la Consultoría. La parte general del informe contendrá 
el análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance de los 
productos (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las actividades y gestiones de 
la Consultoría; (iv) la relación de temas pendientes y las causas de su no definición; y (v) las demás 
actividades desarrolladas en el marco de la ejecución de la Consultoría que por su importancia deban 
ser informadas a la Agencia. Este informe deberá incluir el concepto del Consultor sobre todos y cada 
uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo 
establecido en el presente contrato de Consultoría y en los pliegos de condiciones correspondientes, así 
como en el Anexo no. 4.  
 
 
 
La no presentación del informe, serán causa suficiente para la imposición de las multas, sanciones y 
responsabilidades que puedan ser impuestas al Consultor por su incumplimiento de conformidad con 
este Contrato de Consultoría y con la normatividad aplicable.  
 
(c) Informe Final  
 
Una vez cumplido el término para la presentación del Informe Final de cada uno de los productos 
descritos en el Anexo No. 4, cuyo contenido incorporará como mínimo los requerimientos descritos en 
el Anexo No. 4 del presente Contrato, así como las conclusiones y recomendaciones de la Consultoría. 
El Supervisor de la AGENCIA revisará el Informe Final si este se ajusta a los términos y condiciones 
establecidos en el presente Contrato, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante, el 
Supervisor de la AGENCIA podrá advertir deficiencias en el Informe Final, las cuales deberá comunicar 
por escrito al Consultor, quien contará con un plazo máximo de dos (2) semanas para ajustar el Informe 
Final (si es del caso) a satisfacción de la AGENCIA.  
 
El Informe Final de cada uno de los productos deberá estar acompañado de la respectiva factura de 
cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente, si a ello hubiere lugar.  
 

La no presentación del Informe Final a que se refiere esta Sección, o la deficiencia en su contenido y su 

no corrección a satisfacción de la AGENCIA dentro de la presente sección, serán causa suficiente para 

la imposición de las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser impuestas al Consultor por 

su incumplimiento de conformidad con este Contrato de Consultoría y con la normatividad aplicable. 

 
CAPÍTULO V  

Garant ías del  Contrato  

 

SECCIÓN 5.01. Características de la Garantía Única de Cumplimiento. 

 

Garantía Única de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Días siguientes a la suscripción del 
Contrato, el Consultor deberá presentar para aprobación de la AGENCIA una garantía única de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Consultoría que corresponda a 
cualquiera de las clases establecidas por el artículo 111 del Decreto 1510 de 2013. Las pólizas de 
seguro deberán reunir las condiciones establecidas el Título III Capítulo I  del Decreto 1510 de 2013 
y en las mismas deberá figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura y como 
tomador- garantizado o afianzado el Consultor, en caso de estructura plural lo será cada uno de los 
integrantes de la misma. La Garantía Única de Cumplimiento deberá contener todos y cada uno de 
los siguientes amparos: 

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Este amparo deberá constituirse a 

favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo 

del Consultor relativas al Contrato de Consultoría incluyendo el pago de multas, la cláusula penal y 

demás sanciones  que se impongan al Consultor. (2) la vigencia corresponderá a la duración del 

Contrato de Consultoría y seis meses más. En todo caso, la vigencia de este amparo deberá 

prorrogarse, a costo y riesgo del Consultor, de manera que durante toda la ejecución del Contrato 

de Consultoría siempre esté amparada la AGENCIA con esta Garantía Única de Cumplimiento. (3) 

El valor asegurado será el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato El valor 

asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. 
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(ii) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e 

Indemnizaciones Laborales: (1) Este amparo debe constituirse a favor de la 

AGENCIA para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales relativas al personal destinado para la ejecución de 

todas las obligaciones a cargo del Consultor durante toda la ejecución del Contrato 

de Consultoría. (2) El valor asegurado será el equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor total del contrato (3) Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo 

del Contrato de Consultoría y tres (3) años más contados a partir de la fecha de  

terminación del contrato. En todo caso, el Consultor se obliga a prorrogar la 

vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores a su 

vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no cubra tres (3) años adicionales 

a la fecha de terminación del presente Contrato. 

(iii) Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Consultor 

deberá constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios 

prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la AGENCIA como 

consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los 

productos entregados por el Consultor en desarrollo del presente Contrato. (2) El 

valor asegurado será el equivalente a treinta  por ciento (30%) del valor total del 

contrato. El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando 

la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo deberá tener una vigencia de igual 

al plazo del contrato y 36 meses más contados a partir de la terminación del 

Contrato de Consultoría.  

 

         SECCIÓN 5.02. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 
El Consultor deberá presentar para aprobación de la AGENCIA de manera adicional a la garantía única de 
cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil extracontractual. (1) Objetivo. El objetivo de este seguro es 
brindar protección frente a las eventuales reclamaciones de terceros, derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Consultor o sus 
subconsultores, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, 
reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a 
propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de 
los empleados, agentes o subconsultores de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta 
de actos, hechos u omisiones del Consultor en la ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de 
la póliza de responsabilidad civil extracontractual será igual al de duración del contrato contado a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Consultoría y en todo caso hasta concluir el Contrato. (3) Partes. 
Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la AGENCIA y al 
Consultor como asegurados, y como beneficiarios a la AGENCIA y a terceros que puedan resultar afectados. 
(4) Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 
1510 de 17 de julio de 2013, las coberturas no deberán sublimitarse. (5) Valor. El valor asegurado para el 
amparo de responsabilidad civil extracontractual que se expida con arreglo a lo establecido, corresponderá 
a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigente (200 SMMLV) atendiendo al valor del Contrato a 
suscribir en los términos del artículo 126 del Decreto 1510 de 2013.  

SECCIÓN 5.03. Normas Comunes a las Garantías. 

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por el 
Decreto 1510 de 2013 y demás decretos reglamentarios y demás normas que lo adicionen, modifiquen o 
sustituyen. 

(b) El Consultor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea 
afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
disminución del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de un 
siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las pólizas de que trata las Secciones 
5.01 y 5.02 del presente Contrato, el valor de la reexpedición de la garantía estará a cargo del Consultor. 

(c) El Consultor deberá mantener las garantías, en plena vigencia y validez por los términos 
expresados en el presente contrato y deberá pagar las primas y demás gastos necesarios para constituirlas, 
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mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantía única de cumplimiento no expirará por 
falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que 
habrá incumplido con la obligación de constituir la póliza y por lo tanto la AGENCIA podrá imponer las multas 
contempladas en la Sección 6.01. 

(d) Si el Consultor no prorroga las garantías antes del vencimiento del plazo señalado en las 
Secciones 5.01 y 5.02, se le podrán aplicar las multas contempladas en la Sección 6.01. 

(e) De ninguna manera será admisible la inclusión de cláusulas o previsiones dentro del texto 
de las garantías, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en las Secciones 5.01 
y 5.02 del presente Contrato.  

(f) Estas mismas previsiones se tendrán para cualquier otra garantía diferente de las 
solicitadas en el presente Capítulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de 
su ejecución para garantizar de manera especial obligaciones derivadas del Contrato. 

(g) En cualquier caso de modificación de este Contrato, el Consultor se obliga a obtener una 
certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la que conste que dicha 
compañía conoce y acepta la modificación y la variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese 
es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones 
adquiridas por el Consultor en el presente Contrato deberán permanecer garantizadas, sin que sea admisible 
ningún tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o el Consultor, 
hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus efectos. 

(h) Si la(s) garantía(s) entregada(s) por el Consultor no cumple(n) con los requisitos señalados 
en el presente Capítulo V, la AGENCIA solicitará la corrección de la(s) misma(os) y señalará para ello un 
plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Consultor no entregue la(s) garantía(s) 
debidamente modificado(s) a satisfacción de la AGENCIA o si los términos y condiciones de las correcciones 
y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la AGENCIA, la AGENCIA no aprobará 
la(s) garantía(s) aportada(s) por el Consultor e impondrá las multas de que trata la Sección 6.01(a) del 
presente Contrato. 

(i) Si la garantía única de cumplimiento no fuera aceptada según lo dispuesto en la Sección 
5.01, la AGENCIA hará exigible la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

(j) Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de la ejecución 
y/o liquidación del Contrato que la(s) garantía(s) no cumple(n) con alguno(s) de los requisitos exigidos en 
este Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al Consultor la corrección, ampliación o 
adecuación de dicha(s) garantía(s) en el plazo que para el efecto determine la AGENCIA, plazo que en 
cualquier caso no podrá exceder de quince (15) Días, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas 
en la Sección 6.01(a) del presente Contrato. 

(k) La AGENCIA dispondrá de cinco (5) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías 
presentadas por el Consultor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Día Hábil 
siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Consultor. Vencido el plazo sin que la AGENCIA 
efectúe comentarios, se entenderá aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) 
de la presente Sección. Si la AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al 
Consultor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la AGENCIA en 
la comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito a satisfacción de 
la AGENCIA, ésta aprobará la(s) garantía(s). Si el Consultor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la 
AGENCIA, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondrán las multas 
señaladas en la Sección 6.01(a). 

 

CAPÍTULO VI  

Mecanismos de Apremio  y  Sanciones  

 

SECCIÓN 6.01. Multas  

 
Frente al incumplimiento o mora total o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del Consultor, 
la Agencia procederá a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al cinco por 1000 (5x1000) del valor 
del contrato por ejecutar, por cada día de incumplimiento, sin sobrepasar el treinta por ciento (30%) del valor 
total del contrato. El valor de la multa se establecerá desde el día en que se debió cumplir con la obligación 
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hasta la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté 
surtiendo el periodo de cura o tramitando el procedimiento sancionatorio establecido en el Artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011. 
 
Cuando el incumplimiento verse sobre una obligación cuyo cumplimiento necesariamente debía producirse 
en el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecución posterior no sea procedente ni pertinente, la 
Agencia podrá imponer una multa equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.  

 
El valor del contrato incluye el valor inicial pactado más el valor de sus adiciones. Las multas establecidas en 
el presente numeral no tienen la naturaleza de estimación anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden 
sumar a cualquier acción que la AGENCIA considere procedente para lograr la indemnización de los 
perjuicios causados.   
 
Para la cancelación del valor de las multas, no se requerirá que la AGENCIA constituya en mora al Consultor, 
el simple retardo por parte del Consultor faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las sumas de 
dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del Consultor,  en caso de que por cualquier 
razón no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y compensaciones podrá la Agencia lograr el pago  
haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo 
hará acudiendo a la jurisdicción Contencioso Administrativa. El pago de las multas no exonera al Consultor 
del cumplimiento de sus obligaciones.  

Las multas se pagarán por parte del Consultor o descontarán por parte de la AGENCIA, dentro del mes 
siguiente a la fecha de ejecutoria del acto administrativo de imposición de la multa. Si el acto administrativo 
mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del Contrato y la decisión es favorable a la 
AGENCIA, el Consultor deberá pagar además de la multa, los intereses de mora en los términos de la Sección 
9.05 del presente Contrato sobre el valor de la multa. 

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de las multas será el dispuesto en el artículo 86 de la 
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.  
 
(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondrá una multa 

diaria y sucesiva equivalente al cinco por 1000 (5x 1000) del valor del contrato a ejecutar, 
DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Consultor cumpla a satisfacción la 
obligación, son:  

(i)          Incumplimiento relacionado con la Garantía Única de Cumplimiento. Si el Consultor no 
constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su 
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el Capítulo V relativas a la garantía única de cumplimiento.  

(i) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Consultor no 
reemplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales  acreditados como requisito de 
ejecución del Contrato de Consultoría  y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las 
condiciones mínimas señaladas en la Hoja de Datos, la AGENCIA rechazará el cambio e 
impondrá la mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo 
sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderán durante el plazo de estudio de la 
hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las multas se 
impondrá incluso durante el período de estudio de manera retroactiva, hasta que el Consultor 
cumpla con la obligación. 

(ii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción del Anexo 6 del presente 
Contrato de Consultoría.  

(iii) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en la Sección 3.01 Personal del 
Consultor del presente Contrato de Consultoría, excepto la obligación señalada en el párrafo 
uno de dicha sección que regula específicamente el valor de la multa a imponer  

(iv) Incumplimiento en la Entrega de Información a la AGENCIA. Si el Consultor no entrega de forma 
oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado según 
el presente Contrato; así como sí no entregare la información completa que le solicite la 
AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de 
los plazos y en los términos de cada requerimiento.  
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(v) Por incumplimiento en la entrega de los Informes y/o Productos descritos en la sección 4.02  o 
la deficiencia en su contenido y su no corrección a satisfacción de la AGENCIA dentro de los 
términos dispuestos en la mencionada sección. 

(vi) Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo No. 4 Requerimientos Técnicos del  
Contrato de Consultoría.  

(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el 
incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y 
parafiscales de los empleados del Consultor, así como de cualquier trabajador que ejecute 
obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Consultor o de los subConsultores).  

(viii) Incumplimiento de la Sección 3.03 “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la Sección 3.03 del presente Contrato.  

 
(b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondrá una multa 

diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del contrato a 
ejecutar hasta que el Consultor cumpla a satisfacción la obligación son:  

(i) Incumplimiento en la constitución de una sucursal en caso de que así se requiera. El 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Sección 2.03 del presente Contrato. 

(ii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la Sección 3.05 del presente Contrato.  

(c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, 
en  presente Contrato, en sus anexos y, sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, 
adicionen, complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una 
multa especial en esta cláusula, se causará una multa diaria hasta por un valor equivalente al 
cinco por mil (5x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduación de las multas será 
definida por la AGENCIA tomando en consideración la gravedad y extensión del incumplimiento. 

SECCIÓN 6.02. Período de Cura  

(a) El Consultor contará con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco (5) Días 
hábiles, para sanear el incumplimiento detectado. Este período de cura se contará desde el día 
en que la AGENCIA comunique al Consultor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el 
incumplimiento la AGENCIA impondrá la multa desde la fecha en que la AGENCIA haya 
identificado el incumplimiento. 
 

(b) Si el Consultor sanea el incumplimiento en el plazo de cura señalado por la AGENCIA, conforme 
a lo señalado en el literal (a) anterior, no se impondrá la multa. 

 
(c) Vencido el plazo de cura sin que el Consultor haya saneado el incumplimiento se causarán las 

multas hasta que el Consultor sanee el incumplimiento o se complete el tope señalado en la 
Sección 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope 
señalado en la 6.04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA deberá tomar las 
medidas que garanticen la continuidad del proyecto. Las multas se calcularán a partir de la 
fecha del incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del período de cura. 

 
(d) Las multas se pagarán o descontarán por parte del Consultor o de la AGENCIA, según 

corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada  la resolución  por medio de la cual la Agencia 
ha impuesto la multa.  

 

SECCIÓN 6.03. Procedimiento para la Imposición de Multas. 

Inicio del Procedimiento 

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede llegar a 
ser generador de una cualquiera de las multas previstas en la Sección 6.01 anterior, y ha 
transcurrido el período de cura a partir de la comunicación de incumplimiento en los términos 
de la Sección 6.02 anterior sin que el Consultor haya remediado el incumplimiento, la AGENCIA 
iniciará el procedimiento para la imposición de multas de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.  
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(ii)  El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa señalará como fecha 
de inicio de la causación de la multa aquella que se señala expresamente en cada uno de los literales 
de la Sección 6.01 anterior. 

(iii) En aplicación de la figura de la compensación, la AGENCIA podrá descontar el 
valor de las multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la 
AGENCIA le adeude al Consultor. 

 SECCIÓN 6.04. Límite a la Imposición de Multas.  

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Consultor no podrá superar el 
treinta por ciento (30%) del valor TOTAL  del presente Contrato señalado en la Sección 1.03. 

(b) Si el Consultor llegare al tope señalado en el literal (a) anterior, la AGENCIA podrá adoptar, 
incluyendo pero sin limitarse a, la medida señalada en la Sección 8.01 (f) del presente Contrato. 

SECCIÓN 6.05. Actualización de las Multas.  

El valor de las multas señaladas en la Sección 6.01 se actualizará, de acuerdo con el IPC del Mes 
anterior al día de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la 
misma sea pagada en su totalidad por el Consultor. 

SECCIÓN 6.06. Cláusula Penal. 

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado al tope máximo posible de 
imposición de multas conforme lo dispuesto en la sección 6.04 del presente contrato, el Consultor pagará a 
la Agencia a título de pena, una suma equivalente al treinta por ciento (30%)  del  valor del contrato, la cual 
se tendrá como una estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual 
no es óbice  para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantía única de cumplimiento 
y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del Consultor  y/o su garante el pago de la 
totalidad de los perjuicios causados.  
 
Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la Agencia constituya en mora al 
Consultor, facultará a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor 
total o parcial de la cláusula penal de  los saldos a favor del Consultor. 
 
El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el dispuesto en el artículo 86 
de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.  

 
 
 

CAPÍTULO VII  

Soluc ión de Conf l ic tos  

 

SECCIÓN 7.01. Solución de Conflictos. 

Los conflictos que surjan entre la AGENCIA  y el Consultor serán dirimidos conforme a las reglas de solución 
de conflictos previstas en el presente Contrato. 

Cualquier controversia surgida entre las partes con ocasión del contrato y su ejecución, relacionadas con las 
obligaciones a cargo del Consultor, podrán ser dirimidas por las partes directamente.  

Si la controversia persistiese y ésta versare sobre una obligación de contenido técnico, financiero o 
administrativo, las partes acudirán a un arbitraje técnico de conformidad con lo establecido en el artículo 74 
de la Ley 80 de 1993 y demás normas que le modifiquen o sustituyan, con el fin de dirimir la controversia 
sobre las materias antes dichas.  Dicho arbitraje funcionará en el Centro de Arbitraje y Amigable Composición 
de ASOMAGISTER y estará conformado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo entre las partes.  
En caso de no existir acuerdo entre las partes para la designación de uno o varios de los árbitros del arbitraje 
técnico, éstos serán designados por el director de dicho centro de su lista de técnicos, peritos, economistas, 
ingenieros y financieros mediante sorteo público que se llevará a cabo en las instalaciones del centro del 
arbitraje antes señalado con presencia de un Agente del Ministerio Público.  

Si como resultado del arbitraje técnico resultarán situaciones económicas o jurídicas entre las partes, las 
partes acudirán a la conciliación prejudicial según lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009.  
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De no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes, o si el acuerdo fuere parcial, la(s) controversia(s) 
subsistente(s) será(n) sometida(s) a la decisión de un tribunal de arbitramento local que funcionará en el 
Centro de Arbitraje y Amigable Composición de ASOMAGISTER.  El arbitraje decidirá en derecho y 
funcionará en el Centro de Arbitraje y Amigable Composición de ASOMAGISTER.  El tribunal estará 
conformado por tres (3) árbitros designados de común acuerdo entre las partes.  En caso de no existir 
acuerdo entre las partes para la designación de uno o varios de los árbitros, estos serán designados por el 
director de dicho centro de su lista de árbitros mediante sorteo público que se llevará a cabo en las 
instalaciones del centro del arbitraje antes señalado con presencia de un Agente del Ministerio Público.  Los 
árbitros designados harán una declaración de independencia e imparcialidad respecto de las partes al 
momento de aceptar la designación, y manifestarán en ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad 
de las señaladas para los jueces y magistrados en el ordenamiento jurídico colombiano.  El proceso arbitral 
tendrá un término de duración de hasta seis (6) meses, prorrogable hasta por un (1) mes y no podrá ser 
suspendido por los miembros del tribunal salvo petición conjunta de las partes. El anterior término se contará 
a partir del agotamiento de la audiencia de instalación. En ningún caso, los honorarios de los árbitros, del 
secretario y de los gastos del centro de arbitraje podrán superar el dos por ciento (2%) del valor total de las 
pretensiones.   

 
CAPÍTULO VII I  

Terminación  y L iquidación del  Cont rato  

SECCIÓN 8.01. Terminación del Contrato. 

 Las Partes declaran que el presente Contrato terminará y se iniciará su liquidación cuando ocurra 
cualquiera de las siguientes causas: 

(a) Por la ejecución total de su objeto y vencimiento del plazo. 

(b) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(c) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará además por la acumulación de multas del 
Consultor hasta el treinta por ciento (30%) del valor del presente Contrato señalado en la Sección 1.03. No 
obstante, acuerdan que la AGENCIA podrá optar por continuar con la ejecución del Contrato de Consultoría, 
sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento de los 
incumplimientos. Las Partes acuerdan que el Contrato terminará por el incumplimiento del Acuerdo de 
Confidencialidad pactada en la sección 9.26. del presente Contrato. 

(d) Cuando se presente desistimiento expreso por parte del originador. 

(e) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

SECCIÓN 8.03. Liquidación del Contrato. 

 El presente contrato se liquidará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a su terminación, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007. 

Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, LA AGENCIA tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 
siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá 
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se 
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
141 del C.C.A. (Ley 1437 de 2011).   

CAPÍTULO IX  

Var ios  

SECCIÓN 9.01. Supervisión del Contrato. 

La supervisión de la ejecución de las obligaciones a cargo del Consultor derivadas del presente 
Contrato se hará a través del Supervisor de la AGENCIA (el “Supervisor de la AGENCIA”) que es el 
Vicepresidente de Estructuración. El Supervisor de la AGENCIA tendrá acceso a todas las documentaciones 
e informaciones que consiga y desarrolle el Consultor en relación con la ejecución del presente Contrato. 



 26 

SECCIÓN 9.02. Intereses de Mora.  

La tasa de mora será la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, más la tercera parte de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa 
mayor que la máxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este efecto, se utilizará la tasa certificada 
vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo para el cumplimiento de la obligación 
originalmente pactada. Salvo estipulación en contrario contenida en otras Secciones o documentos de este 
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier obligación dineraria que se genere entre 
las Partes, será de treinta (30) Días Hábiles. Vencido este plazo, se causarán los intereses de mora 
establecidos en esta Sección. 

SECCIÓN 9.03. Documentos del Contrato. 

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo, los siguientes:  

(a) Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del Concurso 
de Méritos Abierto No. VJ-VE-CM-008-2014. 

(b) La Propuesta del Consultor.  

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasión a la revisión de la Oferta Económica 
y la consistencia con la Propuesta Técnica.  

(d) La Resolución de adjudicación. 

(e) Los Anexos del presente Contrato. 

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de discrepancia 
entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primarán los Pliegos de 
Condiciones (incluyendo sus anexos). 

 

SECCIÓN 9.04. Perfeccionamiento y Ejecución. 

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las Partes.  

(b) Inicio Ejecución. Para iniciar su ejecución se requiere haber cumplido con todos y cada uno 
de los siguientes requisitos: 

(i) La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 

(ii) Haber entregado una certificación según la cual se acredite que el Consultor se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

(iii) Aportar el Registro Único Tributario. 

(iv) Expedición del Registro Presupuestal. 

(v) Aprobación de las hojas de vida del personal requerido. 

 

SECCIÓN 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos de 
Interés. 

El Consultor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la suscripción 
del presente Contrato, que: (1) no están incursos, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, 
incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo 
y/o sus directivos en conflicto de intereses con la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus 
miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación. En 
caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Consultor deberá ceder 
el presente Contrato a quien la AGENCIA designe. 



 27 

Así mismo, el Consultor declara que ni el, ni los integrantes de la estructura plural se presentaran al proceso 
de interventoría de los proyectos en el caso de ser aprobada su factibilidad, toda vez que se configuraría un 
conflicto de interés al ser evaluador de los proyectos.  

 

SECCIÓN 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad.  

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo 
de las Partes o en su defecto en sede judicial que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos 
que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad según este término se define más 
adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subconsultor no se considerará 
por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el 
resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad. 

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderá por evento 
eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento, circunstancia o 
combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en 
forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de 
las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. 
Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los eventos y circunstancias que a continuación se relacionan, 
en la medida que cumplan con los requisitos anteriormente mencionados: 

(i) Eventos políticos que ocurran dentro, o que involucren directamente a Colombia 
o al país de origen del Consultor, incluyendo pero sin limitarse a: 

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasión, conflicto armado o acto 
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo; 

(B) Golpe de estado, revolución, motín, asonada, conspiración, insurrección, 
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje; 

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no 
participe directamente el Consultor ni sean promovidas por éste o sus empleados de 
dirección, manejo o confianza; 

(D) Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 
yacimientos. 

(ii) Respecto de las obligaciones del Consultor, las acciones u omisiones de la 
AGENCIA que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que 
impidan el cumplimiento por parte del Consultor con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(iii) Respecto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones del 
Consultor que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato que 
impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectivas obligaciones bajo el mismo. 

(b) Se entenderá por “Fuerza Mayor”, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o 
caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento de Fuerza Mayor 
eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este Contrato en la 
extensión prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del presente Contrato los conceptos de 
Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se definen arriba, se referirán en adelante 
conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad. 

(c) Procedimiento.  

(i) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la ocurrencia de un Evento Eximente de 
Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido 
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la “Parte Afectada”) en el 
cumplimiento de sus obligaciones le comunicará a la otra Parte acerca de la ocurrencia del Evento 
Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo la información y demás 
detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea práctico y posible, un estimado preliminar del 
tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del 
Evento Eximente de Responsabilidad la duración del período durante el cual la Parte Afectada se 
ve imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será referido como “Período Especial”. 
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(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la cesación de un Evento Eximente de 
Responsabilidad, la Parte Afectada notificará a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento 
Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las 
obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor 
a diez (10) Días contados a partir de la fecha de la notificación aquí regulada cuando la causa del 
Evento Eximente de Responsabilidad sea la prevista en la Sección 9.09(a)(iv) del presente Contrato. 

(iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el numeral (i) 
anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del cumplimiento de las 
obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la 
notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones 
afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones. 

(iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 
información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas 
que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud 
de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes 
a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible. 

(d) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a las 
obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y 
únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna 
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte 
Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y 
superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el 
cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado 
por un término igual a aquél del Período Especial. 

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar 
todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar 
y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo 
posible. 

(f) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las circunstancias 
de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución 
del Contrato se suspenderá y el plazo de este Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual 
al del Período Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden 
la ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las 
obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión 
del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las 
obligaciones suspendidas. En caso de suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de 
Responsabilidad, el Consultor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la 
garantía única y demás garantías señaladas en el Capítulo V del presente Contrato sea extendida de 
conformidad con el período de suspensión. 

(g) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de 
Consultoría. Cuando, se suspenda la ejecución del presente Contrato de la Consultoría, la AGENCIA 
determinará, a su entera discreción, si es necesario suspender la ejecución del presente Contrato. En el 
evento en que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará lo previsto en el literal (h) siguiente. 

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran 
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán obligadas a pagar 
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas. 

 

SECCIÓN 9.07. Responsabilidad del Consultor. 

En los términos de la normatividad vigente, además de las sanciones penales a que hubiere lugar, 
el Consultor será  responsable frente a la AGENCIA de los perjuicios originados por el deficiente desempeño 
de las actividades y obligaciones previstas en este Contrato de Consultoría. 
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SECCIÓN 9.08. Indemnidad.  

Es obligación a cargo del Consultor mantener indemne a la AGENCIA de cualquier reclamación 
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subconsultores o dependientes. 
Esta obligación del Consultor se cumplirá conforme al siguiente procedimiento: 

(a) La AGENCIA deberá notificar al Consultor del reclamo o acción correspondiente: 

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en 
que dicha reclamación sea presentada;  

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 
siguientes a: 

(A) a fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la 
AGENCIA, o 

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido 
debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual se hace el 
reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la 
Normatividad aplicable.  

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el 
conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberá interactuar con la 
persona designada por el Consultor para la defensa. En caso de contradicción entre uno y otro apoderado 
primará el representante del Consultor. 

 

SECCIÓN 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.  

Cuando, a juicio del Consultor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cualquier proceso 
iniciado en contra de la AGENCIA, el Consultor tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los 
abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el Consultor 
y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solución del correspondiente proceso, la AGENCIA tendrá la 
competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Consultor haya 
aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas 
consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que 
señale el Consultor prevalecerá sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decisión o acción que deba 
adelantarse en desarrollo de su defensa. El Consultor pagará -a nombre de la AGENCIA - las sumas 
necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de 
pólizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Días posteriores a 
una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de 
las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos 
que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Consultor de pagar será pospuesta hasta la fecha 
en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causarán intereses en los porcentajes 
previstos en la Sección 9.02 del presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización 
de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 

 

SECCIÓN 9.10. Relación entre las Partes.  

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido (Joint 
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole societario a 
ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en 
nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. 
Ninguna de las Secciones de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta 
entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden 
crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este Contrato. 
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SECCIÓN 9.11. Subcontratos.  

El Consultor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas que 
tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podrá hacerlo previa 
autorización por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Consultor continuará siendo el único 
responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Consultor es el único 
responsable ante la AGENCIA de la celebración de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el 
derecho a solicitar al Consultor cambiar al (los) subconsultor (es) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) 
con las calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor (es) subcontratadas. En ningún caso 
se podrán subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas 
por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto. 

SECCIÓN 9.12. Cesión.  

Salvo autorización expresa de la AGENCIA, el Consultor no podrá ceder el presente Contrato. De 
la misma manera, salvo autorización de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Consultor, que hayan 
participado en la Propuesta, deberán permanecer como miembros o accionistas del Consultor, y mantener 
su porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta). Lo anterior, teniendo en cuenta que el 
presente Contrato fue adjudicado al Consultor en razón a sus calidades acreditadas en el Concurso de 
Méritos Abierto, particularmente en relación con los Requisitos Habilitantes y de Experiencia Específica. La 
cesión entre integrantes del Consultor no podrá llevarse a cabo. La AGENCIA no podrá ceder el presente 
Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento 
escrito del Consultor, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de políticas de reestructuración o 
modernización del Estado colombiano. 

 

SECCIÓN 9.13. Renuncia a la Reclamación Diplomática.  

El Consultor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subconsultor(es) o cesionaria(s) del 
presente Contrato se somete(n) a la jurisdicción de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar 
reclamación diplomática en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el 
caso de denegación de justicia, entendida de conformidad con las definiciones de la Normatividad aplicable. 

SECCIÓN 9.14. Información y Conocimiento del Proyecto.  

El Consultor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e informaciones 
relacionados con la celebración y ejecución de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de 
ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, así como los lugares donde 
se ejecutará el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtención, copiado, 
manejo y almacenamiento de documentos, transporte, disponibilidad de instalaciones y elementos de oficina, 
gastos administrativos, características de los equipos requeridos para la ejecución de sus labores, el régimen 
tributario a que estará sometido el Consultor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demás 
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la 
preparación de la Propuesta del Consultor. Se considera que el Consultor ha realizado el examen completo 
de los sitios que forman parte del Proyecto y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos 
los factores determinantes de los costos de ejecución de los trabajos, los cuales se incluyeron en los 
componentes económicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de pagos 
estipulada en este Contrato. El que el Consultor no haya obtenido toda la información que pueda influir en la 
determinación de los costos, no lo eximirá de responsabilidad por la ejecución completa de las obligaciones 
de conformidad con este Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la 
AGENCIA ya que el Consultor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones 
necesarias para preparar su Propuesta. 

 

SECCIÓN 9.15. Normatividad aplicable.  

Este Contrato se rige por la ley vigente en la República de Colombia. Este Contrato se rige por la 
ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos 
reglamentarios, el Código de Comercio, el Código Civil y demás normas complementarias o concordantes. 
Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  
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SECCIÓN 9.16. Idioma del Contrato. 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el Castellano. En caso de existir 
traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de los Capítulos o Secciones, 
prevalecerá el documento en idioma castellano. 

 

SECCIÓN 9.17. Modificación del Contrato. 

Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente 
firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la 
Normatividad aplicable.  

 

SECCIÓN 9.18. Subsistencia de Obligaciones.  

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que 
por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y 
responsabilidad. 

 

SECCIÓN 9.19. No Renuncia a Derechos.  

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en 
ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no 
se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del 
Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo 
disposición legal en contrario.  

 

SECCIÓN 9.20. Gastos a Cargo del Consultor  

Serán por cuenta exclusiva del Consultor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la 
ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, 
honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad 
industrial y al control de calidad interno de la Consultoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, 
investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y 
contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El 
Consultor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y 
efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea 
necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del 
presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente 
ejecutados y dentro los plazos estipulados.  

 

SECCIÓN 9.21. Sistema de Gestión de la Calidad 

El Consultor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para 
asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual deberá elaborar un manual que debe incluir o 
referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación 
utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente 
Contrato de Consultoría, el Consultor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas 
de ICONTEC: NTC - lSO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las 
complementen, modifiquen o adicionen. 
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 SECCIÓN 9.22. Patentes 

El Consultor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en materia de protección de 
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de 
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se 
compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja 
como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente Sección. 
Los inventos que desarrolle el Consultor durante la ejecución del presente Contrato  y que sean debidamente 
patentados pertenecerán al Consultor.  

 

SECCIÓN 9.23. Acuerdo de Confidencialidad 

Las Partes acuerdan que el Consultor se compromete de manera expresa, tanto durante la vigencia 
del presente Contrato, como después de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas 
cualquier información relacionada con las actividades ejecutadas en el marco del presente Contrato, ni la 
información a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de la prestación de sus servicios 
especializados, ni a utilizar tal información en interés propio o de sus familiares o amigos o terceros. 

La prohibición establecida en el párrafo anterior se extiende a la reproducción en cualquier soporte 
de la información de la AGENCIA, a la que tenga acceso, salvo que tal información sea estrictamente 
necesaria para el desarrollo del objeto del presente Contrato. 

Todas las notas, informes y cualesquiera otros documentos (incluyendo los almacenados en 
dispositivos informáticos), elaborados por el Consultor durante la vigencia del presente contrato son 
propiedad de la AGENCIA y solo podrán ser difundidos por esta última. 

La vulneración de este compromiso será considerada como causa justificada de extinción del 
presente Contrato, sin derecho a la percepción de indemnización alguna. 

En el supuesto de incumplimiento del compromiso asumido y con independencia de la extinción del 
contrato, la AGENCIA se reserva el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le 
pudieran causar como consecuencia de la vulneración del deber de confidencialidad y secreto profesional 
pactado en la presente sección. 

SECCIÓN 9.24. Propiedad Intelectual. 

Por virtud del presente contrato el Consultor reconoce que todos los trabajos efectuados bajo este 
Contrato son trabajos realizados por encargo de la AGENCIA. Consiguientemente, acuerda que la AGENCIA 
es la única y legítima titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de los productos y el desarrollo 
de esta consultoría. 

SECCIÓN 9.25. Notificaciones. 

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas serán enviadas (i) a la siguiente 
dirección; o (ii) a la siguiente dirección y al siguiente correo electrónico, según corresponda. Cualquier cambio 
en estas direcciones deberá ser notificado a la otra Parte para que proceda a consignarlo y sólo a partir de 
la notificación del cambio serán oponibles las nuevas direcciones.  

 

Si es a la AGENCIA:  

Atn. Presidencia 

Edificio Agencia Nacional de Infraestructura 

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.Bogotá, D.C. – Colombia 

PBX: 3791720 Código Postal 111321    Con copia: Vicepresidente de Estructuración  

 

Si es al Consultor:  
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xxxxxxx 

Atn. xxxxxxxxx 

Tel/Fax: xxxxxx 

Correo electrónico: xxxxxxx 

Las comunicaciones deberán constar por escrito y se entenderán enviadas y recibidas cuando se 
verifiquen los siguientes eventos: 

(a) Si es enviada por correo certificado, se entenderá notificada la Parte en la fecha en la cual 
se certifique su recibo. 

(b) Si es enviada por correo electrónico, se entenderá notificada cuando (i) el remitente reciba 
la confirmación de lectura del correo electrónico, si lo ha enviado con esa opción; o (ii) cuando el destinatario 
le confirme vía correo electrónico el recibo de la comunicación. 

(c) Si es enviada por fax, se entenderá notificada con la confirmación de envío que expida la 
máquina a través de la cual se envió el fax. 

 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Partes suscriben el presente Contrato, en la ciudad de 
Bogotá D.C., a los xxxxxx (xx) días del mes de xxx de 2014, en dos (2) originales del mismo tenor y validez 
uno para cada Parte. 

 

 

________________________ 

xxxxxxx 

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

________________________ 

xxxxxxx 

Representante Legal 

xxxxxxxxxxx  


