
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 

1 

 

Fecha Elaboración 19.08.2014 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN. 
 
En virtud del Decreto 4164 de 2011, le fueron reasignadas parcialmente al Instituto Nacional 
de Concesiones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las funciones 
contempladas en los numerales 7, 9 y 12 del artículo 5o, el numeral 5 del artículo 11 y el 
numeral 2 del artículo 17 del Decreto 260 de 2004, exclusivamente en lo relacionado con la 
estructuración, celebración y gestión contractual de los proyectos de concesión y de 
cualquier otro tipo de asociación público-privada referida a las áreas de los aeródromos –
lado aire y lado tierra –, definidas estás de acuerdo con los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia.  
 
Por medio del Decreto 4165 de 03 de noviembre de 2011 se cambia la naturaleza jurídica, 
la denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), 
cambiando la denominación del INCO por Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 
 
Conforme al Decreto 4165 de 2011, la Agencia Nacional de Infraestructura – LA AGENCIA, 
asumió las funciones asignadas mediante el citado Decreto a partir del primero (1) de enero 
de 2012, con excepción de las competencias referidas a la gestión contractual de los 
contratos de concesión que hayan sido celebrados hasta dicha fecha por la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – LA AEROCIVIL, para lo cual se estableció un 
periodo de transición que debía cumplirse a más tardar el 31 de diciembre de 2013, fecha 
en la que la Agencia Nacional de Infraestructura debía haberse subrogado en la totalidad 
de los contratos de concesión asociados a las áreas de aeródromos. 
 
De acuerdo al Parágrafo 3 del Artículo 1 del Decreto 4164 de 2011, “todas las referencias 
normativas que se refieran a funciones generales o especificas relacionadas con la 
estructuración, celebración y gestión contractual de proyectos de concesión y otro tipo de 
asociación público privada asociadas a las áreas de aeródromos – lado aire y lado tierra – 
que estén a cargo a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, deben 
entenderse referidas al Instituto Nacional de Concesiones o quien haga sus veces…” (Hoy 
Agencia Nacional de Infraestructura de acuerdo al Decreto 4165 de 03 de noviembre de 
2011). 
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Las funciones de LA AEROCIVIL reasignadas parcialmente a cargo de LA AGENCIA, son las 
siguientes: 1. Promover e implementar estrategias de mercadeo y comercialización que 
propendan por el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de los servicios del sector aéreo 
y aeroportuario; 2. Ejecutar las actividades necesarias para conformar, mantener, 
administrar, operar y vigilar la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria que sea de su 
competencia; 3.Propiciar la participación regional y los esquemas mixtos en la 
administración aeroportuaria; 4. Estructurar y evaluar en coordinación con la Oficina de 
Comercialización e Inversión, proyectos de concesión y descentralización aeroportuaria; y 
5. Propiciar la participación privada para los proyectos de concesión y descentralización 
aeroportuaria. 
 
Por lo anterior la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil- LA AEROCIVIL y la 
Agencia Nacional de Infraestructura - LA AGENCIA, suscribieron el Convenio 
Interadministrativo de Cooperación No. 005 de 09 de julio de 2013 para la ejecución de la 
reasignación parcial de las funciones contenidas en los Decretos 4164 y 4165 de 2011.  
 
Por otra parte, dentro del marco del desarrollo planificado del Aeropuerto Internacional El 
Dorado “Luis Carlos Galán Sarmiento”, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 
Civil (UAEAC) en su función como Autoridad Aeronáutica Nacional aprobó, mediante 
resolución No. 06815 del 6 de diciembre de 2013, la actualización del Plan Maestro del 
Aeropuerto Internacional El Dorado “Luis Carlos Galán Sarmiento” de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
El Plan Maestro actualizado del Aeropuerto Internacional El Dorado “Luis Carlos Galán 
Sarmiento” constituye “(…) una herramienta de Planificación Aeroportuaria, mediante la 
cual se atienden las necesidades presentes y futuras con base a la demanda aeroportuaria, 
el desarrollo regional, local y nacional, ordenando las diferentes zonas de servicio y áreas 
complementarias que componen el Aeropuerto hasta alcanzar su máxima expansión 
previsible, con el propósito de ofrecer una infraestructura con un alto nivel de 
competitividad, dentro del sector de transporte aéreo.” (Resolución Aerocivil No. 06815 del 
6 de diciembre de 2013). 
 
Así mismo, la resolución mencionada en su artículo cuarto establece que “los planes de 
inversión y desarrollo de infraestructura aeroportuaria que se proyecten para el Aeropuerto 
Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, estarán alineados con el Plan Maestro 
Aeroportuario vigente; cualquier modificación a esta actualización del Plan Maestro debe 
efectuarse previo concepto técnico de las áreas competentes y legalizadas a través de un 
Acto Administrativo.” (Resolución Aerocivil No. 06815 del 6 de diciembre de 2013). 
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Entre los alcances propuestos para el Plan Maestro están el estimar la demanda, establecer 
criterios para la mejora de la capacidad, establecer metas para la conectividad del 
Aeropuerto con los diferentes modos de transporte de la región, identificar eficiencias y 
mejoras en la competitividad, y tomar en cuenta el cumplimiento del aeropuerto con las 
regulaciones de Colombia y de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y 
convertir estas necesidades en un desarrollo por fases. 
 
Dentro de este estudio el consultor del Plan Maestro, compuesto por las firmas TY Lin 
International (TYL) en asociación con EDL Ltda., Landrum and Brown y Ross and Baruzzini, 
realizó el estudio de capacidad y demanda actual y futura del Aeropuerto. Para el lado aire, 
el consultor determinó una capacidad de la infraestructura existente y la comparó con el 
pronóstico de demanda futura esperada. En este sentido, el consultor determinó la 
necesidad de optimizar ciertos aspectos en el lado aire, tanto en el corto, mediano como en 
el largo plazo, con el fin de poder solventar la demanda futura de manera adecuada. 
 
Un punto clave señalado por el consultor del Plan Maestro para optimizar las operaciones 
aéreas en lado aire del Aeropuerto Internacional El Dorado son las pistas de aterrizaje y su 
correspondiente sistema de calles de rodaje. Es así como el consultor del Plan Maestro 
determina una posible optimización en el número de operaciones aéreas (tanto llegadas y 
salidas), llegando a un máximo teórico de 100 operaciones aéreas, repartidas en ambas 
pistas. Este número de operaciones concuerda con el estimativo realizado por el consultor 
del Plan Maestro para el año 2016, coincidiendo así con el nivel de actividad para la 
planificación (PAL) 1, definido por dicho consultor. Es así como para el PAL 1, se tiene 
estimado una operación en hora pico de 99 operaciones aéreas. 
 
Para poder manejar adecuadamente este número elevado de operaciones, el consultor del 
Plan Maestro señala como medida relevante mejorar la capacidad de las pistas, reduciendo 
respectivamente el tiempo de ocupación de la pista (ROT por sus siglas en inglés). Con este 
propósito, el consultor del Plan Maestro analizó las pistas 13L y 13R en ambas direcciones 
operativas para determinar el tiempo de ocupación de la pista actual y opciones para 
optimizar los tiempos en el futuro. 
 
En este ejercicio, es de suma importancia contar con un sistema de calles de rodaje que 
permitan evacuar de manera rápida, eficiente y segura las aeronaves de la pista. Por tal 
motivo, se recomienda por parte del consultor del Plan Maestro introducir tres nuevas 
calles de salida rápida en el lado aire del Aeropuerto para el PAL 1: Dos calles de salida 
rápida que sirvan la pista 13L, y una que sirva la pista 13R. 
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Para poder utilizar adecuadamente estas calles de salida rápida es necesario igualmente 
adecuar algunas de las calles de rodaje existentes para solventar el tráfico generado por 
estas nuevas calles de salida rápida. De acuerdo con el Plan Maestro, las calles que necesitan 
ser mejoradas son tramos específicos de las calles de rodaje A, B, C, D, F y J en la pista 13L.  
 
Así mismo, de acuerdo con el Plan Maestro, será necesaria la construcción de nuevas calles 
de rodaje de interconexión asociadas a la calle de salida rápida C, así como aquellas 
asociadas a la calle de salida rápida J. Estas calles de rodaje de interconexión servirán para 
darle un manejo adecuado al tráfico generado por las nuevas calles de salida rápida, 
interconectando el sistema de calles de rodaje paralelas (A y F) y la plataforma 
internacional, de manera que las aeronaves provenientes de las calles de salida rápida 
tengan una infraestructura adecuada para circular hacia sus posiciones de parqueo. 
 
Por todo lo anterior, la Gerencia de Proyectos Aeroportuarios considera necesario la  
elaboración de los estudios y diseños para la construcción de las calles de salida descritas, 
así como la adecuación de las calles de rodaje existentes que los estudios y diseños a 
contratar identifiquen como necesarias de adecuación o mejoramiento; a su vez deberán 
definir igualmente las calles de rodaje de interconexión, que sirvan al sistema de calles de 
rodaje paralelas (A y F) y la plataforma internacional, que se requieren necesariamente 
construir, para solventar adecuadamente el tráfico generado por las nuevas calles de salida 
rápida definidas. 
 
Para precisar el alcance de los estudios y diseños requeridos, la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, a través de la Gerencia de Proyectos Aeroportuarios, elaboró el alcance 
de los estudios y diseños, así como la definición de los diferentes entregables y su 
correspondiente contenido, precisando el marco de referencia técnico -normativo a tener 
en cuenta; y el Anexo Técnico No. 5, que señala los requisitos del Personal Profesional, 
definiendo el personal mínimo requerido y sus perfiles profesionales, con los que debe 
contar el Concesionario para realizar los estudios y diseños a realizar. Así mismo, se 
identificó la necesidad de un asesor experto en temas de diseño y planificación de 
aeródromos, que debe ser parte del equipo de diseño del Concesionario, para garantizar 
que el diseño a entregar sea el más adecuado a nivel operacional y funcional para el 
Aeropuerto El Dorado “Luis Carlos Galán Sarmiento”, de forma que minimice los problemas 
que actualmente se presentan en la operación. 
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Finalmente los estudios y diseños para las calles de salida rápida en el lado aire del 
Aeropuerto El Dorado fueron contratados mediante el otrosí No. 2 al contrato de concesión 
No. 0110-O.P. del 18 de julio de 1995. 
 
Por lo anterior, se hace necesario contar con una interventoría para los estudios y diseños 
contemplados en el  Otrosí No. 2 del contrato de concesión 0110-O.P.-1995 suscrito entre 
LA AEROCIVIL y la Compañía de Desarrollo Aeropuerto El Dorado - CODAD S.A. 
 
Por otra parte, la Gerencia Jurídica emitió concepto negativo a la posible de adición a la 
actual interventoría integral en cabeza de la firma “Consorcio Aeroportuario” al desbordar 
su objeto contractual, para que realizara la interventoría de los estudios y diseños 
mencionados. 
 
Por tal motivo, LA AGENCIA elaborará los estudios previos para desarrollar el proceso de 
selección, suscripción y legalización del contrato de interventoría técnica y administrativa 
para los estudios y diseños contemplados en el Otrosí No. 2 del contrato de concesión 0110-
O.P.-1995. 
  
La Interventoría a contratar deberá garantizar la correcta ejecución de las obligaciones del 
concesionario durante la etapa de estudios y diseños del proyecto de construcción de las tres 
calles de salida rápida, mejoramiento de tramos específicos de las calles de rodaje A, B, C, D, F 
y J, calles de rodaje de interconexión entre las calles de rodaje A y F y adecuación de la calle de 
rodaje D como calle de salida rápida en el Aeropuerto Internacional El Dorado “Luis Carlos 
galán sarmiento”. Adicionalmente, deberá garantizar el cumplimiento de las normas y 
obligaciones establecidas en el contrato, reglamentos aeronáuticos aplicables y otros 
definidos en el Contrato de Concesión o en las normas técnicas aplicables. 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en cumplimiento de sus funciones tiene a su 
cargo la Estructuración y la Gestión Contractual, Técnica, Legal y Financiera de todos los 
proyectos de concesión de infraestructura que a nivel nacional se constituyan en obras de 
interés público y mejoren las condiciones de la prestación efectiva de los servicios en cabeza 
del Estado. 
 
La Entidad dando cumplimiento a las disposiciones de Ley 1474 de 2011, adelantará un 
proceso para la contratación de la interventoría TÉCNICA y ADMINISTRATIVA la cual se 
desarrollará durante la etapa de estudios y diseños del proyecto de construcción de las tres 
calles de salida rápida, mejoramiento de tramos específicos de las calles de rodaje A, B, C, D, F 
y J, calles de rodaje de interconexión entre las calles de rodaje A y F y adecuación de la calle de 
rodaje D como calle de salida rápida en el aeropuerto Internacional El Dorado “Luis Carlos 
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Galán Sarmiento”, este proyecto tiene carácter de adicional al contrato de Concesión No. 
0110- OP-1995, cuyo objeto es “Concesión para la Construcción de la Segunda Pista del 
Aeropuerto El Dorado y obras complementarias, incluyendo el suministro, instalación y 
prueba de equipos, y el mantenimiento de la Segunda Pista, de las obras complementarias 
y de la pista existente.”, por lo anterior se hace necesario adelantar un proceso de selección 
de mínima cuantía para contratar la interventoría técnica y administrativa para el referido 
contrato de concesión. 
 
La presente contratación permite que La Agencia, en su calidad de entidad pública, pueda 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del contrato de Concesión a través del 
Interventor contratado, suministrando oportuna información sobre los mismos, 
preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y 
evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. 
 
 
2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
2.1. OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR 

DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
2.1.1. OBJETO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 
 
Contratar la interventoría técnica y administrativa de: 
 

1. Los Estudios y Diseños para la Construcción de dos (2) calles de salida rápida en la 
pista 13L del Aeropuerto Internacional El Dorado “Luis Carlos Galán Sarmiento”.  

 
2. Los Estudios y Diseños para adelantar los trabajos de mejoramiento de tramos 

específicos de las calles de rodaje A, B, C, D, F y J en la pista 13L del Aeropuerto 
Internacional El Dorado “Luis Carlos Galán Sarmiento”. 
 

3. Los Estudios y Diseños de posibles calles de rodaje de interconexión entre las calles 
de rodaje A y F, en la pista 13L del Aeropuerto Internacional El Dorado “Luis Carlos 
Galán Sarmiento”. 
 

4. Los Estudios y Diseños para la construcción de una (1) calle de salida rápida y la 
adecuación de la calle de rodaje D como calle de salida rápida en la pista 13R del 
Aeropuerto Internacional El Dorado “Luis Carlos Galán Sarmiento”. 
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2.1.2. IDENTIFICACIÓN CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y 
Servicios:  
 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase 

801016 

[80] Servicio de Gestión, 
Servicios profesionales de 
Empresas y Servicios 
administrativos 

[10] Servicio de 
Asesoría de Gestión 

[16] Gerencia de 
Proyectos 

 
811015 

[81] Servicio Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10] Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[15] Ingeniería 
Civil 

811016 
[81] Servicio Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología  

[10] Servicios 
profesionales de 
ingeniería 

[22] Ingeniería 
de transporte 

 
La ejecución de la INTERVENTORÍA estará ligada a la ejecución del "CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. 0110-OP de 1995 CELEBRADO ENTRE EL UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Y LA COMPAÑÍA DE DESARROLLO AEROPUERTO EL 
DORADO S.A” en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 2 de estudios y diseños de 
las calles de salida rápida de tal manera que si éste llegare suspenderse o terminarse, el 
contrato de INTERVENTORÍA producto del presente proceso de selección, será suspendido 
o liquidado, según sea el caso. 

 
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O ALCANCE DEL OBJETO 
 
Por área de gestión, los objetivos específicos y las actividades que el Interventor deberá 
cumplir, serán las siguientes: 
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I) Gestión Administrativa: El interventor deberá realizar los procesos y actividades 

para la gestión administrativa del Contrato de Concesión en lo concerniente 
exclusivamente al otrosí No. 2 de estudios y diseños de las calles de salida rápida 
y del Contrato de Interventoría, que pudieran implicar interacción con el 
concesionario y/o la ANI. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de 
coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la 
entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la 
digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y 
verificación de informes, entre otros. 
De manera paralela a las actividades descritas en las obligaciones del presente 
contrato y a la terminación del presente contrato, presentará a la ANI mediante 
informe escrito un diagnóstico integral y estratégico del proyecto de estudios y 
diseños de calles de salida rápida enmarcados en el otrosí No. 2 al contrato de 
concesión que está siendo objeto de la interventoría. En dicho diagnóstico se 
debe reflejar la situación completa que en dicho momento se presente en todas 
y en cada una de las obligaciones por áreas de gestión a cargo del concesionario, 
dentro de las que se encuentran: Gestión Administrativa, Técnica y de riesgos. 

 
II) Gestión Técnica: El interventor realizará los procesos y actividades relacionadas 

con la medición, evaluación, control y verificación de procedimientos, 
intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante la 
ejecución de las actividades establecidas en el Otrosí No. 2 del Contrato de 
Concesión, al igual que la emisión de conceptos técnicos que se requieran o se 
soliciten.   
 

III) Gestión de Riesgos: Como parte de este informe de diagnóstico estratégico para 
cada uno de los aspectos del Diagnostico Estratégico, el interventor hará un 
análisis especial en la matriz de riesgos existente en el Contrato de Concesión en 
lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 2 de estudios y diseños de las calles 
de salida rápida. De no existir dicha matriz, deberá elaborar una con estricta 
sujeción al contrato y documentos correspondientes, en el cual se logren 
enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el Diagnostico Estratégico que se 
presente. 

 
El interventor deberá mantener actualizado dicho informe de diagnóstico de 
acuerdo con la ejecución del proyecto, haciendo seguimiento a los principales 
riegos del contrato de concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí 
No. 2 de estudios y diseños de las calles de salida rápida. 
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Los estudios y diseños presentados por el Concesionario estarán sujetos a la aprobación por 
parte de la Autoridad Aeronáutica competente, la Interventoría y de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. Sin dicha aprobación de parte de la autoridad y de la Interventoría, los 
estudios y diseños entregados por el Concesionario no serán reconocidos ni aprobados por 
parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, y el Concesionario deberá hacer los ajustes 
necesarios a los estudios y diseños para que cumplan con las exigencias de la Autoridad 
Aeronáutica competente y de la Interventoría para su respectiva aprobación. 
 
Los estudios y diseños entregados por el Concesionario y revisados por la Interventoría 
deberán cumplir con exigencias de normatividad nacional, acorde con los Reglamentos 
Aeronáuticos Colombianos, así como con normatividad internacional en relación con los 
diferentes anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y documentos 
regulatorios de esa misma Entidad. Así mismo se deberá tener en cuenta la normatividad 
de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América (FAA por sus 
siglas en inglés) en los temas relacionados con el objeto de la adición de este contrato. 
 
Los estudios y diseños a ser elaborados por el Concesionario y revisados y avalados por la 
Interventoría serán divididos en diferentes hitos de construcción, dada la implicación 
operacional de las diferentes obras para el Aeropuerto Internacional El Dorado. En este 
sentido, los hitos a desarrollar en los estudios y diseños por parte del Concesionario y 
revisados por la Interventoría serán los siguientes: 
 
Hito 1:   Construcción de las calles de salida rápida. 
Hito 2:   Mejoramiento de las características físicas de las calles de rodaje A, B, C, D, F, y J. 
Hito 3: Construcción adicional de calles de rodaje de interconexión para complementar el 
sistema de las nuevas calles de salida rápida. 
 
A continuación se presenta gráficamente el área que se pretende intervenir sobre la cual se 
deberá presentar los estudios y diseños:  
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2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Para la Agencia Nacional de Infraestructura, resulta necesario contratar las labores 
especializadas de interventoría técnica y administrativa, a las siguientes actividades y en 
desarrollo del objeto del presente contrato, el Contratista se obliga a ejecutar las siguientes 
obligaciones, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Otrosí No. 2 del contrato de concesión 
N° 0110-OP de 1995: 
 
1. Componente aeroportuario: 

 

 Considerar la información referente al tema de las calles de Salida Rápida incluida 
en el insumo básico representado en el plan Maestro actualizado para el Aeropuerto 
Internacional El Dorado. 
 

 Analizar y validar los resultados de la simulación dinámica para determinar la 
capacidad de pista (teniendo en cuenta el tiempo de ocupación de la pista, las 
características actuales del aeropuerto, entre otros aspectos) con la implementación 
de las nuevas calles de salida rápida, previa verificación de los parámetros 
empleados. 
 

 Analizar y validar los resultados de la simulación de flujos de aeronaves en tierra 
(Aircraft ground flow simulation), previa verificación de los parámetros empleados, 
teniendo en cuenta que ésta simulación debe considerar el sistema de calles de 
rodaje actual y la implementación de nuevas calles de salida rápida, con el fin de que 
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estas calles de salida rápida tengan el mayor impacto y efectividad posibles para 
mejorar la operación del aeropuerto en el corto y mediano plazo. 
 

 Verificar y validar los criterios geométricos, operativos y de infraestructura 
considerados en la localización de las calles de salidas rápida en ambas pistas por 
parte del Concesionario. 

 

 Verificar y validar los criterios empleados por el Concesionario para la definición de 
las calles de rodaje necesarias de adecuación o mejoramiento; verificar y validar el 
alcance preciso de la intervención requerida, de acuerdo con las calles de salida 
rápida establecidas. 
 

 Verificar y validar los criterios empleados por el Concesionario para la definición de 
las calles de rodaje de interconexión que se requieren necesariamente construir 
para solventar el tráfico generado por las nuevas calles de salida rápida definidas. 
 
 

 
2. Levantamiento topográfico: 

 

 Corroborar en sitio los resultados entregados por parte del Concesionario por 
intermedio de la comisión topográfica. 
 

 Verificar y validar el criterio geométrico del levantamiento topográfico: 
o Componentes de alineamiento vertical; 
o Componentes de alineamiento horizontal; 
o Perfil longitudinal; 
o Cotas de volúmenes de cortes y llenos; 
o Cotas de eje y borde de vías proyectadas; y 
o Coordenadas de replanteo y verificación de BM´s. 

 
 

3. Diseño Geométrico: 
 

 Verificar y validar criterios de Diseños Geométrico de conformidad con lo estipulado 
en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y la normatividad de diseño de 
Aeródromos, aplicados a: 

o Alineamiento horizontal y vertical; y 
o Rasante y secciones transversales. 
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 Verificar y validar que los planos del proyecto reflejen el diseño geométrico 
planteado y que contenga la información que permita servir para la construcción y 
que ésta sea suficiente para tal fin (planta, perfil y secciones transversales). 
 

 Verificar y validar la completitud de los planos requeridos del diseño geométrico del 
proyecto (listado maestro). 

 
4. Estudio de suelos y diseños geotécnicos: 

 

 Verificar y validar los diferentes parámetros geotécnicos y los resultados 
suministrados por el Concesionario (investigación, ensayos de suelos y de resistencia 
del terreno). 
 

 Verificar y validar el cumplimiento de los criterios establecidos por la OACI, la FAA y 
NSR-2010, para los ensayos de suelos, pruebas de campo y laboratorio, sondeos, 
análisis geotécnicos y otros complementarios que sean desarrollados por el 
Concesionario. 
 

 Revisar y aprobar el programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio 
presentado por el Concesionario, de acuerdo con la OACI y las Circulares de 
Asesoramiento de la FAA, el cual debe contener como mínimo las pruebas y ensayos 
antes indicadas y los demás que considere necesarios para lograr el objeto del 
estudio. 
 

 Acompañamiento al Concesionario en la toma de muestras, realización de ensayos 
de campo y en laboratorio, en los cuales deberá verificar que tanto los 
procedimientos como los resultados sean acordes a las normas técnicas aplicables y 
que le permitan a su juicio certificar dichos resultados. 
 

 Verificar y aprobar la metodología del diseño geotécnico presentado por el 
Concesionario, teniendo en cuenta los resultados de los ensayos de suelos y 
resistencia del terreno obtenido por el Concesionario, los cuales deberán haber sido 
revisados con anterioridad por parte de la Interventoría. 

 
5. Evaluación de redes y edificaciones existentes: 

 

 Verificar y validar que el manejo de las redes existentes (hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas, voz y datos, en general) inspeccionadas, identificadas y evaluadas por el 
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Concesionario, sea adecuado para que éstas no interfieran ni se afecten en las 
actividades de construcción a desarrollar como resultado de los estudios y diseños. 
 

 Validar la viabilidad de la construcción del proyecto y de la propuesta para las redes 
existentes que necesariamente hagan parte del proyecto de construcción. 
 

 Verificar la necesidad de reubicación de edificaciones o estructuras existentes que 
se encuentren en el área aferente del proyecto, así como validar los sitios definidos 
por el Concesionario donde se deben reubicar dichas edificaciones o estructuras en 
el área del Aeropuerto, garantizando la finalidad del servicio que ellas prestan. 
 

 
6. Estudios y diseños de la estructura de pavimento: 

 
 

 Verificar y validar el cumplimiento de los estudios y diseños de la estructura del 
pavimento de las calles de rodaje, vías vehiculares de servicios y estructuras 
necesarias para conectar los servicios requeridos en el aeropuerto El Dorado, 
conforme a lo estipulado en el manual de diseño de pavimento de la OACI, la 
metodología de la FAA e Invías. 

 

 Verificar y validar el cumplimiento de la estructura propuesta por el Concesionario 
para las zonas de seguridad de las calles de rodaje, considerando las normas y 
métodos recomendados (SARPs por sus siglas en inglés) de la OACI y las circulares 
de asesoramiento de la FAA. 
 

 Analizar y validar las diferentes alternativas de estructura de pavimento propuestas 
por el Concesionario, teniendo en cuenta lo definido en el manual de diseño de 
pavimento de la OACI, la metodología de la FAA e Invías. 
 
 

7. Estudios y diseños hidráulicos: 
 

 Verificar y validar los diseños de los sistemas de drenajes de aguas lluvias, redes de 
aguas residuales, sistema de disposición final de afluentes y sistema de distribución 
de agua potable de acuerdo con la normatividad de la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá y el RAS 2000, de alcance del Concesionario.  
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8. Estudios y diseños eléctricos: 

 

 Verificar y validar los estudios y diseños eléctricos, en lo concerniente a los sistemas 
de iluminación de las calles de rodaje, garantizando que se cumplan con los 
estándares internacionales para las Categorías predominantes en el aeródromo 
(luces de borde, eje, entre otras); así como en vías vehiculares de servicio. 
 

 Revisar y aprobar el análisis efectuado por el Concesionario de las cargas necesarias 
para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las 
exigencias de la norma RETIE, circular CI017 emitida por la Secretaria de Sistemas 
Operacionales de la UAEAC, regulaciones establecidas por la empresa prestadora 
del servicio eléctrico local y Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC Parte 14. 
 

 Revisar y aprobar la alternativa planteada por el Concesionario en caso de que la 
carga requerida supere la capacidad instalada. 
 

 Verificar y validar que el sistema de control de las ayudas visuales diseñadas sea 
compatible con el empleado por la Torre de Control del Aeropuerto; en caso de que 
el Concesionario diseñe un sistema diferente de control para la Torre de Control, se 
debe verificar que este sistema de control sea funcional y controle efectivamente 
los sistemas de ayudas visuales controlados desde la Torre de Control. 

 
9. Información ambiental y social: 

 

 Verificar que el concesionario cumpla con las obligaciones socio ambientales 
establecidas durante la etapa de estudios y diseños del proyecto de construcción de 
las tres calles de salida rápida, mejoramiento de tramos específicos de las calles de 
rodaje A, B, C, D, F y J, calles de rodaje de interconexión entre las calles de rodaje A 
y F y la adecuación de la calle de rodaje D como calle de salida rápida en el 
Aeropuerto Internacional El Dorado “Luis Carlos Galán Sarmiento”. 
 

 Verificar la correcta identificación de los posibles impactos que las obras diseñadas 
puedan generar sobre el medio físico, biótico y socioeconómico, para ser 
presentados ante la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales (ANLA), en lo 
referente a soporte técnico requerido para estudio de licencias ambientales. 
 

 Verificar que los impactos identificados están contemplados dentro del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) con el cual se obtuvo la Licencia Ambiental que rige el 
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proyecto, y verificar que las medidas de manejo sociales y ambientales con las cuales 
se pueden manejar los impactos identificados estén contenidas en el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) actual, de forma tal que se dé claridad sobre la no necesidad de 
adicionar nuevas medidas. 
 

 En caso de que se identifique que las medidas de manejo existentes, no son 
suficientes para el manejo de los impactos identificados y/o que se requiere de 
demanda, uso y/o aprovechamiento de recursos no contemplados en la Licencia 
Ambiental, verificar que la descripción de los impactos adicionales y las medidas de 
manejo correspondientes atiendan las necesidades sociales y ambientales y 
asegurar que el Concesionario informe y presente a la UAEAC y a la ANI los impactos 
adicionales y las medidas de manejo de manejo correspondientes, así como la 
actualización de las fichas de medidas de manejo del componente social, para que 
la UAEAC realice las gestiones pertinentes como beneficiaria de la Licencia 
Ambiental.  
 

 Verificar que en caso de ser necesario, el concesionario realice los trámites 
respectivos para la inclusión de las medidas de manejo necesarias y elabore los 
documentos correspondientes de acuerdo con las exigencias de la Autoridad 
Ambiental competente, para que sean presentados por la UAEAC. 
 
 

10. Diseños de señalización horizontal y vertical: 
 

 Verificar y validar los diseños de señalización horizontal y vertical de las calles de 
rodaje y las vías vehiculares de servicio asociadas, teniendo en cuenta que se deberá 
cumplir con la normatividad estipulada en los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia y satisfacer las necesidades de la flota que opera en el Aeropuerto 
Internacional El Dorado. 
 
 

11. Diseños de urbanismo y obras de arte: 
 

 Revisar y validar el diseño de urbanismo presentado por el Concesionario, 
considerando toda la normatividad asociada a nivel de infraestructura 
aeroportuaria. 
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12. Presupuesto para la construcción: 
 

 Revisar y validar las especificaciones técnicas (generales y particulares) del 
presupuesto de obra entregado por el Concesionario. 
 

 Revisar y validar las cantidades de obra del presupuesto de obra entregado por el 
Concesionario. 
 

 Revisar y validar el estudio de mercado del presupuesto de obra entregado por el 
Concesionario. 
 

 Revisar y validar el análisis de precios unitarios (APU) del presupuesto de obra 
entregado por el Concesionario. 
 

 Revisar y validar el presupuesto de obra entregado por el Concesionario. 
 

 Revisar y validar el cronograma de obra estimado del presupuesto de obra 
entregado por el Concesionario. 
 

 Revisar y validar el plan de inversión del presupuesto de obra entregado por el 
Concesionario. 
 

 Revisar y validar el plan de trabajo del presupuesto de obra entregado por el 
Concesionario. 
 

 Revisar y validar el plan de calidad del presupuesto de obra entregado por el 
Concesionario. 
 

 
Sin exclusión de las anteriores obligaciones, el Contratista deberá dar alcance a las 
obligaciones establecidas al Concesionario en el Anexo Técnico No. 1 – Especificaciones 
técnicas del Otrosí No. 2 del Contrato de Concesión. 
 
 
2.4. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 
PERSONAL OBLIGATORIO MÍNIMO (ANEXO 05): El Proponente Adjudicatario deberá 
acreditar dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la carta de aceptación 
de la oferta en la página del SECOP, el personal mínimo obligatorio que se indica en el Anexo 
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5, so pena de las consecuencias legales que de ello se deriven en virtud de las disposiciones 
legales vigentes. 

 
El Proponente Adjudicatario deberá cumplir respecto de cada uno de los profesionales 
requeridos, con las condiciones de formación académica y experiencia que se señalan en el 
Anexo 05. 

 
El personal mínimo obligatorio presentado por el interventor y aprobado por la Entidad sólo 
podrá ser modificado por personal que cumpla como mínimo con los requisitos de estudios 
y de experiencia señalados en el anexo 05 y en todo caso se requerirá autorización previa, 
expresa y escrita de la Agencia Nacional de Infraestructura para realizar la modificación de 
algún integrante del equipo mínimo 

 
FUNCIONES: Teniendo en cuenta los antecedentes y la necesidad de que la Interventoría 
durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato verifique que el proyecto se 
desarrolle conforme a las especificaciones técnicas y al contenido del Otrosí No.2 al 
Contrato de Concesión 0110-OP-1995, el cual hace parte integral del presente documento. 

 
Las obligaciones especiales del interventor son entre otras las siguientes:  

 
2.4.1. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO  

 
a) Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de 

las mejores soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos. 
b) Revisar y validar el cronograma de trabajo a presentar por el Concesionario de las 

actividades objeto del otrosí No 2 de estudios y diseños de las calles de salida rápida. 
c) Exigir al Concesionario la ejecución del contrato de concesión en lo concerniente 

exclusivamente al otrosí No. 2 de estudios y diseños de las calles de salida rápida de 
manera idónea y oportuna. 

d) Realizar la revisión y validar  los estudios y diseños que adelanta el Concesionario, 
así como emitir el respectivo concepto, de acuerdo a las especificaciones y normas 
generales de diseño de acuerdo al alcance del otrosí No. 2 de estudios y diseños de 
las calles de salida rápida del contrato de concesión. 

e) Rendir informe periódicos a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, 
identificando los puntos críticos y sugiriendo las medidas que se deban tomar para 
mitigar los posibles efectos negativos de los puntos críticos identificados. 

f) Alimentar los sistemas de información que la ANI le solicite. 
g) Comunicar a la entidad todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el 

desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes 
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dirigidas al Concesionario. La ANI podrá impugnar o modificar las determinaciones 
que crea conveniente. 

h) Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el 
Concesionario, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a 
las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

i) Ejecutar las demás actividades que se detallen en el contrato como funciones de 
carácter técnico. 

j) Apoyar a la Entidad en los aspectos técnicos y administrativos relacionados con la 
Interventoría al Contrato de Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí 
No. 2 de estudios y diseños de las calles de salida rápida, cuando se requiera. 

k) Proveer un vehículo para el proyecto cuyo modelo no será inferior al año 2012, 
deberá ser de un cilindraje superior o igual a 1800 centímetros cúbicos, tendrá una 
capacidad mínima de cinco (5) pasajeros. 

 
2.4.2. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

 
a) Analizar y tener en cuenta lo relacionado con aspectos regulatorios, riesgos legales 

y contractuales del proyecto. 
b) Elaborar y suscribir, conjuntamente con la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

y el Concesionario, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el 
desarrollo de los trabajos, objeto de ésta interventoría. Todo documento suscrito 
por el Interventor infiere la obligatoriedad del mismo para este. 

c) Elaborar y suscribir, conjuntamente con la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
y el Concesionario, los convenios, acuerdos, pactos y eventos relacionados con la 
ejecución del proyecto, así como dejar constancia en actas de los eventos que 
afecten el desarrollo de los trabajos o, en general, del Proyecto. 

d) Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el Concesionario, 
la ANI y las entidades fiscalizadoras y de control, en relación con el objeto del 
proyecto. 

e) Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías constituidas 
por el concesionario en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar 
su concordancia con lo pactado en el contrato de Concesión en lo concerniente 
exclusivamente al otrosí No. 2 de estudios y diseños de las calles de salida rápida,  y 
exigir al Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones al respecto. 
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En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones para el 
normal desarrollo y ejecución del proyecto.  

 

INFORME DE REVISIÓN: El interventor deberá preparar y presentar a la Vicepresidencia 
de Gestión Contractual, dentro de los diez (10) primeros días calendario siguientes de las 
respectivas entregas del Concesionario, un informe de revisión que incluya en una 
primera entrega que incluya los numerales 1 y 2 de las obligaciones del contratista (ver 
numeral 2.3 del presente documento);  una segunda entrega que incluya los numerales 
3, 4, 5, 8 y 9 de las obligaciones del contratista (ver numeral 2.3 del presente 
documento); una tercera entrega que incluya los numerales 6, 7, 10, 11 y 12 de las 
obligaciones del contratista (ver numeral 2.3 del presente documento).  
 
Cada informe metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas 
generales. La parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma 
visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado 
del proyecto, indicando las conclusiones y recomendaciones de la Interventoría. La parte 
general del informe contendrá el análisis de los datos del proyecto, entre otros, de los 
siguientes: (i) el desarrollo y avance del proyecto (ii) los problemas presentados y las 
soluciones planteadas, (iii) las actividades y gestiones de la Interventoría, (iv) la relación 
de temas pendientes y las causas de su no definición, (v) las conclusiones y 
recomendaciones de la Interventoría. Este informe deberá incluir el concepto del 
interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya revisión, evaluación y análisis 
tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato de 
Interventoría. 
 
Así mismo, los informes respectivos deberán contener, lo siguiente: 
 
a) Nombre del interventor. 
b) Etapa en que se encuentra el contrato de Concesión en lo concerniente 

exclusivamente al otrosí No. 2 de estudios y diseños de las calles de salida rápida.  
c) Ficha técnica del proyecto. 
d) Información del contrato de Concesión. 

I. Respecto del Contrato de Concesión en lo concerniente exclusivamente al 
otrosí No. 2 de estudios y diseños de las calles de salida rápida, 
diligenciamiento de los formatos de la Gerencia de Planeación de la ANI, 
que le apliquen. 

II. Descripción de cumplimiento de las obligaciones del concesionario, las que 
dependerán de la etapa en que se encuentre el Contrato de Concesión en 
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lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 2 de estudios y diseños de las 
calles de salida rápida. 

III. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario. 
IV. Seguimiento a las modificaciones contractuales del Concesionario, cuando 

aplique. 
V. Manifestación de cumplimiento o incumplimiento del Contrato de 

Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 2 de estudios y 
diseños de las calles de salida rápida en los plazos y términos previstos en 
el Contrato; la valoración sobre las consecuencias que debe acarrear dicho 
incumplimiento y la tipificación de las causales de multas previstas en el 
Contrato de Concesión, así como la opinión del interventor. 

VI. Informe detallado del cumplimiento por parte del concesionario del plan de 
estudios y diseños, acompañado de su opinión acerca de las posibilidades 
de terminar los estudios dentro de los plazos previstos para tal efecto en el 
Contrato de Concesión en lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 2 de 
estudios y diseños de las calles de salida rápida. 

VII. Informe técnico general. 
VIII. Informe sobre los errores en los diseños cometidos por el Concesionario y 

la forma en que fueron subsanados. 
IX. Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, 

conforme a las obligaciones previstas en el presente contrato. 
X. Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado 

durante el período respectivo, personal que no podrá ser diferente al 
aprobado por la Agencia (a menos que su cambio haya sido debidamente 
efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior en 
número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad con 
el presente Contrato y sus Anexos. Acreditación de cumplimiento de 
aportes parafiscales y de seguridad social por parte del personal del 
interventor, para lo cual deberá anexar la planilla integrada de liquidación 
de aportes parafiscales, la cual podrá ser verificada por el Supervisor de la 
Agencia Nacional de Infraestructura. Adicional a lo anterior, el Supervisor 
del Contrato podrá exigir a lo largo del Contrato de Interventoría todas las 
veces que lo considere conveniente: Los contratos, órdenes de servicio, 
cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que 
demuestren la remuneración y la relación existente entre el Interventor y 
el miembro de su equipo, bajo las cuales se están prestando los servicios de 
consultoría por parte del mencionado personal. 
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XI. Observaciones y generalidades consideradas por el interventor, que no 
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente 
establecidas. 

XII. Conclusiones y Recomendaciones del interventor a la Agencia Nacional de 
Infraestructura, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en 
todos los aspectos de la Concesión en lo concerniente exclusivamente al 
otrosí No. 2 de estudios y diseños de las calles de salida rápida (técnicos y 
administrativos). 

XIII. En los informes de revisión relacionar la correspondencia que le permita a 
la ANI mantener control, sobre los requerimientos escritos, cumplir los 
plazos de respuesta y actuar según lo acordado. 

XIV. Una relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos 
presentados por la ciudadanía que tengan como objeto algún tema 
atinente a las obligaciones del Concesionario y del interventor, el estado 
del trámite y contestación de las mismas y los mecanismos adoptados para 
la corrección de los problemas denunciados en tales PQR, dispuestos por el 
Interventor en caso de que fueran procedentes. 

 
No obstante lo anterior, el interventor podrá incluir información adicional tendiente a 
cumplir con sus obligaciones en relación con la ejecución del Contrato de Concesión en 
lo concerniente exclusivamente al otrosí No. 2 de estudios y diseños de las calles de 
salida rápida y el contenido de éste. 
 
El informe de revisión deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los 
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente. 

 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Contrato de interventoría. 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 
85 del Decreto 1510 de 2013, el presente proceso de selección se adelanta por la modalidad 
de mínima cuantía, teniendo en cuenta el presupuesto oficial.  
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5. REQUISITOS HABILITANTES 
 

5.1. Requisitos Legales Habilitantes 
 

Los proponentes deberán cumplir cada uno de los requisitos que se describen a 
continuación y presentar los siguientes documentos legales habilitantes así: 

  

TABLA 1 

PERSONA JURÍDICA  PERSONA NATURAL 

1 

Carta de Presentación de la Propuesta, de 
acuerdo con el modelo suministrado por la 
Agencia (Anexo N. 1), la cual deberá 
contener la información allí requerida y 
deberá ser suscrita por el representante 
legal del proponente. 

En virtud de lo previsto en el artículo 20 de 
la ley 842 de 2003, si el representante legal 
del proponente no posee matricula 
profesional de ingeniero civil, la oferta 
deberá ser avalada por un ingeniero civil, 
para lo cual deberá adjuntar copia de su 
matrícula profesional y copia del 
certificado de vigencia de la misma 
expedida por la Autoridad competente 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 

 El aval de la propuesta se deberá 
realizar en el Anexo 1 

1 

Carta de Presentación de la 
Propuesta, de acuerdo con el 
modelo suministrado por la Agencia 
(Anexo N° 1), la cual deberá 
contener la información allí 
requerida y deberá ser suscrita por 
el proponente. 

En virtud de lo previsto en el artículo 
20 de la ley 842 de 2003, la persona 
natural proponente deberá adjuntar 
copia de su matrícula profesional  de 
ingeniero civil y copia del certificado 
de vigencia de la misma expedida 
por la Autoridad competente dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso 
de selección. 

La persona natural proponente, 
individualmente o como integrante 
de una estructura plural, deberá 
contar siempre con la referida 
tarjeta profesional. 
 En ningún caso habrá lugar al abono 
para una propuesta formulada por 
un proponente persona natural o un 
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TABLA 1 

PERSONA JURÍDICA  PERSONA NATURAL 

integrante persona natural de una 
estructura plural. 

2 

Certificado de existencia y representación 
legal expedido por la autoridad 
competente, con fecha de expedición no 
mayor a  treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha prevista para el cierre 
del proceso. 

La Entidad verificará que el objeto social de 
la persona jurídica le permita ejecutar el 
objeto a contratar. 

La persona jurídica deberá acreditar que su 
duración no es inferior al plazo ofrecido 
para la ejecución del contrato y un (1) año 
más, contado a partir de la fecha prevista 
para la entrega de propuestas, salvo que el 
proponente aporte el documento del 
órgano social o institucional competente, 
que demuestre su intención de prorrogar 
la existencia de la persona jurídica, en caso 
de resultar favorecido con la adjudicación 
del proceso de selección.  

Si de dicho documento se deduce que las 
facultades del representante legal están 
limitadas por razón de la naturaleza o 
cuantía del negocio jurídico, deberá anexar 
la autorización correspondiente expedida 
por el órgano competente para participar 
en el presente proceso de selección, firmar 
la propuesta y suscribir el contrato 

2 
Fotocopia del documento de 
identificación del proponente.  
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TABLA 1 

PERSONA JURÍDICA  PERSONA NATURAL 

correspondiente, en el evento de ser 
seleccionado como el ofrecimiento más 
favorable. 

Cuando se trate de personas jurídicas 
extranjeras, estas deberán aportar el 
documento equivalente al Certificado de 
Existencia y Representación Legal, según la 
jurisdicción del respectivo país de origen, 
de igual manera se deberá anexar la 
autorización correspondiente expedida 
por el órgano competente para participar 
en el presente proceso de selección, firmar 
la propuesta y suscribir el contrato 
correspondiente, en el evento de ser 
seleccionado como el ofrecimiento más 
favorable, cuando exista limitaciones al 
proponente por razón de la naturaleza o 
cuantía del negocio jurídico, de igual 
manera se deberá cumplir lo dispuesto en 
el artículo 259 del Código de 
Procedimiento Civil y el Artículo 480 del 
Código de Comercio. 

3 
Fotocopia del documento de identificación 
del representante legal. 

3 
Fotocopia del Registro Único 
Tributario – RUT 

4 
Fotocopia del Registro Único Tributario – 
RUT. 

4 

Certificación de encontrarse al día  
en el pago de aportes Parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios 
del Sena  ICBF, y Caja de 
Compensación Familiar, cuando 
corresponda, de conformidad con lo 
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TABLA 1 

PERSONA JURÍDICA  PERSONA NATURAL 

establecido en la Ley 789 de 2002 y 
1150 de 2007. Si el oferente no tiene 
personal a cargo, deberá mediante 
declaración juramentada manifestar 
dicha condición. 

5 

Certificación de encontrarse al día  en el 
pago de aportes Parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena  ICBF, y Caja de 
Compensación Familiar, cuando 
corresponda, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 789 de 2002 y 1150 
de 2007. 

5 

La Agencia Nacional de 
Infraestructura consultará ante la 
Procuraduría General de la Nación el 
certificado de antecedentes 
disciplinarios del proponente.   

Si el oferente presenta 
antecedentes disciplinarios que 
generen inhabilidad para contratar 
con el Estado, la oferta será 
rechazada. 

6 

La Agencia Nacional de Infraestructura 
consultará ante la Procuraduría General de 
la Nación el certificado de antecedentes 
disciplinarios de la persona jurídica y del 
representante legal. 

Si el oferente o su representante legal 
presentan antecedentes disciplinarios que 
generen inhabilidad para contratar con el 
Estado, la oferta será rechazada. 

6 

La Agencia Nacional de 
Infraestructura  consultará ante la 
Contraloría General de la República 
que el proponente no esté 
reportado en el Boletín de 
Responsables Fiscales. 

Si el oferente presenta reportes en 
el boletín de responsables fiscales 
que generen inhabilidad para 
contratar con el Estado, la oferta 
será rechazada. 

7 
La Agencia Nacional de Infraestructura 
consultará ante la Contraloría General de 
la República que la persona jurídica y el 

7 La Agencia Nacional de 
Infraestructura consultará que el 
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TABLA 1 

PERSONA JURÍDICA  PERSONA NATURAL 

representante legal no estén reportados 
en el Boletín de Responsables Fiscales. 

Si el oferente o su representante legal 
presentan reportes en el boletín de 
responsables fiscales que generen 
inhabilidad para contratar con el Estado, la 
oferta será rechazada. 

proponente no presente 
antecedentes judiciales. 

Si el proponente presenta 
antecedentes judiciales que generen 
inhabilidad para contratar con el 
Estado, la oferta será rechazada 

8 

La Agencia Nacional de Infraestructura 
consultará que el representante legal de la 
persona jurídica que suscribe la oferta no 
presente antecedentes judiciales. 

Si el representante legal del proponente 
presenta antecedentes judiciales que 
generen inhabilidad para contratar con el 
Estado, la oferta será rechazada. 

  

 
 

5.2. Conformación de Consorcios o Uniones Temporales. 
 

En caso de consorcios o uniones temporales se deberá cumplir con lo establecido en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 

1. Anexar el documento que acredite la conformación del consorcio o la unión 
temporal. Anexo N°2. 

2. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal, y en este último caso, señalarán los términos y extensión de la 
participación de cada uno en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Agencia. 
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3. Los miembros del consorcio o unión temporal deberán señalar las reglas básicas que 

regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad será solidaria frente a la 
Agencia, de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el 
contrato. 

4. Designarán el representante del consorcio o de la unión temporal. 
5. Las personas jurídicas integrantes de los consorcios o las uniones temporales 

deberán presentar certificado de existencia y representación legal en forma 
independiente. 

6. Cuando a los integrantes de unión temporal, se les apliquen sanciones por 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se 
impondrán de acuerdo con su participación en la ejecución. 

7. Autorización para presentar la propuesta y suscribir el contrato: Si el representante 
legal del oferente o de alguno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal 
requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para 
suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la 
cual será previa a la presentación de la oferta. 
Para estos efectos se tendrá en cuenta el valor correspondiente al presupuesto 
oficial. 

8. La carta de presentación de la propuesta deberá encontrarse suscrita por el 
representante del consorcio o unión temporal. 

9. Cada integrante del consorcio o unión temporal debe cumplir de manera individual 
con los requisitos establecidos en los numerales 2 al 08 de la tabla 01 del presente 
documento, según corresponda. Adicional a lo anterior, la verificación de reportes 
en el boletín de responsables fiscales, antecedentes disciplinarios y judiciales se 
realizará también respecto del representante del consorcio o unión temporal, y en 
el evento que estos presenten reportes que impliquen inhabilidad para contratar 
con el estado se generará el rechazo de la propuesta. 

10. La duración mínima de la Estructura plural será por el término de ejecución del 
contrato y un año más. 

11. Cuando el representante de la Estructura plural no sea ingeniero civil, la propuesta 
deberá ser avalada por un profesional de esta disciplina, quien deberá aportar copia 
de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de la misma expedida 
por la Autoridad competente dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección. 

12. La persona natural que haga parte de una estructura plural, deberá contar siempre 
con la matricula profesional como ingeniero civil y deberá aportar copia de su 
matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de la misma expedida por 
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la Autoridad competente dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. 

 
En ningún caso habrá lugar al abono para una propuesta formulada por un 
proponente persona natural o un integrante persona natural de una estructura 
plural. 
 

5.3. Requisitos Técnicos Habilitantes: 
 
a. El proponente deberá acreditar dos (2) contratos ejecutados y terminados, que 

cumplan con todas las características relacionadas a continuación: a) Que su objeto 
haya sido o incluya: SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. b)  Que por lo menos uno (1) de los contratos 
ejecutados y terminados haya sido en infraestructura aeroportuaria. c)  Que su fecha 
de terminación esté dentro del período comprendido entre el 1 de Enero del año 
2004 y la fecha prevista para el cierre del presente proceso de selección, d) Que la 
sumatoria de sus cuantías en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) 
sea igual o superior a dos (2) veces el presupuesto oficial de la presente invitación. 
 
Entiéndase Infraestructura de Transporte: Son todas aquellas obras o actividades 
relacionadas exclusivamente con: Infraestructura Vial, de puertos, aeropuertos, 
Sistemas de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros o Infraestructura Férrea de 
pasajeros o de carga, urbano o interurbano, y de terminales de transporte. 
 
Para acreditar esta experiencia no serán válidos los contratos de administración vial 
que realizan labores menores de limpieza, rocería y pintura, entre otros. 
 
Forma de acreditar este requisito: La comprobación de la ejecución de los contratos 
requeridos podrá acreditarse con todos o uno de los siguientes requisitos siempre 
que sea suficiente para demostrar su objeto, cuantía y fecha de terminación dentro 
del plazo previsto en la presente invitación: a) Certificación expedida por el 
contratante, b) Copia de la terminación y recibido a satisfacción del correspondiente 
contrato, c) Cualquier otro documento expedido por el contratante que contenga 
como mínimo los datos requeridos en este numeral para acreditar la experiencia 
exigida. 
 
Estos documentos deben acreditar que el servicio se prestó de forma directa por el 
proponente, es decir, se aceptaran únicamente aquellos contratos denominados DE  
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PRIMER ORDEN, entendiéndose por estos aquel contrato celebrado entre EL PRIMER 
CONTRATANTE (entidad pública o privada) y Primer Contratista (persona natural, 
persona jurídica, consorcio o unión temporal). Los demás contratos que no se 
enmarquen dentro de este esquema se consideran SUBCONTRATOS, entendiéndose 
como subcontrato aquel acuerdo de voluntades entre el contratista elegido y un 
subcontratista para proveer productos y servicios y para cumplir el objeto del 
contrato celebrado.  
 
Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto 
de cesión antes de la ejecución del 50% de la ejecución física total, se admitirán 
como experiencia para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna por ellos 
al cedente. 
 
La experiencia tenida en cuenta para efectos de habilitación se calculará de la 
siguiente forma:  
 

 Si el interesado es una persona natural o jurídica el monto total de los contratos se 
traerán a valor presente neto. 

 Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 
en consorcio o unión temporal deberá presentar certificación, discriminando el 
porcentaje de participación del integrante en la ejecución del contrato que se quiera 
hacer valer dentro del proceso. 

 Los documentos aportados por el proponente para acreditar la experiencia 
requerida, deberán contener la siguiente información: 

o Nombre de la empresa contratante 
o Nombre del contratista 
o Si se trata de un consorcio o unión temporal, se debe señalar el nombre de 

sus integrantes; adicionalmente, se debe indicar el porcentaje de 
participación de cada uno de ellos. 

o Número del contrato o de carta de aceptación de la propuesta 
o Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año) 
o Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 
o Valor ejecutado del contrato a la fecha de expedición de la certificación 
o Valor del contrato y de las adiciones si las hubo 
o Objeto 
o Certificación de cumplimiento expedida por el funcionario competente 
o Cargo y firma de quien expide la certificación. 
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En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su 
verificación, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los 
documentos soportes, que permita tomar la información que falte en la 
certificación. 
 
Cada contrato acreditado se analizará por separado, en caso de presentar 
certificaciones que incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se 
sumará al valor del contrato, quedando ésta como una sola certificación. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cualquiera de los miembros 
del consorcio o unión temporal podrá acreditar la experiencia requerida Para 
relacionar la experiencia, deberá diligenciarse el Anexo No. 3, en el cual se 
consignará la Información sobre experiencia acreditada del proponente, 
suministrando toda la información allí solicitada. Si la propuesta se presenta en 
consorcio o unión temporal, todos sus miembros podrán diligenciar su experiencia 
conjuntamente en un mismo Formato. 
 
Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio 
o de una unión temporal, la entidad contratante deberá certificar el valor 
correspondiente al porcentaje de su participación y el porcentaje de ejecución y será 
este el valor que se tendrá en cuenta para efectos de acreditar experiencia. 
 
En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el Anexo N° 3 y las 
certificaciones aportadas, prevalecerá la información contenida en la certificación 
de experiencia y dicha información será la que se utilizará para la verificación. 
Las certificaciones deben ser expedidas por entidades públicas o privadas que obren 
como contratantes. No se aceptarán auto certificaciones. 
 
Nota 1: Si el contrato se ejecutó en una vigencia fiscal anterior, la experiencia se 
calculará con base en el valor certificado convertido a salarios del año de ejecución 
del contrato. 
 
Si el contrato se ejecutó en más de una vigencia fiscal, se dividirá el valor total del 
mismo en el número de días de ejecución; el resultado se multiplicará por el número 
de días ejecutados en cada vigencia para obtener el valor de ejecución de las 
respectivas vigencias y posteriormente se dividirá cada valor en el salario mínimo 
mensual legal vigente del año respectivo.  
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Por último se sumarán los resultados de los salarios mínimos para obtener el valor 
total en salarios de la certificación. 
 
La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana. Se verificará 
que la sumatoria sea igual o superior a dos (2) veces el presupuesto oficial.  
 
En caso de que un proponente presente un mayor número de contratos, para 
salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, se tendrá en cuenta 
únicamente los 2 primeros que se relacionen en el formato 3. 
 

b.  Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas: El cumplimiento de 
las condiciones y especificaciones técnicas necesarias para el cumplimiento del 
objeto y las obligaciones se acredita por el proponente mediante la manifestación 
que efectúe, diligenciando el Anexo N° 1 Carta de Presentación de la Propuesta. 
 
 

6. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato corresponde a SESENTA MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte. ($60.923.200.oo) incluido IVA del 16%,  a 
precio global.  Este valor fue determinado por la Agencia con base en un análisis técnico y 
económico considerando el alcance del Contrato de Interventoría.  
 
El análisis realizado contempló las variables mínimas para el cálculo de la respectiva 
contratación, la definición del alcance de las funciones del Interventor y del plazo del 
contrato de Interventoría. Inicialmente fueron identificadas las obligaciones del Interventor 
en relación con el control técnico y administrativo que se debe llevar a cabo, con el fin de 
asociar a estas actividades al perfil de personal y equipos requeridos para realizar estas 
funciones, dentro del plazo de dos (2) meses y veintiún (21) días. 
 
POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO: Los costos básicos asociados al contrato de 
Interventoría son: 
 
a) Definición de los perfiles del personal mínimo del Interventor necesario, número y 

dedicaciones: fueron definidos los perfiles necesarios para la buena ejecución del 
contrato, el número del personal mínimo necesarios para cada perfil y sus respectivas 
dedicaciones requeridos para cumplir con las funciones de la interventoría. Lo anterior 
para las distintas etapas de ejecución del contrato de interventoría. 
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b) Definición de los equipos necesarios para realizar las funciones de interventoría: El 
interventor deberá contar para realizar entre otros: (i) los vehículos propios de 
transporte, así como demás activos fijos. Lo anterior considerando la funcionalidad 
requerida de los equipos y su uso esperados. 

 
c) Identificación de precios de mercado vigentes: para determinar la remuneración del 

personal: fueron identificados los valores unitarios de mercado asociados a cada tipo de 
perfil, los valores históricos de contratación de la Agencia para este tipo de procesos, los 
cuales corresponden a los valores totales ajustados por un factor que refleja las 
prestaciones laborales vigentes con base en la Resolución No. 748 del INVÍAS. Con 
respecto a equipos, estos también fueron valorados considerando los precios de 
mercado, como se describe en el siguiente cuadro. 

 

DESCRIPCIÓN VR. TOTAL 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 
 

 
$43.320.000 

SUBTOTAL OTROS COSTOS $9.200.000 

TOTAL COSTO BASICO INTERVENTORIA 
 

$52.520.000 

IVA $8.403.200 

COSTO TOTAL INTERVENTORIA $60.923.200 

 
 

6.1. ESTUDIOS DEL SECTOR 
 
El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, se 
encuentra en la ejecución de proyectos de concesión de infraestructura aeroportuaria en 
nuestro país y la experiencia ha demostrado que un componente esencial para el éxito de 
éste tipo de proyectos, corresponde a la participación efectiva de las Interventorías, en los 
procesos de seguimiento, monitoreo y control. 
 
En esa medida, las Interventorías son de vital importancia en el correcto desarrollo de los 
contratos de concesión, toda vez que adquieren el papel de agentes del Estado y en función 
de lo anterior, deberán desempeñarse como servidores públicos, que hacen equipo en las 
instituciones para el logro de los fines de la contratación del Estado. 
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Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los 
contratos de Concesión, en razón a que con la interventoría se realiza el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de 
promover la ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado 
al ordenador del gasto de su estado técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la 
entidad y al contratista o parte del negocio jurídico. 
 
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción), la Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica, contratada para tal fin por 
la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. Cuando la 
entidad lo justifique podrá contratar la interventoría integral de un contrato. 
 
La normatividad que rige la interventoría de los contratos estatales por regla general la 
constituyen los parámetros establecidos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos 
reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupción), las normas civiles y 
comerciales y demás que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo dispuesto en el 
manual de supervisión o interventoría de cada entidad. 
 
En general, las facultades que tienen los interventores están previstas en el artículo 84 del 
estatuto Anticorrupción, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y 
explicaciones sobre la ejecución del contrato. 
 

6.1.1. ANÁLISIS DEL SECTOR EN MATERIA LEGAL: 
 

No Definición Marcar con una “x” 

2. Precio no regulado por el gobierno X 

 

6.1.2. ANÁLISIS COMERCIAL DEL SECTOR. 
 

El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente: 
 

Sector Marcar con una “x” 

Servicios especializados X 

 
El bien o servicio requerido tuvo referencia de precio en el sector transporte en los 
seis últimos meses así: 
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No Sector transporte 

Se adquirió el bien o 
servicio requerido en 

los últimos seis 
meses (marcar con 

una “x”) 

SI NO 

1 ANI X  

2 INVIAS  X  

3 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL X  

 
Nota 1: La verificación del sector debe ser realizada a través de la página del SECOP, de 
Contratación a la Vista o cualquier medio idóneo que disponga el área técnica que la requiera. 
 
Análisis referencia de precio en el sector transporte: Se consultó el portal de Contratación a la 
Vista, para determinar que entidades del sector, adquirieron el bien y servicios objeto de este 
contrato, en los últimos 6 meses. No hay ninguna entidad del sector que haya contratado 
servicios relacionados con el objeto de este contrato. 
 

Objeto Valor total 

Contratar la interventoría técnica y administrativa para la construcción de 
la torre de control del aeropuerto el dorado y del centro de gestión 
aeronáutico de Colombia CGAC 

 $7.455.387.280,00  

Contratar la interventoría técnica y administrativa para la construcción de 
la infraestructura aeroportuaria y el mantenimiento de la pista en el 
aeropuerto el alcaraván de Yopal. 

 $1.193.000.000,00  

Contratar la interventoría técnica y administrativa para la conformación, 
explanación y nivelación de terreno del aeropuerto san Luis en el 
departamento de Nariño 

 $1,416,323,603,00 

Ítem 1: contratar la interventoría técnica y administrativa para el 
mantenimiento de la pista del aeropuerto simón bolívar de la ciudad de 
santa marta. Ítem 2: contratar la interventoría técnica y administrativa para 
el mantenimiento de la pista y el mejoramiento de las zonas de seguridad y 
canales del aeropuerto almirante padilla de la ciudad de Riohacha. Ítem 3: 
contratar la interventoría técnica y administrativa para la ampliación y el 
mantenimiento de la pista Guillermo león valencia de Popayán. 1509360680 

 $1,508,855,244,00 

Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera para las obras 
de mantenimiento de la pista del aeropuerto Yariguíes de Barrancabermeja, 
Palonegro de Bucaramanga, Alfonso López Pumarejo de Valledupar y 
Flaminio Suarez de Guaymaral. 

 $1,460,138,400,00 

Interventoría Integral, Técnica de Diseño, Construcción y Mantenimiento, 
Legal, Financiera, Contable Administrativa, Operativa y Ambiental para la 
Concesión de la Administración, Operación, Explotación Comercial, 

 $8.000.000.000,00  
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Objeto Valor total 
Inversión, Modernización y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional 
"Gustavo Rojas Pinilla" de San Andrés y del Aeropuerto "El Embrujo" de 
Providencia 

Interventoría financiera, contable, tributaria y administrativa, para la 
Concesión de la Administración de la Administración, Operación, 
Explotación Comercial, Mantenimiento, Modernización y Expansión del 
Aeropuerto Internacional Eldorado de la ciudad de Bogotá D.C. 

 $39.603.212.719,00  

Interventoría a las Obras de Modernización y Expansión de la Concesión de 
la Administración, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento, 
Modernización y Expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la 
Ciudad de Bogotá. 

 $27.000.000.000,00  

Interventoría Operativa, Ambiental y de Mantenimiento para la Concesión 
de la Administración, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento, 
Modernización y Expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la 
Ciudad de Bogotá. 

 $14.672.285.670,00  

 
 

 

6.1.3. ANÁLISIS TÉCNICO DEL SECTOR. 
 

No Definición 
Marcar con una 

“x” 

SI NO 

1. 
El bien o servicio es de características técnicas 
uniformes y común utilización 

 X 

2. 
El bien o servicio se encuentra en la ciudad de 
Bogotá 

X  

3. La prestación es periódica  X 

4. 
Si la adquisición es de un bien, el mismo requiere 
de un servicio adicional (garantías técnicas, 
servicios de post venta, capacitaciones, etc.) 

 X 

5. 

Si la adquisición es de un servicio, el mismo 
requiere bienes o servicios adicionales 
(suministro de bienes, capacitaciones, servicios 
de post venta, laboratorios, etc.) 

X  

6. 
El bien o servicio puede ser suministrado por un 
extranjero. 

X  

7. 
El bien o servicio puede ser suministrado por 
etapas 

 X 

8. 
Tanto el plazo como la forma de pago inciden en 
el valor comercial del bien o servicio 

X  
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No Definición 
Marcar con una 

“x” 

SI NO 

9. 
El lugar del suministro del bien o servicio es las 
instalaciones del Aeropuerto Internacional El 
Dorado “ Luis Carlos Galán Sarmiento” 

X  

10. 
Las especificaciones técnicas del bien o servicio 
fueron creadas en forma exclusiva por La Agencia 
Nacional de Infraestructura 

X  

11. Otros 
Especificar la 
razón: 

 

La Agencia Nacional de Infraestructura llevó a cabo un estudio de mercado tomando como 
muestra los salarios para el personal de interventorías de otras concesiones de diferentes 
modos que se encuentran contratados por la Agencia, los cuales se tuvieron en cuenta para 
determinar los valores consignados en la siguiente tabla de tarifas que sirve de guía para los 
procesos de contratación de interventoría que adelanta la Agencia: 
 

VALORES PROPUESTOS PARA EL PERSONAL PARA LOS PROCESOS DE INTERVENTORIAS 

CARGO / OFICIO (1) CATEGORIA 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

(AÑOS) 

SUELDO 
(TARIFAS 

ACTUALIZADAS 
PARA EL AÑO 

2014) 

DIRECTOR DE PROYECTO 1 MÍNIMO 12 MÍNIMO 10 $ 9.116.000 

SUBDIRECTOR TECNICO – 
OPERATIVO 

2 MÍNIMO 10 MÍNIMO 7 $ 6.947.000 

SUBDIRECTOR FINANCIERO 2 MÍNIMO 10 MÍNIMO 7 $ 6.947.000 

SUBDIRECTOR JURIDICO 2 MÍNIMO 10 MÍNIMO 7 $ 6.947.000 

INGENIERO RESIDENTE 
OPERATIVO 

5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

INGENIERO RESIDENTE 
TÉCNICO 

4 MÍNIMO 6 MÍNIMO 4 $ 4.993.000 

INGENIERO RESIDENTE  
TÉCNICO OPERATVO 

5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

INGENIERO RESIDENTE DE 
REDES 

4 MÍNIMO 6 MÍNIMO 4 $ 4.993.000 

INGENIERO RESIDENTE DE 
TÚNELES 

4 MÍNIMO 6 MÍNIMO 4 $ 4.993.000 

INGENIERO RESIDENTE DE 
PUENTES 

4 MÍNIMO 6 MÍNIMO 4 $ 4.993.000 
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VALORES PROPUESTOS PARA EL PERSONAL PARA LOS PROCESOS DE INTERVENTORIAS 

CARGO / OFICIO (1) CATEGORIA 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

(AÑOS) 

SUELDO 
(TARIFAS 

ACTUALIZADAS 
PARA EL AÑO 

2014) 

INGENIERO RESIDENTE 
AMBIENTAL  

5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

RESIDENTE SOCIAL 5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

INGENIERO ELECTRICO 5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

INGENIERO MECANICO 5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

AUXILIAR DE INGENIERÍA  7 MÍNIMO 2   $ 3.036.000 

AUXILIAR  DE INGENIERIA 
SOCIAL - PREDIAL  

7 MÍNIMO 2   $ 3.036.000 

AUXILIAR DE INGENIERÍA  
PEAJES 

7 MÍNIMO 2   $ 3.036.000 

AUXILIAR DE INGENIERÍA  
SISOMA 

7 MÍNIMO 2   $ 3.036.000 

ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

3 MÍNIMO 8 MÍNIMO 5 $ 5.863.000 

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS 3 MÍNIMO 8 MÍNIMO 5 $ 5.863.000 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y 
SUELOS 

3 MÍNIMO 8 MÍNIMO 5 $ 5.863.000 

ESPECIALISTA EN TÚNELES 3 MÍNIMO 8 MÍNIMO 5 $ 5.863.000 

ESPECIALISTA EN VÍAS 3 MÍNIMO 8 MÍNIMO 5 $ 5.863.000 

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA 
E HIDROLOGÍA 

3 MÍNIMO 8 MÍNIMO 5 $ 5.863.000 

ESPECIALISTA AMBIENTAL 4 MÍNIMO 6 MÍNIMO 4 $ 4.993.000 

PROFESIONAL FINANCIERO 5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

GEOLOGO 5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

ESPECIALISTA EN DISEÑOS 
GEOMÉTRICO 

3 MÍNIMO 8 MÍNIMO 5 $ 5.863.000 

ESPECILISTA EN TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

3 MÍNIMO 8 MÍNIMO 5 $ 5.863.000 

ESPECIALISTA EN FINANZAS 4 MÍNIMO 6 MÍNIMO 4 $ 4.993.000 

ABOGADO ESPECIALISTA EN 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

4 MÍNIMO 6 MÍNIMO 4 $ 4.993.000 

COORDINADOR SOCIAL 5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

PROFESIONAL EN ÁREA SOCIO-
PREDIAL 

5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 
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VALORES PROPUESTOS PARA EL PERSONAL PARA LOS PROCESOS DE INTERVENTORIAS 

CARGO / OFICIO (1) CATEGORIA 
EXPERIENCIA 

GENERAL 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

(AÑOS) 

SUELDO 
(TARIFAS 

ACTUALIZADAS 
PARA EL AÑO 

2014) 

AUDITOR DE SISTEMAS Y/O 
PESAJE Y/O TARIFAS 

5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

AUDITOR EN SEGURIDAD VIAL 5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

PROFESIONAL AUDITOR 
INTERNO DE CALIDAD 

5 MÍNIMO 4 MÍNIMO 3 $ 4.502.000 

TOPÓGRAFO      $ 1.957.000 

CADENERO 1       $ 1.215.000 

CADENERO 2       $ 1.057.000 

INSPECTOR DE OBRA        $ 1.425.000 

INSPECTOR DE PEAJES       $ 1.425.000 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
ANI 

      $ 1.057.000 

SECRETARIA       $ 1.057.000 

CONDUCTOR       $ 881.000 

 
INSUMO UNIDAD VALOR 

COMPUTADOR PORTÁTIL - ANI (COMPRA) UND $2.000.000 

COMPUTADORES DE ESCRITORIO UND $1.500.000 

MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, ESCÁNER, FOTOCOPIADORA) UND $598.000 

CÁMARA FOTOGRÁFICA UND $400.000 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CELULARES UND $250.000 

EQUIPOS DE VIDEO PEAJES UND $5.000.000 

ADQUISICIÓN PLAN TELEFONÍA CELULAR UND $150.000 

ALQUILER  DE VEHICULO (2000-2500 CC) MES $6.574.000 
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INSUMO UNIDAD VALOR 

ALQUILER  EQUIPO DE TOPOGRAFÍA MES $3.500.000 

ALQUILER DE OFICINA EN EL LUGAR DEL PROYECTO (INCLUYE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y DOTACIÓN) 

MES $2.000.000 

PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, HELIOGRAFÍAS, INFORMES Y OTROS MES $1.000.000 

COMUNICACIONES (TELEFONÍA, FAX. EMAIL, ETC) MES $200.000 

ENSAYOS DE LABORATORIO Y MEDICIONES DE CAMPO MES $10.000.000 

 
6.2. PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO 
 
Personal Profesional para la interventoría Técnica y administrativa para la etapa de estudios 
y diseños, otrosí No.2, contrato de concesión 0110-OP-1995. 
 

Personal Profesional 

Cargo Cantidad Dedicación 

Coordinador de Interventoría 1 20% 

Ingeniero  1 30% 

Ingeniero Eléctrico 1 20% 

Ingeniero de Apoyo 1 25% 

Comisión de Topografía  1 25% 

Auxiliar Administrativo 1 25% 

 
 
Este personal técnico y profesional requerido se considera el mínimo para atender el 
desarrollo de la Interventoría Técnica y Administrativa para la etapa de estudios y diseños 
Otrosí No. 2 del contrato de Concesión No. 0110-OP-1995 del Aeropuerto Internacional El 
Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento. 
 
En la propuesta la Interventoría deberá precisar el personal de acuerdo a lo establecido en el 
presupuesto oficial. En general este personal deberá cumplir con todas las funciones 
TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS derivadas del Otrosí No. 2 del Contrato de Concesión y de 
sus modificaciones contractuales. 
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7. RUBRO PRESUPUESTAL 

 
El pago a la interventoría se efectuará con cargo al presupuesto de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, de conformidad con el certificado presupuestal No.  71114 del 29 de Agosto 
de 2014, RUBRO: “Apoyo a la gestión del Estado para la supervisión de la infraestructura 
aeroportuaria a nivel nacional – interventoría de estudios y diseños para la construcción de 
calles de salida rápida”. 
 
8. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 
La interventoría se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución será de dos (2) meses y veintiún (21) días a partir de la suscripción del 

acta de inicio de la ejecución del contrato. 

 
10. FORMA DE PAGO 

 
La Agencia Nacional de Infraestructura pagará al contratista, el monto total del contrato, 
dentro de los treinta (30) días calendarios, de la siguiente manera: Un primer pago 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor estimado del contrato, a la aprobación por 
parte del Supervisor del contrato del informe de revisión que incluya los numerales 1 y 2 de 
las obligaciones del contratista (ver numeral 2.3 del presente documento). Un segundo 
pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor estimado del contrato, a la aprobación 
por parte del Supervisor del contrato del informe de revisión que incluya los numerales 3, 
4, 5, 8 y 9  de las obligaciones del contratista (ver numeral 2.3 del presente documento). Un 
tercer pago equivalente al  treinta por ciento (30%) del valor estimado del contrato, a la 
aprobación por parte del Supervisor del contrato del informe de revisión que incluya los 
numerales 6, 7, 10, 11 y 12  de las obligaciones del contratista (ver numeral 2.3 del presente 
documento). Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado del 
contrato, a la aprobación por parte del supervisor del contrato del informe diagnóstico 
integral y estratégico del proyecto de estudios y diseños de calles de salida rápida 
enmarcados en el otrosí No. 2 al contrato de concesión. Así mismo, el contratista deberá 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 
2007. 
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11. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  

 
Los riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato se encuentran 
contenidos en la matriz adjunta al presente documento.  

   
 

12. EL ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y EN CONSECUENCIA EL NIVEL DE 
EXTENSION DE LOS AMPAROS. 

 
 

El contrato a celebrar por su naturaleza podría presentar riesgos de defectuosa calidad del 
servicio contratado e incumplimiento. Por esta razón el contratista se debe comprometer a 
constituir a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura y a satisfacción del mismo, a 
partir de la fecha de suscripción del respectivo contrato, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 80 de 1993, en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y en los numerales 3, 4 y 6 del 
artículo 116 del Decreto 1510 de 2013, una Garantía Única con el objeto de respaldar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, en las cuantías 
y términos que se señalan a continuación: 
 

a) Calidad del servicio: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato y cubrirá el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

b) Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y cubrirá el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

c) Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: su cuantía será 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. La vigencia de esta póliza 
será igual al término de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 
El CONTRATISTA deberá actualizar las vigencias de la garantía de conformidad con la fecha 
de iniciación del contrato. 
 
El hecho de la constitución de esta garantía, no exonera al CONTRATISTA de sus 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. 
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13. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Gerente de 
Proyectos Aeroportuarios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

(Original firmado por) 
ANDRÉS FIGUEREDO SERPA 

VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 


