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1 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES. 1 
 2 

(a) La ANI, representada en este acto por ______________, en 3 
su calidad de ___________________. 4 

 5 
(b) El Concesionario es la sociedad de objeto único 6 

________________________, conformada por 7 
_______________________, sociedad constituida bajo las 8 
leyes de Colombia, _________________, representada en 9 
este acto por ______________________, en su calidad de 10 
_____________. 11 

 12 
 13 
 14 
  15 
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2 REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE ESTE DOCUMENTO. 1 
 2 
a) De conformidad con lo previsto en el Contrato de Concesión, el presente 3 

Apéndice 1 - Parte Especial prima sobre cualquier otro documento que 4 
haga parte del Contrato. 5 
 6 

b) Al presente Apéndice le serán aplicables las definiciones contenidas en el 7 
Contrato de Concesión – Parte General. 8 
 9 

c) En el caso en que este Apéndice modifique el contenido de algún aparte 10 
del Contrato de Concesión de manera expresa, se atenderá a lo señalado 11 
en el presente Apéndice. 12 

  13 
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3 ASPECTOS GENERALES 1 
 2 
3.1 Naturaleza y alcance del Contrato. 3 
 4 
a) Se trata de un Contrato de Concesión adelantado bajo el esquema de 5 

asociación público privada de iniciativa pública que se rige por la Ley 448 6 
de 1998 y sus decretos reglamentarios, Ley 1508 de 2012, Decreto 1467 7 
de 2012, Decreto 301 de 2014, Decreto 1553 de 2014, la Ley 1523 de 8 
2012 y demás normas que las complementen, modifiquen o sustituyan.  9 
 10 

b) El objeto del Contrato es la entrega a título de Concesión por parte de la 11 
ANI en calidad de Concedente y a favor del Concesionario para que de 12 
conformidad con lo previsto en este Contrato el Concesionario realice la 13 
financiación, administración, operación, explotación comercial, 14 
adecuación, modernización, mantenimiento y reversión tanto del lado aire 15 
como del lado tierra de los Aeropuertos El Edén de Armenia, Benito Salas 16 
Vargas de Neiva y Guillermo León Valencia de Popayán según lo señalado 17 
en el Contrato, el presente Apéndice y los demás el Apéndices del 18 
Contrato. El Concesionario, por su cuenta y riesgo, ejecutará el Contrato 19 
y a cambio recibirá la Retribución en los términos descritos en el Contrato 20 
y sus Apéndices. 21 
 22 

c) La ANI entrega a título de Concesión el Proyecto por el tiempo del Plazo 23 
del Contrato, en las condiciones aquí establecidas, para que sea destinado 24 
a la prestación de los Servicios Asociados a los Ingresos Regulados y de 25 
los Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados. 26 
 27 

d) El Concesionario, por otra parte, se obliga a ejecutar y a cumplir todas las 28 
obligaciones previstas en el Contrato y sus Apéndices, entre otras, la 29 
financiación, administración, operación, explotación comercial, 30 
adecuación, modernización, mantenimiento y reversión tanto del lado aire 31 
como del lado tierra de los Aeropuertos y el recaudo de los Ingresos 32 
Regulados y los Ingresos no Regulados, de acuerdo con los términos y 33 
condiciones previstos en el presente Contrato. Así mismo, el 34 
Concesionario se obliga a pagar a Aerocivil el valor correspondiente al 35 
treinta por ciento (30%) del valor de los ingresos regulados y no regulados 36 
en el evento en que se de la condición establecida en el numeral 2.5 Plazo 37 
del Contrato literal c) del Contrato Parte General en los plazos y cantidades 38 
que se determinan en este mismo Contrato. 39 
 40 

e) La supervisión de la ejecución del Contrato está a cargo del Concedente 41 
por conducto del Supervisor designado para tales efectos. La Interventoría 42 
está a cargo del Interventor en virtud del Contrato de Interventoría 43 
suscrito entre el Concedente y el Interventor. 44 
 45 

f) Para cualquier efecto de cumplimiento del Contrato por parte del 46 
concesionario primarán los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y la 47 
norma nacional existente, así como los estándares OACI y las normas FAA 48 
que apliquen. 49 

 50 
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g) De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 48 de la 1 
Ley 105 de 1993, la Concesión no incluye los bienes ni servicios necesarios 2 
para la prestación del servicio de control de tráfico aéreo ni la 3 
responsabilidad por el correcto funcionamiento de las radioayudas aéreas, 4 
incluidas las radioayudas de aproximación y las comunicaciones 5 
relacionadas con la prestación del servicio de control de tráfico aéreo. Se 6 
entienden como bienes aquellos relativos al equipamiento de navegación 7 
aérea en la torre y centro de control, así como las radioayudas y equipos 8 
de meteorología en el campo de vuelo. 9 
 10 

h) La Aerocivil se reserva el manejo y la responsabilidad por las funciones de 11 
control y vigilancia del tráfico aéreo. La Concesión tampoco incluye el 12 
control y regulación del tráfico de aeronaves en el área de maniobras, el 13 
servicio de información aeronáutica, la meteorología aeronáutica, ni las 14 
comunicaciones aeronáuticas, las cuales permanecerán a cargo de la 15 
Aerocivil, de conformidad con lo previsto en el Apéndice 2 – Técnico. 16 
 17 

i) La Retribución del Concesionario corresponde a los recursos por la 18 
explotación económica del Proyecto o cualquier otra actividad, 19 
condicionada a la Disponibilidad de la Infraestructura, es decir al 20 
cumplimiento de los Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria 21 
Disponible y los Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones, como 22 
resultado de la aplicación de los Indicadores a que se refiere el Apéndice 23 
3 – Indicadores de cumplimiento. 24 

 25 
j) La seguridad física de las ayudas para la navegación aérea es 26 

responsabilidad del concesionario, con sujeción a lo señalado en el RAC 27 
17.19.2, o las normas que lo modifiquen o lo complementen. 28 

 29 
3.1.1 Descripción de los Aeropuertos. 30 

 31 
a) Aeropuerto El Edén. 32 

 33 
Es el aeropuerto internacional El Edén localizado en la zona rural del 34 
municipio de Armenia, Quindío, a 18 Km del casco urbano de la ciudad y 35 
a 2 Km del municipio de La Tebaida. Identificado con la sigla OACI SKAR. 36 
 37 
Ubicado a 1.215 MSNM. Tiene una pista en pavimento asfaltico de 2.320 38 
metros de longitud y 36 metros de ancho1. 39 
 40 

b) Aeropuerto Benito Salas Vargas. 41 
 42 
Es el aeropuerto Benito Salas Vargas localizado dentro de la ciudad de 43 
Neiva, Huila, identificado con la sigla OACI SKNU. 44 
 45 

                                                        
1 AIP Colombia. 7 de febrero de 2013. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

http://www.aerocivil.gov.co/AIS/AIP/AIP%20Generalidades/Aerodromos/08%20SKAR.pdf 

http://www.aerocivil.gov.co/AIS/AIP/AIP%20Generalidades/Aerodromos/08%20SKAR.pdf
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El aeropuerto está ubicado a 446 MSNM. Tiene una pista en pavimento 1 
asfáltico de 1.688 metros de longitud y 40 metros de ancho. Cuenta con 2 
un umbral de 115 metros en la cabecera 20 y de 60 metros en la cabecera 3 
022. 4 
 5 

c) Aeropuerto Guillermo León Valencia. 6 
 7 
Es el aeropuerto Guillermo León Valencia localizados dentro de la ciudad 8 
de Popayán, Cauca, identificado con la sigla OACI SKPP. 9 
 10 
Se encuentra ubicado a 1.728 MSNM. Tiene una pista de superficie en 11 
pavimento asfáltico de 1.910 metros de longitud y 40 metros de ancho3. 12 

 13 
3.2 Descripción del Proyecto 14 
 15 
El Proyecto constará de ocho (8) Intervenciones en los términos y condiciones 16 
previstos en el Apéndice 2 – Técnico. Constará de todo lo requerido para que 17 
el Concesionario realice la financiación, administración, operación, 18 
explotación comercial, adecuación, modernización, mantenimiento y 19 
reversión tanto del lado aire como del lado tierra de los Aeropuertos en lo 20 
previsto en el Contrato y sus Apéndices, entre ello, todo lo necesario para 21 
cumplir los Indicadores a que se refiere el Apéndice 3 – Indicadores de 22 
cumplimiento. 23 
 24 
3.3 Valor del Contrato. 25 
 26 
El Valor del Contrato corresponde a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 27 
UN MIL CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 28 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (COP$ 431.014.276.765) de Pesos 29 
constantes de 31 de diciembre de 2013, que comprende el presupuesto 30 
estimado de inversión. Los aportes de recursos públicos corresponden a la 31 
suma de [INCLUIR VIGENCIAS FUTURAS DE PROPONENTE ADJUDICATARIO] 32 
Pesos de 31 de diciembre de 2013. 33 
 34 
 35 
3.3.1 Vigencias Futuras 36 
 37 
a) Para efectuar los aportes derivados de este Contrato, la ANI cuenta con 38 

autorización de compromiso de Vigencias Futuras para los años 2017, 39 
2019, 2022, 2024 y 2027 como consta en la autorización correspondiente 40 
expedida por el CONFIS. Al respecto será obligación de la ANI asegurarse 41 
que los recursos de vigencias futuras queden incluidos en su presupuesto.  42 
 43 

b) El valor de las Vigencias Futuras a ser consignadas en la Subcuenta 44 
Vigencias Futuras, a más tardar en diciembre de cada una de las vigencias 45 
presupuestales previstas en la Sección  4.6.2.1 iii del presente Apéndice, 46 

                                                        
2 Ídem. 
3 Ídem. 
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se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula, al Mes del Año calendario 1 
t en que se efectúe el Aporte ANI: 2 

 3 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡 = 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑟𝑒𝑓𝑡 ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑟
) 4 

 5 
Donde, 6 

 7 
Aportest El valor del aporte de la Vigencia Futura correspondiente al 

Año t, en pesos corrientes del Mes en que se efectúa el aporte 

de la Vigencia Futura. 

Aportesreft El valor del aporte de la Vigencia Futura solicitado por el 

Concesionario, correspondiente al Año t expresados en pesos 

de diciembre de 2013. 

IPCr IPC de diciembre de 2013. 

IPCt IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes del Año t en que 

se efectúa el Aporte ANI. 

t Contador de cada uno de los Años correspondientes a los 

aportes de Vigencias Futuras de la Sección 4.6.2.1 iii del 

presente Apéndice. 

 8 
3.4 Costos variables de la Estructuración. 9 
 10 
a) El Concesionario deberá pagar la suma de MIL CINCUENTA Y DOS 11 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 12 
(COP$1.052.995.000.oo) por concepto de costos de estructuración de la 13 
Iniciativa Pública; dicha suma deberá ser cancelada a la ANI o a quien 14 
designe expresamente la ANI en los términos que esta defina y de sobre lo 15 
cual se Notifique al Concesionario. El avlor anterior, deberá pagarsede la 16 
siguiente forma:  17 

 18 
i. cuarenta por ciento (40%) del valor dentro de los treinta (30) Días 19 

Calendario siguientes al perfeccionamiento del Contrato; y  20 
 21 

ii. sesenta por ciento (60%) seis (6) meses después de la firma del 22 
último contrato de asociación público privada que se suscriba con 23 
ocasión de la adjudicación del proceso de selección. 24 

 25 
b) Dentro de esos mismos plazos, el Concesionario deberá entregar al 26 

Concedente una copia de la transferencia bancaria o cualquier otra 27 
evidencia aceptable para el Concedente en la que se demuestre los pagos 28 
respectivos. 29 

 30 
  31 
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4 ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO 1 
 2 
4.1 Retribución. 3 
 4 
El Concesionario tendrá derecho a que le paguen mensualmente una 5 
Retribución, cuyo valor será determinado de acuerdo con lo previsto en el 6 
presente Apéndice. 7 
 8 
4.1.1 Fuentes de la Retribución. 9 
 10 
Las fuentes de pago de la Retribución del Concesionario serán las siguientes: 11 
 12 
a) Vigencias Futuras de los años 2017, 2019, 2022, 2024 y 2027. 13 

 14 
b) Ingresos Regulados correspondientes a cada uno de los Aeropuertos  15 
 16 
Los Ingresos Regulados que por virtud del Contrato se ceden al Concesionario 17 
son: 18 
 19 

i. Tasa aeroportuaria nacional  20 
ii. Tasa aeroportuaria internacional. Los ingresos provenientes de las 21 

Tasas Aeroportuarias Internacionales, que se cobran a los 22 
pasajeros, que se originan en el Aeropuerto y que realizan una 23 
conexión hacia un vuelo internacional en otro Aeropuerto diferente 24 
al que se concede con este Contrato, pertenecerán al Concesionario 25 
cuando se trate de un Contrato único de transporte en que la 26 
aerolínea tenga la autorización tanto en la ruta nacional como en la 27 
ruta internacional o cuando se trate de una aerolínea diferente a 28 
aquella en la que se realiza el vuelo nacional, lo anterior siempre y 29 
cuando dichas tarifas no hayan sido cedidas por la autoridad 30 
competente a favor del Concesionario de otro Aeropuerto. 31 

iii. Derecho de aeródromo nacional. 32 
iv. Derecho de aeródromo internacional. 33 
v. Recargo nocturno en operaciones nacionales. 34 
vi. Recargo nocturno en operaciones internacionales. 35 
vii. Extensión horaria en operaciones nacionales. 36 
viii. Extensión horaria en operaciones internacionales. 37 
ix. Derecho de uso de los puentes de abordaje en vuelos nacionales. 38 
x. Derecho de uso de los puentes de abordaje en vuelos 39 

internacionales. 40 
xi. Derecho de parqueo de aeronaves. 41 
xii. Derecho por carro de bomberos para abastecimiento de 42 

combustible 43 
xiii. Derecho por carro de bomberos para limpieza de plataforma. 44 
xiv. Derecho por expedición de Carné. 45 
xv. Derecho de expedición de permiso de circulación de vehículos en el 46 

Lado Aire. 47 
 48 

c) Ingresos No Regulados correspondientes a la Explotación Comercial de 49 
cada uno de los Aeropuertos. En general, los Ingresos No Regulados se 50 
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encuentran constituidos por todos aquellos ingresos que tiene derecho a 1 
percibir el Concesionario distintos de los Ingresos Regulados, entre ellos, 2 
los establecidos en el Apéndice 2 – Técnico. 3 

 4 
4.1.2 Cálculo de la Retribución 5 
 6 
Para el cálculo de la Retribución –y de la Compensación Especial, cuando sea 7 
aplicable– del Concesionario se seguirá el siguiente procedimiento: 8 
 9 
a) Periodicidad del cálculo. La Retribución del Concesionario –y de la 10 

Compensación Especial, cuando sea aplicable– se calculará a partir de la 11 
fecha de suscripción del Acta de Entrega de la Infraestructura con una 12 
periodicidad mensual y hasta la fecha en que se suscriba el Acta de 13 
Reversión.  14 
 15 

b) Periodos de cálculo. Los periodos mensuales empleados para el cálculo de 16 
la Retribución serán: 17 
 18 
Primer Mes (M1): corresponderá al periodo comprendido entre la fecha de 19 
suscripción del Acta de Entrega de la Infraestructura y un (1) mes 20 
después. 21 
 22 
Segundo Mes (M2): corresponderá al periodo comprendido entre el primer 23 
Día Calendario siguiente al vencimiento del primer mes (M1) y un (1) mes 24 
después, y así sucesivamente. Es decir: 25 
 26 
N-ésimo Mes (Mn): corresponderá al periodo comprendido entre el primer 27 
Día Calendario siguiente al vencimiento del Mn-1 y un (1) mes después. 28 
 29 

c) Cálculo de la Retribución. La Retribución del Concesionario es la suma de 30 
(i) la Retribución correspondiente al cumplimiento de los Indicadores de 31 
la Infraestructura Aeroportuaria Disponible y (ii) la Retribución 32 
correspondiente al cumplimiento de Indicadores de Disponibilidad de las 33 
Intervenciones.  34 
 35 

d) Término y vigencia de aplicación de los Indicadores de la Infraestructura 36 
Aeroportuaria Disponible. De conformidad con la sección 4.1.2 del 37 
Apéndice 3 – Indicadores de Cumplimiento, los Indicadores de la 38 
Infraestructura Aeroportuaria Disponible se miden mensualmente a partir 39 
de la fecha de suscripción del Acta de Entrega de la Infraestructura y hasta 40 
la fecha de suscripción del Acta de Reversión. Estos indicadores miden 41 
constantemente y de manera mensual, el cumplimiento de los requisitos 42 
de Disponibilidad de la Infraestructura, estos son el uso, los niveles de 43 
servicio y los estándares de calidad de la Infraestructura Aeroportuaria 44 
Disponible, como ésta se define en la sección 1.1 de la Parte General. A 45 
través de este grupo de Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria 46 
Disponible se mide el uso, los niveles de servicio y los estándares de 47 
calidad de:  48 

(i) La Infraestructura recibida por el Concesionario con el Acta de 49 
Entrega de la Infraestructura; 50 
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(ii) Aquella derivada de las Intervenciones señaladas en el Apéndice 1 
2 – Técnico que, una vez transcurrido el plazo de tres (3) meses 2 
a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la 3 
Intervención, se entiende integrada a la Infraestructura 4 
Aeroportuaria Disponible y 5 

(iii) Todas aquellas Otras Intervenciones necesarias para que el 6 
Concesionario cumpla con los Indicadores. 7 

 8 
e) Término y vigencia de aplicación de los Indicadores de Disponibilidad de 9 

las Intervenciones. De conformidad con la sección 4.2.2 del Apéndice 3 – 10 
Indicadores de cumplimiento, los Indicadores de Disponibilidad de las 11 
Intervenciones serán de aplicación para cada una de las Intervenciones, 12 
a partir del mes inmediatamente siguiente al Mes en el que se suscribe el 13 
Acta de Terminación de la respectiva Intervención y tres (3) meses 14 
después. Estos indicadores miden durante tres meses, de manera 15 
mensual, el cumplimiento de los requisitos de Disponibilidad de la 16 
Infraestructura, estos son el uso, los niveles de servicio y los estándares 17 
de calidad de las Intervenciones. A partir del cuarto (4) Mes siguiente a la 18 
fecha de suscripción del Acta de Terminación de la Intervención, se mide 19 
el cumplimiento de los requisitos de Disponibilidad de esta Intervención 20 
(uso, niveles de servicio y estándares de calidad), a través de los 21 
Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible, por cuanto la 22 
Intervención Disponible se entiende integrada al conjunto del Aeropuerto, 23 
es decir que hace parte de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible, y 24 
como tal se miden los indicadores de uso, niveles de servicio y estándares 25 
de calidad definidos en la sección 4.1.3, 4.1.4 y 4.1.5 del Apéndice 3 – 26 
Indicadores de Cumplimiento. 27 
 28 

f) El cálculo de la Retribución para cada Mes será efectuado de acuerdo con 29 
la siguiente fórmula: 30 

  31 
 32 

𝑅𝑖 =  𝑅1𝑖 + 𝑅2𝑖 − 𝑀𝑖 33 
Donde, 34 

Ri Retribución del Concesionario correspondiente al Mes i. 

R1i Retribución del Concesionario, correspondiente al Mes i, por concepto del 
cumplimiento de los Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria 

Disponible. 

R2i Retribución del Concesionario, correspondiente al Mes i, por concepto del 
cumplimiento de los Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones del 
Aeropuerto. 

Mi Cualquier descuento pendiente de efectuar en el Mes i, incluyendo los 
descuentos, deducciones y multas pendientes de pago de meses anteriores. 

i Mes respecto del cual se hace el cálculo de la Retribución 

 35 
i. El cálculo de la Retribución del Concesionario por concepto del 36 

cumplimiento de los Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria 37 
Disponible, correspondiente al Mes i, será efectuado de acuerdo con 38 
la siguiente fórmula: 39 

 40 
𝑅1𝑖 =  𝑆𝐼𝐴𝐷𝑖 ∗ (1 − 𝐷𝐼𝐴𝐷𝑖) 41 

Donde, 42 
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R1i Retribución del Concesionario, correspondiente al mes i, por concepto del 
cumplimiento de los Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria 
Disponible. 

SIADi El valor transferido a la Subcuenta Cumplimiento Indicadores de la 
Infraestructura Aeroportuaria Disponible desde las Subcuentas Ingresos 
Regulados e Ingresos No Regulados, más los rendimientos de las 
operaciones de tesorería de la Subcuenta Cumplimiento Indicadores de la 
Infraestructura Aeroportuaria Disponible, correspondiente al mes i. Este 
valor debe ser equivalente al 80% de los Ingresos Regulados causados en 
el Mes i más el 80% de los Ingresos No Regulados causados en el Mes i, 
más el 80% de los rendimientos de las operaciones de tesorería de la 
Subcuenta Ingresos Regulados causados en el Mes i, más el 80% de los 
rendimientos de las operaciones de tesorería de la Subcuenta Ingresos No 
regulados causados en el Mes i, más los rendimientos de las operaciones de 
tesorería de la Subcuenta Cumplimiento Indicadores de la Infraestructura 
Aeroportuaria Disponible causados en el Mes i, de conformidad con las 
Secciones 4.6.2.1 i y 4.6.2.1 ii del presente Apéndice.  

DIADi Porcentaje de Deducción aplicado por el incumplimiento de los Indicadores 
de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible en el Mes i, de acuerdo con 
el Apéndice 3 - Indicadores de Cumplimiento y el numeral 4.1.4(b)(i) del 
presente Apéndice. 

i Mes correspondiente al cálculo de la Retribución. 

En el caso de activarse la condición establecida en el numeral 2.5 Plazo del 1 
Contrato literal c) del Contrato Parte General, a partir del año quince (15) el 2 
valor transferido a la Subcuenta de Cumplimiento Indicadores de la 3 
Infraestructura Aeroportuaria Disponible desde las cuentas de ingreso 4 
regulado y no regulado debe ser equivalente al setenta (70%) del valor de 5 
los Ingresos Regulados y No Regulados causados en el mes anterior. 6 

ii. El cálculo de la Retribución del Concesionario por concepto del 7 
cumplimiento de Indicadores de Disponibilidad de las 8 
Intervenciones, correspondiente al mes i, será efectuado de 9 
acuerdo con la siguiente fórmula: 10 

 11 

𝑅2𝑖 = ∑ 𝑅𝐷𝐼(𝑥)𝑖

8

𝑥=1

 12 

Donde, 13 
 14 

R2i Retribución del Concesionario, correspondiente al Mes i, por concepto del 
cumplimiento de Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones. 
 
En caso en que el Mes i, sea posterior al Acta de Finalización de Ejecución, 
no habrá lugar a Retribución del Concesionario por cumplimiento de 
Indicadores de Disponibilidad de la Intervenciones, y el valor de R2i será 
cero (0). 

i Mes correspondiente al cálculo de la Retribución. 

X Número de la Intervención. 
x=1 si es la Intervención 1. 
x=2 si es la Intervención 2. 
x=3 si es la Intervención 3. 
x=4 si es la Intervención 4. 
x=5 si es la Intervención 5. 
x=6 si es la Intervención 6. 
x=7 si es la Intervención 7. 

X=8 si es la Intervención 8. 

RDI(x)i Retribución del Concesionario por concepto del cumplimiento de Indicadores 
de Disponibilidad de la Intervención x, correspondiente al Mes i.  
 
La siguiente fórmula aplica si el Mes i corresponde al tercer (3) Mes contado 
a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la Intervención x. En 
caso en que no se haya suscrito el Acta de Terminación de  la Intervención 
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x en el Mes i, la Retribución del Concesionario por cumplimiento de 
Indicadores de Disponibilidad de la Intervención x en el Mes i será cero (0). 
 

𝑅𝐷𝐼(𝑥)𝑖 = (1 − 𝐷𝐷𝐼(𝑥)𝑖) ∗ ∑ 𝑆𝐷𝐼𝑗

𝑚

𝑗=𝑛

  

 
Donde,  
 j: contador de Mes entre 1 y m. 
 n: Mes máximo para iniciar la  ejecución de la Intervención x, de acuerdo 

con el numeral 5.2.1a) del presente Apéndice. 
 f: Mes máximo de entrega de la Intervención x, de acuerdo con el 

numeral 5.2.1 b) del presente Apéndice. 

 𝑚 = {
𝑖, 𝑖 ≤ 𝑓
𝑓, 𝑖 > 𝑓

 

 DDI(x)i: Porcentaje de Deducción en el Mes i, aplicado por el 
incumplimiento de la disponibilidad de la Intervención x. Este porcentaje 
de Deducción se calculará con la fórmula prevista en el numeral 
4.1.4(b)(ii) del presente Apéndice. 

 SDIj: El valor transferido a la Subcuenta Cumplimiento de Indicadores 
de Disponibilidad de las Intervenciones desde las Subcuentas Ingresos 
Regulados, Ingresos No Regulados y Subcuenta Vigencias Futuras, más 
los rendimientos de las operaciones de tesorería de la Subcuenta 
Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones con 
excepción de los rendimientos por los recursos de las Vigencias Futuras,  
correspondiente al Mes j. Este valor debe ser equivalente a: 
 El 20% de los Ingresos Regulados causados en el Mes j, de 

conformidad con el numeral 4.6.2(a)(i) del presente Apéndice; más 

 El 20% de los Ingresos No Regulados causados en el Mes j, de 
conformidad con el numeral 4.6.2(a)(ii) del presente Apéndice; 
más 

 El 100% de las Vigencias Futuras correspondientes a la 

Intervención x, de conformidad con el numeral 4.6.2(a)(iii) del 
presente Apéndice. Se precisa que en el evento en el que las 
Vigencias Futuras ingresen a la Subcuenta Vigencias Futuras en 
una fecha posterior a la indicada en el numeral 4.6.2(a)(iii)  y la 
Intervención x se encuentre Disponible en una fecha anterior al 
ingreso de dichas Vigencias Futuras, la Fiduciaria trasladará dentro 
de los dos (2) Días Hábiles siguientes al ingreso, el valor de las 
Vigencias Futuras correspondientes a la Intervención x a la Cuenta 
Proyecto, luego de aplicarle la Porcentaje de Deducción por el 
incumplimiento de la disponibilidad de la Intervención x, si aplica; 
más 

 El 20% de los rendimientos de las operaciones de tesorería de la 
Subcuenta Ingresos Regulados causados en el Mes j, de 
conformidad con el numeral 4.6.2(a)(i) del presente Apéndice; más 

 El 20% de los rendimientos de las operaciones de tesorería de la 
Subcuenta Ingresos No Regulados causados en el Mes j, de 
conformidad con el numeral 4.6.2(a)(ii) del presente Apéndice; 
más 

 Los rendimientos de las operaciones de tesorería de la Subcuenta 
Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones, 
con excepción de los rendimientos por los recursos de las Vigencias 
Futuras, causados en el Mes j. 

 
En caso que el Mes i no corresponda al tercer (3) Mes contado a partir de la 
suscripción del Acta de Terminación de la Intervención x, pero que se haya 
suscrito el Acta de Terminación de la Intervención x antes del Mes máximo 
en el que debe estar disponible la Intervención x, de acuerdo con el numeral 
5.2.1 b) del presente Apéndice, el valor de RDI(x)i corresponderá al valor 
transferido en el Mes i a la Subcuenta Cumplimiento de Indicadores de 
Disponibilidad de las Intervenciones desde las Subcuentas Ingresos 
Regulados e Ingresos No Regulados, de conformidad con los numerales  
4.6.2(i) y 4.6.2(ii) del presente Apéndice, siempre y cuando el Mes i se 
encuentre entre el cuarto mes después de la suscripción del Acta de 
Terminación de la Intervención x y el Mes máximo en el que debe estar 
disponible la Intervención x, de acuerdo con el numeral  5.2.1 b) del 
presente Apéndice. 
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 1 
g) Control de la Fiduciaria. Para poder hacer el cálculo de la Retribución del 2 

Concesionario, la Fiduciaria llevará un control mensual del valor exacto de 3 
los Pesos corrientes recibidos por los siguientes conceptos. 4 
 5 

i. Ingresos Regulados de los Aeropuertos causados en el Mes; 6 
ii. Ingresos No Regulados de los Aeropuertos causados en el Mes; 7 
iii. Vigencias Futuras pagadas en el Mes 8 

 9 
Dentro de los primeros cinco (5) Días Hábiles de cada Mes, la Fiduciaria 10 
entregará al Concesionario, el Interventor y la ANI un reporte mensual 11 
donde se identifique el control y seguimiento de los valores causados y 12 
pagados, respectivamente. 13 

 14 
h) Plazo para realizar el cálculo. El Interventor y el Concesionario calcularán 15 

la Retribución del Concesionario –y la Compensación Especial, cuando sea 16 
aplicable– dentro de los primeros treinta y cinco (35) Días Calendario 17 
siguientes al Mes respecto del cual se hace el cálculo de la misma, y se 18 
consignarán las bases de cálculo en el Acta de Cálculo de la Retribución.  19 
 20 

i) Plazo para remitir el cálculo a la ANI. El resultado del cálculo de la 21 
Retribución del Concesionario –y de la Compensación Especial, cuando sea 22 
aplicable–, realizado por el Concesionario y el Interventor, será 23 
consignado en el Acta de Cálculo de la Retribución, la cual será remitida 24 
por el Interventor a la ANI y a la Fiduciaria a más tardar el treinta y siete 25 
(37) Día Calendario siguiente al Mes respecto del cual se hace el cálculo 26 
de la Retribución.  27 
 28 

j) Plazo para presentar objeciones al contenido de Acta de Cálculo de la 29 
Retribución. La ANI contará con doce (12) Días Hábiles siguientes a la 30 
recepción del Acta de Cálculo de la Retribución para efectuar objeciones 31 
al contenido de la misma. Se entenderá aceptado el contenido de dicha 32 
acta si no existe objeción por parte de la ANI en esos doce (12) Días 33 
Hábiles y la Fiduciaria procederá al Pago de la Retribución. Lo anterior sin 34 
perjuicio de que si con posterioridad se identifican errores en el cálculo de 35 
la Retribución, cualquiera de las Partes podrá solicitar la corrección 36 
correspondiente, la cual se reconocerá –actualizada con la variación del 37 
IPC desde el Mes correspondiente al cálculo de la Retribución– en la 38 
Retribución del Mes inmediatamente siguiente en que se ha identificado el 39 
error. 40 
 41 

k) De no existir acuerdo entre el Concesionario y el Interventor en el plazo 42 
previsto en el literal h) anterior en cuanto al contenido del Acta de Cálculo 43 
de la Retribución, y salvo que la ANI esté de acuerdo con el Concesionario, 44 
se procederá así: 45 

 46 
i. La Retribución se reconocerá conforme al cálculo efectuado por el 47 

Interventor, siempre que dicho cálculo no haya sido objetado por la 48 
ANI. 49 
 50 



 
      

 
 

Proyecto de Pliego – Anexo 1 Parte Especial 
Página 15 de 59 

 
 

ii. El Concesionario podrá acudir al Amigable Componedor para que 1 
defina la controversia.  2 
 3 

iii. La existencia de una controversia no detendrá el traslado de las 4 
sumas no discutidas de acuerdo con los plazos y mecanismos 5 
previstos en el Contrato.  6 
 7 

iv. De existir a la postre una diferencia entre el valor trasladado y el 8 
resultante de la aplicación del método de solución de controversias, 9 
esta diferencia será actualizada hasta la fecha del pago conforme la 10 
siguiente fórmula: 11 

 12 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 = (𝑉𝑇 − 𝑉𝑆𝐶) ∗ (
𝐼𝑃𝐶𝑖

𝐼𝑃𝐶𝑡
) × (1 + 𝑇𝐷𝐼)𝑖−𝑡 13 

Donde, 14 
 15 

Diferencian Valor de la diferencia a reconocer entre las Partes. Si la diferencia es 
negativa, la ANI deberá pagar al Concesionario. Si la diferencia es 
positiva, el Concesionario deberá pagar a la ANI. 

VT Valor de la Retribución trasladado al Concesionario antes de la solución 
de la controversia. 

VSC Valor de la Retribución efectivamente determinado por el Amigable 
Componedor o el Tribunal de Arbitramento. 

IPCi IPC del mes inmediatamente anterior al mes i 

IPCt IPC del mes inmediatamente anterior al mes t 

TDI Tasa de descuento real de los ingresos expresada en términos efectivos 
mensuales y que para efectos de este Proyecto será del (0,5434%). 

T Mes en el cual se presenta la controversia respecto a la Retribución del 
Concesionario 

i  Mes en el cual se soluciona la controversia respecto a la Retribución del 
Concesionario 

 16 
v. El pago de la diferencia deberá efectuarse dentro de los términos y 17 

con los intereses a que se refiere el numeral 3.10 del Contrato de 18 
Concesión – Parte General. 19 

 20 
4.1.3 Forma y fecha de Pago de la Retribución. 21 
 22 
El reconocimiento de la Retribución –y la Compensación Especial, cuando sea 23 
aplicable– se hará conforme se señala a continuación:  24 
 25 
a) La Retribución –y la Compensación Especial, cuando sea aplicable– se 26 

reconocerá mediante la transferencia de los recursos correspondientes 27 
desde las Subcuentas Cumplimiento Indicadores de la Infraestructura 28 
Aeroportuaria Disponible y Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de 29 
las Intervenciones, según corresponda, con destino a la Cuenta Proyecto 30 
o al(los) Patrimonio(s) Autónomo(s)-Deuda o a los Cesionarios Especiales, 31 
según corresponda. 32 

 33 
b) La Fiduciaria hará efectivo cada Mes el traslado dentro de los dos (2) Días 34 

Hábiles siguientes al vencimiento de los doce (12) Días Hábiles -término 35 
previsto en la Sección 4.1.2 j) anterior-, sin que hubiese habido objeción 36 
por parte de la ANI o, desde que la ANI le notifique que se ha superado la 37 
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controversia o definido la misma por parte del Amigable Componedor, 1 
previa presentación por parte del Concesionario de una certificación en los 2 
mismos términos y para los mismos efectos de la prevista en la Sección 3 
2.3 (b) del Contrato de Concesión – Parte General. El Concesionario 4 
también estará facultado para notificar a la Fiduciaria de la definición de 5 
la controversia, siempre que adjunte a dicha Notificación copia de la 6 
decisión del Amigable Componedor. 7 

 8 
4.1.4 Deducciones de la Retribución 9 
 10 
a) La Retribución del Concesionario –o la Compensación Especial, cuando sea 11 

aplicable–, podrá ser objeto de Deducciones en virtud del incumplimiento 12 
de los Indicadores previstos en el Apéndice 3 - Indicadores de 13 
Cumplimiento del Contrato, según la metodología definida en el Apéndice 14 
3 – Indicadores de Cumplimiento del Contrato y en el presente Apéndice. 15 

 16 
b) El valor correspondiente a las Deducciones, tal y como dicho valor se 17 

determine en el Acta de Cálculo de la Retribución, deberá ser trasladado 18 
por la Fiduciaria desde las Subcuentas Cumplimiento Indicadores de la 19 
Infraestructura Aeroportuaria Disponible y Cumplimiento Indicadores de 20 
Disponibilidad de las Intervenciones, según corresponda, con destino a la 21 
Subcuenta Excedentes ANI, en el mismo momento en que se haga el 22 
traslado de la Retribución respectiva, a la Cuenta Proyecto, al(los) 23 
Patrimonio(s) Autónomo(s)-Deuda o a los Cesionarios Especiales, según 24 
corresponda. 25 

 26 
i. Deducciones por incumplimiento de los Indicadores de la 27 

Infraestructura Aeroportuaria Disponible. 28 
 29 

El valor de la Retribución del Concesionario, por concepto del 30 
cumplimiento de los Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria 31 
Disponible, podrá ser objeto de Deducciones como resultado de la 32 
aplicación sobre el cálculo de la Retribución, del porcentaje de 33 
Deducción por incumplimiento de los Indicadores de la 34 
Infraestructura Aeroportuaria Disponible. Este porcentaje se 35 
calculará mensualmente, de acuerdo con la siguiente fórmula: 36 

 37 

𝐷𝐼𝐴𝐷𝑖 =  ∑ 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐼𝐴𝐷𝑘,𝑖 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐼𝐴𝐷𝑘,𝑖 

𝑛

𝑘=1

 38 

Donde, 39 
 40 

DIADi Porcentaje de Deducción aplicado por el incumplimiento de los 
Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible, de 
acuerdo con el Apéndice 3 - Indicadores de Cumplimiento, en el mes 
i. 
 
Si el Concesionario cumple la totalidad de los indicadores, el valor 
de DIAD en el Mes i será 0%. 

i Mes respecto del cual se realiza el cálculo de la Retribución. 

IncumplimientoIADk,i Variable que determina el incumplimiento del indicador k en el mes 
i de los Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible 
de acuerdo con el Apéndice 3 - Indicadores de Cumplimiento. 
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En el caso que se incumpla el indicador k en el mes i, el valor de 
IncumplimientoIADk,i será de 1, de lo contrario el valor de 

IncumplimientoIADk,i será de 0.  

PesoIADx,i Peso en porcentaje del indicador k en el mes i, dentro de la 
Deducción por el incumplimiento de los Indicadores de la 
Infraestructura Aeroportuaria Disponible. 

n Número de Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria 
Disponible. 

k Contador del número de Indicadores de la Infraestructura 
Aeroportuaria Disponible. 

 1 
 2 

ii. Deducciones por incumplimiento de los Indicadores de 3 
Disponibilidad de las Intervenciones. 4 

 5 
El valor de la Retribución del Concesionario, por concepto del 6 
cumplimiento de Indicadores de Disponibilidad de las 7 
Intervenciones, podrá ser objeto de Deducciones como resultado de 8 
la aplicación sobre el cálculo de la Retribución, del porcentaje de 9 
Deducción por incumplimiento de los Indicadores de Disponibilidad 10 
de las Intervenciones. Para cada Intervención se calculará un 11 
porcentaje de Deducción, de acuerdo con la siguiente fórmula: 12 

 13 

𝐷𝐷𝐼(𝑥)𝑖 =
𝐼𝐷𝐼(𝑥)𝑖−2 + 𝐼𝐷𝐼(𝑥)𝑖−1 + 𝐼𝐷𝐼(𝑥)𝑖

3
 14 

Donde, 15 
 16 

DDI(x)i Porcentaje de Deducción aplicado por el incumplimiento de los 
Indicadores de Disponibilidad de la Intervención x en el mes i, si 
aplica.  
 
Esta fórmula aplica si el Mes i corresponde al tercer (3) Mes contado 
a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la Intervención 
x, de lo contrario el valor de DDI(x)i será de cero porciento (0%). 

IDI(x)i Porcentaje de incumplimiento de los Indicadores de Disponibilidad de 
la Intervención x en el Mes i, correspondiente al tercer mes contado 
a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la Intervención 
x.. Este porcentaje se determina con los siguientes parámetros: 

 

𝐼𝐷𝐼(𝑥)𝑖 =  ∑ 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐷𝐼𝑘,𝑖 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐷𝐼𝑘,𝑖 

𝑛

𝑘=1

 

Donde, 
 IcumpliminetoDIk,i: Variable que determina el incumplimiento del 

indicador k en el mes i de los Indicadores de Disponibilidad de la 

Intervención x de acuerdo con el Apéndice 3 - Indicadores de 

Cumplimiento. En el caso que se incumpla el indicador k en el mes 

i, el valor de IncumplimientoIADk,i será de 1, de lo contrario el 

valor de IncumplimientoIADk,i será de 0. 

 PesoDIk,i: Peso en porcentaje del indicador k en el mes i, dentro 

de la Deducción por el incumplimiento de los Indicadores de 

Disponibilidad de las Intervenciones. 

 n: Número de Indicadores de Disponibilidad de las 

Intervenciones. 

 k: Contador del número de Indicadores de Disponibilidad de las 

Intervenciones. 

IDI(x)i-1 Porcentaje de incumplimiento de los Indicadores de Disponibilidad de 
la Intervención x en el Mes i-1, correspondiente al segundo mes 
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contado a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la 
Intervención x. Este porcentaje se determina con los siguientes 
parámetros: 

 

𝐼𝐷𝐼(𝑥)𝑖−1 =  ∑ 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐷𝐼𝑘,𝑖−1 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐷𝐼𝑘,𝑖−1 

𝑛

𝑘=1

 

Donde, 
 IcumpliminetoDIk,i-1: Variable que determina el incumplimiento 

del indicador k en el mes i-1 de los Indicadores de Disponibilidad 

de la Intervención x de acuerdo con el Apéndice 3 - Indicadores 

de Cumplimiento. En el caso que se incumpla el indicador k en el 

mes i-1, el valor de IncumplimientoIADk,i-1 será de 1, de lo 

contrario el valor de IncumplimientoIADk,i-1 será de 0. 

 PesoDIk,i-1: Peso en porcentaje del indicador k en el mes i-1, 

dentro de la Deducción por el incumplimiento de los Indicadores 

de Disponibilidad de las Intervenciones. 

 n: Número de Indicadores de Disponibilidad de las 

Intervenciones. 

 k: Contador del número de Indicadores de Disponibilidad de las 

Intervenciones. 

IDI(x)i-2 Porcentaje de incumplimiento de los Indicadores de Disponibilidad de 
la Intervención x en el Mes i-2, correspondiente al primer mes 
contado a partir de la suscripción del Acta de Terminación de la 
Intervención x. Este porcentaje se determina con los siguientes 
parámetros: 
 

𝐼𝐷𝐼(𝑥)𝑖−2 =  ∑ 𝐼𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐷𝐼𝑘,𝑖−2 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐷𝐼𝑘,𝑖−2 

𝑛

𝑘=1

 

Donde, 
 IcumpliminetoDIk,i-2: Variable que determina el incumplimiento 

del indicador k en el mes i-2 de los Indicadores de Disponibilidad 

de la Intervención x de acuerdo con el Apéndice 3 - Indicadores 

de Cumplimiento. En el caso que se incumpla el indicador k en el 

mes i-2, el valor de IncumplimientoIADk,i-2 será de 1, de lo 

contrario el valor de IncumplimientoIADk,i-2 será de 0. 

 PesoDIk,i-2: Peso en porcentaje del indicador k en el mes i-2, 

dentro de la Deducción por el incumplimiento de los Indicadores 

de Disponibilidad de las Intervenciones. 

 n: Número de Indicadores de Disponibilidad de las 

Intervenciones. 

 k: Contador del número de Indicadores de Disponibilidad de las 

Intervenciones. 

x Número de la Intervención. 
x=1 si es la Intervención 1. 
x=2 si es la Intervención 2. 
x=3 si es la Intervención 3. 
x=4 si es la Intervención 4. 
x=5 si es la Intervención 5. 
x=6 si es la Intervención 6. 
x=7 si es la Intervención 7. 
x=8 si es la Intervención 8. 

 Mes respecto del cual se realiza el cálculo de la Retribución. 

 1 
iii. La Deducción máxima permitida por incumplimiento de los 2 

Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible en el 3 
Mes i, corresponderá al nueve por ciento (9%) del valor de la 4 
Retribución en dicho Mes que se hubiere generado de no haberse 5 
aplicado la Deducción.  6 
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 1 
iv. La Deducción máxima permitida por incumplimiento de los 2 

Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones en el Mes i, 3 
corresponderá al cinco por ciento (5%) del valor de la Retribución 4 
en dicho Mes que se hubiere generado de no haberse aplicado la 5 
Deducción.  6 

 7 
v. Las Deducciones que no se efectúen en un periodo como 8 

consecuencia de la Deducción máxima a que se refiere los literales 9 
iii y iv anteriores, se realizarán en el siguiente periodo o en los 10 
subsiguientes, en caso de alcanzar la Deducción máxima permitida 11 
en el respectivo periodo. 12 

 13 
c) El límite de Deducciones se alcanzará cuando se den cualquiera de los 14 

siguientes eventos: 15 
 16 

i. Límite de Deducciones por incumplimiento de los Indicadores de la 17 
Infraestructura Aeroportuaria Disponible: cuando en cualquier lapso 18 
consecutivo de doce (12) meses, el valor de la Deducción mensual 19 
por el incumplimiento de los Indicadores de la Infraestructura 20 
Aeroportuaria Disponible (DIAD) en seis (6) meses –calculado de 21 
acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.4(b)(i), sin aplicar la 22 
estipulación sobre Deducción máxima mensual a la que se refiere 23 
el numeral 4.1.4(b)(iii) anterior-, haya sido igual o superior, en 24 
cada uno de esos seis (6) meses, al ochenta por ciento (80%) del 25 
valor de la Retribución mensual del Concesionario por concepto del 26 
cumplimiento de Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria 27 
Disponible que se hubiese causado para el mismo periodo, de no 28 
haberse aplicado Deducción alguna. 29 
 30 

ii. Límite de Deducciones por incumplimiento de los Indicadores de 31 
Disponibilidad de las Intervenciones: cuando el valor acumulado de 32 
las Deducciones por el incumplimiento de los Indicadores de 33 
Disponibilidad de las Intervenciones (DDI) durante treinta y seis 34 
(36) meses consecutivos–calculado de acuerdo con lo establecido 35 
en el numeral 4.1.4(b)(ii), sin aplicar la estipulación sobre 36 
Deducción máxima mensual a la que se refiere el numeral 37 
4.1.4(b)(iv) anterior-, hubiere sido igual o superior al veinte por 38 
ciento (20%) del valor acumulado de la Retribución del 39 
Concesionario por concepto del cumplimiento de Indicadores de 40 
Disponibilidad de las Intervenciones que se hubiese causado para 41 
el mismo periodo, de no haberse aplicado Deducción alguna. 42 
 43 

iii. Las Deducciones están sujetas a los límites previstos en el presente 44 
numeral 4.1.4 c). Si las Deducciones alcanzan esos límites, la ANI 45 
podrá dar aplicación a la Sección 13.1 de la Parte General, sin 46 
perjuicio de los derechos de los Prestamistas. 47 

 48 
4.2 Cierre Financiero. 49 
 50 
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Se entiende por Cierre Financiero lo establecio en el numeral 1.1 Parte 1 
General. El Concesionario deberá acreditar la obtención del Cierre Financiero 2 
dentro de los plazos y en los términos y condiciones que se establecen en el 3 
presente numeral del presente Apéndice y en el Contrato. 4 
 5 
4.2.1 Plazo para acreditar el Cierre Financiero. 6 
 7 
El Concesionario deberá acreditar la contratación del Cierre Financiero dentro 8 
de los primeros seis (6) Meses contados desde la fecha de la suscripción del 9 
Contrato, presentando los documentos exigidos en el numeral 3.4 (c) del 10 
Contrato de Concesión. 11 

 12 
4.2.2 Valores del Cierre Financiero. 13 
 14 
Para acreditar el Cierre Financiero, el Concesionario deberá contar con 15 
compromisos en firme por un valor no inferior a la suma de CIENTO VEINTE 16 
MIL MILLONES (COP$120.000.000.000) de Pesos de 31 de diciembre de 17 
2013, lo cual acreditará mediante cualquiera de las modalidades previstas en 18 
el numeral 3.4 del Contrato, o mediante una combinación de éstos. 19 

 20 
4.2.3 Documentos para la Acreditación del Cierre Financiero. 21 
 22 
Para efectos de la acreditación del Cierre Financiero, el Concesionario deberá 23 
presentar a la ANI los documentos que se señalan en el numeral 3.4 del 24 
Contrato.  25 
 26 
4.2.4 Características de los Prestamistas. 27 
 28 
Los Prestamistas deberán cumplir con las características establecidas en el 29 
numeral 3.4 del Contrato.  30 
 31 
4.3 Giros de Equity. 32 
 33 
a) El Concesionario deberá financiar la ejecución del Proyecto, entre otros, 34 

con Giros de Equity. Para tales efectos, el Concesionario deberá girar como 35 
mínimo a la Cuenta Proyecto los siguientes valores, definidos en Pesos 36 
constantes de 31 diciembre de 2013, dentro de los plazos que a 37 
continuación se establecen: 38 

 39 

Giros 
Monto mínimo 

Pesos de diciembre de 2013 
Fecha máxima del 

Aporte 

Intervención 
correspondiente al Giro 

de Equity 

Giro 1 26.209.363.025  
Fecha de constitución del 

Patrimonio Autónomo 
Intervención 1 

Giro 2 -    Mes 36 Intervención 2 

Giro 3 1.756.256.278  Mes 60 Intervención 3 

Giro 4 672.467.432    Mes 96 Intervención 4 

Giro 5 4.675.905.399  Mes 120 Intervención 5 

Giro 6 -  Mes 156 Intervención 6 

Giro 7 14.068.004.661 Mes 180 Intervención 7 

Giro 8 36.408.175.468  Mes 216 Intervención 8 

 40 
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b) El primer Giro de Equity señalado en el cuadro anterior, deberá ser girado 1 
en la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo. 2 

 3 
c) En la fecha en que el Concesionario realice su Giro de Equity a la Cuenta 4 

Proyecto, el Concesionario deberá actualizar los valores de los Giros de 5 
Equity con base en el siguiente factor de ajuste: 6 

 7 

𝑉𝐺𝐸𝑡 = 𝑉𝐺𝐸𝑜 ∗
𝐼𝑃𝐶𝑡−1

𝐼𝑃𝐶0
 8 

 9 
Donde,  10 
T Día en el que se realiza el aporte de Capital. 

VGEt Valor Giro de Equity en Pesos corrientes. 

VGE0 Valor Giro de Equity en Pesos constantes de diciembre de 2013. 

IPCt-1 IPC del mes anterior al día t. 

IPC0 IPC del mes de diciembre de 2013. 

 11 
d) La anterior fórmula deberá ser utilizada para actualizar otros valores 12 

cuando dicha actualización esté expresamente prevista en el presente 13 
Contrato (salvo cuando se establezcan fórmulas de actualización 14 
particulares), caso en el cual será necesario ajustar las variables VGEt y 15 
VGE0 por las que corresponda, de acuerdo con los montos a actualizar. 16 

 17 
4.4 Facturación y Recaudo de los Ingresos Regulados. 18 
 19 
La Facturación y el recaudo de los Ingresos Regulados del Proyecto se 20 
manejará de acuerdo con los siguientes criterios: 21 
 22 
a) El Concesionario cobrará los Ingresos Regulados por su cuenta y riesgo. 23 

 24 
b) La facturación de las tarifas aeroportuarias a los Explotadores de 25 

Aeronaves para operaciones regulares, se hará quincenalmente por parte 26 
del Concesionario. Los Explotadores de Aeronaves dispondrán de tres (3) 27 
Días Hábiles a partir del recibo de las facturas para cancelarlas y consignar 28 
en la Subcuenta Ingresos Regulados el respectivo monto. 29 
 30 

c) La facturación de los derechos a los Explotadores de Aeronaves para 31 
Operaciones no Regulares se hará antes de la prestación del servicio 32 
correspondiente. Los Explotadores de Aeronaves deberán consignar en la 33 
Subcuenta Ingresos Regulados el respectivo monto. 34 
 35 

d) El tráfico del Aeropuerto, así como los Ingresos Regulados serán 36 
verificados por el Interventor y, 37 
 38 

i. En el caso en que la suma consignada por el respectivo Explotador 39 
de Aeronaves a la Subcuenta Ingresos Regulados fuere inferior que 40 
aquel que corresponda de acuerdo con lo señalado en el literal (b) 41 
anterior, el Concesionario pagará la diferencia además de los 42 
intereses corrientes desde la fecha en la que se realizó la 43 
consignación hasta la fecha en que realice el pago de la diferencia. 44 
Tal rubro se descontará de la Retribución. 45 
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 1 
ii. En el caso en que la suma consignada por el respectivo Explotador 2 

de Aeronaves a la Subcuenta Ingresos Regulados fuere superior que 3 
aquel que corresponda de acuerdo con lo señalado en el literal (b) 4 
anterior, la ANI ordenará el traslado de la diferencia, sin intereses, 5 
a la Cuenta Proyecto dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes 6 
a la verificación de esta situación, siempre y cuando el 7 
Concesionario tenga derecho a percibir la retribución 8 
correspondiente. 9 

 10 
e) La Estructura Tarifaria para la facturación y el recaudo de los Ingresos 11 

Regulados, al momento de suscripción del Contrato corresponde a las 12 
Tarifas aprobadas por la Aerocivil mediante Resolución 5719 del 25 de 13 
Noviembre de 2014. El valor máximo de las Tarifas de cada una de las 14 
tasas, será ajustado a más tardar el 20 de enero de cada año y aplicará 15 
para cada año calendario hasta el 19 de enero del año siguiente. Para 16 
hacer efectiva la indexación de las tarifas, no se requiere de la expedición 17 
de una nueva resolución por parte de la Aerocivil. 18 
 19 

f) Las Tarifas calculadas de acuerdo con la Resolución 5719 del 25 de 20 
Noviembre de 2014, serán los valores máximos que el Concesionario 21 
podrá cobrar por la prestación de los Servicios Asociados a los Ingresos 22 
Regulados. Como consecuencia de lo anterior, el Concesionario cuenta con 23 
total autonomía para cobrar por la prestación de los Servicios Asociados a 24 
los Ingresos Regulados unas tarifas inferiores a las fijadas como máximas 25 
por Aerocivil en la Resolución 5719 del 25 de Noviembre de 2014, lo cual 26 
podrá hacer siempre y cuando tal disminución se efectúe en condiciones 27 
de igualdad para todos los usuarios del Servicio Asociado al Ingreso 28 
Regulado de que se trate y cuya tarifa se disminuye. 29 

 30 
g) Existirá exención en el pago de la tarifa de Derechos de Aeródromo: 31 
 32 

i. Las aeronaves de propiedad del Estado Colombiano, y las 33 
aeronaves de propiedad de Estados extranjeros, que presten 34 
servicios no comerciales, siempre y cuando exista 35 
reciprocidad. La aerolínea Servicio Aéreo a Territorios 36 
Nacionales S.A. – SATENA, siempre y cuando el Estado 37 
colombiano conserve su propiedad. 38 

ii. Las aeronaves en operaciones de búsqueda, salvamento o 39 
auxilio en casos de calamidad pública. 40 

iii. Las que realicen aterrizajes de emergencia o que se regresen 41 
por mal tiempo a su aeropuerto de origen siempre y cuando 42 
no embarquen nuevos pasajeros, carga o correo remunerados. 43 

iv. Las aeronaves que presten sus servicios a una organización o 44 
un Estado y que por medio de un acuerdo internacional se les 45 
exonere.  46 

 47 
4.5 Facturación y Recaudo de Ingresos No Regulados. 48 
 49 
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Los Ingresos No Regulados se manejarán de acuerdo con los siguientes 1 
criterios: 2 
 3 
a) El Concesionario cobrará los Ingresos No Regulados por su cuenta y 4 

riesgo. 5 
 6 

b) La facturación de los Servicios No Asociados a los Ingresos Regulados, se 7 
hará de la forma que determine el Concesionario con los usuarios 8 
respectivos, quienes consignarán en la Subcuenta Ingresos No Regulados 9 
el monto respectivo. 10 

 11 
c) Para la verificación correspondiente, el Concesionario deberá enviar al 12 

Interventor, dentro de los primeros tres (3) Días Calendario de cada mes, 13 
copia de la totalidad de la facturación emitida en el mes anterior, por 14 
concepto de Servicios No Asociados a los Ingresos Regulados y que, de 15 
conformidad con lo previsto en el presente Contrato y en sus Apéndices, 16 
pueden ser cobrados a los usuarios del servicio. 17 

 18 
d) Los Ingresos No Regulados serán verificados por el Interventor y, 19 

 20 
i. En el caso en que la suma consignada a la Subcuenta Ingresos  No 21 

Regulados fuere inferior que aquella que corresponda de acuerdo 22 
con lo señalado en el literal (b) anterior, el Concesionario pagará la 23 
diferencia además de los intereses corrientes desde la fecha en la 24 
que se realizó la consignación hasta la fecha en que realice el pago 25 
de la diferencia. Tal rubro se descontará de la Retribución. 26 
 27 

ii. En el caso en que la suma consignada a la Subcuenta Ingresos  No 28 
Regulados fuere superior que aquel que corresponda de acuerdo 29 
con lo señalado en el literal (b) anterior, la ANI ordenará el traslado 30 
de la diferencia, sin intereses, a la Cuenta Proyecto dentro de los 31 
tres (3) Días Hábiles siguientes a la verificación de esta situación, 32 
siempre y cuando el Concesionario tenga derecho a percibir la 33 
retribución correspondiente. 34 

 35 
4.6 Patrimonio Autónomo. 36 
 37 
4.6.1 Requisitos de la Fiduciaria. 38 
 39 
Para efectos de lo previsto en el capítulo 4 del Contrato de Concesión – Parte 40 
General, se deberán verificar las siguientes condiciones que deberá cumplir 41 
la Fiduciaria seleccionada por el Concesionario: 42 
 43 
a) La Fiduciaria deberá estar autorizada para celebrar contratos de fiducia 44 

mercantil y encontrarse vigilada por la Superintendencia Financiera de 45 
Colombia. 46 

 47 
b) La Fiduciaria que sea escogida por el Concesionario para actuar como 48 

administradora y vocera del Patrimonio Autónomo, deberá contar con una 49 
calificación de riesgo de Administración de Portafolios o en administración 50 
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de activos, que corresponda al menos a la segunda mejor calificación de 1 
la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgo debidamente 2 
autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 3 
 4 

4.6.2 Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Autónomo. 5 
 6 
El Patrimonio Autónomo deberá tener al menos las siguientes Cuentas y 7 
Subcuentas: 8 
 9 
a) Cuenta ANI 10 

i. Subcuenta Ingresos Regulados 11 
ii. Subcuenta Ingresos No Regulados 12 
iii. Subcuenta Vigencias Futuras 13 
iv. Subcuenta Cumplimiento Indicadores de la Infraestructura 14 

Aeroportuaria Disponible 15 
v. Subcuenta Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las 16 

Intervenciones 17 
vi. Subcuenta Interventoría y Supervisión 18 
vii. Subcuenta Soporte Contractual 19 
viii. Subcuenta MASC 20 
ix. Subcuenta Obras Menores 21 
x. Subcuenta Excedentes ANI 22 

 23 
b) Cuenta Aerocivil 24 

c) Cuenta Proyecto 25 
i. Subcuenta Predios 26 
ii. Subcuenta Compensaciones Ambientales 27 
iii. Subcuenta Redes Mayores 28 
iv. Subcuenta Redes Menores 29 
v. Subcuenta Promoción del Proyecto 30 
vi. Otras creadas por el Concesionario 31 

 32 
4.6.2.1 Cuenta ANI. 33 

 34 
La Cuenta ANI se creará con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil, 35 
y se fondeará de acuerdo con lo señalado a continuación. 36 

 37 
i. Subcuenta Ingresos Regulados 38 
  39 
Esta Subcuenta Ingresos Regulados de la Cuenta ANI se creará con la 40 
suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil, y se fondeará con el 41 
recaudo de los Ingresos Regulados. Los valores de esta Subcuenta 42 
fondearán a (i) La Cuenta Aerocivil (ii) la Subcuenta Cumplimiento 43 
Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible y (iii) la 44 
Subcuenta Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las 45 
Intervenciones.  46 
 47 
Desde el momento en que se transfieran las sumas correspondientes 48 
a los Ingresos Regulados a esta subcuenta hasta el momento en el que 49 
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se realicen las transferencias a la Cuenta Aerocivil y a las Subcuentas 1 
Cumplimiento Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria 2 
Disponible y Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las 3 
Intervenciones, en los términos del Contrato de Concesión, tales sumas 4 
deberán mantenerse disponibles en la Subcuenta Ingresos Regulados 5 
y serán administradas por la Fiduciaria, exclusivamente bajo 6 
instrucciones de la ANI. 7 

 8 
Mensualmente, en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles, la 9 
Fiduciaria trasladará a la Subcuenta Cumplimiento Indicadores de la 10 
Infraestructura Aeroportuaria Disponible, el ochenta por ciento (80%) 11 
del valor resultante de:  12 

a. los Ingresos Regulados causados en el mes anterior; más  13 

b. los rendimientos de las operaciones de tesorería causados en el 14 

mes anterior.  15 

 16 
En este mismo plazo, la Fiduciaria trasladará a la Subcuenta 17 
Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones, el 18 
otro veinte por ciento (20%) del valor resultante de:  19 

a. los Ingresos Regulados causados en el mes anterior; más  20 

b. los rendimientos de las operaciones de tesorería causados en el 21 

mes anterior. 22 

 23 
Los rendimientos de las operaciones de tesorería, que se efectúen con 24 
cargo a los recursos de esta subcuenta, acrecerán la misma.  25 
 26 
En el Contrato de Fiducia Mercantil deberá consignarse de manera clara 27 
y expresa que si el presente Contrato se terminare de manera 28 
anticipada, por cualquier causa, todas las sumas disponibles en la 29 
Subcuenta Ingresos Regulados, deberán ser entregadas de manera 30 
inmediata y sin demora a la ANI. Lo anterior, salvo cuando se presente 31 
el supuesto previsto en la Sección 22.4(b) del Contrato de Concesión 32 
– Parte General. 33 
 34 
Los recursos remanentes de la Subcuenta Ingresos Regulados, una vez 35 
se haya alcanzado el Plazo del Contrato, servirán para atender los 36 
gastos derivados de riesgos asignados a la ANI, siempre que i) se trate 37 
de gastos cuya causación ya haya ocurrido para dicho momento y 38 
hayan sido causados durante el Plazo del Contrato y ii) que no haya 39 
recursos disponibles ni en el Fondo de Contingencias, si a ello hubiere 40 
lugar, ni en la Subcuenta Excedentes ANI para atender dichos gastos. 41 
 42 
En el caso de activarse la condición establecida en el numeral 2.5 Plazo 43 
del Contrato literal c) del Contrato Parte General, mensualmente y en 44 
un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles, la Fiduciaria trasladará a 45 
la Cuenta Aerocivil, el treinta por ciento (30%) del valor de los Ingresos 46 
Regulados causados en el mes anterior y a la cuenta proyecto el 47 
setenta por ciento (70%) del valor de los Ingresos Regulados causados 48 
en el mes anterior. 49 
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 1 
ii. Subcuenta Ingresos No Regulados 2 

 3 
Esta Subcuenta Ingresos No Regulados de la cuenta ANI se creará con 4 
la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil, y se fondeará con el 5 
recaudo de los Ingresos No Regulados. Los valores de esta Subcuenta 6 
fondearán a (i) Cuenta Aerocivil (ii) Subcuenta Cumplimiento 7 
Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible y (iii) 8 
Subcuenta Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las 9 
Intervenciones.  10 
 11 
Desde el momento en que se transfieran las sumas correspondientes 12 
a los Ingresos No Regulados a esta subcuenta hasta el momento en el 13 
que se realicen las transferencias a la cuenta Aerocivil, a las 14 
Subcuentas Cumplimiento Indicadores de la Infraestructura 15 
Aeroportuaria Disponible y Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad 16 
de las Intervenciones, en los términos del Contrato de Concesión, tales 17 
sumas deberán mantenerse disponibles en la Subcuenta Ingresos No 18 
Regulados y serán administradas por la Fiduciaria, exclusivamente bajo 19 
instrucciones de la ANI.  20 
 21 
Mensualmente, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, la 22 
Fiduciaria trasladará a la Subcuenta Cumplimiento Indicadores de la 23 
Infraestructura Aeroportuaria Disponible, el ochenta por ciento (80%) 24 
del valor resultante de  25 

a. los Ingresos No Regulados causados en el mes anterior; más  26 

b. los rendimientos de las operaciones de tesorería causados en el 27 

mes anterior.  28 

 29 
En este mismo plazo, la Fiduciaria trasladará a la Subcuenta 30 
Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones, el 31 
otro veinte por ciento (20%) del valor resultante de: 32 

a. los Ingresos No Regulados causados en el mes anterior; más  33 

b. los rendimientos de las operaciones de tesorería causados en el 34 

mes anterior.  35 

 36 
Los rendimientos de las operaciones de tesorería, que se efectúen con 37 
cargo a los recursos de esta subcuenta, acrecerán la misma. 38 
 39 
En el Contrato de Fiducia Mercantil deberá consignarse de manera clara 40 
y expresa que si el presente Contrato se terminare de manera 41 
anticipada, por cualquier causa, todas las sumas disponibles en la 42 
Subcuenta Ingresos No Regulados, deberán ser entregadas de manera 43 
inmediata y sin demora a la ANI. Lo anterior, salvo cuando se presente 44 
el supuesto previsto en la Sección 22.4(b) del Contrato de Concesión 45 
– Parte General. 46 
 47 
Los recursos remanentes de la Subcuenta Ingresos No Regulados, una 48 
vez se haya alcanzado el Plazo del Contrato, servirán para atender los 49 
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gastos derivados de riesgos asignados a la ANI, siempre que i) se trate 1 
de gastos cuya causación ya haya ocurrido para dicho momento y 2 
hayan sido causados durante el Plazo del Contrato y ii) que no haya 3 
recursos disponibles ni en el Fondo de Contingencias, si a ello hubiere 4 
lugar, ni en la Subcuenta Excedentes ANI para atender dichos gastos.  5 
 6 
En el caso de activarse la condición establecida en el numeral 2.5 Plazo 7 
del Contrato literal c) del Contrato Parte General, mensualmente y en 8 
un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles, la Fiduciaria trasladará a 9 
la Cuenta Aerocivil, el treinta por ciento (30%) del valor de los Ingresos 10 
no Regulados causados en el mes anterior y a la cuenta proyecto el 11 
setenta por ciento (70%) del valor de los Ingresos no Regulados 12 
causados en el mes anterior. 13 

 14 
 15 

iii. Subcuenta Vigencias Futuras 16 
 17 

Esta Subcuenta Vigencias Futuras de la cuenta ANI se creará con la 18 
suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil, y se fondeará con las 19 
Vigencias Futuras. Los valores de esta Subcuenta fondearán a la 20 
Subcuenta Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las 21 
Intervenciones, la cual a su vez fondeará la Cuenta Proyecto, una vez 22 
el Concesionario tenga derecho a la Retribución por el cumplimiento de 23 
los indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones, de acuerdo con 24 
lo establecido en el numeral 4.1.3 del presente Apéndice.  25 
 26 
Desde el momento en que se transfieran las sumas correspondientes 27 
a las Vigencias Futuras a esta subcuenta hasta el momento en el que 28 
se realice la transferencia a la Subcuenta Cumplimiento Indicadores de 29 
Disponibilidad de las Intervenciones, en los términos del presente 30 
Contrato, tales sumas deberán mantenerse disponibles en la 31 
Subcuenta Vigencias Futuras y serán administradas por la Fiduciaria. 32 
 33 
Mensualmente, en un plazo no mayor a los cinco (5) primeros Días 34 
Hábiles, la Fiduciaria trasladará el ciento por ciento (100%) del valor 35 
de las Vigencias Futuras pagadas en el mes anterior, a la Subcuenta 36 
Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones. 37 
 38 
Se precisa que en el evento en el que las Vigencias Futuras ingresen a 39 
la Subcuenta Vigencias Futuras en una fecha posterior a la indicada en 40 
el literal 1) siguiente, y la Intervención a la que corresponde el valor 41 
de Vigencias Futuras se encuentre Disponible en una fecha anterior al 42 
ingreso de dichas Vigencias Futuras, la Fiduciaria trasladará dentro de 43 
los dos (2) Días Hábiles siguientes al ingreso, el valor de las Vigencias 44 
Futuras correspondientes a la respectiva Intervención a la Cuenta 45 
Proyecto, luego de aplicarle la Porcentaje de Deducción por el 46 
incumplimiento de la disponibilidad de la Intervención x, si aplica. 47 
 48 
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En el Contrato de Fiducia Mercantil deberá consignarse de manera clara 1 
y expresa que si el presente Contrato se terminare de manera 2 
anticipada, por cualquier causa, los recursos disponibles en la 3 
Subcuenta Vigencias Futuras pertenecerán a la ANI. Los rendimientos 4 
de las operaciones de tesorería que se efectúen con cargo a los 5 
recursos de esta Subcuenta, serán transferidos mensualmente a la 6 
Subcuenta Obras Menores. 7 
 8 
En la siguiente tabla se establecen los valores correspondientes a las 9 
Vigencias Futuras por Intervenciones, así como las fechas máximas de 10 
desembolso para cada una de ellas. Los valores están expresados en 11 
Pesos constantes de diciembre de 2013 y a la fecha del aporte a la 12 
Subcuenta Vigencias Futuras dichos valores serán actualizados con 13 
base en el factor de ajuste señalado en el numeral 3.3.1 del presente 14 
Apéndice. 15 

 16 

Aporte 
Intervención a la 

que correspondiente 
el Aporte 

Vigencias en Pesos 
de diciembre de 

2013 solicitadas por 
el Concesionario 

Año 
correspondiente a 
la Vigencia Futura  

1 Intervención 1 [.] 2017 

2 Intervención 2 [.] 2019 

3 Intervención 3 [.] 2022 

4 Intervención 4 [.] 2024 

5 Intervención 5 [.] 2027 

 17 
iv. Subcuenta Cumplimiento Indicadores de la Infraestructura 18 

Aeroportuaria Disponible  19 
 20 
Esta Subcuenta Cumplimiento Indicadores de la Infraestructura 21 
Aeroportuaria Disponible de la cuenta ANI se creará con la suscripción 22 
del Contrato de Fiducia Mercantil, y se fondeará con el traslado de los 23 
recursos de las subcuentas Ingresos Regulados e Ingresos No 24 
Regulados. Los valores de esta Subcuenta fondearán a la Cuenta 25 
Proyecto, una vez el Concesionario tenga derecho a la Retribución por 26 
el cumplimiento de los indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria 27 
Disponible, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.3 del 28 
presente Apéndice.  29 
 30 
Desde el momento en que se transfieran las sumas correspondientes 31 
a esta subcuenta hasta el momento en el que se haga exigible el 32 
derecho a favor del Concesionario a que sean transferidos recursos a 33 
la Cuenta Proyecto (o al Patrimonio Autónomo-Deuda o directamente 34 
a los Cesionarios Especiales, de ser el caso), por haberse causado la 35 
Retribución –y/o la Compensación Especial, cuando sea aplicable– en 36 
los términos del Contrato de Concesión, tales sumas deberán 37 
mantenerse disponibles en la Subcuenta Cumplimiento Indicadores de 38 
la Infraestructura Aeroportuaria Disponible y serán administradas 39 
exclusivamente bajo instrucciones de la ANI. 40 
 41 
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Los rendimientos de las operaciones de tesorería, que se efectúen con 1 
cargo a los recursos de esta subcuenta, acrecerán la misma. 2 
 3 
En el Contrato de Fiducia Mercantil deberá consignarse de manera clara 4 
y expresa que si el presente Contrato se terminare de manera 5 
anticipada, por cualquier causa, todas las sumas disponibles en la 6 
Subcuenta Cumplimiento Indicadores de la Infraestructura 7 
Aeroportuaria Disponible, deberán ser entregadas de manera 8 
inmediata y sin demora a la ANI. Lo anterior, salvo cuando se presente 9 
el supuesto previsto en la Sección 22.4(b) del Contrato de Concesión 10 
– Parte General. 11 
 12 
Los recursos remanentes de la Subcuenta Cumplimiento Indicadores 13 
de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible, una vez se haya 14 
alcanzado el Plazo del Contrato, servirán para atender los gastos 15 
derivados de riesgos asignados a la ANI, siempre que i) se trate de 16 
gastos cuya causación ya haya ocurrido para dicho momento y hayan 17 
sido causados durante el Plazo del Contrato y ii) que no haya recursos 18 
disponibles ni en el Fondo de Contingencias, si a ello hubiere lugar, ni 19 
en la Subcuenta Excedentes ANI para atender dichos gastos. 20 
 21 
Los valores y fechas de los traslados de esta Subcuenta Cumplimiento 22 
Indicadores de la Infraestructura Aeroportuaria Disponible a la Cuenta 23 
Proyecto, se realizarán con el procedimiento establecido en el Contrato 24 
de Concesión y en este Apéndice. 25 
 26 

v. Subcuenta Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las 27 
Intervenciones 28 

 29 
Esta Subcuenta Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las 30 
Intervenciones de la cuenta ANI se creará con la suscripción del 31 
Contrato de Fiducia Mercantil, y se fondeará con los recursos de las 32 
subcuentas Ingresos Regulados, Ingresos No Regulados y Vigencias 33 
Futuras. Los valores de esta Subcuenta fondearán a la Cuenta 34 
Proyecto, una vez el Concesionario tenga derecho a la Retribución por 35 
el cumplimiento de los indicadores de Disponibilidad de las 36 
Intervenciones, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.3 del 37 
presente Apéndice.  38 
 39 
Desde el momento en que se transfieran las sumas correspondientes 40 
a esta subcuenta hasta el momento en el que se haga exigible el 41 
derecho a favor del Concesionario a que sean transferidos recursos a 42 
la Cuenta Proyecto (o al Patrimonio Autónomo-Deuda o directamente 43 
a los Cesionarios Especiales, de ser el caso), por haberse causado la 44 
Retribución –y/o la Compensación Especial, cuando sea aplicable– en 45 
los términos del Contrato de Concesión, tales sumas deberán 46 
mantenerse disponibles en la Subcuenta Cumplimiento Indicadores de 47 
Disponibilidad de las Intervenciones y serán administradas 48 
exclusivamente bajo instrucciones de la ANI. 49 
 50 
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Los rendimientos de las operaciones de tesorería, que se efectúen con 1 
cargo a los recursos de esta subcuenta, acrecerán la misma, con con 2 
excepción de los rendimientos por los recursos de las Vigencias 3 
Futuras, los cuales serán transferidos mensualmente a la Subcuenta 4 
Obras Menores. Lo anterior, salvo cuando se presente el supuesto 5 
previsto en la Sección 22.4(b) del Contrato de Concesión – Parte 6 
General. 7 

 8 
En el Contrato de Fiducia Mercantil deberá consignarse de manera clara 9 
y expresa que si el presente Contrato se terminare de manera 10 
anticipada, por cualquier causa, todas las sumas disponibles en la 11 
Subcuenta Cumplimiento Indicadores de Disponibilidad de las 12 
Intervenciones, deberán ser entregadas de manera inmediata y sin 13 
demora a la ANI.  14 
 15 
Los recursos remanentes de la Subcuenta Cumplimiento Indicadores 16 
de Disponibilidad de las Intervenciones, una vez se haya alcanzado el 17 
Plazo del Contrato, servirán para atender los gastos derivados de 18 
riesgos asignados a la ANI, siempre que i) se trate de gastos cuya 19 
causación ya haya ocurrido para dicho momento y hayan sido causados 20 
durante el Plazo del Contrato y ii) que no haya recursos disponibles ni 21 
en el Fondo de Contingencias, si a ello hubiere lugar, ni en la Subcuenta 22 
Excedentes ANI para atender dichos gastos. 23 
 24 
Los valores y fechas de los traslados de esta Subcuenta Cumplimiento 25 
Indicadores de Disponibilidad de las Intervenciones a la Cuenta 26 
Proyecto, se realizarán con el procedimiento establecido en el Contrato 27 
de Concesión y en su Apéndice 1 - Parte Especial. 28 
 29 

vi. Subcuenta Interventoría y Supervisión 30 
 31 
Esta Subcuenta Interventoría y Supervisión de la Cuenta ANI se creará 32 
con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil, y se fondeará con 33 
los recursos de la Cuenta Proyecto en los montos dispuestos en el 34 
presente Apéndice.  35 
 36 
La ANI será la encargada de dar instrucciones a la Fiduciaria para el 37 
uso de estos recursos, los cuales en todo caso deberán destinarse a 38 
atender las actividades relacionadas con la Interventoría y Supervisión 39 
del Contrato. 40 
 41 
Los recursos disponibles en la Subcuenta Interventoría y Supervisión 42 
se destinarán a la atención de los pagos al Interventor y a la 43 
Supervisión del Contrato. Para que la Fiduciaria efectúe cada pago, se 44 
requerirá siempre de la correspondiente Notificación por parte de la 45 
ANI.  46 
 47 
Los recursos remanentes de esta Subcuenta, que no fueron necesarios 48 
para el pago al Interventor o al Supervisor del Contrato, a la 49 
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terminación del Contrato, podrán ser transferidos a la Subcuenta 1 
Excedentes ANI, previa instrucción expresa y escrita de la ANI.  2 
 3 
Los rendimientos de las operaciones de tesorería que se efectúen con 4 
cargo a los recursos de esta subcuenta, serán transferidos 5 
mensualmente a la Subcuenta Obras Menores.  6 
  7 

1) Como parte de las obligaciones a su cargo, el 8 
Concesionario deberá aportar durante el plazo del 9 
Contrato la suma de VEINTITRES MIL SETECIENTOS 10 
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 11 
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 12 
(COP$23.724.883.556) Pesos constantes de 31 de 13 
diciembre de 2013 a la Subcuenta de Interventoría y 14 
Supervisión, los cuales deberán estar disponibles en la 15 
Subcuenta Interventoría y Supervisión según se establece 16 
a continuación. 17 

 18 

Aporte 
Monto 

Pesos de diciembre de 
2013 

Fecha máxima del 
Aporte 

Aporte 1 9.580.487.765  
Fecha de constitución 

del PA 

Aporte 2 2.754.102.833  
Mes de inicio de la 

Intervención 2 

Aporte 3 1.704.528.400  
Mes de inicio de la 

Intervención 3 

Aporte 4 441.970.502  
Mes de inicio de la 

Intervención 4 

Aporte 5 5.523.774.497  
Mes de inicio de la 

Intervención 5 

Aporte 6 2.475.188.924  
Mes de inicio de la 

Intervención 6 

Aporte 7 753.817.608  
Mes de inicio de la 

Intervención 7 

Aporte 8 491.013.026  
Mes de inicio de la 

Intervención 8 

 19 
2) Adicional a la cifra establecida en el numeral 1) anterior, 20 

como parte de las obligaciones a su cargo, el 21 
Concesionario deberá efectuar un aporte anual a la 22 
Subcuenta Interventoría y Supervisión de QUINIENTOS 23 
TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL 24 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (COP$530.132.376) 25 
Pesos de diciembre 31 de 2013. El primero de dichos 26 
aportes será efectuado al momento de la creación del 27 
Patrimonio Autónomo. A partir del vencimiento del primer 28 
año calendario, el aporte de los QUINIENTOS TREINTA 29 
MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 30 
SETENTA Y SEIS (COP$530.132.376) Pesos de diciembre 31 
31 de 2013 a la Subcuenta Interventoría y Supervisión se 32 
hará dentro de los primeros treinta (30) días calendario 33 
de cada vigencia fiscal. 34 

 35 
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3) Los valores previstos en los numerales 1) y 2)  anteriores 1 
se encuentran expresados en Pesos constantes de 2 
diciembre 31 de 2013. A la fecha del aporte a la 3 
Subcuenta Interventoría y Supervisión dichos valores 4 
serán actualizados con base en el factor de ajuste 5 
señalado en el numeral 4.3 del presente Apéndice. 6 
 7 

4) En caso de que los montos señalados en los numerales 1) 8 
y 2) anteriores, luego de ser actualizados conforme el 9 
numeral 3) anterior, sean insuficientes para las 10 
actividades de Interventoría y Supervisión, el 11 
Concesionario aportará los montos necesarios para 12 
cumplir con la totalidad de las obligaciones a su cargo, 13 
siempre que sea por hechos atribuibles al Concesionario. 14 
 15 
Cuando hubiere insuficiencia de recursos para el pago de 16 
las actividades de Interventoría y Supervisión, por 17 
razones no atribuibles al Concesionario, será obligación 18 
del Concedente aportar los recursos necesarios.  19 
 20 

5) En el caso de las Obras Menores y las Obras 21 
Complementarias, el valor correspondiente a las 22 
actividades de Interventoría y Supervisión de estas obras 23 
se determinará por mutuo acuerdo entre las Partes o, en 24 
caso de desacuerdo, se atenderá a lo señalado por el 25 
Amigable Componedor. La ANI asumirá el pago de las 26 
actividades de Interventoría y Supervisión por estas obras 27 
en los montos y plazos que se establezcan. 28 
 29 

6) En el caso de Obras Voluntarias, el valor correspondiente 30 
a las actividades de Interventoría y Supervisión de estas 31 
obras se determinará por mutuo acuerdo entre las Partes 32 
o, en caso de desacuerdo, se atenderá a lo señalado por 33 
el Amigable Componedor. El Concesionario asumirá el 34 
pago de las actividades de Interventoría y Supervisión por 35 
estas obras, y deberá realizar los aportes a la Subcuenta 36 
Interventoría y Supervisión en los montos y plazos que se 37 
establezcan. 38 

 39 
vii. Subcuenta Soporte Contractual. 40 

 41 
Esta Subcuenta de Soporte Contractual de la Cuenta ANI se creará con 42 
la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeará con los 43 
recursos de la Cuenta Proyecto, en los montos y plazos señalados en 44 
el presente Apéndice.  45 
 46 
Los Rendimientos Financieros de las operaciones de tesorería que se 47 
efectúen con cargo a los recursos de esta Subcuenta, serán 48 
transferidos mensualmente a la Subcuenta Obras Menores. 49 
 50 
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La ANI será la encargada de dar instrucciones a la Fiduciaria para el 1 
uso de estos recursos, los cuales en todo caso deberán destinarse a 2 
atender los costos y gastos necesarios -que de acuerdo con este 3 
Contrato correspondan a actividades a cargo de la ANI- de técnicos y 4 
auditores para atender el seguimiento técnico, trámite, apoyo para la 5 
gestión, control y/o supervisión relacionados con la obtención de 6 
licencias ambientales y trámites de consultas previas y permisos que 7 
se requieran para la debida ejecución del Proyecto. La Fiduciaria deberá  8 
requerir los soportes a la ANI (tales como copias de contrato, facturas, 9 
cuentas de cobro etc.), para ejecutar el giro.  10 
 11 

1) Como parte de las obligaciones a su cargo, el 12 
Concesionario deberá efectuar un aporte anual a la 13 
Subcuenta Soporte Contractual de TRESCIENTOS 14 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA 15 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS (COP$356.760.866) 16 
Pesos de diciembre 31 de 2013.  17 
 18 

2) El primero de dichos aportes será efectuado al momento 19 
de la creación del Patrimonio Autónomo. A partir del 20 
vencimiento del primer año calendario, el aporte a la 21 
Subcuenta Soporte Contractual se hará dentro de los 22 
primeros treinta (30) días calendario de cada vigencia 23 
fiscal. 24 
 25 

3) La suma a la que se refiere el numeral 1) anterior se 26 
encuentra expresada en Pesos constantes de diciembre 27 
de 2013 y, por lo tanto, a la fecha del aporte a la 28 
Subcuenta Soporte Contractual será actualizados con 29 
base en el factor de ajuste señalado en el numeral 4.3 del 30 
presente apéndice. 31 

 32 
viii. Subcuenta MASC.  33 

 34 
Esta Subcuenta de la Cuenta ANI se creará con la suscripción del 35 
Contrato de Fiducia Mercantil, y se fondeará con los recursos de la 36 
Cuenta Proyecto, en los montos y plazos señalados en el presente 37 
Apéndice. 38 
 39 
La ANI será la encargada de dar instrucciones a la Fiduciaria para el 40 
uso de estos recursos, los cuales en todo caso deberán destinarse a 41 
atender las actividades relacionadas con la Amigable Composición del 42 
Contrato de Concesión en los términos previstos en el mismo. 43 
 44 
Los Amigables Componedores designados de acuerdo con el Contrato 45 
de Concesión serán los beneficiarios de los pagos de la Subcuenta 46 
Amigable Componedor. Los recursos disponibles en la Subcuenta 47 
Amigable Componedor se destinarán a la atención de los pagos al 48 
Amigable Componedor del Contrato de Concesión en los términos 49 
previstos en el mismo. Los recursos de la Subcuenta Amigable 50 
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Componedor podrán destinarse al pago de honorarios de árbitros y 1 
demás gastos comunes que se causen con ocasión de la convocatoria 2 
del Tribunal de Arbitramento, así como a los gastos que demande 3 
cualquier otro mecanismo alternativo de solución de controversias al 4 
que las Partes acuerden acudir en el momento en que una controversia 5 
se presente. 6 

 7 
Los recursos remanentes de esta Subcuenta, que no fueron necesarios 8 
para los pagos del Amigable Componedor, podrán ser transferidos a la 9 
Subcuenta Excedentes ANI, previa instrucción expresa y escrita de la 10 
ANI.  11 
 12 
Los rendimientos de las operaciones de tesorería que se efectúen con 13 
cargo a los recursos de esta subcuenta serán transferidos 14 
mensualmente a la Subcuenta Obras Menores.  15 
 16 

1) Como parte de las obligaciones a su cargo, el 17 
Concesionario deberá efectuar un aporte anual a la 18 
Subcuenta Amigable Componedor de TRESCIENTOS 19 
SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO 20 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 21 
(COP$379.185.834) Pesos de diciembre 31 de 2013. 22 
 23 

2) El primero de dichos aportes será efectuado al momento 24 
de la creación del Patrimonio Autónomo. A partir del 25 
vencimiento del primer año calendario, el aporte a la 26 
Subcuenta Amigable Componedor se hará dentro de los 27 
primeros treinta (30) días calendario de cada vigencia 28 
fiscal. 29 
 30 

3) Los valores previstos en el numeral 1) anterior se 31 
encuentran expresados en Pesos constantes de diciembre 32 
31 de 2013 y a la fecha del aporte a la Subcuenta 33 
Amigable Componedor dichos valores serán actualizados 34 
con base en el factor de ajuste señalado en el numeral 4.3 35 

 36 
ix. Subcuenta Excedentes ANI. 37 

 38 
Esta Subcuenta Excedentes ANI de la Cuenta ANI se creará con la 39 
suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeará con los 40 
excedentes o remanentes de otras subcuentas, según corresponda, y 41 
con los demás recursos que, de conformidad con este Contrato, deban 42 
ser trasladados a la Subcuenta Excedentes ANI.  43 
 44 
Los recursos disponibles en la Subcuenta Excedentes ANI se destinarán 45 
conforme lo instruya la ANI mediante Notificación a la Fiduciaria, para 46 
atender la materialización y/u ocurrencia de los riesgos que se 47 
encuentran a cargo de la ANI, en los términos dispuestos en presente 48 
Contrato.  49 
 50 
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Los rendimientos de las operaciones de tesorería que se efectúen con 1 
cargo a los recursos de esta subcuenta, serán transferidos 2 
mensualmente a la Subcuenta Obras Menores.  3 
 4 
En caso de liquidación los recursos disponibles en esta subcuenta 5 
pertenecerán a la ANI. 6 

 7 
x. Subcuenta Obras Menores. 8 

 9 
Esta Subcuenta Obras Menores de la Cuenta ANI se creará con la 10 
suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeará con los 11 
rendimientos financieros de todas las subcuentas de la Cuenta ANI. 12 
 13 
Los recursos disponibles en la Subcuenta Obras Menores se destinarán 14 
conforme lo instruya la ANI mediante Notificación a la Fiduciaria, a 15 
cubrir los gastos que se generen a cargo de la ANI para atender el 16 
riesgo que se encuentran a cargo de la ANI en los términos descritos 17 
en el Contrato de Concesión para obras menores. 18 
 19 
Los rendimientos de las operaciones de tesorería que se efectúen con 20 
cargo a los recursos de esta subcuenta, acrecerán la subcuenta. En 21 
caso de liquidación los recursos disponibles en esta subcuenta 22 
pertenecerán a la ANI. 23 

 24 
4.6.2.2 Cuenta Proyecto 25 
 26 
a) La Cuenta Proyecto se creará con la suscripción del Contrato de Fiducia 27 

Mercantil, y se fondeará inicialmente con los Giros de Equity de acuerdo 28 
con lo señalado en el Contrato de Concesión, en especial la Sección 4.3 29 
del presente Apéndice, y con los demás aportes que el Concesionario 30 
considere necesario hacer para el cumplimiento de sus obligaciones bajo 31 
este Contrato. A esta Cuenta deberán ingresar también los Recursos de 32 
Deuda desembolsados por los Prestamistas y cualquier transferencia que 33 
de acuerdo con este Contrato, deba hacerse desde la Cuenta ANI, 34 
incluidos los traslados correspondientes a la Retribución –y la 35 
Compensación Especial, cuando sea aplicable– (salvo cuando el 36 
Concesionario haya solicitado que la Retribución sea hecha al(los) 37 
Patrimonio(s) Autónomo(s)-Deuda). Cualquier otro pago previsto en el 38 
Contrato de Concesión a favor del Concesionario, será hecho a la Cuenta 39 
Proyecto. 40 

 41 
b) Los recursos disponibles en esta Cuenta Proyecto se destinarán única y 42 

exclusivamente a la atención de todos los pagos, costos y gastos a cargo 43 
del Concesionario que se deriven de la ejecución del presente Contrato –44 
salvo que dichos pagos deban hacerse con cargo a otra de las cuentas o 45 
subcuentas de acuerdo con lo previsto en este Contrato, incluyendo pero 46 
sin limitarse a: 47 

 48 
i. El fondeo de la Subcuenta Predios, la Subcuenta Interventoría y 49 

Supervisión, la Subcuenta Compensaciones Ambientales, la 50 
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Subcuenta Redes Mayores, la Subcuenta Redes Menores, la 1 
Subcuenta de Soporte Contractual y la Subcuenta Amigable 2 
Componedor en los términos, montos y plazos señalados en el 3 
Apéndice 1 - Parte Especial. 4 
 5 

ii. La Atención de los gastos del Patrimonio Autónomo tales como: los 6 
impuestos que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución 7 
del Contrato de Fiducia Mercantil y la Comisión Fiduciaria.  8 
 9 

iii. La retribución a los Contratistas y cualquier otro subcontratista que 10 
ejecute cualquiera de las actividades previstas en este Contrato. 11 
 12 

iv. La compra de insumos y materiales y pagos de todos los costos y 13 
gastos administrativos del Concesionario. 14 

 15 
v. El pago de intereses y principal de los Recursos de Deuda, así como 16 

remuneración y retorno de los Giros de Equity y reconocimiento de 17 
utilidades a los socios del Concesionario 18 

 19 
c) Como consecuencia de los esquemas de financiación y de organización, el 20 

Concesionario podrá crear subcuentas adicionales en la Cuenta Proyecto, 21 
siempre que el fondeo de esas subcuentas esté subordinado al fondeo de 22 
las subcuentas que se establecen en este Contrato.  23 

 24 
d) Los recursos remanentes de esta Cuenta Proyecto, una vez cumplida la 25 

finalidad de la misma serán de libre disposición del Concesionario, 26 
exceptuando los recursos de la Subcuenta Compensaciones Ambientales 27 
y la Subcuenta Redes Mayores. Los rendimientos que generen los recursos 28 
de esta Cuenta Proyecto, acrecerán esta cuenta. Los rendimientos 29 
generados por la Subcuenta Predios, la Subcuenta Compensaciones 30 
Ambientales, la Subcuenta Redes Mayores, la Subcuenta Redes Menores 31 
y la Subcuenta Promoción del Proyecto acrecerán cada una de dichas 32 
subcuentas.  33 

 34 
i. Subcuenta Predios 35 

 36 
Esta Subcuenta Predios de la Cuenta Proyecto se creará con la 37 
suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeará con los 38 
recursos de la Cuenta Proyecto, en los montos y plazos señalados en 39 
el presente Apéndice. Los recursos disponibles en esta Subcuenta de 40 
Predios se destinarán única y exclusivamente a la atención de los pagos 41 
que se tienen previstos en el numeral 8.2 del Contrato de Concesión – 42 
Parte General, y si existieren remanentes, éstos serán distribuidos 43 
conforme a lo señalado en dicho numeral.  44 

 45 
El Concesionario deberá realizar los aportes a la Subcuenta Predios de 46 
acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión y en este 47 
Apéndice. Sin perjuicio de los montos y plazos establecidos en este 48 
Apéndice, el Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Predios, los 49 
montos necesarios para atender el plan de Compensaciones 50 
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Socioeconómicas y la adquisición de los Predios requeridos para 1 
adelantar las Intervenciones establecidas en el Contrato de Concesión 2 
y sus Apéndices. 3 
 4 
Los recursos de esta Subcuenta podrán invertirse en las inversiones 5 
permitidas por el Decreto 1525 de 2008, según se modifique o adicione 6 
y los Rendimientos Financieros de las operaciones de tesorería 7 
acrecerán los recursos de esta subcuenta. 8 

 9 
1) El Valor Estimado de Predios y Compensaciones que el 10 

Concesionario deberá aportar a la Subcuenta Predios 11 
corresponde a la suma de SIETE MIL SESENTA MILLONES 12 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUANTROCIENTOS 13 
CUATRO (COP$7.060.588.404) Pesos de diciembre de 14 
2013, los cuales deberán estar disponibles en la 15 
Subcuenta Predios según se establece a continuación. 16 

 17 

Aporte 
Monto 

Pesos de diciembre de 
2013 

Fecha máxima 
del Aporte (Mes) 

Aporte 1 1.341.949.321  
Fecha de 

constitución del PA 

Aporte 2 -  36 

Aporte 3 1.336.310.824  60 

Aporte 4 -  96 

Aporte 5 3.367.447.465  120 

Aporte 6 1.014.880.794 156 

 18 
2) Los valores previstos anteriormente se encuentran 19 

expresados en Pesos constantes de diciembre 31 de 2013. 20 
A la fecha del aporte a la Subcuenta Predios dichos valores 21 
serán actualizados con base en el factor de ajuste 22 
señalado en el numeral 4.3 23 
 24 

3) En caso de que los montos señalados en el numeral 1) 25 
anterior, luego de ser actualizados conforme el numeral 26 
2) anterior, sean insuficientes para la adquisición predial, 27 
el Concesionario aportará los montos necesarios para la 28 
adquisición de los Predios requeridos para adelantar las 29 
Intervenciones. 30 

 31 
Los demás gastos asociados a la Gestión Predial serán asumidos por el 32 
Concesionario, a su cuenta y riesgo. 33 
 34 

ii. Subcuenta Compensaciones Ambientales. 35 
 36 
Esta Subcuenta Compensaciones Ambientales de la Cuenta Proyecto 37 
se creará con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil y se 38 
fondeará con los recursos de la Cuenta Proyecto, en los montos y 39 
plazos señalados en el presente Apéndice. 40 
  41 



 
      

 
 

Proyecto de Pliego – Anexo 1 Parte Especial 
Página 38 de 59 

 
 

Los recursos disponibles en esta Subcuenta Compensaciones 1 
Ambientales se destinarán única y exclusivamente a la atención de los 2 
pagos de las Compensaciones Ambientales que se tienen previstos en 3 
el numeral 9.1. del Contrato de Concesión – Parte General, y si 4 
existieren remanentes, éstos serán distribuidos conforme a lo señalado 5 
en dicho numeral, se precisa que aquellos remanentes que 6 
correspondan a la ANI serán trasladados a la Subcuenta Excedentes 7 
ANI, previa instrucción expresa y escrita de la ANI.  8 
 9 
Los recursos de esta Subcuenta podrán invertirse en las inversiones 10 
permitidas por el Decreto 1525 de 2008, según se modifique o adicione 11 
y los Rendimientos Financieros de las operaciones de tesorería 12 
acrecerán los recursos de esta subcuenta. 13 

 14 
1) El Valor Estimado de Compensaciones Ambientales que el 15 

Concesionario deberá aportar a la Subcuenta 16 
Compensaciones Ambientales corresponde a la suma de 17 
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO 18 
SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 19 
(COP$4.620.165.335) Pesos de diciembre de 2013, los 20 
cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta 21 
Compensaciones Ambientales según se establece a 22 
continuación. 23 

 24 
Aporte Monto 

Pesos de diciembre 
de 2013 

Fecha máxima del 
Aporte 

Aporte 1 4.620.165.335 
Fecha de 

constitución del PA 

 25 
2) Los valores previstos en el numeral 1) anterior se 26 

encuentran expresados en Pesos constantes de diciembre 27 
31 de 2013 y a la fecha del aporte a la Subcuenta 28 
Compensaciones Ambientales dichos valores serán 29 
actualizados con base en el factor de ajuste señalado en 30 
el numeral 4.3 31 
 32 

3) En caso de que los montos señalados en el numeral 1) 33 
anterior, luego de ser actualizados conforme el numeral 34 
2) anterior, sean insuficientes para las Compensaciones 35 
Ambientales, el Concesionario aportará, de acuerdo con lo 36 
establecido en la Capítulo 9 del Contrato de Concesión, 37 
los montos necesarios para cumplir con la totalidad de las 38 
obligaciones a su cargo, previstas en el Contrato de 39 
Concesión y en el Apéndice 9: Obligaciones Ambientales 40 
del Concesionario y en el Apéndice 10. -  Social. 41 

 42 
iii. Subcuenta Redes Mayores 43 

  44 
Esta Subcuenta Redes Mayores de la Cuenta Proyecto se creará con la 45 
suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeará con los 46 
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recursos de la Cuenta Proyecto, en los montos y plazos señalados en 1 
el presente Apéndice. 2 
  3 
Los recursos disponibles en esta Subcuenta Redes Mayores se 4 
destinarán única y exclusivamente a la atención de los pagos que se 5 
tienen previstos en el capítulo 10 del Contrato de Concesión – Parte 6 
General, siempre que se trate de Redes Mayores. Si existieren 7 
remanentes, éstos serán distribuidos conforme a lo señalado en dicho 8 
numeral.  9 

 10 
Los recursos de esta Subcuenta podrán invertirse en las inversiones 11 
permitidas por el Decreto 1525 de 2008, según se modifique o adicione 12 
y los Rendimientos Financieros de las operaciones de tesorería 13 
acrecerán los recursos de esta subcuenta. 14 

 15 
1) El Valor Estimado de Redes Mayores que el Concesionario 16 

deberá aportar a la Subcuenta Redes Mayores 17 
corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO ONCE 18 
MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NUEVE  19 
(COP$4.111.810.209) Pesos de diciembre de 2013, los 20 
cuales deberán estar disponibles en la Subcuenta Redes 21 
Mayores según se establece a continuación. 22 

 23 

Aporte 
Monto 

Pesos de diciembre de 
2013 

Fecha máxima del 
Aporte (Mes) 

Aporte 1 2.358.678.562  
Fecha de constitución 

del PA 

Aporte 2 693.823.376  36 

Aporte 3 179.524.883  60 

Aporte 4 31.930.983  96 

Aporte 5 696.841.552  120 

Aporte 6 81.467.437  156 

Aporte 7 69.543.416  180 

Aporte 8 -    216 

 24 
2) Los valores previstos en el numeral 1) anterior se 25 

encuentran expresados en Pesos constantes de diciembre 26 
31 de 2013 y a la fecha del aporte a la Subcuenta Redes 27 
Mayores dichos valores serán actualizados con base en el 28 
factor de ajuste señalado en el numeral 4.3 29 
 30 

3) En caso de que los montos señalados en el numeral 1) 31 
anterior, luego de ser actualizados conforme el numeral 32 
2) anterior, sean insuficientes para las Redes Mayores, el 33 
Concesionario aportará, de acuerdo con lo establecido en 34 
el Capítulo 10 del Contrato de Concesión, los montos 35 
necesarios para cumplir con la totalidad de las 36 
obligaciones a su cargo, previstas en el Contrato de 37 
Concesión y en el Apéndice 2 – Técnico. 38 

 39 
iv. Subcuenta Redes Menores 40 

  41 
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Esta Subcuenta Redes Menores de la Cuenta Proyecto se creará con la 1 
suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeará con los 2 
recursos de la Cuenta Proyecto, en los montos y plazos señalados en 3 
el presente Apéndice. 4 
  5 
Los recursos disponibles en esta Subcuenta Redes Menores se 6 
destinarán única y exclusivamente a la atención de los pagos que se 7 
tienen previstos en el capitulo 10 del Contrato de Concesión, siempre 8 
que se traten de Redes Menores. Si existieren remanentes, éstos serán 9 
distribuidos conforme a lo señalado en dicho numeral.  10 

 11 
Los recursos de esta Subcuenta podrán invertirse en las inversiones 12 
permitidas por el Decreto 1525 de 2008, según se modifique o adicione 13 
y los Rendimientos Financieros de las operaciones de tesorería 14 
acrecerán los recursos de esta subcuenta. 15 

 16 
1) El Valor Estimado de Redes Menores que el Concesionario 17 

deberá aportar a la Subcuenta Redes Menores 18 
corresponde a la suma de QUINCE MIL SETECIENTOS 19 
CATORCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 20 
QUINCE (COP$15.714.095.515) Pesos de diciembre de 21 
2013, los cuales deberán estar disponibles en la 22 
Subcuenta Redes Menores según se establece a 23 
continuación. 24 

 25 

Aporte 
Monto 

Pesos de diciembre de 
2013 

Fecha máxima del 
Aporte (Mes) 

Aporte 1 6.962.555.980 
Fecha de constitución 

del PA 

Aporte 2 2.161.758.540 36 

Aporte 3 1.107.094.425 60 

Aporte 4 188.204.947 96 

Aporte 5 4.183.829.787 120 

Aporte 6 632.697.884 156 

Aporte 7 432.058.303 180 

Aporte 8 45.895.649 216 

 26 
2) Los valores previstos en el numeral 1) anterior se 27 

encuentran expresados en Pesos constantes de diciembre 28 
31 de 2013 y a la fecha del aporte a la Subcuenta Redes 29 
Menores dichos valores serán actualizados con base en el 30 
factor de ajuste señalado en el numeral 4.3. 31 
 32 

3) En caso de que los montos señalados en el numeral 1) 33 
anterior, luego de ser actualizados conforme el numeral 34 
2) anterior, sean insuficientes para las Redes Menores, el 35 
Concesionario aportará los montos necesarios para 36 
cumplir con la totalidad de las obligaciones a su cargo, 37 
previstas en el Contrato de Concesión y en el Apéndice 2 38 
- Técnico. 39 

 40 
v. Subcuenta Promoción del Proyecto 41 
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  1 
Esta Subcuenta Promoción del Proyecto de la Cuenta Proyecto se 2 
creará con la suscripción del Contrato de Fiducia Mercantil, y se 3 
fondeará con los recursos de la Cuenta Proyecto, en los montos y 4 
plazos señalados en el presente Apéndice.  5 
 6 
Los recursos disponibles en la Subcuenta Promoción del Proyecto se 7 
destinarán única y exclusivamente a la atención de los pagos de la 8 
promoción del Proyecto en actividades de marketing aeroportuario, 9 
entre otras y sin limitarse a reuniones con aerolíneas, entrevistas con 10 
ATAC, participación en eventos de aeropuertos y aerolíneas nacionales 11 
e internacionales, desarrollo de promociones específicas, desarrollo de 12 
artículos en revistas especializadas del sector y participación en el 13 
Comité de Seguimiento menicionado en el Apéndice 2 - Técnico. 14 
 15 
Si existieren remanentes, éstos serán de libre disposición del 16 
Concesionario.  17 
 18 
Los recursos de esta Subcuenta podrán invertirse en las inversiones 19 
permitidas por el Decreto 1525 de 2008, según se modifique o adicione 20 
y los Rendimientos Financieros de las operaciones de tesorería 21 
acrecerán los recursos esta subcuenta. 22 

 23 
1) Como parte de las obligaciones a su cargo, el 24 

Concesionario deberá efectuar un aporte anual a la 25 
Subcuenta Promoción del Proyecto de CINCUENTA 26 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 27 
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO (COP$50.965.838) 28 
Pesos de diciembre 31 de 2013.  29 

 30 
2) El primero de dichos aportes será efectuado al momento 31 

de la creación del Patrimonio Autónomo. A partir del 32 
vencimiento del primer año calendario, el aporte a la 33 
Subcuenta Promoción del Proyecto se hará dentro de los 34 
primeros treinta (30) Días de cada vigencia fiscal. 35 
 36 

3) La suma a la que se refiere el numeral 1) anterior se 37 
encuentra expresada en Pesos constantes de diciembre 38 
de 2013 y, por lo tanto, a la fecha del aporte a la 39 
Subcuenta Promoción del Proyecto será actualizada con 40 
base en el factor de ajuste señalado en el numeral 4.3 41 

 42 
4) En caso de que los montos señalados en el numeral 1) 43 

anterior, luego de ser actualizados conforme el numeral 44 
3) anterior, sean insuficientes para realizar las actividades 45 
de promoción del Proyecto, el Concesionario aportará 46 
los montos necesarios para llevar a cabo las actividades 47 
de promoción del Proyecto. 48 

 49 
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4.6.2.3 Cuenta Aerocivil 1 
 2 
e) Esta Cuenta Aerocivil se creará en caso de que se active la condición 3 

establecida en el numeral 2.5 Plazo del Contrato literal c) del Contrato 4 
Parte General, a partir del año quince (15) y se fondeará mensualmente 5 
con los recursos de las Subcuentas Ingresos Regulados e Ingresos No 6 
Regulados, de la Cuenta ANI. A esta cuenta ingresará el valor 7 
correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor de los Ingresos 8 
Regulados y no regulados en virtud de las obligaciones que adquiere como 9 
consecuencia del Contrato de Concesión. 10 
 11 

f) La Fiduciaria deberá trasladar mensualmente dentro de los cinco primeros 12 
(5) Días Hábiles del Mes, el valor correspondiente a la Contraprestación 13 
causada en el Mes inmediatamente anterior. 14 
 15 

g) Los recursos de esta Cuenta son de libre disposición de la Aerocivil. Los 16 
rendimientos que generen los recursos de esta Cuenta Aerocivil, acrecerán 17 
esta cuenta.  18 
 19 

h) Para el cálculo y traslado del valor de la Contraprestación a la Cuenta 20 
Aerocivil, la Fiduciaria seguirá el siguiente procedimiento. 21 

 22 
vi. Mensualmente trasladará a la Cuenta Aerocivil, dentro del plazo 23 

previsto, treinta por ciento (30%) del valor de los Ingresos 24 
Regulados causados en el mes respecto del cual se hace el cálculo 25 
y 26 
 27 

vii. Mensualmente trasladará a la Cuenta Aerocivil, dentro del plazo 28 
previsto, el treinta por ciento (30%) del valor de los Ingresos No 29 
Regulados causados en el mes respecto del cual se hace el cálculo. 30 

 31 
32 
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5 ETAPA DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, 1 
EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN. 2 

 3 
5.1 Características de los Contratistas 4 
 5 
Los Contratistas deberán cumplir los requisitos de experiencia mínimos que 6 
se establecen a continuación. 7 
 8 
a) Contratista EPC: los requisitos serán los señalados en el Apéndice 2 – 9 

Técnico. 10 
 11 

b) Operador. El Contratista del Concesionario encargado de realizar la 12 
Operación de los Aeropuertos deberá cumplir como mínimo con los 13 
requisitos señalados en el Apéndice 2 - Técnico. 14 

 15 
5.2 Actividades de Administración, Mantenimiento, Operación y 16 

Explotación Comercial 17 
 18 
5.2.1 Programación de las Intervenciones 19 
 20 
a) En el cuadro siguiente se presentan las fechas para el inicio de la ejecución 21 

de cada una de las Intervenciones, a partir de la suscripción del Acta de 22 
Entrega de la Infraestructura.  23 

 24 

Intervención 
Fecha para iniciar la ejecución 

de la Intervención 

Intervención 1 
Con el Acta de Entrega de la 

Infraestructura 

Intervención 2 Mes 37 

Intervención 3 Mes 61 

Intervención 4 Mes 97 

Intervención 5 Mes 121 

Intervención 6 Mes 157 

Intervención 7 Mes 181 

Intervención 8 Mes 217 

 25 
Las fechas previstas para el inicio de las intervenciones 1 y 2 son las fechas 26 
máximas en que se deben iniciar las actuaciones de las intervenciones 27 
mencionadas, para cada uno de los aeropuertos. 28 
 29 
b) En el cuadro siguiente se presentan las fechas para que cada Intervención 30 

se encuentre Disponible, a partir de la suscripción del Acta de Entrega de 31 
la Infraestructura. 32 

 33 
Intervención Fecha para estar Disponible 

Intervención 1 Final del Mes 36 

Intervención 2 Final del Mes 60 

Intervención 3 Final del Mes 96 

Intervención 4 Final del Mes 120 

Intervención 5 Final del Mes 156 

Intervención 6 Final del Mes 180 

Intervención 7 Final del Mes 216 

Intervención 8 Final del Mes 240 

 34 
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Las fechas previstas para poner en servicio las intervenciones 1 y 2 son las 1 
fechas máximas en las que se deben realizar todas las actuaciones de las 2 
intervenciones mencionadas, para cada uno de los aeropuertos. 3 
 4 
Con excepción de las actuaciones tipo T (dependientes del tráfico) y las tipo 5 
N (nuevas líneas de negocio), que dependerán del número de pasajeros 6 
totales al año, estas deberán completarse y ponerse en servicio durante el 7 
año en el cual se alcance el número total de pasajeros anuales indicado en el 8 
Plan de Intervenciones. 9 
 10 
c) A partir de la intervención 3 y para las  actuaciones de las intervenciones 11 

del contrato, las fechas previstas para su terminación y puesta en servicio 12 
estarán condicionadas a que también se cumpla que el número total de 13 
pasajeros al año por aeropuerto, alcance el valor del número total de 14 
pasajeros al año previsto para cada uno de los Aeropuertos, incluido en el 15 
Plan de Intervenciones de cada Aeropuerto, que incluye el total de 16 
pasajeros anuales nacionales más internacionales. 17 

 18 
En caso que el valor del número total de pasajeros al año sea igual o mayor 19 
al valor previsto en el Plan de Intervenciones, las actuaciones de la 20 
intervenciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 deberán ponerse en servicio  en el año 21 
previsto en el Plan de Intervenciones. 22 
 23 
En el caso que el valor del número total de pasajeros al año sea mayor al 24 
valor previsto en el Plan de Intervenciones, las actuaciones de las 25 
intervenciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8 deberán completarse y ponerse en servicio 26 
en el año en que se llegue al número anual de pasajeros previsto; se 27 
anticipa la ejecución y puesta en disponibilidad las actuaciones del Plan de 28 
Intervenciones, para lo cual el concesionario deberá tomar la acciones 29 
necesarias.  30 

 31 
En caso de no alcanzar el número total de pasajeros al año establecido 32 
para cada uno de los Aeropuertos, incluido en el Plan de Intervenciones de 33 
cada uno de los Aeropuertos, las actuaciones de las intervenciones 3, 4, 5, 34 
6 y 7 deberán ponerse en servicio a mas tardar dos años después  de la 35 
fecha de disponibilidad prevista en el literal b) del presente numeral del 36 
Contrato de Concesión, aunque no se haya alcanzado el número total de 37 
pasajeros anuales previsto.. 38 
 39 

 40 
d) El Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización detallado que 41 

prepare el Concesionario deberá considerar la Programación de las 42 
Intervenciones. 43 

  44 



 
      

 
 

Proyecto de Pliego – Anexo 1 Parte Especial 
Página 45 de 59 

 
 

6 SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO 1 
 2 
El límite de multas de que trata la cláusula 13.1b de la Parte General del 3 
presente Contrato, se alcanzará cuando el valor acumulado de las Multas 4 
alcance el diez porciento (10%) del Valor del Contrato. 5 
 6 
 7 
6.1 Eventos Generadores de Imposición de Multas. 8 
 9 
Para efectos de lo previsto en el capítulo 12 del Contrato de Concesión, y 10 
frente a un incumplimiento total o parcial del Concesionario respecto de 11 
alguna cualquiera de las siguientes obligaciones estipuladas en el Contrato, 12 
la ANI impondrá al Concesionario las Multas en los montos y condiciones que 13 
más adelante se regulan: 14 
 15 
6.1.1 Multa por no Recibo de las Intervenciones:  16 
 17 
Por no recibir las Intervenciones o no ocupar o no recibir los predios incluidos 18 
en el Proyecto, o no recibir el Aeropuerto concesionado, en los plazos y demás 19 
términos y condiciones establecidos en este Contrato, en especial en el 20 
presente Apéndice 1 - Parte Especial, se aplicará una Multa equivalente a 21 
treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) por cada 22 
Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento 23 
de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 (d) del 24 
Contrato, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura 25 
es de treinta (30) Días.  26 
 27 
6.1.2 Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios y 28 

Diseños para la ejecución del Plan de Intervenciones, 29 
Adecuación y Modernización:  30 

 31 
Por no entregar, los Estudios y Diseños para la ejecución del Plan de 32 
Intervenciones, Adecuación y Modernización, en los términos, tiempo y 33 
condiciones señalados en el capítulo 7 del Contrato y en el presente Apéndice 34 
1 - Parte Especial, se causará una Multa equivalente a diez (10) salarios 35 
mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) por cada Día Calendario 36 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de dicha 37 
obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 (d) del Contrato, 38 
el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta 39 
(30) Días. 40 
 41 
6.1.3 Multa por el incumplimiento del Plan de Intervenciones:  42 
 43 
Por no cumplir con el Plan de Intervenciones o con las condiciones para su 44 
elaboración y presentación, se causará una Multa equivalente a noventa (90) 45 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) por cada Día 46 
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 47 
dicha obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 d) del 48 
Contrato, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura 49 
es de ciento veinte (120) Días.  50 
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 1 
6.1.4 Multa por incumplimiento de las obligaciones ambientales y 2 

sociales:  3 
 4 
Si el Concesionario incumpliere cualquiera de las obligaciones 5 
correspondientes a la Gestión Social y Ambiental que de acuerdo con este 6 
Contrato le son exigibles, incluyendo aquellas contenidas en la Licencia 7 
Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, actos administrativos de seguimiento, 8 
permisos o en cualquier otra autorización expedida por la Autoridad 9 
Ambiental, se causará una Multa diaria de quince (15) salarios mínimos 10 
mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir del 11 
requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Esta Multa se 12 
causará sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, 13 
por parte de la autoridad competente. Para efectos de lo señalado en la 14 
Sección 12.2 d) del Contrato, el término máximo contado desde la expiración 15 
del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 16 
 17 
6.1.5 Multa por incumplimiento de las obligaciones sociales y 18 

prediales:  19 
 20 
Si el Concesionario incumpliere las obligaciones de Gestión Predial que de 21 
acuerdo con este Contrato le son exigibles, se causará una Multa diaria de 22 
quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día 23 
transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al 24 
Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 d) del Contrato, 25 
el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta 26 
(30) Días. 27 
 28 
6.1.6 Multa por incumplimiento en la entrega de información al 29 

Interventor y/o a la ANI:  30 
 31 
Si el Concesionario no entregare la información completa que le solicite el 32 
Interventor y/o la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del 33 
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 34 
requerimiento, se causará una Multa diaria de siete (7) salarios mínimos 35 
mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha 36 
prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado 37 
en la Sección 12.2 d) del Contrato, el término máximo contado desde la 38 
expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 39 
 40 
6.1.7 Multa por el incumplimiento de presentación de Planes y/o 41 

Manuales: 42 
 43 
Por no entregar cualquiera de los planes y/o manuales establecidos en el 44 
Contrato y sus Apéndices en los plazos y cumpliendo con las características 45 
descritas en los mismos, se causará una Multa diaria equivalente a diez (10) 46 
salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a 47 
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para 48 
efectos de lo señalado en la Sección 12.2 d) del Contrato, el término máximo 49 
contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 50 
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 1 
6.1.8 Multa por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores:  2 

 3 
Si el Concesionario incumpliere los valores mínimos de aceptación de 4 
cualquiera de los Indicadores (según esos valores se definen en el Apéndice 5 
3 - Indicadores de Cumplimiento para una misma Intervención  durante  (i) 6 
tres (3) Meses consecutivos o (ii) seis (6) Meses de un mismo año calendario, 7 
sin importar si son continuos o discontinuos, se causará una Multa diaria de 8 
treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes , por cada Día 9 
transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al 10 
Concesionario. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 d) del Contrato, 11 
el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta 12 
(30) Días. 13 
 14 
Parágrafo: La multa por incumplimientos recurrentes de los Indicadores se 15 
causará sin perjuicio de las Deducciones que trata la Sección 4.1.4 del 16 
presente Apéndice. 17 
 18 
6.1.9 Multa por el cobro de tarifas superiores a las fijadas en las 19 

Resolución 5719 del 25 de Noviembre de 2014  o por el cobro 20 
de una tasa aeroportuaria en condiciones diferentes a las 21 
fijadas en la misma Resolución:  22 

 23 
En el caso de cobro de tarifas superiores a las fijadas en las Resolución 5719 24 
del 25 de Noviembre de 2014 o por el cobro de una tasa aeroportuaria en 25 
condiciones diferentes a la fijadas en la misma Resolución, la multa 26 
corresponde a la diferencia entre la tarifa cobrada a cada usuario y la tarifa 27 
contenida en la Resolución 5719 del 25 de Noviembre de 2014 de la Aerocivil, 28 
multiplicada por el número de usuarios a los que le fuera aplicado el cobro no 29 
autorizado  y aumentada en un veinte por ciento (20%), de acuerdo con la 30 
siguiente fórmula: 31 
 32 

M= (Tc-Ta) * (Q*1,2) 33 
 34 
Donde, 35 
 36 
M Valor de la Multa 

Tc Tarifa o tasa efectivamente cobrada por el Concesionario 

Ta Tarifa o tasa máxima fijada en la Resolución 5719 del 25 de Noviembre de 2014 de la Aerocivil 

Q Cantidad de usuarios a los que se les ha cobrado la tasa o tarifa en el Día Calendario 
correspondiente a la aplicación de la Multa. 

 37 
Para cobros superiores a los establecidos, la Multa es el resultado de la 38 
fórmula establecida.  39 
 40 
La anterior multa se impone sin perjuicio de rebajar de inmediato las tarifas 41 
o tasas cuando se advierta esta situación. 42 
 43 
6.1.10 Multa por cobro excesivo de los Servicios No Asociados a 44 

los Ingresos Regulados:  45 
 46 
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En el caso de cobro de tarifas de los Servicios No Asociados a los Ingresos 1 
Regulados, que sean superiores a las establecidas en este numeral, la multa 2 
corresponde a la diferencia entre la tarifa cobrada a cada usuario, entendido 3 
como aerolínea o arrendatario, y la tarifa de referencia contenida en este 4 
numeral, multiplicada por el número de usuarios a los que le fuera aplicado 5 
el cobro no autorizado y aumentada en un veinte por ciento (20%), de 6 
acuerdo con la siguiente fórmula: 7 
 8 

MNR= (TcNR-TrNR) * (Q*1,2) 9 
 10 
Donde, 11 
MNR Valor de la Multa por el Servicio No Asociado a los Ingresos Regulados 

TcNR Tarifa o tasa efectivamente cobrada por el Concesionario por el Servicio No Asociado a los 
Ingresos Regulados en el Día Calendario correspondiente a la aplicación de la Multa 

TrNR Tarifa o tasa máxima de referencia para el Servicio No Asociado a los Ingresos Regulados  en 
el Día Calendario correspondiente a la aplicación de la Multa. 

Q Cantidad de usuarios a los que se les ha cobrado la tarifa en el Día Calendario correspondiente 
a la aplicación de la Multa. 

 12 
La Tarifa o tasa máxima de referencia para el Servicio No Asociado a los 13 
Ingresos Regulados, correspondiente a arrendamientos, de acuerdo con lo 14 
previsto en el Contrato de Concesión, será del valor de los arrendamientos 15 
vigentes para inmuebles comerciales de estrato seis la ciudad de Armenia 16 
para el aeropuerto El Edén, Neiva para el aeropuerto Benito Salvas Vargas y 17 
Popayán para el aeropuerto Guillermo León Valencia, según Avalúo 18 
Corporativo efectuado. De no existir estrato seis en las ciudades de 19 
referencia, el Avalúo Corporativo se deberá efectuar con la información de la 20 
ciudad de Bogotá. 21 
 22 
La Tarifa o tasa máxima de referencia respecto de los otros Servicios No 23 
Asociado a los Ingresos Regulados, que se encuentren definidos en el 24 
Apéndice 2 - Técnico y en el Contrato, será el valor del promedio ponderado, 25 
de acuerdo con los pasajeros, de las tarifas que se cobran en los siguientes 26 
aeropuertos concesionados: (i) Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena 27 
(SKCG), (ii) Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta (SKSM), y (iii) 28 
Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga (SKBG). El valor de referencia se 29 
calculará con la siguiente fórmula: 30 
 31 

𝑇𝑟𝑁𝑅 =
𝑇𝑐𝑁𝑅−𝑆𝐾𝐶𝐺 ∗ 𝑃𝑆𝐾𝐶𝐺 + 𝑇𝑐𝑁𝑅−𝑆𝐾𝑆𝑀 ∗ 𝑃𝑆𝐾𝑆𝑀 + 𝑇𝑐𝑁𝑅−𝑆𝐾𝐵𝐺 ∗ 𝑃𝑆𝐾𝐵𝐺

𝑃𝑆𝐾𝐶𝐺 + 𝑃𝑆𝐾𝑆𝑀 + 𝑃𝑆𝐾𝐵𝐺
 32 

 33 
Donde: 34 
TrNR Tarifa o tasa máxima de referencia para el Servicio No Asociado a los Ingresos Regulados  

en el Día Calendario correspondiente a la aplicación de la Multa. 

TcNR-SKCG Tarifa o tasa efectivamente cobrada por el Concesionario de SKCG por el Servicio No 
Asociado a los Ingresos Regulados, en el mes inmediatamente anterior calendario 
correspondiente a la aplicación de la Multa. Este valor será certificado por la Aerocivil o 
quien haga las veces de Interventor o Supervisor del Contrato de Concesión de SKCG. 

PSKCG Número de pasajeros, nacionales e internacionales, movilizados en SKCG en el año 
inmediatamente anterior respecto del cual se realiza el cálculo. 

TcNR-SKSM Tarifa o tasa efectivamente cobrada por el Concesionario de SKSM por el Servicio No 
Asociado a los Ingresos Regulados, en el mes inmediatamente anterior calendario 
correspondiente a la aplicación de la Multa. Este valor será certificado por la Aerocivil o 
quien haga las veces de Interventor o Supervisor del Contrato de Concesión de SKSM. 
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PSKSM Número de pasajeros, nacionales e internacionales, movilizados en SKSM en el año 
inmediatamente anterior respecto del cual se realiza el cálculo. 

TcNR-SKBG Tarifa o tasa efectivamente cobrada por el Concesionario de SKBG por el Servicio No 
Asociado a los Ingresos Regulados, en el mes inmediatamente anterior calendario 
correspondiente a la aplicación de la Multa. Este valor será certificado por la Aerocivil o 
quien haga las veces de Interventor o Supervisor del Contrato de Concesión de SKBG. 

PSKBG Número de pasajeros, nacionales e internacionales, movilizados en SKBG en el año 
inmediatamente anterior respecto del cual se realiza el cálculo. 

 1 
6.1.11 Multa por incumplimiento en la constitución del 2 

Patrimonio Autónomo: 3 
 4 
Por no constituir el Patrimonio Autónomo en los términos establecidos en el 5 
Contrato y en el presente Apéndice 1 - Parte Especial, se causará una Multa 6 
equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes 7 
(SMMLV) por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista 8 
para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la 9 
Sección 12.2 d) del Contrato, el término máximo contado desde la expiración 10 
del Plazo de Cura es de quince (15) Días. 11 
 12 
6.1.12 Multa por incumplimiento en la constitución y fondeo de 13 

Subcuentas:  14 
 15 
Por no constituir y/o fondear las subcuentas a las que se refiere el numeral 16 
4.6.2 del presente Apéndice, dentro de los plazos y con los montos, se 17 
causará una Multa diaria equivalente a veinte (20) salarios mínimos 18 
mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha 19 
prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado 20 
en la Sección 12.2 d) del Contrato, el término máximo contado desde la 21 
expiración del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 22 
 23 
6.1.13 Multa por incumplimiento en el plazo para el Cierre 24 

Financiero:  25 
 26 
Por no obtener el Cierre Financiero dentro de los plazos y condiciones 27 
establecidos en este Apéndice 1 - Parte Especial, se causará una Multa diaria 28 
equivalente a setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes por 29 
cada Día transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de 30 
esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 d) del 31 
Contrato, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura 32 
es de noventa (90) Días. 33 
 34 
6.1.14 Multa por incumplimiento en el Pago de los Salarios, 35 

Prestaciones sociales y Parafiscales.  36 
 37 
Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, 38 
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Concesionario, así 39 
como de cualquier trabajador (ya sea del Concesionario, de los Contratistas 40 
o Subcontratistas), la ANI podrá imponer una multa diaria equivalente veinte 41 
(20) salarios mínimos mensuales legales por cada Día transcurrido a partir 42 
de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de 43 
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lo señalado en la Sección 12.2 d) del Contrato, el término máximo contado 1 
desde la expiración del Plazo de Cura es de noventa (90) Días. 2 
 3 
6.1.15 Multa por utilización de software carente de licencia:  4 
 5 
Por utilizar bienes o elementos de soporte lógico o software carentes de 6 
licencia en cualquiera de los equipos dispuestos por el Concesionario, se 7 
causará una Multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales 8 
legales vigentes por cada Día transcurrido a partir de la fecha en que haya 9 
sido instalado por el Concesionario el bien o elemento de soporte lógico o 10 
software de que se trate y hasta el momento en que el mismo sea 11 
debidamente licenciado. En caso de no poderse determinar la fecha de 12 
instalación, la Multa se causará desde el momento en que se verifique la 13 
carencia de licencia. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 d) del 14 
Contrato, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura 15 
es de noventa (90) Días. 16 
 17 
6.1.16 Multa por incumplimiento en la constitución y 18 

mantenimiento de las garantías:  19 
 20 
Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener, corregir o adicionar 21 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el Contrato y en 22 
el presente Apéndice 1 - Parte Especial, se causará una Multa equivalente a 23 
Mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) por cada 24 
Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento 25 
de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 d) del 26 
Contrato, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura 27 
es de un (1) Día. 28 
 29 
6.1.17 Multa por no disponer de los equipos, personal, 30 

materiales y demás insumos necesarios para la iniciación de las 31 
Intervenciones:  32 

 33 
Si el Concesionario no dispusiere de los equipos, personal, materiales y 34 
demás insumos necesarios para la iniciación de las Intervenciones, se causará 35 
una Multa diaria de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes 36 
(SMMLV) por cada día que no se disponga de ellos a partir de la fecha prevista 37 
para el cumplimiento de esta obligación. Para efectos de lo señalado en la 38 
Sección 12.2 d) del Contrato, el término máximo contado desde la expiración 39 
del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 40 
 41 
6.1.18 Multa por no cumplir con el cronograma de actividades del 42 

Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización:  43 
 44 
Si el Concesionario no cumpliere con el cronograma de actividades del Plan 45 
de Intervenciones, Adecuación y Modernización, se causará una Multa diaria 46 
de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) por 47 
cada día de atraso a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta 48 
obligación. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 d) del Contrato, el 49 
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término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es de treinta 1 
(30) Días. 2 
.  3 
6.1.19 Multa por no cumplir cualquiera de las Especificaciones 4 

Técnicas de Diseño y Modernización  5 
 6 
Si el Concesionario no cumpliere cualquiera de las Especificaciones Técnicas 7 
de Diseño y Modernización, se causará una Multa de cien (100) salarios 8 
mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) cada vez que se dé un 9 
incumplimiento. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 d) del 10 
Contrato, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura 11 
es de noventa (90) Días. 12 
 13 
 14 
6.1.20 Multa por no cumplir cualquiera de las Especificaciones 15 

Técnicas de Operación, de Mantenimiento  y/o de Seguridad  16 
 17 
Si el Concesionario no cumpliere cualquiera de las Especificaciones Técnicas 18 
de  Operación, de Mantenimiento y/o de Seguridad, se causará una Multa de 19 
ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) 20 
cada vez que se dé un incumplimiento. Para efectos de lo señalado en la 21 
Sección 12.2 d) del Contrato, el término máximo contado desde la expiración 22 
del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 23 
 24 
6.1.21 Multa por permitir el subarriendo de los bienes del 25 

Aeropuerto en desconocimiento de las disposiciones 26 
contractuales y legales: 27 

 28 
Si el Concesionario permitiera el subarriendo de los bienes del Aeropuerto en 29 
desconocimiento de las disposiciones contractuales y legales, se causará una 30 
Multa diaria de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) 31 
por cada evento de incumplimiento y durante el término en que el 32 
incumplimiento se presente. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 33 
d) del Contrato, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de 34 
Cura es de noventa (90) Días. 35 
 36 
6.1.22 Multa por no cumplir con la obligación de restitución y 37 

reversión de los bienes, en las condiciones contempladas en el 38 
Contrato: 39 

 40 
Si el Concesionario no cumpliera con la obligación de restitución y reversión 41 
de los bienes, en las condiciones contempladas en el Contrato, se causará 42 
una Multa diaria de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes 43 
(SMMLV) por cada día de retraso y durante el término en que el 44 
incumplimiento se presente.  45 
 46 
6.1.23 Multa por no cumplir con el cronograma de aportes de 47 

Equity: 48 
 49 



 
      

 
 

Proyecto de Pliego – Anexo 1 Parte Especial 
Página 52 de 59 

 
 

Por no realizar los Giros de Equity en los plazos y condiciones establecidos en 1 
este Apéndice 1 - Parte Especial y en el Contrato, se causará una Multa diaria 2 
equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes 3 
(SMMLV) por cada Día Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista 4 
para el cumplimiento de dicha obligación. Para efectos de lo señalado en la 5 
Sección 12.2 d) del Contrato, el término máximo contado desde la expiración 6 
del Plazo de Cura es de treinta (30) Días. 7 
 8 
6.1.24 Multa por no cumplir con cualquiera de los requisitos, 9 

parámetros, obligaciones y responsabilidades previstos en el 10 
Contrato y sus Apéndices, diferentes de las reguladas de 11 
manera específica en las cláusulas anteriores: 12 

 13 
Si el Concesionario incumpliere alguna de las obligaciones contenidas en el 14 
Contrato, que no se encuentra incluida en las demás Multas a que hace 15 
referencia la presente cláusula, se causará una Multa diaria de siete (7) 16 
salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido a 17 
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación 18 
correspondiente. Para efectos de lo señalado en la Sección 12.2 d) del 19 
Contrato, no habrá el término máximo de imposición. 20 
  21 
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7 GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS 1 
 2 
7.1 Garantía Única de Cumplimiento  3 
 4 
La Garantía Única de Cumplimiento contendrá los siguientes amparos: 5 
 6 

a) Cumplimiento: El amparo de cumplimiento garantizará las obligaciones 7 
del Concesionario ya sea en razón de la ejecución o liquidación del 8 
Contrato, incluyendo el pago de la cláusula penal y de las multas y 9 
demás sanciones que se causen durante cada uno de los periodos 10 
contractuales y su etapa de reversión del Contrato según se describe 11 
a continuación. 12 
 13 
i. El valor asegurado será el que establece la siguiente tabla para 14 

cada quinquenio y su etapa de reversión, dados en Pesos 15 
Colombianos ($COP) constantes de 31 de diciembre de 2013. 16 

 17 
Periodo Contractual Valor Asegurado 

Periodo Contractual 1   46.221.410.654 

Periodo Contractual 2   41.767.730.654 

Periodo Contractual 3   41.919.882.654 

Periodo Contractual 4   48.979.242.654 

Etapa de Reversión   2.161.801.184 

 18 
ii. Este amparo deberá mantenerse vigente durante toda la 19 

duración del periodo contractual, salvo que se trate de garantía 20 
bancaria, cuya vigencia deberá cubrir toda la duración del 21 
periodo contractual y seis (6) meses más. 22 
 23 

iii. La prórroga o renovación de este amparo para las fases 24 
subsiguientes estará cubierta por el mismo amparo de 25 
cumplimiento, que además cubrirá la renovación y prórroga de 26 
los demás que componen la Garantía Única, así como la 27 
constitución y prórroga de las demás garantías exigidas en este 28 
Contrato. 29 

 30 
iv. Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al 31 

incumplimiento de las obligaciones que nacen y que son 32 
exigibles en cada una de las etapas del contrato, incluso si su 33 
cumplimiento se extiende a la etapa subsiguiente, de tal manera 34 
que será suficiente la garantía que cubra las obligaciones de la 35 
etapa respectiva. 36 

 37 
b) Pago de salarios y Prestaciones Sociales: Este amparo tendrá por 38 

objeto garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e 39 
indemnizaciones del personal que el Concesionario haya de utilizar 40 
para la ejecución del Contrato.  41 

 42 
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i. El valor asegurado será el que establece la siguiente tabla para 1 
cada quinquenio y su etapa de reversión, dados en Pesos 2 
Colombianos ($COP) constantes de 31 de diciembre de 2013. 3 
 4 
Periodo Contractual Valor Asegurado 

Periodo Contractual 1 8.840.874.556  

Periodo Contractual 2 3.378.059.699  

Periodo Contractual 3 5.416.277.045  

Periodo Contractual 4 3.982.800.538  

Etapa de Reversión 1.080.900.592  

 5 
ii. Este amparo deberá mantenerse vigente durante toda la 6 

duración del periodo contractual y 3 (tres) años más. 7 
 8 

c) Estabilidad y Calidad de las Obras: El objeto de este amparo será cubrir a 9 
la ANI de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier 10 
tipo de daño o deterioro de las Intervenciones que resulte imputable al 11 
Concesionario  12 
 13 
i. El valor de este amparo será el que establece la siguiente tabla 14 

para cada una de las intervenciones dados en Pesos 15 
Colombianos ($COP) constantes de diciembre 31 de 2013. 16 
 17 

Intervención Valor Asegurado 

Intervención 1 22.549.204.987  

Intervención 2 8.260.987.363  

Intervención 3 11.367.427.746  

Intervención 4 1.943.130.483  

Intervención 5 18.907.829.613  

Intervención 6 3.719.978.356  

Intervención 7 11.684.948.896  

Intervención 8 7.256.810.142  

 18 
ii. Este amparo deberá tener una vigencia de cinco (5) años 19 

contados a partir de la fecha de suscripción de cada Acta de 20 
Terminación de la Intervención correspondiente. 21 
 22 

iii. El amparo de estabilidad y calidad de la obra no se incluirá 23 
necesariamente en la Garantía Única de Cumplimiento desde su 24 
presentación inicial. En caso de no incluirse inicialmente, la 25 
Garantía Única de Cumplimiento deberá ser ampliada por el 26 
Concesionario para incluir el amparo de estabilidad y calidad de 27 
la obra, como requisito para la suscripción de cada Acta de 28 
Terminación de Intervención.  29 

 30 
d) Calidad de Bienes y Equipos Suministrados: Este amparo cubrirá a la 31 

ANI y la Aerocivil de los perjuicios imputables al Concesionario, 32 
derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes y 33 
equipos suministrados por éste, de acuerdo con las Especificaciones 34 
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Técnicas establecidas en el Contrato o por el incumplimiento de los 1 
parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o 2 
equipo. 3 
 4 
i. El valor de este amparo será el equivalente al valor de los bienes 5 

y equipos suministrados en cada Intervención, de forma que se 6 
permita la reposición de toda y cada pérdida que les afecte. 7 

 8 
ii. Este amparo deberá tener una vigencia de cinco (5) años 9 

contados a partir de la fecha de suscripción de cada Acta de 10 
Terminación de Intervención. 11 
 12 

iii. El amparo de calidad de bienes y equipos suministrados no se 13 
incluirá necesariamente en la Garantía Única de Cumplimiento 14 
desde su presentación inicial. En caso de no incluirse 15 
inicialmente, la Garantía Única de Cumplimiento deberá ser 16 
ampliada por el Concesionario para incluir el amparo de calidad 17 
de bienes y equipos, como requisito para la suscripción de cada 18 
Acta de Terminación de Intervención.  19 

 20 
e) Calidad de las Obras de Mantenimiento: El objeto de este amparo será 21 

cubrir a la ANI y la Aerocivil de los perjuicios que se le ocasionen como 22 
consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro de la 23 
infraestructura revertida que resulte imputable a Concesionario por 24 
mala calidad en la ejecución de las Obras de Mantenimiento:  25 
 26 
i. El valor de este amparo será el equivalente al valor de las obras 27 

de mantenimiento de cada Intervención, de forma que se 28 
permita la reconstrucción o mejoramiento de toda y cada 29 
pérdida que les afecte a las obras de mantenimiento. 30 

 31 
ii. Este amparo deberá tener una vigencia de cinco (5) años 32 

contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 33 
Reversión. 34 

 35 
iii. El amparo de calidad de las Obras de Mantenimiento no se 36 

incluirá necesariamente en la Garantía Única de Cumplimiento 37 
desde su presentación inicial. En caso de no incluirse 38 
inicialmente, la Garantía Única de Cumplimiento deberá ser 39 
ampliada por el Concesionario para incluir este amparo, como 40 
requisito para la suscripción del Acta de Reversión.  41 

 42 
7.1.1 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (Incluye 43 

Contaminación Ambiental) 44 
 45 
La garantía cubrirá la responsabilidad civil del Concesionario por sus acciones 46 
u omisiones así como las de sus agentes, Contratistas y/o subcontratistas, 47 
en desarrollo de cualquier actividad ejecutada con ocasión del Contrato de 48 
Concesión, las cuales causen daños a propiedades o a la vida o integridad 49 
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personal de terceros o de la ANI, incluyendo las de cualquiera de sus 1 
empleados, agentes o subcontratistas.  2 
 3 

i. El valor asegurado será de mínimo $10.000.000.000 (Diez mil 4 

millones de pesos mcte), para el amparo Patronal. 5 

 6 

ii. El valor asegurado será de  mínimo será de $5.000.000.000 7 

(Cinco mil millones de pesos mcte), para el amparo de 8 

Contaminación Ambiental Accidental. 9 

 10 
iii. Ninguna cobertura podrá ser inferior al valor asegurado mínimo 11 

requerido, excepto los amparos de responsabilidad civil patronal 12 
y vehículos propios y no propios que no podrán ser inferiores por 13 
evento, al 50% del valor asegurado mínimo. No se aceptará 14 
ningún otro tipo de sublímites. 15 

 16 
iv. Esta garantía estará vigente durante toda la duración del 17 

Contrato.  18 
 19 

v. El Concesionario podrá constituir esta póliza por un plazo inicial 20 
de un (1) año y prorrogarla por períodos sucesivos de un (1) 21 
año. Esta prórroga deberá hacerse con una anticipación no 22 
menor a los treinta (30) Días Hábiles anteriores a la fecha 23 
establecida para su expiración. Dentro del mismo plazo deberá 24 
entregar el certificado de seguro expedido por la aseguradora, 25 
acreditando la existencia y representación legal de la misma así 26 
como la facultad y capacidad legal de quien suscribe dicho 27 
certificado de seguro. 28 

 29 
7.1.2 Póliza Ariel Operadores Aeroportuarios (Incluye Extensión de 30 

Guerra) 31 
 32 

a) El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI y la Aerocivil 33 
frente a las acciones, reclamaciones o demandas que surjan de 34 
accidentes que ocasionen daños a propiedades o a la vida o integridad 35 
personal de terceros o de los Concedentes, incluyendo las de 36 
cualquiera de los empleados, agentes contratistas o subcontratistas del 37 
Concesionario. 38 

 39 
b) Sin perjuicio de lo indicado en el literal anterior (a.), el concesionario 40 

deberá constituir una Póliza Ariel Operadores, Administradores y 41 
Propietarios Aeroportuarios, que incluya extensión de guerra, emitida 42 
por una Compañía de Seguros Aceptable de por lo menos, un límite 43 
global combinado para El Aeropuerto de trescientos millones de 44 
Dólares (US$300.000.000,oo) por evento, incluyendo la 45 
responsabilidad que surja por eventos de guerra y riesgos aliados de 46 
conformidad con la cláusula de aviación AVN 52 por el mismo límite en 47 
el agregado. 48 

 49 
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c) Esta póliza deberá amparar la responsabilidad civil por accidentes que 1 
ocasionen lesiones corporales y/o daños a la propiedad, que surjan del 2 
mantenimiento, uso o provisión de servicios y facilidades 3 
aeroportuarios, incluyendo todo tipo de obras civiles. La póliza deberá 4 
amparar la Responsabilidad civil con ocasión de la construcción, 5 
remodelación, demolición, y general todo tipo de obras, ya sean civiles, 6 
montaje de maquinaria u otras, tanto en el lado aire como en el lado 7 
tierra. 8 

 9 
d) La suma asegurada de esta póliza opera en exceso de otras pólizas de 10 

responsabilidad civil extracontractual cuando sus coberturas coincidan. 11 
 12 
e) Esta póliza deberá mantenerse vigente por periodos anuales y durante 13 

toda la vigencia de la Concesión. Será obligación del Concesionario 14 
renovar la póliza con un mes de anticipación al vencimiento. Dentro 15 
del mismo plazo deberá entregar el certificado de seguro expedido por 16 
la aseguradora. 17 
 18 

7.1.3 Póliza de Obras Civiles 19 
 20 

a) Seguro de obras civiles  21 
 22 

i. Este seguro se tomará para cada Intervención y cubrirá los 23 
daños que pueda llegar a sufrir la infraestructura de dicha 24 
Intervención, independientemente de la causa que genere el 25 
daño.  26 
 27 

ii. Cuando la Intervención incluya la entrega de infraestructura 28 
existente la póliza de obras civiles deberá amparar las obras 29 
existentes, desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio. El 30 
valor inicial asegurado de esta póliza corresponderá a una suma 31 
indicativa que acuerden entre el Concesionario y la compañía de 32 
seguros respectiva.  33 
 34 

iii. Cuando la Intervención no incluya la entrega de infraestructura 35 
existente el cubrimiento deberá estar vigente desde la fecha en 36 
que, de acuerdo con el Plan de Obras, se deban iniciar las 37 
actuaciones de la respectiva Intervención. 38 
 39 

iv. Como requisito para la suscripción de cada Acta de Terminación 40 
de Intervención, el objeto de este seguro deberá ampliarse para 41 
cubrir las Intervenciones y el valor asegurable de esta garantía 42 
deberá aumentarse en un valor equivalente al valor total del 43 
Contrato de Construcción aplicable a la Intervención 44 
correspondiente, incluyendo los materiales, mano de obra, 45 
fletes, derechos de aduana, impuestos y materiales o rubros 46 
suministrados por el Concesionario. El valor asegurado deberá 47 
establecerse con base en un estudio de pérdida máxima 48 
probable que deberá ser contratado por el Concesionario con 49 
una persona de reconocida idoneidad y experiencia en labores 50 
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similares que demuestre haber elaborado al menos tres estudios 1 
similares para proyectos de igual o mayor valor al del Proyecto, 2 
ya sea en Colombia o en el exterior. 3 
 4 

v. De conformidad con lo previsto en la Sección 16.2 i) i del 5 
Contrato, y salvo por los hechos que se listan en la Sección 16.2 6 
i) ii del Contrato, cualquier pérdida o daño sufrido por la 7 
infraestructura y no cubierto por esta garantía serán asumidos 8 
enteramente por el Concesionario, lo cual incluye infraseguros y 9 
deducibles. 10 

 11 
b) Seguro de Automotores y Seguro de Equipo y Maquinaria (Maquinaria 12 

Amarilla). 13 
 14 

i. Durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, el 15 
Concesionario deberá contar con pólizas de seguros individuales 16 
o colectivas en las que conste el aseguramiento de los vehículos 17 
automotores del Concesionario que estén autorizados para 18 
transitar como vehículos del Proyecto y de aquellos que estén 19 
relacionados directa o indirectamente con la ejecución del 20 
Contrato, incluyendo aquellos que no transiten con placas o que 21 
se consideren maquinaria amarilla. 22 
 23 

ii. El Concesionario presentará copia de estas pólizas a la ANI junto 24 
con la Garantía única de Cumplimiento y sus prórrogas. 25 

 26 
iii. El valor de este amparo será el equivalente al valor de los 27 

vehículos, de forma que se permita la reposición de toda y cada 28 
pérdida que les afecte. Será obligación del Concesionario 29 
renovar la póliza con un mes de anticipación al vencimiento. 30 

 31 
iv. El plazo de las coberturas será durante toda la vigencia del 32 

Contrato. 33 
 34 

c) Amparo de equipo y maquinaria de incendios 35 
 36 

i. El valor de este amparo será el equivalente al valor de la 37 
maquina de incendios de forma que se permita la reposición de 38 
toda y cada pérdida que les afecte. Será obligación del 39 
Concesionario renovar la póliza con un mes de anticipación al 40 
vencimiento. 41 

 42 
ii. El plazo de las coberturas será durante toda la vigencia del 43 

Contrato de Concesión en vigencias anuales.  44 
 45 

  46 
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En constancia de lo anterior, las Partes suscriben el presente Contrato, en la 1 
ciudad de _____________, en dos (2) originales del mismo tenor y validez, 2 
uno para cada Parte, a los 3 
 4 
 5 
 6 
 7 

LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO 8 
C.C. 79.152.446 de Usaquén 9 

Presidente 10 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 11 

 12 
 13 
 14 

[*] 15 
C.C. [*] 16 

Representante Legal 17 
[*] 18 

Nit. No. [*] 19 
 20 

 21 
 22 


