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1 

Observación 
presentada a 

través del correo 
Contáctenos por 
Juan Fernando 

Sandoval Trujillo – 
GLS Global Link 
Solutions S.A.S. 

Nosotros somos una empresa dedicada a la estructuración técnica y 
financiera de vías y estamos participando en los proyectos; Transversal del 
Sisga, -En el Secop del proyecto TRANSVERSAL DEL SISGA identificado 
con el número VJ-VE-APP-IPB-003-2014 puntualmente en el documento 
&#8220; ANEXO 1 CONTRATO PARTE ESPECIAL &#8221; existe una 
Subcuenta Compensaciones Ambientales la cual tiene un valor de 
($10.635.952.000). 
Quisiéramos saber el por qué? de este valor, cuáles fueron los parámetros 
tenidos en cuenta para este. -En donde puedo encontrar las subcuentas de 
las obras menores? 

El cálculo de los aportes a la Subcuenta Compensaciones Ambientales 
Corresponden a los costos estimados de compensación ambiental 
generados como consecuencia del licenciamiento ambiental y  se derivó 
de los estudios adelantados durante el proceso de maduración del 
Proyecto, considerando el propósito de dicha Subcuenta.  
 
La descripción de la naturaleza, propósito y fuentes de la Subcuenta de 
Obras Menores de la Cuenta ANI se encuentra en las Secciones 1.151 y 
3.14(i)(ix) de la Parte General. 

2 

Jaime Augusto 
Herrera Quiñones 

– Gaico 
Ingenieros 

Constructores 
S.A. 

Amablemente se solicita la ampliación de plazo en 1 mes para la 
presentación de la propuesta con el fin de realizar un análisis más amplio a 
los estudios publicados 

La Entidad no acepta la observación por considerar que los plazos del 
proceso licitatorio son los adecuados y se ajustan a las necesidades de 
la Entidad. 

Bogotá D.C., Abril 14 de 2015 

 
Revisó en materia técnica: David Diazgranados- Gerencia de Proyectos Viales - Vicepresidencia Estructuración 

Aprobó en materia técnica Camilo Andrés Jaramillo Berrocal - Vicepresidente de Estructuración 

Revisó en materia financiera: Reina Carolina Baron – Edna Pazos Monsalve - Gerencia Financiera - Vicepresidencia Estructuración 

Aprobó en materia financiera: Andrés Hernández Florian- Gerente Financiero – Vicepresidencia Estructuración 

Proyectó asuntos procedimentales: Jorge Perdomo Villadiego - Abogada Gerencia de Contratación - Vicepresidencia Jurídica 

 

 

 


